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1. INTRODUCCION.

El objeto del presente anejo es la justificacion detallada de los precios utilizados para
cada una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios n° 1 del Documento
“Presupuesto”. Tiene también como finalidad este anejo servir como base para la confeccion,
una vez esté en ejecucion la obra motivo del presente Proyecto, de los precios unitarios de las
unidades de obra no incluidas en el Cuadro de Precios n°1 y que resultase preciso realizar
durante el curso de las obras.

El articulo 67 del Reglamento General de Contratacion del Estado, establece que: “El
calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basard en la determinacion de los
costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso el
importe del I.V.A. que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios
realizados”, aplicando la siguiente férmula:

B, =C,{1+ (K/100)}
Donde:
P, ,es el precio de ejecucion material de la unidad.
K, es el porcentaje de costes indirectos.
C, ,es el coste directo de la unidad.
La Orden Ministerial considera como “costes directos” los siguientes elementos:

* La mano de obra con pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en
la ejecucion de la unidad de obra.

* Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la
unidad de obra.

* Los materiales auxiliares que sean necesarios para la ejecucion de la unidad de obra y
no queden integrados en la misma.

* Los gastos de personal, combustible, energia por utilizacién de maquinaria e
instalaciones en la ejecucion de la unidad de obra, obteniendo su rendimiento referido
a las unidades en que realmente se emplean, con lo que se cuantificard su costo por
unidad de obra ejecutada.

* Las amortizaciones de la maquinaria e instalaciones, teniendo en cuenta el nimero
total de unidades de obra a ejecutar con las mismas, los gastos de adquisicion menos
su valor residual al final de la obra, asi como los gastos de transporte, instalacion,
conservacion y mantenimiento y los gastos del capital invertido.
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La estimacion de gastos que han de considerarse como "costes indirectos" al s6lo
efecto de fijar el porcentaje "K", se efectiia a la vista de las condiciones de la obra y del
programa de trabajo; son por definicidn aquellos gastos que no son imputables directamente a
unidades de obra concretas sino al conjunto de la obra, tales como los de oficina a pié de
obra, almacenes, talleres, personal técnico y administrativo, imprevistos, etc.

El valor del porcentaje K, serd como méaximo el 6%, consta de dos sumandos:
1) Porcentaje que resulte de la relacion

Valoracion de los costes indirectos sefialados

. <5%
Importe de los costes directos de la obra

2) Porcentaje de imprevistos <3%

2.CALCULO DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES.
2.1. Elementos para el calculo de la mano de obra.

Los costes horarios de las distintas categorias laborales se obtienen teniendo en cuenta
lo que se indica en la, y modificacion del 21 de Mayo de 1979.

Se aplica la férmula:
C=(1+K)YA+B
Donde:
C, coste horario para la empresa. en euros/hora.
K, coeficiente medio en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos:
* Jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y
festivos, ausencias justificadas, dias de enfermedad, gratificaciones,
participacion de los beneficios de la empresa cuando éstos constituyen
remuneracion directa con cardcter de salario.

* Indemnizacién por despido y muerte natural.

* Seguridad social, desempleo y formacion profesional, y seguro de
accidentes.

* Aquellos otros conceptos que tengan caracter de coste salarial.
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A, en euros/hora, es la retribucidn total del trabajador que tiene caracter
salarial exclusivamente.

B, en euros/hora, es la retribucidn total del trabajador que tiene cardcter no
salarial, por tratarse de indemnizacion de los gastos que ha de realizar como
consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de
trabajo, desgaste de herramientas, etc.

2.1.1. Relacion entre jornadas devengadas y de trabajo efectivo.

Segun el Real Decreto 41/1978 de 16 de Enero del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, las bases de cotizacion para la Seguridad Social referidas a las categorias que se
indican a continuacion son las siguientes:

1) Jornadas laborales:
a. Horas de trabajo efectivo:

Dias de trabajo * h/ dia = 223 *8 =1784 h

Dias efectivos: por enfermedad o incidencias climatoldgicas de
acuerdo con los articulos 22 y 23 del Convenio Colectivo
Provincial: Se estima un total de 9 dias.

Dias efectivos = 223 — 9 = 214 dias.
b. Horas efectivas:

Dias efectivos *8 h/dia= 1712 h.

2) Conceptos salariales:
Percepciones del trabajador (articulo 26° del Convenio)
e Salario base.
* Complemento de actividad
* Antigiiedad

¢ Pluses:
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o De asistencia:...... 3,75 €/dia
o Extrasalarial:........ 4,03 €/dia
Total:......... 7,78 €/dia
* Desgaste de herramientas:
* Pagas extra: de julio y Navidad, compuestas de salario base y antigiiedad.

* QGratificacion de fiestas patronales: de siete dias de salario base mas
antigiiedad.

* Participacion en beneficios: se establece en el 6% sobre el salario base mas
la antigliedad.

* Vacaciones

* Cargas sociales: Aplicables sobre la percepcion total del trabajador,
exceptuando el plus extrasalarial.

2.2. Maquinaria.

Dadas las caracteristicas de la obra, su plazo de ejecucion y el volumen de las obras,
se supone para las estimaciones realizadas a continuacién un régimen de alquiler de
maquinaria de las caracteristicas necesarias para la obra.

Estos costes medios de alquiler de maquinaria en la zona han servido de base para la
obtencion de los precios unitarios que incluyen todos los gastos de la maquina, en particular:
mano de obra para su manejo, combustibles, aceites, seguros, impuestos, repuestos,
conservacion, etc.

Teniendo en cuenta los tiempos de utilizacion estimados para cada maquina, por la
organizacion de la obra y por las caracteristicas de las unidades de obra a realizar, se han
fijado los precios de coste por hora de trabajo de cada equipo.

2.3. Materiales a pie de obra.

Los precios de los materiales a pie de obra que se han considerado para la obtencion
del cuadro 2, incluyen todos los costes de los mismos, en particular, coste de adquisicion,
transporte, descarga, pérdidas y varios.
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3.CALCULO DE COSTES INDIRECTOS.

En aplicacion de la Orden Ministerial del 12 de Junio de 1968. Segtin ella, se estiman
a continuacion los costes de personal técnico y administrativo, asi como el necesario para el
control para la Direccion de Obra segun propuesta de €sta y a contratar por el adjudicatario de
las obras. También se estiman el coste de instalaciones, oficinas, almacenes, etc. necesarios

para la direccion y ejecucion de las obras. Estos costes indirectos se convierten en porcentaje
que graven los costes directos.

3.1. Personal e instalaciones.

Respecto al coste del personal, nos referimos al coste mensual total, incluidas dietas y
pluses, en régimen de dedicacion exclusiva a la obra.

e Jefe de obra a 4.500 €/mes
e Jefe de Control de Calidad a 3.500€/mes

e Auxiliares Administrativos 1.800 €/mes

Suma (P) =9.800 €

Las instalaciones necesarias para llevar a cabo las obras :

¢  20m2 de construccion de oficinas a 400 €/m2

Suma (C) = 8.000€

Los costes mensuales que se suponen de los servicios de las instalaciones son:
* Comunicacién y locomocion a 2.000€/mes
* Servicios a 1.000 €/mes
* Vigilancia y control de la Direccion a 2.000 €/mes

¢  Varios a 1.500 €/mes

Suma (M) =6.500 €
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3.2. Duracion de la obra y presupuesto de costes indirectos.
La duracién prevista de las obras es de D = 2,5 meses.
El presupuesto de costes indirectos por los anteriores conceptos, resulta:
PInd=(P+M) x D+C

PInd = (9.800+ 6.500) x 2,5 + 8.000=48.750,00 €

3.3. Presupuesto de coste directo.

El presupuesto de coste directo, deducido de las mediciones realizadas, se asume de
un total de 160.000,00 € aproximadamente.

3.4. Valor porcentual de los costes indirectos.

K =100 x (P Indirectos/P Directos) + K1
K no puede sobrepasar el 8%.
El porcentaje de imprevistos se estima en:K2 = 3%
Por tanto, resulta:
K1 =100 x (48.750/ 160.0000)

Adoptamos K=K1 +K2=7 %

4. PARTIDAS ALADAS A JUSTIFICAR.

Las partidas alzadas que se han considerado en el presente proyecto, son las
siguientes:

* Seguridad y salud:

Incluye la ejecucion de las medidas de prevencion de accidentes asi como de
seguridad y salud en el trabajo durante la construccion de la obra, de acuerdo con el Estudio
de Seguridad y Salud del presente proyecto. Su coste estimado asciende a 9.051,36 € . El
Contratista presentard un plan de seguridad que concrete dicho estudio y que habra de ser
aprobado por la Direccion Facultativa.
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