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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios utilizados para 
cada una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento 
“Presupuesto”. Tiene también como finalidad este anejo servir como base para la confección, 
una vez esté en ejecución la obra motivo del presente Proyecto, de los precios unitarios de las 
unidades de obra no incluidas en el Cuadro de Precios nº1 y que resultase preciso realizar 
durante el curso de las obras. 

El artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado, establece que: “El 
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso el 
importe del I.V.A. que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
realizados”, aplicando la siguiente fórmula:  

 

𝑃! = 𝐶!   1+ 𝐾/100  

Donde: 

 𝑃! , es el precio de ejecución material de la unidad. 

K, es el porcentaje de costes indirectos. 

 𝐶!   , es el coste directo de la unidad. 

La Orden Ministerial considera como “costes directos” los siguientes elementos: 

• La mano de obra con pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en 
la ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de obra. 

• Los materiales auxiliares que sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra y 
no queden integrados en la misma. 

• Los gastos de personal, combustible, energía por utilización de maquinaria e 
instalaciones en la ejecución de la unidad de obra, obteniendo su rendimiento referido 
a las unidades en que realmente se emplean, con lo que se cuantificará su costo por 
unidad de obra ejecutada. 

• Las amortizaciones de la maquinaria e instalaciones, teniendo en cuenta el número 
total de unidades de obra a ejecutar con las mismas, los gastos de adquisición menos 
su valor residual al final de la obra, así como los gastos de transporte, instalación, 
conservación y mantenimiento y los gastos del capital invertido. 
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La estimación de gastos que han de considerarse como "costes indirectos" al sólo 
efecto de fijar el porcentaje "K", se efectúa a la vista de las condiciones de la obra y del 
programa de trabajo; son por definición aquellos gastos que no son imputables directamente a 
unidades de obra concretas sino al conjunto de la obra, tales como los de oficina a pié de 
obra, almacenes, talleres, personal técnico y administrativo, imprevistos, etc. 

El valor del porcentaje K, será como máximo el 6%, consta de dos sumandos:  

1) Porcentaje que resulte de la relación 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠  𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒  𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠  𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑜𝑏𝑟𝑎 ≤ 5% 

 

2) Porcentaje de imprevistos ≤3% 

 

 

2.CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIALES. 

2.1. Elementos para el cálculo de la mano de obra. 

Los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtienen teniendo en cuenta 
lo que se indica en la, y modificación del 21 de Mayo de 1979.  

Se aplica la fórmula:  

C = (1 + K) A + B 

Donde: 

C, coste horario para la empresa. en euros/hora.��� 

K, coeficiente medio en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos: 

• Jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y 
festivos, ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones, 
participación de los beneficios de la empresa cuando éstos constituyen 
remuneración directa con carácter de salario.  

• Indemnización por despido y muerte natural. 

• Seguridad social, desempleo y formación profesional, y seguro de 
accidentes.  

• Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste salarial.  
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A, en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter 
salarial exclusivamente. 

B, en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter no 
salarial, por tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como 
consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de 
trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

 

2.1.1. Relación entre jornadas devengadas y de trabajo efectivo. 

Según el Real Decreto 41/1978 de 16 de Enero del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, las bases de cotización para la Seguridad Social referidas a las categorías que se 
indican a continuación son las siguientes: 

1) Jornadas laborales: 

a. Horas de trabajo efectivo: 

Días de trabajo * h/ día = 223 *8 =1784 h 

 

Días efectivos: por enfermedad o incidencias climatológicas de 
acuerdo con los artículos 22 y 23 del Convenio Colectivo 
Provincial: Se estima un total de 9 días. 

 

Días efectivos = 223 – 9 = 214 días. 

b. Horas efectivas: 

Días efectivos *8 h/día = 1712 h. 

 

2) Conceptos salariales: 

Percepciones del trabajador (artículo 26º del Convenio) 

• Salario base. 

• Complemento de actividad 

• Antigüedad 

• Pluses: 
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o De asistencia:……3,75 €/día 

o Extrasalarial:……..4,03 €/día 

Total:………7,78 €/día 

• Desgaste de herramientas: 

• Pagas extra: de julio y Navidad, compuestas de salario base y antigüedad. 

• Gratificación de fiestas patronales: de siete días de salario base más 
antigüedad. 

• Participación en beneficios: se establece en el 6% sobre el salario base más 
la antigüedad. 

• Vacaciones 

• Cargas sociales: Aplicables sobre la percepción total del trabajador, 
exceptuando el plus extrasalarial. 

 

2.2. Maquinaria. 

Dadas las características de la obra, su plazo de ejecución y el volumen de las obras, 
se supone para las estimaciones realizadas a continuación un régimen de alquiler de 
maquinaria de las características necesarias para la obra. 

Estos costes medios de alquiler de maquinaria en la zona han servido de base para la 
obtención de los precios unitarios que incluyen todos los gastos de la máquina, en particular: 
mano de obra para su manejo, combustibles, aceites, seguros, impuestos, repuestos, 
conservación, etc. 

Teniendo en cuenta los tiempos de utilización estimados para cada máquina, por la 
organización de la obra y por las características de las unidades de obra a realizar, se han 
fijado los precios de coste por hora de trabajo de cada equipo. 

 

2.3. Materiales a pie de obra. 

Los precios de los materiales a pie de obra que se han considerado para la obtención 
del cuadro 2, incluyen todos los costes de los mismos, en particular, coste de adquisición, 
transporte, descarga, pérdidas y varios. 
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3.CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS. 

En aplicación de la Orden Ministerial del 12 de Junio de 1968. Según ella, se estiman 
a continuación los costes de personal técnico y administrativo, así como el necesario para el 
control para la Dirección de Obra según propuesta de ésta y a contratar por el adjudicatario de 
las obras. También se estiman el coste de instalaciones, oficinas, almacenes, etc. necesarios 
para la dirección y ejecución de las obras. Estos costes indirectos se convierten en porcentaje 
que graven los costes directos. 

 

3.1. Personal e instalaciones. 

Respecto al coste del personal, nos referimos al coste mensual total, incluidas dietas y 
pluses, en régimen de dedicación exclusiva a la obra. 

 

• Jefe de obra a 4.500 €/mes 

• Jefe de Control de Calidad a 3.500€/mes 

• Auxiliares Administrativos 1.800 €/mes 

Suma (P) =9.800 € 

 

Las instalaciones necesarias para llevar a cabo las obras : 

• 20m2 de construcción de oficinas a 400 €/m2 

Suma (C) = 8.000€ 

 

Los costes mensuales que se suponen de los servicios de las instalaciones son: 

• Comunicación y locomoción a 2.000€/mes 

• Servicios a 1.000 €/mes 

• Vigilancia y control de la Dirección a 2.000 €/mes 

• Varios a 1.500 €/mes 

Suma (M) =6.500 € 
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3.2. Duración de la obra y presupuesto de costes indirectos. 

La duración prevista de las obras es de D = 2,5 meses. 

El presupuesto de costes indirectos por los anteriores conceptos, resulta: 

PInd=(P+M) x D+C 

PInd = (9.800+ 6.500) x 2,5 + 8.000= 48.750,00 € 

 

3.3. Presupuesto de coste directo. 

El presupuesto de coste directo, deducido de las mediciones realizadas, se asume de 
un total de 160.000,00 € aproximadamente. 

3.4. Valor porcentual de los costes indirectos. 

 

K = 100 x (P Indirectos/P Directos) + K1 

K no puede sobrepasar el 8%. 

El porcentaje de imprevistos se estima en:���K2 = 3% 

Por tanto, resulta: 

K1 = 100 x (48.750/ 160.0000)    

Adoptamos K = K1 + K2 = 7 % 

 

 

4.PARTIDAS ALADAS A JUSTIFICAR. 

Las partidas alzadas que se han considerado en el presente proyecto, son las 
siguientes: 

• Seguridad y salud: 

Incluye la ejecución de las medidas de prevención de accidentes así como de 
seguridad y salud en el trabajo durante la construcción de la obra, de acuerdo con el Estudio 
de Seguridad y Salud del presente proyecto. Su coste estimado asciende a 9.051,36 € . El 
Contratista presentará un plan de seguridad que concrete dicho estudio y que habrá de ser 
aprobado por la Dirección Facultativa. 


