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1. Introducción 

El objeto de este presente anejo es la justificación detallada de los precios 
resultantes para cada una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de 
Precios Nº1 del documento nº4: ‘Presupuesto’. 

Se va a recoger, los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales 
que se han tenido en cuenta para la obtención de los precios para las unidades 
de obra. 
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2. Costes directos e indirectos. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

2.1 Costes directos: 

• La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que 
intervienen directamente en la ejecución de cada una de las unidades de 
obra. 

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tengan lugar por 
el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 
instalaciones. 

2.2 Costes indirectos: 

-Personal: 

• Técnico: jefe de obra, ayudantes, encargado general y encargado 
especializado, topógrafo, delineantes y auxiliares técnicos. 

• Administrativo: Jefe administrativo de la obra y sus auxiliares, 
mecanógrafos, telefonistas y conductores. 

• Encargados y operarios de talleres. 

-Construcciones 

Oficinas para uso de la Propiedad y del Constructor, almacenes, talleres, 
vallado de la obra, acondicionamiento de accesos y zonas de aparcamientos, 
reposiciones de servidumbres precisas no incluidas en Proyecto 

-Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares 

Obra civil y equipamientos de instalaciones fijas de producción y de puesta en 
obra no incluidas en los costes directos, vehículos de uso general adscritos a la 
obra, derechos de enganche y coste de las instalaciones provisionales de 
energía, agua, teléfono, etc. Necesarias para la construcción de la obra. 

-Consumos 

Alumbrado, agua, teléfono, papelería, botiquín, energía y carburantes de la 
maquinaría no incluida como coste directo. 

-Dietas, gratificaciones, manutención y locomoción 
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Dietas, gratificaciones extras, gastos de manutención y costes de kilometraje a 
abonar por desplazamientos del personal no incluido como coste directo. Coste 
del transporte del personal operario de la obra. 

-Gastos varios 

Gastos de replanteo y liquidación, limpieza y mantenimiento durante la 
construcción de la obra, posibles asesorías técnicas y jurídicas, atenciones, 
comidas de trabajo, gastos de propaganda, seguros, posibles indemnizaciones 
a terceros. 

Los costes indirectos se estiman en un porcentaje de los costes directos, 
idénticos para todas las unidades de obra. Dicho porcentaje se denomina 
coeficiente de costes indirectos. 

 

2.3 Coeficiente K de costes indirectos 

El coeficiente K de costes indirectos, consta de dos sumandos, K1 y K2: 

K = K� + K� 

Siendo: 

K1: Coeficiente que valora los costes no atribuibles a una unidad de obra en 
concreto, sino que son costes generales de la obra. El valor de este coeficiente, 
se aplica en tanto por ciento sobre los costes directos de las distintas unidades 
de obra. Este valor está limitado a no exceder del 5% de los costes directos 

K2: Coeficiente que trata de valorar la incertidumbre o los imprevistos que 
puedan aparecer durante la ejecución de las obras y que supongan un 
aumento del coste directo, ya sea por inclemencias del tiempo o adversidades. 
Dicho coeficiente, según la legislación vigente, está regulado para cada tipo de 
obra, ya que según su tipología el grado de incertidumbre en este sentido,  
puede ser distinto. 
 
Así, para las obras terrestres, dicho coeficiente tiene el valor del 1%, para 
obras fluviales se le asigna el 2%, y para obras marítimas se le asigna el 3%. 
Dichos porcentajes se aplican sobre los costes directos de ejecución, y es el 
mismo para todas las unidades de obra consideradas. Así, en el supuesto 
límite que permite la legislación vigente, se tendría que para la obra que se 
está redactando en este proyecto, los costes indirectos no pueden suponer 
más del 8% del total de los costes directos. 

Para la estimación correcta del coeficiente K1 de costes indirectos, ya que K2 
viene impuesto por la legislación vigente, se debe estimar previamente, el 
presupuesto de ejecución de la obra teniendo en cuenta exclusivamente los 
costes directos de la misma. 
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Se valoran los costes indirectos de la obra, que debe comprender todos o 
algunos de los supuestos que marca la legislación, y se obtiene el coeficiente 
K1 de la siguiente forma: 

K1 = (importe de los costes indirectos globales de la obra/ importe de los 
costes directos globales de la obra) en %. 
 

�� =
��

�	
· 100 ≤ 5% 
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3. Estimación de los costes indirectos 

3.1 Personal adscrito a la obra 

• Personal técnico 
o Jefe de Obra 
o Jefe de Producción 
o Ingeniero Técnico Topógrafo 
o Encargado de Obra 
o Vigilante de Obra 

• Personal administrativo 
o Oficial administrativo 

 

3.2 Instalaciones  

• Oficina de obra. Totalmente acondicionada 
• Oficina en planta de clasificación 
• Báscula para camiones 

3.3 Gastos de funcionamiento 

• Corriente eléctrica 
• Suministro de agua potable 
• Teléfono 
• Gastos de papelería y oficina 
• Botiquín en oficina 
• Vehículos 

3.4 Dietas, gastos de kilometraje 

• Gastos de kilometraje 
• Dietas y manutención 

3.5 Gastos varios 

• Seguro a todo riesgo 
• Propaganda 
• Vallado de las instalaciones 
• Tasas, permisos y asesorías 

 

3.6  Cálculo costes indirectos 

Según se puede extraer del anejo "Programa de trabajos", se ha estimado que 
la duración total de las obras es de 5 meses. Este dato permite determinar de 
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los costes indirectos totales porque, ya que se pueden suponer constantes para 
cada mes.  

Por lo que se refiere el proyecto de regeneración y acondicionamiento de la 
playa de Port Saplaya sur, se prevén los siguientes costes indirectos (con sus 
gastos cuantificados por mensualidades): 

 

En cuanto a los gastos de personal técnico y administrativo, se parte de la 
hipótesis de que en la ejecución de las obras participarán las siguientes 
personas: 

• 1 Jefe de Obra (2.120 euros mensuales) 
• 1 Jefe de Producción (1.817 euros mensuales) 
• 1 Encargado (1.817 euros mensuales) 
• 1 Topógrafo( 1.363 euros mensuales) 
• 1 Administrativo (1.059 euros mensuales) 

Lo que supone un desembolso mensual total de 8.176 euros. 

 

A partir de los informes expuestos en el Presupuesto de este Proyecto 
(Documento nº4) se puede obtener el coste directo total de la obra, que 
asciende a una cantidad de 831.026 euros. 

 

3.7 Coeficiente K de costes indirectos 

Una vez conocidos los costes directos e indirectos totales de la obra, se 
obtiene en tanto por ciento el coste indirecto global: 

�� =
��

��
· 100 =

�����

���.���
· 100 =6 % < 5% 

K1= 5% 

 

Costes Indirectos
Nº de 

meses
€ por mes Total

Personal técnico y administrativo 5 8176 40880

Guarda en la obra a tiempo parcial 5 415 2075

Almacén de obra 5 207 1035

Consumos de teléfono, luz.. 5 483 2415

Dietas y gratificaciones 5 345 1725

Gastos varios 5 455 2275

50405Total
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De este modo el coeficiente K de costes indirectos será: 

K = K� + K� = 5 + 3 = 8 % 
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4. Coste de mano de obra por categorías 

Se va a fijar el coste de la hora efectiva de trabajo para cada categoría. 

4.1 Formulación a emplear 

Para establecer el precio de coste de la mano de obra, se ha partido de los 
salarios mínimos establecidos, en las distintas categorías, por el Convenio 
Colectivo de Trabajo de la Construcción y Obras Públicas, para la provincia de 
Valencia, vigente desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 
2.011, así como Convenio General del Sector de la Construcción 2007 - 2011. 

Los costes diarios de las distintas categorías laborales, se han obtenido, de 
acuerdo con el punto 1 de la Orden Ministerial de Obras Públicas de 14 de 
Marzo de 1.969, mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

C = �1 + K� · A + B 

El coeficiente K = 1.33, fijado por O.M. de Abril de 1.971, se actualiza, de 
acuerdo con los Decretos de 29-3-79 (B.O.E. de 31-3-79) y de 5-4-73 (B.O.E. 
de 24-4-73), desglosándose en K1 y K2, con lo que la fórmula queda 
transformada en: 

C = �1 + K� + K�� · A + �1 + K�� · B + D + E 

Siendo: 

-C: Coste total para la empresa de la hora de trabajo efectiva, en euros 

- A: Salario base del día, en euros. 

-B = (B1+B2+B3), suma de los pluses establecidos por el convenio, en euros. 

-D: Complemento voluntario, en euros 

-E: Engloba la Seguridad Social y demás complementos, como desempleo, 
fondo de garantía social, formación profesional, accidentes de trafico, 
enfermedades profesionales. Es un porcentaje 

-K1 y K2: Coeficientes medios, en tanto por uno, que recogen la repercusión 
sobre el coste horario de los jornales percibidos y no trabajados, y el 
establecimiento de la jornada semanal de cuarenta horas. 

 

4.2 Salario base 

Los datos que se van a tratar en este apartado (salario base, pluses, etc.) se 
van a considerar como valores en euros por día de trabajo efectivo. Están 
estipulados en el convenio laboral provincial mencionado anteriormente. 
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4.3 Pluses de convenio 

Los pluses más importantes, incluidos en el Convenio General del Sector de la 
construcción, y que se incluyen en las retribuciones de los trabajadores son: 

• Plus de actividad 
• Antigüedad 
• Complemento de destino y dietas 
• Pagas extraordinarias 
• Vacaciones 
• Póliza del seguro de muerte o incapacidad laboral 
• Plus extrasalarial. 

Cada trabajador, según la categoría, tendrá unos pluses distintos. Por esta 
razón sería muy farragoso fijar en este trabajo los pluses para cada categoría. 
Se decide, considerar valores medios y estimar el total del importe de pluses 
repercutidos en cada día de trabajo. 

4.4 Cálculo del importe cotizable 

Según Convenio, los coeficientes K1 y K2 son: 

- Sobre el salario Base de Convenio: K1=0,3591 
- Sobre el salario Base más el plus de Actividad: K2= 1,0028 

La suma del importe cotizable para cada categoría de trabajador se obtiene a 
partir de: 

C = �1 + K� + K�� · A + �1 + K�� · B 

4.5 Complemento voluntario 

Incluye los conceptos indemnizatorios de gastos que ha de realizar el 
trabajador como consecuencia de la actividad laboral. En este proyecto se 
estima que estos complementos voluntarios serán iguales para todos los 
trabajadores. 

• Transporte: Cuantía de 4,66 euros por día efectivo de trabajo para todas 
las categorías laborales. 

• Ropa de trabajo: Cuantía de 0,60 euros para todas las categorías 
laborales. 

• Otros: Cuantía de 1,32 euros por día efectivo de trabajo para todas las 
categorías laborales. 

4.6 Cargas sociales a pagar por la empresa 

Estas cargas, expresadas en tantos por ciento, repercuten sobre la suma del 
importe cotizable. Se establecen los siguientes porcentajes: 
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• Seguridad Social: 23,60% 
• Seguro de desempleo: 6,20% 
• Fondo de garantía salarial: 0,40% 
• Accidentes de trabajo: 4,10% 
• Enfermedades profesionales: 3,50% 

En conjunto, el total de cargas sociales que tiene que soportar la empresa que 
contrata a los trabajadores es de 38,20%. Este porcentaje se aplica a la suma 
del importe cotizable 

 

4.7 Coste final de la mano de obra 

Con las cantidades anteriores se obtiene las cantidades a facturar sobre el 
supuesto de una jornada diaria de trabajo efectivo de ocho horas. 

El coste obtenido de esta forma (denominado coste para la empresa) es el 
coste directo de la mano de obra. Estos son los valores que se utilizarán en la 
justificación de los precios de las unidades de obra del proyecto. 

 

  

CODIGO Ud Resumen Precio
MO1 H Oficial primera 15,14
MO2 H Peón ordinario 13,15

Listado mano de obra
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5. Coste de maquinaria 

El plazo de ejecución de las obras, y la magnitud del presupuesto 
desaconsejan la adquisición de maquinaria destinada exclusivamente a la 
ejecución de las obras que comprenden el presente Proyecto. 

Se solicita información de las diferentes casas que, en las proximidades del 
lugar de ubicación de las obras, se dedican al alquiler de maquinaria de las 
características necesarias para estos trabajos. El resultado de esta información 
ha confirmado los supuestos, ya que los precios ofrecidos son más bajos que 
los que en este servicio se conocen y se han deducido para obras similares en 
el caso de utilización de maquinaria propiedad del Contratista. Una vez 
recogido de entre todos ellos el más ventajoso para la obra, éste es el que se 
adopta para la composición de los precios unitarios, reflejándose su valor en el 
cuadro que se inserta a continuación.  

A continuación se expone un listado de costes directos que, como tal, recoge 
los costes de la mano de obra (obtenidos en un apartado anterior de este 
anejo, y que aparecen con el código MO), materiales (código MAT) y utilización 
de maquinaria (código MAQ). Este listado se ha obtenido a partir del programa 
informático Presto. 

 

 

 

 

 

 

CODIGO Ud Resumen Precio
MAT1 T Todouno 2,39
MAT2 T Zahorra artificial 8,08
MAT3 m3 Agua 1,13
MAT4 T Escollera 1-2 Tn 2,45
MAT5 T Arena D50=0,20 mm 10,18

Listado material

CODIGO UD RESUMEN Precio
MAQ01 H Motoniveladora 135 CV 61,8
MAQ02 H Camion Basculante 4x4 35,6
MAQ03 H Rodillo autopropulsado 10 T 45,15
MAQ04 H Pala cargadora neumaticos 200 V/3,7 m3 13,24
MAQ05 H Camion de transporte 10 TN 8m3 2ejes 24,8

Listado maquinaria
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6. Descomposición de precios 

En este apartado se obtienen los precios unitarios de todas las unidades que 
intervienen en el proyecto. 

Para ello, se emplean los precios de mano de obra, maquinaria y materiales 
expresados anteriormente. Además se emplea un coeficiente del 8% de costes 
indirectos. 

En cada unidad de obra, se muestra el material a utilizar y la maquinaria y 
mano de obra necesaria. 

A continuación se muestra el informe de Cuadro de Descompuestos, obtenido 
a través de programa informático Presto. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Ejecución del Espigón                                           
01_01   t   Escollera de 1 a 2t                                             

Escollera de 1.6 Tn colocada en manto principal en la sección del tronco, incluso  carga, transporte al lugar de
acopio y /o v ertido y  colocación según las condiciones de proy ecto.

MO1         0,005 h   Oficial Primero                                                 15,14 0,08

MAQ01     0,044 h   Motoniv eladora 135 cv                                            61,80 2,72

MAQ02     0,020 h   Camión basculante 4x 4 14tn                                      35,60 0,71

MAT4       1,545 tn  Escollera                                                       2,45 3,79

MO2         0,044 h   Peón ordinario                                                  13,15 0,58

01_01_06  0,020     Medios Aux iliares                                               7,70 0,15

MAT         0,050 h   Pala cargadora neumaticos 200 CV/3.7 m3                         13,24 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01_02   t   Todouno                                                         

MO1         0,005 h   Oficial Primero                                                 15,14 0,08

MAQ01     0,044 h   Motoniv eladora 135 cv                                            61,80 2,72

MAQ02     0,020 h   Camión basculante 4x 4 14tn                                      35,60 0,71

01_01_06  0,020     Medios Aux iliares                                               7,70 0,15

MO2         0,044 h   Peón ordinario                                                  13,15 0,58

MAT1       1,210 t   Todouno                                                         2,20 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01_03   m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, ex tendida en capas de base de pav imento, de espesor max imo de 25 cm, incluso preparación
de la superficie de asiento, ex tendido, humectación, refino y  compactacion al 100% del proctor modificado

MAQ01     0,017 h   Motoniv eladora 135 cv                                            61,80 1,05

01_03_02  0,025 h   Camión de transporte 10 Tn 8m3 2 ejes                           24,80 0,62

01_03_03  0,024 h   Rodillo autopropulsado 5T                                       45,15 1,08

MAT2       1,920 t   Zahorra artificial                                              8,08 15,51

MAT3       0,050 m3  Agua                                                            1,13 0,06

MO2         0,044 h   Peón ordinario                                                  13,15 0,58

01_03_07  2,000     Medios aux iliares                                               19,10 38,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 Alimentación Artificial                                         
2.01      m3  Arena préstamo para aportación                                  

Arena procedente de cantera, para alimentación artificial, con tamaño medio de grano igual a 0,25 mm., incluso ad-
quisición, carga, transporte, v ertido, ex tensión y  niv elación, según las especificaciones de proy ecto

2_01A       1,120 t   Arena D50= 0.20 mm a pie de obra                                10,18 11,40

2_01B       0,050 h   Peón ordinario                                                  13,15 0,66

2_01C       0,005 h   Oficial primera                                                 15,14 0,08

2_01D       0,006 h   Tractor orugas 130-150 CV                                       43,50 0,26

2_01E       0,018 h   Motoniv eladora 135 CV                                           60,34 1,09

2_01F       0,020     Medios aux iliares                                               13,10 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 Seguridad y Salud                                               
05_01   ud  Seguridad y Salud de la obra                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.899,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS


