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4. Valoracion econdmica y justificacion de precios
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1. Introduccion

Conforme el art. 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio de
1.968) se redacta el presente anejo, en el cual el objetivo principal es la valoracién
econémica del proyecto de regeneracion de la playa de Les Palmeres. Se va a
recoger, ademas, los precios basicos de mano de obra, maquinaria y materiales que
se han tenido en cuenta para la obtencidn de los precios de las unidades de obra.

Se recuerda que la Justificacion de Precios carece de caracter contractual, como
textualmente se fija en el art. 2 de la citada Orden de 12 de Junio de 1968.

Los datos de los precios y rendimientos se han tomado de las bases de precios
publicadas por el Instituto Valenciano de la Edificacion (IVE), precios facilitados por
la oficina técnica Devesa-Saler, y por la firma PREOC, asi como de otros proyectos
constituyentes de Ejercicio Final de Carrera en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia.

Para determinar los precios unitarios, partimos de los elementos que forman la
unidad, divididos en los siguientes conceptos:

- Precio de coste de la mano de obra, por categorias.
- Precio de coste horario del equipo de maquinaria.
- Precio de los materiales a pie de obra.

- Costes indirectos.

De la suma de los cuatro costes anteriores, y teniendo en cuenta los rendimientos
correspondientes, resultaran los precios unitarios.

2. Coste de Mano de Obra por Categorias

Cadigo Categoria Coste (€/h)
MOO001 Capataz 17,63
MOO002 Oficial 12 construccion 15,10
MOO003 Pedn especializado 13,75
MO004 Pedn ordinario 15,35
MOO005 Oficial 12 electricista 17,51
MOO006 Buzo 30

En este epigrafe se va a fijar el coste de la hora efectiva de trabajo para cada
categoria, dejando para el apartado ‘Descomposicion de precios’ de este mismo
anejo el estudio sobre cada unidad de obra, teniendo en cuenta las diversas
categorias laborales que intervienen en ella y su rendimiento.

Como se ha comentado en la introduccidon, estos datos se obtendran de las bases
de precios publicadas por el Instituto Valenciano de la Edificacion (IVE), precios
facilitados por la oficina técnica Devesa-Saler, y por la firma PREOC, asi como de
otros proyectos constituyentes de Ejercicio Final de Carrera en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia.

El coste obtenido en esta tabla es el coste directo de la mano de obra. Estos son los
valores que se utilizaran en la justificacion de precios de las unidades de obra del
proyecto.
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3. Coste de maquinaria y materiales

En este epigrafe se va a fijar el coste de la hora de funcionamiento efectivo de la
maquinaria necesaria para realizar las unidades de obra del proyecto.

Posteriormente, en el apartado ‘descomposicion de precios’ de este mismo anejo,
se determinara la maquinaria que intervienen en cada unidad de obra, y el tiempo
empleado en cada caso.

Del mismo modo, se va a definir el coste de los materiales necesarios para realizar
las obras descritas en el proyecto.

Tanto en el caso de la maquinaria como en el de los materiales que forman parte de
las unidades de obra de este proyecto de regeneracion de la playa de La Goleta, se
ha decidido utilizar una base de datos en la que se recogen los precios actualizados
de fabricantes, suministradores y proveedores.

A continuacion se expone un listado de costes directos que, como tal, recoge los
costes de maquinaria (MQ) y materiales (MAT).

3.1 COSTES DIRECTOS Unidad Maquinaria Precio
MAQUINARIA

Cédigo

MQO1 h Excav. hidraulica 53,63

neumaticos 100 CV

MQ02 t km transporte de piedra 0,16

MQ03 h Excav.hidraulica 56,79
neumaticos 144 CV

MQO04 h Pala cargadora 47,56
neumatica Cat 950

MQO05 h Camiodn basculante 16 T 22,00

MQO6 h Camiodn basculante 10 T 10,10

MQO07 ud Buque con grua pequeia 150,00

MQO08 t km transporte arena 0,13

MQO09 h Bulldozer D-8 83,98
escarificador orugas

MQ10 h Motoniveladora media 26,03
110 CV

MQ11 h Pala cargadora cadenas 47,17
128 CV

MQ12 h Camién 15T 12m3 32,94

MQ13 h Retroexcavadora 70 CV 30,09

4., Estimacion de los costes indirectos

Dando cumplimiento a la Orden del Ministerio de Obras Publicas del 12 de junio de
1968, a continuacion se va a determinar el coeficiente K de costes indirectos. El
precio de cada unidad de obra empleada en el proyecto se va a obtener por
aplicacion de la siguiente expresion:

; ol
P = |_-_+m] C,

Siendo:
- Pn el precio de ejecucién material de la unidad de obra nimero n
- K el porcentaje de costes indirectos

- Cn el coste directo de la unidad de obra nimero n

El valor del coeficiente K se calcula como la suma de dos términos:
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K=K1+K2
Siendo:

- K1 el porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra. En
ningun caso puede superar el 5%.

- K2 un porcentaje que estima los imprevistos, siendo para el caso de obras
maritimas igual al 3%.

Por tanto,

4.1 Costes indirectos (Ci)

En este apartado se tendran en cuenta los gastos indirectos previstos durante la
ejecucion de la obra. Seran gastos que se producen en el entorno de la obra y que
no se pueden relacionar con una o varias unidades de obra concretas, y por este
motivo se repercuten de manera proporcional a todas ellas. En este punto se va a
estimar el

coste indirecto de la obra (Ci) debido a los gastos por:
- Personal

- Construcciones

- Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares

- Consumos

- Dietas, gastos varios, etc.

Segun se puede apreciar en el anejo de ‘Programa de trabajos’, se ha estimado que
la duracién total de las obras sea 6 meses. Este dato es muy importante para la

determinacion de los costes indirectos totales porque éstos se pueden tomar como
constantes para cada mes del periodo de ejecucion de los trabajos.

En la regeneracion de la playa de La N2 €/mes Total
Goleta, se prevén los siguientes costes meses
indirectos: Categoria

Personal técnico y administrativo 6 8.175,00 49050
Guarda en la obra a tiempo parcial 6 415,00 2490
Almacén de obra 6 207,00 1242
Teléfono, luz, papeleria, etc. 6 483,00 2898
Dietas y gratificaciones 6 345,00 2070
Gastos varios 6 455,00 2730
Total 60480

Los gastos mensuales en dietas, oficina y almacén de obra, consumos, etc. se han
estimado a partir de la informacidn disponible de otras obras similares.

En cuanto a los gastos del personal técnico y administrativo, se ha supuesto un
desembolso mensual de 8175 euros. Este valor se obtiene partiendo de la hipdtesis
de que en la ejecucion de las obras participaran las siguientes personas:

- 1 jefe de obra (2120 euros mensuales)

- 1 jefe de produccion (1817 euros mensuales)
- 1 encargado (1817 euros mensuales)

- 1 topdgrafo (1363 euros mensuales)

- 1 administrativo (1059 euros mensuales)
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4.2 Costes directos (Cd)

A partir de los informes expuestos en el documento ‘Presupuesto’ se puede obtener
el coste directo total de la obra, que asciende a la cantidad de 3947282,82 €.

Cd =3947282,82 €

4.3 Coeficiente K de costes indirectos

Conocidos los costes directos e indirectos totales de las obras, se puede obtener en
tanto por ciento el coste indirecto global:

Por tanto, se toma K1 =3 %.

De esta forma, el coeficiente K de costes indirectos sera: K = 3+3 = 6%. Aplicando
este porcentaje a los costes directos, se obtienen los precios de ejecucidon material.

5. Descomposicion de precios

En este apartado se van a obtener los precios unitarios de todas las unidades de
obra que intervienen en el proyecto de regeneracion de la playa de La Goleta.

La obtencidon de estos precios es el objetivo de este anejo de justificacion de
precios. Para ello, se usaran los precios de mano de obra, maquinaria y materiales
expresados anteriormente. Ademas, como se puede ver, se usa un coeficiente de
costes indirectos K = 6%.

En cada unidad de obra se expone el material a utilizar, asi como la maquinaria y
mano de obra necesaria.

6. Resumen Presupuesto

Capitulo 1: 0bras previas......cceeeeicciciieie e 528,98 eu
Capitulo 2: construccion de los diques exentos..................... 1767458,34 eu
Capitulo 3: retirada y reutilizacién del material......................... 67034,46 eu
Capitulo 4: balizamiento........ccceeuvviieiiiiieeeeeeeccce e, 4259,82 eu
Capitulo 5: retirada del material sobrante a vertedero............ 135404,57 eu
Capitulo 6: aportacion de arena.........cceeveveeeeeviieieeee e, 1956978 eu
Capitulo 7: equipamiento y mobiliario.......cccccevvviviiiiieieeeeeeneee, 15618,64 eu
TOTAL presupuesto ejecucion material.......ccccevveeerencnanens 3947282,82 euros

Son TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y SIETE MIL

DOCIENTOS OCHENTA y DOS euros con OCHENTA y DOS céntimos
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