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1.  Introducción  
 

Conforme el art. 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio de 

1.968) se redacta el presente anejo, en el cual el objetivo principal es la valoración 

económica del proyecto de regeneración de la playa de Les Palmeres. Se va a 

recoger, además, los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales que 

se han tenido en cuenta para la obtención de los precios de las unidades de obra.  

Se recuerda que la Justificación de Precios carece de carácter contractual, como 

textualmente se fija en el art. 2 de la citada Orden de 12 de Junio de 1968.  

Los datos de los precios y rendimientos se han tomado de las bases de precios 

publicadas por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), precios facilitados por 

la oficina técnica Devesa-Saler, y por la firma PREOC, así como de otros proyectos 

constituyentes de Ejercicio Final de Carrera en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia.  

Para determinar los precios unitarios, partimos de los elementos que forman la 

unidad, divididos en los siguientes conceptos:  

- Precio de coste de la mano de obra, por categorías.  

- Precio de coste horario del equipo de maquinaria.  

- Precio de los materiales a pie de obra.  

- Costes indirectos.  

 

De la suma de los cuatro costes anteriores, y teniendo en cuenta los rendimientos 

correspondientes, resultarán los precios unitarios. 

 

2.  Coste de Mano de Obra por Categorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este epígrafe se va a fijar el coste de la hora efectiva de trabajo para cada 

categoría, dejando para el apartado ‘Descomposición de precios’ de este mismo 

anejo el estudio sobre cada unidad de obra, teniendo en cuenta las diversas 

categorías laborales que intervienen en ella y su rendimiento.  

Como se ha comentado en la introducción, estos datos se obtendrán de las bases 

de precios publicadas por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), precios 

facilitados por la oficina técnica Devesa-Saler, y por la firma PREOC, así como de 

otros proyectos constituyentes de Ejercicio Final de Carrera en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia.  

El coste obtenido en esta tabla es el coste directo de la mano de obra. Éstos son los 

valores que se utilizarán en la justificación de precios de las unidades de obra del 

proyecto.  

Código  Categoría  Coste (€/h)  
MO001  Capataz  17,63  
MO002  Oficial 1º construcción  15,10  
MO003  Peón especializado  13,75  
MO004  Peón ordinario  15,35  
MO005  Oficial 1º electricista  17,51  
MO006  Buzo  30  
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3.  Coste de maquinaria y materiales  

 
En este epígrafe se va a fijar el coste de la hora de funcionamiento efectivo de la 

maquinaria necesaria para realizar las unidades de obra del proyecto.  

Posteriormente, en el apartado ‘descomposición de precios’ de este mismo anejo, 

se determinará la maquinaria que intervienen en cada unidad de obra, y el tiempo 

empleado en cada caso.  

Del mismo modo, se va a definir el coste de los materiales necesarios para realizar 

las obras descritas en el proyecto.  

Tanto en el caso de la maquinaria como en el de los materiales que forman parte de 

las unidades de obra de este proyecto de regeneración de la playa de La Goleta, se 

ha decidido utilizar una base de datos en la que se recogen los precios actualizados 

de fabricantes, suministradores y proveedores.  

A continuación se expone un listado de costes directos que, como tal, recoge los 

costes de maquinaria (MQ) y materiales (MAT).  

3.1 COSTES DIRECTOS 

MAQUINARIA  

Código  

Unidad  Maquinaria  Precio  

MQ01  h  Excav. hidráulica 

neumáticos 100 CV  

53,63  

MQ02  t  km transporte de piedra  0,16  

MQ03  h  Excav.hidráulica 

neumáticos 144 CV  

56,79  

MQ04  h  Pala cargadora 

neumática Cat 950  

47,56  

MQ05  h  Camión basculante 16 T  22,00  

MQ06  h  Camión basculante 10 T  10,10  

MQ07  ud  Buque con grúa pequeña  150,00  

MQ08  t  km transporte arena  0,13  

MQ09  h  Bulldozer D-8 

escarificador orugas  

83,98  

MQ10  h  Motoniveladora media 

110 CV  

26,03  

MQ11  h  Pala cargadora cadenas 

128 CV  

47,17  

MQ12  h  Camión 15 T 12m3  32,94  

MQ13  h  Retroexcavadora 70 CV  30,09  

 

4.  Estimación de los costes indirectos  

 

Dando cumplimiento a la Orden del Ministerio de Obras Públicas del 12 de junio de 

1968, a continuación se va a determinar el coeficiente K de costes indirectos. El 

precio de cada unidad de obra empleada en el proyecto se va a obtener por 

aplicación de la siguiente expresión: 

 

Siendo:  

- Pn el precio de ejecución material de la unidad de obra número n  

- K el porcentaje de costes indirectos  

- Cn el coste directo de la unidad de obra número n  

 

El valor del coeficiente K se calcula como la suma de dos términos:  
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K = K1 + K2  

Siendo:  

- K1 el porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra. En 

ningún caso puede superar el 5%.  

- K2 un porcentaje que estima los imprevistos, siendo para el caso de obras 

marítimas igual al 3%.  

Por tanto,  

 

4.1 Costes indirectos (Ci)  

 

En este apartado se tendrán en cuenta los gastos indirectos previstos durante la 

ejecución de la obra. Serán gastos que se producen en el entorno de la obra y que 

no se pueden relacionar con una o varias unidades de obra concretas, y por este 

motivo se repercuten de manera proporcional a todas ellas. En este punto se va a 

estimar el  

coste indirecto de la obra (Ci) debido a los gastos por:  

- Personal  

- Construcciones  

- Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares  

- Consumos  

- Dietas, gastos varios, etc.  

 

Según se puede apreciar en el anejo de ‘Programa de trabajos’, se ha estimado que 

la duración total de las obras sea 6 meses. Este dato es muy importante para la 

determinación de los costes indirectos totales porque éstos se pueden tomar como 

constantes para cada mes del periodo de ejecución de los trabajos.  

En la regeneración de la playa de La 

Goleta, se prevén los siguientes costes 

indirectos: Categoría  

Nº 

meses  

€/mes  Total  

Personal técnico y administrativo  6  8.175,00  49050  

Guarda en la obra a tiempo parcial  6  415,00  2490  

Almacén de obra  6  207,00  1242  

Teléfono, luz, papelería, etc.  6  483,00  2898  

Dietas y gratificaciones  6  345,00  2070  

Gastos varios  6  455,00  2730  

Total  60480  

Los gastos mensuales en dietas, oficina y almacén de obra, consumos, etc. se han 

estimado a partir de la información disponible de otras obras similares.  

En cuanto a los gastos del personal técnico y administrativo, se ha supuesto un 

desembolso mensual de 8175 euros. Este valor se obtiene partiendo de la hipótesis 

de que en la ejecución de las obras participarán las siguientes personas:  

- 1 jefe de obra (2120 euros mensuales)  

- 1 jefe de producción (1817 euros mensuales)  

- 1 encargado (1817 euros mensuales)  

- 1 topógrafo (1363 euros mensuales)  

- 1 administrativo (1059 euros mensuales)  
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4.2 Costes directos (Cd)  

 

A partir de los informes expuestos en el documento ‘Presupuesto’ se puede obtener 

el coste directo total de la obra, que asciende a la cantidad de 3947282,82 €.  

Cd = 3947282,82 € 

 

4.3 Coeficiente K de costes indirectos  
 

Conocidos los costes directos e indirectos totales de las obras, se puede obtener en 

tanto por ciento el coste indirecto global:  

Por tanto, se toma K1 = 3 %.  

De esta forma, el coeficiente K de costes indirectos será: K = 3+3 = 6%. Aplicando 

este porcentaje a los costes directos, se obtienen los precios de ejecución material.  

 

5. Descomposición de precios  

 

En este apartado se van a obtener los precios unitarios de todas las unidades de 

obra que intervienen en el proyecto de regeneración de la playa de La Goleta.  

La obtención de estos precios es el objetivo de este anejo de justificación de 

precios. Para ello, se usarán los precios de mano de obra, maquinaria y materiales 

expresados anteriormente. Además, como se puede ver, se usa un coeficiente de 

costes indirectos K = 6%.  

En cada unidad de obra se expone el material a utilizar, así como la maquinaria y 

mano de obra necesaria. 

6. Resumen Presupuesto 

 

Capitulo 1: obras previas................................................................528,98 eu  

Capitulo 2: construcción de los diques exentos.....................1767458,34 eu  

Capitulo 3: retirada y reutilización del material.........................67034,46 eu  

Capitulo 4: balizamiento..............................................................4259,82 eu  

Capitulo 5: retirada del material sobrante a vertedero............135404,57 eu  

Capitulo 6: aportación de arena..................................................1956978 eu  

Capitulo 7: equipamiento y mobiliario.......................................15618,64 eu  

TOTAL presupuesto ejecución material............................3947282,82 euros  

 

Son TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA y SIETE MIL  

DOCIENTOS OCHENTA y DOS euros con OCHENTA y DOS céntimos 
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