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TÍTULO I. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Condiciones tiene como objetivo definir y describir las 

condiciones que se deben cumplir durante la fase ejecutiva del presente Proyecto 

sobre diseño de una plantación trufera en el polígono 509 del término municipal de 

Orihuela del Tremedal (Teruel). 

 

Las presentes Prescripciones serán de obligado cumplimiento por el contratista, el cual 

deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra, con 

estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la 

adjudicación. 

 

TÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Tal y como se recoge en la Memoria y Anejos de este proyecto, y donde queda 

suficientemente detallado, se pretende realizará una plantación con las especies 

Quercus ilex ssp. Ballota (Desf.) Samp. (Carrasca o Quercus rotundifolia Lam.) y 

Quercus faginea Lam o quejigo, micorrizadas con el hongo Tuber melanosporum Vitt, 

acompañada del sistema de riego y cercado, para la producción de trufa negra. Las 

obras se realizarán en el polígono 509 en las parcelas 13, 14, 15, 19, 20, 21, 70, 71 y 

72 parajes la Humedilla y el Estepar dentro del término municipal de Orihuela del 

Tremedal, provincia de Teruel. Las parcelas son propiedad de María López Gil. 

 

Las fases que constituyen este proyecto son: 

 

 Cercado: colocación del cerramiento perimetral y colocación de 5 puertas de 

acceso. 

 Plantación: preparación del terreno, replanteo y marcaje, plantación, colocación 

de protector individual, riego de asentamiento y reposición de marras. 

 Sistema de riego: movimiento de tierras, instalación del riego e instalación de 

cabezal de riego. 

 

TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

Artículo 1. REPLANTEO 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 

subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá 

al replanteo general de las obras. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de 

comprobación de replanteo. 

 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo a las instrucciones y órdenes 

del Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en 

presencia del Contratista o de su representante. 
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El contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 

terreno como consecuencia del replanteo. 

 

 

Artículo 2. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Todas las obras se ejecutarán siempre atendiendo a las reglas de buena construcción, 

con sujeción a las normas del presente Pliego. Para la resolución de aquellos casos no 

comprendidos en las prescripciones citadas en este Pliego, se estará a lo que la 

costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

Artículo 3. MAQUINARIA NECESARIA PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La maquinaria que se precisa para la ejecución de los trabajos a realizar en la parcela 

de actuación deberá ajustarse a lo que se describe en el presente Pliego.  

 

Si la Dirección de Obra lo considera necesario, se podrá cambiar cualquier máquina 

descrita por otra que se considere más oportuna para la buena marcha de la ejecución 

de los trabajos. 

 

Se atenderá que la adquisición de la maquinaria se deba tanto a su buena calidad 

como a la facilidad de recambios de cualquiera de sus partes en caso de rotura o 

desgaste. 

 

No deberá presentar parte alguna que pudiera ocasionar accidentes graves a los 

trabajadores, estando debidamente protegidas las partes que presenten cierto peligro 

como cadenas, correas y demás partes móviles. 

 

Artículo 4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Tanto las conexiones de las electroválvulas como la automatización del cabezal, se 

hará atendiendo al Reglamento de Baja Tensión por personal cualificado. 

 

Las conexiones e instalación de la bomba tipo buzo se harán atendiendo al 

Reglamento de Media Tensión por personal cualificado. 

 

CAPÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

Artículo 5. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El contratista responde como patrono del cumplimiento de todas las leyes y 

disposiciones laborales vigentes y de cuánto figura en el reglamento de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

Artículo 5.1. Plazo de ejecución 

Si en el contrato de adjudicación de obra se adopta un plazo de ejecución de la misma 

y el Contratista incumple dicho plazo, la Dirección Facultativa subrogada por la 

propiedad, podrá retener el abono de las certificaciones hasta que lo crea oportuno, 

independientemente de si el Contratista está también afectado por una cláusula de 

penalización en el contrato anteriormente citado entre él y la Propiedad. 
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El plazo de ejecución de la obra no se considera afectado por aumento del volumen de 

obra siempre y cuando dicho aumento no exceda del 15% del presupuesto inicial. 

 

El incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra por parte del Contratista obligará 

a éste a abonar a la Dirección Facultativa gastos que por este motivo de 

incumplimiento le ocasione. 

 

Si en el contrato de adjudicación de obra no existe ninguna cláusula de plazo de 

ejecución de la misma, o si la hay, no existe para su incumplimiento penalización 

alguna, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de subcontratar los trabajos que 

a su requerimiento no sean ejecutados en el plazo y forma que se le indique al 

Contratista sin que éste tenga derecho a indemnización ni reclamación alguna. 

 

Una vez pactado y aceptado el plazo de ejecución para la obra por parte del 

Contratista, no será en ningún modo causa justificada de retraso e incumplimiento del 

mencionado plazo una deficiente información, localización o acopio de los materiales 

necesarios para la construcción, así como la correspondiente previsión de personal 

para la ejecución de los trabajos a los que se ha comprometido. 

 

A excepción de los riesgos catastróficos, no será motivo de la ampliación de plazo los 

agentes atmosféricos ni demás causas. 

 

Artículo 5.2. Prestaciones 

Respecto a las ayudas de ejecución y montaje, el Contratista se obliga, a 

requerimiento de la Dirección Facultativa y sin que afecte a la marcha normal de la 

obra, a las siguientes prestaciones: 

 

-Prestación de los materiales de construcción y de la mano de obra que le sean 

solicitados, tanto para ayudar a instalaciones como a descarga de materiales. 

 

-Prestación de la energía eléctrica que sea necesaria para las distintas zonas de 

instalación, bien sea por suministro ordinario o por grupos electrógenos, con la 

potencia suficiente requerida, aumentado si fuera preciso en el número de elementos 

suministradores de energía. 

 

Artículo 5.3. Modificación de la programación de obra 

El Contratista aceptará las modificaciones en el orden de los trabajos que le imponga 

la Dirección Facultativa sin modificar los precios y los plazos de las unidades 

afectadas. 

 

Si el Contratista se considera gravemente perjudicado por el orden establecido, deberá 

hacerlo constar por escrito a la Dirección Facultativa en un plazo máximo de tres días 

hábiles contados a partir de la fecha de la orden. 

 

La Dirección Facultativa considerará la propuesta del Contratista en el conjunto de la 

obra pasando a tomar la decisión. 
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Artículo 5.4. Ejecución de las obras 

El Contratista efectuará los trabajos objeto de este Proyecto ajustándose a las  

instrucciones que en cada momento reciba de la Dirección Facultativa obligándose a 

cumplir sus órdenes e indicaciones y a ejecutar cuanto sea necesario para la 

inmejorable realización y aspecto de las obras. 

 

Artículo 5.5. Gastos 

Los gastos que se produzcan por cambio, rechazo, derribo, construcción, etc. de los 

materiales empleados serán por cuenta del Contratista. Los retrasos que se produzcan 

por tal causa no serán excusa ni justificación para el incumplimiento del gasto 

convenido. 

 

El consumo de agua y energía eléctrica, así como los gastos que se originen de las 

gestiones de organismos, acometidas, instalaciones, etc. para la ejecución de la obra, 

serán por cuenta del Contratista y no producirán repercusión alguna en los precios del 

presupuesto pactado. 

 

Artículo 5.6. Control de calidad 

Durante el transcurso de la obra, se realizarán análisis y ensayos de los materiales 

utilizados en la ejecución de la obra, cuyo gasto correrá a cargo del Contratista. Estos 

ensayos serán ordenados por la Dirección Facultativa según crea conveniente, siendo 

rechazados todos aquellos materiales que a juicio de la Dirección Facultativa no 

presenten las debidas garantías y calidades convenientes, aun cuando se comprueben 

una vez colocados. 

 

CAPÍTULO III: CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

Artículo 6. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

Artículo 6.1. Base fundamental 

Todas las obras e instalaciones se ejecutarán con entera sujeción a los planos del 

Proyecto, a cuanto se determine en este pliego, a los estados de medición y cuadro de 

precios del presupuesto, que la Dirección Facultativa pueda dictaminar en cada caso 

particular. 

 

Artículo 6.2. Garantía 

El plazo de garantía será de un año, siendo en este periodo por cuenta del Contratista 

las obras de conservación y reparación de las obras en contrata. 

 

Artículo 6.3. Aumento del volumen de obras 

En caso de aumentar la ejecución de las obras el volumen de las mismas, seguirán 

vigentes los precios ofertados en el presupuesto inicial. Del mismo modo ocurrirá para 

las unidades de obra. Para unidades de obra nuevas, no ofertadas inicialmente, se 

confeccionará el correspondiente precio, que se someterá a la Dirección Facultativa y 

no se ejecutará sin su aprobación previa. Los precios contradictorios tendrán como 

base los precios unitarios que sirvieron de base para la adjudicación de la obra. 
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Artículo 6.4. Modificación o supresión de unidades de obra 

 

La Dirección Facultativa podrá suprimir o modificar las unidades de obra que crea 

convenientes, en ambos casos el Contratista no tendrá opción ni derecho a 

reclamación alguna, salvo tratándose de modificación que podrá pasar el 

correspondiente precio contradictorio para su aprobación. 

 

Artículo 6.5. Aceptación de la oferta 

Una vez recibida y aceptada la oferta del Contratista, no será motivo de precio 

contradictorio los precios aceptados de la misma que pretendan por parte del 

Contratista ser modificados por causas imputables a deficiencia en la información, 

localización, calidad y otros datos que se supone deba el Contratista tener en cuenta 

cuando confeccionó su oferta. 

 

CAPÍTULO IV: CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Artículo 7. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

  

Los documentos que definen las obras y que el Propietario entregue al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 

 

Son documentos de carácter contractual los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadro de 

Precios y Presupuesto Parcial y General que se incluyen en el presente proyecto. 

 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios, tienen 

carácter meramente informativo. 

 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica 

para que lo apruebe, si procede, y redacte la oportuna modificación del proyecto. 

 

Artículo 8. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

 

Corresponde al Director de las obras la interpretación técnica del proyecto y la facultad 

de dictas las órdenes para su desarrollo. 

 

En el caso de contradicciones entre Planos y Pliego de Condiciones Técnicas, 

prevalece lo prescrito por este último. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas y omitido en los planos o 

viceversa, habrá que ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos 

siempre que, a juicio del Director de obra, éste tenga precio en el contrato. 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juico 

considera que existe alguna indefinición, deberá solicitar por escrito al Director de 
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Obra la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización. El 

Director de obra deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 

 

Artículo 9. REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

 

Artículo 9.1. Promotor 

El Promotor dispone de los terrenos o parcelas donde se va a ejecutar el presente 

Proyecto, siendo estos terrenos de propiedad privada. 

 

Artículo 9.2. Director de obra o director facultativo 

La propiedad nombrará, en representación suya, a un Ingeniero Director, en quien 

decaerán las labores de dirección, control y seguimiento de las obras del presente 

proyecto. No será responsable ante la propiedad, de la tardanza de los Organismos 

competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 

director, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la 

obra. 

 

Artículo 9.3. Contratista 

El Contratista será la persona encargada de la ejecución de las obras, bajo la 

supervisión técnica de la Dirección Facultativa. Éste proporcionará toda clase de 

facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su 

trabajo con la máxima eficacia. 

 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos delegados, toda 

clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de 

materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo y facilitando el acceso a todas 

las partes de la obra. 

 

Artículo 10. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

Además de las disposiciones particulares obtenidas en el presente Pliego, serán de 

aplicación las condiciones generales contenidas en: 

 

-Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 el 8 de abril y su 

modificación del 17 de marzo de 1973, con su Reglamento del 25 de noviembre de 

1975. 

 

-Reglamentación del Trabajo y demás disposiciones vigentes en materia laboral.  

 

-Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

aguas aprobado por la Orden Ministerial del M.O.P.U. del 28 de febrero de 1974. 
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-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973 del 

20 de septiembre y modificaciones Real Decreto 842/2002. 

 

-RD 289/2003 de 7 marzo, referente a la comercialización de los materiales forestales 

de reproducción. 

 

-Norma UNE del Instituto de Racionalización y Normalización, o en su defecto, 

aquellas que se indiquen en cada apartado. 

 

-Normas para la Redacción de Proyectos de Riego por Aspersión del Instituto Nacional 

de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) del M.A.P.A. de 1981. 

 

- Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 

de Poblaciones, de la Dirección General de Obras Hidráulicas del M.O.P.U. de 

noviembre de 1976. 

 

-Normas UNE 53.020 y 53.195, que especifican la metodología para la determinación 

de la densidad de los materiales de las tuberías. 

 

-Norma UNE 53.098, que especifica la metodología para la determinación del índice 

de fluidez de los materiales. 

 

-Norma UNE 53.135 y 53.272, que especifican la metodología para la determinación 

del contenido en volátiles de los materiales. 

 

-Norma UNE 12.202, sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua y saneamiento con presión. 

 

-Norma UNE-EN 1.452, sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 

 

- Norma UNE-EN 53.367, sistemas de canalización en materiales plásticos de 

polietileno PE 32 y PE 40 para microirrigación. 

-Norma UNE 53.331, que establece los criterios para el cálculo de los esfuerzos 

mecánicos en las tuberías de PVC y PE y la relación de tubos a utilizar. 

 

-Recomendaciones de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos. 

 

-ASAE, EP 458, sobre la evaluación de la uniformidad de riego. 

 

-ASEA, EP 405, sobre la uniformidad de la aplicación del agua de riego. 

 

-Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
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CAPÍTULO I: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

Artículo 11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDICIÓN 

 

Artículo 11.1. Colocación del cerramiento perimetral 

Los trabajos de instauración de la malla se realizarán antes de la plantación como se 

describen a continuación: 

 

Primeramente, atendiendo al Plano8, Plano de vallado, accesos y plantación y 

ayudados de una cinta métrica se realizará el marcaje, con pintura, de los puntos de 

ahoyado donde irán los postes y las riostras. Mediante una retroexcavadora mixta 

hidráulica de ruedas de 70/100CV, con ahoyador para cerramientos, se realizarán un 

total de 336 hoyos cilíndricos de 20x40cm. 

 

Se colocar los 321 postes tipo T de 60x60x7 de 1,90m de longitud y 58 riostras (2 por 

poste) tipo L 40x40x4 de la misma longitud, ancladas a los postes con tornillos y 

recibido todo ello con cemento HM-20/P/20 usándose en cada hoyo 0,05m3. 

Posteriormente se fijarán 1567m de malla ganadera, de 14x15cm de luz, a los postes 

mediante elementos de amarre: alambre, tensores y grapas de cerramiento. 

 

Se realizará la medición según el número de postes, riostras y m lineales de cercado 

colocados. 

 

Artículo 11.2. Colocación de la puerta de acceso 

Primeramente, se realizaran hoyos de 30x50cm usando una retroexcavadora mixta 

hidráulica de ruedas de 70/100CV, con ahoyador para cerramientos, creándose un 

total de 6 hoyos cilíndricos. Seguidamente se colocaran los postes y los tornapuntas, 

estos últimos en la dirección de la cerca, empotrándose en el suelo con cemento HM- 

20/P/20 como los postes, empleándose en la operación 0,13m3 por hoyo. 

 

Posteriormente una vez haya fraguado el cemento se colocaran los marcos de las 

hojas en los postes. 

 

La puerta estará constituida por dos hojas, con malla soldada galvanizada de las 

mismas características que el cerco (14x15 de luz), montada sobre un marco con 2 

refuerzos diagonales, formado por tubos de acero galvanizado de 48mm de diámetro. 

 

Los dos postes sobre los que van montada serán de 100mm de diámetro además 

tendrá 2 refuerzos o tornapuntas acompañantes por poste, que serán de 50mm de 

diámetro y altura de 2m y 1m respectivamente. La puerta tendrá cerrojo con candado y 

pasadores de anclaje inferiores. 

 

Se realizará la medición según el número de puertas colocadas. 

 

Artículo 11.3. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se llevará a cabo en tres fases, realizándose está sobre 

23.0489ha de tierra arable: 
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En primer lugar se realizará un semisubsolado pleno, con arado tipo Chissel, a una 

profundidad entorno a los 40-50cm, poniendo especial atención en los lindes internos 

de las parcelas que hace más tiempo que no se arán. Se empleara un tractor 

neumático de entorno a 180CV, de doble tracción al que se le acoplara un subsolador 

de 5 brazos separados 0,5 m en forma angular. 

 

En segundo lugar se realizará una labor con arado de vertedera a unos 30-40cm de 

profundidad. Se empleara un tractor neumático de entorno a 120CV, de doble tracción 

al que se le acoplara un arado trisurco reversible de tres cuerpos, de 18 pulgadas cada 

cuerpo. Estas dos operaciones se realizaran tras las primeras lluvias del verano. 

 

En tercer lugar unos 15 días antes de empezar la operación de marcaje y plantación 

se pasará una grada de cultivadores, (golondrina o discos), para igualar el terreno. Se 

empleará un tractor de unos 120CV de doble tracción con un cultivador 18 brazos tipo 

golondrina. 

 

En todas las actuaciones se aprovecharán las buenas condiciones de tempero para 

realizarlas siempre que sea posible. 

 

Se realizará la medición según el número de ha preparadas. 

 

Artículo 11.4. Replanteo y marcaje 

Para el replanteo y marcaje se empleará un tractor de unos 50/70CV, con sistema 

GPS de precisión con un rejón. El proceso comenzara marcando la alineación más 

larga trazando líneas perpendiculares en cuyo cruce irá la planta. 

 

El replanteo se realizará en las 23.0489ha de tierra arable. 

 

Se realizará la medición según el número ha marcadas. 

 

Artículo 11.5. Plantación 

Primeramente, serán adquiridas las plantas de los viveros correspondientes para 

proceder a la distribución por la parcela, se procederá al ahoyado manual, a su 

colocación y a la ejecución del alcorque. 

 

El marco de plantación elegido es 6x6 m, teniendo en cuenta el replanteo y las 

servidumbres mínimas de plantación (4 metros al vallado). El número total de plantas 

es 5971. 

 

Tras la realización manual del hoyo abierto, que tendrá unas dimensiones de 

30x30x30cm, se procederá a la colocación de la planta con cuidado para que no se 

deshaga el cepellón. Se rellenará parcialmente el hoyo con tierra hasta que la planta 

coloca en el hoyo (sujetándola por el cepellón) quede verticalmente con el cuello de 

raíz a nivel del suelo. Tras esto, se rellenaran los huecos laterales disgregando los 

terrones y procurando no introducir piedras y se pisará ligeramente alrededor para 

compactar la tierra, evitando crear bolsas de aire. 
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Finalmente se realizará un alcorque de forma manual de unos 50 cm de diámetro para 

que ayude a la infiltración del agua hacia las raíces.  

 

Los plantones serán de Quercus rotundifolia (Quercus Ilex subespecie Ballota) y y 

Quercus faginea Lam o quejigo micorrizados con Tuber melanosporum Vitt, de 1 savia 

y se presentaran en contenedores individuales de 450ml de capacidad, con estrías, 

con certificación individual y dentro de bandejas de 20 para su transporte. Deberán 

cumplir la legislación vigente al respecto y presentar certificación. Se realizará la 

medición según el número de hoyos, plantas colocadas y alcorques. 

 

Artículo 11.7. Protector individual 

Tras la plantación se colocarán un total de 3034 protectores que serán clavados en el 

suelo y aporcados ligeramente con tierra. Estos protectores deberán ser retirados, si 

no se ha degradado, antes de que la planta sobresalga por encima. 

 

Se realizará la medición según el número de protectores individuales instalados. 

 

Artículo 11.8. Riego de asentamiento 

El riego de asentamiento consistirá en un aporte de unos 10l de agua en cada uno de 

los alcorques de las plantas. Esta operación se realizara con una cuba de agua de 

6000l de capacidad, con mangueras, arrastrada por tractor agrícola de entorno a 

120CV con doble tracción. 

 

Se realizará la medición según el número de plantas regadas. 

 

Artículo 11.9. Reposición de marras 

Con la calidad de la planta de vivero, el método de plantación, y los cuidados tomados, 

se asume un riesgo de marras inferior al 5 %, considerándose un total de 300 plantas 

a reponer. Esta operación se llevara a cabo al año siguiente, en la misma época que la 

plantación, sin ningún tipo de maquinaria, realizándose un ahoyado manual y usando 

los mismos procedimientos para la colocación del plantón que en la plantación. Las 

plántulas tendrán las mismas características que en la plantación.  

 

Se realizará la medición según el número de plantas repuestas. 

 

Artículo 11.10. Movimiento de tierras 

La apertura de las zanjas, atendiendo al Plano 5, Dimensionado de la red de 

transporte con el fin de enterrar las tuberías del regadío se realizara por medio de una 

retroexcavadora mixta y tendrán un espesor de 0,5m y una profundidad de 0,6m, 

siendo estas dimensiones variables en función del número de tuberías que contenga la 

zanja. 

 

El material de excavación se colocará separado del borde de la zanja para evitar que 

se produzcan derrumbes durante el montaje o arrastres por posibles lluvias.  

 

El fondo de la zanja se dejara plano, libre de piedras, raíces y otros elementos.  
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Se ensancharán los puntos de unión entre los tubos terciarios y los laterales así como 

los lugares donde vayan a ir las arquetas. 

 

Posteriormente se rellenará y refinara cuidadosamente el fondo de la zanja, usándose 

para ello una cama de 10cm de arena de rio, empleándose un total de 190 m3. 

 

Se han supuesto un total de 911 m3 de excavación mecánica de zanjas para tuberías, 

con retroexcavadora, en terreno ligero, medido sobre perfil y 228 m3 de excavación 

mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno tránsito, medido 

sobre perfil. 

Se realizará la medición según los metros lineales de zanja y los m3 movidos de tierra. 

 

 

Artículo 11.11. Instalación del riego 

Tras la distribución de las tuberías por la parcela se procederá a la unión de estas 

fuera de las zanjas. Existe una gran cantidad de piezas que se utilizarán para unir 

tuberías de igual o distinto diámetro, hacer derivaciones, conectar válvulas… Las más 

usuales serán manguitos, tés, codos, cruces, anillas, tuercas, etc. 

 

La distribución de la tubería, la colocación y su instalación será llevada a cabo por una 

cuadrilla especialista en la colocación de riego (oficial, peón especialista y peón de 

obras). 

 

El material empelado para la red de transporte y terciarias serán PVC, (según UNE EN 

1452, PN 6) y PE 32 (según norma UNE 53367) para las tuberías laterales.  

 

Atendiendo al Plano 5, Dimensionado de la red de transporte, pueden observarse los 

diámetros de cada una de las líneas de la red de distribución. 

 

Para las tuberías laterales se precisará el montaje de 35823m de tubería PE 32, PN4, 

a los que se conectaran los 5971 microaspersores autocompensados necesarios. 

Estos elementos serán instalados en la línea de plantación, en la mitad de dos árboles, 

siendo clavados con sus estacas en el suelo. 

 

Los microaspersores tendrán un caudal de 110 l/h, un diámetro de rocío de 8m y una 

presión de funcionamiento que ira 20-40 mca. con un óptimo de 21 mca.  

 

Además de las tuberías, microaspersores y elementos de unión se precisará de la 

instalación de 13 válvulas de mariposa y 13 electroválvulas (una de cada tipo en cada 

arqueta), que deberán tener el mismo diámetro que las tuberías terciarias donde se 

instalarán. Para dar servicio a las electroválvulas, se precisará de la instalación de un 

sistema eléctrico, que irá en la zanja y llegará hasta un pequeño programador situado 

en el hidrante. 
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El cabezal dispondrá de una serie de elemento de regulación y automatización, como 

se indica en el plano 6 Diseño del cabezal de riego, además del sistema de filtrado y el 

sistema de bombeo. 

 

Se realizará la medición según el número de metros de tubería instalada y el número 

de microaspersores, electroválvulas y arquetas instaladas. 

 

Artículo 12. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 

 

-Lluvias. Durante la época de lluvias, los trabajos podrán ser suspendidos por el 

Ingeniero Director cuando la pesadez del terreno lo justifique, en base a las 

dificultades y a las consecuencias negativas que puedan conllevar. 

 

-Sequía. Los trabajos de plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director 

cuando de la falta de tempero puede deducirse un fracaso en la obra. 

 

-Heladas. En época de heladas, la hora del comienzo de los trabajos será marcada por 

el Ingeniero Director. 

 

-Incendios. El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que sean 

dictadas por el Ingeniero Director. 

 

En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se 

requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 

puedan producir. Se dispondrá a pie de máquina, de un extintor de polvo de 15 Kg. 

 

Artículo 13. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 

Artículo 13.1. Condiciones generales 

Todos los materiales empleados cumplirán con las condiciones que para cada uno de 

ellos se especifican en las condiciones particulares. 

 

La Dirección Facultativa determinará en cada caso los que a su juicio reúnan esas 

condiciones y dentro del criterio de justicia se reserva el derecho a ordenar que sean 

retirados, demolidos o reemplazados durante la fase de construcción o en el periodo 

de garantía. 

 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 

propuestas por el Contratista y que hayan sido previamente aprobados por la 

Dirección Facultativa. 
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Artículo 13.2. Cerramiento perimetral 

La malla galvanizada empleada para el cerramiento será de 1,5m de altura con una luz 

o apertura de 14x15cm y estará anclada por perfiles tipo T de 60X60X7 de acero 

galvanizado y de 1,90m de altura. 

 

Estos se colocaran cada 5 m sobresaliendo 1,50 m del suelo, reforzados con riostras  

en los cambios de dirección de la valla o en su defecto no superando los 100m entre 

una y otra, se usara para ello perfiles tipo L de dimensiones 40x40x4 de acero 

galvanizado de 1,90 m de longitud. 

 

 

Artículo 13.3. Puerta de acceso 

La puerta será de 5 m de anchura y 1,5 m de altura estará constituida por dos hojas de 

2,5 m con malla soldada galvanizada de las mismas características que el cerco 

(14x15 de luz), montada sobre un marco con 2 refuerzos diagonales, formado por 

tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro. 

 

Los dos postes sobre los que van montada serán de 100mm de diámetro y de 2 m de 

altura e irán empotrados 50cm en el suelo, al igual que los 2 refuerzos o tornapuntas 

acompañantes por poste, que serán de 50mm de diámetro y altura de 2 m y 1 m 

respectivamente. 

 

La puerta tendrá cerrojo con candado y pasadores de anclaje inferiores. 

 

Artículo 13.4. Plantas 

Toda planta empleada deberá cumplir con el RD 289/2003 de 7 marzo, referente a la 

comercialización de los materiales forestales de reproducción. 

 

La planta debe presentar un aspecto de no haber sufrido desecaciones o temperaturas  

elevadas durante el transporte, especialmente en lo referido a la turgencia y 

coloraciones adecuadas. Así mismo, el cuello de la raíz debe estar bien lignificado y 

las partes verdes suficientemente endurecidas. En todo caso se atenderá a lo 

establecido en la normativa vigente. 

 

Toda planta a emplear deberá satisfacer las condiciones morfológicas mínimas 

exigidas por la normativa aplicable. Vendrá en envase de tipo forestal fabricado en 

PVC con un volumen mínimo de 235 cm3 así como contar con elementos que 

favorezcan el autorrepicado natural de la raíz y eviten la espiralización, siendo motivo 

suficiente de rechazo de la partida de planta aquellos envases que no cumplan estas 

características. Así mismo, se rechazarán las plantas cultivadas con prácticas de 

cultivo no apropiadas que provoquen el revirado de las raíces, sin un claro 

geotropismo y sistemas radicales poco desarrollados y descompensados en la parte 

aérea. 

 

Deberá aportarse la siguiente documentación de todos los lotes de planta a utilizar en 

la plantación: 
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-Documento de Proveedor. Numerado e identificado por lote de planta, que reúna la 

información requerida según el RD 289/2003 necesaria para identificar el lote desde el 

punto de vista genético y el seguimiento de los proveedores, así como las 

características del material, tipo de planta o de semilla, de acuerdo a las procedencias, 

categoría del material forestal de reproducción, tipo, edad, tamaño. 

 

-Pasaporte Fitosanitario. Este documento acredita que las plantas han sido sometidas 

a los controles exigidos en el RD 85/2005 relativos a impedir la introducción y la 

difusión en la U.E. de las plagas y enfermedades de cuarentena, aunque no garantiza 

la calidad fitosanitaria de la planta respecto de las plagas y enfermedades autóctonas.  

 

-Etiqueta de Certificación de Planta Micorrizada. En Teruel, la micorrización está 

controlada por los Servicios Agropecuarios de la Diputación Provincial de Teruel. Los 

viveros de esta provincia están suscritos a un convenio para la producción de planta 

trufera existente entre la Diputación de Provincial de Teruel y los viveristas 

provinciales. Según este convenio, dicha Diputación controla, anualmente, la 

producción de planta de los viveros, certificando la calidad de la misma en las 

etiquetas numeradas con las que los plantones salen a la venta. Dichas etiquetas 

aseguran de que se trata de plantones micorrizados con trufa negra (T. 

melanosporum). El método que se utiliza para dicha certificación es el Palazón et al. 

(1999) INIA-ARAGÓN. 

 

Una vez comprobada la adecuación de las plantas por los documentos anteriores  

especto a las exigencias de índole genético, se realizará un control de la calidad 

exterior, es decir, de las características cualitativas y cuantitativas de las plantas que 

constituyan los diferentes lotes. 

 

Al menos el 95% de las plantas de cada lote deben presentar una calidad cabal y 

comercial. 

 

No se consideran de calidad cabal o comercial las plantas que presentan algunos de 

los siguientes defectos: 

 Heridas distintas de las causadas por la poda o heridas debidas a los daños 

de arranque. 

 Ausencia de yemas susceptibles de producir un brote apical. 

 Tallos múltiples. 

 Sistema radicular deformado. 

 Signos de desecación, recalentamiento, enmohecimiento, podredumbre 

o daños causados por organismos nocivos. 

 Desequilibrio entre la parte aérea y la parte radical. 

 

Se exigirá al Contratista que realice un control de calidad de una muestra 

representativa de los lotes previa a la plantación. Las plantas deberán ser enviadas a 

centros cualificados para la realización de dichos controles, preferiblemente al INIA de 

Aragón o al CEAM de Valencia por cercanía a la zona de actuación. Estos análisis 

deben confirmar que el material que se va a emplear en la plantación es de buena 
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calidad. Para ello deben mostrar un alto grado de micorrización, así como un correcto 

estado que asegure un buen desarrollo del hongo. 

 

Los datos mínimos que deben de ser contemplados son: 

 Vivero Productor. 

 Número de Registro. 

 Fecha de Valoración. 

 Hongo Inoculado. 

 Muestras por Lote 

 

Indicando de cada lote: 

 Especie simbionte. 

 Año de inóculo. 

 % de micosis. 

 % de otras micosis (nombre del hongo contaminante si lo hubiese). 

 

 

 

Artículo 13.5. Envases 

El envase será individual de 450 ml de capacidad, con estrías presentado dentro de 

bandejas de 20 para su transporte. La figura geométrica del envase debe permitir 

extraer de forma fácil y rápida la planta, sin que se deshaga el cepellón o se dañen las 

raíces, así como favorecer el autorrepicado y evitar la espiralización de las raíces. 

 

Artículo 13.6. Agua 

El Contratista deberá procurar toda el agua que haya que emplearse en la realización 

del presente Proyecto, pudiendo llegar a un acuerdo con el Promotor si dispone de 

una fuente cercana de suministro de agua. 

 

En general, podrá utilizar toda el agua que no suponga un peligro para la 

supervivencia de las plantas por lo que deberá estar exento de aceites, ácidos, exceso 

de sales y otras sustancias perjudiciales. 

 

Artículo 13.7. Tuberías 

 

Artículo 13.7.1 PE 

Se utilizarán para el conjunto de laterales tuberías de PE 40 según norma UNE EN 

53367 sistemas de canalización en materiales plásticos para microirrigación con 

presión, de 32 mm de diámetro comercial y PN 4. 

 

El Contratista presentará al Director Facultativo los documentos del fabricante que 

acrediten las características del material. 

 

Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o se 

aparten de las medidas anunciadas por el fabricante. 
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Artículo 13.7.2. PVC 

Para las tuberías terciarias y la red de distribución se utilizarán tuberías de PVC PN 6 

fabricadas según la normativa UNE -EN 1.452, sistemas de canalización en materiales 

plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión, 

de 65, 90, 110 y 125 mm de diámetro comercial. 

 

Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o se 

aparten de sus medidas anunciadas por el fabricante. 

 

Artículo 13.8. Otros materiales 

Los demás materiales que, sin estar especificados en el presente Pliego, hayan de ser 

utilizados en la ejecución de la obra, serán de primera calidad y no podrán emplearse 

sin haber dado el visto bueno la Dirección Facultativa, que podrá rechazarlos si a su 

juicio no requieren las condiciones exigibles. El Contratista no tendrá derecho a 

reclamación de ningún tipo por las condiciones que se exijan para estos materiales. 

 

Artículo 13.9. Muestras de materiales 

De todos los materiales, el Contratista deberá presentar oportunamente muestras para 

su comprobación, las cuales se conservarán para comprobar, en su momento, por 

comparación los materiales empleados. 

 

Artículo 13.10. Reconocimiento de los materiales 

Todos los materiales serán reconocidos, si se cree conveniente, por la Dirección 

Facultativa antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrá procederse a su 

colocación, siendo retirados de la obra los que sean desechados. 

 

Este reconocimiento previo, de realizarse, no constituye la aprobación definitiva ya que 

pueden ser rechazados después de colocados aquellos materiales que presenten 

defectos no percibidos en el primer reconocimiento. Los gastos que se originen en ese 

caso serán todos por cuenta del Contratista. 

 

Artículo 13.11. Maquinaria y aparatos 

Los aparatos, máquinas y demás útiles que sea necesario emplear para la ejecución 

de la obra, reunirán las mejores condiciones para su funcionamiento. 

 

Artículo 13.12. Pruebas 

En todos aquellos casos en que no se especifique lo contrario en este Pliego, será 

obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para efectuar las 

pruebas de los materiales siendo de su cuenta los gastos que originen éstas y los 

análisis a que crea conveniente someterlos la Dirección Facultativa. 

 

Artículo 14. OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 

regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a 

ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su 

vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular.  
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El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 

 

Artículo 15. INSTALACIONES 

 

Artículo 15.1 Instalación del riego 

 

Artículo 15.1.1 Colocación de las tuberías 

Se utilizarán tuberías de PE 40 según norma UNE 53.367 de 32 mm de diámetro 

comercial y PN 4 para las laterales. 

 

El Contratista presentará al Director Facultativo los documentos del fabricante que 

acrediten las características del material. 

 

Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o se 

aparten de las medidas anunciadas por el fabricante. 

 

Para las tuberías terciarias y la red de transporte se utilizarán tuberías de PVC PN 6 

fabricadas según la normativa UNE EN 1.452 de diámetros comerciales 65, 90, 110 y 

125 mm de diámetro comercial. La unión se podrá realizar por junta de goma o 

mediante encolado. Si se opta por la segunda opción las superficies de los tubos para 

su machihembrado deberán de estar limpias, lisas y pulidas. Se aplicará un disolvente 

de tolueno para limpiar de polvo e impurezas y de esta forma asegurar un buen 

acoplamiento. Después de cinco minutos de secado del disolvente, se extenderá 

pegamento de PVC uniformemente por la boca interior del tubo hembra y el exterior el 

tubo macho y se procederá a insertarlos. En ningún caso se debe realizar esta 

operación girando un tubo sobre otro, simplemente se deslizará un tubo hacia otro y se 

dejará descansar la unión sobre la arena de rellano de la zanja. Habrá que dejar un 

tiempo de tres horas para asegurar el total fraguado del pegamento antes de proceder 

a nuevas manipulaciones de los tubos conectados. 

 

Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o se 

aparten de sus medidas anunciadas por el fabricante. 

 

Tolerancias 

 

-La tolerancia del diámetro exterior de las tuberías es de 0,009 Dn. 

 

-La tolerancia del espesor de la pared de las tuberías es de 0,1 s + 0,2 mm. 

 

Ensayos: no se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de los materiales  

salvo que exista discrepancia entre la Dirección Facultativa y el Contratista sobre su 

calidad. 

 

Artículo 15.1.2 Dispositivos auxiliares a la red y materiales 

Valvulería de la red transporte. 

Ensayos. Los materiales objeto de este apartado deberán satisfacer las exigencias del 

Proyecto. No se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de los materiales 
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salvo que exista discrepancia entre la Dirección Facultativa y el Contratista sobre su 

calidad. Los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a cargo del Contratista. 

 

CAPÍTULO II: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

Artículo 16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Artículo 16.1. Suministro de los materiales 

El Contratista aportará a la obra todos los materiales que se precisen para su 

ejecución. La propiedad se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos materiales 

o unidades que estime necesarios, en cuyo caso deducirá en la liquidación 

correspondiente a la cantidad contratada y con precios de acuerdo o iguales a los del 

presupuesto aceptado. 

 

Artículo 16.2. Seguridad y salud 

El Contratista quedará obligado a tomar tantas precauciones sean necesarias para 

proteger a todo el personal del riesgo de accidentes, de acuerdo con la ley vigente 

referente a la seguridad en el trabajo. 

 

Artículo 16.3. Residencia del contratista 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción final, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de 

los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director 

y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de 

representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se 

considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado 

o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, 

como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, 

las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los 

documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por su parte de los 

dependientes de la Contrata. 

 

Artículo 16.4. Presencia en obra 

El Contratista o representante estarán presentes en la obra durante la jornada legal de 

trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa a las visitas que haga a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios, y suministrándole los datos previos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones de tajos. 

 

Artículo 16.5. Reclamaciones 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si 

ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o 

facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 

Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
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razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse 

de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

Artículo 16.6. Despidos 

El despido por insubordinación, incapacidad y mala fe por falta del cumplimiento de las 

instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de cualquier clase, encargado 

de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan 

y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus 

dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

 

Artículo 16.7. Libro de órdenes 

En las oficinas de la Dirección, el Contratista tendrá un libro de órdenes donde, 

siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el Director órdenes que necesite darle, 

que firmará el Contratista como enterado, expresando la hora en que lo verifique. 

Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio siempre que en las 24 horas 

siguientes el Contratista no presente reclamación alguna. 

 

Artículo 17. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, 

MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

Artículo 17.1. Ritmo de trabajo 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los 

trabajos, ni reducirlos a menos escala de la que le corresponde según el plazo en que 

deban terminarse las obras. 

 

Artículo 17.2. Plazo de ejecución 

El Contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo de ejecución que  

le señale en el Pliego de Condiciones del contrato, a partir de la fecha establecida para 

dar comienzo a las obras. 

 

Artículo 17.3. Modificaciones y alteraciones del proyecto  

Si se acordase introducir modificaciones en el Proyecto que supongan un aumento o 

reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que ésta esté 

comprendida en la Contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir estas 

disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los pretendidos 

beneficios que hubiera podido obtener en la parte reducida o suprimida. 

 

Si por llevar a cabo modificaciones se juzga necesario suspender todas o parte de las 

obras contratadas, se comunicará por escrito la orden al Contratista, procediéndose a 

la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, 

extendiéndose el acta del resultado. 

 

Artículo 17.4. Medios auxiliares 

El Contratista adoptará cuantas medidas estime necesarias para evitar caídas de 

operarios y/o desprendimientos de herramientas que pudieran herir a alguna persona.  
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Serán de cuenta y riegos del Contratista, las máquinas y demás medios auxiliares que 

para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto, 

al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 

pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Serán 

asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización 

de obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico 

adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar 

accidentes previsibles en función del estado de la obra de acuerdo con la legislación 

vigente. 

 

Artículo 17.5. Excavación de zanjas para tuberías 

Las zanjas se realizarán por medio de una retroexcavadora mixta teniendo un espesor 

de 0,5 m y una profundidad de 0,6 m y serán ensanchadas en función del número de 

tuberías que contengan y en los puntos de unión de tuberías así como los lugares 

donde vayan a ir las arquetas. 

 

El material de excavación se colocará separado del borde de la zanja para evitar que 

se produzcan derrumbes. El fondo de la zanja debe dejarse plano, libre de piedras, 

raíces u otros elementos para posteriormente ser nivelado y refinado usándose para 

ello una cama de 10 cm de arena de rio 

 

Artículo 17.6. Relleno y apisonado de zanjas para tuberías 

No se realizarán hasta tanto lo ordene la Dirección Facultativa, tras haber efectuado 

cuantas verificaciones estime oportunas y respecto a la colocación y buen estado de 

las tuberías incluidos sus empalmes y uniones, e incluso después de comprobar su 

buen funcionamiento en prueba. El material de relleno será de la tierra procedente de 

la excavación. 

 

Artículo 17.7. Pérdidas o averías 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo por 

causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en casos de 

fuerza mayor. 

 

Artículo 17.8. Trabajos defectuosos 

Cuando el Ingeniero Director o su presentante en la obra adviertan vicios o defectos 

en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados 

no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 

trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 

podrán disponer que las partes defectuosas sean reparadas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

 

Artículo 17.9. Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo, y antes de la recepción definitiva, las reparaciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de la reconstrucción que 
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se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan 

realmente, en caso contrario correrán a cargo del propietario. 

 

Artículo 17.10 Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que 

antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que 

prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las 

muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 

comprobaciones, ensayos o pruebas preceptivas en el Pliego de Condiciones, vigente 

en la obra. 

 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicado serán a 

cargo del Contratista. 

 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a 

falta de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

 

Artículo 18. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

Artículo 18.1 Recepción provisional 

Se hará al mes siguiente de haberse terminado totalmente los trabajos de la 

instalación si, por una parte, la ejecución de éstos y la calidad de los materiales 

utilizados son conformes en todo a las normas del presente Pliego de Condiciones y 

si, por otra parte, los ensayos de funcionamiento confirman las garantías ofrecidas por 

el Contratista. 

 

Artículo 18.2. Recepción definitiva 

Tendrá lugar un año después de la recepción provisional. Durante este período de 

garantía el Contratista sustituirá a su costa todas las partes de la instalación que 

fuesen defectuosas por construcción o montaje manifiestos y ocultos aún cuando en la 

recepción provisional no se hubiesen hecho patentes tales defectos. 

 

No están comprendidos en esta obligación los trabajos de conservación normal, como 

tampoco los que fueran consecuencia de un abuso, de torpeza, de uso anormal o de 

falta de conservación, cuya prueba tendrá que aportar en este caso el Contratista. 

 

Artículo 19. FACULTADES GENERALES DEL DIRECTOR DE OBRA 

El Director de la obra tendrá plena potestad para ordenar el cese y comienzo de las 

actividades, tal como se establece en el presente Pliego de Condiciones. El Contratista 

queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de obra, de 

acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

 

CAPÍTULO III: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
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Artículo 20. BASE FUNDAMENTAL 

Como base fundamental de estas “Condiciones Particulares de Índole Económica”, se 

establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 

trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y su sujeción al 

Proyecto y Condiciones generales y particulares que rijan la ejecución de las distintos 

trabajos. 

 

Artículo 21. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS 

 

Artículo 21.1 Garantías 

El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne 

todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 

referencias, si le son pedidas las presentará el Contratista antes de la firma de 

contrato. 

 

Artículo 21.2. Fianzas 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, 

una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

 

Artículo 21.3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 

obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación 

del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por Propiedad, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a 

que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste 

para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fueran de recibo. 

 

Artículo 21.4. Devolución de la fianza 

La fianza deposita será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 10 

días, una vez firmada el acta de recepción de la obra o si los hubiese se subsanen por 

parte del Contratista. 

 

Artículo 22. PRECIOS 

 

Artículo 22.1 Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma. El 

Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 

aplicarse a la nueva unidad. La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, 

deba utilizarse. 

 

Si ambos coincidiesen se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, 

igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuese salvado por simple exposición y 

convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio unitario. Si no 

fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a la 
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propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria 

del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o 

instalación nueva, para ser ejecutada por Propiedad o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de 

la nueva unidad puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado el 

Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director y a 

concluirla a satisfacción de éste. 

 

Artículo 22.2. Reclamación de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 

de base para la ejecución de las obras. Tampoco se le admitirá reclamación de 

ninguna especia fundada en indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la 

Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las equivocaciones 

materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe se corregirán 

en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la 

rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las “Condiciones 

Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero 

Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses 

contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán 

la baja proporcional hecha en la contrata, respecto del importe del presupuesto que ha 

de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las 

cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

 

Artículo 22.3 Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir 

la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de 

los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 

transporte, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, 

durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en 

anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. Por ello y en los caso de 

revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca 

cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentado los contratos. 

 

Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar 

la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento que varíe su precio, 

especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se 

aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así 

proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o 

parcialmente abonados por el propietario. Si el propietario o el Ingeniero Director, en 

su representación, no estuviese conforme con los nuevos precios materiales, 

transportes, etc. que el Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel 

tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los 

materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en 

cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los 
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materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la información del 

propietario. 

 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre 

las dos partes la baja realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad 

por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de 

obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

 

Artículo 22.4. Abono de las unidades de obra 

Solamente serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las condiciones de 

este Pliego y ordenadas por la Dirección Facultativa. 

 

La Contrata presentará relación de las unidades acompañadas de los planos 

antedichos para ser revisados por la Dirección y servir de base para la certificación 

correspondiente. Para las valoraciones no comprendidas en la relación detallada que 

sigue, se atenderá al criterio fijado por la Dirección Facultativa. 

 

Siendo el contrato para la terminación de la obra, se entiende que las unidades han de 

estar completamente terminadas, aunque algunos de los accesorios no aparezcan 

taxativamente determinados en los cuadros de precios y mediciones. 

 

Artículo 22.5. Obras Incompletas 

Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar sin terminar, se aplicarán los 

precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 

obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro de Precios. En ningún caso 

tendrá derecho el Contratista a reclamación, fundada en la insuficiencia de los precios 

del Presupuesto o su omisión de cualquiera de los elementos que constituyen los 

referidos precios. 

 

Artículo 22.6 Conservación de las obras 

Solamente se abonarán cifras o partidas consignadas en el Presupuesto del Proyecto, 

como gastos por el trabajo de conservación de las obras, durante el plazo de garantía. 

 

Artículo 22.7 Ensayos, pruebas y replanteos 

Los ensayos, análisis y pruebas deben realizarse para comprobar si los materiales que 

han de emplearse en estas obras reúnen las condiciones fijadas en el presente Pliego. 

Se verificarán por la Dirección Facultativa, corriendo con todos los gastos de las 

citadas pruebas y análisis el Contratista, estando comprendidos en el precio del 

Presupuesto. 
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Artículo 22.8. Valoración de unidades de obra no especificadas 

La valoración de las obras no expresadas en el presente Pliego, se ejecutará 

aplicando a cada una la unidad de medida que le sea más apropiada, según el 

predominio de sus dimensiones, en la forma que estime más conveniente, la Dirección 

Facultativa, multiplicando el resultado por el precio unitario correspondiente. 

 

Artículo 22.9. Control 

La Contrata facilitará a la Dirección Facultativa el libre acceso a las instalaciones de 

sus proveedores, tanto los de viveros, como las empresas proveedoras de tuberías, 

etc. Podrá comprobar el ritmo de fabricación, así como cualquier otro que estime 

conveniente y que le facilitará el correspondiente proveedor. 

 

Artículo 23. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo 22.1. Liquidación y Abono de las Obras 

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al proyecto 

aprobado y que sirvió de base a la oferta y a las modificaciones debidamente 

autorizadas por la Dirección. 

 

Artículo 23.2. Valoración de los Trabajos Realizados 

Dentro de la primera semana de cada mes, el Contratista someterá al juicio de la 

Dirección Facultativa la valoración de los trabajos realizados en el mes anterior, en la 

cual, con el debido detalle, se expresarán refiriéndose al origen las distintas unidades 

de obra ejecutadas. 

 

Artículo 23.3. Certificaciones 

Como norma general para la confección de las certificaciones se seguirá las siguientes 

bases: 

 

a) Hojas de mediciones y totales indicando: 

 

- Título del presupuesto 

- Capítulo y unidad de obra 

-Localización de la medición 

b) Hojas de valoración: 

 

-Título del presupuesto 

-Capítulo 

-Totales de la unidad de obra por su precio y producto 

-Sumas parciales por capítulos 

-Suma total de capítulos de cada título c) Hojas de resumen de valoración: 

-Título y valoración total 

-Suma de títulos 

-Beneficio industrial y tráfico de empresas 

-Deducción de la garantía fijada 

-Importe de la certificación 
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Al final del resumen se expresarán en letra el importe de la certificación, a 

continuación la fecha y tres espacios destinados al visto bueno de la Dirección 

Facultativa, conforme de la Constructora y conforme de la Propiedad. 

 

El número de copias de certificación será como mínimo de 2 para la Dirección, una 

para la propiedad y otra para el Contratista. 

 

Artículo 23.4. Carácter del Pago o Aceptación de las Certificaciones de Obra 

Ejecutada 

El pago o aceptación de las certificaciones de obra ejecutadas tendrá el carácter de “a 

cuenta” y no supondrán en ningún caso recepción o aprobación de las mismas que 

exima el Contratista de los vicios o defectos que pudieran existir. 

 

Artículo 23.5. Hojas Provisionales de Reparo 

Por la Dirección Facultativa y cuando lo considere necesario se redactarán al repasar 

las certificaciones, “Hojas provisionales de reparos” en las que se incluirán las 

unidades de obra en que existe discontinuidad o cualquier otra causa. Una vez 

redactada la “Hoja provisional de reparos”, se pasará copia al Constructor para que la 

estudie y analice. 

 

Aquellos reparos en que subsista la discrepancia pasarán a la nota de reparos, la cual, 

autorizada por el Contratista y la Dirección, será objeto de cuantas aclaraciones y 

comprobaciones estimen oportunas unos y otros , pero en todo caso la certificación de 

las partidas que en ella figuren no se llevarán a cabo hasta el momento de liquidar el 

Proyecto parcial , y si aún hubiese diferencias respecto a algunas unidades de obra , 

la eventual certificación de éstas y su abono se incluirá en la liquidación de la obra 

total contratada al finalizar ésta. 

 

Artículo 23.6. Retención de Garantía 

Sobre el importe de cada certificación mensual de obra ejecutada, el Contratista hará 

una deducción del 10% que quedará como retención de garantía en poder de la 

Propiedad y que será abonada al Contratista a la firma del acta de recepción definitiva 

de la obra terminada, o si los hubiese se subsanen por parte del Contratista. 

 

CAPÍTULO IV: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE LEGAL 

Artículo 24. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir 

estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas, 

verbales o escritas, por la Dirección Facultativa, entendiéndose que deben entregarse 

completamente terminadas cuantas obras afecten a este compromiso. Si a juicio de la 

Dirección hubiese parte de la obra mal ejecutada, tendrá el Contratista la obligación de 

demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario hasta que quede a 

satisfacción de la Dirección, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a percibir 

indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de aquella se 

hubiesen notado después de la recepción provisional. 
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Artículo 25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA DIRECCIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que hay 

contratadas, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que 

pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la consecución, 

siendo de cuenta y riesgo del mismo. 

 

Asimismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que por inexperiencia 

o descuido sobrevinieran, ateniéndose a todas las disposiciones de política urbana y 

leyes comunes sobre la materia. 

 

También se ajustará a lo que dispone respecto a entradas y salidas de vehículos en el 

terreno, vertederos y locales de acopio de materiales y su preparación, siendo 

responsable por su incumplimiento de los daños que pudieran causar sus operarios en 

las fincas inmediatas. 

 

Artículo 26. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Es obligación del Contratista ejecutar todo cuanto disponga la Dirección, aunque no se 

halle expresamente determinado en este pliego. 

 

Las dudas que pudiera ocurrir en las condiciones y demás documentos del contrato se 

resolverán por la Dirección Facultativa , así como la inteligencia de los planos, 

descripciones y detalles , debiendo someterse el Contratista a o que disponga la 

Dirección Facultativa. 

 

La administración se reserva en todo momento el derecho a comprobar las 

valoraciones y pagos de los compromisos de la Constructora de jornales, materiales, 

etc. 

 

Artículo 27. ACCIDENTES DE TRABAJO 

El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a 

la extensión de los trabajos y clases de éstos que se esté ejecutando. Los operarios 

serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios y debe haber 

un oficial encargado. 

 

Artículo 28. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de los preceptos de legislación laboral 

vigente, así como, de todas las disposiciones que se dicten por el Estado en lo 

referente a la contratación, garantías de seguridad de los obreros en las obras, 

seguros, etc. 

 

Artículo 29. DAÑOS A TERCEROS 

Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá 

que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado que las encontró al dar 

comienzo las obras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de operarios, 

desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguien. 
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Artículo 30. PLAZO PARA DAR COMIENZO A LAS OBRAS 

El Contratista deberá dar comienzo a las obras a los 10 días de habérsele notificado la 

adjudicación de la subasta, dando notificación escrita del comienzo a la Dirección 

Facultativa. 

 

Artículo 31. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Contratista terminará la totalidad de los trabajos en la fecha estipulada en el 

contrato a cuyo vencimiento se hará la recepción provisional de la misma por la 

Dirección Facultativa. 

 

Artículo 32. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un año. Una vez transcurrido este plazo se verificará la 

recepción definitiva con las mismas personas y en las mismas condiciones que la 

provisional y estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista 

hará entrega de las mismas, quedando relevado de toda responsabilidad. En caso 

contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que a juicio de la Dirección 

Facultativa y dentro del plazo que ésta marque, queden las obras del modo y forma 

que determine el presente Pliego. 

 

Si del nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido se 

quedará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la administración 

crea procedente concederle un nuevo plazo que sea prorrogable. 

 

Artículo 33. MEMORIA DEL PROYECTO 

Siendo la memoria que acompaña al proyecto un documento que sólo sirve para 

mejorar conocimiento de la Dirección y no sirviendo de base para la Contrata, no se 

admitirá al Contratista reclamación alguna fundada en modificaciones que se hagan en 

el documento referido. 

 

Artículo 34. MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO 

Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, la Dirección decidiese 

ejecutar por su parte alguna de las obras que comprende en el Proyecto, modificación 

que impongan aumento o reducción y aún sustitución de una clase de fábrica por otra, 

siempre que esta sea de las comprendidas en la Contrata, serán obligatorias para el 

Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna 

indemnización a tales efectos. 

 

Si las reformas hiciesen variar los trabajos, participándose por escrito al Contratista 

con quince días de antelación, no podrá exigir indemnización alguna bajo ningún 

pretexto. Si no se avisase con la antelación debida tendrá derecho a que se abone el 

material inaprovechable después de haberlo entregado a la obra. También tendrá 

derecho, en caso de modificación, a que prorrogue prudencialmente, a juicio de la 

Dirección Facultativa, el plazo para la terminación de las obras. 

 

No podrá hacerse alteración alguna de las partes del Proyecto sin la autorización 

escrita de la Dirección Facultativa. El Contratista se obliga a ejecutar en la obra las 
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variaciones que se le notifiquen, así como las de mejora que se introduzcan, pero en 

uno u otro motivo se hará constar previamente y por escrito, el valor estipulado por 

estas modificaciones en las unidades correspondientes al cual se abonará dentro del 

plazo en que el trabajo se haya ejecutado. 

 

Siempre que a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de las obras que 

por su índole particular requiriese especial cuidado, podrá señalar tres o más maestros 

acreditados para que el Contratista elija entre ellos al que hubiese de ejecutarlos,  

siempre que el precio que presenten los indicados maestros estén dentro del cuadro 

de precios que acompaña el proyecto, con un 5 % del rebaje en concepto de 

indemnización por gastos generales. 

 

Artículo 35. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

Para los casos en que se pueda y deba rescindirse el contrato, tanto por fallecimiento 

o quiebra del Contratista como por variaciones en las obras hechas, antes o después 

de comenzadas, por no ser posible hacerlo oportunamente, o por no ejecutarlas en el 

plazo estipulado, se aplicarán las diversas disposiciones contenidas en el presente 

pliego, o en su defecto, las expuestas para tales casos en el Pliego de Condiciones 

Generales. 

 

Artículo 36. FALTAS Y MULTAS 

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como 

las multas a que diese lugar con contradicción de las disposiciones vigentes son 

exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 

 

Artículo 37. DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA 

El Contratista podrá sacar de todos los documentos del Proyecto copias a sus 

expensas, cuyos originales le serán facilitados por la Dirección Facultativa en las 

oficinas de la Dirección, sin poderlos sacar de ellas y la misma dirección autorizará con 

su firma las anteriores copias si así conviniese al Contratista. También tendrá derecho 

a sacar copias de las realizaciones valoradas y de las certificaciones expedidas por la 

Dirección. 

 

Artículo 38. LIBRO DE ÓRDENES 

En las oficinas de la Dirección tendrá el Contratista un libro de órdenes en el que la 

Dirección Facultativa escribirá, siempre que lo juzgue conveniente, las que necesite 

darle sin perjuicio de ponerlas por oficio cuando crea conveniente. El Contratista 

firmará dichas órdenes como enterado, expresando la hora en que lo verifica. 

 

El cumplimiento de dichas órdenes por oficio es obligatorio para el Contratista, al igual 

que las del presente Pliego de Condiciones, siempre que en las 24 horas siguientes a 

la firma como enterado, no presente reclamación sobre las mismas. 

 

Artículo 39. CUESTIONES NO PREVISTAS 

En las cuestiones que eventualmente puedan surgir en el curso de los trabajos, no 

previstas en este Pliego de Condiciones, la Dirección Facultativa dictará las órdenes 
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oportunas para su resolución, siempre que estén previamente aprobadas. Las 

cuestiones cuya resolución requiera vía judicial, serán competencia de los Tribunales. 

 

Orihuela del Tremedal, Julio de 2018 

 

 

Fdo.: Carlos Casas Martínez 
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 DOCUMENTO IV: Presupuesto 

1.-MEDICIONES. 

 

CAPITULO 1: Apertura de zanjas. 

Nº Ud Descripción                                                                                  Medición 

1.1 M³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con 
retroexcavadora, en terreno ligero, medido sobre perfil. 

  

                              Total m³  ......: 911,000 

1.2 M³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno 
tránsito, medido sobre perfil. 

  

                              Total m³  ......: 228,000 

1.3 M³ Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un grado de 
compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de 
transporte máxima de 3 km. 

  

                              Total m³  ......: 190,000 

1.4 M³ Relleno de zanjas con medios mecánicos.   

                              Total m³  ......: 1.139,000 
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 DOCUMENTO IV: Presupuesto 

CAPITULO 2: Red de transporte. 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1 M Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de 
presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, 
incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, 
ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
necesidades del proyecto. 

  

                              Total m  ......: 1.893,000 

2.2 M Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de 
presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, 
incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, 
ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
necesidades del proyecto. 

  

                              Total m  ......: 1.571,000 

2.3 M Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
presión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, 
incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, 
ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra 
correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las 
necesidades del proyecto. 

  

                              Total m  ......: 90,000 
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 DOCUMENTO IV: Presupuesto 

CAPITULO 3: Subunidades. 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1 M Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y 
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales 
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, 
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el 
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  

                              Total m  ......: 612,000 

3.2 M Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y 
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales 
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, 
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el 
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  

                              Total m  ......: 888,000 

3.3 M Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y 
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales 
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, 
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el 
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  

                              Total m  ......: 198,000 

3.4 M Tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm de diámetro y 0,4 MPa de 
presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales 
a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, 
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el 
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Se incluye el 
microaspersor descrito dentro de esta partida presupuestaria. 

  

                              Total m  ......: 35.823,000 
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 DOCUMENTO IV: Presupuesto 

CAPÍTULO 4: Cabezal de riego. 

Nº Ud Descripción Medición 

4.1 Ud Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión 
magnética, diámetro nominal 125 mm, presión de trabajo 
hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de hierro con 
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y 
mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase 
metrológica B. Instalado. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

4.2 Ud Válvula de mariposa de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de 
acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM 
vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 
volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 

  

                              Total ud  ......: 3,000 

4.3 Ud Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-
50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura 
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con 
caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada 
contra corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, 
instalada. 

  

                              Total ud  ......: 8,000 

4.4 Ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 110 mm, con solenoide, embridada, 
presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de 
poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada. 

  

                              Total ud  ......: 6,000 

4.5 Ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 mm, con solenoide, embridada, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de 
poliéster, retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada. 

  

                              Total ud  ......: 7,000 

4.6 Ud Válvula de esfera de diámetro 125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo, 
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 
comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con 
juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada, 
con volante y tornillería incluidos, a pie de obra. 

  

                              Total ud  ......: 5,000 

4.7 Ud Equipo de filtrado de discos AZUD hélix automatic seri 300 de dos filtros de 3”, 
302/4FX. 

  

                              Total ud  ......: 1,000 

4.8 Ud Maómetro de 0 a 16 bar con rosca en base   

                              Total ud  ......: 1,000 

4.9 Ud Bomba   

                              Total ud  ......: 1,000 

4.10 Ud Ventosa trifuncional diámetro 125 mm, cuerpo de fundición dúctil, revestimiento 
de pintura Epoxy, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
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                              Total ud  ......: 3,000 

Nº Ud Descripción Medición 

4.11 M Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 1,0 MPa de 
presión de servicio y unión por junta de goma o por 
encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación 
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente 
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  

                              Total m  ......: 25,000 

4.12 Ud NMC® DC de Netafim® programador autónomo, instalado   

                              Total ud  ......: 1,000 
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CAPÍTULO 5: Plantación. 

nº 5 Plantación. 

Nº Ud Descripción Medición 

5.1 H Tractor doble tracción de 180 CV con arado chissel de 5 
brazos 

  

                              Total h  ......: 34,000 

5.2 H Tractor   

                              Total h  ......: 32,000 

5.3 H Tractor de 120 CV con cultivador de golondrinas de 18 brazos   

                              Total h  ......: 13,000 

5.4 H Tractor de 120 CV con dispositivo GPS y rejón para el marcaje de parcelas con 
mayor precisión. 

  

                              Total h  ......: 13,000 

5.5 Ud Distribución planta: Distribución de mil plantas en envase, en distancia inferior a 
0,5km en pendientes inferiores al 50% Planta de Quercus rotundifolia micorrizada 
con Tuber melanosporum, de una savia, en contenedor unitario de 450cc. 

  

                              Total ud  ......: 5,980 

5.6 Ud Ahoyado manual: Realización manual de mil hoyos abiertos de dimensiones 
30x30x30cm a distancia de 6m.en terrenos agrícolas sueltos. 

  

                              Total ud  ......: 5,980 

5.7 Ud Plantación en hoyos abiertos de mil plantas en contenedor, tapadas con tierra 
extraída y compactado de forma manual. Sin incluir desplazamiento. 

  

                              Total ud  ......: 5,980 

5.8 Ud Realización de un millar de rebalsetas o pequeños alcorques de entono a 50cm 
de diámetro, alrededor de la planta, para incrementar la recogida del agua. Sin 
incluir desplazamiento. 

  

                              Total ud  ......: 5,980 

5.9 Ud Colocación de mil unidades de tubo protector para repoblaciones de 60cm de 
altura biodregadable, hincado en el suelo. Incluida distribución 

  

                              Total ud  ......: 5,930 

5.10 Ud Riego individual de mil plantones con dosificación de 10l/planta, mediante cuba de 
capacidad 5000 l arrastrada por tractor agrícola de 120CV de potencia nominal y 
doble tracción. Inclusive llenado y transporte a distancia inferior de 5km. 

  

                              Total ud  ......: 5,980 

5.11 Ud Reposición manual de un millar de marras, incluido planta (Q. rotundifolia 
micorrizada con T. melanosporum de una savia, en contenedor unitario de 450cc, 
puesto en obra), distribución, ahoyado manual, plantación y 
alcorque. 

  

                              Total ud  ......: 0,300 
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CAPÍTULO 6: Instalación del vallado. 

nº 6 Instalación de vallado. 

Nº Ud Descripción Medición 

6.1 Ud Marcaje de un millar de puntos de la posición de postes del 
vallado con spray cada 5 metros. 

  

                              Total Ud  ......: 0,612 

6.2 Ud Apertura de un millar de hoyos de 20cm de diámetro y 40cm de profundidad con 
retroexcavadora mixta de 70/100 CV con cabezal ahoyador. 

  

                              Total ud  ......: 0,610 

6.3 Ud Colocación de un poste recibido con hormigón de altura 1,90m sobresaliendo 
1,50m sobre el  suelo compuesto de perfil PNT de 60x60x7mm. El hormigón será 
de 200 kg/cm2 (20 N/mm2) de resistencia característica, con árido de 20 mm de 
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15km a la 
planta. Incluida puesta en obra. 

  

                              Total ud  ......: 559,000 

6.4 Ud Colocación de una riostra tipo perfil PNL 40x40x4, de altura 1,90m, recibida con 
hormigón y anclado a al poste con tornillo. El hormigón será de 200 kg/cm2 (20 
N/mm2) de resistencia característica, con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km. a la planta. Incluida 
puesta en obra. 

  

                              Total ud  ......: 72,000 

6.5 M Colección de malla y elementos de sujección   

                              Total m  ......: 2.972,000 

6.6 Ud Apertura de un hoyo de 30cm de diámetro y 50cm de profundidad con 
retroexcavadora mixta de 70/100 CV con cabezal ahoyador. 

  

                              Total ud  ......: 10,000 

6.7 Ud Colocación puerta de acceso de 5m y 1,5m de altura, formada por dos hojas de 
2,5m con malla anudada galvanizada 150/14/15cm. Anclada sobre 2 postes de 
100mm de diámetro y 2m de altura empotrados en el suelo con 0,13m3 cemento 
en hoyos de 50x30cm al igual que los tornapuntas acompañantes que serán de 
1m y 2m de altura respectivamente. El hormigón será de 200 kg/cm2 (20 N/mm2) 
de  resistencia  cracacterística, con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
elaborado en planta, a una distancia máxima de 15km 
a planta. 

  

                              Total ud  ......: 5,000 

 

 

Orihuela del Tremedal (Teruel) 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Carlos Casas Martínez 
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2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. PRECIOS DE MANO DE OBRA. 

 

Cuadro de mano de obra    

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio(€) Horas   Tota(€)l 

1 O01017 Cuadrilla formada por un oficial 
1ª,un oficial 2ª, 1/2 peón régimen 
general y 10% de auxiliar 
administrativo. 

40,050 466,115 

 

18.667,91 

2 O01004 Oficial 1ª 16,120 55,668  897,37 

3 CCM6122 Maquinista retroexcavadora 14,750 3,609  53,23 

4 O01009 Peón régimen general 13,860 41,212  571,20 

5 CCM0101 Peón conductor de maquinaria 
agrícola 

13,540 132,963 
 

1.800,32 

6 CCM0801 Jefe de cuadrilla agrícola 13,540 188,101  2.546,89 

7 CCM0802 Peon agrícola 10,350 1.589,244  16.448,68 

      Total mano de obra: 40.985,60€ 
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3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2. PRECIOS DE MATERIALES Y MAQUINARIA. 

 

Cuadro de maquinaria    

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio(€) Cantidad(h)         Total (€) 

1 M01058 Retroexcavadora oruga hidráulica 
131/160 CV Cazo: 1,0-1,5 m3 

73,140 74,042 
 

5.415,43 

2 CCM0102 Tractor doble tracción de 180 CV 
con arado chissel de 5 brazos 

60,000 34,000 
 

2.040,00 

3 M01053 Pala cargadora ruedas 131/160 
CV 

57,440 1,824 
 

104,77 

4 CCM121 Tractor doble tracción de 120CV 
con cuba de 6000l 

48,950 5,980 
 

292,72 

5 CCM0201 Tractor 48,000 32,000  1.536,00 

6 CCM0401 Tractor de 120 CV con GPS 46,000 13,000  598,00 

7 CCM0301 Tractor de 120 CV con cultivador 
de golondrinas de 18 brazos 

43,000 13,000 
 

559,00 

8 CCM6121 Retroexcavadora mixta hidráulica 
de ruedas 70-100CV 

41,500         3,609 
 
          149,77 

9 M01055 Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-
0,18 m³ 

38,260 12,730 
 

487,05 

      Total maquinaria: 11.182,74€ 
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Cuadro de materiales    

Num. Código Denominación de materiales Precio(€) Cantidad         Total (€) 

 

1 CCM4589 Bomba de agotamiento sumergible, 
apta para el bombeo de agua. Se 
puede instalar en vertical u 
horizontal. Todos los componentes 
de acero están fabricados en acero 
inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) 
para garantizar la máxima resistencia 
a la corrosión. Esta bomba está 
homologada para el bombeo de agua 
caliente. La bomba está equipada 
con un motor MMS8000 de 37 kW 
con protección contra arena, 
cojinetes de deslizamiento lubricados 
con agua y una membrana de 
compensación de volumen. El 
carácter rebobinable del motor 
proporciona acceso total a los 
bobinados y facilita el rebobinado. 
Los bobinados del estátor cuentan 
con aislamiento de PE/PA y están 
preparados para el funcionamiento 
continuo (S1). Apto para 
temperaturas de hasta 50 °C. El 
motor está equipado con un cierre 
mecánico. El motor no está equipado 
con sensor de temperatura. Si es 
preciso monitorizar la temperatura, 
puede equiparse con un sensor 
Pt100 o Pt1000. 

6.528,000 1,000 ud 6.528,00 

  
2 CCM01254 Equipo de filtrado de discos AZUD 

hélix automatic seri 300 de dos filtros 
de 3”, 302/4FX. 

3.500,000 1,000 ud 3.500,00 

  
3 CCM4578 NMC® DC de Netafim® programador 

autónomo 
3.265,280 1,000 ud 3.265,28 

  

4 P15029 Válvula hidráulica de diafragma 
diámetro 125 mm, embridada, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
cuerpo y cubierta de fundición 
recubierta de poliéster, retén de 
diafragma y muelle de acero 
inoxidable, a pie de obra. 

501,171 7,000 ud 3.508,20 

  
5 CCM61271 Puerta de acceso de 5m y 1,5 de 

altura de 2 hojas con postes de 
anclaje. 

357,000 5,000 ud 1.785,00 
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Cuadro de materiales    

Num. Código Denominación de materiales Precio(€) Cantidad         Total (€) 

6 P15002 Válvula de esfera de diámetro 125 mm, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
lenteja de asiento elástico, cuerpo, 
tapa y compuerta de fundición dúctil 
GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 
420 comprimido en frío, revestimiento 
de pintura epoxi con espesor mínimo 
de 150 micras, compuerta guiada 
vulcanizada con caucho EPDM y con 
tuerca fija, con juntas tóricas 
lubricadas, tornillería tratada contra 
corrosión (zincada), embridada, con 
volante y tornillería incluidos, a pie de 
obra. 

237,686 5,000 ud 

 

1.188,43 

7 P22004 Contador de turbina tipo Woltmann de 
transmisión magnética, diámetro 
nominal 125 mm, presión de trabajo 
hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de 
fundición de hierro con recubrimiento 
exterior tipo plástico, esfera seca y 
estanca y mecanismo de medida 
extraíble. Homologado CEE clase 
metrológica B, a pie de obra. 

235,093 1,00 ud 

 

235,09 

 

8 P22010 Ventosa trifuncional diámetro 125 
mm, cuerpo de fundición dúctil, 
revestimiento de pintura epoxi, 
embridada, presión de trabajo hasta 
1,6 MPa, a pie de obra. 

223,398 3,000 ud 670,19 

  

9 P15010 Válvula de mariposa de diámetro 125 
mm, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, con cuerpo de fundición dúctil 
GGG-40, wafer (sin bridas), con 
desmultiplicador y volante, eje de 
acero inoxidable, disco concéntrico 
de acero inoxidable sobre junta de 
EPDM vulcanizada, revestimiento de 
pintura epoxi con espesor mínimo de 
150 micras, con p.p. de juntas y 
tornillería, a pie de obra. 

210,285 3,000 ud 630,86 

  

10 P15027 Válvula hidráulica de diafragma 
diámetro 110 mm, embridada, 
presión de trabajo hasta 1,0 MPa, 
cuerpo y cubierta de fundición 
recubierta de poliéster, a pie de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

157,297 6,000 ud 943,78 
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Cuadro de materiales    

Num. Código Denominación de materiales Precio(€) Cantidad         Total (€) 

11 P15001 Válvula de esfera de diámetro 110 mm, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable 
AISI 420 comprimido en frío, 
revestimiento de pintura epoxi con 
espesor mínimo de 150 micras, 
compuerta guiada vulcanizada con 
caucho EPDM y con tuerca fija, con 
juntas tóricas lubricadas, tornillería 
tratada contra corrosión (zincada), 
embridada, con volante y tornillería 
incluidos, a pie de obra. 

148,962 8,000ud 

 

1.191,70 

12 P03001 Horm.200 kg/cm2 (20 N/mm2) árido 
20mm,planta D<15km 

65,230 35,800 
m³ 

2.335,23 

13 P15033 Solenoide tipo Latch p.válvula 
hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 

50,622 13,000 
ud 

658,09 

14 P02001 Arena (en cantera) 18,053 228,000 m³ 4.116,08 

15 CCM1542 Maómetro de 0 a 16 bar con rosca en 
base 

17,950 3,000 
ud 

53,85 

16 P16014 Tubo PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, junta 
de goma o encolar (p.o.) 

6,464 115,000 
m 

743,36 

17 CCM0704 Carrascas o quejigos 6,000 6.280,000 ud 37.680,00 

18 P16013 Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta 
de goma o encolar (p.o.) 

4,321 1.893,000 
m 

8.179,65 

19 P16010 Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta 
de goma o encolar (p.o.) 

3,300 1.769,000 
m 

5.837,70 

20 P16007 Tubo PVC ø 90 mm, 0,6 MPa, junta de 
goma o encolar (p.o.) 

2,926 888,000 
m 

2.598,29 

21 CCM611 Bote de spray para el marcaje del 
terreno. 

2,750 1,224 
ud 

3,37 

22 CCM61251 Malla anudada galvanizada de 
150/14/15cm y elementos de sujeción 

2,680 2.972,000 
m 

7.964,96 
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Cuadro de materiales    

Num. Código Denominación de materiales Precio(€) Cantidad         Total (€) 

 

23 CCM0011 Supernet, microaspersores 
autocompensados, recomendados 
para el riego subarbóreo, 
invernaderos y jardinería. Están 
diseñados para proporcionar un 
amplio rango de aspersión y una 
mayor resistencia a la obturación 
(poseen protección contra insectos y 
mecanismo de presión diferencial. 
Permite un riego uniforme, aportando 
a cada planta la misma cantidad de 
agua aun cuando se riegan áreas de 
topografía irregular y con líneas de 
suministro particularmente largas. 

2,090 6.089,910 Ud 12.727,91 

  
24 P16004 Tubo PVC ø 75 mm, 0,6 MPa, junta 

de goma o encolar (p.o.) 
2,064 612,000 m 1.263,17 

  

25 P19002 Tubo de polietileno de baja densidad 
PE 100 de 32 mm de diámetro y 0.4 
MPa de presión, incluso manguito de 
unión, a pie de obra. 

0,890 35.823,000 m 31.882,47 

  26 P06011 Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.) 0,862 331,200 kg 285,49 

  27 P06012 Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.o.) 0,810 6.612,970 kg 5.356,51 

  
28 CCM111 Tubo protector de 60cm de altura 

biodegradable 
0,520 5.930,000 ud 3.083,60 

  29 CCM61241 Tornillo M10x40 y rosca inoxidables 0,210 72,000 ud 15,12 

      Total materiales: 148.231,38€ 
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4.- CUADRO DE PRECIOS Nº3. PRECIOS EN LETRA DE LAS UNIDADES DE 

OBRA. 

Precios de las unidades de obra 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

1 
m³ Excavación mecánica de zanjas para 
tuberías, con retroexcavadora, en 
terreno ligero, medido sobre perfil. 

1,66 UN EURO CON SESENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

2 
m³ Excavación mecánica de zanjas para 
tuberías, con retroexcavadora, en 
terreno tránsito, medido sobre perfil. 

4,87 CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

3 

m³ Construcción de cama de tuberías 
con el material adecuado, con un grado 
de compactación superior al 90% del 
Ensayo Próctor Normal, con una 
distancia de transporte máxima de 3 km. 

29,41 VEINTINUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

4 
m³ Relleno de zanjas con medios 
mecánicos. 

3,09 TRES EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

5 
ud NMC® DC de Netafim® programador 
autónomo, instalado 

3.467,74 TRES MIL 
CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE 

EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

6 

m Tubería de PVC rígida de 75 mm de 
diámetro y 0,6 MPa de presión de 
servicio y unión por junta de goma o por 
encolado, incluyendo piezas especiales, 
materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la 
excavación. Todo ello se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. 

2,77 DOS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

7 

m Tubería de PVC rígida de 90 mm de 
diámetro y 0,6 MPa de presión de 
servicio y unión por junta de goma o por 
encolado, incluyendo piezas especiales, 
materiales a pie de obra,montaje, 
colocación y prueba. No incluye la 
excavación. Todo ello se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. 

3,85 TRES EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 
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Precios de las unidades de obra 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

8 

m Tubería de PVC rígida de 110 mm de 
diámetro y 0,6 MPa de presión de 
servicio y unión por junta de goma o por 
encolado, incluyendo piezas especiales, 
materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la 
excavación de la zanja, ni el extendido y 
relleno de la tierra procedente de la 
misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la 
mano de obra correspondiente. Todo ello 
se valorará aparte según las 
necesidades del proyecto. 

4,37 CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

9 

m Tubería de PVC rígida de 125 mm de 
diámetro y 0,6 MPa de presión de 
servicio y unión por junta de goma o por 
encolado, incluyendo piezas especiales, 
materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la 
excavación de la zanja, ni el extendido y 
relleno de la tierra procedente de la 
misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la 
mano de obra correspondiente. Todo ello 
se valorará aparte según las 
necesidades del proyecto. 

5,53 CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

10 

m Tubería de PVC rígida de 125 mm de 
diámetro y 1,0 MPa de presión de 
servicio y unión por junta de goma o por 
encolado, incluyendo piezas especiales, 
materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la 
excavación de la zanja, ni el extendido y 
relleno de la tierra procedente de la 
misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la 
mano de obra correspondiente. Todo ello 
se valorará aparte según las 
necesidades del proyecto. 

7,79 SIETE EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
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Precios de las unidades de obra 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

11 

m Tubería de polietileno de baja 
densidad de 32 mm de diámetro y 0,4 
MPa de presión de trabajo y unión por 
manguito; incluyendo piezas especiales, 
materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba.  

1,74 UN EURO CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

12 

ud Válvula de compuerta de diámetro 
100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, con lenteja de asiento elástico, 
cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable 
AISI 420 comprimido en frío, 
revestimiento de pintura epoxi con 
espesor mínimo de 150 micras, 
compuerta guiada vulcanizada con 
caucho EPDM y con tuerca fija, con 
juntas tóricas lubricadas, tornillería 
tratada contra corrosión (zincada), 
embridada, con volante y tornillería 
incluidos, instalada. 

175,99 CIENTO SETENTA Y 
CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

13 

ud Válvula de esfera de diámetro 125 
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
cuerpo, tapa y compuerta de fundición 
dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable 
AISI 420 comprimido en frío, 
revestimiento de pintura epoxi con 
espesor mínimo de 150 micras, 
compuerta guiada vulcanizada con 
caucho EPDM y con tuerca fija, con 
juntas tóricas lubricadas, tornillería 
tratada contra corrosión (zincada), 
embridada, con volante y tornillería 
incluidos, a pie de obra. 

271,36 DOSCIENTOS SETENTA Y 
UN EUROS CON TREINTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

14 

ud Válvula de mariposa de diámetro 125 
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, 
wafer (sin bridas) con desmultiplicador, 
eje de acero inoxidable, disco 
concéntrico de acero inoxidable sobre 
junta de EPDM vulcanizada, 
revestimiento de pintura epoxi con 
espesor mínimo de 150 micras, volante, 
con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 

244,14 DOSCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
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Precios de las unidades de obra 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

15 

ud Válvula hidráulica de diafragma 
diámetro 110 mm, con solenoide, 
embridada, presión de trabajo hasta 1,0 
MPa, cuerpo y cubierta de fundición 
recubierta de poliéster, retén de 
diafragma y muelle de acero inoxidable, 
instalada. 

238,23 DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO EUROS CON 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

16 

ud Válvula hidráulica de diafragma 
diámetro 125 mm, con solenoide, 
embridada, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, cuerpo y cubierta de fundición 
recubierta de poliéster, retén de 
diafragma y muelle de acero inoxidable, 
instalada. 

604,68 SEISCIENTOS CUATRO 
EUROS CON SESENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

17 

ud Contador de turbina tipo Woltmann de 
transmisión magnética, diámetro nominal 
125 mm, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, embridado, cuerpo de fundición de 
hierro con recubrimiento exterior tipo 
plástico. Homologado CEE clase 
metrológica B. Instalado. 

262,76 DOSCIENTOS SESENTA Y 
DOS EUROS CON 
SETENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

18 

ud Ventosa trifuncional diámetro 125 
mm, cuerpo de fundición dúctil, 
revestimiento de pintura Epoxy, 
embridada, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, colocada. 

251,18 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS 

CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

19 
ud Equipo de filtrado de discos AZUD 
hélix automatic seri 300 de dos filtros de 
3”, 302/4FX. 

3.709,70 TRES MIL SETECIENTOS 
NUEVE EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

20 
h Tractor doble tracción de 180 CV con 
arado chissel de 5 brazos 

77,64 SETENTA Y SIETE EUROS 
CON SESENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

21 

ud Realización de un millar de rebalsetas 
o pequeños alcorques de entono a 50cm 
de diámetro, alrededor de la planta, para 
incrementar la recogida del agua.  

254,21 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTIUN 

CÉNTIMOS 

22 
h Tractor de 120 CV con arado trisurco 
de 18” 

64,97 SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

23 
h Tractor de 120 CV con cultivador de 
golondrinas de 18 brazos 

59,69 CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 
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Precios de las unidades de obra 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

24 
h Tractor de 120 CV con dispositivo GPS y 
rejón para el marcaje de parcelas con 
mayor precisión. 

62,86 SESENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

25 

ud Distribución planta: Distribución de mil 
plantas en envase, en distancia inferior a 
0,5km en pendientes inferiores al 50% 
Planta de Quercus rotundifolia micorrizada 
con Tuber melanosporum, de una savia, 
en contenedor de 450cc. 

6.864,88 SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO 

EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

26 

ud Ahoyado manual: Realización manual 
de mil hoyos abiertos de dimensiones 
30x30x30cm a distancia de 6m.en terrenos 
agrícolas sueltos. 

617,57 SEISCIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

27 
ud Plantación en hoyos abiertos de mil 
plantas en contenedor, tapadas con tierra 
extraída y compactado de forma manual. 

299,47 DOSCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

28 

ud Colocación de mil unidades de tubo 
protector para repoblaciones de 60cm de 
altura biodegradable, hincado en el suelo. 
Incluida distribución 

906,36 NOVECIENTOS SEIS 
EUROS CON TREINTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

29 

ud Riego individual de mil plantones con 
dosificación de 10l/planta, mediante cuba 
de capacidad 5000 l arrastrada por tractor 
agrícola de 120CV de potencia nominal y 
doble tracción. Inclusive llenado y 
transporte. 

313,56 TRESCIENTOS TRECE 
EUROS CON CINCUENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

30 

ud Reposición manual de un millar de 
marras, incluido planta (Q. rotundifolia 
micorrizada con T. melanosporum de una 
savia, en contenedor unitario de 450cc, 
puesto en obra), distribución, ahoyado 
manual, plantación y 
alcorque. 

7.620,14 SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTE EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

31 ud Bomba sumergible. 

7.147,22 SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y SIETE 

EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

32 
ud Maómetro de 0 a 16 bar con rosca en 
base 

68,01 SESENTA Y OCHO 
EUROS CON UN 

CÉNTIMO 

33 
Ud Marcaje de un millar de puntos de la 
posición de postes del vallado con spray 
cada 5 metros. 

167,14 CIENTO SESENTA Y 
SIETE EUROS CON 

CATORCE CÉNTIMOS 
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Precios de las unidades de obra 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 

34 

ud Apertura de un millar de hoyos de 
20cm de diámetro y 40cm de 
profundidad con retroexcavadora mixta 
de 70/100 CV con cabezal ahoyador. 

336,72 TRESCIENTOS TREINTA 
Y SEIS EUROS CON 

SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

35 

ud Colocación de un poste recibido con 
hormigón de altura 1,90m sobresaliendo 
1,50m sobre el  suelo compuesto de 
perfil PNT de 60x60x7mm. El hormigón 
será de 200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 
resistencia característica, con árido de 
20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
planta, a una distancia máxima de 15km 
a la planta. Incluida puesta en obra. 

15,37 QUINCE EUROS CON 
TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

36 

ud Colocación de una riostra tipo perfil 
PNL 40x40x4, de altura 1,90m, recibida 
con hormigón y anclado a al poste con 
tornillo. El hormigón será de 200 kg/cm2 
(20 N/mm2) de resistencia característica, 
con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
elaborado en planta, a una distancia 
máxima de 15 km. a la planta. Incluida 
puesta en obra. 

9,72 NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

37 
m Colección de malla y elementos de 
sujección 

4,54 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

38 

ud Apertura de un hoyo de 30cm de 
diámetro y 50cm de profundidad con 
retroexcavadora mixta de 70/100 CV con 
cabezal ahoyador. 

0,89 OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

39 

ud Colocación puerta de acceso de 5m y 
1,5m de altura, formada por dos hojas de 
2,5m con malla anudada galvanizada 
150/14/15cm. Anclada sobre 2 postes de 
100mm de diámetro y 2m de altura 
empotrados en el suelo con 0,13m3 
cemento en hoyos de 50x30cm al igual 
que los tornapuntas acompañantes que 
serán de 1m y 2m de altura 
respectivamente. El hormigón será de 
200 kg/cm2 (20 N/mm2) de  resistencia  
cracacterística, con árido de 20 mm de 
tamaño máximo, elaborado en planta, a 
una distancia máxima de 15km 
a planta. 

439,17 CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE 

EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
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5.- CUADRO DE PRECIOS Nº 4. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES 

DE OBRA. 
 

Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

1 A01001 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, 
con retroexcavadora, en terreno ligero, medido 
sobre perfil. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón régimen general 0,018 h 13,860 0,25   

  (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora oruga hidráulica 
131/160 CV 

0,018 h 73,140 1,32 
  

  (Medios auxiliares)       0,04   

  Costes indirectos       0,05   

      Total por m³:   1,66 

    Son UN EURO CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³ 

2 A01004 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, 
con retroexcavadora, en terreno tránsito, medido 
sobre perfil. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón régimen general 0,053 h 13,860 0,73   

  (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora oruga hidráulica 
131/160 CV 

0,053 h 73,140 3,88 
  

  (Medios auxiliares)       0,12   

  Costes indirectos       0,14   
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

3 A01006 m³ Construcción de cama de tuberías con el 
material adecuado, con un grado de compactación 
superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, con 
una distancia de transporte máxima de 3 km. 

    

  (Sin clasificar)     

  
Transporte materiales sueltos (obra), 
camión basculante D<= 3 km 

1,200 m³ 1,800 2,16 
  

  (Mano de obra)     

  Peón régimen general 0,067 h 13,860 0,93   

  (Maquinaria)     

  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 0,010 h 57,440 0,57   

  
Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 
m³ 

0,067 h 38,260 2,56 
  

  (Materiales)     

  Arena (en cantera) 1,200 m³ 18,053 21,66   

  (Medios auxiliares)       0,67   

  Costes indirectos       0,86   

      Total por m³:   29,41 

    Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m³ 

4 A01007 m³ Relleno de zanjas con medios mecánicos.     

 (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora oruga hidráulica 
131/160 CV 

0,040 h 73,140 2,93 
  

  (Medios auxiliares)       0,07   

  Costes indirectos       0,09   

      Total por m³:   3,09 

   Son TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³ 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

5 A051245 ud NMC® DC de Netafim® programador 
autónomo, instalado 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 1,200 h 16,120 19,34   

  (Materiales)     

  
NMC® DC de Netafim® programador 
autónomo 

1,000 ud 3.265,280 3.265,28 
  

  (Medios auxiliares)       82,12   

  Costes indirectos       101,00   

      Total por ud:   3.467,74 

   
Son TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud 

6 A06004 m Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 
0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta 
de goma o por encolado, incluyendo piezas 
especiales, materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la excavación de 
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Cuadrilla A 0,014 h 40,050 0,56   

  (Materiales)     

  
Tubo PVC ø 75 mm, 0,6 MPa, junta de 
goma o encolar (p.o.) 

1,000 m 2,064 2,06 
  

  (Medios auxiliares)       0,07   

  Costes indirectos       0,08   

      Total por m:   2,77 

    Son DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

7 A06007 m Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro 
y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por 
junta de goma o por encolado, incluyendo 
piezas especiales, materiales a pie de 
obra,montaje, colocación y prueba. No incluye 
la excavación de la zanja, ni el extendido y 
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la 
cama, ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra 
correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

 Cuadrilla A 0,018 h 40,050 0,72   

  (Materiales)     

  
Tubo PVC ø 90 mm, 0,6 MPa, junta de 
goma o encolar (p.o.) 

1,000 m 2,926 2,93 
  

  (Medios auxiliares)       0,09   

  Costes indirectos       0,11   

      Total por m:   3,85 

    Son TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 

8 A06010 m Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 
0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta 
de goma o por encolado, incluyendo piezas 
especiales, materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la excavación de 
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Cuadrilla A 0,021 h 40,050 0,84   

  (Materiales)     

  
Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta 
de goma o encolar (p.o.) 

1,000 m 3,300 3,30 
  

  (Medios auxiliares)       0,10   

  Costes indirectos       0,13   

      Total por m:   4,37 

   Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

9 A06013 m Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 
0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta 
de goma o por encolado, incluyendo piezas 
especiales, materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la excavación de 
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Cuadrilla A 0,023 h 40,050 0,92   

  (Materiales)     

  
Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta 
de goma o encolar (p.o.) 

1,000 m 4,321 4,32 
  

  (Medios auxiliares)       0,13   

  Costes indirectos       0,16   

      Total por m:   5,53 

    Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m 

10 A06014 m Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 
1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta 
de goma o por encolado, incluyendo piezas 
especiales, materiales a pie de obra, montaje, 
colocación y prueba. No incluye la excavación de 
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Cuadrilla A 0,023 h 40,050 0,92   

  (Materiales)     

  
Tubo PVC ø 125 mm, 1,0 MPa, junta 
de goma o encolar (p.o.) 

1,000 m 6,464 6,46 
  

  (Medios auxiliares)       0,18   

  Costes indirectos       0,23   

      Total por m:   7,79 

    Son SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

11 A08002 m Tubería de polietileno de baja densidad de 32 
mm de diámetro y 0,4 MPa de presión de trabajo y 
unión por manguito; incluyendo piezas especiales, 
materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra procedente de la 
misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni 
su compactación y la mano de obra 
correspondiente. Todo ello se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. Incluye el 
microaspersor decrito dentro de esta partida 
presupuestaria. 

    

  (Mano de obra)     

  Cuadrilla A 0,010 h 40,050 0,40   

  (Materiales)     

  
Microaspersor autocompensante 
Regaber modelo 110 

0,170 Ud 2,090 0,36 
  

  
Tubo de PEBD 100 ø 32 mm, 0,6 MPa 
(p.o.) 

1,000 m 0,890 0,89 
  

  (Medios auxiliares)       0,04   

  Costes indirectos       0,05   

      Total por m:   1,74 

    Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

12 A10001 Ud. Válvula hidráulica de diafragma diámetro 110 
mm, con solenoide, embridada, presión de trabajo 
hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición 
recubierta de poliéster, retén de diafragma y 
muelle de acero inoxidable, instalada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 1,100 h 16,120 17,73   

 (Materiales)     

  
Válvula esfera ø 110 mm 1,6 MPa 
(p.o.) 

1,000 ud 148,962 148,96 
  

  (Medios auxiliares)       4,17   

  Costes indirectos       5,13   

      Total por ud:   175,99 

    
Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS por ud 

13 A10002 ud Válvula de esfera de diámetro 125 mm, presión 
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo, tapa y 
compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 
revestimiento de pintura epoxi con espesor 
mínimo de 150 micras, tornillería tratada contra 
corrosión (zincada), embridada, con volante y 
tornillería incluidos, a pie de obra. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 1,200 h 16,120 19,34   

  (Materiales)     

  
Válvula esfera ø 125 mm 1,6 MPa 
(p.o.) 

1,000 ud 237,686 237,69 
  

  (Medios auxiliares)       6,43   

  Costes indirectos       7,90   

      Total por ud:   271,36 

   
Son DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por ud 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

14 A10010 ud Válvula de mariposa de diámetro 125 mm, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de 
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de 
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con 
p.p. de juntas y tornillería, instalada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 1,300 h 16,120 20,96   

  (Materiales)     

  
Válvula mariposa ø 125 mm 1,6 MPa 
(p.o.) 

1,000 ud 210,285 210,29 
  

  (Medios auxiliares)       5,78   

  Costes indirectos       7,11   

      Total por ud:   244,14 

    
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS por ud 

15 A10031 ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 110 
mm, con solenoide, embridada, presión de trabajo 
hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición 
recubierta de poliéster, retén de diafragma y 
muelle de acero inoxidable, instalada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 1,100 h 16,120 17,73   

 (Materiales)     

  Válvula hidráulica 110 mm (p.o.) 1,000 ud 157,297 157,30   

  
Solenoide tipo Latch p.válvula 
hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 

1,000 ud 50,622 50,62 
  

  (Medios auxiliares)       5,64   

  Costes indirectos       6,94   

      Total por ud:   238,23 

   
Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por 
ud 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

16 A10035 ud Válvula hidráulica de diafragma diámetro 150 
mm, con solenoide, embridada, presión de trabajo 
hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición 
recubierta de poliéster, retén de diafragma y 
muelle de acero inoxidable, instalada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 1,300 h 16,120 20,96   

  (Materiales)     

  Válvula hidráulica 125 mm (p.o.) 1,000 ud 501,171 501,17   

  
Solenoide tipo Latch p.válvula 
hidráulica de 50 a 200 mm (p.o.) 

1,000 ud 50,622 50,62 
  

  (Medios auxiliares)       14,32   

  Costes indirectos       17,61   

      Total por ud:   604,68 

    
Son SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS por ud 

17 A11004 ud Contador de turbina tipo Woltmann de 
transmisión magnética, diámetro nominal 125 mm, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, 
cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento 
exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y 
mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE 
clase metrológica B. Instalado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 0,856 h 16,120 13,80   

  (Materiales)     

  
Contador tipo Woltmann ø 125 mm 
(p.o.) 

1,000 ud 235,093 235,09 
  

  (Medios auxiliares)       6,22   

  Costes indirectos       7,65   

      Total por ud:   262,76 

   
Son DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por ud 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

18 A11010 ud Ventosa trifuncional diámetro 125 mm, cuerpo 
de fundición dúctil, revestimiento de pintura 
Epoxy, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, colocada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 0,900 h 16,120 14,51   

 (Materiales)     

  
Ventosa trifuncional ø 125 mm 1,6 MPa 
(p.o.) 

1,000 ud 223,398 223,40 
  

  (Medios auxiliares)       5,95   

  Costes indirectos       7,32   

      Total por ud:   251,18 

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS por ud 

19 CCM0.045 ud Equipo de filtrado de discos AZUD hélix 
automatic seri 300 de dos filtros de 3”, 302/4FX. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 0,856 h 16,120 13,80   

  (Materiales)     

  

Equipo de filtrado de discos AZUD hélix 
automatic seri 300 de dos filtros de 3”, 
302/4FX. 

1,000 ud 3.500,00
0 

3.500,00 

  

  (Medios auxiliares)       87,85   

  Costes indirectos       108,05   

      Total por ud:   3.709,70 

   
Son TRES MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS por ud 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

20 CCM01 h Tractor doble tracción de 180 CV con arado 
chissel de 5 brazos 

    

  (Mano de obra)     

  Peón conductor de maquinaria agrícola 1,000 h 13,540 13,54   

  (Maquinaria)     

  
Tractor doble tracción de 180 CV con 
arado chissel de 5 brazos 

1,000 h 60,000 60,00 
  

  (Medios auxiliares)       1,84   

  Costes indirectos       2,26   

      Total por h:   77,64 

    
Son SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por h 

21 CCM010 ud Realización de un millar de rebalsetas o 
pequeños alcorques de entono a 50cm de 
diámetro, alrededor de la planta, para incrementar 
la recogida del agua. Sin incluir desplazamiento. 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 3,100 h 13,540 41,97   

  Peon agrícola 19,210 h 10,350 198,82   

  (Medios auxiliares)       6,02   

  Costes indirectos       7,40   

      Total por ud:   254,21 

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS por ud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una plantación trufera en Orihuela del Tremedal (Teruel) 

31 
 DOCUMENTO IV: Presupuesto 

Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

22 CCM02 h Tractor     

  (Mano de obra)     

  Peón conductor de maquinaria agrícola 1,000 h 13,540 13,54   

  (Maquinaria)     

  Tractor 1,000 h 48,000 48,00   

  (Medios auxiliares)       1,54   

  Costes indirectos       1,89   

      Total por h:   64,97 

    
Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por h 

23 CCM03 h Tractor de 120 CV con cultivador de golondrinas 
de 18 brazos 

    

  (Mano de obra)     

  Peón conductor de maquinaria agrícola 1,000 h 13,540 13,54   

  (Maquinaria)     

  
Tractor de 120 CV con cultivador de 
golondrinas de 18 brazos 

1,000 h 43,000 43,00 
  

  (Medios auxiliares)       1,41   

  Costes indirectos       1,74   

      Total por h:   59,69 

    
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por h 

24 CCM04 h Tractor de 120 CV con dispositivo GPS y rejón 
para el marcaje de parcelas con mayor precisión. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón conductor de maquinaria agrícola 1,000 h 13,540 13,54   

  (Maquinaria)     

  Tractor de 120 CV con GPS 1,000 h 46,000 46,00   

  (Medios auxiliares)       1,49   

  Costes indirectos       1,83   

      Total por h:   62,86 

    Son SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por h 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

25 CCM07 ud Distribución planta: Distribución de mil plantas 
en envase, en distancia inferior a 0,5km en 
pendientes inferiores al 50% Planta de Quercus 
rotundifolia micorrizada con Tuber melanosporum, 
de una savia, en contenedor unitario de 450cc. 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 0,220 h 13,540 2,98   

  Peon agrícola 48,250 h 10,350 499,39   

  (Materiales)     

 
Carrascas o quejigos 1.000,00

0 
ud 6,000 6.000,00 

  

  (Medios auxiliares)       162,56   

  Costes indirectos       199,95   

      Total por ud:   6.864,88 

    
Son SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud 

26 CCM08 ud Ahoyado manual: Realización manual de mil 
hoyos abiertos de dimensiones 30x30x30cm a 
distancia de 6m.en terrenos agrícolas sueltos. 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 6,320 h 13,540 85,57   

  Peon agrícola 48,250 h 10,350 499,39   

  (Medios auxiliares)       14,62   

  Costes indirectos       17,99   

      Total por ud:   617,57 

    
Son SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS por ud 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

27 CCM09 ud Plantación en hoyos abiertos de mil plantas en 
contenedor, tapadas con tierra extraída y 
compactado de forma manual. Sin incluir 
desplazamiento. 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 3,560 h 13,540 48,20   

  Peon agrícola 22,750 h 10,350 235,46   

  (Medios auxiliares)       7,09   

  Costes indirectos       8,72   

      Total por ud:   299,47 

    
Son DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS por ud 

28 CCM11 ud Colocación de mil unidades de tubo protector 
para repoblaciones de 60cm de altura 
biodregadable, hincado en el suelo. Incluida 
distribución 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 3,520 h 13,540 47,66   

  Peon agrícola 28,100 h 10,350 290,84   

  (Materiales)     

  
Tubo protector de 60cm de altura 
biodegradable 

1.000,00
0 

ud 0,520 520,00 
  

  (Medios auxiliares)       21,46   

  Costes indirectos       26,40   

      Total por ud:   906,36 

    
Son NOVECIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
ud 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una plantación trufera en Orihuela del Tremedal (Teruel) 

34 
 DOCUMENTO IV: Presupuesto 

Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

29 CCM12 ud Riego individual de mil plantones con 
dosificación de 10l/planta, mediante cuba de 
capacidad 6000 l arrastrada por tractor agrícola de 
120CV de potencia nominal y doble tracción. 
Inclusive llenado y transporte a distancia inferior 
de 5km. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón conductor de maquinaria agrícola 6,850 h 13,540 92,75   

  Jefe de cuadrilla agrícola 1,800 h 13,540 24,37   

  Peon agrícola 12,650 h 10,350 130,93   

  (Maquinaria)     

  
Tractor doble tracción de 120CV con 
cuba de 6000l 

1,000 ud 48,950 48,95 
  

  (Medios auxiliares)       7,43   

  Costes indirectos       9,13   

      Total por ud:   313,56 

    
Son TRESCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS por ud 

30 CCM13 ud Reposición manual de un millar de marras, 
incluido planta (Q. rotundifolia micorrizada con T. 
melanosporum de una savia, en contenedor 
unitario de 450cc, puesto en obra), distribución, 
ahoyado manual, plantación y 
alcorque. 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 12,580 h 13,540 170,33   

  Peon agrícola 101,200 h 10,350 1.047,42   

  (Materiales)     

  
Carrascas o quejigos 1.000,00

0 
ud 6,000 6.000,00 

  

  (Medios auxiliares)       180,44   

  Costes indirectos       221,95   

      Total por ud:   7.620,14 

    
Son SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS por ud 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

31 CCM2157 Equipo de bombeo para pozos     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 15,000 h 16,120 241,80   

  (Materiales)     

  
Bomba de agotamiento sumergible, 
apta para el bombeo de agua 

1,000 ud 6.528,000 6.528,00 
  

  (Medios auxiliares)       169,25   

  Costes indirectos       208,17   

      Total por ud:   7.147,22 

    
Son SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS por ud 

32 CCM5897 ud Manómetro de 0 a 16 bar con rosca en base     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª 0,656 h 16,120 10,57   

  (Materiales)     

  
Maómetro de 0 a 16 bar con rosca en 
base 

3,000 ud 17,950 53,85 
  

  (Medios auxiliares)       1,61   

  Costes indirectos       1,98   

      Total por ud:   68,01 

    Son SESENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por ud 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

33 CCM61 Ud Marcaje de un millar de puntos de la posición de 
postes del vallado con spray cada 5 metros. 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 1,540 h 13,540 20,85   

  Peon agrícola 12,750 h 10,350 131,96   

  (Materiales)     

  Spray 2,000 ud 2,750 5,50   

  (Medios auxiliares)       3,96   

  Costes indirectos       4,87   

      Total por Ud:   167,14 

    
Son CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por 
Ud 

34 CCM612 ud Apertura de un millar de hoyos de 20cm de 
diámetro y 40cm de profundidad con 
retroexcavadora mixta de 70/100 CV con cabezal 
ahoyador. 

    

  (Mano de obra)     

  Maquinista retroexcavadora 5,670 h 14,750 83,63   

  (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora mixta hidráulica de 
ruedas 70-100CV 

5,670 ud 41,500 235,31 
  

  (Medios auxiliares)       7,97   

  Costes indirectos       9,81   

      Total por ud:   336,72 

    
Son TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS por ud 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

35 CCM6123 ud Colocación de un poste recibido con hormigón 
de altura 1,90m sobresaliendo 1,50m sobre el  suelo 
compuesto de perfil PNT de 60x60x7mm. El 
hormigón será de 200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 
resistencia característica, con árido de 20 mm de 
tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia máxima de 15km a la planta. Incluida 
puesta en obra. 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 0,020 h 13,540 0,27   

 Peon agrícola 0,140 h 10,350 1,45   

  
Horm.200 kg/cm2 (20 N/mm2) árido 
20mm,planta D<15km 

0,050 m³ 65,230 3,26 
  

  Perfil laminado PNL 60x60x6 (p.o.) 11,830 kg 0,810 9,58   

  (Medios auxiliares)       0,36   

  Costes indirectos       0,45   

      Total por ud:   15,37 

    Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud 

36 CCM6124 ud Colocación de una riostra tipo perfil PNL 
40x40x4, de altura 1,90m, recibida con hormigón y 
anclado a al poste con tornillo. El hormigón será de 
200 kg/cm2 (20 N/mm2), con árido de 20 mm de 
tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia máxima de 15 km. a la planta. Incluida 
puesta en obra. 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 0,020 h 13,540 0,27   

  Peon agrícola 0,145 h 10,350 1,50   

  Tornillo M10x40 y rosca inoxidables 1,000 ud 0,210 0,21   

  
Horm.200 kg/cm2 (20 N/mm2) árido 
20mm,planta D<15km 

0,050 m³ 65,230 3,26 
  

  Perfil laminado PNL 40x40x4 (p.o.) 4,600 kg 0,862 3,97   

  (Medios auxiliares)       0,23   

  Costes indirectos       0,28   

      Total por ud:   9,72 

    Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud 

Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 
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                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

37 CCM6125 m colocación de malla y elementos de sujección     

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 0,020 h 13,540 0,27   

  Peon agrícola 0,130 h 10,350 1,35   

  (Materiales)     

  
Malla anudada galvanizada de 
150/14/15cm y elementos de sujeción 

1,000 m 2,680 2,68 
  

  (Medios auxiliares)       0,11   

  Costes indirectos       0,13   

      Total por m:   4,54 

    Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 

38 CCM6126 ud Apertura de un hoyo de 30cm de diámetro y 
50cm de profundidad con retroexcavadora mixta de 
70/100 CV con cabezal ahoyador. 

    

  (Mano de obra)     

  Maquinista retroexcavadora 0,015 h 14,750 0,22   

  (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora mixta hidráulica de 
ruedas 70-100CV 

0,015 ud 41,500 0,62 
  

  (Medios auxiliares)       0,02   

  Costes indirectos       0,03   

      Total por ud:   0,89 

    Son OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud 
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Cuadro de precios descompuestos de las unidades de obra 

                Importe 

Nº Designación     

                Parcial Total 

                (euros) (euros) 

39 CCM6127 ud Colocación puerta de acceso de 5m y 1,5m de 
altura, formada por dos hojas de 2,5m con malla 
anudada galvanizada 150/14/15cm. Anclada sobre 2 
postes de 100mm de diámetro y 2m de altura 
empotrados en el suelo con 0,13m3 cemento en 
hoyos de 50x30cm al igual que los tornapuntas 
acompañantes que serán de 1m y 2m de altura 
respectivamente. El hormigón será de 200 kg/cm2 
(20 N/mm2) de  resistencia  cracacterística, con 
árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en 
planta, a una distancia máxima de 15km 
a planta. 

    

  (Mano de obra)     

  Jefe de cuadrilla agrícola 0,150 h 13,540 2,03   

  Peon agrícola 1,150 h 10,350 11,90   

  (Materiales)     

  
Puerta de acceso de 5m y 1,5 de altura 
de 2 hojas con postes de anclaje. 

1,000 ud 357,000 357,00 
  

  
Horm.200 kg/cm2 (20 N/mm2) árido 
20mm,planta D<15km 

0,850 m³ 65,230 55,45 
  

  Costes indirectos       12,79   

      Total por ud:   439,17 

    
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS por ud 

 

En todas las partidas presupuestarias los costes indirectos se han considerado del 3% 

 

 

 

 

Orihuela del Tremedal (Teruel) 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Carlos Casas Martínez 
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6.- PRESUPUESTOS PARCIALES. 

6.1.- PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: ZANJAS. 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
(€) 

IMPORTE 
(€) 

1.1 M³. Excavación mecánica de 
zanjas para tuberías, con 
retroexcavadora, en terreno 
ligero, medido sobre perfil. 

911 1,66 1.512,26 

1.2 M³. Excavación mecánica de 
zanjas para tuberías, con 
retroexcavadora, en terreno 
tránsito, medido sobre perfil. 

228 4,87 1.110,36 

1.3 M³. Construcción de cama de 
tuberías con el material 
adecuado, con un grado de 
compactación superior al 90% 
del Ensayo Próctor Normal, con 
una distancia de 
transporte máximo de 3 km. 

190 29,41 5.587,90 

1.4 M³. Relleno de zanjas con 
medios mecánicos. 

1.139 3,09 3.519,51 

 

EL PREUSPUESTO PARCIAL ASCIENDE A 11.730,03 EUROS 
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6.2.- PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2: RED DE TRANSPORTE 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
(€) 

IMPORTE 
(€) 

2.1 M. Tubería de PVC rígida de 125 
mm de diámetro y 0,6 MPa de  
Presión de servicio y unión por junta 
de goma o por encolado, incluyendo 
piezas especiales, materiales a pie 
de obra, montaje, colocación y 
prueba. No incluye la excavación de 
la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra 
procedente de la misma, ni la cama, 
ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra 
correspondiente. Todo ello se 
valorará aparte según las 
necesidades del proyecto. 

1.893 5,53 10.468,29 

2.2 M. Tubería de PVC rígida de 110 
mm de diámetro y 0,6 MPa de 
presión de servicio y unión por junta 
de goma o por encolado, incluyendo 
piezas especiales, materiales a pie 
de obra, montaje, colocación y 
prueba. No incluye la excavación de 
la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra 
procedente de la misma, ni la cama, 
ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra 
correspondiente. Todo ello se 
valorará aparte según las 
necesidades del proyecto. 

1.571 4,37 6.865,27 

2.3 M. Tubería de PVC rígida de 125 
mm de diámetro y 1,0 MPa de 
presión de servicio y 
unión por junta de goma o por 
encolado, incluyendo piezas 
especiales, materiales a 
pie de obra, montaje, colocación y 
prueba. No incluye la excavación de 
la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra 
procedente de la misma, ni la cama, 
ni el material 
seleccionado, ni su compactación y 
la mano de obra correspondiente. 
Todo ello se 

valorará aparte según las 
necesidades del proyecto. 

90 7,79 701,1 

 

EL PRESUPUESTO PARCIAL ASCIENDE A 18.034,66 EUROS 
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6.3.- PRESUPUESTO PARCIAL Nº3: SUBUNIDADES. 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
(€) 

IMPORTE 
(€) 

3.1 M. Tubería de PVC rígida de 75 mm de 
diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y 
unión por junta de goma o por encolado, 
incluyendo piezas especiales, materiales a 
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 
No incluye la excavación de la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra procedente de 
la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano 
de obra correspondiente. Todo ello se 
valorará aparte según las necesidades del 
proyecto. 

312 2,77 1.695,24 

3.2 M. Tubería de PVC rígida de 90 mm de 
diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y 
unión por junta de goma o por encolado, 
incluyendo piezas especiales, materiales a 
pie de obra,montaje, colocación y prueba. No 
incluye la excavación de la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra procedente de 
la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano 
de obra correspondiente. Todo ello 
sevalorará aparte según las necesidades del 
proyecto. 

888 3,85 3.418,80 

3.3 M. Tubería de PVC rígida de 110 mm de 
diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y 
unión por junta de goma o por encolado, 
incluyendo piezas especiales, materiales a 
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 
No incluye la excavación de la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra procedente de 
la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano 
de obra correspondiente. Todo ello se 
valorará aparte según las necesidades del 
proyecto. 

198 4,37 865,26 

3.4 M. Tubería de polietileno de baja densidad de 
32 mm de diámetro y 0,4 MPa de presión de 
trabajo y unión por manguito; incluyendo 
piezas especiales, materiales a 
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 
No incluye la excavación de la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra procedente de 
la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano 
de obra correspondiente. Todo ello se 
valorará aparte según las necesidades del 
proyecto. Incluye el microaspersor 
decrito dentro de esta partida presupuestaria. 

35.823 1,74 62.332,02 

 

EL PRESUPEUESTO PARCIAL ASCIENDE A 68.311,32 EUROS 
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6.4.- PRESUPUESTO PARCIAL 4: CABEZAL. 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
(€) 

IMPORTE 
(€) 

4.1 Ud. Contador de turbina tipo Woltmann de 
transmisión magnética, diámetro nominal 125 
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
embridado, cuerpo de fundición de hierro con 
recubrimiento exterior tipo plástico, esfera 
seca y estanca y mecanismo de medida 
extraíble. Homologado CEE clase 
metrológica B. Instalado. 

1 262,76 262,76 

4.2 Ud. Válvula de mariposa de diámetro 125 
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin 
bridas) con desmultiplicador, eje de acero 
inoxidable, disco concéntrico de acero 
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, 
revestimiento de pintura epoxi con espesor 
mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de 
juntas y tornillería, instalada. 

3 244,14 732,42 

4.3 Ud. Válvula hidráulica de diafragma diámetro 
110 mm, con solenoide, embridada, presión 
de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta 
de fundición recubierta de poliéster, retén de 
diafragma y muelle de acero inoxidable, 
instalada. 

8 175,99 1.407,92 

4.4 Ud. Válvula hidráulica de diafragma diámetro 
110 mm, con solenoide, embridada, presión 
de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta 
de fundición recubierta de poliéster, retén de 
diafragma y muelle de acero inoxidable, 
instalada. 

6 238,23 1.429,38 

4.5 Ud. Válvula hidráulica de diafragma diámetro 
150 mm, con solenoide, embridada, presión 
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta 
de fundición recubierta de poliéster, retén de 
diafragma y muelle de acero inoxidable, 
instalada. 

7 604.68 4.232,766 

4.6 Ud. Válvula de esfera de diámetro 125 mm, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo, 
tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, 
eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
en frío, revestimiento de pintura epoxi con 
espesor mínimo de 150 micras, compuerta 
guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, 
tornillería tratada contra corrosión (zincada), 
embridada, con volante y tornillería incluidos, 
a pie de obra. 

5 271,36 1.356,8 
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Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
(€) 

IMPORTE 
(€) 

4.7 Ud. Equipo de filtrado de discos AZUD hélix 
automatic seri 300 de dos filtros de 3”, 
302/4FX. 

1 3.709,70 3.709,70 

4.8 Ud. Maómetro de 0 a 16 bar con rosca en 
base 

3 22.67 68.01 

4.9 Bomba tipo buzo 1 7.147,22 7.147,22 

4.10 Ud. Ventosa trifuncional diámetro 125 mm, 
cuerpo de fundición dúctil, revestimiento 
de pintura Epoxy, embridada, presión de 
trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 

3 251,18 753,54 

4.11 M. Tubería de PVC rígida de 125 mm de 
diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y 
unión por junta de goma o por encolado, 
incluyendo piezas especiales, materiales a 
pie de obra, montaje, colocación y prueba. 
No incluye la excavación de la zanja, ni el 
extendido y relleno de la tierra procedente de 
la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano 
de obra correspondiente. Todo ello se 
valorará aparte según las necesidades del 
proyecto. 

25 7,79 194,75 

4.12 Ud. NMC® DC de Netafim® programador 
autónomo, instalado 

1 3.467,74 3.467,74 

 

EL PRESUPUESTO PARCIAL ASCIENDE A 24.763,00 EUROS 
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5.- PRESUPUESTO PARCIAL Nº5: PLANTACIÓN. 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
(€) 

IMPORTE 
(€) 

5.1 H. Tractor doble tracción de 180 CV con 
arado chissel de 5 brazos 

34 77,64 2.639,76 

5.2 H. Tractor de 120 CV con arado trisurco de 
18” 

32 64,97 844,61 

5.3 H. Tractor de 120 CV con cultivador de 
golondrinas de 18 brazos 

13 59,69 775.97 

5.4 H. Tractor de 120 CV con dispositivo GPS y 
rejón para el marcaje de parcelas con mayor 
precisión. 

13 62.86 817,18 

5.5 Ud. Distribución planta: Distribución de mil 
plantas en envase, en distancia inferior a 
0,5km en pendientes inferiores al 50% Planta 
de Quercus rotundifolia micorrizada con 
Tuber melanosporum, de una savia, en 
contenedor unitario de 450cc. 

5.98 6.864,88 41.051,98 

5.6 Ud. Ahoyado manual: Realización manual de 
mil hoyos abiertos de dimensiones 
30x30x30cm a distancia de 6m.en terrenos 
agrícolas sueltos. 

5.98 617,57 3.693,07 

5.7 Ud. Plantación en hoyos abiertos de mil 
plantas en contenedor, tapadas con 
tierraextraída y compactado de forma 
manual. Sin incluir desplazamiento. 

5.98 299,47 1.790,83 

5.8 Ud. Realización de un millar de rebalsetas o 
pequeños alcorques de entono a 50cm de 
diámetro, alrededor de la planta, para 
incrementar la recogida del agua. Sin incluir 
desplazamiento. 

5.98 254,21 2.601,9 

5.9 Ud. Colocación de mil unidades de tubo 
protector para repoblaciones de 60cm de 
altura biodregadable, hincado en el suelo. 
Incluida distribución 

5.98 906,36 5.420,03 

5.10 Ud. Riego individual de mil plantones con 
dosificación de 10l/planta, mediante cuba de 
capacidad 5000 l arrastrada por tractor 
agrícola de 120CV de potencia nominal y 
doble tracción. Inclusive llenado y transporte 
a distancia inferior de 5km. 

5.98 313,56 1.875,1 

5.11 Ud. Reposición manual de un millar de 
marras, incluido planta (Q. rotundifolia 
micorrizada con T. melanosporum de una 
savia, en contenedor unitario de 450cc, 
puesto en obra), distribución, ahoyado 
manual, plantación y alcorque. 

0.3 7.620,14 2.286,04 

  

EL PRESUPUESTO PARCIAL ASCIENDE A 63.796,47 EUROS 
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6.6- PRESUPUESTO PARCIAL Nº6: INSTALACIÓN DEL VALLADO. 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
(€) 

IMPORTE 
(€) 

6.1 Ud. Marcaje de un millar de puntos de la 
posición de postes del vallado con spray 
cada 5 metros. 

0.636 167,14 106,3 

6.2 Ud. Apertura de un millar de hoyos de 20cm 
de diámetro y 40cm de profundidad con 
retroexcavadora mixta de 70/100 CV con 
cabezal ahoyador. 

0.612 336,72 205,40 

6.3 Ud. Colocación de un poste recibido con 
hormigón de altura 1,90m sobresaliendo 
1,50m sobre el suelo compuesto de perfil 
PNT de 60x60x7mm. El hormigón será de 
200 kg/cm2 (20 N/mm2) de resistencia 
característica, con árido de 20 mm de 
tamaño 
máximo, elaborado en planta, a una 
distancia máxima de 15km a la planta. 
Incluida 
puesta en obra. 

564 15.37 8.668,68 

6.4 Ud. Colocación de una riostra tipo perfil PNL 
40x40x4, de altura 1,90m, recibida con 
hormigón y anclado a al poste con tornillo. El 
hormigón será de 200 kg/cm2 (20 
N/mm2) de resistencia característica, con 
árido de 20 mm de tamaño máximo, 
elaborado en planta, a una distancia máxima 
de 15 km. a la planta. Incluida puesta en 
obra. 

72 9.72 699.84 

6.5 M. Colección de malla y elementos de 
sujección 

2792 4,54 13.492,88 

6.6 Ud. Apertura de un hoyo de 30cm de 
diámetro y 50cm de profundidad con 
retroexcavadora mixta de 70/100 CV con 
cabezal ahoyador. 

10 0,89 8,90 

6.7 Ud. Colocación puerta de acceso de 5m y 
1,5m de altura, formada por dos hojas de 
2,5m con malla anudada galvanizada 
150/14/15cm. Anclada sobre 2 postes de 
100mm de diámetro y 2m de altura 
empotrados en el suelo con 0,13m3 cemento 
en hoyos de 50x30cm al igual que los 
tornapuntas acompañantes que serán de 1m 
y 2m de altura respectivamente. El hormigón 
será de 200 kg/cm2 (20 N/mm2) de 
resistencia cracacterística, con árido de 20 
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, 
a una distancia máxima de 15kma planta. 

5 439,17 2.195,85 

 

EL PRESUPUESTO PARCIAL ASCIENDE A 63.796,47 EUROS 

 

Orihuela del Tremedal (Teruel) 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Carlos Casas Martínez 
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7.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

 

Resumen de presupuesto 

Capítulo Importe (€) 

1 Zanjas.  11.730,03 

2 Red de transporte. 18.034,66 

3 Subunidades.  68.311,32 

4 Cabezal.  24.763,00 

5 Plantación.  63.796,47 

6 Instalación de vallado.  25.377,85 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 212.013,33 

13% de gastos generales 27.561,73 

6% de beneficio industrial 12.720,79 

Suma 252.295,85 

21% IVA 52.982.13 

Presupuesto de ejecución por contrata     305.277,97 

 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE EUROS 

       

 

Orihuela del Tremedal (Teruel) 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Fdo: Carlos Casas Martínez 
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 ANEXO: Estudio básico de seguridad y salud 

1. Memoria. 

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido. 

1.1.1. Justificación. 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, 

debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el 

artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 

seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del 

Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 

450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 

profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Se exponen unas 

directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con 

sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. Los objetivos que 

pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

 

-Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

-Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta 

de medios 

-Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de 

las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

-Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

-Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

-Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

-Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 

 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la 

relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 

de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. En el Estudio 
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Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 

y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 

dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.2. Datos generales 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto 

del presente estudio, se reseñan: 

 

-Promotor: Universidad Politécnica de Valencia. 

-Autor del proyecto: Carlos Casas Martínez. 

-Constructor - Jefe de obra: Carlos Casas Martínez. 

-Coordinador de seguridad y salud: Carlos Casas Martínez. 

 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 

aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 

plan de seguridad y salud. 

 

-Denominación del proyecto: Diseño de una plantación trufera en Orihuela del 

Tremedal (Teruel). 

-Plantas sobre rasante: 1 

-Plantas bajo rasante: 1 

-Presupuesto de ejecución material: 305.277,42€. 

-Plazo de ejecución: 84 meses 

-Núm. máx. operarios: 6. 

 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del 

entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que 

pudieran causar.  

 

-Dirección: Polígono 509, parajes El estepar y La humedilla, Orihuela del Tremedal 

(Teruel). 

-Accesos a la obra: Por camino convencional desde la A-1511. 

-Topografía del terreno: regular con pendientes suaves y ligeras. 

-Edificaciones colindantes: Ninguna. 

-Servidumbres y condicionantes: Ninguna. 

-Condiciones climáticas y ambientales: Veranos templados y frescos e inviernos fríos y 

prolongados. 

 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 

señalizará 
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convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 

establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Guardia Civil, para evitar 

posibles accidentes de circulación. Se conservarán los bordillos y el pavimento de las 

aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier 

caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 

 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 

previsión de los riesgos laborales: 

 

1.2.4.1. Instalaciones 

Instalación de riego localizado. 

 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 

personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 

por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 

de emergencias de la obra. Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los 

teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 

 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 

empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 

equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 

suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 

accidente de trabajo. Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el 

anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

 

-Desinfectantes y antisépticos autorizados 

-Gasas estériles 

-Algodón hidrófilo 

-Vendas 

-Esparadrapo 

-Apósitos adhesivos 

-Tijeras 

-Pinzas y guantes desechables 

 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 

auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 

próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 

ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

 

-Primeros auxilios Botiquín portátil en la obra. 
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-Asistencia primaria (Urgencias): Centro de atención continuada de Orihuela del 

Tremedal (Teruel), Carretera de Albarracín número 13, 978714358. Distancia, 4,00 km 

-Empresas de ambulancias: Ambuibérica, calle Clemente número 4, Bronchales 

(Teruel). Distancia 10,00 km 

 

La distancia al centro asistencial más próximo Carretera de Albarracín número 13 se 

estima en 12 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 

relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en 

la materia. Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la 

colocación de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios 

y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar 

dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 

deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además 

de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el 

calzado. 

 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

 

-1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra. 

-1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

-1 lavabo por cada retrete. 

-1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

-1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 

-1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 

-1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

-1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro. 

 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 

fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 

equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y 

cubiertos, preferentemente desechables. 

 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

A continuación, se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 

durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 

colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 

los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 

de seguridad y salud en la obra. Riesgos generales más frecuentes: 
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-Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel. 

-Desprendimiento de cargas suspendidas. 

-Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

-Exposición a vibraciones y ruido. 

-Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

-Cortes y heridas con objetos punzantes. 

-Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

-Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

-Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

-Intoxicación por inhalación de humos y gases. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general: 

 

-La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

-Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de 

la obra.  

-Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

-Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 

trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados 

por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

-Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 

una persona cualificada, debidamente instruida. 

-Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

-Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 

trabajar durante las horas de mayor insolación. 

-La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen 

su caída. 

-La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 

utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

-Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 

preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

-No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos. 

-Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 

suspendidas. 

-Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

-Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso 

a las zonas excavadas. 

-Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas. 

-Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 

reducida, inferior a 20 km/h 

 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de 

la obra: 

 



Diseño de una plantación trufera en Orihuela del Tremedal (Teruel) 

6 
 ANEXO: Estudio básico de seguridad y salud 

-Casco de seguridad homologado 

-Casco de seguridad con barboquejo. 

-Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

-Cinturón portaherramientas. 

-Guantes de goma. 

-Guantes de cuero. 

-Guantes aislantes. 

-Calzado con puntera reforzada. 

-Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

-Botas de caña alta de goma. 

-Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra. 

-Ropa de trabajo impermeable. 

-Faja antilumbago. 

-Gafas de seguridad antiimpactos. 

-Protectores auditivos. 

 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 

previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas 

y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes: 

 

-Electrocuciones por contacto directo o indirecto. 

-Cortes y heridas con objetos punzantes. 

-Proyección de partículas en los ojos. 

-Incendios. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

-Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 

protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales). 

-Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 

aéreas y de 2 m para las líneas enterradas. 

-Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro 

de agua. 

-Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 

prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 

intemperie y provistas de puerta, llave y visera. 

-Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

-En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 

mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos 

y de 5,0 m en caso contrario. 

-Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 

rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m. 

-Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
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-Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 

fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 

aparato o herramienta. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 

-Calzado aislante para electricistas. 

-Guantes dieléctricos. 

-Banquetas aislantes de la electricidad. 

-Comprobadores de tensión. 

-Herramientas aislantes. 

-Ropa de trabajo impermeable. 

-Ropa de trabajo reflectante. 

1.5.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes: 

 

-Cortes y heridas con objetos punzantes. 

-Proyección de fragmentos o de partículas. 

-Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

-Exposición a vibraciones y ruido. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

-Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 

-Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado. 

-Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 

previamente a la excavación. 

Equipos de protección individual (EPI). 

Calzado con puntera reforzada. 

Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo reflectante. 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes: 

 

-Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 

especialmente durante la operación de marcha atrás. 

-Circulación de camiones con el volquete levantado. 

-Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 

dirección. 

-Caída de material desde la cuchara de la máquina. 

-Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión. 

-Vuelco de máquinas por exceso de carga. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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-Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones 

enterradas. 

-Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la 

excavación ni de los desniveles existentes. 

-Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 

montículos de tierra y de hoyos. 

-Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha 

atrás. 

-La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados. 

-Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 

-Auriculares antirruido. 

-Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina. 

 

1.5.2.2. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes: 

 

-Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

-Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

-Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

-Incendios y explosiones 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

-El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 

adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 

específicas para cada labor. 

-Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

-Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 

Guantes aislantes en pruebas de tensión. 

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 

Banquetas aislantes de la electricidad. 

Comprobadores de tensión. 

Herramientas aislantes. 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 

obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden 

de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en 

el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª 
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"Andamios en general". En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o 

escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. En 

el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 

normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 

seguridad, entre otros elementos. Relación de medios auxiliares previstos en la obra 

con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

1.5.3.1. Escalera de mano 

-Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

-Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 

inferior de los largueros. 

-Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos 

o a personas. 

-Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 

sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 

ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

-Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 

inferior al 75% respecto al plano horizontal. 

-El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 

medido en la dirección vertical. 

-El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 

(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, 

no en los largueros. 

-Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

-Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 

utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

 

1.5.3.2. Visera de protección 

-La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente 

resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 

-Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados 

-Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 

de forma inmediata para su reparación o sustitución. 

1.5.3.3. Andamio de borriquetas 

 

-Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 

niveladas. 

-Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 

totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros 

objetos. 

-Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

-Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 

reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
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ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, conforme a los siguientes criterios: 

 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 

correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente 

tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su 

utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 

especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 

sin 

reglamentación específica. Relación de máquinas y herramientas que está previsto 

utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones 

colectivas: 

 

1.5.4.1. Pala cargadora 

-Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

-Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

-La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 

-El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 

para garantizar la estabilidad de la pala. 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

-Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 

parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

-Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

-Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 

sobre la máquina en el sentido de la marcha. 

-Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 

zona de mayor altura. 

-Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

-Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

-Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 

-No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

 

 

1.5.4.4. Camión para transporte 

-Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

-Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 

superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona. 
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-Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 

posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización 

debajo de las ruedas. 

-En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 

provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la 

cabina. 

 

1.5.4.5. Hormigonera 

-Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 

previa desconexión de la energía eléctrica. 

-La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55. 

-Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas. 

-Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

-Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 

tierra, asociados a un disyuntor diferencial. 

-Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 

carcasas conectadas a tierra. 

-No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o 

de los bordes de los forjados. 

 

1.5.4.6. Vibrador 

-La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

-La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 

discurra por zonas de paso. 

-Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 

perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento. 

-Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 

alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios. 

-El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 

permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 

inestables. 

-Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 

cables. 

-Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 

normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², 

siendo el valor límite de 5 m/s². 

 

 

1.5.4.7. Martillo picador 

-Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni 

el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 

-No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 

marcha. 

-Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

-Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
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1.5.4.8. Maquinillo 

-Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

-El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 

preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

-Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 

de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 

-Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la 

carga contra el extremo superior de la pluma. 

-Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 

instrucciones emitido por el fabricante. 

-Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

-Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 

transportados por el maquinillo. 

-Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de 

hilos rotos sea igual o superior al 10% del total- 

-El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones 

del fabricante. 

-El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 

material. 

-Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 

 

1.5.4.9. Sierra circular 

-Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra. 

-Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 

elementos de madera discos de sierra. 

-Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

-La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 

incendios. 

-Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

-El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

-No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 

mascarillas antipolvo y gafas. 

 

1.5.4.10. Sierra y elementos de corte 

-Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

-El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 

preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

-Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y 

secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos 

estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate. 

-En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 

se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 

protectores auditivos. 
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-La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que 

no se pueda acceder al disco. 

-La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso 

al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la 

proyección de partículas. 

-Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 

ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra. 

-La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 

condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 

tierra. 

-Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

-El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

 

1.5.4.11. Equipo de soldadura 

-No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 

trabajo de soldadura. 

-Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 

-Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 

químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 

-En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 

aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

-Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo 

el área de trabajo. 

-Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 

dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los 

ojos al descubierto. 

 

1.5.4.12. Herramientas manuales diversas 

-La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 

ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

-El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 

autorizadas. 

-No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

-Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas 

y elementos similares. 

-Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 

tierra. 

-En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

-Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos. 

-Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 

grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 

eléctricos. 

-Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 

podrán usar con las manos o los pies mojados. 

-En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 

artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
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se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 

protectores auditivos. 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para 

evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

 

1.6.1. Caídas al mismo nivel 

-La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

-Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

-Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

-Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas. 

-Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

-Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 

 

1.6.3. Polvo y partículas 

-Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.                                                     

-Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que 

se genere polvo opartículas. 

 

1.6.4. Ruido 

-Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

-Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

-Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

 

1.6.5. Esfuerzos 

-Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

-Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

-Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

-Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 

desplazamiento de cargas. 

 

1.6.6. Incendios 

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 

incendio. 

 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

-Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

-Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
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1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 

inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 

pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, 

así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, 

y de las normas de la buena construcción. 

 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

-Se montarán marquesinas en los accesos. 

-La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

-Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

-No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

 

-Casco de seguridad homologado. 

-Guantes y botas de seguridad. 

-Uso de bolsa portaherramientas. 

 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

-Se evitará la generación de polvo de cemento. 

 

Equipos de protección individual (EPI): 

-Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

 

1.7.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 

-Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

-El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

-Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

-La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento                                         

-Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

Equipos de protección individual (EPI): 

 

-Guantes dieléctricos 

-Calzado aislante para electricistas 

-Banquetas aislantes de la electricidad 

 

1.7.4. Quemaduras 

-Medidas preventivas y protecciones colectivas: la zona de trabajo permanecerá 

ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
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-Equipos de protección individual (EPI): guantes, polainas y mandiles de cuero. 

 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

-Medidas preventivas y protecciones colectivas: la zona de trabajo permanecerá 

ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

-Equipos de protección individual (EPI): guantes y botas de seguridad. 

 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 

Mantenimiento. 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y 

mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

 

1.8.1. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 

deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 

establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 

normativa vigente en cada materia. Antes de la ejecución de cualquier trabajo de 

reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse 

un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 

 

1.8.2. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 

deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 

adecuados. 

 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 

riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación 

no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 

salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de octubre. Estos riesgos 

especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 

cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe 

destacar: 

 

-Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

-Ejecución de cerramientos exteriores. 

-Formación de los antepechos de cubierta. 

-Colocación de horcas y redes de protección. 

-Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas. 

-Disposición de plataformas voladas. 

-Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 

1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 

posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 
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primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 

de dichas medidas. Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia 

tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la 

adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el 

rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 

recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 

materia. A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos 

asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 

necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente 

plan de seguridad y salud. Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de 

las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales 

actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no 

previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 

recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 

indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 

que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 

2.1. Y. Seguridad y salud 

 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

 

-Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por:  

-Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

-Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 
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-Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

-Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

-Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 

riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

-Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

-Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004                                                             

Completada por: 

-Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

-Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

-Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

-Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

 

-Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

-Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

-Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

-Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

-Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

-Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

-Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

-Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
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Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

 

-Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos. 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

-Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

Utilización de equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

-Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

 

-Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 
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-Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

-Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 

1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real 

Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a 

presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

-Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 

769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 

equipos a presión. 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica 

del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

 

-Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

-Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 



Diseño de una plantación trufera en Orihuela del Tremedal (Teruel) 

22 
 ANEXO: Estudio básico de seguridad y salud 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

 

-Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

-Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 

Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

 

-Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

-Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 

modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

-Resolución por la que se publica, a título informativo, información 

complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
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por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, del 

Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

-Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó 

a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

-Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 

de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

 

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

 

-Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual. 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

-Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

-Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006. 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 

material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 

acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  

 

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 

Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

 

-Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

 

-Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

 

-Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico. 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

-Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a 

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
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adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

 

-Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

-Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal. 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

 

-Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

-Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

3. PLIEGO 

3.1. Pliego de cláusulas administrativas 

3.1.1. Disposiciones generales 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 

correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 

atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 

Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 

protecciones individuales y colectivas de la construcción de Diseño de una plantación 

trufera en el Polígono 509, parajes El estepar y La humedilla, Orihuela del Tremedal 

(Teruel), según el proyecto redactado por Carlos Casas Martínez. Todo ello con fin de 

evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante 

el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, 

reparación y mantenimiento del edificio construido. 

 

3.1.2. Disposiciones facultativas 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 

edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de 

Ordenación de la Edificación (L.O.E.). Las garantías y responsabilidades de los 

agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

 

3.1.2.2. El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 

decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
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edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 

cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio 

de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos 

coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido 

en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando 

copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos 

contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de 

Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. El Promotor tendrá la 

consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la 

obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente 

a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, 

excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 

 

3.1.2.3. El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Tomará en consideración en las 

fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los 

principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: Contratista es la persona física 

o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y 

materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las 

obras, con sujeción al proyecto y al contrato. Subcontratista es la persona física o 

jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 

proyecto por el que se rige su ejecución.  

 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 

trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 

R.D.1627/1997, de 24 de octubre. Adoptará todas las medidas preventivas que 

cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y 

Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 

Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 

dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes 

efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 

de la obra. Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de 

seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, 

relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 

básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones 

adecuadas. Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad 

y de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa 

de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 
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materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 

preventiva de riesgos de la obra.  

 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 

materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 

"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. Aplicar los 

principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 

empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. Informar y 

proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y 

salud en la obra. Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de 

seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de 

la obra. Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 

plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 

de las medidas previstas en el plan. Las responsabilidades de los coordinadores, de la 

Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas. 

 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 

Facultativa: El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, 

encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. Las 

responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún 

caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase 

del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud. 

 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 

competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.  

 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 

tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas 

tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 

estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. Coordinar las 

actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
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Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Coordinar las acciones y funciones de control de la 

aplicación correcta de los métodos de trabajo. Adoptar las medidas necesarias para 

que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 

 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 

personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 

asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el 

trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista. Los trabajadores autónomos cumplirán 

lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y su salud en la obra. La consulta y la participación de los 

trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El contratista facilitará a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 

seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 

construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 

útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 

utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban 

tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 

manipulación o empleo inadecuado. 

 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 

31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los 

recursos preventivos, que podrán ser: 

 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 

necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. 

En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 

insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
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éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al 

Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. En el Plan de 

Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos 

preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o 

personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se 

prevé necesaria su presencia. 

 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 

formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará 

de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 

protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de 

la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a 

los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 

 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la 

empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los 

casos establecidos por la legislación vigente. Dicha vigilancia será voluntaria, excepto 

cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 

efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de 

salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 

 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 

necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros 

auxilios y la evacuación del accidentado. Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y 

accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario 

destinado a primeros auxilios. El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles 

hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes 

en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro 

asistencial más próximo. 

 

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 

llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez 

y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 

integridad. Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y 

presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para 

mantener su temperatura corporal. No se le suministrará agua, bebidas o 

medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas 

limpias. El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, 

conforme al procedimiento reglamentario. 
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3.1.6. Documentación de obra 

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, 

donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 

la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias para ello. Incluye también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 

y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista 

elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 

dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 

que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 

estudio básico. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 

de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. El plan 

de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 

forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 

plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y 

de la Dirección Facultativa. 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 

Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir 

un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 

Colegio Profesional correspondiente. 

 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los 

empresarios que tengan la consideración de contratistas. La comunicación contendrá 

los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del 

centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 

trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

a tal efecto. Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del 



Diseño de una plantación trufera en Orihuela del Tremedal (Teruel) 

32 
 ANEXO: Estudio básico de seguridad y salud 

plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 

obras de las administraciones públicas. El libro de incidencias deberá mantenerse 

siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los 

contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 

mismo. El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá 

notificar al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, 

sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. Cuando las anotaciones 

se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, 

se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 

veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 

nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación 

anterior. 

 

3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 

reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de 

la obra. Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios 

necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el 

Contratista de la obra. 

 

3.1.6.7. Libro de visitas 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la 

provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será 

necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante 

legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez 

agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 

3.1.6.8. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en 

todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada 

obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. El libro de 

subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora 

de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 

"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos 

relativos al Libro de Subcontratación". Al libro de subcontratación tendrán acceso el 

Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, 

los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 

representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 

ejecución de la obra. 
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3.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 

pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 

Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

 

Fianzas. 

De los precios. 

  -Precio básico. 

  -Precio unitario. 

  -Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

  -Precios contradictorios. 

  -Reclamación de aumento de precios. 

  -Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 

  -De la revisión de los precios contratados. 

  -Acopio de materiales. 

  -Obras por administración. 

 

-Valoración y abono de los trabajos. 

-Indemnizaciones Mutuas. 

-Retenciones en concepto de garantía. 

-Plazos de ejecución y plan de obra. 

-Liquidación económica de las obras. 

-Liquidación final de la obra. 

 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan 

de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo 

un riesgo en sí mismos. Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del 

periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando 

sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. El 

mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 

Prevención. 

 

3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 

en el folleto informativo. Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. 

Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma 

involuntaria. El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que 

aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del 

fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características 

de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha 

sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de 

importación, traducidos a la lengua oficial. Serán suministrados gratuitamente por el 

empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de 

su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. Se utilizarán de forma 
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personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el 

Delegado de Prevención. 

 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 

temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 

uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 

impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que 

permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. El Contratista mantendrá las 

instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de 

agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene 

personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

 

3.2.3.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y 

taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el 

calzado. Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a 

vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. Cuando no se disponga de vestuarios, se 

habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave. 

 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 

ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta 

con cierre interior. Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura 

mínima de 2,30 m. La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

 

-1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada. 

-1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

-1 lavabo por cada retrete. 

-1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

-1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 

-1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 

-1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

-1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro. 

 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 

preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, 

sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 

comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 

comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. Tendrán descarga 

automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de 

alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
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3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 

material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 

de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. En el caso 

de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 

prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante 

fuego, brasas o barbacoas. La superficie destinada a la zona de comedor y cocina 

será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha instalación. 

 

 

 

Orihuela del Tremedal, julio de 2018. 

 

 

Fdo.: Carlos Casas Martínez 


	PORTADA DOCUMENTO 2.pdf
	documento 2 planos final adjuntar.pdf
	DOCUMENTO II PLANOS.pdf
	1 plano situacion.pdf
	2 plano de localización.pdf
	plano3.pdf
	plano4.pdf
	5 red de transporte.pdf
	plano6.pdf
	plano7.pdf
	plano8.pdf

	documento 3, 4, 5..pdf
	Pliego de condiciones.pdf
	Presupuesto.pdf
	Estudio básico de seguridad y salud.pdf


