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1. UNIDADES DE OBRA 

 

UO01 m3 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en 
cualquier tipo de terreno 
  

 
6.415 

  

Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno, 
considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 
profundidad< 6 m, y pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho 
i/ entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, 
carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero hasta una distancia de 10 km. 
 
  

UO02 m3 Terraplén o pedraplén o relleno todo-uno con material 
procedente de la excavación 
  

 
1.058 

  

Terraplén, pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, 
i/ extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de taludes 
totalmente terminado. 
 
  

UO03 m3 Terraplén o relleno todo-uno con material procedente 
de préstamos 
  

 
4.272 

  

Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, i/ 
extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie 
de coronación y refino de taludes con p.p. De sobreanchos s/pg-3, completamente 
terminado i/ material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 10 km. 
 
  

UO04 m2 Demolición de firme o pavimento existente 
  

 3.726 

  

Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor i/ bajas por 
rendimiento por paso de vehículos, demolición de aceras, isletas, bordillos y toda clase 
de piezas especiales de pavimentación, desescombro, carga y transporte de material 
demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 
 
  

UO05 m Pilote prefabricado 
  

 100.420 

  

Pilote prefabricado de hormigón armado hincado desde 0,35 m hasta 0,40 m de lado, 
con azuche normal, en cualquier tipo de terreno. 
 
 
 
 
 
  

UO06 m Descabezado de pilote prefabricado 
  

 18.960 

  

Descabezado de pilote prefabricado de hormigón armado, de 40 cm de diámetro, con 
compresor con martillo neumático y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, considerando una altura de un metro en cada uno de los pilotes. 
 
  

UO07 Ud hinca de pilotes 
  

 6,883.360 

  

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para hinca de pilotes en el 
terreno, a una distancia de hasta 50 km. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
 
  

UO08 m³ Encepado de grupo de pilotes  210.840 

  

Encepado de grupo de pilotes de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 
cuantía 80 kg/m³. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
  

UO09 m3 Hormigón de limpieza HL-150  50.107 

  

Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica 
puesto en obra. 
  

UO10 kg Acero en barras corrugadas B500SD  1.130 

  

Acero en barras corrugadas B500SD colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, 
colocación, solapes, despuntes y p.p. De atado con alambre recocido y separadores. 
 
  

UO11 m2 Encofrado oculto plano  25.480 

  

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. De elementos complementarios para su 
estabilidad y adecuada ejecución. 
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UO12 kg Acero especial Y 1770 C en cordones para 
pretensar 
  

 
                          2.968 

  

Acero especial Y 1770 C en cordones para pretensar i/ vainas y todos los accesorios 
necesarios, los anclajes activo y pasivo, acopladores, todas las operaciones y equipos de 
tesado, las operaciones y equipos de inyección, el sellado de cajetines. 
 
  

UO13 kg Acero laminado estructural S355 J2 en chapas 
  

 4.049 

  

Acero laminado estructural S355 J2 en chapas, resistente a la corrosión i/ p.p. De 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte posicionamiento y colocación en obra, 
resistente a la corrosión. Incluye la parte proporcional de platadomra provisional, 
andamios y demás medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución. 
 
  

UO14 m² Losa mixta 
  

 70.020 

  

Losa mixta, canto 15 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 1,00 mm de 
espesor, 44 mm de canto y 176 mm de intereje, y hormigón armado realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de 
hormigón 0,062 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía total de 1 kg/m², y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
 
  

UO15 ud Apoyo de neopreno tipo POT PM-1000 
  

 4,878.671 

  

Apoyo de neopreno confinado-teflón tipo POT PM -1000, Sustituible 
 
  

UO16 ud Apoyo de neopreno tipo POT PM-1500 
  

 7,782.924 

  

Apoyo de neopreno confinado-teflón tipo POT PM-1500, Sustituible 
 
  

UO17 ud Apoyo de neopreno tipo POT PG-1000 
  

 5,302.709 

  

Apoyo de neopreno confinado-teflón tipo POT PG-1000, Sustituible 
 
  

UO18 m Junta de dilatación 
  

 262.419 

  

Junta de dilatación para tablero de 50 mm de movimiento máximo, tipo JNA O similar, 
totalmente colocada i/ p.p. De operaciones de corte y demolición, perforaciones, resina 
epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores. 
 
 
 
  

UO19 m2 Encofrado visto plano 
  

 30.779 

  

Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con 
madera machihembrada i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. De 
elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. 
 
  

UO20 m3 Hormigón para armar HA-30 
  

 97.729 

  

Hormigón para armar HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, 
muros y marcos. 
 
  

UO21 kg Acero en barras corrugadas B 500 SD 
  

 1.130 

  

Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, 
colocación, solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. 
 
  

UO22 m Tubo de PVC De diámetro 300 mm 
  

 21.382 

  

Tubo de PVC de diámetro 300 mm con p.p. de medios auxiliares colocado. 
 
  

UO23 m2 Slurry 
  

 82.883 

  

Slurry colocado sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante 
aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los 
áridos < 25. 
 
  

UO24 m2 Emulsión bituminos de imprimación 
  

 0.340 

  

Emulsión bituminosa en riego de imprimación con una dotación de 1 kg/m² i/ barrido, 
preparación de la superficie y extensión de la misma. 
 
  

UO25 ml Imposta 
  

 50.000 

  

Imposta de hormigón armado prefabricada, incluso suministro, trasporte, montaje y 
colocación, y parte proporcional de uniones con el resto de los elementos. 
 
  

UO26 Ud Luminaria 
  

 150.000 

  

Luminaria LED DIY de 50W de haz elíptico o similar, instalada en montantes de la barandilla, 
incluso suministro, colocación y montaje. 
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UO27 ml Canaleta de hormigón 
  

 50.000 

  

Canaleta de hormigón polímero, de 1 m de longitud, 130 mm de ancho útil y 60 mm de 
alto, con rejilla de acero galvanizado según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre 
solera de hormigón en masa, modelo modelo M100 de ULMA o similar, incluso suministro, 
transporte y colocación y parte proporcional de imbornales. 
 
  

UO28 m Barandilla recta 
  

 78.310 

  

Barandilla recta de 115 cm de altura formada por: bastidor compuesto de doble barandal 
superior y barandal inferior de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm y montantes de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 100x40x2,0 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno 
de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo circular de perfil 
hueco de acero laminado en frío de diámetro 30 mm con una separación de 10 cm y 
pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 60 
mm, fijada mediante atornillado en hormigón. 
 
  

UO29 m Barandilla curva 
  

 97.740 

  

Barandilla curva de 115 cm de altura formada por: bastidor compuesto de doble barandal 
superior y barandal inferior de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm y montantes de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 100x40x2,0 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno 
de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo circular de perfil 
hueco de acero laminado en frío de diámetro 30 mm con una separación de 10 cm y 
pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 60 
mm, fijada mediante atornillado en hormigón. 
 
  

UO30 Ud Prueba de carga 
  

 1873 

  

Partida alzada para la realización de la prueba de carga obligatoria según normativa 
existente, incluyendo equipos de ensayo y control de pruebas de carga de pasos 
elevados, aparatos de medición y proceso de datos, pesos necesarios para la aplicación 
de la sobrecarga, así como la interpretación de los resultados de forma que se verifique 
el comportamiento estructural supuesto en el proyecto. 
 
  

UO31 Ud Seguridad y Salud 
  

 18,726.70 

  

Partida alzada de Seguridad y Salud 
 
 
 
  

UO32 Ud   Gestión de residuos            
   

  1,873 

 Partida alzada de Gestión de Residuos 

 
 

2. MEDICIONES 

2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Cod Ud Descripción Medición 

UO01 m³ Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de 
terreno 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Encepado pilono 1 4.000 2.400 1.000 9.600   

           9.600 9.600 

                             
Total m3  ......: 9.600 

UO02 m³ Terraplén o pedraplén o relleno todo-uno con material procedente de la 
excavación 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 De encepado 1 4.000 2.400 1.000 9.600   

           9.600 9.600 

                             
Total m3  ......: 9.600 

UO03 m³ Terraplén o relleno todo-uno con material procedente de préstamos 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Relleno lado río 1 9.160 4.000 1.000 36.640   

 Relleno lado Sueca 
  

1 10.450 4.000 1.000 41.800  

           78.440 78.440 
                             Total m3  ......: 78.440 
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2.2  DEMOLICIONES 

 

Cod Ud Descripción Medición 

UO04 m2 Demolición de firme o pavimento existente 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pavimento s/ encepado 1 4.000 2.400   9.600   

           9.600 9.600 
                             Total m2  ......: 9.600 

 

2.3  CIMENTACIONES 

 

Cod Ud Descripción Medición 

UO05 m Pilote prefabricado 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pilote 40x40 8 10.000     80.000   

           80.000 80.000 
                             Total m  ......: 80.000 

UO06 m Descabezado de pilote prefabricado 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pilote 40x40 8 0.550     4.400   

           4.400 4.400 
                             Total m  ......: 4.400 

UO07 Ud Hinca de pilotes   

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   1       1.000   

           1.000 1.000 

     

 
 
 
 
 
  

                      

Total Ud  ......: 1.000 
 
 
 
 
  

UO08 m³ ncepado de grupo de pilotes 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Encepado pilono 1 4.000 2.400 1.000 9.600   

           9.600 9.600 

                             
Total m³  ......: 9.600 

  
UO09 m³ Hormigón de limpieza HL-150   

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Encepado pilono 1 4.000 2.400 0.100 0.960   

           0.960 0.960 
                             Total m3  ......: 0.960 

UO10 Kg Acero en barras corrugadas B500SD 
  

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Armado principal X inf 20 3.870   1.578 122.163   

 Armado principal X sup 10 3.990 
 

0.888 35.424  

 Armado principal Y inf 30 2.200 
 

3.853 254.322  

 Armado principal Y sup 15 2.400 
   

0.888 31.961  

 Armado diagonal inf 40 2.425 
   

1.578 153.099  

 Armado diagonal sup 20 2.460 
   

0.888 43.680  

 Cercos 366 2.800 
   

0.222 227.458  

 Armadura sec. hor. sup X 11 3.465 
   

0.888 33.839  

 Armadura sec. hor. sup Y 21 2.230 
   

0.888 41.576  

 Armadura sec. hor. inf X 25 3.810 
   

1.578 150.337  

 Armadura sec. hor. inf Y 40 2.180 
   

3.853 336.013  

 Armadura de piel X 7 3.830 
   

0.888 23.802  

 Armadura de piel Y 7 2.230 
   

0.888 13.859  

           1,467.533 1,467.533 
                             Total kg  ......: 1,467.533 

UO11 m2 Encofrado oculto plano 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Encepado pilono 1 12.800   1.000 12.800   

           12.800 12.800 
                             Total m2  ......: 12.800 

 

 

2.4  ESTRUCTURAS 
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Cod Ud Descripción Medición 

UO12 Kg Acero especial Y 1770 C en cordones para pretensar 
  

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cables 1 y 7 2 28.000   12.560 703.360   
 Cables 2 y 6 2 22.500 

   

7.536 339.120  

 Cables 3 y 5 2 17.000 
   

7.536 256.224  

 Cable4 1 12.500 
   

4.318 53.969  

 Cables riostra 2 9.200 
   

16.485 303.324  

           1,655.997 1,655.997 
                             Total kg  ......: 1,655.997 

UO13 Kg Acero laminado estructural S355 J2 en chapas   
   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Cajones Tamo de acceso 4 32.350 2.260 157.000 45,913.708   
 Diafragmas T. de acceso 8 0.250 0.010 7,850.000 157.000  

 VT tramo de acceso 56 2.960 0.900 78.500 11,710.944  

 Cuchillos Ampliación 20 0.940 0.750 78.500 1,106.850  

 Viga central T.Principal 1 58.000 5.040 78.500 22,947.120  

 Vigas de borde 2 58.000 1.052 78.500 9,579.512  

 Diafragmas estribos T.P 2 4.990 0.480 78.500 376.046  

 Rigidizadores estribos T.P 20 0.400 0.480 78.500 301.440  

 Diafragmas en unión con VT  23 0.374 0.010 7,850.000 675.257  

 VT 46 2.125 0.750 78.500 5,755.031  

 Chapas anclajes 7 0.170 0.350 117.750 49.043  

 Ref. chapas de anclaje 14 0.150 0.250 78.500 41.213  

           98,613.164 98,613.164 
                             Total kg  ......: 98,613.164 

UO14 m² Losa mixta 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tramos de acceso 4 32.350 4.250 

 
549.950   

 Zona transición 4.000 17.320 1.88 
 

130.246  

 Tramo principal 2.000 58.000 2.658 
 

308.328  

           988.524 988.524 

                             
Total m²  ......: 988.524 

 
  

UO15 Ud Apoyo de neopreno tipo POT PM-1000 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En estribos y pilas cil. 16       16.000   
           16.000 16.000 
                             Total ud  ......: 1.000 

UO16 Ud Apoyo de neopreno tipo POT PM-1500 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 En pilas troncocónicas 16       16.000   
           16.000 16.000 
                             Total ud  ......: 16.000 

UO17 Ud Apoyo de neopreno tipo POT PG-1000 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tramo principal 4       4.000   
           4.000 4.000 
                             Total ud  ......: 4.000 

UO18 m Junta de dilatación 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Estribos TP-TA 2 5.750     11.500   
 Pilas cilindricas 2 4.620 

  

9.240  

 Estribos TA-Relleno 2 4.620 
  

9.240  

           29.980 29.980 
                             Total m  ......: 29.980 

UO19 m2 Encofrado visto plano 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pilas cilindricas 2 6.050 1.000   12.100   
 Pilas troncocónicas 2 24.905 1.000 

 
49.810  

 Estribos 2 40.576 1.000 
 

81.152  

 Pilono 1 158.300 1.000 
 

158.300  

           301.362 301.362 

     

  
 
 
 
 
 
  

                      

Total m2  ......: 301.362 
 
 
 
 
 
  

UO20 m3 Hormigón para armar HA-30 
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   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pilas cilindricas 2 3.806 1.000   7.613   
 Pilas troncocónicas 2 5.555 1.000 

 
11.111  

 Estribos 2 10.284 1.000 
 

20.568  

 Pilono 1 27.417 1.000 
 

27.417  

           66.709 66.709 
                             Total m3  ......: 66.709  
UO21 Kg Acero en barras corrugadas B 500 SD 

  
 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Pilas cilindricas 2 3.806 1.000 55.476 422.330   
 Pilas troncocónicas 2 5.555 1.000 65.162 724.000  

 Estribos 2 10.284 1.000 206.457 4,246.400  

 Pilono 1 27.417 1.000 145.895 4,000.000  

           9,392.730 9,392.730 
                             Total kg  ......: 9,392.730 

 

2.5  EQUIPAMIENTOS 

 

Cod Ud Descripción Medición 

UO22 m Tubo de PVC De diámetro 300 mm 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tramo principal 2 58.000     116.000   
 Tramos de acceso 4 32.350 

      

129.400  

           245.400 245.400 
                             Total m  ......: 245.400 

UO23 m2 Slurry   

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tramo principal 2 58.000 2.658   308.328   
 Tramos de acceso 4 32.350 4.250 

   

549.950  

 Zona transición 4 17.320 1.880 
   

130.246  

           988.524 988.524 
                             Total m2  ......: 988.524 

UO24 m2 Emulsión bituminos de imprimación 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tramo principal 2 58.000 2.658   308.328   
 Tramos de acceso 4 32.350 4.250 

   

549.950  

 Zona transición 4 17.320 1.880 
   

130.246  

           988.524 988.524 
                             Total m2  ......: 988.524 

UO25 ml Imposta 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tramos de acceso 8 32.350     258.800   
           258.800 258.800 
                             Total ml  ......: 258.800 

UO26 Ud Luminaria 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tramos de acceso 112       112.000   
 Tramo principal 46 

         

46.000  

           158.000 158.000 
                             Total Ud  ......: 158.000 

UO27 ml Canaleta de hormigón 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tramos de acceso 4 32.350     129.400   
 Tramo principal 2 58.000 

  

116.000  

           245.400 245.400 
                             Total ml  ......: 245.400 

UO28 ml Barandilla recta 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tramo principal 2 58.000     116.000   
           116.000 116.000 
                             Total m  ......: 116.000 

UO29 m Barandilla curva 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tramos de acceso 4 32.350     129.400   
           129.400 129.400 
                             Total m  ......: 129.400 

 

2.6  PRUEBA DE CARGA 
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Cod Ud Descripción Medición 

UO30 Ud Prueba de carga 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Prueba de carga 1       1.000   
           1.000 1.000 
                             Total Ud  ......: 1.000 

 

2.7  SEGURIDAD Y SALUD 

 

Cod Ud Descripción Medición 

UO31 Ud Seguridad y Salud 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Seguridad y Salud 1       1.000   
           1.000 1.000 
                             Total Ud  ......: 1.000 

 

2.8  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Cod Ud Descripción Medición 

UO32 Ud Gestión de Residuos 
  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Gestión de Residuos 1       1.000   
           1.000 1.000 
                             Total Ud  ......: 1.000 

 

 

3. RELACIÓN VALORADA 

3.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Código Ud Denominación Cantidad Precio 
(€) 

Total (€) 

UO01 m3 
Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos 
en cualquier tipo de terreno 

9.600 6.61 63.46 

UO02 m3 
Terraplén o pedraplén o relleno todo-uno con 
material procedente de la excavación 

9.600 1.09 10.46 

UO03 m3 
Terraplén o relleno todo-uno con material 
procedente de préstamos 

78.440 4.40 345.14 

  419.06 
 
 

3.2  DEMOLICIONES 

 

 

Código Ud Denominación Cantidad 
Precio 

(€) 
Total (€) 

UO04 m2 Demolición de firme o pavimento existente 9.600 3.84 36.86 

  36.86 
  

3.3  CIMENTACIONES  

 

Código Ud Denominación Cantidad 
Precio 

(€) 
Total (€) 

UO05 m Pilote prefabricado 80.000 103.43 8,274.40 

UO06 m Descabezado de pilote prefabricado 4.400 19.53 85.93 

UO07 Ud Hinca de pilotes 1.000 7,089.86 7,089.86 

UO08 m³ Encepado de grupo de pilotes 9.600 217.17 2,084.83 

UO09 m3 Hormigón de limpieza HL-150 0.960 51.61 49.55 

UO10 kg Acero en barras corrugadas B500SD 1,467.530 1.16 1,702.33 

UO11 m2 Encofrado oculto plano 12.800 26.24 335.87 

  19,622.77 
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3.4  ESTRUCTURA  

 

Código Ud Denominación Cantidad 
Precio 

(€) 
Total (€) 

UO12 kg Acero especial Y 1770 C en cordones para pretensar 1,655.997 3.06 5,067.35 

UO13 kg Acero laminado estructural S355 J2 en chapas 98,613.164 4.17 411,216.89 

UO14 m² Losa mixta 988.524 72.12 71,292.35 

UO15 ud Apoyo de neopreno tipo POT PM-1000 16.000 5,025.03 80,400.48 

UO16 ud Apoyo de neopreno tipo POT PM-1500 16.000 8,016.41 128,262.56 

UO17 ud Apoyo de neopreno tipo POT PG-1000 4.000 5,461.79 21,847.16 

UO18 m Junta de dilatación 29.980 270.29 8,103.29 

UO19 m2 Encofrado visto plano 301.362 31.70 9,553.18 

UO20 m3 Hormigón para armar HA-30 66.709 100.66 6,714.93 

UO21 kg Acero en barras corrugadas B 500 SD 9,392.730 1.16 10,895.57 

  
753,353.76 

    

3.5 EQUIPAMIENTOS 

Código Ud Denominación Cantidad 
Precio 

(€) 
Total (€) 

UO22 m Tubo de PVC De diámetro 300 mm 245.400 22.02 5,403.71 

UO23 m2 Slurry 988.524 85.37 84,390.29 

UO24 m2 Emulsión bituminos de imprimación 988.524 0.35 345.98 

UO25 ml Imposta 258.800 51.50 13,328.20 

UO26 Ud Luminaria 158.000 154.50 24,411.00 

UO27 ml Canaleta de hormigón 245.400 51.50 12,638.10 

UO28 m Barandilla recta 116.000 80.66 9,356.56 

UO29 m Barandilla curva 129.400 100.67 13,026.70 

  162,900.54 
  

 
 
 
 

 

3.6  PRUEBA DE CARGA 

 

Código Ud Denominación Cantidad 
Precio 

(€) 
Total (€) 

UO30 Ud Prueba de carga 1.000 1,873.00 1,873.00 

  
1,873.00 

 
    

3.7  SEGURIDAD Y SALUD  

 

Código Ud Denominación Cantidad 
Precio 

(€) 
Total (€) 

UO31 Ud Seguridad y Salud 1.000 18,726.70 18,726.70 

  18,726.70 

  
     

      

3.8  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Código Ud Denominación Cantidad 
Precio 

(€) 
Total (€) 

UO32 Ud Gestión de Residuos 1.000 9,363.50 9,363.50 

  9,363.50 
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

Capítulo 1 Movimiento de tierras 419,06 €   

Capítulo 2 Demoliciones 36,86 €   

Capítulo 3 Cimentaciones 19.622,77 €   

Capítulo 4 Estructuras 753.353,76 €   

Capítulo 5 Equipamientos 162.900,54 €   

Capítulo 6 Gestión de residuos 9.363,50 €   

Capítulo 7 Prueba de carga 1.873,00 €   

Capítulo 8 Seguridad y salud 18.726,70 €   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 966.296,19 €   

19% de Gastos Generales (GG) 183.596,3 €  

6% de Beneficio Industrial (BI)                                                                                                         57.977,77 €  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC=PEM + GG + BI) 1.207.870,26 €  

21% I.V.A 253.652,75 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL = PEC + IVA) 1.461.523,02 €  

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS. 

 

Valencia, Noviembre de 2018 

 

Fdo: Andreu García, Carlos 

 

 

  

 

  

 


