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CAPITULO I. Disposiciones generales

Clausula 1. Régimen Juridico.

El contrato de obras del Estado se regira peculiarmente por la Ley y Reglamento General de Contratos del
Estado, por las prescripciones del correspondiente pliego de cldusulas administrativas particulares y, en lo que
no resulte vdlidamente modificado por éste, por el presente Pliego.

Cladusula 2.  Conocimiento por parte del contratista del contrato y de sus normas reguladoras.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte
del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole promulgados por la Administracidon que
puedan tener aplicacién a la ejecuciéon de lo pactado no eximird al contratista de la obligacién de su
cumplimiento.

Seccion 1.2 Relaciones generales entre la Administracion y el contratista

Clausula 3. Organos de la Administracion.

A efectos de lo dispuesto en la normativa sefialada en la clausula 1, las menciones que la misma realice a
«Administracién» o a «Administracidon contratante» se entenderan referidas al Departamento ministerial a
quien por razén de la materia y de las consignaciones presupuestarias, corresponda la ejecucién de las obras,
cuyo titular resolvera definitivamente en via administrativa cualesquiera cuestiones derivadas del contrato, a
menos que tal competencia esté atribuida al Consejo de Ministros o haya sido objeto de desconcentracién o
delegacion.

Dicha autoridad podra ejercer la potestad administrativa que le incumbe a través del
«Servicio al que esta adscrita la obra» y del «Facultativo Director de la obra».

El «Servicio al que esta adscrita la obra» (en lo sucesivo «Servicio») sera mencionado en el pliego de cldusulas
administrativas particulares con el nombre que le corresponde en la organizacién del Departamento.

Clausula 4. Direccién de la obra.

El «Facultativo de la Administracion Director de la obra» (en lo sucesivo «Director») es la persona, con titulacion
adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de
la obra contratada.

Para el desempeiio de su funcién podrd contar con colaboradores a sus érdenes, que desarrollaran su labor en
funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que
integrardn la «Direccién de la obra» (en lo sucesivo

«Direcciony»).

El Director designado sera comunicado al contratista por la Administracidn antes de la fecha de la comprobacién
del replanteo, y dicho Director procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones
de uno u otro que acaezcan durante la ejecucion de la obra serdn puestas en conocimiento del contratista, por
escrito.

Clausula 5. Contratista y su personal de obra.

Se entiende por «Contratista» la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o mas Empresas
presenten una oferta conjunta a la licitacién de una obra quedaran obligadas solidariamente frente a la
Administracion y deberan cumplir lo dispuesto en los articulos 23 y 24 del Reglamento General de Contratacién.

Se entiende por «Delegado de obra del contratista» (en lo sucesivo «Delegado») la persona designada
expresamente por el contratista y aceptada por la Administracidn, con capacidad suficiente para:

Ostentar la representacién del contratista cuando sea necesaria su actuacién o presencia, segun el Reglamento
General de Contratacién y los pliegos de cldusulas, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

Organizar la ejecucidon de la obra e Interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la Direccion.
Proponer a ésta o colaborar con ella en la resoluciéon de los problemas que se planteen durante la ejecucion.

La Administracién, cuando por la complejidad y volumen de la obra asi haya sido establecido en el pliego de
cldusulas administrativas particulares, podra exigir que el Delegado tenga la titulacién profesional adecuada a
la naturaleza de las obras y que el contratista designe ademas el personal facultativo necesario bajo la
dependencia de aquél.

La Administracién podra recabar del contratista la designacidn de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier
facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

Clausula 6. Residencia del contratista en relacion con la obra.

El contratista estd obligado a comunicar a la Administracién, en un plazo de QUINCE DiAS contados a partir de
la fecha en que se le haya notificado la adjudicacion definitiva de las obras, su residencia o la de su Delegado, a
todos los efectos derivados de la ejecucion de aquéllas.

Esta residencia estara situada en las obras o en una localidad préxima a su emplazamiento, y tanto para
concretar inicialmente su situacion como para cualquier cambio futuro el contratista deberd contar con la
previa conformidad de la Administracion.

Desde que comiencen las obras hasta su recepcidn definitiva, el contratista o su delegado deberd residir en el
lugar indicado, y sélo podra ausentarse de él previa la comunicacion a la direccidén de la persona que designe
para sustituirle.

PROYECTO DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN EL T.M. DE ALDAIA (VALENCIA)

JAVIER VALIENTE MOCHOLI



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE
INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Clausula 7. Oficina de obra del contratista.

El contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecucién del contrato,
una «Oficina de obra» en el lugar que considere mds apropiado, previa conformidad del Director.

El contratista debera necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato y el «Libro de Ordenes»; a tales efectos la Administracién suministrara
a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobacidn del replanteo.

El contratista no podra proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa autorizacién de la
Direccién.

Clausula 8. Ordenes al contratista.

El «Libro de Ordenes» serd diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la obra, se abrird en la
fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara en la de la recepcion definitiva.

Durante dicho lapso de tiempo estard a disposicion de la Direccidn, que, cuando proceda, anotard en él las
érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estard también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su Delegado, cuantas
érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccidn, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno
acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacidon de tales transcripciones por la
Direccidn, con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcidn definitiva, el «Libro de Ordenes» pasara a poder de la Administracién, si bien podra ser
consultado en todo momento por el contratista.

Clausula 9. Obligaciones del contratista respecto del libro de incidencia.

El contratista esta obligado a dar a la Direccidn las facilidades necesarias para la recogida de los datos de toda
clase que sean precisos para que la Administracién pueda llevar correctamente un «Libro de Incidencias de la
obra», cuando asi lo decidiese aquélla.

Clausula 10. Facultades de la Administracién respecto del personal del contratista.

Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurra en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Administracién podra
exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion
de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento General de Contratacién acerca del cumplimiento
de los plazos y las causas de resolucion del contrato.

Seccién 2.2 Obligaciones sociales, laborales y econdmicas

Clausula 11. Obligaciones sociales y laborales del contratista.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social
y de seguridad e higiene en el trabajo.

El contratista deberd constituir el érgano necesario con funcién especifica de velar por el cumplimiento de las
disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designara el personal técnico de seguridad que
asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccién de las disposiciones sobre
seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicard responsabilidad alguna para la
Administracién contratante.

Clausula. 12. Indemnizaciones por cuenta del contratista.

Serad obligacion del contratista indemnizar los dafios que se causen a la Administracién o al personal
dependiente de la misma, por iguales causas, y con idénticas excepciones que las que con referencia a terceros
sefiala el articulo 134 del Reglamento General de Contratacion.

Clausula 13. Gastos y tasas de cuenta del contratista.

El contratista estara obligada a satisfacer los gastos de anuncio de licitacién y de formalizacién del contrato, las
tasas por prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccidn, inspeccion y liquidacidn de las obras y
cualesquiera otras que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas
sefalen.

Clausula 14. Derechos del contratista en casos de fuerza mayor.

El contratista tendra derecho a ser indemnizado por la Administracién en los casos y forma que determina y
establece el Reglamento General de Contratacion, si bien en el expediente debera acreditar que, previamente
al suceso, habia tomado las medidas y precauciones razonables para prevenir y evitar, en lo posible, que las
unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados en la obra pudieran sufrir dafios por eventos de la
naturaleza.

En la valoracidn de los dafias causados se tendrd en cuarta la adopcién de las medidas y precauciones
razonables por parte del contratista, a fin de segregar de aquélla los dofias que se hubiesen podido evitar, de
haberse tomado las medidas oportunas previas o inmediatamente después de acaecer el hecho causa de los
dafios.
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Clausula 15. Utilizacidn por el contratista de bienes que aparezcan como consecuencia de la ejecucidn
de la obra.

El contratista podra utilizar gratuitamente, pero sélo para la ejecucion de la obra y con la previa autorizacién
del Director de ésta, las rocas, los minerales y los manantiales y corrientes de agua que, como consecuencia de
la ejecucidn de la obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él para dicha
ejecucion.

Clausula 16. Propiedad industrial y comercial.

El contratista para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la ejecucién de la obra debera
obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de las patentes, modelas, y marcas
de fabrica correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos.

El contratista serd responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad industrial y comercial de los
materiales, suministros, procedimientos y equipo utilizados en la obra, y debera indemnizar a la Administracion
todos los dafios y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la Interposicidon de reclamaciones, incluidos
los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra el Estado.

Clausula. 17. Proteccidn a la industria nacional.

El contratista estd obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de ordenacién y
defensa de la industria nacional.

Clausula 18. Inscripciones en las obras.

Podran ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecucion por el contratista. A tales efectos, éste
cumplird las instrucciones que tengan establecidas la Administracion, y, en su detecto, las que dé el Director:

El contratista no podra poner ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la Administracion
para la ejecuciéon de la misma inscripcion alguna que tenga caracter de publicidad comercial.

Clausula 19. Objetos hallados en las obras.

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigliedades, monedas y, en general, objetos de todas
clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del Estado o expropiados
para la ejecucion de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.

El contratista tiene la obligacién de emplear todas las precauciones que para la extraccion de tales objetos le
sean indicadas por la Direccidon y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen.

El contratista esta también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado sobre este extremo,
siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado
en la obra.

Clausula 20. Servidumbre.

El contratista estd obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucidon de la obra y a reponer a su
finalizacion todas aquellas servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del proyecto base del contrato.

Tal relacidon podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del replanteo o de necesidades
surgidas durante su ejecucidn.

Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicién de tales servidumbres.

También tendrd que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que pudieran
haberse omitido en la referida relacion, si bien en este caso tendra derecho a que se le abonen los gastos
correspondientes.

Incube a la Administracién promover las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que se deban
introducir en las servidumbres que sean consecuencia de concesiones administrativas existentes antes de
comenzar la obra. En este caso, la imputacién de los gastos de tales modificaciones se regira exclusivamente
por los términos de la propia concesién afectada, por las legislaciones especificas de tales concesiones o por la
Ley de Expropiacién Forzosa, en su caso.

CAPITULO II. Ejecucién de la obra

Seccién 1.2 Disposiciones generales

Clausula 21. Inspeccién de la obra.

Incumbe a la Administracion ejercer, de una manera continuada y directa, la inspeccion de la obra durante su
ejecucion, a través de la Direccidon sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo
complementario, a cualquier otro de sus Organos y representantes.

El Contratista o su Delegado deberan acompaniar en sus visitas inspectoras al Director o a las personas a que se
refiere el parrafo anterior.

Clausula 22. Conservacion de la obra.

El contratista estd obligado no sdlo a la ejecucidn de la obra, sino también a su conservacién hasta la recepcion
definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacién de las unidades
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de obra, aunque éstas hayan sido examinados y encontradas conformes por la Direccién, inmediatamente
después de su construccidn o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Clausula 23. Sefializacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulaciéon en la
zona que ocupan los trabajas y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha
zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las érdenes que recibe por escrito de la Direccién acerca de instalacidon de sefiales
complementarias o modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién se abonardn en la forma que establezcan los pliegos particulares de la
obra; en su defecto seran de cuenta del contratista.

Seccién 2.2 Comprobacion del replanteo y programa de trabajo

Clausula 24. Acta de comprobacion del replanteo.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los
documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de
la obra, a la autorizacidn para la ocupacién de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al
cumplimiento del contrato.

A la vista de sus resultados se procederd en los términos del articulo 127 del Reglamento General de
Contratacion. Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
otras observaciones que puedan afectar a la ejecucion de la obra, el Director, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la obra, justificandolo en la propia acta.

La presencia del contratista en el acto de comprobacion del replanteo podra suplirse por la de un representante
debidamente autorizado, quien asimismo suscribird el acta correspondiente.

Un ejemplar del acta se remitird a la Administracion, otro se entregara al contratista y un tercero a la Direccidn.

Clausula 25. Gastos de comprobacién del replanteo.

De acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 13 y a sus efectos seran de cuenta del contratista los gastos de los
materiales, los de su propio personal y los de los representantes de la Administracién que sean necesarios para
realizar la comprobacion del replanteo, debiendo hacer efectivos los ultimos en la forma, plazos y cuantia que
regulen las disposiciones vigentes y que se sefialen en el pliego de cldusulas particulares de la obra de que se
trate.

Clausula 26. Modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobacion del replanteo.

Si como consecuencia de la comprobacidn del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones
en el proyecto, el Director redactara en el plazo de quince dias, y sin perjuicio de la remisién inmediata del acto,
una estimacion razonada del importe de aquellas modificaciones.

Si la Administracién decide la modificacion del proyecto, se procedera a redactar las modificaciones precisas
para su viabilidad, acordando la suspension temporal, total o parcial de la obra y ordenando, en este ultimo
caso, la iniciacién de los trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones previstas en el
proyecto. Una vez aprobado el proyecto modificado, con arreglo a lo dispuesto en la clausula 59, sera el vigente
a los efectos del contrato.

Clausula 27. Presentacion del programa de trabajo.

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberdn incluir los siguientes datos:

Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion del volumen de
éstas.

Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresiéon
de sus rendimientos medios.

Estimacién en dias calendario de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucidn de las diversas partes o clases de obra.

Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.

Gréficos de las diversas actividades o trabajos.

Seccion 3.2 Equipo y maquinaria

Clausula 28. Aportacién de equipo y maquinaria.

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso
para la buena ejecucién de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

En el caso de que para la adjudicacién del contrato hubiese sido condicidn necesaria la aportacién por el
contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y detallado, el Director exigird aquella
aportacién en los mismos términos y detalle que se fijaron en tal ocasion.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la
inteligencia de que no podra retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados
los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacidn exija plazos que aquél estime han de alterar
el programa de trabajo.

Cada elemento de los que constituyen el equipo serd reconocido por la Direccién, anotandose sus altas y bajas
de puesta en obra en el inventario del equipo. Podran también rechazar cualquier elemento que considere
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inadecuado para el trabajo en la obra, con derecho del contratista a reclamar frente a tal resolucién ante la
Administracidn en el plazo de diez dias, contados a partir de la notificacién que le haga por escrito el Director.

El equipo aportado por el contratista quedara de libre disposiciéon del mismo a la conclusidén de la obra, salvo
estipulacién contraria.

Clausula 29. Insuficiencia de equipo.

El contratista no podra efectuar reclamacidn alguna fundada en la insuficiencia de la dotacién o del equipo que
la Administracidn hubiera podido prever para la ejecucién de la obra, aun cuando éste estuviese detallado en
alguno de los documentos del proyecto.

Seccién 4.2 Expropiacion y ocupacion de terrenos

Clausula 30. Expropiaciones.

Son de cargo del Estado la expropiacion y el pago de los terrenos y bienes que haya de ocupar la obra.

Clausula 31. Ocupacion temporal de terrenos a favor del contratista.

El contratista podra solicitar de la Administracidn la incoacidn de expediente de ocupacién temporal de terrenos
en su favor, en los casos previstos en el articulo 108 de la vigente Ley de Expropiacién Forzosa y con sujecién al
procedimiento ordenado en el titulo IV, capitulo |, de dicha Ley y preceptos concordantes de su Reglamento.

Serdn de cuenta del contratista cuantos gastos e indemnizaciones se produzcan por tal concepto.

Clausula 32. Uso temporal de bienes del Estado.

Cuando el contratista ocupe temporalmente edificios u otros bienes inmuebles del Estado tendra la obligacion
de conservarlos y de repararlos en caso de deterioro, para hacer su entrega, antes de la recepcion definitiva de
la obra, en perfecto estado de conservacion, sin derecho a indemnizacion alguna por ello ni por las mejoras
eventualmente realizadas en los elementos utilizados.

Si al hacer la entrega no hubiese cumplido el contratista con lo prescrito en el parrafo anterior, lo realizara la
Administracion a costa de aquél, incluso con cargo a la fianza depositada.

Tanto el acto de la ocupacidn por el contratista como el de la posterior entrega por éste a la Administracion
deberan ser recogidos en sendos actas descriptivas del estado de los bienes de que se trata, con su
correspondiente inventario, en su caso. Tales actas deberan ser suscritas por el Director y por el contratista o
su Delegado.

Clausula 33. Vigilancia de terrenos y bienes.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de la
Direccion.

A partir de ese momento y hasta la recepcién definitiva de la obra, el contratista respondera de la vigilancia de
los terrenos y bienes que haya en los mismos, cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y
no permitiendo ni consintiendo alteracion en los lindes, ni que nadie deposite en el terreno material alguno
ajeno a la obra. De las infracciones a estos preceptos debe dar cuenta inmediata a la Direccidn.

Seccion 5.2 Materiales

Clausula 34. Procedencia de los materiales naturales.

El contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que las obras precisen de los puntos que
tenga por conveniente, siempre que los mismos reunan las condiciones exigidas en el pliego de prescripciones
técnicas del contrato.

En el caso de que la Administracién hubiese establecido una concreta procedencia de aquellos materiales el
citado pliego y posteriormente, fuese imprescindible, a juicio de la Administracién, cambiar aquel origen o
procedencia, se estara a lo dispuesto en el articulo 150 del Reglamento General de Contratacion.

Clausula 35. Aprovechamiento de materiales.

El contratista puede aprovechar, con destino a la obra contratada, las sustancias minerales que se encuentren
en los terrenos del Estado o de Corporaciones Locales, incluso de naturaleza Comunal, asi como abrir y explotar
canteras en ellos, con sujecidn a las normas y prescripciones establecidas por el ente publico titular de aquéllos,
con obligacion de darle aviso anticipado de sus actividades previstas y respetando o reponiendo las
servidumbres existentes, asi como adoptando las medidas oportunas para no perturbar el libre y seguro uso de
dichos terrenos.

En todo caso, la actividad del contratista en esta clase de terrenos ha de ser compatible con las explotaciones
que en ellos lleve a cabo el expresado titular.

Clausula. 36. Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones en la propia obra.

Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones o talas que no utilice el contratista en la
obra y puedan aprovecharse en cualquiera otra del Estado serdn acopiados por aquél en los puntos y forma
que ordene la Direccidn, siéndole de abono los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y
almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorizacion por escrito del Director, el contratista podrd disponer libremente
de aquéllos.
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Clausula 37. Productos industriales de empleo en la obra.

Los productos industriales de empleo en la obra se determinardn por sus cualidades y caracteristicas, sin poder
hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones especificas. Si en los documentos contractuales figurase
alguna marca de un producto industrial para designar a éste, se entenderd que tal mencién se constrifie a las
calidades y caracteristicas de dicho producto; pudiendo el contratista utilizar productos de otra marca o modelo
que tenga las mismas.

Clausula 38. Ensayos y andlisis de los materiales y unidades de obra.

La Direccion puede ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serdn de cuenta del contratista hasta un importe
maximo del uno por ciento del presupuesto de la obra.

La misma Direccién fijard el nimero, forma y dimensiones y demds caracteristicas que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca
tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Clausula 39. Instrucciones y Normas de Obligado Cumplimiento en la materia.

Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y normas promulgadas por la
Administracidn que versen sobre condiciones generales y homologacion de materiales, sin perjuicio de las
especificas que el correspondiente pliego pueda establecer.

Clausula 40. Almacenes.

El contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la conservacién de
los materiales, evitando su destruccién o deterioro y siguiendo, en su caso, las instrucciones que a tal efecto
reciba de la Direccion.

Cldusula 41. Recepcion y recusacion de materiales.

El contratista sélo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacién por la Direccidn en los
términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas.

Sila Direccién no aceptase los materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito al contratista,
sefialando las causas que motiven tal decisidn. El contratista podrd reclamar ante la Administracidn contratante
en el plazo de diez dias, contados a partir de la notificacion.

En este ultimo caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren esperar la resolucién por
la Administracion de la reclamacién deducida, la Direccidén podra imponer al contratista el empleo de los
materiales que juzgue oportunos, asistiendo a éste el derecho a una indemnizacién de los perjuicios
experimentados si la resolucidn superior le fuere favorable.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccién no exime al contratista de su responsabilidad de
cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Clausula 42. Retirada de materiales no empleados en la obra.

A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la policia de la obray ala
retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.

Seccién 6.2 Obras defectuosas o mal ejecutadas

Clausula 43. Obras defectuosas o mal ejecutadas.

Hasta que tenga lugar la recepcidn definitiva, el contratista responderd de la ejecucion de la obra contratada y
de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los
representantes de la Administracion hayan examinado o reconocido, durante su construccién, las partes y
unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones
y certificaciones parciales.

El contratista quedara exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracidon o de vicios del proyecto, salvo que éste haya sido
presentado por el contratista al concurso correspondiente en la forma establecida por el articulo 35 de la Ley
de Contratos del Estado.

Clausula 44. Demolicidn y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen ocultos
en la obra ejecutada, la Direccién ordenara, durante el curso de la ejecucidn y siempre antes de la recepcion
definitiva, la demolicién y reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccion ordena la demolicidn y reconstruccidn por advertir vicios o defectos patentes en la construccion,
los gastos de esas operaciones seran de cuenta del contratista, con derecho de éste a reclamar ante la
Administracion contratante en el plazo de diez dias, contados a partir de la notificacion escrita de la Direccion.

En el caso de ordenarse la demolicidén y reconstruccidon de unidades de obra por creer existentes en ellas vicios
o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al contratista, si resulta comprobada la existencia real de
aquellos vicios o defectos; caso contrario correran a cargo de la Administracion.

Si la Direccién estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones
del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracién contratante la aceptacién de las
mismas con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados
fijados por la
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Administracion, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

CAPITULO Ill. Abono de la obra ejecutada

Seccion 1.2 Medicidén y valoracion

Clausula 45. Mediciones.

La Direccién realizard mensualmente y en la forma que establezca el pliego de prescripciones técnicas
particulares, la medicién de las unidades de obra ejecutados durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su Delegado podrdn presenciar la realizacidn de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccidn con la suficiente antelacidn, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista o su Delegado.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Administracion sobre el particular.

Clausula 46. Relaciones valoradas.

La Direccién, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el articulo
anterior y los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacién valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algin mes, la obra
realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Administracién hubiese acordado la
suspension de la obra

La obra ejecutada se valorard a los precios de ejecucién material que figuren en letra en el cuadro de precios
unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en
el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente pliego
para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto
en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que resulte se multiplicard por el
coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada mensual.

Clausula 47. Certificaciones.

Las certificaciones se expedirdn tomando como base la relacién valorada y se tramitaran por el Director en los
siguientes diez dias del periodo que correspondan.

Clausula 48. Audiencia del contratista.

En la misma fecha en que el Director tramite la certificacién remitird al contratista una copia de la misma y de
la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el contratista podra
formular en el plazo de quince dias, contados a partir del de recepcidn de los expresados documentos.

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados por el contratista como si
hubiera suscrito en ellos su conformidad.

El contratista no podra alegar, en caso alguno, los usos y costumbres del pais o regidn respecto de la aplicacién
de los precios o la medicién de las unidades de obra.

Seccion 2.2 Abono de las obras

Clausula 49. Requisitos para el abono.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute
con sujecion al proyecto que sirvio de base a la licitacién, a sus modificaciones aprobadas y a las érdenes dadas
por escrito por la Administracién.

Clausula 50. Mejoras propuestas por el contratista.

El contratista podra proponer, siempre por escrito, a la Direccion la sustitucion de una unidad de obra por otra
que relna mejores condiciones, el empleo de materiales de mas esmerada preparacion o calidad que los
contratados, la ejecucién con mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra o, en general, cualquiera
otra mejora de andloga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella

Si el Director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrd autorizarla por
escrito, pero el contratista no tendra derecho a indemnizacién de ninguna clase, sino sélo al abono de lo que
corresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecién a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de la obra considere de necesidad adoptar la mejora propuesta por el
contratista se procederd en la forma establecida en la clausula 59 de este pliego.
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Clausula 51. Precios.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucidn y acabado de
cualquiera unidad de obra, considerardn incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicidn o descripcidn de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que, bajo el titulo genérico de
costes indirectos se mencionan en el articulo 67 del Reglamento General de Contratacién, se consideraran
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

Clausula 52. Partidas alzadas.

Las partidas alzadas se abonardn conforme se indique en el pliego de prescripciones técnicas particulares.
En su defecto se consideraran a los efectos de su abono:

Como «partidas alzadas a justificar», las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra
con precios unitarios; y

Como «partidas alzadas de abono integro», aquellas que se refieren a trabajos cuya especificacion figure en los
documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medicién segun el pliego.

Las partidas alzadas a justificar se abonardn a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones de la
misma vy al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no figuren
incluidos en los cuadros de precios, se procedera conforme a lo dispuesto en el parrafo segundo del articulo
150 del Reglamento General de Contratacion.

Para que la introduccién de los nuevos precios asi determinados no se considere modificacién del proyecto
habrdn de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:

1.a Que la Administracidon contratante haya aprobado, ademds de los nuevos precios, la justificacion y
descomposicion del presupuesto de la partida alzada.

2.a Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracion tanta los precios incluidos
en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicacion, no exceda del importe de la misma figurado
en el proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al contratista en su totalidad, una vez terminados los trabajos
u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de
prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados

Cuando la especificacidn de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono integro no figure
en los documentos contractuales del proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines
de su ejecucion, se estard a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Direccion, contra las cuales
podra alzarse el contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General de
Contratacidn

Clausula 53. Anualidades.

Las anualidades de inversidn previstas para las obras se establecerdn de acuerdo con el ritmo fijado para la
ejecucion de las mismas.

El contratista podra desarrollar los trabajas con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras en el
tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Direcciéon existiesen razones para estimarlo
inconveniente.

Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

Cuando, excepcionalmente, la aceleracidon de los trabajos venga exigida por razones de interés publico, la
Administracidn se lo comunicara al contratista y se redactar3, si existe acuerdo, un nuevo programa de trabajo,
acoplandola a las nuevas circunstancias, con la fijacidn, en su caso, del nuevo plazo total del contrato.

En este supuesto, la Administracién procedera, de conformidad con el contratista a un reajuste de anualidades,
siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables de que disponga el Departamento ministerial
correspondiente.

Seccion 3.2 Abonos a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones

Clausula 54. Abonos a cuenta por materiales acopiados.

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como utiles y almacenados en la obra o en los almacenes
autorizados para su acopio sufran deterioro o desaparezcan se podra abonar al contratista hasta el 75 por 100
de su valor incluyendo tal partida en la relacidon valorada mensual y teniendo en cuenta este adelanto para
deducirlo mas tarde del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales.

Para realizar dicho abono serd necesaria la constitucién previa del correspondiente aval, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento General de Contratacidn.

Salvo lo que establezca el pliego de prescripciones particulares, el Director apreciara el riesgo y fijara el
porcentaje correspondiente.

Clausula 55. Abonos a cuenta por instalaciones y equipo.

Podran concederse abonos a cuenta, con las garantias previstas en el articulo 143 del Reglamento General de
Contratacién, por razéon del equipo y de las instalaciones necesarios para la ejecucién de la obra, si son
propiedad del Contratista, se hallan en disposicién de ser utilizados y dicha utilizacion ha de tener lugar en plazo
inmediato de acuerdo con el programa de trabajo.

Los abonos a cuenta por instalaciones y equipe serdn fijados, discrecionalmente, por el Director con las dos
siguientes limitaciones:

Primera.—El valor de las instalaciones y equipo, afectado por los porcentajes siguientes:
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- Vias de comunicacion. 100 %

- Edificios para oficinas de obra, talleres y laboratorios. 100 %

- Pabellones temporales para obreros. 90 %

- Instalaciones de abastecimiento y distribucién de aguas, saneamiento, suministro de energia,
telefdnicas, etc. 80%

- Otras instalaciones. 70 %

- Maquinaria pesada. 60%

Segunda.— El importe amortizable en la fase considerada de la obra de dichas instalaciones y equipo.

En todo caso, estos abonos requeriran peticion expresa del contratista, previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

- Que acredite la propiedad de las Instalaciones y equipo de que se trate.

- Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la instalacién o equipo de que se
trate, y a no retirarlos hasta tanto que sea autorizado para ello por el Director.

- Que haya presentado un programa de trabajo con indicacién expresa de las instalaciones y equipo
necesarios en cada una de las fases de la ejecucion de la obra.

- Que, ajuicio del Director; resulten los mismos apropiados al fin a que ese destinan en nimero, calidad,
caracteristicas y estado de conservacion; y

- Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y valorado
contradictoriamente en el acta correspondiente suscrita por el contratista y Director.

Clausula 56. Deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta por instalaciones y equipo.

El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a que se refiere la clausula
anterior se efectuara deduciendo de las certificaciones de obra ejecutada, expedidas a partir de la fecha de la
concesion de aquéllos, un porcentaje del importe de las mismas, que fijara el Director de modo que permita el
reintegro del abono a cuenta antes de terminarse la obra, y que, por lo tanto, sera superior al tanto por ciento
que el abono a cuenta represente sobre el resto de la obra que falta por ejecutar en la fecha de la concesién.

Con posterioridad, la Direccion podra acordar que estos reintegros se cancelen en menor periodo de tiempo,
cuando las circunstancias asi lo aconsejen.

Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente independientes de otros
descuentos que pudieran efectuarse sobre aquéllas por cualquier concepto.

En caso de resolucidon del contrato sera inmediatamente exigible el reintegro total del abono a cuenta
concedido, cualquiera que sea la causa de aquélla.

Clausula 57. Avales prestados en garantia de abonos a cuenta por instalaciones y equipo.

Los avales cuya prestacion obedezca a abonos a cuenta por instalaciones o equipo se constituiran a favor del
Jefe del Servicio el que esta adscrita la obra, debiendo cumplirse los requisitos sefialados en los articulos 370 a
378 del Reglamento General de Contratacion, y se depositaran en la Caja General de Depdsitos o en alguna de
sus sucursales a disposicidon de aquél.

Cuando haya de procederse contra un aval que garantice un abono a cuenta, la Entidad avalista
correspondiente queda obligada a ingresar en metalico en la Caja General de Depdsitos y a disposicidn del Jefe
sefialado en el parrafo anterior el todo o la parte que proceda de la cantidad garantizada, en el plazo de quince
dias, contados desde la fecha de recibo de la oportuna notificacidn.

Las comisiones intereses y demas gastos que se produzcan con ocasion de la expedicion de los avales para estas
operaciones seran de cuenta del empresario avalado.

Clausula 58. Cancelacién total o parcial de los avales prestados en garantia de abonos a cuenta por
acopio de materiales, instalaciones o equipo.

El contratista podra solicitar las cancelaciones del aval o de los avales constituidos en garantia de abonos a
cuenta por acopio de materiales, instalaciones o equipo a medida que vayan teniendo lugar las deducciones
para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos, siempre que tales deducciones tengan una cuantia por lo
menos igual al importe de la garantia que se pretende cancelar.

Estas cancelaciones seran acordadas por el Jefe del Servicio al que estad adscrita la obra, previo informe
favorable del Director.

CAPITULO IV. Modificacion del contrato

Seccion 1.2 Modificacion en la obra

Clausula 59. Ejecucién de las modificaciones del proyecto.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el contrato, el Director
redactard la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. La
aprobacion por la Administracidon requerird la previa audiencia del contratista, el informe de la oficina de
supervisidn de proyectos y la fiscalizacidn del gasto correspondiente.

Una vez dicha aprobacién se produzca, la Administracién entregara al contratista copia de los documentos del
proyecto que hayan sido objeto de nueva redacciéon motivada por variacién en el nUmero de unidades previsto
o por la introduccion de unidades nuevas. Estas copias seran autorizadas con la firma del Director.

Clausula 60. Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el presupuesto
del proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se basara, en cuanto
resulte de aplicacidn, en los costes elementales fijadas en la descomposicién de los precios unitarios integrados
en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitacién
del mismo.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administracién, se consideraran incorporados, a todos los efectos,
a los cuadros de precios del proyecto que sirvié de base para el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 150 del Reglamento General de Contratacion.

Clausula 61. Variaciones en los plazos de ejecucion por modificaciones del proyecto.

Acordada por la Administracién la redaccidon de modificaciones del proyecto que impliquen la imposibilidad de
continuar ejecutando determinadas partes de la obra contratada, debera acordarse igualmente la suspensién
temporal, parcial o total, de la obra.

En cuanto a la variacién en mas o en menos de los plazos que se deriven de la ejecucién de las modificaciones
del proyecto aprobadas, se estara a lo establecido en el articulo 149 del Reglamento General de Contratacion,
sin perjuicio de lo que proceda si hubiera habido lugar a suspension temporal, parcial o total.

Clausula 62. Modificaciones no autorizadas.

Ni el contratista ni el Director podran introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato sin la
debida aprobacion de aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente.

Exceptuandose aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucion de la obra, se produzcan Unicamente
por variacién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del
proyecto, las cuales podrdn ser recogidas en la liquidacidon provisional, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al diez por ciento del precio del contrato. No obstante, cuando posteriormente
a la produccién de algunas de estas variaciones hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones
de otra naturaleza, habran de ser recogidas aquéllas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a la
liguidacion provisional de las obras.

Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas por la Administraciéon originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a los funcionarios encargados de la
direccidn, inspeccion o vigilancia de las obras.

En caso de emergencia, el Director podra ordenar la realizacion de aquellas unidades de obra que sean
imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya
ejecutadas anteriormente, o para evitar daios inmediatos a terceros.

La Direccion deberd dar cuenta inmediata de tales drdenes a la Administracidn contratante, a fin de que ésta
incoe el expediente de autorizacién del gasto correspondiente.

Seccidén 2.2 Suspension de las obras

Clausula 63. Suspensiones temporales.

Si la suspensién temporal sélo afecta a una o varias partes o clases de obras que no constituyan la totalidad de
la obra contratada, se utilizara la denominacién «Suspensidn Temporal Parcial» en el texto del acta de

suspension y en toda la documentacion que haga referencia a la misma; si a la totalidad de la obra contratada,
se utilizard la denominacién «Suspensidon Temporal Total» en los mismos documentos.

En ningun caso se utilizard la denominacién «Suspension Temporal» sin concretar o calificar el alcance de la
misma.

Clausula 64. Actas de suspension.

Siempre que la Administracién acuerde una suspension temporal, parcial o total, de la obra, o una suspensién
definitiva, se debera levantar la correspondiente acta de suspensién, que deberad ir firmada por el Director y el
contratista, y en la que se hara constar el acuerdo de la Administracién que originé la suspensién, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por aquélla.

Al acta se debe acompaiiar, como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas, la medicién tanto de
la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

La Direccidn remitira un ejemplar del acta de suspension y su anejo a la Administracidon contratante.

Clausula 65. Dafios y perjuicios al contratista.

Si la Administracion, por acordar una suspensién temporal que exceda del periodo de tiempo que para estos
efectos fijan las disposiciones vigentes tuviere que abonar dafos y perjuicios al contratista, su determinacion
atenderad, entre otros factores, a la perturbacién que la suspensién hubiera producido en el ritmo de ejecucion
previsto en el programa de trabajos, con la consiguiente repercusién en la utilizacién de maquinaria y de
personal, y a la relacidon que represente el importe de las partes de obra a que alcanza la suspension con el
presupuesto total de la obra contratada.

CAPITULO V. Resolucién del contrato

Clausula 66. Sanciones al contratista por dafios y perjuicios en caso de resolucion por causas
imputables al mismo.

En el caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, la fijacion y valoracién de los dafios
y perjuicios causados se verificara por el Director y resolvera la Administracion, previa audiencia del contratista.

Clausula 67. Fallecimiento del contratista individual.

En el caso de fallecimiento del contratista individual, su Delegado o quienes pudieren considerarse herederos
de aquél deberan comunicar tal defuncién a la Administracion inmediatamente después de conocer el hecho.
Todo retraso injustificado, negligente o doloso, en realizar tal comunicacion, que cause dafios y perjuicios a la
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Administracion y al bien publico, dara lugar a la correspondiente indemnizacidn, para cuya determinacién se
estard a los requisitos y tramites establecidos en la clausula anterior.

Tanto en dicho supuesto como si la Administracién conoce el ébito sin mediar aquella comunicacion, citara
personalmente a quienes hayan acreditado ante ella su condicion de herederos, o por edictos en otro caso, a
fin de que, en el plazo que sefiale, no inferior a tres meses desde la citacidn, puedan ejercitar los herederos su
derecho a ofrecer la continuacién de la ejecucidn de la obra sin variar las condiciones estipuladas en el contrato.

Clausula 68. Causas de resolucidn del contrato referidas al caso de agrupacién temporal de Empresas.

Cuando alguna de las Empresas que forman parte de una agrupacion temporal quede comprendida en alguna
de las circunstancias previstas en los nimeros 4, 5y 6 del articulo 157 del Reglamento General de Contratacidn,
la Administracion estara facultada para exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones pendientes del
contrato a las restantes Empresas que formen la agrupacion temporal o para acordar la resolucién del mismo.

Clausula 69. Plazo para retirar instalaciones y equipo.

Acordada la resolucién del contrato, la Direccién debe fijar al contratista un plazo para abandonar la obra y
retirar las instalaciones auxiliares y el equipo aportado a la ejecucién de la misma.

CAPITULO VI. Conclusidn del contrato

Seccion 1.2 Recepcion provisional de la obra

Clausula 70. Aviso de terminacion de la obra.

El contratista, o su Delegado, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicardn por escrito a la
Direccidn la fecha prevista para la terminacién de la obra.

El Director, en caso de conformidad con la citada comunicacidn del contratista, la elevara con su informe, con
una antelacidon de un mes respecto a la fecha de terminacion de la obra, a la Administracidn, a los efectos de
que ésta proceda al nombramiento de un representante para la recepcion provisional.

Clausula 71. Acta de recepcién provisional.

El representante a que se refiere la clausula anterior fijara la fecha de la recepcion provisional y, a dicho objeto,
citard por escrito al Director y al contratista o su Delegado.

El contratista, bien personalmente o bien mediante delegacidn autorizada, tiene la obligacién de asistir a las
recepciones de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esa obligacién, no podra ejercitar
derecho alguno que pudiese derivar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer constar en el acta

reclamacion alguna en orden al estado de la obra y a las previsiones que la misma establezca acerca de los
trabajos que deba realizar en el plazo de garantia, sino solamente con posterioridad, en el plazo de diez dias, y
previa alegacién y justificaciéon fehaciente de que su ausencia fue debida a causas que no le fueron imputables.

De la recepcién provisional se extenderd acta en triplicado ejemplar, que firmaran el representante de la
Administracion en la recepcion, el Director y el contratista o su Delegado, siempre que hayan asistido al acto
de la recepcidn, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de los firmantes. Si el contratista o su Delegado
no han asistido a la recepcidn provisional, el representante de la Administracién le remitird, con acuse de recibo,
un ejemplar del acta

Clausula 72. Incumplimiento del plazo para realizar la recepcion provisional.

Si la recepcién provisional de la obra se efectuare pasado el plazo de un mes contado a partir de la fecha de
terminacion de aquélla y la demora fuera imputable a la Administracion, el contratista tendrd derecho a ser
indemnizado de los perjuicios que la demora le irrogue si asi lo solicita por escrito al amparo del articulo 158
del Reglamento General de Contratacién. En el caso de no asistencia a la recepcién provisional del contratista
o de su Delegado, el derecho expresado solamente podrd ejercitarse previa la alegacion y justificacion
fehaciente exigidas por la cldusula anterior.

Clausula 73. Conservacion de la obra durante el plazo de garantia.

El contratista procedera a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia con arreglo a lo previsto en
el pliego de prescripciones técnicas y segun las instrucciones que reciba de la Direccién, siempre de forma que
tales trabajo no obstaculicen el uso publico o el servicio correspondiente de la obra.

El contratista respondera de los datos o deterioros que puedan producirse en la obra durante el plazo de
garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquélla hubieran
hecho los usuarios o la Entidad encargada de la explotacién y no al incumplimiento de sus obligaciones de
vigilancia y policia de la obra; en dicho supuesto, tendra derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos
que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedara exonerado de la
obligacion de llevar a cabo los citados trabajos.

Seccién 2.2 Medicion general y liquidacién provisional

Clausula 74. Medicién general.

El Director de la obra citara, con acuse de recibo, al contratista o a su Delegado, fijando la fecha en que, en
funcién del plazo establecido para la liquidacidn provisional de la obra ejecutada, ha de procederse a su
medicion general.

El contratista, bien personalmente o bien mediante delegacidn autorizada, tiene la obligacién de asistir a la
toma de datos y realizacidn de la medicidn general que efectuara la Direccidn. Si por causas que le sean
imputable no cumple tal obligacién, no podra ejercitar reclamacion alguna en orden al resultado de aquella
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medicidon ni acerca de los actos de la Administracién que se basen en tal resultado, sino previa la alegacién y
justificacion fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas.

Para realizar la medicién general se utilizardan como datos complementarios la comprobacion del replanteo, los
replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecucidn de la obra, el Libro de Incidencias, si lo
hubiera, el de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran el Director y el contratista o su Delegado,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiendo el tercero el Director a la Administracion
contratante. Si el contratista o su Delegado no han asistido a la medicidn, la Direccidn le remitira, con acuse de
recibo, un ejemplar del acta.

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la mediciéon general las
dirigird por escrito a la Administracién por conducto del Director, el cual las elevara a aquélla con su informe.

Clausula 75. Liquidacion provisional.

El Director formulard la liquidacidn provisional aplicando al resultado de la medicidn general los precios y
condiciones econémicas del contrato.

Los reparos que estime oportunos hacer el contratista a la vista de la liquidacién provisional los dirigira, por
escrito, a la Administracion en la forma establecida en el ultimo parrafo de la cldusula anterior y dentro del
plazo reglamentario, pasado el cual se entendera que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la
liquidacion.

Seccién 3.2 Recepciodn y liquidacion definitivas

Clausula 76. Acta de recepcidn definitiva.

El Director comunicara a la Administracion, con una antelacion minima de un mes, la fecha de terminacion del
plazo de garantia, a los efectos de que aquélla proceda a la designacidn de un representante de la recepcion
definitiva, el cual fijard la fecha de celebracién de la misma, dando cuenta a la intervencién General del Estado,
con antelacion minima de diez dias, a los efectos de que designe, en su caso, un representante propio y citando
por escrito al Director y al contratista o a su Delegado.

La asistencia del contratista a la recepcion definitiva se regira por idénticos principios, reglas y tramites que los
expresados para la recepcién provisional.

Del resultado del acto se extendera acta en tantos ejemplares cuantos sean los comparecientes al mismo,
quienes los firmaran y retirardn un ejemplar cada uno.

Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en las condiciones debidas para ser recibida con caracter
definitivo, se hard constar asi en el acta y se incluirdn en ésta las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacidn de lo construido, sefialdandose un nuevo y ultimo plazo para el debido cumplimento de sus
obligaciones; transcurrido el cual se volverd a examinar la obra con los mismos tramites y requisitos sefialados,
a fin de proceder a su recepcion definitiva.

Si el contratista o su Delegado no han asistido a la recepcién definitiva, el representante de la Administracién
le remitira, con acuse de recibo, un ejemplar del acta.

Clausula 77. Incumplimiento del plazo para realizar la recepcion definitiva.

Si la recepcién definitiva de la obra se efectuare pasado mds de un mes después de la fecha de terminacién del
plazo de garantia y la demora fuera imputable a la Administracién, ésta debera abonar al contratista los gastos
de conservacién de la obra durante el tiempo que exceda del plazo citado, si aquél solicita por escrito el
cumplimiento de esta obligacién.

A los efectos anteriores, cuando figure en el presupuesto una partida alzada para atender a los gastos de
conservacién durante el plazo de garantia, el gasto adicional a que se refiere el parrafo anterior se determinard
aplicando a aquella partida alzada la misma proporciéon que haya entre la duracidn del plazo de garantia y el
periodo de demora, tal como se ha definido Juanlu Hetero en el mismo precepto. De no existir partida alzada
para estos fines, el importe de los gastos a abonar sera fijado por la Administracion, a propuesta justificada del
contratista y previo informe del Director.

Clausula 78. Liquidacion definitiva.

El Director redactara la liquidacidn definitiva en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de la
recepcién definitiva, dando vista de la misma al contratista.

Los reparos que éste estime oportuno formular a la liquidacion definitiva deberan dirigirse por escrito a la
Administracidon por conducto del Director, quien los elevara a aquélla con su informe. Si pasado el plazo de
treinta dias el contratista no ha contestado por escrito, con su aceptacién o reparos, se entenderd que se
encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidacion.

La aprobacidn de ésta por la Administracion sera notificada al contratista.

Clausula 79. Saldo de la liquidacién definitiva y certificacion de la liquidacion.

Una vez aprobada la liquidacidn definitiva, el Director expedird certificacidon de la misma si el saldo es favorable
al contratista.

Si fuere favorable a la Administracion, ésta requerira al contratista para que proceda al reintegro del exceso
percibido y en tanto aquél no lo hiciere asi no podra procederse a la devolucion de la fianza.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. Objeto del contrato

Es objeto del procedimiento abierto que se redacta en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares, la adjudicacién del PABELLON POLIDEPORTIVO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALDAIA
(VALENCIA), que se pretende ejecutar con lo expuesto en los documentos que conforman la totalidad del
proyecto redactado siendo este un Trabajo Final de Master para la conclusién del Master en Ingenieria de
Caminos, Canales y Puertos en la Universitat Politécnica de Valéncia en el afio académico 2018/2019.

La presente licitacion se acoge a la regulacion de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico y se considera la totalidad de los documentos expuestos como Unico por el alumno de dicho master
universitario JAVIER VALIENTE MOCHOLI competentes para la realizacidn de la obra proyectada en la situacion
y condiciones redactadas.

2. Tipo de contratacién

El tipo de licitacién para la ejecucién de las obras del pabelldn polideportivo asciende a DOS MILLONES
SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA'Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (2.606.171,64€),
siendo el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA, fijado en el documento pertinente del proyectoy
gue se entiende todos los gastos definidos en el presupuesto conformado en el mismo y en el presente Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, en adicion al Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

El tipo de licitacién desglosado se descompone de la siguiente forma:

PEM: 1.809.967,11 €

Gastos Generales (13 %): 235.295,72 €
Beneficio industrial (6%): 108.598,03 €
Total: 2.153.860,86 €
IVA 21 %: 452.310,78 €
Total presupuesto con IVA incluido:  2.606.171,64 €

La adjudicacién de la obra proyectada no se admitira en ninglin caso por un importe superior a la cuantia total
presupuestada anteriormente (XXXXXXXXX €), con lo que no podrd tener lugar un estudio y seleccién de
cualquier proposicidn cuya oferta econdmica rebase la cantidad expuesta en este pliego.

3. Procedimientoy forma de adjudicacion de contrato

La adjudicacién del presente contrato se realizard por el procedimiento negociado, tramitacidén urgente, con lo
expuesto en los articulos 96, 153, 154, 155, 160, 161 y 162 de la Ley de Contratos del Sector Publico 9/2017.

La totalidad de las licitaciones deberan obtener el mismo trato por parte de la Administracién competente,
siendo esta I’Ajuntamente d’Aldaia mediante un 6rgano de contratacién, la cual adjudicard el contrato de la
obra a la oferta mdas ventajosa para los intereses de la misma. Dicha oferta escogida no se deberd
exclusivamente por obtener una mayor puntuacion en el aspecto econdmico de la licitacion, siendo un aspecto
importante con gran peso en la adjudicacion.

Los aspectos técnicos y econdmicos que han de servir de base para la licitacidon son los que figuran en el
presente Pliego.

En caso de diferir las ofertas presentadas por los licitadores con las condiciones expuestas se negociara la
adecuacioén de dichas ofertas a lo redactado en el presente Pliego, siendo este documento de obligatorio
cumplimiento para la posible adjudicacién de la obra.

4. Duracion del contrato y ejecucion de las obras

Se establece una duracidon del contrato desde la fecha de recepcidn por la persona fisica o entidad adjudicataria
de la notificacion de la adjudicacidn de la obra proyectada en los presentes documentos y aquella en que se
hara efectiva la devolucién de la fianza definitiva. Estara regida segun lo previsto en el articulo 90 de la LCSP,
considerando cumplidas todas las obligaciones contractuales que ahi se expongan.

Los distintos avales deberan estar legitimados por notario o por la Abogacia del Estado.

El plazo total de ejecucién maximo de la obra que conforma el objeto contractual que atane este pliego serd de
DOCE MESES (12 meses), los cuales comenzaran su computo desde el dia de la firma del Acta de comprobacion
de replanteo.

El incumplimiento del plazo acordado en el presente pliego debera ser sancionado segun lo establecido en el
art. 196.4 de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP).

5. Inicio de las obras

Se pretende realizar el inicio de las obras a ejecutar dentro de un plazo maximo de CUATRO DIAS, desde la
formalizacién del contrato en la administracion pertinente.

6. Delegado de obra

Se dispone un plazo maximo de SIETE DIAS HABILES contados a partir de la firma del Acta de comprobacién del
replanteo de las obras, en los cuales L’Ajuntament d’Aldaia debera ser comunicado por la empresa adjudicataria
la persona que sustentara el cargo de Delegado de Obra del propio contratista. Dicho Delegado de Obra debera
estar en posesion de la titulacién competente para desempenfar las funciones a las que se dispone.
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7.

Programa de trabajo

Se dispone de un plazo méaximo de SIETE DiAS HABILES contados a partir de la firma del Acta de comprobacién
del replanteo de las obras para presentar por parte de la empresa adjudicataria un Programa de trabajo
indicando los plazos parciales que se deberan cumplir en la sucesién de las obras. Dicho Programa de trabajo
sera asi mismo presentado por la Direccion Facultativa de las obras en el plazo dado en este articulo.

8.

Direccidn facultativa de las obras

El Organo Municipal de Contratacién competente designard, habiendo cumplimentado los tramites legales
necesarios, la persona (o personas) que conformaran la Direccidn Facultativa de las obras y la Coordinacién de
Seguridad y salud. Dicha decisién deberd ser comunicada al contratista adjudicatario del proyecto.

9.

10.

Desarrollo de las obras y responsabilidad del contratista. Principio de riesgo y ventura.

Las obras deberdn ejecutarse de manera que se adecuen estrictamente a las cldusulas estipuladas en
el contrato y al proyecto que se ha redactado y sirve de base al mismo. Del mismo modo, se debera
respetar las decisiones técnicas que pudiera dar la Direccién Facultativa por escrito sobre la correcta
ejecucioén de las obras con objeto de beneficiar a ambas partes en el desarrollo de las mismas.

El contratista es ultimo responsable de los defectos que pudieran aparecer en la ejecucion de las obras,
asi como cualquier accidente que pueda ocasionarse con personal ajeno a la construccion.

Al terminar el plazo de garantia, si existe algun vicio oculto en la obra ejecutada por negligencia del
contratista, este debera asumir los dafios y prejuicios que pudieran existir hasta un maximo de quince
afios, a contar desde la recepcién.

Las posibles incidencias que surjan durante la ejecucidon de las obras entre I’Ajuntament d’Aldaia (o su
representante siendo la Direccidon Facultativa) y el contratista adjudicatario seran resueltas y
tramitadas por la Administracién Municipal con el objetivo de no alterar el ritmo de las obras y alargar
los plazos existentes.

La paralizacion total de las obras, podra darse exclusivamente mediante un Decreto redactado por el
Concejal a quien compete por un motivo grave y a propuesta de la Direccidn Facultativa.

El contrato se ejecutard a “riesgo y ventura” del contratista y éste no contard con derecho a
indemnizacién por incidentes o accidentes ocasionados en las obras.

Cualquier modificado existente en el proyecto que considere el contratista adjudicatario debera regirse
por lo estipulado en el presente Pliego.

Recepcion formal y plazo de garantia

En el acto de recepcion de las obras, deberd concurrir un facultativo que serd designado por la
Administracion Municipal, el contratista adjudicatario y los pertinentes técnicos que representaran la
Direccién Facultativa de las obras, levantandose el Acta de Recepcién formal y comenzando desde ese
instante el plazo de garantia estipulado en el presente pliego. En caso de concretar que las obras no se

11.

12.

encuentran en estado de ser recibidas, se actuara con lo expuesto en los articulos 88 a 90, 218 y 219
de la LCSP.

El plazo de garantia quedara impuesto en UN ANO (Art. 218.3 LCSP), el cual contard desde el siguiente
dia al Acta de Recepcidn formal de la obra. En ese plazo el contratista deberd velar por la conservaciéon
y seguridad de la obra ejecutada. Si el contratista adjudicatario no cumple con la conservacién de las
obras en caso necesario, la Administracién Municipal velara por la seguridad y mantenimiento en los
aspectos necesarios a costa del contratista segun se redacta en este Pliego.

En un plazo maximo de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del dia siguiente al de la recepcién de
la notificacién de la adjudicacidn provisional del contrato el Director Facultativo de la obra, redactara
un informe sobre el estado de las obras. En caso de ser favorable, el contratista solo deberd responder
a responsabilidades existentes debidas a vicios ocultos.

En lo referido a la responsabilidad civil que pudiera derivar por causas de vicios ocultos en la ejecucién
y seguimiento de la obra, se considerara de obligatoria aplicacion lo sefialado en el Articulo 219 de la
LCSP.

Inspeccién de la obra. Libro de drdenes

1- Pertenece a I’Ajuntament d’Aldaia, realizar un seguimiento continuado de la ejecucion de dichas
obras y mantener una inspeccién a través de la Direccion Facultativa.

2- Alinicio de las obras se abrird un Libro de Ordenes regido por la Direccién Facultativa de la obra, el
cual permanecerd abierto hasta la recepcién definitiva.

En dicho libro, se anotara por parte de la Direccién Facultativa las instrucciones y comunicaciones
pertinentes. Deberd plasmarse la firma tanto de la Direccién Facultativa como del Delegado de
Obra del contratista adjudicatario para representar su conformidad con lo expuesto.

Financiacion de las obras y pagos al contratista

La obra que es objeto del presente contrato se pretende financiar mediante las aportaciones siguientes:

Ajuntamente d’Aldaia: 1.824.320,148 EUROS. Equivale al 70 % del coste de ejecucién de las obras.

Diputacién de Valencia: 390.925,746 EUROS. Equivale al 15 % del coste de ejecucion de las obras.

Generalitat Valenciana: 260.617,164 EUROS. Equivale al 10 % del coste de ejecucion de las obras.

Aldaia C.F.: 130.308,582 EUROS. Equivale al 5 % del coste de ejecucion de las obras.
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Por los Técnicos-Directores, se expedirdn certificaciones y facturas de honorarios profesionales mensuales con
relacion al trabajo realizado. La obra ejecutada se valorard en relacidn a los precios de contrata.

Se entenderd por fecha de expedicion de las Certificaciones de Obra o de los documentos pertinentes que
acrediten la realizacidn del contrato, la de presentacidén en el Registro General de Entrada de documentos de
I’Ajuntament d’Aldaia.

Una vez aprobadas las certificaciones por el Organo de contratacién, serda la Tesoreria Municipal la encargada
de pagar el importe de las tasas que se exponen en el presente articulo.

El contratista adjudicatario lo expuesto en este articulo en cuanto a la cuantia y forma de los pagos pertinentes
para cubrir el presupuesto estipulado en el presente proyecto.

El contratista estara obligado a implantar un cartel informativo en la obra que exponga el porcentaje de pago
realizado por cada institucion, asi como de los clubs deportivos que asumen parte del coste total de la obra.

13. Garantia provisional y definitiva

Segun lo expuesto en el Art. 83 y 91 de la LCSP, quedan dispensados de asumir una garantia provisional
obligatoria. Esto no exime de depositar una garantia definitiva previa a la adjudicacién definitiva del contrato.

Se establece en un 5 % (CINCO POR CIENTO) el importe de la adjudicacion (IVA no incluido) siendo posible su
constitucién segun lo expuesto en el Art. 84 de LCSP.

Si hubiere garantias prestadas por terceros en favor del licitador y potencial contratista adjudicatario, estas se
presentardn en conjuncién con las del propio licitador.

La garantia definitiva se regird en su totalidad a lo expuesto en el Art. 88 de la LCSP.

a) De las penalidades impuestas al contratista en razén de la ejecucidn del contrato.

b) De las obligaciones derivadas del contrato, |éase gastos ocasionados por posibles demoras del
contratista o la existencia de daifos o accidentes ocasionados por inacciones o deficiencias en la
ejecucion de la obra.

c¢) De laincautacion que pueda decretarse en los casos de resolucidn del contrato, segun lo indicado de
forma general en la LCSP.

d) De cualquier posible responsabilidad no expuesta en los anteriores puntos que pueda incurrir el
contratista en el proceso de ejecucion de las obras.

La constitucion de las garantias, se ajustara en todo momento y de cardcter obligatorio a lo indicado en los
Anexos correspondientes del R.D. 1098/2001 y RD 817/09.

Se revocara la adjudicacién provisional al licitador que la hubiera obtenido en caso de no cumplir con los
condicionantes de constitucidon de garantia definitiva expuestas en el presente articulo de este Pliego.

La devolucion o revocacion se efectuard segun lo expuesto en el Art. 90 de la LCSP.

14. Legitimacion y capacidad

Estardn en pleno derecho y posibilidad de participar en la presente licitacion las personas fisicas y juridicas,
espafiolas o extranjeras que, estando capacitadas para la ejecucién de lo expuesto en este Pliego, acrediten su
solvencia técnica, financiera y econdmica segun lo estipulado en los Art. 43 a 71 de la LCSP.

Se revocara su participacion dandose el caso de estar comprendidas en los supuestos de prohibicién para
contratar con la Administracion, a que se refieren los articulos 49 y 50 de la LCSP.

De conformidad con lo preceptuado en el Art. 54 y DT 52 de la LCSP, asi como RD 1098/2001 y RD 817/2009,
serd requisito indispensable para presentarse a la presente contratacidn estar en posesién de la clasificacion
por el contratista que sigue:

- GrupoC.
- Subgrupo C2.
- Categoriae.

15. Presentacion de proposiciones y documentacion

Se presentara la oferta por el licitador en formato escrito y diferenciada en 2 (DOS) sobres cerrados, siendo:

- Sobre A: Documentacion administrativa.
- Sobre B: Oferta.

Ambos sobres se presentardn en el Registro General de Entradas de Documentos de I’Ajuntament d’Aldaia,
debidamente cumplimentados con lo que se expone a continuacién en este articulo y firmado por los
licitadores.

Se establece un horario de entrega de lunes a viernes desde las 9 a las 14 horas, en el plazo de 7 dias naturales,
(Art. 148 de la LCSP), los cuales contardn a partir del siguiente dia de la publicacidn del Anuncio de licitacion en
el BOP (Boletin Oficial de la Provincia de Valencia) y en la pagina web de Aldaia (www.aldaia.es) con la finalidad
de cumplir lo expuesto en el Art. 42 (Perfil del contratante), asi como lo sefialado en los Art. 151.2 de la LCSP.

Cada licitador estara obligado a presentar como maximo una oferta. En caso de inclumir esta condicidn se
revocara todas las ofertas presentadas por el mismo.

SOBRE A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA LA CALIFICACION Y ADMISION PREVIA.
Serd de obligatorio cumplimiento que se refleje en este sobre lo que sigue:

“SOBRE A) Documentacion presentada por la Empresa
para tomar parte en el contrato de obras para el “PROYECTO DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE ALDAIA” “, donde se expondran los siguientes documentos:

a) Agquellos que acrediten la personalidad del proponente en la forma siguiente:
= Si se trata de una empresa como persona juridica se presentara la Escritura de
constitucién o modificacién, debidamente inscrita y en vigor en el Registro Mercantil.
= Para empresarios individuales, presentacion del Documento Nacional de Identidad
(DNI).

Deberd exponerse un nimero de Fax para establecer las pertinentes comunicaciones y notificaciones
de cualquier incidencia en el proceso de licitacion.
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= Agquellas personas que comparezcan o firmen ofertas en nombres de otras personas
fisicas o juridicas deberan presentar poder bastanteado al efecto, no siendo expedido
en el acto, sino en el plazo de DOS DIAS desde que se realiza la solicitud.

= Las empresas extranjeras presentaran los documentos en el idioma oficial (castellano)
o en su defecto en el idioma de la Comunidad Auténoma Valenciana.

b) Se requerirdn documentos que acrediten la clasificacién del contratista en los grupos, subgrupos y
categoria que se expone en la cldusula Decimocuarta (14) de este Pliego. Para los licitadores que
no estén clasificados obligatoriamente por no pertenecer a un Estado miembro de la Unién
Europea, se regira segun lo expuesto en el Art. 55 de la LCSP.

c) Declaraciéon en la que el proponente exponga que la empresa no estd incursa en prohibicion de
disponer a la contratacidn, segun el Articulo 49 y 50 de la LCSP. Dicha Declaracién hace referencia
al cumplimiento de todos los requerimientos con la Seguridad Social.

d) En disposicion a las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles, para las posibles incidencias que pudieran surgir del contrato.

e) Referencias técnicas que el licitador estime oportuno y que podria ser de interés para constatar su
capacidad para la ejecucién correcta de las obras.

f) Losinteresados autorizardn a I’Ajuntamente d’Aldaia para que pueda tratar la informacién recogida
en las ofertas propuestas, conforme lo estipulado en la Disposicién Adicional Trigésima Primera de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de la LCSP.

En caso de presentarse a la licitacion una Unidén Temporal de Empresas (UTE), deberan reunir todas ellas los
requisitos expuestos en esta clausula.

La presentacién de cualquier oferta supone el total conocimiento y aceptaciéon en su totalidad, tanto del
Proyecto Técnico redactado como Trabajo Final de Master, como del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que se exponen en este documento y demds disposiciones aplicables que se exponen en este
contrato.

Una vez abiertos los sobres A, se pasard a convocar a la negociacidn exclusivamente a aquellos licitadores que
hayan superado los requisitos previos redactados anteriormente. Por lo tanto, se pasara a la negociacién de los
aspectos econdmicos y técnicos.

SOBRE B) Oferta.

“Oferta presentada por la Empresa para tomar parte de la negociacién del
contrato de obras para la ejecucién de “PROYECTO DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE ALDAIA”. “

Se firmara la oferta propuesta por el licitador. Se representara el precio de ejecucidn del contrato, siendo
obligatoria la disgregacién de la cuantia perteneciente al Impuesto de Valor Afiadido (IVA). Debera presentarse
por escritoy con sobre cerrado, siendo denegadas automaticamente aquellas ofertas que presenten tachaduras
o elementos que puedan llevar a la equivocacién como omisiones o errores.

La oferta dispuesta deberd aportar aspectos econémicos. La totalidad de los documentos justificativos de los
aspectos técnicos y econdmicos que sean objeto de negociacidn y se establezcan en la cldusula 19 de este
documento.

Con total obligatoriedad, deberd la oferta ir acompafada de una declaraciéon del propio licitador,
correctamente firmada, en la que confirme que los datos aportados son ciertos y quedan bajo su absoluta
responsabilidad.

La falta de veracidad o error de los datos expuestos en este sobre concluird en la revocacion de la oferta
propuesta, con la posible pérdida de la garantia constituida, ademas de la obligacién de responder a las
responsabilidades que se hubieran podido derivar por dicha falsedad documental.

El licitador deberd mantener su oferta por un plazo minimo de TRES MESES, contados a partir del dia de
presentacion de la misma.

16. Calificacion de la documentacion administrativa y tratamiento de las ofertas

El acto de apertura de los Sobres A, no podran sobrepasar en ninguln caso el plazo de tres dias desde el ultimo
dia de presentacion de las ofertas.

Dicho acto se constituird para tal cometido la Mesa de Contratacion, que estard compuesta por el Alcalde, el
Secretario General de la Corporacién, la Interventora, el Arquitecto Municipal y el Concejal Delegado de
Deportes.

Para la composicion de la Mesa de Contratacidon, ademas de lo previsto en la Ley 30/2007 de LCSP y el RD
1098/2001 se estara a lo previsto en el RD 817/2009 y el Titulo I, Capitulo | (Organos Colegiados) de la Ley
30/92, de RIAP y PAC.

La apertura del Sobre A se realizard en acto privado y consistird en calificar la documentacion que lo conforme.

En caso de existir dafios fisicos en la presentacién de los documentos existentes en dicho sobre, la Mesa de
Contratacion otorgara un plazo maximo de TRES DIAS HABILES para que los licitadores subsanen cualquier
problema. Podra darse el caso de que los defectos no sean subsanables y contengan errores substanciales, lo
cual llevard a la revocacidon automatica de la oferta propuesta.

17. Apertura de la oferta

Aquellas proposiciones presentadas en la forma prevista en el articulo 15 seran abiertas por la Mesa de
Contratacién en acto publico segun lo sefialado anteriormente, pudiendo aplazar el acto hasta un plazo maximo
de SIETE DIAS HABILES siguientes al tltimo dia de presentacion de ofertas.

18. Negociacion de las ofertas

Con el Acto de apertura de los Sobres B, se analizaran y negociaran las ofertas propuestas para seleccionar
aquella que sea mas ventajosa para I’Ajuntament d’Aldaia. En todo momento se velard por cumplir los
principios contractuales expuestos en este Pliego con igualdad, transparencia objetividad y confidencialidad de
las proposiciones presentadas por los licitadores.

La negociacidn se realizara con el procedimiento que sigue:

1- Una vez abiertas las proposiciones, la Mesa de Contratacion permitird al licitador mejorar su oferta
definitiva en caso de que este lo requiera.

2- La oferta definitiva se expondra en base a la proposicidn inicial existente en el Sobre B, sin permitir
minorar los aspectos técnicos y econdmicos presentados con anterioridad.
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3- La Mesa de Contratacién formulard la propuesta de adjudicacién en un plazo maximo de 5 DIAS
HABILES, pudiendo requerir los informes técnicos y juridicos que estime necesarios.

La Mesa de Contratacidon evaluard las ofertas mediante la negociacién que se recoge en el presente articulo,
pudiendo solicitar que se emitan informes por los técnicos municipales pertinentes.

Se podra declarar desierto el proceso en caso de que ninguna oferta propuesta cumpla los requisitos
estipulados en el presente Pliego.

19. Aspectos objeto de negociacién. Criterios de valoracién

Con la finalidad de objetivizar la negociacién que se dispone en este articulo y primar la transparencia e
igualdad, los aspectos objetivos en que se pretende basar la negociacidn y valoracidn seran:

PROPOSICION TECNICA: maximo 90 puntos distribuidos de la siguiente manera:
- Mejoras técnicas. De 0 a 45 puntos.

Se valorardn principalmente las referidas a la mejor solucién técnica, en lo referido a mejorar las condiciones
estéticas y funcionales de las obras.

El presente criterio se dividira en distintos subcriterios:

o Empleos de materiales (15 puntos).

o Mejoras en instalaciones (15 puntos).

o Mejoras en cuanto a condiciones estéticas, funcionales y de mantenimiento de obras (15
puntos).

- Medios técnicos. De 0 a 15 puntos.
Se valoraran en funcidn de lo que sigue:

o Medios personales y equipo técnico adscrito a la obra, planteando una organizacidn jerarquica
que cubra lo necesario para este tipo de obras (de 0 a 3 puntos).

Especializacion en la materia que ocupa el presente contrato (de 0 a 3 puntos).

Medios técnicos al servicio de la obra a ejecutar, asi como medios auxiliares (de 0 a 3 puntos).
Equipos moéviles de que disponga la empresa licitadora (de 0 a 3 puntos).

Implantacion en la Comunidad Valenciana (de 0 a 3 puntos).

o O O O

- Otras circunstancias que a juicio de esta Administracion incidan en la mejora de la oferta. De 0 a 10
puntos.

Se valoraran posibles circunstancias que puedan incidir en la mejora de la oferta, como sigue:

o Aumento del plazo de garantia, con el objeto de consecucidn de puntos proporcionalmente a
dichos aumentos (de 0 a 10 puntos).

- Disminucién del plazo de ejecucién. De 0 a 20 puntos.

Se valorara el recorte del plazo de ejecucion estipulado en el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares entrando el nuevo plazo de ejecucién dentro de la ldgica constructiva y
estando sujeto a la presentacidn de un Plan de Obra o Programa de Trabajo que sustente y justifique
dicha reduccién. Se puntuard de forma proporcional segun las reducciones expuestas y anulando una
reduccién superior a 2 meses sobre el total del plazo de ejecucion.

20. Adjudicacion provisional y adjudicacion definitiva del contrato

En virtud de lo dispuesto en el presente pliego:
- Adjudicacidn provisional:

La adjudicacién provisional del contrato se debera realizar en un plazo maximo de CINCO DiAS NATURALES
que contaran desde el dia siguiente a la fecha propuesta de adjudicacion de la Mesa de Contratacién,
mediante Resolucién motivada que fijara definitivamente los términos del contrato.

Dicha adjudicacién provisional sera publica tanto en el BOP como en la pagina web de I’Ajuntament d’Aldaia
(www.aldaia.es). Estara obligado a cumplimentar lo estipulado en el articulo 135.4 de la LCSP en un plazo
de 4 dias a contar desde dicha publicacion.

- Adjudicacion definitiva:

La adjudicaciéon definitiva se establecerd en un plazo maximo de CINCO DiAS HABILES desde que el
adjudicatario provisional presente la documentacién expuesta en el articulo 135.4 de la LCSP.

Si dicho adjudicatario provisional no presentara la documentacién expuesta en el articulo 135.4 de la LCSP, se
pasara a realizar mediante el Organo de Contratacién una nueva adjudicacién provisional a expensas de que
presente lo expuesto en este apartado, con el objeto de adjudicar definitivamente el contrato de obra.

21. Perfeccionamiento y formalizacion del contrato

1- Conlo expuesto en el articulo 27 de la LCSP, el contrato se perfeccionara con la adjudicacion definitiva.

2- La formalizacion del mismo, implicard al contratista adjudicatario la obligacién de atafierse a sus
cldusulas y a todos los condicionantes técnicos, juridicos, econdmicos y administrativos que se deriven
del mismo.

3- El contrato se debera formalizar mediante el Secretario General de I’Ajuntament d’Aldaia en
documento administrativo y en un plazo maximo de DIEZ DiAS contado desde el siguiente dia que se
notifique dicha adjudicacidn definitiva.

22. Gastos
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Serd de obligado cumplimiento por parte del contratista adjudicatario definitivo el coste total de los gastos que
se deriven de anuncios originados, asi como lo referente a la Hacienda Publica.

Del mismo modo, debera el contratista adjudicatario asumir los gastos que se deriven de la obtencién de
permisos, autorizaciones, etc., para las obras, ante organismos oficiales y legalizacién de las instalaciones
requeridas para la ejecucion de las obras en el plazo de ejecucién previsto en este Pliego.

23. Obligaciones del contratista

Se consideran como criterio general las obligaciones a cumplir por el contratista adjudicatario las que se
estipulan en el presente contrato de obras, segin su naturaleza administrativa y que se extraen del Proyecto
Técnico y del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

En adiciéon y como obligaciones particulares del contratista se exponen las que siguen:

a) Cumplir disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en
el trabajo.

b) Indemnizar los dafios que, en su caso, pueda causar a la Administracion municipal o a terceros como
consecuencia de la ejecucién de las obras.

c) Responder frente a terceros de la obra contratada y del desarrollo de su ejecucion, asi como de
cuantos dafios y perjuicios, de cualquier clase, pudiera causar el personal de él dependiente, o por él
contratado.

d) Elempleo de mano de obray el suministro de materiales, maquinaria y medios auxiliares de todas
clasesy, en general, todo lo necesario para la ejecucion de la obra. Todos los materiales deberdn ser
de calidad adecuada y estar aprobados por la Direccién Facultativa. Para la utilizacion de materiales,
magquinaria y medios auxiliares destinados a la ejecucion de la obra, el contratista debera obtener, en
su caso, las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de las patentes, modelos y
marcas de fabrica correspondientes, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones
por tales conceptos.

e) Lalimpieza de la obra, tanto durante la ejecuciéon como a la terminacién de la misma. En caso de que
la Direccién facultativa o el Ayuntamiento juzgue insuficiente la citada limpieza, el Ayuntamiento
podra contratar directamente esta funcidn y repercutir el importe de la misma al contratista.

f) Efectuar la retirada de todos los materiales y medios auxiliares antes de realizarse la recepcion de la
obra.

g) Resolver, por sus propios medios, el suministro de agua y energia eléctrica para la ejecucion de la
obra, siendo a su cargo cualquier gasto que se derive al respecto para disponer de los mismos con
caudales y potencia suficiente.

h) La construccién de accesos provisionales o de circulacién dentro de la obra asi como la sefializacion y
ordenacion de trafico en la misma y en su entorno, de acuerdo con la normativa vigente en la materia
y las instrucciones recibidas del Ayuntamiento o la Direccién Facultativa.

i) Ejercer la custodia de la obra, tanto durante las horas laborables como las no laborables y dias
festivos, siendo responsable del adecuado emplazamiento de los medios de proteccion; sera
asimismo responsable de que ninguna persona, sin la debida autorizacidn, penetre dentro del recinto
de la obray, por tanto, debera garantizar su intangibilidad y la de sus materiales, instalaciones,
dispositivos y aparatos cualesquiera.

j)  Cumplir de forma estricta los plazos parciales previstos en el organigrama de trabajo de cumplimiento
de plazos que debe aportarse por el adjudicatario, considerandose extinguido el contrato para el caso
de que exista retraso en alguno de estos cumplimientos parciales, salvo que éstos queden
compensados y asi se determine mediante Resolucidon motivada, previo informe del Director de la
Obra.

k) Formalizar la contratacidn de una "pdliza de seguro contra todo riesgo a la construccidon" de la obra
contratada, y otra de responsabilidad civil por dafios a terceros, por un importe minimo al de
adjudicacion de la obra, sin que el hecho de que suscriba estas pdlizas le exima de las
responsabilidades que asume en virtud del presente contrato.

I) Los gastos que se deriven de la instalacidon de un cartel publicitario que durante el tiempo de duracién
de la obra se instalara en un lugar visible desde la via publica, de las dimensiones, tipo y contenido
que facilitara el Ayuntamiento, en el que constataran las caracteristicas de la obra y el grado de
participacién en la financiacidn de la misma de las Administraciones que financian la obra, ello segin
el Art. 13 de este pliego.

m) Todas aquellas que no formando parte de este Pliego se propongan por el contratista en su ofertay
sean aceptadas por el érgano de contratacién.

n) Presentar un Diagrama de Gantt de la ejecucién de la obra de conformidad con la oferta presentada
por el licitador y aceptada por el érgano de contratacién.

i) El cumplimiento exacto de la oferta presentada y aceptada por el 6rgano de contratacion.

0) La presentacion de un plan de seguridad y salud adaptado a la ejecucion real de la obra derivada de la
adjudicacion definitiva.

p) Cumplir lo dispuesto en el articulo 210 de la LCSP en cuanto a la regulacion de la posible
subcontratacion

24. Control de calidad

Las obras y/o instalaciones deberdn ser controladas periddicamente por laboratorios homologados. Se
realizaran ensayos y controles estipulados por la normativa vigente y se obedecera lo que ordene la Direccién
Facultativa. El coste de los ensayos y controles realizados deberd ser abonado por el contratista

25. Régimen de penalizaciones

El plazo fijado para la ejecucion debera ser cumplido por el contratista adjudicatario. Se considera esencial el
cumplimiento de los plazos fijados en el presente Pliego, por lo que debera cumplirse con total obligatoriedad.
Del mismo modo, deberan cumplirse en el transcurso de las obras, los plazos parciales que se fijen en el Plan
de Obras o Programa de Trabajos que se propongan en el pertinente anejo de la memoria.

En caso de el incumplimiento de los plazos totales, o incluso de los plazos parciales presentados bajo firma en
el Plan de Obra competente, I'Ajuntament d’Aldaia penalizara por demora al contratista estando incluso
capacitado para la resolucidn del contrato si la situacion lo requiriese.

La imposicion de penalidades se establece de forma diaria en 0,20 € por cada 1000 € del precio del contrato.

En caso de que la Direccién Facultativa sea consciente de posibles deficiencias en los materiales empleados en
la obra, se informard a I’Ajuntament d’Aldaia y al contratista que deberd subsanar los fallos materiales que
pudieran haberse originado y ejecutar las obras necesarias para su reposicion total.

Las penalidades estaran se realizardan mediante el Organo de Contratacién.

Se consideraran FALTAS GRAVES el incumplimiento de las obligaciones descritas en el articulo 23, apartados a),
b)l C)I i)I j)l k)l n)l I':i) y O)'

Se consideraran FALTAS LEVES el incumplimiento de las obligaciones descritas en el articulo 23, apartados d),
e), f), g), h), 1), m)y p).
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Se penalizara con una cuantia minima de 500 € por las faltas graves. Del mismo modo se penalizara con una
cuantia minima de 100 € las faltas leves.

Si el contratista incurriera en tres faltas graves o cinco faltas leves, se podra concluir el contrato sin perjuicio
de lo estipulado en el presente Pliego.

26. Extincion del contrato

Se pretende extinguir el contrato por resolucién y cumplimiento del mismo. Se tendrdn como causas de
resolucidn de contrato las previstas en articulos 204, 206, asi como articulos 220 a 222 de la LCSP.

En caso de que se extinga el contrato por causa imputable al contratista, se incautara la garantia y debera ser
el mismo contratista adjudicatario el que indemnice a I’Ajuntamente d’Aldaia por posibles dafios y prejuicios.

27. Prerrogativas del érgano de contratacion

Segun lo expuesto en los articulos 194 y 195 de la LCSP, el érgano competente para contrata podrad interpretar
las clausulas del contrato y resolver posibles dudas que ofrezca su cumplimiento.

No cabran modificacion alguna de contrato o introducciones de obras complementarias que alteren el precio
de dicho contrato. Se podra dar el caso excepcional si se autorizara previamente dichas modificaciones por
el Organo de Contratacion.

En ninguin caso se abonara ninguna ampliacién de la obra que se haya estipulado en los documentos técnicos
que acompaian este Pliego y sera el contratista adjudicatario el que asumira el coste de cualquier
modificacion o ampliacién de la obra.

28. Naturaleza juridica vy jurisdicciéon competente

Se consideraran documentos VINCULANTES del contrato de obras, el Proyecto Técnico y el Estudio de
Seguridad y Salud sobre los que se fundamenta esta contratacion. Asi mismo, lo seran el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y la propia oferta presentada por el licitador y futuro contratista
adjudicatario.

El presente contrato de obras tiene caracter administrativo, por lo que las cuestiones litigiosas serdn resueltas
segln se manifiesta en la Ley 30/2007 de la LCSP y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

29. Cesion de derechos

El contratista adjudicatario debera demandar una autorizacion por parte de I’Ajuntament d’Aldaia para
efectuar la cesion de derechos, que podra ser denegada por parte del mismo.

Si se concede dicha autorizacién de cesidn de derechos, no serd valida hasta la implementacion del
documento publico con participacién de todos los interesados.

30. Subcontratacion

Segun lo estipulado en los articulos 210y 211 de la LCSP, se admitird una subcontratacién en esa formay
términos.

Se establece un limite del 60 % de la obra subcontratarse por parte del contratista.

Dicha subcontratacion tendra que regirse por lo expuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

Si se incumplen las condiciones estipuladas en el articulo 210.2 de la LCSP se debera imponer una
penalidad conforme al articulo 210.3 con lo que sigue:

- En concepto de pago total o parcial, deberd abonarse al contratista las cantidades deducidas, o sobre
la garantia, segun lo estipulado en el articulo 196.8 de la LCSP.

- Se establece una cuantia general de un 5 % del importe del subcontrato, pudiendo alcanzar hasta 10
% si el Organo de Contratacién considera que el incumplimiento es grave o muy grave.

31. Régimen juridico

Las leyes que regiran los documentos presentes en este Pliego de Clausulas Administrativas y todo el
presente proyecto serdn las que siguen:

a) Ley30/2007 de Contratos del Sector Publico.

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en tanto no se oponga a las determinaciones de la Ley
30/2007, asi como RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/07.

c) Pliego de clausulas administrativas Generales del Estado para la contratacidn de obras del Estado,
aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al
Reglamento General citados.

d) Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre
coordinacion de los procedimientos de adjudicacion de los contratos publicos de obras,
suministros y de servicios y la restante normativa sobre contratacion publica.

e) RD Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversién Local para el
fomento del empleo.

f) RD Ley 1627/97, de 24 octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién.

g) RD 105/2008, de de febrero, por el que se regula la producciéon y gestién de residuos sobre
edificacidon y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

h) Ley de Ordenacién de la Edificacion 38/1999, de 5 de noviembre.

i) RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.
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j)  Normativa Valenciana que resulte de aplicacidon al contrato

32. Responsable del contrato

Con lo expuesto en el articulo 41 de la LCSP, se considerard responsable del contrato al Secretario General
de la Corporacion.

33. Recursos

Se podrad interponer recurso contencioso administrativo en un plazo maximo de DOS MESES, con lo expuesto
en los articulos 8, 19 y 46 de la Ley 26/98, de 13 de julio.

Asi mismo, podra interponerse Recurso de Reposicion potestativo dentro del plazo de UN MES, entendiéndose
desestimado el recurso y expedita la via Contencioso-Administrativa si en el transcurso de un mes no se hubiera
resuelto el recurso.
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CAPITULO I. Objeto

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es la enumeracidn de tipo general técnico de Control y
de Ejecucion a las que se han de ajustar de diversas unidades de la obra, para ejecucion del Proyecto.

Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anejo de la memoria descriptiva
que corresponde a la estructura del pabellén polideportivo que conforma el proyecto.

CAPITULO Il. Condiciones técnicas que han de cumplir los materiales

En los documentos que conformen el proyecto deberd estar especificado las condiciones que deberan cumplir
los materiales utilizados en la ejecucidn de las obras. Del mismo modo, sus calidades deberan ser acordes con
las diversas normas y cuya explicacion se complementard con lo expuesto en el presente pliego de condiciones
técnicas, citdandose como referencia:

- CTE.

- Normas DIN.

- Normas UNE.

- Normas NTE.

- Normas AENOR.

- Instruccion de hormigén estructural EHE, EF-88.

Los materiales que posean del Documento de Idoneidad Técnica (DIN) tendran primordial preferencia en
cuanto a su aceptabilidad, siendo este documento emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

El contratista debera comunicar obligatoriamente a los proveedores las cualidades exigidas en el proyecto. Se
realizard, previamente al uso de los mismos, un informe de la Direccidn Facultativa y del Organismo encargado
del Control de Calidad.

El contratista sera ultimo responsable de ejecutar la obra con materiales que cumplan las condiciones exigidas
en el proyecto. Dichas condiciones de calidad, se trataran en el posterior apartado del presente Pliego de
Condiciones Técnicas y seran independientes seglin el material del que se trate. La utilizacidn de materiales que
no cumplan los requisitos exigidos debera ser sustituida sin importar la fase en la que se encuentre la obra. El
contratista debera costear la sustitucién de dichos materiales por incumplir las condiciones de calidad
expuestas en este documento. Si la sustitucidon de algun material se diese inconveniente, la Direccidon
Facultativa actuara como crea conveniente y sin que el contratista pueda imponer reclamacidn alguna.

2.1. Aguas

Se podran utilizar, tanto para el amasado como para el curado de hormigén en obra, todas las aguas aceptables
por la practica.

En caso de no tener antecedentes de su naturaleza, deberd realizarse un analisis de dichas aguas y se rechazara
aquellas aguas que:

- Tengan un PH menor a 5.

- Presenten un total de sustancias disueltas superior a 15 gr/I.

- Presenten un contenido en sulfatos superior a 14 gr/I.

- Contengan idncloro en una proporcidn superior a 6 gr/I.

- Enlas que se aprecie la presencia de hidratos de carbono.

- Las que presenten sustancias organicas solubles en éter en cantidad superior a 15 gr/I.

Dicha toma de muestras y analisis necesarios para determinar las condiciones descritas, deberan realizarse en
la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 7236, UNE 7234, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132
y UNE 7235.

Las aguas que se utilicen para confeccionar hormigones estructurales, se regiran por las condiciones expuestas
en la instruccién EHE.

2.2.  Arenas

La cantidad de sustancias perjudiciales que la arena (o arido fino) no podra exceder la cantidad maxima que se
expone en el siguiente recuadro:

Cantidad maxima en % del peso total de la muestra

Terrones de arcilla 1,00
Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133 0,50
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2 0,50
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7244 0,50

Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al arido seco 4
Determinados con arreglo al método ensayo indicado en UNE 83120 0,4

2.3.  Gravas para hormigones

La cantidad de sustancias perjudiciales que la grava (o arido grueso) no podra exceder la cantidad maxima que
se expone en el siguiente recuadro:

Cantidad maxima en % del peso total de la muestra

Terrones de arcilla 0,25

Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133 5,00

Particulares blancas 5,00

Determinados con el arreglo al método de ensayo UNE 7134 5,00

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2 0,50
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7244 1,00

Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al arido seco 1,00
Determinados con arreglo al método ensayo indicado en UNE 83120 0,4

El drido grueso no contendra cualquier sustancia que pudiera reaccionar perjudicialmente con los alcalis que
posea el cemento con el que se realizara el hormigdn. Se realizara con las directrices expuestas en el método
de ensayo Une 7137. Segun los expuesto en el método de ensayo UNE 7234, se comprobara, en caso de utilizar

PROYECTO DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN EL T.M. DE ALDAIA (VALENCIA)

JAVIER VALIENTE MOCHOLI



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE
INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

escorias siderurgicas como arido grueso, que son estables (no podrdn contenedor silicatos inestables ni
compuestos ferrosos.

Tanto las arenas como las gravas empleadas para confeccionar hormigdén estructural se regird con las
condiciones expuestas en la instruccién EHE.

2.4. Cal grasa

La cal grasa debera proceder de la calcinacidn de rocas calizas exentas de arcilla, conteniendo una proporcion
de materias extrafias inferior al 5 %. El resultado de dicha calcinacién no contendrd caliches ni ningun tipo de
conglomerado especial. Si se obtiene una partida que muestre algln indicio de apagado espontaneo, esta sera
inmediata y rigurosamente desechada.

Las cales con las que se pretenda confeccionar morteros se regiran con las condiciones estipuladas en la norma
UNE que corresponde.

2.5. Cementos utilizables

El cemento que se utilizara en la ejecucidn de la obra podra ser cualquiera que se defina en el presente Pliego
de Condiciones Técnica para la recepcion de Conglomerados Hidraulicos, incluyéndose en una categoria
superior a 250 y cumpliendo las condiciones expuestas en dicho Pliego.

Al cemento empleado, se le exigird que conforme un hormigdén con las cualidades técnicas impuestas en la
instruccién EHE.

En caso de utilizarse cemento aluminoso, sera la Direccion Facultativa quien determine los controles a los que
se sometera, estando su posible utilizacidn sujeta a justificacion especial.

En los documentos de origen figurardn el tipo, clase y categoria a la que pertenece el conglomerante.

Conviene que en dichos documentos se incluyan, los resultados de los ensayos que se establecen en el citado
Pliego, provenientes de un Laboratorio Oficial.

2.6. Yeso

El yeso presentard las siguientes caracteristicas y condiciones que debera cumplir en sus distintas
designaciones, ajustandose al Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Yesos y Escayolas en las obras
de construccion:

- Elyeso negro estara bien molido y cocido.

- Estard limpio de tierras.

- Presentard un contenido inferior al 7,5 % de granzas.

- Absorbera al amasarlo una cantidad de agua igual a su volumen.

- Elaumento volumétrico que presente al fraguar serd inferior a una quinta parte del mismo.

- El coeficiente de rotura por aplastamiento de la papilla de yeso fraguado sera superior a 80 kg/cm?.

2.7. Mortero de cemento portland

La preparacion del mortero de cemento PORTLAND podra realizase manualmente o a maquina. En caso de
realizarse manualmente se deberd mezclar primero la arena o arido fino con el cemento en seco, aifladiendo
agua lentamente mientras se va batiendo. El mortero batido a maquina se realizard echando conjuntamente
toda la mezcla y moviéndolo como minimo durante 40 segundos. Queda terminantemente prohibido el
rebatido de los morteros.

Los morteros mas comunes en albaiiileria son del tipo 1:3, 1:4, 1:6, siendo conformados con unas dosificaciones
como se exponen en el siguiente recuadro:

Mortero de cemento Kg/cemento M3/arena L/agua
Tipo 1:3 440 0,975 260
Tipo 1:4 350 1,030 260
Tipo 1:6 250 1,100 255

La Direccion de Obra tendra la potestad de determinar las proporciones que confeccionardn los morteros,
siendo fijada en cada unidad de obra y no pudiendo ser modificada por el constructor.

Serd obligatoria la existencia en obra de una bdscula y cajones y medidas para la arena, que permitan
comprobar las proporciones de aridos, aglomerantes y aguas que se utilicen para conforman dicho mortero.

2.8.  Mortero de yeso

Los morteros que se confeccionen con yeso se dividirdn en dos tipos, dependiendo de la clase de mortero de la
que se trate:

- 210 kg de yeso blanco fino, se confeccionard con 650 litros de agua.
- 850 kg de yeso negro, se confeccionara con 600 litros de agua.

Los morteros de yeso se realizaran conforme sea necesario, realizando las mezclas de modo preciso para una
labor en concreto.

2.9. Hormigones

Los hormigones confeccionados para la ejecucion de las obras presentaran una docilidad necesaria para que no
se formen coqueras en la masa del mismo sin perjuicio de su resistencia.

Dichos hormigones deberan ajustarse a las dosificaciones que se fijen en el documento de presupuesto que se
adjuntara con todos los documentos y anejos que conformen el proyecto.

En la sucesion de labores en obra, se extraeran probetas de la propia masa de hormigdn para estudiarlas de
acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observando si existen andlogas caracteristicas de
apisonado y curado que en la obra.

PROYECTO DE PABELLON POLIDEPORTIVO EN EL T.M. DE ALDAIA (VALENCIA)

JAVIER VALIENTE MOCHOLI



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE
INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Las probetas extraidas deberdn romperse a los 7 y 28 dias de su fabricacién, tomando como valido los resultados
de este ultimo plazo a efectos de aceptacion de la resistencia.

Sila obra se considera defectuosa, la Direccidn Facultativa tendra la potestad de obligar al contratista a demoler
la parte de la obra que se le indique, costeando dichos contratistas esos labores y sin ser motivo para una
prorroga del plazo de ejecuciéon. Todos los gastos de ensayos, ejecucidn y rotura de probetas los costeara el
propio contratista.

En el proceso de fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigdn, se precisard mantener su
humedad, mediante el curado, que se realizard durante un plazo minimo de 7 dias, manteniendo himedas las
superficies del hormigdn, regandolas o después de abrirlas con un material como arpillera, para el
mantenimiento de la humedad y el impedimento de que se produzca una rdpida evaporacién.

Los hormigones que se utilicen en la ejecucién de las obras contardn con las caracteristicas que se indican en
el proyecto y se regirdn con lo estipulado en la instruccién EHE.

2.10. Aceros para armar

El acero para las conformar el hormigdn armado, contara con las siguientes caracteristicas:

- Se tratard de acero corrugado de primera calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frio y no
debera ser potencialmente quebradizo.
- Debera llevar el sello de conformidad de CIETSID.

Las caracteristicas vendran definidas por la norma UNE-36088.

Las estricciones en cualquier punto seccional en barras, alambres o cualquier pieza férrica seran inferiores a 2,5
%.

Los aceros que se utilicen para conformar el hormigdn armado estructural deberan cumplir las exigencias
estipuladas en la instruccion EHE.

2.11. Aceros laminados

Los perfiles laminados utilizados en la ejecucién de las obras, asi como sus piezas auxiliares de empalme o
acoplamiento cumpliran las exigencias que se indican en el CTE, en la EM-62 y en la norma UNE-14035.

Serd potestad del director de la obra la realizacidon a costa del adjudicatario los analisis pertinentes que se
estimen necesarios.

Las condiciones de trabajo minimas de los perfiles laminados seran las que siguen:

- Acero tipo A-42b/S275JR
- Limite elastico de 2.600 kg/cm?.
- Tensién méxima admisible de trabajo de 1.730 kg/cm?.

2.12. Ladrillos

Los ladrillos utilizados en la ejecucidn de las obras deberan contar con la calidad, grado de cochura, tolerancias
de dimensiones, etc... exigidas en la norma UNE-41004. Este tendra las dimensiones, colores y formas definidas
en las unidades de obra.

El color de dichos ladrillos sera lo mas uniforme posible. Tendrd una fractura de grano fino, homogénea y
compacta. Al ser golpeados con un martillo produciran un sonido agudo.

Serd obligatorio que el contratista presente a la Direccidn Facultativa un certificado de garantia del fabricante,
para cada clase de ladrillo y que exponga su resistencia a compresion (en kg/cm?).

- Ladrillo macizos: 100, 150, 200, 300.
- Ladrillos perforados: 150, 200, 300.
- Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200.

Los tres tipos de ladrillos que se indican serdn desechados si presentan una resistencia a compresion de 100
(macizos), 150 (perforados) y 50 (huecos) kg/cm?), respectivamente.

2.13. Vidrios

Los vidrios utilizados en la ejecucion de las obras serdn incoloros y no presentaran rayas, burbujas o cualquier
defecto que se pueda apreciar.

Seran inalterables a la accion de los acidos, a excepcion del acido fluorhidrico.

Las cualidades se estableceran en el presupuesto y en el anejo correspondiente, debiendo recibirse con una
total pulcritud y esmero.

Las calidades del vidrio a utilizar seran las exigidas en las normas NTE-FVE, NTE-FVP, NTE-FVT y UNE-43015.

2.14. Pinturasy barnices

Las pinturas utilizadas seran de calidad superior. Los colores en pintura deberdn cumplir las condiciones que
siguen:

- Facilidad para extenderse y cubrir amplias superficies.

- Fijeza en el tono de la pintura.

- Insolubilidad en agua.

- Posibilidad y facilidad de mezclarse en cualquier proporcidn con aceites, colas, etc...
- No presenten alteraciones a otros colores o barnices.

A su vez, los aceites y barnices presentaran las caracteristicas que siguen:

- No presentaran alterabilidad a los agentes atmosféricos.
- Conservaran las caracteristicas de los colores.

- Tendrdn un secado rapido.

- Seran transparentes y brillantes.
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Los materiales de origen industrial debera cumplir las condiciones funcionales y de calidad estipuladas en las
normas UNE y en la NTE-Pinturas.

2.15. Materiales no consignados en este pliego

En caso de utilizarse en el transcurso de las obras ejecutadas algin material que no se haya expuesto en el
presente Pliego de Condiciones Técnicas, serd potestad de la Direccidén de la Obra valorar si relne las cualidades
6ptimas para su utilizacién y sera conforme con el Pliego de Condiciones de la Edificacién, compuesto por el
Centro Experimental de Arquitectura.

Del mismo modo, los materiales que posean el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) tendran preferencia para
su utilizacion en la construccion del presente pabelldn polideportivo cubierto.

2.16. Tubos para saneamiento

Se cumpliran unas condiciones y exigencias minimas para la utilizacién de tubos de saneamiento en la
consecucion de las obras:

- Deberan ser lisos, de seccién circular de generatriz recta y perfectamente calibrados. Se desecharan los
gue presenten desigualdades mayores a 5 mm, asi como rugosidades mayores a 1 mm de espesor.

- Resistirdn a una presion hidrostdtica minima de 2 atm, sin presentar poros o fisuras.

- Los tubos de gres serdan totalmente impermeables y su utilizara en funcién de su resistencia al
resquebrajamiento debido a asientos o dilataciones. Serdn inalterables por el contacto con 4cidos, y su
absorcion de agua serd inferior al 5 % de su peso.

En lo que respecta a las pruebas de ensayo, se regiran por lo estipulado en las Normas UNE-41009 y UNE-41010
a UNE-41015 (ambas incluidas).

2.17. Terrazosy baldosas

En lo que respecta a los materiales, dimensiones y distintos materiales con los cuales se forman los terrazos y
baldosas, asi como las todas las condiciones minimas exigibles, se regirdn para su aceptacién en la ejecucion de
las obras a lo estipulado en el Pliego de Direccién General de Arquitectura y las Normas Tecnoldgicos RST-
Terrazos y RSB-Baldosas.

2.18. Baldosines ceramicos, azulejos, plaquetas ceramicas

De un modo similar al apartado de terrazos y baldosas, todas las condiciones exigidas y caracteristicas de los
materiales que potencialmente podrdn ser utilizados para la ejecucidn de las obras, se regiran para su
aceptacion a lo estipulado en el Pliego de Direccién General de Arquitectura y las Normas Tecnoldgicos RPA-
Alicatados y RSB-Baldosas.

2.19. Aislamientos térmicos

Los materiales utilizados en la obra de origen industrial cumplirdn exigencias funcionales y de calidad expuestas
en la Normativa vigente, donde el contratista estard obligado a presentar un Certificado de Garantia expedido
por el fabricante.

2.20. Materiales para impermeabilizacién

Dicho material para impermeabilizacién deberda garantizar por el fabricante que cumpliran todas las exigencias
y condiciones que se estipulan en esta Norma asi como la correspondencia a la clase designada.

Los materiales que no sean del tipo bituminoso, estaran en posesién del Documento de Idoneidad Técnica (DIT)
que acredite su validez para el cometido que se disefia. En adicidn, el contratista portara el Certificado de
Garantia que acredite los ensayos que acompanaran al Documento de Idoneidad Técnica.

2.21. Aluminio

Los perfiles de aluminio utilizados en la ejecucion de la obra se realizaran mediante el extrusionado, ademas de
someterse a procesos de anodizado.

El contratista estara obligado a presentar Certificado de Garantia, donde se haga constar por el fabricante del
cumplimiento de dichas condiciones.

2.22. Paneles de chapa plegada para fachadas y cubiertas

Se partirda de un material base de acero laminado en frio y proceso continuo, el cual serd galvanizado por el
proceso SENDZIMIR para garantizar una buena resistencia frente a la corrosién y se mantenga inalterable ante
grandes deformaciones. Los tratamientos de pintura no podran empeorar las condiciones minimas exigidas
para estos elementos de acero laminado.

Los elementos que posean el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) tendran preferencia para su aceptacion y
utilizacion en la ejecucién de las obras.

Serd potestad del contratista entregar un Certificado de Garantia en el que se indique que cumple las exigencias
estipuladas, asi como los métodos de ensayo seguidos para su utilizacion.

2.23. Sellantes

Se utilizaran productos para sellar o rellenar juntas con las caracteristicas y exigencias que siguen:

- Garantia de envejecimiento.
- Impermeabilizacion.
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- Perfecta adherencia a distintos materiales.
- Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presién.

- Capacidad de deformacién reversible.
- Fluencia limitada.

- Resistencia a la abrasion.

- Estabilidad mecdnica ante las temperaturas extremas.

Serd potestad del contratista presentar el Certificado de Garantia del fabricante en el que se indique el

cumplimiento de las exigencias expuestas.

Los elementos que posean el Documento de Idoneidad Técnica (DIT) tendran preferencia para su aceptacion y

utilizacion en la ejecucién de las obras.

2.24. Relacion esquematica de materiales con especificacion de la norma que deben

cumplir con un caracter no limitativo sobre las condiciones generales de este pliego

MATERIAL

Rellenos
generales y con
material
filtrante
Tuberia porosa
Hormigones y
sus
componentes

Barras de acero
para armaduras
de hormigon
armado

Mallazo
electrosoldado
para armaduras

de hormigén
armado

Forjados

Acero laminado
Electrodos para
uniones
soldadas

PLIEGO, NORMA O
INSTRUCCION A SEGUIR

PG-3-1975 MOP

PG-3-1975 MOP
EHE

EHE, Normas UNE 36.088 Y
36.097

EHE

EHE/EF-88

CTE
UNE-14001

CALIDAD

Art. 420
Segun se especifica
en las
Especificaciones de
Control de Calidad
del Proyecto
Segun se especifica
en las
Especificaciones de
Control de Calidad
del Proyecto
Segun se especifica
en las
Especificaciones de
Control de Calidad
del Proyecto
Sobrecarga de uso
de acuerdo con las
Especificaciones del
Proyecto
S275JR
Adecuada al

material de uniény
posicién de soldeo.

OBSERVACIONES

Seré elegido por el Constructor
pero debera ser aprobado por la
Direccion facultativa de la Obra 'y

Organizacion de Control.

Sera elegido por el Constructor
pero de- ber& ser aprobado por la
Direccion facultativa de la Obra y

Organizacion de Control.

Ladrillo macizo

para fabricas de

cerramiento
cara vista
Ladrillo hueco

Yesos

Cubiertas

Pavimento
especifico

Baldosas de
cemento
Terrazo en
piezas
Terrazo lavado

Azulejos

Gres
Parquet

Madera para
carpinteria de
huecos
Material para
carpinteria
metalica
Vidrios

Pinturasy
barnices

Impermeabiliza

nte de trasdds

UNE-41004 y UNE 67019-
86/2R

UNE-41004 y UNE-67019-
86/2R
Pliego General de
Condiciones para la
Recepcion de Yesos y
Escayolas.

CTE, NTE/QAN, NTE/QAT,
NTE/QAA, NTE/QTF,
NTE/GTG, NTE/QTL,
NTE/QTP, NTE/QTS,
NTE/QTT, NTE/QTZ

PG-3 1975, MOP MTE/RSI

UNE-41003, NTE/RSBy CTE

UNE-41008, NTE/RST y CTE

NTE/RSTy CTE

UNE-24007, NTE/RPAy CTE

NTE/RPAy CTE

UNE 56808, UNE 56809 y
UNE 56810
NTE/FCM, NTE/PPM y CTE

NTE/FCA, NTE/FCJ, NTE/PPA
y CTE

CTE, NTE/FVE, NTE/FVP,
NTE/FVT, UNE-43015,
NTE/PPV
Normas UNE GRUPO 48

PG-3 1975 MOP
Norma GRUPO 41

Macizo o perforado
Calidad 12 R-100
kg/cm2

Calidad 22 R-80
kg/cm?2
Calidad 12, blanco.
Calidad 22, negro.

Segun
Especificaciones del
Proyecto

Segun
Especificaciones del
Proyecto
Losetas o losas de 12
calidad y color.
Baldosas de 12
calidad.

40 x 40, Calidad 12

Calidad 18, blanco
15 x 15. Calidad 28,
blanco 15 x 15

Material segun
Especificacion de
Proyecto
Aluminio

Segun
Especificaciones del
Proyecto

Se requerira la aprobacién por
parte de la Direccion de Obra
Se requerira la aprobacién por
parte de la Direccion de Obra
Se requerira la aprobacién por
parte de la Direccion de Obra

Se requerira la aprobacién por
parte de la Direccidn de Obra
Se requerira la aprobacién por

parte de la Direccion de Obra

Se requerira la aprobacién por
parte de la Direccion de Obra

Segun especificacion de otras

partes del Proyecto.
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CAPITULO Ill. Condiciones técnicas que ha de cumplir la ejecucion del
proyecto

La normativa que regira durante todo el proyecto el proceso constructivo de las diferentes unidades de obra
seran principalmente las siguientes:

- CTE
- EHE.
- EF-88.

En adicion a lo estipulado por la normativa preferente a utilizar en la ejecucion de las obras, el contratista
debera ejecutarlas con especial cuidado y atencidon asi como llevar un control sobre la adecuacién de las labores
en obra.

La aceptacién de las partes ejecutadas no estard sujeta a que estas sean certificadas o no, ya que las
certificaciones deberan ser tomadas “a buena cuenta”.

3.1. Replanteo

Se realizaran replanteos, trazados, nivelaciones y las obras previas necesarias. Sera potestad del contratista con
lo redactado en el proyecto (tanto planos, como datos o medidas expuestas en los documentos que conforman
la memoria descriptiva). No se admitiran errores mayores de 1/500 sobre las dimensiones genéricas.

La Direccidn Facultativa serd la encargada de controlar todas estas labores a través del Director de Obra
pertinente. El contratista sera el Ultimo responsable de la correcta ejecucion de las obras tal y como se indican
en el proyecto.

El contratista deberd proporcionar personal, materiales y medios auxiliares para dichos operarios, siendo el
total responsable por la posibilidad de modificaciones, deficiencias o errores que se den por la desaparicién de
estacas, sefales o elementos imprescindibles que se hayan utilizado para realizar el replanteo.

3.2.  Movimiento de tierras — agotamientos

La ejecucion de movimientos de tierras ejecutas como vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... se realizaran
del modo que se fija en los documentos del proyecto, ajustdndose a las dimensiones, pendientes y
caracteristicas que se fijan asi como los materiales sefialados en las mediciones.

El contratista estard obligado a realizar cualquier tipo de medida preventiva o de precaucién (entubar,
apuntalar, etc.) para la proteccién de las obras a ejecutar, en caso de que sean necesario y sea la Direccién
Facultativa quien realice las 6rdenes oportunas para su ejecucion.

Se establecera una profundidad de cimentacién oportuna hasta encontrar terreno competente, siendo dicha
profundidad mayor o menos a la indicada en el proyecto, abonandose por unidad de obra resultante. Sin la
directa orden de la Direccién de Obra, no se dispondra al mezclado.

Si existiera alguin agotamiento, se tomaran las medidas oportunas para su ejecucién por administracion.

3.3.  Poceriay saneamiento

Las obras de alcantarillado, pozos, registros, etc... también se haran con los materiales que se indican en
medicién, asi como con las dimensiones y pendientes indicadas en los documentos pertinentes.

En el caso de ejecucidn de una zanja para la colocacién de tubos de saneamiento, se deberd permitir la ejecucién
de los trabajos sin obstdculos o entorpecimientos. Dichos tubos se apoyaran sobre material competente y se
cubriran con tierras por tongadas de 20 cm.

Las arquetas no se taparan total y herméticamente hasta que realice una limpieza integral y de control.

Todos los materiales deberdn estar protegidos hasta su colocacién y cubricion total para evitar posibles fugas y
errores de ejecucién.

3.4. Cimentacion de zanjas, encepados y pilotaje

La cimentacion se replanteara segun los planos correspondientes, ajustandose a las dimensiones, alineaciones
y rasantes del plano de cimentacién.

El fondo de cimentacidn y paramentos de las zanjas y encepados deberdn quedar totalmente limpios, nivelados
y recortados, realizando las operaciones de entibacion que sean necesarias para ejecutar las obras con
seguridad.

Si se produjera un desprendimiento de tierras, se extraera la misma dejando las medidas que se registren en
los planos y volviendo a vaciar la tierra que sobresalgan de las medidas prioritarias.

Antes de proceder al hormigonado se posicionaran las tuberias correspondientes, se armaran los encepados y
arranques de pilares o muros segun lo estipulado en los planos correspondientes y con los diametros y calidad
previamente descritos.

Se extendera un hormigdn de limpieza de 5 cm, el cual se apisonara y nivelara previamente a la colocacién de
armaduras.

La Direccidn Facultativa debera comprobar que tanto el extendido del hormigdén de limpieza como de la
colocacién del armado correspondiente, ademas de constatar que se cumple todo lo redactado en este
apartado, para permitir el macizado de las zanjas y zapatas.

En cuanto a las soleras se conformardn con el grueso, dosificaciones y resistencia que se expongan en las
unidades de obra pertinentes. En los planos se representaran las lineas de dilatacidn de las soleras que deberan
estar en todo caso controladas por la Direccion Facultativa de la obra.

3.5. Estructura

La estructura, tanto si esta formada por material de acero estructural (principalmente la cubierta) como si se
trata de hormigdn armado, debera cumplir con todas las normas en vigor impuestas en los documentos del
proyecto, en cuanto a valoracidén de cargas, esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocacién de elementos,
ensayos y control de la misma.
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Cumpliran las exigencias estipuladas en las Instrucciones EHE, EF-88 y CTE. Sin embargo, y complementando a
lo expuesto en dichas normas, se adhieren algunas condiciones de ejecucién que deberdn seguirse in-situ en
cuanto a su elaboracidn, colocacidn y construccidn final.

Los elementos de acero, tanto de barras corrugadas como de los perfiles laminados deberan ser del diametro,
tamanfio y clase que se especifiquen en los planos estructurales.

Se replanteard y comprobara exactamente lo expuesto en los planos antes de proceder a la final colocaciéon y
definitiva construccion de la misma

Se comprobara obligatoriamente las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos tanto de encofrado
como los que conformen la propia estructura.

En la ejecucion de obras de hormigdn armado se debera regar los encofrados antes del hormigonado. Dichos
trabajos de hormigonado se aplazaran en caso de temperaturas menores a 5°.

Una vez hormigonado, en los primeros 7 dias siguientes sera obligatorio el regado diario, sin permitir el
desencofrado antes de los 7 dias cuando se trate de pilares y muros, y de 15 dias cuando se trate de vigas, losas
y forjados reticulados, sin llegar a poner en carga ninguno de los elementos estructurales antes nombrados.

En los forjados de viguetas o de tipo ceramico, se realizard un macizado de todas las uniones del mismo con
vigas y muros con dimensién superior a 50 cm., asi como a la colocacién de los hierros de atado y de refuerzo
para cada vigueta de acuerdo con los planos estructurales.

En las estructuras de perfiles laminados se deberan pintar con minio las partes de la misma que no vayan
cubiertas de hormigdn, y seran ejecutadas con las exigencias que se impongan en la normativa vigente.

3.6. Albaiileria

En el caso de existir obras de fabrica de ladrillo, deberan de ejecutarse con total perfeccidon y esmero. Se
conformaran con las dimensiones y espesos expuestas en los planos y mediciones. Tendran sus juntas verticales
encontradas, asi como a nivel las horizontales, con un reparto no inferior a veinte en metro. Se colocaran con
los aparejos necesarios en cada caso. Los ladrillos se colocaran a restregén, siendo humedecidos previamente,
siendo necesario que el mortero refluya por todas sus juntas.

Las bdévedas, arcos, etc... se deberan ejecutar sobre cimbrado, debiendo aflojarla al terminal para permitir su
asiento.

Las cornisas, repisas, impostas y voladizos serdn de la clase y fabrica que se indique, controlando que concuerde
bien con las demas fabricas.

La tabiqueria se ejecutara con el ladrillo y material indicado en las unidades de obras. Todos sus paramentos
deberan quedar totalmente planos, sin alabeos, con el objetivo de recibir los guarnecidos y tendidos con el
minimo material posible.

Los guarnecidos se dispondran totalmente planos, ejecutandose a través de muestras con separaciones no
superiores de 2 m.

La composicidn de los morteros utilizados, sera la estipulada en la medicién y presupuesto para cada caso.

3.7. Revestimientos y pavimentos

Las unidades de obra y sus mediciones definiran los revestimientos y pavimentos, que se regiran segin lo
estipulado en las Normas Tecnoldgicas pertinentes.

Los paramentos interiores se realizaran con maestras cada 2 metros. En cuanto al guarnecido, se pretende
realizar el tendido de llana con yeso blanco tamizado.

Los enfoscados se realizardn con mortero de cemento segun lo estipulado en la unidad de obra y de la misma
forma que los tendidos. Los revocos pétreos se ejecutaran con arena de rio, arido de piedra de marmol y
cemento, y sobre el cual se pretende dejar cara vista el grano de piedra.

Los nevados a la cal, se ejecutara mezclando la arena de grano grueso con la cal apagada.
Los revestimientos deberan ser resistentes a heladas.

Los alicatados y pavimentos deberan cumplir las calidades estipuladas en los catalogos de las suministradoras
y se instalaran segun lo estipule en las mediciones del proyecto.

Anteriormente a su instalacién, se debera hacer un replanteo para evitar juntas problematicas, roturas, o
minimizar posibles deshechos. En su ejecucién se exigird uniformidad, horizontalidad (o verticalidad) y
planeidad. No se admitiran las bolsas, coqueras, ni piezas rotas.

En cuanto a los rodapiés, se debera hacer coincidir las juntas de estos con la de los pavimentos para crear una
mayor uniformidad general.

En enrastrelados, enmoquetados y otros pavimentos continuos, se debera esperar 10 dias desde la ejecucion
de la solera para evitar humedades.

La Direccion Facultativa debera dar su conformidad en cualquier pavimento para proceder a su ejecucién
definitiva. Tanto para revestimientos como en pavimentos debera observar como minimo 1 metro cuadrado y
dar por valida dicha unidad de obra.

3.8. Canteriay piedra artificial

Los muros de fabricas de mamposteria deberan quedar totalmente aplomados, tendran aristas verticales
utilizando piedras de dimensiones exactas y con pasadores para aumentar el trabazén entre las mismas.

Las sillerias lisas y los chapados, deberdn ajustarse a lo estipulado en el proyecto. Su asiento se deberad realizar
en cufias de madera y el recibido con lechada de cemento claro, con orificios para salida de aire.

En cuanto a los morteros, se pretende definir la proporcidn estipulada en el presupuesto.
CARPINTERIA DE ARMAR, DE TALLER Y METALICA.

Cualquier elemento de carpinteria de armar que se instale en las obras del proyecto debera tener las
dimensiones y escuadrias necesarias para cumplir con las prescripciones minimas de resistencia que se estipule
en el proyecto.

La carpinteria de taller y metdlica conformara los distintos tipos de ventanas, puertas, balcones, etc... que se
expongan en la memoria y presupuesto.
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No se admitiran nudos soltadizos, uniones resquebrajadizas, ni uniones encoladas, exigiéndose el lijado
(madera) o miniado (metal) y total puesta a punto de cada elemento para su certificacion.

Los herrajes de colgar y seguridad tendrdn las caracteristicas correctas para cada superficie y peso segun la
normativa.

Los zdcalos, tapajuntas y jambas deberan tener las dimensiones y caracteristicas adecuadas conforme a los
planos.

3.9. Ayudas

Serd tarea y obligacion del contratista el realizar las labores de ayudas que se contraten previamente y en
proporcién a lo especificado en el presupuesto y en el presente Pliego. Se deberd exponer en cada caso la
cuantia econdmica destinada a dichas labores y se descontara de la liquidacidn final en caso de superarse con
las cifras presupuestadas.

Se tendran como labores de ayuda lo que sigue:

- Apertura de cierres y rozas.

- Pasos de muros y forjados.

- Andamios necesarios, incluyendo su desplazamiento, montaje y desmontaje.

- Mano de obra y maquinaria para la carga/descarga y desplazamiento de los materiales.

- Fijaciéon de muros de madera y metalicos.

- Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, para permitir la ejecucién de las instalaciones.

Se revocaran como labores de ayuda las siguientes:

- Excavaciones y rellenos.

- Construccion de barricadas.

- Pozos, aljibes, etc...

- Alineaciones de ventilacion o conductos de obra de fabrica.
- Repuestos para inspeccion.

CAPITULO IV. Especificaciones sobre el control de calidad

En lo que respecta a la Propiedad, y con la aprobacién de la Direccion Facultativa, se deberd encargar a un
Laboratorio de Control de Calidad (con homologacién reconocida), la ejecucién de un Control de Calidad para
cada unidad y con el objetivo de su aceptacidn. Por otro lado y de modo independiente, el constructor tendra
que realizar un Control de Calidad de produccién, costeandolo por si mismo.

En el Laboratorio de Control designado por la Propiedad, se facilitaran por parte del constructor los distintos
materiales pertinentes para la realizacion de los ensayos que se estipulan en los pliegos, dejando a la Direccion
Facultativa la posibilidad de ordenar cualquier ensayo que crea pertinente para la seguridad y buena ejecucion
de la obra. Para que los controles de calidad ejecutados no interpongan demoras en la correcta ejecucion de
las obras, debera entregarse los materiales con antelacién suficiente y que serd como minimo de 15 dias mas

En cuanto a los controles llevados a cabo sobre las unidades de obra, el constructor pondrd a disposicién de la
Direccidn Facultativa de la Obra y al Laboratorio de Control todos los medios auxiliares y mano de obra no
cualificada para realizar los ensayos y pruebas que crea pertinentes.

En la tabla que se muestra a continuacion, se expone los controles a realizar a cada material, asi como su
intensidad de muestreo, en su grado minimo. En el supuesto de que se incumpliera cualquiera de las
condiciones fijadas en dicha tabla, se procedera automaticamente al rechazo del material, en la situacién que
se encuentre (pudiendo estar en almacén, situado en obra, o instalado en su posicidn final) y sera a costa del
constructor el reemplazo de dicho material. En este caso, el constructor tendrd derecho a ejecutar un
contraensayo con la aceptacion del Director de Obra, con el objetivo de demostrar la validez de dicho material
que se pretenda revocar. La Direccién Facultativa tendra la potestad final de la aceptacién o rechazo definitivo
del material, sin permitir al constructor plantear alguna reclamacion.

En un supuesto caso de rechazo de un material, y que por alguna circunstancia, no sea recomendable la
sustitucion de dicho material. Si finalmente se toma por la Direccién Facultativa como de posible utilizacidn, se
procedera a la devaluacidn final del material que el constructor debera asumir sin ninguna reclamacion.

Serd potestad de la Direccion Facultativa decidir si finalmente es viable la sustitucién de algin material,
teniendo condicionantes de seguridad y de cumplimiento de plazos previamente asignados por la Propiedad.

4.1. Cuadro de materiales con especificacion de controles a realizar y su intensidad
de muestreo

MATERIAL CONTROLES A REALIZAR INTENSIDAD DE

MUESTREO
CIMENTACION

Agua de cimentacion Ensayo sobre agresividad 1 Ensayo por obra

1 Ensayo por obra
Realizado por laboratorio
homologado, segun las
caracteristicas del
proyecto y el nivel
normal.

Terreno de cimentacion De acuerdo con sus caracteristicas

Hormigdn Segun EHE

SANEAMIENTO

1 Ensayo por obra (con 3
determinaciones cada
uno)

Comprobacién de las caracteristicas
de la tuberia.

Ensayo de flexion longitudinal (sila 1 Ensayo por obra (con 3
tuberia esta situada a una cota determinaciones cada
superior a-3 m) uno)
ESTRUCTURA
Estructura de hormigdn

1 Ensayo de
caracteristicas fisica,

el tiempo de los ensayos que se realicen. a) Cemento Segun EHE y PCCH-64 . L.
quimicas y mecanicas al
comiendo de la obra
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b) Hormigones

c) Barras lisas por hormigén armado

d) Barras corrugadas para hormigén
armado

Estructura metalica

a) Acero laminado

b) Electrodos para soldadura

c) Soldadura

FORJADOS

ALBANILERIA

Bloques y ladrillos

Segun EHE para el nivel
correspondiente

Certificado de calidad del
fabricante segun EHE.

Segun UNE-36097

Certificado de calidad del
fabricante segun EHE

Segun UNE-36088

Segun UNE 36521-72, 36526-73,
36527-73

Identificacion de marcas de calidad
y aptitud para baldeo.

Segtin UNE-14001

Control de equipos instalados y
soldaduras en taller, y en obra.

Certificado de calidad del
fabricante, comprobacién de
madulo y tipo de forjado

Resistencia a compresién
Absorcion

Heladicidad

1 Ensayo cada 3 meses de
obra, y no menos de 3
ensayos durante la obra,
de caracteristicas fisicas y
mecanicas, pérdida al
fuego y residuo insoluble

Realizacion por parte del
laboratorio homologado
del control de
hormigones para un nivel
de control normal.

2 tomas de cuatro
probetas por lote de 500
m2 y 4 medidas de
consistencia de Cono de
Abrams por lote
Para nivel normal, 2
ensayos por didmetro
empleado en cada obra

Para nivel normal, 2
ensayos por diametro
empleado en cada obra

1 Ensayo de acuerdo con
normas UNE por ¢/20 Tn
a traccion
1 vez al comienzo de la
ejecucion o siempre que
se plantee un cambio de
electrodo

En taller una vez al
comiendo de la ejecucion.
En obra de acuerdo con el

volumen de ejecutar.

1 ensayo a cargo de
servicio de médulo de
forjado tipo significativo
empleado en obra

3 ensayos por
suministrador
3 ensayos por
suministrador
3 ensayos por
suministrador

Yesos

Morteros

CHAPADOS Y SOLADOS

Azulejos

PINTURAS GALVANIZADOS
(Placa cubierta)

CARPINTERIA

VIDRERIA

IMPREMEABILIZANTES

MATERIALES DE INSTALACIONES

Eflorescencias
1 ensayo por obra
1 ensayo por obra

Principio y fin del fraguado
Finura molido
Resistencia a comprension del

mortero. Consistencia. Aptitud de
la arena para su empleo.

Uno por mes

Certificado de calidad del
fabricante
Segun UNE-24007
Certificado de calidad del
fabricante de densidad aparente.
Segun UNE-7007
Determinacion segin UNE-7008.

3 ensayos por obra

3 ensayos por obra

3 ensayos por obra
Determinacion del coef. Absorcion
del agua
Segln UNE-7015.

Ensayo desgaste por rozamiento
Segln UNE-7033.

Ensayo de heladicidad y
permeabilidad
Segun UNE-7034.
Determinacion resistencia a flexion
y al choque

3 ensayos por obra

3 ensayos por obra

3 ensayos por obra

Segun Normas ATEG. 1 ensayo por tipo
Espesor de Cinc.
Uniformidad 1 ensayo por tipo

Control dimensional 1 ensayo por tipo

Control dimensional
Planeidad

1 ensayo por tipo
1 ensayo por tipo

Verificacion de certificado de
origen

Contenido de betun 1 ensayo cada 5000 m2

Peso de l[amina 1 ensayo cada 5000 m2

Resistencia a traccion 1 ensayo cada 5000 m2

Ensayo de tubos de conducto de
instalaciones de fontaneriay
calefaccion
Certificado de calidad del
fabricante

3 ensayos por edificio
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CAPITULO V. Medicidn, valoracién y abono de las unidades de obra.

Se expone el criterio que se seguird para la realizacién de las mediciones de las unidades de obra asi como la
posterior valoracidn.

Serd competencia del constructor la aportacién del estudio de sus precios unitarios a los criterios de medicidn
expuestos en este documento.

Si existiera alguna indefinicidn en las unidades de obra presentadas, sera el constructor quien deba acompafiar
a su oferta las aclaraciones pertinentes para valorar la cobertura del precio asignado.

Si por omisidn existiese alguna unidad de obra cuya forma de medicidon no quedara especificada Si apareciesen
precios contradictorios, deberad regirse por lo estipulado en Pliegos de Condiciones Técnicas de caracter general,
y el constructor estard obligado a aceptar cualquier propuesta redactada por la Direccion Facultativa.

Se procede a exponer en los siguientes apartados los criterios de medicién y valoracidon de las distintas unidades
de obra.

5.1. Movimientos de tierras

5.1.1. Excavaciones

Se deberdn medir las excavaciones por su volumen extraido de las lineas tedricas de los planos y de las
directrices que la Direccidn Facultativa indique.

El precio de esta unidad de obra conforma el coste de todas las labores necesarias para la excavacion, ademas
del transporte a vertedero de las tierras restantes, el refinado de las superficies de excavacion, el desbroce de
cualquier clase de vegetacién superficial, las entibaciones y demds medios auxiliares, la construccion de
desaglies para evitar la entrada de aguas superficiales o la extraccion de las mismas en otros casos.

No se valorard en esta unidad de obra los trabajos y materiales que se empleen para evitar potenciales
desprendimiento. Tampoco seran abonables las excavaciones en exceso que ejecute el constructor por no
ajustarse a las indicaciones directas de la Direccidén Facultativa.

El abono por potenciales desprendimientos por una excavacion ejecutada, solo se realizard si se comprueba
que se origina por una fuerza mayor. En ningln caso se abonard un desprendimiento por negligencia del
constructor o por no acatar érdenes directas de la Direccién Facultativa.

Los precios que se fijen para las excavaciones seran validos para cualquier profundidad, y para cualquier tipo
de terreno que se trate en la ejecucién de las obras.

5.1.2. Rellenos

Se medirdn y abonaran por metros cubicos, estando ya compactados sobre planos o perfiles transversales.

El precio de esta unidad de obra conforma el coste de todas las labores necesarias para el relleno, ademas del
aporte de materiales que cumpla las condiciones exigidas, los medios auxiliares utilizados para ello, etc... para
obtener la unidad de obra determinada y cumpliendo las especificaciones del proyecto.

Si se ejecutaran rellenos en exceso debido a sobreexcavaciones sobre las lineas indicadas por la Direccion
Facultativa, serd el contratista el encargado de asumir los costes de ese relleno adicional, salvo ser producidos
por una causa de fuerza mayor justificable.

Los precios que se fijen para los rellenos a distintas profundidades se aplicaran particularmente en cada caso y
sobre la totalidad del mismo.

5.2.  Saneamiento

5.2.1. Arquetasy pozos de registro

Se medirdn y abonardn por unidades real y totalmente ejecutadas.

El precio de esta unidad de obra comprenderd todos los materiales, medios auxiliares, movimientos de tierras,
mano de obra, etc... que se necesiten para finalizar completamente la ejecucién de una arqueta o pozo de
seguridad conforme se estipula en los documentos del proyecto.

5.2.2. Tuberias en general

Se mediran y abonardan por metros lineales (ml) realmente ejecutados sobre unidades real y totalmente
terminada, sin prejuicio de incrementar dicha medicidn por empalmes, enchufes, piezas singulares, etc... que
se incluira en el metro lineal principalmente medido.

El precio conformard los materiales, medios auxiliares, movimiento de tierras, mano de obra, etc... que se
necesiten para finalizar completamente la ejecucién de dicha unidad de obra.

Asi mismo, incluira la base de asiento de la tuberia segln las indicaciones de la Direccién Facultativa, fijaciones,
etc.

5.2.3. Sumideros

Se mediran y abonaran por unidades real y completamente ejecutadas.

El precio asignado conformara la correcta realizacidn de una boca de desagiie y la fabricacién, suministro,
colocacién vy fijacion de rejilla segin lo expuesto en el proyecto, y todo lo necesario para finalizar
completamente la ejecucién de esta unidad de obra, asi como limpia de acumulaciones de materiales extranos.

5.3.  Cimentacion, soletas y estructura

5.3.1. Hormigones

Se medirdn y abonaran por m3 resultantes de verter a los diferentes elementos hormigonados las dimensiones
acotadas y estipuladas en los documentos del proyecto, asi como las indicaciones directas de la Direccidn de
Obra.
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Se incluirdn dentro del precio propuesto los materiales, medios auxiliares, encofrado y desencofrado,
fabricacion, transporte, vertido, compactacién, curado, distribucién de juntas, mano de obra y todas las labores
necesarias para ejecutar completamente dicha unidad de obra segln los expuesto en el proyecto para cada
elemento hormigonado.

Asi mismo, se incluiran cualquier tipo de acelerante, retardante, plastificante, etc... que se incluyan en la
elaboracion del hormigdn siendo indicacidn de la Direccién de Obra, o propuesta del propio contratista, con
posterior aceptacion de la Direccién de Obra.

No se abonardn aquellas operaciones de limpieza o reparacion de superficies que hayan sido perjudicadas, a
juicio de la Direccion de Obra, por la ejecucién de encofrado y desencofrado de los elementos hormigonados.

No se consideran en esta unidad de obra los encofrados que se hayan podido utilizar para la cimentacidn, siendo
potestad del contratista en caso de que haya creido conveniente utilizarlo.

5.3.2. Soleras

Se medirdn y abonaran por m3 resultantes medidos en proyeccién horizontal por su cara superior.

Se incluirdn dentro del precio propuesto los materiales, medios auxiliares, encofrado y desencofrado,
fabricacion, transporte, vertido, compactacién del hormigdn, nivelados para colocar el pavimento asféltico,
curado, mano de obra, y todas las operaciones necesarias para terminar completamente dicha unidad de obra.

Cualquier aditivo que sea anadido al hormigdn, ya sea por indicaciones directas de la Direccién de Obra o por
aprobacién por parte de esta de una propuesta del contratista, serd incluido en el precio.

No se abonaran las labores que sean precisas para separar superficies que causen desperfectos y sean
indicaciones de la Direccién de Obra.

5.3.3. Armaduras

Las armaduras utilizadas en obra se mediran y abonardn por su peso tedrico, que se obtendra de aplicar el peso
del metro lineal de cada barra segln su didmetro.

Quedaran incluidos en el precio los excesos de tolerancia de laminacién, asi como los empalmes no previstos.

Se incluirdn dentro del precio propuesto los materiales, medios auxiliares para realizar cualquier corte que sea
necesario, doblado y colocacién de armaduras en obra, mano de obra y cualquier elemento que sea necesario
para cumplir con las exigencias del proyecto.

No se abonara cualquier empalme que se realice por conveniencia de la constructora sin figurar en los planos
y sea previamente aprobado por la Direccién de Obra.

5.3.4. Forjados

Se mediran y abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados y medidos desde la cara superior del
forjado, sin contar los posibles huecos existentes en los mismos.

Se incluyen en el precio asignado al m2 los macizados en proximidades a vigas de estructura, zunchos de borde
e interiores incorporados en el forjado.

Se incluiran dentro del precio propuesto los materiales, medios auxiliares, mano de obra, cimbras, encofrados
y cualquier elemento necesario para llevar a cabo dicha unidad e obra.

5.3.5. Acero laminado y obras metalicas en general

Se medirany abonaran por kilogramos. Dicho peso se extraera de los pesos unitarios indicados en los catdlogos
de perfiles laminados, asi como de las dimensiones medidas en los planos de proyecto o siguiendo las
indicaciones de la Direccién de Obra durante la ejecucidn. Se incluye en ese precio adoptado las posibles
tolerancias y despuntes que puedan surgir.

No se abonara posibles excesos de obra por conveniencia o errores del constructor.

El precio de dicha unidad de obra comprendera el coste de los materiales, el transporte, los trabajos en taller,
la colocacidon y montaje en obra, posibles medios auxiliares necesarios, y todas las labores necesarias para una
correcta colocacion y montaje en obra.

5.4. Albaifileria

5.4.1. Fabricas en general

Se mediran y abonaran por su volumen o superficies dependiendo de lo que se indique en la unidad de obra,
siendo metros cubicos o metros cuadrados, respectivamente.

Las fabricas de ladrillo en muros, los muretes de tabicon o ladrillo, se medirdn descontando los huecos. Se
abonaran por su volumen real, con los espesores existentes en los ladrillos empleados.

El precio de dicha unidad de obra comprendera los materiales necesarios, transportes, medios auxiliares, mano
de obra y todas las operaciones para dejar finalizada completamente la fabrica que corresponda, con lo
estipulado en los condicionantes existentes en el presente Pliego.

No se abonara cualquier construccion de fabrica por exceso que se realice por conveniencia del constructor,
por error o por exceso de excavaciones sin seguir las érdenes de la Direccién de la Obra.

5.4.2. Escaleras

Se mediran y abonardan por superficies de tableros construidos en metros cuadrados.

El precio de dicha unidad de obra comprendera los materiales, operaciones, medios auxiliares y mano de obra
necesaria para dejar finalizada la unidad de obra, incluyendo el abultado de peldafios.
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5.4.3. Enfoscados, guarnecidos y revocos.

Se medirdn y abonardn por metros cuadrados de superficie total ejecutada y medidos conforme los metros
cuadrados de paramento de fabrica finalizado. Se descontara el grueso del revestimiento y huecos, pero se
medira mochetas y dinteles.

En fachadas se mediran y abonardn separadamente el enfoscado ejecutado sobre éste, sin realizar
descomposicién de precios ajenos a la suma del precio del enfoscado base y el revoco del mismo.

El precio de dicha unidad de obra comprendera los materiales, operaciones, medios auxiliares y mano de obra
para ejecutarla completamente.

5.4.4. Conductos, bajantesy canalones.

Los canalones se mediran por metro lineal de cada respectiva clase. En dicho precio se incluird todos los
materiales constructivos, los medios auxiliares, elementos necesarios y mano de obra hasta finalizarlos
completamente.

Silos tubos que se instalen se deben de fijar con grapas, en el precio de esta unidad de obra se incluira cualquier
obra para recibir dichas graba o para posicionar definitivamente los conductos.

Todos los precios haran referencia a unidades de obra perfectamente finalizadas.

Ademas de los canalones, las bajantes se medirdn también por metro lineal totalmente instalado en su posicién
final, incluyendo todos los materiales y medios auxiliares necesarios para ellos. Por este motivo, no serd
necesario aplicar ningln precio mas para las instalaciones de conductos, bajantes o canalones en adicion al de
esta unidad de obra.

La implantacién de registros y arquetas se hara por unidad, por lo que se debera aplicar a cada elemento el
precio que se estipule en el cuadro del proyecto. Ademas de todos los materiales y medios auxiliares, también
se incluira las obras, excavaciones, construccidn de fabricas, etc... necesarias para su construccion e instalacién
definitiva.

5.4.5. Vierteaguas

Se mediran y abonaran por metro lineal. En el precio de esta unidad de obra se incluira todos los materiales,
medios auxiliares, operaciones y mano de obra para la total instalacion de cada vierteaguas.

5.4.6. Recibo de contracerco y cercos.

Se mediran y abonaran por unidades finalizadas totalmente de acuerdo con la designacion del cuadro de
precios.

En el precio se incluirdn todos los materiales necesarios, operaciones, medios auxiliares y la mano de obra que
se necesite para dejar finalizada totalmente dicha unidad de obra.

No se incluird en el precio el contracerco, pues se incluira en las unidades de carpinteria.

5.4.7. Cubiertas

Se medirdn y abonaran por metro cuadrado de superficie ejecutada de la cubierta y siempre en su proyeccidn
horizontal.

Se incluird en el precio los materiales necesarios, operaciones y medios auxiliares y la mano de obra pertinente
para la construccion y terminacién total de esta unidad de obra, siguiendo los condicionantes que estipule el
proyecto.

Se incluird también, los solapes existentes en las ldminas que sean necesarios para la construccién correcta y
segura de la cubierta.

5.5. Aislantes e impermeabilizantes

Se mediradn y abonaran por metros cuadrados de superficie tratada o revestida.

Se incluird en el precio todos los materiales necesarios, medios auxiliares, operaciones y mano de obra para
finalizar totalmente esta unidad de obra.

No se pretende abonar los solapes que se produzcan por mal uso o instrucciones ajenas de la Direccién de la
Obra.

5.6. Valoraciéony abono de las obras

5.6.1. Alcance de los precios

El precio de cada unidad de obra que afecte a obra civil, equipo, maquina, instalacion, etc... abarcara:

- Gastos de extraccion.

- Aprovisionamiento.

- Transporte.

- Montaje.

- Pruebas en vacio y carga.
- Muestras.

- Ensayos.

- Control de calidad.

- Equipos auxiliares.

- Acabados.

- Instalaciones (electricidad, fontaneria,...)

También incluird cualquier tipo de gasto que directa o indirectamente surja en su ejecucion. Desde todos los
medios auxiliares, seguros, gastos generales que se originen en la sucesién de las obras, gravdmenes fiscales o
cualquier indemnizacién debido a un concepto que atafia a dicha unidad de obra.

No se incluird ni se podra reclamar en el precio, otras unidades de obra con motivo de trabajos previos o
complementarios para la unidad de obra principal.
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5.6.2. Relaciones valoradas

Por la Direccién Técnica de Obra, se deberd conformar con frecuencia mensual las relaciones valoradas de
trabajos ejecutados, contados “al origen”.

Se podra obtener el volumen de obra ejecutada en cada mes, si se descuenta la relacién valorada obtenida
hasta el mes anterior, para asi llevar un mayor control de la obra.

Se permitira al constructor observar la toma de datos y extender mediante reclamaciones en un plazo méximo
de 6 dias desde la medicidn, en caso de inconformidad.

En cuanto a la Direccién Facultativa, las relaciones valoradas tomadas tendran un caracter provisional.

5.6.3. Obra que tiene derecho percibir el constructor

El constructor tendra derecho a recibir el importe a Precio de Presupuesto o Contradictorios, de las unidades
que se hayan finalizado totalmente, sin prejuicio de ser inferiores, iguales o superiores a las consignadas en el
proyecto con excepcién de concretar un paco en contrario segln prescripciones de la Direccién Técnica.

5.6.4. Pago de las obras

El pago de las obras se debera verificar por la Propiedad contra certificacién aprobada, la cual sera expedida
por la Direccion Facultativa de la Obra.

Los pagos que provengan de liquidaciones se tendran como anticipos “a buena cuenta”, siendo totalmente
independientes de la liquidacidn definitiva de las obras.

A menos de que se rescinda el contrato y sea conveniente para la Propiedad, no se tendran en cuenta los
materiales, medios auxiliares y cualquier elemento que se esté utilizando en la ejecucion de las obras.

Se costeara al constructor cualquier gasto que se origine a la Administracién, a la Direccién Facultativa o a los
Delegados de los mismos para la reunién de los datos y mediciones necesarias para abonar la totalidad de la
obra.

Terminadas las obras totalmente se realizard la liquidacion definitiva la cual constard de mediciones y
valoraciones de todas y cada una de las unidades de obra que la conforman.
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