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1 Objeto 
El objeto del presente anejo es el de realizar de forma aproximada una estimación del coste total de la 
ejecución de la pasarela peatonal propuesta en este proyecto básico. Para ello se realizará una 
simplificación de las unidades de obra, destacando aquellas de mayor importancia. Así también, se 
dividirán los capítulos de los presupuestos en 4 capítulos que coincidirán con las fases de trabajo 
anteriormente desarrolladas en el anterior anejo. 

2 Unidades de Obra 
Dentro de la obra encontramos las siguientes unidades de obra para cada fase: 

 CAPITULO 1: TRABAJOS PREVIOS 
• UO01 m2 Desbroce de vegetación y tierra vegetal hasta 0,5m en las partes afectadas. 

Excavación, carga en camión y transporte hacia vertedero a distancia inferior a 20km. 
• U002 m2 Demolición de estructuras situadas en el emplazamiento de la nueva obra. 

Demolición, carga en camión y transporte hacia vertedero a distancia inferior a 20km. 
 CAPÍTULO 2: EJECUCIÓN RAMPAS Y SUBESTRUCTURA 

• UO03 m3 Excavación de terreno en zonas de cimentación. Excavación, carga en camión y 
transporte hacia vertedero a distancia inferior a 20km. 

• UO04 m3 Realización de los muros de cimentación. Ferrallado, colocación, encofrado, 
hormigonado y curado. 

• UO05 m3 Realización de cimentación por micropilotes, encepado y muro, incluyendo 
encamisado, ferrallado, encofrado, hormigonado y curado. 

• UO06 m3 Ejecución de terraplenes de acceso en las rampas. Transporte desde cantera 
inferior a 20km, descarga, extensión y compactación. 

• UO07 m2 Ejecución de losa de hormigón en rampas de acceso. Ferrallado, encofrado, 
hormigonado y curado.  

 CAPÍTULO 3: EJECUCIÓN SUPERESTRUCTURA 
• UO08 m Desmontaje de elemento de separación de tráficos en puente mixto. Desmontaje, 

acopio. 

• UO09 m Montaje de la pasarela de madera, incluyendo transporte a obra, colocación, 
unión e izado hacia su ubicación final. 

 CAPÍTULO 4: EQUIPAMIENTOS Y REPOSICIONES 
• UO10 m2 Pavimentación de la superficie destinada a carril bici. Extendido. 
• UO11 m Colocación de barandilla sobre la pasarela peatonal. Colocación. 
• UO12 m Colocación de pasamanos iluminado sobre la pasarela peatonal. Colocación 
• UO13 Ud Colocación de elementos de protección antivehículo. 

3 Mediciones 
Para las anteriores unidades de obra se establecen las siguientes mediciones: 
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CAPITULO 1: TRABAJOS PREVIOS Codigo Unidad Medición Precio unitario Total 

Desbroce de vegetación y tierra vegetal hasta 0,5m en las partes afectadas. Excavación, 
carga en camión y transporte hacia vertedero a distancia inferior a 20km 

UO01 m2 581                   2,23 €               1.295,63 €  

Demolición de estructuras situadas en el emplazamiento de la nueva obra. Demolición, 
carga en camión y transporte hacia vertedero a distancia inferior a 20km. 

UO02 m2 182                   6,34 €               1.153,88 €  

    TOTAL              2.449,51 €  
      

  
CAPITULO 2: EJECUCIÓN RAMPAS Y SUBESTRUCTURA Codigo Unidad Medición Precio unitario Total 

Excavación de terreno en zonas de cimentación. Excavación, carga en camión y transporte 
hacia vertedero a distancia inferior a 20km. 

UO03 m3 124                   3,43 €                   425,32 €  

Realización de los muros de cimentación. Ferrallado, colocación, encofrado, hormigonado 
y curado. 

UO04 m3 30              150,49 €               4.514,70 €  

Realización de cimentación por micropilotes, encepado y pilar, incluyendo encamisado, 
ferrallado, encofrado, hormigonado y curado. 

UO05 m3 20              304,26 €               6.085,20 €  

Ejecución de terraplenes de acceso en las rampas. Transporte desde cantera inferior a 
20km, descarga, extensión y compactación. 

UO06 m3 504                   2,24 €               1.128,96 €  

Ejecución de losa de hormigón en rampas de acceso. Ferrallado, encofrado, hormigonado 
y curado.  

UO07 m2 282                 70,13 €             19.776,66 €  

    TOTAL            31.930,84 €  

      
CAPITULO 3: EJECUCIÓN SUPERESTRUCTURA Codigo Unidad Medición Precio unitario Total 

Desmontaje de elemento de separación de tráficos en puente mixto. Desmontaje, acopio. UO08 m 170                   2,72 €                   462,40 €  

Montaje de la pasarela de madera, incluyendo transporte a obra, colocación, unión e 
izado hacia su ubicación final 

UO09 m3 59,08           5.479,43 €          323.724,72 €  

    TOTAL         324.187,12 €  
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CAPITULO 4: EQUIPAMIENTOS Y REPOSICIONES Codigo Unidad Medición Precio unitario Total 

Pavimentación de la superficie destinada a carril bici. Extendido. UO10 m2 424,31                 54,24 €             23.014,57 €  

Colocación de barandilla sobre la pasarela peatonal. Colocación. UO11 m 412                 73,24 €             30.174,88 €  

Colocación de pasamanos iluminado sobre la pasarela peatonal. Colocación UO12 m 206              242,00 €             49.852,00 €  

Colocación de elementos de protección antivehículo. UO13 Ud 4                 84,04 €                   336,16 €  

    TOTAL         103.377,61 €  
 

Si se realiza la suma de los anteriores capítulos obtenemos un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NUEVE EUROS (461.945,09 €) 

A dicho precio, se le debe sumar a su vez los Gastos Generales, correspondientes a un 16% y el Beneficio Industrial que corresponde al 6%: 

• Gastos Generales (GG) = SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE CON VEINTIÚN EUROS (73.911,21 €)  

• Beneficio Industrial (BI) = VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y UN EUROS (27.716,71 €) 

Lo cual aumenta el presupuesto a QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON UN EUROS (563.573,01 €) 

Si le aplicamos el 21% de IVA correspondiente en este caso, que es de CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y TRES EUROS (118.350,33 €) tenemos que el presupuesto final asciende a: 

• PRESUPUESTO FINAL = SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON TREINTA Y CUATRO EUROS (681.923,34 €)  
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