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1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES

1.1. OBJETIVO DE ESTE PLIEGO

El presente pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas,
prescripciones y especificaciones que ademas de lo indicado en la Memoria, Planos vy
Presupuesto, definen todos los requisitos de las obras del "PROYECTO DE REHABILITACION DEL
FRENTE LITORAL DE CASABLANCA T.M ALMENARA (CASTELLON)”. Dichos documentos
contienen, ademas de la descripcion general y localizacion de la obra, las condiciones que han
de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecucion, medicién y abono de las unidades
de obra y son, por consiguiente, la norma y guia que ha de seguir en todo momento el
Contratista.

1.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra consiste en la construccion de diques y espigones, asi como la construccidon de un
encauzamiento de la Gola de Queralt para la posterior regeneracion de la playa por medio de
aportes de arena y grava.

1. Enprimer lugar, se proyectan dos diques exentos paralelos a la linea de costa, ubicados
en el tramo norte de la playa de Almenara. Los dos espigones se sitlan a continuacién
de la gola de La Llosa.

Se encuentran a 170 metros de la linea de costa y con una longitud de 150 metros cada
espigon.

En esta alternativa se incluye la construccidn de dos espigones de encauzamiento en la
gola de Queralt, en el tramo sur de la playa.

Estos espigones tienen una dimension de 80 y 65 metros, con un tramo final inclinado
de 30 metros que permite encauzar la salida de la gola.

En el tramo sur, al norte de la gola de Queralt se lleva a cabo una actuacién de
recirculacion de sedimentos.

2. Ensegundo lugar, se propone la construccion de un dique exento en el tramo situado
en Barri del Mar y un espigdn perpendicular a la linea de costa
El dique exento tiene una longitud de 180 metros y se encuentra a 170 metros de la
linea de costa.

En cuanto al espigdn, tiene una longitud de 180 metros.

Esta alternativa también incluye el encauzamiento de la gola de Queralt con las
dimensiones de 80 y 65 metros, con un tramo final inclinado de 30 metros. Ademas, se
incluye la recirculacion de sedimentos.

1.3. PLANOS

Las obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y valoraciones
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecucidn en obras o en taller. Todos los planos
de detalle preparados durante la ejecucion de las obras, deberdn estar suscritos por el Director,
sin cuyo requisito no podran ejecutarse los trabajos correspondientes.

1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES
Sera de aplicacion lo dispuesto en los dos ultimos parrafos del Articulo 158 del Reglamento
General de Contratacion del Estado, en adelante R.G.C.
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En caso de contradicciones entre Planos y Pliego de Prescripciones Particulares, prevalecerd lo
prescrito en este ultimo. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos
o viceversa, habrd de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos
por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Acta de comprobacién del
replanteo.

1.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Administracién
entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.

Documentos contractuales

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 82, 128 y 129 del R.G.C. y en la Clausula 7 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacidon de Obras del Estado, en
adelante P.C.A.G.

Serd documento contractual el programa de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo
128 de R.G.C.

Documentos informativos

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de
magquinaria, de programacion, de condiciones climaticas, de justificacién de precios y, en
general, todos los que se incluyen en la Memoria, son documentos informativos. Dichos
documentos representan una opinidon fundada de la Administracién. Sin embargo, ello no
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministra; y, en consecuencia,
deben aceptarse tan sélo como complementos de la informacién que el Contratista debe
adquirir directamente y con sus propios medios.

Por tanto, el Contratista serd responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto
negligencia en la consecucién de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamientoy ala
ejecucion de las obras.

1.6. DIRECCION DE OBRAS
Corresponde a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, designado por la A. P. de Castellén.

1.7. FUNCIONES DEL DIRECTOR
Las funciones del Director, en orden a la direccion, control y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

- Exigir al Contratista directamente o a través del personal a sus drdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de
trabajos.

- Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su
decision.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de
planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que

no se modifiquen las condiciones del Contrato.
4

Proyecto de adecuacién del frente litoral norte de la playa de Casablanca (T.M. Almenara, Castellén)



Pliego de Prescripciones Técnicas =

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién de las
obras y ocupacidon de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad,
la direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo
cual, el Contratista deberd poner a su disposicion el personal y material de la obra.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

- Participar en la recepcién de obra y en la liquidacion de las obras, conforme a las

normas legales establecidas.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director para el normal
funcionamiento de las funciones a éste encomendadas.

1.8. PERSONAL DEL CONTRATISTA
Sera de aplicacidn lo dispuesto en las Clausulas 5, 6 y 10 del P.C.A.G.

El delegado del Contratista para esta obra serd un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que
serd ayudado por el Ingeniero Técnico de Obras Publicas. Tendrd en obra permanentemente un
encargado general con categoria al menos de Auxiliar Técnico, ademads del restante personal
auxiliar.

Aparte de ello, el adjudicatario de las obras contratara tres Vigilantes de Obra en las personas
qgue le proponga nominalmente el director, que quedaran asignadas exclusivamente a las
funciones de la Direccidn hasta la recepcion de las obras.

1.9. OFICINA PARA LA DIRECCION EN LUGAR DE OBRAS

El Contratista facilitard a la Direccidn, considerandose incluidos los gastos en los precios y
presupuesto, una oficina debidamente acondicionada a juicio de aquélla, con 25 m2 como
minimo, en dos despachos dotados de enseres y Utiles de trabajo, hasta la recepcién de las
obras.

1.10. ORDENES AL CONTRATISTA
Sera de aplicacidn lo dispuesto en la Clausula 8 del P.C.A.G.

Las 6rdenes emanadas de la Superioridad jerarquica del director, salvo casos de reconocida
urgencia, se comunicardn al Contratista por intermedio de la Direccidn. De darse la excepcion
antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicara a la Direccién con andloga
urgencia.

1.11. LIBRO DE INCIDENCIAS
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 9 del P.C.A.G.

En las oficinas de la obra, tendra el Contratista el Libro de 6rdenes donde, siempre que lo juzgue
oportuno, consignaran en él sus érdenes por escrito los facultativos encargados de la inspeccion,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 26 de julio de 1939.
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El cumplimiento de estas 6rdenes y de las que sean dirigidas por oficio al Contratista, son tan
obligatorias como las prescripciones del presente Pliego, siempre que dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la firma del "Enterado" por el Contratista, no presente éste reclamacién
alguna sobre las mismas.

1.12. PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES

Las prescripciones de las siguientes instrucciones y Normas serdn de aplicacidn con caracter
general y en todo aquello que no contradiga o modifique al alcance de las condiciones que se
definen en el presente Documento para los materiales o la ejecucidn de las obras.

- Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, aprobado por Decreto de treintay uno (31) de diciembre de mil novecientos
setenta (1970).

- Reglamento General de Contratacion del Estado, aprobado por Decreto de
veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos setenta y cinco (1975). En este
pliego R.G.C.

- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construccion y Obras Publicas vy
Disposiciones Complementarias.

- Reglamentos y Ordenes en vigor sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la
Construccion y Obras Publicas, en adelante normas M.T.

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entendera como valida la mas restrictiva.

2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

2.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras reunirdn las condiciones de calidad exigibles
en la buena practica de la construccion; y la aceptacidn por la Direccién de una marca, fabrica o
lugar de extraccién no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. Cumplida
esta premisa, asi como las que expresamente se prescriben para cada material, queda de la total
iniciativa del Contratista la eleccién del punto de origen de los materiales, cumpliendo las
siguientes normas:

e No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los
términos y forma que prescriba la Direccion de Obra, o persona en quien delegue.

e Las pruebas y ensayos ordenados se llevardn a cabo bajo la Supervision de la Direccion
de Obra o técnico en quien delegue.

e Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en los que
designe la Direccion de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

e Todos los gastos de pruebas y ensayos seran de cuenta del Contratista y se consideran
incluidos en los precios de las unidades de obra.

e Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales se reconociera
o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Direcciéon de Obra dara orden al
Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones
o cumplan con el objetivo al que se destinen.

e Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta
y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Direccion de Obra.
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2.2. CANTERAS Y YACIMIENTOS

Es de responsabilidad del Contratista la eleccién de yacimientos entre los previstos en el
proyecto, para la obtencion de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras (todo
uno, escolleras, arenas, etc.) sin embargo, deben de tenerse en cuenta los siguientes puntos:

e Es de total responsabilidad del Contratista la eleccidon y explotacion de yacimientos,
tanto en lo relativo a la calidad de los materiales, como al volumen explotable de los
mismos.

e Es de cuenta del Contratista la obtencién de los permisos y autorizaciones, corriendo
igualmente a su cargo la adquisicién o la indemnizacién por ocupacién temporal de los
terrenos que fueran necesarios.

e Durante la explotacion del yacimiento el Contratista se atendra en todo momento a las
normas acordadas con la Direccién de Obra.

e El Contratista viene obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida,
gue aparezcan durante los trabajos de explotacidn de la cantera o yacimiento.

e Seran a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacién alguna, los
dafios que pueda ocasionar con motivo de la toma, extraccion, preparacion, transporte
y depdsito de los materiales. El Contratista se hara cargo de las sefales y marcas que
coloque, siendo responsable de su vigilancia y conservacion.

e ElContratista debera ejecutar las actuaciones de restauracién medioambiental previstas
en el proyecto.

2.3. RELLENOS PROVISIONALES "TODO UNO"
No se exigira una densidad ni un tamafio determinado, salvo lo dispuesto a continuacidn.

Estara constituido por material de detritus tosco y de forma irregular, con un maximo del diez
por ciento (10%) en peso, de material inferior a un kilogramo (1 kg) de peso.

Su granulometria, cumpliendo los limites fijados, serd lo mas variada posible para conseguir la
maxima compacidad.

2.4. ESCOLLERA CLASIFICADA
La piedra para escollera serd sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a
los agentes atmosféricos y a la desintegracion por la accién del agua del mar.

Estara exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o
defectos que en opinién de la Direccion de Obra pueden contribuir a su desmoronamiento o
rotura durante su manipulacién, colocacidon o exposicién a la intemperie. Todos los cantos
tendran sus caras toscas de forma angular, y su dimensién minima no sera inferior a un tercio
(1/3) de su dimensidn maxima. Las lajas, losas finas, planas o alargadas, asi como los cantos
rodados, o partes de los mismos, serdn rechazados.

e La densidad de la piedra serd, como minimo, de dos con setenta toneladas por metro
cubico.

e El peso de los cantos estard comprendido entre el peso maximo y peso minimo
nominales especificado en los planos, debiendo cumplirse que al menos un cincuenta
por ciento (50%) de los cantos tenga un peso superior al peso medio nominal.

e Sera facultad del representante de la Direccién de Obra, proceder a la pesada individual
de cualquier pieza que considere conveniente elegir, asi como la de clasificar con arreglo
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al resultado de tales pesadas individuales la escollera contenida en cualquier elemento
de transporte en la categoria que estime pertinente, o bien exigir la retirada de los
cantos que no cumplan la condicidon sefialada en el parrafo primero de este articulo para
clasificar la escollera en la categoria que crea mas adecuada.

e La escollera que haya de usarse en la construccién de los diques, solamente serd
aceptada después de haber demostrado, a satisfaccion de la Direccidén de Obra, que es
adecuada para su uso en dichos trabajos; para ello se realizardn los ensayos de la roca
que se consideren necesarios durante el transcurso de los trabajos, que seran realizados
por un laboratorio aprobado y por cuenta del Contratista. La piedra serd aceptada en
cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad a su
colocacion. La aprobacidn de las muestras no limitard la facultad de la Direccidon de Obra
de rechazar cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en este
Pliego. Antes de comenzar la explotacidn el Contratista presentara certificado expedido
por un laboratorio, referente a los ensayos de las caracteristicas fisicas efectuados con
la piedra propuesta para su uso, y el examen "in situ" de la cantera propuesta.

El mencionado certificado incluira los siguientes datos:

1. Clasificacidon geoldgica.

2. Peso especifico, arido seco en el aire.

3. Desgaste.

4 Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos

débiles se encuentran suficientemente espaciados para permitir
obtener escolleras de los tamafios necesarios.

5. Pruebas de absorcién para cerciorarse de que la piedra no ofrece
indicios de disolucién, reblandecimiento o desintegracion después de su
inmersion continuada en agua dulce o salada a quince grados (152 C) de
temperatura durante treinta dias (30).

6. Resistencia a la accidon de los sulfatos.

e El ndmero minimo de ensayos que deberd realizarse sera el siguiente:
- Clasificacién geoldgica: una determinacion de cada frente expuesto durante los

trabajos en cantera.

- Peso especifico y desgaste: un ensayo como minimo.
- Absorciéon: un ensayo como minimo.

e Estos ensayos serdn realizados por un laboratorio aprobado por la Direccion de Obra y
por cuenta del Contratista. Como limites admisibles de los resultados de los ensayos se
dan los siguientes:

Pérdida de peso de la muestra

ENSAYOS
a) Coeficiente de desgaste “Los Angeles". < del 40%
b) Pérdida por la accidn del sulfato magnésico < del 15%
c) Pérdida por la accién del sulfato sédico SO4 Na2. < del 10%
d) Absorcion. < del 1%

2.5. ARENAS Y GRAVAS DE APORTACION
Arena de cantera

Las arenas utilizadas serdn limpias, con ausencia de lodos, arcilla y materia organica y deberan
cumplir las siguientes condiciones minimas:
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a. EID50 del material estara comprendido entre 0.4 mm y 0.7 mm.

b. El tanto por ciento de paso por el tamiz 200 ASTM (0.074 mm) sera como
maximo del 10%.

¢. Eltamafio mdximo admisible serd de 5 mm.

d. Eltanto por ciento retenido por el tamiz 4 ASTM (4.76 mm) sera como maximo
del 10%.

e. la densidad real de la arena no sera inferior a dos con seis (2,6) toneladas por
metro cubico.

Todo lo anterior no libera al contratista de la responsabilidad de que la arena que se aporte a la
playa sea de las caracteristicas exigidas por lo que, si a juicio de la Direccién de Obra, alguna
partida no fuera apta para la regeneracion de playa, debera el Contratista retirarla, remplazarla
a su costa y tomar las medidas necesarias (cribado, etc.) para corregir los defectos que se
sefialen.

Grava

Las gravas de aportacion utilizadas seran limpias, con ausencia de lodos, arcilla y materia
organica y deberan cumplir las siguientes condiciones minimas:

a. EID50 del material estara comprendido entre 1 cm y 8 cm.

b. El tanto por ciento de paso por el tamiz 100 ASTM (0.149 mm) serd como
maximo del 10%.

c. Eltamafio maximo admisible serd de 12 mm.

d. La densidad real de la grava no sera inferior a dos con seis (2,6) toneladas por
metro cubico.

Todo lo anterior no libera al contratista de la responsabilidad de que la grava que se aporte a la
playa sea de las caracteristicas exigidas por lo que, si a juicio de la Direccidon de Obra, alguna
partida no fuera apta para la regeneracion de playa, debera el Contratista retirarla, remplazarla
a su costa y tomar las medidas necesarias (cribado, lavado, etc.) para corregir los defectos que
se sefialen.

2.6. OTROS MATERIALES

Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego, se entendera que han
de ser de la mejor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que al respecto figuren en los
planos. En todo caso, las dimensiones, clases, o tipos seran los que en su momento fije la
Direccion de Obra.

2.7. CASO DE QUE LOS MATERIALES NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES INDICADAS
Cuando los materiales no satisfagan las condiciones indicadas anteriormente citadas, el
Contratista se atendrd a lo que ordene por escrito el Ingeniero Director de las Obras para el
cumplimiento de los preceptuados.

2.8. PRUEBAS Y ENSAYOS

El Contratista queda obligado a costear por su cuenta cuantos gastos sean necesarios para
realizar los reconocimientos, andlisis y pruebas de los materiales y elementos de la construccion
que, con arreglo a las buenas normas de la misma, juzgare conveniente el director de las obras.
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3. EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1. CONDICIONES GENERALES
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutaran con estricta sujecion al
presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se citan.

Ademads de a la normalizacién técnica, las obras estaran sometidas a la "Ordenanza General de
Higiene y Seguridad en el Trabajo", del Ministerio de Trabajo.

En caso de contradiccidn o duda, el Contratista se atendra a las instrucciones que, por escrito,
le sean dadas por la Direccion de Obra.

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, asi como el programa y fases de
ejecucion de las obras que mas le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en el
Articulo 5.5. de este Pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los dafos o retrasos que
puedan surgir por la propia ejecucidn de las obras o los medios empleados en ellas.

En cualquier caso, en la valoracidn de los precios del Proyecto se han tenido en cuenta la
prevision de las paradas necesarias, bien por temporales, o bien por interrupcién de los trabajos
en temporada de bafos, por lo que el contratista no podra reclamar ningun adicional por este
concepto.

3.2. REPLANTEQOS
Serd de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 127 R.G.C. y en las Clausulas 24, 25y 26 de P.C.A.G.

La Direccion de Obra entregarda al Contratista una relacién de puntos de referencia
materializados sobre la costa en el drea de las obras y un plano general de replanteo en los que
figurara las coordenadas de los vértices establecidos y la cota + 0,00 elegida.

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobard sobre el terreno, en presencia de la
Direccién de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. Asi mismo,
se haran levantamientos topograficos y batimétricos contradictorios de las zonas afectadas por
las obras.

A continuacidn se levantara un Acta de Replanteo firmada por los representantes de ambas
partes. Desde ese momento el Contratista sera el Unico responsable del replanteo de las Obras,
y los planos contradictorios serviran de base a las mediciones de obra.

La comprobaciéon del replanteo debera incluir, como minimo, el eje principal de los diversos
tramos de obra, asi como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos
de detalle.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotardn en un anejo al acta de Comprobacion del
Replanteo; el cual se unira al expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

Todas las coordenadas de las obras estaran referidas a las fijadas como definitivas en este Acta
de Replanteo. Lo mismo ocurrira con la cota + 0,00 elegida.

El Contratista serd responsable de la conservacion de los puntos, sefiales y mojones, tanto
terrestres como maritimos.
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Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberdn colocar otros bajo su
responsabilidad y a su costa, comunicandolo por escrito a la Direccién de Obra que comprobara
las coordenadas de los nuevos vértices o sefiales.

La Direccion de Obra sistematizard normas para la comprobacién de estos replanteos y podra
supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en
ningun caso, inhibira la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta
configuracion y nivelacion de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobacién del replanteo general y los
de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serdn de
cuenta del Contratista.

La Direccion de Obra podra considerar imprescindible o no, la existencia en la obra de una
embarcacién con equipo ecosonda para medida de profundidades y obtencién de perfiles
debajo del agua, que en su caso sera aportada por el Contratista.

El Contratista suministrarg, instalara y mantendrd en perfecto estado todas las balizas, boyas y
otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfaccidn de la Direccién de Obra
y de acuerdo a las directrices que por ésta se dicten.

El Contratista cumplird todos los reglamentos y disposiciones relativas a la navegacion,
mantendra cada noche las luces reglamentarias en todas las unidades flotantes entre el ocaso y
el orto del sol, asi como en todas las boyas cuyos tamafios y situaciones pueden representar
peligro u obstruccién para la navegacién, siendo responsable de todo dafio que pudiera resultar
de su negligencia o falta en este aspecto.

Cuando el trabajo haya de prolongarse durante la noche, el Contratista mantendrd desde la
puesta del sol hasta su salida, cuantas luces sean necesarias en sus instalaciones de trabajo y sus
alrededores.

El Contratista dara cuenta a la Direcciéon de Obra de la situacién y estado de las obras que se
adentren en el mar y puedan representar un obstaculo a los navegantes, para que estas
autoridades indiquen las sefializaciones a colocar y den los correspondientes avisos a los
navegantes.

3.3. ACCESO A LAS OBRAS

Los caminos, sendas, obras de fabrica, escaleras y demas accesos a las obras y a los distintos
tajos no contemplados en el proyecto, serdn construidos por el Contratista por su cuenta y
riesgo.

Los caminos y demas vias de acceso construidos por el Contratista seran conservados, durante
la ejecucion de las obras por su cuenta y riesgo, asi como aquellos ya existentes y puestos a su
disposicion.

La Direccién de Obra se reserva para si el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en
los gastos de conservacion.

Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilizacidn o paso de maquinaria
o vehiculos del Contratista en otros lugares seran reparados a su costa.
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Una vez terminadas las obras, el Contratista retirara todas las instalaciones, accesos y vias
accesorias sin que por ello pueda reclamar indemnizacion alguna.

3.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

El Contratista estd obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para
la ejecucién del Proyecto objeto de estas Prescripciones. Asimismo, someterd a la aprobacién
de la Direccién de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar
las obras en las condiciones técnicas requeridas en los plazos previstos. Dichas instalaciones se
proyectardn y mantendran de forma que en todo momento se cumpla el "Reglamento de
Higiene y Seguridad en el Trabajo".

El Contratista facilitard a peticion de la Direccion de Obra, una oficina debidamente
acondicionada a juicio de aquélla, con 25 m2 como minimo, en dos despachos dotados de
enseres y Utiles de trabajo, hasta la recepcién provisional de las obras, considerandose que
dichas instalaciones estan incluidas en los precios y presupuestos.

Asimismo, el Contratista pondrd a disposicion de la Direccién de Obra, cuando ésta lo requiera,
todo el material y equipo de trabajo que dicha direccion precise para la inspeccion y
comprobacidn de las obras durante su ejecucion.

3.5. INICIACION DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS
Sera de aplicacidn lo dispuesto en el Articulo 127, 128 y 129 de R.G.C. y en las Clausulas 24 y 27
del P.C.A.G.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a
juicio de la Direccion de Obra, y sin reservas por parte del Contratista, el plazo de ejecucion de
las obras se iniciard a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de Comprobacién del
Replanteo.

En el caso contrario, el plazo de ejecucion de las obras se iniciard a partir del dia siguiente al de
la notificacidn al Contratista de la autorizacién para el comienzo de ésta, una vez superadas las
causas que impidieran la iniciacién de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las
reservas formuladas por el Contratista en el acto de comprobacién del replanteo.

El Contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de iniciacién de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el
parrafo anterior.

El Programa que presente el Contratista deberd tener en cuenta que en ningun caso pueda
interferir la navegacidon maritima o las servidumbres terrestres afectadas por las obras.

El Programa de trabajo especificara, dentro de la ordenacion general de las obras, los periodos
e importes de ejecucion de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los
plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, para la terminacién de las diferentes partes fundamentales en que se haya
considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En particular especificara:

a. Determinacion del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de
acuerdo con las caracteristicas del proyecto de cada tramo.

b. Determinacién de los medios necesarios para su ejecucion con expresion de sus
rendimientos medios.
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c. Estimacion, en dias de calendario, de los plazos de ejecucién de las diversas
obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecucion de
las diversas partes con representacion grafica de los mismos.
d. Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de
obra a precios unitarios.

El Contratista podra proponer en el programa de trabajo el establecimiento de plazos parciales
en la ejecucién de la obra, de modo que, si son aceptados por la Administracién al aprobar el
programa de trabajo, estos plazos se entenderan como parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento no sélo del plazo
total final, sino a los parciales en que se haya dividido la obra.

La Administracidn resolvera sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista dentro
de los treinta dias siguientes a su presentacion. La resolucion puede imponer al programa del
trabajo presentado, la introduccién de modificaciones al mismo o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Terminadas las obras y antes de su recepcidn final se comprobara el perfil de la playa, estando
obligado el Contratista a recargarlo con arena hasta alcanzar las cotas previstas en el proyecto
o superiores.

La Direccidn de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido
para la ejecucion de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad,
si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario o siempre y cuando estas modificaciones
no representen aumento alguno en los plazos de terminacién de las obras tanto parciales como
final. En caso contrario, tal modificacidn requerira la previa autorizacion de la Superioridad.

Cualquier modificacién que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez
aprobado, debera someterla a la consideracién de la Direccién de Obray, en caso de que afecte
alos plazos, debera someterla ala consideracién de la Direccidon de Obray, en caso de que afecte
a los plazos, debera ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Direccion.

En todo caso se insiste en que los precios del proyecto incluyen las repercusiones econémicas
de las posibles paradas por temporales u otras causas que no permitan la continuidad de los
trabajos, por lo que el contratista no podrd reclamar ningin adicional por este concepto y
debera tenerlo en cuenta, asi mismo en el plan de obra.

3.6. EVITACION DE CONTAMINANTES

El Contratista estd obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccién cuyo objeto sea evitar la
contaminacion del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien publico o
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque
hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos
en las disposiciones vigentes sobre conservacion de la naturaleza.

3.7. PRECAUCIONES EN LA EJECUCION DE TRABAJOS MARITIMOS

Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista estara obligado a dar paso libre a los barcos
que naveguen a lo largo de la costa, no entorpeciendo las maniobras de los mismos, estando
obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba de la Direccion de obra en relacién con el asunto,
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no pudiendo reclamar el Contratista indemnizacién alguna por los perjuicios que le ocasione el
cumplimiento de lo anterior.

El Contratista realizara la ejecucién de los vertidos y operaciones auxiliares con arreglo a las
normas de seguridad que para estas clases de trabajos se sefialan en la legislacién vigente,
poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento e instalaciones auxiliares tanto de dia
como de noche.

La Administracién podrd ordenar el paro de la obra por cuenta del Contratista en el caso de que
se produzcan anormalidades hasta que hayan sido subsanados estos defectos.

En cualquier caso, el Contratista deberd aportar por su cuenta los equipos y técnicas adecuadas
para lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislacion vigente para estos casos.

3.8. LIMPIEZA DE OBRA
Es obligacién del Contratista limpiar la obra de materiales sobrantes y hacer desaparecer las
instalaciones provisionales.

3.9. COORDINACION CON OTRAS OBRAS

Si existiesen otros trabajos dentro del drea de la obra a ejecutar, el Contratista deberd coordinar
su actuacion con las mismas de acuerdo con las instrucciones de la Direccidn de Obra, adaptando
su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado, sin que por ello tenga derecho a
indemnizacion alguna ni justificar retraso en los plazos sefalados.

3.10. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS

Si durante la ejecucién de los trabajos se hallaren piezas de interés arqueoldgico, que por
circunstancias hicieran prever la existencia de algun resto, se detendran los trabajos balizandose
la zona en cuestidn y se avisard inmediatamente a la Direccion de Obra para que disponga lo
procedente, reanudandose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y
discontinuidades den derecho a indemnizacién alguna.

La extraccion posterior de estos hallazgos se efectuara por equipos y personal especializados y
con el maximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas obtenidas.

Estas extracciones serdan abonadas separadamente quedando todas las piezas extraidas de
propiedad de la Administracién.

3.11. FACILIDADES PARA LA INSPECCION
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 21 del P.C.A.G.

El Contratista proporcionard a la Direccidn de Obra y a sus subalternos, toda clase de facilidades
para poder practicar los replanteos, reconocimientos, y su preparacion; para llevar a cabo la
vigilancia e inspeccién de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en los equipos
y artefactos, asi como las instalaciones.

Todos los gastos que se originen seran de cuenta del Contratista.
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3.12. TRABAJOS NOCTURNQOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el director de la Obra vy
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberd instalar los
equipos de iluminacién del tipo de intensidad que la Direccién ordene, y mantenerlos en
perfecto estado durante la ejecucidn de los mismos.

Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra
para que no exista ningun perjuicio en el desarrollo de la misma.

3.13. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSQOS

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas Clausulas, la facultad de la Direccién que recoge el
ultimo parrafo de la Cldusula 44, debera ser ejercida dentro de los limites que en su caso vengan
expresados en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

La Direccidn en el caso de que se decidiese la demolicidn y reconstruccién de cualquier obra
defectuosa podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el
Programa de Trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento
de los plazos o la recuperacién, en su caso, del retraso padecido.

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendran la misidon de asesoramiento a la Direccidn facultativa
en los trabajos no autorizados y defectuosos.

3.14. USO DE EXPLOSIVOS

La adquisicidn, transporte, almacenamiento, conservacién, manipulacidon y empleo de mechas,
detonadores y explosivos se regiran por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por
las indicaciones del Director de Obra.

Los almacenes de explosivos estaran claramente identificados y situados a mas de trescientos
metros de la carretera o cualquier construccién.

En voladuras se pondrd especial cuidado en la carga y pega de barrenos, dando avisos de las
descargas con antelacién suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se
hard, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los descansos del
personal operativo al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras. El personal
auxiliar de vigilancia no permitira la circulacion de personas o vehiculos dentro del radio de
accion de los barrenos, desde cinco minutos antes de prenderse fuego a las mechas hasta
después que hayan estallado todas ellas.

Se usard preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas,
comprobando previamente que no son posibles explosivos incontrolados debido a instalaciones
o lineas eléctricas proximas.

En todo caso, se empleardn siempre mechas y detonadores de seguridad.

El equipo de vigilancia comprobara la adecuada colocacién y el correcto estado de los elementos
integrantes de la voladura.

El personal que intervenga en la manipulacidon y empleo de explosivos debera ser de reconocida
practica y pericia en estos menesteres, y reunird condiciones adecuadas en relacién con la
responsabilidad que corresponda a estas operaciones.
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El Contratista suministrard y colocard las sefiales necesarias para advertir al publico de su trabajo
con explosivos. Su ubicacion y estado de conservacidn garantizard en todo momento su perfecta
viabilidad. En caso contrario, el personal auxiliar de vigilancia informara a la Direccién de Obra,
para que cumpla este requisito.

En todo caso, el Contratista cuidard especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades,
y sera responsable de los dafios que se deriven del empleo de explosivos.

3.15. RELLENOS PROVISIONALES “TODO UNO”

Este material podra ser colocado por el Contratista por el procedimiento que estime mas
conveniente, siempre que con dicho procedimiento pueda darse cumplimiento a todas las
condiciones impuestas con el presente Pliego.

La Direccién de Obra podrd, en cualquier momento, rechazar todo procedimiento del que
resulte una reiterada tendencia del material a quedar colocado en una orientacién o posicion
relativa determinada, o de tal modo que se formen bolsadas de materiales no consolidados.

No se admite ninguna tolerancia en menos respecto a los perfiles de proyecto.

Sin embargo, se admitira hasta un diez (10) por ciento de la altura de sobreancho en base y cero
(0) por ciento en coronacion, con una media total no superior al tres (3) por ciento también de
la altura, siempre y cuando los taludes resultantes no sean menos tendidos que los de proyecto.

En cualquier caso, sera a criterio de la Direccion de Obra el aceptar o rechazar los excesos fuera
del perfil tedrico, y en este Ultimo caso correria a cargo del Contratista el retirar los materiales
en exceso. Las tolerancias en mds no serdn en ningun caso de abono.

Los asientos que puedan producirse durante la construccién seran corregidos a medida que se
produzcan, recargando el Ultimo manto con escollera del mismo peso de forma que se mantenga
el contorno exterior proyectado.

3.16. CARGA Y DESCARGA DE ESCOLLERA. RASANTEO
Los distintos tipos de escollera se cargaran en cantera con la debida separacién de manera que
en cada vehiculo no se transporte mas de un tipo de material.

La escollera podra ser colocada por el Contratista por el procedimiento que estime mas
conveniente, siempre con la aprobacidn de la Direccién de Obra.

Se pondra especial cuidado en que tanto la descarga en acopios y la posterior manipulacién y
carga para la puesta en obra, no se produzca ningln dafio en la escollera. En cualquier caso, si a
juicio de la Direccion de Obra, alguna clase de material hubiere sufrido dafos durante su
transporte y manipulacion posterior, podra ser rechazado y ordenado su transporte a un
vertedero apropiado.

Se entiende que las secciones de escollera sefialados en los planos son dimensiones minimas,
no admitiéndose en ningun caso tolerancia en menos al respecto.

En cuanto a las tolerancias en mas, que en cualquier caso no seran de abono, se efectuara de
acuerdo con lo sefialado al respecto en 3.15.
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La cota de terminacién definitiva de los diques de escollera debera coincidir con el final de una
tongada, debiendo quedar nivelados durante la construccion de forma que los diques queden
rasanteados a la cota marcada cuando se excaven los rellenos provisionales.

Las escolleras que se coloquen con grua, se colocaran en la forma que estime mds conveniente
el Contratista y acepte la Direccion de Obra, seleccionando las piedras para conseguir el talud
indicado en el perfil tipo, de modo que no haya elementos cuyos puntos sobresalgan del plano
limite tedrico del talud exterior, ni queden huecos importantes.

3.17. APORTACION DE ARENAS Y GRAVAS
Los rellenos necesarios para la regeneracion de la playa, se realizardn con material procedente
de cantera que cumpla las condiciones especificadas en el Articulo 2.5 del presente Pliego.

Con caracter previo a la aportacidn de arena se debera realizar una labor de explanado de la
playa actual para dejar toda la playa seca a la misma cota y de limpieza de cantos superficiales
de peso superior a 3 kg, o aquellos que indique el Director de obra de peso superior a éstos.

La ejecucidn se realizara por los métodos que el Contratista crea conveniente bajo la aprobacion
de la Direccion de Obra, aportando los volumenes de relleno entre perfiles especificados en el
Plano n? 7.- Planta de Perfiles Transversales del Relleno de Playa correspondientes al presente
proyecto.

No se admitird en la pendiente del perfil transversal, tolerancia en menos respecto a la del
proyecto, y la tolerancia en mas, si es que cabe admitir alguna, quedara a juicio de la Direccién
de Obra, aplicdndose los mismos criterios que con los rellenos.

Se tomara una muestra y se realizard un analisis granulométrico a pie de obra de forma
sistematica por cada 1.000 metros cubicos de sedimento. Adicionalmente, el vigilante de obra
podra exigir |la realizacién de un nimero indefinido de tomas y analisis granulométricos cuando
tenga dudas sobre el cumplimiento por el material aportado de las caracteristicas especificadas
en el presente Pliego.

La disponibilidad de los medios para la ejecucion de los analisis granulométricos sera por cuenta
del contratista.

Los medios movilizados que se utilicen para la aportacion de arenas y gravas, se mantendran en
todo momento en condiciones de funcionamiento eficiente.

Si se depositase material en lugares distintos de los especificados en los planos, éstos no seran
de abono; el Contratista podra ser obligado a retirar dicho material a su costa, si fuese necesario,
y serd el Unico responsable de esta accidn si fuese punible.

Si el Contratista, durante la ejecucidn de los trabajos, pierde, vierte, arroja o hunde cualquier
material, instalacion, maquinaria o aparato que, a juicio de la Direccion de Obra, pueda ser
peligroso u obstruir la navegacion o que por cualquier otra causa pueda ser recusable, debera
eliminarlo.

El Contratista comunicara inmediatamente a la Direccién de Obra la descripcion y situacion de
tales obstrucciones y, cuando sea necesario, las sefializard convenientemente hasta que sean
retiradas.
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Si se negare a ello, actuase con negligencia o demoras en el cumplimiento de estas obligaciones,
dichos obstaculos serdn retirados por la Direccién de Obra, deduciendo el coste de la operacién
de cualquier suma que se le adeude o pueda adeudarsele al Contratista.

3.18. RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE DE DIQUES
Una vez finalizada la construccidon de los diques, se procederd a la retirada del todo uno
recrecido sobre los diques para dejarlos a sus cotas definitivas.

Este material podrd ser retirado por el Contratista por el procedimiento que estime mas
conveniente, siempre que con dicho procedimiento pueda darse cumplimiento a todas las
condiciones impuestas por el presente Pliego, en particular a las secciones definitivas que deben
guedar una vez retirados los productos sobrantes.

Los productos que no se estimasen adecuados para su vertido en la proximidad de la obra, a
juicio de la Direccidn Técnica de la misma, serdn cargados y transportados a los lugares que fije
la Direccion de Obra, siendo obligacidn del Contratista la busqueda, autorizacion y gastos de los
vertederos necesarios, sin que en ningln caso tenga derecho a indemnizacion alguna y se
entiende que va incluido en el precio de la unidad.

3.19. DEMOLICION Y REPOSICION DE CONEXIONES DE ACCESO

En el proyecto no se ha previsto la realizacién ni demoliciones de accesos a la playa. En caso de
realizarse, el Contratista es responsable de la reparacion y reposicion de todos los desperfectos
gue pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos.

Esta reparacion se efectuara al final de la obra, una vez que no sea necesario el paso de los
vehiculos, a excepcién de tratarse de un servicio necesario, en cuyo caso se reparard
inmediatamente.

Esta reparacidn incluye la reposicién de cualquier servicio deteriorado, hundimientos de las
calzadas, desperfectos en bordillos y aceras, estado superficial del pavimento y en general todo
aquello que puede ser degradado o roto con el paso de los vehiculos de la obra, estando el
contratista obligado a su realizacidon y no pudiendo reclamar ningln adicional econédmico por
este concepto.

3.20. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Las obras no especificadas en el presente Pliego se ejecutaran con arreglo a lo que la costumbre
ha sancionado como buena practica de la construccidn, siguiendo cuantas indicaciones de
detalle fije la Direccién de Obra.

3.21. MODIFICACIONES DE OBRA

Sera de aplicacidon en esta materia lo establecido en los articulos 132, 149, 150 y 155 del R.G.C.
y en las Clausulas 26, 59, 60, 61 y 62 del P.C.A.G. y en la Orden Ministerial de Obras Publicas de
5 de enero de 1972 (B.O.E. del 15), por la que sistematizan las modificaciones de obras
contratadas por el departamento.

En los casos de emergencia previstos en la Cladusula 62, parrafos pendltimo y ultimo, y cuando
las unidades de obra ordenadas por la Direccidon no figuren en los Cuadros de Precios del
Contrato, o su ejecucion requiera alteracion de importancia en los programas de trabajo y
disposicion de maquinaria, dandose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no sea
imputable al Contratista, segun atribuye el Articulo 132 del R.G.C., el Contratista formulara las
observaciones que estime oportunas a los efectos de tramitaciéon de la subsiguiente
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modificacion de obra, a fin de que la Direccién, si lo estima conveniente, compruebe la
procedencia del correspondiente aumento de gastos.

Si durante la ejecucidn del contrato la Administracidén resolviese introducir en el Proyecto
modificaciones que produzcan aumentos o reduccién de la unidad de obra comprendida en la
contrata, seran obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho
alguno en caso de supresiéon o reducciéon de obras a reclamar ninguna indemnizacion, sin
perjuicio de lo que establece el Articulo 152 del Reglamento General de Contratacién del Estado.

3.22. DESPERFECTOS PRODUCIDOS POR TEMPORALES

El Contratista ejecutara los trabajos necesarios para la terminacién de las obras a todo riesgo,
sin que en ningun caso tenga derecho a indemnizacién por averias producidas en la maquinaria
o pérdida de materiales vertidos por temporal u otra causa cualquiera, aun cuando le ocasionen
la pérdida de todo o parte del material empleado, toda vez que siendo el material asegurable,
se entiende va incluido en el precio de las distintas unidades, el coste de la prima del seguro.

4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1. DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO

Todas las unidades de obra se abonaran exclusivamente con arreglo a los precios aprobados en
el proyecto y resultantes de aplicarles la baja obtenida en la adjudicacidn para el Cuadro de
Precios n? 1, con los aumentos o disminuciones previstas en el Contrato. Estos precios
comprenden, sin excepcion ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la
ejecucion de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, en los que se incluyen las
paradas necesarias por temporales, estacionales u otras causas, comprendidos todos los
materiales y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones auxiliares necesarios
para su ejecucion, asi como los impuestos, tasas, seguros y demdas conceptos que pudieran
gravar las partidas que comprenden los citados precios que no estén incluidos en algin
documento de los que constituyen el Contrato.

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada en
condiciones de recepcion y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas al Contratista
por el presente Pliego y los documentos del Contrato de Adjudicacién.

4.2. NORMAS GENERALES

Con caracter general, todas las unidades de obra se medirdn y abonaran por su volumen, por su
superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren
especificadas en los Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las
gue sea precisa la redaccion de un precio contradictorio, se especificard claramente, al
acordarse éste, el modo de abono.

Para la medicién seran validos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por la
Direccion Facultativa.

Las unidades que hayan de quedar ocultas deberan ser medidas antes de su ocultacion. Si la
medicion no se efectud a su debido tiempo, serdn de cuenta del Contratista las operaciones
necesarias para llevarlas a cabo posteriormente.

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidas en
los precios de las unidades y, en consecuencia, no seran abonadas separadamente.
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Siempre que no se diga otra cosa en el Presente Pliego, se consideraran incluidos en los precios
del Cuadro de Precios, los excesos de material si son necesarios, los agotamientos, las
entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza de obra, los medios auxiliares y todas las
operaciones y materiales necesarios para terminar o instalar perfectamente la unidad de obra
de que se trate. Asimismo, se considerardn incluidos los gastos de los andlisis y control
especificados.

En todo caso, se estard a lo dispuesto en la Ley General de Contratos de las Administraciones
Publicas y sus Reglamentos.

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios se les aplicard la baja de subasta si la
hubiere.

4.3. ESCOLLERAS

Las escolleras empleadas se mediran y abonardn en toneladas realmente colocadas en obra, de
acuerdo con los planos de Proyecto. Para su medicion se tomaran perfiles antes y después de
colocar el material en obra deduciendo el volumen por diferencia y el peso considerando una
densidad de 1.6 t/m3 para escollera de peso igual o inferior a 500 kg y 1.5 t/m3 para escollera
de peso superior a 500 kg.

Del abono a cuenta se deducirdn las cantidades que queden fuera de las tolerancias admitidas
fijadas en 3.16.

En caso de que, ademas, hubiese que retirar dicho material fuera de tolerancia, a juicio de la
Direccién de obra, este gasto correria a cargo del Contratista.

En el precio de la escollera estd incluido el importe de la piedra, clasificacién, mezcla, transporte
desde la cantera, y su colocacién en obra, hasta alcanzar las dimensiones definidas en el
Proyecto, asi como el coste de todas las instalaciones auxiliares y accesorios como camiones,
atraques o muelles de carga, edificios, saneamientos, etc., necesarios para la ejecucion de las
obras estan incluidos en los precios unitarios por lo que el Contratista no tendrd derecho a pago
alguno por este concepto. También se haya incluido el jornal y gastos del vigilante a pie de obra,
personal que sera designado por la Direccion.

Para aplicar a las escolleras el precio correspondiente, es preciso ademas que se encuentren
colocadas en la zona de la obra, que por su peso y lugar o tipo de colocacién que exprese el
precio, le corresponda.

No se admitira que se coloque escollera de un peso inferior en zona prevista para un
determinado peso, no siendo en este caso de abono el material colocado y quedando el
Contratista obligado a sustituir el material.

Las escolleras se mediran y abonaran por metro cuibico realmente colocados en obra con arreglo
a condiciones, no siendo por tanto de abono las escolleras colocadas o vertidas fuera de los
perfiles indicados en los Planos como "seccidn estricta", sea cual fuere el método empleado.
Incluso si por su conveniencia decidiera el Contratista la construccion de los diques por medios
maritimos, no podra éste reclamar cantidad alguna en concepto de exceso de material que sea
necesario emplear, ni por gastos que ocasione la posterior retirada del material sobrante. La
escollera necesaria de proteccion del todo uno provisional no serad de abono y se encuentra
incluida dentro de dicho precio.
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En el precio de la escollera se considera incluido el asiento propio, la penetracién y el asiento
del terreno, asi como la colocacidn con grua del manto exterior.

4.4, RELLENOS PROVISIONALES “TODO UNO”
Los rellenos provisionales de todo uno se mediran y abonaran por metro cubico (m3) segun
perfil tedrico de Proyecto, correspondiente a cada seccidn una vez asentada y consolidada.

Para ello se tomardn perfiles antes y después de colocar el material en obra deduciendo el
volumen por diferencia.

En el precio del "todo uno" esta incluido el importe del material y su colocacién en obra, hasta
alcanzar las dimensiones definitivas definidas en el Proyecto. Dicho precio incluye todas las
instalaciones auxiliares y accesorios como camiones, atraques o muelles de carga, caminos de
acceso y posterior retirada del material utilizado en los mismos.

No sera de abono, por tanto, el "todo uno" utilizado en los caminos provisionales en fase
constructiva ni la posterior retirada de los mismos que no estén contemplados en el proyecto.

Seran de abono tan sélo los voliumenes que queden dentro del perfil, de acuerdo con lo
especificado en 3.15.

El precio del todo uno incluye la parte proporcional de escolleras de proteccién del mismo,
debiendo el contratista asegurar las obras ejecutadas, siendo éstas abonadas una sola vez y
siendo a su costa la reposicion parcial o total de las obras provisionales destruidas por el oleaje.

4.5. ARENA'Y GRAVA DE CANTERA
El control en obra durante la ejecucidn se realizara por cubicacién en los camiones, lo cual servira
de base para su abono a cuenta.

Se realizard un arqueo de todos los camiones a emplear en los trabajos antes de comenzar el
vertido a playa.

Se levantara oportunamente acta de todos los camiones que se vayan a utilizar en la obra,
debiendo dar cuenta el Contratista de toda modificacidon que cualquiera de ellos pudiera sufrir
para rectificar su arqueo en tiempo util.

No podran utilizarse en los trabajos camiones no tarados o modificados sin comprobacidn de
tara, bajo penalidad de dar por no vertido el volumen de material transportado por los mismos
desde su ultima verificacion.

Antes del vertido a la playa se realizara el cdlculo del volumen de material transportado por el
camiodn, en funcion del arqueo de la misma.

Todos los gastos de instalacidn, conservacion y comprobacién de arqueos que sea preciso poner
en funcionamiento seran de cuenta del Contratista.

En el precio unitario del metro cubico de arena y grava esta incluido el precio del material, los
canones de extraccion si los hubiera, el cribado, la limpieza, el transporte hasta el frente de
playa, el vertido y su perfilado mediante medios mecanicos, hasta alcanzar las dimensiones
definidas en el Proyecto, asi como el coste de todas las instalaciones auxiliares y accesorios como
edificios, saneamientos, etc., necesarios para la ejecuciéon de las obras; por tanto, el Contratista
no tendra derecho a pago alguno por estos conceptos. También se haya incluido los jornales y
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gastos de controlador de los camiones y vigilantes a pie de obra, personal que sera designado
por la Direccidn.

4.6. ABONO DE LAS ARENAS Y GRAVAS DE RELLENO

Obtenidos los metros cubicos de aportacién realmente ejecutados de acuerdo con lo
establecido en el articulo 4.5 de este Pliego, se abonaran a los precios que se establezcan en los
Cuadros de Precios del proyecto.

4.7. MODIFICACIONES EN LA MEDICION Y ABONO DE LOS RELLENOS

En el apartado de este Pliego correspondiente a las condiciones de los materiales, se sefialan
una serie de restricciones a los materiales de aportacidn respecto al tamafio del arido. A este
respecto es preciso seialar que el hecho de que el material no cumpla las condiciones exigidas,
no significa que no sea utilizable como material de regeneracidén y que seria suficiente prescindir
de la parte correspondiente, tanto de gruesos como de finos, para que la porcidn restante las
cumpla.

Respecto al tamafo maximo del drido se limita a 10 mm y con respecto al tamafo minimo, el
Contratista podr3, con la autorizacidn por escrito del Ingeniero Director de la Obra, verter todos
los materiales de extraccién en la playa con la siguiente variacién a la hora de hacer la medicion
y abono a cuenta.

El volumen de arena de abono a cuenta durante la ejecucion se medira segun el Articulo 4.5 de
este pliego. El volumen asi medido se denominara Ve.

De este material transportado se tomaran muestras, como el Ingeniero Director estime
oportuno, para establecer sus caracteristicas granulométricas y, concretamente, los porcentajes
retenidos en los tamices de 0,149 mm, 0,50 mm y 2,38 mm de malla; los valores de estos
porcentajes determinados en las muestras tomadas seran denominados P0,149; P0,50 y P2,38
respectivamente.

El porcentaje de material que no se considera arena y por tanto no abonable, en ningun caso
serd el tamiz n2 200.

Para computar el volumen abonable a cuenta Va del total Ve transportado se multiplicard el
valor Ve por el menor de los coeficientes siguientes:

Ko,12=P0,12/84  Ko,20=P0,40/50  K335=P233/16

Si los coeficientes resultaran mayores de la unidad se tomara la unidad como coeficiente
corrector de Ve.

Diariamente se elaborardn partes de extraccion y vertido donde figuren el volumen abonable a
cuenta, ademas de otros datos que la Direcciéon de las Obras estime convenientes. Estos partes
seran firmados por el representante de la Administracion que se designe, sin cuyo requisito no
sera de abono ningln material vertido en la playa. De dichos partes se quedara una copia tanto
la Direccidn de las Obras como el Contratista.

4.8. RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE ED DIQUES Y ACCESOS

La retirada del material sobrante de diques y acceso se realizard de acuerdo con las secciones
indicadas en los planos, no siendo de abono las excavaciones necesarias para dejar los diques a
las secciones definitivas, si por cualquier razén o circunstancia se hubieren ejecutado obras fuera

de las tolerancias indicadas en este pliego.
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Dentro de la excavacidn y retirada del material sobrante, estd incluido la excavacion, carga y
transporte a vertedero, asi como las autorizaciones, canon, etc., necesarios para la ejecucion de
las obras, que estdn incluidos en los precios del Proyecto, por lo que el Contratista no tendra
derecho a pago alguno por estos conceptos.

4.9. DEMOLICION Y REPOSICION CONEXIONES ACCESOS

La demolicion y reposicion de conexiones no se ha previsto en el proyecto, ya que no se
considera sean necesarias. No se abonard ningun arreglo o reposicién en las carreteras o
caminos por los que se decida circulen los vehiculos de transporte en funcidén de las canteras
elegidas por el Contratista, debiendo éste ajustarse a la normativa vigente de pesos maximos
autorizados y, en su caso, responsabilizarse de los dafios que pudiese originar, no teniendo
derecho a pago alguno por estos conceptos.

Estas reparaciones incluyen la reposicion de cualquier servicio deteriorado, hundimiento en Ia
calzada, desperfecto en bordillos, acerados y cerramientos, estado superficial del pavimento vy,
en general, en todo aquello que pueda ser degradado o roto con el paso de los vehiculos de la
obra.

4.10. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Mediciones

Mensualmente, el Contratista sometera a la Direccion de Obra, medicion detallada de las
unidades ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta comprension.

Con esta base, se redactara una relacién cuyo pago tendra cardcter de abono a cuenta.
Certificaciones

En la expedicidn de certificaciones regira lo dispuesto en el Articulo 142 del R.G.C., Clausulas 46
y siguientes del P.C.A.G. y articulo 52 del Decreto 462/71, de 11 de marzo, Apartado 1.

Anualidades
Sera de aplicacidn lo dispuesto en el articulo 152 del R.G.C. y en Clausulas 53 del P.C.A.G.

La modificacion de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustara a lo previsto
en las citadas disposiciones.

El Contratista necesitara autorizacion previa del Director para ejecutar las obras con mayor
celeridad de la prevista.

Este podrd exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de forma que la
ejecucion de unidades de obra que deban desarrollarse sin solucidn de continuidad, no se vea
afectada por la aceleracién de parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto
en la Cldusula 53 de P.C.A.G.

4.11. OBRAS INCOMPLETAS
Cuando como consecuencia de rescision por otra causa fuera preciso valorar obras incompletas,
se aplicaran los precios del Cuadro de Precios N2 2.

4.12. OBRAS DEFECTUQOSAS
El Contratista quedara obligado a demolery reconstruir por su cuenta, sin derecho a reclamacion
alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Direccion de la Obra.
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En el caso de existir la posibilidad de aceptar una parte de obra a pesar de ser defectuosa, el
precio sufrird una penalizacién fijada por la Direccidén de Obra.

4.13. OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Las unidades de obras, cuya forma de medicién y abono no estén mencionadas en el presente
Pliego y que estuviesen ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se abonaran en su
caso por unidad, longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, segln su naturaleza, de
acuerdo con las dimensiones y procedimientos de medicién que sefiale la Direccién de Obray a
las que se sujetara el Contratista.

Las partidas alzadas se abonaran por su precio integro, salvo en aquellas que lo sean "a justificar"
(que correspondiendo a una medicién dificilmente previsible, lo sean por la medicion real).

4.14. OBRAS ACCESORIAS

El coste de todas las obras accesorias se considera implicitamente incluido proporcionalmente
en los precios unitarios, por lo que el Contratista no podra reclamar cantidad alguna por estos
conceptos, ni aun en el caso que produzcan aumentos o disminuciones en el niumero de
unidades a ejecutar o nuevas unidades.

4.15. RELACIONES VALORADAS

La Administracion formulara antes del dia 15 de cada mes, una relacion valorada de las obras
ejecutadas en el mes anterior. El Contratista, que podrd presenciar las operaciones preliminares
para extender esta relacidn, tendra un plazo de diez (10) dias para examinarla y dentro del cual
debera consignar su conformidad y hacer en caso contrario, las reclamaciones convenientes.

4.16. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El abono de la partida alzada de abono integro obtenida en el Estudio de Seguridad y Salud en
el trabajo se realizard de acuerdo con el precio indicado en el cuadro de precios, aunque el
Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptado a sus medios y
métodos de ejecucién y llevarlo a la practica con un seguimiento mecanizado, cuyos medios
informaticos quedardn a disposicién de la Direccidn de la obra una vez finalizados los trabajos.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista, los gastos ocasionados por el replanteo y liquidacion de las
obras, y la tasa de inspeccién de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el Impuesto sobre
el Valor Afadido, segun Ley y demds obligaciones fiscales, tanto estatales como autonémicas o
locales.

En particular, seran de cuenta del Contratista los gastos siguientes:

- Los gastos de seguridad y salud para las obras.

- Los gastos de alquiler, construccién, remocidn y retirada de toda clase de locales y
construcciones auxiliares.

- Los gastos de proteccién de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los requisitos para el almacenamiento de explosivos vy
carburantes.

- Los gastos de proteccion de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.

- Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro de
aguay energia eléctrica necesarios para las obras.
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- Los gastos de limpieza general de la obra a su terminacion.

- Los gastos de la Direccion por comprobacion de los replanteos, direccidn e inspeccién
de las obras, y su liquidacion, hasta respectivamente el 1,5%, 4% y 1% del precio de
contrato, segun el Decreto 137/1960 sobre la Tasa 17,06.

- Los gastos de conservacién de las obras hasta su recepcidn definitiva.

- Los gastos de balizamiento y sefializacién de las obras

- Los gastos de control y seguimiento arqueoldgico, que representaran el 0,5% del precio
del contrato.

- Batimetria antes y después de las obras en las zonas de vertido para cubicacion del
material aportado.

5.2. VIGILANCIA DE OBRAS

El Director de Obra podra nombrar hasta tres vigilantes a pie de obra para garantizar la continua
inspeccidn de la misma. Los gastos de este personal serdn a cargo del Contratista, estando
incluidos su parte proporcional en los precios unitarios del Proyecto, no pudiendo reclamar nada
por este concepto.

El Contratista no podrd rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, tendrdn
en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra.

5.3. RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRATISTA

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepcion provisional, el Contratista o un
representante suyo debidamente autorizado, debera inexcusablemente residir en la zona de la
obra y no podra ausentarse de ella sin ponerlo en conocimiento de la Direccién de Obra y
nombrar a quien le sustituya para las disposiciones, hacer pagos, continuar las obras y recibir las
ordenes que se le comuniquen. En cualquier caso, el Contratista habra de nombrar un Jefe de
Obra con la titulacién requerida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, cuya
personalidad puede coincidir con la del representante antes referido.

El Contratista, por si o por medio de sus delegados, acompafara a la Direccién de Obra en las
visitas que haga a las obras, siempre que asi fuese exigido.

5.4, CORRESPONDENCIA CON EL CONTRATISTA

Se establecera un Libro de Ordenes donde se recogeran las prescripciones convenientes para
cada parte de la obra, en funcién de los medios de control que se prevén en ella y que
comunique la Direccién al Contratista.

5.5. PROGRAMA Y PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn total de las Obras previsto en el Proyecto es de siete (7) meses. Se ajustara
aloindicado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la obra, con independencia
de los plazos totales y parciales, y del programa de ejecucién que se fijen en el proyecto, y de lo
gue se indica en el articulo 3.5. de este Pliego.

5.6. MAQUINARIA'Y EQUIPOS AUXILIARES ADSCRITOS A LA OBRA

Antes de comenzar las obras, el Contratista presentard a la Direccion de Obra una relacion
completa del material y maquinaria que se propone emplear, que se encontrara en perfectas
condiciones de trabajo, quedando desde ese instante afecto exclusivamente a estas obras,
durante los periodos de tiempo necesario para la ejecucién de los distintos tajos que en el
programa de trabajo le hayan sido asignados.
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El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Direccidon de Obra, aceptacién
alguna de dicho material como el mas idéneo para la ejecucién de las obras, quedando vigente
la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo.

Se requerira la autorizacion expresa del Director de Obra para retirar de las obras la maquinaria,
aun cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otra causa:

5.7. ENSAYOS
En relacidn con los ensayos de materiales se distinguiran:

a) Los ensayos necesarios para la aprobacion por parte de la Administraciéon de los
materiales recibidos en la obra.
b) Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra.

El Contratista deberd suministrar a la Direccion de Obra, todos los documentos de homologacidn
necesarios para la aprobacién de los materiales.

A falta de estos documentos, la Administracién podrd exigir los ensayos que sean necesarios
para su aprobacion, los cuales seran realizados por el Contratista a su costa.

La Administracién procederd por su parte, durante la realizacidn de los trabajos, a la ejecucion
de todos los ensayos de control que estime necesarios para comprobar que los materiales
suministrados o puestos en obra responden a las condiciones o prescripciones impuestas.

Serd de aplicacidn lo dispuesto en las Clausulas 38 y 44 del P.C.A.G.

El limite fijado en dicha Clausula, del 1% del presupuesto de las obras para ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra, no sera de aplicacion a los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra, por existencia de vicios o defectos de construccidn ocultos, cuyos gastos, a
tenor de lo que prescribe la Clausula 22 del P.C.A.G. se imputaran al Contratista de confirmarse
su existencia.

5.8. SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS

El Contratista podra dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para ello
preciso que previamente obtenga la autorizacion del Director, informandole antes de la
intenciéon y extensién de la subcontratacién y destajo.

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podrdn exceder del 25% del valor total, salvo
autorizacién expresa de la Administracion, que estd facultada para decidir la exclusién de
posibles destajistas por no reunir las debidas condiciones.

Comunicada esta decision al Contratista, éste deberd tomar las medidas precisas
inmediatamente para la rescision de ese trabajo.

En ningln caso podrd deducirse relacion contractual alguna entre el destajista y la
Administracion, como consecuencia del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo
responsable el Contratista ante la Administracién de las actividades del destajista en aquellos y
de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones contractuales.
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5.9. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA

El contratista abonara antes del comienzo de la obra la Percepcidon Colegial por Visado
correspondiente a la Direccidén de la Obra, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y facilitara a la Direccion de Obra la documentacién que acredite haberla abonado.

Ademas del anterior, el Contratista establecerd una Pdliza de Seguros con una Compainiia
legalmente establecida en Espaia que cubrira, al menos, los siguientes riesgos:

- Sobre maquinariay equipos: Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan
sido abonadas las cantidades a cuenta.

- Dafios por oleaje durante la ejecucién de las obras: Los dafios ocasionados a las obras
por un oleaje superior al del cdlculo durante su ejecucidn.

5.10. RECEPCION Y LIQUIDACION
La recepcidn vy liquidacidn de la obra se realizard de acuerdo con la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y el P.C.A.G.

5.11. PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se establece en un (1) afo, a partir de la recepcidn, a menos que no figure
otra cosa en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

5.12. PROPIEDAD INDUSTRIALY COMERCIAL

El Contratista se hard responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros
de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecucion de las obras y que procedan
de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fabrica o de comercio utilizados
por el Contratista, se hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas se
deriven.

5.13. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado
a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas
gue pueda dictar la inspeccién de Trabajo y demads organismos competentes y las normas de
seguridad que corresponden a las caracteristicas de las obras.

Estd obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Seguridad y Salud,
basandose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo 7 de este proyecto.

Los gastos originados por la adopcidn de las medidas de seguridad requeridas se facturaran con
cargo a la partida de abono integro de Seguridad y Salud y tienen como limite el importe total
de dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarla.

5.14. OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION LABORAL

El Contratista, como Unico responsable de la realizacion de las obras, se compromete al
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal
de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la
ejecucion de las obras.

La Direccion de Obra podra exigir del Contratista, en todo momento, la justificacién de que se
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacién de la Legislacion
Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores en la ejecucién de las obras.
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El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se
dicten, durante la ejecucion de los trabajos, sobre materia laboral.

5.15. ORGANIZACION Y POLICIA DE OBRAS
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.

Debera adoptar a este respecto las medidas que le sean sefialadas por la Direccién de la Obra.

5.16. CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

El Contratista es responsable del desarrollo de un plan de control y seguimiento arqueoldgico
acorde a los gastos generales del proyecto y con un presupuesto cuyo valor representara lo
indicado en el articulo 5.1 del presente pliego de prescripciones técnicas.

Para el desarrollo del Control y seguimiento arqueoldgico el contratista realizara un
proyecto asignando los medios y recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para una
correcta realizacién del mismo.

El proyecto de control y seguimiento arqueoldgico deberd ir firmado por un Licc. en
Geografia e historia, como autor del mismo, siendo esta persona la encargada de la ejecucidn
de las labores de seguimiento y control. Para la realizacion del mismo, el contratista y los
posibles subcontratistas tendran en cuenta las directrices que marque la Direccion de Obra.

El autor del proyecto de control y seguimiento arqueolégico deberd demostrar una experiencia
en labores similares de arqueologia litoral y debera contar con la aprobacién de la direccién de
Obra.

El proyecto de control y seguimiento, necesitard de la aprobacion por la direccién del proyecto,
para su puesta en marcha, realizacidn y posterior abono.

El Contratista estard obligado a presentar el proyecto de Control y seguimiento arqueolégico
junto con el programa de trabajo en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de iniciacién
de las obras.

Durante este tiempo mientras no se disponga del proyecto de control y seguimiento
arqueoldgico, no se podran ejecutar las obras, que, a juicio de la direccion de obra, puedan tener
implicaciones sobre las dreas del litoral, que no cuenten con otros estudios previos de
arqueologia.

5.17. INTERFERENCIA CON LA NAVEGACION
Las diversas operaciones de construccion se llevaran a cabo de forma que causen la menor
interferencia con la navegacion.

Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construccién o variar el emplazamiento de
los medios, estas alteraciones se efectuaran siguiendo las drdenes de las Autoridades
competentes y bajo total responsabilidad del Contratista.

5.18. SENALES LUMINOSAS Y OPERACIONES
El Contratista colocard sefiales luminosas o de cualquier tipo y ejecutara las operaciones de
acuerdo con las érdenes de las Autoridades competentes y Legislacidn vigente.
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Cada noche se encenderdn luces, desde la puesta a la salida del sol, sobre el equipo e
instalaciones flotantes, sobre todo las boyas, cuyas dimensiones y emplazamientos pueden
significar peligro u obstrucciones para la navegacion.

El Contratista serd responsable de cualquier dafio resultante como consecuencia de falta o
negligencia a tal respecto.

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrd, desde la puesta a la salida del
sol, las luces que sean necesarias para la adecuada observancia de las operaciones de
construccion.

5.19. BALIAZS Y MIRAS
El Contratista suministrard, instalard y mantendra en debidas condiciones, todas las balizas,
boyas y otros indicadores para definir los trabajos y facilitar su inspeccién.

Igualmente, instalard y mantendra miras referidas a la cota + 0.00 en lugares visibles desde
cualquier punto de la zona de los trabajos.

Se podra exigir al Contratista la paralizacion de los trabajos en cualquier momento en que las
balizas e indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente.

A peticion del Contratista, la Direccion de Obra proporcionara una linea base en tierra y los
puntos altimétricos de referencia y cotas que resulte razonablemente necesarios para la
instalacidn de las balizas, miras y boyas.

5.20 RETIRADA DE INSTALACIONES

A la terminacién de los trabajos, el Contratista retirard prontamente las instalaciones
provisionales, incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras sefales colocadas por el mismo, en el
mar o en la tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Direcciéon de Obra.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos
requisitos, dichas instalaciones podran ser retiradas por la Direccidn de Obra.

El costo de dicha retirada, en su caso, sera deducido de cualquier cantidad adeudada o que
pudiera adeudarse al Contratista.

5.21. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

A tenor de lo dispuesto en la orden de 28 de junio de 1991 por la que se modifica la de marzo
de 1968 sobre clasificacion de Empresas contratistas de obras, para la ejecucién de las obras
relativas al presente Proyecto se exigira la clasificacion siguiente:

Grupo A: Movimiento de tierras
Subgrupo 2: Explanaciones

Grupo F: Maritimas

Subgrupo 2: Escolleras

Categoria del Contrato: e
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5.22. IMPUESTOS

Tanto en las proposiciones que presentan los licitadores como en los importes de adjudicacién,
se entenderdn comprendidos todos los impuesto y derechos que sean consecuencia del
Contrato, incluso Impuesto Valor Afiadido (I.V.A.), sin que pueda imputarse a la Administracion
pago por tales conceptos.
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