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Segun figura en el Cdédigo Técnico de la Edificacién (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, el proyecto definird las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas del CTE vy
demas normativa aplicable. Esta definicion incluird, al menos, la siguiente informacién contenida en el
Pliego de Condiciones:

« Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las
garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse. Esta informacion se encuentra en el
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

« Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacidon de las condiciones para su
ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras y en el uso vy
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos
y sistemas constructivos. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones en cuanto a la ejecucidn por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

e Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de caracter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacidn que se establece entre los agentes que
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realizacion del contrato
de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratacion de la ejecucion de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentacion necesaria
para la realizacion del contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentacioén del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacion atendiendo al
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

« El presente Pliego de Condiciones
e La documentacion grafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,
mediciones y presupuestos

En el caso de interpretacion, prevalecen las especificaciones literales sobre las graficas y las cotas sobre las
medidas a escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectoénico

El Proyecto Arquitecténico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion.
En él se justificard técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas
por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra entre todos ellos la necesaria
coordinacion, sin que se produzca una duplicidad en la documentacién ni en los honorarios a percibir por
los autores de los distintos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto seran:

« Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Direccién
de Obra como interpretacion, complemento o precision.

« El Libro de Ordenes y Asistencias.

« El Programa de Control de Calidad de Edificacidon y su Libro de Control.

« El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras.

¢ El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

« Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentacién urbanistica

La obra a construir se ajustard a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupacion del solar,
asi como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administracién para ajustarlo
a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
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1.1.1.6.- Formalizacién del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que podra elevarse a escritura
publica a peticién de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendra:

« La comunicacion de la adjudicacion.

« La copia del recibo de depdsito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

 La clausula en la que se exprese, de forma categdrica, que el Contratista se obliga al cumplimiento
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han
de servir de base para la realizacion de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalizacion del contrato de obra, darad también su conformidad con la firma al
pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Seran a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension del documento en que se
consigne el Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdiccion competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a
someter la discusidon de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales
Administrativos con arreglo a la legislacion vigente, renunciando al derecho comun y al fuero de su
domicilio, siendo competente la jurisdiccion donde estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecucidon de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y
en los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedara obligado a la demoliciéon y reconstruccion de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Direccién Facultativa haya
examinado y reconocido la construccidon durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién y demas legislacion vigente que,
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificacién de la seguridad y salud en el trabajo de la
construccidn, conservacion y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y
el seguimiento, durante toda la ejecucion de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista.

1.1.1.10.- Daifos y perjuicios a terceros

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran
tanto en la edificacion donde se efectien las obras como en las colindantes o contiguas. Sera por tanto de
su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos
los dafios y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecucidn de las obras.

Asimismo, sera responsable de los dafios y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente
a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se
produzcan por omision o negligencia del personal a su cargo, asi como los que se deriven de los
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucién de los trabajos una podliza de seguros
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construccién", suscrita por una compafiia
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha péliza sera
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta
de Recepcion Provisional de la obra.
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1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorizacidén del Promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas mas inscripciones o
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificara en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de
terminacidn o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El Promotor se reserva la posesion de las antigliedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables
gque se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El
Contratista deberda emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del
Director de Obra.

El Promotor abonara al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Direccion Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescision del contrato de obra
Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:

« La muerte o incapacitacion del Contratista.

e La quiebra del Contratista.

e Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificacion del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a

juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variacion del Presupuesto de Ejecucion

Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacion mayor del 20%.

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en mas o en menos del

40% del proyecto original, o mas de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

« La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de un ano y, en
todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada
dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicacion. En este caso, la devolucion de la fianza sera
automatica.

» Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefialado en el contrato.

¢ El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de
los intereses de las obras.

« El vencimiento del plazo de ejecucion de la obra.

« El abandono de la obra sin causas justificadas.

« La mala fe en la ejecucién de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones vy la
documentacién complementaria, presentan la prestacion de un servicio al Promotor por parte del
Contratista mediante la ejecucién de una obra, basandose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que
pretenden beneficiarse de esta colaboracién sin ningun tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentacidn complementaria
del proyecto y de la obra, se entenderan siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las
subsanaran debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.
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1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucidn de las obras, relativas a los trabajos,
materiales y medios auxiliares, asi como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y
sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

El Contratista dispondra, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucion de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecucién de la Obra su
modificacion o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo

El Contratista iniciara "in situ" el replanteo de las obras, sefalando las referencias principales que
mantendrd como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta econdmica.

Asimismo, sometera el replanteo a la aprobacion del Director de Ejecucion de la Obra y, una vez éste haya
dado su conformidad, preparard el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompafiada de un plano de
replanteo definitivo, que debera ser aprobado por el Director de Obra. Sera responsabilidad del Contratista
la deficiencia o la omisidén de este tramite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos

El Contratista dara comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollandose
de manera adecuada para que dentro de los periodos parciales sefialados se realicen los trabajos, de modo
que la ejecucion total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Sera obligacidon del Contratista comunicar a la Direccion Facultativa el inicio de las obras, de forma
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres dias de antelacion.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos

La determinacién del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variacidon por parte de la
Direccion Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccidn Facultativa, el Contratista dara todas las facilidades razonables
para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que
intervengan en la ejecucion de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que
haya lugar por la utilizacién de los medios auxiliares o los suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacién del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se
interrumpiran los trabajos, continudndose segun las instrucciones de la Direccion Facultativa en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Contratista estd obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Direccién de
Ejecucién de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podrd requerir del Director de Obra o del Director de Ejecuciéon de la Obra, segln sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretacion y ejecucion de la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos, croquis, 6rdenes e instrucciones correspondientes, se comunicaran necesariamente por
escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo
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con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las érdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto
del Director de Ejecucién de la Obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamacion que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la
Direccién Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual le
dara el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgara una prérroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de
Obra. Para ello, el Contratista expondra, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la
ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados,
razonando debidamente la préorroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u drdenes de la Direccidon Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizara
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la
ejecucidn de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala
ejecucion, no siendo un eximente el que la Direccién Facultativa lo haya examinado o reconocido con
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecucién de la Obra advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos
colocados no reunen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o una
vez finalizados con anterioridad a la recepcién definitiva de la obra, podra disponer que las partes
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisidon y se negase a la sustitucion, demoliciéon y reconstruccién
ordenadas, se planteard la cuestidn ante el Director de Obra, quien mediara para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El Contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccion, durante la
ejecucién de las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacién de las
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier indole que puedan
derivarse.

Si el Director de Ejecucién de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccion en las obras ejecutadas, ordenara, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepcién
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolera, y reconstruird posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas, sus consecuencias, dafios y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de
que el Director de Obra y/o el Director del Ejecucién de Obra lo hayan examinado o reconocido con
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.
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1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptle una
procedencia y caracteristicas especificas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista debera
presentar al Director de Ejecucion de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que
vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentacion de muestras

A peticién del Director de Obra, el Contratista presentara las muestras de los materiales, aparatos vy
equipos, siempre con la antelacion prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
caracteristicas técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparacion en él exigida o cuando, a falta
de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director
de Obra, a instancias del Director de Ejecucién de la Obra, dara la orden al Contratista de sustituirlos por
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones,
ésta no ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibiran con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucién de las obras correrdn a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omision del Contratista, o que no ofrezca las
suficientes garantias, podra comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas
en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalizacién correspondiente, asi como todas las
obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que
el Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucion de trabajos que pertenecen a la construccién de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del proyecto, el
Contratista se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direcciéon Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las normas y practicas de la buena construccién.
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1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de caracter general

La recepcion de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad
de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo
constar:

o Las partes que intervienen.

« La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

« El coste final de la ejecucion material de la obra.

« La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

« Las garantias que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la
Ejecucion de la Obra.

El Promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que
no se adecula a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para
efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes
a la fecha de su terminacidn, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la
notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcidn se entendera tacitamente producida si
transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.

El computo de los plazos de responsabilidad y garantia sera el establecidos en la L.O.E., y se iniciara a
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcién, o cuando se entienda ésta tacitamente producida
segun lo previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepcion provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el Director de Ejecucién de la Obra al
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminacién a fin de convenir el acto de la Recepcién Provisional.

Esta se realizard con la intervencion de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de
Ejecucidn de la Obra. Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido
en la direccidn con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderd un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccién extenderan el
correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar expresamente en el Acta y se
daran al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo
para subsanarlos, expirado el cual se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion
provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentacion final de la obra

El Director de Ejecucién de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactara la documentacion final de las obras, que se facilitara al Promotor, con las especificaciones y
contenidos dispuestos por la legislacion vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los
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parrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta
documentacién incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medicion definitiva y liquidacion provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Director de Ejecucion de la Obra
a su medicidon definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extendera la
oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servira para el
abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantia

El plazo de garantia deberd estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca debera ser
inferior a seis meses

1.1.3.6.- Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcidon definitiva, la guarderia, limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correran a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, seran a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepcion definitiva

La recepcion definitiva se realizara después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y con las
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesara la obligacidon del Contratista de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios, y quedaran
so6lo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construccion.

1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcidon definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcién definitiva y el Director de Obra indicara al Contratista los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podra
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo fijado, la
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisionalmente con los tramites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibiran definitivamente segin lo dispuesto
anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuara una
sola y definitiva recepcién.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicion y atribuciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacidn son las reguladas por la Ley 38/99
de Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de
la edificacién. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones
que sean de aplicacién y por el contrato que origina su intervencién.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el
capitulo III "Agentes de la edificacion", considerandose:
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1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacidon para si o para su posterior enajenacion,
entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestidon necesaria para llevar a cabo
la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras andlogas que asumen la gestién econdmica de la
edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacién de contratos de las

Administraciones publicas actien como promotores, se regirdn por la legislacion de contratos de las
Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su
proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al
Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcidon técnica de dirigir la
Ejecucion Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y calidad de lo
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucién una vez
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelacion al inicio de las obras, todas aquellas
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones
legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecucién de las mismas.
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1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en
la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacién los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacidon permanente en una
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto
terminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segin Ley 38/99 (L.O.E.)
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segin R.D. 1627/97

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.

1.2.4.- La Direccion Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccidon Facultativa estd compuesta por la Direccidén de Obra y la
Direccion de Ejecucidon de la Obra. A la Direccidn Facultativa se integrara el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha mision a
facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso
de construccion en funcidn de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.5.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen
la Direccién Facultativa. La intensidad y niamero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente
le son propios, pudiendo variar en funcidon de los requerimientos especificos y de la mayor o menor
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segln cada una de las fases de la obra.
Deberan adaptarse al proceso légico de construccién, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra
en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada
cual.

1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificaciéon son las contenidas en los articulos 9, 10,
11,12, 13, 14, 15y 16, del capitulo III de la L.O.E. y demas legislacién aplicable.

1.2.6.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar
al Director de Obra, al Director de la Ejecucién de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del
mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacién y capacitacién profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a
buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles
mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.
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Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes
gue, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcciéon de edificios, la urbanizacion que
procediera en su entorno inmediato, la realizacién de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los intereses de
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con
arreglo a la legislacion vigente, se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los
dafios materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres
afnos o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afos, con especial mencion a las viviendas
individuales en régimen de autopromocion, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El Promotor no podra dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de
Seguridad y, ademas, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase
de Ejecucion de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobacién realizada al efecto.

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la
obra, redactandolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo debera
exponerse en la obra de forma visible, actualizandolo si fuese necesario.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion
de las obras, que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases
completas. En el caso de hacer mencidon expresa a reservas para la recepcion, deberan mencionarse de
manera detallada las deficiencias y se debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los
defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual
de uso y mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.

1.2.6.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y técnica en vigor y
conteniendo la documentacién necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos
administrativos -proyecto basico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra,
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio
profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacién y la estructura. Concretar en
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para
subida de conductos, reservas de huecos de ventilacién, alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al
Proyecto de Ejecucidn, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberd entregarse necesariamente un
ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinaciéon con los proyectos
parciales exigibles por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo
adecuado del proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su
responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por
tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
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Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacién vigente en los
gue es legalmente competente para su redaccidon, excepto declinacion expresa del Arquitecto y previo
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensacion econdmica en concepto de cesion de derechos
de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes
para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o
informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacidn escrita como de los calculos de
cualquier tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.

1.2.6.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecucion como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando
gue le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitando las aclaraciones pertinentes

Facilitar la labor de la Direccidén Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujecién al Proyecto de Ejecucion que debera haber examinado previamente, a la legislacién aplicable, a las
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecucion Material de la Obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccién, que tiene la
obligacién de conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, ain
cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacion de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del nimero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos
oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacién vy finalizacidon de la obra dentro de los plazos
previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcién, programandolas de
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecucién Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan
transcurrir sin dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos
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efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que
efectlen, y ordenando la modificacién de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcidon facultativa del
Director de la Ejecucidon de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantias, documentacidon minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacién, debiendo recabar de la Direccidon Facultativa la informacion que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcidn final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion
final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion y
que, en funcidon de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacion o
acabado de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones
gue afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafos en cimentacidn o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.6.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordindndola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacién técnica, econémica
y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberad hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccién de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacién de la cimentacién y de la estructura proyectadas
a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recalculo del dimensionado y armado de todos y
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacién y de la estructura vertical y
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucién de espacios y las soluciones de fachada y
cubierta y dimensionado y composicién de huecos, asi como la modificacién de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucion de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de
proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretacion y ejecucidn del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias,
consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas
resefiar para la correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y
ordenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias
del Promotor, la supervisién de la documentacién que se le presente relativa a las unidades de obra
realmente ejecutadas previa a su liquidacién final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
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Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variacidon de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucién y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentaciéon final de obra, en lo que respecta a la documentacion grafica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberdn obligatoriamente entregarle la documentacion final en la
que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos
presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacidon identificativa de los agentes
qgue han intervenido en el proceso de edificacidn, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes;
las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del
Libro del Edificio y el Promotor debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que,
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado
por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que
constan en la citada documentacién.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los
articulos precedentes, es mision especifica suya la direccidn mediata, denominada alta direccién en lo que
al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a
éste.

Cabe sefalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los Arquitectos Directores
de Obra en su labor de alta direccion se considerard como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar
al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias
legales y econdmicas.

1.2.6.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Articulo 13 de la LOE y demas
legislacidon vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pié de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecucién de la obra, comprobando que se ajustan
con precision a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad
de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realizacion de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos
del Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del
Director de Obra.

Anticiparse con la antelacidon suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera
anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la
presentacién de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucidon y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentacion y estructura horizontal y vertical, con
comprobacidon de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas vy
adecuacion a ficha técnica homologada, didmetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.
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Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la
Instruccién del Hormigon vigente y de aplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de
aplicacion; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a
las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazdén
y, en general, a lo que atafie a la ejecucidon material de la totalidad de la obra y sin excepcién alguna, de
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas
de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervision de la ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total
finalizacion del edificio, dando las o6rdenes precisas de ejecucion al Contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar
para la correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6rdenes previamente efectuadas y la adecuacion
de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucion
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberd hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores
de Obra que deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demds actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la
eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacién de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacién, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién entre
éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su
supervision relativos a los elementos de la cimentacidon, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad
y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagies de pluviales y demas aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecucion de las obras y a la comprobacion y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucién de las
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econémicas.
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1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de Ila edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecucién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacidon oficial otorgada por las
Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

1.2.6.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi
como las garantias de calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacion de la obra
ejecutada.

1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los
seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacién de la obra ejecutada.

1.2.7.- Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacidn de la Edificacidon, una vez finalizada la obra, el proyecto
con la incorporacidn, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor
por el Director de Obra para la formalizacidn de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recepcién, la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacién.

Toda la documentacidon a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del
Edificio, sera entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.7.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los
seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizaciéon adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacion de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Econdmicas

1.3.1.- Definicion

Las condiciones econémicas fijan el marco de relaciones econémicas para el abono y recepcién de la obra.
Tienen un caracter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen,
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las
obras, evitando en lo posible la realizacién de la obra por administraciéon. A la Direccidon Facultativa
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(Director de Obra y Director de Ejecucion de la Obra) se le facilitard una copia del contrato de obra, para
poder certificar en los términos pactados.

Sélo se aconseja contratar por administracion aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil
cuantificacion, o cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra debera prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre
las partes, asi como garantizar que la Direccidon Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como
minimo, los siguientes puntos:

e Documentos a aportar por el Contratista.

« Condiciones de ocupacién del solar e inicio de las obras.

« Determinacion de los gastos de enganches y consumos.

« Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislacion laboral.
e Responsabilidades y obligaciones del Promotor.

e Presupuesto del Contratista.

« Revision de precios (en su caso).

e Forma de pago: Certificaciones.

« Retenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).
« Plazos de ejecucién: Planning.

« Retraso de la obra: Penalizaciones.

« Recepcidn de la obra: Provisional y definitiva.

« Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Econémicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicara a la Direccion Facultativa, que pondra a
disposicion de las partes el presente Pliego de Condiciones Econdmicas que podrd ser usado como base
para la redaccidn del correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccion, definidos en la Ley 38/1999 de
Ordenacién de la Edificacién (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas
por su correcta actuacién con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse
reciprocamente las garantias suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentara una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecucion de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representacién del Promotor, los ordenara
ejecutar a un tercero, o podra realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que
no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolucién de las fianzas

La fianza recibida serd devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez
firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. El Promotor podra exigir que el Contratista le acredite la
liquidacidn y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales como salarios, suministros
y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendra
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
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1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboracién del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por
separado, y basandonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio basico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

« Costes directos: calculados como suma de los productos "precio basico x cantidad" de la mano de
obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecucién de la unidad de obra.

e Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje
de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecucion de
la unidad de obra y que son de dificil cuantificacion. Son diferentes para cada unidad de obra.

o Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares,
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la
ejecucion de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relacion a la composicion de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composicion y el
calculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinacion de los costes directos e
indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:

« La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

e Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecucion.

e Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

« Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacidon de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor del proyecto a
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible
plazo de ejecucion.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecucidon, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la
Ejecucion por Unidad de Obra.', junto a la descripcién del proceso de ejecucion de la unidad de obra.

Si en la descripcién del proceso de ejecucién de la unidad de obra no figurase alguna operaciéon necesaria
para su correcta ejecucion, se entiende que estd incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no
supondra cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaracion, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman
parte del proceso de ejecucidn de las unidades de obra:

« El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones.

« Eliminacidn de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

e Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
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« Montaje, comprobacién y puesta a punto.
e Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
e Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se consideraran siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de
las unidades de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los productos del

numero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor afiadido.

1.3.5.4.- Gastos Generales

Porcentaje que mayora el PEM y sirve para cubrir a la empresa constructora los costes indirectos generales,
es decir, los gastos administrativos, financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la Administracion
legalmente establecidas, no imputables a una obra en concreto sino sobre el conjunto de la actividad
empresarial de la empresa.

Los Gastos Generales deberan figurar claramente en el Presupuesto de Ejecucion por Contrata. En el caso
que los Gastos generales NO figurasen en dicho resumen, se entiende que quedan incluidos dentro de los
correspondientes precios unitarios.

El porcentaje de Gastos Generales quedara establecido en el correspondiente contrato de obra.

1.3.5.5.- Beneficio Industrial
Porcentaje que mayora el PEM y constituye el margen de beneficio de la empresa constructora en la
realizacion de la obra.

El Beneficio Industrial debera figurar claramente en el Presupuesto de Ejecucién por Contrata.

1.3.5.6.- Presupuesto de Ejecucion por Contrata
Es la suma del PEM mas los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma, pero no integra el precio.

1.3.5.7.- Precios contradictorios

Soélo se produciran precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.

El Contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverad contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista
antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su
defecto, antes de quince dias habiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si
subsiste la diferencia, se acudird, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios
del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de
obra. Nunca se tomara para la valoracion de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la
ejecucion de la unidad de obra en cuestion.

1.3.5.8.- Reclamacion de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacién u observacién
oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.
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1.3.5.9.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningln caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacion de los
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estara a lo previsto en el Presupuesto y
en el criterio de medicion en obra recogido en el Pliego.

1.3.5.10.- De la revision de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicara revision
de precios.

Solo se procedera a efectuar revision de precios cuando haya quedado explicitamente determinado en el
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.11.- Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor
ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste,
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservacion.

1.3.6.- Obras por administracion

Se denominan "Obras por administracion" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacion las lleva directamente el Promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por
mediacion de un Contratista.

Las obras por administracidon se clasifican en dos modalidades:

« Obras por administracion directa.
« Obras por administracion delegada o indirecta.

Segun la modalidad de contratacion, en el contrato de obra se regulara:

« Su liquidacion.

« El abono al Contratista de las cuentas de administracién delegada.

e Las normas para la adquisicion de los materiales y aparatos.

« Responsabilidades del Contratista en la contratacién por administracién en general y, en particular, la
debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoracion y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Se realizara por certificaciones de obra y se recogeran las condiciones en el contrato de obra establecido
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuaran por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y
su importe correspondera precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de
Ejecucion de la Obra, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

El Director de Ejecuciéon de la Obra realizard, en la forma y condiciones que establezca el criterio de
medicién en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por unidad de obra, la
medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, pudiendo el Contratista
presenciar la realizacién de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar al Director de Ejecucion de la Obra con la
suficiente antelacion, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.
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1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste ultimo formulard una
relaciéon valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segun la medicion practicada por el
Director de Ejecucion de la Obra.

Las certificaciones de obra seran el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales
como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no seran objeto de certificacion
alguna.

Los pagos se efectuaran por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
correspondera al de las certificaciones de obra, conformadas por la Direccion Facultativa. Tendran el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
deriven de la Liquidacién Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptacion, la
aprobacion, ni la recepcidn de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere.
Si la Direccion Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorizacion del Director de Obra, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de
fabrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitarsela, cualquier otra modificacion que sea
beneficiosa a juicio de la Direccidon Facultativa, no tendra derecho mas que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y
contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara previa justificacion por parte del
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicard al Contratista, con anterioridad a su ejecucién, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el
Contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
seran abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcién provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procedera asi:

¢ Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados
de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revision de
precios.

« Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacidon de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valoraran y abonaran a
los precios del dia, previamente acordados.

« Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccién o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.
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1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1.- Indemnizacion por retraso del plazo de terminacion de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacién con relacion al
plazo de ejecucién previsto, el Promotor podra imponer al Contratista, con cargo a la ultima certificacion,
las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera causar el
retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Sélo se admitirdn mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la
ejecucion de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como de los materiales y
maquinaria previstos en el contrato.

Sélo se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya
ordenado por escrito la ampliacion de las contratadas como consecuencia de observar errores en las
mediciones de proyecto.

En ambos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que
supongan una reduccidn en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valoraran.

1.3.9.3.- Seguro de las obras

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion,
hasta la recepcion definitiva.

1.3.9.4.- Conservacion de la obra

El Contratista estd obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién,
hasta la recepcion definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podra el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecucion de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como por resolucion del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correran a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se
estipule lo contrario.

N N
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1.3.10.- Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de las certificaciones se descontara un porcentaje, que se retendra en concepto de
garantia. Este valor no debera ser nunca menor del cinco por cien (5%) y respondera de los trabajos mal
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retencién en concepto de garantia quedara en poder del Promotor durante el tiempo designado como
PERIODO DE GARANTIA, pudiendo ser dicha retencion, "en metalico" o mediante un aval bancario que
garantice el importe total de la retencion.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un
tercero, o podra realizarlos directamente por administraciéon, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de
la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen
de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantia serd devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el
contrato, una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. El promotor podréd exigir que el
Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecucién de la obra, tales
como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecucion: Planning de obra

En el contrato de obra deberan figurar los plazos de ejecucion y entregas, tanto totales como parciales.
Ademas, sera conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucion de la obra donde
figuren de forma gréfica y detallada la duracion de las distintas partidas de obra que deberan conformar las
partes contratantes.

1.3.12.- Liquidacién econémica de las obras

Simultaneamente al libramiento de la ultima certificacion, se procedera al otorgamiento del Acta de
Liquidacién Econdomica de las obras, que deberan firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dara
por terminada la obra y se entregaran, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y permisos de las
instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidacién Econdmica servird de Acta de Recepcidn Provisional de las obras, para lo cual
sera conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecucion de la Obra,
guedando desde dicho momento la conservacién y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepcion de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segin se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidacién final de la obra

Entre el Promotor y Contratista, la liquidacién de la obra deberd hacerse de acuerdo con las certificaciones
conformadas por la Direccidon de Obra. Si la liquidacion se realizara sin el visto bueno de la Direccion de
Obra, ésta sbélo mediara, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucion de la Obra, para el control de
recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo
especificado en el articulo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas
qgue deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad
a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén
en posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.

Este control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas comprendera segun el articulo 7.2. del
CTE:

« El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.
« El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2.
« El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al
empleo de los mismos se solicite la aprobacion del Director de Ejecucion de la Obra y de las entidades y
laboratorios encargados del control de calidad de |la obra.

El Contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecucion de la Obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucion de la Obra,
las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucion de la Obra antes de su empleo en obra, sin
cuya aprobacién no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocaciéon. Asi mismo, aun
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra.
Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccidén o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcién absoluta de los mismos,
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad
contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepcién definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporacién, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia
sobre los siguientes requisitos esenciales:

« Resistencia mecdnica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

« Higiene, salud y medio ambiente.
 Seguridad de utilizacién.

« Proteccién contra el ruido.

 Ahorro de energia y aislamiento térmico.
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El marcado CE de un producto de construccion indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento
de Idoneidad Técnica Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacidén de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisién de la Comisién Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracion competente en materia de industria la
que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del Director de la Ejecucién de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento
legal la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacion complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

e En el producto propiamente dicho.

e En una etiqueta adherida al mismo.

e En su envase o embalaje.

« En la documentacion comercial que le acompana.

Las letras del simbolo CE se realizan segun el dibujo adjunto y deben tener una dimension vertical no
inferior a 5 mm.
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Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de
inscripciones complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias
DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

« el niumero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda)

e el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

« la direccién del fabricante

« el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos ultimas cifras del afo en el que se ha estampado el marcado en el producto

« el niumero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

« el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas
« la designacién del producto, su uso previsto y su designacién normalizada
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« informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color
0 composicion especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el
simbolo.

Ejemplo de marcado CE:

Simbolo
0123 N° de organismo notificado
Empresa Nombre del fabricante
Direccion registrada Direccion del fabricante
Fabrica Nombre de la fabrica
Afio Dos Ultimas cifras del afio
0123-CPD-0456 NO© del certificado de conformidad CE
EN 197-1 Norma armonizada
CEMI142,5R Designacion normalizada
Limite de cloruros (%)
Limite de pérdida por calcinacién de cenizas (%)|Informacion adicional
Nomenclatura normalizada de aditivos

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencidn
"Prestacion no determinada" (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigén estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

m El hormigén se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacién sensible en las
caracteristicas que poseian recién amasadas.

m Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el
volumen de hormigdn transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el
hormigén se amasa, o se termina de amasar, en amasadora mdévil, el volumen no excedera de los dos
tercios del volumen total del tambor.

m Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido, para lo
cual se limpiarén cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigdn.
Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que
puedan afectar a la homogeneidad del hormigén.

m El transporte podra realizarse en amasadoras maéviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos con o sin
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de
mantener la homogeneidad del hormigdn durante el transporte y la descarga.
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2.1.2.1.2.- Recepcion y control

m Previamente a efectuar el pedido del hormigdn se deben planificar una serie de tareas, con objeto de
facilitar las operaciones de puesta en obra del hormigdn:

m Preparar los accesos y viales por los que transitaran los equipos de transporte dentro de la obra.

m Preparar la recepcion del hormigdn antes de que llegue el primer camion.

m Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no afecten a la puesta en
obra del hormigdn, sobre todo en aquellos elementos que no deban presentar juntas frias. Esta
programacién debe comunicarse a la central de fabricacidon para adaptar el ritmo de suministro.

m Inspecciones:

m Cada carga de hormigdn fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra,
ird acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccidon
de Obra, y en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

« Nombre de la central de fabricaciéon de hormigdn.
« NUmero de serie de la hoja de suministro.
e Fecha de entrega.
« Nombre del peticionario y del responsable de la recepcidn.
« Especificacion del hormigédn.
« En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:
« Designacion.
« Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigdn, con una tolerancia de
+15 kg.
« Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
« En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacion:
» Contenido de cemento por metro cubico de hormigon.
« Relacion agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
e Tipo de ambiente.
e Tipo, clase y marca del cemento.
« Consistencia.
e Tamafio maximo del arido.
« Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de que no contiene.
« Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicacién expresa de que no contiene.
« Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
« Cantidad de hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigén fresco.
« Identificacion del camion hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
 Hora limite de uso para el hormigdn.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
Instruccidon de Hormigdn Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m En el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la
disgregacion de la mezcla.
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2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m El tiempo transcurrido entre la adicién de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del
hormigdn, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a
un rapido fraguado del hormigdn, el tiempo limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigdn, aumenten el tiempo de fraguado.

m Hormigonado en tiempo frio:

m La temperatura de la masa de hormigdén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera
inferior a 5°C.

m Se prohibe verter el hormigon sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea
inferior a cero grados centigrados.

m En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

m En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigdn,
no se produciran deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes
apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

m Hormigonado en tiempo caluroso:

m Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el
hormigonado, salvo que, previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas
especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigén armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmdsfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m Control de la documentacion:

e Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa,
cualquier documento de identificacién del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su
caso, por el proyecto o por la Direccién Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas  exigidas
reglamentariamente.

e« En su caso, declaracion del suministrador firmada por persona fisica con poder de
representacion suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto estd en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la
siguiente informacién:

« Identificacion de la entidad certificadora.

« Logotipo del distintivo de calidad.

« Identificacion del fabricante.

e Alcance del certificado.

« Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacién).
o Numero de certificado.

« Fecha de expedicién del certificado.
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e Durante el suministro:

e Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

« Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarda un certificado de ensayo que
garantice el cumplimiento de las siguientes caracteristicas:

« Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.

« Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

« Aptitud al doblado simple.

« Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los
requisitos de los ensayos de fatiga y deformacion alternativa.

« Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentara un certificado de homologacion de
adherencia, en el que constara, al menos:

e Marca comercial del acero.
e Forma de suministro: barra o rollo.
« Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.

« Composicion quimica.

« En la documentacion, ademas, constara:

e El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico,
declaracidon de estar acreditado para el ensayo referido.

» Fecha de emisién del certificado.

e La clase técnica se especificarda mediante un cddigo de identificacion del tipo de acero
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas
deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen informacidén sobre el pais
de origen y el fabricante.

e En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberd indicarse explicitamente en la
correspondiente hoja de suministro.

« En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.

« Después del suministro:

« El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de
representacion suficiente.

m Control mediante distintivos de calidad:

« Los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccién Facultativa, una
copia compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se
suministraran estan en posesién de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

« Antes del inicio del suministro, la Direccién Facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia del
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08), si la documentacidn aportada es suficiente para la aceptacidon del producto
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

m En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacidn de los
ensayos.

m Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Direccién Facultativa.
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2.1.3.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la
agresividad de la atmédsfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaradn en obra,
cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias, para garantizar la
necesaria trazabilidad.

m Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se
examinara el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. Una ligera capa de 6xido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su
utilizacion. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores al
1% respecto al peso inicial de la muestra.

m En el momento de su utilizacidn, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su
buena conservacion o su adherencia.

m La elaboracion de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que
permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

m Almacenamiento de los productos de acero empleados.
m Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
m Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores
de recubrimiento.

m Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales
de muy diferente potencial galvanico.

m Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

m Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmésfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m Control de la documentacidn:

e Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitard a la Direccion Facultativa,
cualquier documento de identificacion del producto exigido por la reglamentacién aplicable o, en su
caso, por el proyecto o por la Direccidn Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:
e Los documentos de conformidad o  autorizaciones administrativas  exigidas
reglamentariamente.
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e« En su caso, declaracion del suministrador firmada por persona fisica con poder de
representacion suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto esta en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la
siguiente informacién:

« Identificacion de la entidad certificadora.
« Logotipo del distintivo de calidad.
« Identificacion del fabricante.
« Alcance del certificado.
« Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
« NUmero de certificado.
« Fecha de expedicidn del certificado.
e Durante el suministro:

¢ Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

« Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntard un certificado de garantia del
fabricante firmado por persona fisica con representacion suficiente y que abarque todas las
caracteristicas contempladas en la Instruccidon de Hormigon Estructural (EHE-08).

« En el caso de armaduras elaboradas segln proyecto, se adjuntara un certificado de garantia
que contemple el cumplimiento de todas las especificaciones incluidas al respecto en la
Instruccion de Hormigdén Estructural (EHE-08), al que se adjuntara un certificado de
resultados de ensayos. En la documentacién, ademas, constara:

« El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico,
declaracidon de estar acreditado para el ensayo referido.

» Fecha de emisién del certificado.

e En su caso, certificado del ensayo de despegue de nudos.

e En su caso, certificado de los ensayos de doblado-desdoblado y doblado simple.

« En su caso, certificado de cualificacion del personal que realiza la soldadura no resistente.

« En su caso, certificado de homologacion de soldadores y del proceso de soldadura.

« Se entregara copia de documentacion relativa al acero para armaduras pasivas.

« Las clases técnicas se especificaran mediante codigos de identificacion de los tipos de acero
empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de
corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberan llevar
grabadas las marcas de identificacion que incluyen informacién sobre el pais de origen y el
fabricante.

« Después del suministro:

« El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de
representacién suficiente.

m Control mediante distintivos de calidad:

e Los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitard a la Direccidon Facultativa, una
copia compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se
suministraran estan en posesién de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

« Antes del inicio del suministro, la Direccién Facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia del
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccién de Hormigon
Estructural (EHE-08), si la documentacién aportada es suficiente para la aceptacién del producto
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08).

m En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion
relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacidn de los
ensayos.

m Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregardn los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Direccién Facultativa.
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2.1.3.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia, y de la
agresividad de la atmédsfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaradn en obra,
cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias, para garantizar la
necesaria trazabilidad.

m Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se
examinara el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. Una ligera capa de 6xido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su
utilizacion. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el éxido adherido, que sean superiores al
1% respecto al peso inicial de la muestra.

m En el momento de su utilizacidn, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su
buena conservacion o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores
de recubrimiento.

m Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales
de muy diferente potencial galvanico.

m Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Morteros

2.1.4.1.- Morteros hechos en obra

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

m El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

m En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracion.
m O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su
perfecta conservacion.

m La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento
que garanticen su perfecta conservacion.

m El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.4.1.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado
se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.

N W
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m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran
expuestos a la accién de este ultimo, la mezcla vera reducido el nUmero de finos que la componen,
deteriorando sus caracteristicas iniciales y por consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable
almacenar los morteros secos en silos.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades, como la
resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcion del grado de
exposicion y del riesgo de saturacién de agua.

m En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas
oportunas de proteccion.

m El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecanicos. La mezcla debe ser
batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice
a mano, se hara sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.

m El mortero se utilizara en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se
le podra agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya
empleado se desechara.

2.1.5.- Materiales ceramicos

2.1.5.1.- Ladrillos ceramicos

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
m Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

m Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcion de la humedad ambiente.

m La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los
pilares de la estructura.

2.1.5.1.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.
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2.1.5.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua,
ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o
deteriorar.

m Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles,
etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparicion de manchas y eflorescencias.

m El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulaciéon debe ser
cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

m Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y dispondra de
chorro de agua sobre el disco.

m Cuando se corten ladrillos hidrofugados, éstos deben estar completamente secos, dejando transcurrir 48
horas desde su corte hasta su colocacidon, para que se pueda secar perfectamente la humedad provocada
por el corte.

m Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar |la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes
de su puesta en obra.

m Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se
cambie de color de ladrillo.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

m Los ladrillos hidrofugados se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el
plastico protector del paquete al menos dos dias antes de su puesta en obra.

2.1.6.- Prefabricados de cemento

2.1.6.1.- Bloques de hormigén

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

m Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad
tanto longitudinal como transversal, procurando evitar dafios a los mismos.

m Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiracion de las piezas en
contacto con la humedad ambiente.

m En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujecién de los paquetes, éstos deben tener los
cantos protegidos por medio de cantoneras metdlicas o de madera, a fin de evitar dafios en la superficie
de los bloques.
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2.1.6.1.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.

2.1.6.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua,
ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o
deteriorar.

m Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles,
etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparicién de manchas y eflorescencias.

m El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacion debe ser
cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

m Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 dias desde la fecha
de fabricacién.

m Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren
deshidratados, ya que se provocaria la deshidratacion por absorcion del mortero de juntas.

2.1.7.- Forjados
2.1.7.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigén armado para forjados

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro

m Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camion de forma que no se introduzcan
esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto.

m La carga debera estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.

m Las piezas deberan estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las
mismas durante el transporte.

m En el caso de que el transporte se efectle en edades muy tempranas del elemento, debera evitarse su
desecacion durante el mismo.
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m Para su descarga y manipulacidon en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las
dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineacion o
verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo.

2.1.7.1.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m Se recomienda que la Direccidn Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectle
una inspeccién de las instalaciones de prefabricacion.

m Si algun elemento resultase dafiado durante el transporte, descarga y/o manipulacion, afectando a su
capacidad portante, debera desecharse.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
Instruccidon de Hormigdn Estructural (EHE-08).

2.1.7.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Las zonas de acopios seran lugares suficientemente grandes para que se permita la gestion adecuada de
los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o
gruas, en su caso.

m Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilaran horizontalmente sobre durmientes de madera,
gue coincidiran en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura maxima de pilas
de 1,50 m.

m Se evitara que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el
elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio.

m En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberan ser acopiadas en un almacén, de manera que no se
alteren sus caracteristicas.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m El montaje de los elementos prefabricados debera ser conforme con lo establecido en el proyecto.

m En funcién del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por
personal especializado y con la debida formacién.

2.1.7.2.- Bovedillas de poliestireno expandido

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro

m Las bovedillas se deben suministrar empaquetadas.
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2.1.7.2.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe verificar como minimo:
« Que las caracteristicas geométricas coinciden con las especificadas en la documentaciéon grafica de
Proyecto.
« Que se dispone de certificacion documental sobre el cumplimiento de los ensayos de rotura a
flexion.
« Que existe garantia documental de que la clasificacion segun la reaccién al fuego declarada por el
fabricante se ha determinado segun la normativa.
m Este material debe llevar marcado:
« El nombre y direccidn del fabricante y la marca comercial.
« La designacion completa conforme a la norma UNE correspondiente.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.

2.1.7.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en posicion horizontal, en lugares protegidos del sol y de la humedad.

2.1.8.- Aislantes e impermeabilizantes

2.1.8.1.- Aislantes de lana mineral

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plasticos.
m Los paneles o mantas se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

m En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se
desplacen por la caja del transporte.

m Se procurara no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.8.1.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.
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2.1.8.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo
cuando esté prevista su aplicacién.

m Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
m Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.
m Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hara con guantes.

m Bajo ningln concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya
que éste produce irritacion de garganta y de ojos.

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicaciéon cuando las condiciones
climatoldgicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta,
cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.

m Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.8.2.- Imprimadores bituminosos

2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro

m Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.8.2.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberan llevar marcado:
« La identificacion del fabricante o marca comercial.
« La designacién con arreglo a la norma correspondiente.
« Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicacion.
« El sello de calidad, en su caso.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.

2.1.8.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las
heladas y de la radiacién solar directa.

m El tiempo maximo de almacenamiento es de 6 meses.

m No deberan sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condicién
primitiva por agitacién moderada.
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2.1.8.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podran aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.
m La superficie a imprimar debe estar libre de particulas extranas, restos no adheridos, polvo y grasa.

m Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su
aplicaciéon como imprimacién de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad
exigida a los tipos Ay C.

m Las pinturas de imprimacion de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilizacidon se realiza con
productos asfalticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilizacidn se realiza con
productos de alquitran de hulla.

2.1.8.3.- Laminas bituminosas

2.1.8.3.1.- Condiciones de suministro

m Las laminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequefios
acopios, en rollos sueltos.

m Cada rollo contendra una sola pieza o como maximo dos. Soélo se aceptaran dos piezas en el 3% de los
rollos de cada partida y no se aceptard ninguno que contenga mas de dos piezas. Los rollos iran
protegidos. Se procurara no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro.

2.1.8.3.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Cada rollo tendra una etiqueta en la que constara:

« Nombre y direccion del fabricante, marca comercial o suministrador.

« Designacion del producto segun normativa.

« Nombre comercial de la lamina.

 Longitud y anchura nominal de la ldmina en m.

« NUmero y tipo de armaduras, en su caso.

« Fecha de fabricacion.

e Condiciones de almacenamiento.

« En ldminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lamina por 10 m2.

e En ldminas LAM: Masa media de la [dmina por 10 m2.

« En ldminas bituminosas armadas: Masa nominal de la ld&mina por 10 mz2,

e En ldminas LBME: Espesor nominal de la [dmina en mm.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.
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2.1.8.3.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posicidon horizontal con un
maximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del
sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicacion.

2.1.8.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Se recomienda evitar su aplicacién cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando
asi se prevea.

m La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.9.- Carpinteria y cerrajeria
2.1.9.1.- Ventanas y balconeras

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro

m Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la
obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

2.1.9.1.2.- Recepcion y control

m Inspecciones:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.

2.1.9.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.

m No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.10.- Varios
2.1.10.1.- Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro

m Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de
modo que se eviten las situaciones de riesgo por caida de algin elemento durante el trayecto.

m Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de
aproximadamente un metro de diametro.
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m Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.10.1.2.- Recepcién y control

m Inspeccion:
m En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:

« La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metalicos.

« Verificacion de las dimensiones de la pieza.

 El estado y acabado de las soldaduras.

« La homogeneidad del acabado final de proteccién (pintura), verificdndose la adherencia de la

misma con rasqueta.

« En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

¢« Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni
falta de elementos.

« Que no tengan manchas de éxido generalizadas.

« En el caso de basculantes, se debe controlar también:
« Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
» Que tengan los dos tapones de plastico y los listones de madera fijados.
» Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.

2.1.10.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin
contacto directo con el suelo.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra.

Las prescripciones para la ejecucidon de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los
siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre
los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia
normativa.

NORMATIVA DE APLICACION.
Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccidon del proyecto, medicidon que luego sera
comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecucién
de la Obra habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo
establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la
aceptacién previa por parte del Director de la Ejecucién de la Obra de todos los materiales que constituyen
la unidad de obra.
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Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE.
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES.
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos
de ejecucién de la unidad de obra, o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA.
En algunos casos, sera necesaria la presentacion al Director de la Ejecucién de la Obra de una serie de
documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificacidon para realizar cierto tipo de trabajos.

PROCESO DE EJECUCION.

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION.
Se enumeran, por orden de ejecucidn, las fases de las que consta el proceso de ejecuciéon de la unidad
de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION.

Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada,
para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucidon del resto de unidades y quede
garantizado su buen funcionamiento.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucién de cada unidad de obra, el Contratista
retirard los medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,
recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para
ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,
vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservacion y mantenimiento en obra, hasta su recepcidn final.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Indica cdmo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de
calidad y obtenida la aceptacién final por parte del Director de Ejecucién de la Obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con
las normas que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervenciéon del Contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal
caso, sera valido el resultado que el Director de Ejecucion de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonardn a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacién y empleo de los materiales,
magquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucidn y costes indirectos derivados de
estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra,
tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencion de los
permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicién de servidumbres y servicios
publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones
auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicién de cada unidad de obra, las operaciones
descritas en el proceso de ejecucidn, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento,
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No serd de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en
las modificaciones autorizadas por la Direccién Facultativa. Tampoco le serda abonado, en su caso, el coste
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de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por
orden de la Direccidn Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacidn, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de
obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicion se referira al estado de las tierras una vez
extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcion de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicidn se referira al estado del relleno una vez finalizado
el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas
hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES.
Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie
ocupada por el hormigdn hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen teodrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigon
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS.
Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS.
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los
pesos nominales que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS).

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando
Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m2,

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que
apoyen o empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de
obra de forjado se medira desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jacena
0 muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del
forjado, con el mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2, Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y
particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES.

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas
y particiones descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que
significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al
no deducir ningun hueco, en compensacién de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos
de formacion de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducira la superficie de estos huecos, pero se sumara
a la medicién la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las
mochetas.
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Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucién de todos los trabajos
precisos para la resolucién del hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas vy
vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se
deducira siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacion que abarquen todo el espesor del cerramiento, al
efectuar la medicion de las unidades de obra se medira su altura desde el forjado y, en compensacion,
no se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medicidn segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su
caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos
verticales y horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X mz2.
Para huecos de mayor superficie, se descontara Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos
casos se considerara incluida la ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos
gue tengan armarios empotrados no seran objeto de descuento, sea cual fuere su dimension.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADL010: Desbroce y limpieza del terreno, profundidad minima de 25 cm, medios
mecanicos retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de
las zonas previstas para la edificacién o urbanizacién: arboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas
caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm. Incluso transporte de la
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

NORMATIVA DE APLICACION.
Ejecucion NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Superficie medida en proyeccién horizontal, seguin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Inspeccidn ocular del terreno.
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA.
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitara de las correspondientes companias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a
adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION.
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FASES DE EJECUCION.
Replanteo previo.
Remocién de los materiales de desbroce.
Retirada y disposicion de los materiales objeto de desbroce.

Carga a camion

CONDICIONES DE TERMINACION.
La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo
definitivo de la obra.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra ADV010b: Vaciado en excavacion de sotanos en suelo de arcilla semidura, con
medios mecanicos, retirada de los materiales excavados, carga a camion y transporte a
vertedero autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacidon de sétanos que en todo su perimetro quedan por
debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados, carga a
camidn y transporte a vertedero autorizado.

NORMATIVA DE APLICACION.
Ejecucidn
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente
estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio homologado, y que incluird, entre otros
datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freatico y tipo de terreno que se va a excavar a
efecto de su trabajabilidad.
Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los
cuales se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de
los puntos del terreno.
Se comprobard el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones
préoximas que puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA.
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitara de las correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a
adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.
Notificara al Director de Ejecucién de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las
excavaciones.
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PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras.
Carga a camion.

Transporte de tierras a vertedero autorizado.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La excavacion quedara limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de
los cortes de tierras, taludes y edificaciones proximas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
El vaciado quedara protegido frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de
las aguas de escorrentia.

Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que las caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles.

Se protegeran las tierras durante el transporte mediante su cubricidén con lonas o toldos.

2.2.2.- Cimentaciones

Unidad de obra CRL0O10: Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y
vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacién de capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, de 10 cm de espesor,
mediante el vertido con cubilote de hormigén HL-150/B/20 fabricado en central en el fondo de la
excavacion previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigén
- Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Superficie medida sobre la superficie tedrica de la excavacidn, segun documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobard, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.
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El resultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la cimentacién de cada uno de los apoyos
de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la
documentacion final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto vy,
apreciablemente, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel
fredtico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico,
gue no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por ultimo,
gue no se detectan corrientes subterrdneas que puedan producir socavacion o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos enterrados de
la instalacion de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una
superficie limpia.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de
Ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo.
Colocacién de toques y/o formacion de maestras.
Vertido y compactacién del hormigén.

Coronacion y enrase del hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La superficie quedara horizontal y plana.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medira la superficie tedrica ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacién no autorizados.

Unidad de obra CSL010: Losa de cimentacion, HA-25/B/20/1Ia fabricado en central y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 113,648 kg/m3.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el
cemento adecuado para la fabricacion del hormigdn, asi como su dosificacién y permeabilidad y el espesor
de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacién de losa de cimentacion de hormigédn armado HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con
cubilote, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 113,648 kg/m3. Incluso p/p de
refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
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malla metdlica de alambre en cortes de hormigonado, formacién de foso de ascensor, pasatubos para el
posterior montaje de las redes de instalaciones proyectadas, pozos y arquetas embutidas en losa,
colocacion vy fijacion de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigdn con regla vibrante y
formacion de juntas de hormigonado.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigon
- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de la capa de hormigdn de limpieza, que presentard un plano de apoyo
horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de
Ejecucion de la obra.
PROCESO DE EJECUCION.
FASES DE EJECUCION.

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la
misma.

Colocacidén de separadores y fijacion de las armaduras.

Colocacién de pasatubos y encofrado para alojamiento de arquetas.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas.
Vertido y compactacion del hormigdn.

Coronacion y enrase de cimientos.

Curado del hormigén.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto serd monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacién no autorizados.

2.2.3.- Estructuras

Unidad de obra EHEO10b: Losa de escalera, HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m2, e=15 cm, encofrado de madera.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de zanca de escalera o rampa de losa de hormigdn armado de 15 cm de espesor; realizada con
hormigén armado HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantia aproximada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 18 kg/m2. Encofrado y desencofrado de la losa inclinada con puntales,
sopandas y tablones de madera.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn

- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucidn

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigéon armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado

- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de
Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos.
Montaje del encofrado.
Colocacién de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacion del hormigdn.

Curado del hormigén.
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Desencofrado.

Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Unidad de obra EHS010: Soporte rectangular o cuadrado de hormigéon armado, HA-25/B/20/1Ia
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 120 kg/m3,
encofrado con chapas metalicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de seccidon
med

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de soporte rectangular o cuadrado de hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de seccion media,
realizado con hormigdn armado HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantia
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 120 kg/m3. Encofrado y desencofrado con chapas
metalicas reutilizables.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucion NTE-EHS. Estructuras de hormigén armado: Soportes.

Encofrado y desencofrado Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizaciéon por escrito del Director de
Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo.
Colocacién de las armaduras con separadores homologados.

Montaje del encofrado.
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Vertido y compactacién del hormigén.
Desencofrado.
Curado del hormigén.

Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto serd monolitico y transmitird correctamente las cargas.
Las formas y texturas de acabado seran las especificadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Unidad de obra EHS010b: Soporte rectangular o cuadrado de hormigén armado, HA-
25/B/20/1Ia fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia
120 kg/m3, encofrado con chapas metalicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre y 30x30
cm de seccién

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de soporte rectangular o cuadrado de entre 3 y 4 m de altura libre y 30x30 cm de seccion
media, realizado con hormigén armado HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con cubilote, con una
cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 120 kg/m3. Encofrado y desencofrado con chapas
metalicas reutilizables.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigéon Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion NTE-EHS. Estructuras de hormigén armado: Soportes.

Encofrado y desencofrado Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra EHS010

Unidad de obra EHS010c: Soporte rectangular o cuadrado de hormigon armado, HA-
25/B/20/1I1a fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia
120 kg/m3, encofrado con chapas metalicas reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre y 30x30
cm de seccién

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacién de soporte rectangular o cuadrado de entre 4 y 5 m de altura libre y 30x30 cm de seccién
media, realizado con hormigén armado HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con cubilote, con una
cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 120 kg/m3. Encofrado y desencofrado con chapas
metalicas reutilizables.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigéon Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucion NTE-EHS. Estructuras de hormigon armado: Soportes.

Encofrado y desencofrado Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
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EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra EHS010

Unidad de obra EHV010: Viga descolgada de hormigén armado, HA-25/B/20/11a fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 150 kg/m3, encofrado de
madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formaciéon de viga descolgada realizada con hormigdon armado HA-25/B/20/Ila fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 150 kg/m3, situada
en planta de hasta 3 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas
metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigén

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucién

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.
Encofrado y desencofrado

- Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se habran sefalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de
Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo.
Montaje del encofrado.
Colocacién de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacién del hormigén.
Curado del hormigén.
Desencofrado.

Reparacidn de defectos superficiales.

N ”
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CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Unidad de obra EHVO010b: Viga descolgada de hormigén armado, HA-25/B/20/1I1a fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 150 kg/m3, encofrado de
madera, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de viga descolgada realizada con hormigéon armado HA-25/B/20/Ila fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 150 kg/m3, situada
en planta de entre 3 y 4 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas
metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigén

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.
Encofrado y desencofrado

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra EHV010

Unidad de obra EHV010c: Viga descolgada de hormigéon armado, HA-25/B/20/11a fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 150 kg/m3, encofrado de
madera, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formaciéon de viga descolgada realizada con hormigéon armado HA-25/B/20/Ila fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 150 kg/m3, situada
en planta de entre 4 y 5 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas
metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigén

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucién

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.
Encofrado y desencofrado

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra EHV010

Unidad de obra EHV010d: Viga descolgada inclinada de hormigon armado, HA-25/B/20/11a
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 150 kg/ms3,
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de viga descolgada realizada con hormigéon armado HA-25/B/20/Ila fabricado en central y
vertido con cubilote, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 150 kg/m3, situada
en planta de hasta 3 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas
metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigdn

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucién

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.
Encofrado y desencofrado

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra EHV010

Unidad de obra EHUO020b: Estructura de hormigén armado HA-25/B/20/1Ia fabricado en central
y vertido con cubilote; volumen total de hormigon 0,192 m3/m?2; acero UNE-EN 10080 B 500 S
con una cuantia total de 14 kg/m?2; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
semivigueta pretensada; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 60x50x25 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresion;
vigas planas; soportes con altura libre de entre 4 y 5 m.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacion de estructura de hormigon armado HA-25/B/20/I1a fabricado en central y vertido con cubilote
con un volumen total de hormigoén en forjado, vigas y soportes de 0,192 m3/m2; acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y soportes con una
cuantia total 14 kg/m?2, compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal,
de canto 30 = 2545 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido,
60x50%x25 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
vigas planas; incluso p/p de zunchos perimetrales de planta, encofrado y desencofrado de vigas y forjado
mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre de entre 4 y 5 m, incluso p/p de
encofrado y desencofrado con chapas metalicas reutilizables. Remate en borde de forjado con molde de
poliestireno expandido para cornisa.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén
- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucién
- NTE-EHU. Estructuras de hormigén armado: Forjados unidireccionales.
- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.
- NTE-EHS. Estructuras de hormigon armado: Soportes.
Encofrado y desencofrado
- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
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DEL CONTRATISTA.
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacidén por escrito del Director de
Ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.

SOPORTES:
Replanteo.

Colocacién de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado.

Vertido y compactacion del hormigon.

Desencofrado.

Curado del hormigén.

Reparacion de defectos superficiales.

FORJADO:
Replanteo del encofrado.

Montaje del encofrado.

Replanteo de la geometria de la planta sobre el encofrado.
Colocacién de viguetas, bovedillas y moldes para cornisas.
Colocacion de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacion del hormigon.

Regleado y nivelacién de la capa de compresién.

Curado del hormigén.

Desencofrado.

Reparacidn de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto serd monolitico y transmitira correctamente las cargas.
La superficie quedara uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se evitara la actuacidn sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.
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Unidad de obra EHUO020c: Estructura de hormigén armado HA-25/B/20/I1a fabricado en central
y vertido con cubilote; volumen total de hormigén 0,172 m3/mz2; acero UNE-EN 10080 B 500 S
con una cuantia total de 14 kg/m?2; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
semivigueta pretensada; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 60x50x25 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresion;
vigas planas; soportes con altura libre de hasta 3 m.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacién de estructura de hormigdén armado HA-25/B/20/Ila fabricado en central y vertido con cubilote
con un volumen total de hormigén en forjado, vigas y soportes de 0,172 m3/m2; acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y soportes con una
cuantia total 14 kg/m2, compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal,
de canto 30 = 2545 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido,
60x50%x25 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
vigas planas; incluso p/p de zunchos perimetrales de planta, encofrado y desencofrado de vigas y forjado
mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de
encofrado y desencofrado con chapas metalicas reutilizables. Remate en borde de forjado con molde de
poliestireno expandido para cornisa.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn
- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucién
- NTE-EHU. Estructuras de hormigon armado: Forjados unidireccionales.
- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.
- NTE-EHS. Estructuras de hormigon armado: Soportes.
Encofrado y desencofrado
- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra EHU020b

2.2.4.- Fachadas

Unidad de obra FFX010b: Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de
fabrica, de ladrillo ceramico cara vista perforado hidrofugado, salmén, acabado liso, 24x11,5x5
cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con sistema de
anclaje "GEO-HIDROL", para la sujecion o retencién de la fabrica; con andamiaje homologado.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ejecucidn de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica, de ladrillo cerdmico
cara vista perforado hidrofugado, salmén, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o
sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y con dispositivos de conexion, anclajes,
llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje "GEO-HIDROL", para la sujecién o retencién de la fabrica a
los elementos estructurales. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de
forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes,
formacion de esquinas, petos de cubierta, formacién de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fabrica
armada, jambas y mochetas, juntas de dilatacion, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza
final de la fabrica ejecutada; con andamiaje homologado.
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NORMATIVA DE APLICACION.
Ejecucién
- CTE. DB HE Ahorro de energia.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha
fraguado totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION.
FASES DE EJECUCION.
Montaje del andamiaje.
Definicion de los planos de fachada mediante plomos.
Replanteo, planta a planta.
Rectificacion de irregularidades del forjado terminado.
Colocacién y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras.
Colocacién de plomos fijos en las aristas.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.
Colocacién de los dispositivos de conexién, anclajes, llaves y fijaciones metalicas.
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes.
Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos.

Repaso de las juntas y limpieza del paramento.

Desmontaje del andamiaje.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedard monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada.
Tendra una composicion uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Se protegera durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafnos mecanicos.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecénicas no previstas en el célculo.



Proyecto Progettazione parametrica di uno spazio significativo:
Situacion Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino (Italia)
Promotor Escuela Técnica Superior de Ingenieria en Edificacion

Ingeniero en Edificacion Amparo Ferrer Coll Fecha

Unidad de obra FCAO35e: Carpinteria de acero esmaltado, en ventana fija de 138x312 cm,
perfileria sin premarco.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de carpinteria de acero esmaltado, en ventana fija de 138x120 cm, perfileria
compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios
homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION.
Montaje
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energia.
- NTE-FCA. Fachadas: Carpinteria de acero.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobard que la fabrica que va a recibir la carpinteria estd terminada, a falta de
revestimientos.
PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Marcado de los puntos de fijacion y recibido de patillas.
Colocacidn de la carpinteria.
Ajuste final de la hoja.
Sellado de juntas perimetrales.

Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La unién de la carpinteria con la fabrica sera soélida.
La carpinteria quedara totalmente estanca.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

Unidad de obra FCP060: Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 1200x2100
mm, con premarco.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y montaje de puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 900x2100 mm,
perfiles con acabado liso y color blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura,
elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral
de juntas por medio de un corddén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Con
clasificacién a la permeabilidad al aire segiin UNE-EN 12207: clase 0; estanqueidad al agua segun UNE-EN
12208: clase 1A; resistencia al viento segin UNE-EN 12210: clase C1. Totalmente montada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION.
Montaje
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB HE Ahorro de energia.
- NTE-FCP. Fachadas: Carpinteria de plastico.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de
revestimientos.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Colocacion del premarco.
Colocacién de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de la hoja.

Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La unién de la carpinteria con la fabrica sera soélida.
La carpinteria quedara totalmente estanca.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

2.2.5.- Particiones

Unidad de obra PPR0O10: Puerta cortafuegos de acero homologada, EI2 60-C5, de dos hojas,
1500x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color verde, ambas hojas provistas
de cierrapuertas para uso moderado, barra antipanico, llave y manivela antienganche pa

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm
de espesor, 1500x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara
intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartén yeso, sobre cerco de acero galvanizado de
1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de
cierrapuertas para uso moderado, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas,
barra antipanico, llave y manivela antienganche para la cara exterior, mirilla circular homologada de 200
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mm de didmetro con vidrio cortafuegos EI2 60. Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra.
Totalmente montada y probada, sin incluir recibido de albafiileria.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobard que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se
corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Colocacidn de la puerta.
Sellado de juntas.
Colocacidén de herrajes de cierre y accesorios.

Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto sera sélido.
Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

Unidad de obra PTZ010b: Hoja de particién interior de 11.5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo
ceramico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacién de hoja de particion interior de 7 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco doble,
para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION.
Ejecucién
- CTE. DB HE Ahorro de energia.
- CTE. DB HR Proteccion frente al ruido.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobara que se ha terminado la ejecucidon completa de la estructura, y que se dispone en obra
de los cercos y precercos de puertas y armarios.
AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION.
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FASES DE EJECUCION.
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocacién y aplomado de miras de referencia.
Colocacidn, aplomado y nivelacidn de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacidn de cercos y precercos.
Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.
Recibido a la obra de los elementos de fijacidn de cercos y precercos.
Encuentros de la fabrica con fachadas, soportes y tabiques.

Encuentro de la fabrica con el forjado superior

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada.
Tendra una composicion uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Unidad de obra PTZ020: Hoja de particion de 52 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco
resistente de hormigon gris, sin hidréfugo, 40x20x30 cm, para revestir, recibida con mortero de
cemento M-5, confeccionado en obra Y con senos rellenos
de hormigén armado con dos parrillas de redondos de diametro 12
mm, dispuestos cada 20 cm, incluso replanteo, aplomado, nivelado,
corte, preparacion Y colocacion de las armaduras, vertido Y compactado
del hormigén Y parte proporcional de mermas, despuntes, solapes,
roturas y limpieza, segin SE-F del CTE.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacién de hoja de particion de 30 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco resistente de hormigoén
gris, sin hidréfugo, 40x20x30 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

NORMATIVA DE APLICACION.
Ejecucidn
- CTE. DB HE Ahorro de energia.
- CTE. DB HR Proteccion frente al ruido.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.

Se comprobara que se ha terminado la ejecucién completa de la estructura, y que se dispone en obra
de los cercos y precercos de puertas y armarios.
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AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocacién y aplomado de miras de referencia.
Colocacidn, aplomado y nivelacidn de cercos y precercos de puertas y armarios.
Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

Recibido a la obra de los elementos de fijacidn de cercos y precercos.

CONDICIONES DE TERMINACION.
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada.
Tendra una composicion uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia.
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Unidad de obra PTZ020b: Hoja de particion de 52 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco
resistente de hormigon gris, sin hidré6fugo, 40x20x15 cm, para revestir, recibida con mortero de
cemento M-5, confeccionado en obra Y con senos rellenos
de hormigén armado con dos parrillas

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacién de hoja de particion de 15 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco resistente de hormigdn
gris, sin hidréfugo, 40x20x15 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

NORMATIVA DE APLICACION.
Ejecucién
- CTE. DB HE Ahorro de energia.
- CTE. DB HR Proteccion frente al ruido.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra PTZ020

2.2.6.- Instalaciones

Unidad de obra III0O30: Luminaria de techo, de 1197x597x85 mm, para 32 l|amparas
fluorescentes TL de 36 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro e instalacion de luminaria de techo, de 1197x597x85 mm, para 4 lamparas fluorescentes TL de
36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco; éptica formada por lamas
longitudinales y transversales parabdlicas de aluminio semimate; balasto magnético; proteccion IP 20 vy

6
7
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aislamiento clase F. Incluso ldmparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado,
instalado, conexionado y comprobado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estard completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION.
FASES DE EJECUCION.
Replanteo.

Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.

Colocacion.
CONDICIONES DE TERMINACION.

El nivel de iluminacidn sera adecuado y uniforme.
La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

Unidad de obra IOX010: Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con
presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta

completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo de la situacion del extintor.
Colocacidn y fijacion del soporte.

Colocacion del extintor
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CONDICIONES DE TERMINACION.
El extintor quedara totalmente visible.
Llevara incorporado su correspondiente placa identificativa.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Cubiertas

Unidad de obra QADO010: Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional, pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formacion de pendientes: hormigoén
ligero de resistencia a compresion mayor o igual a 0,2 MPa, confeccionado en obra con arcilla
expandida y cemento Portland con caliza, con espesor medio de 20 cm, sobre forjado de
hormigén armado (no incluido en este precio); barrera de vapor: lamina bituminosa de
oxiasfalto, LO-30/PE (95) colocada con imprimacion asfaltica, tipo EA; aislamiento térmico:
panel rigido de lana de roca soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilizacion monocapa
adherida: lamina de betin modificado con elastomero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R)
totalmente adherida con soplete.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilizacidon
0 compatible con ella.

Impermeabilizacion asfaltica: se evitara su contacto con aceites, grasas, petrdleos y disolventes.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de
los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formacion de pendientes,
barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilizacién y capas separadoras).

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Formacién de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del
1% al 15%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 20 cm de espesor
medio a base de hormigdn ligero de resistencia a compresion mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad entre
500 y 600 kg/m3, confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometria entre 3y 8
mm, densidad 350 kg/m3 y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segin UNE-EN 197-
1, acabado con capa de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia y cuya
dosificacion de cemento sea mayor de 250 kg/m3, sobre forjado de hormigén armado (no incluido en este
precio); BARRERA DE VAPOR: |damina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE (95), con armadura de film de
polietileno de 95 g/m2, de superficie no protegida colocada con imprimaciéon asféltica, tipo EA;
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de lana de roca soldable, de alta densidad, segun UNE-EN 13162,
revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >=
1,25 (m2K)/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, adherida,
formada por una ldmina de betin modificado con elastomero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2, con autoproteccién mineral
totalmente adherida con soplete. Totalmente probada.

NORMATIVA DE APLICACION.
Ejecucién
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de
restos de obra.
Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos
constructivos se encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h,
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los
margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion.
PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo de los puntos singulares.
Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.

Formaciéon de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo.

Vertido y regleado del hormigdn ligero hasta alcanzar el nivel de coronacién de las maestras.
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularizacion.
Colocacién de la barrera de vapor.

Revision de la superficie base en la que se realiza la fijacion del aislamiento de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear.

Corte, ajuste y colocacién del aislamiento.
Limpieza y preparacidn de la superficie en la que ha de aplicarse la [dmina asfaltica.
Colocacidén de la impermeabilizacion.
Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION.

Seran basicas las condiciones de estanqueidad y continuidad de la membrana impermeabilizante.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
No se recibirdn ni apoyaran sobre la cobertura elementos que pudieran dafarla o dificultar su desagie.

2.2.8.- Revestimientos

Unidad de obra RTB010: Falso techo registrable formado por bandejas de acero galvanizado
prelacado acabado microperforado, color blanco, de 0,5 mm de espesor, con perfileria vista.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro y montaje de falso techo registrable constituido por bandejas de acero galvanizado prelacado
acabado microperforado, color blanco, de 0,5 mm de espesor, suspendidas del forjado mediante perfileria
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vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante
varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijacidon, completamente instalado.

NORMATIVA DE APLICACION.
Ejecucion NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobard que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones
situadas debajo del forjado estan debidamente dispuestas vy fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo de los ejes de la trama modular.
Nivelacion y colocacidon de los perfiles angulares.
Replanteo de los perfiles primarios de la trama.
Sefializacidon de los puntos de anclaje al forjado.
Nivelacidén y suspensidn de los perfiles primarios y secundarios de la trama.

Colocacién de las bandejas.

CONDICIONES DE TERMINACION.
El conjunto tendra estabilidad y serd indeformable.
Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacién.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera hasta la finalizacion de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por
otros trabajos.

2.2.9.- Gestion de residuos

Unidad de obra GTA010: Transporte de tierras con camién a vertedero especifico, instalaciéon de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Transporte de tierras con camidén de los productos procedentes de la excavaciéon de cualquier tipo de
terreno a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicidon externa
a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada,
considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la
carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACION.
Gestion de residuos Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de
circulaciéon, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.

Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, con proteccion de las
mismas mediante su cubricidn con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier
tipo de restos.

COMPROBACION EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado segun
especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GCAO010: Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o
demolicion, separandolos en fracciones (hormigon, ceramicos, metales, maderas, vidrios,
plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan,
con med

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separandolos en las siguientes
fracciones: hormigdén, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el
contenedor o camidn correspondiente.

NORMATIVA DE APLICACION.
Gestidén de residuos Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

Clasificacion Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de
circulacion, para la organizacién del trafico.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Quedaran clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o
contenedores especiales los residuos peligrosos.
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Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de hormigén producidos en obras de
construccion y/o demoliciéon, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion

o eliminacidon de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Transporte de residuos inertes de hormigdén producidos en obras de construccién y/o demolicién, con
contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacidon de tratamiento de residuos de construccidon y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

NORMATIVA DE APLICACION.
Gestion de residuos Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de
circulacion, para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION.

FASES DE EJECUCION.
Carga a camidn del contenedor.

Transporte de residuos de construccidon a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construcciéon y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION.
Las vias de circulacidon utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier
tipo de restos.

Unidad de obra GRAO010c: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
ceramicos, producidos en obras de construccion y/o demoliciéon, con contenedor de 1,5 m3, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de
construcciéon y/o demolicion, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor, y coste del vertido.

NORMATIVA DE APLICACION.
Gestidn de residuos Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra GRA010b
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Unidad de obra GRA010d: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construccion y/o demoliciéon, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion

o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién y/o demoliciéon, con
contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacidon de tratamiento de residuos de construccidon y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

NORMATIVA DE APLICACION.
Gestidn de residuos Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra GRA010b

Unidad de obra GRAO10e: Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion

o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccién y/o demolicidn, con contenedor
de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicidon
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

NORMATIVA DE APLICACION.
Gestidn de residuos Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra GRA010b

Unidad de obra GRAO10f: Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de

tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon
o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demoliciéon, con
contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

NORMATIVA DE APLICACION.
Gestion de residuos Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.
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EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra GRA010b

Unidad de obra GRA010g: Transporte de residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras
de construccion y/o demolicion, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Transporte de residuos inertes de papel y carton, producidos en obras de construccion y/o demolicidén, con
contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacidn de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

NORMATIVA DE APLICACION.
Gestion de residuos Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra GRA010b

Unidad de obra GRAO10h: Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de
construccion y/o demolicion, con contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Transporte de residuos inertes metdlicos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor de 1,5 m3, a vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.

NORMATIVA DE APLICACION.
Gestidén de residuos Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra GRA010b

2.2.10.- Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XAM010: Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinacion de:
consistencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de mortero fresco, tomada en obra segun
UNE-EN 1015-2, para la determinacién de las siguientes caracteristicas: consistencia segun UNE-EN 1015-
3. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra.
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Toma de muestras.
Realizacidon de ensayos en laboratorio homologado.

Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra XAMO020: Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinacion de
porosidad, densidad real y densidad aparente.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de mortero, tomada en obra segin UNE-
EN 1015-2, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: porosidad, densidad real y densidad
aparente. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra XAM010

Unidad de obra XAMO30: Ensayo sobre una serie de probetas prismaticas de mortero de
cemento, con determinacion de: resistencia a flexion y compresion.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una serie de probetas prismaticas de mortero de
cemento, tomadas en obra segun UNE-EN 1015-2, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
resistencia a flexion y compresion segun UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra.

Toma de muestras.

Fabricacion y curado de probetas y realizacién de ensayos en laboratorio homologado.

Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra XAMO040: Ensayo a compresion simple de una serie de ocho microprobetas de
mortero endurecido extraidas en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una serie de ocho microprobetas de mortero de
cemento endurecido, tomadas en obra segun UNE-EN 1015-2, para la determinaciéon de la resistencia a
compresién simple segin UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra.
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Toma de muestras.
Realizacién de ensayos en laboratorio homologado.

Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra XAY010: Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinacion de:
indice de pureza.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de yeso o escayola tomada en obra para
la determinacion de las siguientes caracteristicas: indice de pureza segun UNE 102032. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra XAM040

Unidad de obra XAY030: Ensayo para la determinacién del grado de dureza superficial Shore C
en elementos prefabricados de yeso o escayola.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de elementos prefabricados de yeso o
escayola (tabiques o placas), tomada en obra, para la determinacion de la dureza superficial Shore C,
segln UNE 136002. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra XAM040

Unidad de obra XBN010: Ensayo sobre una muestra de marmol o caliza, con determinacion de:
modulo elastico y dureza Knoop.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de marmol o caliza, tomada en obra, para
la determinacion de las siguientes caracteristicas: mddulo elastico y dureza Knoop segiin UNE-EN 14146,
UNE-EN 14580 y UNE-EN 14205. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra XAM040

Unidad de obra XEB010: Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado con
determinacion de: seccion media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado,
doblado simple, doblado/desdoblado, limite elastico, carga de rotura, alargamiento en rotura e
identificacion del fabricante.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de barras de acero corrugado, tomada en
obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: seccidn media equivalente, caracteristicas
geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado, segin UNE 36068; adherencia, segun
UNE 36740; limite elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura, seguin UNE-EN 10020 e identificacion
del fabricante, segun UNE 36811. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
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NORMATIVA DE APLICACION.
Control del acero Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra.

Toma de muestras.

Realizacidon de ensayos en laboratorio homologado.

Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra XEM010: Ensayo sobre una muestra de malla de acero electrosoldado con
determinacion de: caracteristicas geométricas de la malla y resistencia al arrancamiento del
nudo soldado.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de malla de acero electrosoldado, tomada
en obra, para la determinacién de las siguientes caracteristicas: caracteristicas geométricas de la malla,
segln UNE 36092 y resistencia al arrancamiento del nudo soldado, segun UNE-EN ISO 15630-2. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION.
Control de las armaduras Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra XEB010

Unidad de obra XEH010: Ensayo completo sobre una muestra de hormigon fresco, incluyendo:
medida de asiento de cono de Abrams, fabricacion de 3 probetas, curado, refrentado y rotura a
compresion.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayo a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de hormigén fresco, tomada en obra segun
UNE-EN 12350-1, con medida del asiento con el cono de Abrams seguin UNE-EN 12350-2 fabricacion vy
curado de familia de 3 probetas cilindricas de 15x30 cm segun UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura de las
mismas en laboratorio segin UNE-EN 12390-3 para la determinacidon de la resistencia caracteristica a
compresién. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION.
Control del hormigén Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra XEB010

Unidad de obra XVV010: Ensayo sobre una muestra de vidrio, con determinacion de: planicidad.

7
8
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de vidrio, tomada en obra, para la
determinacion de las siguientes caracteristicas: planicidad segin UNE 43009. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra.

Toma de muestras.

Realizacién de ensayos en laboratorio homologado.

Redaccion de informe de los resultados de los ensayos realizados.

Unidad de obra XLL020: Ensayo sobre una muestra de ladrillo ceramico cara vista, con
determinacion de: tolerancia dimensional, forma y aspecto.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de ladrillo cerdmico cara vista, tomada en
obra, para la determinacién de las siguientes caracteristicas: tolerancia dimensional, forma y aspecto
segun UNE 67030 y UNE-EN 772-16. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra XVV010

Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con
calicata mecanica de 3 m de profundidad con extraccion de 2 muestras, un sondeo hasta 10 m
tomando 1 muestra inalterada y 1 alterada (SPT), una penetracion dinamica mediante
penetrometro dinamico (DPSH) hasta 10 m y realizacion de los siguientes ensayos de
laboratorio: 2 de analisis granulométrico; 2 de limites de Atterberg; 2 de humedad natural;
densidad aparente; resistencia a compresion; Proctor normal; C.B.R.; 2 de contenido en sulfatos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes trabajos de
campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: realizacion de calicata mecdnica con medios
mecanicos, hasta alcanzar una profundidad de 3 m con extraccion de 2 muestras del terreno, un sondeo a
rotacién con extraccién de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada
mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de
Penetracion Estandar (SPT), una penetracion dindmica mediante penetrémetro dindmico superpesado
(DPSH) hasta 10 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripcion de las muestras
tomadas, descripcidn del testigo continuo obtenido, efectudndose los siguientes ensayos de laboratorio: 2
de analisis granulométrico segun UNE 103101; 2 de limites de Atterberg segun UNE 103103 y UNE
103104; 2 de humedad natural segin UNE 103300; densidad aparente segin UNE 103301; resistencia a
compresién segun UNE 103400; Proctor normal segin UNE 103500; C.B.R. segun UNE 103502; 2 de
contenido en sulfatos segun UNE 103201. Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con
especificacion de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parametros
para el disefio de la cimentacion.

NORMATIVA DE APLICACION.
Técnicas de prospeccién CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra.

Toma de muestras.

Realizacidon de ensayos en laboratorio homologado.

Redaccidn del informe geotécnico, con especificacién de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones
y validez del estudio sobre parametros para el disefio de la cimentacion.

Unidad de obra XPB010: Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigén, con determinacion
de: dimensiones y comprobacion de la forma.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de bloque de hormigdn, tomada en obra,
para la determinacién de las siguientes caracteristicas: dimensiones y comprobacion de la forma segun
UNE 41167. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

FASES DE EJECUCION.

Desplazamiento a obra.

Toma de muestras.

Realizacién de ensayos en laboratorio homologado.

Redaccidon de informe de los resultados de los ensayos realizados.

2.2.11.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCB0O10a: Barandilla de proteccion de perimetro de forjados, con guardacuerpos
de seguridad y barandilla y rodapié metalicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de proteccién de perimetro de forjados, compuesta por
guardacuerpos de seguridad telescépicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por
apriete al forjado, pasamanos y travesafio intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm
de didmetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metdlico de 3 m de longitud
(amortizable en 10 usos). Segun R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Colocacién, instalacién y comprobacion.
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Desmontaje posterior.

Unidad de obra YCBO10Ob: Barandilla de proteccion de escaleras, con guardacuerpos de
seguridad y barandilla y rodapié metalicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de proteccion de escaleras, compuesta por guardacuerpos
de seguridad telescdpicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado,
pasamanos y travesano intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de didametro y 2,5
m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metalico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos).
Segun R.D. 486/97.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra YCB010a

Unidad de obra YCB010: Barandilla de protecciéon de huecos verticales de fachada, puertas de
ascensor, etc., con tubos metalicos y rodapié de madera.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de proteccion de huecos verticales de fachada, puertas de
ascensor, etc., compuesta por pasamanos y travesafio intermedio formado por tubo metalico de 50 mm de
diametro (amortizable en 10 usos) y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm (amortizable
en 3 usos).

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra YCB010a

Unidad de obra YCC010: Bajante de escombros, metalica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, montaje y desmontaje de bajante metalica de escombros de 40 cm de diametro (amortizable
en 5 usos). Incluso embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos de sujecién vy
accesorios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.
Montaje, instalacién y comprobacion.

Desmontaje posterior.

Unidad de obra YCE010: Lampara portatil de mano.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro y colocacién de l[dmpara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en

3 usos).
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Montaje, instalacion y comprobacion.

Unidad de obra YCE020: Cuadro general de obra, potencia maxima 10 kW.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro y colocacion de cuadro general de mando y proteccién de obra para una potencia maxima de 10
kW (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.
Colocacion del armario.

Montaje, instalacion y comprobacion.

Unidad de obra YCI010: Extintor de polvo quimico ABC, 6 kg.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro y colocacién de extintor de polvo quimico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de
6 kg de agente extintor, con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difusor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Marcado de la situacion de los extintores en los paramentos.
Colocacidn y fijacion de soportes.

Cuelgue de los extintores.

Sefializacion.

Unidad de obra YCMO010: Marquesina de proteccion del acceso a la obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro, montaje y desmontaje de marquesina tipo visera de proteccién del acceso a la obra de 3,5 m
de vuelo, formada por perfiles metalicos de acero laminado IPN o similar, anclados al forjado cada 2,5 m,
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con tramo horizontal de 4 m y tramo inclinado a 30° de 3,5 m (amortizables en 20 usos), tablones de
madera de pino de 20x7,2 cm, colocados transversalmente y fijados mediante angulares de 50x50x12 mm
soldados a los pescantes y entablado de madera de pino formado por tablas de 20x3,8 cm unidas por
clavazén (amortizables en 10 usos). Segun R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.
Montaje, instalacion y comprobacion.

Desmontaje posterior.

Unidad de obra YCMO030a: Pasarela de madera para montaje de forjado.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo de 60 cm de ancho para montaje de forjado,
formada por tablero de encofrar de 26 mm de espesor y 2,5 m de longitud (amortizable en 4 usos). Segun
R.D. 486/97.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra YCM010

Unidad de obra YCM030: Pasarela de madera para paso sobre zanjas.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas, formada por tres tablones de
madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a clavazén y doble barandilla formada por pasamanos de tablas de
madera de 20x3,8 cm, rodapié y travesano intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, sujetos con
pies derechos de madera cada metro (amortizable en 3 usos). Segun R.D. 486/97.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra YCM010

Unidad de obra YCRO10a: Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera
puesta.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, colocacién y desmontaje de red vertical de seguridad tipo V en perimetro de forjado, seguin
UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos
Certificados AENOR para Redes de Seguridad, de 10 m de altura en mddulos de 10x5 m (amortizable en 10
usos), primera puesta. Fijada mediante pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables en 15 usos)
colocados cada 4 m.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los apoyos.

Colocacion de los pescantes.

Colocacién de redes con cuerdas de union y de atado (amortizable en 10 usos).
Comprobacién.

Desmontaje posterior.

Unidad de obra YCR010: Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, a partir de la
segunda puesta.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, colocaciéon y desmontaje de red vertical de seguridad tipo V en perimetro de forjado, segun
UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos
Certificados AENOR para Redes de Seguridad, de 10 m de altura en moédulos de 10x5 m (amortizable en 10
usos), a partir de la segunda puesta. Fijada mediante pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables
en 15 usos) colocados cada 4 m.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra YCR010a

Unidad de obra YCR030: Protecciéon vertical en el perimetro del forjado con red de seguridad
tipo U.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, colocaciéon y desmontaje de red vertical de seguridad tipo U segin UNE-EN 1263-1, de
poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para
Redes de Seguridad, de 1,2 m de altura en el perimetro del forjado (amortizable en 10 usos).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los apoyos.

Colocacién de la red y de sus fijaciones.
Comprobacién.

Desmontaje posterior.

Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevencion de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de
horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis
personas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIC010: Casco de seguridad.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de casco de seguridad para la construccidon, con arnés de sujecion, segun R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIC020: Casco de seguridad dieléctrico.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para proteccion de descargas eléctricas
(amortizable en 5 usos), segun R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YID010: Cinturon de seguridad de suspension con un punto de amarre.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de cinturén de seguridad de suspensién con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), segun
R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YID020: Equipo de arnés simple de seguridad anticaidas.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaidas con un elemento de amarre incorporado
consistente en una cinta tubular elastica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de
transporte (amortizable en 4 usos), segun R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YID031: Cuerda guia anticaidas de poliamida de 16 mm de diametro.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, montaje y desmontaje de cuerda guia anticaidas de poliamida de alta tenacidad de 16 mm de
didmetro, con guardacabos en los extremos, segun R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado
CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIJO10a: Gafas de proteccion contra impactos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de gafas de proteccidon contra impactos (amortizables en 3 usos), segun R.D. 773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIJ010: Gafas de proteccion antipolvo.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de gafas de proteccién antipolvo (amortizables en 3 usos), segun R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIJ0O50: Pantalla de proteccion contra particulas, con fijacion en la cabeza.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de pantalla de proteccidn contra particulas con visor de policarbonato claro rigido, con fijacién
en la cabeza (amortizable en 5 usos), segun R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIMO10a: Par de guantes de goma-latex anticorte.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de guantes de goma-latex anticorte, segun R.D. 773/97. Homologados y marcados con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIM010b: Par de guantes de neopreno.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de guantes de neopreno, segun R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado
CE.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIMO10c: Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, segun R.D. 773/97. Homologados y
marcados con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIMO010: Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado
reflectante aluminizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado,
segun R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIM020a: Par de guantes de uso general de lona y serraje.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, segun R.D. 773/97. Homologados y
marcados con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIMO020: Par de guantes de uso general de piel de vacuno.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de guantes de uso general de piel de vacuno, segun R.D. 773/97. Homologados y
marcados con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIM040: Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, segun R.D. 773/97.
Homologados y marcados con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIM060: Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado, segin R.D. 773/97.
Homologadas y marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIM070: Protector de manos para puntero.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de protector de manos para puntero, segin R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIO010: Casco protector auditivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatdmico y ajuste con almohadillado central
(amortizable en 3 usos), segun R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YI0020: Juego de tapones antirruido de silicona.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, segin R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIPO10a: Par de botas de agua sin cremallera.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de botas de agua sin cremallera, segun R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP010: Par de botas de agua con cremallera y forradas.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de botas de agua con cremallera y forradas, segun R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP020: Par de botas de seguridad con puntera metalica.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metalica y plantillas de acero flexibles, segun R.D.
773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP030: Par de botas aislantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, segun R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP040: Par de polainas para extincion de incendios.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de polainas para extincion de incendios, segun R.D. 773/97. Homologadas y marcadas
con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP050: Par de plantillas resistentes a la perforacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforacion, segun R.D. 773/97. Homologadas y marcadas
con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIU010: Mono de trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon, segun R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIUO20a: Traje impermeable de trabajo, de PVC.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de traje impermeable de trabajo, de PVC, segun R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIU020: Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero, segin R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de cinturén con bolsa de varios compartimentos para herramientas, segun R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIUO050: Peto reflectante.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, segin R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIUO60: Faja de protecciéon lumbar.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable mediante
velcro, segun R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIV010a: Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), segun R.D. 773/97.
Homologada y marcada con certificado CE.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIV010: Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros (amortizable en 3 usos), segun R.D. 773/97.
Homologada y marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIVO11: Filtro para semi-mascarilla antipolvo.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de filtro para semi-mascarilla antipolvo, segin R.D. 773/97. Homologado y marcado con
certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIV020: Mascarilla desechable antipolvo FFP1.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra particulas de polvo, FFP1, segiun R.D. 773/97.
Homologada y marcada con certificado CE.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YMMO010: Botiquin de urgencia en caseta de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, con los contenidos minimos
obligatorios, instalado en el vestuario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo y trazado en el paramento.

Colocacién y fijacion mediante tornillos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes.

Unidad de obra YMMO11: Reposicion de material de botiquin de urgencia en caseta de obra.
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CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de material sanitario para el botiquin de urgencia colocado en el vestuario, durante el
transcurso de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YMMO020: Camilla portatil para evacuaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro de camilla portatil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Montaje, instalacion y comprobacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes.

Unidad de obra YMR010: Reconocimiento médico anual al trabajador.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por
parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico
(Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YPC210a: Adaptacion de local existente como caseta provisional para aseos en
obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ejecucion y demolicién posterior de las obras de adaptacion de local existente como caseta provisional para
aseos en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribucidon interior, instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, alicatado en paredes, aparatos sanitarios,
falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas.
Con ayudas de albanileria incluidas. Segun R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Superficie medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Colocacion del aislamiento térmico.
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Ejecucion de la distribucién interior.
Revestimiento de suelos y paredes.
Colocacién del falso techo de placas.

Colocacién de la carpinteria.

Unidad de obra YPC210: Adaptacion de local existente como caseta provisional para vestuarios
en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Ejecucion y demolicién posterior de las obras de adaptacion de local existente como caseta provisional para
vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribucidn interior, instalacion de electricidad,
revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola,
puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. Con ayudas de albafileria incluidas.
Segun R.D. 486/97.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra YPC210a

Unidad de obra YPMO10Oa: Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera, secamanos eléctrico en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacion de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 personas (amortizable
en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos
eléctrico (amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e
instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Colocacién y fijacion de los elementos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
Se protegera frente a golpes.

Unidad de obra YPM010: Radiador, 6 taquillas individuales, 9 perchas, banco para 5 personas,
espejo, portarrollos, jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro y colocacién de radiador (amortizable en 5 usos), 6 taquillas individuales (amortizables en 3
usos), 9 perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3
usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e
instalacion.
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EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra YPM010a

Unidad de obra YPLO10: Hora de limpieza y desinfeccion de caseta o local provisional en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Horas de limpieza y desinfeccidon de la caseta o local provisional en obra, realizadas por pedn ordinario de
construccién. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Segun R.D. 486/97.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Trabajos de limpieza.

Unidad de obra YSB010: Cinta bicolor para balizamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro, colocacion y desmontaje de cinta bicolor rojo/blanco de material plastico para balizamiento, de
8 cm. Segun R.D. 485/97.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.
Colocacién y comprobacion.

Desmontaje posterior.

Unidad de obra YSB020: Banderola colgante para seiializacién.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro, colocaciéon y desmontaje de banderola colgante para sefalizacién, reflectante, realizada de
plastico bicolor rojo/blanco, colocada sobre soportes existentes. Segun R.D. 485/97.

EJECUCION, MEDICION Y ABONO.
Como la unidad de obra YSB010

Unidad de obra YSC010: Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega galvanizada
de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con proteccidon contra la intemperie y soportes del mismo material
tipo Omega, separados cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de hormigonado del pozo con
hormigdén en masa HM-20/B/20/1 y puerta de acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m.



Proyecto Progettazione parametrica di uno spazio significativo:
Situacion Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino (Italia)
Promotor Escuela Técnica Superior de Ingenieria en Edificacion
Ingeniero en Edificacion Amparo Ferrer Coll Fecha

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracidn, transporte y puesta en obra del hormigén Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los apoyos.

Excavacion y apertura manual de los pozos.
Colocacidn, alineado y aplomado de los soportes.
Hormigonado del pozo.

Aplomado y alineado de los soportes.

Colocacidén de los accesorios de fijacion.

Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.

Unidad de obra YSS010: Seiial de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete
tubular.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro, colocacidon y desmontaje de sefial de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, (amortizable
en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos). Segun R.D. 485/97.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.
Montaje.

Desmontaje posterior.

Unidad de obra YSS020: Cartel indicativo de riesgos con soporte.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Suministro, colocacion y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de
700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos).
Segun R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigén en masa HM-20/B/20/1.

NORMATIVA DE APLICACION.
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigéon Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.

Replanteo de los apoyos.

Excavacion y apertura manual de los pozos.
Colocaciodn, alineado y aplomado de los soportes.
Hormigonado del pozo.

Montaje.

Desmontaje posterior.

Unidad de obra YSS030: Placa de seinalizacion de riesgos.

CARACTERISTICAS TECNICAS.
Suministro, colocacidén y desmontaje de placa de sefializacion o informacion de riesgos, de PVC serigrafiado
de 500x300 mm, fijada mecanicamente (amortizable en 3 usos). Segun R.D. 485/97.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO.
Unidad proyectada, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION.
Replanteo de las placas.
Fijacién mecanica al soporte.

Desmontaje posterior.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas
de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas
en el proyecto u ordenadas por la Direccién Facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.
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