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CAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
01_1          m    BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECC IÓN                               

 BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 1,00 M DE ALTURA FORMADA POR  
 SOPORTES METÁLICOS Y PASAMANOS, INTERMEDIO Y RODAPIÉ DE 0,15 M DE MA-  
 DERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTAJE Y P. P. DE PEQUEÑO  
 MATERIAL, SEGÚN R.D. 1627/97 VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE  
 USOS, MEDIDA LA LONGITUD EJJECUTADA  
 1.375,00 4,06 5.582,50 
01_2          u    BOLSA DE 50 SOMBRERETES DE PVC                                    

 SOMBRERETES DE PVC PROTECTORES PARA HIERROS REA IGUALMENTE ACO-  
 PLABLE A GUARDACUERPOS METÁLICOS  
 16,00 10,30 164,80 
01_3          m²  RED DE PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES                             

 PRTECCIÓN DE HUECO DE PATIIO Y ASCENSOR CON RED HORIZONTAL DE SEGU-  
 RIDAD DE POLIAMIDA, INCLUSO P.P.. DE ANCLAJE DE RED Y CUERDAS DE SUJEC-  
 CIÓN SEGÚN EL R. D. 1627//97 VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE  
 USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO PROTEGIDO  
 154,20 3,35 516,57 
01_4          m    RED DE PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                               

 RED DE PROTECCIÓN DE HUECOS VERTICALES CON RE VERTICAL DE SEGURIDAD  
 DE POLIAMIDA, CONFIGURACIÓN DE RED AL ROMBO, INCLUSO P.P. DE ANCLAJE  
 DE RED Y CUERDAS DE SUJECCIÓN, SEGÚN R.D. 19227/97 VALORADO EN FUN-  
 CIÓN DEL NÚMERO DE USOS MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO PROTEGIDO  IN-  
 CLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  

 414,67 44,40 18.411,35 
01_5          u    CONTENEDOR DE ESCOMBROS                                           
 2,00 120,36 240,72 
01_6          m    BAJANTES DE ESCOMBROS                                             

 BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE 40 CM DE DIAMETRO INCLUIDO TRANS-  
 PORTE, MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZAONTAL DE LOS MATERIALES EN LA  
 OBRA,INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES, EMBOCADURA DE VER-  
 TIIDO, PUNTALES DE ACODALAMIENTO, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN (CADENAS O  
 CUERDAAS DE RESISTENCIA DEMOSTRADA) Y ACCESORIIOS. MONTAJE, INSTALA-  
 CIÓN Y COMPROBACIÓN. INSTALACIÓN DE RED TUPIDA DE SALIDA DE EMBOCA-  
 DURA SOBRE CONTENEDOR DE ESCOMBROS PARA EVITAR POLVOS EN SUSPEN-  
 SIÓN. DESMONTAJE POSTERIIOR, ELIMINACIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RE-  
 TIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXI-  
 LIARES   
 36,42 21,93 798,69 
  _____________  

TOTAL CAPÍTULO CAP_01 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... ..........................................................................................  25.714,63 
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CAPÍTULO CAP_02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
02_1          u    PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, ADAP. AL CASCO         

 PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE  
 AL CASCO RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN DE OBJETO CAN-  
 DENTE, ANTIIMFLAMABLE SEGÚN R.D. 773/57 Y MARCADO SEGÚN R.D. 1407/92. ME-  
 DIDA LA UNIDAD EN OBRA  
 8,00 14,74 117,92 
02_2          u    PANTALLA DE SOLDADURA OXIACETILE NICA,, SISTEMA DE CARRACA         

 PANTALLA DE SOLDADURA OXIACETILENICA ABATIBLE, RESISTENTE A LA PERFO-  
 RAACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, VENTANAL  
 ABATIBLE ADAPTABLE A LA CABEZA MEDIANTE SISTEMA DE CARRACA SEGÚN R.D.  
 1907/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  
 8,00 10,63 85,04 
02_3          u    MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VÁ LVULA, PARA POLVO                 

 MASCARILLA RESPIRATORIA CON UNA VÁLVULA, FABRICADA EN MATERIAL INA-  
 LERGICCO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO SEGÚN R.D.  
 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  
 50,00 49,98 2.499,00 
02_4          u    MASCARILLA RESPIRATORIA CON 1 VÁ LVULA, PARA PINTURA               

 MASCARIILLA RESPIRATORIA CON UNA VÁLVULA FABRICADA EN MATERIAL INA-  
 LERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERTCAMBIABLES PARA PINTURA SEGÚN  
 R.D. 773/92 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  
 9,00 92,86 835,74 
02_5          u    GAFA ANTI-IMPACTO, VIINILO                                        

 GAFA DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIIOR DE POLICCARBONATO, PAN-  
 TALLA INTERIIOR ANTICCHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS  
 PARA TRABAJOS CON RIESGOS EN OJOS SEGÚN R.D. 1407///92. MEDIDA LA UNIDAD  
 EN OBRA  

 38,00 13,72 521,36 
02_6          u    PAR DE TAPONES ANTI-RUIDO, POLIV INILO                             

 PAR DE TAPONES ANTIRRUID FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, SEGÚN  
 R.D. 773/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  

 50,00 0,60 30,00 
02_7          u    PROTECTOR AUDIITIVO CON CASQUETE S                                 

 PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES USO OPTATIVO  
 CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA  
 6,00 12,39 74,34 
02_8          u    CASCO DE SEGURIDAD                                                

 CASCO DE SEGURIDAD SEGÚN R.D. 773/92 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.  
 MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  
 38,00 4,00 152,00 
02_9          u    PAR DE GUANTES DE NITRILO-VVINIL O, CARGA Y DESCARGA               

 PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES  
 ABRASIVOS FABRICADO EN NITRILO-VINILO CON REFUERZO EN DEDOS PULGA-  
 RES. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  

 38,00 4,25 161,50 
02_10         u    PAR DE GUANTES DE NEOPRENO                                        

 PAR DE GUANTES DE NEOPRENO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  

 26,00 2,05 53,30 
02_11         u    PAR DE GUANTES AISLANTES DE ELEC TRICIDAD HASTA 5.000 V            

 PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN, HASTA 5.000 V  
 FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO HOMOLOGADO SEGÚN NTR. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA  

 8,00 28,58 228,64 
02_12         u    PAR DE GUANTES DE USO GENERAL                                     

 PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN DE USO GENERAL. MEDIDA LA UNIDAD EN  
 OBRA  
 
 
 53,00 1,36 72,08 
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02_13         u    PAR DE BOTAS DE AGUA CON PUNTERA  Y PLANTILLA MÉTALICA             

 PAR DE BOTAS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGÓN Y  
 PISOS CON RIESGO DE DESLIZAMIENTO. FABRICADAS EN GOMA FORRADA, PISO  
 ANTIDESLIZANTE, PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, TOBILLERA Y ESPINILLERA RE-  
 FORZADA PARA PROTECCIONES CONTRA GOLPE HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNI-  
 DAD EN OBRA  
 38,00 31,20 1.185,60 
 
02_14         u    PAR DE BOTAS DE LONA Y SERRAJE O BJ. PUNZANTES PLANTILLA METÁLICA  

 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE OBJETOS PUNZANTES. FA-  
 BRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA Y PLANTILLA METÁLICA INCORPO-  
 RADA, HOMOLOGADO .MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  

 40,00 17,19 687,60 
02_15         u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 CINTURON DE SEGURIDAD ANITILUMBAGO PARA PROTECCIÓN DE SOBREES-  
 FUERZOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  
 42,00 14,26 598,92 
02_16         u    CINTURÓN DE SEGURIDAD CONTRA CAÍ DA CON AMORTIGUADOR               

 CINTURÓN DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNÉS EN FIBRA DE POLIÉSTER,  
 ELEMENTO DE AMARRE CON CUERDA DE POLIAMIDA 6 SUJETA EL CINTURON ME-  
 DIANTE PIQUETE Y ACLOPAMIENTO AL EXTREMO UN MUELLE AMORTIGUADOR  
 DESTINADO A FRENAR EL IMPACTO DE CAIDA, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD  
 EN OBRA  
 12,00 95,14 1.141,68 
02_17         u    CUERDA DE SEGURIDAD DIAM. 14 MM.                                   

 CUERDA DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 6 DE 14 mm. HASTA 50,00 m. DE LONGITUD,  
 INCLUSO ANCLAJE FORMADO POR REDONDO MORMAL DE DIAMETRO 16 mm., IN-  
 CLUSO P. P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE  
 UTILIZACIÓN. HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  
 12,00 37,15 445,80 
02_18         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR A                                 

 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJEC-  
 CIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVÉS DE CORREA. HOMOLOGADO. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA  
 8,00 9,51 76,08 
02_19         u    PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE  SOLDADURA                        

 PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO, SIS-  
 TEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD  
 EN OBRA  

 8,00 13,26 106,08 
02_20         u    PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS D E SOLDADURA                       

 PAR DE MANGUITOS PARA TREABJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN PIEL. HO-  
 MOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  
 8,00 8,89 71,12 
02_21         u    CONJUNTO DE ROPA IMPERMEABLE                                      

 CHAQUETA CON CAPUCHA FIJA INTRODUCIDA EN EL CUELLO, VENTILACIÓN DOR-  
 SAL Y EN AXILAS, DOBLE CIERRE CON SOLAPAS, PUÑO INTERNO CON ELÁSTICO,  
 DOS BOLSILLOS CON SOLAPAS. PANTALÓN CON ELÁSTICO EN LA CINTURA, DOS  
 BOLSILLOS PASAMANOS, BOTÓN EN CAMAL. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  

 44,00 6,58 289,52 
02_22         u    MONO DE TRABAJO                                                   

 MONO RECTO CREMALLERA CON TAPETA DE SEGURIDAD, BANDAS REFLECTAN-  
 TES, POLIÉSTER-ALGODÓN. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  

 44,00 22,32 982,08 
  _____________  

TOTAL CAPÍTULO CAP_02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ... ..........................................................................................  10.415,40 
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CAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 
03_1         m    CERRAMIENTO PROVISIONAL OBRA, PAN EL MALLA GALV. Y SOPORTE PREF.   

 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA REALIZADO CON POSTES CADA 3,00 M. DE  
 PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO DE 50 mm. DE DIAM. INT., PANEL  
 RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P. P. DE PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMI-  
 GÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑI-  
 LERIA. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA  
 163,25 10,91 1.781,06 
03_2          u    SEÑAL METÁLICA "INFORMACIÓN" 40x 40 CM SIN SOPORTE                 

 SEÑAL DE SEGURIDAD METÁLICA TIPO INFORMACIÓN DE 40x40 cm, SIN SOPORTE,  
 INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P. P. DE DESMONTAJE.  
 VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA  
 UNIDAD EN OBRA  
 2,00 19,11 38,22 
03-3          u    SEÑAL PVC "INDICACIÓN EXTINTOR" 50x25 CM. SIN SOPORTE             

 SEÑAL DE INDICACIÓN DE INDICADOR DE EXTINTOR  

 6,00 5,72 34,32 
03_4          u    SEÑAL RIESGO ELÉCTRICO     

SEÑAL DE INDICACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO                                        
 1,00 2,47 2,47 
03_5          u    SEÑAL EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILI OS                                

 SEÑAL DE INDICACIÓN  DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 1,00 2,47 2,47 
03_6          u    SEÑAL ADVERTENCIA MATERIAL INFLA MABLE                             

 SEÑAL DE AVERTENCIA DE MATERIAL INFLAMABLE  

 2,00 2,47 4,94 
03_7          u    SEÑAL ADVERTENCIA DE CARGAS SUSP ENDIDAS                           

 SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CARGAS SUSPENDIAS  

 1,00 2,47 2,47 
03_8          u    PANEL COMPLETO DE PVC                                             

 PANEL COMPLETO DE PVC  

 1,00 32,40 32,40 
  _____________  

TOTAL CAPÍTULO CAP_03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO . .........................................................................................  1.898,35 
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CAPÍTULO CAP_04 SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES                                    
 
04_1          u    EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG                                    

 EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARA-  
 MENTO VERTICAL, INCLUSO P. P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE SEGÚN  
 R-D- 1627/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE USOS. MEDIDA LA  
 UNIDAD INSTALADA  
 4,00 49,82 199,28 
04_2          u    EXTINTOR MANUAL DE POLVO SECO A B C E DE 6 KG                     

 EXTINTOR MANUAL A. F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A B C E DE 6 KG, CO-  
 LOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARÁMENTO VERTICAL, INCLUSO P. P. DE  
 PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 1627/97 VALORADO EN FUN-  
 CIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE USOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA  
 6,00 33,45 200,70 
04_3          u    CASETA PREF. MOD. 20x50 M2. ASEO S DURACIÓN MAYOR A 24 MESES       

 CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20,50 m2 PARA ASEOS EN OBRAS DE DU-  
 RACIÓN MAYOR DE 24 MESES, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINA-  
 RES EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRE-  
 CALADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIETILENO RIGI-  
 DO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-  
 CIÓN Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO,  
 INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMENTACIÓN, SOPORTES DE HORMI-  
 GÓN HA-25   
 1,00 6.432,61 6.432,61 
04_4          u    CASETA PREF. MOD. 20x50 M2. COME DOR DURACIÓN MAYOR A 24 MESES     

 CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20,50 m2 PARA COMEDOR EN OBRAS DE  
 DURACIÓN MAYOR DE 24 MESES, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMI-  
 NARES EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA  
 PRECALADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIETILENO RI-  
 GIDO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-  
 CIÓN Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO,  
 INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMENTACIÓN, SOPORTES DE HORMI-  
 GÓN HA-25   

 1,00 4.131,95 4.131,95 
04_5          u    CASETA PREF. MOD. 20x50 M2. VEST UARIOS DURACIÓN MAYOR A 24 MESES  

 CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20,50 m2 PARA VESTUARIOS EN OBRAS DE  
 DURACIÓN MAYOR DE 24 MESES, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMI-  
 NARES EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA  
 PRECALADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIETILENO RI-  
 GIDO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-  
 CIÓN Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO,  
 INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMENTACIÓN, SOPORTES DE HORMI-  
 GÓN HA-25   
 1,00 5.123,93 5.123,93 
04_6          u    CASETA PREF. MOD. 50x20 M2 OFICI NA DURACIÓN MAYOR A 24 MESES      

 CASETA PREFABRICADA MODULADA DE 20,50 m2 PARA OFICINA EN OBRAS DE DU-  
 RACIÓN MAYOR DE 24 MESES, FORMADA POR ESTRUCTURA DE PERFILES LAMINA-  
 RES EN FRIO, CERRAMIENTOS Y CUBIERTA DE PANEL SANDWICH EN CHAPA PRE-  
 CALADA POR AMBAS CARAS, AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIETILENO RIGI-  
 DO, CARPINTERIA DE ALUMINIO ANONIZADO EN SU COLOR, REJAS DE PROTEC-  
 CIÓN Y SUELO CON SOPORTE DE PERFILERIA, TABLERO FENOLICO Y PAVIMENTO,  
 INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CIMENTACIÓN, SOPORTES DE HORMI-  
 GÓN HA-25   

 1,00 4.131,51 4.131,51 
04_7          m²  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL A SEOS                             

 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO PER-  
 CHAS, JABONERAS, SECAMANOS AUTOMÁTICO, ESPEJOS, PORTARROLLOS Y PA-  
 PELERAS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97. VALO-  
 RADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL  
 DE LOCAL AMUEBLADO  

 13,89 14,77 205,16 
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04_8          m²  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL V ESTUARIO                         

 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO  
 TAQUILLAS INDIVIDUALES CON LLAVE, ASIENTOS PREFABRICADOSY ESPEJOS, TO-  
 TALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUN-  
 CIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL  
 AMUEBLADO  
 14,16 13,47 190,74 
 
04_9          m²  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL C OMEDOR                           

 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL EN LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO  
 MESAS, ASIENTOS, CALIENTA PLATOS ELÉCTRICOS Y RECIPIENTES PARA DES-  
 PERDICIOS, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97. VALO-  
 RADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL  
 DE LOCAL AMUEBLADO  
 27,56 10,19 280,84 
04_10         m²  INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COM EDOR                             

 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LOCAL PARA COMEDOR, COMPRENDIENDO ELEC-  
 TRICIIDAD, ILUMINACIÓN, AGUA, SANEAMIENTO, FREGADERO Y GRIFERIA, TERMI-  
 NADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCIÓN  
 DEL NÚMERO ÓPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALA-  
 DO  

 27,56 13,85 381,71 
04_11         m²  INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASE OS                               

 NSTALACIÓN PROVISIONAL DE LOCAL PARA ASEOS, COMPRENDIENDO ELECTR-  
 CIIDAD, ILUMINACIÓN, AGUA, SANEAMIENTO, APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y  
 TERMO ELÉCTRICO, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y R.E.B.T.  
 VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SUPERFICIE  
 UTIL DE LOCAL INSTALADO  
 13,89 99,86 1.387,06 
04_12         m²  INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VES TUARIO                           

 NSTALACIÓN PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO ELEC-  
 TRICIDAD, ILUMINACIÓN, TERMINADO Y DESMONTADO, SEGÚN R.D. 1627/97 Y  
 R.E.B.T. VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE USOS. MEDIDA LA SU-  
 PERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO  
 14,16 7,94 112,43 
  _____________  

TOTAL CAPÍTULO CAP_04 SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNE S ...................................................................................  22.777,92 



PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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CAPÍTULO CAP_05 RECURSOS HUMANOS Y COORDINACIÓN                                   
 
05_1          h    RECURSO PREVENTIVO                                                

 ENCARGADO DE LA SEGURIDAD EN OBRA, VIGILANCIA DE LAS DISPOSICIONES  
 MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, EL CUAL SERÁ EL RESPONSABLE DE  
 SEGURIDAD DESIGNADO, QUE TENDRÁ LA CAPACIDAD SUFICIENTE Y DISPONER  
 DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDA-  
 DES PREVENTIVAS Y EL SEGUIMIENTO. ESTE TRABAJADOR DEBERÁ TENER OBLI-  
 GATORIAMENTE EL CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (50  
 HORAS)  
 436,00 16,20 7.063,20 
05_2          mes  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 16,00 125,33 2.005,28 
05_3          mes  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y CONSERV ACIÓN       
 COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
  BIENESTAR                       

 16,00 115,44 1.847,04 
05_4          u    REVISIÓN QUINCENAL ANDAMIO TUBUL AR                                
 32,00 28,12 899,84 
05_5          u    REUNIONES DE COORDINACIÓN                                         

 REUNIÓN CON LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA OBRA PARA LA DISCUSIÓN  
 DE LOS PROCEDIMIENTOS, CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DE LAS INTERFEREN-  
 CIAS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN POR PARTE DE LOS TRABAJADO-  
 RES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD  

 16,00 15,45 247,20 
  _____________  

TOTAL CAPÍTULO CAP_05 RECURSOS HUMANOS Y COORDINACI ÓN ............................................................................  12.062,56 
  _____________  

TOTAL  ............................................ ...................................................................................................................................... .72.868,86 


