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ANEXO 7

VALORACION ECONOMICA
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En este anexo se va a estimar una valoracion econémica de la cimentacion a ejecutar, la

cual incluira las mediciones, los cuadros de precios descompuestos, el presupuesto estimado de

ejecucion de material y el presupuesto estimado de ejecucidn por contrata.

Cuadros de precios descompuestos

ADLO05 m? Desbrocey limpieza del terreno.

Desbroce y limpieza del terreno de topografia con desniveles minimos, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas
para la edificacion o urbanizacion: pequefias plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga a camion. El precio no incluye la tala de arboles ni el transporte de los

materiales retirados.

Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq0lpan010a h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 0,021 45,06 0,95
Subtotal equipo y maquinaria: 0,95
2 Mano de obra
mol13 h Pedn ordinario construccion. 0,008 20,10 0,16
Subtotal mano de obra: 0,16
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 1,11 0,02
1,13

Costes directos (1+2+3):

ADEO002 m3  Excavacion a cielo abierto, con medios mecanicos.

Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a camion. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Precio
Cddigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,120 40,90 4,91
Subtotal equipo y maquinaria: 4,91
2 Mano de obra
mol13 h Peon ordinario construccion. 0,050 20,10 1,01
Subtotal mano de obra: 1,01
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 5,92 0,12
Costes directos (1+2+3): 6,04
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CHHO005 m3  Hormigén de limpieza.

Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el

fondo de la excavacién previamente realizada.

Cddigo Unidad Descripcion Rendimiento urlji:zj(r::g Importe
1 Materiales
mt10hmf011fb m3 Hormigon de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 1,050 77,00 80,85
Subtotal materiales: 80,85
2 Mano de obra
mo045 h Oficial 1? estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigoén. 0,089 22,27 1,98
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,178 21,15 3,76
Subtotal mano de obra: 5,74
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 86,59 1,73
Coste de mantenimiento decenal: 1,77€ en los primeros 10 afos. 88,32

Costes directos (1+2+3):
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CSz020 m? Sistema de encofrado para zapata de cimentacion.

Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para zapata de cimentacion, formado por paneles metalicos, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje
del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigén al encofrado.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt08eme040 m?2 Paneles metalicos de varias dimensiones, para encofrar 0,010 52,00 0,52
elementos de hormigon.
mt50spa052b m Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 6,32 0,13
mt50spa08la ud Puntal metalico telescopico, de hasta 3 m de altura. 0,020 19,25 0,39
mt08eme051a m Fleje de acero galvanizado, para encofrado metalico. 0,100 0,29 0,03
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,050 1,50 0,08
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 8,75 0,88
mt08dba010d | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 0,030 1,80 0,05
emulsionable en agua, para encofrados metélicos, fendlicos o
de madera.
Subtotal materiales: 2,08
2 Mano de obra
mo044 h Oficial 12 encofrador. 0,300 22,27 6,68
mo091 h Ayudante encofrador. 0,400 21,15 8,46
Subtotal mano de obra: 15,14
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 17,22 0,34
Costes directos (1+2+3): 17,56

GTA020 m3  Transporte de tierras con camion.

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km. El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Precio
Codigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria

mq04cab010c h Camion basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,110 44,99 4,95
Subtotal equipo y maquinaria: 4,95

2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 4,95 0,10
Costes directos (1+2): 5,05
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Zapata de cimentacién de hormigén armado.

Zapata de cimentacion de hormigdn armado, realizada con hormigén HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2 fabricado en central, y vertido desde camidn, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboracién de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el encofrado.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 8,000 0,15 1,20
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 50,000 1,60 80,00
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diametros.
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,200 1,50 0,30
mt10haf0llctKm m3 Hormigon HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, fabricado en 1,100 103,78 114,16
central, con un contenido de fibras de refuerzo con funcion
estructural de 3 kg/m3.
Subtotal materiales: 195,66
2 Mano de obra
mo043 h Oficial 12 ferrallista. 0,080 22,27 1,78
mo090 h Ayudante ferrallista. 0,120 21,15 2,54
mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,050 22,27 1,11
hormigon.
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,300 21,15 6,35
hormigon.
Subtotal mano de obra: 11,78
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 207,44 4,15
Coste de mantenimiento decenal: 6,35€ en los primeros 10 afios. Costes directos (1+2+3): 211,59
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Viga entre zapatas.
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Viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigon HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 60 kg/m3. Incluso alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboracién de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el encofrado.

Precio
Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt07aco020a ud Separador homologado para cimentaciones. 10,000 0,15 1,50
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 60,000 1,60 96,00
10080 B 500 S, de varios diametros.
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,480 1,50 0,72
mt10haf011lctKm m3 Hormigén HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2, fabricado en central, con un contenido 1,050 103,78 108,97
de fibras de refuerzo con funcién estructural de 3 kg/m3.
Subtotal materiales: 207,19
2 Mano de obra
mo043 h Oficial 12 ferrallista. 0,192 22,27 4,28
mo090 h Ayudante ferrallista. 0,192 21,15 4,06
mo045 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,070 22,27 1,56
mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigon. 0,280 21,15 5,92
Subtotal mano de obra: 15,82
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 223,01 4,46
Coste de mantenimiento decenal: 9,10€ en los primeros 10 afios. 227,47

Costes directos (1+2+3):
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Sistema de encofrado para viga entre zapatas.

Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para viga de atado, formado por paneles metalicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

Precio
Cdédigo Unidad Descripciéon Rendimiento  unitario  Importe
1 Materiales
mt08eme040 m2 Paneles metdlicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigon. 0,005 52,00 0,26
mt50spa052b m Tabl6n de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 6,32 0,13
mt50spa08la ud Puntal metalico telescopico, de hasta 3 m de altura. 0,013 19,25 0,25
mtO8eme051a m Fleje de acero galvanizado, para encofrado metalico. 0,100 0,29 0,03
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,050 1,50 0,08
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,100 8,75 0,88
mt08dba010d | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para 0,030 1,80 0,05
encofrados metalicos, fendlicos o de madera.
Subtotal materiales: 1,68
2 Mano de obra
mo044 Oficial 12 encofrador. 0,350 22,27 7,79
mo091 Ayudante encofrador. 0,400 21,15 8,46
Subtotal mano de obra: 16,25
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 17,93 0,36
18,29

Costes directos (1+2+3):




Estudio geotécnico y analisis de soluciones de cimentacion para la construccion de viviendas en Grafién (Huesca)

CUADRO DE PRECIOS n°1

Partida Designacion Importe
1. Actuaciones previas
1.1 Desbroce y limpieza del terreno

m? Desbroce y limpieza del terreno de topografia con desniveles minimos, con medios
ADLO05 mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificacién o urbanizacion: pequefias plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25 cm; y carga a camion. El precio no
incluye la tala de arboles ni el transporte de los materiales retirados. 1,13

1.2 Excavacion a cielo abierto, con medios mecanicos.

ADEQ002

m? Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a
camion. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 6,04

1.3 Transporte de tierras con camién.

m? Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de
cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
GTA020 construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de

residuos, situado a una distancia maxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no

incluye la carga en obra. 5,05

2. Cimentacion
2.1 Hormigén de limpieza.

m? Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, para formacién de
capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, en el fondo de la
excavacion previamente realizada. 88,32

CHHO005

2.2 Sistema de encofrado para zapata de cimentacion.

m? Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para zapata de cimentacion,
formado por paneles metélicos, amortizables en 100 usos, y posterior desmontaje del sistema
de encofrado. Incluso elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para
CSZ020 su estabilidad y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado. 17,56

2.3 Zapata de cimentacién de hormigén armado.

m? Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HAF-25/P-1,5-
1,5/F/12-48/XC2 fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
CSZ010 con una cuantia aproximada de 50 kg/m?. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de

atar, y separadores. El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocacién en obra, pero no incluye el encofrado. 211,59

2.4 Sistema de encofrado para viga entre zapatas.

m? Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para viga de atado, formado por

CAV020 paneles metdlicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de

encofrado. Incluso elementos de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado. 18,29

2.5 Miga entre zapatas.

m? Viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigén HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2
fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
CAV010 aproximada de 60 kg/m?. Incluso alambre de atar, y separadores. El precio incluye la
elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado. 227,47
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Presupuesto y Medicion

Caodigo

ADLO05

ADEOQ02

GTA020

CHHO005

CSz020

CSZ010

CAWV020

CAW010

DESCRIPCION
Actuaciones previas

Desbroce y limpieza del terreno de topografia con desniveles minimos, con
medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificacion o urbanizacion: pequefias plantas, maleza, broza,
maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 cm; y carga a camion. El precio no incluye la
tala de arboles ni el transporte de los materiales retirados.

Excavacion a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecénicos, y carga a camion. El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la
excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a una distancia
maxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no
incluye la carga en obra.

Cimentacion

Hormig6on HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, para
formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, en el fondo de la excavacion previamente realizada.

Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para zapata de
cimentacion, formado por paneles metalicos, amortizables en 100 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HAF-25/P
1,5-1,5/F/12-48/XC2 fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE
EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m?. Incluso armaduras
de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la
elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, pero no
incluye el encofrado.

Montaje de sistema de encofrado recuperable metélico, para viga de atado,
formado por paneles metélicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentacion,
fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

Viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigén HAF-25/P-1,5-
1,5/F/12-48/XC2 fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 60 kg/m¥. Incluso alambre de
atar, y separadores. El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el

lugar definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.

MEDICION

193,21

463,704

463,704

19,791

62,32

12,48

PRECIO UNITARIO|

1,13 €}

6,04 €]

5,05€

88,32 €]

17,56 €

211,59 €]

22,47 €

18,29 €

EJECUCION MATERIAL

218,33 €

2.800,77 €

2.341,71 €

3.960,27 €

948,94 €

4.187,58 €

1.400,33 €

228,26 €

16.086,19 €

9
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RESUMEN POR CAPITULOS

ACTUACIONES PREVIAS 5.360,81 €

CIMENTACION 10.725,38 €
REDONDEO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 16.086,19 €

El presupuesto de ejecucion material asciende a las expresadas DIECISEIS MIL OCHENTA Y

SEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS.

CAPITULO IMPORTE
1. ACTUACIONES PREVIAS 5.360,81 €
2. CIMENTACION 10.725,38 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 16.086,19 €
13 % GASTOS GENERALES 2.091,20 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 965,17 €

SUMA 19.142,57 €
21% IVA 4.019,94 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 23.162,50 €

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la cifra de VEINTITRES MIL CIENTO

SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS.
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