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Estudio de viabilidad de puente en el p.k. 1+060 de la carretera Località Prato Ronchi 
en Spigno Monferrato, Piemonte (Italia) 

1. OBJETO: 

El presente documento tiene como finalidad definir una valoración económica para los trabajos relativos a 
la propuesta de reconstrucción del puente ubicado en Spigno Monferrato, que permitirá adecuar la 
circulación por la vía ‘Località Patro Ronchi’. 

Para la estimación de este, se tendrán en consideración las partidas más importantes de la obra. En ellas 
se definirán y estimarán las mediciones para posteriormente multiplicarlas por su precio unitario. Con la 
suma de todos ellos, se llevará a cabo el presupuesto de ejecución material (PEM) que junto con impuestos 
y porcentajes se estimará el presupuesto total de la obra. 

Dicho documento está formado por las siguientes partes: 

 - Medición de cada una de las unidades de obra. 

 - Precios de las unidades de obra. 

 - Estimación del precio previsto de la obra. 

Para su elaboración serán usadas las siguientes fuentes de información: 

- ORDEN CIRCULAR 4/2023 PROCEDIEMIENTO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS EN LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y BASE DE PRECIOS DE APOYO 

 

2. MEDICIONES: 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 01: Preparación de la obra 

P01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS  
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y transporte a vertedero o gestor 
autorizado de aquellos restos que sea necesario, hasta una distancia de 60 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea 
cual sea la distancia. 

   
1,00 

   
7.000,00 

  
7.000,00 

 

          
  7.000,00             

P02 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  
Excavación de tierra vegetal i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 5 km o acopio dentro de la obra sea 
cual sea la distancia, deposito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y 
mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros. 

 
Excavación 1 1,00 

    
195,79 

 
195,79 

 

 
Excavación 2 1,00 

    
228,05 

 
228,05 

 

          
  423,84             

P03 m VALLADO TRASLADABLE 2 m ALTURA PANEL ELECTROSOLDADOGALVANIZADO  
Vallado trasladable 2 m altura panel electrosoldado galvanizado y pie de hormigón. 

   
1,00 171,89 

     
171,89 

 

          
  171,89             

P04 INSTALACIONES DE OBRA  
Instalación de caseta de obra y servicios de salubridad y confort así como de las acometidas requeridas por los trabajadores y 
para la ejecución de la obra. Incluye instalación de caseta de obra. Instalación de vestuarios, lavabos e inodoros y botiquín de 
primeros auxilios. Instalación de transformador a pie de obra. Instalación de acometida de agua. 

   
1,00 

      
1,00 

 

          
  1,00             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 02: Demolición 

D01 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO  
Demolición de fábrica hormigón armado i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado 
hasta una distancia de 60 km. 

   
1,00 

    
77,03 

 
77,03 

 

          
  77,03             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 03: Subestructuras 

S01 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS  
Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo excavadora o similar) sin explosivos i/ agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación, y perfilado de cunetas, refino de taludes, carga y 
transporte a vertedero hasta una distancia de 5 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia. 

 
Excavación 1 1,00 

    
258,18 

 
258,18 

 

 
Excavación 2 1,00 

    
271,44 

 
271,44 

 

          
  529,62             

S02 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE 
FÁBRICA  

Hormigón de limpieza c12/15 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica puesto en obra. 
 

Zapata 1 1,00 
    

3,50 
 

3,50 
 

 
Zapata 2 1,00 

    
3,50 

 
3,50 

 

          
  7,00             

S03 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO EN CIMENTACIÓN  
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. 

 
Zapata 1 1,00 

   
30,00 

  
30,00 

 

 
Zapata 2 1,00 

   
30,00 

  
30,00 

 

          
  60,00             

S04 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS  B 500 C EN CIMENTACIÓN  
Acero en barras corrugadas b 500 b o b 500 c, con características de ductilidad mejoradas, colocado en armaduras 
pasivas, i/ corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. 

 
Zapata 1 1,00 

     
4.700,00 4.700,00 

 

 
Zapata 2 1,00 

     
4.700,00 4.700,00 

 

          
  9.400,00             

 
 
 

           

 
 
 

           



 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

Estudio de viabilidad de puente en el p.k. 1+060 de la carretera Località Prato Ronchi 
en Spigno Monferrato, Piemonte (Italia) 

S05 m3 HORMIGÓN C35/45 EN CIMENTACIONES  
Hormigón c35/45 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras. 

 
Zapata 1 1,00 

      
40,00 

 

 
Zapata 2 1,00 

      
40,00 

 

          
  80,00             

S06 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO EN ESTRIBOS  
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada 
ejecución.  
Estribo 1 1,00 

   
200,00 

  
200,00 

 

 
Estribo 2 1,00 

   
200,00 

  
200,00 

 

          
  400,00             

S07 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS  B 500 C EN ESTRIBOS  
Acero en barras corrugadas b 500 b o b 500 c, con características de ductilidad mejoradas, colocado en armaduras 
pasivas, i/ corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores.  
Estribo 1 1,00 

     
8.200,00 8.200,00 

 

 
Estribo 2 1,00 

     
8.200,00 8.200,00 

 

          
  16.400,00             

S08 m3 HORMIGÓN C35/45 EN ESTRIBOS  
Hormigón c35/45 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.  
Estribo 1 1,00 

    
70,00 

 
70,00 

 

 
Estribo 2 1,00 

    
70,00 

 
70,00 

 

          
  140,00             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 04: Apoyos 

A01 dm
3 

APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) 
SUSTITUIBLE  

Aparato de apoyo de neopreno zunchado (standard, anclado o gofrado) sustituible, totalmente colocado i/ nivelación 
del apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante. 

 
Estribo 1 4,00 

    
20,00 

 
80,00 

 

 
Estribo 2 4,00 

    
20,00 

 
80,00 

 

          
  160,00             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 05: Movimiento de tierras 

MV01 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN  
Terraplén o pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, i/ extendido, humectación, 
nivelación, compactación, terminación y refino de taludes totalmente terminado. 

 
Relleno 1 1,00 

    
258,18 

 
258,18 

 

 
Relleno 2 1,00 

    
271,44 

 
271,44 

 

          
  529,62             

MV02 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES  
Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal de la propia obra en taludes. 

 
Tierra Vegetal 1 1,00 

    
195,79 

 
195,79 

 

 
Tierra Vegetal 2 1,00 

    
228,05 

 
228,05 

 

          
  423,84             

MV03 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMO 

 
Terraplén o pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo, i/ extendido, humectación, 
nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes con p.p. de 
sobreanchos s/pg-3, completamente terminado i/ material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 2 
km.  
Terraplén 1 1,00 

    
690,78 

 
690,78 

 

 
Terraplén 2 1,00 

    
522,95 

 
522,95 

 

          
  1.213,73             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 06: Estructura  

E01 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W+N EN PERFILES LAMINADOS  
Acero laminado estructural s355 j2w+n en chapas, resistencia mejorada a la corrosión atmosférica i/ p.p. de despuntes, 
corte, doblado, soldaduras, transporte posicionamiento y colocación en obra, resistente a la corrosión. 

 
1150*350 4,00 22,00 

  
0,05 1,13 8.894,05 35.576,20 

 

 
400*300 27,00 1,07 

  
0,014 0,015 117,75 3.179,25 

 

 
80*80*10 96,00 2,49 

  
0,0012 0,003 23,55 2.260,80 

 

          
  41.016,25             

E02 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W+N EN CHAPAS  
Acero laminado estructural s355 j2w+n en chapas, resistencia mejorada a la corrosión atmosférica i/ p.p. de despuntes, 
corte, doblado, soldaduras, transporte posicionamiento y colocación en obra, resistente a la corrosión. 

   
1,00 

     
6.200,00 6.200,00 

 

          
  6.200,00             

E03 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO EN TABLERO  
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ limpieza, 
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada 
ejecución. 

   
1,00 

   
130,00 

  
130,00 

 

          
  130,00             

E04 m3 HORMIGÓN C35/45 EN PLACAS   
Hormigón c35/45 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos. 

   
1,00 

    
10,00 

 
10,00 

 

          
  10,00 

 
           

E05 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS  B 500 C EN TABLERO  
Acero en barras corrugadas b 500 b o b 500 c, con características de ductilidad mejoradas, colocado en armaduras 
pasivas, i/ corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. 

   
1,00 

     
5.900,00 5.900,00 

 

          
  5.900,00             

E06 m3 HORMIGÓN C35/45 EN TABLERO  
Hormigón c35/45 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos.    

1,00 
    

25,00 
 

25,00 
 

          
  25,00             
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 07: Pavimentación 

PA01 m2 PAVIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA 
 

Pavimentación de la estructura. Incluye: Capa imprimación PROMULSIT FIBRA, o similar. Capa PROMASTIC FIBRA, o similar. 
Capa AGLOMERADO con capa intermedia de regularización de mezcla bituminosa tipo densa D o semidensa S y de tamaño 
máximo de árido 20 mm, de 4 cm de espesor y capa de rodadura de mezcla bituminosa tipo densa D o semidensa S de 6 cm de 
espesor. Fabricación, transporte, extensión, regado y compactado. 

   
1,00 

   
600,00 

  
600,00 

 

          
  600,00             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 08: Prueba de cargas 

PC01 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS  

Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano > 20 m o en el 1er vano de un puente de varios vanos 
isostáticos de luces > 20 m. 

   
1,00 

      
1,00 

 

          
  1,00             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 09: Control de calidad 

CC01 1,00 CONTROL DE CALIDAD 
 

Medidas para asegurar la calidad de la obra en cuanto a materiales, ejecución y acabados. 
   

1,00 
      

1,00 
 

          
  1,00             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 10: Gestión de residuos 

GR01 1,00 GESTIÓN DE RESIDUOS  

Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos 
de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. 

 
  1,00       1,00  

 
           1,00             

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

  CAPÍTULO 11: Seguridad y Salud 

SS01 1,00 SEGURIDAD Y SALUD  
Medidas de seguridad y salud que se han de llevar a cabo según la ley de 31/1995 para la prevención de riesgos laborales. 

   
1,00 

      
1,00 

 

          
  1,00 

 

 

 

 

3. RELACIÓN VALORADA DE LAS UNIDADES DE OBRA: 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 01: Preparación de la obra 

P01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 0,57 

 
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ destoconado, arranque, carga y transporte a vertedero o 
gestor autorizado de aquellos restos que sea necesario, hasta una distancia de 60 km o al lugar de utilización dentro 
de la obra sea cual sea la distancia. 

 
CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS       

P02 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 2,5  
Excavación de tierra vegetal i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 5 km o acopio dentro de la obra 
sea cual sea la distancia, deposito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y 
mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros. 

 
DOS EUROS con CICNUENTA CÉNTIMOS       

P03 m VALLADO TRASLADABLE 2 m ALTURA PANEL ELECTROSOLDADOGALVANIZADO 10,73 

 
Vallado trasladable 2 m altura panel electrosoldado galvanizado y pie de hormigón. 

 
DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS       

P04 ud INSTALACIONES DE OBRA 
 

1000  
Instalación de caseta de obra y servicios de salubridad y confort así como de las acometidas requeridas por los 
trabajadores y para la ejecución de la obra. Incluye instalación de caseta de obra. Instalación de vestuarios, lavabos e 
inodoros y botiquín de primeros auxilios. Instalación de transformador a pie de obra. Instalación de acometida de 
agua. 

 
MIL EUROS       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 02: Demolición 

D01 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 33,07  
Demolición de fábrica hormigón armado i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor 
autorizado hasta una distancia de 60 km. 

 
TREYNTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 03: Subestructuras 

S01 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN 
EXPLOSIVOS 

2,37 

 
Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos (tipo excavadora o similar) sin explosivos i/ agotamiento y 
drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, formación, y perfilado de cunetas, refino de taludes, carga 
y transporte a vertedero hasta una distancia de 5 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la 
distancia. 

 
DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS       

S02 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS 
OBRAS DE FÁBRICA 

66,48 

 
Hormigón de limpieza c12/15 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica puesto en obra. 

 
SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS       
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S03 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO EN CIMENTACIÓN 28,44 
 

Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de 
desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. 

 
VENTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS       

S04 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS  B 500 C EN CIMENTACIÓN 1,81  
Acero en barras corrugadas b 500 b o b 500 c, con características de ductilidad mejoradas, colocado en armaduras 
pasivas, i/ corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. 

 
UN EURO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS       

S05 m3 HORMIGÓN C35/45 EN CIMENTACIONES 112,32  
Hormigón c35/45 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras. 

 
CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS       

S06 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO EN ESTRIBOS 33,91  
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución. 

 
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS       

S07 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS  B 500 C EN ESTRIBOS 1,81  
Acero en barras corrugadas b 500 b o b 500 c, con características de ductilidad mejoradas, colocado en armaduras 
pasivas, i/ corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. 

 
UN EURO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS       

S08 m3 HORMIGÓN C35/45 EN ESTRIBOS 116,89  
Hormigón c35/45 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos. 

 
CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 04: Apoyos 

A01 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O 
GOFRADO) 
SUSTITUIBLE 

28,77 

 
Aparato de apoyo de neopreno zunchado (standard, anclado o gofrado) sustituible, totalmente colocado i/ nivelación 
del apoyo con mortero especial de alta resistencia y autonivelante. 

 
VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 05: Movimiento de tierras 

MV01 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE LA EXCAVACIÓN 

1,1 

 
Terraplén o pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, i/ extendido, humectación, 
nivelación, compactación, terminación y refino de taludes totalmente terminado. 

 
UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS 

      

      

MV02 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES 1,54 
 

Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal de la propia obra en taludes. 

 
UN EURO con CINCUENTA Y CUATRO EUROS       

MV03 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE PRÉSTAMO 

4,63 

 
Terraplén o pedraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo, i/ extendido, humectación, 
nivelación, compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes con p.p. de 
sobreanchos s/pg-3, completamente terminado i/ material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 2 
km. 

 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 06: Estructura  

E01 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W+N EN PERFILES LAMINADOS 5,04  
Acero laminado estructural s355 j2w+n en chapas, resistencia mejorada a la corrosión atmosférica i/ p.p. de 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte posicionamiento y colocación en obra, resistente a la corrosión. 

 
CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS       

E02 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W+N EN CHAPAS 5,04  
Acero laminado estructural s355 j2w+n en chapas, resistencia mejorada a la corrosión atmosférica i/ p.p. de 
despuntes, corte, doblado, soldaduras, transporte posicionamiento y colocación en obra, resistente a la corrosión. 

 
CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS       

E03 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO EN TABLERO 33,91  
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado, ejecutado con madera machihembrada i/ 
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y 
adecuada ejecución. 

 
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS       

E04 m3 HORMIGÓN C35/45 EN PLACAS  116,89  
Hormigón c35/45 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos. 

 
CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS       

E05 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS  B 500 C EN TABLERO 1,81  
Acero en barras corrugadas b 500 b o b 500 c, con características de ductilidad mejoradas, colocado en armaduras 
pasivas, i/ corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores. 

 
UN EURO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS       

E06 m3 HORMIGÓN C35/45 EN TABLERO 116,89  
Hormigón c35/45 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos. 

 
CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS       
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 07: Pavimentación 

PA01 m2 PAVIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA 
 

67,43  
Pavimentación de la estructura. Incluye: Capa imprimación PROMULSIT FIBRA, o similar. Capa PROMASTIC FIBRA, o 
similar. Capa AGLOMERADO con capa intermedia de regularización de mezcla bituminosa tipo densa D o semidensa S 
y de tamaño máximo de árido 20 mm, de 4 cm de espesor y capa de rodadura de mezcla bituminosa tipo densa D o 
semidensa S de 6 cm de espesor. Fabricación, transporte, extensión, regado y compactado. 

 
SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 08: Prueba de carga 

PC01 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m 
O EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 

2775,98 

 
Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano > 20 m o en el 1er vano de un puente de varios vanos 
isostáticos de luces > 20 m. 

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 09: Control de calidad 

CC01 ud CONTROL DE CALIDAD 
 

30000  
Medidas para asegurar la calidad de la obra en cuanto a materiales, ejecución y acabados. 

TREINTA MIL EUROS       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 10: Gestión de residuos 

SS01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

7000  
Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación, mediante medios manuales y 
mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. 

SIETE MIL EUROS       

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
  

PRECIO 

  CAPÍTULO 11: Seguridad y Salud 

SS01 ud SEGURIDAD Y SALUD 
  

30000  
Medidas de seguridad y salud que se han de llevar a cabo según la ley de 31/1995 para la prevención de riesgos 
laborales. 

TREINTA MIL EUROS 

 

 

 

 

 

 

4. PRESUPUESTO: 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 01: Preparación de la obra 7893,98 

P01 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 
   

    
7000,00 

 
0,57 

 
3990,00 

 

          

P02 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 
     

    
423,84 

 
2,50 

 
1059,60 

 

          

P03 m VALLADO TRASLADABLE 2 m ALTURA PANEL ELECTROSOLDADOGALVANIZADO 
  

    
171,89 

 
10,73 

 
1844,38 

 

          

P04 
 

INSTALACIONES DE OBRA 1,00 
 

1000,00 
 

1000,00 
 

          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 02: Demolición 2547,32 

D01 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 
     

    
77,03 

 
33,07 

 
2547,32 

 

          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 03: Subestructuras 89039,16 

S01 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS 
 

    
529,62 

 
2,37 

 
1255,20 

 

          

S02 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE 
FÁBRICA 

 

    
7,00 

 
66,48 

 
465,36 

 

          

S03 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO EN CIMENTACIÓN 
     

    
60,00 

 
28,44 

 
1706,40 

 

          

S04 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS  B 500 C EN CIMENTACIÓN 
   

    
9400,00 

 
1,81 

 
17014,00 

 

          

S05 m3 HORMIGÓN C35/45 EN CIMENTACIONES 
     

    
80,00 

 
112,32 

 
8985,60 

 

          

S06 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO EN ESTRIBOS 
     

    
400,00 

 
33,91 

 
13564,00 

 

          

S07 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS  B 500 C EN 
ESTRIBOS 

    

    
16400,00 

 
1,81 

 
29684,00 

 

          

S08 m3 HORMIGÓN C35/45 EN 
ESTRIBOS 

      

    
140,00 

 
116,89 

 
16364,60  
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 04: Apoyos 4603,20 

A01 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO) 
SUSTITUIBLE 

 

    
160,00 

 
28,77 

 
4603,20 

 

          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 05: Movimiento de tierras 6854,86 

MV01 
 

TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

 

    
529,62 

 
1,10 

 
582,58 

 

          

MV02 m3 EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES 
   

    
423,84 

 
1,54 

 
652,71 

 

          

MV03 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMO 

 

    
1213,73 

 
4,63 

 
5619,57 

 

          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 06: Estructura  257148,35 

E01 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W+N EN PERFILES LAMINADOS 
  

    
41016,25 

 
5,04 

 
206721,90 

 

          

E02 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W+N EN CHAPAS 
   

    
6200,00 

 
5,04 

 
31248,00 

 

          

E03 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO EN TABLERO 
     

    
130,00 

 
33,91 

 
4408,30 

 

          

E04 m3 HORMIGÓN C35/45 EN PLACAS  
      

    
10,00 

 
116,89 

 
1168,90 

 

          

E05 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS  B 500 C EN TABLERO 
    

    
5900,00 

 
1,81 

 
10679,00 

 

          

E06 m3 HORMIGÓN C35/45 EN 
TABLERO 

25,00 
 

116,89 
 

2922,25 
 

          

          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 07: Pavimentación 40458,00 

P07 m2 PAVIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA 
     

    
600,00 

 
67,43 

 
40458,00 

 

          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 08: Prueba de carga 2775,98 

PC01 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O EN EL 
1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS 

 

    
1,00 

 
2775,98 

 
2775,98 

 

          

 

 

         

          

          
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

 
IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 09: Control de calidad 30000,00 

CC01 1,00 CONTROL DE CALIDAD 
      

    
1,00 

 
30000,00 

 
30000,00 

 

          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 10: Seguridad y Salud 7000,00 

SS01 1,00 GESTIÓN DE RESIDUOS 
      

    
1,00 

 
7000,00 

 
7000,00 

 

          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO 
 

IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 11: Seguridad y Salud 30000,00 

SS01 1,00 SEGURIDAD Y SALUD 
      

    
1,00 

 
30000,00 

 
30000,00 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 

 

CAPÍTULOS     VALORACIÓN PORCENTAJE (%)      

CAPÍTULO 01: Preparación de la obra 7893,98 1,65      

CAPÍTULO 02: Demolición 
 

2547,32 0,53      

CAPÍTULO 03: Subestructuras 
 

89039,16 18,61      

CAPÍTULO 04: Apoyos 
 

4603,20 0,96      

CAPÍTULO 05: Movimiento de tierras 6854,86 1,43      

CAPÍTULO 06: Estructura  
 

257148,35 53,76      

CAPÍTULO 07: Pavimentación 
 

40458,00 8,46      

CAPÍTULO 08: Prueba de carga 
 

2775,98 0,58      

CAPÍTULO 09: Control de calidad 30000,00 6,27      

CAPÍTULO 10: Gestión de residuos 7000,00 1,46      

CAPÍTULO 11: Seguridad y Salud 30000,00 6,27      

TOTAL (PEM) 
  

478320,85 100,00      

El presupuesto de ejecución material (PEM) asciende a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aplicando gastos generales, beneficio industrial e impuesto sobre el valor añadido      

TOTAL (PEM) 
   

478320,85 

17% Gastos generales (GG) 
  

81314,54 

6% Beneficio industrial (BI) 
  

28699,25      

TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 
  

588334,64 

21% IVA 
   

123550,27      

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 
 

711884,91      

     

El presupuesto base de licitación (PBL) asciende a la expresada cantidad de SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
EUROS con NOVENTA Y UN EUROS 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO AL ANEJO Nº6. PRESUPUESTO. 

JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDICIONES. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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1. MEDICIONES DE AUTOCAD:

P02 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 
 

  

 

 

El comando PROPFIS de AutoCAD proporciona un volumen de 228.046 m3 y un volumen de 195.787 m3 
respectivamente. 

TOTAL  423.833 m3 

 

S01 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS SIN EXPLOSIVOS 

 

 

El comando PROPFIS de AutoCad proporciona un volumen de 258.180 m3 y un volumen 271.437 m3 
respectivamente. 

TOTAL   529.62 m3 

MV01 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN 

 

 

El comando PROPFIS de AutoCAD proporciona un volumen de 522.953 m3 y un volumen de 690.780 m3 
respectivamente. 

TOTAL  1213.733 

2. MEDICIONES DE REVIT: 

P03 m VALLADO TRASLADABLE 2 m ALTURA PANEL ELECTROSOLDADOGALVANIZADO 

 
El comando “Properties” de Revit proporciona el listado de longitudes mostrado a continuación: 



 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 
 

Estudio de viabilidad de puente en el p.k. 1+060 de la carretera Località Prato Ronchi 
en Spigno Monferrato, Piemonte (Italia) 

P03 UDS LONGITUD L ANCHURA 
B 

ALTURA 
h 

ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

 
1 8 

     
8 

 

 
1 11.87 

     
11.87 

 

 
1 10.07 

     
10.07 

 

 
1 9.35 

     
9.35 

 

 
1 7.3 

     
7.3 

 

 
1 7.1 

     
7.1 

 

 
1 8.57 

     
8.57 

 

 
1 7.53 

     
7.53 

 

 
1 10.54 

     
10.54 

 

 
1 11.93 

     
11.93 

 

 
1 7.6 

     
7.6 

 

 
1 9 

     
9 

 

 
1 13.03 

     
13.03 

 

 1 9      9  
 

1 13 
     

13 
 

 
1 16 

     
16 

 

 
1 12 

     
12 

 

        
  171.89 

 

3. MEDICIONES DE NAVISWORKS: 

Las mediciones realizadas en dicho programa se han realizado a través de la opción “Quantification”, la 
cual, mediante la “Asignación de propiedades” en “Elementos de Catálogo” permite obtener un listado de 
las propiedades escogidas de los elementos seleccionados. 

D01 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 

 
D01 UDS LONGITUD L ANCHURA 

B 
ALTURA 

h 
ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

 
1 3.94 0.27 1.6 

 
1.702 

 
1.702 

 

 
2 3.94 3.612 1.6 

 
22.77 

 
45.54 

 

 
1 18 3.94 0.42 

 
29.786 

 
29.786 

 

        
  77.028 

 

E01 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S355 J2W+N EN PERFILES LAMINADOS 

 

 

E01 UDS LONGITUD L ANCHURA 
B 

ALTURA 
h 

ÁREA VOLUMEN Kg PARCIALES  CANTIDAD 

 
4 22 

  
0.0515 1.133 8894 35576.2 

 

 
27 1.07 

  
0.014 0.015 118 3179.25 

 

 
96 2.491 

  
0.0012 0.003 23.6 2260.8 

 

        
  41016.25 

 


