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1.
ALMINDELIG ORIENTERING

1.1
Udbyder og bygherre:

Svanekøkkenet A/S

Jægergårdsgade 2-8

8000 Århus C


kontaktperson: 

Tlf. 8619 1888
Per Ole Kobberø
mob. 40189918
1.2
Rådgivere:

Som bygherrerådgivere er tilknyttet:

Projektstyring og arkitektarbejder:


Arkitektfirma Erling Foged A/S

kontaktpersoner:

Allegade 2, 2. sal, 8700 Horsens

Erling Foged 
mob. 2811 4024

Tlf. 7248 8222 – Fax. 7668 8222

Niels Danielsen
mob. 2551 9990
Ingeniørarbejder:


Allan Almbjerg A/S        

kontaktperson:

Vitus Berings Plads 1, 2. sal

8700 Horsens              

Tlf. 7561 8566 – Fax. 7561 

Allan Almbjerg
tlf. 7561 8566
1.3
Udbudsform.
Projektet udbydes i hovedentreprisekonkurrence.
1.4
Beliggenhed.

Byggepladsen er beliggende på 
Vintervej 9
8210 Århus V

1.5
Projektorientering.
Projektet omfatter opførelse af nyt køkkenhus til Svanekøkkenet. Bestående af udstillingslokaler, kontorer, lagerlokaler, kantine og mødefaciliteter toilet og badeforhold elevator m.v. og etablering af parkeringsforhold i forbindelse med 
den nye bygning.

Nybygning andrager ca. 1500 m² BBR bruttoetageareal

Kælder andrager ca. 390  m² BBR bruttoetageareal
Terræn- og pladsbelægninger (byggefelt) andrager ca.  1100 m² 
1.6
Den bydende skal forud for prisafgivelsen gøre sig bekendt med de eksisterende forhold

og indregne alle nødvendige ydelser for udførelsen af den pågældende entreprise. Undla-

delse af besigtigelse og registrering medfører ikke rettighed til efterfølgende at kunne kræve betaling for forhold, der var synlige i tilbudsfasen. 

1.7
Entreprenøren skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde de medsendte tilbudslis-ter og vedlægge følgebrev med orientering om bl.a.:

· evt. forbehold

· væsentlige leveringsbetingelser for tidsplanens gennemførelse

· øvrige forhold, der har betydning for opgavens løsning. 


Tilbudslister skal udfyldes i sin helhed, for at tilbudet er konditionsmæssigt acceptabelt.


Undladelse af dette kan medføre, at bygherren påberåber sig retten til at afvise det afle-


verede tilbud.

1.8 Bygherren forbeholder sig ret til at forhandle frit med de indbudte entreprenører. 

1.9
Besigtigelse af byggefeltet kan aftales med Erling Foged A/S 

Niels Danielsen på mob. 2551 9990. 

2. SÆRLIGE BETINGELSER.
2.1             Entreprisens omfang.

Projektet udføres som hovedentreprise, omfattende samtlige beskrevne ydelser indenfor

de respektive fagentrepriser til fuldt og færdigt, funktionsdygtigt byggeri, incl. alle ik-kebeskrevne hjælpeydelser og materialer, der er nødvendige for entreprisens udførelse. 

Kun ydelser og leverancer, der udtrykkeligt er beskrevet leveret af bygherren, skal ikke medregnes. 

2.2             Aftalegrundlag.

Tilbud skal afgives under forudsætning af følgende rækkefølge af gældende dokumenter i entrepriseaftalen:

1. Entreprisekontrakt med evt. bilag til acceptskrivelse, angivende eventuelle alterna-tiver, kvaliteter m.v, der er forhandlet i forbindelse med kontraktforhandlingerne.

2. Entreprenørens tilbud, incl. tilbudslister og følgebrev.

3. Evt. forbehold.

4. Bygherrens udbudsbeskrivelse.

5. Bygherrens udbudstegninger. 

6. Udbudsskrivelse.

2.3             Myndighedsforhold.

Rådgiver sikrer alle myndighedsgodkendelser.
2.4             Sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.     

Byggeriet skal gennemføres med fuld hensyntagen overfor et godt sikkerheds- og sund-hedsarbejde i henhold til lov om arbejdsmiljø § 37 samt plan for sikkerheds- og sund-hedsarbejdet, jvnf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 784, 11/10/1999. 

Bygherren overdrager sin pligt ang. plan for sikkerhed og sundhed i henhold arbejdsmiljøloven til hovedentreprenøren. Herunder udarbejdelse, ajourføringen og koordinering af planen for sikkerhed og sundhed. 
Bygherrens tilsynsførende deltager i alle møder vedr. sundhed og sikkerhed. Disse møder afholdes i forbindelse med ordinære byggemøder.

2.5             Tidsplan.     
Byggeriet udføres i henhold til bygherrens ønske om hurtig igangsætning af byggeriet med aflevering primo 2007. Under hensyntagen til materialeleverancer m.v. er det op

til hovedentreprenøren at medsende oplæg til tidsplan for byggefasen, idet denne tids-plan vil indgå i udvælgelseskriteriet.  

Bygherrens ønsker for tidsmæssig ramme er følgende:

Udbud og prisindhentning: maj måned 2006

Kontraktforhandling afsluttet ca. 01.06.06
Byggefase: 01.06.06 – medio februar 2007.
Det er en forudsætning for afgivelse af tilbud, at den bydende leverer sit eget oplæg til tidsplan.

Efter kontrakt skal hovedentreprenøren udføre detailtidsplan for byggeperioden senest
14 dage efter kontraktens indgåelse.
Detailtidsplanen administreres i byggeperioden på byggemøder afholdt tirsdage, hver anden uge i samråd med byggeriets rådgivere.
Forskydninger i forhold til detailtidplanen skal registreres ved byggemøder.
2.6             Affaldshåndtering/deponeringsafgifter etc.    

Hovedentreprenøren skal selv sikre den samlede affaldshåndtering i forbindelse med en-treprisen, og alle udgifter til affaldscontainer, deponeringsafgifter m.v skal være inde-holdt i tilbuddet.

2.7             Byggepladsforhold. 

P. plads samt placering af mandskabsskure m.v. aftales nærmere med rådgiver og bygherren. Entreprenørerne skal selv afholde alle udgifter til egen tilslutning og drift af skurby.
Oplag af materialer skal planlægges i samråd med tilsynet. På grund af byggefeltets stør-
relse må det påregnes, at der kun kan tilføres materialer i begrænset mængde. Endvidere

må det påregenes, at der jævnligt skal ske oprydning og fjernelse af overflødigt affald,

materialer og materiel.

                  Ønske om hegning af byggefeltet er overladt til hovedentreprenøren, der i påkommende
                  tilfælde skel indregne disse udgifter i sit tilbud.

Entreprenørerne er pligtig til at opfylde Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr.589 af

22. juni 2001 – ”Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indret-ning ”.
2.8  
Vinterforanstaltning. 


Der betales ikke for udvidende vinterforanstaltninger. 
Perioden for vinterforanstaltninger går fra 1.oktober til 1.april.
2.9             Bygherreleverancer.

Bygherren leverer følgende:

- Køkkeninventar.
- Gulvbelægning i udstilling.
- Adgangskontrol, videoovervågning, telefonanlæg. (kabling skal være indeholdt i tilbud)
- EDB-rack og udstyr til serverrum.

- Kølemaskine til serverrum. 
- Vareelevator, udvendig
- Personaleelevator
- Tilplantning af arealer ( regulering og græssåning indgår i hovedentreprenørens tilbud) 

2.10 Garanti og service.

For VVS- og elinstallationer/komponenter skal der indregnes 5 års normal garanti på le-


verancen samt 1 års service bestående af nødvendige justeringer og service. Garanti og


service regnes fra dato for godkendt aflevering.


Hvis der i samme periode bliver behov for justering eller udskiftning af komponenter,


skal dette ydes som gratis service inkl. dækning af div. følgearbejder.

2.11 Forsikring.
Bygherren tegner kombineret entrepriseforsikring (All-risk forsikring). Øvrige forsikrin-ger at materialer og personale betales af entreprenøren. 

2.11           Kvalitetssikring.
Projektet gennemføres efter anvisninger i byggestyrelsens Bekendtgørelse  nr. 202 af den 23.03.2000 om kvalitetssikring af byggearbejder. 

Ved alle entrepriser skal pågældende entreprenør kvalitetssikre sin ydelser og leveran-
cer. Forud for kontrakt skal entreprenøren fremlægge oplæg til KS-plan til godkendelse

hos rådgiver. 
Der er til udbudsmaterialet vedlagt en udbudskontrolplan for hvert fag.

Kontrolplanen fastlægger art, omfang af eventuel dokumentation og tidspunkt for overholdelse af kontroller.

Planen omhandler alle de kontrolaktiviteter, der anses for at være et minimum for at sikre kvaliteten af arbejdet, herunder også de i særlige betingelser specificerede kontroller.

På basis af kontrolplanen udarbejder entreprenøren i god tid, inden de enkelte kontrolak-tiviteter skal gennemføres, de nødvendige registreringsskemaer, journalformularer, checklister etc., der skal anvendes. Fagentreprenøren meddeler samtidig byggeledelsen den kontrolansvarlige for de aktiviteter, der indgår i fagentreprenørens kontrol.

Ved entrepriseaflevering skal der afleveres 2 sæt kvalitetssikrinsmateriale til bygherren og dennes rådgiver. 
2.12           Drift- og vedligeholdelsesmateriale 

Til brug for udarbejdelsen af vedligeholds- og driftsinstruktioner, skal entreprenøren levere følgende oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i hovedentreprisen:

- Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør.

- Materialespecifikation.

- Vedligeholdsinterval.

- Vedligeholds- og reparationsmanual.

- Rengøringsmetode og -midler.

- Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning.

Der skal fremsendes 3 stk. kopier af dokumentationen - uden udgift for bygherren.

3.
AB92 OG FÆLLESBETINGELSER.

3.1
AB92 og følgende fællesbetingelser er gældende for entreprisens udbud, udførelse


betalingsforhold m.v.

Efterfølgende punkter med reference til AB92 angiver afvigelser eller præciseringer i forhold til AB92.


A. AFTALEGRUNDLAGET.

1.3.1
Nærværende fællesbetingelser (FB) supplerer, undtager eller fraviger de i AB92 an-


givne betingelser. Alle sådanne supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser


er gældende forud for det i AB92 anførte.


§ 2 Bygherrens udbud.

2.1.1.
Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem samtlige indkomne tilbud.

2.2.1
Tilbudet skal indeholde samtlige beskrevne og/eller viste ydelser samt alle nødvendige biydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse og færdiggørelse. Er

der uklarhed om en ydelses samlede indhold incl. nødvendige biydelser, skal den byden-de entreprenør forud for tilbudsafgivelsen rette henvendelse til byggeriets rådgivere for afklaring af den samlede ydelse. Undladelse af dette forhold giver ikke entreprenøren ret til senere betaling for biydelser el.lign., der er nødvendige for ydelsens færdiggørelse. 
2.2.2
De bydende skal forvisse sig om at have modtaget samtlige udbudsdokumenter i overens-


stemmelse med den i udbudsbrevet indeholdte oversigt.

2.6.1.
Der ydes ikke vederlag for deltagelse i konkurrencen.


§ 3 Entreprenørens tilbud.
3.1.1.
Arbejdet skal udføres til fast pris og tid. De bestemmelser i Byggestyrelsens seneste cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som skal være gældende for entreprisen, er indarbejdet i udbudsmaterialet, og cirkulæret er ikke aftalegrundlag.

3.8.1
Tilbud skal fremsendes pr. post eller fax. i h.t. angivelse i udbudsbrev. Der afholdes ikke licitation.

3.9.1.
De bydende orienteres skriftligt om, hvilket tilbud bygherren finder mest fordelagtigt, u-


middelbart forinden kontrakten underskrives.


§ 5 Overdragelse af rettigheder …..

5.1.1.
Entreprenøren kan kun give transport på sit samlede tilgodehavende og alene til bank, spa-


kasse eller andet anerkendt pengeinstitut. Enhver anmodning om udbetaling af transpor-


terede beløb skal af entreprenøren være påtegnet om transporten.


B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING.

§ 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse og forsikring.
6.1.1
Indtil afleveringen har fundet sted skal den stillede sikkerhed svare til 15% incl. Moms af entreprisesummen. Herefter nedskrives sikkerhedsstillelsen til 10% incl. moms af entreprisesummen i garnantiåret og herefter til 2% incl. moms frem til 5 års afleverigen.

§ 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse.

7.1.1.
Bygherre stiller iht. gældende regler.

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE.

§ 10 Entreprenørens ydelse.

10.1.1.
Entreprenøren skal omgående rette mangler ved arbejdets udførelse, entreprenørens egen


målsætning eller lignende, uden vederlag og uden tidsfristforlængelse, på hvilket tids-


punkt de end konstateres.


Forslag til mangelafhjælpning skal forelægges bygherren til skriftlig godkendelse på førstkommende byggemøde.

10.1.2.
Hvor udbudsmaterialet angiver materialer af bestemt fabrikat og type i formen ” som xx”


er entreprenøren pligtig at levere det angivne fabrikat og type eller et dermed ligestillet,


som skal accepteres af bygherren i hvert enkelt tilfælde. Anvendelsen af alternative fabri-

kater, kvaliteter el.lign skal fremhæves ved fremsendelsen af tilbud

10.3.1.
Såfremt allerede leverede materialer bortfjernes fra arbejdspladsen eller forringes inden 


byggeriets overdragelse til bygherren, er ansvaret herfor alene entreprenørens.


§ 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver.
11.1.1
Bygherrens krav til kvalitetssikring fremgår af beskrivelsen. Tilbudet skal i alle til-


fælde vedlægges en kort beskrivelse af den bydendes KS-system.


§ 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse

12.1.1 Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele deraf inden aflevering, skal 

entreprenøren for egen regning og på eget initiativ, tilse at den kontraktmæssige ydelse leveres rettidig.
12.1.2
Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejder, materialer og materiel er bygherre uvedkommende. Entreprenøren skal på eget initiativ tilsikre at indbyggede materialer ikke er beskadiget. Såfremt materialer er beskadiget er entreprenøren forpligtet til at levere den indgåede kontraktmæssige ydelse uden ekstraomkostning for bygherre.
12.1.3
Entreprenøren skal vedligeholde der udførte arbejde indtil afleveringen. Såfremt der fra byggeledelsens side konstateres manglende vedligehold på det udførte arbejde er entreprenøren forpligtet til at udføre vedligeholdsarbejder uden meromkostning for bygherre. 


§ 13 Forhold til myndigheder.

13.1.1.
Dispensationer må kun søges med bygherrens godkendelse.


§ 14 Ændringer i arbejdet.
14.2.1.
Ekstraarbejder omfattes af entreprisens bestemmelser. Udførelse af ekstraarbejder må kun 


iværksættes efter skriftlig accepttillæg, aftaleseddel eller rekvisition fra bygherren. Kun i

akutte situationer kan bestemmelsen om skriftligt tillæg til kontrakten fraviges og kun efter aftale med tilsynet. 


Tillægsarbejder skal som hovedregel oplyses og afklares på forudgående byggemøder.

14.2.2.
Ændringer og ekstraarbejder afregnes efter bygherrens nærmere bestemmelser, enten ved enhedspriser, idet tilbudslistens relevante enhedspriser skal benyttes, eller som tilbudsar-


bejde efter faste summer eller som regningsarbejde.

14.3.1
Bygherren har tillige ret til at foretage reguleringer indenfor de nævnte grænser, uanset at 


der ikke måtte gælde enhedspriser i aftalen. I så fald foretages reguleringen på basis af til-


budslistens priser.

14.3.2.
Ved ændringer ud over de anførte grænser foretages regulering af kontraktsummen lige-


ledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser eller priser, medmindre enten bygher-ren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er tilstede.

14.4.1.
Ved regulering af ekstraarbejder, udført af entreprenørens eksterne underentreprenører tillægges et salær på 7%. 


Ved regulering af ekstraarbejder, udført af entreprenørens interne underentreprenører til-


lægges et salær på 5%.


§ 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold.

15.4.1.
Hindringer eller ulemper, som ikke forekommer i større omfang end sædvanligt for et ar-


bejde i de aktuelle jordarter, skal være indeholdt i tilbudet.


§ 18 Entreprenørens kontrol.

18.1.1.
I forbindelse med kontraktunderskrivelse meddeler entreprenøren bygherren, hvem der på


hans vegne leder og tilser arbejdet. Denne arbejdsleder skal være bemyndiget til at træffe


bindende aftaler på entreprenørens vegne. Arbejdslederen skal være fortrolig med og fuldt


kvalificeret til at lede det pågældende arbejde. 

Bygherrens godkendelse af entreprenørens organisation fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for organisationens kapacitet og virke.


§ 19 Byggemøder.

19.1.1.
Indsigelser mod punkter i mødereferater skal senest fremføres 8 dage efter byggemødets referats påførte dato. Såfremt indsigelser ikke er fremsat inden da, betragtes referatet som værende godkendt.

§ 22 Bygherrens betalingsforpligtelse.

22.1.1.
Opgørelse af udført arbejde skal være udformet pr. månedsskift.

22.1.2.
Materialer, som er leveret på byggepladsen, men endnu ikke indføjet i byggeriet, kan ikke 


medtages på a’ conto begæringen.

22.1.3.
Betalingsfrist lbm. + 30 dage.

22.1.4.
Entreprenøren kan ikke kræve forudbetaling.

22.3.1.
Forudbetaling finder kun sted, såfremt dette er krævet i tilbudet med en konkret angivelse af de emner, der ønskes forudbetaling på, samt i hvilken takt forudbetalingen ønskes og under forudsætning af efterfølgende accept fra bygherrens side.
22.10.1.
Betalingsfristen ændres til lbm. + 30 dage.

22.11.1.
Såvel entreprenørens som bygherrens tilgodehavende forrentes med 5% p.a.


E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE.


§ 24. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse.

24.1.2.
Der godkendes ikke mindre spildtid end en halv arbejdsdag.


Entreprenøren foranlediger, at der på grundlag af daglige målinger af nedbør og tempe-ratur på pladsen samt af vind fra nærmeste meteorologiske instituts målestation, udføres vejrrapporter.

24.2.1.
De i § 24, stk 1. til og med § 24, stk 1. nr. 6. nævnte forsinkelsesårsager berettiger kun til 


tidsfristforlængelse, såfremt forandringen i tidsmæssig henseende ligger på den kritiske vej i arbejdsplanen.


§ 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse.

25.2.1.
Dagbod fastlægges til 0,5 o/oo af entreprisesummem excl. moms i forbindelse med overskridelse af sanktionsbehæftede terminer.


§ 27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse.

27.1.1.
Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal af entreprenøren frem-sættes skriftligt med den i § 24, stk 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbet skal meddeles bygherren snarest muligt.

27.2.1.
Punkt 27.1.1. finder tilsvarende anvendelse ved krav om godtgørelse.


F. ARBEJDETS AFLEVERING.


§ 28. Afleveringsforretningen.

28.2.1.
En mangel er altid at anse for væsentlig, såfremt manglen hindrer, sinker eller fordyrer opstart eller fremdrift af anden entreprise eller ibrugtagning af den af entreprisen omfat-tede del af anlægget.

28.2.2.
Også et stort antal i sig selv uvæsentlige mangler kan statuere væsentlighed.


G. MANGLER VED ARBEJDET.

§ 30 Mangelbegrebet.

30.1.1.
Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for at levere kontraktmæssig ydelse.

