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Anejo Justificacion de Precios

1. Introduccidn.

A lo largo de este anejo se justificaran detalladamente los precios resultantes para las
diferentes unidades de obra existentes en la ejecucién de la ampliacién del Puerto de
Cases d’Alcanar que se incluirdn posteriormente en el Cuadro de Precios N2 1 del

presupuesto de dicho proyecto.

Otro objetivo que se puede destacar es la utilizacidon de este anejo para la confeccién
de precios unitarios de las Unidades de Obra que no estén explicadas en el Cuadro de

Precios N2 1 pero que durante la ejecucién del proyecto sean necesarias.

Para poder elaborar el anejo debemos desarrollar diferentes aspectos como son los
precios de la mano de obra, de la maquinaria y de los materiales, los coeficientes K de

los costes indirectos y por ultimo la descomposicién de las unidades de precios.



2.

Coste de la mano de obra.

La deduccidn de los costes de la mano de obra en el presente proyecto se ha obtenido

atendiendo a lo descrito en la O.M. de 27 de Abril de 1971 y modificaciéon de 21 de

Mayo de 1979.

El coste horario de la mano de obra viene definido por la férmula siguiente:

Donde:

C=1+K)A+B

- C = Coste horario en euros/hora.

- K = Coeficiente medio en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos:

b)

d)

Para el

Para la

Jornales percibidos y no trabajados: Ausencias justificadas, dias de enfermedad,
gratificaciones de Navidad y Julio, justificacién de los beneficios de la empresa
cuanto éstos constituyen remuneracion directa con caracter de salario.
Indemnizacién por despido y muerte natural.

Seguridad Social, Formacion profesional cuota sindical y seguro de accidentes.

) Aquellos otros conceptos que con posterioridad a esta orden tengan cardcter
de coste y que a juicio de la Comisién de Revisidon de Precios del Ministerio
deberan incluirse, modificaciones e incluso suprimirse por razén de

disposiciones que asi lo estipulen.

coeficiente K se adopta el valor de 0,40.

obtencién de un valor de referencia de los salarios correspondientes a los

diferentes puestos de trabajo se ha recurrido al Convenio Colectivo de la Construccién

en la provincia de Alicante, en él se desarrollan una serie de salarios para el afio 2013

para obtener los del afio 2014 mediante un coeficiente corrector. En la siguiente tabla

se puede observar el procedimiento seguido.
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Asi recogiendo en la siguiente tabla las previsiones salariales, que incluyen lo que

cobran mas los costes, para el 2014 tenemos:

Nivel Euros/Hora| Cédigo
Encargado 22.83 MO01
Capataz 21.48 MO02
Of'cia; de 20.80 MO03
Of'cz'aél de 20.63 MO03
Ayudante 20.45 MOO05
Peon 20.23 MO06
especialista
Peon 19.87 MOO7
ordinario
o
Form. 2 11.65 MO08
ano
o
Form. 1 10.22 MO09
ano
Buzo 35.48 MO010

Los cddigos seran utilizados posteriormente para la realizaciéon de los cuadros de

precios.



3. Coste de la maquinaria.

Para la obtencidn del coste de maquinaria hay que recurrir a bases de datos de las
empresas cercanas al emplazamiento de la ejecucidn del proyecto para poder obtener
un precio lo suficientemente certero, para la ejecucién de este proyecto se ha
recurrido a la base de datos del PROEC del afio 2005 dado que se trata de una

actividad académica.

Se debe de tener en cuenta que el coste por hora de trabajo incluye la parte
proporcional de tiempo en que la mdaquina debe estar parada por exigencias de
organizacién, por este motivo en la composicién de precios unitarios no se tienen

presentes ni se valoran los tiempos en los que la maquinaria se encuentra parada.

El listado del coste de la maquinaria es el siguiente:

cODIGO UNIDAD RESUMEN EUROS
MQ002 h Retro- pala con excavacién media 45,71
MQQ03 h Retroexcavadora mediana 47,95
MQ004 h rodillo vibrador auto pulsado 8-10T 41,75
MQO005 h Camioén basculante 10 T 47,95
MQO006 h Vibrador eléctrico de aguja 2,19

MQO007 h Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 47,00
MQ008 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,00
MQO009 h Grua autopropulsas 20t 46,20
MQO010 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 121,95
MQo011 h Compresor .port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,32

MQ012 h Aguja neumatica s/compresor D=86mm. 2,35

MQ013 m 3 Draga y succion con cortador 721,25
MQo014 m 2 Ganguil autopropulsado de 150 m3 190,00
MQo015 h Grua autopropulsada de 24T 46,67
MQO016 h Camidn basculante de 20/25T 40,00
MQo017 h Grua autopropulsada de 200m.t 120,00
MQO018 h Camion cisterna de 8 m3 17,27
MQO019 h Retrocargadora sobre neumaticos 65,00
MQ020 h Apisonadora estatica 19,32
MQ022 h Retroexcavadora con martillo rompedor 90,15
MQ023 h Retroexcavadora sobre cadenas 90,00
MQ024 h Compactador bandejas vib. 0,3t 19,32
MQO025 h Maquina pintadora 33,05




MQ026 h Planta asfaltica caliente 360,77
MQ027 h Vibrador eléctrico de aguja 2,19
MQ028 h Distribuidor de ligante 51,37
MQ029 h Barredora 2/4t 7,66
MQ030 h Bandeja vibratoria de compactacion. 3,57
MQO031 h Camidn barfiera bascul.18-22m3 50,02
Extenendora para pavimento de mezcla

MQO032 h bituminosa 44,59
MQ033 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumatico 51,23
MQO034 h Extedendora para pavimento de hormigdn 63,74
MQO035 h Camidn grua de 5t 29,90
MQO036 h Retroexcavadora cargadora sobre neu. 48.76
MQO037 h Barcaza de transporte de 12 t 31.28
MQO038 h Grua 8t sobre barcaza 31.54
MQO039 h Barcaza de transporte de 60 t 88.58
MQ040 h Remolcador 84.75
MQo041 h Equipo submarino para enrase 155
MQO042 h Planta de hormigon 55.23
MQo043 h Remolcador 270.46
MQ044 h Equipo de extraccidn de aguas 37.56
MQ045 h Camidén hormigonera 33.91




4. Coste de los materiales a pie de obra.

A continuacidn se dispondra un listado de los precios de los diferentes materiales

necesarios en la obra a pie de ésta, por éste motivo se excluyen los costes relacionados

con el transporte, el embalaje y otros; este listado se ha obtenido de diferentes

proyectos.

CcODIGO UNIDAD RESUMEN EUR
MATO002 ud Ventosa triple efecto 397,86
MATO003 ud Collarin de toma para D=80 mm 8,40
MATO004 ud Racor de latén para D=40 mm. 17,02
MATO005 m3 Arena de rio (0-5mm) 9,19
MATO006 ml Tuberia de polietileno D = 60mm 13,26
MATO007 ml Tuberia de polietileno D = 80mm 15,56
MATO008 ml Tuberia de polietileno D = 100mm 18,73
MATO009 ml Tuberia de polietileno D = 125mm 21,69
MATO010 ml Tuberia de polietileno D = 150mm 23,98
MATO011 ml Tuberia de polietileno D = 175mm 26,57
MATO012 ml Tuberia de polietileno D = 200mm 30,19
MATO013 ml Tuberia de polietileno D = 250mm 35,87
MATO014 ml Tuberia de polietileno D = 300mm 41,28
MATO015 ml Tuberia de polietileno D = 400mm 46,39
MATO016 ml Tuberia de polietileno D = 450mm 53,45
MATO017 ml Tuberia de polietileno D = 500mm 53,45
MATO018 ud Boca riego e hidrante D=80 mm 428,64
MATO019 ud Codo de 902 para D=80 mm. 12,04
MAT020 ud Unidn Gibault clase D=80 mm. 7,83
MATO021 ml Tub.fib.clase D 80mm 8,40
MATO022 ud Hidrante "Hermes" D=100 mm. 1050,92
MATO023 ud Codo de 902 para D=100 mm. 15,39
MAT024 ud Unidn Gibault clase D=100 mm 9,11
MATO025 ud Unidén Gibault en T D=100 mm. 27,26
MATO026 ud Unidén Gibault en T D=125 mm. 28,26
MATO027 ud Pozo arqueta para llave 202,92
MATO028 ud Dado de hormigén 41,84
MATO029 ud Llave compuerta DN=150 mm 209,75
MATO030 ud Volante de maniobra DN=150 mm. 21,04
MATO031 m?2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 2,09
MAT032 m3 HORMIGON H-200/40 elab. Obra 58,10
MATO033 ud Ladrillo ceramico 24x12x7 0,10
MATO034 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 58,33
MATO035 ud Cerco y tapa de fundicion 39,07
MATO036 ud Llave compuerta DN=200 mm 364,21




MATO037 ud Volante de maniobra DN=200 mm. 30,65
MATO038 ud Silla para enfermeria 54,63
MATO039 ud Mesa para enfermeria 57,68
MATO040 ud Armario llaves enfermeria 32,65
MATO041 ud Mesilla auxiliar 16,20
MATO042 ud Caja de botiquin 9,84
MATO043 ud Llave compuerta DN=80 mm 102,17
MATO044 ud Llave compuerta DN=60 mm 95,63
MATO045 ud Llave compuerta DN=100 mm 152,00
MATO046 ud Llave compuerta DN=125 mm 235,68
MATO047 ud Llave compuerta DN=175 mm 315,27
MAT048 ud Llave compuerta DN=250 mm 397,51
MATO049 ud Llave compuerta DN=300 mm 425,91
MATO050 ud Llave compuerta DN=400 mm 468,65
MATO051 ud Llave compuerta DN=450 mm 512,69
MATO052 ud Llave compuerta DN=500 mm 531,28
MATO053 ud Manguera de 20m delongitud 364,32
MATO054 ud Columna para hidrante 1050,63
MATO055 ud Bomba a 5m de altura 2000,00
MATO056 Ml Tuberia PVC de 250 mm de diametro 17,10
MATOQ57 Ml Tuberia PVC de 315 mm de didmetro 27,46
MATO058 Ml Tuberia PVC de 400 mm de diametro 44,39
MATO059 Ml Tuberia PVC de 500 mm de diametro 63,54
MATO060 Ml Tuberia PVC de 630 mm de diametro 81,72
MATO061 ud Llave compuerta DN=315 mm 452,38
MATO062 ud Llave compuerta DN=630 mm 612,95
MATO063 m3 Hormigén HM-150 43,74
MATO064 m3 Mortero M-40a (1/6) 45,64
MATO065 ud Rigola 8*20*50 cm 1,50
MATO066 m?2 Encofrado metalico para paramentos verticales 12,76
MATO067 m3 Excavacién en zanjas y pozos 2,03
MATO068 ud Anillo HM pozo/registro 120*50 mm2 50,63
MATO069 ud Cono asimetrico HM pozo/registro 60/120 86,55
MATO070 ud Marco-tapa fundicién d =60cm y 400kN de carga 45,00
MATO071 ud Pate de polipropileno 7,60
MAT072 ud Caja db aisl int 250/400A 208,21
MATO073 ud Peana prefabricada hormigoén 8,58
MATO074 Ml Tubo horm.centrif.15cm 2,79
MATOQ75 m2 Fabrica p/rev LH 24x11.5x9 16,92
MATO76 m2 Enfoscado M-40a maes.frat.ext. 8,37
MATOQ77 ud Terminal tubular reforzada de co 0,60
MATO078 ml Cable desnudo Cu recocido 50mm?2 2,25
MATO079 ud Electrodo pica acerop14mm Ig2.0m 9,98
MATO080 ud Armario completo y accesorios 1332,54
MATO081 ud Armario secundario completo y accesorios 721,36
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MAT082 ud Caja exterior polyexter 250A 78,20
MATO083 ud Contador Activa D/T X/5 Max. 480,34
MATO084 ud Contador trif energia reactiva 187,27
MATO085 ud Reloj horario D/T 260,02
MATO086 ud Transformador p/amperimetro 58,27
MATO087 ml Conductor cobre unipolar PVC 750V,16mm?2 1,84
MATO088 ud Torre de servicios para pantalanes 328,20
MATO089 ud Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x50 (Cu) 20,35
MAT090 Ml Tubo PVC corrug. Dext=125 1,85
MAT091 ud Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x70 (Cu) 32,65
MATQ092 Ml Tubo PVC corrug. Dext=160 2,27
MAT093 ud Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x95 (Cu) 37,96
MAT094 ud Cable de 240 mm?2 37,96
MATOQ95 Ml Tubo PVC corrug. Dext=210 mm 6,80
MATO096 m3 relleno en zanjas con el material de excavacién 3,63
MAT097 uUd Cable de 300 mm?2 48,81
MATQ98 Ml Tubo PVC corrug. Dext=250 mm 15,63
MAT099 ud Cable de 630 mm?2 72,58
MAT100 ud Centro transformacion intemper. 750 KVA 23654,50
MAT101 ud Compacto tres fcnes, linea de 400A 5780,70
MAT102 ud Cabina remonte cables para cjto 2 trsfes 963,52
MAT103 ud Cabina de disyuntor para el cojto de dos trsfes. 10704,58
MAT104 ud Cabina de medida para el cojto de dos trsfes. 4756,25
MAT105 ud Cabina ruptofusible para cjto dos trsfes 3923,84
MAT106 ud Juego de conectores para cjto dos trsfes 446,94
MAT107 ud Conductor de 1x35mm?2 2,26
MAT108 ud Pica 2m para toma de tierra 16,50
MAT109 ud Conducctor de 1x50 mm?2 2,27
MAT110 ud Caja seccionamiento y acc .462,00
MAT111 M3 Hormigén HM-20/B/20/lia 47,25
MAT112 Ml Tubo de PVC D = 90mm 0,68
MAT113 ud FAROLA DE 10M +LUMINARIA 250W 612,32
MAT114 ud FAROLA DE 10M +LUMINARIA 275W 622,41
MAT115 ud Armario metalico grado proteccién IP55 278,59
MAT116 ud Interruptor magnetorérmico omnipolar tetrapolar general 173,76
MAT117 ud Interruptor magnetorérmico tetrapolar general circuito 80,48
MAT118 ud Interruptor diferencial general sensibilidad regulable 106,76
MAT119 ud Contactor trifasico de maniobra 50,63
MAT120 ud Interruptor magnetotérmico unipolar 10,85
MAT121 ud Clemas de conexidn salidas 4,05
MAT122 ud reloj astronémico universal 80,40
MAT123 ud Célula fotoeléctrica reguladora de encendido 125,46
MAT124 ud Conmutador de cuatro posiciones 25,36
MAT125 ud Temporizador 39,72
MAT126 ud Toma de corriente 10/16A + TT 13,32
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MAT127 ud Pto. de luz 40W instalado en armario 11,49
MAT128 ud Electrovalvula 2" 179,82
MAT129 ud Arqueta jardineria para lectrvalvula 59,94
MAT130 t Escollera 1-100 Kg 5,40
MAT131 t Escollera 500-100 Kg 5,40
MAT132 t Escollera >5t 5,75
MAT133 t Panel metalico modular 5,06
MAT134 m3 Hormigén HM-20/S/20/Ila Qb central 66,15
MAT135 kg Acero corrugado B 400 S negativos losa 0,93
MAT136 m?2 Capa de regularizacion de grava sobre banqueta 25,64
MAT137 T Escollera formacién banqueta 50-100kg 14,14
MAT138 m3 Bloques de hormigdn 254,37
MAT139 T Pedraplen en trasdos de muelle 7,55
MAT140 ud losas prefabricadas pretensadas de 10m 463,31
MAT141 M3 Suelo selecionado 5,40
MAT142 M3 Todo uno de cantera 5-50 kg 5,45
MAT143 Ml Barandilla acero AISI-316, HASTA 1.2 M DE ALTURA 130,00
MAT144 kg Pintura termoplastica de aplicacion en caliente 1,45
MAT145 kg Pintura platica de dos componentes en frio 3,85
MAT146 M3 Hormigdén HM-150 para limpiezas a pie de obra 43,74
MAT147 ud Poste metalico galv aniz (100x 50x 3mm) 24,30
MAT148 ud Sefal de orientacion- direccidon 125,30
MAT149 ud Sefial "stop" tipo R2 de 60 cm 74,75
MAT150 ud Senal cuadrada de 60 cm 74,21
MAT151 m2 Baldosa Hidraulica 12,00
MAT152 Ml Cable Al 12/20 KV 1 x 240 mm?2 16,95
MAT153 t Arido grueso calizo 9,05
MAT154 t arido fino calizo 9,52
MAT155 t filler 66,35
MAT156 t Betun asfaltico B40/50 200,00
MAT157 m3 Emulsién cafionica ECI 0,15
MAT158 m3 Emulsién cafionica ECR-1 0,16
MAT159 ud Programador automatico riego 200,00
MAT160 m3 Zahorra artificial 6,17
MAT161 M3 Canodn de tierra a vertedero 0,72
MAT162 ud Depdsitos normalizados de 30m3 18036,25
MAT163 ud Adoquin bicapa de 8 x 10 x 20 cm3 18036,25
MAT164 t Arena de cantera para hormigon 8,00
MAT165 t Cemento portland CEM II/B-V 42,5 SR/MR 90,00
MAT166 M3 Hormigdn vibrado H-40 66,84
MAT167 ud Casco de seguridad. Homologado 3,37
MAT168 ud Mono de trabajo 10,98
MAT169 ud Chaqueta y pantalon impermeables 12,03
MAT170 ud Pantalla de soldadura eléctrica 18,21
MAT171 ud Careta respiracion anti-polvo 4,12
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MAT172 ud Gafas anti-polvo y anti-impactos 10,65
MAT173 ud Gafas de soldador 7,94
MAT174 ud Protector auditivo 12,35
MAT175 ud Delantal impermeable 5,24
MAT176 ud Faja contra sobre esfuerzos 6,96
MAT177 ud Cinturdn de seguridad 17,65
MAT178 ud Cinturdn antivibratorio 14,37
MAT179 ud Delantal para soldador 11,96
MAT180 ud Pareja polainas soldador 5,06
MAT181 ud Pareja manguitos soldador 5,62
MAT182 ud Pareja guantes lona-cuero 11,37
MAT183 ud Filtro careta anti-polvo 0,93
MAT184 ud Pareja guantes goma finos 0,84
MAT185 ud Pareja botas impermeables 15,34
MAT186 ud Pareja botas seguridad 53,78
MAT187 ud Pareja guantes dieléctricos 32,45
MAT188 ud Chaleco salvavidas 68,91
MAT189 ud Chaleco reflectante 16,52
MAT190 ud Traje ignifugo de acercamiento 116,23
MAT191 ud CUERDA POLIAMIDA 2,11
MAT192 ud Sefial indicativa de riesgos 3,33
MAT193 ud Valla auténoma metalica 12,64
MAT194 M Corddn reflectante de sefializacion 0,39
MAT195 ud Piqueta de fijacion 0,63
MAT196 M Tope camidon movimiento tierras 10,96
MAT197 M Tubo de vigas para cinturdn segu 4,62
MAT198 ud Plataforma cerrada de trabajo 32,74
MAT199 ud Tira adhesiva reflectante en col 3,94
MAT200 ud Jalén de sefializacion 5,54
MAT201 m Tabléon de madera 1,92
MAT202 ud Puntal metalico con uniones 3t 15,98
MAT203 ud Proyector para iluminacién 81,23
MAT204 ud Plataforma cerrada de trabajo 81,23
MAT205 ud Cono de balizamiento 10,23
MAT206 h Balsa salvavidas para 4 personas 1270,00
MAT207 ud Pica de acero cobreizado de 2 m. 38,35
MAT208 M3 Conductor cobre 1x16 mm? 1,32
MAT209 ud Arqueta para toma de tierra gene 201,95
MAT210 M3 Canalizacion 1 conducto de PVC 11,94
MAT211 ud Mes de alquiler barracdn, vestuarios 115,24
MAT212 ud Mes alquiler barracén, servicios 151,36
MAT213 ud Mes alquiler barracén, comedor 98,62
MAT214 ud Radiador de infrarrojos 1000 w 28,65
MAT215 ud Colgador 0,74
MAT216 ud Espejo instalado bafio 6,64
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MAT217 ud Mesa madera para 8 personas 86,24
MAT218 ud Banco madera para 4 personas 32,65
MAT219 ud Calienta comidas para 6 personas 102,65
MAT220 ud Fregadero con tres grifos 142,30
MAT221 ud Recipiente recogida basura 5,98
MAT222 ud Taquilla individual 27,02
MAT223 ud Camilla evacuacion heridos 51,36
MAT224 ud Valvula de desaglie de 40mm 1,35
MAT225 ud Griferia monomando con rociador 75,23
MAT226 ud Plato de porcelana 90x90 152,32
MAT227 ud Lavabo porcelana 60x50 49,63
MAT228 ud Grifo monomando normal 22,31

MAT229 ud Valvula de desaglie 32 mm 1,74
MAT230 ud Inodoro de porcelana 102,34
MAT231 ud Fosa séptica completa 40 usuario 1611,37
MAT232 ud Mes alquiler sala de enfermeria 122,65
MAT233 ud Caja de botiquin portatil 11,23
MAT234 ud Reconocimiento médico obligatorio 40,21
MAT235 ud Cursillo de primeros auxilios 54,63
MAT236 m?2 Placa metélica de enconfrado i/pp

MAT237 m3 Agua para hormigén 0.54
MAT238 t Grava de cantera para hormigén 5.5
MAT239 t Productos de cantera 3.37
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5. Costes indirectos.

Los costes indirectos son aquellos que no son imputables a una unidad de obra en

concreto, sino al conjunto de la obra.

En el articulo 51 del Pliego de cldusulas administrativas generales para la contratacion
de obras del Estado se establece lo siguiente: “... Todos los gastos que por su concepto
sean admisibles a cualquiera de los que, bajo el titulo genérico de costes indirectos se
mencionan en el articulo 67 del Reglamento General de Contratacion, se consideraran
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no

figuren en el presupuesto valorado en unidades de obra o en partidas alzadas”

Atendiendo también a lo estipulado en la Orden Ministerial del 12 de junio de 1968 en
la que se dictaminan normas complementarias de aplicacién dl Ministerio de Obras
Publicas de los articulos 67 y 68 del también mencionado Reglamento de Contratacion
del Estado, el calculo de los costes de los precios de las distintas unidades de obra del

proyecto se realizaran de acuerdo con la siguiente férmula:

Pi = (1 + L) * Ci
100
Donde:
Pi: Precio de ejecucion de la unidad de obrai.
K: Porcentaje por costes indirectos. Valor constante para todas las unidades.

Ci: Coste directo de la unidad de obra.

Asi mismo, el coeficiente K se obtiene mediante la siguiente expresion:

K_K1+K2
100

Donde:

K1: Porcentaje que tiene en cuenta los imprevistos, para las obras maritimas se adopta

un 3%.
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K2: Porcentaje que tiene en cuenta la relacién de los costes indirecto y los directos del

total de la obra.

Comparando otros proyectos de obras maritimas llegamos a la conclusién de que el
valor K2 adopta un valor en torno a 4, por lo que se ha llegado a la conclusién de

adoptar este valor; asi K sera un 7%.
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6. Relacion de precios unitarios
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Capitulo 1: Ejecucion de dique de abrigo.
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PRECIO UNITARIO

U.0.011

t

Relleno general del dique

Suministro y puesta en obra de relleno general con suelo tolerable ausente de
finos procedente de préstamos , extendido por medios mecdnicos, incluso
transporte y colocacion, nivelado y perfilado segun planos y compactado en zona
emergida. Totalmente terminado

MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MAT 141 1.15m3 Suelo seleccionado 2.15 2.47
2.47
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
Retroexcavadora
MQ036 0.029h cargadora sobre 48.76 1.42
neumaticos
1.42
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MOO07 0.082 h Pedn ordinario 19.87 16.29
MO002 0.020 h Capataz 21.48 0.43
16.72
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.67
SUMA DE COSTES DIRECTOS 21.28
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 1.49
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 22.77
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PRECIO UNITARIO U.0.012

m3 Dragado

Dragados en terrenos sueltos mediante draga de succién provista con cortador
para ejecucion de cimentaciones de muelles. Incluso ayudas del cortador.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQO13 0.010 h Draga y succion con 721.25 7.22
cortador
MQ014 0.010 h Gdanguil autopropulsor 190 1.9
9.12
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra
SUMA DE COSTES DIRECTOS 9.12
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0.64
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 9.76
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PRECIO UNITARIO

U.0.013

t

Todo-uno en dique

Suministro y colocaciéon de material granular "todo uno" entre 1-100 Kg de peso
colocado en nucleo de dique de escollera colocado con medios mecanicos,
nivelada, perfilada y compactada en zona emergida segln planos. Totalmente

terminada
MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MAT130 1.05t Escollera 1-100Kg 54 5.67
5.67
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
Retroexcavadora
MQO036 0.027h cargadora sobre 48.76 1.32
neumaticos
1.32
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MO002 0.014h Capataz 21.48 0.3
MO07 0.053h Pedn ordinario 19.87 1.053
1.35
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.054
SUMA DE COSTES DIRECTOS 8.39
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0.59
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 8.98
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PRECIO UNITARIO

U.0.014

T

Escollera 500-1000 kg dique

Suministro y colocacidn de escollera de 500 a 1.000 kg. en capa interior de
manto de proteccién de diques, colocados con medios mecanicos, niveladay

perfilada segln planos. Totalmente terminada.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MAT131 1.05t Escollera 500-1000 kg 5.4 5.67

5.67

MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQO009 0.017h Grua autopropulsada 46.2 0.76

0.76
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MO002 0.09h Capataz 21.48 1.93
MOO07 0.035h Pedn ordinario 19.87 0.69
MO003 0.014h Oficial primera 20.8 0.29
291
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.12
SUMA DE COSTES DIRECTOS 9.46
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0.66
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 10.12
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PRECIO UNITARIO

U.0.015

T

Escollera mayor de 5t

Suministro y colocacidn de escollera de mas 5 Tn de peso en capa exterior en

manto de proteccién del morro
del dique, colocados con medios mecanicos, nivelada, perfilada y vertido
concertado segun planos. Totalmente terminada

MATERIALES IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MAT132 1.05t Escollera mayor a 5t 5.75 6.04

6.04

MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQ009 0.012 Grua autopropulsada 46.2 0.56

0.56
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MO002 0.09h Capataz 21.48 1.93
MOO07 0.035h Pedn ordinario 19.87 0.69
MOO03 0.014h Oficial primera 20.8 0.29
291
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.12
SUMA DE COSTES DIRECTOS 9.63
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0.67
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 10.31
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PRECIO UNITARIO

| uv.0.016

m3

HM-20 en espaldén

Suministro y puesta en obra de hormigén HM-20/S/20/Illb Qb, con cemento CEMII/
SR, tamafio maximo del drido 40 mm y consistencia plastica, colocado en
espaldén de dique a cualquier altura, incluso vibrado y curado. Totalmente

terminado.
MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MAT134 1.01 m3 Hormigén HM- 66.15 66.82
20/S/20/1lla Qb central
66.82
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQO10 | 0,012h Autob.hormig.h.40 121,95 1,46
m3,pluma<=32m.
mpre.port.diesel m.p.
MQo11 013h | <° ;’nen?f’ /Omti:;;‘; P 2,32 0,30
MQo12 | 0,106h Aguja neumatica 2,35 0,25
s/compresor D=86mm.
2.01
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MO02 0.031h Capataz 21.48 0.67
MOO07 0.049h Pedn ordinario 19.87 0.97
MO003 0.041h Oficial primera 20.8 0.85
2.5
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.1
SUMA DE COSTES DIRECTOS 71.43
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 5
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 76.43
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PRECIO UNITARIO

U.0.017

m2

Enconfrado en espaldén

Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metdlicos modulares hasta 6
m. de altura, incluso limpieza y retirada de material sobrante. Totalmente

terminado.
MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MAT133 1.05t . 5.06 5.31
Panel metalico modular
5.31
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MOO07 0.049h Pedn ordinario 19.87 0.97
MO003 0.014h Oficial primera 20.8 0.29
1.26
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.05
SUMA DE COSTES DIRECTOS 6.62
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0.46
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 7.08
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PRECIO UNITARIO

U.0.018

t

Transporte interior obra escollera

Transporte de escollera dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido

total de hasta 1km., en camidn volquete de 10 Tm., i/carga por medios

mecanicos y p.p. de costes indirectos.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQO005 0,017 h Camion basculante 10 T 47,95 0,82
MQO009 0,017 h | Grua autopropulsads 20t 46,20 0,79
1.61
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MO002 0,006 h Capataz 21.48 0.13
MOO07 0.031h Pedn ordinario 19.87 0.62
MO0O03 0.012h Oficial primera 20.8 0.25
1
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.04
SUMA DE COSTES DIRECTOS 2.65
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0.19
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 2.84
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Capitulo 2: Muelle
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PRECIO UNITARIO U.0.021

t Cimentacion del muelle

Escollera de tamafio maximo 100 kg en cimentacidn de muelle, incluso adquisicién, carga,
transporte, vertido, colocacién y rasanteo mediante productos de cantera, con ayuda de
buzos.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MAT130 1t Escollera 1-100 Kg 5,4 5,4
MAT239 0,1t Productos de cantera 3,37 0,337

5,737

MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MQ003 0,05 Retroexc‘avadora 47,95 2397

h mediana
2,397
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
0,05
MOO07 h Pedn ordinario 19,87 0,1987
MO10 0,150 Buzo 35,48 5,322
5,520
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0,220
SUMA DE COSTES DIRECTOS 13,874
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0,971
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 14,845
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PRECIO UNITARIO U.0.022

ud Transporte cajon flotante

Cajon flotante transportado y colocado, incluso transporte mediante remolcador y
colocacién del cajon mediante bombeo con agua y ayuda de buzos.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL

MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQ043 1h Remolcador 270,46 270,46

Equipo de extraccién de

MQo44 1lh 37,56 37,56
aguas
308,02
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQO10 2h Buzo 35,48 70,96
70,96
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 2,838
SUMA DE COSTES DIRECTOS 378,98
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 26,528
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 405,508
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PRECIO UNITARIO

U.0.023

t

Relleno con pedraplén trasdés del muelle

Relleno con pedraplén procedente de préstamos en trasdds de muelle incluso adquisicidn
carga, transporte, vertido, extendido, riego y compactacién al 98% Proctor Modificado.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
CODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MAT139 1 Pedraplén trasdds muelle 7,55 7,55
7,55
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQO03 | 0,017h Retroexcavadora 47,95 0,815
mediana
Rodillo vibratorio auto
M 4 17 h 41,7 7
Qoo 0,0 pulsado 8-10 T 73 0,709
MQ018 0,017 h Camidn cisterna de 8 m3 17,27 0,293
1,817
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MOO07 0,017 h Pedn ordinario 19,87 0,337
0,337
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0,013
SUMA DE COSTES DIRECTOS 9,717
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0,68
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 10,397
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PRECIO UNITARIO

U.0.024

t

Todo uno en trasdds de muelle

Relleno con material “todo uno” procedente de préstamos, sobre pedraplén,
incluso adquisicidn, carga, transporte, vertido, extendido, riego y compactacion
al 98% Proctor Modificado.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MAT142 1m3 Todo uno de cantera 5-50 5,45 5,45
kg
5,45
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQ003 0,013 h Retroexcavadora 47,95 0,623
mediana
Rodillo vibratorio auto
M 4 13 h 41,7 42
Qo0 0,013 pulsado 8-10 T 73 0,5
MQO018 0,013 h Camidn cisterna de 8 m3 17,27 0,224
1,389
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MOO07 0.013 h Pedn ordinario 19,87 0,258
0,258
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0,010
SUMA DE COSTES DIRECTOS 7,107
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0,497
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 7,604
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PRECIO UNITARIO

U.0.025

t

Base pavimento del muelle

Zahorra artificial procedente de préstamos en base de pavimento de muelle incluso

adquisicion, carga, transporte, vertido, extendido, riego y compactacién al 98% Proctor

Modificado.
MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MAT160 1 Zahorra artificial 6,17 6,17
6,17
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQ003 0,01 h Retroexcavadora 47,95 0,4795
mediana
MQO04 001h Rodillo vibratorio auto 4175 04175
! pulsado 8-10 T ! !
MQ018 0,01 h | Camion cisterna de 8 m3 17,27 0,1727
1,069
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MOO07 0,01 h Pedn ordinario 19,87 0,1987
0,1987
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0,008
SUMA DE COSTES DIRECTOS 7,445
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0,521
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 7,966
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PRECIO UNITARIO

U.0.026

m3

Pavimento de hormigdn del muelle

Hormigdn en masa, tipo HM-20/B/lia en pavimento de muelle, incluso fabricacion,
transporte, vertido, vibrado y curado.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MAT160 0,28 Cemento portland 90 25,2
MAT164 1,5 Arena de cantera 8 12
MAT238 0,65 Grava de cantera 5,5 3,575
MAT237 0,17 Agua 0,54 0,0918 40,866
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQ042 0,04 h Planta de hormigén 55.23 2.21
MQ045 0,12 h Camion hormigonera 33.91 4.07
MQO06 0,08 h Vibrador eléctrico de 519 0,1752
aguja
6.455
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MOO07 0,01 h Pedn ordinario 19,87 0,1987
MO003 0.08 Oficial 12 20,80 1,664
1,862
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0,074
SUMA DE COSTES DIRECTOS 49.257
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 3.447
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 52,704
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PRECIO UNITARIO

U.0.027

t

Todo uno en trasdds de muelle

Relleno con material “todo uno” procedente de préstamos, sobre pedraplén,
incluso adquisicidn, carga, transporte, vertido, extendido, riego y compactacion
al 98% Proctor Modificado.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MAT142 1m3 Todo uno de cantera 5-50 5,45 5,45
kg
5,45
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQ003 0,013 h Retroexcavadora 47,95 0,623
mediana
Rodillo vibratorio auto
M 4 13 h 41,7 42
Qo0 0,013 pulsado 8-10 T 73 0,5
MQO018 0,013 h Camidn cisterna de 8 m3 17,27 0,224
1,389
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MOO07 0.013 h Pedn ordinario 19,87 0,258
0,258
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0,010
SUMA DE COSTES DIRECTOS 7,107
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0,497
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 7,604
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PRECIO UNITARIO

U.0.028

t

Base pavimento del muelle

Zahorra artificial procedente de préstamos en base de pavimento de muelle incluso

adquisicion, carga, transporte, vertido, extendido, riego y compactacién al 98% Proctor

Modificado.
MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MAT160 1 Zahorra artificial 6,17 6,17
6,17
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQ003 0,01 h Retroexcavadora 47,95 0,4795
mediana
MQO04 001h Rodillo vibratorio auto 4175 04175
! pulsado 8-10 T ! !
MQ018 0,01 h | Camion cisterna de 8 m3 17,27 0,1727
1,069
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U)| PARCIAL TOTAL
MOO07 0,01 h Pedn ordinario 19,87 0,1987
0,1987
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0,008
SUMA DE COSTES DIRECTOS 7,445
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0,521
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 7,966
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PRECIO UNITARIO

U.0.029

m3

Pavimento de hormigdn del muelle

Hormigdn en masa, tipo HM-20/B/lia en pavimento de muelle, incluso fabricacion,
transporte, vertido, vibrado y curado.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MAT160 0,28 Cemento portland 90 25,2
MAT164 1,5 Arena de cantera 8 12
MAT238 0,65 Grava de cantera 5,5 3,575
MAT237 0,17 Agua 0,54 0,0918 40,866
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQ042 0,04 h Planta de hormigén 55.23 2.21
MQ045 0,12 h Camion hormigonera 33.91 4.07
MQO06 0,08 h Vibrador eléctrico de 519 0,1752
aguja
6.455
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MOO07 0,01 h Pedn ordinario 19,87 0,1987
MO003 0.08 Oficial 12 20,80 1,664
1,862
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0,074
SUMA DE COSTES DIRECTOS 49.257
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 3.447
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 52,704
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Capitulo 3: Pantalanes
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PRECIO UNITARIO

U.0.031

Ud

Fabricacidn de bloque de hormigén para pilas de pantalan

Fabricacidn de bloques de hormigén HM-20/P/20/11lb Qb (de resistencia caracteristica 20
N/mm?2) de consistencia plastica, tamafio maximo del drido 20 mm, para ambiente
permanentemente sumergido, para pilas de pantalan incluso, suministro de hormigén,

transporte, vertido, vibrado y curado.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MAT134 1.8 66.15 119.07
Hormigén HM-
20/p/20/11lb Qb
central
119.07
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
CcODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MQO10 | 0,012k | Autob-hormig.n.40 121,95 1,46
m3, pluma<=32m.
Compre.port.diesel
MQo1L | 013h | Emg’/min e 2,32 0,30
Aguja neumatica
MQ012 0,106 h s/compresor 2,35 0,25
D=86mm.
2.01
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
CcODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MOO02 0.031h Capataz 21.48 0.67
MO07 0.049h Pedn ordinario 19.87 0.97
MO003 0.041h Oficial primera 20.8 0.85
2.5
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.1
SUMA DE COSTES DIRECTOS 123.68
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 8.6576
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 132.3376
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PRECIO UNITARIO

U.0.032

t

Pedraplén banqueta cimentacion 50 y 100kg

Suministro y colocacién de escollera de peso comprendido entre 50 y 100 kg, en banqueta de
cimentacién de pantalanes, incluso suministro, transporte, colocacién y rasanteo.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MAT130 | 1.00m3 | Escollerade peso25 5.4 5.4
y 100 kg
Productos de
MAT 108 0.01m3 cantera para 3.4 0.34
rasanteo
5.74
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
Ganguil
MQo014 0.01h autopropulsado de 190 1.9
80t
MQ041 0.01h Equipo submarino 150 1.5
para enrase
2.9
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MO10 0.1h Buzo 42 4.2
4.2
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.168
SUMA DE COSTES DIRECTOS 13.008
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0.91056
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 13.91856
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U.0.033

ud

Colocacion de bloques prefabricados de hormigén en pilas de pantaldn

Colocacién de bloques prefabricados para pilas de pantalanes, incluso carga sobre barcaza,
transporte y puesta en obra.

MATERIALES \ IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
Bloque prefabricado de
hormigdn en masa HM- 0 0
MAT 235 ud 20/1llb Qb de 1.5x1.5x1
con aligeramiento
interior de 0.7x0.7x1
0
MAQUINARIA \ IMPORTE (Euros) ]
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MQ037 0.333h Barcaza de 60 t para el 83.65 27.85
transporte de bloques
MQO038 0.333 h Grua 8t sobre barcaza 24.35 14.12
MQ039 0.333h Barcaza de 12 t para el 31.28 10.43
transporte de grua
MQ040 0.666 h Remolcador 84.75 28.25
| 8065
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
MO10 0.333h Buzo 42 4.2
4.2
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.168
SUMA DE COSTES DIRECTOS 85.018
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 5.95126
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 90.96926
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m2 Encofrado para capa de compresién

Superficie de encofrado, con placas metdlicas sobre placas alveolares sobre pantaldn, incluso
suministro de las placas, colocacién, desencofrado y parte proporcional de apeos,
apuntalamientos y desencofrante.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
cODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U) | PARCIAL TOTAL
Placa metdlica de
MAT236 | 1.15m2 encofrado i/pp, 0.93 1.07
apuntalamientos y
desencofrante
1.07
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
0
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MOO003 0.125 Oficial 1a encofrador 20.8 2.6
MO0007 0.25 Ayudante de encofrador 19.87 4.97
7.57
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.3028
SUMA DE COSTES DIRECTOS 8.9428
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0.625996
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 9.568796
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| u.0.035

kg

Armadura para capa de compresion

Acero corrugado en redondos, tipo B-500-S (de limite elastico 500N/mm?2) sobre placas
alveolares para capa de compresidn, incluso suministro, ferrallado, colocacién, y parte

proporcional de separadores, despuntes y solapes.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
cODIGO ubD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
Acero B-500-S i/
MAT183 1.10 kg separadores, 0.45 0.5
despuntes y solapes
MAT185 0.05 kg Alambre 0.6 0.03
0.53
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
0
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MO0003 0.003 Oficial 1a ferrallista 20.8 0.0624
MO0007 0.006 Ayudante ferrallista 19.87 0.1192
0.1816
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.0073
SUMA DE COSTES DIRECTOS 0.7189
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 0.0503
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 0.7692
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| U.0.036

m3

Hormigén para armar HA-30/P/20/1lic Qb

Hormigdn para armar, tipo HA-30/P/20/llic ( de resistencia caracteristica 30 N/mm?2) de
consistencia plastica, tamafio maximo del drido 20 mm, para zonas situadas en el recorrido
de mareas de pantalanes, en base de placas alveolares sobre el pantaldn, incluso suministro,

transporte, vertido vibrado, curado y preparacion de la superficie para posterior riego.

MATERIALES IMPORTE (Euros)
CcODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MAT139 | 1.05m3 Hormigén HA- 78.52 82.446
30/p/20/I1llb Qb
central
82.446
MAQUINARIA IMPORTE (Euros)
cODIGO uD DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MQo10 | 0012h | Autob-hormigh.40 121,95 1,46
m3,pluma<=32m.
Compre.port.diesel
MQo11 0,13 h m.p. 5 m3/min 7 2,32 0,30
bar
MQO12 Aguja neumdtica
0,106 h s/compresor 2,35 0,25
D=86mm.
2.01
MANO DE OBRA IMPORTE (Euros)
cODIGO ub DEFINICION COSTE(EUR/U) PARCIAL TOTAL
MOO02 0.031h Capataz 21.48 0.67
MOO07 0.049h Pedn ordinario 19.87 0.97
MOO03 0.041h Oficial primera 20.8 0.85
2.5
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 4% s/ mano obra 0.1000
SUMA DE COSTES DIRECTOS 87.0560
SUMA DE COSTES INDIRECTOS 7% s/ coste directo 6.0939
TOTAL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL 93.1499
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En Valencia, a 11 de Junio de 2014

JUAN SEBASTIAN PUENTE MONSERRAT

Ingeniero Civil

MARIA TERESA ESTEVE ORTGA

Ingeniera Civil

VIRGINIA ZURDO IZQUIERDO

Ingeniera Civil
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