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1. Introduccion

El objeto del presente pliego es definir las obras, fijar las condiciones técnicas y
econdmicas de los materiales y de su ejecucion, y establecer las condiciones generales que han
de mantenerse durante la realizacidn de las obras de Reordenacidon y Mejora del puerto de
Dénia.

2. Normativa

La normativa a tener en cuenta serd en este pliego sera lo dispuesto en el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, modificada y aprobada por el Real
Decreto de 3/2011, de 14 de Noviembre, y en caso de contradiccidn, se debe complementar
con las siguientes normas:

1. “Reglamento Nacional del Trabajo para la industria de la construccion y obras publicas”,
aprobado por Orden Ministerial, 11 de Abril 1946.

2. “Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales”.

3. “Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccidon”, aprobado por
Real Decreto 1474/1989, de 1 de Diciembre d 1989.

4. “Ley de Costas” aprobada por Ley 22/1988, de 28 de Julio de 1988.

5. “Reglamento General para desarrollo y ejecucién de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de
Costas”, Real Decreto 1471/1989, de 1 de Diciembre de 1989.

6. “Ley 55/1969, de 26 de Abril, sobre puertos deportivos”.

7. ROM 2.0-11. Capitulo II: Tipos y funciones de las obras de atraque y amarre.
8. ROM 1.0-2B. Capitulo II: Procedimiento y bases de calculo.

9. ROM 4194. Catalogo de secciones estructurales normalizadas.

10. Instrucciéon Técnica complementaria, EA-01, eficiencia energética, 19 de Noviembre de
2008.

11. NTE-IER: Instalaciones de Electricidad de una Red Exterior, 1984.

12. Cuantas disposiciones estén vigentes o se promulguen durante la ejecucidn de las obras en
materia de impacto ambiental.

13. Cuantas disposiciones estén vigentes o se promulguen durante la ejecucidn de las obras en
materia de Trabajo, Seguridad Social, Accidentes y Seguridad y Salud en el trabajo.

14. Cuantas disposiciones estén vigentes o se promulguen durante la ejecucién de las obras en
materia de Puertos y Costas.
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15. “Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevencion de la contaminacién y calidad ambiental”, de la
Comunidad Valenciana.

3. Descripcion de las obras

3.1 Documentos que definen las obras

Las obras de este proyecto vienen definidas por cuatro documentos contractuales:
Documento n? 2: Planos

Documento n? 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuadro de Precios n? 1.

Cuadro de Precios n22.

3.2 Descripcion de las obras

Se trata del Proyecto de Reordenacion y Mejora del puerto de Dénia, ubicado en el
término municipal de Dénia, capital de la comarca de la Marina Alta, en la provincia de
Alicante, Espaia.

Las obras que se llevaran a cabo para cumplir los objetivos del proyecto se dividen en
seis actuaciones de las cuales, la que concierne en este pliego es la tercera, demolicién del
digue y adecuacién de paseo maritimo de la zona del Club Nautico.

Las obras que tendrdn lugar para esta actuacién consisten en primer lugar en la
demolicion del dique existente en la zona que, gracias al estudio de agitacidn se puede ver
como la energia del agua en esta zona no es lo suficientemente fuerte como para ocasionar
dafios en las embarcaciones, lo cual posibilita llevar a cabo la demolicion. Para ello, sera
necesario el efectuar el previo replanteo correspondiente.

En segundo lugar, la segunda obra a realizar consiste en la reposicién de los
pantalanes, éstos se alargardn hasta 140m, 150m y 152m para poder alojar mayor nimero de
amarres, el ancho de los pantalanes es de 3m todos ellos. A cada uno de los pantalanes se
podra acceder mediante una pasarela de acceso.

Por ultimo, la obra que se realiza es la continuacién del paseo maritimo que viene de la
actuacién 3: Paseo maritimo y acondicionamiento de la zona de varada del Club Nautico, para
conseguir asi un espacio por donde los peatones puedan circular por el puerto.

La ejecucidn de estas obras contempla las siguientes actividades:

= Replanteo general de la obra.

= Montaje de maquinaria y equipos.

= Comienzo de la demolicion y transporte de los materiales a la zona de la explanada
colindante donde se realiza el relleno.
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= Retirada de las embarcaciones, sistemas de amarre y pantalanes existentes, excepto el
pantaldn ndmero 3 que se trata de un pantaldn fijo y se mantiene.

= Colocacion de los muertos de amarre para pantalanes.

=  Colocacion y amarre de los médulos para pantalanes prefabricados.

= Colocacién de equipamientos para pantalanes, asi como bolardos, cajas de suministro,
rampas, puertas, etc.

= Retirada del pavimento existente.

= Colocacién de arquetas para desagie de pluviales.

= Tendido de la red de alumbrado.

= Colocacién del nuevo pavimento a base de adoquines prefabricados.

= Instalacién de las luminarias y acabado eléctrico.

4. Condiciones que deben satisfacer los materiales y la mano de obra

4.1. Condiciones generales

Todos los materiales que se utilicen en las obras, figuren o no en este pliego, reuniran
las condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la construccion. Una vez cumplido
esto, asi como las que expresamente se prescriben para cada material en los siguientes
articulos de este pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la eleccién del punto de
origen de los materiales, de acuerdo con el articulo veintiuno (21) del Pliego de Condiciones
Generales para la Contratacidn de obras del Estado.

Ningun material podra considerarse admitido sin autorizacidn expresa de la Direccidn
de Obra, para la que se someteran los materiales a las pruebas y ensayos que la misma estime
convenientes, ejecutados por laboratorios de conocida solvencia. Todos los gastos de estos
ensayos correran por cuenta del Contratista, considerdndose incluidos en los precios de las
distintas unidades de obra.

Con el fin de evitar los retrasos que por este concepto pudieran originarse, el
Contratista presentard, con la antelacidon necesaria, muestra de los distintos materiales que
pretende emplear. Cado de aceptarse el material no podra emplearse otro distinto del de las
muestras ensayadas, a menos sea sometido de nuevo a ensayo de aceptacién, bien entendido
que ni el resultado favorable de todos los ensayos, ni la admisidon del material eximiran al
Contratista de la responsabilidad que, como tal, le corresponde hasta que verifique la
recepcion definitiva de las obras, ni evitaran que las unidades de obra con él ejecutadas
puedan rechazarse por mala ejecucion o por empleo de dicho material en proporciones
diferentes de las exigidas.

4.2. Reconocimiento de los materiales

Todos los materiales podran ser reconocidos en cualquier momento a pie de obra por
la Direccién de Obra, que siempre que lo crea conveniente podra tomar las muestras que
estime necesarias para su analisis y ensayo en un laboratorio de su eleccién.
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Los gastos que con ello se originan serdn e cuenta del Contratista, quien deberd
observar cuantas instrucciones reciba el Director de Obra referentes a la forma de disponer los
eventuales acopios con el fin de evitar los deméritos de los materiales. Incluso cumpliendo
todos los requisitos antedichos, podra ser rechazado cualquier material que al tiempo de su
empleo no reldna las condiciones exigidas, sin que el Contratista tenga derecho a
indemnizacidn alguna por este concepto, aun cuando los materiales hubiesen sido aceptados
anteriormente.

4.3. Origen de los materiales

Bajo ningln concepto podrdn ser acopiados o utilizados en obra materiales cuya
procedencia no haya sido previamente aceptada por la direccién de obra, lo que, en cualquier
caso, no disminuird las responsabilidades del Contratista, ni en cuanto a la calidad de los
materiales empleados, ni en lo que corresponde al volumen o ritmo de suministros necesarios.

El contratista notificard a la Direccion de Obra con antelacion suficiente las
procedencias de los diferentes materiales que se proponga utilizar, aportando las muestras y
los datos necesarios para demostrar las posibilidades de su aceptacion.

4.4. Acero para modulos de pantalanes flotantes

El tipo de acero para los pantalanes flotantes elegidos, o similar, es de acero S 275
galvanizado en caliente. Hay que asegurar que todos los taladros necesarios para la colocacion
de accesorios se realizan previamente a los procesos de galvanizado para asegurar, de este
modo, una adecuada proteccién de la superficie. Como se trata de mddulos prefabricados,
estos elementos han de asegurar los controles de calidad que aseguren que cumplan las
funciones requeridas y cumplir su misién cuando son puestos en servicio.

4.5. Madera

Cualquiera que sea su procedencia la madera que se emplee tanto en construcciones
definitivas como provisionales o auxiliares que exija la construccidon de aquellas, tales como
encofrados, andamios, pasos provisionales, apeos, cimbras, moldes, etc. Debera cumplir las
siguientes caracteristicas:

= Deberd estar desprovista de nudos, vetas e irregularidades en sus fibras y sin indicio de
enfermedades de diversos origenes que puedan ocasionar la descomposicién o mal
funcionamiento del sistema fibroso: las fibras han de ser rectas y paralelas a la mayor
dimension de la pieza. Deberd hallarse bien conservada presentando la superficie
adecuada para el uso destinado.

= Debe estar seca y sana, con ausencia de grietas, manchas, hendiduras o cualquier otro
defecto que perjudique a su solidez, sin signos de putrefaccién, carcoma o ataque de
hongos.

= Habrd sido cortada en época de troncos secos apeados en sazén y almacenadas
reservandolas del aire, sol y lluvia convenientemente. No se puede emplear en obra
hasta seis (6) meses después de haber sido cortada.
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= Sus dimensiones y forma adquirida tras ser cortada sera la adecuada para garantizar su
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes en los empleados a los que se las
destine en medios auxiliares, carpinteria de armar, etc.

= El Contratista serd el responsable de su adquisicidon en cuanto a que se cumplan todos
estos requisitos. El Director de Obra podra desechar los que no considere adecuados.

Ademas de las anotaciones anteriores, la madera para defensas debera ser de
tablén de siete centimetros (7 cm) de espesor con canto de treinta centimetros (30cm).
Serd imputrescible y de gran resistencia mecanica, tanto bajo cargas estaticas como frente
al choque, deberan ser maderas del tipo Green-Heart o tropicales (akoa, elondo o similar).
Su secado habra sido al aire, al menos durante cuatro afios, protegida del sol y de la lluvia.

4.6. Red de distribucion de aguas pluviales

Las arquetas y los elementos accesorios de la instalacién serdn de los modelos
corrientes en el mercado, y antes de su empleo deberdn ser reconocidos por la Direccién de
Obra, la cual podra indicar el tipo que deba emplearse y rechazar los aparatos presentados si
no corresponden a los mas perfectos que se construyen.

4.7. Instalacion eléctrica

Cumplira los reglamentos y disposiciones vigentes para las instalaciones eléctricas de
alta y baja tensidn y estaciones de transformacion. Los aparatos seran de primera calidad y
adecuados al voltaje e intensidad requeridos. La instalacidon en exteriores sera subterranea y
entubada, con arquetas de hormigdn para registro.

4.8. Elementos prefabricados

Los elementos prefabricados que se utilicen deberan cumplir lo especificado en este
pliego en lo referente a materiales constituyentes. Especialmente, en los elementos
prefabricados de hormigdén, armado o pretensado, deberan cumplir lo establecido en la
Instruccién EHE-08.

4.9. Materiales que no retiinan condiciones

1. en el caso de que los materiales no relnan las condiciones que se especifican en el
presente pliego, pero que fueran, sin embargo, admisibles a juicio del Director de Obra,
podran ser aceptados, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin reclamacién de
ningun género, con la rebaja que fije el Director de Obra, salvo en el caso de que prefiera
sustituirlos por otros que rednan condiciones.

2. Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente pliego sea rechazada
cualquier partida de material por la Direccién de Obra, el Contratista deberd proceder a
retirarla de la obra en el pazo maximo de diez (10) dias contados desde la fecha en que le sea
comunicado tal extremo.
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4.10. Materiales de adquisicion imposible

Cuando no fuera posible adquirir en el mercado algunos de los materiales a emplear
en alguna unidad de obra, el Contratista se vera obligado a sustituirlos por otros de
caracteristicas semejantes o por aquellos que, sean capaces de desempefiar igualmente las
finalidades que debian cumplir los otros, todo ello con el beneplacito y autorizacién de la
Direccién de obra. Si no fuera posible tal sustitucidon podra llegarse a la supresion total de los
mismos.

4.11. Materiales no especificados en el presente pliego

Todos aquellos materiales que hayan de utilizarse, tanto en las obras definitivas como
en las instalaciones auxiliares y que no hayan sido especificadas en el presente pliego, no
podrdn ser empleados sin haber sido previamente reconocidos por la Direccién de Obra, quien
podra rechazarlos si no relnen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir
debidamente el objeto que motive su empleo, sin que el Contratista tenga derecho, en tal
caso, a reclamacién alguna. El Director de Obra, dictaminara en cada caso el lugar y clase de las
pruebas a que se hayan de someterse los materiales a emplear.

4.12. Medios auxiliares

Los medios auxiliares y la maquinaria que el Contratista emplee en esta obra tendran
las caracteristicas adecuadas al servicio que han de prestar, la resistencia apropiada al uso a
gue se destinan y deberan mantenerse en perfecto estado de conservacién, tanto por lo que
afecta a la buena terminacién como a la seguridad del personal de la obra.

4.13. Muestras y ensayos

Deberdn presentarse a la Direccidon de Obra muestras de todos los materiales antes de
su empleo, desechandose todos aquellos a los que a juicio de éste no cumplan las condiciones
exigidas.

Todos los gastos que se originen a causa de los ensayos necesarios para la
determinacidn de dichas condiciones se entenderdn incluidos en los percios de las unidades de
obra y, por tanto, serdn por cuenta del Contratista, incluso los no previstos en este pliego, ya
que la Direccidon de Obra estd facultada para exigir que se realicen cuantos ensayos considere
oportunos, de cualquier tipo.
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5. Medicion y abono de las obras.

5.1. Medicidn de las unidades de obra en general

El Contratista tiene la obligacion de proporcionar a la Direccion de Obra todos medios
posibles para que ésta pueda efectuar la medicién de las obras, y los medios de medicién
seran aceptados cuando no se opongan a lo estipulado en el pliego, propuestos por la
Direccién de Obra. Se tomaran los datos que, a juicio de la Direccién de Obra, puedan y deban
utilizarse después de la ejecucidn de las obras y con motivo de la medicién para la liquidacion
final.

El Contratista debera suscribir las mediciones efectuadas por la Direccién de Obra,
pudiendo consignar en los documentos de medicidn las observaciones y reparos que crea
oportunos, a reserva de presentar mas alegaciones en el plazo de tres dias a contar desde la
fecha de medicion. El Contratista tendra derecho a la entrega en el plazo de tres dias a contar
desde la fecha de medicidon y abono. Todos los gastos ocasionados por las mediciones, asi
como por las copias anteriormente mencionadas, seran de cuenta del Contratista.

5.2. Abono de las unidades de obra en general

El abono de las unidades e obra se hard exclusivamente en base a los precios fijados en
el Cuadro de Precios N21. Estos precios comprende, sin excepcién, el total de los gastos y
cargas a causa de la ejecucion de los trabajos en los plazos y condiciones requeridos,
comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente pliego y
documentos complementarios. Todos los precios indican cada unidad de obra completa,
terminada y en condiciones de puesta en recepcion.

5.3. Definiciéon de metro y unidad de abono

Se entiende por metro de cualquier clase de obra, el metro medido a lo largo de la
obra ejecutada y totalmente terminada con arreglo a condiciones.

En los precios correspondientes al Cuadro de Precios N2 1 se considerardn incluidas
todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que sea la
procedencia de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi como su mano
de obra.

5.6. Unidades no especificadas en este pliego

Aquellas unidades de obra no especificadas en el Cuadro de Precios N21, bien por no
haber sido consideradas en el Proyecto, bien por ser una modificacion de otra unidad de obra
si especificada, sélo seran abonables cuando su ejecucién haya sido autorizada por la Direccidn
de Obra. En cualquier caso condicidn necesaria para su abono la redaccién de oportuno precio
contradictorio.

Las unidades de obra no incluidas explicitamente en el presente pliego se abonaran
segun lo indicado en el Cuadro de Precios N21 y deberdn responder a la denominacion incluida
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en el mismo. En cualquier caso, sera la Direccion de Obra la que decidira oportunamente sobre
los problemas que se pudiesen presentar.

5.7. Obras complementarias

Aquellas obras que no estén expresamente incluidas en el Cuadro de Precios N21, tales
como agotamientos, se abonardan midiendo las unidades de obra realmente ejecutadas y al
precio convenido ente Contratista y Direccidn de Obra. Sélo seran abonables cuando hayan
sido autorizadas previamente por la Direcciéon de Obra.

5.8. Partidas alzadas

La totalidad de las partidas alzadas incluidas en el Cuadro de Precios N21 son a
justificar, por lo que sera preciso la redaccion de los correspondientes precios unitarios de la
obra a realizar que, de no estar incluidos en el Cuadro de Precios N21, deberdn ser aprobados
por la Direccion de Obra.

5.9. Obras incompletas

Cuando por rescisiéon de contrato u otra causa fuera precisa la valoracion de obras
incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios N22. No se pretendera la valoracion
fraccionada de una unidad de obra de otra forma distinta a la mencionada.

Las obras completamente terminadas con arreglo a las condiciones indicadas en el
presente pliego o a lo que en su caso propusiera la Direccién de Obra, se abonaran de acuerdo
a los del Cuadro de Precios N21.

5.10. Obras defectuosas

El Contratista quedara obligado a demoler y reconstruir a su costa, sin derecho a
reclamacion alguna, las obras que no sean aceptables a juicio de la Direccion de Obra. Si
alguna unidad de obra no estd ejecutada de forma exacta conforme a las condiciones del
contrato y, sin embargo, es admisible segun la Direccién de Obra, el Contratista quedard
obligado a, sin derecho de reclamacion alguna, conformarse con la rebaja que la Direccion de
Obra acuerde, salvo en el caso de que el Contratista prefiera demoler a su costa y rehacerla
con arreglo a las condiciones del contrato.

5.11. Abono de daifos producidos por temporales

El Contratista no tendra derecho a ninguna indemnizacién por dafios producidos por
temporales, marejadas y otra causa cualquiera, sobre embarcaciones, maquinaria o elementos
de las obras en general o a personal empleado en las mismas, ya que siendo estos dafios
objeto de aseguramiento, se entiende que el coste de la prima del seguro va incluido en el
precio que para las unidades de obra se fija en el Cuadro de Precios N21.

En cuanto a los dafios de las obras en si, se levantara por la Direccidon de Obra, con
personal y medios facilitados por el Contratista, planos que permitan apreciar el dafo
producido. A la vista de estos planos se determinara contradictoriamente entre la Direccién de
Obra y el Contratista los dafios que son de abono, bien entendido que en ningln caso se
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abonaran dafos a medios auxiliares de construccion o personal. En caso de desacuerdo
insalvable se elegira un perito para la evaluacién de los dafios, que podra ser designado
judicialmente en caso necesario.

5.12. Ensayos

Todos los ensayos que se especifican en este pliego de Condiciones, son a cuenta del
Contratista, asi como los que pudiera ordenar el Ingeniero Director durante la ejecucién de las
obras, siempre que su cuantia no exceda de un uno por ciento del Presupuesto de Ejecucion
por Contrata.

5.13. Precio de las unidades de obra

En los precios de todas y cada una de las unidades se entenderan que estan incluidos
cuantos gastos se originen con motivo de la adquisicion de los materiales, su transporte,
preparacidon y mano de obra, montajes, colocacion, etc. En general los gastos que se generen
por motivo de dejar las obras terminadas de acuerdo a lo que establece este pliego. También
se consideran incluidos en el pliego todos aquellos gastos que se ocasionen por el empleo de
medios auxiliares de toda indole y maquinaria, incluida en ella gruas flotantes y terrestres,
dragas, barcazas, ganguiles elevadores de productos de dragado, remolcadores, .., que sean
necesarios para la ejecuciéon de las obras con arreglo a condiciones; asi como también se
incluyen en todos los precios citados las pruebas y toda clase de operaciones que hayan de
realizarse y riesgos graves que puedan sufrirse, aun cuando no figure explicitamente en el
Cuadro de Precios N22.

Todo ello, como ya se ha dicho, para dejar la obra terminada con arreglo al pliego y
para conservarla hasta que se realice la entrega. Los precios seran invariables, cualquiera que
sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte, con las excepciones
expresamente marcadas en el presente documento.

6. Disposiciones generales

6.1. Documentacion aplicable

6.1.1. Documentos contractuales

Segun el articulo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, las obras
quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Presupuesto, Memoria, Plan de
Obra y por la normativa que se indica en este documento de Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

6.1.2. Omisiones, contradicciones o errores en la documentacion

En caso de contradiccién entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares prevalecera lo sefalado en este ultimo. Ahora que, ambos documentos van a
prevalecer sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

Proyecto de Reordenacion y Mejora del puerto de Dénia.
Demolicién del dique y adecuacion del paseo maritimo del Club Nautico. Pagina 12



Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares.

Lo sefialado en los Planos y omitido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Complementarias o viceversa, sera ejecutado como si estuviera en ambos documentos,
siempre que, a juicio de la Direccién, quede suficientemente definida la unidad de obra
correspondiente y tenga precio en el Contrato.

6.1.3. Planos complementarios de detalle

A partir de la documentacion del proyecto contractual, el Contratista elaborara todos
los planos complementarios de detalle que considere necesarios para la correcta realizacién de
la obra que deberan ser aprobados por la Direccién de Obra.

6.1.4. Archivo actualizado de documentos que definen las obras, planos de la obra realmente

ejecutada

El Contratista dispondrd en una obra de una copia completa de todos los documentos
contractuales y, en especial, un juego de todos los Planos del Proyecto, incluyendo también
copias de todos los Planos Complementarios de Detalle desarrollados por el Contratista,
actualizados con las instrucciones y especificaciones complementarias que haya prescrito la
Direccion de Obra.

Una vez finalizada la obra, el Contratista, pues, estara en posesién de los planos de la
obra realmente ejecutada que debera presentar en formado A3 y en soporte informatico.

6.2. Condiciones generales

6.2.1. Direccion de obra

El Director de Obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la comprobacién, control y vigilancia de la correcta ejecucion de las obras
proyectadas.

Obligaciones del Director de Obra

= Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus Odrdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

= Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecidon al proyecto aprobado,
modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos.

= Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones correspondientes
dejan a su decision.

= Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan, en cuanto a interpretacién de los
Planos, condiciones de materiales y ejecucién de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.

= Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan e normal
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacidn, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

= Proponer las actuaciones procedentes para obtener los organismos oficiales y de los
particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucidn de las obras y

Proyecto de Reordenacion y Mejora del puerto de Dénia.
Demolicién del dique y adecuacion del paseo maritimo del Club Nautico. Pagina 13



Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares.

ocupacion de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por
los servicios y servidumbres relacionados por las mismas.

=  Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la
direccién inmediata de determinados trabajos en curso, para lo cual el Contratista
debera poner a su disposicion el personal y el material de la obra.

= Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidacién de las
obras conforme la normativa.

= Acreditar al Contratista las Obras realizadas, conforme a lo dispuesto en las
condiciones del Contrato.

El Contratista estard obligado a presentar su colaboracién a la Direccidén para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego a la Direccidon de Obra y las que le
asigne la legislacién vigente, podran ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo
con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir al Contratista que dichas atribuciones
delegadas se examinan explicitamente en orden que conste en el correspondiente Libro de
Ordenes.

Cualquier miembro del equipo colaborador de la Direccién de Obra, incluido
explicitamente en el érgano de Direccién de Obra, podra dar, en caso de emergencia, a
juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones
legales, que serdn de obligado cumplimiento por el Contratista.

6.2.2. El Contratista

Se entiende por Contratista a la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

EL LIBRO DE ORDENES AL CONTRATISTA

El libro de érdenes sera diligenciado por el Director de las Obras. Se abrira al inicio de
as obras y se cerrara en la recepcion definitiva.

En este periodo estard a disposicion de la Direccién, que cuando proceda, anotara en
él, las érdenes, instrucciones y comunicaciones que considere oportunas, autorizandolas con
su firma.

El Contratista también estard obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio
de su Delegado, cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion y también
estara obligado a firmas a los efectos que procedan el oportuno acuse de recibo, sin prejuicio
de la necesidad de una posterior autorizacidn de tales transcripciones por la Direccion, son su
firma, en dicho libro.

Se hara constar en el libro de 6rdenes al iniciarse las obras, o en caso de
modificaciones, durante el desarrollo de las mismas, con el caracter de orden al Contratista, la
relacion de personas que, por el cargo que ostenta o la delegacion que ejercen, tienen
facultades para acceder a tal libro y transcribir en él lo que consideren necesario comunicar al
Contratista.
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Efectuada la recepcion, el libro de 6rdenes pasara a poder de la Administracion, si bien
podra ser consultado en todo momento por el Contratista.

Delegado de obra del Contratista

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicara por escrito el nombre de la
persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como
“Delegado de Obra”, segun lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Este representante tendra la titulacion requerida de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del Contrato y la experiencia profesional suficiente a juicio de la
Direccién de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podra ser
sustituido sin previo conocimiento y aceptacidn por parte de aquella.

El Delegado de Contratista va a tener las siguientes funciones:

= QOstentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia.

= QOrganizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la Direccidn de Obra.

= Colaborar con la Direccion de Obra en la resolucién de los problemas que
surjan durante la ejecucion de la obra.

Personal facultativo

Igualmente comunicard los nombres, condiciones y organigramas de las
personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y
responsabilidad en sectores de la obra, siendo obligado que exista con plena
dedicacién, al menos un Ingeniero Superior, preferentemente Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

El personal facultativo propuesto por el Contratista o su Delegado de Obra,
debera ser aprobado por la Direccién de Obra. Cualquier cambio de este personal que
solicite el Contratista sélo se podra realizar cuando lo apruebe el Director de la Obra.

La Direccion de Obra queda autorizada a suspender temporalmente los
trabajos de un determinado tajo, sin que de ello se deduzca la alteracién alguna de los
términos y plazos de contrato cuando dicho tajo no se realice bajo la direccién del
personal facultativo previamente designado y aprobado para los mismos.

Nuevo personal facultativo

La Direccién de Obra podra exigir al Contratista la designacién del nuevo
personal técnico para sustitucién o refuerzo del existente de Obra podra exigir al
Contratista la designacion del nuevo personal técnico para sustitucion o refuerzo del
existente cuando lo requieran las necesidades de los trabajos o sean precisas medidas
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concretas para restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado. Queda incluido
en este requisito el cumplimiento de las érdenes recibidas.
Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigente. Permisos y licencias

El contratista estd obligado al cumplimiento de la legislacién vigente que por
cualquier concepto durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicacidn, aunque
no se encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento
de caracter contractual.

Consideraciones previas a la ejecucion de las obras

- Comprobacion del replanteo previo
Plan de replanteo

El contratista elaborara un Plan de Replanteo que incluya la comprobacion de
las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevacidn, colocacién y
asignacion de coordenadas y cota de elevacion a las bases complementarias y
programa de replanteo y nivelacién de puntos de alineaciones principales vy
secundarias.

Dicho plan de replanteo se presentard a la Direccidn de Obra, y deberd ser
aprobado por la misma antes del comienzo de los trabajos pertinentes.

Replanteo y nivelacidn de puntos de alineaciones principales

El contratista procedera al replanteo y estaquillado de puntos caracteristicos de las
alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas
por la Direccidon de Obra como validas para la ejecucién de los trabajos.

La ubicacién de los puntos caracteristicos sera tal que pueda conservarse dentro
de lo posible en situacidn segura durante el desarrollo de los trabajos.

De igual modo, debera ejecutar los trabajos de nivelacidon necesarios para asignar
la cota a los puntos caracteristicos.

Replanteo y nivelacidn de los restantes ejes

El contratista situard y construird los puntos fijos o auxiliares necesarios para los
sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes. La situacién y cota quedara
adecuadamente referenciada.

Acta de comprobacién de replanteo. Autorizacidn para iniciar las obras

Salvo prescripciones en contra del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
la Direcciéon de Obra, en presencia del Contratista, ejecutard la comprobacion del
replanteo, previo a la iniciacién de las obras, en el plazo de un mes contando a partir de la
formalizaciéon del Contrato correspondiente.
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Como resultado se procedera a extender el acta de comprobacion de replanteo
que sera firmada por ambas partes. El Contratista suscribira el Acta y el Director de Obra lo
autorizard con su firma.

La comprobacion a realizar comprende:
- La posesidn, disposicion e idoneidad de los terrenos
- La viabilidad del proyecto, previa revision de los documentos del mismo

- La inexistencia de impedimentos o servidumbres que puedan afectar total o
parcialmente a las obras.

La firma del Acta implica la comprobacidon y aceptacién de los conceptos
expresados previamente. En caso contrario, cuando no resulten acreditadas las
circunstancias que se reudnen en el parrafo anterior o cuando el Director entienda
necesaria la modificacion de las obras proyectadas o el Contratista haga presente sus
reservas, se hace constar en el acta, quedando suspendido el inicio de las obras hasta que
la Autoridad u Organo que celebré el Contrato dicte la resolucién que estime oportuna.

Las obras comenzaran al dia siguiente del Acta de Comprobacion del Replanteo.

El Acta de Comprobacion del Replanteo formara parte del Contrato a efectos de
exigibilidad.

Responsabilidad de la comprobacién del replanteo

Sera responsabilidad del Contratista la realizacién de los trabajos incluidos en el
Plan de Replanteo. De igual modo, también serd responsable de la posterior ejecucion de
las obras. Serd responsabilidad del Contratista la conservaciéon y mantenimiento de las
bases, debidamente referenciadas, y su reposicion con los necesarios levantamientos
topograficos complementarios.

Replanteos parciales que se dardn a lo largo de |la ejecucién de la obra

El Contratista realizara a su costa los replanteos parciales necesarios y las
comprobaciones que el Director de Obra juzgue conveniente practicar.

Cuando al efectuar una comprobacién, se cualquiera la época y fecha en que se
realiza, se encontraran errores de cualquier naturaleza, el Director de la obra podra
ordenar la demolicidn de la obra erréneamente ejecutada, restituir a su estado anterior
todo aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecucién de las
obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como
consecuencia de las falsas operaciones hechas.

Todos los gastos de demoliciones, restituciones a su primitivo estado del o mal
ejecutado y obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva son, en este caso,
cuenta del Contratista, sin derecho a ninglin abono por parte de la Administracion y sin
que pueda servir de excusa que el Director de Obra las haya visto o visitado con
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anterioridad sin hacer observacién alguna, e incluso que hubieran sido abonadas en
relaciones o certificaciones mensuales anteriores.

¢ Plazo de ejecucion de las obras. Programa de trabajos.

Las obras deberan quedar terminadas en el plazo que se seiiala en las condiciones de
licitacidn, o en el plazo que el Contratista hubiera ofrecido con ocasién de dicha licitaciony
fuese aceptado en el Contrato subsiguiente.

Todo plazo especificado comienza al principio del dia siguiente al de la firma del Acta
de Comprobacion de Replanteo.

El Contratista queda obligado a la presentacién de un programa de acuerdo a lo
que se indique con respecto al plazo y forma en los pliegos de licitacidn, o en su defecto,
en el plazo de 30dias desde la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo.

El programa de trabajos especificara los periodos e importes de ejecucién de las
distintas unidades de obra compatibles en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, el cual deberd ser aprobado por la Direccion de Obra.

Las demoras que se produjeran respecto al plazo legal para su presentacidon, como
consecuencia de los defectos que pudiera tener el programa de trabajos propuestos por el
Contratista, no serdn tenidos en cuenta como aumento del plazo para realizar las obras,
por lo que el Contratista estd obligado a hacer sus previsiones y ver qué medios ha de
emplear para que no se vea demorada la fecha de finalizacién de la obras.

El programa de trabajos del Contratista debe de estar ampliamente razonado y
justificado, teniéndose en cuenta los plazos de llegada a obra de materiales y medios
auxiliares y la interdependencia de las diferentes operaciones, asi como la incidencia que
puedan tener las condiciones medioambientales y otros factores tras un andlisis
estadistico de probabilidades.

Los plazos parciales que pueden fijarse al aprobar el programa de trabajos se
entenderan como integrantes del Contrato a efectos de su exigibilidad.

Se deberan incluir los siguientes datos:

e Ordenacidn en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto
con expresion del volumen de estos.

e Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipos y materiales, con expresion de los rendimientos medios.

e Estimacién en dias de calendario de los plazos de ejecucién de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecucién de las
diversas clases y partes de obras.

e Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de otras
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o clases de la
obra a precios unitarios.
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e Grafico de las diversas actividades o trabajos.

La maquinaria y medios auxiliares que figuran en el programa de trabajos son tan solo
una estimacion, ya que, el Contratista estd obligado a mantener en obra y en servicio aquellos
gue sean necesarios para el cumplimiento de los plazos intermedios y el plazo final o para la
correccion de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones.

Se revisardn por parte de la Direccion de Obra y el Contratista con una frecuencia
minima mensual la marcha real de los trabajos efectuados, asi como los programas parciales a
realizar en el periodo siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su
responsabilidad respecto a los plazos estipulados en la adjudicacion.

Sefialar que la Direccidn de obra, cuando lo estime necesario, bien por seguridad,
higiene o cualquier otro motivo, podrd tomar a su cargo la organizacién directa de los trabajos,
asiendo todas las 6rdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse
reclamacion alguna fundada en este particular.

e Terrenos disponibles para la ejecucidon de los trabajos

Serd de cuenta del Contratista la provisién de aquellos espacios y accesos provisionales
que decidiera usar para el acopio de materiales, la ubicacién de oficinas, el movimiento de
equipos y personal y acceso a las obras.

Asimismo, serd también cuenta del Contratista la reposicidn de estos terrenos a su
estado original y la reparaciéon de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las
propiedades.

e Ocupacion y vallado provisional

El contratista estara obligado a notificar a la Direccion de Obra, para cada tajo de obra,
con quince dias de anticipacién, siempre que ello requiera la ocupacion de terreno y se ajuste
al programa de trabajos en vigor, ya que si la ocupacidon supone una modificacién del
programa de trabajos esta notificacién quedara obligada a efectuarse con cuarenta y cinco dias
de antelacidn y quedara condicionada a que a la acepte la Direccién de Obra.

El contratista archivara la informacidon y documentacién sobre las fechas de entrada y
salida de cada propiedad, publica o privada, asi como los datos de la fecha de montaje y
desmontaje de vallas. El Contratista entregara copias de estos documentos a la Direccién de
obra cuando sea requerido.

Una vez que el Contratista tome posesidn de los terrenos, procedera a su vallado, asi
es como si estuviese previsto en el Proyecto, fuese preciso por cuestiones de seguridad, o asi
lo recogiese en la normativa de aplicacidn o lo exigiese la Direccién de la obra, la circulacion en
la zona que ocupan los trabajos y el posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en la
obra como en sus inmediaciones. El Contratista cumplird las 6rdenes que reciba de la Direccidn
acerca de la instalacidn de sefiales complementarias o modificaciones de las ya instaladas.

El contratista inspeccionard y mantendra el estado de vallado y mantendra y corregird
los defectos con la maxima rapidez. Se mantendrd el vallado de los terrenos hasta que sea

Proyecto de Reordenacion y Mejora del puerto de Dénia.
Demolicién del dique y adecuacion del paseo maritimo del Club Nautico. Pagina 19



Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares.

sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos dentro de la zona
afectada.

Antes de cortar el acceso a una propiedad debido a las vallas, el Contratista previa
autorizacién de la Direccion de Obra, informara con quince dias de antelacion a los afectados y
buscara un acceso alternativo.

La instalacidén y conservacion del vallado de los terrenos precisos para la ejecucién de
las obras seran de cuenta del Contratista y por lo tanto serdn objeto de abono.

Si fueran necesarios accesos provisionales, alternativos a los existentes en el terreno,
estos no serdn objeto del abono independiente.

e Reclamacion a terceros

El contratista tomara las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de dafos a
terceros.

Atenderd en la mayor brevedad posible las reclamaciones de propietarios y afectados y
lo notificard a la Direccién de Obra.

Pero si pese a todas las atenciones, se produjesen dafios a terceros, el Contratista
repondra el bien a su situacién original con la mayor brevedad posible, especialmente si se
trata de un servicio publico o si hay riesgos considerables. Ademds, en caso de que se
produjeran dafios a terceros se informaran de ello a la Direccién de Obray a los afectados.

El contratista sera el Unico responsable de todos los dafios a terceros que pudieran
darse cuente la ejecucidn de las obras. Por tanto, el gasto producido por las reclamaciones y
dafios a terceros, va a ser por cuenta exclusiva del Contratista.

Acceso a las obras.
e Construccion de caminos de acceso.

Las autorizaciones precisas para ocupar temporalmente terrenos para la construccion de
caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto seran gestionados por
el Contratista. El Contratista confeccionara los oportunos planos que detallen tales servicios o
instalaciones, tanto en uso como sin utilizacién, con sus situacidn primitiva y la definitiva con
que quedan si fuera necesaria su modificacion, indicando todas las caracteristicas posibles.
Dichos planos deberdn presentarse al Director de Obra al finalizar cada parte especifica de los
trabajos.

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos seran construidos y conservados
por el Contratista, no siendo, por tanto, objeto de abono. Estos caminos y accesos
provisionales estardn en la medida de lo posible fuera del lugar de emplazamiento de las obras
definitivas.
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El Contratista reconstruira todas aquellas construcciones e instalaciones de servicio publico
o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc. que se vayan a ver invadidos
por la construccion de caminos y obras provisionales.

De igual modo, al acabar los trabajos, retirard todos los materiales y medios de
construcciéon sobrantes una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.

Vertederos

El Contratista serd el encargado de la localizacién de los lugares de vertido de
materiales excedentes de la obra. Estos lugares deberan ser propuestos a la Direccién de obra
y aprobados por la misma.

Correra a cargo del Contratista la contraprestacién econdmica a los propietarios de los
vertederos.

Instalaciones, medios y obras auxiliares

El Contratista esta obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, instalaciones sanitarias y demas de tipo
provisional incluyéndose las dependencias necesarias para el equipo de la Direccién de Obra.

Serd igualmente cuenta del Contratista el enganche y suministro de energia eléctrica 'y
agua para la ejecucion de las obras, las cuales deberdn quedar realizadas de acuerdo a los
Reglamentos vigentes y las Normas de las Compaiiias Suministradoras.

La ubicacién de las dreas para instalacién de los acopios seran propuestos por el
Contratista a la aprobacion de la Direccion de Obra.

Los proyectos deberan justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son
las adecuadas para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos que
se han previsto en el programa de trabajos y que estan ubicadas en lugares donde no
interfieren en la ejecucion de las obras principales.

Estos proyectos deberan ser presentados por el Contratista a la Direccidn de Obra con
la antelacién que se fije respecto al comienzo de las obras y en cualquier caso, con la
antelacion suficiente para que la Direccién de Obra pueda decidir sobre su idoneidad.

La conformidad de la Direccidn de Obra al respecto de instalaciones, obras auxiliares y
servicios generales en nada disminuira la responsabilidad del Contratista, tanto en cuanto a
calidad, como en los plazos de ejecucion de las obras definitivas.

La retirada de las instalaciones y demolicién de obras auxiliares al finalizar los trabajos
correspondientes, serd realizada por el Contratista a su cargo y debera ser anunciada a la
Direccién de Obra quien lo autorizara si realmente esta terminada la parte de obra principal
correspondiente.

Ejecucion de las obras
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Equipos, maquinaria y método constructivo

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecucion de todas
las unidades de obra, deberdn ser justificados previamente por el contratista, de acuerdo con
el programa de obras presentado a la Direccién de Obra para su aprobacién y por el volumen
de obras a realizar.

Ensayos y analisis de los materiales

La Direccion ordenard la verificacion de los ensayos y andlisis de los materiales y
unidades de obra que estime oportunos, corriendo de cuenta del Contratista todos los gastos.

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecucién de los trabajos no
tienen otro caracter que el de simple antecedente para la recepcién. Por tanto, la admision de
materiales o elementos de cualquier tipo que se realice antes de la recepcion definitiva no
atenua la obligacion que contrae el Contratista de subsanar o reponer las obras o instalaciones
gue resulten inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas
de recepcion.

El Contratista sdlo puede usar los materiales en la obra previa examen y aceptacion
por la Direccion en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de las
condiciones convenientes.

Si la Direccion no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo
por escrito al Contratista, sefialando las causas que motivan tal decisién.

Proyecto de Seguridad y Salud de la obra

El Contratista es responsable de las condiciones de Seguridad y Salud en los trabajos,
estando obligados a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta
materia, las medidas que pueda adoptar la Inspeccién de Trabajo y demds organismos
competentes y las normas de seguridad que se correspondan con las caracteristicas de las
obras.

El Contratista queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion
de la obra, las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

En dicho Plan se incluird, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion sugeridas por la empresa adjudicataria con la correspondiente valoracion
econdémica.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser presentado antes del inicio de la obra, a la
aprobacion expresa de la Direccidn de Obra.

Senalizacién de las obras y medidas de seguridad

El Contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a
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la marcha de aquéllos, tanto en la obra, como en sus inmediaciones atendiendo a las
especificaciones que al respecto le dé la Direccion de Obra.

El nimero y caracteristicas de las sefiales seran las que defina la Direccidn de obra de
acuerdo con lo expresado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. De igual
modo, el texto y disefio de los carteles sera el que se defina en el proceso constructivo o, en su
defecto, de acuerdo a las instrucciones que me dé la Direccién de Obra.

Todos los gastos originados por la seiializacion de la obra serdn por cuenta del
Contratista.

Trabajos nocturnos en turnos extraordinarios

Si el Contratista considera necesario efectuar varios turnos de trabajo debera
proponerlo previamente para su autorizacién a la Direccidn de Obra.

Igualmente, cualquier trabajo nocturno de caracter excepcional debera ser autorizado
por la Direccidon de Obra y habra de tenerse en cuenta que tan solo se llevard a cabo en las
unidades de obra que se indique.

Ahora que, la Direccién de Obra podrd establecer la ejecucién de trabajos nocturnos
cuando lo considere conveniente para la realizacion de los trabajos.

Unidades de obra no especificadas

En el caso de que las nuevas unidades se originasen por modificaciones ordenadas por
la Administracidon se abonaran completamente terminadas con arreglo a la buena practica
habitual en unidades semejantes a éstas segun los precios unitarios del Cuadro de Precios o
bien de acuerdo con los contradictorios que se han establecido si procede.

Unidades de obra completamente terminadas se entiende que incluimos materiales,
medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos
y operaciones se precisen.

Obras mal ejecutadas o defectuosas

Durante el desarrollo de las obras, bien por errores en el replanteo, bien por otros
motivos, pueden darse partes de la obra que estéan mal ejecutadas o defectuosas.

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresa los limites dentro de los
cuales se ejercerd la facultad del Director de Obra de proponer a la Administracion la
aceptacion de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones
del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios si se estimase que las mismas son
admisibles. En este caso, el Contratista quedard obligado a aceptar los precios rebajados
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fijados por la Administracion, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato.

En el caso de que se decidiese, bien por parte del Contratista, bien por parte de la
Direccién de Obra la demolicién y reconstruccidn de cualquier obra defectuosa, podra la
Direccién de Obra exigir al Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el
programa de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el
cumplimiento o recuperacion del retraso que pudiera sufrirse.

Modificaciones de obras

Durante el desarrollo de las obras, bien por indicacién del Contratista o por la
Direccién de Obra y siempre con la aprobacién de ésta, puede ser preciso ejecutar
modificaciones en la obra con respecto a lo establecido en el Proyecto.

Las modificaciones de obra seran ejecutadas de acuerdo con las especificaciones del
Cuadro de Precios nimero uno.

Si para el desarrollo de las modificaciones de la obra fuesen precisos proyectos
parciales a desarrollar por el Contratista, estos podran ser de abono separado siempre que
sean aprobados por la Direccién de Obra, tanto su orden de ejecucidon como la recepcion del
proyecto.

Todos los gastos correspondientes a permisos, licencias, correrdn a cuenta del
Contratista.

Medicion y abono de las obras

El Contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al
precio convenido y de acuerdo con los criterios definidos en el capitulo de medicién y abono
del presente pliego.

Salvo indicacién contraria en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, las
obras contratadas se pagaran como trabajos a precios unitarios, aplicando los que se incluyen
en el Cuadro de Precios N2 1, correspondientes a las unidades de obra realmente ejecutadas.

Las cantidades a tener en cuenta se estableceran en base a las cubicaciones deducidas de
las mediciones.

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados y los suministros realizados.

La forma de realizar la medicion y las unidades de medida a usar seran las definidas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Caso de existir unidades no previstas en el Pliego,
el criterio de medicidn serd fijado por el Director, tomando como base criterios dados para
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unidades de analoga naturaleza que pudiera haber en las obras y que estuvieran contempladas
en este Pliego. Si ello no es posible, el Director decidird a su criterio la forma de medicién. La
Direccién realizard mensualmente la medicidn de las unidades de obra ejecutadas durante el
periodo de tiempo anterior.

Para las obras o aquellas partes de la obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista estd obligado a avisar a la Direccidn
de obra con la suficiente antelacién, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los datos que las definan, cuya conformidad
suscribird el Contratista o su Delegado. A falta de aviso anticipado, queda el Contratista
obligado a aceptar las decisiones de la Direccidn sobre el particular.

Certificaciones

La certificacion es el documento legal por el que la propiedad presta su conformidad a una
valoracion parcial de la obra, reconociéndose deudor de la cantidad correspondiente. Se
expide mensualmente, tomando como base la Relacidon Valorada Mensual que incluye los
siguientes conceptos:

- Unidades de obra ejecutadas, previstas en el Proyecto, valoradas segun los precios del
Cuadro de Precios N2 1.

- Unidades de obra ejecutadas, no previstas en el Proyecto, valoradas segun los Precios
Contradictorios previamente acordados.

- Partidas alzadas.
- Abonos a cuenta de materiales acopiados, maquinaria e instalaciones de obra.

- Unidades defectuosas pero admisibles, valoradas segun los precios de ejecucién material
propuestos por el Director de obra. Si el Director de Obra estima que las unidades defectuosas
o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles,
puede proponer a la Administracion o Propiedad contratante la aceptacién de las mismas, con
la consiguiente rebaja de sus precios, los cuales serdn de obligada aceptaciéon por el
Contratista a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta
y con arreglo a las condiciones del contrato.

- Unidades incompletas valoradas segun el Cuadro de Precios N2 2. La Relacién Valorada es
una valoracién que establece de manera detallada el importe de la obra ejecutada en un
periodo de tiempo determinado. Se basa en la medicién de la obra realmente ejecutada
durante ese periodo temporal.

El Director redacta mensualmente una Relacidon Valorada al Origen en la que se calcula el
importe de la obra ejecutada desde su inicio hasta el mes correspondiente.

Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de
pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
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medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacidon y recepcién de las obras que
comprenda.

El Director de Obra es quien tramita las certificaciones, remitiendo al Contratista una copia
de la misma y de la Relacién Valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o
reparos.

Se aplicaran los precios de la Adjudicacién o bien los contradictorios que hayan sido
aprobados por la Administracion.

Precios unitarios

Los precios unitarios de ejecucion material comprenden sin excepcidon ni reserva la
totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecucidn de los trabajos correspondientes
a cada uno de ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los
diferentes documentos del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Contratista no puede bajo ningun pretexto de error u omisién el pedir o reclamar
modificacion de los precios del Cuadro de Precios N21, los cuales son los que sirven de base a
la adjudicacién y los Unicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente
segun la mejora que se hubiese obtenido en la subasta o concurso.

Estos precios de ejecuciéon material serdn todos los gastos necesarios para la ejecucién de
los trabajos correspondientes hasta su completa terminacidn, a fin de que sirvan para el objeto
para el que fueron proyectados.

Partidas alzadas
Se distinguen dos tipos:

1. Partida alzada de abono integro que se va a tratar de un precio fijo definido con
anterioridad a la realizacion de los trabajos y sin descomposiciéon en los precios
unitarios. La partida en este caso se abonard completa tras la realizacién de la obra en
ella definida. Estas partidas alzadas figurardn en los Cuadros de Precios.

2. Partida alzada a justificar que, en este caso, tal y como su nombre indica se va a
justificar la facturacion a su cargo mediante la aplicacion de precios unitarios
elementales existentes a mediciones reales cuya definicidn resultara imprecisa en la
fase de proyecto. En este caso, sélo se certificara el importe resultante de la medicidn
real.

Estas partidas alzadas no figuraran en los Cuadros de Precios.

Precios contradictorios

En el caso de que apareciesen nuevas unidades de obra que no estuvieran comprendidas
en el Proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta del
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Director de Obra y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en tramite de
audiencia.

La fijacidn de este precio se realizard en todo caso antes de la ejecucién de la parte de la
obra a que se refiera esta unidad.

La aceptacion de los nuevos precios, una vez superada la fase de negociacidon entre ambas
partes, debe reflejarse en un acta de precios contradictorios, firmada por el Director de la Obra
y el Contratista.

Si el Contratista no acepta los precios aprobados queda exonerado de ejecutar las nuevas
unidades de obra y la Administracién puede contratarlas con un nuevo empresario, en los
mismos precios que hubiera fijado, o ejecutarlas directamente.

La contratacidn con el otro empresario puede hacerse por el procedimiento negociado sin
publicidad, siempre que su importe no exceda del 20% del precio primitivo del contrato.

Gastos por cuenta del Contratista

De forma general son los especificados como tales en los diferentes Capitulos de este
Pliego y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios,
elementales y/o alzados.

En particular se recuerdan algunos de ellos sin que por ningun concepto tenga derecho a
exigir abono alguno por parte de la Administracion:

El Contratista debera proceder de manera inmediata a indemnizar y reparar de
forma aceptable todos los dafios y perjuicios imputables a él, ocasionados a
persona, servicios o propiedades publicas o privadas.

Los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobacidén y los
replanteos parciales de las mismas.

Los gastos de construccion y retirada de instalaciones y construcciones auxiliares.

Los gastos de alquiler o adquisicidn de terrenos para depdsitos de materiales y
magquinaria, asi como los gastos de proteccién de acopios y de la propia obra
contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo todos los requisitos vigentes
para el almacenamiento de explosivos y carburantes.

Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.

Los gastos de limpieza general de la obra o su terminacion.

Los gastos de retirada de materiales rechazados y correccién de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
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Asimismo, serdn por cuenta del Contratista los costes y tasas que sean preciso
abonar para la obtencién de cuantas licencias y permisos sea necesario para el
correcto desarrollo de la Obra.

El Contratista realizara a su cargo la recopilacién de la informaciéon adecuada sobre
el estado de las propiedades préoximas y colindantes a las obras, asi como de los
servicios publicos existentes en las mismas, antes de comenzar éstas, emitiendo un
informe técnico que entregara al Director de obra.

En toda la superficie afectada por la obra se realizard una campafia de deteccion
de servicios publicos: Gas, electricidad, saneamiento, red de agua potable,
teléfonos.... Todos los gastos de esta campana correrdn a cuenta del Contratista.
Cuando sea preciso desviar o reformar alguno de ellos, todos los gastos de
redaccién de proyectos, permisos, licencias, tasas... correran a cuenta del
Contratista.

También correrdan a cuenta del Contratista toda la Ingenieria que sea preciso
desarrollar como consecuencia de la ejecucion del Contrato debida a las
incidencias de la obra o modificaciones en la misma, sin perjuicio de que su
tramitacién corresponda a la Direccién de obra.

Como complemento del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la
Contrataciéon de Obras del Estado se prescribe la obligacion por parte del
Contratista de poner a disposicién de la Direccion de Obra de unas casetas
amuebladas y dependencias suficientes dentro de su oficina de obra o en el punto
que acuerden mutuamente para las instalaciones que pueda requerir dicha
Direccién de Obra para el adecuado control y vigilancia de las obras.

Ademas se dispondra para uso exclusivo de la Direccidon de Obra un despacho con sala de
reuniones que se mantendrd hasta la finalizacion del Contrato. Dicho despacho estard
debidamente amueblado e informatizado con un ordenador personal y exclusivo a disposicion
de la Direccidon de Obra y otro ordenador de sobremesa que habrd de estar provisto de una
impresora de chorro de tinta a color y un plotter. Como minimo se dispondra de autocad,
word, excel y acces. Se dispondra también de equipos de comunicacién interior y exterior
como teléfono y fax.

El Contratista mantendrd a su costa estas oficinas y dependencias, asi como la
organizacidon adecuada compuesta por personal, equipos, materiales y vehiculos necesarios
para el control y vigilancia de la obra durante la ejecucién de la misma.

e También serdn de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas
de las disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

e En los casos de resolucidon del Contrato, cualquiera que sea la causa que lo
motive, seran de cuenta del Contratista los gastos originados por la
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liguidacion, asi como los de retirada de medios auxiliares, empleados o no en
la ejecucién de las obras, asi como los de retirada de medios auxiliares,
empleados o no en la ejecucion de las obras.

Revisidn de precios

En el presente proyecto, como su duracion es inferior al afio no se aplica revisidon de precios.
Limpieza, recepcion, plazo de garantia y liquidacién

Limpieza final de la obra

Al finalizar la obra, el Contratista se verd obligado a efectuar la limpieza general de
ésta, siendo de su cuenta los gastos que se originen. El grado de limpieza serd determinado
por el Director de las Obras de acuerdo con la normativa vigente.

La limpieza de las obras se efectuara terminadas las obras y antes de la recepcion
provisional. El Contratista deberd también en esta fase de limpieza de retirar todas sus
herramientas e instalaciones provisionales.

Recepcidén de las obras

La recepcidn es el acto formal de conformidad por parte de la Administracién a realizar
dentro del mes siguiente a la terminacién de las obras o el cumplimiento del contrato. A la
recepciéon de las obras concurrird un facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, el Director de las Obras y el Contratista asistido y potestativamente el
representante de la Intervenciéon Administrativa.

Si se encuentran las obras en buen estado y de acuerdo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta de recepcién de las obras.

Pueden ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases y entregadas al uso, siempre y cuando quede establecido en el Contrato.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta
y el Director de las Obras sefalard los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podrd concedérsele un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la recepcién el 6rgano de
contratacidn debera aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que serd abonado al

Contratista a cuenta de la liquidacidn del Contrato.

Plazo de garantia
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Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares.

El plazo de garantia se establecerd en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, en el cual se dice que sera de
un afo.

Durante el plazo de garantia, el Contratista se encuentra obligado a mantener en
perfecta conservacion las obras realizadas y a reparar cuantos defectos puedan surgir de las
mismas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactard un informe
sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el Contratista quedard relevado de toda responsabilidad,
procediéndose a la devolucidn o cancelacion de la garantia y a la liquidacion en su caso de las
obligaciones pendientes.

En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la construccién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al Contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacion del plazo de garantia.

Los dafios o deterioros que se puedan producir en la obra durante el plazo de garantia
seran reparados obligatoriamente por el Contratista, siendo reembolsado Unicamente en caso
de que se debiera al mal uso y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccidn, debido al incumplimiento del Contrato por parte del Contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Liguidacion

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general y definitiva con
asistencia del Contratista o de un representante suyo. Previamente a la extincidn del periodo
de garantia deberd acordarse y ser notificada al Contratista la liquidacidon correspondiente y
abonarsele el saldo resultante, en su caso, denominado saldo de liquidacién.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacién, el Contratista tendra
derecho a percibir el interés legal del mismo, incrementando en 1.5 puntos a partir de los dos
meses siguientes a la liquidacion.
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Pliego de Preinscripciones Técnicas Particulares.

Causas de resolucion de un contrato de obras

Son causas de resolucién del Contrato las siguientes:
La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista.
La declaracién de quiebra, de suspension de pagos...
El mutuo acuerdo entre la Administracion y el Contratista.
La falta de prestacién del Contratista de la garantia definitiva.
La demora en el cumplimiento de plazos por parte del Contratista.
El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales.
La demora en la comprobacién del replanteo.
La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a 6 meses por parte de la
Administracion.
El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a 8 meses acordada
por la Administracién.
Los errores materiales que pueda contener el Proyecto o presupuesto elaborado por la
Administracion que afectan al Presupuesto de la obra, al menos en un 20%.
Las modificaciones en el Presupuesto, aunque fuesen sucesivas, que impliquen aislada
o conjuntamente, alteraciones del precio del Contrato en el momento de aprobar la
respectiva modificacidon, en mas o en menos, en cuantia superior a un 20% del importe
de aquél o representen una alteracion sustancial del proyecto inicial.
Se considerard alteracion sustancial, entre otras, la modificacién de los fines vy
caracteristicas bdasicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de unidades que
afecten, al menos, aun 30% del precio del Presupuesto.
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