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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1   m2  Desbr/limp. terr.desarb.c/máq. y tr.  

 0,020 h Capataz construcción 21,15 0,42 

 0,010 h Pala cargadora de neumáticos 150 CV/2,5 m3. 51,50 0,52 

 0,010 h Cam ión basculante 4x4 de 14 t 39,20 0,39 

 0,100 m3 Canon de tierras a vertedero autorizado.   2,86 0,29 

 0,050 m3 Canon residuos vegetal.a verted.   5,34 0,27 

 2,000  Medios auxiliares   1,90 0,04 

Suma la partida.......................................................................... 1,93 

Costes indirectos....................................................................... 0,06 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 1,99 

 

1.2   m2  Explan.<0,2km 0-20cm t.comp  

 0,040 h Capataz construcción 21,15 0,85 

 0,008 h Motoniveladora 135 CV 51,50 0,41 

 0,010 h Bulldozer caden.tipo D-6 140 CV 66,90 0,67 

 2,000  Costes Directos Complementarios   1,90 0,04 

Suma la partida.......................................................................... 1,97 

Costes indirectos....................................................................... 0,06 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 2,03 
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1.3   m2  Compact.mec.fondo caja y refino man  

 0,100 h Peón ordinario construcción. 15,53 1,55 

 0,100 h Rodillo tándem autopropulsado de 1.4 t. 31,00 3,10 

 0,020 m3 Agua   1,11 0,02 

 2,000  Costes Directos Complementarios   4,70 0,09 

Suma la partida.......................................................................... 4,76 

Costes indirectos....................................................................... 0,14 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 4,90 
 

1.4   m3 Relleno y extendido mec.tierra vegetal  

 0,100 h Peón ordinario construcción. 15,53 1,55 

 0,090 h Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3 32,08 2,89 

 2,000  Costes Directos Complementarios   4,40 0,09 

Suma la partida.......................................................................... 4,53 

Costes indirectos....................................................................... 0,14 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 4,67 

 

1.5   m3 Relleno y extendido mec.tierra  

 0,080 h Peón ordinario construcción. 15,53 1,24 

 0,070 h Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3 32,08 2,25 

 1,200 m3 Canon tierra de prés tamos   1,16 1,39 

 2,000  Costes Directos Complementarios   4,90 0,10 
 

Suma la partida.......................................................................... 4,98 

Costes indirectos.......................................................................  0,15   

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 5,13 
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1.6   m2 Rasanteo  comp.coronac.terraplén  

 0,005 h Capataz construcción 21,15 0,11 

 0,005 h Motoniveladora 135 CV 51,50 0,26 

 0,004 h Cam ión basculante 6x4 20 t 42,24 0,17 

 0,004 h Compactador neumát.auto 6/15t 46,35 0,19 

 2,000  Costes Directos Complementarios   0,70 0,01 
 

Suma la partida.......................................................................... 0,74 

Costes indirectos....................................................................... 0,02 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 0,76 

 

1.7   m3 Excav.zanja man.i/ carga /transp.  

 2310 h Peón ordinario construcción 15,53 35,87 

 0,040 h Pisón compactador   3,24   0,13 

 0,060 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 41,87   2,51 

 0,070 m3 Canon de tierras a vertedero autorizado.   2,86   0,20 

 2,000  Costes Directos Complementarios 38,70   0,77 
 

Suma la partida.......................................................................... 39,48 

Costes indirectos.......................................................................  1,18 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 40,66 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 2 PAVIMENTACION Y VIALES 

2.1   m³ Base zahorra cpto 98% PN  

 0,044 h Peón ordinario construcción 15,53   0,68 

 0,017 h Motoniveladora 135 CV 62,15   1,06 

 0,023 h Rodll autpro 5 T 46,40   1,07 

 0,025 h Cmn de trans p 10T 8m 3 2ejes 25,46   0,64 

 1,150 m3 Zahorra artificial 0/35 17,14 19,71 

 0,050 m3 Agua   1,11   0,06 

 2,000  Medios auxiliares 23,20   0,46 

Suma la partida.......................................................................... 23,68 

Costes indirectos.......................................................................   0,71 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 24,39 

 

2.2   u Pav bald hidr gs Piezas de hormigón  

 0,500 h Oficial 1ª construcción 17,64 8,82 

 0,250 h Peón ordinario construcción 15,53 3,88 

 1,000 m2 Baldos a hidr 10pastll-40x40 gs   7,67 8,05 

 0,032 t Arena lavada 0/6   9,77 0,31 

 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 88,79 0,09 

 0,001 m3 Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 94,81 0,09 

 0,020 m3 Mortero M-5 man 81,21 1,63 

 2,000  Costes Directos Complementarios 22,90 0,46 

Suma la partida.......................................................................... 23,33 

Costes indirectos.......................................................................   0,70 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 24,03 
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2.3 
  m²  Solado de adoquin de piezas regulares de color rojo  

 0,507 h Oficial 1ª solador. 17,64   8,94 

 0,030 h Oficial 1ª construcción. 17,64   0,53 

 0,507 h Ayudante s olador. 15,73   7,98 

 0,288 h Peón ordinario construcción. 15,53   4,47 

 0,095 h Regla vibrante de 3 m.   4,67   0,44 

 0,200 m³ Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central 62,48 12,50 

 0,040 m³ Mto cto 1/4 M-80 66,95   2,68 

 1,050 m² Pieza de granito Gris Celta, de 60x30x6 cm , acabado apomazado, 30,60 32,13 

 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 120,10   0,12 

 2,000  Medios auxiliares 69,80   1,40 

 

Suma la partida.......................................................................... 71,19 

Costes indirectos.......................................................................  2,14 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 73,33 

 

2.4 m²  Solado de piezas regulares de granito Gris Claro interc. Cesp 

0,030 h Oficial 1ª construcción. 17,64   0,53 

0,507 h Ayudante solador. 15,73   7,98 

0,288 h Peón ordinario construcción. 15,53   4,47 

1,050 m² Pieza de granito Gris Alba, de 120x30x10 cm, acabado arenado, 32,25 33,86 

2,000  Medios auxiliares 46,80   0,94 

Suma la partida.......................................................................... 47,78 

Costes indirectos.......................................................................  1,43 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 49,21 
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2.5 
 
 
0,500 

 
 

h 

m² Entarimado 

Oficial 1ª  construcción 

 
 
17,57 

 
 

  8,79 

 0,500 h Ayudante 15,00   7,50 

 0,600 h Peón ordinario construcción. 15,53   9,32 

 0,200 m³ Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central 62,48 12,50 

 1,050 m² Entarimado de hormigón 76,68 80,61 

 3,500 u Pequeño material para construcción y obra civil.   0,78   2,73 

 0,010 m³ Es pum a poliuretano 35kg/m3,prep.p/proyec 175,00   1,75 

 2,000  Medios auxiliares 123,10   2,46 

Suma la partida.......................................................................... 125,56 

Costes indirectos.......................................................................   3,77 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 129,33 

 
 

2.6 
  m  Bordillo gra recto 60x12x12cm  

 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,64   3,53 

 0,150 h Peón ordinario construcción 15,53   2,33 

 1,600 m Bordillo gra recto 60x12x12 18,15 29,04 

 0,030 m³ Mto cto 1/4 M-80 66,95   2,01 

 0,140 m³ Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central 62,48   8,75 

 2,000  Costes Directos Complementarios 45,70   0,91 

Suma la partida.......................................................................... 46,57 

Costes indirectos.......................................................................  1,40 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 47,97 
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2.7 
  m  Bordillo gra bis 60x30x15cm  

 0,200 h Oficial 1ª construcción  17,64 3,53 

 0,150 h Peón ordinario construcción  15,53 2,33 

 1,600 m Bordillo gra recto 60x30x15  18,15 29,04 

 0,030 m³ Mto cto 1/4 M-80  66,95  2,01 

 0,160 m³ Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central 62,48 10,00 

 2,000  Costes Directos Complementarios  46,90   0,94 

Suma la partida.......................................................................... 47,85 

Costes indirectos.......................................................................   1,44 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 49,29 

 
 

2.8 
  m Formación bordes en pletina  

 0,288 h Peón ordinario construcción.  15,53   4,47 

 0,095 h Regla vibrante de 3 m.   4,67   0,44 

 0,105 m³ Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central 62,48   6,56 

 0,015 m³ Mto cto 1/4 M-80  66,95   1,00 

1,050 m Pieza de granito Gris Alba, de 120x30x6 cm,  acabado arenado 28,45 29,87 

0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 120,10  0,12 

2,000  Costes Directos Complementarios 59,90   1,20 

Suma la partida.......................................................................... 61,11 

Costes indirectos.......................................................................   1,83 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 62,94 
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2.9 
  m Formación borde alcorque pletina  

 0,240 h Oficial 1ª construcción 17,64   4,23 

 0,240 h Peón ordinario construcción 15,53   3,73 

 1,050  Pletina a/inox AISI-304 220x5mm 29,50 30,98 

 0,100 m³ Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central 62,48    6,25 

 2,000  Costes Directos Complementarios 45,20    0,90 

Suma la partida.......................................................................... 46,09 

Costes indirectos.......................................................................   1,38 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 47,47 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

m3 Excavación de zanjas hasta 1,6 m t compactom mec 
3.1  

 0,130 h Oficial 1ª construcción 17,64 2,29 

 0,150 h Peón ordinario construcción 15,53 2,33 

 0,130 h Retro-pala excav. 75 CV 37,80 4,91 

 0,040 h Pisón compactador   3,24 0,13 

 0,060 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 41,87 2,51 

 0,070 m3 Canon de tierras a vertedero autorizado.   2,86 0,20 

 2,000  Medios auxiliares 12,40 0,25 

Suma la partida.......................................................................... 12,62 

Costes indirectos.......................................................................  0,38 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 13,00 
 

 
 

 

3.2 
  m3 Arena en asiento y cubric. tuberias  

 0,200 h Peón ordinario construcción 15,53   3,11 

 1,100 t Arena 0/6 de rio 10km 17,45 19,20 

 2,000  Costes Directos Complementarios 22,30   0,45 

Suma la partida.......................................................................... 22,76 

Costes indirectos.......................................................................  0,68 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 23,44 
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3.3 
  m Tb PE 100 ø110mm 10atm 30%  

 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,64   4,41 

 0,200 h Oficial 1ª fontanería 18,05   3,61 

 0,200 h Peón ordinario construcción 15,53   3,11 

 0,020 h Cmn grúa p/des carga tb H 55,47   1,11 

 0,179 t Arena 0/6 triturada lvd 10km   9,31   1,67 

 1,365 m Tb PE100 ø100mm 10atm 30% acc   9,32 12,72 

 2,000  Costes Directos Complementarios 26,60   0,53 

Suma la partida.......................................................................... 27,16 

Costes indirectos.......................................................................   0,81 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 27,97 
 

 
 

3.4 
  m Tb PE 100 ø110mm 10atm 30%+refz  

 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,64   4,41 

 0,110 h Oficial 1ª fontanería 18,05   1,99 

 0,250 h Peón ordinario construcción 15,53   3,88 

 0,020 h Cmn grúa p/des carga tb H 55,47   1,11 

 0,191 t Arena 0/6 triturada lvd 10km   9,31   1,78 

 1,365 m Tb PE100 ø100mm 10atm 30% acc   9,32 12,72 

 0,330 m3 HNE-15 blanda TM 20 77,57 25,60 

 2,000  Costes Directos Complementarios 51,50   1,03 

Suma la partida.......................................................................... 52,52 

Costes indirectos.......................................................................  1,58 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 54,10 
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3.5 
  m Acometida en tubo PEAD 50 mm  

 2,000 h Oficial 1ª fontanería 18,05 36,10 

 1,000 h Peón fontanería 15,35 15,35 

 1,000 u Collarín toma poliprop.D=160 mm 17,65 17,65 

 8,000 m Tub.poliet.PE-50 10 atm D=50 mm   2,43 19,44 

 1,000  Valv esfera PVC ¢1 1/2" 18,39 18,39 

 2,000  Costes Directos Complementarios 106,90    2,14 

Suma la partida.......................................................................... 109,07 

Costes indirectos.......................................................................    3,27 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 112,34 
 
 
 

 
 

3.6 
  u Acometida en tubo PEAD 20 mm  

 2,000 h Oficial 1ª fontanería 18,05 36,10 

 1,000 h Peón fontanería 15,35 15,35 

 1,000 u Collarín toma poliprop.D=90 mm   7,67   7,67 

 1,000 u Codo polietileno 20 mm   1,56   1,56 

 8,000 u Tub.polie.PE-100 16 atm D=20 mm   0,49   3,92 

 1,000 u Valv esfera PVC ¢1/2"   6,15   6,15 

 2,000  Costes Directos Complementarios 70,80   1,42 

Suma la partida.......................................................................... 72,17 

Costes indirectos.......................................................................  2,17 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 74,34 
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3.7 
  u Arqueta 40x40  

 2,000 h Oficial 1ª construcción 17,64 35,28 

 2,000 h Peón ordinario construcción 15,53 31,06 

 0,450 u Tabl.aglomer.e=30m m, estánd  9,64   4,34 

 0,056 m3 HM-15 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 20 67,81   3,80 

 0,042 m3 Mto cto M-5 mec 67,22   2,82 

 0,020 m3 Mortero cem.gri.enfosc.conf.obra 68,01   1,36 

 1,000 u Marco y tapa de fundicion ductil cuad.   32,45 32,45 

 63,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7   0,20 12,60 

 2,000  Medios auxiliares 123,70   2,47 

Suma la partida.......................................................................... 126,18 

Costes indirectos.......................................................................   3,79 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 129,97 

 
 

3.8 
  u Hidrante   rectang.racor+tapa  

 3,000 h Oficial 1ª fontanería   18,05   54,15 

 3,000 h Peón fontanería   15,35   46,05 

 1,000 u Hidran.1boc.arquet.,racor+tapa 598,99 598,99 

 2,000  Costes Directos Complementarios 699,20   13,98 

Suma la partida.......................................................................... 713,17 

Costes indirectos.......................................................................  21,40 
 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 734,57 
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3.9 
  u Válv.compuert.plat.c.elást D=100mm  

 0,540 h Oficial 1ª fontanería    18,05    9,75 

 0,540 h Peón fontanería    15,35    8,29 

1,000 u Válv.compuert.plat.c.elás t D=100m m 215,53 215,53 

2,000  Costes Directos Complementarios 233,60     4,67 

Suma la partida.......................................................................... 238,24 

Costes indirectos.......................................................................   7,15 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 245,39 

 
 

3.10 
  u Contador tp Woltman 2"mm  

 2,000 h Oficial 1ª fontanería   18,05  36,10 

 1,000 u Contador tp Woltm an 2" 515,60 515,60 

 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie     1,92     1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios 553,60   11,07 

Suma la partida.......................................................................... 564,69 

Costes indirectos.......................................................................  16,94 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 581,63 
 

 

3.11 
  u Válv.esfera latón D=3/4"  

 0,250 h Oficial 1ª fontanería 18,05 4,51 

 0,250 h Peón fontanería 15,35 3,84 

 1,000  Valv esfera latón-niq ¢3/4"    9,95 9,95 

 2,000  Costes Directos Complementarios 18,30 0,37 

Suma la partida.......................................................................... 18,67 

Costes indirectos.......................................................................  0,56 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 19,23 
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3.12 
  u Válv.esfera latón D=1"  

 0,250 h Oficial 1ª fontanería 18,05   4,51 

 0,250 h Peón fontanería 15,35   3,84 

 1,000  Valv esfera latón-niq ¢1" 12,12 12,12 

 2,000  Costes Directos Complementarios 20,50   0,41 

Suma la partida.......................................................................... 20,88 

Costes indirectos.......................................................................  0,63 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 21,51 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 4 RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 

4.1   Canalización 3(1x150)Al 12/20 kV  

 0,400 h Oficial 1ª electricidad 18,05   7,22 

 0,400 h Especialista electricidad 16,58   6,63 

 0,120 h Oficial 1ª construcción 17,64   2,12 

 0,275 h Peón ordinario construcción 15,53   4,27 

 0,150 h Retro-pala excav. 75 CV 37,80   5,67 

 0,100 h Rodillo vibratorio 70 cm.   7,21   0,72 

 2,000 m Tb corru db par PVC 200   6,26 12,52 

 2,000 m Cinta señalizadora.   0,15   0,30 

 3,000 m Conductor de aluminio Al-DHV 12/20 kV y 1x150 mm2 11,59 34,77 

 0,100 m3 Agua   1,11   0,11 

 2,000  Medios auxiliares 74,30   1,49 

Suma la partida.......................................................................... 75,82 

Costes indirectos.......................................................................  2,27 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 78,09 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PÚBLICO 

5.1   m Canalización red alum en calzada  

 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,64  4,41 

 0,333 h Peón ordinario construcción 15,53  5,17 

 0,030 h Band vibr 90kg 490x450 cm   9,53  0,29 

 0,050 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,70  2,54 

 0,120 m3 HNE-15 blanda TM 40 74,85  8,98 

 2,000 m Tubo rigido PVC 110mm 30%acc   7,16 14,32 

 1,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16   3,14  3,14 

 0,200 u Electrodo pica a ø14mm lg2m 12,50  2,50 

 2,000  Medios auxiliares 41,40  0,83 

Suma la partida.......................................................................... 42,18 

Costes indirectos.......................................................................  1,27 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 43,45 

 
 

5.2 
  m Línea alum publ 4x6mm2  

 0,250 h Oficial 1ª electricidad 18,05 4,51 

 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5   1,27 1,33 

 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6   4,92 5,17 

 2,000  Costes Directos Complementarios 11,00 0,22 

Suma la partida.......................................................................... 11,23 

Costes indirectos.......................................................................   0,34 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 11,57 
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5.3 
  u TT c/piqueta p/alumbrado ext  

 0,050 h Oficial 1ª electricidad   18,05   0,90 

 0,700 h Especialista electricidad 16,58 11,61 

 1,000 u Electrodo pica a ø14mm lg1m   6,25   6,25 

 3,000 m Cable cobre desnudo 1x35   3,02   9,06 

 2,000  Medios auxiliares 27,80   0,56 

Suma la partida.......................................................................... 28,38 

Costes indirectos.......................................................................  0,85 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 29,23 

 
 

5.4 
  u Cimentación bac-colu <8m  

 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,64   5,29 

 0,173 h Peón ordinario construcción 15,53   2,69 

 0,023 h Retro de neum c/palafrtl 0,34m3 50,70   1,17 

 0,175 m3 H 25 blanda TM 20 IIa. 65,00 11,38 

 1,050 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc   7,10   7,46 

 2,000 kg Acero corru B 400 S ø20   0,85   1,70 

 2,000  Costes Directos Complementarios   29,70  0,59 

Suma la partida.......................................................................... 30,28 

Costes indirectos.......................................................................   0,91 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 31,19 
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5.5 
  u Arqueta paso/derivación100x100  

 1,900 h Oficial 1ª construcción   17,64 33,52 

 1,000 h Peón ordinario construcción 15,53 15,53 

 0,040 h Retro-pala excav. 75 CV   37,80   1,51 

 0,098 m3 HM-10 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 40 62,36   6,11 

 0,065 m3 Mto cto M-5 mec 67,22   4,37 

 0,036 m³ Mto cto M-15 mec 83,70   3,01 

 120,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7   0,20 24,00 

 1,000 u Cerco 40x40 cm y tapa fundición. 25,45 25,45 

 2,000  Costes Directos Complementarios 113,50   2,27 

Suma la partida.......................................................................... 115,77 

Costes indirectos.......................................................................   3,47 
 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 119,24 

 
 

5.6 
  u Arqueta paso/derivación 38x38  

 1,100 h Oficial 1ª construcción 17,64 19,40 

 0,600 h Peón ordinario construcción 15,53   9,32 

 0,016 h Retro-pala excav. 75 CV 37,80   0,60 

 0,054 m3 HM-10 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 40 62,36   3,37 

 0,030 m3 Mto cto M-5 mec 67,22   2,02 

 0,017 m³ Mto cto M-15 mec 83,70   1,42 

 56,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7   0,20 11,20 

 1,000 u Cerco 40x40 cm y tapa fundición. 25,45 25,45 

 2,000  Costes Directos Complementarios 72,80  1,46 

Suma la partida.......................................................................... 74,24 

Costes indirectos.......................................................................  2,23 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 76,47 
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5.7 
  u Cuadro el p/alum publ 40KW  

 3,000 h Oficial 1ª electricidad     18,05     54,15 

 2,000 h Oficial 2ª electricidad     12,24     24,48 

 1,000 u Cuadro el p/alum publ 40KW 2.439,91 2.439,91 

 2,000  Costes Directos Complementarios 2.518,50      50,37 

Suma la partida.......................................................................... 2.568,91 

Costes indirectos.......................................................................    77,07 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 2.645,98 

 

5.8 u Lum. de empotrar-op simet-  LIGHT UP W- T4-T triple G24q-5-57W 

 0,700 h Oficial 1ª electricidad    18,05   12,64 

 0,900 h Oficial 1ª construcción    17,64   15,88 

 1,000 u Lum. de empotrar LIGHT UP W- T4-T triple G24q-5-57W 321,00 321,00 

 4,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5      1,27     5,08 

 2,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16     3,14     6,28 

 2,000  Costes Directos Complementarios  360,90    7,22 

Suma la partida.......................................................................... 368,10 

Costes indirectos.......................................................................  11,04 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 379,14 
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 0,800 h Oficial 1ª electricidad    18,05   14,44 

0,900 h Oficial 1ª construcción    17,64   15,88 

1,000 u Lum. de empotrar LIGHT UP W- T4-T triple G24q-5-32W 301,00 301,00 

4,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5      1,27     5,08 

2,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16      3,14     6,28 

2,000  Costes Directos Complementarios 342,70     6,85 

  Suma la partida.......................................................................... 

  Costes     indirectos....................................................................... 

   

TOTAL     PARTIDA...................................................................... 

 

5.10 
 

 
3,000 

 

 
h 

 

u Lum escofet full 

Oficial 1ª electricidad      18,05     54,15 

 3,000 h Oficial 1ª construcción      17,64     52,92 

 1,000 h Cam ión 12 tm grúa 12m3      25,81     25,81 

 4,000 u Fusible cilíndrico 4A        0,47       0,94 

 1,000 u Escofet full 1.834,00 1.834,00 

 20,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5        1,27      25,40 

 10,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16        3,14      31,40 

 2,000  Medios auxiliares 1.497,60      29,95 

 

 

5.9 u Lum. de empotrar spot ajust. LIGHT UP W- T4-T triple G24q-5-32W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 349,53 

       10,49 
 

 

360,02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma la partida.......................................................................... 2.054,57 

Costes indirectos.......................................................................   45,83 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 2.100,40 
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5.11 
  u Lum colum Neo prixma  

 3,000 h Oficial 1ª electricidad      18,05     54,15 

 3,000 h Oficial 1ª construcción      17,64     52,92 

 1,000 h Cam ión 12 tm grúa 12m3       25,81     25,81 

 2,000 u Fusible cilíndrico 4A        0,47       0,94 

 1,000 u Lum colum 2 bra chap ace galv. vidrio VSAP-70 6 colu. 1.593,00 1.593,00 

 20,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5        1,27      25,40 

 10,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16        3,14      31,40 

 2,000  Medios auxiliares 1.783,60      35,67 

Suma la partida.......................................................................... 1.819,29 

Costes indirectos.......................................................................    54,58 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 1.873,87 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO 

6.1 m3 Excavación de zanjas y pozos hasta 1,5 m t compactom mec 

0,130 h Oficial 1ª construcción 17,64 2,29 

0,150 h Peón ordinario construcción 15,53 2,33 

0,130 h Retro-pala excav. 75 CV 37,80 4,91 

0,040 h Pisón compactador   3,24 0,13 

0,060 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 41,87 2,51 

0,070 m3 Canon de tierras a vertedero autorizado.   2,86 0,20 

2,000  Medios auxiliares 12,40 0,25 

Suma la partida.......................................................................... 12,62 

Costes indirectos.......................................................................  0,38 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 13,00 
 

 

6.2 
  m3 Excav.zanja man.sin carga ni transp  

 2,310 h Peón ordinario construcción 15,53 35,87 

 2,000  Costes Directos Complementarios 35,90   0,72 

Suma la partida.......................................................................... 36,59 

Costes indirectos.......................................................................  1,10 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 37,69 
 

 

6.3 
  m3 Arena en asiento y cubric.tuberias  

 0,200 h Peón ordinario construcción 15,53   3,11 

 1,100 t Arena 0/6 de rio 10km 17,45 19,20 

 2,000  Costes Directos Complementarios 22,30   0,45 

Suma la partida.......................................................................... 22,76 

Costes indirectos.......................................................................  0,68 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 23,44 
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Suma la partida.......................................................................... 
 

10,93 
Costes     indirectos.......................................................................    0,33   

TOTAL     PARTIDA...................................................................... 11,26 

 

 

 
 

 

6.4 
  m3 Relleno zanja c/tierra prop.man  

 0,200 h Peón ordinario construcción 15,53 3,11 

 0,100 h Rodillo vibratorio 70 cm.   7,21 0,72 

 0,100 m3 Agua   1,11 0,11 

 2,000  Costes Directos Complementarios   3,90 0,08 

Suma la partida.......................................................................... 4,02 
Costes indirectos.......................................................................  0,12   

TOTAL PARTIDA...................................................................... 4,14 
 

 

6.5 
  m Tubería PE32 agrícola 50mm  

 0,180 h Oficial 1ª fontanería 18,05      3,25 

 0,180 h Especialista fontanería 16,58      2,98 

 1,050 m Tb PE32 agrícola Ø50mm PN10   2,45 2,57 

 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie   1,92 1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios 10,70 0,21 

 
 
 

 

6.6   m Tubería PE32 agrícola 32mm  

 0,140 h Oficial 1ª fontanería   18,05 2,53 

 0,140 h Especialista fontanería 16,58     2,32 

 1,050 m Tb PE32 agrícola Ø32mm PN10   1,10 1,16 

 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie  1,92 1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios   7,90 0,16 

Suma la partida.......................................................................... 8,09 
Costes indirectos.......................................................................  0,24   

TOTAL PARTIDA...................................................................... 8,33 
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6.7 
  Tubería PE32 agrícola 16mm  

 0,100 h Oficial 1ª fontanería 18,05 1,81 

 0,100 h Especialista fontanería 16,58 1,66 

 1,050 m Tb PE32 agrícola Ø20mm PN10   0,43 0,45 

 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie   1,92 1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios   5,80 0,12 

Suma la partida.......................................................................... 5,96 

Costes indirectos.......................................................................  0,18 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 6,14 

 
 

6.8 
  u Gotero autcom 0.6-3.5bar 2.3 l/h  

 0,010 h Oficial 1ª fontanería 18,05 0,18 

 1,000 u Gotero autcom 0.6-3.5 bar 2.3l/h   0,13 0,13 

 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie   1,92 1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios   2,20 0,04 

Suma la partida.......................................................................... 2,27 

Costes indirectos....................................................................... 0,07 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 2,34 
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6.9 
  u Aspersor emg alcance 8.2m  

 0,180 h Oficial 1ª fontanería 18,05   3,25 

 0,180 h Especialista fontanería   16,58   2,98 

 1,000 u Aspersor emg alcance 8.2m 18,88 18,88 

 1,000 u Collarín de toma 32mm   1,18   1,18 

 1,000 u Conexión flx aspersor/difusor   0,96   0,96 

 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie   1,92   1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios 29,20   0,58 

Suma la partida.......................................................................... 29,75 

Costes indirectos.......................................................................  0,89 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 30,64 

 
 

6.10 
  u Boca de riego 65mm  

 0,600 h Oficial 1ª fontanería   18,05   10,83 

 0,600 h Especialista fontanería   16,58     9,95 

 0,500 h Peón ordinario construcción   15,53     7,77 

 1,000 u Boca de riego 65mm 263,84 263,84 

 1,000 u Collarín de toma 63mm     2,33     2,33 

 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie    1,92     1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios 296,60     5,93 

Suma la partida.......................................................................... 302,57 

Costes indirectos.......................................................................   9,08 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 311,65 
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6.11 
  u Arq plástico p/riego 27x24x17mm  

 0,150 h Oficial 1ª fontanería 18,05   2,71 

 0,150 h Especialista fontanería 16,58   2,49 

 0,500 h Peón ordinario construcción 15,53   7,77 

 1,000 u Arqueta plas p/riego 27x24x17mm   6,25   6,25 

 1,000 u Marco y tapa de fundicion ductil cuad. 32,45 32,45 

 2,000  Costes Directos Complementarios 51,70   1,03 

Suma la partida.......................................................................... 52,70 

Costes indirectos.......................................................................  1,58 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 54,28 

 
 

6.12 
  u Arq plástico p/riego 50x34x21mm  

 0,150 h Oficial 1ª fontanería 18,05  2,71 

 0,150 h Especialista fontanería 16,58 2,49 

 0,500 h Peón ordinario construcción 15,53   7,77 

 1,000 u Arqueta plas p/riego 50x34x21mm 17,56 17,56 

 1,000 u Marco y tapa de fundicion ductil 28,29 28,29 

 2,000  Costes Directos Complementarios 58,80   1,18 

Suma la partida.......................................................................... 60,00 

Costes indirectos.......................................................................  1,80 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 61,80 
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6.13 
  u Válvula bola met 2" PN-40  

 0,300 h Oficial 1ª fontanería 18,05   5,42 

 1,000 u Válvula bola met 2" PN-40 76,96 76,96 

 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie    1,92    1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios 84,30    1,69 

Suma la partida.......................................................................... 85,99 

Costes indirectos.......................................................................  2,58 
 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 88,57 

 
 

6.14 
  u Válvula bola met 1 1/4" PN-40  

 0,300 h Oficial 1ª fontanería 18,05 5,42 

 1,000 u Válvula bola met 1 1/4" PN-40 36,01 36,01 

 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie  1,92   1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios 43,40    0,87 

Suma la partida.......................................................................... 44,22 

Costes indirectos.......................................................................   1,33 
 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 45,55 

 
 

6.15 
  u Contador tp Woltman 2"mm  

 2,000 h Oficial 1ª fontanería   18,05   36,10 

 1,000 u Contador tp Woltm an 2" 515,60 515,60 

 1,000 u Pequeño m aterial ins hidr p/rie     1,92     1,92 

 2,000  Costes Directos Complementarios 553,60   11,07 

Suma la partida.......................................................................... 564,69 

Costes indirectos.......................................................................  16,94 
 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 581,63 
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6.16 
  u Prog riego a pilas 4 sect c/sop  

 0,800 h Oficial 1ª electricidad   18,05   14,44 

 0,800 h Especialista electricidad   16,58   13,26 

 1,000 u Prog riego a pilas 4 sect c/s op 220,25 220,25 

 2,000  Costes Directos Complementarios 248,00     4,96 

Suma la partida.......................................................................... 252,91 

Costes indirectos.......................................................................   7,59 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 260,50 

 
 

6.17 
  u Derivación para un circuito de Riego  

 0,450 h Oficial 1ª fontanería 18,05 8,12 

 0,450 h Especialista fontanería 16,58 7,46 

 2,000  Costes Directos Complementarios 15,60 0,31 

Suma la partida.......................................................................... 15,89 

Costes indirectos.......................................................................  0,48 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 16,37 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 7 JARDINERÍA 

7.1   m2  Formación de césped natural rústica  

 0,050 h Oficial jardinero   19,65  0,98 

 0,150 h Peón jardinero 15,67 2,35 

 0,017 h Apero rotovator  1,30 m ancho   1,40 0,02 

 0,033 h Motocultor 60/80 cm   2,30  0,08 

 0,009 h Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.    4,24 0,04 

 0,100 kg Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO   0,92 0,09 

 0,040 m2 Mezc.ornamental-rús tico cés.orn-rús t   4,90 0,20 

 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 23,69 0,12 

 2,000  Medios auxiliares    3,90 0,08 

Suma la partida.......................................................................... 3,96 

Costes indirectos....................................................................... 0,12 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 4,08 

 
 

7.20 
  u Plant.man.arbus.comp.<100 tv50%  

 0,080 h Oficial jardinero    19,65  1,57 

 0,350 h Peón jardinero  15,67 5,48 

 0,050  Dum per hidr autcg 1.5t    7,30 0,37 

 0,026 m3 Tierra vegetal cribada  11,94 0,31 

 0,025 m3 Agua    1,11 0,03 

 2,000  Medios auxiliares    7,80 0,16 

Suma la partida.......................................................................... 7,92 

Costes indirectos....................................................................... 0,24 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 8,16 
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7.21 
  u Plant.man.árb. com.tv50%  

 0,100 h Oficial jardinero     19,65  1,97 

 0,300 h Peón jardinero  15,67 4,70 

0,063  Dum per hidr autcg 1.5t    7,30 0,46 

0,048 m3 Tierra vegetal cribada    11,94  0,57 

0,050 m3 Agua   1,11  0,06 

2,000  Medios auxiliares   7,80  0,16 

Suma la partida.......................................................................... 7,92 

Costes indirectos....................................................................... 0,24 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 8,16 

 
 

7.22 
  m2 Plant.tapiz.masa llano 9-15pl/m2  

 0,050 h Oficial jardinero 19,65 0,98 

 0,190 h Peón jardinero 15,67 2,98 

 0,025  Materia orgánica seleccionada 22,50 0,56 

 0,050 m3 Agua   1,11 0,06 

 2,000  Medios auxiliares   4,60 0,09 

Suma la partida.......................................................................... 4,67 

Costes indirectos....................................................................... 0,14 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 4,81 
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7.23 
  u Traspl.arbol.tierra <30cm c/retro  

 0,520 h Oficial jardinero  19,65 10,22 

 2,100 h Peón jardinero  15,67 32,91 

 2,100 h Jardinero  16,86 35,41 

 1,050 h Retro-pala excav. 75 CV  37,80 39,69 

 0,200 h Cam ión c/grúa <10 t  47,40   9,48 

 0,100  Antitranspirante foliar concentrado  17,51   1,75 

 70,000  Pequeño material zonas verdes     0,78 54,60 

 2,000  Medios auxiliares 184,10   3,68 

Suma la partida.......................................................................... 187,74 

Costes indirectos.......................................................................   5,63 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 193,37 

 
 

7.24 
  m2 Escarificado superficial manual  

 0,005 h Oficial jardinero 19,65 0,10 

 0,010 h Peón jardinero 15,67 0,16 

 2,000  Medios auxiliares   0,30 0,01 

Suma la partida.......................................................................... 0,27 

Costes indirectos....................................................................... 0,01 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 0,28 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 8 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO 

8.1   u Banco EQUAL asiento madera  

 0,300 h Oficial 1ª construcción      17,64        5,29 

 0,500 h Peón ordinario construcción      15,53        7,77 

 0,300 h Camión c/grúa <10 t      47,40      14,22 

 1,000 u Banco Equal asiento madera 1.160,00 1.160,00 

 2,000  Medios auxiliares 1.187,30      23,75 

Suma la partida.......................................................................... 1.211,03 

Costes indirectos.......................................................................    36,33 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 1.247,36 

 
 

8.2 
  u Papelera Modelo escofet  

 0,300 h Oficial 1ª construcción      17,64        5,29 

 0,500 h Peón ordinario construcción      15,53        7,77 

 1,000  Papelera Fontana 1.100,00 1.100,00 

 2,000  Medios auxiliares 1.113,10      22,26 

Suma la partida.......................................................................... 1.135,32 

Costes indirectos.......................................................................    34,06 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 1.169,38 
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8.3 
  u Aparcabicicletas  BICI-N  

 0,300 h Oficial 1ª construcción   17,64     5,29 

 0,500 h Peón ordinario construcción   15,53     7,77 

 1,000  Aparcabicicletas BICI-N 140,00 140,00 

 2,000  Medios auxiliares 153,10     3,06 

Suma la partida.......................................................................... 156,12 

Costes indirectos.......................................................................   4,68 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 160,80 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 9 SEÑALIZACIÓN 

9.1   u Señal proh/obl ø60cm refl  

 0,250 h Oficial 1ª construcción   17,64   4,41 

 0,250 h Peón ordinario construcción   15,53   3,88 

 1,000 u Señal proh/obl ø60cm refl   85,47 85,47 

 2,000 m Poste a rct 80x40mm galv   15,14 30,28 

 0,015 m3 H 15 B 20m m CEM II/A-P 42.5R IIa   63,37   0,95 

 2,000  Medios auxiliares 125,00   2,50 

Suma la partida.......................................................................... 127,49 

Costes indirectos.......................................................................   3,82 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 131,31 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

CAPÍTULO 10 VARIOS 

10.1   m2 Formación de vaso lamina de agua  

 0,500 h Oficial 1ª construcción 17,64   8,82 

 0,550 h Ayudante construcción 16,85   9,27 

 0,500 h Peón ordinario construcción 15,53   7,77 

 0,600 h Gunitadora de hormigón 24 CV. 12,95   7,77 

 1,050 m2 Trat.sup.mort.Hidraul polim.3mm 12,13 12,74 

 0,150 

 
1,100 

t 

 
m2 

Grava granitica 20/40 

Malla electros oldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080. 

18,95 

 
  1,39 

  2,84 

 
  1,53 

 0,120 m3 H 25 plástica TM 20 IIa 72,66   8,72 

 0,160 m3 Recargo adit hdrf p/amb IIa   4,13   0,66 

 2,000  Costes Directos Complementarios 60,10   1,20 
 

Suma la partida.......................................................................... 61,32 

Costes indirectos.......................................................................   1,84 

 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 63,16 

 
 

10.2 
  Piezas lamina de agua  

 0,150 h Oficial 1ª construcción 17,64   2,65 

 0,150 h Peón ordinario construcción 15,53   2,33 

 0,040 m3 Mto cto M-5 mec 67,22   2,69 

 1,000 m Piez.Pref.Horm.10cm,acabado abuj 24,98 24,98 

 2,000  Costes Directos Complementarios 32,70   0,65 
 

Suma la partida.......................................................................... 33,30 

Costes indirectos.......................................................................  1,00 

TOTAL PARTIDA...................................................................... 34,30 
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