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I.    Objeto 
 
A lo largo de este documento se realizará una justificación estimada del presupuesto previsto de la obra Puente 
de Acceso Sur al Parque de Tempelhof. una estructura situada sobre las líneas ferroviarias y que permitirá el paso 
de peatones, bicicletas y automóviles a la zona del parque de Tempelhof en Berlín, Alemania. Se tratará de una 
estimación ya que se trata de un Proyecto Básico y que cualquier presupuesto en detalle debería de llevarse a 
cabo en el correspondiente proyecto.  

 
Se divide el documento en: 
 

 Un primer apartado de mediciones, donde se indica la cantidad (m3, m2, kg, etc.) de cada unidad de obra. 
 

 Un segundo apartado en el que se desglosan los precios de las unidades de obra. 
 

 Un último apartado en que se indica el precio previsto de la obra. 
 

II.     Mediciones 
 
 

  
LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 01 Preparación de la obra 

P01 m2 DESBROCE 

 

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, 
incluso transporte a vertedero autorizado. Incluye: Remoción de los 
materiales de desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. 

     
1* 

 
12.800 

      
TOTAL 12.800 

P02 m3 RAMPA DE ACCESO 

 

Relleno de rampas de accesos con material procedente de préstamo o 
cantera, incluso extendido, humectación, nivelación, compactación, 
terminación y refino de refino de taludes, completamente terminado, 
incluso material, canon de préstamo y transporte hasta una distancia de 10 
km. 

     
1* 

 
1.847 

      
TOTAL 1.847 

P03 INSTALACIONES DE OBRA 

 

Instalación de caseta de obra y servicios de salubridad y confort así como de 
las acometidas requeridas por los trabajadores y para la ejecución de la 
obra. Incluye instalación de caseta de obra. Instalación de vestuarios, 
lavabos e inodoros y botiquín de primeros auxilios. Instalación de 
transformador a pie de obra. Instalación de acometida de agua. 

       
1 

      
TOTAL 1 
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LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 02 Prefabricación de la estructura metálica 

EM01 kg FABRICACIÓN DEL ARCO 

 

Acero laminado estructural S355J2 para la construcción del arco, fabricado 
en taller incluso parte proporcional de corte, doblado, soldado, con 
montaje de conectores y transporte a obra. 

     
1* 

 
109.208 

      
TOTAL 109.208 

EM02 kg FABRICACIÓN DEL TABLERO 

 

Acero laminado estructural S355J2 para la construcción del tablero, 
fabricado en taller incluso parte proporcional de corte, doblado, soldado, 
con montaje de conectores y transporte a obra. 

     
1* 

 
218.711 

      
TOTAL 218.711 

EM03 kg ENSAMBLAJE DEL ARCO 

 

Ensamblaje del arco en obra. Incluso equipo de soldadores y medios de 
sujeción.  

 

       
109.208 

      
TOTAL 109.208 

EM04 kg ENSAMBLAJE DEL ARCO 

 

Ensamblaje del tablero en obra. Incluso equipo de soldadores y medios de 
sujeción.  

       
218.711 

      
TOTAL 218.711 

 
 
 
 
 

 

  
LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 03 Movimiento general de tierras 

MT01 m3 RELLENO DE ACCESOS MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

 

Relleno zonas de acceso con materiales procedentes de la excavación. 
Incluye: Extendido. Humectación. Nivelación y compactación. Terminación y 
refino de taludes totalmente terminado. 

     
1* 

 
7.511,30 

      
TOTAL 7.511,30 

MT02 m3 RELLENO DE ACCESOS MATERIAL DE CANTERA 

 

Relleno zonas de acceso con materiales procedentes de cantera. Incluye:  
Adquisición, carga transporte y vertido. Humectación. Nivelación y 
compactación. Terminación y refino de taludes totalmente terminado. 

     
1* 

 
39.480 

      
TOTAL 39.480 
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LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 04 Subestructuras 

S01 m3 EXCAVACIÓN 

 

Excavación en zona de zapatas en terrenos arenosos, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados. Incluye: Replanteo general 
y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Acopio del material extraído. 

     
1* 

 
7.511,30 

      
TOTAL 7.511,30 

S02 m3 HORMIGÓN HL-150 LIMPIEZA EN ZAPATAS 

 
Hormigón HL-150 de limpieza en base de zapatas, puesto en obra. 

  

 
Zapata 1 28,50 10,00 0,10 LxBxh 28,50 

 

 
Zapata 2 28,50 9,24 0,10 LxBxh 26,33 

 

       
54,83 

      
TOTAL 54,83 

S03 m2 ENCOFRADO DE ZAPATAS 

 

Superficie de encofrado para zapatas con placas metálicas en paramentos 
verticales planos, no vistos. Incluye: Suministro de placas, colocación, 
desencofrado y parte proporcional de apeos, apuntalamientos y 
desencofrante. 

 
Zapata 1 28,50 10,00 1,50 

2xLxh+2xB
xh 115,50 

 

 
Zapata 2 28,50 9,24 1,50 

2xLxh+2xB
xh 113,22 

 
       

228,72 

      
TOTAL 228,72 

S04 kg ARMADO DE ZAPATAS 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 
N/mm2), en zapatas. Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte 
proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

 
Zapata 1 

   
2* 27.297 

 
 

Zapata 2 
   

2* 22.168 
 

       
49.465 

      
TOTAL 49.465 

S05 m3 HORMIGONADO DE ZAPATAS 

 

Hormigón para armar fabricado en central y vertido directamente de 
camión hormigonera, tipo C30/37 (de resistencia característica 30 Mpa) de 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y ambiente XC2, 
extendido y vibrado manual. Incluye: fabricación, transporte, vertido, 
extendido, vibrado y curado. 

 
Zapata 1 28.50 10.00 1.50 LxBxh 427.50 

 
 

Zapata 2 28.50 9.24 1.50 LxBxh 395.01 
 

       
822,51 

      
TOTAL 822,51 

S06 m2 ENCOFRADO DE ESTRIBOS  

 

Superficie de encofrado para zapatas con placas metálicas en paramentos 
verticales curvos vistos. Incluye: Suministro de placas, colocación, 
desencofrado y parte proporcional de apeos, apuntalamientos y 
desencofrante. 

 
Estribo 1 

   
1* 896,24 

 

 
Estribo 2 

   
1* 915,34 

 

       
1.811,58 

      
TOTAL 1.811,58 

S07 kg ARMADO DE ESTRIBOS 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 
N/mm2), en estribos. Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte 
proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

 
Estribo 1 

   
2* 52.860 

 

 
Estribo 2 

   
2* 12.737 

 

       
65.597 

      
TOTAL 65.597 

S08 m3 HORMIGONADO DE ESTRIBOS 

 

Hormigón para armar fabricado en central, tipo C30/37 (de resistencia 
característica 30 Mpa) de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 
mm y ambiente XC2, vertido mediante camión bomba y vibrado manual. 
Incluye: fabricación, transporte, vertido mediante bomba, vibrado y curado. 

 
Estribo 1 

   
1* 753,80 

 

 
Estribo 2 

   
1* 712,20 

 

       
1.466 

      
TOTAL 1.466 

S09 ELEMENTOS DE DRENAJE Y RELLENO LOCALIZADO 

 

Tuďo de dreŶaje de PVC φ 200 corrugado y ranurado, malla geotextil P.E.D., 
impermeabilizacióncon emulsión bituminosa modificada y mechinal de 
desagüe φ ϱϬ. RelleŶo. loĐalizado de grava dreŶaŶte. IŶĐluǇe suministro y 
colocación. Compactación en el caso de los rellenos. 

       
1 

      
TOTAL 1 
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LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 05 Aparatos de apoyo, anclajes y juntas de dilatación. 

AP01 ELEMENTOS DE APOYO. PODS. 

 
Elementos de apoyo PODS. POD en apoyo central de estribo 1 FX 45.000-
2.250, en estribo 2,  GG 20.000-1.000-50 y GL 18.000-50-20, colocados. 

       
1 

      
TOTAL 1 

AP02 COLOCACIÓN DE APOYOS. NEOPRENOS 

 

Apoyos elastoméricos de neopreno zunchado de 300x400x85 mm en estribo 
1, colocados. 

       
2 

      
TOTAL 2 

AP03 COLOCACIÓN DE TIRANTES 

 

Tirantes en la parte superior del estribo 2 barras de acero de alto límite 
elástiĐo de φ 78 mm. Colocación de dos placas de anclaje de 780x780x50 mm 
y tubería corrugada de 600 mm de diámetro. Material relleno tirante 
inyección con grasa. Incluye colocación de la tubería, las placas la inyección 
y el tirante, parte proporcional del acoplador y del sellado. 

       
2 

      
TOTAL 2 

AP04 FORMACIÓN BASE PARA APOYOS 

 
Formación base para apoyos de neoprenos con mortero nivelante. 

  

       
5 

      
TOTAL 5 

AP05 m JUNTA DE DILATACIÓN 

 

Junta de dilatación TRANSFLEX 150 de 38+19 mm de recorrido, 
o similar instalada. 

   

  
25,50 

  
2xL 

 
51 

      
TOTAL 51 

        

  
LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 06 Estructura del puente 
E01 COLOCACIÓN PRIMER TRAMO DE TABLERO 

 

Tramos 1 y 9 de tablero, previamente montados en zona de acopio, sobre 
los estribos. Incluye amarre, izado, colocación y fijación mediante 
soldadura. 

       
1 

      
TOTAL 1 

E02 COLOCACIÓN DE APEOS Y PLATAFORMA 

 

Apeo de estructura metálica del arco de altura máxima 15 metros mediante 
estructura metálica y sopandas. Incluye suministro, colocación y fijación con 
parte proporcional de medios auxiliares y limpieza para apoyos. Plataforma 
de trabajo en la zona de encuentro con el arco para permitir labores de 
compactación por parte de los operarios una vez se vierta el hormigón. 

       
2 

      
TOTAL 2 

E03 IZADO TRAMOS 1 A 7 Y 22 A 27 DEL ARCO 

 

Tramos 1 a 7 y 22 a 27 del arco, previamente montados en zona de acopio, 
sobre los tramos 1 y 9 del tablero y sobre los apeos. Incluye amarre, izado, 
colocación y apoyo en apeos y fijación mediante soldadura al tablero. 

       
1 

      
TOTAL 1 

E04 IZADO TRAMO CENTRAL DEL ARCO 

 
Tramo central del arco, previamente montado en zona de acopio. Incluye 
amarre, izado, colocación y fijación mediante soldadura. 

       
1 

      
TOTAL 1 

S05 m2 ENCOFRADO TRAMOS ARRANQUE DEL ARCO 

 

Superficie de encofrado con placas metálicas en paramentos verticales 
curvos vistos para tramos de arranque del arco de cajones 1 a 4 y de 22 a 
27. Incluye: Suministro de placas, colocación, desencofrado y parte 
proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrante. 

 
Tramo 1 a 4 

   
1* 61,48 

 
 

Tramo 22 a 27 
   

1* 197,92 
 

       
259,40 

      
TOTAL 259,40 

S06 kg ARMADO TRAMOS ARRANQUE DEL ARCO 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 
N/mm2), tramos de apoyo del arco de cajones de 1 a 4 y de 22 a 27. 
Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte proporcional de 
separadores, despuntes y solapes. 

 
Tramo 1 a 4 

   
2* 5.145,13 

 
 

Tramo 22 a 27 
   

2* 17.647,98 
 

       
22.793,11 

      
TOTAL 22.793,11 
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S07 m3 HORMIGONADO TRAMOS APOYO DEL ARCO 

 

Hormigón para armar fabricado en central, para los tramos de inicio del 
arco de cajones del 1 al 4 y del 22 al 27, C50/60 (de resistencia 
característica 50 Mpa) de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 
mm, vertido mediante camión bomba y vibrado manual. Incluye: 
fabricación, transporte, vertido mediante bomba, vibrado y curado.  

 
Tramo 1 a 7 

   
1* 18,80 

 

 
Tramo 22 a 27 

   
1* 60,53 

 

       
79,33 

      
TOTAL 79,33 

S08 MONTAJE DE TIRANTES  

 

Tirante prefabricado del tipo Anclaje Freyssinet H1000 7T15 o similar. 
Incluye prefabricación en taller, transporte a obra, izado y tesado con parte 
proporcional de péndolas, cartelas conectadores, así como el izado de 
operarios y soldaduras. 

       
12 

      
TOTAL 12 

S09 MONTAJE DE TABLERO 

 

Tramos 2 a 8 de tablero, previamente montados en zona de acopio, en su 
posición final. Incluye amarre, izado, colocación y fijación mediante 
atornillado. 

       
1 

      
TOTAL 1 

S10 m2 CHAPA GRECADA  

 

Chapa grecada compuesta por perfiles laminados del tipo HA-60/220 (4 
grecas) o similar de 2.5 m de longitud (distancia entre vigas transversales) y 
de ancho variable situada encima de las vigas transversales del puente 
haciendo de encofrado perdido. Incluye: Suministro a obra, transporte, 
colocación y fijación al tablero. Parte proporcional de conectores y medios 
de unión. 

  
60,00 25,50 

 
LxB 1530 1530 

      
TOTAL 1530 

S11 IMPOSTA 

 

Imposta de hormigón prefabricada de 2.5 m de longitud colocada en el 
extremo entre dos jabalcones. Incluye: Suministro, transporte y colocación. 
Ejecución de la unión a los cuchillos a través de placa con esperas y relleno 
de mortero. Parte proporcional de esperas laterales para unión con losa de 
hormigón. 

       
58 

      
TOTAL 58 

        

S12 kg ARMADO DE LOSA 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2) 
para losa de hormigón del tablero. Incluye: suministro, ferrallado, 
colocación, y parte proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

     
2* 

 
70.582,50 

      
TOTAL 70.582,50 

S13 m3 HORMIGONADO DE LOSA 

 

Hormigón para armar fabricado en central para losa de hormigón del 
tablero, tipo C30/37 (de resistencia característica 30 Mpa) de consistencia 
fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante camión bomba y 
vibrado manual. Incluye: fabricación, transporte, vertido mediante bomba, 
vibrado y curado con parte proporcional de ejecución de juntas.  

  
60,00 25,00 0,20 LxBxh 300 300 

      
TOTAL 300 

S14 m2 ENCOFRADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 

 

Superficie de encofrado con placas metálicas en paramentos verticales 
curvos vistos para tramo central del arco de cajones 4 a 22, colgado de la 
estructura metálica. Incluye: Suministro de placas, colocación, 
desencofrado y parte proporcional de elementos de cuelgue y 
desencofrante. 

     
1* 

 
467,60 

      
TOTAL 467,60 

S15 kg ARMADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 
N/mm2), tramo central del arco de cajones de 4 a 22. Incluye: suministro, 
ferrallado, colocación, y parte proporcional de separadores, despuntes y 
solapes. Elevación de armaduras mediante grúa. 

     
2* 

 
39.253,59 

      
TOTAL 39.253,59 

S16 m3 HORMIGONADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 

 

Hormigón para armar fabricado en central, para el tramo central del arco 
de cajones 4 a 22, C50/60 (de resistencia característica 50 Mpa) de 
consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante 
camión bomba y vibrado manual. Incluye: fabricación, transporte, vertido 
mediante bomba, vibrado y curado. Elevación de operarios mediante 
plataforma elevadora tijeras. 

     
1* 

 
143,01 

      
TOTAL 143,01 
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LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 07 Pavimenación y defensas 

P01 m2 PAVIMENTACIÓN ACCESOS 

 

Pavimentación en los accesos. Incluye: Riego de imprimación, riego de 
adherencia y mezcla bituminosa en caliente. Fabricación, transporte, 
extensión, regado y compactado. 

  
154,80 11,50 

 
LxB 1.780,20 1.780,20 

      
TOTAL 1.780,20 

P02 m2 PAVIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA 

 

Pavimentación de la estructura. Incluye: Capa imprimación PROMULSIT 
FIBRA, o similar. Capa PROMASTIC FIBRA, o similar. Capa AGLOMERADO con 
capa intermedia de regularización de mezcla bituminosa tipo densa D o 
semidensa S y de tamaño máximo de árido 20 mm, de 4 cm de espesor y 
capa de rodadura de mezcla bituminosa tipo densa D o semidensa S de 6 
cm de espesor. Fabricación, transporte, extensión, regado y compactado. 

  
60,00 11,50 

 
LxB 690,00 690,00 

      
TOTAL 690,00 

P03 INSTALACIÓN BLOQUES DE HORMIGÓN 

 

Bloque de hormigón prefabricado hueco de 2.5 m de longitud colocado 
entre el carril bici y la acera. Incluye: Suministro, transporte y colocación. 
Ejecución de la unión a la losa mediante esperas y relleno de mortero.  

       
58 

      
TOTAL 58 

P04 INSTALACIÓN DE BORDILLOS 

 

Bordillo de hormigón prefabricado situado cada 2.5 m entre el carril bici y la 
calzada. Incluye: Suministro, transporte y colocación. Ejecución de la unión 
a la losas a través de esperas y relleno de mortero.  

       
58 

      
TOTAL 58 

P05 INSTALACIÓN DE DEFENSAS 

 

Defensas del arco situadas en su unión con la calzada formadas por perfiles 
tubulares metálicos homologados para resistir el impacto de vehículos. 
Incluye suministro, transporte e instalación. Parte proporcional de medios 
de unión mediante atornillado. 

       
1 

      
TOTAL 1 

P06 INSTALACIÓN DE SUMIDEROS 

 

Sumideros de reja de fundición dúctil modelo CA20CC de 50x20 color negro 
del catálogo GLS, o similar instalados entre el carril bici y el bloque de 
hormigón cada 2.5 m. Incluye: fabricación, transporte y montaje. Parte 
proporcional de mortero de unión. 

       
50 

      
TOTAL 50 

P07 m2 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 

 

PaviŵeŶto eŶ aĐeras del tipo ͞GLACIAR “OFT͟ ϰϬǆϭϲ Ǉ ͞TENERIFE͟ ϰϬǆϲϬ 
del catálogo Venatto Cerámica Tecnológica Texture, o similar,  situados en 
franjas bicolor. Incluye: Suministro y colocación. Base de mortero para 
regularizar. Juntas de 1,2 cm rellenadas mediante material elástico para 
exteriores.  

  
60,00 3,50 

 
2xLxB 210,00 210,00 

      
TOTAL 210,00 
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LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 08 Barandillas Iluminación y Marcas viales 

B01 m SOPORTE BARANDILLAS EN ESTRUCTURA 

 

Soporte barandilla de acero inoxidablede diseño personalizado curva con 
soportes cada 2.5 m situada en el extremo externo de la acera. Incluye: 
fabricación, transporte y montaje mediante atornillado a la placa base 
montada en cuchillos. Soporte y elementos de recepción del cristal. Parte 
proporcional de elementos de unión a cuchillos. 

  
24,00 

  
2xL 48,00 48,00 

      
TOTAL 48,00 

B02 m MURETE DE GUARDA EN ZONAS AJARDINADAS 

 

Barrera rígida de hormigón prefabricado semienterrado rectangular de 
2.5x0.9x0.4 en zonas ajardinadas limitando con los taludes de la trinchera 
de ferrocarril. Incluye: fabricación, transporte y colocación de la barrera. 
Tornillería y cimentación. Parte proporcional de elementos de anclaje de los 
soportes. 

  
73,70 

  
1* 73,70 73,70 

      
TOTAL 73,70 

B03 m SOPORTE BARANDILLAS EN ZONAS AJARDINADAS 

 

Soporte barandilla de acero inoxidable de diseño personalizado curva con 
soportes cada 2.5 m situada en zonas ajardinadas limitando con los taludes 
de la trinchera de ferrocarril. Incluye: fabricación, transporte y montaje 
mediante atornillado a la placa base montada en murete. Soporte y 
elementos de recepción del cristal. Parte proporcional de elementos de 
unión a murete. 

  
73,70 

  
1* 73,70 73,70 

      
TOTAL 73,70 

B04 m PASAMANOS 

 

Pasamanos de acero inoxidable de 10 cm de diámetro. Incluye fabricación, 
transporte y montaje. Parte proporcional de soldaduras y uniones al 
soporte. 

 

Pasamanos en 
estructura 60,00 

  
2xL 120,00 

 

 

Pasamanos en zonas 
ajardinadas 73,70 

  
L 73.70 

 

       
193,70 

      
TOTAL 193,70 

B05 m2 MONTAJE DE CRISTAL DE BARANDILLAS 

 

Cristal transparente de 20mm de espesor colocado entre los soportes de la 
barandilla en la zona externa de las aceras. Incluye suministro y colocación. 

  
193,70 

 
0,90 Lxh 174,33 174,33 

      
TOTAL 174.33 

        

B06 m INSTALACIONES 

 
Conducciones de PVC para gas, luz y agua en bloque de hormigón. Incluye: 
instalación de las tuberías y limpieza. 

  
60,00 

  
2xL 120,00 120,00 

      
TOTAL 120,00 

B04 SEÑALIZACIÓN 

 

Señales verticales de tráfico en accesos, entrada y salida del puente, así 
como líneas continuas de tráfico. Incluye suministro y colocación de señales 
y pintado de marcas viales. 

      
1 1 

      
TOTAL 1 

B05 m2 PINTADO CARRIL BICI  

 

Pintura carril bici en color granate oscuro a lo largo de los accesos y la 
estructura. Incluye extensión y parte proporcional de marcas viales para 
ciclistas. 

  
218,45 2,00 

 
LxB 436,90 436,90 

      
TOTAL 436,90 
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LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO  09 Prueba de carga 

PC01 PRUEBA DE CARGA 

 

Partida alzada de abono íntegro para la prestación de medios auxiliares 
durante la realización de prueba de carga en un puente de carretera, 
isostático de 1 vano consistente en el suministro del tren de cargas formado 
por 4 camiones basculantes de 26 t. Incluye ejecución de la prueba de carga 
y parte proporcional de aparatos de medición y control. 

      
1 1 

      
TOTAL 1 

        

  
LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 10 Limpieza final y cierre de obra 
L01 LIMPIEZA FINAL Y CIERRE DE LA OBRA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

Operaciones de limpieza recogida de escombros, caseta de obra e 
instalaciones auxiliares. Reposición de servicios instalaciones de 
electricidad, gas, agua, residuos y líneas ITDZ, COLT, Telecom y Versatel.  

      
1 1 

      
TOTAL 1 

        

        

  
LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 11 Control de calidad 
CC01 CONTROL DE CALIDAD 

 

Medidas para asegurar la calidad de la obra en cuanto a materiales, 
ejecución y acabados. 

      
1 1 

      
TOTAL 1 

        

  
LONGITUD L ANCHURA B ALTURA h FÓRMULA PARCIALES CANTIDAD 

  CAPÍTULO 12 Seguridad y salud 
SS01 SEGURIDAD Y SALUD 

 
Conducciones de PVC para gas, luz y agua en bloque de hormigón. Incluye: 
instalación de las tuberías y limpieza. 

      
1 1 

      
TOTAL 1 

 
 
 
 
 
 

III.    Relación valorada de unidades de obra 
 
Precios de las distintas unidades de obra dispuestas según capítulos. 
 

   
PRECIO 

  CAPÍTULO 01 Preparación de la obra 

P01 m2 DESBROCE 

 

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluso transporte 
a vertedero autorizado. Incluye: Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

  
UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS 1,70 

P02 m3 RAMPA DE ACCESO 

 

Relleno de rampas de accesos con material procedente de préstamo o cantera, 
incluso extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de 
refino de taludes, completamente terminado, incluso material, canon de préstamo y 
transporte hasta una distancia de 10 km. 

  
SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 7,96 

P03 INSTALACIONES DE OBRA 

 

Instalación de caseta de obra y servicios de salubridad y confort así como de las 
acometidas requeridas por los trabajadores y para la ejecución de la obra. Incluye 
instalación de caseta de obra. Instalación de vestuarios, lavabos e inodoros y 
botiquín de primeros auxilios. Instalación de transformador a pie de obra. Instalación 
de acometida de agua. 

  
UN EURO CON CERO CÉNTIMOS 500,00 
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PRECIO 

  CAPÍTULO 02 Prefabricación de la estructura metálica 

EM01 kg FABRICACIÓN DEL ARCO 

 

Acero laminado estructural S355J2 para la construcción del arco, fabricado en taller 
incluso parte proporcional de corte, doblado, soldado, con montaje de conectores y 
transporte a obra. 

 

     

  
DOS EUROS CON TRENTA Y UN CÉNTIMOS 2,31 

EM02 kg FABRICACIÓN DEL TABLERO 

 

Acero laminado estructural S355J2 para la construcción del tablero, fabricado en 
taller incluso parte proporcional de corte, doblado, soldado, con montaje de 
conectores y transporte a obra. 

  
UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS 1,55 

EM03 kg ENSAMBLAJE DEL ARCO 

 
Ensamblaje del arco en obra. Incluso equipo de soldadores y medios de sujeción.  

 
        

  
CERO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 0,09 

EM04 kg ENSAMBLAJE DEL ARCO 

 
Ensamblaje del tablero en obra. Incluso equipo de soldadores y medios de sujeción.  

 
        

  
CERO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 0,09 

    

   
PRECIO 

  CAPÍTULO 03 Movimiento general de tierras 

MT01 m3 RELLENO DE ACCESOS MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

 

Relleno zonas de acceso con materiales procedentes de la excavación. Incluye: 
Extendido. Humectación. Nivelación y compactación. Terminación y refino de taludes 
totalmente terminado. 

  
DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 2,80 

MT02 m3 RELLENO DE ACCESOS MATERIAL DE CANTERA 

 

Relleno zonas de acceso con materiales procedentes de cantera. Incluye:  
Adquisición, carga transporte y vertido. Humectación. Nivelación y compactación. 
Terminación y refino de taludes totalmente terminado. 

  
CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 4,76 
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PRECIO 

  CAPÍTULO 04 Subestructuras 
S01 m3 EXCAVACIÓN 

 

Excavación en zona de zapatas en terrenos arenosos, con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y 
niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Acopio del material extraído. 

  

CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

4,32 
 

S02 m3 HORMIGÓN HL-150 LIMPIEZA EN ZAPATAS 

 
Hormigón HL-150 de limpieza en base de zapatas, puesto en obra. 

 
        

  

CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 

50,25 
 

S03 m2 ENCOFRADO DE ZAPATAS 

 

Superficie de encofrado para zapatas con placas metálicas en paramentos verticales 
planos, no vistos. Incluye: Suministro de placas, colocación, desencofrado y parte 
proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrante. 

  

DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

16,55 
 

S04 kg ARMADO DE ZAPATAS 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2), en 
zapatas. Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte proporcional de 
separadores, despuntes y solapes. 

  

CERO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

0,86 
 

S05 m3 HORMIGONADO DE ZAPATAS 

 

Hormigón para armar fabricado en central y vertido directamente de camión 
hormigonera, tipo C30/37 (de resistencia característica 30 Mpa) de consistencia 
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, extendido y vibrado manual. Incluye: 
fabricación, transporte, vertido, extendido, vibrado y curado. 

  

NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
 

93,20 
 

S06 m2 ENCOFRADO DE ESTRIBOS  

 

Superficie de encofrado para zapatas con placas metálicas en paramentos verticales 
curvos vistos. Incluye: Suministro de placas, colocación, desencofrado y parte 
proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrante. 

  

VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

29,79 
 

    

S07 kg ARMADO DE ESTRIBOS 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2), en 
estribos. Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte proporcional de 
separadores, despuntes y solapes. 

  
UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 1,58 

S08 m3 HORMIGONADO DE ESTRIBOS 

 

Hormigón para armar fabricado en central, tipo C30/37 (de resistencia característica 
30 Mpa) de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante 
camión bomba y vibrado manual. Incluye: fabricación, transporte, vertido mediante 
bomba, vibrado y curado. 

  
CIENTO SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 107,89 

S09 ELEMENTOS DE DRENAJE Y RELLENO LOCALIZADO 

 

Tuďo de dreŶaje de PVC φ 200 corrugado y ranurado, malla geotextil P.E.D., 
impermeabilización con emulsión bituminosa modificada y meĐhiŶal de desagüe φ 
50. Relleno localizado de grava drenante. Incluye suministro y colocación. 
Compactación en el caso de los rellenos. 

  

OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 8.980,67 
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PRECIO 

  CAPÍTULO 05 Aparatos de apoyo, anclajes y juntas de dilatación. 

AP01 ELEMENTOS DE APOYO. PODS. 

 

Elementos de apoyo PODS. POD en apoyo central de estribo 1 FX 45.000-2.250 , en 
estribo 2,  GG 20.000-1.000-50 y GL 18.000-50-20, colocados. 

  

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS 5.734,00 

AP02 COLOCACIÓN DE APOYOS. NEOPRENOS 

 

Apoyos elastoméricos de neopreno zunchado de 300x400x85 mm en estribo 1, 
colocados. 

 

        

  
MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS 305,37 

AP03 COLOCACIÓN DE TIRANTES 

 

TiraŶtes eŶ la parte superior del estriďo Ϯ ďarras de aĐero de alto líŵite elástiĐo de φ 

78 mm. Colocación de dos placas de anclaje de 780x780x50mm y tubería corrugada 
de 600 mm de diámetro. Material relleno tirante inyección con grasa. Incluye 
colocación de la tubería, las placas la inyección y el tirante, parte proporcional del 
acoplador y del sellado. 

  

DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO 2.136,98 

AP04 FORMACIÓN BASE PARA APOYOS 

 
Formación base para apoyos de neoprenos con mortero nivelante. 

 
        

  
CIENTO UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 20,36 

AP05 m JUNTA DE DILATACIÓN 

 
Junta de dilatación TRANSFLEX 150 de 38+19 mm de recorrido, o similar instalada. 

 
        

  

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 245,56 

    

   
PRECIO 

  CAPÍTULO 06 Estructura del puente 

E01 COLOCACIÓN PRIMER TRAMO DE TABLERO 

 

Tramos 1 y 9 de tablero, previamente montados en zona de acopio, sobre los 
estribos. Incluye amarre, izado, colocación y fijación mediante soldadura. 

  

OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 8.980,67 

E02 COLOCACIÓN DE APEOS Y PLATAFORMA 

 

Apeo de estructura metálica del arco de altura máxima 15 metros mediante 
estructura metálica y sopandas. Incluye suministro, colocación y fijación con parte 
proporcional de medios auxiliares y limpieza para apoyos. Plataforma de trabajo en 
la zona de encuentro con el arco para permitir labores de compactación por parte de 
los operarios una vez se vierta el hormigón. 

  
SIETE MIL OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 7.008,2 

E03 IZADO TRAMOS 1 A 7 Y 22 A 27 DEL ARCO 

 

Tramos 1 a 7 y 22 a 27 del arco, previamente montados en zona de acopio, sobre los 
tramos 1 y 9 del tablero y sobre los apeos. Incluye amarre, izado, colocación y apoyo 
en apeos y fijación mediante soldadura al tablero. 

  

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 12.673,08 

E04 IZADO TRAMO CENTRAL DEL ARCO 

 

Tramo central del arco, previamente montado en zona de acopio. Incluye amarre, 
izado, colocación y fijación mediante soldadura.    

  

QUINCE MIL SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS 15.072,55 

S05 m2 ENCOFRADO TRAMOS ARRANQUE DEL ARCO 

 

Superficie de encofrado con placas metálicas en paramentos verticales curvos vistos 
para tramos de arranque del arco de cajones 1 a 4 y de 22 a 27. Incluye: Suministro 
de placas, colocación, desencofrado y parte proporcional de apeos, apuntalamientos 
y desencofrante. 

  
VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS 24,32 

S06 kg ARMADO TRAMOS ARRANQUE DEL ARCO 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2), tramos 
de apoyo del arco de cajones de 1 a 4 y de 22 a 27. Incluye: suministro, ferrallado, 
colocación, y parte proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

  
DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 2,87 
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S07 m3 HORMIGONADO TRAMOS APOYO DEL ARCO 

 

Hormigón para armar fabricado en central, para los tramos de inicio del arco de 
cajones del 1 al 4 y del 22 al 27, tipo C50/60 (de resistencia característica 50 Mpa) de 
consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante camión 
bomba y vibrado manual. Incluye: fabricación, transporte, vertido mediante bomba, 
vibrado y curado.  

  
NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 96,46 

S08 MONTAJE DE TIRANTES  

 

Tirante prefabricado del tipo Anclaje Freyssinet H1000 7T15 o similar. Incluye 
prefabricación en taller, transporte a obra, izado y tesado con parte proporcional de 
péndolas, cartelas y montaje de las cartelas, así como el izado de operarios y 
soldaduras. 

  
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CERO CENTIMOS 1.143,00 

S09 MONTAJE DE TABLERO 

 

Tramos 2 a 8 de tablero, previamente montados en zona de acopio, en su posición 
final. Incluye amarre, izado, colocación y fijación mediante atornillado. 

  

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS 
CON UN CENTIMO 26.942,01 

S10 m2 CHAPA GRECADA  

 

Chapa grecada compuesta por perfiles laminados del tipo HA-60/220 (4 grecas) o 
similar de 2.5 m de longitud (distancia entre vigas transversales) y de ancho variable 
situada encima de las vigas transversales del puente haciendo de encofrado perdido. 
Incluye: Suministro a obra, transporte, colocación y fijación al tablero. Parte 
proporcional de conectores y medios de unión. 

  
DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS 18,76 

S11 IMPOSTA 

 

Imposta de hormigón prefabricada de 2.5 m de longitud colocada en el extremo 
entre dos jabalcones. Incluye: Suministro, transporte y colocación. Ejecución de la 
unión a los cuchillos a través de placa con esperas y relleno de mortero. Parte 
proporcional de esperas laterales para unión con losa de hormigón. 

  
CIENTO QUINCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 115,64 

S12 kg ARMADO DE LOSA 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2) para losa 
de hormigón del tablero. Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte 
proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

  
UN EURO CON TRENTA Y SIETE CENTIMOS 1,37 

S13 m3 HORMIGONADO DE LOSA 

 

Hormigón para armar fabricado en central para losa de hormigón del tablero, tipo 
C30/37 (de resistencia característica 30 Mpa) de consistencia fluida, tamaño máximo 
del árido 20 mm, vertido mediante camión bomba y vibrado manual. Incluye: 
fabricación, transporte, vertido mediante bomba, vibrado y curado con parte 
proporcional de ejecución de juntas.  

  
OCENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS 89,27 

S14 m2 ENCOFRADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 

 

Superficie de encofrado con placas metálicas en paramentos verticales curvos vistos 
para tramo central del arco de cajones 4 a 22, colgado de la estructura metálica. 
Incluye: Suministro de placas, colocación, desencofrado y parte proporcional de 
elementos de cuelgue y desencofrante. 

  
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS 54,17 

S15 kg ARMADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2), tramo 
central del arco de cajones de 4 a 22. Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y 
parte proporcional de separadores, despuntes y solapes. Elevación de armaduras 
mediante grúa. 

  
DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS 2,17 

S16 m3 HORMIGONADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 

 

Hormigón para armar fabricado en central, para el tramo central del arco de cajones 
4 a 22, tipo C50/60 (de resistencia característica 50 Mpa) de consistencia fluida, 
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante camión bomba y vibrado 
manual. Incluye: fabricación, transporte, vertido mediante bomba, vibrado y curado. 
Elevación de operarios mediante plataforma elevadora tijeras. 

  
CIENTO SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS 107,24 
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PRECIO 

  CAPÍTULO 07 Pavimenación y defensas 

P01 m2 PAVIMENTACIÓN ACCESOS 

 

Pavimentación en los accesos. Incluye: Riego de imprimación, riego de adherencia y 
mezcla bituminosa en caliente. Fabricación, transporte, extensión, regado y 
compactado. 

  
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS 59,23 

P02 m2 PAVIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA 

 

Pavimentación de la estructura. Incluye: Capa imprimación PROMULSIT FIBRA, o 
similar. Capa PROMASTIC FIBRA, o similar. Capa AGLOMERADO con capa intermedia 
de regularización de mezcla bituminosa tipo densa D o semidensa S y de tamaño 
máximo de árido 20 mm, de 4 cm de espesor y capa de rodadura de mezcla 
bituminosa tipo densa D o semidensa S de 6 cm de espesor. Fabricación, transporte, 
extensión, regado y compactado. 

  
SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS 67,43 

P03 INSTALACIÓN BLOQUES DE HORMIGÓN 

 

Bloque de hormigón prefabricado hueco de 2.5 m de longitud colocado entre el carril 
bici y la acera. Incluye: Suministro, transporte y colocación. Ejecución de la unión a la 
losa mediante esperas y relleno de mortero.  

  

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE 
CENTIMOS 285,27 

P04 INSTALACIÓN DE BORDILLOS 

 

Bordillo de hormigón prefabricado situado cada 2.5 m entre el carril bici y la calzada. 
Incluye: Suministro, transporte y colocación. Ejecución de la unión a la losas a traves 
de esperas y relleno de mortero.  

  
VEINTISIETE EUROS CON TRES CENTIMOS 27,03 

P05 INSTALACIÓN DE DEFENSAS 

 

Defensas del arco situadas en su unión con la calzada formadas por perfiles tubulares 
metálicos homologados para resistir el impacto de vehículos. Incluye suministro, 
transporte e instalación. Parte proporcional de medios de unión mediante 
atornillado. 

  
SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS 63,45 

    

P06 INSTALACIÓN DE SUMIDEROS 

 

Sumideros de reja de fundición dúctil modelo CA20CC de 50x20 color negro del 
catálogo GLS, o similar instalados entre el carril bici y el bloque de hormigón cada 2.5 
m. Incluye: fabricación, transporte y montaje. Parte proporcional de mortero de 
unión. 

  
DIECIOCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS 18,20 

P07 m2 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 

 

PaviŵeŶto eŶ aĐeras del tipo ͞GLACIAR “OFT͟ ϰϬǆϭϲ Ǉ ͞TENERIFE͟ ϰϬǆϲϬ del 
catálogo Venatto Cerámica Tecnológica Texture, o similar,  situados en franjas 
bicolor. Incluye: Suministro y colocación. Base de mortero para regularizar. Juntas de 
1,2 cm rellenadas mediante material elástico para exteriores.  

  
VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS 22,87 
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PRECIO 

  CAPÍTULO 08 Barandillas Iluminación y Marcas viales 

B01 m SOPORTE BARANDILLAS EN ESTRUCTURA 

 

Soporte barandilla de acero inoxidablede diseño personalizado curva con soportes 
cada 2.5 m situada en el extremo externo de la acera. Incluye: fabricación, transporte 
y montaje mediante atornillado a la placa base montada en cuchillos. Soporte y 
elementos de recepción del cristal. Parte proporcional de elementos de unión a 
cuchillos. 

  
SETENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 70,67 

B02 m MURETE DE GUARDA EN ZONAS AJARDINADAS 

 

Barrera rígida de hormigón prefabricado semienterrado rectangular de 2.5x0.9x0.4 
en zonas ajardinadas limitando con los taludes de la trinchera de ferrocarril. Incluye: 
fabricación, transporte y colocación de la barrera. Tornillería y cimentación. Parte 
proporcional de elementos de anclaje de los soportes. 

  
CINCUENTA EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS 50,24 

B03 m SOPORTE BARANDILLAS EN ZONAS AJARDINADAS 

 

Soporte barandilla de acero inoxidable de diseño personalizado curva con soportes 
cada 2.5 m situada en zonas ajardinadas limitando con los taludes de la trinchera de 
ferrocarril. Incluye: fabricación, transporte y montaje mediante atornillado a la placa 
base montada en murete. Soporte y elementos de recepción del cristal. Parte 
proporcional de elementos de unión a murete. 

  
SETENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 70,67 

B04 m PASAMANOS 

 

Pasamanos de acero inoxidable de 10 cm de diámetro. Incluye fabricación, 
transporte y montaje. Parte proporcional de soldaduras y uniones al soporte. 

  
CUARENTA EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS 40,25 

B05 m2 MONTAJE DE CRISTAL DE BARANDILLAS 

 

Cristal transparente de 20mm de espesor colocado entre los soportes de la 
barandilla en la zona externa de las aceras. Incluye suministro y colocación. 

  
CIENTO QUINCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS 115,64 

B06 m INSTALACIONES 

 

Conducciones de PVC para gas, luz y agua en bloque de hormigón. Incluye: 
instalación de las tuberías y limpieza. 

 

        

  
CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS 40,74 

B04 SEÑALIZACIÓN 

 

Señales verticales de tráfico en accesos, entrada y salida del puente, así como líneas 
continuas de tráfico. Incluye suministro y colocación de señales y pintado de marcas 
viales. 

  

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS 454,79 

B05 m2 PINTADO CARRIL BICI  

 

Pintura carril bici en color granate oscuro a lo largo de los accesos y la estructura. 
Incluye extensión y parte proporcional de marcas viales para ciclistas. 

  
DIEZ EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS 10,50 
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PRECIO 

  CAPÍTULO  09 Prueba de carga 

PC01 PRUEBA DE CARGA 

 

Partida alzada de abono íntegro para la prestación de medios auxiliares durante la 
realización de prueba de carga en un puente de carretera, isostático de 1 vano 
consistente en el suministro del tren de cargas formado por 4 camiones basculantes 
de 26 t. Incluye ejecución de la prueba de carga y parte proporcional de aparatos de 
medición y control. 

  

TRES MIL TRESCIENTOS CON SESENTA EUROS CON CERO 
CENTIMOS 6.360,00 

    

   
PRECIO 

  CAPÍTULO 10 Limpieza final y cierre de obra 

L01 LIMPIEZA FINAL Y CIERRE DE LA OBRA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 

Operaciones de limpieza recogida de escombros, caseta de obra e instalaciones 
auxiliares. Reposición de servicios instalaciones de electricidad, gas, agua, residuos y 
líneas ITDZ, COLT, Telecom y versatel.  

  

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS 8.356,46 

    

    

   
PRECIO 

  CAPÍTULO 11 Control de calidad 

CC01 CONTROL DE CALIDAD 

 

Medidas para asegurar la calidad de la obra en cuanto a materiales, 
ejecución y acabados. 

 

        

  
TRENTA MIL EUROS CON CERO CENTIMOS 30.000,00 

    

   
PRECIO 

  CAPÍTULO 12 Seguridad y salud 

SS01 SEGURIDAD Y SALUD 

 

Medidas de seguridad y salud que se han de llevar a cabo según la ley de 31/1995 para la 
prevención de riesgos laborales.    

  
TRENTA MIL EUROS CON CERO CENTIMOS 60.000,00 

 
 

IV.     Presupuesto 
 
Obtención del presupuesto a partir de las mediciones y del precio por partida. 
 

  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS 

  CAPÍTULO 01 Preparación de la obra 36.962,12 

P01 m2 DESBROCE 
 

 

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluso transporte a 
vertedero autorizado. Incluye: Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

  
12.800,00 1,70 21.760,00 €       

P02 m3 RAMPA DE ACCESO 
 

      

 

Relleno de rampas de accesos con material procedente de préstamo o cantera, incluso 
extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de refino de 
taludes, completamente terminado, incluso material, canon de préstamo y transporte 
hasta una distancia de 10 km. 

  
1.847,00 7,96 14.702,12 €       

P03 INSTALACIONES DE OBRA 
 

      

 

Instalación de caseta de obra y servicios de salubridad y confort así como de las 
acometidas requeridas por los trabajadores y para la ejecución de la obra. Incluye 
instalación de caseta de obra. Instalación de vestuarios, lavabos e inodoros y botiquín de 
primeros auxilios. Instalación de transformador a pie de obra. Instalación de acometida 
de agua. 

  
1 500,00 500,00 €       

      

      



     E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
                  
                  PUENTE ACCESO SUR AL PARQUE DE TEMPELHOF            Documento nº3 Presupuesto. 
 

 

 

PROYECTO BÁSICO PARA EL CONCURSO DEL PUENTE DE ACCESO SUR AL PARQUE DE TEMPELHOF, BERLÍN. SOLUCIÓN A.          P á g i n a  16 | 23 

 

 
1* MediĐioŶes realizadas eŶ AUTOCAD justifiĐaĐióŶ eŶ ͞ANEXO DE JU“TIFICACIÓN DE MEDICIONE“͟.   2* MediĐioŶes de arŵado eŶ despieĐe siŵpliĐado. JustifaĐadas eŶ ͞ANEXO DE JU“TIFICACIÓN DE MEDICIONE“͟. 

  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS          

  CAPÍTULO 02 Prefabricación de la estructura metálica 620.785,24          

EM01 kg FABRICACIÓN DEL ARCO 
 

         

 

Acero laminado estructural S355J2 para la construcción del arco, fabricado en taller 
incluso parte proporcional de corte, doblado, soldado, con montaje de conectores y 
transporte a obra. 

    

   

  
109.208,00 2,31 252.270,48 €          

EM02 kg FABRICACIÓN DEL TABLERO 
 

         

 

Acero laminado estructural S355J2 para la construcción del tablero, fabricado en taller 
incluso parte proporcional de corte, doblado, soldado, con montaje de conectores y 
transporte a obra. 

  
218.711,00 1,55 339.002,05 €          

EM03 kg ENSAMBLAJE DEL ARCO 
  

         

 
Ensamblaje del arco en obra. Incluso equipo de soldadores y medios de sujeción.  

  
 

  
109.208,00 0,09 9.828,72 €          

EM04 kg ENSAMBLAJE DEL ARCO 
 

         

 
Ensamblaje del tablero en obra. Incluso equipo de soldadores y medios de sujeción.  

  
 

  
218.711,00 0,09 19.683,99 €          

      

         

  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS       

  CAPÍTULO 03 Movimiento general de tierras 208.956,44       

MT01 m3 RELLENO DE ACCESOS MATERIAL DE EXCAVACIÓN 
 

      

 

Relleno zonas de acceso con materiales procedentes de la excavación. Incluye: 
Extendido. Humectación. Nivelación y compactación. Terminación y refino de taludes 
totalmente terminado. 

  
7.511,30 2,80 21.031,64 €       

MT02 m3 RELLENO DE ACCESOS MATERIAL DE CANTERA 
 

      

 

Relleno zonas de acceso con materiales procedentes de cantera. Incluye: Adquisición, 
carga transporte y vertido. Humectación. Nivelación y compactación. Terminación y 
refino de taludes totalmente terminado. 

  
39.480,00 4,76 18.7924,80 €       
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS          

  CAPÍTULO 04 Subestructuras 482.945,01          

S01 m3 EXCAVACIÓN 
 

         

 

Excavación en zona de zapatas en terrenos arenosos, con medios mecánicos, retirada de 
los materiales excavados. Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Acopio 
del material extraído. 

  
7.511,30 4,32 32.448,82 €          

S02 m3 HORMIGÓN HL-150 LIMPIEZA EN ZAPATAS 
 

         

 
Hormigón HL-150 de limpieza en base de zapatas, puesto en obra. 

   
 

  
54,83 50,25 2.755,41 €          

S03 m2 ENCOFRADO DE ZAPATAS 
 

         

 

Superficie de encofrado para zapatas con placas metálicas en paramentos verticales 
planos, no vistos. Incluye: Suministro de placas, colocación, desencofrado y parte 
proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrante. 

  
228,72 16,55 3.785,32 €          

S04 kg ARMADO DE ZAPATAS 
 

         

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2), en zapatas. 
Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte proporcional de separadores, 
despuntes y solapes. 

  
49.465,00 0,86 42.539,90 €          

S05 m3 HORMIGONADO DE ZAPATAS 
 

         

 

Hormigón para armar fabricado en central y vertido directamente de camión 
hormigonera, tipo C30/37 (de resistencia característica 30 Mpa) de consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido 20 mm, extendido y vibrado manual. Incluye: fabricación, 
transporte, vertido, extendido, vibrado y curado. 

  
822,51 93,20 76.657,93 €          

S06 m2 ENCOFRADO DE ESTRIBOS  
 

         

 

Superfície de encofrado para zapatas con placas metálicas en paramentos verticales 
curvos vistos. Incluye: Suministro de placas, colocación, desencofrado y parte 
proporcional de apeos, apuntalamientos y desencofrante. 

  
1.811,58 29,79 53.966,97 €          

      

         

S07 kg ARMADO DE ESTRIBOS 
 

      

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2), en estribos. 
Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte proporcional de separadores, 
despuntes y solapes. 

  
65.597,00 1,58 103.643,26 €       

S08 m3 HORMIGONADO DE ESTRIBOS 
 

      

 

Hormigón para armar fabricado en central, tipo C30/37 (de resistencia característica 30 
Mpa) de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante 
camión bomba y vibrado manual. Incluye: fabricación, transporte, vertido mediante 
bomba, vibrado y curado. 

  
1.466,00 107,89 158.166,74 €       

S09 ELEMENTOS DE DRENAJE Y RELLENO LOCALIZADO 
 

      

 

Tuďo de dreŶaje de PVC φ 200 corrugado y ranurado, malla geotextil P.E.D., 
impermeabilización ĐoŶ eŵulsióŶ ďituŵiŶosa ŵodifiĐada Ǉ ŵeĐhiŶal de desagüe φ ϱϬ. 
Relleno localizado de grava drenante. Incluye suministro y colocación. Compactación en 
el caso de los rellenos. 

  
1 8.980,67 8.980,67 €       
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS          

  CAPÍTULO 05 Aparatos de apoyo, anclajes y juntas de dilatación. 23.244,06          

AP01 ELEMENTOS DE APOYO. PODS. 
 

         

 

Elementos de apoyo PODS. POD en apoyo central de estribo 1 FX 45.000-2.250 , en 
estribo 2,  GG 20.000-1.000-50 y GL 18.000-50-20, colocados. 

  
1 5.734 5.734,00 €          

AP02 COLOCACIÓN DE APOYOS. NEOPRENOS 
 

         

 
Apoyos elastoméricos de neopreno zunchado de 300x400x85 mm en estribo 1, colocados. 

  
 

  
2 305,37 610,74 

 
         

AP03 COLOCACIÓN DE TIRANTES 
 

         

 

TiraŶtes eŶ la parte superior del estriďo Ϯ ďarras de aĐero de alto líŵite elástiĐo de φ  78 
mm. Colocación de dos placas de anclaje de 780x780x50mm y tubería corrugada de 600 
mm de diámetro. Material relleno tirante inyección con grasa. Incluye colocación de la 
tubería, las placas la inyección y el tirante, parte proporcional del acoplador y del 
sellado. 

  
2 2.136,98 4.273,96 

 
         

AP04 FORMACIÓN BASE PARA APOYOS 
 

         

 
Formación base para apoyos de neoprenos con mortero nivelante. 

   
 

  
5 20,36 101,80 

 
         

AP05 m JUNTA DE DILATACIÓN 
 

         

 
Junta de dilatación TRANSFLEX 150 de 38+19 mm de recorrido, o similar instalada. 

    
      

  
51,00 245,56 12.523,56 

 
         

      

         

  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS       

  CAPÍTULO 06 Estructura del puente 455.513,28       

E01 COLOCACIÓN PRIMER TRAMO DE TABLERO 
 

      

 

Tramos 1 y 9 de tablero, previamente montados en zona de acopio, sobre los estribos. 
Incluye amarre, izado, colocación y fijación mediante soldadura. 

  
1 8.980,67 8.980,67 €       

E02 COLOCACIÓN DE APEOS Y PLATAFORMA 
 

      

 

Apeo de estructura metálica del arco de altura máxima 15 metros mediante estructura 
metálica y sopandas. Incluye suministro, colocación y fijación con parte proporcional de 
medios auxiliares y limpieza para apoyos. Plataforma de trabajo en la zona de encuentro 
con el arco para permitir labores de compactación por parte de los operarios una vez se 
vierta el hormigón. 

  
2 7.008,22 14.016,44 €       

E03 IZADO TRAMOS 1 A 7 Y 22 A 27 DEL ARCO 
 

      

 

Tramos 1 a 7 y 22 a 27 del arco, previamente montados en zona de acopio, sobre los 
tramos 1 y 9 del tablero y sobre los apeos. Incluye amarre, izado, colocación y apoyo en 
apeos y fijación mediante soldadura al tablero. 

  
1 12.673,08 12.673,08 €       

E04 IZADO TRAMO CENTRAL DEL ARCO 
 

      

 

Tramo central del arco, previamente montado en zona de acopio. Incluye amarre, izado, 
colocación y fijación mediante soldadura. 

  
1 15.072,55 15.072,55 €       

S05 m2 ENCOFRADO TRAMOS ARRANQUE DEL ARCO 
 

      

 

Superficie de encofrado con placas metálicas en paramentos verticales curvos vistos 
para tramos de arranque del arco de cajones 1 a 4 y de 22 a 27. Incluye: Suministro de 
placas, colocación, desencofrado y parte proporcional de apeos, apuntalamientos y 
desencofrante. 

  
259,40 24,32 6.308,61 €       

S06 kg ARMADO TRAMOS ARRANQUE DEL ARCO 
 

      

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2), tramos de 
apoyo del arco de cajones de 1 a 4 y de 22 a 27. Incluye: suministro, ferrallado, 
colocación, y parte proporcional de separadores, despuntes y solapes. 

  
22.793,11 2,87 65.416,23 €       
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S07 m3 HORMIGONADO TRAMOS APOYO DEL ARCO 
 

         

 

Hormigón para armar fabricado en central, para los tramos de inicio del arco de cajones 
del 1 al 4 y del 22 al 27, C50/60 (de resistencia característica 50 Mpa) de consistencia 
fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, vertido mediante camión bomba y vibrado 
manual. Incluye: fabricación, transporte, vertido mediante bomba, vibrado y curado.  

  
79,33 96,46 7.652,17 €          

S08 MONTAJE DE TIRANTES  
 

         

 

Tirante prefabricado del tipo Anclaje Freyssinet H1000 7T15 o similar. Incluye 
prefabricación en taller, transporte a obra, izado y tesado con parte proporcional de 
péndolas, cartelas y montaje de las cartelas, así como el izado de operarios y soldaduras. 

  
12 1.143,00 13.716,00 €          

S09 MONTAJE DE TABLERO 
 

         

 

Tramos 2 a 8 de tablero, previamente montados en zona de acopio, en su posición final. 
Incluye amarre, izado, colocación y fijación mediante atornillado. 

  
1 2.6942,01 26.942,01 €          

S10 m2 CHAPA GRECADA  
 

         

 

Chapa grecada compuesta por perfiles laminados del tipo HA-60/220 (4 grecas) o similar 
de 2.5 m de longitud (distancia entre vigas transversales) y de ancho variable situada 
encima de las vigas transversales del puente haciendo de encofrado perdido. Incluye: 
Suministro a obra, transporte, colocación y fijación al tablero. Parte proporcional de 
conectores y medios de unión. 

  
1.530,00 18,76 28.702,80 €          

S11 IMPOSTA 
 

         

 

Imposta de hormigón prefabricada de 2.5 m de longitud colocada en el extremo entre 
dos jabalcones. Incluye: Suministro, transporte y colocación. Ejecución de la unión a los 
cuchillos a traves de placa con esperas y relleno de mortero. Parte proporcional de 
esperas laterales para unión con losa de hormigón. 

  
58 115,64 6.707,12 €          

S12 kg ARMADO DE LOSA 
 

         

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2) para losa de 
hormigón del tablero. Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte proporcional de 
separadores, despuntes y solapes. 

  
70582.50 1.37 96.698,03 €          

      

         

S13 m3 HORMIGONADO DE LOSA 
 

      

 

Hormigón para armar fabricado en central para losa de hormigón del tablero, tipo 
C30/37 (de resistencia característica 30 Mpa) de consistencia fluida, tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido mediante camión bomba y vibrado manual. Incluye: fabricación, 
transporte, vertido mediante bomba, vibrado y curado con parte proporcional de 
ejecución de juntas.  

  
300,00 89,27 26.781,00 €       

S14 m2 ENCOFRADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL       

 

Superficie de encofrado con placas metálicas en paramentos verticales curvos vistos 
para tramo central del arco de cajones 4 a 22, colgado de la estructura metálica. Incluye: 
Suministro de placas, colocación, desencofrado y parte proporcional de elementos de 
cuelgue y desencofrante. 

  
467,60 54,17 25.329,89 €       

S15 kg ARMADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 
 

      

 

Acero corrugado en redondos, tipo B-500SD (de límite elástico 500 N/mm2), tramo 
central del arco de cajones de 4 a 22. Incluye: suministro, ferrallado, colocación, y parte 
proporcional de separadores, despuntes y solapes. Elevación de armaduras mediante 
grúa. 

  
39.253,59 2,17 85.180,29 €       

S16 m3 HORMIGONADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 
 

      

 

Hormigón para armar fabricado en central, para el tramo central del arco de cajones 4 a 
22, tipo C50/60 (de resistencia característica 50 Mpa) de consistencia fluida, tamaño 
máximo del árido 20 mm, vertido mediante camión bomba y vibrado manual. Incluye: 
fabricación, transporte, vertido mediante bomba, vibrado y curado. Elevación de 
operarios mediante plataforma elevadora tijeras. 

  
143,01 107,24 15.336,39 €       
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS          

  CAPÍTULO 07 Pavimenación y defensas 175.857,50          

P01 m2 PAVIMENTACIÓN ACCESOS 
 

         

 

Pavimentación en los accesos. Incluye: Riego de imprimación, riego de adherencia y 
mezcla bituminosa en caliente. Fabricación, transporte, extensión, regado y 
compactado. 

  
1.780,20 59,23 105.441,25 €          

P02 m2 PAVIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA 
 

         

 

Pavimentación de la estructura. Incluye: Capa imprimación PROMULSIT FIBRA, o similar. 
Capa PROMASTIC FIBRA, o similar. Capa AGLOMERADO con capa intermedia de 
regularización de mezcla bituminosa tipo densa D o semidensa S y de tamaño máximo 
de árido 20 mm, de 4 cm de espesor y capa de rodadura de mezcla bituminosa tipo 
densa D o semidensa S de 6 cm de espesor. Fabricación, transporte, extensión, regado y 
compactado. 

  
690,00 67,43 46.526,70 €          

P03 INSTALACIÓN BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

         

 

Bloque de hormigón prefabricado hueco de 2.5 m de longitud colocado entre el carril 
bici y la acera. Incluye: Suministro, transporte y colocación. Ejecución de la unión a la 
losa mediante esperas y relleno de mortero.  

  
58 285,27 16.545,66 €          

P04 INSTALACIÓN DE BORDILLOS 
 

         

 

Bordillo de hormigón prefabricado situado cada 2.5 m entre el carril bici y la calzada. 
Incluye: Suministro, transporte y colocación. Ejecución de la unión a la losas a traves de 
esperas y relleno de mortero.  

  
58 27,03 1.567,74 €          

P05 INSTALACIÓN DE DEFENSAS 
 

         

 

Defensas del arco situadas en su unión con la calzada formadas por perfiles tubulares 
metálicos homologados para resistir el impacto de vehículos. Incluye suministro, 
transporte e instalación. Parte proporcional de medios de unión mediante atornillado. 

  
1 63,45 63,45 €          

P06 INSTALACIÓN DE SUMIDEROS 
 

         

 

Sumideros de reja de fundición dúctil modelo CA20CC de 50x20 color negro del catálogo 
GLS, o similar instalados entre el carril bici y el bloque de hormigón cada 2.5 m. Incluye: 
fabricación, transporte y montaje. Parte proporcional de mortero de unión. 

  
50 18,20 910,00 €          

   
         

P07 m2 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 
 

      

 

PaviŵeŶto eŶ aĐeras del tipo ͞GLACIAR “OFT͟ ϰϬǆϭϲ Ǉ ͞TENERIFE͟ ϰϬǆϲϬ del Đatálogo 
Venatto Cerámica Tecnológica Texture, o similar,  situados en franjas bicolor. Incluye: 
Suministro y colocación. Base de mortero para regularizar. Juntas de 1,2 cm rellenadas 
mediante material elástico para exteriores.  

  
210,00 22,87 4.802,70 €       
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS          

  CAPÍTULO 08 Barandillas Iluminación y Marcas viales 50.190,21          

B01 m SOPORTE BARANDILLAS EN ESTRUCTURA 
 

         

 

Soporte barandilla de acero inoxidablede diseño personalizado curva con soportes cada 
2.5 m situada en el extremo externo de la acera. Incluye: fabricación, transporte y 
montaje mediante atornillado a la placa base montada en cuchillos. Soporte y elementos 
de recepción del cristal. Parte proporcional de elementos de unión a cuchillos. 

  
48 70,67 3.392,16 €          

B02 m MURETE DE GUARDA EN ZONAS AJARDINADAS 
 

         

 

Barrera rígida de hormigón prefabricado semienterrado rectangular de 2.5x0.9x0.4 en 
zonas ajardinadas limitando con los taludes de la trinchera de ferrocarril. Incluye: 
fabricación, transporte y colocación de la barrera. Tornillería y cimentación. Parte 
proporcional de elementos de anclaje de los soportes. 

  
73,70 50,24 3.702,69 €          

B03 m SOPORTE BARANDILLAS EN ZONAS AJARDINADAS 
 

         

 

Soporte barandilla de acero inoxidable de diseño personalizado curva con soportes cada 
2.5 m situada en zonas ajardinadas limitando con los taludes de la trinchera de 
ferrocarril. Incluye: fabricación, transporte y montaje mediante atornillado a la placa 
base montada en murete. Soporte y elementos de recepción del cristal. Parte 
proporcional de elementos de unión a murete. 

  
73,70 70,67 5.208,38 €          

B04 m PASAMANOS 
 

         

 

Pasamanos de acero inoxidable de 10 cm de diámetro. Incluye fabricación, transporte y 
montaje. Parte proporcional de soldaduras y uniones al soporte. 

  
193,70 40,25 7.796,43 €          

B05 m2 MONTAJE DE CRISTAL DE BARANDILLAS 
 

         

 

Cristal transparente de 20mm de espesor colocado entre los soportes de la barandilla en 
la zona externa de las aceras. Incluye suministro y colocación. 

  
174,33 115,64 20.159,52 €          

B06 m INSTALACIONES 
 

         

 

Conducciones de PVC para gas, luz y agua en bloque de hormigón. Incluye: instalación de las tuberías 
y limpieza.  

  
120,00 40,74 4.888,80 €          

               

B04 SEÑALIZACIÓN 
 

      

 

Señales verticales de tráfico en accesos, entrada y salida del puente, así como líneas 
continuas de tráfico. Incluye suministro y colocación de señales y pintado de marcas 
viales. 

  
1 454,79 454,79 €       

B05 m2 PINTADO CARRIL BICI  
 

      

 

Pintura carril bici en color granate oscuro a lo largo de los accesos y la estructura. 
Incluye extensión y parte proporcional de marcas viales para ciclistas. 

  
436,90 10,50 4.587,45 €       
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS          

  CAPÍTULO  09 Prueba de carga 6.360,00 
         

PC01 PRUEBA DE CARGA 
 

         

 

Partida alzada de abono íntegro para la prestación de medios auxiliares durante la 
realización de prueba de carga en un puente de carretera, isostático de 1 vano 
consistente en el suministro del tren de cargas formado por 4 camiones basculantes de 
26 t. Incluye ejecución de la prueba de carga y parte proporcional de aparatos de 
medición y control. 

  
1 6.360,00 6.360,00 €          

      
         

  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS          

  CAPÍTULO 10 Limpieza final y cierre de obra 8.356,46          

L01 LIMPIEZA FINAL Y CIERRE DE LA OBRA. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

         

 

Operaciones de limpieza recogida de escombros, caseta de obra e instalaciones 
auxiliares. Reposición de servicios instalaciones de electricidad, gas, agua, residuos y 
líneas ITDZ, COLT, Telecom y versatel.  

  
1 8.356,46 8.356,46 €          

      
         

      
         

  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS          

  CAPÍTULO 11 Control de calidad 30.000,00          

CC01 CONTROL DE CALIDAD 
 

         

 
Medidas para asegurar la calidad de la obra en cuanto a materiales, ejecución y acabados. 

  
 

  
1 30.000,00 30.000,00 €          

      
         

  
CANTIDAD PRECIO IMPORTE EUROS          

  CAPÍTULO 12 Seguridad y salud 60.000,00          

SS01 SEGURIDAD Y SALUD 
 

         

 

Medidas de seguridad y salud que se han de llevar a cabo según la ley de 31/1995 para la prevención 
de riesgos laborales.  

  
1 60.000,00 60.000,00 €          

 
 
 
 
 
 
 

V.      Resumen del presupuesto 

 

   
EUROS % 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO 01 Preparación de la obra 36.962,12 1,71 

CAPÍTULO 02 Prefabricación de la estructura metálica 620.785,24 28,75 

CAPÍTULO 03 Movimiento general de tierras 208.956,44 9,68 

CAPÍTULO 04 Subestructuras 482.945,01 22,37 

CAPÍTULO 05 Aparatos de apoyo, anclajes y juntas de dilatación. 23.244,06 1,08 

CAPÍTULO 06 Estructura del puente 455.513,28 21,10 

CAPÍTULO 07 Pavimentación y defensas 175.857,50 8,14 

CAPÍTULO 08 Barandillas Iluminación y Marcas viales 50.190,21 2,32 

CAPÍTULO  09 Prueba de carga 6.360,00 0,29 

CAPÍTULO 10 Limpieza final y cierre de obra 8.356,46 0,39 

CAPÍTULO 11 Control de calidad 30.000,00 1,39 

CAPÍTULO 12 Seguridad y salud 60.000,00 2,78 

     
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 

  
2.159.170,32 100,00 

 
13% Gastos generales 280.692,14 

  

 
 6% Beneficio industrial 129.550,22 

  

 
SUMA DE G.G. Y B.I. 

 
410.242,36 

 
TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 

  
2.569.412,67 

 

 
19% IVA en Alemania 488.188,41 

  
PRESUPUESTO TOTAL 

  
3.057.601,08 

 

 
Superficie del puente 1.530,00 

  
PRESUPUESTO TOTAL POR m2 

  
1.998,43 
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1* Mediciones realizadas en AUTOCAD justificación en “ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES”.   2* Mediciones de armado en despiece simplicado. Justifacadas en “ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES”. 

Asciende el presupuesto total a la expresada cantidad de TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS. 
 

 

Valencia 9 de Junio de 2015     AUTORES DEL PROYECTO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

  

Fdo.: Arámbul Anthony, Andrea Fdo.: Balbastre Camarena, Borja 

  

Fdo.: Sedeño Porcar, Adrián Fdo.: Soria Cabello, Alvaro 
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ANEXO AL DOCUMENTO Nº3 PRESUPUESTO. 
JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDICIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Mediciones en AutoCad 

 

 

II. Mediciones de armado 

  



     E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
                  
                  PUENTE ACCESO SUR AL PARQUE DE TEMPELHOF            Documento nº3 Presupuesto. 
 

 

 

PROYECTO BÁSICO PARA EL CONCURSO DEL PUENTE DE ACCESO SUR AL PARQUE DE TEMPELHOF, BERLÍN. SOLUCIÓN A.          P á g i n a  25 | 23 

 

 
1* MediĐioŶes realizadas eŶ AUTOCAD justifiĐaĐióŶ eŶ ͞ANEXO DE JU“TIFICACIÓN DE MEDICIONE“͟.   2* MediĐioŶes de arŵado eŶ despieĐe siŵpliĐado. JustifaĐadas eŶ ͞ANEXO DE JU“TIFICACIÓN DE MEDICIONE“͟. 

I.    Mediciones en AutoCad 
 

P01 m2 DESBROCE 

 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.800 m2 

P02 m3 RAMPA DE ACCESO 

 

 
Con ancho 6 m 

    
  

      TOTAL 1.847 m3 

        

EM01 kg FABRICACIÓN DEL ARCO 

  

 
 
 

El comando PROPFIS de AutoCad proporciona un volumen de 13.91 m3 que con una 
densidad de 7.850 kg/m3 da lugar a un peso: 

      TOTAL 109.208 kg 

        

EM02 kg FABRICACIÓN DEL TABLERO 

 

 
El comando PROPFIS de AutoCad proporciona un volumen de 27.86 m3 que con una 
densidad de 7.850 kg/m3 da lugar a un peso: 

      
TOTAL 218.711 kg 
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MT02 m3 RELLENO DE ACCESOS MATERIAL DE CANTERA 

Se determinan los anchos del solar en los puntos 4, 3, 2 y 1 que son 
respectivamente:  
L1 = 56.9 
L2 = 59.6  
L3 = 65.9  
L4 = 67.8.  
Y con las áreas del terreno a rellenar: 
Área z1 = 188.4 m2 

Área z2 = 566.4 m2 

 
Con las áreas por longitud media en puntos 1 y 2, 3 y 4 se obtiene el volumen, 
descontando el relleno de rampas y el material excavado.  

      
TOTAL 39.480 m3 

S01 m3 EXCAVACIÓN 

Se obtiene por cubicación en AutoCAD el volumen de cada terreno a excavar. 

      
TOTAL 7.511,30 m3 

S06 m2 ENCOFRADO DE ESTRIBOS  

 
Estribo 1 

    
896,24 m2 

 

 

 
Estribo 2 

    
915,34 m2 

 

 

      
TOTAL 1.811,58 m2 

S08 m3 HORMIGONADO DE ESTRIBOS 

 
Estribo 1 

    
753,80 

 

 
Estribo 2 

    
712,20 

 Medido a partir del comando PROPFIS de AutoCAD 

      
TOTAL 1.466 m2 

        
S05 m2 ENCOFRADO TRAMOS ARRANQUE DEL ARCO 

 
Tramo 1 a 4 

    
61,48 

 
 

Tramo 22 a 27 
    

197,92 
 

 
Medido a partir del comando PROPFIS de AutoCAD 

      
TOTAL 259,40 m2 
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S07 m3 HORMIGONADO TRAMOS APOYO DEL ARCO 

 
Tramo 1 a 7 

    
18,80 

 

 
Tramo 22 a 27 

    
60,53 

 Medido a partir del comando PROPFIS de AutoCAD 

      
TOTAL 79,33 m2 

  

S14 m2 ENCOFRADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 

Medido a partir del comando PROPFIS de AutoCAD como en el caso anterior. 

      
TOTAL 467,60 m2 

S16 m3 HORMIGONADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 

Medido a partir del comando PROPFIS de AutoCAD como en el caso anterior. 

      
TOTAL 143,01 m2 

B02 m MURETE DE GUARDA EN ZONAS AJARDINADAS 

Longitudes del solar en la zona superior de los taludes obtenidas antes L1 y L4 de 56.9 y 67.8 
respectivamente menos dos veces el ancho del tablero de 25.5 m:  
L=56.9+67.8-2·25.5 =73.7 m 

      
TOTAL 73,70 m  

B03 m SOPORTE BARANDILLAS EN ZONAS AJARDINADAS 

L=73,70 igual que en el caso anterior. 

      
TOTAL 73,70 

 
 
 
 
 
 

II.    Mediciones de armado 
 

S04 kg ARMADO DE ZAPATAS 

  Longitud Número Kg/m  kg  

 

Zapata estribo 1 10 
10 

28.5 
28.5 

220 
356 

77 
125 

;φϮϱͿ ϯ.ϴϱϯ 
;φϮϱͿ ϯ.ϴϱϯ 
;φϭϮͿ Ϭ.ϴϴϳ 
;φϭϮͿ Ϭ.ϴϴϳ 

8.476 
13.716 

1.946 
3.159  

     
27.297  

  Longitud Número Kg/m  kg  

 

Zapata estribo 2 9.25 
28.5 
28.5 
9.25 

220 
72 
93 

285 

;φϮϱͿ ϯ.ϴϱϯ 
 ;φϭϮͿ Ϭ.ϴϴϳ 
;φϭϮͿ Ϭ.ϴϴϳ 
;φϮϱͿ ϯ.ϴϱϯ 

7.841 
1.820 
2.350 

10.157  

     22.168  

     TOTAL 49.465 kg 

S07 kg ARMADO DE ESTRIBOS 

     kg  

 
Estribo 1 Aleta 

  
2·951 

   Muro   50.608  

  Cargas concentradas   350  

     52.860  

 
Estribo 2 Aleta 

  
2·985 

 

  
Muro 

  
10.581 

   Cargas concentradas   186  

     12.737  

     
TOTAL 65.597 kg 

S06 kg ARMADO TRAMOS ARRANQUE DEL ARCO 

 
Arco Tramos 1 a 4 

  
5.145,13  

 
 Tramos 22 a 27 

  
17.647,98  

     
TOTAL 22.793,11 kg 
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S12 kg ARMADO DE LOSA 

  Longitud Número Kg/m  kg  

 

Losa 4,3 
10,45 

24 
24 

5,7 
7,3 

17,5 
101,5 

21 

1.200 
1.200 

170 
640 

34 
128 

64·2 
8,5·2 
64·2 

;φϭϲͿ ϭ.ϱϴ 
;φϭϲͿ ϭ.ϱϴ 
;φϭϲͿ ϭ.ϱϴ 
;φϮϱͿ ϯ.ϴϱ 
;φϭϲͿ ϭ.ϱϴ 
;φϮϱͿ ϯ.ϴϱ 

;φϭϮͿ Ϭ.ϴϴϳ 
;φϭϮͿ Ϭ.ϴϴϳ 
;φϭϮͿ Ϭ.ϴϴϳ 

8.152,8 
19.813,2 

3223,2 
29.568 

306,2 
3.597,4 
1.993,6 
1.535,7 
2.392,3 

 

     
TOTAL 70.582,50 

S15 kg ARMADO DEL ARCO TRAMO CENTRAL 

     kg  

 
Arco Tramos 5 a 21 

  
39.253,59 

 

     
TOTAL 39.253,59 
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