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1- INTRODUCCIÓN 

En la Orden de 12 de junio de 1968, por la que se dictan normas complementarias 

de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, especifica que los costes de ejecución de las distintas 

unidades de obra se incluirán en un anejo de Justificación de Precios. 

Por otro lado, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, indica en 

su artículo 30, que el cálculo de los precios de las unidades de obra se basará en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. En este mismo 

artículo se determina que, 

Se consideran costes directos: 

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 

unidad de que se trate sean necesarios para su ejecución. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

 Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 

técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 

gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o 

en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas 
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las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 

naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 

plazo de ejecución. 

El presente anejo tiene como finalidad el cálculo de los precios de las distintas 

unidades de obra y de las partidas alzadas previstas, con el objetivo de que estos sirvan de 

base para la realización de los cuadros de precio del Documento Nº4 Presupuesto.  

2- JUSTIFICACIÓN COSTES DIRECTOS 

2.1-  MANO DE OBRA 

La mano de obra se gestionará por hora de trabajo, la cual está compuesta por 

retribuciones y cargas sociales. 

Las retribuciones incluyen: 

 Salario base. 

 Pluses salariales. 

– De actividad. 

– De ambigüedad. 

 Pagas extras. 

 Participación de beneficios. 

 Importe de vacaciones. 

Las cargas sociales incluyen: 

 Seguridad social. 

 Desempleo. 

 Formación profesional. 

 Fondo de garantía salarial. 

 Seguro de accidentes. 
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2.2-  COSTE DE MATERIALES 

Los costes de los materiales han sido de acuerdo a su coste de adquisición, así 

como los costes de carga en origen, descargas a pie de obra y transporte desde su origen a 

pie de obra. 

2.3-  COSTE DE LA MAQUINARIA 

Los costes correspondientes a la maquinaria han sido calculados de acuerdo a  

proyectos similares y con los precios del mercado actual. Este coste incluye: 

 Mano de obra. 

 Energía. 

 Lubricantes. 

 Neumáticos. 

 Seguro. 

 Almacenamiento. 

 Mantenimiento. 

 

3- JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

3.1-  BASE DE PARTIDA  

Según el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968, el precio de ejecución 

material de cada unidad de obra del proyecto responde a la expresión: 

 

 

Donde: 

 P: Precio de ejecución material de la unidad de obra. 

 K: Coeficiente de costes indirectos. 
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 C: Importe del coste directo de la unidad de obra. 

El coeficiente K = K1 + K2, donde: 

 K1: Coeficiente de imprevistos a la hora de redactar el proyecto y que para 

obras terrestres se estima un 1%. 

 K2: Coeficiente de relación de costes indirectos. Se encuentra sumando el 

porcentaje que resulte de la relación entre la valorización de los costes 

indirectos de la obra y el coste directo total, que en ningún caso puede superar 

el 5%. 

El procedimiento para el cálculo de los costes indirectos será el siguiente: 

1. Cálculo de los costes directos, calculando el coste total de la obra sin tener en 

cuenta los costes indirectos previstos. 

2. Estimación del coste indirecto total de la obra. 

3. Obtención del coeficiente K2. 

4. Obtención de K. 

5. Modificación de los precios unitarios, teniendo en cuenta los costes indirectos. 

 

3.2-  CÁLCULO DEL COEFICIENTE K 

3.2.1-  Costes directos  

 Firme:     530.677,03€ 

 Señalización:   5.792,93€ 

 Desvío del tráfico  5.270,60€ 

 Residuos:   1.196,62€ 

 Seguridad y salud:  19,046.48 € 

Con las unidades de proyecto y el coste de los materiales, se ha obtenido un presupuesto 

de costes directos igual a  561.983,66€.  
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3.2.2-  Costes indirectos  

En los costes indirectos se tendrá  en cuenta que la duración prevista de este 

trabajo es de alrededor 1 mes.  

 

CONCEPTO UD COSTE/MES (€) IMPORTE (€) 

Personal       

Ing. Jefe de obra 1.00 5,000.00 5,000.00 

Encargado 1.00 3,400.00 3,400.00 

Consumos       

Alquiler de vehículos 2.00 600.00 1,200.00 

Agua, electricidad, etc. 1.00 3,000.00 3,000.00 

    TOTAL COSTES INDIRECTOS   12,600.00 
 

3.2.3-  Cálculo del coeficiente k 

Como se ha explicado en el apartado anterior, con los costes directos e indirectos, 

se prosigue a calcular el K2: 

K2 = CI/CD = 12.600/561.983,66= 0,0224 

K2 = 2,24% 

 Como K = K1 + K2, y ya se conoce que K1 = 1%, tenemos que, 

    K = 1% + 2,24% = 3,24% 

4- PRECIOS UNITARIOS 

El cálculo de los precios unitarios se ha realizado combinando los costes de mano 

de obra, maquinaria y materiales con los rendimientos de los equipos de trabajo. Los 

datos de los rendimientos de trabajo se han obtenido a través de rendimientos de 

documentos de proyectos similares a este. 
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5- PARTIDAS ALZADAS 

En el presente anejo se incluye la Partida Alzada de Gestión de Residuos y 

Seguridad y Salud. Dichas partidas se refiere a trabajos cuya especificación figurará en los 

documentos contractuales y, tal como se especifica en el Pliego, no son susceptibles de 

medición. 

6- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En las páginas siguientes se definen los precios unitarios del personal, maquinaria y 

materiales que han sido utilizados de base para el cálculo de los precios de las unidades de 

trabajo.  
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PRECIOS DE MANO DE OBRA 
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PRECIOS DE MANO DE OBRA 
UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 

h Oficial 1ª 14.57 
h Peón especialista 13.68 
h Peón  12.40 
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PRECIOS DE MAQUINARIA 
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PRECIOS DE MAQUINARIA 
UD DESCRIPCIÓN       PRECIO  
h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t 66.20€ 
h Rodillo vibratorio autopropulsado 60.52€ 
h Camión cisterna para riego asfáltico 28.42€ 
h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 53.99€ 
h Barredora con cepillo metálico 34.95€ 
h Máquina para pintar bandas de vial autopropulsada 38.40€ 
h Fresadora mecánica para MBC 95.34€ 

h Camión  48.25€ 
h Barredora autopropulsada 41.05€ 

h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación 
del disco de corte manuales. 37.37€ 
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PRECIOS DE MATERIALES 
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PRECIOS DE MATERIALES 
UD DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 
kg Emulsión bituminosa ECR-1 M 0.35 
kg Emulsión bituminosa ECL-1  1.35 
t Betún asfáltico tipo B40/50 419.05 
t Betún asfáltico modificado tipo BM-3b 504.76 
t Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S 22.42 
t Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B 16.46 

kg Pintura reflectante para señalización 7.78 

kg Microesferas de vidrio 3.81 
m3 Agua de puesta en obra 4.25 
ud Señal estrechamiento de calzada por la derecha TP-17 a 44.00 
ud Señal estrechamiento de calzada por la izquierda TP-17 b 44.00 
ud Señal de obras TP-18 44.00 
ud Señal de velocidad máxima TR-301 48.00 
ud Señal de adelantamiento prohibido TR-305 48.00 
ud Señal de disco azul de paso permitido TM-2 43.10 
ud Señal de prohibido el paso TM-3 43.10 

ud Trípode para señalización de obra 18.96 
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