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Memòria descriptiva 

1.1 Agents 

Promotor: Projecte fi de Grau. ETSIAMN U. P. De VALENCIA  

1.2 Informació prèvia 

1.2.1 Antecedents 

Amb data de 20 de Febrer de 2004 es va signar el “Convenio de colaboración entre el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears, mediante el cual se desarrollarán actuaciones dentro del marco "Plan 

Nacional de Regadíos Horizonte 2008, mediante Real Decreto 329/2002, de 5 de 

abril". 

 

El conveni defineix una sèrie d’actuacions concretes per a desenvolupar actuacions de 

regadiu a l’arxipèlag Balear.  

La Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, en la seva disposició addicional 

cinquena declara d’interès general  les obres d’infrastructures hidràuliques dels 

Projectes d’aprofitament per a regadiu, de les aigües regenerades.  

 

El projecte d’aprofitament per a regadiu de les aigües regenerades de les EDAR de 

Vilafranca, Mallorca s’ubica íntegrament dins el terme municipal de Vilafranca  té com 

a objecte definir les obres i actuacions a realitzar per tal de regenerar i reaprofitar les 

aigües produïdes a les EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) de Vilafranca  

per al reg agrícola. 

 

A la zona on s’ubica el projecte l’agricultura es de caràcter semiextensiu, on 

predominen els camps d’ametllers, d’olivers, de farratgeres i de vinya. Les parcel·les 

es troben amb un bon nivell d’explotació i la majoria son de regadiu, utilitzant aigües 

de sondeigs individuals. 
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1.2.2 Alternatives al projecte. 

Les alternatives al projecte actual son limitades ja que els elements principals, com la 

ubicació de  l’ EDAR, la ubicació de la bassa i la dels regants es fixa. Per tant s’han 

estudiat possibles traçats per a les canonades (que no es l’objecte d’aquest projecte) i 

possibles tecnologies referents al tractament per a regenerar l’aigua depurada. 

 

Alternativa 0: No executar el projecte.  

En el cas de no executar el projecte la problemàtica vigent continuarà i s’agreujaran 

els següents riscos: 

Risc de contaminació puntual del torrent i conseqüentment de l’aqüifer subjacent amb 

les aigües depurades que s’hi aboquen. Una major explotació de l’aqüifer per part de 

les parcel·les dels regants ja que tal com s’ha dit anteriorment aquest gaudeixen de 

concessions per a l’explotació de l’aqüifer destinant les aigües al reg agrícola. 

 

Independentment de l’estudi d’alternatives de traçat de la canonada entre l’EDAR i els 

regants,  s’han estudiat dues alternatives pel que fa a la terciarització de les aigües. 

Les alternatives estudiades son les següents: 

 

Alternativa 1: Concentració de les aigües de l’EDAR   per terciaritzar- 

les amb filtres d’anelles a la entrada i a la sorti da de la bassa. 

Amb aquesta alternativa es concentrarien les aigües produïdes a la planta  per 

terciaritzar-les però serien don equips de bombeig, donat la elevada pressió que han 

de menester els filtres d’anelles. 

 

Alternativa 2: Terciaritzar les aigües a la sotida de la  EDAR i  a la 

sortida de la bassa amb diferent sistema de filtrat . 

S’instal·larà un equip de microfiltració ( amb un sistema de tambors i 

canats a la sortida de la EDAR  i l’aigua serà conduïda  al depòsit per 

gravetat i a la bassa pràcticament també, ja que tan sols necessitarà una 

petita bomba submergida. per gravetat, amb una bomba molt petita.  

D’altra banda el cost de bombeig es inferior a la meitat del de l’alternativa 

1 ja que hi ha un l’estalvi energètic considerable.    
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Havent valorat les diferents alternatives des del punt de vista ambiental, cost 

d’execució i cost d’explotació s’ha optat per les alternativa 2 quedant el projecte tal 

com es descriu a continuació. 

 

1.2.3 Emplaçament 

El conjunt d’obres es situa en el terme municipal de Vilafranca de Bonany. La totalitat 

de les obres s’ubica en sòl rústic de règim general. 

 

1.2.4 Entorn físic 

1.2.4.1 Climatologia 

La zona està caracteritzada per un clima Mediterrani marítim essent els valors mitjans 

els de la següent taula: 

 

VARIABLE CLIMÀTICA VALOR PROMIG 

Temperatura mitjana anual 

Temperatura mitjana del mes més fred 

Temperatura mitjana del mes més càlid 

Duració mitjana del període de gelades 

De 15 a 18 ºC 

De 8 a 11 ºC 

De 23 a 26 ºC 

De 2 a 3 mesos. 

ETP mitjana anual De 800 a 900 mm 

Precipitació mitjana anual 

Dèficit mitjà anual 

Duració mitjana del període sec 

Precipitació de hivern 

Precipitació de primavera 

Precipitació de tardor 

De 550 a 750 mm 

De 100 a 300 mm 

De 2 a 3 mesos 

31 % 

21 % 

39 % 

 

Aquests valors defineixen, segons la classificació de J. Papadakis, uns hiverns tipus 

Citrus i uns estius tipus Cotó menys càlid o Arròs. Respecte al règim d’humitat, els 

índexs d’humitat, mensuals i anuals, la pluja de rentat, la distribució estacional de la 

pluviometria, etc., el defineixen com a Mediterrani sec. 
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1.2.4.2 Geomorfologia i Geologia 

L’àrea de la zona regable presenta una topografia bastant plana, amb pendents 

inferiors al 4 % que vessen cap al torrent de Lanzell, afluent del torrent de Sa 

Franquesa. Les cotes de la zona regable varien entre els 65 i els 70 metres sobre el 

nivell del mar. 

A la zona hi trobem majoritàriament material de Holocé i del Quaternari format per 

limolites i argiles vermelles. En alguns sondejos l’espessor del material supera els 300 

metres. 

1.2.4.3 Hidrogeologia 

El baix índex pluviomètric de la zona, inferior a 800 mm anuals i l’escassa superfície 

de la conca, son el principal motiu de que només es formin torrents amb cabals 

temporals i de curta durada. Està fora de les zones de prevenció de risc d’inundació 

del Pla Territorial de Mallorca aprovada la seva modificació al 13/01/2011. La conca 

hidrogràfica representa la capçalera del torrent de Sa franquesa i desprès mes 

endavant es na Borges i desemboca a la costa nord, prop de son serra de marina  a la 

badía d’alcúdia. Son Puo Vell, que aboca cap a la unitat hidrogeològica del Pla de  

Manacor. Vilafranca i mes especialment la zona de les obres,  pertany a la zona 

limítrof entre les unitats hidràuliques o borses d’aigua nº 18.15 M2 de Montuïri i la 

18.18 M6 de Manacor. Es una zona hidràulicament confinada i sense comunicació 

amb la mar. 

1.2.4.4  Edafologia 

A la zona trobem representats les següents ordres de sòls, classificats segons USDA 

Soil Taxonomy: 

ALFISOL: del grup Haploxeralfs, formats a partir de materials terciaris i Terra Rossa. 

INCEPTISOLS del grup Xerochrept formats per erosió de la Terra Rossa que es troba 

a les planes al·luvials. 

Els sòls de la zona regable es presenten unes textures franco argiloses, son profunds i 

per tant es poden declarar com a aptes pel regadiu. 

1.2.5 Normativa urbanística 

La totalitat del projecte s’ubica en sòl rústic general. Avanç, es faría necessari,  la seva 

declaració d’interès general, tramitat al Consell Insular de Mallorca, però actualment 

amb la nova llei Agrària; “Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las 

Illes Balears”, no fa falta. 
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1.2.6 Altre normativa i afeccions 

D’acord amb el normativa territorial les afeccions del projecte son: 

 

• APR Incendis: NO Afectat 

• APR Inundacions: NO Afectat 

• APR Erosió: NO Afectat 

• APR Esllavisament:NO Afectat 

• PORN: No s'han trobat elements. 

• Espais Naturals Protegits: No s'han trobat elements. 

• Xarxa Natura 2000: No s'han trobat elements. 

• Paisatge pintoresc: NO Afectat 

• Unitats de paisatge: UP9 

• APT Carreteres:  

• El tram de canonades  discorre fora del àrea de  la carretera Ma-5111. En cas 

de fer-se creuaments futurs es demanaria l´autorització del Departament 

d’Obres públiques del Consell Insular de Mallorca. Per l’Afecció al torrent de 

Lanzell, es necessària l’autorització de la Direcció General de Recursos Hídrics 

per a la construcció del emissari cap al  torrent  

• Ajuntament de Vilafranca: D’acord amb les normes subsidiàries de l’Ajuntament 

de Vilafranca, aquesta zona es agrícola sense restriccions. Es pot actuar 

evitant impactes importants. 

1.3 Descripció del projecte: 

1.3.1 Descripció general 

El projecte té per objecte , el dimensionament i la projecció de les obres necessàries 

per a la regeneració i reutilització de les aigües depurades de les EDAR de Vilafranca, 

Mallorca, per al reg agrícola d’una superfície total de 75 ha. 

Les obres previstes per a l’execució del present projecte son: 

• Construcció d’un equip de regeneració de les aigües secundaries de l’EDAR de 

Vilafranca consistent en un equip de filtrat amb tamisos en discs. 

• Construcció d’un dipòsit regulador de 300 m3 a l’EDAR de Vilafranca. 

• Instal·lació d’un equip de bombeig per impulsar l’aigua del dipòsit regulador cap 

a la bassa (anomenat EB1 d’aquí en endavant).  
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• Aquest equip està constituït per dues bombes submergides de 7,4 kw cada 

una, amb una capacitat de treball de 80 m3/h a una alçada manomètrica de 15 

mca. 

• Desinfecció de l’aigua filtrada mitjançant un equip de cloració. 

• Construcció d’una bassa de 59.980 m3 de capacitat, ocupant una superficie de 

19.297 m2. 

• Aquesta actuació quedaria pendent de complimentar-se amb una  futura fase II 

del projecte amb les parts següents: 

• Construcció de la nau on s’ubicaria l’Estació de bombeig, amb les bombes 

necessàries  per tal d’impulsar l’aigua de la bassa cap a la xarxa de reg. 

Instal·lació d’un equip de filtració d’anelles amb un pas de 100 micròmetres. 

• Un sistema de desinfecció mitjançant un equip de cloració. 

• La xarxa de reg amb el hidrants corresponents 

1.3.2 Compliment del CTE i altres normatives 

La futura nau on s’ubicarà l’estació de bombeig  es la única construcció amb prou 

entitat que ha de complir el CTE. Les  construccions del projecte com els dipòsits 

reguladors de l’ EDAR, les arquetes i altres elements d’obra civil no han de complir el 

CTE, si bé s’aprofitarà una edificació existent construïda al any 2007 d’acord amb el 

CTE. 

Al ser una nau destinada únicament a la protecció de les bombes, dels filtres i altres 

equips es considera com a no habitable, i per tant l’entrada de persones quedarà 

restringida a les operacions de regulació i de manteniment dels equips instal·lats. 

1.3.3 Descripció geomètrica de l’edifici 

La nau de l’estació de bombeig 2 presenta una planta rectangular i una rampa d’accés 

associada. 

• Nau: La planta rectangular ocupa una superfície total de 8,25 m x 22,19 m = 

183, 07 m2. La superfície util de la nau es de 7,75 x 22 m = 170, 5 m2. L’alçada 

lliure de la nau es de 6,45 m. Com la nau anirà semienterrada, l’alçada sobre el 

nivell del terreny de la nau variarà entre 2,51 m i 2,82 m. 

• La rampa ocupa una superfície rectangular de 4,40 m x 18,00 m = 79,20 m2. 

L’alçada lliure de la rampa es de 5,40 m. L’alçada de la rampa sobre el nivell 

del terreny varia entre 2,82 m i 5,55 m. 

Volums: 

• El volum ocupat per la nau es de: 1.358 m3 
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• El volum ocupat per la rampa es de: 440 m3 

1.3.4 Descripció constructiva 

• La descripció constructiva de tots els elements projectats es pot veure al punt 3 

Obres projectades de la present memòria. 

• L’estructura de la nau es metàl·lica formada per 5 pòrtics separats per 5,5 m, 

perfils d’acer HEB 160 com a pilars i HEA 140 com a jàsseres, els tancaments 

seran de formigó armat HA-25 de 25 cm de gruix, que a la vegada faran de mur 

de contenció. Tota l’estructura s’assenta damunt d’una cimentació correguda 

de 1,25 m d’ample i 30 cm de gruix. 

• La coberta de la nau es a dues aigües, feta d’estructura metàl·lica i recoberta 

de planxes de sandwich imitació teula.  

• Es construirà una rampa de per tal de poder accedir a l’interior de la nau amb 

una pendent de 13,38º, 3,90 m d’amplada lliure i 18 m de longitud. A l’entrada 

s’instal·larà una porta corredera de dues fulles de planxa metàl·lica de 4x4,2 m. 

• Al voltant de la nau es construirà una acera perimetral. 

1.4 Prestacions de l’edifici 

1.4.1 Compliments de les exigències del CTE i altre s normatives 

1.4.1.1 Seguretat: 

Seguretat estructural: 

En el projecte s’ha tingut en consideració l’establert en els documents bàsics DB-SE 

de Bases de Càlcul, DB-SE-AE d’accions a l’edificació, DB-SE-C de Cimentacions, 

DB-SE-A d’Acer, DB-SE-F de fàbrica i DB-SE-M de fusta, així com la norma EHE-08 

de formigó estructural i NCSE de construccions sismorresistent per assegurar que 

l’edifici té un comportament estructural adequat davant de les accions i influències 

previsibles a les que pugui estar sotmès durant la seva construcció i us previst, de 

manera que no es produeixin en ell mateix o en alguna de les seves parts danys que 

tinguin el seu origen o afectin a la cimentació, bigues, pilars, forjats, murs o altres 

elements estructurals que comprometin directament la resistència mecànica, la 

estabilitat de l’edifici o que es produeixin deformacions inadmissibles. La seva 

justificació es realitza a l’annex 5: Càlculs estructurals. 

 

Seguretat en cas d’incendi: 
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El projecte s’ajusta al que estableix el DB-SI per tal de reduir a límits acceptables el 

risc de que els usuaris de l’edifici pateixin danys derivats d’un incendi accidental, 

assegurant que els ocupants puguin desallotjar l’edifici en condicions segures, que es 

pugui limitar l’extensió de l’incendi dins el propi edifici, i es permeti l’actuació dels 

equips d’extinció i rescat.  

 

Seguretat de utilització: 

El projecte s’ajusta al que estableix el DB-SU pel que fa a la configuració dels espais, i 

als elements fixes i mòbils que s’instal·lin a l’edifici, de manera que pugui ser utilitzat 

pels fins prevists reduint a límits acceptables el risc d’accidents pels usuaris. 

 

1.4.1.2 Habitabilitat 

Salubritat:  

El projecte no contempla l’aplicació del DB-HS respecte a salubritat ja que la nau es 

considera com a no habitable. Per tant degut a les característiques de l’edifici aquesta 

exigència no es aplicable. No menys tant es compleixen els punts HS 1 i HS 3 del 

Document Bàsic. 

 

Protecció contra el renou: 

El projecte no contempla l’aplicació del DB-HR respecte a protecció contra el renou ja 

que la nau es considera com a no habitable. Per tant degut a les característiques de 

l’edifici aquesta exigència no es aplicable. En el cas que el renou interior superés els 

llindars de seguretat, l’ús de proteccions acústiques serà obligatori per part dels 

tècnics de manteniment. 

 

Estalvi d’energia i aïllament tèrmic: 

El projecte no contempla l’aplicació del DB-HE respecte a l’estalvi d’energia i aïllament 

tèrmic ja que la nau es considera com a no habitable.  

 

1.4.2 Limitacions d’us de l’edifici 

La nau projectada esta destinada a contenir i protegir les instal·lacions i els elements 

que constitueixen l’estació de bombeig, l’equip de filtrat i desinfecció i els elements 

auxiliars d’aquests. La presència d’usuaris es preveu que sigui puntual, i únicament 
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per a la realització de les tasques de manteniment i reparació del elements continguts 

per l’edifici. 

En cap cas l’edifici podrà destinar-se a usos no prevists en el projecte. La dedicació de 

la totalitat o de part de l’edifici a un ús diferent del projectat requerirà d’un projecte de 

reforma i canvi d’ús. 

2 Memòria Agronòmica 

Les parcel·les incloses dins la futura Comunitat de Regants hi predominen els cultius 

extensius com cereals, farratgeres i alfals, tot destinat a l’alimentació animal, així com 

els cultius llenyosos d’ametllers, olivers i algunes parcel·les de vinya. 

La majoria de les parcel·les incloses dins la comunitat de regants actualment son de 

regadiu utilitzant aigües subterrànies, per tant es substituirà l’ús d’aigües subterrànies 

amb aigües regenerades per al reg agrícola. 
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2.1 Necessitats Hídriques 

 

A partir de les dades climàtiques de la zona i mitjançant l’aplicació del mètode de càlcul de l’evapotranspiració de Penman-Monteith s’han 

obtingut els resultats que figuren a continuació: 

 

CALCULO EVOTRANSPIRACIÓN (PENMAN-MONTEITH) 

-  - - - - -      

 

 
 

  

Estación: Nombre estación:  Palma de Mallorca            

  Latitud:   39,34  39,57  0,69  rad         

  Altitud:   4  m.           

- - - - - - - - - - - -    

- - - - - - - - - - - - - - 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

- - - - - - - - - - - - - - 

Tmax 15 16 17 19 23 27 31 31 28 23 19 16 22 

Tmin 4 4 5 7 11 15 17 18 16 12 8 5 10 

H. RELATIVA (%) 79 77 75 72 69 65 63 67 73 77 79 80 73 

H. RELATIVA min (%) 50 48 45 44 42 41 39 43 48 51 51 52 46 

VIENTO (km/mes) 5.115 4.438 5.016 4.804 4.969 5.078 5.346 5.152 4.394 4.904 4.409 4.720 4.862 
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VIENTO (km/dia) 165 159 162 160 160 169 172 166 146 158 147 152 160 

HORAS SOL MES 166 167 201 229 281 307 338 312 224 204 169 155 2.753 

INSOLACIÓN 5 6 6 8 9 10 11 10 7 7 6 5 89 

- - - - - - - - - - - - - - 

ET0 media  (dia) 1,26 1,65 2,34 3,16 4,14 5,12 5,72 5,17 3,64 2,45 1,55 1,15 3,11 

ET0 media  (mes) 39,14 46,15 72,42 94,84 128,25 153,75 177,43 160,19 109,06 76,05 46,53 35,67 1.139,47 

 

 

PRECIPITACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

- - - - - - - - - - - - - - 

PRECIPITACIÓN  71,4  53,0  44,8  62,1  44,3  18,4  8,7  28,7  61,3  90,3  91,5  90,3  664,80  

PREC. EFEC DIA 2,0  1,7  1,3  1,9  1,3  0,6  0,3  0,9  1,8  2,5  2,6  2,5  19,49  

PREC. EFEC MES 63,24  48,51  41,59  55,93  41,16  17,86  8,58  27,38  55,29  77,25  78,10  77,25  592,15  
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CULTIVO 

MAIZ 

FORRAJERO 

(1) 
ALFALFA 

RAY-

GRASS 

CEREAL FRUTALES CÍTRICOS 

ALMENDRO OLIVO VID PATATA 

HORTIC. 

(2) 

BARBECHO 
TOTALES 

m3/mes 

MAIZ 
MAIZ +  

AVENA 

(Cebada 

y/o 

avena) 

(Meloc, 

ciruelo y/o 

manz ) 

(Naranjo 

y/o 

limonero) 

(Pimiento, 

melon, 

tomate...) 

% Superficie 15% 0% 15% 0% 15% 1% 0% 25% 9% 20% 0% 0% 0% 100% 

Superficie 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 0,01 0,00 0,25 0,09 0,20 0,00 0,00 0,00 1,00 

N
ec

es
id

ad
es

 d
e 

rie
go

 (
m

3)
 

Ene. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Feb. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mar. 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 

Abr. 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 

May. 53,7 0,0 101,8 0,0 0,0 2,9 0,0 41,4 26,4 58,8 0,0 0,0 0,0 285,0 

Jun. 180,8 0,0 169,2 0,0 0,0 8,2 0,0 109,1 60,0 148,8 0,0 0,0 0,0 676,1 

Jul. 279,9 0,0 213,4 0,0 0,0 12,4 0,0 133,8 80,1 195,8 0,0 0,0 0,0 915,4 

Ago. 223,2 0,0 163,2 0,0 0,0 9,3 0,0 51,7 54,6 137,5 0,0 0,0 0,0 639,5 

Sep. 97,0 0,0 56,1 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 4,2 9,4 0,0 0,0 0,0 168,3 

Oct. 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 

Nov. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anual 844,2 0,0 705,1 0,0 62,5 34,4 0,0 336,0 231,3 550,1 0,0 0,0 0,0 2.763,7 
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Tenint en compte els diferents cultius de les parcel·les que es regaran, les necessitats hídriques mitjanes anuals per ha son de 2.763,7 m3. 

Aquest es un valor baix resultat de que a gran part de la zona regable (45 %) hi predominen cultius amb baixa demanda hídrica com son la 

vinya, els ametllers o els olivers. 
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2.2 Característiques de les instal·lacions existent s 

2.2.1 Característiques de l’EDAR. 

2.2.1.1 Línia de tractament 

El sistema de depuració seguit és el de *llacuna  airejada, consistent en la sembra en 

la llacuna primària d'un substrat biològic (fangs activats), aportant-se mitjançant 

ventilació forçada l'oxigen necessari per digerir la matèria orgànica; a continuació 

l'aigua passa a una llacuna facultativa i posteriorment a una altra de maduració per 

completar el procés de depuració biològic. La *linea de tractament és la següent: 

-Filtre de desbastament i bombament 

-Llacuna airejada 

-Llacuna secundària 

-Llacuna terciària 

2.2.1.2  El seu funcionament és bastant bo i la sev a capacitat de 

tractament, segons el disseny, bastant superior al cabal 

real que reb.Cabals produïts 

Els cabals i les qualitats produïdes a l’EDAR de  d’acord amb les dades facilitades per 

ABAQUA son: 

Mes 

Cabal 

mensual (m3) 

Cabal mitja 

diari (m3) 

Gener 15.184 490 

Febrer 17.368 620 

Març 18.122 585 

Abril 17.693 590 

Maig 19.393 626 

Juny 18.020 601 

Juliol 18.279 590 

Agost 18.573 599 

Setembre 18.261 609 

Octubre 19.595 632 

Novembre 23.099 770 

Desembre 24.259 783 

      

TOTAL 227.846 624 



                                            Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades par a ús agrícola a Vilafranca, Mallorca.  
MEMÒRIA 

 20 de 41 

 

El cabal mitjà diari es de 624 m3. 

La qualitat de les aigües son: 

Parámetro   Influente  Efluente  Rendimiento 

DBO5  (mg/l)      150      26           83 

DQO  (mg/l)      341     134           61 

S.S.  (mg/l)      187      66           65 

CE  (mS/cm)                1,97     1,75           --- 

Nitrog. Total  (mg/l)     89     33,6           62 

Amonio  (mg/l)     ---     19,5           --- 

Fosfatos  (mg/l)               3,3      4,5          -1,2 

Fósforo total (mg/l)               5,5      6,2          -0,7 

Coliformes fecales     ---   3.000                     --- 

   (UFC/100 ml.) 

 

Taula 1 

2.2.2 Característiques de les parcel·les a regar: 

Les parcel·les que es regaran son totes agrícoles i es troben en explotació. La gran 

majoria d’elles no disposen de reg i altres reguen amb aigua procedents de sondejos 

particulars.  
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3 Memòria constructiva 

3.1 Esquema general de les instal·lacions existents  i 

projectades

 

 

EDAR VILAFRANCA 

Arqueta de 

derivació  

Microfiltració a 10 

micròmetres amb 

Desinfecció amb 

CL2 

Bassa 59.000 

m3 

Filtre d’anelles 

 

Estació de 

bombeig 

Desinfecció amb Cl2 

Xarxa de reg 

Hidrants en parcel·la 
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3.2 Obres projectades a l’EDAR de Vilafranca 

3.2.1 Arqueta de derivació 

A la parcel·la de l’EDAR de Vilafranca es construirà una nova arqueta per tal de 

derivar l’aigua de l’arqueta existent cap al terciari. Aquesta nova arqueta tindrà unes 

dimensions interiors de 6,00x1,50x2,03 m. La cota del fons de la nova arqueta està 

condicionada per la cota de fons de l’arqueta existent,  de manera que l’aigua hi arribi 

per gravetat. L’arqueta disposarà tres sortides, dues cap al sistema de microfiltrat i una 

cap a l’emissari existent. El flux de l’aigua s’autorregularà gràcies a la construcció d’un 

vessador dins l’arqueta, de manera que quan l’aigua superi un nivell màxim dins el 

dipòsit regulador o dins de l’equip de microfiltrat l’aigua vessi cap a l’emissari existent, 

que l’abocarà al torrent de Lanzell. 

S’ha projectat la construcció de l’arqueta amb formigó armat de 20 cm de gruix, armat 

amb malla d’acer estructural de 150x150 mm i 12 mm de diàmetre. 

3.2.2 Equip de microfiltrat 

L’equip de microfiltrat constitueix la primera fase de la regeneració de l’aigua que 

garantirà el compliment dels paràmetres especificats pel RD 1620/2007 en el seu 

Annex I.A destinat a usos agrícoles. L’equip haurà de tenir una malla de filtratge de 10 

micròmetres per a garantir la retenció d’ous de nemàtode. L’equip s’ha dimensionat 

per a un cabal de 41 m3/h, amb una concentració de sòlids en suspensió de 35 ppm. 

S’ha dimensionat un equip format per dos tambors de discs amb una superfície de 

filtratge de 3,6 m2 cada un, que instal·lats en paral·lel formen una superfície total de 

filtratge de 7,2 m2. Aquest equip funciona per gravetat i abocarà l’aigua filtrada dins del 

dipòsit regulador. Quan la malla es colmata, nivell de l’aigua no filtrada augmentarà i 

activarà el sistema de contrarentat. El sistema de rentat del tambor de discs està 

impulsat per un motor de 0,55 kW. L’efluent del contrarrentat serà conduït a l’entrada 

de L’EDAR. 
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3.2.3 Dipòsit regulador 

3.2.4 Es  construïrà un dipòsit de mides internes 6x10x5 m per tal de regular l’aigua 

filtrada per l’equip descrit en el punt anterior, que es bombejarà cap a la bassa. 

Aquest estarà constituït per la unió de mòduls de formigó prefabricats. Aquest 

dipòsit anirà enterrat en la seva casi totalitat. 

3.2.5 Per a la construcció del dipòsit, primer es procedirà al desbroçament i retirada 

de la capa vegetal. A continuació es realitzarà l’excavació fins a la cota -5,85 

m. A continuació es compactarà el fons fins al 100% proctor. S’executarà insitu 

la solera de formigó armat de 30 cm de gruix damunt de 10 cm de formigó de 

neteja, damunt de la qual s’instal·laran les peces prefabricades de formigó amb 

les quals es construirà el dipòsit. S’instal·laran les peces d’acord amb les 

prescripcions del fabricant. Un cop instal·lades es segellaran les juntes verticals 

amb massilla elàstica de poliuretà destinada a tal finalitat. A continuació es 

segellarà les juntes de la solera amb les peces verticals. 

 

3.2.6 Desinfecció 

La desinfecció es farà mitjançant la injecció de hipoclorit sòdic a la sortida del dipòsit 

regulador, en el moment en que l’aigua es conduïda cap a la bassa. L’injector de 

hipoclorit estarà controlat per un cabalímetre de manera que el volum injectat variarà 

amb el cabal, de manera que la concentració de hipoclorit sòdic a l’aigua bombejada 

cap a la bassa sigui constant. La dosificació també podrà ser regulada manualment. 

 

3.2.7 Impulsió cap a la bassa 

Per tal d’impulsar l’aigua des del dipòsit regulador cap a la bassa s’instal·larà un equip 

de bombeig format per dues bombes submergides de 7,4 kw que funcionaran 

alternativament. L’arrancada i aturada d’aquestes bombes estarà gestionat mitjançant 

un sistema de sondes instal·lat a la bassa i al dipòsit regulador. S’instal·larà una 

canonada de PEAD de diàmetre 200 mm de 225 m de llarg entre el bombeig i la 

bassa. Al llarg d’aquesta conducció s’instal·lara una ventosa trifuncional en el punt 

mes alt. 
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3.3 Bassa 

A la parcel·la 1028 del polígon 3 del terme municipal de Vilafranca  es construirà una 

bassa. La bassa tindrà una capacitat total de 66.992 m3 i una capacitat útil de 59.980 

m3. La bassa tindrà una forma triangular i ocuparà una superfície de 19.106 m2. 

L’altura del talús respecte al terreny natural varia entre 4,7 i 2,4 metres, mentre que la 

diferencia de cota entre el fons de la bassa i el terreny natural oscil·la entre 3,7 i 5,3 

metres. 

La profunditat de la bassa respecte a la coronació del talús es de 8 metres. 

El talussos estaran fets amb material de la  pròpia excavació o amb material de 

préstec. Els talussos interns de la bassa tindran un pendent 2:1, mentre que els 

externs tindran un pendent 3:1. El vas intern de la bassa anirà impermeabilitzat amb 

làmina de PEAD de 1,5 mm de gruix col·locada sobre geotèxtil de 400 gr/m2. La 

làmina es fixarà mitjançant morts formigó i els trencaones de formigó que es 

col·locaran en la coronació del talús intern de la bassa. 

La bassa disposarà d’un camí de coronació d’una amplada de 5 m. El talús exterior es 

recobrirà amb una capa de terra vegetal i es revegetarà amb varietats herbàcies i 

arbustives autòctones a fi de minimitzar l’impacte visual. 

Al fons de la bassa s’hi instal·larà la sortida cap al col·lector d’on aspiraran les bombes 

de la futura estació de bombeig . Aquesta sortida anirà dotada d’un filtre tipus “carxofa” 

de foneria d’un metre d’alt. 

Al fons de la bassa i al peu dels talussos interiors d’una xarxa de drenatge a fi de 

detectar i extreure les possibles infiltracions d’aigua. L’aigua de drenatge es conduirà 

fins a una arqueta de drenatge que es construirà a l’exterior de la bassa. Els drens 

seran de PVC de doble paret ranurada de 160 mm de diàmetre col·locats dins una 

rasa de 550 mm d’ample i 450 mm de fons omplerta de grava i embolicada amb 

geotèxtil. A l’exterior de la bassa es construirà una arqueta per recollir les aigües de la 

xarxa de drenatge. Aquesta arqueta tindrà unes mides interiors de 2,5 x 2,5 x 5 m. 

Estarà feta de formigó armat amb murs de 25 cm de gruix i armat amb malla d’acer de 

150 x 150 x 12 mm sobre una sola de 30 cm de gruix de formigó armat amb malla 

d’acer 150 x 150 x12 mm. L’arqueta anirà dotada d’un sistema d’alarma que es 

dispararà quan l’aigua superi el nivell d’alarma. Una bomba de buidatge impulsarà 

l’aigua recollida cap a l’arqueta del vessador mitjançant una canonada de PEAD de 

100 mm. 
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3.3.1 Dimensionat del volum d’emmagatzematge 

Aquesta bassa farà les funcions d’emmagatzematge. S’ha calculat el volum de la 

bassa per diferència entre el volum d’aigua necessari per poder cobrir les necessitats 

de reg cada mes i la disponibilitat d’aigua de la EDAR. 

 

Mes 
Cabal produït 

m3/mes 

Cabal 

aportat   

m3/mes 

Consumo 

Brut 

m3/mes 

Aigua 

emmagatzemada 

m3 

Excedent 

Ene. 15.184,0  15.184,0  0,0  59.980,0  15.184,0  

Feb. 17.368,0  0,0  0,0  59.980,0  17.368,0  

Mar. 18.122,0  3.680,9  3.680,9  59.980,0  14.441,1  

Abr. 17.693,0  123,5  123,5  59.980,0  17.569,5  

May. 19.393,0  14.881,3  14.881,3  59.980,0  4.511,7  

Jun. 18.020,0  18.020,0  35.195,1  42.824,9  0,0  

Jul. 18.279,0  18.279,0  47.766,6  13.337,3  0,0  

Ago. 18.573,0  18.573,0  33.624,6  -1.714,2  0,0  

Sep. 18.261,0  18.261,0  9.163,8  7.382,9  0,0  

Oct. 19.595,0  19.595,0  528,3  26.449,6  0,0  

Nov. 23.099,0  23.099,0  0,0  49.548,6  0,0  

Dic. 24.259,0  10.451,4  0,0  59.980,0  13.807,6  

Ene. 15.184,0  0,0  0,0  59.980,0  15.184,0  

  227.846,0  160.148,1  144.964,1  557.829,2  82.881,9  

 

3.3.2 Característiques constructives 

• Superfície ocupada: 19.106 m2. 

• Moviment de Terres: 

o Volum de desmunt: 30.529 m3  

o Volum de terraplè: 24.078 m3 

o Volum excedent: 6.451 m3 

• Alçades i fondàries: 

o Alçada del talús respecte el terreny natural: 2,7-4,7 m 

o Fondària del talús respecte al terreny natural: 3,7-5,3 m 

o Profunditat de la bassa respecte a la coronació del talús: 8 m 

• Pendent dels talussos: 



                                            Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades par a ús agrícola a Vilafranca, Mallorca.  
MEMÒRIA 

 26 de 41 

o Talús intern: 2:1 

o Talús extern: 3:1 

• Capacitat: 

o Volum total: 66.992 m3 

o Volum útil: 59.980 m3 

3.3.3 Desmunts i terraplens 

La bassa es construirà excavant fins a una fondària d’entre 3,7 i 5,3 metres respecte al 

terreny natural, i el mateix material d’excavació s’estendrà en tongades de 20 cm per 

construir els talussos. L’alçada dels talussos respecte al terreny natural variarà entre 

els 2,7 i 4,7 metres. Tot el moviment de terres es farà d’acord amb els perfils i seccions 

descrites en el plànols. 

 

L’alçada màxima de terraplè respecte al fons de la bassa serà de 8,00 m, essent el 

nivell màxim d’aigua 7,25 m (NMA), quedant per tant un resguard de 0,75 m per sota la 

coronació. La cota relativa del fons de la bassa es de 64.3 m, la de coronació es de 

72.3 m i el NMA es de 71.56 m. Per damunt de la coronació es col·locaran unes peces 

de formigó prefabricades a mode de trencaones. A més faran la funció de fixació de la 

làmina d’impermeabilització de la bassa.  

3.3.4 Impermeabilització del vas 

Els talussos interiors tindran un pendent 2:1, i els exteriors de la bassa tindran un 

pendent 3:1. El talús interior tindrà una capa externa de material granular de 40 cm de 

gruix que drenarà l’aigua de les possibles pèrdues que tingui la làmina Tot els vas 

s’impermeabilitzarà amb làmina de polietilè d’alta densitat, PEAD, de 1,5 mm de gruix 

col·locat sobre un geotèxtil de 400 gr/m2. A la línia d’intersecció entre el fons i el talús 

de la bassa es col·locaran morts de formigó armat per evitar l’aixecament de la làmina 

impermeable. 

3.3.5  Vessador 

La bassa tindrà un vessador, de manera que quan l’aigua sobrepassi el resguard de 

0,75 m respecte a la coronació, l’aigua serà conduïda cap a l’exterior de la bassa i 

s’abocarà cap a una síquia que fa de drenatge natural a la finca. El vessador es farà 

mitjançant dues canonades de PEAD de 250 mm inserides en una caixa de formigó. 
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El talús exterior es revegetarà mitjançant l’aplicació d’una capa de terra vegetal de 40 

cm de gruix i la sembra i plantació d’espècies autòctones com Pistaceas, rhamus o 

anthyllis. A més de disminuir l’impacte visual la revegetació té la funció de protegir els 

talussos de l’erosió causada per l’aigua de pluja i pel vent. 

3.3.6 Drenatge 

Davall del fons de la bassa s’instal·larà una xarxa de drenatge constituïda per uns 

drens paral·lels a la línia d’intersecció talús- fons i uns altres en forma d’espina de peix 

separats de 20 m entre ells. Els drens s’han projectat amb canonada de PVC ranurada 

de 160 mm de diàmetre allotjada dins una rasa replena de material drenant envoltat 

dins un geotèxtil de 260 gr/m2. La sortida de les aigües de drenatge es farà mitjançant 

una canonada de PVC de 160 mm que vessarà dins una arqueta. Aquesta arqueta 

disposarà d’una bomba de buidatge que conduirà l’aigua fins a la síquia que fa de 

drenatge natural a la finca. 

3.3.7 Entrada i sortida de l’aigua de la bassa 

L’entrada de l’aigua a la bassa es farà mitjançant una  canonada de fusa,. L’aigua 

provenint de l’EDAR de Vilafranca entrarà amb una de 200 mm de diàmetre. El colze 

d’aquesta canonada anirà fixat dins un bloc de formigó en massa de 2,5x2,5x 2,00 m.  

 

La sortida de l’aigua es farà mitjançant una presa de fons cap al col·lector de laq futura 

estació de bombeig. La presa de fons tindrà un filtre tipus “carxofa” d’un metre d’alçada 

connectat a una canonada de foneria de 500 mm que conduirà l’aigua fins l’estació de 

bombeig futura, que impulsarà l’aigua cap a la xarxa. 

 

3.4 Filtrat i desinfecció 

A la sortida de la bassa, desprès del bombeig s’haurà de projectar un equip de filtrat 

d’anelles a 100 micròmetres per tal d’eliminar possibles algues que s’hagin creat dins 

la bassa.  

3.5 Edificació per a l’estació de bombeig 

Les instal·lacions de bombeig, filtrat i desinfecció aniran protegides dins una nau a 

dues aigües de mides interiors 7,75 m x 22 m. L’alçada lliure dins la nau serà de 6,45 

m. Degut a la cota de sortida de la bassa, la nau s’haurà de construir semienterrada a 
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una cota màxima de -4,29 m respecte al terreny natural per tal de garantir que les 

bombes sempre estiguin en càrrega. 

3.5.1 Sustentació de l’edifici 

D’acord amb l’estudi geotècnic realitzat amb terrenys similars, les característiques del 

sòl on es construirà la nau son: Graves llimoarenoses i de carrega admissible màxima 

= 4,0 KP/ cm2 per a sabates d’ample no superior a 1,4 m. 

 

3.5.2 Sistema estructural 

Per al càlcul de la cimentació s’ha considerat els següents parametres: 

Norma: EHE 08 i CTE DB-SE 

Carrega admissible del terreny 2,0 kp/m2. 

Coeficient de roçament terreny-cimentació = 0,60 

Cimentació correguda d’amplària = 1,25 m i 0,35 m de secció.  

Formigó: HA-25, Yc = 1.5 

Acer en barres: B 500 S, Ys = 1,1 

Recobriment de la cimentació mínima = 5 cm. 

Mida màxim de l’àrid = 20 mm. 

Els càlculs s’han realitzat mitjançant el programa CYPE 

 

L’estructura projectada serà metàl·lica formada per 5 pòrtics separats per 5,5 m, perfils 

d’acer HEB 160 com a pilars i HEA 140 com a jàsseres, els tancaments perimetrals 

seran de formigó armat HA-25 de 25 cm de gruix, que a la vegada faran de mur de 

contenció. 

Tota l’estructura s’assentarà damunt d’una cimentació correguda de 1,25 m d’ample i 

30 cm de gruix. 

Es construirà una rampa de per tal de poder accedir a l’interior de la nau amb una 

pendent de 13,38º, 3,90 m d’amplada lliure i 18 m de longitud. 

3.5.3 Sistema envolvent 

El mateixos murs de contenció que formen part de l’estructura de la nau, constituïran 

l’envolvent de l’edifici. No s’ha previst cap tipus d’aïllament tèrmic ni acústic al ser una 

nau no habitable. 

La part exterior del mur es reomplirà de material drenant amb un cruix no inferior a 40 

cm. 
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El terra de l’edifici serà la mateixa solera de formigó. El terra de la nau i de la rampa es 

classifiquen com a classe 3 segons la SUA 1 del CTE. Per tant l’acabat d’aquest haurà 

de ser rugós de manera que presenti una resistència al lliscament Rd > 45. El 

paviment serà tot continu.  

En tot cas tota la nau es de ús restringit, en el seu exterior s’indicarà com a tal, 

prohibint l’entrada a tot persona no autoritzada. 

La coberta de la nau serà a dues aigües, feta d’estructura metàl·lica i recoberta de 

planxes de sandwich imitació teula.  

3.5.4 Sistema de compartimentació 

La nau es totalment diàfana, i per tant no es preveu cap tipus de compartimentació. 

3.5.5 Sistema d’acabats 

L’interior de la nau es deixarà amb el formigó vist. El terra serà rugós per evitar 

relliscar. 

L’exterior de la nau s’aterracarà amb morter de color terra. 

A l’entrada s’instal·larà una porta corredera de dues fulles de planxa metàl·lica de 

4x4,2 m. 

Al voltant de la nau es construirà una acera perimetral. 

Al mur oposat de l’entrada es connectarà la nau amb la galeria subterrània, per tal 

d’accedir al fons de la bassa. Aquesta galeria es construirà amb marcs prefabricats de 

formigó de 2,0 x 2,5 m. Dins la galeria s’instal·laran les canonades d’entrada i de 

sortida d’aigua de la bassa. La longitud de la galeria es de 42 metres, al final de la qual 

es construirà un mur de contenció de formigó armat. Dins la galeria s’instal·larà un 

sistema de il·luminació. 

 

3.6 Electrificació 

El projecte té dos punts de consum elèctric ben diferenciats, l’estació de filtrat i 

desinfecció (bombeig 1), i la il·luminació de la futura ’estació de bombeig 2. 

El primer, l’estació de bombeig 1 (EB1) on el consum es destinat tal i com es 

desglossa a continuació: 

Element Potència Consumida 

Bombes 2 x 7,4 kw = 14,8 kW 

Filtres de tamisos 1 kw 

Equip de cloració 0,5 kW 

Total 16,6 kW 
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El segon, a l’estació de bombeig 2 (EB2), el consum es pot desglosar de la següent 

manera: 

 

Il·luminació 1,5 kw 

 

 Es construirà un punt de connexió a la xarxa a  de la EDAR, i es construirà un 

transformador. 

 

El dimensionament i la definició de les instal·lacions elèctriques hauran de ser l’objecte 

d’un projecte d’electrificació a banda del present projecte, que haurà de ser redactat 

per un tècnic competent. 

3.7 Obres auxiliars 

Al llarg del projecte s’hauran de construir elements auxiliars com arquetes de registre o 

arquetes per a vàlvules, per a ventoses etc.... 

4 Compliment del CTE. 

La nau projectada per a la contenció de l’estació de bombeig 2 es d’una sola planta, no 

té caràcter residencial ni públic, es pot considerar de senzillesa tècnica, i d’escassa 

entitat constructiva. La presència de persona es limitarà a l’execució de tasques de 

manteniment dels equips instal·lats en el seu interior. D’acord amb l’article 2 del Codi 

tècnic de l’edificació, aquest no li serà aplicable. Si mes no es compleixen els següents 

documents del codi tècnic. 

4.1 Seguretat 

4.1.1 DB SE- Seguretat estructural: 

Compleix. 

4.1.2 DB SE- AE – Accions en l’edificació: 

Compleix. 

4.1.3 DB SE-C – Fonaments: 

Compleix. 
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4.1.4 DB SE- A – Acer: 

Compleix. 

4.1.5 DB SE – F – Fàbriques: 

No procedeix la seva aplicació al no tenir elements estructurals de fàbrica. 

4.1.6 DB SE- M- Fusta: 

No procedeix la seva aplicació al no tenir elements estructurals de fusta. 

4.1.7 DB SI – Seguretat contra incendis: 

Compleix. 

4.1.8 DB SU – Seguretat d’utilització: 

SUA 1 Seguretat davant del risc de caigudes: Compleix. 

SUA 2 Seguretat davant del risc d’impacte o d’atrapament: Compleix. 

SUA 3 Seguretat davant del risc d’aprisionament en recintes: Compleix. 

SUA 4 Seguretat davant del risc causat per il·luminació inadequada: Compleix 

SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions d’elevada ocupació: No 

procedeix. 

SUA 6 Seguretat davant del risc per ofegament: No procedeix. 

SUA 7 Seguretat davant del risc causat per vehicle en moviment: No procedeix. 

SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l’acció del llampec: La freqüència esperada 

Ne es inferior a al risc admissible Na, per tant no es necessària cap tipus de protecció. 

SUA 9 Accessibilitat: No procedeix. 

4.2 Habitabilitat 

4.2.1 DB HS – Salubritat 

HS - 1: Protecció davant la humitat: Compleix. 

HS – 2: Recollida i evacuació de residus: No es d’aplicació. 

HS – 3: Qualitat de l’aire interior: Compleix. 

HS – 4: Subministrament d’aigua: No es d’aplicació. 

HS – 5: Evacuació de les aigües: Compleix. 

4.2.2 DB HR - Protecció davant el soroll 

No es d’aplicació. 
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4.2.3 Estalvi energètic 

HE 1 Limitació de demanda energètica: No es d’aplicació. 

HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: No es d’aplicació. 

HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació: Compleix. 

HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. No es d’aplicació. 

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica: No es d’aplicació. 

5 Compliment d’altres reglaments i disposicions 

Legislació d’estructures de formigó: 

NCSE Norma de construcció sismoresistent: Compleix. 

EHE 08: Compleix. 

 

6 Justificació de compliment del DB SI Seguretat en  

cas d’incendi: 

SI1 Propagació interior:  La totalitat de l’edificació es considera com un únic 

sector d’incendi al desenvolupar-se tota la seva superfície en una planta, al tenir la 

seva sortida que comunica a l’espai lliure exterior, la seva totalitat es façana i damunt 

de la mateixa no existeix cap zona habitada ni habitable. 

La resistència al foc dels sostres i parets de la nau haurà de ser de 120. 

SI 2 Propagació exterior:  Al ser un edifici aïllat i que es compon d’un únic sector 

d’incendi es considera no aplicable. 

SI 3 Evacuació ocupants:  L’accés a la nau es únicament a efectes de 

manteniment, per tant es considera la nau com a ocupació nula, per tant es considera 

com a suficient la sortida ordinària com a sortida d’emergència. La sortida condueix a 

un punt exterior segur, i la ocupació es inferior a 25 persones. Com qualsevol punt de 

la nau té un recorregut d’evacuació inferior als 50 m es compleix el requisit de sortides 

i longitud de recorreguts d’evacuació. L’amplada de la rampa de sortida i de la porta es 

suficient per a l’evacuació de la nau. Els mitjans d’evacuació aniran senyalitzats amb 

les senyals definides per la norma UNE 23034:1988 d’acord amb els següents criteris: 

• La sortida de la nau estarà senyalitzada amb el ròtul SORTIDA/SALIDA. 

• Es senyalitzarà la ruta d’evacuació amb indicadors de direcció. 

• Les senyals hauran de ser visibles en cas de fallada del subministrament 

elèctric normal. Els retols fotoluminiscents hauran de complir les normes UNE 
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23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003, i el seu ,manteniment 

es farà d’acord amb l’establert a la norma UNE 23035-3:2003. 

El control de fum d’incendi no es d’aplicació. 

L’evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi no es d’aplicació. 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis:  D’acord amb la taula 

1.1 es col·locaran dos extintors d’eficiència 21 A 113 B. La ubicació dels extintors es 

senyalitzaran mitjançant la norma UNE 23033-1. La mida de la senyal serà de 

420x420 mm. Les senyals seran visibles inclos en cas de fallada del subministrament 

elèctric normal. Els retols fotoluminiscents hauran de complir les normes UNE 23035-

1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003, i el seu ,manteniment es farà d’acord 

amb l’establert a la norma UNE 23035-3:2003. 

SI 5 Intervenció dels bombers:  Les condicions d’aproximació i entorn no 

presenten cap tipus de limitació pels vehicles dels bombers. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura:  La resistència al foc dels elements 

estructurals de la nau serà R 30 ja que es considera una coberta lleugera, l’alçada de 

la qual no excedeix els 28 metres i la seva falla no pot afectar a altres edificis pròxims. 

El seu compliment es justifica a l’Annex 8 de càlcul d’estructures. 

 

7 Programa de seguiment i control de la qualitat de  

l’aigua regenerada 

Amb l’objecte de prevenir possibles riscs sanitaris, el Real Decret 1620/2007 en el seu 

annex I.B estableix la freqüència mínima de mostreig i anàlisis de cada paràmetre. 

 

Per a la qualitat d’aigua regenerada 2.1 corresponent a reg de cultius amb sistema 

d’aplicació que permeti el contacte directe de l’aigua regenerada amb les parts 

comestibles per alimentació humana en fresc les freqüències mínimes son: 

 

Nematodes 

intestinals 

Escherichia 

coli 

SS Turbidesa Altres Contaminants Altres 

criteris 

Quinzenal Setmanal Setmanal Setmanal Segons l’organisme 

de conca 

Mensual 

 

D’acord amb el Real Decret els controls s’hauran de realitzar a la planta de 

regeneració i a tots els punts d’entrega als usuaris. 
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En compliment de l’article 58 del Pla Hidrològic de les Illes Balears s’haurà d’establir 

un pla de control dels aqüifers afectats, amb objecte de prevenir els possibles riscs 

sanitaris derivats de la seva aplicació. 

Aquest control es realitzarà en tres camps: 

 

• Controls analítics de l’aigua a la sortida de l’emissari de la EDAR, de la bassa i 

a les boques de reg, per tal de comprovar les garanties del terciari, per 

comprovar el rendiment del terciari i el compliment de les garanties sanitàries 

per a la utilització de l’aigua per al reg. 

• Anàlisis dels teixits vegetals, per controlar els riscs sanitaris i comprovar la 

influència o acumulació dels elements contaminants en les plantes. 

• Seguiment dels efectes produïts per la continu ús de l’aigua depurada en els 

mitjans receptors: controls en la capa llaurable i en la zona saturada i no 

saturada de aqüifers, i en pous pròxims mitjançant anàlisis periòdics trimestrals 

dels següents components: Cl-, P, NO3-, NO2-, i Conductivitat elèctrica. 

 

La densitat de punts i periodicitat dels anàlisis serà com a mínim la següent: 

Un pou de control per cada 10 ha o fracció i 1 anàlisi cada 3 mesos. 

Complementàriament, i com a mínim un cop a l’any, es realitzaran anàlisis 

bacteriològics. 

Si es deixes d’explotar les instal·lacions de reg, el pla de control s’haurà de mantenir 

durant un termini de 5 anys com a mínim. 

Es recomana que aquest el realitzi l’administració competent. 

 

8 ESTUDI GEOTÈCNIC 

D’acord amb el DB-SE-C: Seguridad estructural. Cimientos del Código Técnico de la 

Edificación s’ha de fer un estudi geotècnic.  Les conclusions d’altres estudis geotècnics 

consultats a les rodalies son les següents: 

 

L’àrea on s’ubicà la bassa es troba situada en una zona rural, sense pendent que 

s’apreciï, en una cota de 69 m (s.n.m.). 

El subsòl del solar està constituït per un dipòsit al·luvial en el qual s’alternen capes de 

graves de naturalesa calcària i matriu llimo – arenosa i capes de llims areno – 
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argilosos vermells. Les capes granulars presenten abundants crostes, amb formació 

de bolos de conglomerats i fines intercalacions de formacions calcàries. 

A partir dels assaigs d’identificació de materials que composen el dipòsit al·luvial es 

dedueix que el potencial d’expansió dels materials és baix, per la qual cosa no 

s’esperen problemes d’expansió dels materials i no existiran problemes d’agressivitat 

per sulfats. 

Hi ha un torrent a prop del solar, encara que no  existeix risc d’inundació per  

avingudes  En data 3 de desembre de 2009 es van acabar els sondeigs i no es detectà 

el nivell freàtic a l’interior 18 . 

En quan a la cimentació, apareixen tant les graves llimo – arenoses encrostades, que 

corresponen a sòls tipus GC-GM que si s’assimilen a graves ben graduades, varien la 

seva permeabilitat  entre  5x10-4 i 3x10-3 m/s,  com els llims areno – argilosos que 

corresponen a sòls tipus ML-CL, amb permeabilitat variable entre 10 -6  i 10-10 m/s. 

Segons l’annex de la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02, el municipi de 

Vilafranca es troba en zona d’acceleració sísmica bàsica, ab, igual a 0,04g. Les graves 

llimo – arenoses encrostades  corresponen a un terreny tipus I (granular molt dens), 

amb un coeficient de 1,0 , mentre que els llims areno – argilosos corresponen a un 

terreny tipus IV (cohesiu blan) amb un coeficient de 2,0. 

El solar es troba en una zona sense pendent apreciable, per tant, l’estabilitat de la 

vessant queda garantida. 

Amb l’excavació de l’edifici annexa es generaran talussos de 4,5 m d’altura mitja. Dels 

estudis d’estabilitat dels talussos es dedueix un factor de seguretat de 2,16  per tant, 

segons els càlculs realitzats, els talussos són estables en condicions permanents i per 

tant no són necessàries mesures d’estabilització durant l’excavació, sempre que no 

variïn de forma important les característiques resistents dels materials. 

Per altra banda, ja que es projecta la construcció de terraplens de tancament de la 

bassa de reg, s’ha calculat l’estabilitat dels talussos d’aquests terraplens, suposant 

que per a la seva construcció s’han emprat els mateixos materials extrets de la base 

de la bassa, es a dir, les graves llimo – arenoses. Dels estudis d’estabilitat dels 

talussos es dedueix un factor de seguretat de 1,48 i per tant, segons els càlculs 

realitzats, els talussos són inestables en condicions permanents (l’estabilitat es dóna a 

partir d’un angle de fregament de 37º). 

Per  tot això es recomana: 

• Terraplens perimetrals: Recolzament sobre el tram superficial de graves llimo – 

arenoses encrostades, un cop eliminat el sòl vegetal. Càrrega admissible de 

treball no superior a 2,5 Kp/cm2. 
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• Bassa s.s: La cota de cimentació projectada (-3,55m per sota de la superfície 

natural del terreny) és adequada sempre que la càrrega transmesa al terreny 

no superi els 0,88 Kp/cm2. 

• Edifici annex: La cota de cimentació projectada ( -4,5m per sota de la superfície 

natural del terreny) és adequada sempre que no es recolzi sobre les graves 

llimo – arenoses i la càrrega admissible de treball no superi 4,0 Kp/cm2  per a 

sabates d’amplària no superior a 1,4m. 

• En qualsevol cas és important la neteja acurada de la zona a cimentar, ja que 

la maquinària alterarà  els primers centímetres de la superfície de cimentació 

amb el seu pas. 

• A mode orientatiu i basant-se amb el comportament que s’observa dels 

materials, s’ha de dir que els nivells de graves s’han excavat necessàriament 

mitjançant martell hidràulic, ja que hi havia nombrosos encrostaments; en 

canvi, els nivells de llims areno – argilosos es poden excavar amb cullera.   

 

9 AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

D’acord amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i 

avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears aquest projecte necessita ser 

sotmès a una avaluació d’impacte ambiental al estar inclòs dins l’Annex I, grup 1, punt 

c, Nous regadius d’extensió superiors a 50 ha i a partir de 5 ha quan es prevegi la 

utilització d’aigües residuals depurades encara que es tracti d’un regadiu existent,  i 

dins l’Annex I, grup 8, punt g Instal·lacions de conducció d’aigua quan la longitud sigui 

superior a 2 quilòmetres en sòl rústic, i en tot cas, les situades dins ANEI d’alt nivell de 

protecció.  

D’acord amb l’estudi d’impacte ambiental adjuntat al projecte el projecte tindrà un 

impacte general positiu encara que s’hauran de prendre certes mesures correctores. 

10 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

De conformitat amb el que disposa el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que 

s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un estudi de seguretat i salut en els projectes 

d’obra pública o privada en el que es realitzin treballs de construcció i d’enginyeria 

civil, s’ha redactat el corresponent Estudi de Seguretat i Salut que s’inclou en el 

document adjunt com a annex 09, valorant-se els elements de protecció individuals i 

col·lectius necessaris per a garantir la prevenció de riscos laborals pels operaris i 
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terceres persones durant l’execució de les obres, així com la formació laboral i serveis 

sanitaris dels treballadors. 

11 CONTROL DE QUALITAT 

Es destinarà un 1% del pressupost a control de qualitat de les obres, efectuant-se els 

anàlisis que indica el Plec de Prescripcions Tècniques. El control de qualitat 

s’efectuarà per un laboratori especialitat a proposta del Contractista i acceptat per la 

Direcció de les Obres. A les obres de compactació no es certificarà ni s’autoritzarà 

l’execució de les obres posteriors fins que el laboratori no certifiqui la correcta 

compactació de la tongada. 

12 CONDICIONS ADMINISTRATIVES DE LES OBRES 

12.1 No necessitat de llicència d’obra. 

Aquesta obra no està subjecte a llicència ni a qualsevol acte de control preventiu 

municipal als quals es refereix el paràgraf b) de l'apartat 1 de l'article 84 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, atès que es tractaria 

d’una obra  d’interès general per la Llei 9/2009 i d’acord amb el que disposa l’article 

127 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei d’aigües. 

 

El paràgraf b) de l'apartat 1 de l'article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases de Règim Local, disposa que les Entitats locals podran intervenir l'activitat 

dels ciutadans a través de la submissió a prèvia llicència i altres actes de control 

preventiu. 

 

Atès que l’obra es propietat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i serà 

directament destinada a obres hidràuliques, està exempta del pagament de l'impost 

sobre construccions, instal·lacions o obres (ICO), d’acord amb el que disposa l’article 

100, sobre naturalesa i fet imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

12.2 Justificació d’obra completa i documents del p rojecte 

El present projecte conté els documents exigibles d’acord amb el que preveu l’article 

107 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes de l’administració pública: 
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• Memòria en la que es descriu l’objecte de les obres, les necessitats a satisfer i 

la justificació de la solució adoptada. 

• Plànols de conjunt i de detall, que defineixen perfectament l’obra. 

• Plec de prescripcions tècniques particulars. 

• Pressupost amb els preus unitaris i descomposts i estats de mesures. 

• Programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu. 

• Les referències de tot tipus en que es fonamentarà el replanteig de l’obra. 

• Estudi de seguretat i salut. 

12.3 Disponibilitat dels terrenys 

 La parcel·la on s’ha de construir el terciari i la bassa es l’EDAR de Vilafranca, el titular 

de la qual es Abaqua. Les canonades s’instal·laran per camins públics, dels qual 

l’ajuntament de Vilafranca es el titular, i per les parcel·les integrades en la nova 

comunitat  de regants si alguna parcel·la que no hi està integrada, es veu afectada,  

s’haurà d’expropiar o sol·licitar autorització. 

12.4 Referències del replanteig de l’obra 

La situació dels elements queda perfectament definida en el plànols i en suport digital. 

Per tant el replanteig es farà a partir de les coordenades dels documents del projecte.   

No obstant, avanç del inici de les obres, sempre s’ha de fer un alçament real de la 

parcel·la a on es vagi a construir reialment la bassa, ja que depèn de si s’autoritza la 

venda de terrenys o el canvi de titularitat dels mateixos.  També es farà un replanteig i 

un alçament del perfil longitudinal del traçat de les canonades. Per tal de encaixar una 

rasa optima.  

12.5 Finançament de l’obra 

Degut al caràcter social de la inversió el finançament d’aquestes obres correspon a la 

Conselleria de Medi Ambient.  

La Classificació del contractista Per la natura dels treballs a desenvolupar en aquest 

projecte el contractista haurà de tenir classificació E7e. 

12.6 Sistema d’adjudicació 

Per tractar-se d’una obra pública hidràulica que s’executarà en una zona de regadiu 

d’Interès social, les obres s’executaran directament per administració mitjançant una 

empresa pública, de conformitat amb allò previst en el Reial decret 809/1985, de 30 

d’abril, i els articles 88 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de les Corts Generals, 
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24 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, del Parlament de les Illes Balears, i 9 del 

decret 147/2000, de 10 de novembre. Aquesta empresa disposa dels mitjans operatius 

suficientment aptes per a la seva execució. 

12.7 Termini d’execució 

A l’annex 14 s’ha establert un pla d’obres o programa de treballs a seguir en l’execució 

de les diferents obres i instal·lacions de les que consta el projecte. 

La duració estimada es de 14 mesos, tal i com es justifica en el diagrama de barres 

inclòs en el mencionat annex. 

12.8 Conservació, protecció i enriquiment del Patri moni Històric 

D’acord amb l’article 80 de la llei 12/1998 de 21 de desembre de Patrimoni Històric es 

destinarà el 1 % .a la conservació, protecció y enriquiment del patrimoni històric o al 

foment de la creativitat artística. 

 

12.9Gestión de Residus 

Durant l’execució de les obres es generaran residus del tipus esmentat al capítol 17 “ 

Residuos de construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas)” del llistat europeu de residus publicat a l’Ordre Ministerial 

MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 19/02/02) i a la seva correcció d’esmenes (BOE 

12/03/02). 

L’Adjudicatari de les obres, d’acord a les deficicions establides al Reial Decret 

105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió del residus de 

construcció i demolició (BOE 13/02/08) es el Productor dels Residus i com a tal està 

obligat a incloure a aquest projecte un Estudi de Gestió de Residus. 

El contractista o subcontractista que executi les obres, d’acord a les esmentades 

definicions, es el que te els residus i com a tal te que complir amb les obligacions 

establertes al article 5 del Reial Decret. 

Els residus de construcció i demolició s’han de separar en les fraccions següents, 

quan, de manera individualitzada per a cada una de les esmentades fraccions, la 

quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les quantitats següents: 

Formigó: 80 t. Maons, teules, materials ceràmics: 40 t. Metall: 2 t. Fusta: 1 t. Vidre: 1 t. 

Plàstic: 0,5 t. Paper i cartró: 0,5 t. 

La separació en fraccions l’ha de portar a terme preferentment el posseïdor dels 

residus de construcció i demolició dins de l’obra en què es produeixin. 
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Per a l’operació d’eliminació D dels residus tipus 1701,1703,1704 i 1705 que es 

generen, La Contracta i la Subcontracta, els lliuraran a l’Abocador  autoritzat pel 

Ajuntament de Vilafranca, al que pertany l’àrea d’obres. 

Per a l’operació de valorització R13 dels residus tipus 1704, 1706 i 1709 que es 

generin, s’actuarà contractant a un gestor de residus autoritzat pel Govern Balear, per 

que els separi a una planta de triatge.  En aquest últim cas, el posseïdor ha d’obtenir 

del gestor de la instal·lació documentació que acrediti que aquest ha complert, en nom 

seu, l’obligació recollida en el present apartat. 

 

13 PRESSUPOST 

13.1 Mesures 

Les mesures de les unitats d’obra s’han realitzat  sobre els plànols detallats que 

figuren en el projecte: 

• Els moviments de terres es s’han mesurat per metres cúbics d’acord amb els 

resultats obtinguts amb el Autodesk Civil 2007 

• Les canonades s’han mesurat per metres lineals, d’acord amb la secció tipus 

projectada. 

• Les derivacions, arquetes, registres, vàlvules i comportes per unitats. 

• El restant d’unitats d’obres d’acord amb les seves característiques. 

13.2 Preus 

Per a la determinació dels preus de les unitats d’obra, s’han aplicat les tarifes 

aprovades a la sessió de 27 de desembre de 2006 de la Comissió Inter ministerial per 

a la fixació de les tarifes aplicables a les actuacions realitzades per TRAGSA i les 

seves filials com a mitjà propi de l’Administració, amb l’actualització aprovada a la 

sessió del 18 de desembre de 2009, a les que just s’aplicarà el coeficient 

d’actualització ja autoritzat (3,53%), i que s’està aplicant des de gener de 2008." 

 

13.3 Pressupost d’execució material 

01 EB1 i Terciari .............................................................................. 274.116,81 
02 Conducció EDAR-Bassa ............................................................. 11.222,97 

 03 Bassa ......................................................................................... 678.261,58 
04 EB2 ............................................................................................ 151.296,85 
05 Electrificació ............................................................................... 55.000,00 
06 Seguridad y salud....................................................................... 56.118,41 
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07 Pla Vigilancia ambiental ............................................................. 12.450,00 

 COSTES TOTALES   1.238.466,62 
 trol de qualitat 1,00% s/ 1.238.466,62 ..............................    12.384,67 

 
TOTAL PRESSUPUEST D’EXECUCIÓ MATERIAL  1.250.851,29   

Puja el pressupost d’execució material  a l’esmentada quantitat de UN MILIÓ DOS-

CENTS CONCUANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-NOU 

cèntims.  

13.4 Pressupost d’execució per administració 

01 EB1 i Terciari .............................................................................. 274.116,81 
02 Conducció EDAR-Bassa .............................................................  11.222,97 

 03 Bassa ......................................................................................... 678.261,58 
04 EB2 ............................................................................................ 151.296,85 
05 Electrificació ............................................................................... 55.000,00 
06 Seguridad y salud....................................................................... 56.118,41 
07 Pla Vigilancia ambiental ............................................................. 12.450,00 

 COSTES TOTALES  1.238.466,62 
 trol de qualitat 1,00% s/ 1.238.466,62 ...................... 12.384,67 

 
TOTAL PRESSUPUEST D’EXECUCIÓ MATERIAL  1.250.851,29 

 Actualització  3,53% s/1.250.851,29  44.155,05 
 TOTAL PRESSUPUEST D’EXECUCIÓ MATERIAL ACTUALITZAT  1.295.006,34 
  

Despeses Generales  4,00% s/ 1.295.006,34 
51.800,25 

 Suma 1.346.806,59 

 I.V.A.21,00% s/ 1.346.806,59 282.829,38 

 Suma 1.629.635,98 

 
Total Pressupost d'Execució per ADMINISTRACIÓ  1.629.635,98 

Puja el pressupost general, l´esmentada quantitat de UN MILIÓ SIS-CENTS VINT-I-
NOU MIL SIS -CENTS TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA VUIT CÉNTIMS 

 A puigpunyent, maig, de 2015 
  L’autora del Projecte 

 

P.IsabelCalduAlcober 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
 
 
 
1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 
 El presente Pliego General de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las 

obras, establecer las condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que 

forman parte de la misma, así como la forma correcta de ejecución de las distintas 

partidas y las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras objeto 

del Proyecto de “Construcció  d’una bassa d’aigües regenerades par a ús agrícola a 

Vilafranca, Mallorca”. 

 
1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.  
 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales establece la definición de las 

obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. 

 Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras 

geométricamente. 

 
 
1.3.- COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS.  
 
 En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los distintos Documentos 

que forman parte del Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El Documento nº 2.- Planos, tiene prelación sobre los demás documentos en lo 

que a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

 El Documento nº 3.- Pliego de Prescripciones, tiene prelación sobre los demás 

en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y forma de 

valoración de las distintas unidades de obra. 

 El Cuadro de Precios nº 3 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo 

que se refiere a precios de las unidades de obra. 

 Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá 

de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 

unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que ella tenga 

precio en el documento Presupuesto. 

 Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erróneas en los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
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intención expuesto en los Planos y Pliegos de Prescripciones o que por uso y costumbre, 

deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 

detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán 

ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

Planos y Pliegos. 

 
 
1.4.- RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTR ATISTA.  
 
 a) Dirección de las Obras. 
 
 La Administración designará al Ingeniero Director de las obras que, por sí o por 

aquellos que actúen en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia 

de la ejecución del Contrato, y asumirá la representación de la Administración frente al 

Contratista, conforme se establece la Cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras. 

 
 b) Contratista y su personal de obra. 
 
  El Contratista designará una persona, con capacidad técnica suficiente, que 

asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo 

ante la Administración, durante la ejecución de las obras, a los efectos que se especifican 

en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de Obras. 

 
 c) Inspección de las Obras.  
 
 El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o 

delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 

pruebas de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo y facilitando el acceso a todas 

las partes de las obras. 

 
 
 
1.5.- ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO  
 
 Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar 

cualquier condición contractual, dicho programa deberá ser redactado 

contradictoriamente por el Contratista y la Dirección de Obra. 
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1.6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER GENERAL.  
 
 Además de lo especificado en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 

Particulares del Contrato, el Contratista queda obligado a cumplir lo dispuesto en el 

presente Pliego General de Prescripciones Técnicas. En lo no contemplado por él, se 

seguirá lo dispuesto, en las siguientes normas, que afecten al Presente Proyecto. 

 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes (P.G.3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1.976. 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por RD 1247/2008 de 

18 de juliol. 

• Codigo tecnico de la edificación: 

• DB-SE  

• DB-SE: Seguridad Estructural 

• DB-SE AE: Acciones en la Edificación 

• DB-SE C: Cimientos 

• DB-SE A: Acero 

• DB-SE F: Fábrica 

• DB-SE M: Madera 

• DB-SI: Seguridad en caso de incendio 

• DB-SU: Seguridad de Utilización 

• DB-HS: Salubridad 

• DB-HR: Protección frente al ruido 

• DB-HE: Ahorro de energía 

•  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 

de agua, de 28 de Julio de 1.974. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos 

(RC-97). 

• Instrucciones de carácter general y Reglamentos sobre instalación y 

funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras, 

aprobada por orden Ministerial de 23 de Febrero de 1.949 y modificaciones 

posteriores. 

• Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de 

energía, según Real Decreto 724/1979 de 20 de febrero de 1979 y 

modificaciones posteriores. 
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• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto e Instrucciones complementarias del reglamento 

actualizadas. 

• Reglamento de Líneas Aéreas Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por 

Decreto 3151/1.968 de 28 de Noviembre e Instrucciones técnicas 

complementarias aprobadas por O.M. 06-07-1984 y sus modificaciones 

posteriores. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

• Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de Obras del Estado. 

• Normas del Ministerio de la Vivienda (M.V.101, 102, y 103). 

• Normas UNE. 

• Normas contra incendios. 

• Condiciones Técnicas en la edificación NBE-CT. 

• Normas de la Delegación de Industria. 

• Reglamento de recipientes a presión. 

• Reglamento Técnico-Sanitario. 

• Normas particulares de las compañías suministradoras de energía (luz, 

teléfono, aguas, propano....) 

• Ordenanzas y Normas del Excmo. Ayuntamiento. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

• Preceptos sobre Seguridad e Higiene en el trabajo contenidas en las 

Ordenanzas laborales, reglamentos de trabajo, Convenios Colectivos y 

Reglamentos de Régimen Interior en vigor. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Ley 11/2006, de 14 de setiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental y 

Evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares. 

• En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, normas, 

instrucciones y pliegos oficiales, vigentes durante el período de ejecución de 

las obras, que guarden relación con las mismas, sus instalaciones auxiliares, o 

con los trabajos para ejecutarlos, así cómo las ampliaciones o modificaciones 

que haya de las anteriores. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1.-  OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO  
 
 El presente Proyecto comprende las actuaciones para la ejecución de las obras 

de Proyecto de “Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades par a ús 

agrícola a Vilafranca, Mallorca.”.  

Los datos particulares de las obras proyectadas pueden obtenerse en la Memoria 

y los correspondientes anejos, así como en los Planos y Presupuestos. 

 Las obras incluidas en el presente proyecto son, en esencia, las siguientes: 

 
� Instalaciones de bombeo. 
� Balsa de regulación. 
� Red de tuberías de impulsión y distribución. 
� Naves y casetas. 
� Obras complementarias: camino de acceso, cerramiento y plantaciones. 

 

 
2.2.-  DETALLES OMITIDOS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS O BRAS  
 
 Los detalles que se omiten en la presente descripción se entiende que figuran 

incluidos en los restantes documentos contractuales de este proyecto. En caso de duda 

corresponde a la Dirección de Obra la correcta interpretación de la misma. 

 
 
2.3.- VARIACIONES O AMPLIACIONES DE LA OBRA PROYECT ADA.  
 
 Al ejecutarse las obras proyectadas, si como consecuencia de mejor adaptación al 

terreno, se precisan modificaciones que supusieran una mayor economía o una mayor 

utilización y rendimiento de la Obra, el Ingeniero Director podrá modificar trazados y 

detalles de los mismos, y  por consiguiente, los perfiles correspondientes. 

 
 
2.4.- OBRAS ACCESORIAS.  
 
 Se considerarán como tales, las que a juicio del Ingeniero Director sean 

necesarias para una perfecta terminación de las obras, quedando sujetas a las mismas 

condiciones que rigen para las demás de este contrato. 

 Todas ellas se ajustarán a los planos e indicaciones que formule el Director de 

las Obras, siendo de obligada ejecución por el Contratista.
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3. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 
 
 
3.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
 
 Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 

propuestas por el Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 

de Obra. 

 El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos de materiales que 

piense utilizar para la extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 

 La Dirección de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar 

estos lugares de extracción. 

 
 Ensayos. 
 
 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control de la 

Dirección de Obra. 

 Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de este 

capítulo se fijan, o que figuran en los Pliego de prescripciones técnicas particulares, así 

como en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales 

en este Pliego de Prescripciones, o en las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio 

Central de Ensayo de Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y 

Mecánica del Suelo (NLT), y en su defecto cualquier norma nacional o extranjera que sea 

aprobada por la Dirección de Obra. El número de ensayos a realizar  será fijado por la 

Dirección de Obra. 

 
 Abono del costo de los ensayos. 
 
 Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los ensayos 

y análisis de éstos, que sean ordenados por la Dirección de Obra, se abonarán de 

acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. 

 
 
3.2.- MATERIALES PARA RELLENOS DE ZANJAS DE TUBERÍA S 
 

Los materiales para relleno de zanjas donde van alojadas las tuberías serán los 

siguientes: 



Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regene rades par a ús agrícola a Vilafranca, 

Mallorca .  
                                                                          PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

  

Para la formación de la cama sobre la que se apoya la tubería: gravilla y arena 

con un tamaño máximo de veinticinco milímetros (25 mm.) y mínimo de cinco 

milímetros (5 mm.). No obstante, la cama para apoyo de tubería se fijará en función del 

diámetro de la misma, según se indica en los correspondientes Pliegos de 

Prescripciones Particulares para cada tipo de tubería. 

Para el relleno sobre dicha cama y hasta 20 cm por encima de la generatriz 

superior de la tubería, se utilizará terreno seleccionado que no contenga piedras con 

diámetros superiores a tres centímetros (3 cm.). 

El resto del relleno de la zanja se hará con terreno natural, en el que se habrán 

eliminado previamente los elementos de tamaño superior a veinte centímetros (20 cm.). 

Las tierras utilizadas deberán cumplir una de las siguientes condiciones: 

 

-Límite líquido menor de treinta y cinco (35). 

-Límite líquido comprendido entre treinta y cinco (35) y sesenta y cinco (65), 

siempre que el índice de plasticidad sea mayor que el sesenta por ciento (60 

por 100) del límite líquido disminuido en quince (15) enteros. 

 

Si el material no cumpliese dichas condiciones, el Ingeniero Director podrá optar 

por su sustitución total o parcial, o bien utilizarlo si estima que la zanja no va a estar 

sometida a ningún tipo de cargas. 

El grado de compactación de la primera fase del relleno será el indicado por el 

Director de la Obra, realizándose generalmente a mano o por procedimientos que no 

comprometan la integridad de las tuberías. La segunda fase del relleno hasta la 

superficie del terreno deberá compactarse según indicaciones del Director de la Obra. 

En caso de que, por la naturaleza agresiva de los terrenos interesase drenar las 

zanjas el material de la cama de apoyo podría sustituirse por material de filtro. 

 
 
3.3.- ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
 
a) Definición y condiciones generales: 
 

 Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por 

la clasificación y lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 

suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales u otros productos 
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que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños, cumplan las condiciones 

exigidas en este artículo. 

 El material de que proceden los áridos, ha de tener, en igual o superior grado, las 

cualidades que se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso, el árido se 

compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin 

excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción de hormigón estructural 

(EHE)”. 

 En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma 

pulverulenta no incorporados a la composición del árido propiamente dicho, su contenido 

se limitará a cien (100) partes por millón (ppm) expresado en SO4 y según norma NLT 

120/72. 

 Esta proporción podría aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si 

el contenido de sulfatos del agua de amasado, fuese inferior a cien (100) partes por 

millón (ppm). 

 
b) Procedencia: 
 

 Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier 

punto que ofrezca las garantías de calidad y cantidad necesarias. 

 El Contratista presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, 

relación de las canteras o depósitos de materiales que piense utilizar. 

 

c) Grava y gravilla para hormigones: 
 
 La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación y 

lavado de graveras o depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, 

exigiéndose, en todo caso, al menos dos tamaños. 

 Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y 

sesenta (60) milímetros y la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milímetros. 

Se evitará la producción de trozos alargados y, en general, todos los que tengan una de 

sus dimensiones inferior a un cuarto (1/4) de los restantes. 

 Se desecharán todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado 

un cinco por ciento (5 %) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las 

anteriores condiciones. 
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 En todos los casos, los áridos que se empleen, deberán cumplir las 

especificaciones de la vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE). 

 
d) Arenas para hormigones: 
 
 La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos 

duros, pesados, sin sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición. 

Las tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podrán admitirse, siempre que la 

proporción no exceda del cuatro por ciento (4%) del peso de la arena, ni entren en ellas 

terrones ni sustancias extrañas. 

 Las arenas sucias deberán lavarse convenientemente para librarlas del exceso 

de sustancias extrañas. El tamaño de los granos no excederá de cinco (5) milímetros 

en su máxima dimensión, y no podrán contener más de quince por ciento (15 %), en 

peso, de granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros, las proporciones 

relativas de los granos de distintos gruesos serán tales que en ningún caso, el volumen 

de los huecos de la arena, seca y comprimida en la vasija por medio de sacudidas, 

exceda del treinta y dos por ciento (32 %) del volumen total ocupado por la arena.  

 La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra que sean duras, 

pesadas y resistentes. El tamaño máximo de sus granos no debe exceder de cinco (5) 

milímetros, ni representar más de la mitad en peso de los que tienen menos de dos (2) 

milímetros y no podrán contener más de quince por ciento (15 %) en peso de granos 

inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. La composición granulométrica será tal 

que los vacíos, medidos como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y dos 

por ciento (32 %) del volumen total. 

 Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las 

condiciones prescritas para estas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de 

huecos. 

 Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las 

arenas completamente secas. 

 En cualquier caso, la arena que se emplee, deberá cumplir las especificaciones de 

la vigente "Instrucción de hormigón estructural (EHE)”. 

 
e) Ensayos: 
 

 Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las 

obras de acuerdo con las normas que se citan: 
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 Se recomienda como mínimo: 

 

 Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o fracción: 

 - Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63.). 

 

 Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de arena a emplear: 

  - Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63.). 

 

 Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arenas y por cada procedencia: 

- Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica (M.E.1.4.g.). 

- Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz nº 200 ASTM (M.E.1.4.h.). 

- Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles (NLT-120/72). 

 
 
3.4.- CEMENTOS 
 
a) Condiciones generales: 
 
 Todos los cementos se ajustarán a las condiciones del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la recepción de cementos que, en adelante, denominaremos 

abreviadamente RC-97. 

 El cemento podrá emplearse en sacos o a granel exigiéndose, en todo caso, que 

se almacene y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades 

hidráulicas, debiendo ser aprobados los silos o almacenes por la Dirección de Obra. 

 
b) Cementos a emplear: 
 
 Se empleará con carácter general el cemento portland con aditivos 

hidráulicamente activos que define la vigente instrucción RC-97 y más concretamente el 

II-S/35. 

 
c) Ensayos: 
 
 Las características del cemento a emplear y hormigones se comprobarán antes 

de su utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 

pertinentes el Ingeniero Director de las obras. 

 Deberá rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura 

superior a los sesenta grados centígrados (60ºC) o que tenga temperatura superior a los 

cincuenta grados centígrados (50ºC) en el momento de su empleo. 
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d) Adiciones: 
 
 Se entiende por adiciones aquellos productos que se incorporan al hormigón para 

mejorar una o varias de sus propiedades. 

 Se podrá proponer el empleo, como adiciones al hormigón, de todo tipo de 

productos, siempre que, mediante los oportunos ensayos, se determine en qué medida 

las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados, y 

hasta qué valores perturban las restantes características del hormigón. El Contratista 

someterá estos ensayos a consideración de la Dirección de Obra, quien a la vista de ellos 

autorizará o no el empleo de dicho producto. 

 En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

 

 1) Que la densidad y la resistencia características sean iguales o mayores que las 

obtenidas en hormigones fabricados sin aditivo. 

 2) Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

 3) Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 

 

 Se rechazarán los productos en polvo que a causa de la humedad hayan formado 

terrones que dificulten su dosificación. 

 
 
3.5.- AGUA 
 
 Como norma general, podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado 

de mortero de hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación 

en el fraguado y resistencia de obras similares a las de ese proyecto. En cualquier caso, 

las aguas deberá cumplir las condiciones especificadas en la "Instrucción de hormigón 

estructural (EHE)”.  

 No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a trescientas (300) partes por 

millón (ppm) expresado en SO4
=. 

 En caso dudoso o que así lo estime el Ingeniero Director, se realizarán los análisis 

necesarios. 

 
 
3.6.- MORTEROS 
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 Los morteros a emplear serán de las dosificaciones que se indican en el cuadro 

de precios nº 3 para cada unidad de obra en fábricas de bloques o ladrillos en enlucidos  

enfoscados. 

 Se obtendrán por mezcla de cemento II-S/35, con árido fino y agua y podrán 

realizarse mecánicamente o a mano, en cuyo caso se hará en artesa de superficies lisas. 

 El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación, se añadirá gradualmente, pero de una 

sola vez, el agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la 

consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen. 

 Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose el 

que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a la 

amasadura. 

 

 
3.7.- HORMIGONES 
 
 Se obtendrán por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso, y 

eventualmente, productos de adición, cumpliendo los distintos materiales las 

condiciones exigidas en los artículos anteriores de este Pliego, y mezclándolos en las 

proporciones adecuadas para obtener hormigones, cuyas características mecánicas y 

de durabilidad, se adapten a las exigidas para cada uno de los tipos de hormigón que 

se emplean en el proyecto. 

 En todos ellos se cumplirán las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural (EHE).  

 Para definir la dosificación de la mezcla en cada uno de los tipos de hormigón a 

emplear la contrata estudiará y propondrá para su aprobación la fórmula de trabajo, 

realizando los ensayos previos en laboratorio, fabricando, al menos, cuatro series 

amasadas y tomando tres probetas de cada serie y obteniendo de estos la resistencia 

media. 

 Si se emplearan hormigones preparados en planta fija o el constructor pudiera 

justificar que con los materiales, dosificación y proceso de fabricación que propone se 

consiguiesen las características de hormigón exigidas, podrá prescindirse de los 

ensayos previos. 
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 En todo caso, la dosificación de los distintos materiales se hará siempre por peso, 

salvo en el hormigón H-100 en el que la dosificación de áridos podrá hacerse por 

volumen aparente. 

 El Director, a la vista de las instalaciones, procedimiento, medios y calidad del 

trabajo del constructor, clasificará las condiciones de ejecución de obra, a los efectos de 

fijar la resistencia a obtener en los ensayos previos de laboratorio, en función de la 

exigible en obra, de acuerdo con el Art. 67 y comentarios al mismo de la "Instrucción de 

hormigón estructural (EHE)”. 

 La mezcla se hará siempre en hormigonera de la que constará capacidad y 

velocidad recomendada por el fabricante de ella. La hormigonera estará equipada con 

dispositivo que permita medir el agua de amasadura con exactitud superior al uno (1) por 

ciento. 

 
 
3.8.- BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 

Los materiales y elementos de los bloques prefabricados de hormigón deberán 

cumplir las especificaciones del “Pliego de prescripciones técnicas de prefabricados de 

hormigón”. 

 
 
3.9.- BOVEDILLAS PREFABRICADAS 
 

Las bovedillas para forjados serán prefabricadas de hormigón vibrado y 

cumplirán las condiciones del Art. 47.2 de la EH-91. 

 
 
3.10.- MATERIALES CERÁMICOS 
 

El material cerámico será de buena cochura, bien cortado, de fractura de grano 

fino y homogéneo, sin oquedades, caliches ni cantillos y de sonido campanil y claro. 

Los ladrillos macizos serán prensados de forma paralepipédica rectangular, 

capaces de soportar sin desperfectos una carga de doscientos (200) kg. por centímetro 

cuadrado. 

Sus dimensiones serán de veinticinco (25) centímetros de largo, doce (12) 

centímetros de tizón y cinco (5) centímetros de grueso. 

La absorción de agua, después de un (1) día de inmersión, será inferior al 

catorce (14) por ciento en peso. 
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Los ladrillos huecos serán de material análogo al de los macizos, con resistencia 

a compresión de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado. 

Serán de las dimensiones normalizadas por el I.E.T. en el capítulo 3 del 

P.I.E.T.-70. 

 
 
3.11.- MADERAS 
 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos 
de dos (2) años. 
 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 
 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número 
posible de  nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 
séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza. 
 
- Dar sonido claro por percusión. 

 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

 
 
3.12.- ACEROS 
 
3.12.1.- Aceros en perfiles. 
 
 Los perfiles laminados y chapas cumplirán las condiciones especificadas en el 

“Pliego de prescripciones técnicas de estructuras metálicas” . 

 
 
3.12.2.-  Aceros para armaduras.  
  

Los características de los aceros que se van a emplear en armaduras se recogen 

en el “Pliego de prescripciones técnicas de acero para armaduras”.  
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3.13.- FUNDICIÓN 
 

Las características de la fundición empleada para tuberías se especifican en su 

correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, uniones en los 

conductos, juntas, piezas especiales y cualquier otro accesorio será gris, de segunda 

fusión, ajustándose a la norma UNE 36.111, calidades F-1-0,20 ó F-1-0,25 y presentará 

en su fractura un grano fino, apretado, regular, homogéneo y compacto. 

Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y 

buril, admitiendo ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, 

oquedades, gotas frías, grietas, sopladuras, manchas, pelos y otros defectos debidos a 

impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y el buen 

aspecto de la superficie del producto obtenido. 

Los taladros, para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller 

haciendo uso de las correspondientes máquinas-herramientas y según las normas que 

fije el Director de Obra.  

La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro 

cuadrado y la dureza en unidades Brinnell no sobrepasará las doscientas quince (215). 

Las barras de ensayo se obtendrán de la mitad de la colada correspondiente o 

vendrán fundidas en las piezas moldeadas. 

 
 
3.14.- MATERIALES PARA TERRAPLENES.  
 

Los materiales a emplear serán los clasificados como suelos seleccionados y 

adecuados en el Artículo 330.3.1. del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de carreteras y Puentes PG-3", de la Dirección General de Carreteras y Caminos 

Vecinales (en lo sucesivo "P.G.3."). 

Su procedencia podrá ser de cualquiera de los desmontes y excavaciones 

previstas en este Proyecto. 

 El contenido en materia orgánica no deberá exceder del uno por ciento en peso de 

suelo seco. No deberán contener elementos pétreos cuyo tamaño exceda de quince 

centímetros. La densidad seca máxima en el ensayo de compactación normal será como 

mínimo, de uno con sesenta y cinco (1,65 g/cm3). Solamente podrán emplearse tierras de 

densidad inferior cuando lo autorice previamente el Director de Obra. El límite líquido debe 

ser menor de treinta y cinco. Cuando el Director de la obra lo autorice previamente podrán 
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emplearse tierras con 35 < LL < 65 con tal que IP >  0,6 LL-9. El agua a emplear para la 

compactación deberá estar exenta de materia orgánica y sustancias nocivas. 

 Las características de las tierras se comprobarán antes de su utilización en obra, 

mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación para 

cada una de las procedencias elegidas: 

 

 Por cada 2.000 m3 o fracción de materiales a emplear: 

 - Una determinación de materia orgánica. 

 - Un ensayo granulométrico. 

 - Un ensayo de compactación normal. 

 - Un ensayo de Límites de Atterberg (en el caso de ser tierras coherentes). 

 - Dos ensayos de equivalente en arena (si las tierras no son cohesivas.) 

 
 
3.15.- MATERIAL A EMPLEAR EN BASE GRANULAR 

 
Los materiales y elementos  a emplear en la elaboración de bases granulares 

deberán cumplir las especificaciones del “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

de Aglomerados y Bases Granulares”. 

 
 
3.16.- TUBERÍAS 

 
Las conducciones se proyectan con tuberías del material, diámetro y presiones de 

trabajo normalizado, que se describen en los correspondiente Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Particulares para cada tipo de tubería.  

 
 
3.17.- VÁLVULAS 
 
a) Válvulas de compuerta.  
  

La válvula elegida será propuesta por el Contratista a la Dirección de Obra, quién la 

autorizará u ordenará su sustitución. 

 Las válvulas de compuerta a instalar serán de cierre elástico con disco y eje fijo o 

interior, es decir que ni eje ni volante sufrirán traslaciones respecto al cuerpo de la 

válvula en las operaciones de apertura o cierre. Serán accionadas manualmente 

mediante actuación sobre volante directamente conectado al eje. 
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El prensaestopas o retén que asegure la estanqueidad con el paso del eje del 

husillo al anterior, permitirá la sustitución de la empaquetadura con la conducción en 

carga. 

El volante de accionamiento deberá poder ser retirado después de la ejecución de 

cualquier maniobra. La sección del eje en la parte en que se aloja el volante será 

cuadrada. 

Los materiales de las válvulas de compuerta serán de fundición nodular GGG-50 

para el cuerpo, tapa y compuerta, los discos de cierre irán guarnecidos de material 

elástico, tipo NBR o EPDM, y los husillos de acero inoxidable. 

Las partes de fundición llevarán un  recubrimiento anticorrosivo interior y 

exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electroestáticamente. 

La tornillería será DIN-902 de acero 8,8 con recubrimiento anticorrosivo mediante 

cincado-bicromatado. 

La unión se realizará mediante brida en PN 16, dimensionadas y taladradas según 

ISO 2531 o BS EN 1092-2 EN 558.  

 
  
b) Válvulas de mariposa.  
  
 La válvula elegida será propuesta por el Contratista a la Dirección de Obra, quién la 

autorizará u ordenará su sustitución. 

 
 Válvulas de mariposa embridada 
 
 La válvula elegida será propuesta por el Contratista a la Dirección de Obra, quién la 

autorizará u ordenará su sustitución. 

 Las válvulas estarán constituidas por un cuerpo de fundición dúctil GGG-40 

recubierto de epoxi. La lenteja será hacer inoxidable AISI-316. Estará perfilada y careada 

para reducir al mínimo la pérdida de carga. Los ejes que sujetan la lenteja serán de acero 

inoxidable tipo AISI-420. 

 Llevará un anillo fácilmente desmontable, con el que se asegurará su estanqueidad. 

El actuador de la mariposa será mediante desmultiplicador. 

 En particular, se exigirá además: 

- Conexión mediante bridas en PN-16. 

- Hermeticidad total mediante cierre elástico. 

- El eje deberá ser centrado en la paleta mariposa para equilibrar esfuerzos. 
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- El cierre estanco se conseguirá por asiento de los bordes de la lenteja mariposa 

sobre anillo elástico de etileno-propileno o de EPDM, que recubrirá 

completamente el cuerpo de la válvula, prefabricado y no vulcanizado 

directamente, para permitir su intercambio. 

- El mando de maniobra irá equipado con dispositivo desmultiplicador, que 

garantice el máximo par en el final de carrera. 

- Estanqueidad absoluta mediante ensayo ISO 5208. 

- Se colocarán con el eje en posición horizontal, de forma que la apertura de la 

mariposa se realice en el sentido del flujo, con el fin de favorecer la 

autolimpieza. 

 
 Válvulas de mariposa tipo Wafer 
 
 La válvula elegida será propuesta por el Contratista a la Dirección de Obra, quién la 

autorizará u ordenará su sustitución. 

 El cuerpo de la válvula será de fundición dúctil GGG-40 recubierto de epoxi. La 

lenteja será hacer inoxidable AISI-316. Estará perfilada y careada para reducir al mínimo 

la pérdida de carga. Los ejes que sujetan la lenteja serán de acero inoxidable tipo AISI-

420. 

 Llevará un anillo fácilmente desmontable, con el que se asegurará su estanqueidad. 

El accionamiento de la mariposa será manual de palanca de ¼ de vuelta. 

 

 En particular, se exigirá además: 

- Conexión tipo Wafer con orejetas de centrado en PN-16 con longitud de 

montaje normalizada según ISO 5752 serie 20 . 

- Hermeticidad total mediante cierre elástico. 

- El eje deberá ser centrado en la paleta mariposa para equilibrar esfuerzos. 

- El cierre estanco se conseguirá por asiento de los bordes de la lenteja mariposa 

sobre anillo elástico de etileno-propileno o de EPDM, que recubrirá 

completamente el cuerpo de la válvula, prefabricado y no vulcanizado 

directamente, para permitir su intercambio. 

- Estanqueidad absoluta mediante ensayo ISO 5208. 

 

c) Ventosas 

 Ventosas Trifuncionales 

 Compuestas de un cuerpo de ventosa cinética con purgador incorporado en un 

lateral. El cuerpo ventosa permitirá la evacuación de aire en gran cantidad en los procesos 



Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regene rades par a ús agrícola a Vilafranca, 

Mallorca .  
                                                                          PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

  

de llenado de la tubería y la entrada de aire durante el  vaciado, mientras el purgador 

eliminará el aire acumulado cuando la red esté bajo presión. La ventosa será capaz de 

evacuar aire a la velocidad del sonido sin que la boya ascienda por efecto de la misma y no 

llevará difusor ni deflector alguno.  

La boya de la ventosa será totalmente esférica, construida en acero inoxidable A-

304, revestida de Polietileno y soportará un test de presión de 70 bar. Tanto la entrada 

como la salida coincidirán con el diámetro nominal de la ventosa. 

El mecanismo de purga automática consistirá en un juego de palancas y tobera 

totalmente de acero inoxidable A-304, actuadas por una boya flotante esférica del mismo 

material. 

Los cuerpos de las ventosas serán fácilmente desmontables permitiendo la limpieza 

y fácil sustitución de sus partes móviles. Asimismo, tanto el asiento principal como el del 

purgador serán fácilmente intercambiables. 

Las conexiones serán con bridas normalizadas PN-16, según norma DIN 2501 

para diámetros nominales superiores a 50 mm, y para diámetros inferiores podrá ser en 

rosca según norma DIN 2999. 

El cuerpo y tapa de las ventosas será de fundición nodular GGG-40,  y el asiento 

de acero inoxidable A-304 y Buna-N. 

Las partes de fundición llevarán un  recubrimiento anticorrosivo interior y 

exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electroestáticamente. 

La presión nominal será como mínimo de 16 atmósferas. 

 Todas las unidades serán identificadas con al menos la marca, el modelo y el 

diámetro nominal. 

 

 Ventosas bifuncionales 

 

 Compuestas de un cuerpo de ventosa cinética. El cuerpo ventosa permitirá la 

evacuación de aire en gran cantidad en los procesos de llenado de la tubería y la entrada 

de aire durante el  vaciado. La ventosa será capaz de evacuar aire a la velocidad del sonido 

sin que la boya ascienda por efecto de la misma y no llevará difusor ni deflector alguno.  

La boya de la ventosa será totalmente esférica, construida en acero inoxidable A-

304, revestida de Polietileno y soportará un test de presión de 70 bar. Tanto la entrada 

como la salida coincidirán con el diámetro nominal de la ventosa. 
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Los cuerpos de las ventosas serán fácilmente desmontables permitiendo la limpieza 

y fácil sustitución de sus partes móviles. Asimismo, tanto el asiento principal como el del 

purgador serán fácilmente intercambiables. 

Las conexiones serán con bridas normalizadas PN-16, según norma DIN 2501 

para diámetros nominales superiores a 50 mm, y para diámetros inferiores podrá ser en 

rosca según norma DIN 2999. 

El cuerpo y tapa de las ventosas será de fundición nodular GGG-40,  y el asiento 

de acero inoxidable A-304 y Buna-N. 

Las partes de fundición llevarán un  recubrimiento anticorrosivo interior y 

exteriormente con polvo de poliamida epoxi aplicado electroestáticamente. 

La presión nominal será como mínimo de 16 atmósferas. 

 Todas las unidades serán identificadas con al menos la marca, el modelo y el 

diámetro nominal. 

 
 
e) Válvula hidráulica  
 

 La válvula elegida será propuesta por el Contratista a la Dirección de Obra, quién 

la autorizará u ordenará su sustitución. 

Estará compuesta por una válvula hidráulica y un circuito de control. 

 

La válvula tendrá cuerpo con configuración en Globo, de fundición, el cierre será 

mediante asiento plano, de goma natural, ayudado por un muelle de acero inoxidable 

cilíndrico. 

Irá cubierta interior y exteriormente de pintura epoxi aplicada por fusión. Irá 

provista de bridas según Norma ISO PN-16.  

El accionador será de diafragma de asiento plano, de cámara simple y podrá ser 

desmontado de la válvula como una sola unidad, con posibilidad de montar vástago de 

control de caudal e indicador de posición de la válvula. 

El asiento de caucho natural deber ser accesible y recambiable, sin tener que 

retirar la válvula de la tubería. El área del asiento tendrá un retén de acero inoxidable. 

Habrá un único diafragma para presiones de trabajo desde 0,5 kg/cm2 hasta 16 kg/cm2. 

Muy baja presión de apertura. 0.5 kg/cm2. 

La válvula debe venir montada y probada de fábrica, y el fabricante tendrá la 

Norma de calidad ISO-9001. 
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El circuito de control  incluirá un piloto solenoide eléctrico de 3 vías de acero 

anodizado revestido con poliéster, con mando manual, base de plástico, pestaña de 

montaje e imán en acero inoxidable, conexiones hembra 1/8” NPT, incluirá además un 

filtro y sus correspondientes accesorios hidráulicos. 

 
 
d) Válvula de retención 
 

Las válvulas de retención serán de disco partido, con un muelle único que actúe 

simultáneamente sobre los dos semidiscos en el momento en que cese el flujo, 

previniendo el flujo contrario. 

El asiento, independiente para cada parte del disco, estará moldeado en el cuerpo 

de la válvula y producirá un sellado completo. 

El asiento podrá ser de goma en una sola pieza o de metal-metal, asegurando en 

cualquier caso la perfecta estanqueidad, aún con bajas presiones. 

La válvula dispondrá de dos ejes independientes e intercambiables. El eje posterior 

servirá de apoyo a los semidiscos para evitar vibraciones y torsiones innecesarias. 

El acabado exterior permitirá alinearla perfectamente entre dos bridas estándar. 

 
 
 
3.18.- PIEZAS ESPECIALES EN CHAPA DE ACERO.  
 
 El acero para la fabricación de piezas especiales de calderería será del tipo A-42-B, 

de chapa de 8 mm de espesor.  

 Dado que las piezas especiales, una vez instaladas, van a estar sometidas a la 

acción agresiva del terreno que puede provocar su oxidación y deterioro en un corto 

periodo, el tratamiento de sus superficies debe evitar dicha oxidación y así asegurar su 

durabilidad y buen funcionamiento. Por ello, es sumamente importante que, una vez 

conformadas todas y cada una de las piezas especiales y elementos de calderería en 

general, reciban el siguiente tratamiento para protección de superficies: 

 
- Granallado (chorreado con arena) para eliminar el polvo y el óxido que pudiera 

tener la pieza. 

- Limpieza mediante un baño en líquido desengrasante y otro aditivo fosfatado 

amorfo. 

- Lavado con agua corriente a temperatura ambiente para limpiar las posibles 

partículas que se hubieran podido adherir. 
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- Precalentado de la pieza a cierta temperatura para una posterior mejor unión 

con la pintura protectora y evitar así las oclusiones de aire en el polimerizado. 

- Pintado mediante la aplicación, con pistola electrostática, de poliamida epoxi en 

polvo. Debe alcanzarse un espesor medio de revestimiento, tanto exterior como 

interior, de 150 micras que no debe ser inferior en ningún punto a 100 micras. 

- Polimerizado que se consigue introduciendo las piezas una vez pintadas en un 

horno a la temperatura adecuada. 

 
 Las piezas que, debido a su peso, no puedan ser movidas manualmente, se 

moverán utilizando eslingas de nylon (nunca sirgas metálicas).  

 Una vez recibidos los envíos de piezas en el almacén, para su manipulación 

deberán adoptarse las mismas precauciones que para los movimientos en fábrica, a fin de 

evitar desperfectos en sus revestimientos. 

 En los transportes en camión, se evitará el riesgo de contacto directo entre las 

piezas mediante la colocación de separadores de madera (palets) ó goma (ruedas). 

 En los acopios, las piezas no se colocarán directamente unas sobre otras, 

debiendo separarse mediante palets de madera. 

 Al descargar las piezas o transportarlas a su lugar de colocación, se evitará todo 

tipo de golpes a ó entre las mismas, tanto si se manejan manualmente como si se hace con 

medios mecánicos. 

 Una vez que las piezas hayan sido instaladas en su emplazamiento definitivo, se 

hará una inspección visual sobre la totalidad de cada pieza para detectar posibles 

desperfectos en los revestimientos. Si se detectara algún rozamiento que precisara 

reparación, ésta se hará de la manera siguiente: 

 
- Limpieza de la parte dañada, con cepillo de hierro ó eléctrico. 

- Aplicación de pintura en capas suficientes para conseguir un espesor 

mínimo de 250 micras. 

- Una vez secas las capas de la pintura anterior, repintado con poliamida 

epoxi. 

 
 Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procederá al anclaje de 

los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, de 

todos aquellos elementos sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 

perjudiciales. 
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 Los anclajes, generalmente realizados en hormigón, deberán establecerse sobre 

terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar su movimiento por 

los esfuerzos soportados. 

 En todo caso, las juntas deberán quedar accesibles para su posible reparación. 

 En las pruebas de tubería en zanja, se asegurará que, previamente, se han 

instalado las piezas especiales y se han construido los anclajes correspondientes con la 

resistencia debida. 

 
 
3.19.- MATERIAL ELÉCTRICO. 
 

Todos los materiales cumplirán las condiciones estipuladas en el "Pliego de 

Prescripciones Técnicas de Instalaciones en Baja Tensión". 

  
 
 
 
 
3.20.- MATERIALES PARA FIRMES Y PAVIMENTOS. 
 

Los materiales y elementos  a emplear en la elaboración de firmes y pavimentos 

deberán cumplir las especificaciones del “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

de Aglomerados y Bases Granulares”. 

 
 
3.21.- MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO.  
 
 Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser 

empleados en obra, serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones de normas 

oficiales y, en su defecto, del I.E.T. 

 En todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director técnico de la 

obra, quien podrá exigir la documentación de idoneidad técnica y los ensayos necesarios 

para garantizar su calidad. 

 
 
3.22.- EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO.  
 
 Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores serán examinados 

antes de su empleo en los términos y formas que determine el Ingeniero encargado de las 

obras, sin cuyo requisito no podrá hacerse uso de ellos para las mismas. 
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 El examen de que se habla en este artículo no supone recepción de los materiales, 

por consiguiente, la responsabilidad del contratista de esta parte no cesa mientras no sea 

recibida la obra en que dichos materiales se hubiesen empleado. 

 
 
3.23.- MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES.  
 
 Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procederá a su 

recusación por la Dirección, conforme a la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

 El contratista podrá reclamar, en plazo y forma, indicado en dicha cláusula y se 

resolverá conforme a lo dispuesto en la misma. 
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
 
4.1.-  EJECUCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.  
 
 Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que 

marcan los planos y demás documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda 

separarse el Contratista de las prescripciones de aquel, salvo las variaciones que en el 

curso de los trabajos se dispongan formalmente. 

 Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 

Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean 

necesarias hasta que quede a satisfacción del Director de las obras, no dándole estos 

aumentos de trabajo derecho a pedir indemnizaciones de ningún género, aunque las malas 

condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

 
 
4.2.- REPLANTEO               

 
 Se realizará la comprobación del replanteo del Proyecto a que se refiere el Artículo 

127 del Reglamento General de Contratación del Estado (R.G.C.E.), de acuerdo con lo 

dispuesto en las cláusulas 24, 25 y 26 del P.C.A.G. 

 Se entregará al Contratista una relación de puntos de referencia y los planos 

generales de replanteo donde estarán referidos los puntos fijos básicos para los sucesivos 

replanteos de detalle, quedando el Contratista desde ese momento como único 

responsable de todos los replanteos posteriores que requiera la obra. 

 El Contratista será responsable de la conservación de los pilares, hitos, clavos, 

estacas y demás elementos que materialicen los vértices de triangulación, puntos 

topográficos y señales niveladas colocadas por la Administración, que le servirán para 

ejecutar sus replanteos. Este cuidará de la conservación de los mismos, reponiendo a su 

costa todos aquellos que sufriesen alguna modificación en el transcurso de los trabajos, 

comunicándolo por escrito al Director de la obra, quien ordenará la comprobación de los 

puntos repuestos. 

 Son de cuenta del Contratista todos los trabajos de Replanteo necesarios para la 

ejecución de los distintos elementos que integran la obra, siendo también suya la 

responsabilidad de la exactitud, de la forma definitiva y su posición dentro del replanteo 

general. 

 La Dirección de la obra podrá comprobar, siempre que lo considere conveniente, la 

exactitud de los replanteos realizados por el Contratista sin que su conformidad represente 
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disminución de la responsabilidad del mismo. Para estas comprobaciones, el Contratista 

deberá proveer, a su costa, todos los materiales fungibles, los aparatos topográficos y el 

personal necesario que precise la Dirección de las obras. 

 El Contratista queda obligado, cuando sea indispensable, a suspender los trabajos 

para realizar dichas comprobaciones, sin que por esta causa tenga derecho a 

indemnización especial. 

 Una vez realizados los replanteos por el Contratista no podrá éste comenzar 

ninguna de las partes de las obras sin la debida autorización del Ingeniero Director, tanto si 

la parte de la obra es definitiva, como si se trata de alguna accesoria para la construcción o 

para el servicio de la Contrata. 

 En el caso de que el Contratista realice alguna obra o parte de la misma sin la 

debida autorización, el Director podrá ordenar su demolición, sin que proceda abono 

alguno por la fábrica así construida ni por su demolición. 

 
 
4.3.- EXCAVACIONES 

 
 Con carácter general se entiende por "excavación" la operación de excavar y nivelar 

los taludes del vaso, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 

lugar de empleo, conforme a las especificaciones del presente Pliego, modificaciones 

autorizadas y/o órdenes dadas por el Ingeniero Director. 

 
4.3.1.- Desmonte 
 
 Se entiende por "desmonte" la excavación de los materiales que sobresalen de las 

superficies de explanación de las distintas partes de la obra. 

 El Contratista pondrá especial cuidado en evitar dañar por efecto de las voladuras 

las edificaciones limítrofes y líneas eléctricas; si las hubiera. Todos los desperfectos, daños 

y perjuicios que se ocasionen serán a cargo del Contratista. 

 El Ingeniero Director determinará los materiales que se empleen en la formación de 

los distintos terraplenes, así como en la zonificación de los mismos si las hubiere, de 

acuerdo con las especificaciones del Artículo 2.2 y a la vista de los resultados de los 

ensayos correspondientes. Asimismo, determinará qué materiales se consideran 

desechables y que se transportarán a vertedero. 

 Durante la realización de las excavaciones el Ingeniero Director estará facultado en 

todo momento para introducir cuantas modificaciones estimase pertinentes en el método y 

en los medios de excavación, al objeto de garantizar la forma y dimensiones óptimas de los 
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materiales para su utilización posterior y evitar perjuicios innecesarios en la realización de 

otras unidades de obra dependientes de ésta. 

 Se incluye la nivelación, refino y compactación del fondo del vaso, y los taludes de 

tal manera que no sea necesaria ninguna operación intermedia entre la citada unidad y la 

posterior colocación de la pantalla de impermeabilización. 

 

 
4.3.2.- Desmonte de préstamos 
 
 Solamente se utilizará material procedente de préstamos cuando: 

 

- Los volúmenes de todas las excavaciones definidas en el proyecto no sean 

suficientes para realizar, con los materiales previstos y en las condiciones 

exigidas en el presente Pliego, los terraplenes y rellenos igualmente en él 

definidos. 

- Expresamente lo ordene el Ingeniero Director. 

 

 Los lugares para la obtención del material de préstamos serán propuestos por el 

Contratista a la aprobación del Ingeniero Director. El Contratista comunicará a éste con 

suficiente antelación la apertura de los citados préstamos a fin de que, una vez eliminado el 

material inadecuado, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

 

 En el desmonte de préstamos el Contratista mantendrá con carácter general las 

mismas condiciones y precauciones que en los realizados dentro de los límites de las obras 

y, en particular: 

 

   - No serán visibles desde las carreteras y zonas pobladas. 

   - Deberán excavarse de tal manera que el agua de lluvia no se pueda 

acumular en ellos. 

   - El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al 

respecto. 

   - Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez 

terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto 

general del paisaje. 

 
 
4.3.3.- Excavación en zanjas para tuberías 
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Las zanjas se ejecutarán mecánicamente, realizando el apoyo topográfico que se 

precise para obtener la rasante definida en el correspondiente proyecto. En el caso de 

que aparezcan elementos aislados de roca en el fondo de la zanja, se realizará una 

excavación complementaria con profundidad superior a los 15 cm. por debajo de la 

rasante, que posteriormente se rellenará con el material de asiento de la tubería. Si estos 

elementos aislados de roca se presentan de manera generalizada en toda la traza, se 

eliminarán con explosivos, solicitando los oportunos permisos y adoptando las medidas 

de precaución necesarias para cumplir con la legislación vigente. El empleo de martillos 

hidráulicos para eliminar la roca solo será aconsejable para trabajos de muy reducida 

entidad. 

Mientras las zanjas permanezcan abiertas, se dispondrá señalización con bandas 

a ambos lados de la zanja, y en zonas urbanas se extremarán las medidas de 

precaución. 

El ritmo de apertura de zanja estará coordinado con el número de equipos de 

montaje de tubería, de manera que las excavaciones permanezcan abiertas el menor 

tiempo posible y nunca transcurrirá un período superior a los 8 días entre la apertura y la 

colocación de los tubos. Si hay riesgo de inundación, se alcanza la capa freática, el 

terreno tiene poca capacidad portante o en zonas urbanas, la excavación sólo se 

adelantará en algunas longitudes de tubo, justificándose en cada caso las decisiones que 

se adopten según las circunstancias particulares que se presenten. 

Las zanjas se realizarán acopiando las tierras en uno de los lados dejando el otro 

libre para el montaje. 

Los productos obtenidos en la excavación se apilarán separados al menos 50 cm 

del borde de la zanja. Las piedras, elementos sólidos o trozos de pavimento se separaran 

del resto del material, de manera que se evite su caída accidental dentro de las zanjas y 

no se utilizaran en el relleno para evitar que puedan dañar las tuberías. 

La altura de tierras máxima y mínima sobre la tubería, el tipo de apoyo, el material 

de relleno y la anchura de la zanja deberán ser datos del proyecto, realizándose en caso 

contrario los oportunos estudios técnicos. Estos valores se cumplirán escrupulosamente 

pues cualquier variación en ellos aumenta los esfuerzos sobre los tubos. Además la 

tubería deberá ser capaz de resistir la acción de un tráfico de al menos 6 t por eje. En 

aceras o lugares sin ningún tipo de tráfico rodado, el recubrimiento mínimo de la tubería 

será de 60 cm., mientras que en circunstancias normales la generatriz superior del tubo 

quedará enterrada una profundidad superior a un metro. En los cruces con caminos o 

vías con tráfico de mayor valor que el citado, se adoptarán las oportunas medidas de 

protección que deberán estar definidas en el correspondiente proyecto. En estos puntos 



Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regene rades par a ús agrícola a Vilafranca, 

Mallorca .  
                                                                          PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

  

de corte con vías de circulación, se realizará el montaje inmediatamente después de 

ejecutada la excavación. En carreteras de cierta importancia, puede ser necesario 

ejecutar el cruce mediante hinca de tubos de mayor diámetro, disponiendo las juntas más 

adecuadas para realizar el deslizamiento de la tubería interior sin incidencias. 

 
Los taludes de las zanjas serán inferiores a 1 horizontal por 5 vertical en roca de 

tránsito, y a 1 horizontal por 4 vertical en terreno suelto pero compacto y resistente. En 

otros tipos de terreno y según la profundidad de la zanja se estudiará el talud a disponer, 

de manera que se puedan realizar los trabajos con seguridad frente a los 

desprendimientos. En terrenos malos o en zonas muy húmedas o urbanas puede resultar 

inevitable la entibación de la zanja, debiendo estudiarse convenientemente las 

disposiciones y elementos a emplear. 

Para poder realizar correctamente las labores de montaje, la anchura en el fondo 

de la zanja será superior al diámetro exterior del tubo más cincuenta centímetros. Con 

profundidades de zanja inferiores a 1,50 metros, esta anchura en todo caso, será 

superior a 60 cm., mientras que para profundidades superiores, se adoptarán como 

mínimo 80 cm. En curvas será necesaria una sobreexcavación para permitir el montaje 

de la tubería en línea recta, desplazando posteriormente el tubo la holgura que permita la 

junta dispuesta. 

Cuando se dispongan dos tuberías en una zanja, la distancia horizontal entre ellas 

será superior a 50 cm., dejando 20 cm de separación con los laterales, a ambos lados. Si 

una de ellas fuera de saneamiento se colocará a cota inferior, siendo la distancia vertical 

entre sus puntos más próximos superior a 1 metro. Esta distancia podrá reducirse a la 

mitad en obras de escasa importancia. 

En caso de interferencia con el nivel freático se adoptarán las medidas de drenaje 

pertinentes. 

No se superará la máxima anchura de la zanja establecida en el cálculo a 

aplastamiento por el considerable aumento de esfuerzos que se produciría. 

El fondo de la zanja deberá tener, una vez realizada la excavación, una pendiente 

uniforme que elimine los tramos horizontales. 

Los trabajos de excavación concluyen con el refino, rasanteo y compactación del 

fondo para dejar preparada su superficie para las restantes labores. 

 
4.3.4.- Relleno y compactación de zanjas 
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Colocado el tubo, se procederá a rellenar la zanja con material granular 

seleccionado, compactando hasta que se alcance una densidad de terraplén "in situ" del 

noventa (90) por ciento del Próctor normal. Una vez alcanzada la arista superior del tubo 

se pondrán una capas de tierra natural cribada de material seleccionado de diámetro 

inferior a 20 mm. Se podrá emplear para el resto del relleno el material de la excavación 

sin piedras ni terrones, con Ø menor de 100 mm. Se continuará, así mismo, regando y 

apisonando por medios mecánicos hasta obtener la densidad "in situ" mayor del setenta 

(70) por ciento del Próctor normal. 

 
4.3.5.- Empleo de los materiales procedentes de las  excavaciones 
 
 Los materiales que procedan de todas y cada una de las excavaciones y desmontes 

definidas en este artículo serán utilizados, previa realización de los ensayos pertinentes y 

por indicación expresa del Ingeniero Director, en uno de los lugares que se relacionan a 

continuación: 

 

   - En formación de los terraplenes  

   - En formación de los rellenos localizados 

   - Depósitos en los vertederos autorizados. 

 
 
4.4.- TALUDES 

 

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su 

superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir  

cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 

Las zanjas que deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de forma 

que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de 

la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo 

mínimo indispensable y el material de relleno se compactará cuidadosamente.  

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del 

 talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones, revestimiento, cunetas de guarda, etc. 

bien porque estén previstas en el Proyecto o porque sean ordenadas por el Director de 

Obra, dichos trabajos deberán realizarse inmediatamente después de la excavación del 

talud. 
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4.5.- TERRAPLENES Y RELLENOS 

4.5.1.- Terraplenes   

 

Se cumplirá lo especificado en los Artículos 330 y 331 del "P.G.3.", 

respectivamente. 

 

 Los materiales a emplear, cuyos tipos y condiciones particulares se definieron en el 

presente Pliego, se colocarán en los terraplenes que configuran la base de caminos. 

 

4.5.1.1. Ejecución de los terraplenes  
 
 a) Observaciones adicionales a los materiales 
 
 Por el Contratista y el Ingeniero Director se vigilará especialmente que el material 

que se va a colocar cumpla en cuanto a su procedencia, granulometría, contenido en 

materia orgánica y límites de Atterberg las condiciones señaladas en el presente pliego. 

Antes de su puesta en obra se realizará una toma de muestras de los materiales de 

diferente génesis y localización para catalogar mediante los ensayos correspondientes 

cuáles cumplen con las antedichas condiciones. 

 
 b) Preparación del plano de fundación 
 
 Comprende la limpieza del terreno (vegetación, cercas y muros, materiales 

sueltos rocosos, demoliciones, etc.), retirada de toda la cobertura de tierra vegetal, y la 

excavación de todo el recubrimiento de suelos en el caso de que su espesor sea igual o 

inferior a dos metros (2,00 m.) y hasta un metro (1,00 m.) del mismo, si éste es superior 

a los dos metros (2,00 m.), previa comprobación con ensayo de penetración dinámica 

que el índice S.P.T. es igual o superior a veinte (20) y mediante ensayos de dispersabili-

dad, que el suelo no es crítico, en caso de que no se cumpla alguna de ellas se han de 

eliminar los suelos en su totalidad. Finalmente se procederá a la compactación del 

terreno en toda la superficie de apoyo del terraplén (mediante la utilización de rodillos 

vibratorios lisos u otros métodos mecánicos o manuales en los lugares inaccesibles), 

hasta que el terreno haya adquirido la compacidad que el Ingeniero Director de las obras 

considere oportuna después de realizados los correspondientes ensayos. 

 Los productos extraídos de las operaciones anteriores, si no se destinan a ningún 

aprovechamiento dentro de las obras que haya sido autorizado por el Ingeniero Director, se 

transportarán hasta los vertederos autorizados. 
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 Todas las operaciones anteriores así como un riego ligero de la superficie de la 

cimentación de forma que no quede ningún charco, se realizarán antes de proceder a la 

extensión de la primera capa de contacto con la misma. 

 
 c) Extensión del material 
 
 El material se colocará en obra de acuerdo con las dimensiones y pendientes de los 

planos a las órdenes que dicte el Ingeniero Director. El material se extenderá siempre de 

forma que en cada una de las diferentes zonas la totalidad del dique tenga siempre la 

misma altura en toda su longitud y en toda su anchura.  

 

 
 d) Compactación del material 
 
 La compactación del material se realizará con rodillos lisos vibrantes cuyo peso 

estático sea igual o superior a ocho mil kilogramos (8 Tn). En las zonas de difícil acceso 

para los rodillos se dispondrán medios especiales de compactación, previamente 

ensayados, y aprobados por el Ingeniero Director. 

 El número de pasadas que han de realizar los rodillos vibrantes depende de la 

altura definitiva de las tongadas y será elegido por el Ingeniero Director 

 Como condiciones generales, se cumplirá: 

 

- La humedad de los materiales en el momento de su compactación deberá ser la 

más cercana posible a la óptima deducida del ensayo Proctor Normal, será 

admisible una tolerancia del dos por ciento ( ≥ 2 %), respecto a la óptima, en el 

noventa y cinco por ciento (95%) de las muestras. Para conseguir esta 

humedad, el Contratista estará obligado a humidificar o desecar el material 

antes de compactarlo en el tajo por procedimiento que haya sido aprobado por 

la Dirección de la obra. 

- En todas y cada una de las series de muestras que se tomen para comprobar la 

densidad de los materiales, deben cumplirse que el noventa por ciento (90 %) 

de ellas acusen a una densidad mayor que el cien por cien (100 %) de la 

máxima del Proctor Normal, siempre que la densidad del diez por ciento (10 %) 

de muestras restantes sea superior al noventa por ciento (90 %) de la máxima 

del Proctor Normal. 
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 Se tendrán en cuenta los resultados anteriores para fijar la sobreelevación que será 

necesario dar al dique para prever los asentamiento finales de forma que tenga la altura 

fijada en los planos. 

 
 g) Ensayos 
 
 Para el material del terrplén se realizará como mínimo  (1) un ensayo de: 

 

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material a emplear: 

 

  - Humedad natural 
  - Densidad relativa 
  - Análisis granulométrico 
  - Límites de Attergerg 
  - Proctor Normal 

 
 
 h) Tolerancias geométricas   
 
 - La geometría se ajustará a la sección-definida en el Documento nº 2: Planos. Las 

tolerancias serán las siguientes: 

 

- Los espesores compactados no deberán diferir en más de un décimo (1/10) de 

los previstos. 

 

- La coronación no deberá quedar bajo el plazo teórico sobreelevado en la altura 

que determine el Ingeniero Director para prever los asientos finales; su 

superficie acabada no deberá rebasar la teórica, corregida con la 

sobreelevación, en más de cuatro centímetros (4 cm) cuando se compruebe 

tanto paralela como normalmente al eje de la vía de coronación. 

 

- La tolerancia en el paramento de agua abajo sobre el plano teórico será de 

treinta centímetros en más o en menos (³ 0,30 m.) medidos horizontalmente. 

   
4.5.2.- Rellenos localizados 
 
 Se cumplirá lo establecido en el Artículo 332 del "P.G.3.". 

   
4.5.3.- Otros terraplenes  
 
 Se cumplirá lo especificado en los Artículos 330 y 331 del "P.G.3.", 

respectivamente. 

 



Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regene rades par a ús agrícola a Vilafranca, 

Mallorca .  
                                                                          PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

  

4.5.4.- Rellenos localizados 
 
 Se cumplirá lo establecido en el Artículo 332 del "P.G.3.". 

 
4.6.- SUB-BASES GRANULARES. 
 
 Para todo lo referente a transporte, depósito y extendido de materiales para sub-

bases se seguirá lo especificado en el “Pliego de prescripciones técnicas aglomerado y 

bases granulares”. 

 
 
 

4.7. BASES.  
 

Para todo lo referente a transporte, depósito y extendido de materiales para bases 

granulares se seguirá lo especificado en el “Pliego de prescripciones técnicas aglomerado y 

bases granulares”.  

 
 
 
4.8. REVESTIMIENTOS ASFÁLTICOS.  
 

  Las indicaciones de transporte y aplicación de revestimientos y aglomerados, 

aparecen en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de aglomerado y bases 

granulares”.  

 
 
 
4.9.- EJECUCIÓN DE LOS HORMIGONES 

 
4.9.1.- Resistencias características 
 
 Se deberán obtener las siguientes resistencias características a compresión a los 

28 días: 

 

- Hormigón HA-25, 25 Newton por milímetro cuadrado (25 N/mm2). 

- Hormigón HM-20, 20 Newton por milímetro cuadrado (25 N/mm2). 

 
4.9.2.- Dosificación 
 
 Para establecer las dosificaciones de los diferentes hormigones el Contratista 

recurrirá a ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón 

resultante satisfaga las condiciones que se le exigen en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE) y en el presente Pliego. Los ensayos a realizar serán los descritos en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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4.9.3.- Docilidad y compactación del hormigón 
 
 No se permitirá el empleo de masas cuya consistencia medida en el cono de 

Abrams, tenga asientos superiores a cinco centímetros (5 cm). La compactación se realiza-

rá siempre mediante vibrado. 

 El Ingeniero Director podrá autorizar el empleo de masas con consistencia blanda y 

compactación mediante apisonado, en aquellas unidades en que estime conveniente. 

 
4.9.4.- Fabricación y puesta en obra del hormigón 
 
 Se deberá cumplir lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

  
4.9.5.- Cimbras y encofrados 
 
 El proyecto y diseño de las cimbras, soportes y encofrados de cualquier estructura 

será ejecutado por el Contratista, quien suministrará las copias necesarias al Ingeniero 

Director, bien entendido que ello no eximirá de responsabilidad al Contratista por los 

resultados que se obtengan. 

 Se cumplirá lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Los encofrados serán tales que tengan la calidad suficiente para garantizar la buena 

terminación de las aristas vivas y la buena presencia de las partes vistas. Para las no vistas 

se podrá utilizar encofrado ordinario. 

 
Tolerancias de las superficies acabadas 
 
 La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, 

medida respecto a una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier direc-

ción, será la siguiente: 

 

- En superficies vistas: seis milímetros (6 mm). 

- En superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

- Las tolerancias de las irregularidades bruscas o localizadas serán: 

- En superficies vistas: tres milímetros (3 mm). 

- En superficies ocultas: doce milímetros (12 mm). 

 

 Las coqueras si las hubiere en proporción superior al uno por ciento (1 %) en 

superficie, en un cuadrado teórico de cincuenta centímetros (50 cm) de lado elegido 

libremente por la Dirección de las obras, será motivo para proceder a la demolición de la 

parte de la obra con dicho defecto, si dicha Dirección así lo estimara oportuno, incluidos 
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aquellos elementos que directa o indirectamente resulten afectados por la mencionada 

demolición. 

 Las superficies curvas se harán siguiendo rigurosamente las especificaciones de 

los planos complementados con los detalles constructivos dados por el ingeniero 

Director. 

 Si fuese preciso realizar superficies hiperbólicas que sirviesen de transición de entra 

superficies planas (verticales a oblicuas), se definirán por directrices rectas (una vertical y 

otra oblicua) y generatrices rectas horizontales, y su encofrado se regirá específicamente 

por lo siguiente: 

 

- En caso de ser superficie continua, ésta se moldeará de forma que se ajuste 

exactamente a la teórica. 

- En caso de ser de superficie discontinua, ésta se compondrá de elementos 

planos rectangulares con su dimensión mayor horizontal y canto no superior a 

15 centímetros. 

- En ambos casos se dispondrán los elementos guías y rigidizadores precisos 

para impedir movimientos no tolerables durante la puesta en obra del hormigón. 

 
4.9.6.- Ejecución de las armaduras 
 
 Para el doblado, colocación, anclaje y empalmes de las armaduras se seguirá lo 

especificado en el “Pliego de prescripciones técnicas de acero para armaduras”. 

 
4.9.7.- Control de la resistencia del hormigón 
 
 Para el control de la resistencia del hormigón se realizarán los siguientes ensayos: 

 

4.9.7.1. Ensayos característicos 

 

 Tienen por objeto comprobar que antes del comienzo del hormigonado, la 

resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la 

de Proyecto. 

 Se fabricarán seis (6) masas diferentes de hormigón por cada tipo que haya de 

emplearse, enmoldando tres probetas por masa, las cuales se ejecutarán, conservarán y 

romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. 

 Con los resultados obtenidos se procederá según se indica en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
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4.9.7.2. Ensayos de control 

 

 El control se hará a nivel Normal. Los ensayos para cada una de las unidades de 

obra los establecerá el Ingeniero Director. 

 Con los resultados obtenidos se procederá según se indica en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 
4.9.8.- Control de la calidad del acero 
 
 Se establecerá control a nivel Normal y se seguirá lo especificado en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE). 

 
4.9.9.- Control de la ejecución 
 
 El control de la ejecución será el especificado en el “Pliego de prescripciones 

técnicas de acero para armaduras”. 

 
4.10.- ENCOFRADOS 
 

Se definen como obras de encofrados las consistentes en la ejecución y 

desmontaje de las cajas destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

-Construcción y montaje. 

-Desencofrados. 

 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reuna análogas 

condiciones de eficacia. 

 
Construcción y montaje. 

 
Se utilizará el empleo de tipos o técnicas de encofrado cuya utilización y resultados 

estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos que se 

propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Ingeniero 

Encargado. 

Tanto las uniones, como las piezas que constituyen los encofrados, deberán 

poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del 

hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 

compactación exigido o adoptado no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni 
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durante su período de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los 

encofrados superiores a cinco (5) milímetros. 

Los enlaces de los distintos elementos rectos o planos de más de seis (6) metros 

de luz libre se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado 

y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 

hormigón resulten bien acabadas, colocando si es preciso angulares metálicos en las 

aristas exteriores del encofrado o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El 

Ingeniero Encargado podrá utilizar, sin embargo, berenjenos para achaflanar dichas 

aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros de altura. 

Tanto la superficie de los encofrados como los productos que a ellos se puedan 

aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto 

desencofrante aprobado por el Ingeniero Encargado. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar 

la absorción del agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas de las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 

mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la 

pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de una selladora 

adecuada.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener 

del Ingeniero Encargado la aprobación escrita del encofrado realizado. 

 
Desencofrado. 

 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 

efectuarse a los tres (3) días de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho 

intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el 

proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos 

de gran canto o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los (7) días, con 

las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 
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El Ingeniero Encargado podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, a dos 

(2) días o cuatro (4) días cuando el tipo de conglomerante empleado proporcione un 

endurecimiento suficientemente rápido. 

 
 
4.11.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
 

En lo referente a prefabricados de hormigón, deberá cumplirse lo especificado en 

el “Pliego de prescipciones técnicas de prefabricados de hormigón”  en cuanto a 

materiales y ejecución de las operaciones. 

 
 
 
4.12.- ALBAÑILERÍA 
 
4.12.1.- Muros de fábrica 
 

Son fábricas realizadas con ladrillos macizos o huecos dobles, bloques de mortero de 

cemento y, generalmente, de un ancho de ½ pie (12,5 cm.),  1 pie (25 cm.) y  1½  pie 

(37,5 cm.) destinados a cerramientos o a soportar cargas, y recibidas con mortero de 

cemento. También se pueden utilizar bloques de mortero de cemento de ancho variable. 

 

En los muros se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

• Emplear siempre que sea posible ladrillos enteros. 

• En los casos que hay que emplear ladrillos cortados que sean terciados. 

• Se evitará una continuidad en la llaga vertical.  

• Los tendeles han de ser continuos en todo el muro y exactamente horizontales. 

• Las uniones entre muros han de ejecutarse de manera que se mantenga la 

estabilidad de los mismos. 

Las operaciones a realizar en los muros son las siguientes:  

Para el buen trabajo de la fábrica de ladrillo se tendrán en cuenta las siguientes 

reglas: 

• Las piezas de cada hilada se desplazarán de la inferior por lo menos un cuarto 

de su longitud, para que las llagas de ambas no sean coincidentes. 

• Las llagas deben atravesar en línea recta todo el espesor del muro a cada pieza 

o media pieza de distancia. 



Regadiu amb aigües regenerades de l’EDAR de Consell, Mallorca. 

PLIEGO GENERAL DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
  

 

 

• En los comienzos y encuentros de muros se colocarán piezas ¾ (más que 

medio ladrillo). 

• En la unión de muros, las hiladas de cada muro entrarán alternativamente en el 

otro muro, para evitar fisuras en la junta. 

• Si el mortero tiene algún guijarro, hay que separarlo con la punta de la paleta 

para que pueda  asentarse bien el ladrillo. 

• De vez en cuando debe comprobarse con el nivel y la plomada la 

horizontabilidad y el aplomo del muro que se va construyendo. 

• Las juntas de los paramentos que han de enfoscarse o guarnecerse, deben 

degollarse con la punta de la paleta. 

 

En fachadas cara vista expuestas al azote del viento y agua, se recomienda 

realizar una prueba de estanqueidad por si es necesario un posterior embarrado con 

yeso. 

 
 

 

 

4.12.2. Tabiques 

 

Los tabiques son fábricas de menos espesor formados por ladrillos o rasillas 

recibidas con yeso ó mortero de cemento. 

Los tabicones son fábricas formadas por ladrillos huecos dobles colocados de 

canto, recibidos con mortero de cemento y, excepcionalmente, con yeso. 

Las operaciones a realizar en los tabiques y tabicones son las siguientes:  

• Las piezas de cada hilada se desplazarán de la inferior a ½ de su longitud, para 

que las llagas no sean coincidentes. 

• Las puntas han de degollarse a punta de paleta para  que agarre bien el 

guarnecido posterior. 

• Para evitar grietas y fisuras en las uniones de tabiques y tabicones, las hiladas 

horizontales de uno de ellos deberán quedar enjarjadas. 
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• Cuando se emplee mortero de yeso en los tendeles de las juntas, no hay que 

cerrar los tabiques hasta que no se haya verificado el avance y concentración 

que al final se efectúa. 

• Cuando se emplea mortero de cemento, no debe cerrarse el tabique hasta que 

no haya hecho asiento. 

• Los tabiques no tendrán más de 6 m. de longitud ni más de 4 m. de altura. 

 
4.12.3.  Enfoscado 

 

Capa de mortero con dosificación, espesor y acabado indicados en la 

Documentación Técnica. Si el enfoscado es maestreado, se dispondrán maestras 

verticales formadas por bandas de mortero, con separación no superior a  2 m. en cada 

paño y en las aristas y esquinas. 

Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero, entre maestros y se 

pañeará de forma que la pasta se introduzca entre las irregularidades del soporte para 

aumentar su adherencia. 

En los enfoscados sin maestrear, esta operación se realizará a "buena vista". 

La superficie enfoscada no tendrá un defecto de planeidad superior a 5 mm. con 

regla de 1 m. en enfoscados sin maestrear, y superior a 3 mm. en enfoscados 

maestreados.  

Antes del final del fraguado, el enfoscado admite los siguientes acabados: 

• Rugoso : Bastará el acabado que dé el paso de regla. 

• Fratasado : Se pasará sobre la superficie todavía fresca el fratás mojado en 

agua, hasta conseguir que ésta quede plana. 

• Bruñido : Sobre la superficie todavía no endurecida, se aplicará con llana 

una pasta de cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una 

superficie lisa. 

 
 
4.12.4. Guarnecido 
 

Antes de empezar los trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie que se va a 

revestir. 
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No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente en el lugar de la 

pasta sea inferior a 5ºC. 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin 

posterior adición de agua. 

Previamente al guarnecido se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y 

repasado la pared, tapando los desperfectos que pudieran haber. 

En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras 

verticales formadas por bandas de yeso de 12 mm. de espesor. La distancia horizontal 

entre maestras de un mismo paño no será superior a  2,m. 

Las caras vistas de las maestras de un paño estarán contenidas en un mismo 

plano vertical. A continuación se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la 

superficie, hasta enrasar con ellas. 

La superficie resultante será plana, vertical y estará exenta de coqueras. 

El espesor del guarnecido estará entre 10 y 16 mm o indicaciones del D.O.. 

No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté 

prevista una humedad relativa habitual superior al 70%. 

Las superficies de acero que hayan de ser revestidas con yeso, se forrarán 

previamente con cerámica o cualquier otro material que evite el contacto del yeso con el 

acero. 

 

4.12.5.  Enlucido 
 

La pasta de yeso, o cal, se utilizará inmediatamente después de su amasado sin 

posterior adición de agua. 

El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido deberá estar 

fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La 

superficie del guarnecido deberá estar rayada. 

No se realizará el enlucido cuando la temperatura en el lugar de la utilización de la 

pasta sea inferior a 5ºC. 

La pasta se extenderá apretándola contra la superficie. La superficie quedará 

plana, lisa y exenta de coqueras y resaltos. 

 
 
 
4.14.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
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Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, 

bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en el 

contrato autorizado por el Ingeniero Encargado. 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 

arquetas o pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos 

correspondientes de las presentes prescripciones para la fabricación, en su caso, y 

puesta en obra de los materiales previstos, esmerando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que 

los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al 

cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que 

las superficies adyacentes. 

 
 
4.15.- COLOCACIÓN DE TUBOS PASAMUROS 
 

Las conducciones que deban atravesar muros de hormigón, deberán ser 

colocadas antes del hormigonado, a ser posible. 

De no ser así, deberá ponerse atención a no cortar ninguna armadura a realizar el 

hueco por el que pasará el tubo. Además deberá tratarse la junta así producida de 

manera que asegure la estanqueidad, allí donde esta condición sea precisa. 

 
 
4.16.- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

 
 En la instalación de las tuberías, se ha de cumplir lo especificado en el "Pliego 

general para tuberías de abastecimiento de agua" en los Artículos siguientes: 

 

   - Transporte y manipulación. 

   - Zanjas para alojamiento de tuberías. 

   - Montaje de tubos y relleno de zanjas. 

   - Juntas. 

   - Sujeción y apoyos en codos, derivaciones y otras piezas. 

 

 La ejecución se realizará conforme a las especificaciones de los Planos y a los 

detalles constructivos que considere procedentes el Ingeniero Director. 
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4.17.- MONTAJE DE PIEZAS Y VALVULERÍA 
 
 El montaje de los elementos de valvulería se realizará mediante bridas de tal 

manera que sea posible en todo momento la retirada de cualquiera de estos aparatos. 

 La presión de trabajo de los elementos de unión de los aparatos de valvulería será 

como mínimo igual a la especificada para dichos aparatos. 

 Una vez finalizado el montaje de la instalación se realizará la prueba final de 

funcionamiento, en la que no deberá apreciarse fugas de agua en ninguno de los 

elementos ni en las uniones de los mismos. 

 
 
4.18.- OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS.  
 
 En la ejecución de otras fábricas y trabajos para la construcción de las obras, 

para las cuales no existieran prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego 

de Prescripciones, el Contratista se atendrá en primer término a lo que resulte de los 

Planos, Cuadros de Precios y Presupuestos, en segundo término a las reglas que dicte el 

Ingeniero Encargado y en tercer término a las buenas prácticas seguidas en fábrica y 

trabajos análogos por los mejores constructores y siempre cumpliendo las normas de 

obligado cumplimiento. 

 El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para 

dirigir la marcha de las obras y para emplear los procedimientos que juzgue convenientes, 

con tal de que con ellos no resulte perjuicio para la buena ejecución y futura subsistencia 

de aquellas, debiendo el Ingeniero en caso dudoso que con esto se relacionen, resolver 

todos estos puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
4.19.- LIMPIEZA Y ASPECTO EXTERIOR.  
 
 Es obligación del Contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las 

medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a 

juicio del Ingeniero Encargado. 
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5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
 
5.1.- NORMAS GENERALES SOBRE MEDICIÓN Y ABONO DE LA S OBRAS 

 
 Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, por superficie, por 

metro lineal, por kilogramos o por unidad, de acuerdo como figuren especificadas en el 

Cuadro de Precios. 

 Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 

correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas (ya 

sea por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro 

motivo), no le será de abono ese exceso de obra. Si, a juicio de la Dirección de la obra, ese 

exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a 

su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 

 Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de 

Condiciones, se consideran incluidos en los precios del Cuadro la limpieza de las obras, 

los encofrados, equipo de maquinaria y los medios e instalaciones auxiliares y todas las 

operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de la obra de que se trate. 

 Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, 

la reparación o construcción de aquellas partes que hayan sufrido daños o se compruebe 

que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá 

estrictamente a las instrucciones que reciba de la Dirección de la Obra. Esta obligación de 

conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. 

Corresponde, pues, al Contratista, el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición 

de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. 

 Los posibles abonos a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones 

quedan al criterio de la Corporación contratante, no pudiendo el Contratista reclamar nada 

al efecto si fuese denegada su preceptiva petición; en caso de realizarse se hará conforme 

a las cláusulas 54 a 58 del PCAG. 

 
 
5.2.- DESMONTE 

 Se abonará a los precios del Cuadro de Precios (en lo sucesivo C.P.) por metros 

cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, 

tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 

inmediatamente después de concluidos. 
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5.3.- EXCAVACIÓN DE ZANJA, CIMIENTOS Y POZOS 

 Se abonarán los precios del C.P. por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 

secciones teóricas. Los excesos a estas secciones sólo se abonarán cuando hayan sido 

ordenados por escrito por el Ingeniero Director. 

 En el precio se incluye el desbroce del terreno, la entibación, el agotamiento, el 

relleno compactado entre la obra y el terreno y el transporte a vertedero de los productos 

sobrantes. 

 La excavación en zanja ejecutada conforme al artículo correspondiente de este 

Pliego se medirá por cubicación de la sección trapezoidal, tomando como base inferior la 

prevista en planos, determinándose la base superior por el talud previsto en proyecto y 

no siendo, por tanto de abono, los desprendimientos o exceso de excavación. 

 Se abonará al precio que figuran en el cuadro de precios según se trate de terreno 

natural, tránsito, roca o todo tipo de terreno, incluido roca. 

 

 
5.4.- TRANSPORTE A VERTEDERO  

 Se medirá por diferencia de volumen entre el vaciado de excavación y el relleno 

compactado, multiplicado por el coeficiente de esponjamiento considerado y se abonará 

al precio del Cuadro nº.3, sólo en aquellos casos en que no esté incluido el transporte en 

el precio de la excavación.  

 

 
5.5.- TERRAPLENES  

 Se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos por diferencia 

entre los perfiles iniciales y los tomados inmediatamente después de completar 

correctamente el terraplén. 

 

 
5.6.- RELLENOS LOCALIZADOS  

 Se abonarán los precios del C.P. (según el tipo de material utilizado) por metros 

cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones de excavación teóricas más los excesos 

autorizados, y las secciones de los elementos que se introduzcan en dicha excavación. 

 En el precio está comprendido el material a pie de tajo, la humectación y la 

compactación. 
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5.7.- HORMIGONES 

 Se abonarán como norma general a los precios del C.P. (según sea el tipo de 

hormigón), por metros cúbicos (m3) medidos en las secciones y detalles de los Planos del 

Proyecto y aquellas que específicamente ordene el Ingeniero Director. En el caso del 

hormigón utilizado en rellenos de sobreanchos ordenados por el Director, se medirá por 

diferencia entre los datos iniciales antes de empezar los trabajos y los datos tomados una 

vez terminados éstos. En las capas de regularización u hormigón de limpieza el volumen 

abonable se medirá sobre planos. 

 En el precio correspondiente están comprendidos: la fabricación, el transporte y 

puesta en obra por vibración del hormigón, la maquinaria auxiliar, el curado y acabado. 

Está incluido también el embeber las canalizaciones, carcasas y demás elementos 

localizados definidos en los Planos. En los precios en que se especifica así en el Cuadro de 

Precios estará también incluido el encofrado y desencofrado. 

 
 
5.8.- ACERO EN ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

 Se abonará al precio del C.P., por kilogramos (Kg) realmente colocados medidos 

sobre las secciones del Proyecto, cualquiera que sea el tipo y situación del elemento de 

obra de hormigón. 

 En el precio está incluido el corte, doblado, colocación, ataduras, material de recorte 

y maquinaria auxiliar. 

 
 
5.9.- TUBERÍAS 

 Se abonarán a los precios del C.P., según el diámetro de la tubería, por metros 

lineales (ml), realmente colocados y medidos en la obra. 

 En el precio correspondiente está incluido: el transporte (incluso por medios 

manuales), acopio, colocación, montaje, juntas, uniones, piezas especiales, pruebas y 

cuantas operaciones y piezas sean necesarias para dejar la tubería en perfectas 

condiciones de servicio. 
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5.10.- VÁLVULAS 

 Las válvulas, se abonarán por unidades (ud) colocadas, incluyéndose en el precio 

las uniones y todos los accesorios necesarios para que puedan entrar en funcionamiento y 

su instalación. 

 
 
5.11.- SUB-BASES GRANULARES 

 Se medirán y abonarán los metros cúbicos de sub-base realmente construidos, de 

acuerdo con las operaciones anteriormente descritas. 

 
 
5.12.- BASES  
 

Se medirán y abonarán los metros cúbicos de base realmente construida, de 

acuerdo con las operaciones anteriormente descritas. 

 
 
5.13.- REVESTIMIENTOS ASFÁLTICOS  
 

En los riegos de imprimación y adherencia, se medirán y abonarán los metros 

cuadrados realizados, previa comprobación de su correcta dosificación. 

En el aglomerado en caliente, se abonarán las toneladas resultantes, previa 

comprobación de los metros cuadrados de pavimento realizados, de su espesor y su 

densidad final una vez compactado. 

 Se abonará al precio del C.P., por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados 

medidos en las secciones tipo señaladas en los Planos. 

 En el precio se incluyen la preparación de la superficie existente, el transporte y 

acopio del material y la extensión, humectación y compactación de las tongadas. 

 
 
5.14.- VALLA DE CERRAMIENTO 

 Se abonará al precio del C.P., por metros lineales (ml) realmente ejecutados y 

medidos en la obra. En el precio se incluyen la malla, tubos de acero galvanizado de 

sostenimiento y anclaje, excavación y hormigonado de las bases, y todas aquellas 

maniobras, como desbroce y limpieza del terreno, necesarias para la completa colocación y 

terminación. 
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5.15.- CONCEPTOS INCLUIDOS EN  EL PRECIO DE LAS UNI DADES DE OBRA 

 En los precios de las distintas unidades de obra y en los de aquéllas que han de 

abonarse por Partidas Alzadas se entenderá que se comprende el de la adquisición de 

todos los materiales necesarios, su preparación y mano de obra, transporte, montaje, 

colocación, pruebas, pinturas, toda clase de operaciones y gastos que han de realizarse 

y riesgos o gravámenes que puedan sufrirse aún cuando no figuren explícitamente en el 

Cuadro de Precios. 

 Cuando para la colocación en obra u operaciones ulteriores a la ejecución haya 

necesidad de emplear nuevos materiales o de realizar operaciones complementarias y no 

se consignen al efecto en el Presupuesto Partidas Alzadas, se entenderá que en los 

precios unitarios correspondientes se hallan comprendidos todos los gastos que con tales 

motivos se puedan originar. En especial en el caso de las fábricas, si no existen dichas 

partidas, se entenderá que en su precio se comprende el valor del agua para conservarlas 

con el grado de humedad requerido y empapar en grado conveniente cuando sea 

necesario el terreno sobre el cual ha de apoyarse, de los morteros para las uniones con 

otras ya construidas, el de la limpieza de éstas y el de las demás operaciones necesarias 

para su buena trabazón; igualmente en el precio de los hierros y piezas que deban 

empotrarse, se considerará que va incluido el valor del mortero, cemento o plomo que en 

ello deban emplearse, así como el de la apertura de cajas y demás trabajos necesarios 

para verificar el empotramiento en las condiciones fijadas. 

 
 
5.16.- GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DE LA CONTRATA 

 Referente a la obra especificada en el presente Pliego de Condiciones, serán por 

cuenta del Contratista los gastos originados por los siguientes conceptos: 

- Obtención de muestras para determinar las características de los diferentes 

materiales a utilizar en la obra. 

- Ensayos o certificados oficiales de los mismos, si ya hubieran sido realizados, 

que acrediten la bondad de los materiales que se propongan para la impermea-

bilización. 

- Toma de muestras para comprobación de la calidad de la obra realizada. 

- Acondicionamiento y gastos de funcionamiento de la oficina de obra. 

- Mantenimiento de la obra en las condiciones especificadas para las distintas 

fases. 
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- Los gastos de construcción, montaje, conservación y retirada de instalaciones 

para el suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras y en 

general de todas las obras, edificaciones e instalaciones construidas con 

carácter temporal que no queden incorporadas a la explotación. 

 
 
5.17.- MEDIOS AUXILIARES 

 El Contratista se halla obligado a emplear en la ejecución de las obras cuantos 

medios auxiliares sean necesarios para que se ajusten a lo prescrito en los capítulos 

correspondientes de este Pliego. 

 Todos los medios auxiliares necesarios serán de cuenta del Contratista, así como 

cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por causa de averías o accidentes 

personales ocasionados en la obra por insuficiencia o mal empleo de los citados medios 

auxiliares. 

 Todos los medios auxiliares utilizados aún siendo propiedad del Contratista no 

podrán ser retirados de obra hasta que no sean necesarios para su ejecución, a juicio del 

Ingeniero Director. 

 
 
5.18.- UNIDADES NO ESPECÍFICAS EN ESTE PLIEGO  

 La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a 

cada una la unidad de medida que más le sea apropiada y en la forma y con las 

condiciones que estime justas la Dirección de la obra, multiplicando el resultado final por el 

precio correspondiente. 

 El Contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 

artículo se ejecuten en la forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo 

determinado por el Director de la Obra, sin apelación de ningún género. 

 
 
5.19.- ABONO DE LAS OBRAS  

 Se cumplirá lo especificado en el Capítulo III del PCAG. 
 
 
5.20.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 Se cumplirá lo especificado en la Cláusula 60 del PCAG. 
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6. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
6.1.- NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN 

 Además de lo especificado en el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 

Particulares del Contrato, el Contratista queda obligado a cumplir lo dispuesto en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. En lo no contemplado por él se seguirá lo 

dispuesto en las siguientes normas: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes (P.G.3.), aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por RD 2661/1998, de 11 

de diciembre. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 

de agua, de 28 de julio de 1973. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos 

(RC-88). 

- En general, cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, normas, 

instrucciones y pliegos oficiales, vigentes durante el período de ejecución de las 

obras, que guarden relación con las mismas, sus instalaciones auxiliares o con 

los trabajos para ejecutarlos. 

 
 
6.2.- DIRECCIÓN DE LA OBRA 

 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del "P.C.A.G.". 

 Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de cada una de las obras con estricta sujeción al 

proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el 

cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 
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- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 

su caso, las propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales 

y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 

de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 

problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 

mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 

las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 
 
6.3.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL 

 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 5 del "P.C.A.G.". 
 
 El Delegado de obra del Contratista ha de tener la titulación de Ingeniero Técnico. 
 
 
6.4.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 

 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del "P.C.A.G.". 
 
 
6.5.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 27 del "P.C.A.G.". 
 
 El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un 

mes contado a partir de la fecha de adjudicación definitiva. El citado programa ha de contar 
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con un diagrama de barras que desarrolle el Plan de Obra que figura en los anejos de la 

Memoria del presente Proyecto. 

 
 
6.6.- EQUIPO Y MAQUINARIA 

 Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del "P.C.A.G.". 

 El Contratista solventará los posibles problemas de acceso de la maquinaria a los 

diferentes tajos que componen las obras. Asimismo, habrá de prever a su costa la retirada 

de todo el equipo y maquinaria del interior del Depósito una vez finalizadas las obras sin 

que tenga derecho a indemnización alguna si para ello requiriese efectuar obras 

accesorias. 

 

 
6.7.- CONTROL DE CALIDAD 

 La Dirección de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos, pruebas y 

análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. 

Asimismo, podrá nombrar a los vigilantes a pie de obra que estimara convenientes para la 

debida inspección de las obras. 

 Los gastos originados por los conceptos anteriores serán abonados con cargo a la 

partida alzada a justificar prevista en los presupuestos del presente Proyecto.  

 Además del control de calidad y de la vigilancia de la ejecución de las obras a que 

se refieren los párrafos anteriores al Contratista establecerá, por su cuenta y riesgo, 

cuantos controles en la calidad de la producción estime convenientes para asegurar el 

resultado positivo de las pruebas y ensayos ordenados por la Dirección de la obra. 

 
 
6.8.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

 Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del "P.C.A.G.". 
 
 
6.9.- VERTEDEROS 

 El Contratista propondrá al Ingeniero Director la localización y forma de explotación 

de uno o varios vertederos para los productos resultantes de excavaciones, demoliciones y 

limpieza que no utilice éste en la obra. La situación de éstos, así como las condiciones de 

explotación, han de ser aprobados previamente por la Dirección. 

 En ningún caso el Contratista podrá exigir un pago en concepto de transporte 

adicional ni de canon por explotación de estos vertederos. 
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 Los gastos de ocupación de los terrenos y de los accesos a las zonas de vertedero, 

así como los trabajos de nivelación, ataluzado, drenaje y acondicionamiento de los 

escombros serán de cuenta del Contratista. 

 

6.10.- SERVIDUMBRES 

 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 20 del "P.C.A.G.". 

 Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que 

ésta afecta a carreteras, caminos y servicios existentes encuentre en todo momento un 

paso en buenas condiciones, ejecutándose si fuera preciso y a expensas del Contratista, 

pasos provisionales para desviarlo. 

 Mientras dure la ejecución de las obras se colocarán en todos los puntos donde sea 

necesario y a fin de mantener la debida seguridad del tráfico, las señales y el balizamiento 

preceptivo de acuerdo con la O.C. 8.1.I.C. de 15 de julio de 1962 y modificaciones 

posteriores. La permanencia y vigilancia de estas señales deberán estar garantizadas por 

los vigilantes necesarios. Las señales y su mantenimiento serán a cargo del Contratista. 

 
 
6.11.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de 

las zonas afectadas por la obra definitiva, debiendo abonar todas las cargas, tasas e 

impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos. Asimismo, abonará a su costa 

todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, 

explotación de canteras o vertederos y obtención de materiales. 

 
 
6.12.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS  

 Es obligación del Contratista realizar por su cuenta todos los trabajos que indique el 

Ingeniero Director tendentes a mantener limpias las obras y sus inmediaciones de 

escombros, basuras, chatarra y demás materiales sobrantes. 

 Una vez que las obras se hayan terminado, todas las edificaciones, obras e 

instalaciones construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, que no pueden 

ser incorporadas a la explotación, deberán ser removidas. Todo ello se ejecutará de forma 

que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas. Todos 

estos trabajos no serán objeto de abono directo. 
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6.13.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA 

 
 Durante la ejecución de las obras el Contratista dispondrá a su costa de todas 

aquellas medidas cautelares precisas para garantizar que la escorrentía y avenidas de 

lluvias imprevistas pudiesen ocasionar daños en las obras o dificultar los trabajos. 

 
 
6.14.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución de las obras que se considera necesario y suficiente será el 

indicado en el capítulo correspondiente de la Memoria. 

 En todo caso, el plazo contractual comenzará a contar desde la fecha del acta de 

comprobación del replanteo y autorización del comienzo. 

 
 
6.15.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

 Será de aplicación lo especificado en el Capítulo VI del "P.C.A.G.". 
 
 
6.16.- PLAZO DE GARANTÍA  

 Salvo modificaciones al respecto introducidas en el Pliego de Condiciones 

Económico-Administrativas Particulares, el plazo de garantía de todas las obras será de un 

(1) año. 

 El Contratista garantizará, en las condiciones que se establezcan en el pliego 

anterior, el sistema de impermeabilización del depósito durante un período mínimo de diez 

(10) años a partir de la fecha de Recepción Provisional de las obras. 
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6.17.- OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONÓMICA S DEL 

CONTRATISTA 

 Será de aplicación lo dispuesto en la normativa vigente, cumplirá escrupulosamente 

el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 

 El Contratista está obligado a cumplir todas las vigentes normas de seguridad en el 

trabajo y cuantas indicaciones sobre esta materia haga el Ingeniero Director. 

 
 
 
 
A Puigpunyent, maig de 2015 
 

  L’autor del Projecte 

 

 

 

P.Isabel Caldu Alcober 
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1 ALCANCE 

Este Pliego es válido para aquellas obras en la que se precise una 

impermeabilización mediante geomembranas de polietileno de alta densidad (PEAD), 

Además, las geomembranas PEAD generalmente se instalan junto con otros tipos de 

materiales geosintéticos tales como: geotextiles de protección, geocompuestos de drenajes, 

mantas de bentonita (GCL), geomallas de refuerzo, etc. 

La aplicación de la impermeabilización se utilización en balsas de riego y de 

regulación: 

• Balsas para contención de aguas residuales o contaminadas por procesos mineros 

e industriales, lodos u otros materiales tóxicos, 

• Vertederos de RSU, de tóxicos y peligrosos, inertes, 

• Canales 

No es de aplicación en obras de impermeabilización de túneles o en cualquier tipo de 

impermeabilización en edificación (sótanos, azoteas, terrazas, etc.) 

2 MATERIALES A EMPLEAR 

2.1 GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Las geomembranas de polietileno de alta densidad cumplirán las siguientes normas: 

• UNE 53131: Plásticos Determinación del contenido en negro de carbono en 

poliolefinas y sus transformados. 

• UNE 53421: Membranas impermeabilizantes. Determinación de la resistencia a los 

microorganismos. 

• UNE 103.500: Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal 

• UNE 104.300: Plásticos. Láminas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para la 

Impermeabilización en Obra Civil. Características y Métodos de Ensayo. 

• UNE 104.311: Plásticos. Láminas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 

coextruido con otros grados de polietileno para la Impermeabilización en Obra Civil. 

Características y Métodos de Ensayo. 
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• UNE 104.481-3-2: Membranas impermeabilizantes. Métodos de ensayo. 

Comprobación de la estanqueidad de las uniones entre láminas 

impermeabilizantes. Método de aire a presión en canal de prueba. 

• UNE 104.421: Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de 

impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua. Con 

geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de alta 

densidad (P.E.A.D.) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros 

grados de polietileno. 

• UNE EN ISO  10320: Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Identificación in situ. (ISO 10320:1999). 

 

La norma UNE 104-300-00, fija las características mínimas que debe cumplir el 

material en los siguientes aspectos: 

• Tipo de polímero empleado y de los aditivos: Densidad, Índice de Fluidez, 

Contenido en negro de humo y de cenizas, dispersión del negro de humo 

• Características Identificación: espesor 

• Características Mecánicas: Resistencia a la Tracción, a la perforación, etc. 

• Características de Durabilidad: Envejecimiento artificial, Envejecimiento Térmico, 

Resistencia al cuarteamiento, etc. 

La norma UNE EN ISO 10320, es necesaria para una correcta identificación de la 

geomembrana enviada a la obra, e incluso una vez quitado el envoltorio y la etiqueta. Esta 

norma exige unos requisitos mínimos de la información que debe llevar la etiqueta de cada 

rollo, así como el marcado del material para que sea fácilmente identificable como mínimo 

cada 5 metros. 

2.2 GEOTEXTIL ANTIPUNZAMIENTO 

Las geomembranas pueden ser punzonadas tanto durante su instalación o durante 

su vida por los materiales que están en contacto con ellas, ya sea el soporte, las gravas de 

drenaje de detección de fugas, y siempre bajo el efecto de la carga de agua soportada, lo 

que produciría una pérdida prematura de su función impermeabilizante. Para aumentar la 

resistencia al punzonamiento de las geomembranas (láminas) se utilizarán como elementos 

complementarios los materiales denominados geotextiles.  
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En caso de emplearse, los geotextiles antipunzonamiento cumplirán con los 

requisitos mínimos del proyecto en los siguientes aspectos: 

• Características de identificación en obra: son aquellas que permiten una rápida 

identificación del material solicitado, mediante un ensayo simple y rápido. Los 

geotextiles suministrados a obra cumplirán la norma UNE EN ISO 10320 para su 

identificación en obra. 

Masa por unidad de superficie según ensayo EN UNE 965. 

• Características mecánicas: definen las resistencias mecánicas del geotextil para 

soportar las solicitaciones durante la vida de la obra. En este caso son acciones de 

punzonamiento estático, para resistirlas es determinante definir: 

Espesor según la norma UNE EN 964-1 

Resistencia a la Perforación CBR, según ensayo EN UNE 12236 

• Criterio de puesta en obra: para que no resulte dañado durante su puesta en obra, 

deberá cumplir los requisitos que vendrán definidos en proyecto. Se pretende que 

el geotextil resista las solicitaciones de obra durante su colocación (tracciones) y 

durante el vertido de  material sobre él (perforación dinámica). Esto se evalúa 

mediante las siguientes características: 

Resistencia a tracción en rotura según ensayo UNE EN ISO 10319 

Resistencia a la Perforación dinámica (caída de cono) según norma UNE EN 918 

La extensión de los geotextiles se hará de forma continua, cuidando el anclaje 

eventual de los mismos durante la instalación para evitar posibles movimientos por viento. 

Se unirán por termounión (si son termoplásticos) o cosido con hilo sintético del mismo 

material (si son termoestables) con un solapo mínimo de 15 cm. Si las uniones se realizan 

por simple solapo este no será menor de 50cm. Se evitarán las uniones transversales en los 

taludes a no ser que estas se realicen por cosido. 

3 TRANSPORTE, DESCARGA, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIEN TO 

3.1 TRANSPORTE 

El transporte se hará de tal forma que lo materiales no resulten dañados, 

empleándose lo medios idóneos para tal fin. Se deberá procurar que no se dañe el 

envoltorio externo de los mismos. 
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3.2 DESCARGA 

La descarga de los rollos se hará de tal forma que no resulten dañados ni su 

envoltorio ni el propio material. Para ello se deberá emplear una grúa o elemento de 

descarga parecido. 

Las geomembranas traen enrolladas 1 o 2 eslingas que permiten una manipulación y 

descarga fácil. 

Hay que condicionar los medios de descarga a los pesos y dimensiones de los rollos 

de los diferentes materiales que pueden llegar a obra. En general podemos encontrarnos 

con los valores dados en la tabla siguiente, aunque también pueden darse otros en 

condiciones especiales: 

Tabla 1: Dimensiones y Pesos más Comunes de los Mat eriales Geosintéticos 

empleados en obras de Impermeabilización 

Material Ancho Diámetro Peso Rollo 

Geomembrana 6 a 12 m 50 - 80 cm 1 - 2 toneladas 

Manta Bentonita 5 m 60 - 100 cm 0,5 - 1 toneladas 

Geotextil 4 a 6 m 60 cm 0,1 - 0,5 toneladas 

Geocompuesto Drenaje 2 a 5 m 50 - 100 cm 0,1 - 0,5 toneladas 
 

3.3 MANIPULACIÓN 

La manipulación de los materiales se debe hacer con los medios precisos, de tal 

forma que no se dañen durante los desplazamientos internos y su manipulación. 

A modo de ejemplo, deberá disponerse un área de acopio de longitud igual a la del 

tramo de rollo más largo a cortar antes del traslado al tajo y como mínimo 10 x 30 m2. 

3.4 ALMACENAMIENTO 

Los materiales deben almacenarse en condiciones que impidan su deterioro. Se 

seguirán las indicaciones que indique cada fabricante. Si éstas no existiesen se adoptarán 

de forma general los siguientes principios: 

• Zona de almacenamiento 

� Superficie lisa, horizontal (o con ligera inclinación, 2-4%, para la evacuación de 

agua de lluvia) y limpia. 
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� De tamaño adecuado al número de rollos, sus dimensiones, los diferentes 

materiales y tipos que componen los trabajos, espacio para su manipulación y 

movimiento. 

� Cada tipo de material se almacena en una parte diferenciada de los demás. 

• Otras Consideraciones 

� Para almacenamientos superiores a 1 mes, los materiales se pondrán a cubierto 

o serán tapados por lonas que eviten su exposición prolongada a los rayos UV.  

En cualquier caso, si el envoltorio de los materiales estuviera dañado, se deberá 

cubrir los rollos mediante lonas. Las lonas de protección deberán estar adecuadamente 

sujetas y balastadas para evitar que se vuelen. Salvo en el caso de las geomembranas 

PEAD, el resto de los materiales deberán cubrirse mediante lonas si tienen los envoltorios 

dañados. Además, es conveniente el que los materiales no se apoyen directamente sobre el 

terreno. 

4 PUESTA EN OBRA 

4.1 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.  PLAN DE INSTALACIÓN 

El supervisor del Instalador será responsable del equipo de instalación y de los 

trabajos a ejecutar. 

Asimismo actuará como único interlocutor con el Contratista o quien él designe, para 

el seguimiento de todo tipo de necesidades y la coordinación con los otros trabajos de obra, 

en particular los de movimiento de tierras. 

Antes del comienzo de los trabajos se preparará el Plan de Instalación que debe ser 

acordado por ambas partes, en el que se señalan la ubicación de cada panel de 

geomembrana y la secuencia de instalación de acuerdo con dos objetivos principales: 

• Minimizar la longitud de soldadura. 

• Maximizar la velocidad de instalación. 

La base de partida para la elaboración de dicho Plan será un juego de planos en 

planta, alzado y secciones de la obra a ejecutar a escala no menor a 1:500 que deberá 

proporcionar el Contratista, o quien él designe, con la  antelación suficiente al inicio de los 

trabajos. Con ellos se confecciona el Plano Inicial de Montaje. 
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Dicho Plano servirá de base para el seguimiento del programa de trabajo, la 

identificación final del emplazamiento de cada panel de geomembrana y la localización de 

los puntos de control de la calidad de soldadura, tanto los ensayos destructivos o como los 

no-destructivos, así como las zonas de parcheo. 

El Plan de instalación incluirá el diseño de todos los detalles singulares o áreas 

potencialmente conflictivas por lo que es necesario conocer perfectamente la ubicación y 

forma de estos puntos. Se establecerán recomendaciones específicas para eliminar o 

minimizar en estos puntos sobretensiones no controladas en el sistema de revestimiento o 

impermeabilización. 

4.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Antes de extender el geotextil se comprobará la adecuación de la superficie del 

terreno. 

El terreno de apoyo será plano y estable, estará drenado, rasanteado a cota 

definitiva y libre de obstáculos tales como rocas, gravas, raíces o cualquier otro objeto duro 

que pudiese dañar la geomembrana. Asimismo se encontrará limpio sin papeles, plásticos, 

manchas de aceite, lodos, etc. 

Las depresiones y oquedades del terreno deberán estar rellenas de suelo para no 

dejar espacios huecos bajo la geomembrana. 

Su capacidad portante será la suficiente para no originar asientos tanto en 

construcción como posteriormente en funcionamiento. Se recomienda un 90-95% de 

densidad PN como grado de compactación en superficie. 

La preparación ideal es a base de una capa de 10 cm de arena. En todo caso, se 

evaluará la validez de cada material teniendo en cuenta el espesor de la geomembrana y las 

cargas actuantes, así como la necesidad de instalar un geotextil antipunzonante. 

Por su parte las capas de terreno de cobertura en el caso de vertederos para 

residuos deben cumplir las siguientes finalidades: 

• Distribución al máximo de las cargas puntuales sobre la geomembrana. 

• Atenuación de los efectos de la temperatura. 

• Desaceleración del envejecimiento por las condiciones ambientales. 

• Drenaje del área cubierta. 

• Protección contra acciones mecánicas como vandalismo o caída de objetos. 
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Para ello suele ser frecuente un espesor mínimo de unos 50 cm. a base de un 

material granular con un tamaño máximo de 20 mm. 

Se podrán estudiar otras alternativas, aunque son rechazables inclusiones de 

cualquier tipo que sean cortantes, punzantes o puedan dañar la geomembrana de alguna 

manera. 

Cuando se requieren capas de protección con mayores tamaños frente a flujos 

fuertes de agua o erosiones será necesario disponer previamente una capa de transición en 

las condiciones recomendadas. 

El uso de geotextiles como transición a capas que, de otra manera, no sería 

admisible que entraran en contacto con la geomembrana exige una cuidadosa evaluación. 

Finalmente el tránsito de vehículos por la geomembrana se debe realizar sobre 

espesores de terreno protectores. Al menos se necesitan 50 cm. para un vehículo ligero de 

ruedas y 80 cm. de espesor para uno pesado. (Los compactadores de basura deben 

trabajar sobre al menos 3 m de residuos compactados). 

4.3 PUESTA EN OBRA DE LOS GEOTEXTILES ANTIPUNZAMIEN TO 

Los geotextiles antipunzonamiento pueden colocarse debajo y por encima de la 

geomembrana. En taludes tienen un despiece parecido al de las geomembranas, y en la 

base se desenrollan totalmente con 2 operarios o con la ayuda de una máquina. 

La unión entre paños deberá hacerse mediante un solape de 10-15 cm y punteo 

térmico. Asimismo se debe lastrar durante la ejecución para evitar movimientos por causa 

del viento. 

El geotextil deberá ser cubierto lo antes posible por la geomembrana o por la capa 

de recubrimiento por lo que el avance será simultáneo. De esta forma se evitan los 

problemas de viento y de una exposición prolongada a los rayos UV. 

4.4 PUESTA EN OBRA DE LAS GEOMEMBRANAS PEAD 

La puesta en obra de los paños de la geomembrana se realizará durante las 

primeras horas del día cuando las temperaturas no son elevadas y no se permitirá en 

condiciones climatológicas adversas de lluvia o viento. 

La secuencia de operaciones de puesta en obra de las geomembranas seguirá el 

siguiente esquema:  
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• Replanteo de la obra, utilizando el plano de montaje inicial. 

• Comprobar estado de la base de apoyo, zanja de anclaje y situación de las piezas 

especiales. La zanja(s) perimetral de anclaje deberá estar excavada antes del 

emplazamiento de los rollos en coronación de taludes. 

• Despiece de los materiales según el replanteo efectuado. 

• Distribución de los paños cortados en el perímetro del talud. Colocación de los 

rollos en la base. 

En taludes cortos se admite desplegar los rollos en caída libre por la pendiente lo 

que no llega a provocar riesgos significativos. En el resto de los casos se requieren 

medios mecánicos como máquinas o trácteles.  

Bajo ninguna circunstancia se admitirá el tráfico no controlado de maquinaria de 

ningún tipo sobre la geomembrana desplegada. 

Cuando existan dificultades de acceso al perímetro superior de talud, los rollos 

deben desplegarse en contrapendiente mediante equipo tráctel o similar y 

necesitan un anclaje o lastre temporal en coronación para asegurar la fase de 

soldado. 

La secuencia normal de instalación es comenzar por las áreas topográficamente 

más bajas progresando contra el gradiente hasta la cubrición de los taludes. En 

suelos impermeables puede comenzarse por las áreas superiores e ir 

descendiendo hacia las más bajas. 

Habitualmente en balsas bien drenadas se comienza por taludes, luego el fondo y, 

por último, el cierre perimetral del mismo. 

Unas condiciones fuertes de viento pueden obligar a alterar la secuencia de 

instalación a fin de minimizar los riesgos sobre la geomembrana. En general, las 

secciones no soldadas deben lastrarse con sacos terreros que en taludes de fuerte 

pendiente quedan suspendidos desde coronación. Es recomendable mantener los 

sacos hasta que la geomembrana ya terminada sea lastrada definitivamente. 

• Finalmente, se realiza el soldado de juntas siempre en ancho superiores a 4 cm. 

� Soldadura manual por extrusión con granza o cordón para detalles o 

singularidades de difícil acceso. 

� Soldadura automática por termofusión con “cuña caliente” o “aire caliente” en el 

resto de casos. 
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El proceso se realiza automáticamente una vez ajustadas a las condiciones del 

lugar, la velocidad de soldadura, la temperatura y la presión de los rodillos. La 

unión debe realizarse sobre superficies completamente secas y limpias de 

cualquier suciedad o incrustación. Debe, por tanto, prohibirse su ejecución con 

lluvia o fuerte humedad relativa y/o fuerte viento sin la adecuada protección, o 

cuando la temperatura esté fuera del intervalo entre ±0o C y +40o C. Finalmente 

es comprobada la calidad de todas las uniones según el programa de control. 

• Una vez concluida la soldadura se procede al relleno de la zanja de anclaje 

compactando la tierra extraída. 

Normalmente la geomembrana entrega un mínimo de 600 mm en la zanja, de los 

cuales 100 mm están soldados. 

Cuando la geomembrana vaya a ser cubierta con hormigón armado deben 

colocarse separadores en la ferralla. 

 

4.5 ANCLAJE DE LA GEOMEMBRANA 

El anclaje de la geomembrana puede tener que hacerse en varios sitios diferentes de 

la obra: 

• Coronación 

• Piezas especiales 

4.5.1 Coronación 

Generalmente se hace en zanja de dimensiones no inferiores a 30 x 30 cm, y a una 

separación mínima del borde de la coronación de 60 cm. Esta separación dependerá de las 

condiciones del terreno, ya que puede ser incluso mayor. 

4.5.2 Piezas especiales 

Se entiende como tal todas aquellas uniones de la geomembrana a aliviaderos, 

sumideros, arquetas, tuberías de entrada y salida, etc. 

Aunque existen detalles tipo, se deberá fijar en proyecto cada unión en función de 

las características específicas de cada pieza. 
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4.6 SOLDADURAS 

Las geomembranas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.), serán unidas única y 

exclusivamente por termofusión. No se deberá permitir uniones de tipo adhesivo, químico o 

de otra naturaleza. 

4.6.1 Preparación de la unión entre paños mediante soldaduras 

Para la soldadura las geomembranas deben solaparse alrededor de 15 cm para 

asegurar que exista suficiente espacio en la ejecución de la operación y cubrir eventuales 

irregularidades en el borde de la geomembrana no detectadas. 

Los bordes a soldar deberán estar limpios de polvo o incrustaciones y 

completamente secos.  

Deberán evitarse en lo posible cruces de juntas. 

4.6.2 Soldadura doble 

La soldadura de los paños de las geomembranas será siempre del tipo doble con 

canal intermedio de comprobación.  

Las dimensiones mínimas de esta soldadura serán las de la figura.  

 

 

Ilustración 1: dimensiones de la soldadura doble 

 

La maquinaria a utilizar podrá ser de cuña caliente, aire caliente o ambas, pero 

siempre será automática, y con un sistema de control de la temperatura de soldado, a ser 

posible digital y con impresión de las condiciones de soldadura:  (presión de los rodillos, 

velocidad y temperatura) 
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La temperatura, presión  y  velocidad de soldadura, se regulará según las 

condiciones climatológicas, y a partir de ensayos previos realizados in- situ con ayuda del 

tensiómetro automático de campo. 

Las geomembranas a soldar estarán limpias y exentas de polvo o grasa, para lo cual 

en ocasiones será necesario limpiarlas con un paño previamente. 

4.6.3 Soldadura por extrusión 

Se realiza con una máquina extrusora portátil que aporta material de las mismas 

características que la geomembrana (lámina). Se pondrá especial énfasis en que la materia 

prima de la geomembrana y el material de aporte reúnan las mismas características 

técnicas, para garantizar la durabilidad de la soldadura. 

La operación de soldadura por extrusión consiste en: 

• Limpieza enérgica de la zona a soldar. 

• Unión del parche mediante calor. 

• Lijado de una zona de aproximadamente de 6 cm común a ambas láminas. Este 

lijado se realizará siempre en dirección perpendicular a la soldadura, no eliminando 

más de un 10% del espesor de la lámina. 

• Extrusión del material de aporte. 

El cordón de soldadura tendrá una anchura mínima de 3 cm. y una altura mínima del 

espesor de la geomembrana. 

Este tipo de soldadura será solo utilizable en zonas de unión de varios paños y en 

puntos singulares donde no sea posible la realización de la soldadura doble. 

5 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCIÓN 

La utilización de geosintéticos, y muy especialmente de geomembrana PEAD, en las 

obras de impermeabilización requiere un cuidadoso control de calidad que debe apoyarse 

en los siguientes conceptos: 

• Procedencia de los materiales emplear 

• Capacitación técnica del instalador 

• Control de la puesta en obra de los materiales 
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Para asegurar la calidad en conjunto, el instalador debe ser quien suministre los 

materiales a colocar, pues se parte del concepto de que es el propio instalador quien 

efectúa el control de calidad (QC), y de que haya una tercera parte independiente que 

asegure que este control da calidad se lleva de acuerdo con el Pliego (QA). 

El control de calidad (QC) se plasma en los conceptos que se indican a continuación. 

5.1 INFORME PREVIO DEL INSTALADOR/SUMINISTRADOR 

En este informe se recogerá, al menos, la siguiente documentación: 

• De los materiales: 

� Especificaciones técnicas de los materiales. 

� Certificados de calidad (si los tuvieran) tipo ISO o similares. 

• Del Instalador: 

� Nombre, titulación y cargo del equipo técnico involucrado en el seguimiento de la 

obra. 

� Nombre y DNI del personal que constituye el equipo que va a ejecutar la obra, 

indicando su categoría. 

� Currículo del encargado y del resto del personal del equipo de instalación en 

obras similares. 

• De la maquinaria y equipos de control: 

� Listado de las máquinas de soldar que van a estar en obra indicando fabricante 

y tipo, tanto de las de extrusión como de las de fusión. 

� Listado de los equipos de control que van a emplearse en la obra. 

• Otra documentación necesaria: 

� Plano de Montaje inicial con un despiece estimado de la geomembrana sobre le 

vaso. 

� Informe que exprese la secuencia de denominación los paños y de las 

soldaduras que va a seguirse en obra. 

� Copia de los protocolos que van a emplearse en el control de calidad. 

� Cualquier otra información que sea de interés para la correcta ejecución de la 

obra. 
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5.2 CONTROL DE LOS MATERIALES EN OBRA 

Con independencia de la vigilancia que realice la Dirección de Obra, el Contratista 

está obligado a inspeccionar los pedidos de las láminas geosintéticas correspondientes en 

la fábrica, antes de proceder a la carga de material, asegurándose que se corresponden con 

las exigencias del Proyecto y que no hay elementos deteriorados. 

Si el Contratista no es fabricante de algunos de ellos deberá introducir en su contrato 

de suministro, la cláusula que permita a la Administración efectuar tal control. Cuando 

existan procesos industriales secretos, se advertirá así en la oferta, sustituyéndose tal 

control de proceso, por un control especial de calidad del producto acabado que fijará el 

Director de Obra. 

El fabricante comunicará con quince (15) días de antelación, de manera escrita y 

expresa, a la Dirección de Obra la fecha en que pueden comenzarse las pruebas. La 

Dirección de Obra puede asistir de manera personal o representada a tales pruebas. Si no 

asiste, el fabricante enviará certificación de los resultados obtenidos. 

5.2.1 Control de la sub-base  

Una correcta  preparación de la sub-base, va influir directamente en la vida del sistema 

de impermeabilización, por lo tanto la sub-base donde apoye la barrera sintética debe ser 

regular y uniforme. El material aportado al soporte debe ser uniforme, con granulometría 

continua, y con ausencia de objetos extraños con aristas vivas que puedan ocasionar 

punzonamientos en las barreras impermeables sintéticas. 

5.2.2 Control de taludes y bermas 

Los materiales de aportación empleados en taludes y bermas, deberán cumplir los  

requerimientos que hemos expuesto para la sub-base. En su ejecución se deberá garantizar 

su estabilidad en cuanto a limitación de asiento y pérdida de material. 

5.2.3  Controles previos a la puesta en obra 

5.2.3.1 Controles a la recepción en obra. 

Todos los componentes del sistema de impermeabilización suministrados deberán 

venir etiquetados y empaquetados según UNE EN ISO 10320. 
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En el caso de las geomembranas (láminas), el instalador suministrará un certificado 

de control de calidad por cada rollo, y en el resto de materiales un certificado de calidad por 

lote de fabricación. 

En dichos certificados el productor indicará, el lote de fabricación, el valor medio de 

cada ensayo y el rango de variación de ese valor. 

Se deberá controlar la identificación de los rollos en obra y la correspondencia con 

los certificados, igualmente se tendrá que comprobar el correcto estado del material en su 

recepción. 

Los materiales serán descargados en obra en una zona adecuada que garantice la 

inalterabilidad de los mismos. 

A título informativo para geomembranas como ensayos de recepción e identificación 

se realizarán los indicados en la siguientes tablas. 

 

Tabla 2:  Ensayos a realizar en geomembranas (antes  de su instalación) 

PROPIEDAD UNIDAD 
METODO DE 

ENSAYO 
VALOR NOMINAL 

ESPESOR mm DIN   53353 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

DENSIDAD g/cm3 DIN   53479 0,94 0,94 0,94, 0,94 0,94 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
(codo dirección) 
 

RESISTENCIA A LA ROTURA 
 
RESISTENCIA AL LÍMITE ELÁSTICO 
 
ALARGAMIENTO A ROTURA 
 
ALARGAMIENTO AL LÍMITE 
ELÁSTICO                   

 
 
 

N/mm2 
 

N/mm2  
 

% 
 

% 

DIN   53455  PK4 
 
 
 
 
 
 

lo = 50 mm 
 

lo = 50 mm 
 

 
 
 

35 
 

17 
 

>  700 
 

11 

 
 
 

35 
 

17 
 

>  700 
 

11 

 
 
 

35 
 

17 
 

>  700 
 

11 

 
 
 

35 
 

17 
 

>  700 
 

11 

 
 
 

35 
 

17 
 

> 700 
 

11 

RESISTENCIA AL DESGARRO N DIN 53515 135 200 270 335 400 

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN N FTMS 101, Método 
2065 

270 400 535 670 800 

CONTENIDO EN NEGRO DE CARBONO % ASTM D 1603 2 2 2 2 2 

DISPERSIÓN EN NEGRO DE CARBONO  ASTM D 3015 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL 
(cada dirección) 

% DIN 53377, 120ºC, 1h >2 >2 >2 >2 >2 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN h ASTM D 1693 coed. B > 1500 > 1500 > 1500 > 1500 > 1500 

TIEMPO DE INDUCCIÓN OXIDANTE minutos 
ASTM D 3895, 200ºC 

100% O2  1 atm 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
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Valores mínimos a exigir a un geotextil de protección: 

Tabla 3: ensayos a realizar en geotextiles (antes d e su instalación) 

Parámetro Unidad Norma 
Valor mínimo 

GTX bajo GMB  
Valor mínimo 

GTX sobre GMB  

Peso unitario g/m2 UNE EN 965 ≥ 200 ≥ 300 

Resistencia a perforación CBR N UNE EN ISO 12236 ≥ 1.000 ≥ 2.000 

Resistencia a tracción (*) kN/m UNE EN ISO 10319/1 ≥ 4 ≥ 8 

Elongación a rotura (*) % UNE EN ISO 10319/1 ≥ 50 ≥ 50 

Espesor bajo carga de 2kN/m 2 mm UNE EN 964 ≥ 2 ≥ 3 

Perforación caída libre de cono mm UNE EN 918 ≤ 23 ≤ 17 

Resistencia a perforación con 
pirámide 

N Anexo B UNE 104-424 Anexo 1 
Informativo 

Anexo 1 
informativo 

(*) En el sentido de fabricación y en el sentido perpendicular a la fabricación. 

 

5.2.3.2 Evaluación de la conformidad 

La forma de evaluar si el material es conforme será: 

• Se cogerán dos muestras A y B, de dos rollos diferentes de largo suficiente y 

(aproximadamente 1 m) a todo el ancho del rollo realizándose ensayos en sentido 

longitudinal y transversal. 

• Se realizarán los ensayos en la muestra A 

1) Si el valor obtenido es mayor que el valor medio menos el 95% del rango de 

variación, el material es conforme 

2) Si el valor obtenido es menor que el valor medio menos el 99% del rango de 

variación, el material no es conforme. 

3) Si el valor obtenido está entre el valor medio menos el 95% del rango de variación y 

valor medio menos el 99% del rango de variación, se ensayará la muestra B. 

4) Si el valor obtenido de la muestra B cumple según A el material es conforme. 

5) Si el valor obtenido de la muestra B es menor que el valor medio menos el 95% del 

rango de variación, el material no es conforme. 
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Nota: las muestras no se tomarán de los extremos de los rollos 

5.2.3.3 Controles en su manipulación 

El instalador será responsable de que los materiales sean manipulados adecuadamente, 

y para ello cumplirá los siguientes puntos: 

• Que la maquinaria y herramienta sean adecuadas y no dañe los materiales 

• Que el personal este equipado con calzado adecuado, y no fume. 

• Que se coloquen contrapesos para evitar los daños del viento, pero que estos no 

dañen las láminas. 

• Que se prohíba el tráfico sobre la lámina o se proteja adecuadamente con geotextil, 

con geocompuesto de protección o con otros medios. 

5.2.4 Controles de instalación 

5.2.4.1 Controles de calidad en la instalación de geotextiles 

El material recibido en obra se identificará según EN UNE 10320. Cuando sea preciso, 

las uniones podrán ser ensayadas según UNE EN ISO 10321. 

5.2.4.2 Controles de calidad en la instalación de geomembranas de PEAD 

Para geomembranas durante la instalación se  realizará un Plan de control de 

calidad en el cual se detallarán los ensayos realizados así como su frecuencia, para ello se 

realizará un plano de despiece de los paños de láminas tal y como han sido colocados 

haciendo referencia al número de rollo al que corresponden y en el que  se nombrarán las 

soldaduras por los números de paños a los que unen, es decir. 

• Nº de rollo :  P  (especificado por el fabricante) 

• Paños :  P1 ; P2 ; P3... 

• Soldadura :  P2-P7 ; P3- P1 ... 

En dicho plano, el instalador reflejará los ensayos de control realizados, 

identificación, tipo, fecha y hora de ejecución, resultado y fecha de la reparación si hubiese 

sido necesaria. 
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Antes de proceder a la instalación de los paños y/o rollos de las láminas 

geomembranas se comprobará el tipo de maquinaria utilizada en la realización de uniones 

entre paños. Posteriormente, se harán dos tipos de controles de instalación: 

1) Control de Prueba : El que se realiza una vez ajustados los parámetros de soldadura 

de la máquina sobre dos retales de lámina de mas de 1 m de largo y antes de que 

esta entre en el tajo a funcionar. 

2) Control en Obra :  El que se realiza sobre la soldadura definitiva ejecutada en Obra. 

 

Los ensayos en soldaduras pueden ser: NO Destructivos (según Norma UNE 104 

481-3-2) y Destructivos (según Norma UNE 104-304). 

El control de Instalación se realizará como sigue: 

a) Ensayos no destructivos en obra: 

• En dobles soldaduras con canal intermedio de comprobación por termofusión con 

cuña o aire caliente, se hará el ensayo de aire a presión según norma UNE 104-

481.  

• En soldaduras  por extrusión con cordón ó granulado de la misma resina, se 

realizará el control  mediante vacuómetro de campo (Campana de Vacío). 

b) Ensayos  destructivos: 

•  A juicio del Director de Obra podrá preverse un Plan de Ensayos Destructivos con 

toma de muestras sobre las soldaduras en OBRA y ensayos de Pelado con corte 

de probetas en troquel estandarizado. 

 

El criterio de toma de muestras, será restrictivo, para provocar la mínima necesidad 

de reparaciones sobre la geomembrana. 

Tabla 4: criterio de toma de muestras 

Ensayos NO destructivos en OBRA Norma 

Ensayo aire a presión en soldaduras UNE 104-481  

Soldaduras por Extrusión Vacuometro 

Ensayos destructivos Norma 

Ensayo de Pelado/ Corte (Tensiómetro de campo) UNE 104-304 

Ensayo de tracción (Laboratorio) UNE 104-304 
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Los ensayos de las soldaduras se realizarán una vez realizadas estas de forma que 

el control no entorpezca los trabajos de instalación, ni se tenga que romper una soldadura 

para su ensayo, esto implica que las muestras de los ensayos destructivos se tomarán 

siempre en la zona final o inicial de la soldadura, y los ensayos por aire se realizarán antes 

de que se taponen los extremos de la soldadura por nuevas láminas. 

Además se controlará la correcta instalación de la geomembrana entre otros en los 

siguientes términos: 

• Holgura de las láminas : Una excesiva holgura en la lámina produce dobleces y 

arrugas cuando ésta soporta la carga de agua. 

• Lijado : El lijado de las láminas cuando se va a realizar una soldadura por extrusión, 

debe realizarse en la dirección normal a la soldadura y cuidar que el espesor de la 

lámina después de esta operación no sea inferior al 90% del espesor nominal. 

Aquellas soldaduras que no cumplan la anterior norma UNE 104-481 podrán 

repararse de alguna de las dos formas siguientes: 

• Si el punto de fuga es localizable se reparará mediante una soldadura por 

extrusión.  

• Si la soldadura es completamente defectuosa se reparará insertando un nuevo 

paño del mismo material de anchura no inferior a 1m. el cual se suelda a los paños 

cuya soldadura era defectuosa, comprobándose de nuevo las nuevas soldaduras, 

según UNE 104-481. 

A continuación se muestran los tipos de rotura, cos su clasificación "correcta" e 

""incorrecta" de este tipo de unión.  
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Ilustración 2: tipos, descripción y clasificación d e rotura en la doble 

soldadura 

 

 

Ilustración 3: tipos, descripción y clasificación d e rotura en la soldadura por 

extrusión  

 



Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades per a ús agrícola a Vilafranca, Mallorca. 
                                                                          PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LES BARRERES IMPERMEABLES DE LES BASSES 

20 

5.3 FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS Y TOMA DE MUESTRAS PA RA ENSAYOS 

DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS. 

5.3.1.1 Geotextiles 

Observación visual de que sus uniones se realizan por Termofusión durante toda su fase 

de instalación y que su solapo es como mínimo de 15 cm. Cada 15.000 m² toma de muestra 

destructiva para su comprobación. 

5.3.1.2 Geomembrana  de PEAD 

a) Ensayos no destructivos: 

• Por parte del instalador, se comprobarán al 100% todas las dobles soldaduras con 

Canal intermedio de Comprobación por parte del Control de Calidad. 

• Se comprobarán el 10% de todas las soldaduras realizadas con doble soldadura y 

canal intermedio de comprobación según norma UNE 104-481. 

• Las soldaduras por estrusión con aporte de material se comprobarán el 20% de 

todas las realizadas utilizando Vacuómetro de Campo (Campana de Vacío). 

b) Ensayos destructivos: 

• El instalador al inicio de cada jornada de instalación y/o cambio de equipo de 

soldar, realizará comprobación con tensiómetro de campo de la bondad de la 

soldadura en franja de unión no inferior a un metro (1m) 

• El Control de Calidad realizará cada mil metros (1.000 m) lineales de soldadura una 

prueba destructiva en tensiómetro de Campo, anotando el “peak” (máxima 

resistencia) que registra el tensiómetro. 

 

A media instalación, aproximadamente a los veinticinco mil metros cuadrados 

(25.000 m²) se tomará muestra de todos los Geosintéticos para realizar pruebas en 

laboratorio homologado. 

6 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL FINALIZAR LAS OBRAS D E 

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA 

Al finalizar las obras, se entregará un dossier, donde se recogerá entre otras,  la 

siguiente documentación: 
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• Certificado oficial final de obra, firmado por técnico competente. 

• Informe-dictamen final de obra. 

---- Objeto. 

---- Condiciones relativas a la construcción. 

---- Inspecciones a obra realizadas 

---- Controles de la barrera impermeable sintética efectuados 

---- Resultados y Conclusiones. 

• Reportaje fotográfico 

• Anexos 

---- Planos de distribución de geomembranas (láminas) con los códigos de 

identificación de los rollos. 

---- Certificados del fabricante de las geomembranas utilizadas 

---- Certificados del resto de los geosintéticos empleados 

---- Certificados de maquinaria. 

---- Muestra de materiales, etiquetado y probetas ensayadas. 

---- Normas aplicadas 

---- Ensayos realizados en laboratorios, si procede. 
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7 MEDICIÓN Y ABONO 

Salvo que se especifique lo contrario, todos los materiales se medirán y abonarán 

por superficie vista (m2) medida mediante cinta corrida, a la que habrá que sumar el 

desarrollo de los materiales empleado en las zonas de anclaje y que hayan quedado 

enterrados ya sea en zanja o bajo un relleno. 

Las piezas especiales se medirán y abonarán por unidad. 

Las soldaduras de extrusión que no sean en piezas especiales o parcheo se 

mediarán y abonarán  por metro lineal realmente ejecutado. 

 

 

A Puigpunyent, maig de 2015 

 

  L’autora del Projecte 

 

P.Isabel Caldu Alcober 
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1 OBJETO 

El objeto del presente Procedimiento Específico de Calidad es dar las pautas para la 

instalación de filtrado de agua para riego localizado.y definir los controles y ensayos a 

realizar a sus materiales, a su colocación y a sus pruebas. 

2 REFERENCIAS 

• ISO 565: 1990. Tallas nominales de apertura en mallas metálicas 

• ISO 850: 1976. Tratamientos con sodio y fosfatos para proteger los metales del 

ataque de aguas utilizadas en el riego. 

3 PRESCRIPCIONES RECOMENDABLES PARA LOS MATERIALES 

3.1 DEFINICIONES 

Filtro.  Dispositivo intercalado en una red abierta o cerrada, para retener partículas 

que afectan de forma sensible el gasto de un emisor de riego o alteran la capacidad de 

maniobra en circuitos hidráulicos. 

Filtro de láminas o discos.  Sistema de separación de sólidos que utiliza una corona 

circular con canales impresos. Es una filtración de profundidad. El grado de filtración viene 

determinado por el tamaño del hueco entre dos láminas, la geometría del circuito impreso y 

el radio de la corona circular. 

Grado de filtración.  Medida lineal que identifica el tamaño mínimo de la partícula 

retenida. Puede expresarse en micras y en mesh, esta última unidad solo válida para 

coladores de malla. 

Mesh.  Es el número de orificios por pulgada lineal, contados a partir del centro de un 

hilo. 

Válvula de limpieza de filtros.  Se denomina así a la llave hidráulica que dispone de 

3 orificios: entrada, limpieza y filtrado; y, dos posiciones: filtrado y limpieza. 

Superficie de filtración.  Es el área neta de disco, malla o arena expuesta al paso 

del agua. 

Volumen de filtración.  Es la capacidad total entre discos. 
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Gasto aconsejado.  Es el valor recomendado por el fabricante para el grado de 

filtración ofrecido. 

Gasto máximo.  Valor que no debe superarse para evitar daños en el elemento 

filtrante. 

Presión máxima.  Valor por encima del cual el elemento filtrante o la carcasa pueden 

sufrir roturas.  

Velocidad del flujo en filtros de arena.  Valor característico en función de la 

suciedad del agua; oscila entre 30 y 70. Se expresa en m3 por hora y m2  de lecho filtrante. 

3.2 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

3.2.1 Dimensiones y grados de protección 

El elemento filtrante está en el interior de una carcasa que dispone de entrada, salida 

y tapa de acceso que incluye, frecuentemente, una salida de limpieza. Las entradas y 

salidas pueden ser en rosca, brida y abrazadera. En los dos primeros casos son salidas 

Normalizadas en función de la presión de trabajo. 

La distancia entre bridas es característica de cada fabricante, no hay Normalización 

al respecto. 

Todos los elementos que forman el filtro son de materiales inalterables a los fluidos 

que deben filtrar o estarán protegidos por capas adicionales de recubrimientos especiales. 

Cuando se trata de conjuntos de filtros en paralelo, en el aspecto dimensional se 

considera al grupo como un solo filtro: Superficie que ocupa y separación entre brida de 

entrada y salida. 

3.2.2 Etiquetado 

Sobre la carcasa del filtro, de forma indeleble, se indicarán las siguiente 

características: 

• Diámetro de la brida. 

• Gasto máximo y gasto recomendado. 

• Tipo de protección. 

• Grado de filtrado. 
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• Presión máxima de trabajo. 

• Marca, modelo y fabricante. 

En la documentación suministrada por el fabricante figurarán además el manual de 

mantenimiento, las características del elemento filtrante y la curva de gasto – pérdida de 

carga. 

3.2.3 Velocidad de filtración y composición de filt ros 

Para definir la dimensión de la instalación de filtrado se deben seguir las 

recomendaciones del fabricante sobre velocidad de trabajo, máxima y mínima, en función 

del fluido que ha de filtrarse. 

Las composiciones de filtros en paralelo atienden la necesidad de no interrumpir el 

filtrado durante la limpieza y de utilizar aguas filtradas para limpiezas por inversión del 

sentido del fluido. 

3.2.4 Pérdidas de carga y determinación del momento  de la limpieza 

Es característico de cada filtro decidir con que pérdida de carga ha de ponerse en 

funcionamiento la limpieza. La presión se medirá antes y después del filtro. Cuando la 

diferencia entre las dos presiones sea superior, en general a los 5 m, se pondrá en marcha 

la limpieza. 

3.2.5 Sistemas automáticos de filtrado 

La automatización del conjunto precisa de: en zonas regables, a la salida de las 

bombas y antes de la llave de retención principal, se intercala el grupo de filtros, que de esta 

forma están protegidos contra golpes de ariete. 

La lectura diferencial de presiones aguas abajo y aguas arriba. Con ese valor un 

programador decide los tiempos de limpieza operando sobre válvulas hidráulicas 3/2. 

La maniobra de las llaves se hará con agua filtrada  con dispositivos filtrantes con 

registro exterior de suciedad.  

3.2.6 Filtración centralizada 

En estos casos la dimensión atenderá el gasto máximo. 
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La automatización se realizará de forma autónoma, pero su puesta en marcha estará 

condicionada al sistema de control central. 

3.2.7 Filtración en sector de riego 

En las tomas de agrupación, a la entrada de cada parcela, se instalarán filtros de 

seguridad con un grado dependiente del emisor de riego. 

La instalación central de filtrado anulará la necesidad de automatizar el filtro de 

sector. 

3.3 CONDICIONES PARA LOS ACOPIOS 

Los acopios pueden hacerse bien en recinto cerrado, bien en lugar abierto. En todos 

los casos se clasificarán por tamaños y si hay alguna ejecución especial, se identificará de 

forma visible. 

Su transporte se podrá hacer sobre palets, dentro de cajas o con envolturas de 

poliestireno expandido o similar de manera que los equipos estén suficientemente 

protegidos.  

3.4 TRAZABILIDAD 

No se considera. 

4 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

4.1 UBICACIÓN HABITUAL, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y  VERIFICACIÓN DE 

MEDIDAS 

En instalaciones de filtrado centralizadas, a partir de la salida del colector de 

impulsión, después de los manguitos para evitar la transmisión de vibraciones, se coloca el 

colector de los filtros. A partir de este se instala el contador y la válvula de retención 

principal. 

El conjunto se dispondrá sobre una base de hormigón armada, con esperas en los 

puntos de anclaje. Por esta razón es imprescindible hacer un levantamiento topográfico, con 

errores inferiores a 5 mm. 

Se comprobará la medida de todos los elementos: filtros, colectores de entrada – 

salida y de desagüe, antes de conectarse. 
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Para evitar el deterioro de la pintura por acción directa del sol, es conveniente 

colocar una cubierta con suficiente altura para operar con un camión grúa, de pequeñas 

dimensiones. 

4.2 COLECTORES DE SALIDA Y ENTRADA. VENTOSAS 

Los colectores guardarán simetría tanto en posición como en secciones, para 

garantizar que los diferentes conjuntos se ensucien a la vez. 

Los colectores tendrán una pequeña pendiente (inferior al 1%) para evitar la 

acumulación de aire. 

Las secciones de entrada y salida se calcularán para velocidades inferiores a 1,5 

m/s. 

En los puntos de mayor altura se instalarán ventosas de triple función para cada 

grupo. 

4.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

Se someterán a esta prueba todos los equipos de filtrado: Prefiltros o cazapiedras y 

cabezales. 

4.3.1 Estanqueidad 

Desde una posición de funcionamiento normal se procederá de forma progresiva al 

cierre de la llave de compuerta de aguas abajo; completado el cierre, se verificará  la lectura 

de presión y la ausencia de fugas. Si los valores coinciden con los suministrados por el 

fabricante y no hay pérdidas de agua, se da por concluida la prueba. 

4.3.2 Limpieza 

Se pondrá en marcha la instalación a pleno rendimiento, ajustando la lectura en el 

contador con el desagüe de la válvula anticipadora de onda. 

Se fijarán los valores diferenciales de presión para efectuar limpiezas y se medirá el 

tiempo que transcurre en los tres primeros ciclos. Se para la instalación y se abren dos filtros 

por cada grupo (el segundo y el penúltimo), para comprobar su grado de limpieza. 
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4.3.3 Pérdidas de carga 

Durante la prueba de limpieza, después del ajuste del gasto, se lee la presión a la 

entrada y a la salida de cada grupo de filtros con la ayuda de los manómetros de la 

instalación, y, se verifica que el valor sea igual o inferior al declarado por el fabricante. 

4.4 PRUEBA DE LIMPIEZA Y ANÁLISIS DE AGUA FILTRADA 

Consiste en recoger y analizar un conjunto de muestras del volumen necesario en 

envase esterilizado. Los puntos y momentos de recogida son: 

• Una muestra antes de los filtros. 

• Una muestra después de cada uno de los 3 primeros ciclos de limpieza. 

• Una muestra del agua de lavado después de cada uno de los 3 ciclos ya citados, 

justo cuando empiece a eliminarse agua con suciedad manifiesta. 

Con las 7 muestras se hace un análisis de sólidos en suspensión y de turbidez en un 

laboratorio. 

 

A Puigpunyent, maig de 2015 

  L’autora del Projecte 

 

 

 

P.Isabel Caldu Alcober 
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2 OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones de Prefabricados de Hormigón, es establecer los 

controles que deben realizarse sobre los elementos de hormigón procedentes de plantas de 

prefabricado. 

3 REFERENCIA 

La norma técnica legal de principal aplicación, es la siguiente: 

• Instrucción de hormigones estructurales EHE 

• Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa y armado EH-91 

• Pliego de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 

• Instrucción para el Proyecto de la  Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 

Armado o Pretensado EF-96. 

4 PRESCRIPCIONES PARA LOS MATERIALES 

4.1 DEFINICIONES 

Se define como elemento resistente  aquel en el que predomine su función estructural sobre el resto 

de características. 

Se define como elemento no resistente  aquel en el que su función estructural es secundaria 

respecto al resto de sus características. 

Cualquier elemento prefabricado que vaya a utilizarse en las obras se clasificará, por su función 

principal en uno de los dos grupos anteriores. 

Como orientación se pueden indicar los siguientes elementos resistentes y no resistentes: 
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Elementos resistentes Elementos no resistentes 

- Acequias y piezas para 
canales. 

- Vigas. 
- Viguetas de forjado 
- Muros. 
- Placas. 
- Marcos. 
- Galerías. 
- Bóvedas. 
- Losas. 

- Arquetas y 
embocaduras. 

- Bordillos, bancos, 
impostas, y piezas de 
mobiliario urbano. 

- Barandas. 
- Tubería para caños. 
- Tajamares. 
- Mojones. 
- Losetas. 

En los elementos resistentes se exigirán los cálculos correspondientes a cada elemento 

prefabricado.  

4.2 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES  

Dada la gran variedad de productos prefabricados resulta imposible establecer prescripciones 

generales para todos los elementos o prescripciones particulares para cada uno de ellos, siendo 

necesario establecer en cada caso las características exigibles para cada producto, en función de los 

requerimientos establecidos en el Proyecto correspondiente. Evidentemente, en los elementos 

resistentes se hará especial énfasis en las propiedades relativas a la capacidad resistente, mientras que 

en los elementos no resistentes estas propiedades serán secundarias y servirán para reflejar o poner de 

manifiesto una calidad general del elemento. 

4.2.1 Prescripciones para todos los elementos prefa bricados 

Deberán disponer de planos de disposiciones constructivas donde se detallen las características 

técnicas de la colocación en obra de cada pieza que lo requiera. 

En el caso de que los elementos prefabricados tengan que satisfacer alguna característica particular, 

se establecerá explícitamente, definiendo los controles y criterios de aceptación correspondientes. 

Los materiales constituyentes de cualquier elemento deberán cumplir la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-98)" y el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras y Puentes" (PG-3). 

En ambiente agresivo o con aguas agresivas se utilizará el tipo de cemento que en cada caso se 

considere más apropiado a las circunstancias existentes. 

La superficie de las piezas no presentará daños  que pudieran influir negativamente en su 

comportamiento estructural, estanqueidad o durabilidad. 
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Se pueden admitir burbujas  u oquedades  cuyas dimensiones no superen los 15 mm. de 

diámetro y 6 mm. de profundidad. 

Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla todos los 
requisitos funcionales necesarios. 

4.2.2 Prescripciones para los elementos resistentes  

En cumplimiento de Norma GPR.01 "Gestión de la Producción: Encargos y contratos de trabajo" 

se comprobará que los elementos prefabricados dispuestos en el proyecto son adecuados a las 

funciones, dimensiones, cargas, deformaciones, materiales y demás factores variables que pudieran 

intervenir en cada caso, realizando una revisión rigurosa de la documentación técnica disponible. Si 

esta revisión pusiera de manifiesto alguna deficiencia o incorrección del proyecto inicial, se realizarán 

los estudios técnicos que en cada caso se precisen para obtener una solución satisfactoria a los 

problemas planteados, comunicando todos estos extremos a la Dirección de la Obra para que 

determine las decisiones a adoptar. 

En el caso de que el elemento prefabricado a colocar realmente en obra sea de diferentes 

características técnicas a las establecidas en el Proyecto deberá ser aprobado por el Director de la 

Obra y habrá sido revisada la documentación técnica correspondiente, de modo que se asegure su 

idoneidad para las funciones que tenga encomendadas. 

Además se estudiará que las variaciones de características con respecto al proyecto, no ejercen 

influencia en el resto de elementos dispuestos, adoptándose las medidas oportunas en caso contrario. 

Si la empresa suministradora no cuenta con un Sistema de Calidad Certificado, se solicitarán en 

cada entrega del suministrador las copias de los controles de calidad o ensayos realizados durante el 

proceso de fabricación a los lotes de los que forman parte el material suministrado. En el caso de 

observarse alguna deficiencia en estos controles o ensayos, los elementos serán rechazados 

provisionalmente, hasta que posteriores estudios o ensayos a realizar justifiquen su utilización o 

confirmen definitivamente el rechazo. 

4.3 CONDICIONES PARA LOS ACOPIOS 

Los lugares de acopio se establecerán de manera que los desplazamientos de todo tipo de los 

elementos prefabricados dentro de la obra, sean lo más reducidos posibles, debiéndose situar, 

preferiblemente, en las proximidades de sus emplazamientos definitivos. 

Los accesorios o piezas especiales de tamaño reducido o más delicados, se almacenarán en 

lugares protegidos donde se puedan ordenar para su rápida disposición en caso de necesidad. 

La altura de los acopios estará en relación a la resistencia de cada elemento, de modo que no 

se produzcan roturas por la acción de un peso excesivo de la pila de almacenamiento. 
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Se procurará que los elementos prefabricados lleguen a obra con suficiente madurez en el 

hormigón de forma que cuenten con la resistencia teórica o nominal. En caso contrario se adoptarán las 

medidas oportunas. 

El terreno donde se realice el acopio deberá tener consistencia suficiente para soportar el peso 

de las piezas, estará alejado de cursos o corrientes de agua y se emplazará en un lugar que reúna las 

máximas condiciones en cuanto a seguridad frente a sustracciones. 

En la manipulación de las piezas para su acopio se evitará el arrastre de los elementos, 
suspendiendo las piezas convenientemente en cada caso de modo que las condiciones de sustentación 
y el grado de madurez del hormigón sean tales que se evite el riesgo de roturas o deformaciones 
excesivas. 

4.4 TRAZABILIDAD 

Los elementos resistentes serán trazables siempre que puedan identificarse los lotes de 
fabricación correspondientes. 

Para establecer la trazabilidad de los elementos prefabricados se subdividirá la obra en partes o 
unidades de control con características funcionales diferentes. Para la definición del procedimiento a 
seguir en cada caso particular, se aplicarán los criterios de la Norma GPR.04 Identificación y 
trazabilidad. 

5 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES. 

5.1 PRESCRIPCIONES PARA TODOS LOS ELEMENTOS PREFABR ICADOS 

Se describen en primer lugar los procedimientos de ejecución de las operaciones comunes a 
todos los elementos prefabricados, para posteriormente describir los procedimientos propios o 
características de los elementos resistentes y los no estructurales. 

5.1.1 Transporte, descarga y manipulación 

El ritmo de suministro se establecerá de acuerdo con las necesidades establecidas en la 

programación de la obra. 

La carga y descarga se realizarán de modo que las piezas no sufran daños, golpes o 

raspaduras, quedando perfectamente inmovilizadas sobre la caja de los camiones, para que en el 

transporte no se puedan producir movimientos. 

La descarga se realizará mediante el empleo de medios mecánicos adecuados a los pesos de 

las piezas correspondientes. La sujeción se realizará de modo que los elementos no sufran 

concentraciones de tensión en un reducido número de puntos de enganche. Tampoco se deben 

producir durante la descarga condiciones de apoyo sensiblemente diferentes a las de trabajo normal de 

las piezas. 

La descarga se realizará depositando el elemento sin brusquedades y de modo que quede en el 

acopio apoyado perfectamente en la mayor superficie posible. 
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Se adoptarán las medidas de seguridad oportunas para que el personal no corra riesgo de 

accidentes. 

Las piezas no sobresaldrán en ningún caso más de 0,5 metros de la caja del camión que realiza 

el transporte. 

5.1.2 Recepción en obra 

Cada suministro vendrá acompañado de un albarán en el que figurarán, como mínimo, los datos 

siguientes: 

• Nombre de la empresa suministradora. 

• Fecha de la entrega. 

• Identificación y número de elementos que componen el suministro. 

• Nº de lote o fecha de fabricación (en elementos resistentes) 

Se comprobará que las piezas entregadas en cada suministro coinciden con las solicitadas. 

Se inspeccionarán uno a uno los elementos que componen el suministro, comprobando su buen 

estado y la ausencia de daños o grietas que hubieran podido producirse durante el transporte, haciendo 

constar por escrito las incidencias que se observen y resolviendo posteriormente cada caso según la 

importancia  de estas deficiencias. 

5.1.3 Colocación y puesta en obra 

Se realizará previamente un replanteo que determine la posición de cada pieza en la obra  

Antes de proceder a la colocación de un elemento prefabricado en su emplazamiento definitivo 

se comprobará que la superficie de apoyo tiene la capacidad portante o la resistencia suficiente para 

soportar sin deformación apreciable la carga que le transmite la pieza. Además se comprobará que el 

elemento prefabricado no presenta ningún tipo de daño o deterioro. 

A continuación se procederá a la colocación del elemento en su exacta posición, cumpliendo los 

requisitos en cuanto a manipulación y transporte descritos anteriormente. 

Con cierta frecuencia las piezas prefabricadas irán conectadas con otras unidades de obra 

mediante armaduras de acero y hormigón, debiendo comprobarse antes de proceder al vertido de este 

último, que las disposiciones constructivas reales se adaptan con fidelidad a lo establecido en los 

correspondientes planos de detalle. Se hace especial mención en este punto a los solapes y 

prolongaciones de las armaduras, así como a la posición de la pieza prefabricada. 

El hormigonado se realizará cuidadosamente de modo que no se produzcan variaciones o 

movimientos de los elementos y disposiciones establecidas, consiguiendo que la pasta de hormigón 
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fresco ocupe todo el volumen sin dejar ningún hueco u oquedad. Se vigilará especialmente que las 

condiciones meteorológicas sean adecuadas para realizar los hormigonados correspondientes. Antes 

del vertido del hormigón se comprobará que no existen elementos extraños (barro, madera etc.) y que 

la superficie está limpia y exenta de elementos sueltos. 

Si en fases sucesivas de la obra el elemento hormigonado entra en carga por empuje de tierras 

o de agua o tráfico rodado o por otras causas se deberá comprobar que la resistencia adquirida por el 

hormigón es suficiente para resistir las acciones a las que va a estar sometido.  El proceso de curado al 

igual que todos los procesos relativos al hormigón se realizarán cumpliendo lo establecido en el 

PEC.EYC.01  

En lo relativo a las armaduras y sus disposiciones se cumplirá lo establecido en el PEC.EYC.03  

5.2 PRESCRIPCIONES PARA LOS ELEMENTOS RESISTENTES 

5.2.1 Apuntalamientos y desapuntalamientos 

Si para la ejecución completa de una unidad de obra fuese preciso realizar algún tipo de 

apuntalamiento, apeo o soporte provisional, se comprobará en primer lugar que el sistema dispuesto 

tiene capacidad suficiente para resistir los esfuerzos a que va estar sometido incluyendo una 

sobrecarga de más de 100 Kg/m² para considerar el peso de los operarios que realicen la puesta en 

obra. Además se prestará especial atención a las superficies de apoyo del apuntalamiento de modo que 

su resistencia o su capacidad portante sean suficientes para resistir, con suficiente margen de 

seguridad las cargas transmitidas. 

Antes de la circulación de personas o del hormigonado del elemento apeado se comprobará que 

los sistemas de apeo están correctamente instalados e inmovilizados, pudiendo desarrollar con plenitud 

su misión estructural. Además, se comprobará que el montaje realizado permite realizar el 

desapuntalamiento con facilidad y que en caso necesario se podría realizar un ajuste de los puntales. 

Cumplidos todos los requisitos anteriores se puede proceder al hormigonado del elemento.  No 

se retirarán puntales sin autorización previa del Director de Obra. El proceso de desapuntalamiento se 

realizará cuando el elemento hormigonado presente capacidad portante suficiente para resistir las 

acciones a que está sometido y de manera gradual, adoptando las medidas de seguridad adecuadas 

con objeto de impedir que el personal pueda sufrir accidentes durante el proceso. 

En forjados el plazo normal de desapuntalamiento es de 21 días, estando prescrito el 

mantenimiento de más de tres plantas con apeo simultáneo. En otros casos y situaciones se estudiarán 

los plazos de desapuntalamiento que en cada situación procedan. 

Resulta conveniente en algunas situaciones realizar ensayos de información de la resistencia 

del hormigón para proceder de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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En el caso de cargas a resistir de cierta importancia o cuando la longitud de los puntales sea 
superior a 3 metros, se realizará un estudio detallado del apeo. 

5.2.2 Pruebas de carga 

En los elementos resistentes resulta aconsejable la realización de una prueba de carga. 

Siendo difícil determinar para cada elemento resistente las prescripciones a establecer, pero 

como criterio general se puede indicar que las pruebas de carga tienen como objetivo genérico medir 

las deformaciones que produce un cierto estado de carga y comprobar que al cesar la acción se 

recupera elásticamente la deformación. 

En acequias y piezas para canales la prueba de carga consistirá en realizar un llenado de la red 

de acequias y comprobar topográficamente que las deformaciones y el grado de estanqueidad son 

aceptables. 

En las vigas prefabricadas de hormigón armado o pretensado está perfectamente establecida la 

metodología de la prueba de carga en la publicación nº 23 del MOPU - "Pruebas de carga en puentes 

de carretera" de Marzo de 1988, aplicando las adaptaciones correspondientes para la realización de las 

pruebas de carga que en cada caso procedan. 

En forjados de viguetas, placas y losas se comprobarán las deformaciones que produce la 

aplicación de un tren de cargas que se fijará para cada caso y que al cesar las cargas se produce la 

correspondiente recuperación de las deformaciones. 

Antes de la realización de cualquier prueba de carga o ensayo todos los hormigones 

constituyentes del elemento deberán tener madurez suficiente para haber desarrollado el 100% de la 

resistencia a compresión del proyecto. 

Para otros tipos de piezas, en función de la importancia técnica y económica, se establecerán 

las pruebas a realizar que podrían variar desde una simple inspección visual a una compleja medición 

de las deformaciones en varios puntos de la estructura. Para cada caso se establecerán los criterios a 

satisfacer. 

De cada prueba realizada se levantará la correspondiente acta, en la que deberá constar la 

conformidad con la misma del Director de la Obra. 

A Puigpunyent, maig de 2015 

  L’autora del Projecte 

 

P.Isabel Caldu Alcober 
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1 OBJETO  

El objeto del presente Procedimiento es definir los criterios de calidad de las estructuras de acero 

para el ámbito de la edificación y puentes, las prescripciones para su uso y las directrices para el control 

de calidad de dichos materiales. 

2 REFERENCIAS 

• Norma Básica de la Edificación-NBE 

• NBE-EA 95 “Estructuras de Acero en Edificación” 

• Normas Tecnológicas de la Edificación-NTE 

• NTE-EAS “Estructuras de Acero: Soportes” 

• NTE-EAV “Estructuras de Acero: Vigas” 

3 PRESCRIPCIONES PARA LOS MATERIALES 

3.1 DEFINICIONES 

3.1.1 Designación de los aceros 

Aunque existen dos tipos de designación, la simbólica y la numérica, para los aceros utilizados 

en la construcción, el uso ha impuesto como más frecuente la designación simbólica, la cual según la 

norma UNE 36-009/1 se compone de una parte básica que puede complementarse con una parte 

facultativa que designa aplicaciones específicas. 

La parte básica se compone de una letra clave que designa el empleo; esta letra clave es: 

• S  para los aceros de construcción metálica 

• P  para los aceros de aparatos a presión. 

• L  para los aceros de conducciones y tuberías. 

• B  para los aceros para hormigón (armado y pretensado) 

• E  para los aceros para construcción mecánica. 

 

A la letra clave sigue un número que indica el límite elástico mínimo especificado para el 

intervalo de espesor de 3 a 16 mm  y expresado en megapascales (Mpa). 
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Ejemplo: S 235 

El grado de acero, se designa mediante dos símbolos que indican, el primero, el nivel de energía 

absorbida que debe alcanzarse en el ensayo de flexión por choque y un segundo que indica la 

temperatura de ensayo de acuerdo con la siguiente tabla: 

Temperatura de ensayo ºC 
Energía de rotura 

27 J 40 J 

20 
0 

-20 
-30 
-40 
-50 
-60 

GR 
GO 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 

JR 
JO 
J2 
J3 
J4 
J5 
J6 

 

Ejemplo:  S 275 GO indica un acero para construcción metálica definido por un límite elástico 

mínimo de 275 Mpa y una energía de rotura por choque de 27 J a 0 ºC. 

Las aplicaciones específicas se designan mediante una letra añadida a continuación de la letra 

clave. Esta letra es la siguiente: 

• D aptitud al trefilado y calibrado. 

• B aptitud al plegado 

• V aptitud para el forjado y estampado 

• S aptitud para la conformación en frío (perfilado) 

• W aptitud para la fabricación de tubos soldados 

• F aptitud para la conformación 

• P aptitud para la construcción de aparatos a presión 

• L aptitud con requisitos de energía de rotura por choque a bajas temperaturas 

Ejemplo: Una banda de acero suministrada con garantía de aptitud para la fabricación de tubos 

soldados se designará como SW 235 GR. 

Para evitar  toda ambigüedad, ya que la designación simbólica no puede incluir todas las 

características que se definen en la norma, se especificará a continuación  de la designación del acero 

la Norma (Europea, nacional o particular) en la que se define este acero; así la designación anterior 

debe completarse:  SW 235 GR EN 10 025 
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3.1.2 Soldabilidad 

Se considera que un material metálico es soldable, en un grado dado y un procedimiento y un 

tipo de aplicación preestablecidos, cuando se presta, si se aplican las precauciones correspondientes a 

ese grado, a la realización de una construcción entre elementos en la que sea posible asegurar la 

continuidad metálica mediante la constitución de juntas soldadas que, por sus características locales y 

las consecuencias globales de su presencia, satisfagan las propiedades requeridas y elegidas como 

base de juicio. 

Se puede asegurar que, en principio, todos los aceros son soldables si se elige la técnica de 

soldeo adecuada y se toman las precauciones necesarias según los espesores a soldar. 

Para cada tipo de acero debe fijarse: 

• procedimiento de soldeo: 

� Proc. I:  Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 

� Proc. II : Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con 

alambre-electrodo fusible. 

� Proc. III:  Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible 

desnudo 

� Proc. IV:  Soldeo eléctrico por resistencia 

• tipo de unión 

• tipo de electrodos 

• velocidad de soldeo 

• número de pasadas 

• si es preciso un calentamiento previo y/o ulterior 

3.1.3 Aceros empleados en la construcción 

Aceros cuya función principal es formar parte de la estructura, entre los que se encuentran: 

• aceros de uso general  (p.e. S 235 JR , S 275 JR) 

• aceros de alto límite elástico (p.e. S 355 JR G2 ) 

• aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (p.e. S 355 J2G1W, S 355 J2G1W) 

• aceros con propiedades garantizadas en el sentido del espesor 

• aceros para la construcción naval  

• aceros para aplicaciones no estructurales (cerramientos, cubiertas, fontanería, etc.) 
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• aceros para conformación en frío y embutición 

• aceros recubiertos: 

� chapa galvanizada 

� chapa electrocincada 

� chapa prepintada 

� aceros inoxidables 

� aceros para elementos de unión. 

3.1.4 Aceros de uso general 

Los cinco tipos definidos para construcción con acero se indican en la siguiente tabla: 

UNE-EN 
10025 

 

UNE-EN 
10027 

 

UNE-EN 
10025 

 

Límite elástico 
e ≤≤≤≤ 16mm MPa 

Resistencia a la  tracción  
3 ≤≤≤≤ e <<<< 100 mm MPa 

A 33 
A 37 
A 44 
A 52 
A 42 

S 185  
S 235 
S 275 
S 355 

A   310 
AE  235 
AE 275 
AE 355 

 

175 
235 
275 
355 
260 

290 – 510 
340 – 470 

- 560 
490 -  630 
420-530 

 

1 Mpa  =  1 N/mm2  =  10 kp/cm2 

Estos tipos están definidos por su límite elástico mínimo en tracción, que es la característica que 

recomienda el Eurocódigo 3 y la NBE-130 para definir las propiedades resistentes. 

De estos cuatro tipos, el A-310 debe considerarse como un acero de aplicación limitada, ya que 

la norma UNE establece que sólo es aplicable a productos de espesor inferior a 25 mm y no se 

garantiza ni su aptitud al soldeo ni su resistencia a la rotura frágil. Por consiguiente su uso debe 

limitarse a aplicaciones de escasa responsabilidad y que no requieran uniones soldadas. 

3.2 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

3.2.1 Aceros 

Los productos de acero seleccionados deberán ser de tipos hasta el S 355 incluido éste. 

Deberá comprobarse grupo y subgrupo de acero reflejado en el certificado del material para que 

cumpla con el procedimiento de soldeo a utilizar.  

3.2.2 Consumibles de soldeo 

Todos los consumibles de soldeo deberán cumplir los requisitos especificados en la Norma 

UNE-EN 499, salvo que se indique lo contrario en el Pliego de condiciones.  
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El tipo de consumibles de soldeo deberá ser el apropiado para los procesos de soldeo, el 

material a soldar y los procedimientos de soldeo. 

Si se va a soldar acero resistente a la corrosión, deberán utilizarse consumibles de soldeo de 

resistencia a la corrosión equivalente a la del metal base, salvo que se permita otra cosa en el Pliego de  

Condiciones y/o instrucciones de la D.O. 

Se utilizarán electrodos de calidad estructural apropiada a las condiciones de la unión y del 

soldeo y de las características mínimas siguientes: 

• Resistencia a tracción del material depositado: 

� > 42 kg/mm2 para aceros del tipo A 42 

� > 52 kg/mm2 para aceros del tipo  A 52 

• alargamiento de rotura: 

� >  22 % para aceros de cualquier tipo. 

• Resiliencia: 

� Adaptada a la calidad del acero y al tipo de estructura. No inferior en ningún caso a 5 

kg/cm2. 

Son admisibles, según los casos y posiciones de soldeo, electrodos de las calidades siguientes: 

• Estructural intermedia. 

• Estructural ácida 

• Estructural básica 

• Estructural orgánica 

• Estructural rutilo 

• Estructural titanio. 

Pueden emplearse electrodos normales o de gran penetración. 

3.2.3 Materiales de enlechado 

Las lechadas a base de cemento a emplear entre las bases de acero o las placas de apoyo y las 

cimentaciones de hormigón deberán ser las que a continuación se indican: 

• para espesores nominales de hasta 25 mm : mezcla de cemento Portland y agua 

• para espesores nominales comprendidos entre 25 y 50  mm : mortero de cemento Portland 

fluido que no sea más pobre que 1:1 en su dosificación de cemento/áridos finos. 
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• para espesores nominales iguales o superiores a 50 mm : mortero de cemento Portland lo 

más seco posible, cuya dosificación de cemento y áridos finos no sea inferior a 1:2. 

El hormigón fino debería emplearse solamente entre las bases o las placas de apoyo de acero y 

las cimentaciones de hormigón que estén distanciadas por espesores nominales de 50 mm y 

superiores. 

3.3 CONDICIONES PARA LOS ACOPIOS 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo período de tiempo de una manera 

tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de utilizarlos, 

para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. 

Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreado 

ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 

El material no deberá usarse si ha superado la vida útil en almacén que está especificada por su 

fabricante. 

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante 

respectivo, cuando se disponga de éstas.  

Los accesorios o piezas especiales de tamaño reducido o más delicados, se almacenarán en 

lugares protegidos donde se puedan ordenar para su rápida disposición en caso de necesidad. 

El terreno donde se realice el acopio deberá tener consistencia suficiente para soportar el peso 

de las piezas, estará alejado de cursos o corrientes de agua y se emplazará en un lugar que reúna las 

máximas condiciones en cuanto a seguridad.  

3.4 TRAZABILIDAD 

Los elementos que figuran en este Pliego de condiciones no se consideran trazables. 

4 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

4.1 TRANSPORTE, DESCARGA Y MANIPULACIÓN 

El ritmo de suministro se establecerá de acuerdo con las necesidades establecidas en la 

programación de la obra. 

Los componentes estructurales de acero deberán empaquetarse, manipularse y transportarse 

de una forma segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y que los daños 

superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los 

puntos de eslingado ( por donde se sujetan para izarlos). 
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Los componentes prefabricados que se almacenen antes del transporte o del montaje deben 

estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier  

acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y soportados de forma que se 

eviten las deformaciones permanentes. 

La carga y descarga se realizarán de modo que las piezas no sufran daños, golpes o 

raspaduras, quedando perfectamente inmovilizadas sobre la caja de los camiones, para que en el 

transporte no se puedan producir movimientos. 

La descarga se realizará mediante el empleo de medios mecánicos adecuados a los pesos de 

las piezas correspondientes. La sujeción se realizará de modo que los elementos no sufran 

concentraciones de tensión en un reducido número de puntos de enganche. Tampoco se deben 

producir durante la descarga condiciones de apoyo sensiblemente diferentes a las de trabajo normal de 

las piezas. 

Se adoptarán las medidas de seguridad oportunas para que el personal no corra riesgo de 

accidentes. 

Todo subconjunto estructural que resulte dañado durante la carga, el transporte, el 

almacenamiento o el montaje debe ser reparado hasta que esté conforme. 

Los elementos de fijación almacenados a pie de obra deben mantenerse en condiciones secas y 

adecuadamente empaquetados e identificados. 

Todas las chapas o placas pequeñas y los restantes accesorios de montaje deben estar 

embalados e identificados adecuadamente. 

4.2 RECEPCIÓN EN OBRA 

Cuando el suministro venga acompañado de un albarán, en el que figurarán, como mínimo, los datos 

siguientes: 

• Nombre de la empresa suministradora. 

• Fecha de la entrega. 

• Identificación y número de elementos que componen el suministro. 

Se comprobará que las piezas entregadas en cada suministro  coinciden con las solicitadas. 

En el caso de que la empresa suministradora disponga de algún tipo de Sello, Marca o 

acreditación de Aseguramiento de la Calidad, antes de la primera entrega de material se aportará la 

documentación correspondiente, además para cada lote o entrega se aportará copia de los controles o 

ensayos realizados durante el proceso de fabricación. 
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Se inspeccionarán los elementos que  componen  el suministro, comprobando su buen estado y 

la ausencia de daños o grietas que hubieran podido producirse durante el transporte, haciendo constar 

por escrito las incidencias que se observen y resolviendo posteriormente cada caso según la 

importancia  de estas deficiencias. 

Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles 
de los planos de taller y prescripciones  consignadas en el Pliego de Condiciones del Proyecto. 

4.3 MONTAJE 

4.3.1 Métodos de montaje 

El montaje de la estructura debe realizarse de conformidad con el programa  o informe del 
método de montaje y de tal manera que se garantice la estabilidad estructural en todo instante. 

Durante todo su montaje, la estructura debe mantenerse firme y segura ante las cargas 

provisionales de montaje, incluyendo las debidas al equipamiento de montaje o su funcionamiento y 

frente a los efectos de las cargas de viento sobre la estructura inacabada. 

Si el procedimiento de montaje implica la rodadura, u otro tipo de movimiento, de la estructura, o 

de parte de ella, en su posición final después de armada, deben adoptarse precauciones para conseguir 

un frenado controlado de la masa en movimiento y preferiblemente para invertir la dirección del 

movimiento. 

4.3.2 Alineaciones 

Cada parte de la estructura debe estar alineada tan pronto como sea posible, después de que 

haya sido montada, y debe quedar completado la unión tan pronto como sea posible. 

No deben realizarse uniones permanentes entre las piezas hasta que una parte suficiente de la 

estructura no esté bien alineada, nivelada, aplomada y unida provisionalmente para garantizar que las 

piezas no se desplazarán durante el montaje o la alineación posteriores de la parte restante de la 

estructura. 

La alineación de la estructura y la falta de encaje en las uniones se pueden ajustar mediante el 

empleo de cuñas. Las cuñas deben estar aseguradas por soldeo cuando exista peligro de que puedan 

llegar a soltarse. las cuñas deben ser de acero y pueden ser piezas planas de acero suave. Las cuñas 

deben tener una durabilidad similar a la de la estructura.  

En las uniones del montaje, el apriete definitivo de los tornillos y el soldeo no serán realizados 

hasta que se hayan presentado, alineado, aplomado y/o nivelado definitivamente los elementos del 

conjunto a unir. Es necesario tener en cuenta cualquier deformación inherente a las operaciones de 

apriete de tornillos y soldeo. En particular hay que considerar las influencias posibles de las 

deformaciones del conjunto estructural principal sobre otras partes de la construcción, como por 

ejemplo los contravientos o arriostramientos. 
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4.3.3 Apoyos fijos 

Las placas de base de los soportes sobre los macizos de fábrica u hormigón, se harán 

descansar provisionalmente sobre cuñas, que se inmovilizarán, una vez conseguidas las alineaciones y 

aplomos definitivos, no procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se encuentren 

colocados cierto número de elementos análogos, para garantizar la correcta disposición del conjunto. 

En las estructuras de edificación de varias plantas, se recomienda no fijar definitivamente las 

placas de los soportes, hasta que no estén presentadas y fijadas, al menos provisionalmente, las vigas 

del primer forjado que a aquellos acometan. 

El lecho de asiento de las placas se efectuará según se indique en el Proyecto y, en caso de 

que éste no lo especifique, con mortero de cemento Portland, hormigón de árido fino, etc. Se adoptarán 

todas las precauciones necesarias para que el hormigón o mortero rellene perfectamente todo el 

espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo. Se 

mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente 

endurecimiento. 

4.3.4 Apeos de montaje 

En el transcurso del montaje se vigilará especialmente la estabilidad y resistencia de la 

estructura que en esos momentos se encuentra en condiciones diferentes a las definitivas.  

Para ello durante su montaje, se asegurará la estructura provisionalmente mediante pernos, 

tornillos, calzos, apeos o cualquier otro medio auxiliar adecuado, debiendo quedar garantizada, con los 

que se utilicen, la estabilidad y resistencia de aquella hasta el momento de terminar las uniones 

definitivas. 

4.3.5 Soldeo en obra 

Él o los soldadores que realicen estas operaciones contarán con la cualificación requerida y 

acreditada con el correspondiente certificado emitido por Entidad competente. 

Las piezas que vayan a unirse con soldadura garantizarán su inmovilidad fijándose entre sí o a 

gálibos de armado convenientemente. Pueden emplearse como medios de fijación de las piezas de la 

estructura, puntos de soldadura o perfiles. 

Las operaciones de soldeo del montaje deberán preservarse de los efectos perjudiciales 

causados por la humedad, baja temperatura y viento. 

En general se suspenderán los trabajos de soldeo cuando la temperatura baje de los 0 ºC, 

aunque, en casos de urgencia y previa autorización de la Dirección de Obra, se podrá seguir soldando 

hasta la temperatura de –5 ºC  adoptando medidas para evitar un enfriamiento rápido del metal 

depositado (p. ej. precalentamiento del metal de base) 



Projecte d’aprofitament per a regadiu amb aigües regenerades de les EDAR  de Consell i Alaró, Mallorca 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

10  

Se dispondrán los andamios y elementos auxiliares necesarios que aseguren el trabajo, de 

forma correcta y segura, de los montadores. 

Defectos a considerar en el examen visual de soldaduras: 

• Grietas 

• Poros y sopladuras 

• Discontinuidades en la longitud especificada 

Tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán las zonas de soldadura 

efectuadas en obra, dando sobre ellas la capa de imprimación anticorrosiva y tras el secado de ésta se 

procederá al tratamiento prescrito. 

4.3.6 Desguace de elementos provisionales 

Los elementos provisionales que, por razones del montaje u otras, sea necesario soldar a las 

barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no 

dañar a la propia estructura. 

En caso necesario, los restos de cordones de soldaduras ejecutadas para la fijación de aquellos 

elementos, se eliminarán con ayuda de piedra de esmeril, fresa o lima. 

4.3.7 Pruebas de carga 

Las pruebas de carga tienen como objetivo genérico medir las deformaciones que produce un 

cierto estado de carga y comprobar que al cesar la acción se recupera elásticamente la deformación. 

De cada prueba realizada se levantará la correspondiente acta.  

4.3.8 Tratamientos de protección 

4.3.8.1 Preparación de la superficie 

La limpieza se realizará con rasqueta y cepillos de púas de alambre, o bien, cuando así se 

especifique por decapado, chorro de arena u otro tratamiento. 

La limpieza por chorreado de la superficie debe realizarse empleando abrasivos que sean 

compatibles con los productos de recubrimiento que se van a aplicar. 

Normalmente, las pinturas requieren el uso de abrasivos tales como perdigones, granalla o 

alambre cortado, y el pulverizado metálico con pistola requiere el empleo de arena o gránulos 

abrasivos. 
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Las superficies que no se hayan limpiado por chorreado, pero que van a estar recubiertas, 

deben someterse a cepillado metálico para eliminar la cascarilla de laminación y después se limpiarán 

para quitar el polvo, el aceite y la grasa. 

Sobre los procesos de limpieza por chorreado se realizarán ensayos de procedimiento para 

establecer la limpieza y el grado de aspereza o rugosidad alcanzables para la superficie respectiva. 

Estos ensayos se repetirán a intervalos durante la producción. 

Si durante la preparación de la superficie se han detectado defectos de superficie en los 

materiales de acero y se han reparado empleando métodos que están de acuerdo con este 

Procedimiento, el material reparado podrá usarse siempre que cumpla con las características nominales 

especificadas para el material original. 

4.3.8.2 Metalización 

El metal pulverizado que proyecta la pistola debe ser cinc o aluminio. 

La superficie metalizada debe tratarse con un sellador adecuado  antes de revestirse con 

pintura. 

4.3.8.3 Galvanización 

Si se va a usar el decapado antes de la galvanización, todas las soldaduras deben estar 

selladas antes del decapado para prevenir el ingreso de ácido. 

Las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con una pintura de imprimación 

anticorrosiva con diluyente ácido o con chorreado barredor antes de recubrirlas con pintura.  

4.3.8.4 Pintado 

El pintado debe realizarse de acuerdo con los requisitos de la hoja de datos del fabricante para 

el producto respectivo. 

La condición superficial del componente se debe comprobar inmediatamente antes de comenzar 

a pintar  para asegurarse que cumple los requisitos dados en las instrucciones del fabricante para el 

producto que se vaya a aplicar. 

No se procederá a trabajar cuando las superficies que se van a revestir estén húmedas o la 

temperatura ambiente o de punto de rocío sean inferiores a la recomendada en las instrucciones del 

fabricante para el producto que se vaya a aplicar. 

Las superficies pintadas deben estar protegidas contra la acumulación de agua durante un cierto 

período después de la aplicación, según lo requiera la hoja de datos del fabricante. 

Si se van a aplicar dos o más capas de producto, deberá usarse para cada una de ellas una 

sombra de color diferente. 
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4.3.8.5 Requisitos especiales 

Los requisitos especiales son: 

• Superficies en contacto con el hormigón : Las superficies que van a estar en contacto con 

hormigón no deben recubrirse de pintura, salvo que esté especificado en el Pliego de 

Condiciones.  

• Superficies de soldaduras y para el soldeo : Si un componente se va a soldar 

posteriormente, las superficies de dicho componente dentro de 150 mm de la soldadura deben 

estar revestidas solamente con materiales que no perjudiquen la calidad de la soldadura. 

• Superficies de aceros resistentes a la corrosión at mosférica : El Pliego de Condiciones 

debe definir todos los procedimientos necesarios para garantizar que la superficie de los 

aceros resistentes a la corrosión atmosférica sea visualmente aceptable después de su 

exposición a la intemperie. 

 

A Puigpunyent, maig de 2015 
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CAPITOL 01 EB1 i Terciaris   
SUBCAPITOL 01.01 Moviments de terra  

I02020 m³    Excavación y acopio tierra excavada, t erreno tránsito  

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi- 
lando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má- 
quina, sin refino de los mismos. En terreno duro (tipo tránsito). Volu- 
men del terreno medido en  estado natural. 
Dipòsit  1 14,40 9,00 2,00 259,20 
Arqueta i terciari 1 5,74 6,40 2,23   81,92 
  

 
 

 

I02025 m³    Excavación roca masas continuas con me dios mecánicos  

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para 
excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a 
pie de máquina o sobre camión. 
Dipòsit 1 14,40 9,00 3,85       498,96 

341,12 

 
 

 

I02029ea m³    Transporte materiales sueltos (buena s condiciones) D = 40 km  

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 40 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de 
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál- 
culo en hoja aparte. 

498,96 

1,2 818,69 
 

 

 

I04018bc m²    Compactación plano fundación, A4-A7,  100% PN, con riego D= 
12 km  

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en 
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y 
riego con agua a una distancia 12 km. Densidad exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
compactado. 
Planta base del deposito 1 12,40 8,40 104.16 

818,69 

 
 

 

I03008 m³    Relleno y apisonado de tierras en zanj a, manual  

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo- 
nas de dificil acceso. 
Trasdos del deposito 385 385,00 

104.16 

 
 

 

REPEB1 ud    Replanteo EB1 y terciario  

Replanteo de las obras de las obras a realizar en la EB1 y en el terciario , 
incluyendo tecnico y auxiliar de topografia, equipo topografico y 
estaquillado. 

385,00 

1 1,00 
 

 

 
SUBCAPITOL 01.02 Obra civil  

 ud Dipòsit prefabricat de formigó  
Dipòsit prefabricat de formigó de mides interiors 6x10x6 m totalment acabat. 

 

 1 1,00 
 

1,00 

 
 

1,00 
 ud Arqueta terciari  
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Arqueta d'entrada al terciari de formigó de mides interiors 6x2x2 

 l 1 1,00  
   

  1,00 
01.01.03 ud   Obra auxiliar al  terciari    

 Obra civil auxiliar per a la recepció del filtre de tamisos   

  2 2,00  
     

   2,00 
01.01.04 ud   Arqueta auxiliar al  dipòsit    

 Arqueta de 3x3x1,7 m de formigó armat amb cobertís d'acer laminat.   

  1 1,00  
     

   1,00 
01.02.05 m2  Solera de formigó armat  30 cm de gruix per a  dipòsit    

 Solera de formigó HM20 armat amb malla electrosoldada 150 x 150 x 12 mm   

 Construida sobre 10 cm de formigó de neteja. Incloent encofrats i desencofrat, 
i junta de dilatacació-contracció. 

  

  1 9,40 5,40 50,76  
       

   50,76 
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SUBCAPITOL 01.03 Instalacions  
APARTAT 01.03.01 Terciari  

FILTAMIS ud    Filtre de tamisos  

Microtamis en tambor, amb una superficie filtrant de 3,6 m2 a 10 micres. 
Totalment instal·lat. El tanc d'aigua filtrada, el bastidor i le tapes en acer 
inoxidable AISI 316. Inclou filtre, bomba de contrarentat interconectada, filtre de 
protecció, panell de control,arrancador i protecció pel motor de la bomba 
protecció IP65. 

 

 2 2,00 
  

 
 

 

DIPOSITCLOR ud Dipòsit de 500 l  
Subministrament e instal·lació de dipòsit de 500 l de capacitat amb tapa per a 
enmagatzamament de hipoclorit sòdic. montat i comprovat. 

2,00 

 1 1,00  
   

   1,00 
BOMBADOSIF  ud  Bomba dosificadora hipoclorit  sòdic    

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora de pistó, inclosa la 
connexió al dipòsit de hipoclorit sòdic i al comptador.montat i comprovat. 

  1 1,00  
     

   1,00 
I23014 m Cerramiento poste hormigón, 2,1 m, malla 100x8x15  mm    

 Cerramiento a base de postes de hormigón de 17x12x240 cm y 2,10   

 m sobre el terreno a 7 m separación, empotrados y anclados en el ter-   
 reno 30 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas su-   
 periores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y   
 con dos riostras cada 100 m.   
  2 34,00 68,00  
  2 22,00 44,00  
    
    

   112,00 
PANINF ud   Panel  informativo    

 Suministro y colocación de panel informativo de medidas 1,5 x 0,9 m de las 
instalaciones existentes, proceso de funcionamiento, riesgos principales y 

  

 telefono de contacto.   
  1 1,00  
     

   1,00 
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APARTAT 01.03.02 Bombeig  
BOMBSUB ud    Bomba sumergida  

Bomba submergida amb motor de 7,4 kW per Hm= 15 mca i Q = 42 m3/h. Inclou 
la conexió de descarrega de DN  mm, perns d'anclatge i suport interior per a 
tub guia de 3", cadena galavanitzada, totalment montada i provada. 

2 2,00 
 

 

 

cuadr.sumerg ud Cuadro eléctrico para bombas sumerg ibles  

Cuadro eléctrico para dos bombas sumergibles con motor de 7,4 Kw, montado 
en armario metálico con zócalo tipo CMO, con magnetotérmico general, 
protección magnetotérmica y diferencial por bomba, arrancador progresivo, 
contactor selector, pilotos de marcha y avería y trafo separador de maniobra. 
Incluye 2 arrancadores de 400 V y 110 A. Totalmente instalado. 

1 1,00 

2,00 

 
 

 

A11008 ud    Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 MPa, instalada  

Ventosa trifuncional diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, re- 
vestimiento de pintura Epoxy, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, colocada. 

1,00 

1 1,00 
 

 

 

A10043 ud    Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm , instalado  

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 100 mm de 
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bi- 
cromatada, instalado. 

1,00 

2 2,00 
 

 

 

A10046 ud    Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm , instalado  

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de 
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bi- 
cromatada, instalado. 

2,00 

1 1,00 
 

 

 

A10048 ud    Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm , instalado  

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de 
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bi- 
cromatada, instalado. 

1,00 

4 4,00 
 

 

 

val.ret80 ud    Válvula de retención de disco parti do de DN 80 y PN 16  

Suministro e instalación de Válvula de retención de clapeta partida de DN80, 
en PN10/16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo y clapetas 
en fundición dúctil EN-GJL-250 (GG-25), eje en acero inoxidable AISI-304, 
resorte en acero inoxidable AISI-302 y asiento en Nitrilo, con recubrimiento en 
pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada 
hidráulicamente según EN 1074, y garantizada ante cualquier defecto de 
fabricación por 2 años, incluyendo pequeño material auxiliar y mano de obra. 
Totalmente montada y probada. 

 
 
 

2 2,00 

4,00 

 
 

 

ARRANC6 ud    Arrancador estático para bomba 6 kW  

Arrancador mediante arrancador estático para motobomba de 6 Kw. Inlcuye 
protección contra contactos indirectos (diferencial), maniobra eléctrica de paro 
marcha mediante pulsadores, selecto rlocal-0-remoto e interconexion con 
entradas / salidas de PLC. 

2,00 

2 2,00 
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CONDEN6 ud    Circuito de compensación reactiva  

Circuito de compensación reactiva adaptado a las potencias de los motores , 
formado por interruptor con fusible, bateria fija de condensadores y contacto 
tripolar. Totalmente cablardo e instalado. 

2,00 

1 1,00 
 

 

 

ARMARIO ud    Armario de control de PLC 
PLC 

1,00 

Armario de control de PLC de 2000 x 1000 x 400, con zócalo e iluminación interior protegida 
con magnetotérmico y diferencial. Para 
albergar PLC completo de la firma Allen Bradley serie Control logix o 
similar. Incluye pequeño material 

 

1,00 1,00 
 
 

 

 
 

 

A11005B200 ud    Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado  

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 
200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de 
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y 
mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado. 

1 1,00 

1,00 

 
 

1,00 
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CAPITOL 02 Conducció EDAR -Bassa  
C02007 m   Levantamiento taquimétrico perfil longit udinal, visi. normal  

Levantamiento taquimétrico del perfil longitudinal del eje de cualquier 
obra lineal, obteniendo un número de puntos lo suficientemente cerca- 
nos para la correcta definición del terreno y en todos los puntos singu- 
lares; visibilidad normal. Se suministrarán los datos en soporte mag- 
nético y formato ASCII. 

1       225,00 225,00 
 

 

 

A08031 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocad a 

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,0 
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es- 
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in- 
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro- 
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
rá aparte según las necesidades del proyecto. 

225.00 

1 225,00 225,00 
 

 

 

A01004 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno tránsito  

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, 
en terreno tránsito, medido sobre perfil. 

225,00 

1 225,00 0,50 1,00 112,50 
 

 

 

A01006ea m³    Construcción cama tuberías, D = 40 k m 

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con un 
grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, 
con una distancia de transporte D=40 km. 

  112,50 

1   225,00 0,50 0,10  11,25 
 

 

 

A01008ea m³    Relleno, compactado zanjas, material  granular, D = 40 km  

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones, 
transportado desde una distancia de 40 km. 

11,25 

1 225,00 0,50 0,50 56,25 
 

 56,25 
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CAPITOL 03 Bassa  
SUBCAPITOL 03.01 Moviments de terra  

REPEBASSAud    Replanteo y  trabajos topograficos en la  ejecución de la balsa  
Replanteo de las obras a realizar para la construcción de la balsa y 
seguimiento de su ejecución, incluyendo tecnico y auxiliar de topografia, equipo 
topografico y estaquillado. 

1 1,00 
 

 

 

I02007 m³    Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m  

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballe- 
ro de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los 
de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen 
medido en estado natural. 

1,00 

21370 21.370,00 
 

 

 

I02025 m³    Excavación roca masas continuas con me dios mecánicos  

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para 
excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a 
pie de máquina o sobre camión. 

21.370,00 

9158,7 9.158,70 
 

 

 

I04020bc m³    Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D= 12 km  

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado 
de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifica- 
das desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la 
capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transpor- 
te y riego con agua a una distancia de 12 km. Densidad máxima exigi- 
da del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Mo- 
dificado. 

9.158,70 

24128 24.128,00 
 

 

 

I04018bc m²    Compactación plano fundación, A4-A7,  100% PN, con riego D= 
12 km  

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en 
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y 
riego con agua a una distancia 12 km. Densidad exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
compactado. 

24.128,00 

19747 19.747,00 
 

 

 

I04010 m²    Perfilado plano de fundación o rasante  

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 
fondo 19747 19.747,00 
Cami de coronació 1 450,00 5,00 2.250,00 

19.747,00 

 
 

 

I04041 m²    Perfilado y refino taludes c/medios me cán., h<= 1,5 m,t.tránsito  

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios me- 
cánicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno duro o transito. 

1153 1.153,00 

21.997,00 

 
 

 

I04043 m²    Perfilado y refino taludes c/med. mecá n., 1,5< h<=3 m,t.tránsito  

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios me- 
cánicos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno duro 
o tránsito. 

1.153,00 

1220 1.220,00 
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I04045 m²    Perfilado y refino taludes c/med. mecá n., 3< h<=6 m, t.tránsito  

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios me- 
cánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno duro o 
transito. 

1.220,00 

1 4.555,00 4.555,00 
 

 

 

I04005 m³    Material pedraplén obtenida "in situ" con trituradora, s/elabor.  

Material de pedraplén medido en volumen compactado, incluido sólo 
el coste de obtención "in situ" de material mediante trituradora. 

9158,7 9.158,70 

4.555,00 

 
 

9.158,70 
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SUBCAPITOL 03.02 Impermeabilització  
LAMPEAD15 m2  Lámina de PEAD de 1,5 mm, instalada  

Superficie interna bassa 12066,92 12.066,92 
Ancoratge en coronació 1 411,00 2,50 1.027,50 
Solapes i retalls 1206,692 1.206,69 

 
 

 

I05008 m²    Geotextil fibra continua, gramajes 351  a 500 g/m², instalado  

Geotextil de fibra continua, gramajes 351 a 500 g/m². Incluyendo sola- 
pes. Instalado. 
Superficie interna bassa 12066,92 12.066,92 
Solapes i retalls 1206,692 1.206,69 
Ancoratge en coronació 1 411,00 2,50 1.027,50 

14.301,11 

 
 

 

PERFILPEAD ml Perfil de PEAD para junta de estanqueidad  

Perfil de PEAD para junta de estanqueidad 
Juntas 12 7,50 90,00 

14.301,11 

 
 

 

PERFILACINOX   ml Perfil de acero inoxidable para junta  de estanqueidad  

Perfil de acero inoxidable tipo 316 N de 40x4 mm para anclaje de lami- 
na de PEAD en obras de fabrica realizadas en balsa de regulación. 
Juntas 10 9,00 90,00 

90,00 

 
 

 
SUBCAPITOL 03.03 Drenatje  

A01005 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno roca  

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y 
martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. Inclui- 
do extracción de los materiales excavados a pie de zanja. 
Drenatge 
Drenatge 1 1         148,00 0,60 0,90         79,92 
Drenatge 2 1         226,00 0,60 0,90       122,04 
Drenatge 3 1         226,00 0,60 0,90       122,04 
Drenatge 4 1         152,00 0,60 0,90         82,08 

90,00 

 
 

 

I02026 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 

Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de 
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una 
distancia máxima de 5 m. 

406,08 

1,2 487,30 
 

 

 

I02027 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 
3 km  

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 
interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de 
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, 
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar- 
te. 

487,30 

1,2 487,30 
 

 

 

I11002 m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado  

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colec- 
tor de 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materia- 
les a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la 
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni 
la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valora- 
rá aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen 
en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 
Drenatge 

487,30 
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Drenatge 1 1 148,00 148,00  

Drenatge 2 1 226,00 226,00  

Drenatge 3 1 226,00 226,00  

Drenatge 4 1 152,00 152,00  

Coeficient obra 1 95,00 95,00  

    
847,00 

I08017ca m³    Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13,aplic ada, D = 20 km  

Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada. Distancia igual a 20 km. 
Drenatge 
Drenatge 1 1 148,00 0,60 0,40 35,52  
Drenatge 2 1 226,00 0,60 0,40 54,24  
Drenatge 3 1 226,00 0,60 0,40 54,24  
Drenatge 4 1 152,00 0,60 0,40 36,48  

      180,48 
I05008 m²    Geotextil fibra continua, gramajes 351  a 500 g/m², instalado  

Geotextil de fibra continua, gramajes 351 a 500 g/m². Incluyendo sola- 
pes. Instalado. 
Drenatge 
Drenatge 1 1 148,00 2,40 355,20  
Drenatge 2 1 226,00 2,40 542,40  
Drenatge 3 1 226,00 2,40 542,40  
Drenatge 4 1 152,00 2,40 364,80  

     1.804,80 
A01008 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, m aterial granular, D<= 

3 km  

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones, 
transportado desde una distancia máxima de 3 km. 
Drenatge 

 Drenatge 1 1 148,00 0,60 0,40 35,52  
Drenatge 2 1 226,00 0,60 0,40 54,24 
Drenatge 3 1 226,00 0,60 0,40 54,24 
Drenatge 4 1 152,00 0,60 0,40 36,48 

    180,48 

SUBCAPITOL 03 .04 Ancoratges de la  làmina   

MORTS ud   Muerto de hormigón de 40x80x15  cm  

 Muerto de hormigón de 40x80x15 cm colocado sobre lámina de geotextil 
agujeteado de filamiento contínuo para priotección de la lámina 

 impermeabilizante. 
95 95,00 

 
 

 

I03006 m³    Excavación mecánica zanja,  terreno tr ánsito  

Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito. Con la perfec- 
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri- 
ca. Acopio a pie de máquina. 

95,00 

1 411,00 0,80 0,80 263,04 
 

 

 

A01008 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, material  granular, D<= 3 km  

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material granular, 
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado desde una 
distancia máxima de 3 km. 

1 411,00 0,80 0,80 263,04 

263,04 

  
 

OT_PRPREF ml    Pretil perimetral balsa prefabricad a hormigón instalado  

Barrera perimetral en coronación de balsas modelo New Jersey o similar 
prefabricada de hormigón según planos. Totalmente instalado 

1 411,00 411,00 

263,04 



12 

 

 

Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades per a ús agrícola a Vilafranca, Mallorca. 
MESURAMENTS                                                                     

 

  

411,00 
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SUBCAPITOL 03.05 Obres d'entrada, sortida i desguàs  
A01004 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno tránsito  

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, 
en terreno tránsito, medido sobre perfil. 
galeria 1 42,00 2,50 2,50 262,50 

 
 

 

A01005 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno roca  

Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora y 
martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. Inclui- 
do extracción de los materiales excavados a pie de zanja. 
galeria 1 42,00 2,50 2,50       262,50 
Tuberia 1 9,00 2,50 1,60         36,00 

262,50 

 
 

 

I04012 m²    Compactación plano fundación, A1-A3,10 0% PN, sin riego  

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en- 
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo 
Proctor Normal. 
galeria 1 42,00 2,50 105,00 

298,50 

 
 

 

A01008 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, m aterial granular, D<= 
3 km  

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones, 
transportado desde una distancia máxima de 3 km. 

105,00 

 galeria 1 42,00 2,50 2,50 262,50  
Tuberia 1 9,00 2,50 1,30 29,25 

 

I03008 

 

m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, manua l 

   291,75 

 Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo- 
nas de dificil acceso. 

1 42,00 

 
 
0,50 

 
 

2,00 

 
 

42,00 

 

 

I14008ba 

 

m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta D = 20 km  

   42,00 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) 
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia de 20 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
Dau formigó 1 2,50 

 
 
 
2,50 

 
 
 

2,00 

 
 
 

12,50 

 

 Tancament galeria 1 2,50 0,30 2,00 1,50  

 

I16003 

 

m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m  

   14,00 

 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas. 
Dau formigó 2 2,50 

  
 

2,00 

 
 

10,00 

 

 Dau formigó 2 2,50  2,00 10,00  
 Tancament galeria 2 2,00  2,50 10,00  

     30,00 
P04030PO m Marco 2x2.5 m espesor 0,20 m, puesto en ob ra 

Galeria formada por marco prefabricado de hormigón armado de 2x2,5 m, 
espesor 0,15 m, con hormigón de 45 N/mm², capaz de soportar las cargas del 
carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la misma carga con una 
sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábrica, planta. Incluy 
montaje con ayuda de autogrua y el sellado de juntas con masilla estructural. 
galeria 42 42,00 

 
 

 
SUBCAPITOL 03.06 Vessador  

A01004 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno tránsito  

42,00 
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Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, 
en terreno tránsito, medido sobre perfil. 

1 51,00 1,50 1,00 76,50 
 

 

 

A01008 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, m aterial granular, D<= 
3 km  

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 
granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones, 
transportado desde una distancia máxima de 3 km. 

1 51,00 1,50 1,00 76,50 

76,50 

 
 

 

A07002 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 m m, rig.4 kN/m², 
coloc  

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm 
de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti- ca, 
incluyendo materiales a pie de obra,  montaje, colocación y prue- ba. 
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las 
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del  proyecto. 

2 51,00 102,00 

76,50 

 
 

 

I14008ba m³    Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta  D = 20 km  

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) 
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia de 20 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
Canal talús exterior 1 15,00 1,50 0,75 16,88 

102,00 

 
 

 

A08031 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocad a 

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,0 
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es- 
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in- 
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro- 
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
rá aparte según las necesidades del proyecto. 
Canal talús exterior 2 8,20 16,40 

16,88 

 
 

 

I16003 m²    Encofrado y desencofrado muros, h <= 1 ,5 m 

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside- 
rando 40 posturas. 
Canal talús exterior 4 15,00 0,50 30,00 

16,40 

 
 

 

P01052 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B 500T (p.o.)  
Canal talús exterior 3 15,00 0,50 22,50 

30,00 

 
 

 
SUBCAPITOL 03.07 Arquetes  

ARQUETA25 ud   Arqueta 2,5 m x 2,5 m  
Arqueta vessador 1 1,00 
Arqueta drenes 1 1,00 

22,50 

 
 

2,00 



15 

 

 

Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades per a ús agrícola a Vilafranca, Mallorca. 
MESURAMENTS                                                                     

 

SUBCAPITOL 03.08 Diverssos  
I23014 m Cerramiento poste hormigón, 2,1 m, malla 1 00x8x15 mm  

Cerramiento a base de postes de hormigón de 17x12x240 cm y 2,10 
m sobre el terreno a 7 m separación, empotrados y anclados en el ter- 
reno 30 cm y guarnecido con un malla 100x8x15 mm y dos hiladas su- 
periores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y 
con dos riostras cada 100 m. 

1 995,00 995,00 
 

 

 

PUE.10 ud    Puerta de cerramiento  

Puerta de cerramiento con cerradura fabricada con tubos y malla de acero 
galvanizado simple torsión de 2,1 m. de altura y 5m de ancho, incluso p.p. de 
tornilleria, excav. y hormigón para anclajes de los postes. Totalmente instalado. 

2 2,00 

995,00 

 
 

 

ILEXT ud   Iluminación exterior  

Punto de luz exterior compuesto por lámpara resistente a la intemperie, 
interruptor, y herrajes para su instalación. 
Puerta cerramiento 2 2,00 

2,00 

 
 

 

CARTELOBRA ud Cartel de obra  

Suministro y instalación de cartel de obras de medidas 4x3 m, de laminas de 
aluminio según normas de la Conselleria de Agricultura y Pesca, incluidos 
perfiles, excavación y retirada del material sobrante, cimentación, 
hormigonado, piezas especiales y mano de obra. 

2,00 

2 2,00 
 

 

2,00 
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SUBCAPITOL 03.09 Conduccions i peces especials  
A10018 ud    Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, i nstalada  

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 
1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) 
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de 
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de 
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de 
juntas y tornillería, instalada. 

2 2,00 
 

 

 

A10052 ud    Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm , instalado  

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de 
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bi- 
cromatada, instalado. 

2,00 

2 2,00 
 

 

 

A04017 m Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, K=7 , colocada  

Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 500 mm de diámetro nominal, 
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metaliza- 
ción con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y montada en obra, in- 
cluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excava- 
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la exca- 
vación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec- 
to. 

2,00 

1 45,00 45,00 
 

 

 

A04011 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, K=7 , colocada  

Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 200 mm de diámetro nominal, 
con revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metaliza- 
ción con zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y montada en obra, in- 
cluye p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excava- 
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la exca- 
vación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec- 
to. 

45,00 

1 45,00 45,00 
 

 

 

A08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocad a 

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 0,6 
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es- 
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in- 
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro- 
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
rá aparte según las necesidades del proyecto. 
Drenatges 4 45,00 180,00 

45,00 

 
 

180,00 
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CAPITOL 04 EB2  
SUBCAPITOL 04.01 Moviments de terra  

I02020 m³    Excavación y acopio tierra excavada, t erreno tránsito  

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi- 
lando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má- 
quina, sin refino de los mismos. En terreno duro (tipo tránsito). Volu- 
men del terreno medido en  estado natural. 

1 45,65 10,25 2,00 935,83 
 

 

 

I02025 m³    Excavación roca masas continuas con me dios mecánicos  

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para 
excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a 
pie de máquina o sobre camión. 

935,83 

1 45,65 10,25 2,78 1.300,80 
 

 

 

I02029ea m³    Transporte materiales sueltos (buena s condiciones) D = 40 km  

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 40 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de 
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál- 
culo en hoja aparte. 

1.300,80 

1,2 1.123,00 
1,2 1.560,96 

 
 

 

I04018bc m²    Compactación plano fundación, A4-A7,  100% PN, con riego D= 
12 km  

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en 
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y 
riego con agua a una distancia 12 km. Densidad exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
compactado. 

2.683,96 

1 45,65 10,25 467,91 
 

 

 

REPEB2 ud   Replanteo y  trabajos topograficos en la e jecución de la EB2  

Replanteo de las obras a realizar para la construcción de la estación de 
bombeo 2 y seguimiento de su ejecución, incluyendo tecnico y auxiliar de 
topografia, equipo topografico y estaquillado. 

467,91 

1 1,00 
 

 

1,00 



Mur1 P1 
Mur1 P2 
Mur1 P3 
Mur1 P4 
Mur1 P5 
Mur1 P6 
Mur1 P7 
Mur1 P8 
Mur1 P9 
Mur1 P10 
Mur1 P11 
Mur2 P1 
Mur2 P2 
Mur2 P3 
Mur2 P4 

19 
22 
19 
22 

2 
19 

5 
19 

5 
19 
19 
19 
22 
19 
22 

27 

4,17 
5,36 
4,15 
5,36 
5,36 
1,32 
5,36 
1,32 
5,36 
0,82 
1,02 
4,17 
5,36 
4,15 
5,36 

10,00 
8,00 

12,00 
8,00 

12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
10,00 
12,00 
10,00 

8,00 
12,00 

8,00 

48,85 
46,53 
70,00 
46,53 

9,52 
22,27 
23,79 
22,27 
23,79 
9,61 

17,21 
48,85 
46,53 
70,00 
46,53 
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SUBCAPITOL 04.02 Obra civil  
I14003ba m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, pl anta,  D=20km  

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, 
 

 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia de 20 km a la planta; incluida puesta en obra. 
Nau 1 23,25 9,25 

 
 

0,10 

 
 

21,51 

 

 Rampa 1 17,05 4,50 0,10 7,67  

 

I14010ba 

 

m³   Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta D = 20 km  

  29,18 

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), 
con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia de 20 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
Cimentació 
Nau 2 23,25 1,25 

 
 
 
 

0,40 

 
 
 
 

23,25 

 

 Nau 2 6,75 1,25 0,40 6,75  
 Rampa 2 17,05 1,25 

Murs 
Nau 2 23,25 0,25 

0,40 
 

5,65 

17,05 
 

65,68 

 

 Nau 1 6,75 0,25 5,51 9,30  
 Nau 2 2,13 0,25 5,65 6,02  
 Rampa 2 5,85 0,25 5,65 16,53  
 Rampa 2 5,85 0,25 5,27 15,41  
 Rampa 2 5,81 0,25 4,72 13,71  

 

I15001 

 

kg    Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado  

  173,70 

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra. 
Sabates dels pilars 
N1 16 1,38 12,00 

  
 

19,60 

 

 N3 16 1,38 12,00  19,60  
 N6 16 1,38 12,00  19,60  
 N8 16 1,38 12,00  19,60  
 N11 16 1,38 12,00  19,60  
 N13 16 1,38 12,00  19,60  
 N16 16 1,38 12,00  19,60  
 N18 16 1,38 12,00  19,60  
 N23 16 1,38 12,00  19,60  
 N28 16 1,38 12,00  19,60  
 N26 16 1,38 12,00  19,60  
 N31 16 1,38 12,00  19,60  
 N33 16 1,38 12,00  19,60  
 N36 16 1,38 12,00  19,60  
 N38 16 1,38 12,00  19,60  
 N41 16 1,38 12,00  19,60  
 N43 16 1,38 12,00 

Bigues d'unió 
C1 N6-N8 4 8,05 12,00 

 19,60 
 

28,59 

 

 C1 N6-N8 24 1,33 8,00  12,60  
 C1 N11-N13 4 8,05 12,00  28,59  
 C1 N11-N13 24 1,33 8,00  12,60  
 C1 N16-N18 4 8,05 12,00  28,59  
 C1 N16-N18 24 1,33 8,00 

Murs 
 12,60  



Mur7 P3 
Mur7 P4 
Mur7 P5 
Mur7 P6 
Mur7 P7 
Mur7 P8 
Mur7 P9 
Mur7 P10 
Mur7 P11 
Mur8 P1 
Mur8 P2 
Mur8 P3 
Mur8 P4 
Mur8 P5 
Mur8 P6 
Mur8 P7 
Mur8 P8 
Mur8 P9 

19 
22 

2 
19 

5 
19 

5 
19 
19 
19 
22 
19 
22 

2 
19 

5 
19 

5 

28 

4,15 
5,36 
5,36 
1,32 
5,36 
1,32 
5,36 
0,82 
1,02 
4,17 
5,36 
4,15 
5,36 
5,36 
1,32 
5,36 
1,32 
5,36 

12,00 
8,00 

12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
10,00 
12,00 
10,00 

8,00 
12,00 

8,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 

70,00 
46,53 

9,52 
22,27 
23,79 
22,27 
23,79 
9,61 

17,21 
48,85 
46,53 
70,00 
46,53 

9,52 
22,27 
23,79 
22,27 
23,79 
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Mur2 P5 2 5,36 12,00 9,52 
Mur2 P6 19 1,32 12,00 22,27 
Mur2 P7 5 5,36 12,00 23,79 
Mur2 P8 19 1,32 12,00 22,27 
Mur2 P9 5 5,36 12,00 23,79 
Mur2 P10 19 0,82 10,00 9,61 
Mur2 P11 19 1,02 12,00 17,21 
Mur3 P1 19 4,17 10,00 48,85 
Mur3 P2 22 5,36 8,00 46,53 
Mur3 P3 19 4,15 12,00 70,00 
Mur3 P4 22 5,36 8,00 46,53 
Mur3 P5 2 5,36 12,00 9,52 
Mur3 P6 19 1,32 12,00 22,27 
Mur3 P7 5 5,36 12,00 23,79 
Mur3 P8 19 1,32 12,00 22,27 
Mur3 P9 5 5,36 12,00 23,79 
Mur3 P10 19 0,82 10,00 9,61 
Mur3 P11 19 1,02 12,00 17,21 
Mur4 P1 19 4,17 10,00 48,85 
Mur4 P2 22 5,36 8,00 46,53 
Mur4 P3 19 4,15 12,00 70,00 
Mur4 P4 22 5,36 8,00 46,53 
Mur4 P5 2 5,36 12,00 9,52 
Mur4 P6 19 1,32 12,00 22,27 
Mur4 P7 5 5,36 12,00 23,79 
Mur4 P8 19 1,32 12,00 22,27 
Mur4 P9 5 5,36 12,00 23,79 
Mur4 P10 19 0,82 10,00 9,61 
Mur4 P11 19 1,02 12,00 17,21 
Mur5 P1 19 4,17 10,00 48,85 
Mur5 P2 22 5,36 8,00 46,53 
Mur5 P3 19 4,15 12,00 70,00 
Mur5 P4 22 5,36 8,00 46,53 
Mur5 P5 2 5,36 12,00 9,52 
Mur5 P6 19 1,32 12,00 22,27 
Mur5 P7 5 5,36 12,00 23,79 
Mur5 P8 19 1,32 12,00 22,27 
Mur5 P9 5 5,36 12,00 23,79 
Mur5 P10 19 0,82 10,00 9,61 
Mur5 P11 19 1,02 12,00 17,21 
Mur6 P1 19 4,17 10,00 48,85 
Mur6 P2 22 5,36 8,00 46,53 
Mur6 P3 19 4,15 12,00 70,00 
Mur6 P4 22 5,36 8,00 46,53 
Mur6 P5 2 5,36 12,00 9,52 
Mur6 P6 19 1,32 12,00 22,27 
Mur6 P7 5 5,36 12,00 23,79 
Mur6 P8 19 1,32 12,00 22,27 
Mur6 P9 5 5,36 12,00 23,79 
Mur6 P10 19 0,82 10,00 9,61 
Mur6 P11 19 1,02 12,00 17,21 
Mur7 P1 19 4,17 10,00 48,85 
Mur7 P2 22 5,36 8,00 46,53 



Mur13 P8 
Mur13 P9 
Mur13 P10 
Mur13 P11 
Mur14 P1 
Mur14 P2 
Mur14 P3 
Mur14 P4 
Mur14 P5 
Mur14 P6 
Mur14 P7 
Mur14 P8 
Mur14 P9 
Mur14 P10 
Mur14 P11 
Mur15 P1 
Mur15 P2 
Mur15 P3 

20 
5 

20 
20 
20 
22 
20 
22 

2 
20 

5 
20 

5 
20 
20 
20 
22 
20 

29 

1,32 
5,71 
0,82 
1,02 
4,17 
5,71 
4,15 
5,71 
5,71 
1,32 
5,71 
1,32 
5,71 
0,82 
1,02 
4,17 
5,71 
4,15 

12,00 
12,00 
10,00 
12,00 
10,00 

8,00 
12,00 

8,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
10,00 
12,00 
10,00 

8,00 
12,00 

23,44 
25,35 
10,11 
18,11 
51,42 
49,57 
73,69 
49,57 
10,14 
23,44 
25,35 
23,44 
25,35 
10,11 
18,11 
51,42 
49,57 
73,69 
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Mur8 P10 19 0,82 10,00 9,61 
Mur8 P11 19 1,02 12,00 17,21 
Mur9 P1 28 4,17 10,00 71,99 
Mur9 P2 22 8,11 8,00 70,40 
Mur9 P3 28 4,15 12,00 103,16 
Mur9 P4 22 8,11 8,00 70,40 
Mur9 P5 2 8,11 12,00 14,40 
Mur9 P6 28 1,32 12,00 32,81 
Mur9 P7 5 8,11 12,00 36,00 
Mur9 P8 28 1,32 12,00 32,81 
Mur9 P9 5 8,11 12,00 36,00 
Mur9 P10 28 0,82 10,00 14,16 
Mur9 P11 28 1,02 12,00 25,36 
Mur10 P1 20 4,17 10,00 51,42 
Mur10 P2 22 5,71 8,00 49,57 
Mur10 P3 20 4,15 12,00 73,69 
Mur10 P4 22 5,71 8,00 49,57 
Mur10 P5 2 5,71 12,00 10,14 
Mur10 P6 20 1,32 12,00 23,44 
Mur10 P7 5 5,71 12,00 25,35 
Mur10 P8 20 1,32 12,00 23,44 
Mur10 P9 5 5,71 12,00 25,35 
Mur10 P10 20 0,82 10,00 10,11 
Mur10 P11 20 1,02 12,00 18,11 
Mur11 P1 20 4,17 10,00 51,42 
Mur11 P2 22 5,71 8,00 49,57 
Mur11 P3 20 4,15 12,00 73,69 
Mur11 P4 22 5,71 8,00 49,57 
Mur11 P5 2 5,71 12,00 10,14 
Mur11 P6 20 1,32 12,00 23,44 
Mur11 P7 5 5,71 12,00 25,35 
Mur11 P8 20 1,32 12,00 23,44 
Mur11 P9 5 5,71 12,00 25,35 
Mur11 P10 20 0,82 10,00 10,11 
Mur11 P11 20 1,02 12,00 18,11 
Mur12 P1 20 4,17 10,00 51,42 
Mur12 P2 22 5,71 8,00 49,57 
Mur12 P3 20 4,15 12,00 73,69 
Mur12 P4 22 5,71 8,00 49,57 
Mur12 P5 2 5,71 12,00 10,14 
Mur12 P6 20 1,32 12,00 23,44 
Mur12 P7 5 5,71 12,00 25,35 
Mur12 P8 20 1,32 12,00 23,44 
Mur12 P9 5 5,71 12,00 25,35 
Mur12 P10 20 0,82 10,00 10,11 
Mur12 P11 20 1,02 12,00 18,11 
Mur13 P1 20 4,17 10,00 51,42 
Mur13 P2 22 5,71 8,00 49,57 
Mur13 P3 20 4,15 12,00 73,69 
Mur13 P4 22 5,71 8,00 49,57 
Mur13 P5 2 5,71 12,00 10,14 
Mur13 P6 20 1,32 12,00 23,44 
Mur13 P7 5 5,71 12,00 25,35 
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Mur15 P4 22 5,71 8,00 49,57  

Mur15 P5 2 5,71 12,00 10,14  
Mur15 P6 20 1,32 12,00 23,44  
Mur15 P7 5 5,71 12,00 25,35  
Mur15 P8 20 1,32 12,00 23,44  
Mur15 P9 5 5,71 12,00 25,35  
Mur15 P10 20 0,82 10,00 10,11  
Mur15 P11 20 1,02 12,00 18,11  

     5.848,36 
PERFILS355 kg.   Perfil de acero laminado tipo S355 pu esto en obra  

Acero laminado S355, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, según CTE DB-SE A. 
HEB 

 N1-N28 8 5,60 160,00  1.909,62  
N31-N33 2 5,27 160,00  449,27 
N36-N38 2 4,72 160,00  402,38 
N41-N43 2 4,28 160,00 
HEA 

8 5,50 160,00 

 364,87 
 

1.340,15 
1 8,00 160,00  243,66 
4 5,91 160,00  720,03 
2 5,87 160,00  357,58 
2 1,88 160,00  114,52 
2 2,25 140,00  110,92 
2 4,10 140,00  202,12 

IPN 12 22,50 100,00  2.246,67 
8 17,10 100,00  1.138,31 

 

I19082 

 

m²    Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera  

  9.600,10 

 Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 
cm de espesor, en formación de acera. 
Acera perimetral 2 16,35 1,50 

  
 

49,05 

 

 Acera perimetral 2 25,25 1,50  75,75  
 Acera perimetral 1 11,25 1,50  16,88  

 

I19087 

 

m Bordillo prefabricado hormigón  

  141,68 

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba- 
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no es- 
tructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). 

2 42,05 

  
 
 

84,10 

 

 1 10,25  10,25  

 

I19084 

 

m²    Pavimento adoquines hormigón  

  94,35 

 Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color 
gris, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor me- 
dio, extendida, nivelada, homogeneizada y confinada, incluso nivelado 
y compactado del pavimento con vibrador de placa, sellado de juntas 
con arena fina y vibrado final. 
Acera perimetral 2 16,35 1,50 

  
 
 
 
 

49,05 

 

 Acera perimetral 2 25,25 1,50  75,75  
 Acera perimetral 1 11,25 1,50  16,88  

 

I16029 

 

m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas  

  141,68 

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso me- 
dios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje- ción 
y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un nú- 
mero mínimo de 40 posturas. 
Cimentació 

1 9,25 

 
 
 
 
 

0,40 

 
 
 
 
 

3,70 

 

 2 23,25 0,40 18,60  
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 8 6,75 0,40 21,60  

4 4,68 0,40 7,49 
4 5,10 0,40 8,16 
8 5,85 0,40 18,72 
4 5,35 0,40 8,56 
1 4,50 0,40 1,80 

   88,63 
I16031 m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª pues ta, alzado     

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado,    

 incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios    
 de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una al-    
 tura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 postu-    
 ras.    
 4 22,25 5,60 498,40  
 2 8,25 5,60 92,40  
 4 1,87 5,60 41,89  
 4 5,85 5,65 132,21  
 4 5,85 5,27 123,32  
 4 5,81 4,72 109,69  

    997,91 
I19040 m²   Enfoscado maestreado y fratasado, paramento  vertical     

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero 1:6, de 250 kg de ce-    

 mento y arena de río, en paramentos verticales.    
 2 22,25 5,60 249,20  
 1 8,25 5,60 46,20  
 2 1,87 5,60 20,94  
 2 5,85 5,65 66,11  
 2 5,85 5,27 61,66  
 2 5,81 4,72 54,85  

    498,96 
pmc.1055  ud   Puerta metálica corredera de 2 hojas de 2 metros de altura     

 Puerta metálica corredera de 4 metros de altura y 4 metros de ancho de 2 
hojas formada por bastidor guarnecido con mallazo electrosoldado de 300x50 

   

 y 5mm de diámetro acabado con imprimación y pintura de poliester, incluye 
puente guia, ruedas, carril de rodaduda y poste de tope. totalmente instalada. 

   

 1  1,00  

    1,00 
ALINT1  ud   Alumbrado interior en estación de bombeo  II    

 Instalación eléctrica de alumbrado interior en estación de bombeo y en galeria    

 transitable incluso alumbrado de emergencia. totalmente instalado.    

 1  1,00  

    1,00 
I19033 m²   Cubierta chapa prelacada, tipo  sandwich     

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comer-    

 cial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con nú-    
 cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de    
 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios    
 de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de    
 seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de    
 elevación).    
 Nau 1 23,75 9,75 0,10 23,16  
 Rampa 1 17,25 5,00 0,10 8,63  

    31,79 
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CAPITOL 05 Electrificació  
 07.02        ud Electrificació EB1  

8 Electrificació de l'estació de bomebeig 1 i la 2  ubicada a l'EDAR de Vilafranca, 
incloent la redacció del corresponent projecte per part d'un tècnic competent, 
tramitació administrativa del mateix i execució de les obres necessàries per tal 
de dotar l'obra de la potència elèctrica necessaria per al seu correcte 
funcionament. 

  
1 1,00 

 
 

 
 1,00
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CAPITOL 05 Seguridad y salud  
SUBCAPITOL 05.01 PROTECCIONES PERSONALES  

L01152 par  Botas de seguridad Categoría S1+P  

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); anties- 
tática (A);  protección del talón contra choques (E); suela antideslizan- 
te con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca- 
ñas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P 
(SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 

60 60,00 
 

 

 

L01155 par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB 

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y 
suela antideslizante con resaltes; color verde, negro y blanco. Catego- 
ría: SB. 

60,00 

60 60,00 
 

 

 

L01066 ud    Casco de seguridad ABS o PEAD con anagra ma, blanco  

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con ata- 
laje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación y el anagra- 
ma en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 
397. 

60,00 

60 60,00 
 

 

 

 ud Chaleco alta visibilidad clase 2  

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 co- 
mo mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas. 

60,00 

120 120,00 
 

 

 

 ud Cinturón antilumbago con hebillas  

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona lum- 
bar con hebillas. 

120,00 

40 40,00 
 

 

 

 ud Cinturón de seguridad de sujeción  

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y preven- 
ción de caídas en altura. Compuesto de: cinturón de sujeción, elemen- 
to de amarre con longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudi- 
nal y conector autoblock. 

40,00 

30 30,00 
 

 

 

 m Cuerda de seguridad  

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturo- 
nes de seguridad. 

30,00 

750 750,00 
 

 

 

 ud Gafas antipolvo montura integral  

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio- 
nes; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de 
baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi- 
cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre ga- 
fas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170. 

90 90,00 

750,00 

 
 

90,00 
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 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forr ado en palma  

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno 
de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; 
al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, 
UNE-EN 420 

140 140,00 
 

 

 

 par Guantes goma o PVC  

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC 
para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 
420. 

140,00 

150 150,00 
 

 

 

 ud Mandil para soldador  

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 

150,00 

25 25,00 
 

 

 

 par Guantes cuero protección mecánica y térmica  

Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero 
serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles 
de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección térmica: 
A4, B1, C3, D1. 

25,00 

25 25,00 
 

 

 

 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, v álv y atalaje  

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de in- 
halación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambia- 
ble. Clase P3SL. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar 
en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, 
UNE-EN 141 

25,00 

30 30,00 
 

 

 

 ud Manguito para soldador  

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 

30,00 

25 25,00 
 

 

 

 ud Protector auditivo de orejeras  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta- 
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia- 
bles; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, 
UNE-EN 458. 

25,00 

60 60,00 
 

 

 

 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, an- 
tiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media 
energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166 

40 40,00 

60,00 

 
 

 

 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con 
cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje míni- 
mo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340. 

40,00 

60 60,00 
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 ud Traje impermeable en nailon  

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en 
tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343 

60,00 

60 60,00 
 

 

 

 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P  

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); an- 
tiestáticos (A); protección del talón contra choques (E); suela antidesli- 
zante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345. 

40 40,00 

60,00 

 
 

 
SUBCAPITOL 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, coloc ado  

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extin- 
tora 34 B o C, instalado. 

40,00 

6 6,00 
 

 

 

 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro- 
bable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado 

6 6,00 

6,00 

 
 

 

m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Mo ntaje desmontaje  

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de polia- 
mida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 75 x75 mm en vanos pa- 
sarela, incluiso soportes intermedios y extremos, montaje y desmonta- 
je. 

6,00 

550 550,00 
 

 

 

 ud Tapón plástico protección redondos  

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 
450 450,00 

550,00 

 
 

 

m Cordón balizamiento, colocado  

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
650 650,00 

450,00 

 
 

 

 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y d esmontaje  

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje. 
60 60,00 

650,00 

 
 

 

 m2 Red poliamida malla 50x50 mm  

Red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm, 
incluida cuerda de amarre, para 2 usos. 

60,00 

700 700,00 
 

 

 

 ud Señal normalizada para 3 usos, de 594 mm  

Señal normalizada para 3 usos, de 594 mm 

700,00 
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44 44,00 
 

 

 

 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada  

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 
60 60,00 

44,00 

 
 

 

 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 
40 40,00 

60,00 

 
 

 

 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada. 
60 60,00 

40,00 

 
 

 

 ud Valla autónoma metálica, colocada  

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada. 
120 120,00 

60,00 

 
 

120,00 
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SUBCAPITOL 05.03 INSTALACIONES DE PERSONAL  
 ud Acometida agua y energía eléctrica  

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente termina- 
da y en servicio. 

2 2,00 
 

 

 

 ud Acometida de agua y luz en aseos  

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y 
aseos, totalmente terminado y en servicio. 

2,00 

2 2,00 
 

 

 

 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  

Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 
personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y 
de agua. 

2,00 

36 36,00 
 

 

 

 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 2 0 personas  

Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" pa- 
ra 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 

36 36,00 

36,00 

 
 

 

 ud Banco de madera capacidad 5 personas  

Banco de madera capacidad 5 personas. 

36,00 

8 8,00 
 

 

 

 ud Mesa madera capacidad 10 personas  

Mesa madera capacidad 10 personas. 

 
 
 
 

4 4,00 

8,00 

 
 

 

 ud Recipiente recogida basura  

Recipiente recogida basura. 

 
 
 
 

14 14,00 

4,00 

 
 

 

 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operario s punta x 1,20)  

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera- 
rios punta x 1,20) colocada. 

14,00 

40 40,00 
 

 

 

09.02.02 ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro- 
bable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado 

12 12,00 

40,00 

 
 

 
SUBCAPITOL 05.04 SEGURIDAD, HIGIENE Y FORMACIÓN  

 ud Botiquín portátil de obra  

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate- 
rial que especifica el RD 486/1997 

12,00 

15 15,00 
 

 

15,00 
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 ud Reposición material sanitario  

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
20 20,00 

 
 

 

 ud Reconocimiento médico obligatorio  

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co- 
mienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento ini- 
cial. 

20,00 

60 60,00 
 

 

 

 ud Reunión mensual Comité Seguridad  

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija 
el Convenio Provincial. 

60,00 

18 18,00 
 

 

 

 h Formación en Seguridad y Salud  

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

36 36,00 

18,00 

 
 

 

 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones 
de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el transcur- 
so de la obra). 

36,00 

240 240,00 
 

 

240,00 
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CAPITOL 06 Pla Vigilancia ambiental  
PVA VEG ud   Partida alzada de revegetacion y reposicio n de arboles  

Partida alzada a justificar de revegetación y reposición de arboles agrícolas y 
forestales afectados por las obras, así como revegetación de los taludes de la 
balsa mediante hidrosiembra, ajardinamiento de la parcel·la de la balsa según 
dirección de obra. 

1,00 1,00 
 
 

 

 1,0
 



 
Document núm. 4: 

 
04.02 Pressupost 



1 

 
 
 

Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades per a ús agrícola a Vilafranca 
PRESSUPOST 

 

 

QUADRE Nº 1 

PREUS UNITARIS 



2 

 
 
 

Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades per a ús agrícola a Vilafranca 
PRESSUPOST 

 

 

MATERIALES  
 

v.reten80 ud Válvula de retención de clapeta partida de DN 80 y PN 16 
 

Válvula de retención de clapeta partida de DN80, en PN10/16, 

74,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

varf.002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ud 

exión wafer según ISO 5752 Serie 16,  cuerpo y clapetas en 

fundición dúctil EN-GJL-250 (GG-25), eje en acero inoxidable 

AISI-304, resorte en acero inoxidable AISI-302 y asiento en Nitrilo,  

recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada 

electrostáticamente, probada hidráulicamente según EN 1074, y 

garantizada ante cualquier defecto de fabricación por 2 años. 

Variador de frecuencia de 30 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.946,0000 

CARTELL ud Cartel de laminas de alumino de 4x3 m a pie de obra 1.758,4500 

SHY705 ud Acometida de agua y luz en aseos 120,2000 

  Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para  

  vestuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio.  

SHY680 ud Acometida agua y energía eléctrica 120,2000 

  Acometida de agua y energía eléctrica al comedor  

  totalmente terminada y en servicio.  

hidra ud Caseta prefabricada para hidrante de hormigón 250 730,0000 

  Caseta prefabricada para hidrante de hormigón 250 y acero 

B400S  puerta tipo mallorquina de 1,0x1,0 metalica 

galvanizada en frio y lacada en verde carruaje, y medidas 

interiores de la caseta 1,5x1x1,5 

 

 
PUE.10 

 
ud 

 
Puerta de cerramiento 

 
390,6600 

 
 
 
 
 

P29006 

 
 
 
 
 

m 

Puerta de cerramiento  cerradura fabricada  tubos y malla de 

acero galvanizado simple torsión de 2,1 m. de altura y 5m de 

ancho, incluso p.p. de tornilleria, excav. y hormigón para anclajes 

de los postes. Totalmente instalado. 

Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 

 
 
 
 
 

2,3000 

  300<=ø<=400  

cuadr.2 ud Cuadro electrico para bombas de camara partida 22.345,0000 

cuadr.1 ud Cuadro electrico para bombas sumergibles 3.400,0000 

MY..60 kg Acero AEH-500 N (pie de obra) 0,4300 

P29004 m Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800 mm 3,7000 

  Prueba de presión en tuberías de diámetro mayor de 400  

  mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de llenado,  

  bomba de presurización, tapones, anclajes y materiales  

  accesorios de comprobación de medidas.  

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,5000 

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 

P01033 m³ Madera (p.o.) 182,7700 

P01036 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,5200 

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm  accesorios (p.o.) 19,1700 



3 

 
 
 

Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades per a ús agrícola a Vilafranca 
PRESSUPOST 

 

 

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 
 

Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, 

1,8000 

  principalmente absorbentes, a pie de obra. Para aplicar  

  en dosis de 1 litro para 40 a 80 m².  

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 1,5300 

  Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados,  

  principalmente metálicos, a pie de obra. Para aplicar en  

  dosis de 1 litro para 10 a 20 m².  

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,2500 

P01045 kg Alambre (p.o.) 1,4600 

P01047 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8300 

P29002 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 315 mm 2,2400 

  Prueba de presión en tubería de PVC o PEAD de diámetro  

  315 mm,  incluyendo agua de llenado, bomba de  

  presurización, tapones, anclajes y materiales accesorios  

  de comprobación de medidas.  

P01098 m² Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,1600 

  Panel sandwich para cubiertas acero prelacado   

  aislamiento de poliuretano de 50 mm, a pie de obra.  

P01101 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9,6600 

  Junta de goma estanqueidad  p.p. de imprimación y  

  masilla (p.o.)  

P01129 ud Adoquín gris de hormigón vibrado 22x11x8 cm (p.o.) 0,3000 

P01130 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 5,7500 

  Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de  

  17 cm de base y hasta 30 cm de altura, a pie de obra.  

P02001 m³ Arena (en cantera) 15,9200 

P02008 m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera) 11,9300 

P02009 m³ Grava (en cantera) 10,7500 

P03001 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 40 mm, 60,2300 

  planta  

P03002 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, 60,8000 

  planta  

P03003 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, 64,2800 

  planta  

P03007 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/sp/40, árido 40 mm, 69,0900 

  planta  

P04030 m Marco 2x2,5 m espesor 0,20 m, planta 1.492,6500 

 
 
 
 
 
 
 
P28040 

 
 
 
 
 
 
 

m 

Marco prefabricado de hormigón armado de 2x2,5 m, espesor 

0,20 m,  hormigón de 45 N/mm², capaz de soportar las cargas del 

carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la misma carga  

una sobrecarga de tierras de 7 m de altura, para obras de 

fábrica, planta. 

Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 

 
 
 
 
 
 
 

7,8200 
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P05004 m² Geotextil fibra tinua, gramajes 351 a 500 g/m² (p.o.) 
 

Geotextil agujeteado de fibra tinua para gramajes entre 

1,9200 

 

P05011 

 

m² 

351 y 500 g/m² , a pie de obra. Incluyendo solapes. 

Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm 

 

2,9200 

  (p.o.)  

 
 
 
 
 
P06009 

 
 
 
 
 

ud 

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de 

espesor, para impermeabilización de balsas, a pie de 

obra. 

Poste hormigón 17x12x240 cm (p.o.) 

 
 
 
 
 

19,8500 

P06015 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,1600 

P06018 ud Tensor alambre (p.o.) 0,5200 

P06023 m Malla anudada galvanizada 100x8x15 (p.o.) 1,2000 

P07016 t Aglomerado caliente  árido vencional (planta) 43,4400 

P12AAD010 m. Barandilla aluminio 98,5000 

P13011 m Tubo fundición ø 200 mm K=7,  mortero (p.o.) 35,1700 

 
 
 
 
 
 
 
 
P13012 

 
 
 
 
 
 
 
 

m 

Tubo de fundición dúctil de 200 mm de diámetro nominal, 

K=7,  revestimiento interior de mortero de cemento y 

exterior de metalización  zinc y pintura epoxi, según 

normativa vigente,  p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 

Tubo fundición ø 250 mm K=7,  mortero (p.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

44,8100 

 
 
 
 
 
 
 
 
P13017 

 
 
 
 
 
 
 
 

m 

Tubo de fundición dúctil de 250 mm de diámetro nominal, 

K=7,  revestimiento interior de mortero de cemento y 

exterior de metalización  zinc y pintura epoxi, según 

normativa vigente,  p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 

Tubo fundición ø 500 mm K=7,  mortero (p.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

106,3700 

 
 
 
 
 
 
 
 
P15001 

 
 
 
 
 
 
 
 

ud 

Tubo de fundición dúctil de 500 mm de diámetro nominal, 

K=7,  revestimiento interior de mortero de cemento y 

exterior de metalización  zinc y pintura epoxi, según 

normativa vigente,  p.p. de junta de EPDM, a pie de obra. 

Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

131,3600 

  Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de 

trabajo hasta 1,6 MPa  lenteja de asiento elástico, 

cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje 

de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 

revestimiento de pintura epoxi  espesor mínimo de 150 

micras, compuerta guiada vulcanizada  caucho EPDM y  

tuerca fija,  juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada tra 

corrosión (zincada), embridada,  volante y tornillería 

incluidos, a pie de obra. 

 



5 

 
 
 

Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades per a ús agrícola a Vilafranca 
PRESSUPOST 

 

 

P15004 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 
 

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de 

389,4700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P15005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ud 

trabajo hasta 1,6 MPa,  lenteja de asiento elástico, 

cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje 

de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 

revestimiento de pintura epoxi  espesor mínimo de 150 

micras, compuerta guiada vulcanizada  caucho EPDM y  

tuerca fija,  juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada tra 

corrosión (zincada), embridada,  volante y tornillería 

incluidos, a pie de obra. 

Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

619,7600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P15009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ud 

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de 

trabajo hasta 1,6 MPa,  lenteja de asiento elástico, 

cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje 

de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, 

revestimiento de pintura epoxi  espesor mínimo de 150 

micras, compuerta guiada vulcanizada  caucho EPDM y  

tuerca fija,  juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada tra 

corrosión (zincada), embridada,  volante y tornillería 

incluidos, a pie de obra. 

Válvula mariposa ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

258,2500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P15012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ud 

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de 

trabajo hasta 1,6 MPa,  cuerpo de fundición dúctil 

GGG-40, wafer (sin bridas),  desmultiplicador y volante, eje 

de acero inoxidable, disco céntrico de acero inoxidable 

sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

epoxi  espesor mínimo de 

150 micras,  p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra. 

Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

383,5900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P15018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ud 

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de 

trabajo hasta 1,6 MPa,  cuerpo de fundición dúctil 

GGG-40, wafer (sin bridas),  desmultiplicador y volante, eje 

de acero inoxidable, disco céntrico de acero inoxidable 

sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

epoxi  espesor mínimo de 

150 micras,  p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra. 

Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.237,2900 

  Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de 

trabajo hasta 1,6 MPa,  cuerpo de fundición dúctil 

GGG-40, wafer (sin bridas),  desmultiplicador y volante, eje 

de acero inoxidable, disco céntrico de acero inoxidable 

sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

epoxi  espesor mínimo de 

150 micras,  p.p. de juntas y tornillería, a pie de obra. 
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P15026 ud Válvula hidráulica 80 mm más tador (p.o.) 
 

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, más 

309,3600 

 
 
 
 

P15028 

 
 
 
 

ud 

tador, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, 

cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, a 

pie de obra. 

Válvula hidráulica 100 mm más tador (p.o.) 

 
 
 
 

443,8000 

 
 
 
 
 

 
P15032 

 
 
 
 
 

 
ud 

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm, más 

tador, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, 

cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, a 

pie de obra. 

Válvula hidráulica 200 mm más tador (p.o.) 

 
 
 
 
 

 
1.290,6600 

 
 
 
 
 
 
 
 
P15033 

 
 
 
 
 
 
 
 

ud 

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 mm, más 

tador, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, 

retén de diafragma y muelle de acero inoxidable, a pie de 

obra. 

Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 200 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

44,6400 

 

P15035 

 

ud 

(p.o.) 

Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 80 mm 

 

44,8800 

 

P15036 

 

ud 

(p.o.) 

Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm 

 

200,5000 

 

P15037 

 

ud 

(p.o.) 

Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 50 y 80 mm 

 

74,2200 

 

P15038 

 

ud 

(p.o.) 

Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 200 mm 

 

195,5100 

 

P15039 

 

ud 

(p.o.) 

Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.) 

 

144,2300 

 
 
 
 
 
P15042 

 
 
 
 
 

ud 

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 

100 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de 

epoxi-poliéster,  tornillería bicromatada, a pie de obra. 

Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 

 
 
 
 
 

257,3000 

 
 
 
 
 
P15044 

 
 
 
 
 

ud 

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 

200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de 

epoxi-poliéster,  tornillería bicromatada, a pie de obra. 

Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 

 
 
 
 
 

693,0000 

 
 
 
 
 
P15048 

 
 
 
 
 

ud 

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 

300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de 

epoxi-poliéster,  tornillería bicromatada, a pie de obra. 

Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 

 
 
 
 
 

1.407,3000 

 
 
 
 
 
P16AH010 

 
 
 
 
 

ud 

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 

500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de 

epoxi-poliéster,  tornillería bicromatada, a pie de obra. 

Aplique ext. 2x11 W.i/lámpara 

 
 
 
 
 

100,7900 
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P17002 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 

4kN/m² (p.o.) 

12,2600 

 
 
 
 
 
P17003 

 
 
 
 
 

m 

Tubo corrugado de doble pared para saneamiento de PVC 

de diámetro 250 mm, rigidez 4 kN/m², unión por copa  

junta elástica, a pie de obra. 

Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø315 mm 

 
 
 
 
 

18,5600 

  4kN/m² (p.o.)  

 
 
 
 
 
P18005 

 
 
 
 
 

m 

Tubo corrugado de doble pared para saneamiento de PVC 

de diámetro 315 mm, rigidez 4 kN/m², unión por copa  

junta elástica, a pie de obra. 

Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.) 

 
 
 
 
 

4,7800 

 
 

 
P19015 

 
 

 
m 

Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de 

160 mm de diámetro, a pie de obra. 

Tubo de PEAD 100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 

 
 

 
5,3100 

 
 
 
 
 
P19022 

 
 
 
 
 

m 

Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 de 110 mm 

de diámetro y 0,6 MPa de presión, incluso manguito de 

unión, a pie de obra. 

Tubo de PEAD 100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 

11,8000 

 
 
 
 
 
P19024 

 
 
 
 
 

m 

Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 de 140 mm 

de diámetro y 1,0 MPa de presión, incluso manguito de 

unión, a pie de obra. 

Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 

10,9000 

 
 
 
 
 
P19025 

 
 
 
 
 

m 

Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 de 160 mm 

de diámetro y 0,6 MPa de presión, incluso manguito de 

unión, a pie de obra. 

Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 

15,1100 

 
 
 
 
 
P19031 

 
 
 
 
 

m 

Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 de 160 mm 

de diámetro y 1,0 MPa de presión, incluso manguito de 

unión, a pie de obra. 

Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 

25,1500 

 
 
 
 
 
P19034 

 
 
 
 
 

m 

Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 de 200 mm 

de diámetro y 1,0 MPa de presión, incluso manguito de 

unión, a pie de obra. 

Tubo de PEAD 100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 

39,4900 

 
 
 
 
 
P19037 

 
 
 
 
 

m 

Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 de 250 mm 

de diámetro y 1,0 MPa de presión, incluso manguito de 

unión, a pie de obra. 

Tubo de PEAD 100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 

62,8900 

  Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 de 315 mm 

de diámetro y 1,0 MPa de presión, incluso unión por 

soldadura "in situ", a pie de obra. 
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P19046 m Tubo de PEAD 100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 
 

Tubo de polietileno de alta densidad PE 100 de 500 mm 

143,4300 

  de diámetro y 1,0 MPa de presión, incluso unión por  

  soldadura "in situ", a pie de obra.  

P19048 kg Pieza especial de PEAD 400 mm<=ø<=500 mm (p.o.) 15,1000 

  Pieza especial  de polietileno de alta densidad de  

  diámetro superior o igual a 400 mm e inferior o igual a  

  500 mm, a pie de obra.  

P22005B200 ud tador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.) 854,3500 

 
 
 
 
 
 
 

 
P22007 

 
 
 
 
 
 
 

 
ud 

tador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, 

diámetro nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

embridado, cuerpo de fundición de hierro  recubrimiento exterior 

tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida 

extraíble. Homologado CEE clase metrológica B, a pie de obra. 

Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
380,2200 

  Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo de fundición  

  dúctil, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión  

  de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de obra.  

P22008 ud Ventosa trifuncional ø 60/65 mm 1,6 MPa (p.o.) 398,9000 

  Ventosa trifuncional diámetro 60/65 mm, cuerpo de  

  fundición dúctil, revestimiento de pintura epoxi, embridada,  

  presión de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de obra.  

P22009 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 421,9800 

  Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundición  

  dúctil, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión  

  de trabajo hasta 1,6 MPa, a pie de obra.  

P22019 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 65,3800 

  Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado,  

  presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de  

  fundición, tamiz de acero inoxidable, a pie de obra.  

P22020 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 95,6100 

  Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm, embridado,  

  presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de  

  fundición, tamiz de acero inoxidable, a pie de obra.  

P22022 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 401,1100 

  Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embridado,  

  presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de  

  fundición, tamiz de acero inoxidable, a pie de obra.  

P25156 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm,  tapa fundición 255,3000 

  (p.o.)  

  Arqueta prefabricada 100x100xx100 cm  tapa fundición,  

  pie de obra.  
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MAQUINARIA  
 

M08004 h Ordenador estándar monitor 17" 
 
Ordenador estándar, incluyendo sistema operativo 

0,3800 

 

M08022 

 

jor 

comercial y monitor 17" 

Estación total topográfica de 2 segundos de precisión 

 

36,2000 

M08031 h Software de topografía 0,6700 

M01002 h Camión 101/130 CV 38,4300 

M07017 km Camión tractor 31 a 35 t,  plataforma 2,2200 

M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,0800 

M02018 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,1100 

M02015 h Hormigonera fija 250 l 17,5300 

M02009 h Trituradora de piedra 7,5500 

M02007 h Bandeja vibrante manual 5,1800 

M02003 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 

M01091 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 42,2200 

M01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 41,6600 

M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas 80,3000 

M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 49,6300 

M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 46,8900 

I02029v 
 
 
M01080 

kmm³ 
 
 

h 

(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas dic.) D<= 30 

km 

Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 

0,1574 
 
 

54,6800 

M01077 h Motoniveladora  131/160 CV 76,8900 

M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 60,5400 

M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,1400 

 
 

 
M01055 

 
 

 
h 

Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV Cazo: 

1,0-1,5 m3 

Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 

 
 

 
38,2600 

M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,4400 

M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,6700 

M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 72,4200 

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas diciones) D<= 30 

km 

0,9659 

  Transporte de materiales sueltos, por carreteras o  

caminos en buenas diciones, y sin limitación de tonelaje, a 

una distancia menor de 30 km de recorrido de carga, 

incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 

Según cálculo en hoja aparte. 

 

CORTASFALT h Cortadora de asfalto 15,0168 

M01045 h Tractor ruedas 101/125 CV 43,5000 

M01044 h Tractor ruedas 71/100 CV 37,0200 

M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 105,3300 

M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 78,6800 

M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 53,0900 

M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 47,0200 
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M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 

M01007 h Camión 241/310 CV  grúa 71,0800 

M01006 h Camión 241/310 CV 64,3600 

MANO DE OBRA  

O03046 jor Dieta manutención 37,6400 

O03038 h Auxiliar de campo 9,9000 

O03008 h Titulado medio de 3 a 5 años de experiencia 21,6000 

O01018 h Cuadrilla B 30,6700 

  Cuadrilla formada por un oficial 1ª y un peón especializado.  

O01017 h Cuadrilla A 40,0500 

  Cuadrilla formada por un oficial 1ª,un oficial 2ª, 1/2 peón  

  régimen general y 10% de auxiliar administrativo.  

O01009 h Peón régimen general 13,8600 

O01008 h Peón especializado régimen general 14,5500 

O01005 h Oficial 2ª 15,7600 

O01004 h Oficial 1ª 16,1200 

O01003 h Maquinista o ductor 19,5500 
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PREU DE LES 

UNITATS D’OBRA  
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1 01.01.01 ud Dipòsit prefabricat de formigó de mides interiors 58.669,21 
6x10x6 m totalment acabat. 

 

CINQUANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU 
EUROS amb   VINT-I-UN CÉNTIMS 

2 01.01.02 ud Arqueta d'entrada al terciari de formigó de mides 3.958,72 
interiors 6x2x2 

TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb  
SETANTA-DOS CÉNTIMS 

3 01.01.03 ud Obra civil auxiliar per a la recepció del filtre de tamisos 8.551,58 
VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb  
CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS 

4 01.01.04 ud Arqueta de 3x3x1,7 m de formigó armat amb cobertís 3.251,22 
d'acer laminat. 

TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb  
VINT-I-DOS CÉNTIMS 

5 01.02.05 m2 Solera de formigó HM20 armat amb malla 319,55 
electrosoldada 150 x 150 x 12 mm struida sobre 10 
cm de formigó de neteja. Incloent encofrats i 
desencofrat, i junta de dilatacació-tracció. 

TRES-CENTS DINOU EUROS amb  
CINQUANTA-CINC CÉNTIMS 

6 04.04.01 ud Bomba tipo camara partida amb motor 400/690 V de 16.437,00 
30 kW a 1450 rpm i 50 hz preparat per arrancar 
mitjançant variador de freqüencia 

SETZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS amb 
7 04.04.02 ud Bomba tipo camara partida amb motor 400/690 V de 15.436,00 

30 kW a 1450 rpm i 50 hz preparat per arrancar en 
Estrella-Triangle. 

 

QUINZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb 
8 07.01 ud Electrificació de l'estació de bomebeig 1 ubicada a 55.400,00 

l'EDAR de Vilafranca, incloent la redacció del 
corresponent projecte per part d'un tècnic competent, 
tramitació administrativa del mateix i execució de les 
obres necessàries per tal de dotar l'EB1 de la 
potència elèctrica necessaria per al seu correcte 
funcionament. 

CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS amb 
9 07.01.02 m³   Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resis- 102,32 

tencia característica,  árido rodadado de 40 
mm de tamaño máximo y distancia de la arena 
y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida 
puesta en obra. 

CENT DOS EUROS amb   TRENTA-DOS CÉNTIMS 
10 07.02 ud Electrificació de l'estació de bomebeig 2 ubicada a la 97.500,00 

parcel·la de la bassal, incloent la redacció del 
corresponent projecte per part d'un tècnic competent, 
tramitació administrativa del mateix i execució de les 
obres necessàries per tal de dotar l'EB1 de la 
potència elèctrica necessaria per al seu correcte 
funcionament. 

NORANTA-SET MIL CINC-CENTS EUROS amb 
11 09.01.04 ud   Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluores- 3,13 

cente, de clase 2 como mínimo tanto en superfi- 
cie mínima de materiales como el nivel de retror- 
reflexión de las bandas. 

TRES EUROS amb   TRETZE CÉNTIMS 
12 09.01.05 ud   Cinturón  de seguridad antivibratorio para protec- 7,52 

ción de la zona lumbar  hebillas. 
SET EUROS amb   CINQUANTA-DOS CÉNTIMS 

13 09.01.06 ud   Cinturón de seguridad para sujeción en posi- 37,64 
ción de trabajo y prevención de caídas en altu- 
ra. Compuesto de: cinturón de sujeción, elemen- 
to de amarre  longitud máxima de 2 m, siste- ma 
de ajuste longitudinal y ector autoblock. 

TRENTA-SET EUROS amb  SEIXANTA-QUATRE 
CÉNTIMS 

14 09.01.07 m Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø pa- 0,60 
ra anclaje de cinturones de seguridad. 

CERO EUROS  SEIXANTA CÉNTIMS de EURO 
15 09.01.08 ud   Gafas de montura integral. Campo de uso: líqui- 4,45 

dos; gotas; proyecciones; partículas mayores 
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de 5 micras.  resistencia a impactos de ba- ja 
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrum- 
pida,  filtro de protección (3-1,2), Clase ópti- ca 
(1). Resistencia al deterioro superficial por 
partículas finas (K) y al empañamiento (N). 
Adaptable sobre gafas correctoras. Normas 
UNE-EN 166, UNE-EN 170. 

QUATRE EUROS amb   QUARANTA-CINC CÉNTIMS 
16 09.01.09 par   Guantes de protección tra riesgos mecáni- 1,28 

cos en piel flor vacuno de primera, forrado en 
palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; 
al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. 
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 

UNEURO    VINT-I-VUIT CÉNTIMS 
17 09.01.10 par   Guantes de protección de longitud media fabri- 0,31 

cados en goma o PVC para trabajos húmedos 
de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 
420. 

CERO EUROS  TRENTA-UN CÉNTIMS de EURO 
Mandil para soldador, totalmente en piel. Nor- 4,88 
mas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
470-1, UNE-EN 532 

QUATRE EUROS amb   VUITANTA-VUIT CÉNTIMS 
Guantes de protección mecánica y térmica. - 10,02 
feccionado en cuero serraje de color amarillo. 
Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de 
protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de 
protección térmica: A4, B1, C3, D1. 

DEU EUROS amb   DOS CÉNTIMS 
20 09.01.13 ud   Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cua- 18,33 

tro puntos, válvula de inhalación / exhalación y 
atalaje  doble filtro de inhalación recambia- ble. 
Clase P3SL.  funda de lona (algodón 100%) 
verde para llevar en el cinturón. No se in- cluyen 
los filtros. Normas UNE-EN 140, 
UNE-EN 141 

DIVUIT EUROS amb   TRENTA-TRES CÉNTIMS 
21 09.01.14 ud   Manguito para soldador, totalmente en piel. Nor- 4,98 

mas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 
470-1, UNE-EN 532 

QUATRE EUROS amb   NORANTA-VUIT CÉNTIMS 
22 09.01.15 ud   Protector auditivo de orejeras, compuesto por 9,42 

dos casquetes ajustables  elementos almo- 
hadillados; sujetos por arnés; recambiables; 
atenuación media mínima de 28 dBA. Normas 
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 

NOU EUROS amb   QUARANTA-DOS CÉNTIMS 
23 09.01.16 ud   Pantalla facial  visor de policarbonato,  ar- 9,11 

nés para la cabeza, antiempañante, protección 
frente a impactos de alta velocidad y media ener- 
gía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 
166 

NOU EUROS amb   ONZE CÉNTIMS 
24 09.01.17 ud   Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italia- 9,03 

no, 100% algodón,  cremallera de aluminio, 
 anagrama en siete colores. Gramaje míni- mo 
280 gr/m2. Norma UNE-EN 340. 

NOU EUROS amb   TRES CÉNTIMS 
Traje impermeable en nailon, chaqueta y panta- 4,19 
lón, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma 
UNE-EN 343 

QUATRE EUROS amb   DINOU CÉNTIMS 
Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); 15,94 
puntera 200 J (SB); antiestáticos (A); protección 
del talón tra choques (E); suela antideslizan- te  
resaltes; resistente a la perforación (P); cierre 
por cordones; Categoría: S1 + P (SB + A 
+ E + P). Norma UNE-EN 345. 

QUINZE EUROS amb   NORANTA-QUATRE CÉNTIMS 
27 09.02.01 ud   Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. 73,34 

de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado. 

18 09.01.11 ud 

 
19 

 
09.01.12 

 
par 

 

25 09.01.18 ud 

 
26 

 
09.01.19 

 
par 
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SETANTA-TRES EUROS amb  TRENTA-QUATRE 
CÉNTIMS 

28 09.02.02 ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente anti- 59,02 
brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente 
extintor,  soporte, manómetro comprobable y 
boquilla  difusor, según Norma UNE 23110, 
colocado 

CINQUANTA-NOU EUROS amb   DOS CÉNTIMS 
29 09.02.03 m² Red de seguridad de colocación horizontal, for- 3,84 

mada por red de poliamida de hilo de 4 mm de 
diámetro y malla de 75 x75 mm en vanos pasa- 
rela, incluiso soportes intermedios y extremos, 
montaje y desmontaje. 

TRES EUROS amb   VUITANTA-QUATRE CÉNTIMS 
30 09.02.04 ud   Tapón de plástico para protección de cabeza 1,55 

de redondo. 
UNEURO    CINQUANTA-CINC CÉNTIMS 

31 09.02.05 m   Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 0,83 
2,5 m, colocado 

CERO EUROS  VUITANTA-TRES CÉNTIMS de EURO 
32 09.02.06 m²   Plataforma de madera para protección, incluido 22,59 

montaje y desmontaje. 
VINT-I-DOS EUROS amb  CINQUANTA-NOU CÉNTIMS 

33 09.02.07 m2  Red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro 1,66 
y malla de 50x50 mm, incluida cuerda de amar- 
re, para 2 usos. 

UNEURO    SEIXANTA-SIS CÉNTIMS 
34 09.02.08 ud Señal normalizada para 3 usos, de 594 mm 53,24 

CINQUANTA-TRES EUROS amb  VINT-I-QUATRE 
CÉNTIMS 

35 09.02.09 ud  Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación 29,52 
de tráfico, colocada. 

VINT-I-NOU EUROS amb  CINQUANTA-DOS CÉNTIMS 
36 09.02.10 ud   Señal normalizada de tráfico  soporte, colo- 69,19 

cada. 
SEIXANTA-NOU EUROS amb   DINOU CÉNTIMS 

37 09.02.11 ud   Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 60,81 
83 IC-MOPU, colocada. 

SEIXANTA EUROS amb   VUITANTA-UN CÉNTIMS 
38 09.02.12 ud  Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, 31,18 

colocada. 
TRENTA-UN EUROS amb   DIVUIT CÉNTIMS 

39 09.03.01 ud   Acometida de agua y energía eléctrica al come- 126,21 
dor totalmente terminada y en servicio. 

CENT VINT-I-SIS EUROS amb   VINT-I-UN CÉNTIMS 
40 09.03.02 ud   Acometida de agua para aseos y energía eléctri- 126,21 

ca para vestuarios y aseos, totalmente termina- 
do y en servicio. 

CENT VINT-I-SIS EUROS amb   VINT-I-UN CÉNTIMS 
41 09.03.03 mes    Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo 159,81 

"aseo" válido para 20 personas completamente 
equipado, sin incluir acometida eléctrica y de 
agua. 

CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb  VUITANTA-UN 
CÉNTIMS 

42 09.03.04 mes    Alquiler de barracón  aislamiento modelo 187,02 
"vestuario o comedor" para 20 personas, sin in- 
cluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 

CENT VUITANTA-SET EUROS amb   DOS CÉNTIMS 
43 09.03.05 ud Banco de madera capacidad 5  personas. 41,86 

QUARANTA-UN EUROS amb  VUITANTA-SIS 
CÉNTIMS 

44 09.03.06 ud Mesa madera capacidad 10 personas. 101,83 
CENT UN EUROS amb  VUITANTA-TRES CÉNTIMS 

45 09.03.07 ud Recipiente recogida basura.  32,54 
TRENTA-DOS EUROS amb  CINQUANTA-QUATRE 
CÉNTIMS 

46 09.03.08 ud   Taquilla metálica,  para uso individual  llave, 82,83 
(1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
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VUITANTA-DOS EUROS amb  VUITANTA-TRES 
CÉNTIMS 

47 09.04.01 ud   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 36,71 
teniendo el material que especifica el RD 
486/1997 

TRENTA-SIS EUROS amb   SETANTA-UN CÉNTIMS 
48 09.04.02 ud   Reposición material sanitario durante el trans- 26,03 

curso de la obra. 
VINT-I-SIS EUROS amb   TRES CÉNTIMS 

49 09.04.03 ud   Reocimiento médico obligatorio efectuado 47,60 
a los trabajadores al comienzo de la obra o 
transcurrido un año desde el reocimiento ini- cial. 

QUARANTA-SET EUROS amb   SEIXANTA CÉNTIMS 
50 09.04.04 ud   Reunión mensual del Comité de Seguridad e Hi- 133,83 

giene según lo exija el venio Provincial. 
CENT TRENTA-TRES EUROS amb  VUITANTA-TRES 
CÉNTIMS 

51 09.04.05 h   Formación específica en materia de Seguridad 14,73 
y Salud en el Trabajo según riesgos previsi- 
bles en la ejecución de la obra. 

CATORZE EUROS amb   SETANTA-TRES CÉNTIMS 
52 09.04.06 h Mano de obra empleada en limpieza y serva- 9,59 

ción de instalaciones de personal (se side- 
ra un peón, toda la jornada durante el transcur- 
so de la obra). 

NOU EUROS amb   CINQUANTA-NOU CÉNTIMS 
53 A01004 m³   Excavación mecánica de zanjas para tuberías, 4,73  

retroexcavadora, en terreno tránsito, medi- 
do sobre perfil. 

QUATRE EUROS amb   SETANTA-TRES CÉNTIMS 
54 A01005 m³   Excavación mecánica de zanjas para tuberías, 19,18  

retroexcavadora y martillo hidráulico, en ter- 
reno roca ripable, medido sobre perfil. Incluido 
extracción de los materiales excavados a pie 
de zanja. 

DINOU EUROS amb   DIVUIT CÉNTIMS 
55 A01006ea m³   strucción de cama de tuberías  el mate- 32,65 

rial adecuado,  un grado de compactación 
superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,  
una distancia de transporte D=40 km. 

TRENTA-DOS EUROS amb  SEIXANTA-CINC 
CÉNTIMS 

56 A01008 m³   Relleno y compactado  medios mecánicos 8,23 
de zanjas  material granular, procedente de 
préstamos o de las propias excavaciones, trans- 
portado desde una distancia máxima de 3 km. 

VUIT EUROS amb   VINT-I-TRES CÉNTIMS 
57 A01008ea m³   Relleno y compactado  medios mecánicos 13,83 

de zanjas  material granular, procedente de 
préstamos o de las propias excavaciones, trans- 
portado desde una distancia de 40 km. 

TRETZE EUROS amb   VUITANTA-TRES CÉNTIMS 
58 A04011 m   Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 200 44,98 

mm de diámetro nominal,  revestimiento in- 
terior de mortero de cemento y exterior de metali- 
zación  zinc y pintura Epoxi, probada, coloca- da 
y montada en obra, incluye p.p. de junta es- 
tándar. Sin incluir piezas especiales, ni excava- 
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra 
procedente de la excavación. Todo ello se valo- 
rará aparte según las necesidades del proyec- to. 

QUARANTA-QUATRE EUROS amb  NORANTA-VUIT 
CÉNTIMS 

59 A04012 m   Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 250 56,44 
mm de diámetro nominal,  revestimiento in- 
terior de mortero de cemento y exterior de metali- 
zación  zinc y pintura Epoxi, probada, coloca- da 
y montada en obra, incluye p.p. de junta es- 
tándar. Sin incluir piezas especiales, ni excava- 
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ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra 
procedente de la excavación. Todo ello se valo- 
rará aparte según las necesidades del proyec- 
to. 

CINQUANTA-SIS EUROS amb  QUARANTA-QUATRE 
CÉNTIMS 

60 A04017 m   Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 500 131,43 
mm de diámetro nominal,  revestimiento in- 
terior de mortero de cemento y exterior de metali- 
zación  zinc y pintura Epoxi, probada, coloca- da y 
montada en obra, incluye p.p. de junta es- tándar. 
Sin incluir piezas especiales, ni excava- ción, ni 
cama, ni extendido y relleno de la tierra 
procedente de la excavación. Todo ello se valo- 
rará aparte según las necesidades del proyec- to. 

CENT TRENTA-UN EUROS amb  QUARANTA-TRES 
CÉNTIMS 

61 A07002 m   Tubería corrugada de doble pared de sanea- 15,11 
miento de PVC de 250 mm de diámetro nomi- 
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión  junta elásti- ca, 
incluyendo materiales a pie de obra, monta- je, 
colocación y prueba. No se incluye la excava- 
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la 
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras 
operaciones si las hubiese, se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. 

QUINZE EUROS amb   ONZE CÉNTIMS 
62 A07003 m   Tubería corrugada de doble pared de sanea- 26,66 

miento de PVC de 315 mm de diámetro nomi- 
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión  junta elásti- ca, 
incluyendo materiales a pie de obra, monta- je, 
colocación y prueba. No se incluye la excava- 
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la 
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras 
operaciones si las hubiese, se valorará aparte 
según las necesidades del proyecto. 

VINT-I-SIS EUROS amb   SEIXANTA-SIS CÉNTIMS 
63 A08015 m   Tubería de polietileno de alta densidad de 110 6,02 

mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de traba- 
jo y unión por manguito; incluyendo piezas espe- 
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colo- 
cación y prueba. No incluye la excavación de la 
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material se- 
leccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará 
aparte según las necesidades del proyecto. 

SIS EUROS amb   DOS CÉNTIMS 
64 A08022 m   Tubería de polietileno de alta densidad de 140 12,79 

mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
jo y unión por manguito; incluyendo piezas espe- 
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colo- 
cación y prueba. No incluye la excavación de la 
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material se- 
leccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará 
aparte según las necesidades del proyecto. 

DOTZE EUROS amb   SETANTA-NOU CÉNTIMS 
65 A08024 m   Tubería de polietileno de alta densidad de 160 11,99 

mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de traba- 
jo y unión por manguito; incluyendo piezas espe- 
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colo- 
cación y prueba. No incluye la excavación de la 
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material se- 
leccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará 
aparte según las necesidades del proyecto. 

ONZE EUROS amb   NORANTA-NOU CÉNTIMS 
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66 A08025 m   Tubería de polietileno de alta densidad de 160 16,31 
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
jo y unión por manguito; incluyendo piezas espe- 
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colo- 
cación y prueba. No incluye la excavación de la 
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material se- 
leccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará 
aparte según las necesidades del proyecto. 

SETZE EUROS amb   TRENTA-UN CÉNTIMS 
67 A08031 m   Tubería de polietileno de alta densidad de 200 26,84 

mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
jo y unión por manguito; incluyendo piezas espe- 
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colo- 
cación y prueba. No incluye la excavación de la 
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material se- 
leccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará 
aparte según las necesidades del proyecto. 

VINT-I-SIS EUROS amb  VUITANTA-QUATRE 
CÉNTIMS 

68 A08034 m   Tubería de polietileno de alta densidad de 250 42,20 
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
jo y unión por manguito; incluyendo piezas espe- 
ciales, materiales a pie de obra, montaje, colo- 
cación y prueba. No incluye la excavación de la 
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material se- 
leccionado, ni su compactación y la mano de 
obra correspondiente. Todo ello se valorará 
aparte según las necesidades del proyecto. 

QUARANTA-DOS EUROS amb   VINT CÉNTIMS 
69 A08037 m   Tubería de polietileno de alta densidad de 315 70,30 

mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
jo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo pie- 
zas especiales, materiales a pie de obra, monta- 
je, colocación y prueba. No incluye la excava- 
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la 
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el 
material seleccionado, ni su compactación y la 
mano de obra correspondiente. Todo ello se va- 
lorará aparte según las necesidades del proyec- 
to. 

SETANTA EUROS amb   TRENTA CÉNTIMS 
70 A08046 m   Tubería de polietileno de alta densidad de 500 158,12 

mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de traba- 
jo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo ma- 
teriales a pie de obra, montaje, colocación y 
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la 
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno 
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, 
ni el material seleccionado, ni su compactación  
y la mano de obra correspondiente. Todo ello 
se valorará aparte según las necesidades del 
proyecto. 

CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb  DOTZE 
CÉNTIMS 

71 A08048 kg  Pieza especial de polietileno de alta densidad 18,23 
para diámetro mayor o igual a 400 mm y menor 
o igual a 500 mm, colocada y montada en obra, 
en terrenos de adecuada capacidad portante, 
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de 
tierras. 

DIVUIT EUROS amb   VINT-I-TRES CÉNTIMS 
72 A10001 ud   Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, pre- 152,82 

sión de trabajo hasta 1,6 MPa,  lenteja de 
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de 
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento 
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de pintura epoxi  espesor mínimo de 150 mi- 
cras, compuerta guiada vulcanizada  cau- cho 
EPDM y  tuerca fija,  juntas tóricas lu- bricadas, 
tornillería tratada tra corrosión (zin- cada), 
embridada,  volante y tornillería inclui- dos, 
instalada. 

CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb  
VUITANTA-DOS CÉNTIMS 

73 A10004 ud   Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, pre- 424,36 
sión de trabajo hasta 1,6 MPa,  lenteja de 
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de 
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de 
pintura epoxi  espesor mínimo de 150 mi- cras, 
compuerta guiada vulcanizada  cau- cho EPDM 
y  tuerca fija,  juntas tóricas lu- bricadas, 
tornillería tratada tra corrosión (zin- cada), 
embridada,  volante y tornillería inclui- dos, 
instalada. 

QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb  
TRENTA-SIS CÉNTIMS 

74 A10005 ud   Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, pre- 668,26 
sión de trabajo hasta 1,6 MPa,  lenteja de 
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de 
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida- 
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de 
pintura epoxi  espesor mínimo de 150 mi- cras, 
compuerta guiada vulcanizada  cau- cho EPDM 
y  tuerca fija,  juntas tóricas lu- bricadas, 
tornillería tratada tra corrosión (zin- cada), 
embridada,  volante y tornillería inclui- dos, 
instalada. 

SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb  VINT-I-SIS 
CÉNTIMS 

75 A10009 ud   Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, pre- 283,71 
sión de trabajo hasta 1,6 MPa,  cuerpo de 
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)  
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 
céntrico de acero inoxidable sobre junta de 
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epo- 
xi  espesor mínimo de 150 micras, volante,  p.p. 
de juntas y tornillería, instalada. 

DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb  
SETANTA-UN CÉNTIMS 

76 A10012 ud   Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, pre- 418,33 
sión de trabajo hasta 1,6 MPa,  cuerpo de 
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)  
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 
céntrico de acero inoxidable sobre junta de 
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epo- 
xi  espesor mínimo de 150 micras, volante,  p.p. 
de juntas y tornillería, instalada. 

QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS amb  
TRENTA-TRES CÉNTIMS 

77 A10018 ud  Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, pre- 2.434,73 
sión de trabajo hasta 1,6 MPa,  cuerpo de 
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)  
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 
céntrico de acero inoxidable sobre junta de 
EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epo- 
xi  espesor mínimo de 150 micras, volante,  p.p. 
de juntas y tornillería, instalada. 

DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS 
amb   SETANTA-TRES CÉNTIMS 

78 A10030 ud   Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 501,45 
mm,  solenoide, más tador, reductora 
de presión y limitadora de caudal, embridada, 
presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cu- 
bierta de fundición recubierta de poliéster, insta- 
lada. 

CINC-CENTS UN EUROS amb   QUARANTA-CINC 
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CÉNTIMS 
79 A10034 ud   Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 924,73 

mm,  solenoide, más tador, reductora 
de presión y limitadora de caudal, embridada, 
presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cu- 
bierta de fundición recubierta de poliéster, insta- 
lada. 

NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb  
SETANTA-TRES CÉNTIMS 

80 A10042 ud  Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 1.812,22 
mm,  solenoide,  tador, reductora de 
presión y limitadora de caudal, embridada, pre- 
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubier- 
ta de fundición recubierta de poliéster, instala- 
da. 

MIL VUIT-CENTS DOTZE EUROS amb  VINT-I-DOS 
CÉNTIMS 

81 A10043 ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil  188,89 
bridas, de 100 mm de diámetro, 1,6 MPa, reves- 
timiento de epoxi-poliéster,  tornillería bicro- 
matada, instalado. 

CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb  VUITANTA-NOU 
CÉNTIMS 

82 A10046 ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil  335,81 
bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, reves- 
timiento de epoxi-poliéster,  tornillería bicro- 
matada, instalado. 

TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb  
VUITANTA-UN CÉNTIMS 

83 A10048 ud   Carrete de desmontaje de fundición dúctil  798,93 
bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, reves- 
timiento de epoxi-poliéster,  tornillería bicro- 
matada, instalado. 

SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb  
NORANTA-TRES CÉNTIMS 

84 A10052 ud  Carrete de desmontaje de fundición dúctil  1.559,97 
bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, reves- 
timiento de epoxi-poliéster,  tornillería bicro- 
matada, instalado. 

MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb  
NORANTA-SET CÉNTIMS 

85 A11005B200 ud tador de turbina tipo Woltmann de transmisión 891,12 
magnética, diámetro nominal 200 mm, presión de 
trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de 
fundición de hierro  recubrimiento exterior tipo 
plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de 
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica 
B. Instalado. 

VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS amb  DOTZE 
CÉNTIMS 

86 A11007 ud   Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo 404,60 
de fundición dúctil, revestimiento de pintura 
Epoxy, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, colocada. 

QUATRE-CENTS QUATRE EUROS amb  SEIXANTA 
CÉNTIMS 

87 A11008 ud   Ventosa trifuncional diámetro 60/65 mm, cuer- 423,75 
po de fundición dúctil, revestimiento de pintura 
Epoxy, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, colocada. 

QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb  
SETANTA-CINC CÉNTIMS 

88 A11009 ud   Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo 447,40 
de fundición dúctil, revestimiento de pintura 
Epoxy, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, colocada. 

QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb  
QUARANTA CÉNTIMS 

89 A11019 ud  Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embri- 81,89 
dado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo 
y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, 
instalado. 
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VUITANTA-UN EUROS amb  VUITANTA-NOU 
CÉNTIMS 

90 A11020 ud  Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm, embri- 114,36 
dado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo 
y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, 
instalado. 

CENT CATORZE EUROS amb  TRENTA-SIS 
CÉNTIMS 

91 A11022 ud  Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embri- 433,77 
dado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo 
y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, 
instalado. 

QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb  
SETANTA-SET CÉNTIMS 

92 ACMASF m Corte mecánico de asfalto  disco  1,54 
UNEURO  CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMS 

93 ADMASF m³   Demolición de pavimento  tratamiento asfálti- 28,83 
co  compresor, incluso despeje de escom- 
bros. 

VINT-I-VUIT EUROS amb   VUITANTA-TRES CÉNTIMS 
94 ALIMELEC ud Fuente de alimentación220/24 10 Amp. mutada 355,00 

completamente exionada. Incluye magnetotermico 
bipolar de protección de alterna y magnetotérmico 
bipolar de protección tinua. 

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb 
95 ALINT1 ud Instalación eléctrica de alumbrado interior en estación 1.250,00 

de bombeo y en galeria transitable incluso alumbrado 
de emergencia. totalmente instalado. 

 

MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb 
96 ARMARIO PLC  ud Armario de trol de PLC de 2000 x 1000 x 400,  zócalo 1.721,00 

e iluminación interior protegida  magnetotérmico y diferencial. 
Para 
albergar PLC completo de la firma Allen Bradley serie trol 
logix o 
similar. Incluye pequeño material 

 

MIL SET-CENTS VINT-I-UN EUROS amb 
97 ARQUETA25 ud Arqueta 2,5 m x 2,5 m 1.290,64 

MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS amb  
SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMS 

98 ARRANC6 ud Arrancador mediante arrancador estático para 1.240,00 
motobomba de 6 Kw. Inlcuye protección tra tactos 
indirectos (diferencial), maniobra eléctrica de paro 
marcha mediante pulsadores, selecto 
rlocal-0-remoto e interexion  entradas / 
salidas de PLC. 

MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb 
99 BOMBADOSIF   ud Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora 725,69 

de pistó, inclosa la nexió al dipòsit de hipoclorit 
sòdic i al comptador.montat i comprovat. 

SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb  
SEIXANTA-NOU CÉNTIMS 

100 BOMBSUB ud Bomba submergida amb motor de 7,4 kW per Hm= 15 3.254,00 
mca i Q = 42 m3/h. Inclou la exió de descarrega de 
DN mm, perns d'anclatge i suport interior per a tub 
guia de 3", cadena galavanitzada, totalment montada i 
provada. 

TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS 
amb 

101 BOYA ud Sumnistro e instalación de sensor tipo boya- flotador. 187,00 
Señal digital para seguridad de altura. 

CENT VUITANTA-SET EUROS amb 
102 C02007 km   Levantamiento taquimétrico del perfil longitudi- 139,93 

nal del eje de cualquier obra lineal, obteniendo 
un número de puntos lo suficientemente cerca- 
nos para la correcta definición del terreno y en 
todos los puntos singulares; visibilidad normal. 
Se suministrarán los datos en soporte magnéti- 
co y formato ASCII. 

CENT TRENTA-NOU EUROS amb  NORANTA-TRES 
CÉNTIMS 

103 CABLEADOEBI ud Partida alzada a justificar de cableado eléctrico en 2.665,00 
baja tensión para instalaciones de EBI,según las 
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necesidades de la instalación de acuerdo  el 
REBT. 

DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb 
104 CABLEADOEBII ud Partida alzada a justificar de cableado eléctrico en 3.456,00 

baja tensión para instalaciones de EBII,según las 
necesidades de la instalación de acuerdo  el 
REBT. 

TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS 
amb 

105 CABLEADOTC  ud Partida alzada a justificar de cableado eléctrico en 1.250,00 
baja tensión para instalaciones de teletrol,según las 
necesidades de la instalación de acuerdo  el REBT. 

MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb 
106 CARTELOBRA  ud Suministro y instalación de cartel de obras de 2.650,34 

medidas 4x3 m, de laminas de aluminio según normas 
de la Vilafrancaeria de Agricultura y Pesca, incluidos 
perfiles, excavación y retirada del material sobrante, 
cimentación, hormigonado, piezas especiales y mano 
de obra. 

DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS amb  
TRENTA-QUATRE CÉNTIMS 

107 CTROL ud  Instalación centros de trol según especifica- 6.597,00 
ciones 

SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS amb 
108 CDV m3 Canon de vertido de escombros en vertedero. 23,00 

VINT-I-TRES EUROS amb 
109 COLHIDR100 ud Colector PEAD 100 PN 16 para hidrante ø 100 mm 145,00 

exión bridas instalado. 
 

CENT QUARANTA-CINC EUROS amb 
110 COLHIDR200 ud Colector PEAD 100 PN 16 para hidrante ø 200 mm 257,15 

exión bridas instalado. 
 

DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb  QUINZE 
CÉNTIMS 

111 COLHIDR80 ud Colector PEAD 100 PN 16 para hidrante ø 80 mm 123,00 
exión bridas instalado. 

 

CENT VINT-I-TRES EUROS amb 
112 DEN15 ud Circuito de compensación reactiva adaptado a las 1.345,00 

potencias de los motores , formado por interruptor  
fusible, bateria fija de densadores y tacto tripolar. 
Totalmente cablardo e instalado. 

MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb 
113 DEN6 ud Circuito de compensación reactiva adaptado a las 934,00 

potencias de los motores , formado por interruptor  
fusible, bateria fija de densadores y tacto tripolar. 
Totalmente cablardo e instalado. 

NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb 
114 CPU PLC ud CPU de PLC OMRON o similar de la familia CJ1 referencia 586,00 

CJ1MCPU12  320 E/S maximo, 10Kpasos 32KW, 1 RS 232 integrados o 
similar 

 

CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb 
115 DIPOSITCLOR  ud Subministrament e instal·lació de dipòsit de 500 l de 450,30 

capacitat amb tapa per a enmagatzamament de 
hipoclorit sòdic. montat i comprovat. 

QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS amb  TRENTA 
CÉNTIMS 

307,21 
 
 
 
 
 
 

TRES-CENTS SET EUROS amb   VINT-I-UN CÉNTIMS 
64.225,00 

116 E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones 
exteriores 1,00x1,00x1,00 m  tapa de fundición 

  marco, sobre encachado de piedra, solera de 
hormigón perforada para drenaje. Incluyendo la 
excavación y extendido de tierras. Totalmente 
terminada. 

 

117 FILTAMIS ud Microtamis en tambor, amb una superficie filtrant de 

 3,6 m2 a 10 micres. Totalment instal·lat. El tanc 
d'aigua filtrada, el bastidor i le tapes en acer 
inoxidable AISI 316. Inclou filtre, bomba de 
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trarentat interectada, filtre de protecció, panell de 
trol,arrancador i protecció pel motor de la bomba 
protecció IP65. 

 

SEIXANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC 
EUROS amb 

118 FILTROS ud Cabezal de filtración SKS 4” o similar,  109.333,00 
19 filtros de anillas Spin Klin®-GALAXY 
compuesto cada uno por: cinco espinas de 
poliamida de inyección de plástico de 1 sola 
pieza  49 difusores tangenciales de 2mm de 
diámetro troncocónicos de abanico 
no-block (nulo ensuciamiento) cada una, 
pistones hidráulicos sin juntas tóricas, cinco 
paquetes de anillas ranuradas de 
polipropileno de canal de paso uniforme; 
tapa y cuerpo de polipropileno  apertura 
rápida mediante una sola abrazadera y 
exiones de unión victaulic, Æ entrada salida 
4”; superficie de filtración total de 83.600 
cm2 y volumen de filtración 125.400 cm3  
grado de filtración de 100 micras , 
Colectores de unión entrada-salida-agua 
externa-drenaje en polipropileno y exiones 
victaulic-brida; ventosa trifuncional Barak  
goma deplegable de sellado y purga aire 
máxima 394 m3/h, manómetro acero inox. 
AISI 304, 5 válvulas Dorot de tres vías 
4”x4”x3” fundición de actuación por 
membrana y cierre por pistón, exión 
victaulic y recubrimiento de poliéster. 

CENT NOU MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS 
amb 

119 I02007 m³   Remoción, excavación en desmonte y transpor- 2,54 
te a terraplén o caballero de terrenos de cual- 
quier naturaleza o sistencia, excluidos los  de 
tránsito y la roca. Distancia máxima de trans- 
porte 500 m. Volumen medido en estado natu- 
ral. 

DOS EUROS amb   CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMS 
120 I02020 m³ Excavación y acopio a pie de máquina de las 1,42 

tierras excavadas, perfilando los taludes  la 
perfección que pueda obtenerse  la máqui- na, 
sin refino de los mismos. En terreno duro (ti- po 
tránsito). Volumen del terreno medido en es- 
tado natural. 

UNEURO    QUARANTA-DOS CÉNTIMS 
121 I02025 m³   Excavación en terreno roca,  medios mecáni- 19,44 

cos especiales, para excavaciones en masas 
tinuas, incluyendo extracción y acopio a pie de 
máquina o sobre camión. 

DINOU EUROS amb   QUARANTA-QUATRE CÉNTIMS 
122 I02026 m³   Carga  pala mecánica de tierra y materiales 0,47 

sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so- 
bre vehículos o planta.  transporte a una dis- 
tancia máxima de 5 m. 

CERO EUROS  QUARANTA-SET CÉNTIMS de EURO 
123 I02027 m³   Transporte de materiales sueltos en obra  1,80 

camión basculante, en el interior de la obra a 
una distancia máxima de 3 km de recorrido de 
carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos 
de carga y descarga, sin incluir el importe de la 
pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 

UNEURO    VUITANTA CÉNTIMS 
124 I02029cf m³   Transporte de materiales sueltos, por carrete- 5,03 

ras o caminos en buenas diciones, y sin li- 
mitación de tonelaje, a una distancia de 25 km 
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de recorrido de carga, incluido el retorno en va- 
cío y los tiempos de carga y descarga, sin in- 
cluir el importe de la pala cargadora. Según cál- 
culo en hoja aparte. 

CINC EUROS amb   TRES CÉNTIMS 
125 I02029ea m³   Transporte de materiales sueltos, por carrete- 7,45 

ras o caminos en buenas diciones, y sin li- 
mitación de tonelaje, a una distancia de 40 km 
de recorrido de carga, incluido el retorno en va- 
cío y los tiempos de carga y descarga, sin in- 
cluir el importe de la pala cargadora. Según cál- 
culo en hoja aparte. 

SET EUROS amb   QUARANTA-CINC CÉNTIMS 
126 I03006 m³   Excavación mecánica en zanja en terreno de 4,16 

tránsito.  la perfección que sea posible a 
máquina. Para cimentaciones y obras de fábri- 
ca. Acopio a pie de máquina. 

QUATRE EUROS amb   SETZE CÉNTIMS 
127 I03008 m³   Relleno y apisonado de tierras en zanja, de for- 19,91 

ma manual y para zonas de dificil acceso. 
DINOU EUROS amb   NORANTA-UN CÉNTIMS 

128 I04005 m³   Material de pedraplén medido en volumen com- 7,54 
pactado, incluido sólo el coste de obtención "in 
situ" de material mediante trituradora. 

SET EUROS amb   CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMS 
129 I04010 m² Perfilado del plano de fundación o de la rasan- 0,06 

te del camino. 
CERO EUROS  SIS CÉNTIMS de EURO 

130 I04012 m²   Compactación del plano de fundación en terre- 0,12 
nos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin 
riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo 
Proctor Normal. 

CERO EUROS  DOTZE CÉNTIMS de EURO 
131 I04018bc m²   Compactación y riego a humedad óptima del 0,56 

plano de fundación, en terrenos comprendidos 
entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y 
riego  agua a una distancia 12 km. Densi- dad 
exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor- mal  
una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
compactado. 

CERO EUROS  CINQUANTA-SIS CÉNTIMS de EURO 
132 I04020bc m³   Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, 1,78 

compactación y perfilado de rasantes, para la 
strucción de terraplenes de tierras clasifica- das 
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de 
espesor acorde  la capacidad del equipo y la 
naturaleza del terreno, incluidos el transporte 
y riego  agua a una distancia de 12 km. Den- 
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo 
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi- 
cado. 

UNEURO    SETANTA-VUIT CÉNTIMS 
133 I04041 m²   Perfilado y refino de taludes en desmonte o ter- 0,13 

raplén  medios mecánicos, hasta una altu- 
ra de 1,5 m en terreno duro o transito. 

CERO EUROS  TRETZE CÉNTIMS de EURO 
134 I04043 m²   Perfilado y refino de taludes en desmonte o ter- 0,19 

raplén  medios mecánicos, para una altura 
superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno duro o 
tránsito. 

CERO EUROS  DINOU CÉNTIMS de EURO 
135 I04045 m²   Perfilado y refino de taludes en desmonte o ter- 0,31 

raplén  medios mecánicos, para una altura 
superior a 3 m y hasta 6 m en terreno duro o 
transito. 

CERO EUROS  TRENTA-UN CÉNTIMS de EURO 
136 I05008 m²   Geotextil de fibra tinua, gramajes 351 a 500 2,42 

g/m². Incluyendo solapes. Instalado. 
DOS EUROS amb   QUARANTA-DOS CÉNTIMS 

137 I07003LAB m² Labrado  superficial de superficies agricolas 0,07 
compactadas debido a las obras hasta 20 cm de 
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profundidad. 
 

CERO EUROS  SET CÉNTIMS de EURO 
138   I08017ca m³   Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada. Distan- 30,01 

cia igual a 20 km. 
TRENTA EUROS amb   UN CÉNTIMS 

139 I08026cf t Firme  aglomerado en caliente,  árido 51,89 
vencional, extendido y compactado, a una 
distancia de 25 km. Alcanzando el 97% de la 
densidad máxima obtenida mediante el méto- 
do Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). 
Para pendientes máximas del 15%. 

CINQUANTA-UN EUROS amb  VUITANTA-NOU 
CÉNTIMS 

140 I11002 m   Tubería corrugada de PVC de doble pared ranu- 6,74 
rada para dren-colector de 160 mm de diáme- 
tro y unión por manguito, incluyendo materiales 
a pie de obra, montaje y colocación. No incluye 
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno 
de la tierra procedente de la misma, ni la cama, 
ni grava para la envuelta, ni su colocación. To- 
do ello se valorará aparte según las Tarifas de 
los drenes colectores que se incluyen en este 
capítulo o de acuerdo  las prescripciones del 
proyecto. 

SIS EUROS amb   SETANTA-QUATRE CÉNTIMS 
141 I14003ba m³   Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resis- 93,93 

tencia característica,  árido de 40 mm de ta- 
maño máximo, elaborado en planta, a una dis- 
tancia de 20 km a la planta; incluida puesta en 
obra. 

NORANTA-TRES EUROS amb  NORANTA-TRES 
CÉNTIMS 

142 I14008ba m³   Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resis- 98,08 
tencia característica)  árido de 40 mm de ta- 
maño máximo, elaborado en planta, a una dis- 
tancia de 20 km desde la planta. Incluida pues- 
ta en obra. 

NORANTA-VUIT EUROS amb   VUIT CÉNTIMS 
143 I14010ba m³   Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resis- 103,01 

tencia característica),  árido de 40 mm de ta- 
maño máximo, elaborado en planta, a una dis- 
tancia de 20 km desde la planta. Incluida pues- 
ta en obra. 

CENT TRES EUROS amb   UN CÉNTIMS 
144 I15001 kg   Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, 1,47 

colocado en obra. 
UNEURO    QUARANTA-SET CÉNTIMS 

145 I16003 m²   Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 10,76 
m de altura, siderando 40 posturas. 

DEU EUROS amb   SETANTA-SIS CÉNTIMS 
146 I16029 m²   Encofrado y desencofrado  panel tipo PERI 24,86 

en zapatas, incluso medios auxiliares, mano 
de obra, apuntalamiento, accesorios de suje- 
ción y equipo grúa para su montaje y desmonta- 
je, siderando un número mínimo de 40 pos- 
turas. 

VINT-I-QUATRE EUROS amb  VUITANTA-SIS CÉNTIMS 
147 I16030 m²   Encofrado y desencofrado  panel tipo PERI 25,56 

en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia- 
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios 
de sujeción y equipo grúa para su montaje y 
desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, 
siderando un número mínimo de 40 postu- ras. 

VINT-I-CINC EUROS amb   CINQUANTA-SIS CÉNTIMS 
148 I16031 m²   Encofrado y desencofrado  panel tipo PERI 27,60 

en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxilia- 
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios 
de sujeción y equipo grúa para su montaje y 
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desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, 
siderando un número mínimo de 40 postu- 
ras. 

VINT-I-SET EUROS amb   SEIXANTA CÉNTIMS 
149 I19033 m²  Cubierta formada por panel aislante de chapa 32,25 

de acero en perfil comercial tipo sandwich  
dos láminas prelacadas de 0,60 mm  nú- cleo 
de espuma de poliuretano de 40 kg/m³  un 
espesor total de 50 mm, sobre correas 
metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios 
de fijación, juntas de estanqueidad, medios au- 
xiliares y elementos de seguridad. Medida en 
verdadera magnitud. (No incluye los medios de 
elevación). 

TRENTA-DOS EUROS amb   VINT-I-CINC CÉNTIMS 
150 I19040 m²  Enfoscado maestreado y fratasado  mortero 13,30 

1:6, de 250 kg de cemento y arena de río, en pa- 
ramentos verticales. 

TRETZE EUROS amb   TRENTA CÉNTIMS 
151 I19082 m²  Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo 19,49 

del árido 40 mm de 10 cm de espesor, en for- 
mación de acera. 

DINOU EUROS amb   QUARANTA-NOU CÉNTIMS 
152 I19084 m²  Pavimento de adoquines de hormigón vibrado 25,15 

de 22x11x8 cm de color gris, colocados sobre 
base de arena gruesa de 4 cm de espesor me- 
dio, extendida, nivelada, homogeneizada y fi- 
nada, incluso nivelado y compactado del pavi- 
mento  vibrador de placa, sellado de juntas  
arena fina y vibrado final. 

VINT-I-CINC EUROS amb   QUINZE CÉNTIMS 
153 I19087 m  Bordillo prefabricado de hormigón H-400 acha- 18,13 

flanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al- 
tura, asentado sobre base de hormigón no es- 
tructural, incluso p.p. de rejuntado  mortero 
(1:1). 

DIVUIT EUROS amb   TRETZE CÉNTIMS 
154 I23014 m  Cerramiento a base de postes de hormigón de 7,60 

17x12x240 cm y 2,10 m sobre el terreno a 7 m 
separación, empotrados y anclados en el terre- 
no 30 cm y guarnecido  un malla 100x8x15 mm 
y dos hiladas superiores de alambre, do- ble 
hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y  dos 
riostras cada 100 m. 

SET EUROS amb   SEIXANTA CÉNTIMS 
Punto de luz exterior compuesto por lámpara 128,09 
resistente a la intemperie, interruptor, y herrajes para 
su instalación. 

CENT VINT-I-VUIT EUROS amb   NOU CÉNTIMS 
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de 2,43 
alta densidad,  atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, agujeros de aireación y el anagrama 
en 7 colores, incluido en el precio. Color blan- 
co. Norma UNE-EN 397. 

DOS EUROS amb   QUARANTA-TRES CÉNTIMS 
157   L01152 par   Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 14,89 

puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección 
del talón tra choques (E); suela antideslizan- te  
resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por 
cordones; cañas forradas y acolcha- dos internos 
en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + 
P). Norma UNE-EN 345 

CATORZE EUROS amb   VUITANTA-NOU CÉNTIMS 
158 L01155 par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  8,00 
   puntera 200 J (SB); y suela antideslizante  re-   

   saltes; color verde, negro y blanco. Categoría:   

   SB.   
VUIT EUROS amb   

159 LAMPEAD15 m2 Lámina de PEAD de 1,5 mm, instalada  5,18 

   CINC EUROS amb  DIVUIT CÉNTIMS  
160 MAGNETO 16 ud Magnetotérmico de 16 Amp y diferencial 40/0.03  245,00 

155 ILEXT ud 

 
156 

 
L01066 

 
ud 
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bipolar para protección general de entrada de 
aramario. 

DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb 
161 MAGNETO 6 ud Magnetotérmico bipolar de 6 Amp.  70,00 

SETANTA EUROS amb 
162 MORTS ud Muerto de hormigón de 40x80x15 cm colocado sobre 48,65 

lámina de geotextil agujeteado de filamiento tínuo 
para priotección de la lámina impermeabilizante. 

QUARANTA-VUIT EUROS amb  SEIXANTA-CINC 
CÉNTIMS 

163 OT_PRPREF ml Barrera perimetral en coronación de balsas modelo 125,31 
New Jersey o similar prefabricada de hormigón 
según planos. Totalmente instalado 

CENT VINT-I-CINC EUROS amb  TRENTA-UN CÉNTIMS 
164 P01052 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T 7,65 

(p.o.) 
SET EUROS amb   SEIXANTA-CINC CÉNTIMS 

165 P04030PO m Galeria formada por marco prefabricado de hormigón 1.567,05 
armado de 2x2,5 m, espesor 0,15 m,  hormigón de 45 
N/mm², capaz de soportar las cargas del carro de 60 t 
sin necesidad de losa de reparto o la misma carga  
una sobrecarga de tierras de 3 m de 
altura, para obras de fábrica, planta. Incluy montaje  
ayuda de autogrua y el sellado de juntas  masilla 
estructural. 

MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb  CINC 
CÉNTIMS 

166 PANINF ud Suministro y colocación de panel informativo de 155,54 
medidas 1,5 x 0,9 m de las instalaciones existentes, 
proceso de funcionamiento, riesgos principales y 
telefono de tacto. 

CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb  
CINQUANTA-QUATRE CÉNTIMS 

167 PANTACTIL ud Suministro e instal·lación de pantalla tactil de 3" para 421,00 
visualización y trol de PLC. 

QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS amb 
168 PCWINDOWS ud Unidad PC para la ejecución del sistema de 2.580,00 

supervisión tipo Scada, incluye perifericos y sistema 
operativo. 

DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS amb 
169 PERFILACINOX ml Perfil de acero inoxidable tipo 316 N de 40x4 20,02 

mm para anclaje de lamina de PEAD en obras 
de fabrica realizadas en balsa de regulación. 

 
170 

 
PERFILPEAD 

 
ml 

VINT EUROS amb   DOS CÉNTIMS 
Perfil de PEAD para junta de estanqueidad 

 
23,10 

   VINT-I-TRES EUROS amb   DEU CÉNTIMS  
171 PERFILS355 kg. Acero laminado S355, en perfiles laminados en 

caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 

2,70 

   cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación  pintura de minio de plomo, 
montado y colocado, según CTE DB-SE A. 

 

DOS EUROS amb   SETANTA CÉNTIMS 
172 PREOST ud Preostato diferencial  soporte  233,63 

DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb  
SEIXANTA-TRES CÉNTIMS 

173 PRESSLEVEL   ud Suminstro e instalación de transmisor de nivel por 472,00 
presión rango 0-10 bar salida 4/20 mA 

 

QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb 
174 PROGPLCSCADA ud Programación insitu del PLC y del sistema SCADA 

2.664,00 
incluyendo personal tècnico, software y material 
auxiliar necesario. 

DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb 
175 PROGRAM ud Programador microprocesador Filtron AC22 1.256,00 

pantalla cristal líquido LCD bajo sumo (sumo máx. 
2/50W en standby/proceso) 22 estaciones filtrado más 
2 figurables  totalizador del nº y tipo de lavados  
memoria EPROM y memoria permanente RAM 
estática  batería, transformador 
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hasta 240 volts.  
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb 

176 PSERVIPLCSCAD ud Puesta en servicio del PLC y Scada, asi como la 
7.345,00 

comunicación hasta el centro de trol, incluye 
gastos de desplazamiento y alojamiento. 

SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb 
52.352,00 

 
 
 

 
CINQUANTA-DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS amb 

178 PVA VEG ud Partida alzada a justificar de revegetación y 12.450,00 
reposición de arboles agrícolas y forestales 
afectados por las obras, así como revegetación de 
los taludes de la balsa mediante hidrosiembra, 
ajardinamiento de la parcel·la de la balsa según 
dirección de obra. 

DOTZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS amb 
179 REPEBASSA ud Replanteo de las obras a realizar para la  

strucción de la balsa y seguimiento de su ejecución, 
incluyendo tecnico y auxiliar de topografia, equipo 
topografico y estaquillado. 

QUATRE MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS amb  
QUARANTA-CINC CÉNTIMS 

180 SAIPC ud Suministro de equipo de alimentación ininterrumpida 1.391,00 
para los PCs y el centrador del centro de trol, 
potencia 3 KVA. 

 

MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS amb 
181 SCADA ud   Desarrollo e instalación SCADA, según especifi- 7.455,00 

caciones 
SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS 
amb 

182 SCADALIC ud Suministro de licencia de paquete integrado 4.990,00 
desarrollo SCADA del tipo Intouch 500 tags o similar. 
Incluye servidor de datos OPC. Incluye programación 
del SCADA. 

 

QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS amb 
183 SOFTTELEC ud   Desarrollo e instalación Software de gestión 3.330,00 

centro de trol 
TRES MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS amb 

184 SOLENFILTRADO ud Solenoide 24 vAC 
46,25 

QUARANTA-SIS EUROS amb   VINT-I-CINC CÉNTIMS 
185 TARJCOM ud Tarjeta de comunicación para interectar el PLC de 654,00 

la EB I,  el de la EBII y el del centrador. 
SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb 

186 TARJPLC ud Suministro e instalación de tarjeta PLC de 16 entradas 883,00 
digitales ectado a las bombas y/o variador de 
frecuencia. 

VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb 
187 TARJPLCPCI ud Tarjeta de comunicación  PLC buc PCI 1.334,00 MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS 

amb 
188 UDREMOTAS ud Suministro e instal de ud remotas  1.021,00 

MIL VINT-I-UN EUROS amb 

177 PVA BS ud Partida alzada a justificar de reposición de bienes 
públicos y privados afectados por las obras a su 
estado de inicio de las obras tales como muros de 
mamposteria de cerramiento de parcelas, cortes de 

   caminos y carreteras no previstos en el presente 
presupuesto, ducciones de agua potable y 
sanemaiento, o instalaciones electricas. 
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189 ULTRASOUND  ud Suminstro e instalación de tr5ansmisor de nivel por 1.663,00 
ultrasonidos VEGA o similar rango 0-10 m salida 4/20 
mA 

MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb 
190 cuadr.horiz ud Cuadro eléctrico para cuatro bombas  motor de 28.604,68 

125 cv , montado en armario metálico  zócalo tipo 
CMO,  seccionador general, protección 
magnetotérmica y diferencial por bomba, arranque 
por variador para las bomba reguladas, arranque 
estrella- triángulo para las auxiliares, pilotos de 
marcha y avería, ventiladores  termostato y demás 
aparellaje para su correcto 
funcionamiento.Totalmente instalado. 

VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS amb  
SEIXANTA-VUIT CÉNTIMS 

191 cuadr.sumerg ud Cuadro eléctrico para dos bombas sumergibles  7.962,20 
motor de 7,4 Kw, montado en armario metálico  
zócalo tipo CMO,  magnetotérmico general, 
protección magnetotérmica y diferencial por bomba, 
arrancador progresivo, tactor selector, pilotos de 
marcha y avería y trafo separador de maniobra. 
Incluye 2 arrancadores de 400 V y 110 A. Totalmente 
instalado. 

SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb  
VINT CÉNTIMS 

948,56 
 
 
 
 
 

NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb  
CINQUANTA-SIS CÉNTIMS 

195 manom.gli ud Suministro e instalación de manometro de glicerina 45,65 
incluida parte proporcional de teflon en la unión. 

QUARANTA-CINC EUROS amb  SEIXANTA-CINC 
CÉNTIMS 

196 pmc.1055 ud Puerta metálica corredera de 4 metros de altura y 4 1.827,01 
metros de ancho de 2 hojas formada por bastidor 
guarnecido  mallazo electrosoldado de 300x50 y 
5mm de diámetro acabado  imprimación y pintura de 
poliester, incluye puente guia, ruedas, carril de 
rodaduda y poste de tope. totalmente instalada. 

MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS amb  UN 
CÉNTIMS 

149,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENT QUARANTA-NOU EUROS amb  
SETANTA-QUATRE CÉNTIMS 

198   varf.02 ud vertidor de frecuencia de 125 cv de intesidad, , 6.283,27 
chasis de acero de 3mm de espesor  estrusiones de 
aluminio de 4mm, visulización alfanumérica 
mediante display, terminales extraibles, PLC interno  
Software de programación abierto, Temperatura de 
operación 50ºC y grado de protección IP54, incluido 
el montaje y la programación. 

SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb  
VINT-I-SET CÉNTIMS 

194 hidrant ud Caseta para hidrante de hormigon 250 (25 N/mm2) y 
acero B400S,  puerta metálica galvanizada en frío y 
acabado tipo mallorquín de 1,0 x 1,0, y medidas 
interiores de la arqueta  de 1,5 x 1 x 1,5. Instalada 

   sobre zapata de hormigón de 1,5 x 1x 0,2 m. Todo 
acabado en color ocre. 

 

197 val.ret80 ud Suministro e instalación de Válvula de retención de 
clapeta partida  de DN80, en PN10/16, exión wafer 
según ISO 5752 Serie 16,  cuerpo y clapetas en 
fundición dúctil EN-GJL-250 (GG-25), eje 

 en acero inoxidable AISI-304, resorte en acero 
inoxidable AISI-302 y asiento en Nitrilo,  
recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 80 
micras aplicada electrostáticamente, probada 
hidráulicamente según EN 1074, y garantizada ante 
cualquier defecto de fabricación por 2 años, 
incluyendo pequeño material auxiliar y mano de obra. 
Totalmente montada y probada. 
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1 1.01.01 ud Dipòsit prefabricat de formigó  
Dipòsit prefabricat de formigó de mides interiors 6x10x6 m 
totalment acabat. 

 

 
2 01.01.02 ud Arqueta terciari  

TOTAL PARTIDA............................... 58.669 ,21 

Arqueta d'entrada al terciari de formigó de mides interiors 6x2x2 
I14003ba 1,2200 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, 93,9300 114,59 
  planta, D=20km   
I14010ba 9,4800 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta D = 20 km 103,0100 976,53 
I15008 94,7900 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, 11,2500 1.066,39 
  B500T, colocada   
I16030 70,4700 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª 25,5600 1.801,21 
  puesta, alzado   

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 3.958, 72 
 

3 01.01.03 ud  Obra auxiliar al  terciari  
Obra civil auxiliar per a la recepció del filtre de tamisos 

 

 I14003ba 2,3300 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, 93,9300 218,86 
   planta, D=20km   

 I14010ba 11,0500 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta D = 20 km 103,0100 1.138,26 
 I15008 44,4400 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, 11,2500 499,95 
   B500T, colocada   

 I16003 33,0400 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 10,7600 355,51 
 TRAM.1 10,9200 m2 Celosia metálica tipo TRAMEX, 40x40 mm,coloc. 174,2400 1.902,70 
 E14AAD010 38,8400 m. Barandilla aluminio 114,2200 4.436,30 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 8.551, 58 
 

4 01.01.04 ud  Arqueta auxiliar al  dipòsit  
Arqueta de 3x3x1,7 m de formigó armat amb cobertís d'acer 

 

   laminat. 

 I14003ba 0,9500 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, 93,9300 89,23 
   planta, D=20km   

 I14010ba 4,6900 m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta D = 20 km 103,0100 483,12 
 I15008 29,1700 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, 11,2500 328,16 
   B500T, colocada   

 I16003 29,1700 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 10,7600 313,87 
 I15001 121,3000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado 1,4700 178,31 
 PERFILS355504,3100kg. Perfil de acero laminado tipo S355 puesto en obra 2,7000 1.361,64 

 PATEPP 1,7000 m Escalera vertical pates de acero-polipropileno 57,0500 96,99 
 I19033 12,4000 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich 32,2500 399,90 

 

 
5 

 
01.02.05 

 
m2 

TOTAL PARTIDA...............................  
Solera de formigó armat 30 cm de gruix per a dipòsi t 

3.251,22 

   Solera de formigó HM20 armat amb malla electrosoldada 150 x  

   150 x 12 mm struida sobre 10 cm de formigó de neteja. Incloent 
encofrats i desencofrat, i junta de dilatacació-tracció. 

 

 I14008ba 0,3000 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta D = 20 km 98,0800 29,42  
 I15008 1,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, 11,2500 11,25  
   B500T, colocada    

 I14003ba 0,1000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, 93,9300 9,39  
   planta, D=20km    

 I16002 16,1600 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 13,2000 213,31  
 P01101 5,4000 m Junta de goma estanqueidad (p.o.) 9,6600 52,16  
 M02018 0,2000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,1100 4,02  

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 319,55  
Bomba cambra partida 30 kW Variador Frecuencia  
Bomba tipo camara partida amb motor 400/690 V de 30 kW a 
1450 rpm i 50 hz preparat per arrancar mitjançant variador de 
freqüencia 

TOTAL PARTIDA............................... 16.437 ,00 
Bomba cambra partida 30 kW Estrella Triangle  
Bomba tipo camara partida amb motor 400/690 V de 30 kW a 
1450 rpm i 50 hz preparat per arrancar en Estrella-Triangle. 

 

 
8 07.01 ud Electrificació EB1  

TOTAL PARTIDA............................... 15.436 ,00 

6 04.04.01 ud  

 
 
7 

 

04.04.02 

 

ud  
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Electrificació de l'estació de bomebeig 1 ubicada a l'EDAR de 

Vilafranca, incloent la redacció del corresponent projecte per 
part d'un tècnic competent, tramitació administrativa del mateix 
i execució de les obres necessàries per tal de dotar l'EB1 de la 
potència elèctrica necessaria per al seu correcte funcionament. 

TOTAL PARTIDA............................... 55.400 ,00 
9 07.01.02 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.r od.40,"in situ"D = 20 km  

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia ca- 
racterística,  árido rodadado de 40 mm de tamaño má- 
ximo y distancia de la arena y grava de 20 km. Elaborado 
"in situ", incluida puesta en obra. 

O01009 3,0000 h Peón régimen general 13,8600 41,58 
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,6500 26,87 
P02001 0,4120 m³ Arena (en cantera) 15,9200 6,56 
P02009 0,8240 m³ Grava (en cantera) 10,7500 8,86 
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,5000 0,08 
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 17,5300 8,77 
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,1100 2,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 94,7300 2,37 
I02029ca 0,4120 m³ Transporte materiales sueltos (buenas 4,2200 1,74 
  diciones) D = 20 km   
I02029ca 0,8240 m³ Transporte materiales sueltos (buenas 4,2200 3,48 
  diciones) D = 20 km   

 

 
10 

 
07.02 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Electrificació EB2  

102,32 

   Electrificació de l'estació de bomebeig 2 ubicada a la parcel·la de 
la bassal, incloent la redacció del corresponent projecte per part 

 

   d'un tècnic competent, tramitació administrativa del mateix i 
execució de les obres necessàries per tal de dotar l'EB1 de la 
potència elèctrica necessaria per al seu correcte funcionament. 

 

   TOTAL PARTIDA...............................  97.500,00 
11 09.01.04 ud  Chaleco alta visibilidad clase  2  

   Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de  

   clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de mate-  

   riales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.  

   TOTAL PARTIDA...............................  3,13 
12 09.01.05 ud  Cinturón antilumbago  hebillas   

   Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de  

   la zona lumbar  hebillas.  

   TOTAL PARTIDA...............................  7,52 
13 09.01.06 ud  Cinturón de seguridad de  sujeción   

   Cinturón de seguridad para sujeción en posición de traba-  

   jo y prevención de caídas en altura. Compuesto de: cintu-  

   rón de sujeción, elemento de amarre  longitud máxi-  

   ma de 2 m, sistema de ajuste longitudinal y ector auto-  

   block.  

   TOTAL PARTIDA...............................  37,64 
14 09.01.07 m Cuerda de  seguridad   

   Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje  

   de cinturones de seguridad.  

   TOTAL PARTIDA...............................  0,60 
15 09.01.08 ud  Gafas antipolvo montura  integral   

   Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; go-  

   tas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras.   

   resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de vi-  

   sión lateral ininterrumpida,  filtro de protección  

   (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi-  

   cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adap-  

   table sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,  

   UNE-EN 170.  

   TOTAL PARTIDA...............................  4,45 
16 09.01.09 par  Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en  palma   

   Guantes de protección tra riesgos mecánicos en piel  

   flor vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mí-  

   nimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la  

   perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420  

   TOTAL PARTIDA...............................  1,28 
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 17 09.01.10 Par  Guantes goma o PVC   
    goma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Nor- 
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mas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 
 

18 09.01.11 ud Mandil para soldador  

 
TOTAL PARTIDA............................... 0,31  

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas 
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 

TOTAL PARTIDA............................... 4,88  
19 09.01.12 par Guantes cuero protección mecánica y té rmica  

Guantes de protección mecánica y térmica. fecciona- do 
en cuero serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-
388, EN-407, niveles de protección mecánica: A3,B2,C4, 
D1 y niveles de protección térmica: A4, B1, C3, D1. 

TOTAL PARTIDA............................... 10,02  
20 09.01.13 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo , yugo, válv y atalaje  

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, 
válvula de inhalación / exhalación y atalaje  doble filtro de 
inhalación recambiable. Clase P3SL.  funda de lo- na 
(algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se 
incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 

TOTAL PARTIDA............................... 18,33  
21 09.01.14 ud Manguito para soldador  

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas 
UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 

TOTAL PARTIDA............................... 4,98  
22 09.01.15 ud Protector auditivo de orejeras  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casque- 
tes ajustables  elementos almohadillados; sujetos 
por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 
28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 

TOTAL PARTIDA............................... 9,42  
23 09.01.16 ud Pantalla protección facial proyección p artículas Cabeza  

Pantalla facial  visor de policarbonato,  arnés para la 
cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de 
alta velocidad y media energía y salpicaduras de líqui- 
dos. Norma UNE-EN 166 

TOTAL PARTIDA............................... 9,11  
24 09.01.17 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% al- 
godón,  cremallera de aluminio,  anagrama en sie- te 
colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340. 

 
25 09.01.18 ud Traje impermeable en nailon  

TOTAL PARTIDA............................... 9,03  

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para 
trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343 

TOTAL PARTIDA............................... 4,19  
26 09.01.19 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P  

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 
200 J (SB); antiestáticos (A); protección del talón tra 
choques (E); suela antideslizante  resaltes; resisten- te a 
la perforación (P); cierre por cordones; Categoría: S1 
+ P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345. 

TOTAL PARTIDA............................... 15,94  
27 09.02.01 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5  kg, colocado  

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y 
eficacia extintora 34 B o C, instalado. 

TOTAL PARTIDA............................... 73,34  
28 09.02.02 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de efi- 
cacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,  soporte, 
manómetro comprobable y boquilla  difusor, según Norma 
UNE 23110, colocado 

TOTAL PARTIDA............................... 59,02  
29 09.02.03 m² Red seguridad colocación horizontal pas arela. Montaje desmontaje  

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por 
red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 
75 x75 mm en vanos pasarela, incluiso soportes interme- 
dios y extremos, montaje y desmontaje. 
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30 

 
09.02.04 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Tapón plástico protección redondos  

3,84 

   Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 
TOTAL PARTIDA...............................  

 
1,55 

31 09.02.05 m Cordón balizamiento,  colocado   

   Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, co- 
locado 

TOTAL PARTIDA...............................  

 
 

0,83 
32 09.02.06 m² Plataforma  de madera  para protección.  Montaje  y desmontaje   

   Plataforma de madera para protección, incluido montaje 
y desmontaje. 

TOTAL PARTIDA...............................  

 
 

22,59 
33 09.02.07 m2 Red poliamida malla 50x50  mm   

   Red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla 
de 50x50 mm, incluida cuerda de amarre, para 2 usos. 

TOTAL PARTIDA...............................  

 
 

1,66 
34 09.02.08 ud  Señal normalizada para 3 usos, de 594  mm   

   Señal normalizada para 3 usos, de 594 mm 
TOTAL PARTIDA...............................  

 
53,24 

35 09.02.09 ud  Valla normalizada desviación tráfico,  colocada   

   Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, 
colocada. 

TOTAL PARTIDA...............................  

 
 

29,52 
36 09.02.10 ud  Señal normalizada tráfico  soporte,  colocada   

   Señal normalizada de tráfico  soporte, colocada. 
TOTAL PARTIDA...............................  

 
69,19 

37 09.02.11 ud  Baliza luminosa intermitente,  colocada   

   Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MO- 
PU, colocada. 

TOTAL PARTIDA...............................  

 
 

60,81 
38 09.02.12 ud  Valla autónoma metálica,  colocada   

   Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada. 
TOTAL PARTIDA...............................  

 
31,18 

39 09.03.01 ud  Acometida agua y energía  eléctrica   

  
 
SHY680 

 
 

1,0000 ud 

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor total- 
mente terminada y en servicio. 
Acometida agua y energía eléctrica 120,2000 120,20 

 

 %MRP.5 5,0000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 120,2000 6,01  
 

 
40 

 
09.03.02 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Acometida de agua y luz en aseos  

126,21 

  
 
SHY705 

 
 

1,0000 ud 

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para 
vestuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio. 
Acometida de agua y luz en aseos 120,2000 120,20 

 

 %MRP.5 5,0000 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 120,2000 6,01  
 

 
41 

 
09.03.03 

 
mes  

TOTAL PARTIDA...............................  
Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  

126,21 

   Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" vá- 
lido para 20 personas completamente equipado, sin in- 
cluir acometida eléctrica y de agua. 

TOTAL PARTIDA...............................  

 
 
 

159,81 
42 09.03.04 mes  Alquiler  barracón.  Modelo  vestuario  o comedor  20 personas   

   Alquiler de barracón  aislamiento modelo "vestuario o 
comedor" para 20 personas, sin incluir mobiliario ni aco- 
metida eléctrica y de agua. 

TOTAL PARTIDA...............................  

 
 
 

187,02 
43 09.03.05 ud  Banco de  madera capacidad 5  personas   

   Banco de madera capacidad 5 personas. 
TOTAL PARTIDA...............................  

 
41,86 

44 09.03.06 ud  Mesa madera capacidad 10  personas   

   Mesa madera capacidad 10 personas. 
TOTAL PARTIDA...............................  

 
101,83 

45 09.03.07 ud  Recipiente recogida  basura   

   Recipiente recogida basura. 
TOTAL PARTIDA...............................  

 
32,54 
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82,83 
 
 
 

36,71 
 
 
 

26,03 
 
 

 
47,60 

 
 
 

133,83 
 
 

 
14,73 

 
 

 
9,59 

 
 
 
 
 

 
 
54 

 
A01005 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................  
Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca  

4,73 

  
 
 
 
O01009 

 
 
 
 

0,2000 h 

Excavación mecánica de zanjas para tuberías,  retroex- 
cavadora y martillo hidráulico, en terreno roca ripable, me- 
dido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales ex- 
cavados a pie de zanja. 
Peón régimen general 13,8600 2,77 

 

 M01058 
M02003 
%2.5CI 

0,2000 h 
0,1900 h 
2,5000 % 

Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,1400 14,63 
Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo  6,8800  1,31 
Costes indirectos 2,5% 18,7100 0,47 

 

 

 
55 

 
A01006ea 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................  
strucción cama tuberías, D = 40 km  

19,18 

  
 
 
 
P02001 

 
 
 
 

1,2000 m³ 

strucción de cama de tuberías  el material adecua- do,  un 
grado de compactación superior al 90% del En- sayo 
Próctor Normal,  una distancia de transporte D=40 km. 
Arena (en cantera) 15,9200 19,10 

 

 M01055 
O01009 
%2.5CI 
I02026 
I02029ea 

0,0670 h 
0,0670 h 
2,5000 % 
1,2000 m³ 
1,2000 m³ 

Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 38,2600 2,56 
Peón régimen general 13,8600 0,93 
Costes indirectos 2,5% 22,5900 0,56 
Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4700 0,56 
Transporte materiales sueltos (buenas 7,4500 8,94 
diciones) D = 40 km 

 

 

 
56 

 
A01008 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................  
Relleno, compactado mecánico zanjas, material granu lar, D<= 3 km  

32,65 

46 09.03.08 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operario s punta x 1  
Taquilla metálica,  para uso individual  llave, (1 uni- 

,20) 

 

47 
 
09.04.01 

dad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
TOTAL PARTIDA.......................  

ud Botiquín portátil de obra  
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, tenien- 

........ 

 

48 
 
09.04.02 

do el material que especifica el RD 486/1997 
TOTAL PARTIDA.......................  

ud Reposición material sanitario  
Reposición material sanitario durante el transcurso de la 

........ 

 

49 
 
09.04.03 

obra. 
TOTAL PARTIDA.......................  

ud Reocimiento médico obligatorio Reocimiento 
médico obligatorio efectuado a los traba- jadores al 
comienzo de la obra o transcurrido un año des- 

........ 

 
 
50 

 
 
09.04.04 

de el reocimiento inicial. 
TOTAL PARTIDA.......................  

ud Reunión mensual Comité Seguridad  
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene se- 

 
........ 

 

51 
 
09.04.05 

gún lo exija el venio Provincial. 
TOTAL PARTIDA.......................  

h Formación en Seguridad y Salud  
Formación específica en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución 

........ 

 
 
52 

 
 
09.04.06 

de la obra. 
TOTAL PARTIDA.......................  

h Limpieza y servación instalaciones bienestar 
Mano de obra empleada en limpieza y servación de 
instalaciones de personal (se sidera un peón, toda la 

 
........ 

 
 
53 

 
 
A01004 

jornada durante el transcurso de la obra). 
TOTAL PARTIDA.......................  

m³ Excavación  mecánica  zanja tuberías,  terreno  tránsito  

 
........ 

Excavación mecánica de zanjas para tuberías,  retroex- 
cavadora, en terreno tránsito, medido sobre perfil. 

 

 O01009 0,0530 h Peón régimen general 13,8600 0,73 

 M01058 0,0530 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,1400 3,88 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,6100 0,12 
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   Relleno y compactado  medios mecánicos de zanjas  
material granular, procedente de préstamos o de las 
propias excavaciones, transportado desde una distancia 
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 máxima de 3 km.  

O01009 0,1000 h Peón régimen general 13,8600 1,39 
M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 72,4200 1,45 
I02027 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 1,8000 1,80 
  basculante D<= 3 km   
M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,1400 2,93 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,5700 0,19 
I02026 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4700 0,47 

 

 
57 

 
A01008ea 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................
Relleno, compactado zanjas, material granular, D = 40 km  

 8,23 

  
 
 
 
O01009 

 
 
 
 

0,1000 h 

Relleno y compactado  medios mecánicos de zanjas  
material granular, procedente de préstamos o de las 
propias excavaciones, transportado desde una distancia 
de 40 km. 
Peón régimen general 13,8600 

 
 
 
 
1,39 

 

 M01049 0,0200 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 72,4200 1,45  

 M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,1400 2,93  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,7700 0,14  

 I02026 1,0000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4700 0,47  

 I02029ea 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas 7,4500 
diciones) D = 40 km 

7,45  

 

 
58 

 
A04011 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................  
Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, K=7, colocad a 

13,83 

  
 
 
 
 
 
 
 
O01017 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0910 h 

Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 200 mm de diá- 
metro nominal,  revestimiento interior de mortero de 
cemento y exterior de metalización  zinc y pintura Epo- xi, 
probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de 
junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excava- 
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden- 
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según  
las necesidades del proyecto. 
Cuadrilla A 40,0500 3,64 

 

 P13011 
M01020 
%2.5CI 

1,0000 m 
0,1250 h 
2,5000 % 

Tubo fundición ø 200 mm K=7,  mortero (p.o.) 35,1700 35,17 
Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500  5,07 
Costes indirectos 2,5% 43,8800 1,10 

 

 

 
59 

 
A04012 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................  
Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, K=7, colocad a 

44,98 

  
 
 
 
 
 
 
 
O01017 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,1110 h 

Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 250 mm de diá- 
metro nominal,  revestimiento interior de mortero de 
cemento y exterior de metalización  zinc y pintura Epo- xi, 
probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de 
junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excava- 
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden- 
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según  
las necesidades del proyecto. 
Cuadrilla A 40,0500 4,45 

 

 P13012 
M01020 
%2.5CI 

1,0000 m 
0,1430 h 
2,5000 % 

Tubo fundición ø 250 mm K=7,  mortero (p.o.) 44,8100 44,81 
Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500  5,80 
Costes indirectos 2,5% 55,0600 1,38 

 

 

 
60 

 
A04017 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................  
Tubería de fundición dúctil, ø 500 mm, K=7, colocad a 

56,44 

  
 
 
 
 
 
 
 
O01017 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,2000 h 

Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 500 mm de diá- 
metro nominal,  revestimiento interior de mortero de 
cemento y exterior de metalización  zinc y pintura Epo- xi, 
probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de 
junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excava- 
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proceden- 
te de la excavación. Todo ello se valorará aparte según  
las necesidades del proyecto. 
Cuadrilla A 40,0500 8,01 
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 P13017 
M01020 
P29004 

 
%2.5CI 

1,0000 m 
0,2500 h 
1,0000 m 

 
2,5000 % 

Tubo fundición ø 500 mm K=7,  mortero (p.o.)      106,3700 106,37 
Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 10,14 
Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800        3,7000  3,70 
mm 
Costes indirectos 2,5% 128,2200 3,21 
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61 

 
A07002 

 
m 

TOTAL PARTIDA............................... 131,43  
Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.4  kN/m², coloc  

  
 
 
 
 
 
 

P17002 

O01017 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 
 

0,0620 h 

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de 
PVC de 250 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi- 
dez, unión  junta elástica, incluyendo materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la 
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tier- 
ra procedente de la misma. Todo ello y otras operacio- 
nes si las hubiese, se valorará aparte según las necesi- 
dades del proyecto. 
Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 12,2600 12,26 
ø250 mm 4kN/m² (p.o.) 
Cuadrilla A 40,0500 2,48 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 14,7400 0,37 
 

 
62 

 
A07003 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................  
Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4  kN/m², coloc  

15,11 

  
 
 
 
 
 
 

P17003 

O01017 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 
 

0,0710 h 

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de  
PVC de 315 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi- 
dez, unión  junta elástica, incluyendo materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex- 
cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra 
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones 
si las hubiese, se valorará aparte según las necesida- 
des del proyecto. 
Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento 18,5600 18,56 
ø315 mm 4kN/m² (p.o.) 
Cuadrilla A 40,0500 2,84 

 

 M01020 
P29006 

 
%2.5CI 

0,0570 h 
1,0000 m 

 
2,5000 % 

Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 2,31 
Prueba estanqueidad tubería baja 2,3000 2,30 
presión/saneamiento                                                        300<=ø<=400                                                         
Costes indirectos 2,5% 26,0100 0,65 

 

 

 
63 

 
A08015 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................
Tubería PEAD 100, ø 110 mm, 0,6 MPa, colocada  

 26,66 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P19015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 

Tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diá- 
metro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
guito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
do, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 
del proyecto. 
Tubo de PEAD 100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 5,3100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,31 

 

 O01017 0,0140 h Cuadrilla A 40,0500 0,56  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,8700 0,15  
 

 
64 

 
A08022 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................  
Tubería PEAD 100, ø 140 mm, 1,0 MPa, colocada  

6,02 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P19022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 

Tubería de polietileno de alta densidad de 140 mm de diá- 
metro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui- 
to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
do, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 
del proyecto. 
Tubo de PEAD 100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 11,8000 11,80 

 

 O01017 
%2.5CI 

0,0170 h 
2,5000 % 

Cuadrilla A 40,0500 0,68 
Costes indirectos 2,5% 12,4800 0,31 

 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 12,79  
 

65 A08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa,  colocada  
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá- 

   metro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por man- 
guito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
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obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
do, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 
del proyecto. 

P19024 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 10,9000 10,90 
O01017 0,0200 h Cuadrilla A 40,0500 0,80 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 11,7000 0,29 

 

 
66 

 
A08025 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................  
Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada  

11,99 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P19025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diá- 
metro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui- 
to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
do, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 
del proyecto. 
Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 15,1100 15,11 

 

 O01017 
%2.5CI 

0,0200 h 
2,5000 % 

Cuadrilla A 40,0500 0,80 
Costes indirectos 2,5% 15,9100 0,40 

 

 

 
67 

 
A08031 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................  
Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada  

16,31 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P19031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diá- 
metro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui- 
to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
do, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 
del proyecto. 
Tubo de PEAD 100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 25,1500 25,15 

 

 O01017 
%2.5CI 

0,0260 h 
2,5000 % 

Cuadrilla A 40,0500 1,04 
Costes indirectos 2,5% 26,1900 0,65 

 

 

 
68 

 
A08034 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................  
Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada  

26,84 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P19034 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diá- 
metro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por mangui- 
to; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excava- 
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce- 
dente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona- 
do, ni su compactación y la mano de obra correspondien- 
te. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 
del proyecto. 
Tubo de PEAD 100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 39,4900 39,49 

 

 O01017 
%2.5CI 

0,0420 h 
2,5000 % 

Cuadrilla A 40,0500 1,68 
Costes indirectos 2,5% 41,1700 1,03 

 

 

 
69 

 
A08037 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................  
Tubería PEAD 100, ø 315 mm, 1,0 MPa, colocada  

42,20 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P19037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 

Tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm de diá- 
metro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
dura "in situ"; incluyendo piezas especiales, materiales a 
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la 
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tier- 
ra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se- 
leccionado, ni su compactación y la mano de obra corres- 
pondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi- 
dades del proyecto. 
Tubo de PEAD 100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 62,8900 62,89 

 

 O01017 
M01020 

0,0480 h 
0,0380 h 

Cuadrilla A 40,0500 1,92 
Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 1,54 
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P29002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de PVC o PEAD ø 2,2400 2,24 
  315 mm   
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 68,5900 1,71 

 

 
70 

 
A08046 

 
m 

TOTAL PARTIDA............................... 70,30  
Tubería PEAD 100, ø 500 mm, 1,0 MPa, colocada  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P19046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 

Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diá- 
metro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por solda- 
dura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, monta- 
je, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, 
ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
seleccionado, ni su compactación y la mano de obra cor- 
respondiente. Todo ello se valorará aparte según las ne- 
cesidades del proyecto. 
Tubo de PEAD 100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 143,4300 143,43 

 O01017 
M01020 
P29004 

 
%2.5CI 

0,1000 h 
0,0770 h 
1,0000 m 

 
2,5000 % 

Cuadrilla A 40,0500 4,01 
Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 3,12 
Prueba de presión de tubería diámetro 400<ø<800        3,7000 3,70 
mm 
Costes indirectos 2,5% 154,2600 3,86 

 

 
71 

 
A08048 

 
kg  

TOTAL PARTIDA............................... 158,12  
Pieza especial de PEAD,  400<=ø<= 500 mm, colocada  

  
 
 
 
 
O01017 

 
 
 
 
 

0,0560 h 

Pieza especial de polietileno de alta densidad para diá- 
metro mayor o igual a 400 mm y menor o igual a 500 
mm, colocada y montada en obra, en terrenos de adecua- 
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
extendido de tierras. 
Cuadrilla A 40,0500 2,24 

 P19048 
 
M01020 

1,0000 kg 
 

0,0110 h 

Pieza especial de PEAD 400 mm<=ø<=500 mm 15,1000 15,10 
(p.o.) 
Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 0,45 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,7900 0,44 
 

 
72 

 
A10001 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  

18,23 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
O01004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,1000 h 

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de 
trabajo hasta 1,6 MPa,  lenteja de asiento elástico, 
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje 
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti- 
miento de pintura epoxi  espesor mínimo de 150 mi- cras, 
compuerta guiada vulcanizada  caucho EPDM y  tuerca 
fija,  juntas tóricas lubricadas, tornillería tra- tada tra 
corrosión (zincada), embridada,  volante y tornillería 
incluidos, instalada. 
Oficial 1ª 16,1200 17,73 

 

 P15001 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Válvula compuerta ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 131,3600 131,36 
Costes indirectos 2,5% 149,0900 3,73 

 

 

 
73 

 
A10004 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada  

152,82 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
O01018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,8000 h 

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de 
trabajo hasta 1,6 MPa,  lenteja de asiento elástico, 
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje 
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti- 
miento de pintura epoxi  espesor mínimo de 150 mi- cras, 
compuerta guiada vulcanizada  caucho EPDM y  tuerca 
fija,  juntas tóricas lubricadas, tornillería tra- tada tra 
corrosión (zincada), embridada,  volante y tornillería 
incluidos, instalada. 
Cuadrilla B 30,6700 24,54 

 

 P15004 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 389,4700 389,47 
Costes indirectos 2,5% 414,0100 10,35 

 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 424,36  
74   A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, ins talada  

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de 
trabajo hasta 1,6 MPa,  lenteja de asiento elástico, 
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cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje 
de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revesti- 
miento de pintura epoxi  espesor mínimo de 150 mi- cras, 
compuerta guiada vulcanizada  caucho EPDM y  tuerca 
fija,  juntas tóricas lubricadas, tornillería tra- tada tra 
corrosión (zincada), embridada,  volante y tornillería 
incluidos, instalada. 

O01018 1,0500 h Cuadrilla B 30,6700 32,20 
P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 619,7600 619,76 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 651,9600 16,30 

 

 
75 

 
A10009 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  

668,26 

  
 
 
 
 
 
 
O01004 

 
 
 
 
 
 
 

1,1500 h 

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de tra- 
bajo hasta 1,6 MPa,  cuerpo de fundición dúctil 
GGG-40, wafer (sin bridas)  desmultiplicador, eje de 
acero inoxidable, disco céntrico de acero inoxidable sobre 
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu- ra 
epoxi  espesor mínimo de 150 micras, volante,  
p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
Oficial 1ª 16,1200 18,54 

 

 P15009 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Válvula mariposa ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 258,2500 258,25 
Costes indirectos 2,5% 276,7900 6,92 

 

 

 
76 

 
A10012 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada  

283,71 

  
 
 
 
 
 
 
O01018 

 
 
 
 
 
 
 

0,8000 h 

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de tra- 
bajo hasta 1,6 MPa,  cuerpo de fundición dúctil 
GGG-40, wafer (sin bridas)  desmultiplicador, eje de 
acero inoxidable, disco céntrico de acero inoxidable sobre 
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu- ra 
epoxi  espesor mínimo de 150 micras, volante,  
p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
Cuadrilla B 30,6700 24,54 

 

 P15012 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Válvula mariposa ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.) 383,5900 383,59 
Costes indirectos 2,5% 408,1300 10,20 

 

 

 
77 

 
A10018 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada  

418,33 

  
 
 
 
 
 
 
O01018 

 
 
 
 
 
 
 

2,6000 h 

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de tra- 
bajo hasta 1,6 MPa,  cuerpo de fundición dúctil 
GGG-40, wafer (sin bridas)  desmultiplicador, eje de 
acero inoxidable, disco céntrico de acero inoxidable sobre 
junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu- ra 
epoxi  espesor mínimo de 150 micras, volante,  
p.p. de juntas y tornillería, instalada. 
Cuadrilla B 30,6700 79,74 

 

 P15018 
M01090 
%2.5CI 

1,0000 ud 
1,4000 h 
2,5000 % 

Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.237,2900 2.237,29 
Grúa 101/130 CV, 5 t 41,6600 58,32 
Costes indirectos 2,5% 2.375,3500 59,38 

 

 

 
78 

 
A10030 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Válvula hidráulica ø 80 mm c/solenode, tador, red/l im, inst  

2.434,73 

   Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm,  so- 
lenoide, más tador, reductora de presión y limitadora de 
caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, 
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, ins- 
talada. 

 

 O01004 1,0000 h Oficial 1ª 16,1200 16,12  
 P15026 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm más tador (p.o.) 309,3600 309,36  
 P15033 

 
P15035 

1,0000 ud 
 

1,0000 ud 

Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 
200 mm (p.o.) 
Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50 y 

44,6400 
 

44,8800 

44,64 
 

44,88 

 

  
P15037 

 
1,0000 ud 

80 mm (p.o.) 
Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 50 y 80 

 
74,2200 

 
74,22 

 

  
%2.5CI 

 
2,5000 % 

mm (p.o.) 
Costes indirectos 2,5% 

 
489,2200 

 
12,23 

 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 501,45  
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79   A10034 ud Válvula hidráulica ø 100 mm c/solenoide, tador, red/lim, inst  
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 100 mm,  so- 
lenoide, más tador, reductora de presión y limitadora de 
caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, 
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, ins- 
talada. 

O01004 1,1000 h Oficial 1ª 16,1200 17,73 
P15028 1,0000 ud Válvula hidráulica 100 mm más tador (p.o.) 443,8000 443,80 
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 44,6400 44,64 
  200 mm (p.o.)   
P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 200,5000 200,50 
  200 mm (p.o.)   
P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 195,5100 195,51 
  200 mm (p.o.)   
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 902,1800 22,55 

 

 
80 

 
A10042 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Válvula hidráulica ø 200 mm c/solenoide, tador, red /lim, inst  

924,73 

   Válvula hidráulica de diafragma diámetro 200 mm,  so- 
lenoide,  tador, reductora de presión y limitadora de 
caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, ins- 
talada. 

 

 O01018 0,8000 h Cuadrilla B 30,6700 24,54  
 P15032 1,0000 ud Válvula hidráulica 200 mm más tador (p.o.) 1.290,6600 1.290,66  
 P15033 

 
P15036 

1,0000 ud 
 

1,0000 ud 

Solenoide tipo Latch p.válvula hidráulica de 50 a 
200 mm (p.o.) 
Minipiloto reductor p.válvula hidráulica de 100 a 

44,6400 
 

200,5000 

44,64 
 

200,50 

 

  
P15038 

 
1,0000 ud 

200 mm (p.o.) 
Minipiloto limitador p.válvula hidráulica de 100 a 

 
195,5100 

 
195,51 

 

  
M01020 

 
0,3000 h 

200 mm (p.o.) 
Camión volquete grúa 101/130 CV 

 
40,5500 

 
12,17 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.768,0200 44,20  
 

 
81 

 
A10043 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm, instalado  

1.812,22 

  
 
 
O01017 

 
 
 

1,0000 h 

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 100 
mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-po- 
liéster,  tornillería bicromatada, instalado. 
Cuadrilla A 40,0500 40,05 

 

 P15039 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Carrete desmontaje fundición ø 100 mm (p.o.) 144,2300 144,23 
Costes indirectos 2,5% 184,2800 4,61 

 

 

 
82 

 
A10046 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado  

188,89 

  
 
 
O01017 

 
 
 

1,3000 h 

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 200 
mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-po- 
liéster,  tornillería bicromatada, instalado. 
Cuadrilla A 40,0500 52,07 

 

 P15042 
M01020 
%2.5CI 

1,0000 ud 
0,4500 h 
2,5000 % 

Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 257,3000 257,30 
Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 18,25 
Costes indirectos 2,5% 327,6200 8,19 

 

 

 
83 

 
A10048 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado  

335,81 

  
 
 
O01017 

 
 
 

1,5000 h 

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 300 
mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-po- 
liéster,  tornillería bicromatada, instalado. 
Cuadrilla A 40,0500 60,08 

 

 P15044 
M01020 
%2.5CI 

1,0000 ud 
0,6500 h 
2,5000 % 

Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 693,0000 693,00 
Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 26,36 
Costes indirectos 2,5% 779,4400 19,49 

 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 798,93  
 

84 A10052 ud  Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm,  instalado  
Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 

   500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-po- 
liéster,  tornillería bicromatada, instalado. 
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O01017 1,9000 h Cuadrilla A 40,0500 76,10 
P15048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 1.407,3000 1.407,30 
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 38,52 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.521,9200 38,05 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 1.559, 97 
85   A11005B200 ud tador tipo Woltmann, ø 200 mm, instal ado  

tador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro 
nominal 200 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, 
cuerpo de fundición de hierro  recubrimiento exterior tipo plástico, 
esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. 
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado. 

O01004 0,9333 h Oficial 1ª 16,1200 15,04 
P22005B200    1,0000 ud tador tipo Woltmann ø 200 mm (p.o.) 854,3500 854,35 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 869,3900 21,73 

 

 
86 

 
A11007 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,6 MPa, instalada  

891,12 

  
 
 
O01004 

 
 
 

0,9000 h 

Ventosa trifuncional diámetro 50 mm, cuerpo de fundi- 
ción dúctil, revestimiento de pintura Epoxy, embridada, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
Oficial 1ª 16,1200 14,51 

 

 P22007 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.) 380,2200 380,22 
Costes indirectos 2,5% 394,7300 9,87 

 

 

 
87 

 
A11008 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 MPa, instalad a 

404,60 

  
 
 
O01004 

 
 
 

0,9000 h 

Ventosa trifuncional diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundi- 
ción dúctil, revestimiento de pintura Epoxy, embridada, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
Oficial 1ª 16,1200 14,51 

 

 P22008 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Ventosa trifuncional ø 60/65 mm 1,6 MPa (p.o.) 398,9000 398,90 
Costes indirectos 2,5% 413,4100 10,34 

 

 

 
88 

 
A11009 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada  

423,75 

  
 
 
O01004 

 
 
 

0,9000 h 

Ventosa trifuncional diámetro 80 mm, cuerpo de fundi- 
ción dúctil, revestimiento de pintura Epoxy, embridada, 
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 
Oficial 1ª 16,1200 14,51 

 

 P22009 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 421,9800 421,98 
Costes indirectos 2,5% 436,4900 10,91 

 

 

 
89 

 
A11019 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Filtro en Y cazapiedras, ø 80 mm, instalado  

447,40 

  
 
 
O01004 

 
 
 

0,9000 h 

Filtro en Y cazapiedras diámetro 80 mm, embridado, pre- 
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundi- 
ción, tamiz de acero inoxidable, instalado. 
Oficial 1ª 16,1200 14,51 

 

 P22019 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 65,3800 65,38 
Costes indirectos 2,5% 79,8900 2,00 

 

 

 
90 

 
A11020 

 
ud  

TOTAL PARTIDA............................... 81,89  
Filtro en Y cazapiedras, ø 100 mm, instalado  

  
 
 
O01004 

 
 
 

0,9900 h 

Filtro en Y cazapiedras diámetro 100 mm, embridado, pre- 
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundi- 
ción, tamiz de acero inoxidable, instalado. 
Oficial 1ª 16,1200 15,96 

 P22020 
%2.5CI 

1,0000 ud 
2,5000 % 

Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 95,6100 95,61 
Costes indirectos 2,5% 111,5700  2,79 

 

 
91 

 
A11022 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Filtro en Y cazapiedras, ø 200 mm, instalado  

114,36 

  
 
 
O01018 

 
 
 

0,7200 h 

Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embridado, pre- 
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundi- 
ción, tamiz de acero inoxidable, instalado. 
Cuadrilla B 30,6700 22,08 
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 P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 401,1100 401,11  
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 423,1900 10,58 
 

 

 
92  ACMASF m Corte mecanico de asfalto  

Corte mecánico de asfalto  disco 

TOTAL PARTIDA............................... 433,77  

O01009 0,1000 h Peón régimen general 13,8600 1,39 
CORTASFALT 0,0100 h Cortadora de asfalto 15,0168 0,15 

 

 
93 

 
ADMASF  

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................
Demolición pavimento tratamiento asfáltico  compres or  

 1,54 

  
 
O01005 

 
 

0,5000 h 

Demolición de pavimento  tratamiento asfáltico  
compresor, incluso despeje de escombros. 
Oficial 2ª 15,7600 

 
 
7,88 

 

 O01008 0,5000 h Peón especializado régimen general 14,5500 7,28  

 O01009 0,5000 h Peón régimen general 13,8600 6,93  

 M04005 
 
%2.5CI 

0,5000 h 
 

2,5000 % 

Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de 12,0800 
obra 
Costes indirectos 2,5% 28,1300 

6,04 
 
0,70 

 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 28,83  
94 ALIMELEC ud Fuente alimentación 220/24 10 Amp  

Fuente de alimentación220/24 10 Amp. mutada completamente 
exionada. Incluye magnetotermico bipolar de protección de 
alterna y magnetotérmico bipolar de protección tinua. 

TOTAL PARTIDA............................... 355,00  
95 ALINT1 ud Alumbrado interior en estación de bombeo II 

Instalación eléctrica de alumbrado interior en estación de 
bombeo y en galeria transitable incluso alumbrado de 
emergencia. totalmente instalado. 

 

 
96 ARMARIO ud Armario de trol de PLC 

PLC 

TOTAL PARTIDA............................... 1.250, 00 

Armario de trol de PLC de 2000 x 1000 x 400,  zócalo e iluminación interior 
protegida  magnetotérmico y diferencial. Para 
albergar PLC completo de la firma Allen Bradley serie trol logix o similar. 
Incluye pequeño material 

 

TOTAL PARTIDA............................... 1.721, 00 
 

97 ARQUETA25 ud  Arqueta 2,5 m x 2,5  m  

 I03006 18,7500 m³ Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito 4,1600 78,00 
 I03008 8,0000 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual 19,9100 159,28 
 I02026 1,2000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,4700 0,56 
 07.01.02 0,4000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.rod.40,"in 102,3200 40,93 
  situ"D = 20 km   

 I14008ba 3,8400 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta D = 20 km 98,0800 376,63 
 I15008 20,0000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, 11,2500 225,00 
  B500T, colocada   

 I16002 2,4000 m² Encofrado y desencofrado zapatas y riostras 13,2000 31,68 
 I16003 22,8000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 10,7600 245,33 
 I16004 7,6000 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 17,5300 133,23 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 1.290, 64 
98 ARRANC6 ud Arrancador estático para bomba 6 kW  

Arrancador mediante arrancador estático para motobomba de 6 
Kw. Inlcuye protección tra tactos indirectos (diferencial), 
maniobra eléctrica de paro marcha mediante pulsadores, selecto 
rlocal-0-remoto e interexion  entradas / salidas de PLC. 

TOTAL PARTIDA............................... 1.240, 00 
99 BOMBADOSIF ud Bomba dosificadora hipoclorit sòdic  

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora de pistó, 
inclosa la nexió al dipòsit de hipoclorit sòdic i al 
comptador.montat i comprovat. 

 
100 BOMBSUB ud Bomba sumergida  

TOTAL PARTIDA............................... 725,69  

Bomba submergida amb motor de 7,4 kW per Hm= 15 mca i Q = 
42 m3/h. Inclou la exió de descarrega de DN mm, perns 
d'anclatge i suport interior per a tub guia de 3", cadena 
galavanitzada, totalment montada i provada. 
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TOTAL PARTIDA............................... 3.254, 00 
 
 

digital para seguridad de altura. 
 
 

187,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL PARTIDA............................... 139,93  
103 CABLEADOEBI ud Partida alzada de cableado electrico  BT según necesidades  

Partida alzada a justificar de cableado eléctrico en baja tensión 
para instalaciones de EBI,según las necesidades de la 
instalación de acuerdo  el REBT. 

TOTAL PARTIDA............................... 2.665, 00 
104 CABLEADOEBII ud Partida alzada de cableado electric o BT según necesidades  

Partida alzada a justificar de cableado eléctrico en baja tensión 
para instalaciones de EBII,según las necesidades de la 
instalación de acuerdo  el REBT. 

TOTAL PARTIDA............................... 3.456, 00 
105 CABLEADOTC ud Partida alzada de cableado electrico BT según necesidades  

Partida alzada a justificar de cableado eléctrico en baja tensión 
para instalaciones de teletrol,según las necesidades de la 
instalación de acuerdo  el REBT. 

 
106 CARTELOBRA ud Cartel de obra  

TOTAL PARTIDA............................... 1.250, 00 

 

 Suministro y instalación de cartel de obras de medidas 4x3 m, de 
laminas de aluminio según normas de la Vilafrancaeria de 

 

Agricultura y Pesca, incluidos perfiles, excavación y retirada del 
material sobrante, cimentación, hormigonado, piezas especiales 
y mano de obra. 

 O01004 5,0000 h Oficial 1ª 16,1200 80,60 
 O01008 5,0000 h Peón especializado régimen general 14,5500 72,75 
 P28040 12,0000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 7,8200 93,84 
   mm (p.o.)  

 I14003ba 5,0000 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, 93,9300 469,65 
   planta, D=20km  

 CARTELL 1,0000 ud Cartel de laminas de alumino de 4x3 m a pie de 1.758,4500 1.758,45 
   obra  

 I03010 5,0000 m³ Excavación manual pozo hasta 2 m profundidad, 35,0100 175,05 
   terreno compacto  

 

 
107 

 
CTROL 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Instalación centros de trol según especificaciones  

2.650,34 

   TOTAL PARTIDA...............................  6.597,00 
108 CDV m3 Canon de vertido de escombros en  vertedero.   

   Canon de vertido de escombros en vertedero.  

   TOTAL PARTIDA...............................  23,00 
109 COLHIDR100 ud  Colector  PEAD 100 PN 16 para hidrante  ø 100 mm exión  bridas   

   Colector PEAD 100 PN 16 para hidrante ø 100 mm exión 
bridas instalado. 

 

 

 
110 

 
COLHIDR200 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Colector PEAD 100 PN 16 para hidrante ø 200 mm exió n bridas  

145,00 

   Colector PEAD 100 PN 16 para hidrante ø 200 mm exión 
bridas instalado. 

 

 

 
111 

 
COLHIDR80 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Colector PEAD 100 PN 16 para hidrante ø 80 mm exión  bridas  

257,15 

   Colector PEAD 100 PN 16 para hidrante ø 80 mm exión bridas 
instalado. 

 

101 BOYA  ud  Suministro  e instalación  de sensor  tipo  boya -flotador  
Sumnistro e instalación de sensor tipo boya- flotador. Señal 

 

 
102 

 
C02007 

 
km  

TOTAL PARTIDA...............................  
Levantamiento taquimétrico perfil longitudinal, vis i. normal  

  
 
 
 
 
 
O03008 

 
 
 
 
 
 

0,5000 h 

Levantamiento taquimétrico del perfil longitudinal del eje 
de cualquier obra lineal, obteniendo un número de pun- 
tos lo suficientemente cercanos para la correcta defini- 
ción del terreno y en todos los puntos singulares; visibili- 
dad normal. Se suministrarán los datos en soporte mag- 
nético y formato ASCII. 
Titulado medio de 3 a 5 años de experiencia 21,6000 

 
 
 
 
 
 

10,80 
 M08004 0,5000 h Ordenador estándar monitor 17" 0,3800 0,19 
 M08031 0,5000 h Software de topografía 0,6700 0,34 
 %1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 11,3300 0,11 
 C02001 0,3500 jor Levantamiento  estación total 367,1100 128,49 
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TOTAL PARTIDA............................... 123,00  
112 DEN15 ud Circuito de compensación reactiva  

Circuito de compensación reactiva adaptado a las potencias de 
los motores , formado por interruptor  fusible, bateria fija de 
densadores y tacto tripolar. Totalmente cablardo e instalado. 

TOTAL PARTIDA............................... 1.345, 00 
113 DEN6 ud Circuito de compensación reactiva  

Circuito de compensación reactiva adaptado a las potencias de 
los motores , formado por interruptor  fusible, bateria fija de 
densadores y tacto tripolar. Totalmente cablardo e instalado. 

 
114 CPU PLC ud CPU de PLC  

TOTAL PARTIDA............................... 934,00  

CPU de PLC OMRON o similar de la familia CJ1 referencia 
CJ1MCPU12  320 E/S maximo, 10Kpasos 32KW, 1 RS 232 
integrados o similar 

 

 
115 DIPOSITCLOR ud Dipòsit de 500 l  

TOTAL PARTIDA............................... 586,00  

Subministrament e instal·lació de dipòsit de 500 l de capacitat 
amb tapa per a enmagatzamament de hipoclorit sòdic. montat i 
comprovat. 

TOTAL PARTIDA............................... 450,30  
116 E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x 1,00x1,00 m, instalada  

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 
1,00x1,00x1,00 m  tapa de fundición  marco, sobre 
encachado de piedra, solera de hormigón perforada para 
drenaje. Incluyendo la excavación y extendido de tierras. 
Totalmente terminada. 

 
 

O01017 0,4630 h Cuadrilla A 40,0500 18,54 
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm,  tapa 255,3000 255,30 
  fundición (p.o.)   
P02009 0,1000 m³ Grava (en cantera) 10,7500 1,08 
I02027 0,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión 1,8000 0,18 
  basculante D<= 3 km   
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV 53,0900 13,27 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 288,3700 7,21 
I14001 0,1000 m³ Hormigón no estructural 15N/mm², ári.rod.40,"in 99,3700 9,94 
  situ", D<= 3 km   
I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno duro 1,2000 1,44 
I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,2100 0,25 

 
 

 
117 FILTAMIS ud Filtre de tamisos  

TOTAL PARTIDA............................... 307,21  

Microtamis en tambor, amb una superficie filtrant de 3,6 m2 a 10 
micres. Totalment instal·lat. El tanc d'aigua filtrada, el bastidor i le 
tapes en acer inoxidable AISI 316. Inclou filtre, bomba de 
trarentat interectada, filtre de protecció, panell de trol,arrancador i 
protecció pel motor de la bomba protecció IP65. 

 

 
118 FILTROS ud Equipo de filtrado  

TOTAL PARTIDA............................... 64.225 ,00 

Cabezal de filtración SKS 4” o similar,  19 filtros de 
anillas Spin Klin®-GALAXY compuesto cada uno 
por: cinco espinas de poliamida de inyección de 
plástico de 1 sola pieza  49 difusores tangenciales 
de 2mm de diámetro troncocónicos de abanico no-
block (nulo ensuciamiento) cada una, pistones 
hidráulicos sin juntas tóricas, cinco paquetes de 
anillas ranuradas de polipropileno de canal de paso 
uniforme; tapa y cuerpo de polipropileno  apertura 
rápida mediante una sola abrazadera y exiones de 
unión victaulic, Æ entrada salida 4”; superficie de 
filtración total de 
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83.600 cm2 y volumen de filtración 125.400 cm3  
grado de filtración de 100 micras , Colectores de 
unión entrada-salida-agua externa-drenaje en 
polipropileno y exiones victaulic-brida; ventosa 
trifuncional Barak  goma deplegable de sellado y 
purga aire máxima 394 m3/h, manómetro acero inox. 
AISI 304, 5 válvulas Dorot de tres vías 4”x4”x3” 
fundición de actuación por membrana y cierre por 
pistón, exión victaulic y recubrimiento de poliéster. 

 
119 

 
I02007 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................
Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=  500 m 

109.333,00 

  
 
 
 
 
M01052 

 
 
 
 
 

0,0090 h 

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terra- 
plén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o 
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distan- cia 
máxima de transporte 500 m. Volumen medido en es- 
tado natural. 
Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,6700 

 
 
 
 
 
0,47 

 M01006 0,0230 h Camión 241/310 CV 64,3600 1,48 
 M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 105,3300 0,53 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,4800 0,06 

 

 
120 

 
I02020 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................
Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsi to  

 2,54 

  
 
 
 
 
M01058 

 
 
 
 
 

0,0190 h 

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras exca- 
vadas, perfilando los taludes  la perfección  que pue- da 
obtenerse  la máquina, sin refino de  los mismos. En 
terreno duro (tipo tránsito). Volumen del terreno medi- do 
en  estado natural. 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,1400 

 
 
 
 
 
1,39 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,3900 0,03  
 

 
121 

 
I02025 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................
Excavación roca masas tinuas  medios mecánicos  

 1,42 

  
 
 
M01058 

 
 
 

0,1350 h 

Excavación en terreno roca,  medios mecánicos espe- 
ciales, para excavaciones en masas tinuas, incluyen- do 
extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión. 
Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,1400 

 
 
 
9,87 

 

 M02003 0,1350 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,8800 0,93  

 M01064 0,1350 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 60,5400 8,17  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 18,9700 0,47  
 

 
122 

 
I02026 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................
Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m  

 19,44 

  
 
 
M01053 

 
 
 

0,0080 h 

Carga  pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o 
pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 
planta.  transporte a una distancia máxima de 5 m. 
Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,4400 

 
 
 
0,46 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,4600 0,01  
 

 

TOTAL PARTIDA............................... 0,47  
123 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), cam ión basculante D<= 3 km  

Transporte de materiales sueltos en obra  camión 
basculante, en el interior de la obra a una distancia máxi- 
ma de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en 
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el im- 
porte de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 

TOTAL PARTIDA............................... 1,80  
124 I02029cf m³ Transporte materiales sueltos (buenas d iciones) D = 25 km  

 

 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami-  
nos en buenas diciones, y sin limitación de tonelaje, 
a una distancia de 25 km de recorrido de carga, incluido 
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en 
hoja aparte. 

 I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas 0,9659 0,97 
   diciones) D<= 30 km  

 I02029v 25,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas 0,1574 3,94 
   dic.) D<= 30 km  
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,9100 0,12 
 

 
125 

 
I02029ea 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................  
Transporte materiales sueltos (buenas diciones) D =  40 km  

5,03 

  
 
 
 
 
 
I02029f 

I02029v 

%2.5CI 

 
 
 
 
 
 

1,0000 m³ 
 

40,0000 kmm³ 
 

2,5000 % 

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami- 
nos en buenas diciones, y sin limitación de tonelaje, a 
una distancia de 40 km de recorrido de carga, incluido 
el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 
incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en 
hoja aparte. 
Transporte materiales sueltos (buenas 0,9659 0,97 
diciones) D<= 30 km 
(Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas 0,1574 6,30 
dic.) D<= 30 km 
Costes indirectos 2,5% 7,2700 0,18 

 

 

 
126 

 
I03006 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................
Excavación mecánica zanja,  terreno tránsito  

 7,45 

  
 
 
M01055 

 
 
 

0,1060 h 

Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito.  la 
perfección que sea posible a máquina. Para ci- 
mentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina. 
Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 38,2600 

 
 
 
4,06 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,0600 0,10  
 

 
127 

 
I03008 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................  
Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual  

4,16 

  
 
O01009 

 
 

1,0200 h 

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma ma- 
nual y para zonas de dificil acceso. 
Peón régimen general 13,8600 14,14 

 

 M02007 
%2.5CI 

1,0200 h 
2,5000 % 

Bandeja vibrante manual 5,1800 5,28 
Costes indirectos 2,5% 19,4200 0,49 

 

 

 
128 

 
I04005 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................  
Material pedraplén obtenida "in situ"  trituradora,  s/elabor.  

19,91 

  
 
 
I04004 

 
 
 

1,2000 m³ 

Material de pedraplén medido en volumen compactado, 
incluido sólo el coste de obtención "in situ" de material 
mediante trituradora. 
Piedra strucción pedraplén obtenida "in situ" 6,2800 7,54  
trituradora 

 

 

 
129 

 
I04010 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................
Perfilado plano de fundación o rasante  

 7,54 

  
 
M01077 

 
 

0,0008 h 

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del cami- 
no. 
Motoniveladora  131/160 CV 76,8900 

 
 
0,06 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,0600 0,00  
 

 
130 

 
I04012 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................
Compactación plano fundación, A1-A3,100% PN, sin ri ego  

 0,06 

  
 
 
M01083 

 
 
 

0,0025 h 

Compactación del plano de fundación en terrenos com- 
prendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exi- 
gida del 100% del Ensayo Proctor Normal. 
Compactador vibro 101/130 CV 46,8900 

 
 
 
0,12 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1200 0,00  
 

 
131 

 
I04018bc  

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................  
Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN,  rieg o D= 12 km  

0,12 

  
 
 
 
 
 
M01083 

 
 
 
 
 
 

0,0050 h 

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fun- 
dación, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) 
incluido el transporte y riego  agua a una dis- tanci      
a 12 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor 
Normal  una dosificación indicativa de 100 
l/m³ compactado. 
Compactador vibro 101/130 CV 46,8900 0,23 

 

 %2.5CI 
I04003bc 

2,5000 % 
0,3000 m³ 

Costes indirectos 2,5% 0,2300 0,01 
Riego a humedad óptima para compactación 1,0700 0,32 
100l/m³, A4-A7, D= 12km 
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132 

 
I04020bc  

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................
strucción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, D= 12  km  

 0,56 

  
 
 
 
 
 
 
 
M01077 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0025 h 

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compacta- 
ción y perfilado de rasantes, para la strucción de terra- 
plenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 
(H.R.B.), por capas de espesor acorde  la capacidad del 
equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans- porte 
y riego  agua a una distancia de 12 km. Densi- dad 
máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Nor- mal o 
96% del Ensayo Proctor Modificado. 
Motoniveladora  131/160 CV 76,8900 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,19 

 

 M01084 0,0100 h Compactador vibro 131/160 CV 49,6300 0,50  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,6900 0,02  

 I04003bc 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 1,0700 
100l/m³, A4-A7, D= 12km 

1,07  

 

 
133 

 
I04041 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................  
Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5  m,t.tránsito  

1,78 

  
 
 
M01077 

 
 
 

0,0017 h 

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén  
medios mecánicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno 
duro o transito. 
Motoniveladora  131/160 CV 76,8900 0,13 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1300 0,00  
 

 
134 

 
I04043 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................  
Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 1,5< h<=3  m,t.tránsito  

0,13 

  
 
 
M01077 

 
 
 

0,0025 h 

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén  
medios mecánicos, para una altura superior a 1,5 m y 
hasta 3 m en terreno duro o tránsito. 
Motoniveladora  131/160 CV 76,8900 0,19 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,1900 0,00  
 

 
135 

 
I04045 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................  
Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m , t.tránsito  

0,19 

  
 
 
M01064 

 
 
 

0,0050 h 

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén  
medios mecánicos, para una altura superior a 3 m y has- 
ta 6 m en terreno duro o transito. 
Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 60,5400 0,30 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,3000 0,01  
 

 
136 

 
I05008 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................
Geotextil fibra tinua, gramajes 351 a 500 g/m², ins talado  

 0,31 

  
 
O01017 

 
 

0,0110 h 

Geotextil de fibra tinua, gramajes 351 a 500 g/m². In- 
cluyendo solapes. Instalado. 
Cuadrilla A 40,0500 

 
 
0,44 

 

 P05004 
 
%2.5CI 

1,0000 m² 
 

2,5000 % 

Geotextil fibra tinua, gramajes 351 a 500 g/m² 1,9200 
(p.o.) 
Costes indirectos 2,5% 2,3600 

1,92 
 
0,06 

 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 2,42  
137  I07003LAB m² Labrado superficial  tractor <= 20 cm  

Labrado superficial de superficies agricolas compactadas 
debido a las obras hasta 20 cm de profundidad. 

 

M01044 0,0020 h Tractor ruedas 71/100 CV 37,0200 0,07 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,0700 0,00 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 0,07  
138  I08017ca m³ Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13,aplicada , D = 20 km  

Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada. Distancia igual a 
20 km. 

O01009 0,1500 h Peón régimen general 13,8600 2,08 
P02008 1,0000 m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (en cantera) 11,9300 11,93 
M01052 0,0500 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,6700 2,58 
M01002 0,1500 h Camión 101/130 CV 38,4300 5,76 
M01083 0,0600 h Compactador vibro 101/130 CV 46,8900 2,81 
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%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 25,1600 0,63 
I02029ca 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas 4,2200 4,22 
  diciones) D = 20 km   

 

 
139 

 
I08026cf  

 
t 

TOTAL PARTIDA...............................  
Firme  aglom. caliente, ár.venc., D=25km, pte<= 15%  

30,01 

   Firme  aglomerado en caliente,  árido vencio- nal, 
extendido y compactado, a una distancia de 25 km. Al- 
canzando el 97% de la densidad máxima obtenida me- 
diante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 
t/m³).  Para pendientes máximas del 15%. 

 

 O01009 0,0760 h Peón régimen general 13,8600 1,05  
 P07016 

 
M01088 

1,0000 t 
 

0,0190 h 

Aglomerado caliente  árido vencional 
(planta) 
Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas 

43,4400 
 

80,3000 

43,44 
 

1,53 

 

 M01083 0,0190 h Compactador vibro 101/130 CV 46,8900 0,89  
 M01080 0,0190 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 54,6800 1,04  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 47,9500 1,20  
 I02029cf 0,5450 m³ Transporte materiales sueltos (buenas 

diciones) D = 25 km 
5,0300 2,74  

 

 
140 

 
I11002 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................
Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado  

 51,89 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P18005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 m 

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para 
dren-colector de 160 mm de diámetro y unión por mangui- 
to, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y coloca- 
ción. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido y 
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, 
ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se va- 
lorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores 
que se incluyen en este capítulo o de acuerdo  las 
prescripciones del proyecto. 
Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm 4,7800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,78 

 

  
O01017 

 
0,0450 h 

(p.o.) 
Cuadrilla A 40,0500 

 
1,80 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,5800 0,16  
 

 
141 

 
I14003ba 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................  
Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 40, planta,  D=20km  

6,74 

  
 
 
 
O01009 

 
 
 
 

1,4000 h 

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia ca- 
racterística,  árido de 40 mm de tamaño máximo, ela- 
borado en planta, a una distancia de 20 km a la planta; in- 
cluida puesta en obra. 
Peón régimen general 13,8600 19,40 

 

 P03001 
 
M02018 

1,0000 m³ 
 

0,1000 h 

Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 40 60,2300 60,23 
mm, planta 
Vibrador hormigón o regla vibrante 20,1100 2,01 

 

 %2.5CI 
I14032ba 

2,5000 % 
1,0000 ud 

Costes indirectos 2,5% 81,6400  2,04 
Suplemento transporte de hormigón, D = 20 km 10,2500 10,25 

 

 

 
142 

 
I14008ba 

 
m³ 

TOTAL PARTIDA...............................  
Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta D = 20 km  

93,93 

  
 
 
 
O01009 

 
 
 
 

1,4000 h 

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia ca- 
racterística)  árido de 40 mm de tamaño máximo, ela- 
borado en planta, a una distancia de 20 km desde la plan- 
ta. Incluida puesta en obra. 
Peón régimen general 13,8600 19,40 

 

 P03003 
 
M02018 

1,0000 m³ 
 

0,1000 h 

Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 64,2800 64,28 
40 mm, planta 
Vibrador hormigón o regla vibrante 20,1100 2,01 

 

 %2.5CI 
I14032ba 

2,5000 % 
1,0000 ud 

Costes indirectos 2,5% 85,6900  2,14 
Suplemento transporte de hormigón, D = 20 km 10,2500 10,25 

 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 98,08  
143  I14010ba m³ Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta D = 20 km  

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia ca- 
racterística),  árido de 40 mm de tamaño máximo, ela- 
borado en planta, a una distancia de 20 km desde la planta. 
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O01009 1,4000 h Peón régimen general 13,8600 19,40 
P03007 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/sp/40, árido 69,0900 69,09 
  40 mm, planta   
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,1100 2,01 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 90,5000 2,26 
I14032ba 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 20 km 10,2500 10,25 

 

 
144 

 
I15001 

 
kg  

TOTAL PARTIDA...............................
Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, colocado  

 103,01 

  
 
O01004 

 
 

0,0180 h 

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado 
en obra. 
Oficial 1ª 16,1200 

 
 
0,29 

 

 O01009 0,0180 h Peón régimen general 13,8600 0,25  

 P01047 1,0500 kg Acero B400S (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,8300 0,87  

 P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,02  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,4300 0,04  
 

 
145 

 
I16003 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................
Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m  

 1,47 

  
 
O01004 

 
 

0,2900 h 

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altu- 
ra, siderando 40 posturas. 
Oficial 1ª 16,1200 

 
 
4,67 

 

 O01009 0,2900 h Peón régimen general 13,8600 4,02  

 P01033 0,0020 m³ Madera (p.o.) 182,7700 0,37  

 P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm  accesorios (p.o.) 19,1700 1,15  

 P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,2500 0,11  

 P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,4600 0,07  

 P01042 
 
%2.5CI 

0,0700 l 
 

2,5000 % 

Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 1,5300 
(p.o.) 
Costes indirectos 2,5% 10,5000 

0,11 
 
0,26 

 

 

 
146 

 
I16029 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................
Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas  

 10,76 

  
 
 
 
 
O01004 

 
 
 
 
 

0,2290 h 

Encofrado y desencofrado  panel tipo PERI en zapa- 
tas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala- 
miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su 
montaje y desmontaje, siderando un número mínimo de 
40 posturas. 
Oficial 1ª 16,1200 

 
 
 
 
 
3,69 

 

 O01009 0,4000 h Peón régimen general 13,8600 5,54  

 M01091 0,1750 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 42,2200 7,39  

 P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,5200 7,52  

 P01042 
 
%2.5CI 

0,0700 l 
 

2,5000 % 

Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 1,5300 
(p.o.) 
Costes indirectos 2,5% 24,2500 

0,11 
 
0,61 

 

 

 
147 

 
I16030 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................
Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta , alzado  

 24,86 

  
 
 
 
 
O01004 

 
 
 
 
 

0,2350 h 

Encofrado y desencofrado  panel tipo PERI en 1ª pues- ta 
de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, 
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa pa- 
ra su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 
2,70 m, siderando un número mínimo de 40 posturas. Oficial 1ª
 16,1200 

 
 
 
 
 
3,79 

 

 O01009 0,4000 h Peón régimen general 13,8600 5,54  

 M01091 0,1890 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 42,2200 7,98  

 P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,5200 7,52  

 P01042 
 
%2.5CI 

0,0700 l 
 

2,5000 % 

Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 1,5300 
(p.o.) 
Costes indirectos 2,5% 24,9400 

0,11 
 
0,62 

 

 

 
148 

 
I16031 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................  
Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta , alzado  

 25,56 
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O01004 

 
 
 
 
 

0,2640 h 

Encofrado y desencofrado  panel tipo PERI en 2ª pues- ta 
de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra, 
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa pa- 
ra su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 
5,40 m, siderando un número mínimo de 40 posturas. Oficial 1ª
 16,1200 

 
 
 
 
 
4,26 
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O01009 0,5000 h Peón régimen general 13,8600 6,93 
M01091 0,1920 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 42,2200 8,11 
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,5200 7,52 
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 1,5300 0,11 
  (p.o.)   
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,9300 0,67 

 

 
149 

 
I19033 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................  
Cubierta chapa prelacada, tipo sandwich  

27,60 

  
 
 
 
 
 
 
 
O01004 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,2300 h 

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero  
en perfil comercial tipo sandwich  dos láminas prela- 
cadas de 0,60 mm  núcleo de espuma de poliuretano de 
40 kg/m³  un espesor total de 50 mm, sobre corre- as 
metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fija- ción, 
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen- tos 
de seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No in- 
cluye los medios de elevación). 
Oficial 1ª 16,1200 3,71 

 

 O01008 
P01098 
%2.5CI 

0,2300 h 
1,0100 m² 
2,5000 % 

Peón especializado régimen general 14,5500 3,35 
Panel sandwich para cubiertas (p.o.) 24,1600 24,40 
Costes indirectos 2,5% 31,4600 0,79 

 

 

 
150 

 
I19040 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................  
Enfoscado maestreado y fratasado, paramento vertica l 

32,25 

  
 
 
O01018 

 
 
 

0,3600 h 

Enfoscado maestreado y fratasado  mortero 1:6, de 250 
kg de cemento y arena de río, en paramentos vertica- les. 
Cuadrilla B 30,6700 11,04 

 

 %2.5CI 
I13006 

2,5000 % 
0,0250 m³ 

Costes indirectos 2,5% 11,0400 0,28 
Mortero cemento 1/6, y arena río, D<= 3 km 79,3700 1,98 

 

 

 
151 

 
I19082 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................
Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera  

 13,30 

  
 
I14008ba 

 
 

0,1000 m³ 

Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 
mm de 10 cm de espesor, en formación de acera. 
Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta D = 20 km 98,0800 

 
 
9,81 

 

 O01018 0,3000 h Cuadrilla B 30,6700 9,20  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 19,0100 0,48  
 

 
152 

 
I19084 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................  
Pavimento adoquines hormigón  

19,49 

  
 
 
 
 
 
O01017 

 
 
 
 
 
 

0,2500 h 

Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 
22x11x8 cm de color gris, colocados sobre base de are- 
na gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, nivela- 
da, homogeneizada y finada, incluso nivelado y com- 
pactado del pavimento  vibrador de placa, sellado de 
juntas  arena fina y vibrado final. 
Cuadrilla A 40,0500 10,01 

 

 P01129 
 
P02001 

41,5000 ud 
 

0,1000 m³ 

Adoquín gris de hormigón vibrado 22x11x8 cm 0,3000 12,45 
(p.o.) 
Arena (en cantera) 15,9200 1,59 

 

 I02027 
 
M02007 

0,1000 m³ 
 

0,0600 h 

Transporte materiales sueltos (obra), camión 1,8000 0,18 
basculante D<= 3 km 
Bandeja vibrante manual 5,1800 0,31 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 24,5400 0,61  
 

 
153 

 
I19087 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................
Bordillo prefabricado hormigón  

 25,15 

  
 
 
 
O01018 

 
 
 
 

0,1600 h 

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, 
de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado so- 
bre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejun- 
tado  mortero (1:1). 
Cuadrilla B 30,6700 

 
 
 
 
4,91 

 

 P01130 
 
%2.5CI 

1,0000 m 
 

2,5000 % 

Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura 5,7500 
(p.o.) 
Costes indirectos 2,5% 10,6600 

5,75 
 
0,27 
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 I14004 
 
I13001 

0,0750 m³ 
 

0,0060 m³ 

Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, 84,2700 
planta, D<= 15 km 
Mortero cemento 1/1, D<= 3 km 146,0400 

6,32 
 
0,88 
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154 

 
I23014 

 
m 

TOTAL PARTIDA...............................
Cerramiento poste hormigón, 2,1 m, malla 100x8x15 m m 

 18,13 

  
 
 
 
 
 
O01008 

 
 
 
 
 
 

0,1300 h 

Cerramiento a base de postes de hormigón de 
17x12x240 cm y 2,10 m sobre el terreno a 7 m separa- 
ción, empotrados y anclados en el terreno 30 cm y guarne- 
cido  un malla 100x8x15 mm y dos hiladas superio- 
res de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 
50 m, y  dos riostras cada 100 m. 
Peón especializado régimen general 14,5500 

 
 
 
 
 
 
1,89 

 

 P06009 0,1570 ud Poste hormigón 17x12x240 cm (p.o.) 19,8500 3,12  

 P06015 2,0000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,1600 0,32  

 P06023 1,0000 m Malla anudada galvanizada 100x8x15 (p.o.) 1,2000 1,20  

 P06018 0,2000 ud Tensor alambre (p.o.) 0,5200 0,10  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,6300 0,17  

 I14007 0,0080 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, ári.machacado, 99,4700 
"in situ", D<= 3 km 

0,80  

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 7,60  
 

155 ILEXT ud  Iluminación  exterior  
Punto de luz exterior compuesto por lámpara resistente a la 

 

   intemperie, interruptor, y herrajes para su instalación. 

 O01004 1,5000 h Oficial 1ª 16,1200 24,18 
 P16AH010 1,0000 ud Aplique ext. 2x11 W.i/lámpara 100,7900 100,79 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 124,9700 3,12 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 128,09  
156 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD  anagrama, blanco  

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densi- 
dad,  atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de 
aireación y el anagrama en 7 colores, incluido en el 
precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397. 

TOTAL PARTIDA............................... 2,43  
157 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  

 

 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 
J (SB); antiestática (A); protección del talón tra cho- 
ques (E); suela antideslizante  resaltes; resistente a la 
perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y 
acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P 
(SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 

TOTAL PARTIDA...............................

  
 
 
 
 
 

14,89 
158 L01155 par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría  SB   

   Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 
200 J (SB); y suela antideslizante  resaltes; color ver- de, 
negro y blanco. Categoría: SB. 

TOTAL PARTIDA...............................

  
 
 

8,00 
159 LAMPEAD15  

O01004 
m2 

0,0200 h 
Lámina de PEAD de 1,5 mm,  instalada  
Oficial 1ª 16,1200 

 
0,32 

 

 O01017 0,0400 h Cuadrilla A 40,0500 1,60  

 P05011 
 
M01007 

1,0000 m² 
 
0,0030 h 

Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,9200 
1,5 mm (p.o.) 
Camión 241/310 CV  grúa 71,0800 

2,92 
 
0,21 

 

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,0500 0,13  
 

 
160 

 
MAGNETO 16 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Magnetotérmico de 16 Amp y diferencial 40/0.03 bipo lar  

5,18 

   Magnetotérmico de 16 Amp y diferencial 40/0.03 bipolar para  

   protección general de entrada de aramario.  

   TOTAL PARTIDA...............................  245,00 
161 MAGNETO 6 ud  Magnetotérmico bipolar de 6  Amp.  

TOTAL PARTIDA...............................  
 

70,00 
162 MORTS ud  Muerto de hormigón de 40x80x15  cm   

   Muerto de hormigón de 40x80x15 cm colocado sobre lámina de 
geotextil agujeteado de filamiento tínuo para priotección de la 

 

   lámina impermeabilizante.  

   TOTAL PARTIDA...............................  48,65 
163 OT_PRPREF ml  Pretil  perimetral  balsa  prefabricada  hormigón  instalado   

   Barrera perimetral en coronación de balsas modelo New Jersey  

   o similar prefabricada de hormigón según planos. Totalmente  
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 instalado  

O01004 0,1000 h Oficial 1ª 16,1200 1,61 
O01008 0,1000 h Peón especializado régimen general 14,5500 1,46 
OT_PR.PRE 1,0000 Pretil prefabricado de hormigón P.O. 114,4800 114,48 
M01022 0,1000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 47,0200 4,70 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 122,2500 3,06 

 

 
164 

 
P01052 

 
m² 

TOTAL PARTIDA...............................  
Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.)  

125,31 

   TOTAL PARTIDA...............................  7,65 
165 P04030PO m Marco 2x2.5 m espesor 0,20 m, puesto en  obra   

   Galeria formada por marco prefabricado de hormigón armado de  

   2x2,5 m, espesor 0,15 m,  hormigón de 45 N/mm², capaz de 
soportar las cargas del carro de 60 t sin necesidad de losa de 
reparto o la misma carga  una sobrecarga de tierras de 3 m 

 

   de altura, para obras de fábrica, planta. Incluy montaje  ayuda 
de autogrua y el sellado de juntas  masilla estructural. 

 

 O01004 0,2000 h Oficial 1ª 16,1200 3,22  

 O01008 0,2000 h Peón especializado régimen general 14,5500 2,91  

 P04030 1,0000 m Marco 2x2,5 m espesor 0,20 m, planta 1.492,6500 1.492,65  

 M07017 9,3000 km Camión tractor 31 a 35 t,  plataforma 2,2200 20,65  

 M01022 0,2000 h Camión volquete grúa 161/190 CV 47,0200 9,40  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.528,8300 38,22  
 

 
166 

 
PANINF 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Panel informativo  

1.567,05 

   Suministro y colocación de panel informativo de medidas 1,5 x 
0,9 m de las instalaciones existentes, proceso de 

 

   funcionamiento, riesgos principales y telefono de tacto.  

   TOTAL PARTIDA...............................  155,54 
167 PANTACTIL  ud  Pantalla tactil  3''   

   Suministro e instal·lación de pantalla tactil de 3" para  

   visualización y trol de PLC.  

   TOTAL PARTIDA...............................  421,00 
168 PCWINDOWS ud  Unidad PC para SCADA  servidor   

   Unidad PC para la ejecución del sistema de supervisión tipo  

   Scada, incluye perifericos y sistema operativo.  

   TOTAL PARTIDA...............................  2.580,00 
169 PERFILACINOX  ml  Perfil de acero inoxidable para junta de  estanqueidad   

   Perfil de acero inoxidable tipo 316 N de 40x4 mm para an-  

   claje de lamina de PEAD en obras de fabrica realizadas  

   en balsa de regulación.  

   TOTAL PARTIDA...............................  20,02 
170 PERFILPEAD  ml  Perfil de PEAD para junta de  estanqueidad   

   Perfil de PEAD para junta de estanqueidad  

   TOTAL PARTIDA...............................  23,10 
171 PERFILS355 kg.  Perfil de acero laminado tipo S355 puesto en  obra   

   Acero laminado S355, en perfiles laminados en caliente para  

   vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; 
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación  pintura de minio de plomo, montado y 

 

   colocado, según CTE DB-SE A.  

   TOTAL PARTIDA...............................  2,70 
172 PREOST ud  Preostato diferencial  soporte  

TOTAL PARTIDA...............................  
 

233,63 
173 PRESSLEVEL  ud  Suminstro  e instalación  de transmisor  de nivel  por  presión   

   Suminstro e instalación de transmisor de nivel por presión rango  

   0-10 bar salida 4/20 mA  
 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 472,00  
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174 PVA VEG ud Partida alzada de revegetacion y reposic ion de arboles  
Partida alzada a justificar de revegetación y reposición de 
arboles agrícolas y forestales afectados por las obras, así como 
revegetación de los taludes de la balsa mediante hidrosiembra, 
ajardinamiento de la parcel·la de la balsa según dirección de 
obra. 

TOTAL PARTIDA............................... 12.450 ,00 
 

 
181 

 
REPEBASSA ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Replanteo y trabajos topograficos en la ejecución d e la balsa  

752,58 

  Replanteo de las obras a realizar para la strucción de la 
balsa y seguimiento de su ejecución, incluyendo tecnico y 

 

  auxiliar de topografia, equipo topografico y estaquillado.  

 C02001 12,0000 jor Levantamiento  estación total 367,1100 4.405,32  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4.405,3200 110,13  
 

 
182 

 
SAIPC 

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Suministro de equipo de alimentación ininterrumpida  3 kva  

4.515,45 

   Suministro de equipo de alimentación ininterrumpida para los PCs 
y el centrador del centro de trol, potencia 3 KVA. 

 

 

     

     
     

     

     

 
186 

 
SOLENFILTRADO  

 
ud  

 
Solenoide 24 vAC  

 

 
 

  TOTAL PARTIDA...............................  46,25 

     
 

 
     

193  cuadr.sumerg ud Cuadro eléctrico para bombas sumerg ibles  
Cuadro eléctrico para dos bombas sumergibles  motor de 7,4 
Kw, montado en armario metálico  zócalo tipo CMO,  
magnetotérmico general, protección magnetotérmica y 
diferencial por bomba, arrancador progresivo, tactor 
selector, pilotos de marcha y avería y trafo separador de 
maniobra. Incluye 2 arrancadores de 400 V y 110 A. Totalmente 
instalado. 

O01017 80,0000 h Cuadrilla A 40,0500 3.204,00 
O01008 80,0000 h Peón especializado régimen general  14,5500 1.164,00 
cuadr.1 1,0000 ud Cuadro electrico para bombas sumergibles 3.400,0000 3.400,00 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7.768,0000 194,20 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 7.962, 20 
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948,56 
 
 

proporcional de teflon en la unión. 
 
 

45,65 

     
     
     
     
     
     
     

 

95 manom.gli  ud  Manómetro de  glicerina  
Suministro e instalación de manometro de glicerina incluida parte 

 

 
196 

 
pmc.1055  

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Puerta metálica corredera de 2 hojas de 2 metros de  altura  

   Puerta metálica corredera de 4 metros de altura y 4 metros de  

   ancho de 2 hojas formada por bastidor guarnecido  mallazo 
electrosoldado de 300x50 y 5mm de diámetro acabado  
imprimación y pintura de poliester, incluye puente guia, ruedas, 

 

   carril de rodaduda y poste de tope. totalmente instalada.  

 O01008 5,0000 h Peón especializado régimen general 14,5500 72,75 
 O01004 5,0000 h Oficial 1ª 16,1200 80,60 
 pmc1055 1,0000 ud Puerta metálica corredera de 2 hoja de 4 metros 1.548,0000 1.548,00 
   de altura  
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M01020 2,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,5500 81,10 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.782,4500 44,56 

 
 

TOTAL PARTIDA............................... 1.827, 01 
197  val.ret80 ud Válvula de retención de disco partido de DN 80 y PN 16  

Suministro e instalación de Válvula de retención de clapeta 
partida de DN80, en PN10/16, exión wafer según ISO 5752 Serie 
16,  cuerpo y clapetas en fundición dúctil EN-GJL-250 (GG-25), 
eje en acero inoxidable AISI-304, resorte en acero inoxidable 
AISI-302 y asiento en Nitrilo,  recubrimiento en pintura epoxi 
espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada 
hidráulicamente según EN 1074, y garantizada ante cualquier 
defecto de fabricación por 2 años, incluyendo pequeño material 
auxiliar y mano de obra. Totalmente montada y probada. 

 
 

O01017 1,8000 h Cuadrilla A 40,0500 72,09 
v.reten80 1,0000 ud Válvula de retención de clapeta partida de DN 80 y 74,0000 74,00 
  PN 16   
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 146,0900 3,65 

 

 
198 

 
varf.02  

 
ud  

TOTAL PARTIDA...............................  
Variador de frecuencia de 30 kw  

149,74 

   vertidor de frecuencia de 125 cv de intesidad, , chasis de  

   acero de 3mm de espesor  estrusiones de aluminio de 4mm, 
visulización alfanumérica mediante display, terminales extraibles, 
PLC interno  Software de programación abierto, Temperatura 

 

   de operación 50ºC y grado de protección IP54, incluido el 
montaje y la programación. 

 

 O01008 6,0000 h Peón especializado régimen general 14,5500 87,30  

 O01004 6,0000 h Oficial 1ª 16,1200 96,72  

 varf.002 1,0000 ud Variador de frecuencia de 30 kW 5.946,0000 5.946,00  

 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6.130,0200 153,25  
 

 

TOTAL PARTIDA............................... 6.283, 27 



1 
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CAPITOL 01 EB1 i Terciari Vilafranca  
SUBCAPITOL 01.01 Moviments de terra  

I02020 m³    Excavación y acopio tierra excavada, t erreno tránsito  

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi- 
lando los taludes  la perfección que pueda obtenerse  la má- quina, sin 
refino de los mismos. En terreno duro (tipo tránsito). Volu- men del 
terreno medido en  estado natural. 
Dipòsit 1 14,40 9,00 2,00 259,20 
Arqueta i terciari 2 5,74 6,40 2,23 163,84 

 
 

 
I02025 m³    Excavación roca masas tinuas  medios m ecánicos  

Excavación en terreno roca,  medios mecánicos especiales, para 
excavaciones en masas tinuas, incluyendo extracción y acopio a pie 
de máquina o sobre camión. 
Dipòsit  1      14,40         9,00      3,85       498,96 
 

423.04 1,42 600,72 

 
 

 
I02029ea m³    Transporte materiales sueltos (buena s diciones) D = 40 km  

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas diciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 40 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de 
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál- 
culo en hoja aparte. 

498.96 19,44 9.699,78 

1,2 818,69 =01.01/I02020 
 

 
 

 
I04018bc m²    Compactación plano fundación, A4-A7,  100% PN,  riego D= 12 

km  

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en 
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y 
riego  agua a una distancia 12 km. Densidad exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal  una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
compactado. 
Planta base del deposito 1 12,40 8,40 104,16 

818,69 7,45 6.099,24 

 
 

 
I03008 m³    Relleno y apisonado de tierras en zanj a, manual  

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo- 
nas de dificil acceso. 
Trasdos del deposito 385 385,00  
 

104,16 0,56 58,33 

 
 

 385,00 19,91 7.665,35 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 ...................... 24.122,70 
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SUBCAPITOL 01.02 Obra civil  
 ud Dipòsit prefabricat de formigó  

Dipòsit prefabricat de formigó de mides interiors 6x10x6 m totalment acabat. 

 1 1,00 
 

 

 
 ud Arqueta terciari  

Arqueta d'entrada al terciari de formigó de mides interiors 6x2x2 
 1 1,00 

1,00 58.669,21   58.669,21 

 
 

 
 ud Obra auxiliar al terciari  

Obra civil auxiliar per a la recepció del filtre de tamisos 
 1 1,00 

1,00 3.958,72 3.958,72 

 
 

 
 ud Arqueta auxiliar al dipòsit  

Arqueta de 3x3x1,7 m de formigó armat amb cobertís d'acer laminat. 
 1 1,00 

1,00 4.275,79       4.275,79 

 
 

 
01.02.05 m2   Solera de formigó armat 30 cm de gruix  per a dipòsit  

Solera de formigó HM20 armat amb malla electrosoldada 150 x 150 x 12 mm 
struida sobre 10 cm de formigó de neteja. Incloent encofrats i desencofrat, i 
junta de dilatacació-tracció. 
Dipòsit 1 9,40 5,40 50,76 

2,00 3.251,22 6.502,44 

 
 

50,76 319,55 16.220,36 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 ......................   89.626,52 
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SUBCAPITOL 01.03 Instalacions  
APARTAT 01.03.01 Terciari  

FILTAMIS ud    Filtre de tamisos  

Microtamis en tambor, amb una superficie filtrant de 3,6 m2 a 10 micres. 
Totalment instal·lat. El tanc d'aigua filtrada, el bastidor i le tapes en acer 
inoxidable AISI 316. Inclou filtre, bomba de trarentat interectada, filtre de 
protecció, panell de trol,arrancador i protecció pel motor de la bomba protecció 
IP65. 

 

 2 2,00 
 

 

 
DIPOSITCLOR ud Dipòsit de 500 l  

Subministrament e instal·lació de dipòsit de 500 l de capacitat amb tapa per a 
enmagatzamament de hipoclorit sòdic. montat i comprovat. 
 1 1,00 
 

2,00 64.225,00   128.450,00 

 
 

 
BOMBADOSIF ud Bomba dosificadora hipoclorit sòdic  

Subministrament i instal·lació de bomba dosificadora de pistó, inclosa la 
nexió al dipòsit de hipoclorit sòdic i al comptador.montat i comprovat. 
 1 1,00 

1,00 450,30 450,30 

 
 

 
I23014 m Cerramiento poste hormigón, 2,1 m, malla 1 00x8x15 mm  

Cerramiento a base de postes de hormigón de 17x12x240 cm y 2,10 
m sobre el terreno a 7 m separación, empotrados y anclados en el ter- 
reno 30 cm y guarnecido  un malla 100x8x15 mm y dos hiladas su- 
periores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y  
dos riostras cada 100 m. 
EDAR Vilafranca 2 34,00 68,00 
EDAR Vilafranca 2 22,00 44,00 

1,00 725,69 725,69 

 
 

 
PANINF ud    Panel informativo  

Suministro y colocación de panel informativo de medidas 1,5 x 0,9 m de las 
instalaciones existentes, proceso de funcionamiento, riesgos principales y 
telefono de tacto. 
 1 1,00 
 

112,00 7,60 851,20 

 
 

                                      1,00      155,54            155,54  
 
 

 

TOTAL APARTAT 01.03.01 ............................ .. 130.632,73 
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APARTAT 01.03.02 Bombeig  
BOMBSUB ud    Bomba sumergida  

Bomba submergida amb motor de 7,4 kW per Hm= 15 mca i Q = 42 m3/h. Inclou 
la exió de descarrega de DN  mm, perns d'anclatge i suport interior per a 
tub guia de 3", cadena galavanitzada, totalment montada i provada. 

2 2,00 
 

 

 
cuadr.sumerg ud Cuadro eléctrico para bombas sumerg ibles  

Cuadro eléctrico para dos bombas sumergibles  motor de 7,4 Kw, montado en 
armario metálico  zócalo tipo CMO,  magnetotérmico general, protección 
magnetotérmica y diferencial por bomba, arrancador progresivo, tactor 
selector, pilotos de marcha y avería y trafo separador de maniobra. Incluye 2 
arrancadores de 400 V y 110 A. Totalmente instalado. 

1 1,00 

2,00 3.254,00 6.508,00 

 
 

 
A11008 ud    Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,6 MPa, instalada  

Ventosa trifuncional diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, re- 
vestimiento de pintura Epoxy, embridada, presión de trabajo hasta 1,6 
MPa, colocada. 

1,00 7.962,20 7.962,20 

1 1,00 
 

 

 
A10043 ud    Carrete desmontaje fundición, ø 100 mm , instalado  

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 100 mm de 
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster,  tornillería bi- 
cromatada, instalado. 

1,00 423,75 423,75 

2 2,00 
 

 

 
A10046 ud    Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm , instalado  

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 200 mm de 
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster,  tornillería bi- 
cromatada, instalado. 

2,00 188,89 377,78 

1 1,00 
 

 

 
A10048 ud    Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm , instalado  

Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 300 mm de 
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster,  tornillería bi- 
cromatada, instalado. 

1,00 335,81 335,81 

4 4,00 
 

 

 
val.ret80 ud    Válvula de retención de disco parti do de DN 80 y PN 16  

Suministro e instalación de Válvula de retención de clapeta partida de DN80, 
en PN10/16, exión wafer según ISO 5752 Serie 16,  cuerpo y clapetas en 
fundición dúctil EN-GJL-250 (GG-25), eje en acero inoxidable AISI-304, 
resorte en acero inoxidable AISI-302 y asiento en Nitrilo,  recubrimiento en 
pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada 
hidráulicamente según EN 1074, y garantizada ante cualquier defecto de 
fabricación por 2 años, incluyendo pequeño material auxiliar y mano de obra. 
Totalmente montada y probada. 

 
 
 

2 2,00 

4,00 798,93 3.195,72 

 
 

 
 

 
ARRANC6 ud    Arrancador estático para bomba 6 kW  

Arrancador mediante arrancador estático para motobomba de 6 Kw. Inlcuye 
protección tra tactos indirectos (diferencial), maniobra eléctrica de paro 
marcha mediante pulsadores, selecto rlocal-0-remoto e interexion  entradas / 
salidas de PLC. 

2,00 149,74 299,48 

2 2,00 
 

 

2,00 1.240,00 2.480,00 
DEN6 ud    Circuito de compensación reactiva  
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Circuito de compensación reactiva adaptado a las potencias de los motores , 
formado por interruptor  fusible, bateria fija de densadores y tacto tripolar. 
Totalmente cablardo e instalado. 

2 2,00 
 

 

 
ARMARIO ud    Armario de trol de PLC 
PLC 

2,00 934,00 1.868,00 

Armario de trol de PLC de 2000 x 1000 x 400,  zócalo e iluminación interior protegida  
magnetotérmico y diferencial. Para 
albergar PLC completo de la firma Allen Bradley serie trol logix o similar. 
Incluye pequeño material 

 

1,00 1,00 
 

 

 
CPU PLC ud    CPU de PLC  

CPU de PLC OMRON o similar de la familia CJ1 referencia 
CJ1MCPU12  320 E/S maximo, 10Kpasos 32KW, 1 RS 232 integrados 
o similar 

 

1,00 1,00 

1,00 1.721,00 1.721,00 

 
 

 
PANTACTIL   ud    Pantalla tactil 3''  

Suministro e instal·lación de pantalla tactil de 3" para visualización y trol de 
PLC. 

1,00 586,00 586,00 

1,00 1,00 
 

 

 
CABLEADOEBI ud  Partida alzada de cableado electrico B T según necesidades  

Partida alzada a justificar de cableado eléctrico en baja tensión para 
instalaciones de EBI,según las necesidades de la instalación de acuerdo  el 
REBT. 

1,00 421,00 421,00 

1 1,00 
 

 

 1,00 2.665,00 2.665,00 
 

 

 
A11005B200  ud   tador tipo Woltmann, ø 200 mm,  in stalado  

tador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 200 
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, cuerpo de fundición de 
hierro  recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y 
mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B. Instalado. 

1 1,00 
 

 

1,00 891,12 891,12 
 
 

 

TOTAL APARTAT 01.03.02 ............................ ..  29.734,86 

 

 TOTAL SUBCAPITOL 01.03 ..........................   160.367,59 
 
 
 

TOTAL CAPITOL 01 ............................... 274.116,81 
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CAPITOL 02 conducció EDAR-Bassa  
C02007 km   Levantamiento taquimétrico perfil longi tudinal, visi. normal  

Levantamiento taquimétrico del perfil longitudinal del eje de cualquier 
obra lineal, obteniendo un número de puntos lo suficientemente cerca- 
nos para la correcta definición del terreno y en todos los puntos singu- 
lares; visibilidad normal. Se suministrarán los datos en soporte mag- 
nético y formato ASCII. 

1 225,00 =03/A08034 
 

 

 
A08034 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 1,0 MPa, colocada  

Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 1,0 
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es- 
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in- 
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro- 
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
rá aparte según las necesidades del proyecto. 

1        225 225,00 

225,00 0,225       50,63

 
 

 
A01004 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno tránsito  

Excavación mecánica de zanjas para tuberías,  retroexcavadora, en 
terreno tránsito, medido sobre perfil. 

1 225,00 0,50 1,00 112,50 

225,00 42,20     9.495,00 

 
 

 
A01006ea m³  Construcción cama tuberías, D = 40 km  

strucción de cama de tuberías  el material adecuado,  un grado de 
compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal,  una 
distancia de transporte D=40 km. 

1 225,00 0,50 0,10 11,25 

112,50 4,73 532,13 

 
 

 
A01008ea m³    Relleno, compactado zanjas, material  granular, D = 40 km  

Relleno y compactado  medios mecánicos de zanjas  material 
granular, procedente de préstamos o de las propias excavaciones, 
transportado desde una distancia de 40 km. 

1 225,00 0,50 0,50 56,25 

11,25 32,65 367,31 

 
 

 
 

 

56.25 13,83   777,9

 

 
 

 
 

 

TOTAL CAPITOL 03 ............................... 11.222,97 
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CAPITOL 03 Bassa  
SUBCAPITOL 03.01 Moviments de terra  

REPEBASSA ud    Replanteo y  trabajos topograficos en l a ejecución de la balsa  

Replanteo de las obras a realizar para la strucción de la balsa y seguimiento 
de su ejecución, incluyendo tecnico y auxiliar de topografia, equipo topografico 
y estaquillado. 

1 1,00 
 

 

 
I02007 m³    Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 500 m  

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballe- 
ro de terrenos de cualquier naturaleza o sistencia, excluidos los 
de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 500 m. Volumen 
medido en estado natural. 

1,00 4.515,45 4.515,45 

21370 21.370,00 
 

 

 
I02025 m³    Excavación roca masas continuas  medio s mecánicos  

Excavación en terreno roca,  medios mecánicos especiales, para 
excavaciones en masas tinuas, incluyendo extracción y acopio a pie 
de máquina o sobre camión. 

21.370,00 2,54 54.279,80 

9158,7 9.158,70 
 

 

 
I04020bc m³    strucción terraplén, A4-A7, 100% PN o  96% PM, D= 12 km  

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado 
de rasantes, para la strucción de terraplenes de tierras clasifica- das 
desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde  la 
capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transpor- 
te y riego  agua a una distancia de 12 km. Densidad máxima exigi- da 
del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Mo- 
dificado. 

9.158,70 19,44   178.045,13 

24128 24.128,00 
 

 

 
I04018bc m²    Compactación plano fundación, A4-A7,  100% PN,  riego D= 12 

km  

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en 
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y 
riego  agua a una distancia 12 km. Densidad exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal  una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
compactado. 

24.128,00 1,78 42.947,84 

19747 19.747,00 
 

 

 
I04010 m²    Perfilado plano de fundación o rasante  

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 

19.747,00 0,56 11.058,32 

fondo 19747 19.747,00 
Cami de coronació 1 450,00 5,00 2.250,00 

 
 

21.997,00 0,06 1.319,82 
I04041 m²    Perfilado y refino taludes c/medios me cán., h<= 1,5 m,t.tránsito  

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén  medios me- 
cánicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno duro o transito. 

1153 1.153,00 
 

 

 
 

 
I04043 m²    Perfilado y refino taludes c/med. mecá n., 1,5< h<=3 m,t.tránsito  

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén  medios me- 
cánicos, para una altura superior a 1,5 m y hasta 3 m en terreno duro 
o tránsito. 

1.153,00 0,13 149,89 

1220 1.220,00 
 

 

 
I04045 m²    Perfilado y refino taludes c/med. mecá n., 3< h<=6 m, t.tránsito  

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén  medios me- 

1.220,00 0,19 231,80 
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cánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno duro o 
transito. 

1 4.555,00 4.555,00 
 

 

 
I04005 m³    Material pedraplén obtenida "in situ"  trituradora, s/elabor.  

Material de pedraplén medido en volumen compactado, incluido sólo 
el coste de obtención "in situ" de material mediante trituradora. 

9158,7 9.158,70 

4.555,00 0,31 1.412,05 

 
 

9.158,70 7,54 69.056,60 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 04.01 ...................... 363.016,70 

SUBCAPITOL 03.02 Impermeabilització  
LAMPEAD15  m2  Lámina de PEAD de 1,5 mm, instalada  

Superficie interna bassa 12066,92 12.066,92 
Ancoratge en coronació 1 411,00 2,50 1.027,50 
Solapes i retalls 1206,692   1.206,69 

 
 

 
I05008 m²    Geotextil fibra tinua, gramajes 351 a 500 g/m², instalado  

Geotextil de fibra tinua, gramajes 351 a 500 g/m². Incluyendo sola- 
pes. Instalado. 

14.301,11 5,18 74.079,75 

Superficie interna bassa 12066,92 12.066,92 
Solapes i retalls 1206,692   1.206,69 
Ancoratge en coronació 1 411,00 2,50 1.027,50 

 
 

 
PERFILPEAD ml    Perfil de PEAD para junta de estanqueidad  

Perfil de PEAD para junta de estanqueidad 

14.301,11 2,42 34.608,69 

Juntas 12 7,50 90,00 
 

 

 
PERFILACINOX ml Perfil de acero inoxidable para junta de estanqueidad  

Perfil de acero inoxidable tipo 316 N de 40x4 mm para anclaje de lami- 
na de PEAD en obras de fabrica realizadas en balsa de regulación. 
Juntas 10 9,00 90,00 

90,00 23,10 2.079,00 

 
 

90,00 20,02 1.801,80 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 04.02 ...................... 112.569,24 

SUBCAPITOL 03.03 Drenatje  
A01005 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno roca  

Excavación mecánica de zanjas para tuberías,  retroexcavadora y 
martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. Inclui- 
do extracción de los materiales excavados a pie de zanja. 
Drenatge 
Drenatge 1 1    148,00         0,60      0,90         79,92 
Drenatge 2 1    226,00         0,60      0,90       122,04 
Drenatge 3 1    226,00         0,60      0,90       122,04 
Drenatge 4 1    152,00         0,60      0,90         82,08 

 
 

 
I02026 m³    Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 

Carga  pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de 
cualquier naturaleza sobre vehículos o planta.  transporte a una 
distancia máxima de 5 m. 

406,08 19,18 7.788,61 

1,2 487,30 =04.03/A01005 
 

 

 
I02027 m³    Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 

3 km  

Transporte de materiales sueltos en obra  camión basculante, en el 
interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de 

487,30 0,47 229,03 
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carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, 
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja apar- 
te. 

1,2 487,30 =04.03/A01005 
 

 

 
I11002 m Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado  

Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colec- 
tor de 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materia- 
les a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la 
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni 
la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valora- 
rá aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen 
en este capítulo o de acuerdo  las prescripciones del proyecto. 
Drenatge 
Drenatge 1 1 148,00 148,00 
Drenatge 2 1 226,00 226,00 
Drenatge 3 1 226,00 226,00 
Drenatge 4 1 152,00 152,00 
Coeficient obra 1 95,00 95,00 

487,30 1,80 877,14 

 
 

 
I08017ca m³    Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13,aplic ada, D = 20 km  

Gravilla A 13/7, 20/10 y 25/13, aplicada. Distancia igual a 20 km. 
Drenatge 
Drenatge 1 1 148,00 0,60 0,40 35,52 
Drenatge 2 1 226,00 0,60 0,40 54,24 
Drenatge 3 1 226,00 0,60 0,40 54,24 
Drenatge 4 1 152,00 0,60 0,40 36,48 

847,00 6,74 5.708,78 

 
 

 
 

 
I05008 m²    Geotextil fibra tinua, gramajes 351 a 500 g/m², instalado  

Geotextil de fibra tinua, gramajes 351 a 500 g/m². Incluyendo sola- pes. 
Instalado. 
Drenatge 
Drenatge 1 1 148,00 2,40 355,20 
Drenatge 2 1 226,00 2,40 542,40 
Drenatge 3 1 226,00 2,40 542,40 
Drenatge 4 1 152,00 2,40 364,80 

180,48 30,01 5.416,20 

 
 

 
A01008 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, m aterial granular, D<= 

3 km  

Relleno y compactado  medios mecánicos de zanjas  material granular, 
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado 
desde una distancia máxima de 3 km. 
Drenatge 

1.804,80 2,42 4.367,62 

Drenatge 1 1 148,00 0,60 0,40 35,52  
Drenatge 2 1 226,00 0,60 0,40 54,24    
Drenatge 3 1 226,00 0,60 0,40 54,24    
Drenatge 4 1 152,00 0,60 0,40 36,48    

      180,48 8,23 1.485,35 

 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 04.03 ...................... 25.872,73 

SUBCAPITOL 03.04 Ancoratges de la làmina  
MORTS ud   Muerto de hormigón de 40x80x15 cm  

Muerto de hormigón de 40x80x15 cm colocado sobre lámina de geotextil 
agujeteado de filamiento tínuo para priotección de la lámina 
impermeabilizante. 

95 95,00 
 

 

 
I03006 m³    Excavación mecánica zanja,  terreno tr ánsito  

Excavación mecánica en zanja en terreno de tránsito.  la perfec- ción 
que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri- 

95,00 48,65 4.621,75 
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ca. Acopio a pie de máquina. 
1 411,00 0,80 0,80 263,04 

 
 

 
A01008 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, m aterial granular, D<= 

3 km  

Relleno y compactado  medios mecánicos de zanjas  material granular, 
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado 
desde una distancia máxima de 3 km. 

1 411,00 0,80 0,80 263,04 

263,04 4,16 1.094,25 

 
 

 
OT_PRPREF  ml    Pretil perimetral balsa prefabricada h ormigón instalado  

Barrera perimetral en coronación de balsas modelo New Jersey o similar 
prefabricada de hormigón según planos. Totalmente instalado 

1 411,00 411,00 

263,04 8,23 2.164,82 

 
 

411,00 125,31 51.502,41 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 03.04 ...................... 59.383,23 

SUBCAPITOL 03.05 Obres d'entrada, sortida i desguàs  
A01004 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno tránsito  

Excavación mecánica de zanjas para tuberías,  retroexcavadora, en 
terreno tránsito, medido sobre perfil. 
galeria 1 42,00 2,50 2,50 262,50 

 
 

 
A01005 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno roca  

Excavación mecánica de zanjas para tuberías,  retroexcavadora y 
martillo hidráulico, en terreno roca ripable, medido sobre perfil. Inclui- 
do extracción de los materiales excavados a pie de zanja. 
galeria 1      42,00         2,50      2,50       262,50 
Tuberia 1        9,00         2,50      1,60         36,00 

262,50 4,73 1.241,63 

 
 

 
I04012 m²    Compactación plano fundación, A1-A3,10 0% PN, sin riego  

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en- 
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo 
Proctor Normal. 
galeria 1 42,00 2,50 105,00 

298,50 19,18 5.725,23 

 
 

 
A01008 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, m aterial granular, D<= 

3 km  

Relleno y compactado  medios mecánicos de zanjas  material granular, 
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado 
desde una distancia máxima de 3 km. 
galeria 1 42,00 2,50 2,50 262,50 
Tuberia 1 9,00 2,50 1,30 29,25 

105,00 0,12 12,60 

 
 

 
I03008 m³    Relleno y apisonado de tierras en zanj a, manual  

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo- 
nas de dificil acceso. 

291,75 8,23 2.401,10 

1 42,00 0,50 2,00 42,00 
 

 

 
I14008ba m³    Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta  D = 20 km  

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)  
árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia de 20 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
Dau formigó 1 2,50 2,50 2,00 12,50 
Tancament galeria 1 2,50 0,30 2,00 1,50 

42,00 19,91 836,22 

 
 

14,00 98,08 1.373,12 
I16003 m²    Encofrado y desencofrado muros, h <= 1 ,5 m 
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Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, side- 
rando 40 posturas. 

 Dau formigó 2 2,50 2,00 10,00 
Dau formigó 2 2,50 2,00 10,00 
Tancament galeria 2 2,00 2,50 10,00 

 

 

 30,00 10,76 322,80 
P04030PO m Marco 2x2.5 m espesor 0,20 m, puesto en  obra     

 Galeria formada por marco prefabricado de hormigón armado de 2x2,5 m,    

 espesor 0,15 m,  hormigón de 45 N/mm², capaz de soportar las cargas del 
carro de 60 t sin necesidad de losa de reparto o la misma carga  una 

   

 sobrecarga de tierras de 3 m de altura, para obras de fábrica, planta. Incluy 
montaje  ayuda de autogrua y el sellado de juntas  masilla estructural. 

   

 galeria 42 42,00    

  42,00 1.567,05 65.816,10 

 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 03.05 ...................... 77.728,80 

SUBCAPITOL 03.06 Vessador  
A01004 m³    Excavación mecánica zanja tuberías, te rreno tránsito  

Excavación mecánica de zanjas para tuberías,  retroexcavadora, en 
terreno tránsito, medido sobre perfil. 

1 51,00 1,50 1,00 76,50 
 

 

 
A01008 m³    Relleno, compactado mecánico zanjas, m aterial granular, D<= 

3 km  

Relleno y compactado  medios mecánicos de zanjas  material granular, 
procedente de préstamos o de las propias excavaciones, transportado 
desde una distancia máxima de 3 km. 

1 51,00 1,50 1,00 76,50 

76,50 4,73 361,85 

 
 

 
A07002 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 m m, rig.4 kN/m², 

coloc  

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm 
de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión  junta elásti- ca, 
incluyendo materiales a pie de obra,  montaje, colocación y prue- ba. 
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las 
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

2 51,00 102,00 

76,50 8,23 629,60 

 
 

 
I14008ba m³    Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta  D = 20 km  

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)  
árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia de 20 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
Canal talús exterior 1 15,00 1,50 0,75 16,88 

102,00 15,11 1.541,22 

 
 

 
A08031 m Tubería PEAD 100, ø 200 mm, 1,0 MPa, colocada  

Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 1,0 
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es- 
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in- 
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro- 
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
rá aparte según las necesidades del proyecto. 
Canal talús exterior 2 8,20 16,40 

16,88 98,08 1.655,59 

 
 

 
 

 
I16003 m²    Encofrado y desencofrado muros, h <= 1 ,5 m 

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, side- 
rando 40 posturas. 

16,40 26,84 440,18 
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Canal talús exterior 4 15,00 0,50 30,00 
 

 

 
P01052 m²    Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B 500T (p.o.)  

Canal talús exterior 3 15,00 0,50 22,50 

30,00 10,76 322,80 

 
 

22,50 7,65 172,13 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 03.06 ...................... 5.123,37 

SUBCAPITOL 03.07 Arquetes  
ARQUETA25  ud   Arqueta 2,5 m x 2,5 m  

Arqueta vessador 1 1,00 
Arqueta drenes 1 1,00 

 
 

2,00 1.290,64 2.581,28 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 04.07 ...................... 2.581,28 

SUBCAPITOL 04.08 Diverssos  
I23014 m Cerramiento poste hormigón, 2,1 m, malla 1 00x8x15 mm  

Cerramiento a base de postes de hormigón de 17x12x240 cm y 2,10 
m sobre el terreno a 7 m separación, empotrados y anclados en el ter- 
reno 30 cm y guarnecido  un malla 100x8x15 mm y dos hiladas su- 
periores de alambre, doble hilo 13x15, tensado en tramos de 50 m, y  
dos riostras cada 100 m. 

1 995,00 995,00 
 

 

 
PUE.10 ud    Puerta de cerramiento  

Puerta de cerramiento  cerradura fabricada  tubos y malla de acero 
galvanizado simple torsión de 2,1 m. de altura y 5m de ancho, incluso p.p. de 
tornilleria, excav. y hormigón para anclajes de los postes. Totalmente instalado. 

2 2,00 

995,00 7,60 7.562,00 

 
 

 
ILEXT ud   Iluminación exterior  

Punto de luz exterior compuesto por lámpara resistente a la intemperie, 
interruptor, y herrajes para su instalación. 
Puerta cerramiento 2 2,00 

2,00 390,66 781,32 

 
 

 
CARTELOBRA ud Cartel de obra  

Suministro y instalación de cartel de obras de medidas 4x3 m, de laminas de 
aluminio según normas de la Vilafrancaeria de Agricultura y Pesca, incluidos 
perfiles, excavación y retirada del material sobrante, cimentación, 
hormigonado, piezas especiales y mano de obra. 

2 2,00 

2,00 128,09 256,18 

 
 

 
 

2,00 2.650,34 5.300,68 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 04.08 ...................... 13.900,18 

SUBCAPITOL 03.09 duccions i peces especials  
A10018 ud    Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa, i nstalada  

Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 
1,6 MPa,  cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas)  
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco céntrico de acero 
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de 
pintura epoxi  espesor mínimo de 150 micras, volante,  p.p. de juntas 
y tornillería, instalada. 

2 2,00 
 

 

2,00 2.434,73 4.869,46 
A10052 ud    Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm , instalado  
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Carrete de desmontaje de fundición dúctil  bridas, de 500 mm de 
diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster,  tornillería bi- 
cromatada, instalado. 

2 2,00 
 

 

 
A04017 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, K=7 , colocada  

Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 500 mm de diámetro nominal,  
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metaliza- ción  
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y montada en obra, in- cluye 
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excava- ción, ni 
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la exca- vación. 
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec- to. 

2,00 1.559,97 3.119,94 

1 45,00 45,00 
 

 

 
A04011 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, K=7 , colocada  

Tubería de fundición dúctil clase K-7 de 200 mm de diámetro nominal,  
revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de metaliza- ción  
zinc y pintura Epoxi, probada, colocada y montada en obra, in- cluye 
p.p. de junta estándar. Sin incluir piezas especiales, ni excava- ción, ni 
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la exca- vación. 
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec- to. 

45,00 131,43 5.914,35 

1 45,00 45,00 
 

 

 
A08024 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 0,6 MPa, colocada  

Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 0,6 
MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas es- 
peciales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in- 
cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra pro- 
cedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su 
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora- 
rá aparte según las necesidades del proyecto. 
Drenatges 4 45,00 180,00 

45,00 44,98 2.024,10 

 
 

180,00 11,99 2.158,20 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 03.09 ...................... 18.086,05 
 
 

 

TOTAL CAPITOL 03 ............................... 678.261,58 



 
 
 

Projecte de construcció d’una bassa d’aigües regenerades per a ús agrícola a Vilafranca 
PRESSUPOST 

 

CAPITOL 04 EB2  
SUBCAPITOL 0.01 Moviments de terra  

I02020 m³    Excavación y acopio tierra excavada, t erreno tránsito  

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi- 
lando los taludes  la perfección que pueda obtenerse  la má- quina, sin 
refino de los mismos. En terreno duro (tipo tránsito). Volu- men del 
terreno medido en  estado natural. 

1 45,65 10,25 2,00 935,83 
 

 

 
I02025 m³    Excavación roca masas tinuas  medios m ecánicos  

Excavación en terreno roca,  medios mecánicos especiales, para 
excavaciones en masas tinuas, incluyendo extracción y acopio a pie 
de máquina o sobre camión. 

935,83 1,42 1.328,88 

1 45,65 10,25 2,78 1.300,80 
 

 

 
I02029ea m³    Transporte materiales sueltos (buena s diciones) D = 40 km  

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas diciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 40 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de 
carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cál- 
culo en hoja aparte. 

1.300,80 19,44 25.287,55 

1,2 1.123,00 =05.01/I02020 
1,2 1.560,96 =05.01/I02025 

 
 

 
I04018bc m²    Compactación plano fundación, A4-A7,  100% PN,  riego D= 12 

km  

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en 
terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y 
riego  agua a una distancia 12 km. Densidad exigida del 100% del 
Ensayo Proctor Normal  una dosificación indicativa de 100 l/m³ 
compactado. 

2.683,96 7,45 19.995,50 

1 45,65 10,25 467,91 
 

 

 
REPEB2 ud   Replanteo y  trabajos topograficos en la e jecución de la EB2  

Replanteo de las obras a realizar para la strucción de la estación de 
bombeo 2 y seguimiento de su ejecución, incluyendo tecnico y auxiliar de 
topografia, equipo topografico y estaquillado. 

1 1,00 

467,91 0,56 262,03 

 
 

1,00 752,58 752,58 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 04.01 ...................... 47.626,54 



Mur1 P1 
Mur1 P2 
Mur1 P3 
Mur1 P4 
Mur1 P5 
Mur1 P6 
Mur1 P7 
Mur1 P8 
Mur1 P9 
Mur1 P10 
Mur1 P11 
Mur2 P1 
Mur2 P2 
Mur2 P3 
Mur2 P4 
Mur2 P5 

19 
22 
19 
22 

2 
19 

5 
19 

5 
19 
19 
19 
22 
19 
22 

2 

4,17 
5,36 
4,15 
5,36 
5,36 
1,32 
5,36 
1,32 
5,36 
0,82 
1,02 
4,17 
5,36 
4,15 
5,36 
5,36 

10,00 
8,00 

12,00 
8,00 

12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
10,00 
12,00 
10,00 
8,00 

12,00 
8,00 

12,00 

27 

48,85 
46,53 
70,00 
46,53 

9,52 
22,27 
23,79 
22,27 
23,79 

9,61 
17,21 
48,85 
46,53 
70,00 
46,53 

9,52 

(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
(c^2/100)/4*p*0.785*b 
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SUBCAPITOL 04.02 Obra civil  
I14003ba m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², ári do 40, planta, D=20km  

Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica,  
árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia de 20 km a la planta; incluida puesta en obra. 
Nau 1 23,25 9,25 0,10 21,51 
Rampa 1 17,05 4,50 0,10 7,67 

 
 

 
I14010ba m³    Hormigón en masa HM-25/sp/40, planta  D = 20 km  

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica),  
árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
distancia de 20 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
Cimentació 
Nau 2      23,25         1,25      0,40         23,25 
Nau 2        6,75         1,25      0,40 6,75 
Rampa 2      17,05         1,25      0,40         17,05 
Murs 
Nau 2      23,25         0,25      5,65         65,68 
Nau 1        6,75         0,25      5,51 9,30 
Nau 2        2,13         0,25      5,65 6,02 
Rampa 2        5,85         0,25      5,65         16,53 
Rampa 2        5,85         0,25      5,27         15,41 
Rampa 2        5,81         0,25      4,72         13,71 

29,18 93,93 2.740,88 

 
 

 
I15001 kg    Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-400S, co locado  

Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-400S, colocado en obra. 
Sabates dels pilars 

173,70 103,01 17.892,84 

N1 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N3 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N6 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N8 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N11 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N13 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N16 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N18 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N23 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N28 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N26 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N31 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N33 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N36 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N38 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N41 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
N43 16 1,38 12,00 19,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Bigues d'unió      
C1 N6-N8 4 8,05 12,00 28,59 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
C1 N6-N8 24 1,33 8,00 12,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
C1 N11-N13 4 8,05 12,00 28,59 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
C1 N11-N13 24 1,33 8,00 12,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
C1 N16-N18 4 8,05 12,00 28,59 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
C1 N16-N18 24 1,33 8,00 12,60 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Murs      
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Mur2 P6 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur2 P7 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur2 P8 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur2 P9 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur2 P10 19 0,82 10,00 9,61 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur2 P11 19 1,02 12,00 17,21 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P1 19 4,17 10,00 48,85 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P2 22 5,36 8,00 46,53 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P3 19 4,15 12,00 70,00 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P4 22 5,36 8,00 46,53 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P5 2 5,36 12,00 9,52 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P6 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P7 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P8 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P9 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P10 19 0,82 10,00 9,61 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur3 P11 19 1,02 12,00 17,21 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P1 19 4,17 10,00 48,85 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P2 22 5,36 8,00 46,53 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P3 19 4,15 12,00 70,00 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P4 22 5,36 8,00 46,53 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P5 2 5,36 12,00 9,52 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P6 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P7 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P8 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P9 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P10 19 0,82 10,00 9,61 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur4 P11 19 1,02 12,00 17,21 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P1 19 4,17 10,00 48,85 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P2 22 5,36 8,00 46,53 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P3 19 4,15 12,00 70,00 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P4 22 5,36 8,00 46,53 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P5 2 5,36 12,00 9,52 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P6 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P7 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P8 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P9 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P10 19 0,82 10,00 9,61 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur5 P11 19 1,02 12,00 17,21 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P1 19 4,17 10,00 48,85 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P2 22 5,36 8,00 46,53 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P3 19 4,15 12,00 70,00 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P4 22 5,36 8,00 46,53 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P5 2 5,36 12,00 9,52 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

Mur6 P6 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P7 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P8 19 1,32 12,00 22,27 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P9 5 5,36 12,00 23,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P10 19 0,82 10,00 9,61 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur6 P11 19 1,02 12,00 17,21 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur7 P1 19 4,17 10,00 48,85 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur7 P2 22 5,36 8,00 46,53 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

 

Mur8 P10 19 0,82 10,00 9,61 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur8 P11 19 1,02 12,00 17,21 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P1 28 4,17 10,00 71,99 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P2 22 8,11 8,00 70,40 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P3 28 4,15 12,00 103,16 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P4 22 8,11 8,00 70,40 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P5 2 8,11 12,00 14,40 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P6 28 1,32 12,00 32,81 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P7 5 8,11 12,00 36,00 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P8 28 1,32 12,00 32,81 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P9 5 8,11 12,00 36,00 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P10 28 0,82 10,00 14,16 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur9 P11 28 1,02 12,00 25,36 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P1 20 4,17 10,00 51,42 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P2 22 5,71 8,00 49,57 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P3 20 4,15 12,00 73,69 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P4 22 5,71 8,00 49,57 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
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Mur10 P5 2 5,71 12,00 10,14 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P6 20 1,32 12,00 23,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P7 5 5,71 12,00 25,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P8 20 1,32 12,00 23,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P9 5 5,71 12,00 25,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P10 20 0,82 10,00 10,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur10 P11 20 1,02 12,00 18,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P1 20 4,17 10,00 51,42 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P2 22 5,71 8,00 49,57 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P3 20 4,15 12,00 73,69 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P4 22 5,71 8,00 49,57 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P5 2 5,71 12,00 10,14 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P6 20 1,32 12,00 23,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P7 5 5,71 12,00 25,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P8 20 1,32 12,00 23,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P9 5 5,71 12,00 25,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P10 20 0,82 10,00 10,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur11 P11 20 1,02 12,00 18,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P1 20 4,17 10,00 51,42 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P2 22 5,71 8,00 49,57 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P3 20 4,15 12,00 73,69 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P4 22 5,71 8,00 49,57 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P5 2 5,71 12,00 10,14 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P6 20 1,32 12,00 23,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P7 5 5,71 12,00 25,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P8 20 1,32 12,00 23,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P9 5 5,71 12,00 25,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P10 20 0,82 10,00 10,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur12 P11 20 1,02 12,00 18,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur13 P1 20 4,17 10,00 51,42 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur13 P2 22 5,71 8,00 49,57 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur13 P3 20 4,15 12,00 73,69 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur13 P4 22 5,71 8,00 49,57 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur13 P5 2 5,71 12,00 10,14 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur13 P6 20 1,32 12,00 23,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur13 P7 5 5,71 12,00 25,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

 

Mur15 P4 22 5,71 8,00 49,57 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur15 P5 2 5,71 12,00 10,14 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur15 P6 20 1,32 12,00 23,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur15 P7 5 5,71 12,00 25,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur15 P8 20 1,32 12,00 23,44 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur15 P9 5 5,71 12,00 25,35 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur15 P10 20 0,82 10,00 10,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b 
Mur15 P11 20 1,02 12,00 18,11 (c^2/100)/4*p*0.785*b 

 
 

 
PERFILS355  kg.   Perfil de acero laminado tipo S355 pu esto en obra  

Acero laminado S355, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación  pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según CTE DB-SE A. 
HEB 

5.848,36 1,47 8.597,09 

 N1-N28 8 5,60 160,00 1.909,62 
N31-N33 2 5,27 160,00 449,27 
N36-N38 2 4,72 160,00 402,38 
N41-N43 2 4,28 160,00 364,87 
HEA 

8 5,50 160,00 1.340,15 

 HEB(c)*.785 
HEB(c)*.785 
HEB(c)*.785 
HEB(c)*.785 

 
HEA(c)*.785 

 

1 8,00 160,00 243,66  HEA(c)*.785 
4 5,91 160,00 720,03  HEA(c)*.785 
2 5,87 160,00 357,58  HEA(c)*.785 
2 1,88 160,00 114,52  HEA(c)*.785 
2 2,25 140,00 110,92  HEA(c)*.785 
2 4,10 140,00 202,12 

IPN 12 22,50 100,00 2.246,67 
8 17,10 100,00 1.138,31 

 HEA(c)*.785 
IPN(c)*.785 
IPN(c)*.785 

 
I19082 

 
m²    Solera de hormigón en masa HM-20 10 cm, acera  

9.600,10 2,70 25.920,27 
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 Solera de hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 40 mm de 10 
cm de espesor, en formación de acera. 
Acera perimetral 2 16,35 1,50 49,05 
Acera perimetral 2 25,25 1,50 75,75 
Acera perimetral 1 11,25 1,50 16,88 

   

 
I19087 

 
m Bordillo prefabricado hormigón  

141,68 19,49 2.761,34 

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de ba- 
se y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no es- 
tructural, incluso p.p. de rejuntado  mortero (1:1). 

2 42,05 84,10 

   

 1 10,25 10,25    

 
I19084 

 
m²   Pavimento adoquines hormigón  

94,35 18,13 1.710,57 

 Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color 
gris, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor me- 
dio, extendida, nivelada, homogeneizada y finada, incluso nivelado y 
compactado del pavimento  vibrador de placa, sellado de juntas  arena 
fina y vibrado final. 
Acera perimetral 2 16,35 1,50 49,05 
Acera perimetral 2 25,25 1,50 75,75 
Acera perimetral 1 11,25 1,50 16,88 

   

 
I16029 

 
m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas  

141,68 25,15 3.563,25 

 Encofrado y desencofrado  panel tipo PERI en zapatas, incluso me- 
dios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje- ción 
y equipo grúa para su montaje y desmontaje, siderando un nú- mero 
mínimo de 40 posturas. 
Cimentació 

   

 

1 9,25 0,40 3,70 
2 23,25 0,40 18,60 
8 6,75 0,40 21,60 
4 4,68 0,40 7,49 
4 5,10 0,40 8,16 
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 8 5,85 0,40 18,72  

4 5,35 0,40 8,56 
1 4,50 0,40 1,80 

 

 88,63 24,86 2.203,34 
I16031 m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª pues ta, alzado     

 Encofrado y desencofrado  panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado,    

 incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios    

 de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una al-    

 tura de hasta 5,40 m, siderando un número mínimo de 40 postu-    

 ras.    

 4 22,25 5,60 498,40    

 2 8,25 5,60 92,40    

 4 1,87 5,60 41,89    

 4 5,85 5,65 132,21    

 4 5,85 5,27 123,32    

 4 5,81 4,72 109,69    

  997,91 27,60 27.542,32 
I19040 m²   Enfoscado maestreado y fratasado, paramento  vertical     

 Enfoscado maestreado y fratasado  mortero 1:6, de 250 kg de ce-    

 mento y arena de río, en paramentos verticales.    

 2 22,25 5,60 249,20    

 1 8,25 5,60 46,20    

 2 1,87 5,60 20,94    

 2 5,85 5,65 66,11    

 2 5,85 5,27 61,66    

 2 5,81 4,72 54,85    

  498,96 13,30 6.636,17 
pmc.1055 ud   Puerta metálica corredera de 2 hojas de 2 metro s de altura     

 Puerta metálica corredera de 4 metros de altura y 4 metros de ancho de 2    

 hojas formada por bastidor guarnecido  mallazo electrosoldado de 300x50 y 5mm de 
diámetro acabado  imprimación y pintura de poliester, incluye puente guia, ruedas, carril de 
rodaduda y poste de tope. totalmente instalada. 

   

 

 

1 1,00    

  1,00 1.827,01 1.827,01 
ALINT1  ud   Alumbrado interior en estación de bombeo  II    

 Instalación eléctrica de alumbrado interior en estación de bombeo y en galeria 
transitable incluso alumbrado de emergencia. totalmente instalado. 

   

 1 1,00    

  1,00 1.250,00 1.250,00 
I19033 m²   Cubierta chapa prelacada, tipo  sandwich     

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comer-    

 cial tipo sandwich  dos láminas prelacadas de 0,60 mm  nú-    

 cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³  un espesor total de    

 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios    

 de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de    

 seguridad. Medida en verdadera magnitud. (No incluye los medios de    

 elevación).    

 Nau 1 23,75 9,75 0,10 23,16    

 Rampa 1 17,25 5,00 0,10 8,63    

  31,79 32,25 1.025,23 

 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 04.02 ..................... 103.670,31 
 

TOTAL CAPITOL 04 ............................... 151.296,85 
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CAPITOL 05 Electrificació  
 ud Electrificació EB1  

Electrificació de l'estació de bomebeig 1 i la 2  ubicada a l'EDAR de Vilafranca, 
incloent la redacció del corresponent projecte per part d'un tècnic competent, 
tramitació administrativa del mateix i execució de les obres necessàries per tal 
de dotar l'obra de la potència elèctrica necessaria per al seu correcte 
funcionament. 

1 1,00                        55.000,00 
 

 

             55.000,00 
 
 

 

TOTAL CAPITOL 05 ............................... 55.000,00
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CAPITOL 06 Seguridad y salud  
SUBCAPITOL 06.01 PROTECCIONES PERSONALES  

L01152 par  Botas de seguridad Categoría S1+P  

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); anties- 
tática (A);  protección del talón tra choques (E); suela antideslizan- te  
resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; ca- ñas 
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB 
+ A + E + P). Norma UNE-EN 345 

60 60,00 
 

 

 
L01155 par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB 

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y 
suela antideslizante  resaltes; color verde, negro y blanco. Catego- ría: 
SB. 

60,00 14,89 893,40 

60 60,00 
 

 

 
L01066 ud    Casco de seguridad ABS o PEAD  anagrama,  blanco  

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad,  ata- laje 
de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación y el anagra- ma 
en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397. 

60,00 8,00 480,00 

60 60,00 
 

 

 
 ud Chaleco alta visibilidad clase 2  

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 co- 
mo mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas. 

60,00 2,43 145,80 

120 120,00 
 

 

 
 ud Cinturón antilumbago  hebillas  

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona lum- 
bar  hebillas. 

120,00 3,13 375,60 

40 40,00 
 

 

 
 ud Cinturón de seguridad de sujeción  

Cinturón de seguridad para sujeción en posición de trabajo y preven- 
ción de caídas en altura. Compuesto de: cinturón de sujeción, elemen- 
to de amarre  longitud máxima de 2 m, sistema de ajuste longitudi- nal 
y ector autoblock. 

40,00 7,52 300,80 

30 30,00 
 

 

 
 m Cuerda de seguridad  

Cuerda de seguridad de nailon de 16 mm ø para anclaje de cinturo- 
nes de seguridad. 

30,00 37,64 1.129,20 

750 750,00 
 

 

 
 ud Gafas antipolvo montura integral  

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyeccio- 
nes; partículas mayores de 5 micras.  resistencia a impactos de baja 
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,  filtro de protección 
(3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superfi- 
cial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre ga- 
fas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170. 

90 90,00 

750,00 0,60 450,00 

 
 

 
 par Guantes piel protección riesgos mecánicos, forr ado en palma  

Guantes de protección tra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de 
primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al 
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, 

90,00 4,45 400,50 
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UNE-EN 420 
140 140,00 

 
 

 
 par Guantes goma o PVC  

Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC 
para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 
420. 

140,00 1,28 179,20 

150 150,00 
 

 

 
ud Mandil para soldador  

Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 

25 25,00 

150,00 0,31 46,50 

 
 

 
 par Guantes cuero protección mecánica y térmica  

Guantes de protección mecánica y térmica. feccionado en cuero 
serraje de color amarillo. Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles 
de protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de protección térmica: 
A4, B1, C3, D1. 

25,00 4,88 122,00 

25 25,00 
 

 

 
 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, v álv y atalaje  

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de in- 
halación / exhalación y atalaje  doble filtro de inhalación recambia- ble. 
Clase P3SL.  funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el 
cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, 
UNE-EN 141 

25,00 10,02 250,50 

30 30,00 
 

 

 
 ud Manguito para soldador  

Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 
UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532 

25 25,00 

30,00 18,33 549,90 

 
 

 
 ud Protector auditivo de orejeras  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta- 
bles  elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia- bles; 
atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-
EN 458. 

25,00 4,98 124,50 

60 60,00 
 

 

 
 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza 

Pantalla facial  visor de policarbonato,  arnés para la cabeza, an- 
tiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media 
energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166 

40 40,00 

60,00 9,42 565,20 

 
 

 
 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,  
cremallera de aluminio,  anagrama en siete colores. Gramaje míni- mo 
280 gr/m2. Norma UNE-EN 340. 

60 60,00 

40,00 9,11 364,40 

 
 

 
ud Traje impermeable en nailon  

Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en 
tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343 

60 60,00 

60,00 9,03 541,80 

 
 

60,00 4,19 251,40 
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 par Zapatos de seguridad Categoría S1+P  

Zapatos de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); an- 
tiestáticos (A); protección del talón tra choques (E); suela antidesli- 
zante  resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345. 

40 40,00 
 

 

40,00 15,94 637,60 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 06.01 ...................... 7.808,30 
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SUBCAPITOL 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, coloc ado  

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extin- 
tora 34 B o C, instalado. 

6 6,00 
 

 

 
 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B de 6 kg. de agente extintor,  soporte, manómetro compro- 
bable y boquilla  difusor, según Norma UNE 23110, colocado 

6 6,00 

6,00 73,34 440,04 

 
 

 
m² Red seguridad colocación horizontal pasarela. Mo ntaje desmontaje  

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de polia- 
mida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 75 x75 mm en vanos pa- 
sarela, incluiso soportes intermedios y extremos, montaje y desmonta- 
je. 

6,00 59,02 354,12 

550 550,00 
 

 

 
 ud Tapón plástico protección redondos  

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 
450 450,00 

550,00 3,84 2.112,00 

 
 

 
 m Cordón balizamiento, colocado  

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
650 650,00 

450,00 1,55 697,50 

 
 

 
 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y d esmontaje  

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje. 
60 60,00 

650,00 0,83 539,50 

 
 

 
 m2 Red poliamida malla 50x50 mm  

Red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm, 
incluida cuerda de amarre, para 2 usos. 

700 700,00 

60,00 22,59 1.355,40 

 
 

 
 ud Señal normalizada para 3 usos, de 594 mm  

Señal normalizada para 3 usos, de 594 mm 
44 44,00 

700,00 1,66 1.162,00 

 
 

 
 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada  

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 
60 60,00 

44,00 53,24 2.342,56 

 
 

60,00 29,52 1.771,20 
 

 

 ud Señal normalizada tráfico  soporte, colocada  

Señal normalizada de tráfico  soporte, colocada. 
40 40,00 

 
 

 
 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  

Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, colocada. 
60 60,00 

40,00 69,19 2.767,60 

 
 

 
 ud Valla autónoma metálica, colocada  

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada. 

60,00 60,81 3.648,60 
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120 120,00 
 

 

120,00 31,18 3.741,60 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 06.02 ...................... 20.932,12 

SUBCAPITOL 06.03 INSTALACIONES DE PERSONAL  
 ud Acometida agua y energía eléctrica  

Acometida de agua y energía eléctrica al comedor totalmente termina- 
da y en servicio. 

2 2,00 
 

 

 
 ud Acometida de agua y luz en aseos  

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y 
aseos, totalmente terminado y en servicio. 

2 2,00 

2,00 126,21 252,42 

 
 

 
 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  

Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 20 
personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y 
de agua. 

2,00 126,21 252,42 

36 36,00 
 

 

 
 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 2 0 personas  

Alquiler de barracón  aislamiento modelo "vestuario o comedor" pa- ra 
20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 

36 36,00 

36,00 159,81 5.753,16 

 
 

 
 ud Banco de madera capacidad 5 personas  

Banco de madera capacidad 5 personas. 
8 8,00 

36,00 187,02 6.732,72 

 
 

 
 ud Mesa madera capacidad 10 personas  

Mesa madera capacidad 10 personas. 
4 4,00 

8,00 41,86 334,88 

 
 

 
 ud Recipiente recogida basura  

Recipiente recogida basura. 

4,00 101,83 407,32 

14 14,00 
 

 

 
 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operario s punta x 1,20)  

Taquilla metálica, para uso individual  llave, (1 unidad x nº opera- rios 
punta x 1,20) colocada. 

14,00 32,54 455,56 

40 40,00 
 

 

 
09.02.02 ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B de 6 kg. de agente extintor,  soporte, manómetro compro- 
bable y boquilla  difusor, según Norma UNE 23110, colocado 

12 12,00 

40,00 82,83 3.313,20 
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12,00 59,02 708,24 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 06.03 ...................... 18.209,92 

 
 
SUBCAPITOL 06.04 SEGURIDAD, HIGIENE Y FORMACIÓN  

 ud Botiquín portátil de obra  

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, teniendo el mate- rial 
que especifica el RD 486/1997 

15 15,00 
 

 

 
 ud Reposición material sanitario  

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
20 20,00 

15,00 36,71 550,65 

 
 

 
 ud Reocimiento médico obligatorio  

Reocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co- 
mienzo de la obra o transcurrido un año desde el reocimiento ini- cial. 

20,00 26,03 520,60 

60 60,00 
 

 

 
 ud Reunión mensual Comité Seguridad  

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija 
el venio Provincial. 

60,00 47,60 2.856,00 

18 18,00 
 

 

 
 h Formación en Seguridad y Salud  

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

36 36,00 

18,00 133,83 2.408,94 

 
 

 
 

 
 h Limpieza y servación instalaciones bienestar  

Mano de obra empleada en limpieza y servación de instalaciones de 
personal (se sidera un peón, toda la jornada durante el transcur- so de 
la obra). 

36,00 14,73 530,28 

240 240,00 
 

 

240,00 9,59 2.301,60 
 
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 06.04 ...................... 9.168,07 
 
 

 

TOTAL CAPITOL 06 ............................... 56.118,41 
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CAPITOL 07 Pla Vigilancia ambiental  
PVA VEG ud   Partida alzada de revegetacion y reposicio n de arboles  

Partida alzada a justificar de revegetación y reposición de arboles agrícolas y 
forestales afectados por las obras, así como revegetación de los taludes de la 
balsa mediante hidrosiembra, ajardinamiento de la parcel·la de la balsa según 
dirección de obra. 

1,00 1,00 
 

 

 1,00 12.450,00 12.450,00 
 
 

 

TOTAL CAPITOL 07 ............................... 12.450,00 
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01 EB1 i Terciari .............................................................................. 274.116,81 
02 Conducció EDAR-Bassa ............................................................. 11.222,97 

 03 Bassa ......................................................................................... 678.261,58 
04 EB2 ............................................................................................ 151.296,85 
05 Electrificació ............................................................................... 55.000,00 
06 Seguridad y salud....................................................................... 56.118,41 
07 Pla Vigilancia ambiental ............................................................. 12.450,00 

 COSTES TOTALES          1.238.466,62 

 trol de qualitat 1,00% s/ 1.238.466,62 ...................... 12.384,67 

 TOTAL PRESSUPUEST D’EXECUCIÓ MATERIAL  1.250.851,29 

 Actualització  3,53% s/1.250.851,29  44.155,05 

 TOTAL PRESSUPUEST D’EXECUCIÓ MATERIAL ACTUALITZAT  1.295.006,34 
  

Despeses Generales  4,00% s/ 1.295.006,34 
51.800,25 

 Suma 1.346.806,59 

 I.V.A.21,00% s/ 1.346.806,59 282.829,38 

 Suma 1.629.635,98 

 

Total Pressupost d'Execució per ADMINISTRACIÓ  1.629.635,98 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de UN MILIÓ SIS-CENTS VINT-I-NOU MIL SIS -CENTS 
TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA VUIT CÉNTIMS 

 
 
 
 
A PUIGPUNYENT, Maig de 2015, 

 

 L’autora del Projecte 
 

 
 

        

P. ISABEL CALDU ALCOBER 


