
 
 

 

Documento Nº3:                
Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares 
Proyecto de protección del frente litoral Norte de 

Saplaya (T.M. Meliana) 
 

 

 

 

 

 

  

 



Proyecto de protección del frente litoral Norte de Saplaya (T.M.Meliana) 

 

2 
 

Índice 

1. Objeto del pliego         7 

2. Normativa aplicable        8 

2.1 Normativa general       8 

2.2 Normativa particular       9 

3. Situación y descripción de las obras      10 

3.1 Situación         10  

3.2 Descripción de las obras      10 

4. Condiciones que deben satisfacer los materiales    10 

4.1 Condiciones generales      10 

4.2 Material para la construcción del espigón    11 

4.3 Arenas para la alimentación artificial    13 

4.4 Materiales no especificados en el presente proyecto   13 

4.5 Materiales que no reúnan las condiciones    13 

4.6 Responsabilidad del contratista     14 

5. Ejecución de las obras        15 

5.1 Prescripciones generales      15 

5.2 Replanteo        15 

5.3 Ocupación del terreno, uso de bienes y servicios, desvíos, 
señalizaciones y vigilancia de terrenos y bienes.     15 

5.4 Báscula a pie de obra       16 

5.5 Colocación de los materiales constituyentes del espigón  16 

5.7 Obras cuyo método de ejecución no haya quedado definido en el 
presente Pliego.         17 

5.8 Plan de trabajo         18 

 

6. Medición y abono de las obras       19 

6.1 Medición, valoración y abono de las obras.    19 
6.2 Costes incluidos en cada precio     19 



Proyecto de protección del frente litoral Norte de Saplaya (T.M.Meliana) 

 

3 
 

6.3  Definición de metro lineal y unidad de abono.    19 
 
6.4 Definición de metro cuadrado y unidad de abono.   20 

6.5 Definición de metro cubico y unidad de abono.   20 

6.6 Material para la construcción del espigón    20 

6.7 Alimentación artificial       21 

6.8 Acopio de materiales       21 

6.9 Obras accesorias       21 

6.10 Obras complementarias      21 

6.11 Partidas alzadas       21 

6.12 Obras incompletas       21 

6.13 Obras defectuosas       21 

6.14 Abono de daños producidos por temporales   22 

6.15 Ensayos        22 

6.16 Precio de las unidades de obra     23 

7. Disposiciones generales       24 

7.1 Dirección facultativa       24 

7.2 Personal técnico a pie de obra     25 

7.3 Relaciones entre dirección de obra y contratista.   25 

7.3 Clasificación del contratista      25 

7.5  Delegado de obra del Contratista.      25 

7.6 Residencia oficial del Contratista     26 

7.7 Vigilancia de las obras       26 

7.8 Gastos por cuenta de la propiedad     26 

7.9 Gastos a cuenta del contratista     26 

7.10 Cesión y subcontratación de las obras    27 

7.11 Obligaciones y responsabilidades del contratista  28 

7.12 Obligaciones de carácter social y legislación laboral  29 



Proyecto de protección del frente litoral Norte de Saplaya (T.M.Meliana) 

 

4 
 

7.13 Plan de seguridad y salud      29 

7.14 Libro de incidencias       29 

7.15 Indemnizaciones por cuenta del Contratista. Seguros  29 

7.16 Riesgos laborales       30 

7.17 Oficina para la dirección de obra en el lugar de las obras 30 

7.18 Correspondencia con el contratista     30 

7.19 Libro de órdenes       30 

7.20 Divergencias        30 

7.21 Documentos que se entregan al contratista   31 

7.22 Planos         31 

7.23 Prerelación de documentos      32 

7.24 Constricciones, omisiones o errores    32 

7.25 Extinción del contrato       33 

7.26 Plazo de ejecución de la obra     33 

7.27 Comienzo de las obras      33 

7.28 Programa de trabajo del contratista    34 

7.29 Maquinaria y medios auxiliares     35 

7.30 Licencias y permisos       35 

7.31 Propiedad Industrial y Comercial     35 

7.32 Fuente de energía       36 

7.33 Inspección del emplazamiento de las obras   36 
 
7.34 Replanteo de la obra       36 

7.35 Modificaciones del proyecto como consecuencia del replanteo37 

7.36 Modificaciones de obra en relación con el Proyecto  37 

7.37 Trabajos autorizados       37 

7.38 Sondeos y excavaciones de exploración    39  

7.39 Orden de inicio de las obras      39 



Proyecto de protección del frente litoral Norte de Saplaya (T.M.Meliana) 

 

5 
 

7.40 Inscripciones de las obras      39 

7.41 Acceso a la obra y tráfico      39 

7.42 Señalización de obras e instalaciones    39 

7.43 Ocupación de terrenos. Uso de bienes y servicios  40 

7.44 Interferencias con la navegación     41 

7.45 Examen de materiales      41 

7.46 Procedencia de materiales      41 

7.47 Materiales que no reúnan condiciones    42 

7.48 Ensayos        42 

7.49 Vertederos        43 

7.50 Conservación y limpieza de la obra    43 

7.51 Medición y abono de las obras concluidas y las incompletas 44 

7.52 Trabajos ocultos       44 

7.53 Partidas alzadas       44 

7.56 Precios contradictorios      45 

7.57 Suspensión temporal de las obras     45 

7.59 Retirada de instalaciones y reposición de servicios  45 

7.60 Recepción provisional y recepción definitiva   45 

7.61  Liquidación provisional y liquidación definitiva.    45 
 
7.62 Periodo de garantía       45 

7.63 Cumplimiento de las disposiciones vigentes   46 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de protección del frente litoral Norte de Saplaya (T.M.Meliana) 

 

6 
 

 

 

 



Proyecto de protección del frente litoral Norte de Saplaya (T.M.Meliana) 

 

7 
 

1. Objeto del pliego. 

El objeto del pliego es de servir de base técnica y económica para la 
construcción, medición y abono de las obras del “Proyecto de protección del 
frente litoral norte de Saplaya (T.M. Meliana)”, así como regular las condiciones 
entre Propiedad y Constructor. 

Este documento contiene, además de la descripción general y localización de 
las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones 
para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y es, por 
consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista.  

Los objetivos de este Pliego se pueden desglosar en los siguientes puntos:  

• Definición de las obras en los que será de aplicación, describiendo con 
detalle las distintas unidades de obra y partidas alzadas que la 
componen.  

• Determinar los documentos contractuales del presente proyecto y su 
orden jerárquico.  

• Regulación de las relaciones entre las partes contratantes, Propiedad y 
Contratista.  

• Características de los materiales a emplear, recepción, ensayos, 
aceptación y rechazo de los mismos.  

• Medición, abono, revisión de precios, precios contradictorios.  
• Normativa legal y aplicable al presente Proyecto.  
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2. Normativa aplicable 

2.1 Normativa general 

Las prescripciones de las siguientes instrucciones y Normas serán de obligado 
cumplimiento con carácter general y en todo aquello que no contradiga ni 
modifique el alcance de las condiciones que se definen en el presente pliego 
para los materiales o ejecución de las obras. 

• Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

• Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Contratación del Estado (R.G.C.).  

• Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.  

•  Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado (P.C.A.G.).  

• Todas las Disposiciones relativas a Revisión de Precios, Fórmulas tipo 
que sean aplicables al proyecto.  

• Toda la Normativa aplicable a los Contratistas de Obras.  
• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, publicado el 29 de julio.  
• Real Decreto 14471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General para desarrollo y ejecución de la ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas.  

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental.  

• NTE – ADD Norma Tecnológica de Edificación. Demoliciones.  
• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la Ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

• Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, que regula los 
Estudios de Impacto Ambiental, que regula los Estudios de Impacto 
Ambiental en la Comunidad Valenciana (DOGV1021, de 8 de marzo).  

• Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la 
Ley 2/1989 de Impacto Ambiental.  

• Plan General de Ordenación Urbana de Valencia.  
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, 
edición del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas, 
legalizado por Orden del 2 de julio de 1976 (PG‐3) y sus modificaciones 
posteriores.  
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• Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. Real decreto 1627/1997.  

• Normas U.N.E. vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización, que afecten a los materiales y obras del presente 
Proyecto.  

• Reglamento nacional del trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
disposiciones complementarias.  

• Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (MOPTMA).  
• En general, todos los reglamentos, normas e instrucciones oficiales que 

guarden relación con el tipo de obras de este Proyecto o con los trabajos 
necesarios para realizarlas y que se hallen en vigor en el momento de 
iniciarlas.  
 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por 
los diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la 
más restrictiva. 

El Contratista tiene la obligación del cumplimiento de todas las instrucciones, 
Pliegos o cualquier Norma, con anterioridad a la fecha de licitación, que tengan 
aplicación en los trabajos a realizar. 

2.2 Normativa particular 

 Todas las obras se ejecutarán con entera sujeción a los planos del proyecto, 
así como a cuantos se determina en estas condiciones y en las instrucciones 
verbales o escritas que la Dirección Facultativa tenga a bien emitir en cada 
caso en particular.  

En los planos y memoria del proyecto constan las plantas, perfiles, secciones y 
detalles necesarios para ejecutar la obra. Todos los planos de detalle 
preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por la 
Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 
correspondientes. 

Los documentos, tanto de proyecto como complementarios, que la Propiedad 
entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente 
informativo.  

Ante cualquier cuestión suscitada por la ausencia de datos referentes al estado 
primitivo de los terrenos, se aceptará como dato fidedigno y único el que 
reflejen los planos topográficos, planimétricos y los perfiles de los trazados. 
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3. Situación y descripción de las obras 

3.1 Situación 

Las obras se encuentran ubicadas en el Término Municipal de Meliana, en la 
provincia de Valencia. 

El tramo de estudio se encuentra situado al Norte de Port Saplaya. Limitando al 
sur con la Pobla de Farnals. 

3.2 Descripción de las obras 

El proyecto de regeneración del tramo de playa al Norte de Saplaya tiene como 
objetivo principal resolver la grave problemática que le caracteriza: 

• Erosión estructural caracterizada por un gradiente en la tase de 
transporte de arena de Norte a Sur. 

• Riesgo de rebase por incremento del mar 
• Riesgo de daño sobre propiedades e infraestructuras próximas a la línea 

de costa bajo condiciones de fuerte temporal.  

Las obras a realizar serán: 

-Construcción de un espigón 

-Alimentación artificial para la regeneración. 

3.2.1 Construcción de un espigón 

El espigón tendrá una longitud  de 200 metros. Compuesto por núcleo y manto 
principal, los materiales serán todouno y piezas de escollera respectivamente. 

3.2.2 Alimentación artificial 

Se dispondrán 45.000 metros cúbicos de arena a lo largo del tramo de playa de 
forma terrestre mediante camiones que irán vertiendo directamente los 
volúmenes necesarios para cada una de las zonas. 
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4. Condiciones que deben satisfacer los materiales 

4.1 Condiciones generales 

En los siguientes artículos la procedencia de los materiales se da a título de 
orientación para el Contratista, quien no está obligado a utilizarla. Su utilización 
no liberará, en ningún caso, al Contratista de la obligación de que los 
materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, 
condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos 
correspondientes.  

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 
encuentre, en los lugares de procedencia indicados los materiales adecuados 
en cantidad suficiente para las obras, en el momento de su ejecución.  

Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas 
propuestas por el Contratista y que han sido previamente aprobadas por el 
Ingeniero Director de las obras. El Contratista deberá, especialmente, proponer 
los depósitos de materiales que piense utilizar para la extracción y producción 
de áridos.  

El Ingeniero Director dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar 
estos lugares de extracción. Este plazo se contará a partir del momento en que 
el Contratista haya realizado las calicatas suficientemente profundas y enviado 
las muestras que dicho Ingeniero haya solicitado para poder apreciar la calidad 
de los materiales propuestos por el Contratista. 

El contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que 
aparezcan durante los trabajos de explotaciones de las canteras, graveras o 
depósitos, previamente autorizadas por el Ingeniero Director, cuya calidad sea 
inferior a lo exigido en cada caso. 

4.2 Material para la construcción del espigón 

Estos materiales se clasificarán, según el peso. La escollera para dique tendrá 
un peso máximo aproximado de 6 Tn. y se admitirá un 25% de tolerancia.  

Para la comprobación visual de cada tipo de escollera, se tendrá en obra una 
piedra media de cada tipo, con indicación de sus pesos respectivos.  

La escollera deberá ser sana, compacta, dura, tenaz, de buena calidad y de 
alta resistencia frente a los agentes atmosféricos y a la desintegración por la 
acción del agua del mar.  

La escollera estará exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por 
voladuras y otras imperfecciones o defectos que, en opinión de la Dirección de 
Obra, pueda contribuir a su rotura durante su manipulación, colocación o 
exposición a la intemperie.  
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Todas las piedras tendrán sus caras toscas de forma regular, y su dimensión 
mínima no será inferior a 1/3 de su dimensión máxima. Las lajas, piedras 
planas, alargadas, así como los cantos rodados serán rechazados.  

La pérdida en peso al someter la muestra a 5 ciclos de tratamiento con 
soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, no será superior al 12% o al 
18%, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE – 7136.  

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de los Ángeles, será inferior a 
35.  

El peso específico de la piedra para escollera, determinado según la norma 
UNE – 7067, será igual o superior a 2,7 t/m3.  

Se buscará una cantera que deberá ser aceptada por el Director de la Obra, 
tras realizar los ensayos antes nombrados. Si durante la explotación de la 
cantera se observará que las condiciones de la piedra variaran de las 
originales, se efectuarán ensayos para determinar su calidad. Queda a juicio 
del Director de la Obra la continuidad con la misma explotación o el elegir una 
nueva cantera.  

También será facultad del Director de la Obra, proceder a la pesada individual 
de cualquier pieza que considere conveniente y exigir la retirada de las piedras 
que no cumplan las condiciones señaladas en los párrafos anteriores.  

Antes de comenzar la explotación de la cantera, e Contratista presentará 
certificado expedido por el laboratorio homologado referente a los ensayos de 
las características físicas efectuadas con la piedra propuesta para su uso, y del 
examen in situ de la cantera propuesta. 

El mencionado certificado incluirá los siguientes datos: 

• Clasificación geológica 
• Peso específico. Árido seco en el aire 
• Examen de la cantera para comprobar que las vetas, filones y planos 

débiles se encuentran suficientemente espaciados para permitir obtener 
escolleras de los tamaños necesarios. 

• Pruebas de absorción para cerciorarse de que la piedra no ofrece 
indicios de disolución, reblandecimiento o desintegración, después de su 
inmersión continuada en agua dulce o salada a 15 °C de temperatura 
durante 30 minutos. 

• Resistencia a la acción de los sulfatos.  
 

El número mínimo de ensayos que deberá realizarse será el siguiente: 

• Clasificación geológica: una determinación de cada frente expuesto 
durante los trabajo en cantera 
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• Peso específico y desgaste: Un ensayo 
• Absorción; un ensayo. 

Estos ensayos serán realizados por un laboratorio aprobado por el Director de 
Obra y  por cuenta del Contratista.  

Como límites admisibles de los resultados de los ensayos se dan los 
siguientes: 

• Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” < 35 
•  Pérdida por la acción del sulfato magnésico < 18%  
•  Pérdida por la acción del sulfato sódico < 12%  
•  Absorción < 12%  

 

4.3 Arenas para la alimentación artificial 

A los efectos del presente proyecto, tiene la consideración de arena de 
aportación el material granular, de origen artificial (es decir, obtenido en cantera 
tras un proceso de machaqueo y clasificación de los tamaños), obtenido de las 
canteras indicadas en el anejo correspondiente, o en otras que estime oportuno 
el Contratista.  

El material que formará la nueva plataforma playera estará constituido por una 
arena procedente de cantera, para el primer aporte y para las alimentaciones 
periódicas. La arena deberá ser aprobada por el Director de Obra.  

En cualquier caso, la arena de aporte deberá tener un D50 comprendido entre 
0,3 y 0,6 mm.  

En el ensayo de Los Ángeles, el coeficiente de calidad de la arena de conjunto 
será inferior a 35. 

 

4.4 Materiales no especificados en el presente proy ecto   

Los materiales que se empleen en la obra y no estén especificados en el 
presente Pliego deberán ser aceptados antes de su utilización por el Director 
de la Obra, que podrá rechazarlos si no reuniera a su juicio las condiciones 
exigibles para su empleo en la misma. 

 

4.5 Materiales que no reúnan las condiciones 

Cuando los materiales no sean de la calidad prescrita en el presente Pliego, no 
tengan la preparación en él exigida o, cuando a falta de prescripciones 
formales se demuestre que no son adecuados para su uso, el Director de Obra 
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dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que 
cumplan los requisitos adecuados.  

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio de la Propiedad, 
se aceptarán, pero con la consiguiente rebaja de precio que la misma 
determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones 

4.6 Responsabilidad del contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 
para la calidad de los mismos que quedará subsistente hasta que no se reciban 
definitivamente las obras en que se hayan empleado. 
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5. Ejecución de las obras 

5.1 Prescripciones generales 

La ejecución de todas las obras de este proyecto se realizarán de acuerdo con 
lo indicado en los planos y en el presente Pliego.  

En caso de duda u omisión de las cuestiones que puedan plantearse, se 
resolverán a juicio del Director de Obra. 

5.2 Replanteo 

El replanteo de la obra se efectuará antes de iniciarse la misma.  

El replanteo o comprobación general del Proyecto se efectuará dejando sobre 
el terreno señales o referencia que tengan suficientes garantías de 
permanencia para que durante la construcción pueda fijarse la situación de 
cualquier elemento, estando obligado el Contratista a la custodia y reposición 
de las señales que se establezcan.  

El Director de Obra podrá ejecutar u ordenar cuantos replanteos parciales 
estime necesarios durante el período de construcción para que las obras se 
realicen con arreglo al proyecto.  

Las operaciones de replanteo se realizarán en presencia del Director de Obra y 
el Contratista, o por las personas en quienes deleguen, debiendo levantarse el 
Acta correspondiente. 

5.3 Ocupación del terreno, uso de bienes y servicio s, desvíos, 
señalizaciones y vigilancia de terrenos y bienes.  

Los terrenos que sea necesario ocupar para el acopio de materiales o para la 
ubicación de las instalaciones auxiliares y las servidumbres que sea preciso 
establecer para el transporte de materiales y acceso de vehículos a la obra, 
tanto en zonas de Dominio Público como en las zonas de propiedad del 
Estado, Diputación, Municipios o Particular, deberán ser proporcionados por el 
Contratista, que deberá pedir los permisos pertinentes y, en su caso abonar el 
precio convenido para su utilización.  

Si por necesidad de las obras, el Ayuntamiento de Valencia o la Administración 
cedieran temporalmente al Contratista bienes i servicios propios, tendrá este la 
obligación de conservarlos y repararlos en caso de deterioro, para hacer 
entrega de ellos en las mismas condiciones en que se le cedieron. Dicha 
entrega se realizará antes de la recepción definitiva de las obras.  

El Contratista estará obligado a señalizar las obras de acuerdo a las 
instrucciones que reciba del Ingeniero Director de Obra, o que tenga 
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establecidas el propio Ayuntamiento o la Administración del Estado. La 
señalización de la obra correrá a cargo del Contratista.  

El Contratista no podrá ocupar los terrenos de la propia obra, ni los terrenos 
ocupados ara las instalaciones auxiliares o las servidumbres que se 
establezcan para el acceso de vehículos a la obra, hasta recibir la autorización 
correspondiente. Hasta la recepción definitiva, responderá de los terrenos o 
bienes por las correspondientes autorizaciones o permisos. 

5.4 Báscula a pie de obra 

El contratista instalará una báscula de capacidad adecuada para garantizar la 
corrección de las mediciones 

La tara de cada vehículo destinado al transporte de las escolleras se 
determinará dos veces al día, a principio de la mañana y de la tarde, con el 
objeto de referir a estas medidas los pesos de los camiones cargados en estos 
periodos de tiempo y de poder obtener el peso neto de la escollera. 

En la báscula, el pesador llevará un libro de registro, con el formato que ordene 
el Director de Obra. 

Las pertinencias y demás gastos en personal que disponga la dirección de la 
obra para el control de las pesadas, así como para el control de los lugares de 
extracción y vertedero, serán a cuenta del contratista, de acuerdo con lo que se 
recoja en el correspondiente apartado de este pliego. 

5.5 Colocación de los materiales constituyentes del  espigón 

Para la colocación de la escollera que es el elemento que compone el manto 
principal del espigó se utilizará una retroexcavadora. 

Se verterá una capa de escollera, hasta alcanzar la cota de 0,5 metros por 
debajo del NMM.  

El método constructivo podrá ser variado si así lo considerase conveniente el 
Director de Obra.  

Las dimensiones y cotas de los diques serán las indicadas en los planos del 
proyecto. En la cota de coronación de los diques, la tolerancia será de 20 cm 
sobre la teórica del proyecto.  

Si el contratista, durante la ejecución de los trabajos, pierde, vierte o hunde 
cualquier material, instalación, maquinaria o aparato que, a juicio del Director 
de Obra, pueda ser peligroso u obstruir la navegación o que, por cualquiera 
otra causa, pueda ser recusable, deberá eliminarlo. El Contratista comunicará 
inmediatamente al Director de Obra la situación y descripción de tales 
obstrucciones y las señalizará convenientemente hasta que sean retiradas si 
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fuera necesario. Si se negase a ello, actuase con negligencia o demorase el 
cumplimiento de estas obligaciones, dichos obstáculos serán retirados por la 
Dirección de Obra, deduciendo el coste de la operación de cualquier suma que 
se le adeude al Contratista.  

5.6 Vertido de arenas 

Para la alimentación artificial se proyecta el vertido de cuarenta y cinco mil 
metro cúbicos (45.000 m3) de arena. Esta arena procede de cantera. 

5.6.1 Primera alimentación 

La fuente de aportación de arena es terrestre y procede de plantas de 
extracción y de tratamiento de áridos. Deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

• No estar contaminada 
• El diámetro medio (D50) de la arena artificial debe ser superior al 

diámetro medio de la arena original. 
• Los áridos deben estar lavados y rodados 

La arena será transportada hasta la playa, desde la cantera, en camión. Se 
procederá a su vertido en dos etapas. 

Primero, para crear el ancho mínimo de playa especificado, se emplazarán 
directamente los volúmenes necesarios en cada zona de playa. El proceso es 
muy sencillo ya que consiste en verter desde los camiones que llegan cargados 
de arena a la playa seca y repartirla con maquinaria de movimiento de tierras 
hasta conseguir la anchura determinada.  

Una vez concluida la primera fase, la arena necesaria para completar el perfil 
de equilibrio definido para la playa sumergida se podrá aportar mediante el 
vertido en puntos separados de la costa o mediante el apilado de ciertos 
volúmenes de arena en los primeros metros de la playa sumergida, para así 
evitar el uso de medios marinos de ejecución. 

5.7 Obras cuyo método de ejecución no haya quedado definido en el 
presente Pliego . 

Las obras, o parte de ellas, cuyas prescripciones de ejecución no hayan 
quedado definidas en este Pliego, se efectuarán de acuerdo con la forma y 
dimensiones que figuran en los Planos, los materiales que aparecen en el 
Cuadro de Precios del presente Proyecto, las prescripciones que les afecten 
recogidas por la legislación vigente, las órdenes del Director de Obra y las 
Normas de buen uso y costumbre seguidas en la construcción. 

5.8 Plan de trabajo   
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El programa de trabajos propuesto en el presente Proyecto no tiene carácter 
contractual, no obstante, los plazos parciales previstos deberán ser respetados 
por el Plan de Obra que proponga el Contratista y que deberá ser aceptado por 
el Director de Obra. 

5.9 Condiciones de ejecución 

En el caso de que haya modificaciones en las condiciones de ejecución, éstas 
se establecerán de acuerdo entre el Director de Obra y el Contratista. 

5.10 Defecto de ejecución de las obras 

Si, a pesar de haberse cumplido por el Contratista lo prevenido en estas 
condiciones, resultasen defectuosas las obras, bien por deficiencia del material 
o por incumplimiento de cualquiera de las reglas que la práctica de la buena 
construcción aconseja, aunque no se hallen claramente especificadas en este 
Pliego, el Contratista será el único responsable y deberá rechazarlas a su 
costa. 
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6. Medición y abono de las obras 

6.1 Medición, valoración y abono de las obras.  
 
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por m3, m2, ml, t, unidad, 
según aparezcan especificadas en los Cuadros de Precios. Para las unidades 
nuevas que puedan surgir, y para las que sea necesaria la redacción de un 
precio contradictorio, se especificará claramente al acordarse éste, el modo de 
medición y abono, utilizándose para la confección de dicho precio las bases 
establecidas en el Anejo de los Precios Descompuestos.  
 
Es el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que le 
corresponde según los Planos o de sus reformas autorizadas (ya sea por 
efectuar mal la excavación, por error, por conveniencia, por alguna causa 
imprevista o por cualquier otro motivo), no le será de abono ese exceso de 
obra. Si a juicio del Director de Obra, ese exceso de obra resultase perjudicial, 
el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla 
nuevamente con las dimensiones debidas.  
 
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios, se consideran 
incluidos dentro de los mismo, los rellenos de exceso de excavación, el 
transporte a vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de la obra, los 
medios auxiliares, la manos de obra, la utilización de la maquinaria y todas las 
operaciones necesarias para determinar perfectamente la unidad de obra de 
que se trate. 
 

6.2 Costes incluidos en cada precio 

En cada uno de los precios que figuran en el Documento nº4 del presente 
proyecto se consideran incluidos: 

• Gastos de adquisición de los materiales 
• Los ensayos, análisis, gastos de control, preparación, confección y 

empleo de los materiales. 
• Las elaboraciones previas y el acabado 
• Los transportes y colocación en obra 
• El transporte a obra y posterior devolución cuando sea necesario 
• El combustible y el empleo de maquinaria y medios auxiliares 
• Los elementos y materiales de encofrados 
• La adquisición, alquileres y los seguros de bienes y equipos, cargas e 

impuestos 

Todos los gastos que fueran necesarios para dejar perfectamente terminadas 
todas y cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las Prescripciones 
de este Pliego y en condiciones de ser recibidas. 

6.3  Definición de metro lineal y unidad de abono.  
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Se entiende por metro lineal de cualquier clase de obra, el metro lineal medido 
a lo largo de la obra ejecutada y totalmente terminada con arreglo a 
condiciones. En los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1 se 
consideran incluidas todas las partidas necesarias para dejar acabada cada 
unidad de obra, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y los 
medios necesarios para llevarla a cabo, así como su mano de obra. 

6.4 Definición de metro cuadrado y unidad de abono.   

Se entiende por metro cuadrado de cualquier clase de obra, al resultado de 
multiplicar el largo por el ancho, expresado en metros, medidos sobre la obra 
completamente terminada con arreglo a condiciones. En los precios 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 se consideran incluidas todas las 
partidas necesarias para dejar acabada cada unida de obra, cualquiera que sea 
su procedencia de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo, 
así como su mano de obra. 

6.5 Definición de metro cubico y unidad de abono. 

Se entiende por metro cúbico de cualquier clase de obra, al resultado de 
multiplicar el largo por el ancho y por el alto, expresado en metros, medidos 
sobre la obra completamente terminada con arreglo a condiciones. En los 
precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1 se consideran incluidas 
todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unida de obra, 
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y los medios necesarios 
para llevarla a cabo, así como su mano de obra. 

6.6 Material para la construcción del espigón 

Las escolleras clasificadas se medirán y abonarán por su peso, determinado en 
báscula. Los vehículos, plataformas o vagonetas utilizadas para el transporte 
de las escolleras desde los lugares de extracción hasta su paso por las 
básculas estarán previamente tarados y numerados.  

Se levantará acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el 
transporte, debiendo de dar cuenta al contratista de toda modificación que 
cualquiera de ellos pudiera sufrir para rectificar su tarado en tiempo útil.  

Todos los gastos de instalación, conservación y comprobación de las básculas 
que sea preciso poner en funcionamiento para la pesada de toda la escollera 
serán a cuenta del Contratista.  

En el precio de cada clase de escollera está incluido el importe de la piedra y 
su colocación en obra, tanto en las partes sumergidas como en las emergidas, 
hasta alcanzar las dimensiones definitivas especificadas en el Proyecto.  
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No podrán utilizarse los vehículos o vagonetas no tarados o modificados sin 
comprobación de tara, bajo la penalidad de dar por no vertidas las escolleras 
transportadas por los mismos desde su última verificación.  

La medición y abono definitivo del todo – uno de cantera se hará por el 
volumen medido en perfiles transversales al efecto y correspondiente a cada 
sección una vez asentada y consolidada. A efectos de control y abono de las 
certificaciones a cuenta, al principio de las obras se procederá 
contradictoriamente por la Dirección de Obra y el Contratista a establecer la 
fórmula de conversión de peso a volumen.  

La medición de esta unidad de obra se realizará en toneladas. 

6.7 Alimentación artificial 

La unidad de obra correspondiente a la arena que se aorta para la alimentación 
artificial se medirá y abonará en metros cúbicos.  

La unidad de obra correspondiente a la arena de cantera incluye: succión, 
transporte, vertido, extensión y perfilado. Los dos últimos conceptos se dan 
sólo en la playa seca. 

6.8 Acopio de materiales 

El Director de Obra decidirá el tanto por cien del valor de los acopios que se va 
a pagar en forma de abonos a cuenta. Dichos abonos se descontarán en las 
sucesivas certificaciones que se hagan a lo largo de la obra.  

De todos y cada uno de los abonos a cuenta se redactará un expediente que 
será suscrito por el Contratista y por el Director de Obra. 

6.9 Obras accesorias 

Se considerarán obras accesorias, todas aquellas que no aparezcan en el 
Proyecto perfectamente definidas, pero cuya ejecución resulte necesaria 
durante la construcción. Dichas obras solo serán abonables cuando su 
ejecución haya sido autorizada por la Dirección de Obra.  

En cualquier caso será condición necesaria para su abono, la redacción del 
oportuno precio contradictorio.  

Su abono se efectuará por unidad de obra ejecutada con arreglo a los precios 
consignados en los correspondientes Cuadros de Precios. 

6.10 Obras complementarias 

Las unidades de obra para las que no se especifica especialmente la forma de 
medición y abono en apartados precedentes, serán medidas en las unidades 
indicadas para las mismas en los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2, considerando 
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las cantidades realmente ejecutadas con arreglo al presente Pliego o de 
acuerdo con las instrucciones de Director de Obra.  

A cada medición le será aplicado el correspondiente precio tal y como figura en 
los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2, entendiéndose que tales precios se refieren 
siempre a la unidad de obra realmente ejecutada, incluyendo los materiales, 
mano de obra y todas las operaciones necesarias para su colocación, uso o 
realización definitiva. 

6.11 Partidas alzadas 

La totalidad de las partidas alzadas incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 son 
a justificar, por lo que será preciso la redacción de los correspondientes precios 
unitarios de la obra a realizar que, de no estar incluidos en el Cuadro de 
Precios nº 1, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 

6.12 Obras incompletas 

Cuando por recisión de contrato u otra causa fuera precisa la valoración de 
obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº 2. No se 
pretenderá la valoración fraccionada de una unidad de obra de otra forma 
distinta de la mencionada.  

Las obras completamente terminadas con arreglo a las condiciones indicadas 
en el presente Pliego o a lo que en su caso propusiera la Dirección de Obra, se 
abonarán de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

6.13 Obras defectuosas 

El contratista quedará obligado a demoler y reconstruir a su costa sin derecho a 
reclamación alguna, las obras que no sean aceptables a juicio de la Dirección 
de Obra. Si alguna unidad de obra no se halla exactamente ejecutada 
conforme a las condiciones del contrato y, sin embargo, es admisible según la 
Dirección de Obra, el Contratista quedará obligado a, sin derecho a 
reclamación alguna, conformarse con la rebaja que la Dirección de Obra 
acuerde, salvo en el caso de que el Contratista prefiera demolerla a su costa y 
rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

6.14 Abono de daños producidos por temporales 

El contratista no tendrá derecho a ninguna indemnización por daños producidos 
por temporales, marejadas u otra cosa cualquiera, sobre embarcaciones, 
maquinaria o elementos de las obras en general o a personal en las mismas, 
ya que siendo éstos daños objeto de aseguramiento, se entiende que el coste 
de la prima del seguro va incluido en el precio que para las unidades de obra 
se fija en el Cuadro de Precios nº1.  
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En cuanto los daños de las obras en sí, tan pronto lo permita el estado del mar, 
se levantará por la Dirección de Obra, con personal y medios facilitados por el 
Contratista, planos que permitan apreciar el daño producido. A la vista de estos 
planos se determinará contradictoriamente entre la Dirección de Obra y el 
Contratista los daños que son de abono, bien entendido que en ningún caso se 
abonarán daños a medios auxiliares de construcción o personal. En caso de 
desacuerdo invisible se elegirá un perito para la evaluación de daños, que 
podrá ser designado judicialmente en caso necesario. 

6.15 Ensayos 

Todos los ensayos que se especifican en este Pliego de Condiciones, con a 
cuenta del Contratista, así como los que pudiera ordenar el Ingeniero Director 
durante la ejecución de las obras, siempre que su cuantía no exceda de un uno 
por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

6.16 Precio de las unidades de obra 

En los precios de todas y cada una de las unidades se entenderán que están 
incluidos cuanto gastos se originen con motivo de la adquisición de los 
materiales, su transporte, preparación y mano de obra, montajes, 
colocación,…, y en general los gastos de toda índole necesarios para dejar las 
obras terminadas de acuerdo con el presente Pliego. También se consideran 
incluidos en el presente Pliego, todos los gastos que se ocasionen por el 
empleo de medios auxiliares de toda índole, maquinaria, incluidas en ella grúas 
flotantes y terrestres, dragas, barcazas, gánguiles elevadores de productos de 
dragado, remolcadores,…, que sean necesarios para la ejecución de las obras 
con arreglo a condiciones, así como también se incluyen en los precios citados 
las pruebas y toda clase de operaciones que hayan de realizarse y riesgos y 
gravámenes que puedan sufrirse, aun cuando no figure explícitamente en el 
Cuadro de Precios nº2.  

Y todo ello, como ya se ha dicho, para dejar terminada con arreglo al Pliego y 
para conservarla hasta que se realice la entrega. Los precios serán invariables, 
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de 
transporte, con las excepciones expresamente marcadas en el presente Pliego. 
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7. Disposiciones generales 

La ejecución de la obra estará sujeta a lo dispuesto en la Ley de Contratos del 
Estado, Reglamento General para su aplicación, Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Construcción de Obras del Estado y el 
presente Pliego de Prescripciones Particulares. 

7.1 Dirección facultativa 

La propiedad designará como Director de Obra a un ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, y a un técnico de grado medio con la titulación de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas.  

Las funciones del director de Obra, en orden a la difracción, control y vigilancia 
de las obras que, fundamentalmente, afectan a sus relaciones con el Contratita, 
son las siguientes: 

• Encargado de la interpretación de todos los documentos del presente 
Proyecto, por lo que sus órdenes deberán ser cumplidas por el 
Contratista. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado o modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento 
del Programa de Trabajo.  

• Definir las condiciones técnicas que el presente Pliego deja a su 
decisión 

• Resolver todas aquellas cuestiones que surjan en cuanto a 
interpretación de planos, siempre que no se modifiquen las condiciones 
del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que 
impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejan su 
modificación, tramitación o, en su caso, las propuestas 
correspondientes.  

• Asumir, en casos de urgencia y gravedad, la dirección inmediata de 
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual en 
Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la 
obra. 

• Acreditar al Contratistas las obras realizadas, de acuerdo a lo dispuesto 
en los documentos del Contrato 

• Participar de las recepciones provisional o definitiva y redactar la 
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al director de Obra para 
el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  

La Propiedad comunicará por escrito al Contratista la identidad de la persona 
designada como Director de Obra, en el plazo de diez días a contar desde la 
adjudicación de las obras. También se le comunicará si hay o no colaboradores 
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de dicha Dirección y en qué grado actúan. Así mismo, se comunicará, en un 
plazo de cuarenta y ocho horas cualquier variación que sobre este aspecto se 
pueda producir. 

 

7.2 Personal técnico a pie de obra 

El Contratista Adjudicatario de estas obras tendrá la obligación de disponer de 
un Delegado o Jefe de Obra quien actuará como representante suyo en las 
actividades que se desarrollen en el transcurso de las obras, colaborando con 
el Ingeniero Director y solventar así, con la Dirección Facultativa, los 
pormenores que surjan durante la ejecución de las obras. Este representante 
deberá ser un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que será ayudado por 
un Ingeniero Técnico de Obras Públicas y que tendrá en obra permanente un 
encargado general con categoría, al menos, de Auxiliar Técnico, además del 
restante personal auxiliar.  

La designación del personal del Contratista al que se refiere este artículo se 
comunicará por escrito en el plazo de diez de días a la Difracción Facultativa, 
que dará o no su aprobación.  

Las modificaciones se comunicarán a la Dirección Facultativa en un plazo de 
cuarenta y ocho horas. 

7.3 Relaciones entre dirección de obra y contratist a. 

Dichas relaciones vendrán reguladas por el “Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado”, de 31 de 
Diciembre de 1970 y por el presente Pliego. En este Pliego están relacionadas, 
en sus correspondientes artículos, los derechos y obligaciones de ambas 
partes en cada uno de los pasos a realizar desde la contratación de la obra 
hasta su recepción definitiva. Se asume que, salvo en casos particulares, 
ambas partes han de procurar que las obras se realicen de acuerdo con el 
presente Proyecto y sobre todo con sus Documentos nº2 y nº3. 

 

7.4 Clasificación del contratista 

Los Contratistas que opten a la adjudicación de las obras deberán estar 
incluidos dentro de los siguientes grupos, según el artículo 298 del vigente 
“Reglamento General de Contratación” aprobado por Decreto del 25 de 
noviembre de 1975: 

• GRUPO A: movimiento de tierras y perforaciones.  
o Subgrupo 1: Desmontes y vaciados.  
o Subgrupo 2: Excavaciones.  

• GRUPO F: Marítimos. Subgrupo 1: Dragados. 
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o Subgrupo 2: Escolleras.  
o Subgrupo 7: Obras marítimas sin cualificación específica.  

• GRUPO G: Viales y pistas.  
o Subgrupo 5: Señalización y balizamiento viales.  

 

7.5  Delegado de obra del Contratista.  

El delegado de obra del Contratista, o jefe de obra, deberá ser titulado superior, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Su residencia estará en Valencia, si 
se produjeran variaciones, éstas deberán comunicarse en un plazo inferior a un 
día y por escrito a la Dirección de Obra. 

 

7.6 Residencia oficial del Contratista 

El Contratista deberá comunicar, anteriormente al replanteo previo a la obra,  a 
la Dirección de Obra el lugar donde fijará la residencia oficial y en la que se 
darán por recibidos los comunicados que la Dirección de Obra le envía. Esta 
residencia oficial no podrá ser cambiada sin el conocimiento previo de la 
Dirección de Obra ni podrá ausentarse de la misma su representación oficial. 

 

7.7 Vigilancia de las obras 

El Director de Obra podrá nombrar el número que sea preciso de vigilantes a 
pie de obra para garantizar la continúa inspección de la misma.  

El contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, en todo 
momento, tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra. 

 

7.8 Gastos por cuenta de la propiedad 

Serán de cuenta de la propiedad los gastos derivados del contrato, incluyendo 
las tasas, impuestos y arbitrios que a este respecto exijan las disposiciones 
legales vigentes. Así mismo, serán de su cuenta los honorarios de la Dirección 
Facultativa y de los posibles ayudantes que se designen. 

 

7.9 Gastos a cuenta del contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de 
las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de 
las construcciones auxiliares, los de adquisición o alquiler de terrenos para 
depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la 
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propia obra contra todo deterioro, daños de incendio, de explosivos y 
carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de 
construcción y conservación de caminos provinciales para desvío de tráfico y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, 
los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones y medios auxiliares 
empleados o no en la ejecución de las obras, los de retirada de los materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y prueba, y los impuestos y gravámenes que lleve 
consigo la ejecución de las obras con arreglos a las disposiciones vigentes en 
la fecha de la contratación de las mismas.  

Igualmente, serán de cuenta de Contratista, los gastos originados por los 
ensayos de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el 
Ingeniero Director de la Obra en tanto que el importe de dichos ensayos no 
sobrepase el 1% del presupuesto de ejecución de las obras.  

El Contratista ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y 
sanitario (talleres, almacenes, laboratorios de ensayos, silos…), necesarios 
para el correcto funcionamiento de las obras.  

También serán a su cargo los gastos de instalación de una báscula a pie de 
obra adecuada, en cuanto a dimensiones y magnitud de pesad, para el pesaje 
de los camiones que transporten el material. Podrá utilizarse, también cualquier 
báscula oficial previa autorización del Director de Obra. Los haberes y demás 
gastos del personal que disponga el Director de Obra para el control de 
pesadas, así como para el control en el lugar de vertido, serán por cuenta del 
Contratista, de acuerdo con lo que se recoge en el correspondiente capítulo de 
este Pliego.  

También será de cuenta del Contratista los haberes y jornales del personal de 
la vigilancia de las obras.  

Los precios vigentes en este proyecto contemplan la repercusión de los costes 
que todos estos gastos comportan, por lo que el Contratista no podrá reclamar 
cantidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos. 

 

7.10 Cesión y subcontratación de las obras 

Salvo que haya acuerdo mutuo no se permitirá la cesión.  

El Contratista podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra 
siendo para ello preciso que previamente obtenga la autorización del Director 
de Obra, para ello el Contratista facilitará al Director de Obra una relación 
detallada de los subcontratos que haya establecido y de los trabajos que van a 
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realizar, adjuntando documentación acreditativa sobre la capacidad, solvencia y 
seriedad del subcontratista, así como de la disponibilidad de los equipos y 
medios necesarios para la ejecución de la parte de la obra que se le 
subcontrató. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre 
Subcontratista y Propiedad, siendo el Contratista el único responsable ante 
ésta.  

El Director de Obra puede rechazar las subcontratas que no estime 
capacitadas para la realización de los trabajos que se les encomiende. 

 

7.11 Obligaciones y responsabilidades del contratis ta 

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta, el 
suministro adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para 
uso del personal instalando y conservando los elementos precisos para este 
fin.  

El Contratista tiene la obligación de cumplir la normativa vigente en los 
aspectos que se refieren a las relaciones laborales y sociales en cuanto al 
personal a su cargo, así como también deberá cumplir la normativa que rige los 
aspectos técnicos de ejecución de este tipo de obras durante la ejecución de 
las mismas.  

El Contratista es el responsable de que la obra se ejecute conforme a este 
Proyecto.  

A medida que se vayan ejecutando los trabajos, el Contratista viene obligado a 
levantar los planos precisos que definan exactamente las instalaciones de 
alumbrado, agua potable y evacuación de aguas pluviales. Estos planos se 
entregarán por triplicado, dos ejemplares a la Propiedad, considerándose 
documentos imprescindibles para la recepción provisional de la obra, al igual 
que el manual de instrucciones de servicio, mantenimiento y conservación.  

El Contratista estará obligado a sustituir a aquellas personas que, a juicio 
justificado del Director de Obra, no cumplan con su obligación, manifiesten 
incapacidad o ejecuten actos que perturben marcha de los trabajos.  

El Contratista facilitará la toma de datos al Director de Obra.  

Las condiciones sanitarias, el orden y la limpieza son responsabilidad del 
Contratista, que deberá adoptar a este respecto las medidas que le señaladas 
por el Director de Ora.  
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Así mismo, deberá proteger las propiedades contiguas y reparar cualquier daño 
ocasionado a las mismas por los efectos de las obras. Igualmente responderá 
de los daños y perjuicios causados por acciones o accidentes ocasionados por 
descuidos o inexperiencias.  

También es obligación del Contratista el mantener las servidumbres o bien 
reponerlas al final de la obra. 

 

7.12 Obligaciones de carácter social y legislación laboral 

El contratista como único responsable de la realización de las obras, se 
compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que 
se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo 
laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras.  

El Director de Obra podrá exigir al Contratista en todo momento, la justificación 
de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la 
aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los trabajadores 
ocupados en la ejecución de las mismas. 

 

7.13 Plan de seguridad y salud 

El Contratista es el responsable de las condiciones de seguridad de los 
trabajos, estando obligado a adoptar y a hacer aplicar a su costa, las 
disposiciones del Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto, así como las 
medidas que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos 
competentes. 

 

7.14 Libro de incidencias 

Es obligación del Contratista el llevar un libro de incidencias, respecto al cual 
será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 

 

7.15 Indemnizaciones por cuenta del Contratista. Se guros 

El Contratista deberá suscribir una póliza de seguros con una compañía 
legalmente establecida en España. Los riesgos que debe cubrir la póliza serán 
sobre maquinaria y equipos, aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los 
que se haya sido abonadas cantidades a cuenta, y sobre los daños 
ocasionados a la obra por un oleaje superior al de cálculo, durante su 
ejecución. 
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7.16 Riesgos laborales 

No serán responsabilidad del Contratista los daños causados por fuerza mayor, 
entendiéndose como tales, los que se enumeran en el artículo 144 de la Ley de 
Contratos del Estado 

 

7.17 Oficina para la dirección de obra en el lugar de las obras 

El Contratista facilitará al Director de Obra, considerándose incluidos los gastos 
en los precios y presupuesto, una oficina en el lugar de las obras, hasta la 
recepción provisional de las mismas, a la que deberá dar el visto bueno el 
Director de Obra. 

 

7.18 Correspondencia con el contratista 

La correspondencia que pueda mantener el Director de Obra con el Contratista 
deberá enviarse en forma de carta certificada a la resistencia oficial del 
Contratista o bien se utilizará el libro de órdenes. 

 

7.19 Libro de órdenes 

El Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra un libro de órdenes 
en donde se harán constar cuantas indicaciones estime oportunas la Dirección 
de Obra. 

Se cuñará en el Acta de Replanteo y quedará a custodia del Contratista en la 
oficina de obra. Tienen acceso al mismo el director de Obra y la Propiedad, 
siendo el Director de Obra el encargado de las anotaciones en el mismo, 
estando obligado el Contratista a firmar el enterado.  

En cuanto a órdenes al Contratista se refiere, será de aplicación lo dispuesto 
en la cláusula 8 del PCAG.  

Por su parte, el Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo se así lo 
pide, de las comunicaciones o reclamaciones que dirija al Director de Obra. 

 

7.20 Divergencias 

En caso de divergencias entre Propiedad y Contratista, se resolverán por 
medio de la figura del Arbitraje. 
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7.21 Documentos que se entregan al contratista 

El Contratista podrá sacar a sus expensas copia de los Documentos del 
Proyecto que forman parte del Contrato, cuyos originales le serán facilitados. 
También podría dispones de copias de los replanteos, mediciones que se 
realicen en la obra, relaciones valoradas que se confecciones y certificaciones 
expedidas.  

Todos los documentos deberán estar firmados por la Dirección de Obra y 
deberán llevar su fecha correspondiente.  

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la 
Administración entrega al Contratista, pueden tener un valor contractual o 
meramente informativo. 

• Documentos contractuales: 
o Planos 
o Cuadros de precio y presupuesto 
o Contratos 

Además será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82,128 y 129 del 
Reglamento General de Contratación del Estado y en la cláusula 7 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del 
Estado. 

Será documento contractual el programa de trabajo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 128 del citado reglamento. 

• Documentos informativos: 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, estudios de 
maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de 
precios y, en general, todos los que se incluyen en la Memoria y Anejos. Dichos 
documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 
embargo, ello no supone que responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos 
de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 
propios medios. 

 

7.22 Planos 

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones 
y valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en 
obra o en taller.  
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Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras 
deberán estar suscritos por el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 

7.23 Prerelación de documentos 

Ante cualquier posible contradicción prevalecerá el Pliego sobre los Planos, 
Presupuestos y Memoria, en este orden, salvo en mediciones, que 
prevalecerán los Planos sobre el Pliego, y en lo referente a la definición de las 
unidades de obra que prevalecerá el Cuadro de Precios nº1 sobre el Pliego.  

Cualquier información que se menciones en un documento de este Proyecto, 
aunque se omita en los demás, se entenderá expuesta en todos los 
documentos en los que debiera figurar, siempre que entre todos los 
documentos definan perfectamente la unidad de obra.  

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones 
erróneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 
para la ejecución del Proyecto, o que por uso o costumbre deban ser 
ejecutados, no sólo no eximen al contratista de su ejecución, sino que además 
serán perfectamente ejecutados como si estuvieran perfectamente definidos en 
los Planos y Pliego de Condiciones. 

 

7.24 Constricciones, omisiones o errores 

En caso de diferencia entre alguno de los Documentos que se consideran 
contractuales, omisiones o descripciones erróneas de los detalles de la obra 
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por su uso 
y costumbres deban de ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 
ejecución de dichos detalles, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 158 del 
Reglamento General de Contratación del Estado.  

En caso de contradicción entre los Planos y Pliegos de Condiciones 
Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el 
Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos.  
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En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 
estos documentos por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 
Acta de Comprobación de Replanteo. 

 

7.25 Extinción del contrato 

Será de aplicación en este aspecto el Artículo 111 y 147 de Capítulo III de la 
Ley de Contratos del Estado. 

 

7.26 Plazo de ejecución de la obra 

El Contratista deberá empezar las obras en el plazo de diez (10) días contados 
desde la fecha de aceptación del Acta de Replanteo, lo cual deberá realizarse 
en el plazo de un mes a contar desde la firma de la escritura. El plazo de 
ejecución total de la obra será de 5 meses a contar desde la forma del acta de 
Replanteo, y una vez aprobado por el director de Obra el plan de obra del 
contratista. Los plazos parciales son los indicados en el Anejo de Programa de 
Trabajos del presente Proyecto.  

Las sanciones a aplicar por cada día de retraso en el cumplimiento de los 
plazos las dictará la propiedad.  

Se podrán conceder prórrogas por causa de oleaje excesivo o conflictos 
laborales ajenos al Contratista, siempre y cuando se solicite la prórroga de 
acuerdo con la legalidad vigente.  

En el caso de que las obras se terminen antes de la conclusión del plazo total, 
el Contratista podrá solicitar una gratificación por cada día que falte para la 
extinción del mismo.  

Si la Propiedad no estima oportuna conceder dicha gratificación, el Contratista 
podrá retener la entrega de las obras hasta la total extinción del plazo. 

 

7.27 Comienzo de las obras 

La dirección de Obra se dirigirá por escrito al Contratista autorizando el 
comienzo de las obras. Previamente, aquella aprobará el programa de trabajo y 
el Acta de Replanteo.  

La ejecución de las obras deberá iniciarse el día siguiente de la fecha de acta 
de replanteo de cada instalación.  
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La fecha de esta comunicación se atenderá a todos los efectos como fecha 
inicial para el cumplimiento de los plazos de ejecución, para lo cual, y con la 
suficiente antelación, la Dirección de Obra pondrá a disposición del Contratista 
los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. El Contratista queda 
obligado al cumplimiento, como ya se ha dicho, del plazo establecido en el 
contrato. Su incumplimiento por causas imputables al Contratista da potestad a 
la dirección de Obra para, o bien optar por la recisión del contrato con la 
pérdida de la fianza por parte del Contratista, o por la imposición de multas. 

7.28 Programa de trabajo del contratista 

El Contratista deberá presentar en el plan de un mes, a contar desde la fecha 
de la firma del Contrato, el Plan de obra que piensa seguir, de acuerdo con los 
medios de que disponga y de forma que se ajuste a los plazos previstos en 
este Proyecto y lo someterá al Director de Obra sin cuya aprobación no podrán 
iniciarse las obras. 

Se deberá concretar en el los siguientes apartados: 

• Lugar de procedencia de los distintos materiales y sistemas de 
transporte previstos 

• Ritmo de construcción de la obra en concordancia con la maquinaria 
prevista.  

• Instalaciones fijas a construir como auxiliares de la obra y plazo en que 
han de estar terminadas. 

• Maquinaria a emplear en cada tajo, indicando potencia y rendimientos 
previstos.  

• Plazos parciales previstos para conseguir los plazos a los que se refiere 
el apartado 3 de este artículo.  

•  Acopios previstos para conseguir los plazos parciales a que se refiere el 
apartado anterior.  

• Descripción detallada del sistema de construcción a emplear en cada 
tajo, y protecciones para resguardas la obra ejecutada.  
 

Este plan, una vez aprobado, se incorporará al Pliego de Condiciones del 
Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual.  

El Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, 
siempre que el Director de Obra compruebe que ello es preciso para el 
desarrollo de las obras en los plazos previstos.  

La aceptación del plan y de la realización de los medios auxiliares propuestos 
no implicará exención alguna de responsabilidad para el contratista, en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.  

En todo momento, durante la ejecución de las obras, en que se prevea la 
improbabilidad de cumplir los plazos parciales, el Contratista estará obligado a 
abrir nuevos tajos en donde fuera indicado por el Director de Obra. 
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7.29 Maquinaria y medios auxiliares 

Es obligación del Contratista el aportar la maquinaria, instalaciones, equipos y 
medios auxiliares precisos para garantizar la correcta ejecución de la obra, con 
sujeción a lo indicado en el presente Pliego. Estos elementos deberán ser 
aceptados por el Director de Obra, el cual podrá rechazar aquella maquinaria 
que por su estado o sus características, sea considerada inadecuada para 
efectuar el trabajo al que la destina el Contratista, debiendo éste sustituirla por 
otra adecuada.  

La maquinaria quedará adscrita a la obra, sin poder abandonar ésta hasta que 
quede terminada la unidad de obra en que interviene.  

Serán de cuenta del Contratista todos los medios auxiliares necesarios, así 
como la responsabilidad de que estos sean los adecuados para asegurar la 
buena marcha de las obras.  

Como Anejo al perceptivo plan de obra que debe presentar el Contratista, 
presentará una relación de la maquinaria a utilizar en la obra, con los plazos de 
empleo de cada equipo.  

La maquinaria incluida en esta relación, será inventariada a su recepción en la 
obra, y no podrá ser retirada de la misma sin autorización expresa del Director 
de obra, una vez que compruebe que su baja no afecta a los plazos 
programados.  

Si en el transcurso de la ejecución de las obras se comprobara que con los 
equipos programados inicialmente no se fuesen a cumplir los plazos fijados, 
parcial o totalmente, el Contratista estará obligado a aportar todos los medios y 
elementos necesarios para ajustarse a tales plazos, no eximiéndole en ningún 
caso la insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la obligación 
contractual del cumplimiento de los plazos parciales y de terminación de las 
obras. 

 

7.30 Licencias y permisos 

Será necesario antes del inicio de las obras haber obtenido todas las licencias 
y permisos que se precisen para poder cumplir la reglamentación local y 
central. , os gastos de licencia de obras y permisos para iniciarlas serán de 
cuenta de la Propiedad. Los gastos relativos a patentes, permisos de 
circulación y cuantos sean necesarios para continuar la construcción serán de 
cuenta del Contratista. 

 

7.31 Propiedad Industrial y Comercial 
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El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se 
refieran a suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la 
ejecución de las obras y que procedan de titulares de patente, licencias, 
planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio.  

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las 
licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e 
indemnizaciones correspondientes.  

En el caso de acciones a tercero, titulares de las licencias, autorizaciones, 
planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, 
se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas 
se derive. 

7.32 Fuente de energía 

El Contratista se encargará de conseguir los permisos que fueran necesarios 
frente a organismos oficiales, compañías eléctricas, telefónicas,…, haciéndose 
cargo así mismo del pago de las tasas y gastos que por causa del trámite de 
estos permisos hubiera lugar. 

7.33 Inspección del emplazamiento de las obras. 
 

La Propiedad pondrá a disposición del Contratista toda la documentación 
existente sobre el emplazamiento y demás datos, y ensayos realizados para el 
Proyecto. El Contratista examinará el emplazamiento y documentos, y en base 
a esto, se asegurará de la posibilidad de la ejecución de las obras, en casi 
contrario alegará las razones por las que no pueden empezar la obra. 

7.34 Replanteo de la obra 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 129 y 142 del RGC y en las 
Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. 

Antes de iniciarse las obras, se efectuará la comprobación de las bases de 
replanteo general que han servido para la confección del Proyecto y, en su 
caso, se fijarán nuevamente aquellos puntos que hayan podido desaparecer, 
determinando los perfiles precisos para definir el estado inicial de la obra. De 
esta comprobación del replanteo, que se efectuará por el Contratista en 
presencia del Director de Obra se extenderán las correspondientes Actas y 
Planos de perfiles que sean precisos, que firmados por ambas partes servirán 
para establecer el estado inicial de las obras, definiendo el momento desde el 
cual empieza a transcurrir el plazo de ejecución de las mismas.  

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos, señales y 
mojones, tanto terrestres como marítimos, que hayan sido fijado, y deberá 
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proveer a su costa cuantos gastos originen tanto la comprobación del 
replanteo, como la conservación y restablecimiento de los puntos establecidos.  

Ene l curso de las obras, por el mismo Director de Obra o Facultativo en quien 
delegue, se podrán practicar cuantos replanteos parciales o de detalles se 
precisen, en presencia también del Contratista o su representante.  

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del 
replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento 
mencionados en estos apartados serán de cuenta del Contratista. 

 

7.35 Modificaciones del proyecto como consecuencia del replanteo 

En caso de que existan, se establecerán plazos para la modificación del 
proyecto. Dichos plazos se establecerán de mutuo acuerdo. Podrán otorgarse 
prórrogas si estos plazos confluyeran en los plazos de ejecución de las obras. 

 

7.36 Modificaciones de obra en relación con el Proy ecto 

El Director de Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras 
o durante la ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal 
construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto, y 
siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y correcta interpretación. 
También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o 
disminución, y aún supresión de las cantidades de obra marcadas en el 
Presupuesto, o sustitución de una clase materiales por otra, siempre que 
cumpla el fin establecido en el Contrato.  

Todas las modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que a 
los precios del Contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de 
Adjudicación en más de un veinte por ciento (20%), tanto por exceso como por 
defecto.  

En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los 
precios, ni a indemnizaciones de ningún género por supuestos perjuicios que le 
sean ocasionados.  

El Contratista podrá también proponer mejoras, aunque siempre por escrito, 
debiendo obtener la aprobación del Director de Obra.  

Si las mejoras propuestas por el Contratista suponen un ahorro, se repartirá el 
beneficio entre el Contratista y la Propiedad. 

7.37 Trabajos autorizados 
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Los trabajos realizados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales, sin la debida autorización, serán derruidos a su 
costa, si así lo exige el Director de Obra, y en ningún caso serán abonables. El 
Contratista será responsable de los daños y perjuicios que por esta causa 
puedan derivarse.  

Si el Contratista no cumple las órdenes, el Director de Obra podrá buscar a otro 
Contratista para la realización de dichos trabajos, descontando los gastos al 
primero.  

Ni el Contratista ni la Dirección de Obra podrán introducir modificaciones en la 
obra objeto del Contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y 
del presupuesto correspondiente. Se exceptúan aquellas modificaciones que, 
durante la correcta ejecución de la obra se produzcan únicamente por variación 
en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
cubicaciones del Proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación 
provisional, siempre y cuando no presenten un incremento del gasto superior al 
10% del precio del contrato.  

No obstante, cuando posteriormente a la producción de alguna de estas 
variaciones hubiere necesidad de introducir en el Proyecto modificaciones de 
otra naturales, habrán de ser recogidas aquellas en la propuesta a elaborar, sin 
esperar para hacerlo a la liquidación provisional de las obras. Las 
modificaciones de la obra que no estén debidamente autorizadas por la 
Propiedad originarán responsabilidad en el Contratista, sin perjuicio de la que 
pudiere alcanzar a los funcionarios encargados de la Dirección, Inspección y 
Vigilancia de las obras.  

En caso de emergencia, el Director de Obra podrá ordenar la realización de 
aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para 
salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas 
anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros. La Dirección de Obra 
deberá dar cuenta inmediata a tales órdenes a la Propiedad a fin de que ésta 
incoe el expediente de autorización del gasto correspondiente. 

Durante la ejecución de las obras, el Ingeniero Director de las mismas, está 
autorizado para poder ordenar por escrito: 

• La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que indique la 
orden, de cualquier material que en su opinión no estuviera de acuerdo 
con el contrato.  

• Su sustitución por materiales adecuados y convenientes. 
• La demolición y correcta reconstrucción de cualquier obra, trabajo que a 

juicio del Ingeniero Director de las obras, no estuviera de acuerdo con el 
contrato, con respecto a materiales, a calidad de ejecución o 
modificasen lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto 
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sin la debida autorización. Los gastos de demolición y reconstrucción de 
unidades de obra defectuosas, serán de cuenta del Contratista. Si la 
Dirección de Obra estima que las unidades de obras defectuosas y que 
ni cumplen estrictamente el contrato, son, si membrado admisibles, 
puede aceptar dichas unidades con la consiguiente rebaja de los 
precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados 
fijados por la Dirección o demoler y reconstruir las unidades defectuosas 
por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.  

 

7.38 Sondeos y excavaciones de exploración 

La propiedad realizará sondeos en las zonas en las que se van a asentar las 
obras para comprobar la calidad del terreno sobre el que se va a cimentar.  

Los resultados serán facilitados al Contratista. 

7.39 Orden de inicio de las obras 

Corresponde al Director de Obra dar la orden de inicio de las obras, por escrito, 
con la indicación de que el plazo contará desde la fecha de la firma del Acta de 
Replanteo. 

7.40 Inscripciones de las obras 

Los carteles de obra corren a cargo de la empresa constructora y no deberán 
contener publicidad comercial. En casi de que la Dirección de Obra considerara 
que ésta existe, podría ordenar su retirada. 

7.41 Acceso a la obra y tráfico 

La Propiedad tendrá libra acceso a las obras, debiendo el Contratista darla 
facilidades y poner los medios quesean necesarios.  

Además, el Contratista por sí mismo o por medio de sus delegados, 
acompañará al Director de Obra en las visitas que haga a las obras siempre 
que así fuese exigido.  

La obra no deberá afectar al tráfico, y si así fuera, se solicitarán los permisos 
oportunos, tanto en lo referente al tráfico terrestre como marítimo.  

Todos los gastos ocasionados serán a cargo del Contratista. En caso de que se 
produjeran daños a viales, su reparación correrá a cargo del Contratista, a no 
ser que se debiera a un mal diseño del Proyecto, en cuyo caso se hará a cargo 
de la Propiedad. 

7.42 Señalización de obras e instalaciones 
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Serán de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia 
y conservación de la señalización de las obras conforme a las disposiciones 
vigentes, durante la construcción.  

El Contratista deberá señalizar, la existencia de zanjas abiertas e impedirá el 
acceso a las obras a toda persona ajena a las mismas, vallará toda la zona 
peligrosa y establecerla la vigilancia necesaria, en especial por la noche. 
Situará el necesario balizamiento mediante serie de bombillas, para evitar los 
daños a personas que por cualquier causa hayan de atravesar la zona de 
obras.  

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y, especialmente, la 
retirada de la señalización, balizamiento y en su caso, defensa de obras a que 
se refiere el presente apartado, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista dispondrá iluminación desde la puesta a la salida del sol, sobre 
las boyas, cuyas dimensiones y emplazamiento puedan significar peligro u 
obstrucción ara la navegación.  

El Contratista será responsable de cualquier daño resultante a consecuencia 
de falta y negligencia a tal respecto.  

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrá, desde la 
puesta hasta la salida del sol, las luces que sean necesarias para la adecuada 
iluminación de las operaciones de construcción.  

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en debidas condiciones todas 
las balizas, boyas y otros indicadores para definir los trabajos y facilitar su 
inspección.  

Igualmente, instalará y mantendrá miras referidas a la cota 0,00 en lugares 
visibles desde cualquier punto de la zona de trabajo.  

Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos en cualquier 
momento en que las balizas e indicadores no puedan verse o seguirse 
adecuadamente.  

A petición del Contratista, el Directo de Obra proporcionará una línea base en 
tierra y los puntos altimétricos de referencia y cotas que resulten 
razonablemente necesarios para la instalación de las balizas, miras y boyas. 

7.43 Ocupación de terrenos. Uso de bienes y servici os 

Los terrenos que sea necesario ocupar para la extracción y acopio de 
materiales precisos para la ejecución, así como las servidumbres que sea 
preciso establecer para su transporte, tanto en zonas de Dominio Público como 
propiedad del Estado, Diputación, Municipio o Particulares, serán de cuenta del 
Contratista, así mismo cualquier canon que pueda afectar a los vehículos 
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empleados para el transporte de los materiales por vías y carreteras 
establecidas.  

Si por necesidad de las obras, el Municipio de Valencia cediera al Contratista 
bienes, inmuebles o servicios propios, tendrá éste la obligación de conservarlos 
y repararlos en caso de deterioro, para hacer entrega de ellos en las mismas 
condiciones en que se le cedieron. Dicha entrega se realizará antes de la 
recepción definitiva de la obra.  

El Contratista no podrá ocupar los terrenos afectados por la obra o 
instalaciones auxiliares, hasta recibir la autorización correspondiente de la 
Administración Central o Local, o autoridad a quien completa el permiso 
correspondiente. A partir de este momento, y hasta la recepción definitiva, 
responderá de los terrenos y bienes que haya en los mismos. 

7.44 Interferencias con la navegación 

Si fuera necesario realizar alguna obra por medios marítimos, deberá tenerse 
en cuenta que se debe interferir lo mínimo posible con la navegación.  

El Director de Obra será el responsable de que el Contratista cumpla con lo 
anterior. 

7.45 Examen de materiales 

Todos los materiales serán examinados antes de su empleo en obra, en los 
términos y forma que indique el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrá 
hacer uso de ellos el Contratista. 

7.46 Procedencia de materiales 

Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos 
para la obtención de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, 
pudiendo optar por las especificadas en el Anejo correspondiente a 
“Procedencia de materiales”, o cualquier otra a iniciativa del Contratista, 
siempre que los materiales cumplan las condiciones y que se tengan en cuenta 
los siguientes puntos: 

• Es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de 
canteras y yacimientos, tanto en lo relativo a la calidad de los materiales 
como al volumen explotable de los mismos.  

• El Contratista presentará antes del comienzo de la explotación de la 
cantera, la siguiente información:  

o Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios 
para proceder a la explotación de la cantera o yacimiento. Es de 
cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y 
autorizaciones, corriendo igualmente a su cargo la adquisición o 
la indemnización por la ocupación de terrenos que fueran 
necesarios. 
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o Plano fotográfico o batimétrico indicando la zona de explotación y 
resultado de los ensayos de calidad exigidos en este Pliego.  

• Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo 
momento a las normas acordes con el Director de Obra.  

• El Contratista está obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a 
la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de cantera 
o yacimiento. Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda 
reclamar indemnización alguna, los daños que pueda ocasionar con 
motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los 
materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que 
coloque siendo responsable de su vigilancia y conservación.  

 

La aceptación por el Director de Obra de una marca, fábrica o lugar de 
extracción no exime al Contratista del cumplimiento de las prescripciones que, 
para cada material, se expresaran en el Capítulo III de este Pliego.  

Las modificaciones del lugar de procedencia de los materiales se comunicarán 
al Director de Obra, quien dará su aprobación.  

El Contratista tiene obligación de llevarse el exceso de material acopiado.  

Los demás materiales que, sin especificar en el presente Pliego, hayan de ser 
empleados en obra, no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por 
el Director de Obra, que podría rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las 
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su 
empleo. 

7.47 Materiales que no reúnan condiciones 

Cuando los materiales no sean de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tengan preparación en él exigida o, cuando falta de prescripciones formales se 
reconozca o demuestre que no son adecuados para su objeto, el Director de 
Obra dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros 
que satisfagan las condiciones.  

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la 
Administración, se recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma 
determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 

7.48 Ensayos 

La llegada de los materiales a la obra no supondrá su recepción hasta que el 
director de Obra dé el visto bueno.  

El contratista depositará en obras las muestras de los materiales y aparatos 
debidamente contrasellados, para poder efectuar con ellos las pruebas 
oportunas.  
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Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por el 
Director de Obra o Inspector en quién al efecto delegue. En el caso de que al 
realizarlos no se hallase el Contratista conforme a los procedimientos seguidos, 
se someterá la cuestión al laboratorio Central de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas, siendo obligatorio aceptar por ambas partes los resultados 
que en él se obtengan, y las conclusiones que se formulen.  

Todos los gastos que se originen como consecuencia de ensayos, análisis, 
pruebas, etc. serán a cargo del Contratista. 

En relación a los ensayos de materiales se distinguirán:  

• Los ensayos necesarios para la aprobación por parte del Director de 
Obra de los materiales recibidos en obra.  

• Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en 
obra.  

El Contratista deberá suministrar al Director de Obra, tofos los documentos de 
homologación necesarios para la aprobación de los materiales. 

A falta de estos documentos, el Director de Obra podrá exigir los ensayos que 
sean necesarios para su aprobación, los cuales serán realizados por el 
Contratista a su costa.  

El Director de Obra procederá por su parte, durante la realización de los 
trabajos, a la ejecución de todos los ensayos de control que estime necesarios 
para la correcta definición de las características de los materiales. Será de 
aplicación lo dispuesto en las cláusulas 3,8 y 44 del PCAG. El límite fijado en 
dicha cláusula, uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras para ensayos 
y análisis de materiales y unidades de obra, no será de aplicación a los 
ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos 
de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la cláusula 
22 del PCAG, se imputará al Contratista de confirmarse su existencia. 

7.49 Vertederos 

Deberán ser aprobados por el Director de Obra. 

7.50 Conservación y limpieza de la obra 

El contratista es el responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de 
las obras.  

Es obligación del Contratista limpiar la obra y sus alrededores de escombros y 
materiales sobrantes, hace desaparecer las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como adoptar las medidas oportunas para que las obras 
ofrezcan un buen aspecto desde su inicio hasta la recepción definitiva. 
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7.51 Medición y abono de las obras concluidas y las  incompletas 

En los primeros días de cada mes el Director de Obra formulará, una relación 
valorada de la obra ejecutada en el mes anterior.  

Esta relación valorada se hará al origen, incluyendo en ella las unidades de 
obra terminadas con arreglo al Proyecto, según mediciones obtenidas de la 
obra ejecutada multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios, o los 
contradictorios aprobados.  

En ningún caso se incluirán unidades incompletas ni precios contradictorios no 
aprobados.  

Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el 
Cuadro de Precios nº1 del Documento nº4: Presupuestos o los contradictorios 
aprobados. En caso de dudas sobre la inclusión de determinadas operaciones 
o materiales en el precio, se recurrirá a la descomposición del Cuadro de 
Precios nº2, no procediendo a abonar cantidad alguna por aquellas unidades 
de obra que figuren incluidas como parte integrante en los precios de otras 
unidades.  

Cuando por recisión de Contrato u otras causas, fuera preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº2, sin que pueda 
presentarse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma 
que la establecida en el mencionado Cuadro de Precios nº2. Por Coste 
Indirecto se abonará al ocho por ciento (8%) de la proporción del Cuadro de 
Precios nº2.  

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna 
fundada en la insuficiencia de los precios de cualquiera de los elementos que 
constituyen los referidos Cuadros de Precios. 

7.52 Trabajos ocultos 

Las unidades de obra que vayan a quedar ocultas se medirán antes de 
cubrirlas.  

Para ello, el Contratista lo notificará al Director de Obra, que acudirá en un 
plazo no superior a veinticuatro horas (24) para efectuar la medición y no 
retrasará la obra. Si el Contratista cubre la unidad sin notificarlo, el Director de 
Obra podrá exigir que se levante de nuevo, siendo los gastos de cuenta del 
Contratista. 

7.53 Partidas alzadas 

Serán de abono íntegro, es decir, se pagarán cuando estén totalmente 
realizadas. 
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7.54 Liquidación por recisión del contrato 

En caso de liquidación de obra por recisión de Contrato que fuera la causa se 
dará al Contratista o a quien su derecho represente, un plazo que determinará 
el Director de Obra dentro de los límites de 30 a 70 días, para poder poner el 
material que tenga preparado en condiciones de ser recibido, teniendo muy en 
cuente que las unidades que figuran en el Cuadro de Precios no admiten otra 
descomposición que la que allí figura.  

Por Coste indirecto se abonará el ocho por ciento (8%) de la proporción de la 
obra realizada de la unidad correspondiente según la descomposición del 
cuadro de Precios nº2.  

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase negativo, responderá en primer 
término la fianza y después la maquinaria y los medios auxiliares propiedad del 
Contratista, quien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si 
existiese. 

 

7.55 Revisión de precios 

De acuerdo con el Orden Ministerial de 13 de Marzo de 1979 se utilizará en la 
revisión de precios, la fórmula tipo número 2, que es la siguiente: 

K� = 0,31 ∙
Ht

Ho
+ 0.37 ·

Et

Eo
+ 0.17 ·

St

So
+ 0.15 

Siendo: 

Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  
Ht: Índice del coste de la mano de obra en el momento de ejecución t.  
H0: Índice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación.  
Et: Índice del coste de la energía en el momento de ejecución t.  
E0: Índice del coste de la energía en la fecha de licitación.  
St: Índice del coste de los materiales siderúrgicos en el momento de ejecución 
t.  
S0: Índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación.  
 
No se revisarán los precios hasta que no se haya ejecutado al menos un veinte 
por ciento (20%) del importe del Contrato de la obra. 

7.56 Precios contradictorios 

Se establecerán basándose en los precios unitarios y descompuestos de los 
Cuadros de Precios y Justificación de Precios del Proyecto. Si no se llega a un 
acuerdo, la propiedad podrá contratar con otro Contratista esa unidad de obra. 
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7.57 Suspensión temporal de las obras 

Si la Propiedad decide suspender las obras temporalmente se levantará un 
acta, firmada por el Director de Obra y el Contratista, en la que figuran las 
causas, se medirá la obra ejecutada y el Contratista presentará una lista de 
daños y prejuicios que deberán ser abonados por la Propiedad. 

7.58 Notificación de terminación de las obras 

El Contratista notificará al Director de Obra, por escrito y con dos semanas de 
antelación, la terminación de las obras. 

7.59 Retirada de instalaciones y reposición de serv icios 

A la terminación de los trabajos el Contratista retirará las instalaciones 
provisionales, balizas, boyas y otras señales colocadas por él mismo en el mar 
o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por el Director de Obra.  

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento 
de estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por el Director de 
Obra. El coste de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier 
cantidad adeudada o que pudiera adeudársela al Contratista.  

Una vez finalizada las obras, se procederá a repara todos los desperfectos 
causados por la ejecución de las mismas. 

7.60 Recepción provisional y recepción definitiva 

Estos trámites estarán sujetos al artículo 147 del Reglamento General de 
contratación del Estado. 

7.61  Liquidación provisional y liquidación definit iva.  
 
Estarán sujetas a lo previsto en los artículos 148 y 152 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 
 

7.62 Periodo de garantía 

El período de garantía que se establece para esta obra es de un 1 año a contar 
desde la recepción provisional de las mismas.  

Serán de cuenta del Contratista todas las operaciones necesarias para el 
mantenimiento, conservación y correcto funcionamiento de las obras del 
presente Proyecto durante este período de garantía. 

7.63 Cumplimiento de las disposiciones vigentes 

El presente Proyecto cumple con la normativa legal vigente para la redacción 
de proyecto y en especial, lo especificado en el artículo 58 del Decreto 
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3401/1975, de 25 de Noviembre, puesto que las obras proyectadas constituyen 
una unidad completa, susceptible de ser entregada al uso general a su 
conclusión. 

 


