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1. Introduccion.

En cumplimiento del art. 1 de la Orden de 12 de junio de 1.968 (B.O.E. de 25 de julio
de 1.968) se redacta el presente anejo, en el que el objetivo principal es la justificacion del
importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del documento n2 4
(Presupuesto del Proyecto de Adecuacién de la Playa de Serragrossa). Se va a recoger,
ademas, los precios basicos de mano de obra, maquinaria y materiales que se han tenido en
cuenta para la obtencidn de los precios de las unidades de obra.

Se recuerda que el presente Anejo de Justificacion de Precios carece de caracter
contractual, como textualmente se fija en el art. 2 de la citada Orden de 12 junio de 1.968.

Los datos de los precios y rendimientos se han tomado de las bases de precios
publicadas por TRAGSA.

Para la determinacion de los precios unitarios, se parte de los elementos que forman
la unidad, divididos en los siguientes conceptos:

- Precio de coste de la mano de obra, por categorias.
- Precio de coste horario del equipo de maquinaria.
- Precio de los materiales a pie de obra.

- Costes indirectos.

De la suma de los cuatro costes anteriores, y teniendo en cuenta los rendimientos
correspondientes, resultardn los precios unitarios.
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2. Coste de la mano de obra por categorias.

En este apartado se va a fijar el coste de la hora efectiva de trabajo para cada
categoria, dejando para el apartado 6 de este anejo de “descomposicion de los precios” el
estudio sobre cada unidad de obra de las diversas categorias laborales que intervienen en
ella, asi como del tiempo empleado en cada caso.

2.1. Formulacidn a utilizar.

Para establecer el precio de coste de la mano de obra, se ha partido de los salarios
minimos establecidos, en las distintas categorias, por el Convenio Colectivo de Trabajo de la
Construccion y Obras Publicas, para la provincia de Alicante, vigente 1 de Enero de 1.995 (Ley
41/1.994 de 30 de diciembre y Orden de 18 de enero de 1.995).

Los costes diarios de las distintas categorias laborales, se han obtenido, de acuerdo
con el punto 1 de la Orden Ministerial de Obras Publicas de 14 de marzo de 1.969, mediante
la aplicacién de la siguiente expresién:

C=(1+K)-A+B

El coeficiente K = 1,33 fijado por O.M. de abril de 1.971 se actualiza, de acuerdo con
los Decretos de 29/3/79 (B.O.E. de 31/3/79) y de 5/4/73 (B.O.E. de 24/4/73), desgloséndose
en K1y K2, con lo que la férmula queda transformada en:

C=(1+K1)-A+(1+K2)-B+D+E
donde:
- C, es el coste total para la empresa de la hora de trabajo efectivo, en euros.
- A, es el salario base del dia, en euros.
- B =(B1+B2+B3), es la suma de los pluses establecidos por el Convenio, en euros.
- D, es el complemento voluntario, en euros.

- E, engloba la Seguridad Social y demas complementos, como desempleo, fondo de garantia
salarial, formacién profesional, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Este
parametro se estudiard a modo de porcentaje.

-K1 y K2, son coeficientes medios en tanto por uno, que recogen la repercusién sobre el
coste horario de los jornales percibidos y no trabajados, y el establecimiento de la jornada
semanal de cuarenta horas.

2.2. Salario base.

Los datos que se van a tratar en este apartado (salario base, pluses, etc.) se van a
considerar como valores en euros por dia de trabajo efectivo.
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Categorias Salario Base (€/dia efectivo)
Capataz 33,86
Oficial 12 construccién 32,45
Pedn especializado 31,45
Pedn ordinario 30,75
Oficial 12 fontanero 32,45
Ayudante fontanero 31,81
Oficial 12 electricidad 32,45
Oficial 22 electricidad 32,14

Tabla 1 Salario base

2.3. Pluses de convenio.

Existen una serie de pluses que se incluyen en las retribuciones de los trabajadores.
Los mas importantes son:

- Plus de actividad.

- Antigliedad.

- Complemento de destino y dietas.

- Pagas extraordinarias.

- Vacaciones.

- Plus extrasalarial.

- Pdliza del seguro de muerte o incapacidad laboral.

Cada trabajador de cada categoria tendra unos pluses distintos, por ejemplo, dos
capataces con distinta antigliedad tienen un plus distinto por este concepto. Por este motivo
seria muy farragoso fijar en este trabajo unos pluses para cada categoria. Se decide, por lo
tanto, considerar valores medios y estimar el total del importe de pluses repercutidos en
cada dia de trabajo.

Categorias Pluses (€/dia efectivo)
Capataz 16,74
Oficial 12 construccién 16,32
Pedn especializado 15,45
Pedn ordinario 15,18
Oficial 12 fontanero 16,32
Ayudante fontanero 15,21
Oficial 12 electricidad 16,32
Oficial 22 electricidad 15,87

Tabla 2 Pluses

2.4. Célculo del importe cotizable.
Segun convenio, los coeficientes K1 y K2 a aplicar son:

- Sobre el Salario Base de Convenio: K1 =0,3591

ANEJO N212 — JUSTIFICACION DE PRECIOS 273



MASTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, TERRITORIO Y URBANISMO.
PROYECTO DE ADECUACION DE LA PLAYA DE SERRAGROSSA (ALICANTE)

- Sobre el Salario Base mas el Plus de Actividad: K2 = 1,0028

La suma del importe cotizable para cada categoria de trabajador se obtiene
operando:

C=(1+K1+K2)-A+(1+k2)-B

En la siguiente tabla se muestran los valores de este importe para cada una de las
categorias de trabajadores consideradas en este proyecto:

Categorias Importe Cotizable (€/dia efectivo)
Capataz 113,50
Oficial 12 construccion 109,33
Pedn especializado 105,23
Pedn ordinario 103.03
Oficial 12 fontanero 109.33
Ayudante fontanero 105.59
Oficial 12 electricidad 109.33
Oficial 22 electricidad 107.70

Tabla 3 Base cotizable

2.5. Complemento voluntario.

Incluye los conceptos indemnizatorios de gastos que ha de realizar el trabajador
como consecuencia de la actividad laboral. En este proyecto se estima que estos
complementos voluntarios seran iguales para todos los trabajadores.

a) Transporte: su cuantia es de 4,88 euros por dia efectivo de trabajo para todas las
categorias laborales.

b) Ropa de trabajo: para todas las categorias laborales, cifrado en 0,60 euros por dia
efectivo de trabajo.

c) Otros: 1,36 euros por dia efectivo de trabajo para todas las categorias.
2.6. Cargas sociales.

Estas cargas, expresadas en tantos por ciento, se tienen que repercutir sobre la suma
del importe cotizable. Se establecen los siguientes porcentajes:

- Seguridad social: 23,60%

- Seguro de desempleo: 6,20%

- Fondo de garantia salarial: 0,40%
- Formacion profesional: 0,60%

- Accidentes de trabajo: 4,10%

- Enfermedades profesionales: 3,50%
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Por consiguiente, el total de cargas sociales que tiene que soportar la empresa que
contrata a los trabajadores es del 38,40%. Este porcentaje se aplica directamente a la suma
del importe cotizable, obtenida con anterioridad.

2.7. Coste final de la mano de obra.

Con las cantidades anteriores se obtiene, en la tabla siguiente, las cantidades a
facturar sobre el supuesto de una jornada diaria de trabajo efectivo de ocho horas.

Categorias Coste (€/hora)
Capataz 19,64
Oficial 12 construccién 18,91
Pedn especializado 18,20
Pedn ordinario 17,82
Oficial 12 fontanero 18,91
Ayudante fontanero 18,27
Oficial 12 electricidad 18,91
Oficial 22 electricidad 18,63

Tabla 4 Coste €/hora

El coste obtenido en esta tabla es el coste directo de la mano de obra. Estos son los
valores que se utilizardn en la justificacion de los precios de las unidades de obra del
proyecto.
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3. Coste de maquinaria y materiales.

En este apartado se fijard el coste de la hora de funcionamiento efectivo de la
magquinaria necesaria para realizar las unidades de obra del proyecto. Posteriormente, en el
apartado de “descomposicion de precios” de este mismo anejo, se determinaran las diversas
maquinas que intervienen en cada unidad, y el tiempo empleado en cada caso.

Asimismo, se expondrd el coste de los materiales necesarios para realizar las obras
descritas en el proyecto, Se ha realizado, en un anejo aparate, un estudio detallado de la
procedencia de los materiales mas importantes necesarios para el trabajo.

Tanto en el caso de la maquinaria como en el de los materiales que forman parte de
las unidades de obra de este proyecto, se ha decidido utilizar una base de datos en la que se
recogen los precios actualizados de fabricantes, suministradores y proveedores.

A continuacidn se expone un listado de costes directos que, como tal, recoge los
costes de la mano de obra obtenidos en un apartado anterior de este anejo y que aparecen
con el céddigo MO, materiales cuyo cédigo es MAT vy utilizacion de maquinaria, cédigo MAQ.
Este listado se ha obtenido a partir del programa informatico PRESTO.

Cddigo Ud Resumen Precio
MAT Materiales 0.00
MATO001 m3  Agua 1.33
MATO002 m3  Zahorra Artificial 13.38
MATO006 m3  Arena a pie de obra 9.88
MATO007 u Destellador 563.00
MATO008 u Cerramiento de proteccién 95.00
MATO009 u Marca diurna 16.54
MAT010 u Baterias de almacenamiento 52.92
MATO011 u Regulador de carga 98.68
MATO012 u Poste metalico 7 metros 1
586.00

MATO013 u Castillete apoyo de eg. luminoso 962.77
MATO014 u Equipo reflector de radar 892.00
MATO015 u Placa y perno. anclaje a cimentacién 118.26
MATO017 u Médulos solares 111.48
MATO018 t CEM II/A-P 32.5 R granel 74.95
MAT027 u Ladrillo hueco db 24x 11.5x7 0.21
MATO035 t Escollera procedente de canterade5a 8t 14.66
MATO036 t Escollera procedente de cantera de 400 a 800 kg 12.90
MAT 0.00

MO Mano de obra 0.00
MO0001 h Capataz 33.86
MO0002 h Oficial 12 32.45
MO0003 h Oficial 22 32.14
MO0004 h Pedn especializado 31.45
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MO005
MO006

MAQ

MAQO001
MAQO004
MAQO013
MAQO014
MAQO017
MAQO019
MAQ020
MAQ021
MAQO023
MAQO35
MAQO046
MAQO048

> - - - S-S oS- oS oS oS TS o 2o

Pedn ordinario
Ayudante
MO

Maquinaria

Compactador vibro 160 CV
Motoniveladora 130 CV

Tracto oruga bulldozer 130 CV
Camién 131/160 CV bafiera

Camién 161/190 CV
Retroexcavadora oruga hidrdulica 110 CV
Pala cargadora ruedas 131/160 CV
Pala cargadora oruga 101/130 CV
Hormigonera fija 250 |

Grua tipo titdn o equivalente, de 35t

Ganguil autopropulsado 300 m3

Pontona de 26.8 m de esloray 9.75 m de manga.

Capacidad 350 t

30.75
31.81
0.00

0.00
50.65
70.10
64.92
42.58
47.26
57.52
58.34
70.14
19.64

138.98
217.62
131.77

Tabla 5 Listado costes directos
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4. Estimacion de los costes indirectos.

Dando cumplimiento a la Orden del Ministerio de Obras Publicas del 12 de junio de
1.968, a continuacidn se va determinar el coeficiente K de costes indirectos. El precio de cada
unidad de obra empleada en el proyecto se va a obtener por aplicacién de la siguiente
expresion:

Donde:
- P, es el precio de ejecuciéon material de la unidad de obra n.
- K, es el porcentaje de costes indirectos (en %)
- C,, es el coste directo de la unidad de obra nimero n.
El valor del coeficiente K se calcula como la suma de dos términos:
K=K +K,
Siendo:

- Ky, el porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra. En ningun caso
puede superar el 5%.

- K,, un porcentaje que estima los imprevistos, siendo para el caso de obras maritimas (es el
que se da en proyecto) el 4%.

Por lo que,

C.
K=K +4 K1=C—‘-1oo
d

Siendo:
- G, el importe de los costes indirectos globales de la obra.
- Cy, el importe de los costes directos globales de la obra.
- Por lo tanto, para determinar el coeficiente K es necesario conocer los valores de C; y Cj.
4.1. Costes Indirectos (C)).

Aqui se tienen en cuenta los gastos indirectos previstos durante la ejecucién de la
obra. Seran gastos que se producen en el entorno de la obra y que no se pueden relacionar
con una o varias unidades de obra concretas, y por este motivo se repercuten de manera
proporcional a todas ellas. En este punto se va a estimar el coste indirecto de la obra (C)
debido a los gastos por:

- Personal.
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- Construcciones.
- Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares.
- Consumos.

- Dietas, gratificaciones, gastos varios, etc.

Segun se puede apreciar en el anejo de “programa de trabajaos”, se ha estimado que
la duracién total de las obras es de 9 meses. Este dato es muy importante para la
determinacion de los costes indirectos totales porque (para simplificar) estos se pueden
tomar como constantes para cada mes del periodo de ejecucién de los trabajos.

En las actuaciones a que se refiere el presente proyecto, se prevén los siguientes
costes indirectos (con sus gastos cuantificados por mensualidades):

Razdn Tiempo (meses) Coste (€/mes) Total
Personal Técnico y administrativo 9 8.760 78.840
Guarda en la obra 9 1115 10.035
Almacén de obra 9 442 3.978
Consumo de teléfono, electricidad, etc 9 483 4.347
Dietas y gratificaciones 9 545 4.905
Gastos varios 9 655 5.895
Total 104.400

Tabla 6 Costes indirectos

Los gastos mensuales en dietas, oficina y almacén de obra, consumos, etc. se han
estimado a partir de la informacidn disponible de otras obras similares.

En cuanto a los gastos del personal técnico y administrativo, se ha supuesto un
desembolso mensual de 8.760 euros. Este valor se obtiene partiendo de la hipdtesis de que
en la ejecucién de las obras participaran las siguientes personas:

- 1 Jefe de Obra (2.220 €/mes)

- 1 Jefe de Produccién (1.917 €/mes)
-1 Encargado (1.917 €/mes)

- 1 Topdgrafo (1.521 €/mes)

- 1 Administrativo (1.185 €/mes)

4.2. Costes Directos (Cd).

A partir de los informes expuestos en el capitulo Presupuesto de este proyecto
(documento n? 4) se puede obtener el coste directo total de la obra, que asciende a la
cantidad de 3.317.094,06 €.

Cq = 3.317.094,06 €

4.3. Coeficiente K de Costes Indirectos.
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Conocidos los costes directos e indirectos totales de las obras, se puede obtener en
tanto por ciento el coste indirecto global:

K - C; 100 — 108.000
17, "~ 3.317.094,06

Este valor se redondeay se toma K; =4 %

De esta forma, el coeficiente K de coste indirectos sera: K=4+4=8 %
Aplicando este porcentaje a los costes directos, se obtienen los precios de ejecucién material.

5. Descomposicidn de precios.

En este apartado se van a obtener los precios unitarios de todas las unidades de obra
que intervienen en este proyecto.

La obtencidn de estos precios es el objetivo de este anejo de Justificacién de precios.
Para ello, se usaran los precios de mano de obra, maquinaria y materiales expresados
anteriormente. Ademas, como se puede ver, se usa un coeficiente de costes indirectos K =8
%.

En cada unidad de obra se expone el material a utilizar, asi como el equipo
(maquinaria y mano de obra) necesario.

A continuacidén se expone el informe de Cuadro de descompuestos, obtenido a partir
del programa informatico Presto.

280 ANEJO N212 — JUSTIFICACION DE PRECIOS



MASTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, TERRITORIO Y URBANISMO.
PROYECTO DE ADECUACION DE LA PLAYA DE SERRAGROSSA (ALICANTE)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

CAPITULO 05 Otros

01.01 t Retirada de todouno a acopio

Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad méxima de 3.5 metros bajo

el nivel

M0002 0.002 h  Oficial 12 32.45 0.06

MO004 0.020 h  Peon especializado 3145 0.63

MAQO17 0.018 h  Cami6n 161/190 CV 47.26 0.85

MAQO019 0.018 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 110 CV 57.52 1.04
SUMA [ Partida.......c.oeveereeeerenenereieeseieies 2.58
Costes INAIFECOS. ... 8.00% 021
TOTAL PARTIDA ......corrnereeeienieseennens 2.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.02 t Retirada de todouno a vertedero

Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad méxima de 3.5 metros bajo
el nivel del mar, carga en camion, transporte a vertedero a una distancia méaxima de 20 kildmetros, pago del canon de vertido y descarga

MO002 0.002 h  Oficial 12 32.45 0.06
MO004 0.020 h  Peon especializado 3145 0.63
MAQO17 0.030 h  Camion 161/190 CV 47.26 1.42
MAQO019 0.030 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 110 CV 57.52 1.73
SUMA [ Partida.......c.oeveereeeerenenereieeseieies 3.84

Costes indirectos.. .8.00% 031

TOTAL PARTIDA ..o 4.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

01.03 t Retirada de escolleras a acopio

Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formacion de estructuras
marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camion, transporte y descarga en en acopio intermedio a
una distancia menor de 6 kilometros

M0O002 0.010 h  Oficial 12 3245 0.32

MO004 0.100 h  Peon especializado 3145 315

MAQO17 0.065 h  Cami6n 161/190 CV 47.26 3.07

MAQO019 0.095 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 110 CV 57.52 5.46
SuMa la Partida.........cocvevevrernernernereiei 12.00
Costes indireCtos........cvveeereereerneeneen. 8.00%  0.96
TOTAL PARTIDA ..ot 12.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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01.04 t Retirada de escolleras a vertedero

Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formacién de estructuras
marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camién, transporte a vertedero a una distancia maxima de
20 kilometros, pago del canon de vertido y descarga

MO002 0.010 h  Oficial 12 3245 0.32

MO004 0.100 h  Peon especializado 3145 315

MAQO17 0.065 h  Cami6n 161/190 CV 47.26 3.07

MAQO019 0.120 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 110 CV 57.52 6.90
SuUMa la Partida.........coceveverernernernereiei 13.44
Costes indireCtos........cvveeeeercereeeneen. 8.00%  1.08
TOTAL PARTIDA ..ot 14.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

01.05 t Escollera de cantera4.7a7.8t

Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos
comprendidos entre 4.7 y 7.8 t, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion dispuesta en el puerto de Alicante.

MO002 0.002 h  Oficial 12 32.45 0.06

MO004 0.085 h  Peon especializado 3145 2.67

MAQO17 0.066 h  Camion 161/190 CV 47.26 3.12

MAQO021 0.018 h  Pala cargadora oruga 101/130 CV 70.14 1.26

MATO035 1.000 t Escollera procedente de canterade 5a 8t 14.66 14.66
SuMa [ Partida.......c.oceeereeeereneenereeeseieiens 21.77
Costes INAIFECOS. ... 8.00% 1.74
TOTAL PARTIDA ......corrnereeeienieseennens 2351

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

01.06 t Escollera de cantera 439 a 815 kg

Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos
comprendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion dispuesta en el puerto de Alicante

MO002 0.008 h  Oficial 12 32.45 0.26

MO004 0.050 h  Peon especializado 3145 157

MAQO17 0.066 h  Camion 161/190 CV 47.26 312

MAQO021 0.018 h  Pala cargadora oruga 101/130 CV 70.14 1.26

MATO036 1.000 t Escollera procedente de cantera de 400 a 800 kg 12.90 12.90
SuMa la Partida.........cocvevevrernernernereiei 19.11
Costes indireCtos........cvveeeeereereeeeen. 8.00%  1.53
TOTAL PARTIDA ..ot 20.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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01.07 t Colocacion de todouno de los diques

Colocacion de todouno formando el ncleo de los diques exentos, incluida carga en ganguil, transporte
por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segun planos.

MO001 0.002 h  Capataz 33.86 0.07

MO002 0.009 h  Oficial 12 32.45 0.29

MO004 0.018 h  Peon especializado 3145 0.57

MAQO021 0.018 h  Pala cargadora oruga 101/130 CV 70.14 1.26

MAQO046 0.050 h  Ganguil autopropulsado 300 m3 217.62 10.88
SuMa la Partida.........cocvevevrernernernereiei 13.07
Costes INAIFECOS. ... 8.00% 1.05
TOTAL PARTIDA ......corrnereeeienieseennens 1412

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS

01.08 t Colocacion de escollera de los diques

Colocacion de escollera maritma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, incluida carga
en pontona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocacién mediante gria y posterior perfilado de taludes segtn planos.

MO001 0.002 h  Capataz 33.86 0.07

M0002 0.092 h  Oficial 12 32.45 2.99

MO004 0.018 h  Pedn especializado 3145 0.57

MAQO021 0.018 h  Pala cargadora oruga 101/130 CV 70.14 1.26

MAQ035 0.069 h  Grua tipo titn o equivalente, de 35 Tn 138.98 9.59

MAQO048 0.069 h  Pontona de 26.8 m de esloray 9.75 m de manga. 350  131.77 9.09
SuMa [ Partida......c.ooveeeeereneinereieseneies 2357
Costes indireCtos........cvveeeeereerneeeen. 8.00% 1.89
TOTAL PARTIDA ..ot 25.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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01.09 t Colocacion de todouno de espigén

Colocacion de todouno formando el nticleo del espigén de control, incluida carga, transporte hasta
emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segun planos

M0002 0.005 h  Oficial 12 32.45 0.16
MO004 0.050 h  Peon especializado 3145 1.57
MAQO17 0.018 h  Cami6n 161/190 CV 47.26 0.85
MAQO020 0.035 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58.34 2.04

Suma la partida
Costes iNdIireCtos........vvvrerererrerenen. 8.00%

TOTAL PARTIDA ... 4.99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.10 t Colocacion de escollera de espigon

Colocacion de escollera maritima formando el manto del espigon de control, incluida carga, transporte
hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segtn planos.

MO002 0.005 h  Oficial 12 32.45 0.16

MO004 0.050 h  Pedn especializado 3145 1.57

MAQO17 0.020 h  Camion 161/190 CV 47.26 0.95

MAQO020 0.044 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58.34 2.57
SuMa [ Partida.......c.oeveneeeeeeneenereieseeies 5.25
Costes INAIFECOS. ..., 8.00% 042
TOTAL PARTIDA ......corereeeienieseennens 5.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

01.11 m3  Arena para aportacion

Arena procedente de cantera, para alimentacion artificial, con tamafio medio de grano aproximado a 0.25
mm, incluida adquisicion, carga, transporte, vertido, extension y nivelacion, segln las especificaciones de proyecto.

MO002 0.005 h  Oficial 12 32.45 0.16

MO004 0.050 h  Peon especializado 3145 157

MAQO004 0.005h  Motoniveladora 130 CV 70.10 0.35

MAQO13 0.005 h  Tracto oruga bulldozer 130 CV 64.92 0.32

MATO006 1.000 m3 Arena a pie de obra 9.88 9.88
SuMa la Partida.........cocvevevernernernerneiei 12.28
Costes indireCtos........cvvveeeereevnreeen. 8.00% 0.98
TOTAL PARTIDA ..ot 13.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CAPITULO 02 Trabajos de demolicion y acceso a la playa

02.01 m3  Demolicion de servicios y carretera

Demolicion de carretera, pistas de tenis y pavimento de valdosa situados en el trasdés de la playa,
incluido carga sobre camién y transporte a vertedero.

MO002 0.004 h Oficial 12 32.45 0.13

MO005 0.040 h  Pedn orndinario 30.75 1.23

MAQO17 0.085 h  Cami6n 161/190 CV 47.26 4,02

MAQO019 0.050 h  Retroexcavadora oruga hidraulica 110 CV 57.52 2.88

MAQO021 0.040 h  Pala cargadora oruga 101/130 CV 70.14 2.81
SUMA [ Partida......c.ooveneeeerenenereeseeies 11.07
Costes INdIrectos........oveverrerererrennans 8.00%  0.89
TOTAL PARTIDA ....coovivirerirerseiresiseinees 11.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

02.02 m2 Rampa acceso playa

Construccién de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del 7%,
incluido preparacion superficie de asiento, extendido, humectacion y compactacion.

MO001 0.025h  Capataz 33.86 0.85
MO005 0.025 h  Pedn orndinario 30.75 0.77
MAQ001 0.040 h  Compactador vibro 160 CV 50.65 2.03
MAQO004 0.025 h  Motoniveladora 130 CV 70.10 1.75
MAQO14 0.060 h  Cami6n 131/160 CV bafiera 4258 2.55
MAT002 1.000 m3  Zahorra Artificial 13.38 13.38

Suma la partida.... .
Costes INdIrectos.......covvvererereerennnns 8.00% 1.71

TOTAL PARTIDA ..o 23.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 03 Balizamiento

03.01

accionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales.

MO002
MO004
MATO007
MATOQ08
MATO009

Sistema luminoso nocturno/diurno

1.500 h
1.500 h
1.000 u
1.000 u
1.000 u

Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:

- Sefializacion diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este (Sistema
"A"), forma da por dos triangulos negros enfrentados en sus bases.
- Sefializacion nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco,

Oficial 12

Pedn especializado
Destellador

Cerramiento de proteccion
Marca diurna

32.45
31.45
563.00
95.00
16.54

48.68
47.18
563.00
95.00
16.54

Suma la partida.............
Costes indirectos...........

.................................... 770.40
..................... 8.00% 61.63

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES

CENTIMOS

03.02

un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento.

MO002
MO004
MATO010
MATO11
MATO17

Equipo alimentacién
Equipo de alimentacion para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro baterias y

2.000 h
2.000 h
4.000 u
1.000 u
4.000 u

Oficial 12

Pedn especializado

Baterias de almacenamiento
Regulador de carga
Modulos solares

3245
3145
52.92
98.68
111.48

64.90
62.90
211.68
98.68
445.92

Suma la partida.............
Costes indirectos...........

.................................... 884.08
..................... 8.00%  70.73

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CENTIMO

03.03

anclaje al fundamento formado por dado de hormigén sumergido de 3x3 m y 1x5m de canto. Totalmente acabado.

MO002

MO004

MATO012
MATO013
MATO014
MATO015
MATO022

Estructura soporte completa
Estructura de soporte completa, para instalacién de sistema de balizamiento marino, formada por poste
metdlico cilindrico de 60 cm de didmetro y de unos 5 metros de altura, con escala de acceso incorporada, pintada (en la parte

visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo, castillete de apoyo sobre el poste metalico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de

6.000 h
12.000 h
1.000 u
1.000 u
1.000 u
1.000 u
13.500 m3

Oficial 12

Pedn especializado

Poste metdlico 7 metros
Catillete apoyo de eq. luminoso
Equipo reflector de radar

Placa y pern. anclaje a cimentacion

Hormigén sumergido HA/20

3245
3145
1,586.00
962.77
892.00
118.26
182.16

194.70
377.40
1,586.00
962.77
892.00
118.26
2,459.16

Suma la partida.............
Costes indirectos...........

.................................... 6,590.29
..................... 8.00%  527.22

TOTAL PARTIDA ....oviirirereisereneeeseieeenns 7,117.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y
UN CENTIMOS
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CAPITULO 04 Adecuaci6n parcial del paseo maritimo

04.01 m3 Limpieza mecanica del terreno

Limpieza del terreno con medios mecénicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa superior.

MO005 0.008 h  Peon orndinario 30.75 0.25
MAQO17 0.085h  Camién 161/190 CV 47.26 4.02
MAQO020 0.045 h  Pala cargadora ruedas 131/160 CV 58.34 2.63

Suma la partida
Costes INdIrectos........oveverrerererrennans 8.00%

TOTAL PARTIDA ..o 7.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

04.02 m3 Zahorra artificial
Suministro y extendido de zahorra artificial Z-1, incluido, nivelado y compactado, en tongadas de 25 cm

cOoMo Maximo

MO001 0.025h  Capataz 33.86 0.85

MO005 0.024 h Pedn orndinario 30.75 0.74

MAQO01 0.040 h ~ Compactador vibro 160 CV 50.65 2.03

MAQO004 0.025h  Motoniveladora 130 CV 70.10 1.75

MAQO14 0.060 h  Camién 131/160 CV bafiera 42.58 255

MAT002 1.100 m3  Zahorra Artificial 13.38 14.72
SUMa la Partida.........cocveveveernernererneiei 22.64
Costes INAIFECOS. ... 8.00% 181
TOTAL PARTIDA ... 24.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

04.03 ml  Muro fabrica bloque hormigoén

Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fabrica de bloque de hormigén, y revestido de
hormigéngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y tratamiento lateral a jardinera, colocado sobre capa de mortero

MO001 0.050 h  Capataz 33.86 1.69

MO005 0.050 h  Pe6n orndinario 30.75 1.54

MATO005 0.900 m3  Arena AF-0/4 9.32 8.39

MAT029 15.000 ud  Bloque hormigén 30x20x40 cm 1.22 18.30

AUX002 0.120 m3  Mortero cto M-40a 41.12 4.93
SuMa [ Partida.......c.oeveneeeeeeneenereieseeies 34.85
Costes INAIFECOS. ... 8.00% 279
TOTAL PARTIDA ......corrnereeeenieseennens 37.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CAPITULO 05 Otros

05.01 PA  Seguridad y salud de la obra segun presupuesto adjunto

Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, segiin el presupuesto especifico
del documento n°5 del proyecto

Sin deSCOMPOSICION ......ovverrerririerierierienines 25,686.93
Costes iNdIreCtoS........veervevreenrrerreenees 8.00%  2,054.95
TOTAL PARTIDA ....coomririrrirenisisesisennens 27,741.88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS
con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

05.02 PA  Inspeccién submarina

Inspeccion submarina para llevar el seguimiento de los diques exentos, asi como comprobar al final de
que se ha realizado segn los planos

Sin deSCOMPOSICION ......ouvvrverririerierierieiines 5,000.00
Costes iNdIreCtoS........veervvvreenreenriennes 8.00%  400.00
TOTAL PARTIDA ....coomriminriinenesinesiseenens 5,400.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS

05.03 PA  Realizacion campafia topografica y batimétrica
Partida alzada referente al estuido topogréafico y batimétrico necesario para la correcta realizacion de las
obras.
Sin deSCOMPOSICION ......ouvvrrerrierierierierienines 10,000.00
Costes INAIFECOS. ... 8.00%  800.00
TOTAL PARTIDA ....coomriminnrirnenisisesisennens 10,800.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS

05.04 PA  Estudio geoldgico y geotécnico

Estudio geoldgico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar las
cargas planteadas en el proyecto

10,000.00
800.00

Sin descomposicién
Costes iNdIreCtoS........vverveereenreenreennes 8.00%

TOTAL PARTIDA ..o 10,800.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS
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