"N UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR §

< DE INGENIEROS DE CAMINOS,
POLITECNICA ' g
DE VALENCIA CANALES Y PUERTOS

DOCUMENTO N°4

VALORACION ECONOMICA

ESTUDIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA CV-35 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE CHELVA (PROVINCIA DE VALENCIA)
ALTERNATIVA NORTE



ESTUDIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA CV-35 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE CHELVA

(PROVINCIA DE VALENCIA)
ALTERNATIVA NORTE

A continuacion se detalla la valoracion econdmica del total de cada uno de los capitulos
considerados, dado que las unidades de obra quedan pormenorizadas al final de este

trabajo en el Documento n° 4: Valoracion economica.

PARTIDA PRECIO
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 1.902.735,53
DEMOLICIONES €
FIRMES Y PAVIMENTOS 1.238.084,83
€
ESTRUCTURAS
Puente sobre el Barranco del 2.896.528,33
Remedio y la CV-35 €
Puente sobre el Barranco del 962.772,35 €
Montu
Marcos hidraulicos 248.557,35 €
ADECUACION AMBIENTAL 194.179,02 €
SENALIZACION Y BALIZAMIENTO 6.082,33 €
DRENAIJE 89.100,00 €
SEGURIDAD Y SALUD 171.694,94 €
GESTION DE RESIDUOS 171.694,94 €
TOTAL 7.881.429,62
€
. ]
PRESUPUESTO DE EJECUCION 7.881.429,62
MATERIAL €
13% GASTOS GENERALES 1.024.585,85
€
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 472.885,78 £
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 9.378.901,25
€
21% IVA 1.969.569,26
€

PRECIO DE LIQUIDACION

11.348.470,51

€

%

24,14%

15,71%

0,00%
36,75%

12,22%

3,15%
2,46%
0,08%
1,13%
2,18%
2,18%
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VALORACION DE LAS OBRAS

Mediciones:

En el presente apartado se lleva a cabo una valoracion del coste econdmico asociado al

conjunto de las unidades de obra previstas a ejecutar en el estudio de soluciones.

La valoracién de la obra se realiza mediante la definicion de las unidades de obra
correspondientes, que seran en su gran mayoria comunes a las tres alternativas, siendo
su resultado el producto del precio unitario de cada una por su medicion.

Se muestran las mediciones valoradas sobre la alternativa norte.

Todos y cada uno de los precios se expresan en €.

M3 Relleno de suelo seleccionado procedente de préstamo,
yacimiento granular o cantera para la formacion de
explanada en coronacion de terraplén y en el fondo de
desmonte i/ canon de cantera, excavacion del material, carga
y transporte al lugar de empleo, hasta una distancia de 30
km, extendido, humectacién, compactacioén, terminacion y
refino de la superficie de la coronacion.

Presupuesto

Codigo Nat

Ud

Resumen

CanPres

PrPres

ImpPres

1 Capitulo

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

1

1902735.53

1902735.53

PO01 Partida

mZ

Despeje y desbroce del terreno

70950

0.58

41151

M2 Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos i/
destoconado, arranque, carga y transporte a vertedero o
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km retirada de
tierra vegetal de cualquier espesor, incluso retirada de
tocones, talado, retirada y limpieza de raices, con carga,
canon y transporte a vertedero o lugar de empleo.

P002 Partida

m3

Excavacion tierra vegetal

92782

1.98

183708.36

M3 Excavacion de tierra vegetal i/ carga y transporte a
vertedero hasta una distancia de 10 km o acopio dentro de la
obra, depdsito de tierra vegetal en zona adecuada para su
reutilizacion y acondicionamiento y mantenimiento de
acopios, formacion y mantenimiento de los caballeros y pago
de los canones de ocupacion.

PO03 Partida

m3

Excavacion desmonte en todo tipo de terreno incluso en roca

30927

5.73

177211.71

M3 Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno, incluso
en roca con empleo de medios mecanicos, explosivos,
ilagotamiento y drenaje durante la ejecucion, saneo de

desprendimientos, formacion y perfilado de cunetas, carga y

transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al
lugar de reutilizacion dentro de la obra sea cual sea la

distancia, perforacion del terreno, colocacion de explosivos y

voladura y limpieza de fondo de excavacién. Excepto
precorte.

P005 Partida

m3

Terraplen de suelo

169338

6.67

1129484 .46

P006 Partida m? Rellenos de explanada 55400 6.7 371180
M3 Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios
mecanicos, en tongadas de 15 cm de espesor, incluso aporte
de las mismas.
1 1 1902735.53 | 1902735.53
2 Capitulo FIRMES Y PAVIMENTOS 1 1238084.83 | 1238084.83
PO07 Partida | m® Zahorra artificial 22 160.00 18.19 403 090.40
M3 Zahorra artificial i/transporte, extensién y compactacion.
Medido sobre perfil tedrico
PO08 Partida | t M.B.C tipo AC22 base G 4432.00 26.47 117 315.04
Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G (G-20
base) extendida y compactada, excepto betun y polvo
mineral de aportacion.
PO09 Partida | t M.B.C tipo AC22 bin S 3324.00 26.44 87 886.56
Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S (S-20
intermedia), extendida y compactada, excepto betin y polvo
mineral de aportacién
P010 Partida | t Mezcla bituminosa discontinua en caliente BBTM 8A 1108.00 26.52 29 384.16
Tn Mezcla bituminosa discontinua en caliente BBTM A
extendida y compactada, excepto betun y polvo mineral de
aportacion
PO11 Partida | t Betun asfaltico tipo B50/70 957.00 440.00 421 080.00
Tn Betun asfaltico en mezclas bituminosas B 50/70
P012 Partida | t Polvo mineral 425.00 49.27 20 939.75
Tn Polvo mineral o carbonato (triclasa o similar) empleado
como polvo mineral de aportacion en mezclas bituminosas
en caliente puesto a pie de obra o planta.
P013 Partida | t Riego de adherencia C60B3-ADH 427.68 369.70 158 113.30
Tn Emulsion C60B3-ADH en riegos de adherencia o C60B3-
CUR en riegos de curado i/ barrido y preparacion de la
superficie, totalmente terminado.
P014 Partida | t Riego de imprimacién C50BF4 IMP 475.20 0.58 275.62
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Tn Emulsién C50BF4 IMP en riegos de imprimacion i/ P024 Partida m3 Hormigén armado tipo HP-40/B/20/Ila 5020.85 72 361 501
barrido y preparacién de la superficie, totalmente terminado. M3 Hormigén para pretensar en estructuras, tipo HA-
40/B/20/lla, incluso fabricacién suministro, vertido,
2 1 1238 084.83 | 1 238 084.83 nivelacion, vibrado y curado.
P025 Partida m? Hormigén armado tipo HA-30/B/20/11B 1514.55 67 101 475
. M3 Hormigén para armar en estructuras, tipo HA-
3 Capitulo OBRAS HIDRAULICAS 0 52294.84 0 30/B/20/1IB, incluso fabricacién suministro, vertido,
- - nivelacién, vibrado y curado.
P015 Partida | m? Despeje y desbroce del terreno 64 500.00 0.70 0
Despeje y desbroce del terreno hasta una profundidad de P026 Partida m? Hormigén armado tipo HA-35/B/20/Qb 589.7 60 35382
0.20 m por medios mecénigos, con corte y retirada de M3 Hormigén para armar en estructuras, tipo HA-
arbustos, arrancando las raices y destoconado en caso 35/B/20/Qb, incluso fabricacién suministro, vertido,
necesario, incluso la carga y transporte de la tierra vegetal nivelacion, vibrado y curado.
a las zonas de acopio y carga de productos y transporte a
vertedero. P027 Partida m? Hormigén armado tipo HA-25/B/20/Qb 0 57 0
P016 Partida | m? Excavacion a cielo abierto 0 5.81 0 M3 Hormigdn para armar en estructuras, tipo HA-
Excavacion a cielo abierto. en tierras. con medios 25/B/20/Qb, incluso fabricacién suministro, vertido,
e : ! 9 ’ nivelacion, vibrado y curado.
mecanicos, incluso compactacion del fondo de la
excavacion, carga, transporte de tierras procedentes de la P028 Partida | kg Acero corrugado B-500-S 463987.16 1 334 071
excavacion a vertedero y/o acopio en obra.
: 3 : ) Kg Acero corrugado B-500-S en barras para armadura
PO17 Partida | m Relleno, extendido y compactado de tierras, 0.00 incluso suministro, cortado, doblado, atado,
Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios colocacion, solapes, patillas, alambre de atar, exceso
mecanicos, en tongadas de 16 cm de espesor, incluso de peso y p.p. de mermas, despuntes, separadores y
aporte de las mismas. rigidizadores.
P18 Partida | m2 Geotextil tejido a base de polipropileno 0.00 0.00 P029 Partida u Neopreno zunchado 44.00 2120 93 280
Geotextil tejido a base de polipropileno para filtro, [con una
resi_stenci_a ala tracci_c'?n longitudinal de 55 kN/m, una u Neopreno zunchado segun anejo de estructuras para
resistencia a la traccién transversal de 55 kN/m, una apoyo de vigas prefabricadas en subestructuras
apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segun incluso mortero de nivelacion, totalmente acabado.
UNE-EN ISO 13433 inferior a 10 mm, resistencia CBR a
iento 5 kN rficial de 215 g/m>.
punzonamiento Segu,yn“g‘f,gg;af;g’gz_r'a e=1og/m P030 Partida | ml Pretil metalico 1371.56 250 342 890
- N .
P0O19 Partida | m Geomalla permanente con matriz plastica 0.00 0 M Pretil metalico resistente a impactos galvanizado en
Geomalla permanente con matriz plastica, 100% propileno, caliente por inmersién seglin planos, incluso
con un peso de 687 gr/m2 y una resistencia a la tension galvanizado y pintado de elementos metalicos,
tangencial de 672 Pa. suministro, anclaje y colocacion totalmente terminado
. 3 . .
P020 Partida | m Relleno de grava para zanjas de anclaje 0.00 0.00 PO31 Partida ml Junta de dilatacion 5250 230 12 075
Relleno de grava para zanjas de anclaje ] -
Ml Junta de dilatacion de calzada entre 15y 250 mm
P021 Partida | m® Escollera de piedras sueltas, de tamafio medio 0.40 m 0.00 0.00 de desplazamiento incluso formacion de cajetines,
Escollera de piedras sueltas, de tamafio medio 0.40 m en colocacion de”ar:jclatjets,l fuadto de Ila Jugta y posterior
proteccion local de pilas, completamente terminada, incluso sellado totalmente colocada.
el transporte. P032 Partida | kg Acero activo y-1860-7 118221.6 7 852 378
P022 Partida | m? Escollera de piedras sueltas, de tamafio medio 0.25 m 0.00 0.00 — -
. _ . Acero superestabilizado para pretensar tipo BY 1860
Escollera de piedras sueltas, de tamafio medio 0.25 m en S7 de 1860 N/mm2 de carga de rotura minima, incluso
proteccion local de pilas, completamente terminada, incluso p.p. de andamios, grias, vainas, culatas anélajes
el transporte. inyecciones de proteccién, sellado de los cajetines de
3 0.00 52 294.84 0.00 anclaje, asi como todas las operaciones de tesado
parciales y totales. incluso anclajes y elementos
auxiliares
4 Capitulo ESTRUCTURAS 4107858.03 4107858.03 P033 Partida m2 Encofrado madera 14446.2 23 326 195
) . Encofrado de madera para elementos estructurales de
41 Subcapitulo Puente sobre el Barranco del Remedio y la CV-35 2 896 528.33 paramentos vistos. Mediante tablero de madera
P023 Partida | m? Hormigon de limpieza HL-150/P/25 85.37 52 4 444 incluyendo soportes y apuntalamiento. Incluso
desencofrado limpieza y almacenamiento.
M3 Hormigc’)n en masa para capa de regu|arizacio’n y P034 Partida m2 Encofrado metalico 3606.825 48 173 741
limpieza, tipo HL-15/P/25/l1b, incluso fabricacion, .
S - . S Encofrado metalico para elementos estructurales de
suministro, vertido, nivelacién, vibrado y curado. ) : L
paramentos vistos. Mediante tablero de metalico
incluyendo soportes y apuntalamiento. Incluso
Memoria Alternativa Norte 2




ESTUDIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA CV-35 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE CHELVA

(PROVINCIA DE VALENCIA)

ALTERNATIVA NORTE

desencofrado limpieza y almacenamiento.

P035

Partida m2

Cimbra cuajada

16934.4

15

259 096

Ml Junta de dilatacion de calzada entre 15y 250 mm
de desplazamiento incluso formacion de cajetines,
colocacion de anclajes, fijado de la junta y posterior

sellado totalmente colocada.

m3 de cimbra metalica, preparada para encofrado,
incluido transporte, montaje, desmontaje y limpieza.

P032

Partida kg

Acero activo y-1860-7

27421.03

7.21

197705.63

2 896 528

2 896 528

4.2

Subcapitulo

Puente sobre el Barranco del Montu

962 772.35

P023

Partida m?3

Hormigén de limpieza HL-150/P/25

86.53

52.06

4504.75

Acero superestabilizado para pretensar tipo BY 1860
S7 de 1860 N/mm2 de carga de rotura minima, incluso
p.p. de andamios, gruas, vainas, culatas, anclajes,
inyecciones de proteccion, sellado de los cajetines de
anclaje, asi como todas las operaciones de tesado
parciales y totales. Incluso anclajes y elementos
auxiliares

M3 Hormigén en masa para capa de regularizacion y
limpieza, tipo HL-15/P/25/Ilb, incluso fabricacién,
suministro, vertido, nivelacion, vibrado y curado.

P033

Partida m2

Encofrado madera

1864.37

22.58

42097.47

Encofrado de madera para elementos estructurales de
paramentos vistos. Mediante tablero de madera
incluyendo soportes y apuntalamiento. Incluso
desencofrado limpieza y almacenamiento.

P024

Partida m3

Hormigén armado tipo HP-40/B/20/11a

1151.02

72

82873.44

P034

Partida m2

Encofrado metalico

2774.53

48.17

133649.11

M3 Hormigén para pretensar en estructuras, tipo HA-
40/B/20/lla, incluso fabricacién suministro, vertido,
nivelacién, vibrado y curado.

Encofrado metalico para elementos estructurales de
paramentos vistos. Mediante tablero de metalico
incluyendo soportes y apuntalamiento. Incluso
desencofrado limpieza y almacenamiento.

P025

Partida m?3

Hormigén armado tipo HA-30/B/20/11B

2679.62

67

179534.54

P035

Partida m3

Cimbra cuajada

15.3

M3 Hormigén para armar en estructuras, tipo HA-
30/B/20/11B, incluso fabricacién suministro, vertido,
nivelacién, vibrado y curado.

m3 de cimbra metalica, preparada para encofrado,
incluido transporte, montaje, desmontaje y limpieza.

962772.35

962772.35

P026

Partida m?3

Hormigén armado tipo HA-35/B/20/Qb

171.02

60

10261.2

4.3

Subcapitulo

Marcos hidraulicos

248 557

M3 Hormigén para armar en estructuras, tipo HA-
35/B/20/Qb, incluso fabricacién suministro, vertido,
nivelacién, vibrado y curado.

P023

Partida m?

Hormigoén de limpieza HL-150/P/25

0.00

52.06

0

P027

Partida m?3

Hormigén armado tipo HA-25/B/20/Qb

57

M3 Hormigén para armar en estructuras, tipo HA-
25/B/20/Qb, incluso fabricacién suministro, vertido,
nivelacién, vibrado y curado.

M3 Hormigén en masa para capa de regularizacion y
limpieza, tipo HL-15/P/25/l1b, incluso fabricacion,
suministro, vertido, nivelacién, vibrado y curado.

P036

Partida m3

Hormigén armado tipo HP-40/B/20/Ila

0.00

68.21

P028

Partida kg

Acero corrugado B-500-S

274 126.68

0.72

197371.21

Kg Acero corrugado B-500-S en barras para armadura
incluso suministro, cortado, doblado, atado,
colocacion, solapes, patillas, alambre de atar, exceso
de peso y p.p. de mermas, despuntes, separadores y
rigidizadores.

M3 Hormigén para pretensar en estructuras, tipo HA-
40/B/20/lla, incluso fabricacién suministro, vertido,
nivelacion, vibrado y curado.

P025

Partida m?3

Hormigén armado tipo HA-30/B/20/11B

0.00

67

M3 Hormigén para armar en estructuras, tipo HA-
30/B/20/11B, incluso fabricacion suministro, vertido,
nivelacién, vibrado y curado.

P029

Partida u

Neopreno zunchado

12.00

1860

22320

P026

Partida m?3

Hormigén armado tipo HA-35/B/20/Qb

2053.88

60

123232.8

u Neopreno zunchado segun anejo de estructuras para
apoyo de vigas prefabricadas en subestructuras,
incluso mortero de nivelacioén, totalmente acabado.

M3 Hormigén para armar en estructuras, tipo HA-
35/B/20/Qb, incluso fabricacién suministro, vertido,
nivelacién, vibrado y curado.

P027

Partida m?

Hormigén armado tipo HA-25/B/20/Qb

57

P030

Partida mi

Pretil metalico

350.50

250

87625

MI Pretil metalico resistente a impactos galvanizado en
caliente por inmersién segun planos, incluso
galvanizado y pintado de elementos metalicos,
suministro, anclaje y colocacién totalmente terminado

M3 Hormigén para armar en estructuras, tipo HA-
25/B/20/Qb, incluso fabricaciéon suministro, vertido,
nivelacion, vibrado y curado.

P028

Partida kg

Acero corrugado B-500-S

174061.88

0.72

125324.55

P031

Partida mi

Junta de dilatacion

21.00

230

4830

Kg Acero corrugado B-500-S en barras para armadura
incluso suministro, cortado, doblado, atado,
colocacion, solapes, patillas, alambre de atar, exceso
de peso y p.p. de mermas, despuntes, separadores y
rigidizadores.

P037

Partida u

Neopreno zunchado

0.00

700
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u Neopreno zunchado segun anejo de estructuras para Aplicacion de medidas de hidrosiembra sobra
apoyo de vigas prefabricadas en subestructuras, taludes finales de restauracion, a fin de conseguir
incluso mortero de nivelacion, totalmente acabado. un rapido recubrimiento de los mismos.
P031 Partida ml Pretil metalico 0.00 250 0 MCO05 Partida | m2 Cartel lamas de acero reflexivos nivel 1 2 315.96 631.92
MI Pretil metalico resistente a impactos galvanizado en . Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con
caliente por inmersién segtin planos, incluso parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado,
galvanizado y pintado de elementos metalicos, tornilleria, cimentacién y anclaje, totalmente
suministro, anclaje y colocacion totalmente terminado colocada
P38 Partida | ml Junta de dilatacion 0.00 230 0 MC06 Partida | ud | Marco de hormigén armado para paso de fauna 12 476.6 5719.2
MI Junta de dilatacion de calzada entre 6 y 106 mm de
desplazamiento incluso formacion de cajetines, Marcos De hormigén armado HA-35 con acero B-
colocacion de anclajes, fijado de la junta y posterior 500 y machihembrado de 2,00x2,00x2,00 para
sellado totalmente colocada. paso de fauna incluso colocacion y todas aquellas
P0O39 Partida | m2 Encofrado madera 0 22 58 0 partidas necesarias para su correcta ejecucion.
Encofrado de madera para elementos estructurales de
paramentos vistos. Mediante tablero de madera . Jalonamiento temporal de proteccién del perimetro
incluyendo soportes y apuntalamiento. Incluso MCo7 Partida | m de Ia obra. 4400 0.43 1892
desencofrado limpieza y almacenamiento.
43 ! 2485517.35 248557.35 jalonamiento temporal de proteccién formado por
soportes angulares metalicos de 30 mmy 1 m de
longitud unidos entre si mediante una cinta de
5 Capitulo ADECUACION AMBIENTAL 1 194 179 194 179 sefializacion de obra y colocados cada 8 metros.
MCO01 Partida ud Gavion de 1x1,50x2. 180 85.2 15336 ; i s
MCOo8 Partida m Jalonamiento temporal _d’e proteccién de la 3300 0.43 1419
vegetacion.
M2. Gavion formado por malla (de triple torsién) de
alambre de acero de 2.7 mm al que se le dan tres Constituido por soportes angulares metalicos de
capas de galvanizado, con 2?0 gramos de zinc, 30 mm y 1 m de longitud, estando los 20 cm
~ rellena en obra con material de zona, de B superiores cubiertos por una pintura roja y los 30
dimensiones 1.00x1.50x2m. incluso construccion y cm inferiores clavados al terreno. Soportes
colocacion y todas aquellas partidas necesarias colocados cada 8 metros y unidos entre si
para su correcta ejecucion mediante una cinta de sefializacién de obra.
MCO02 Partida m Muro verde 80 115 9200 i 'S 1
. MCO09 Partida m Jalonamiento temporal de prot’ec':mon perimetro de 400 043 172
MI. Muro verde. Muro de gravedad, mediante el elementos etnologicos.
sistema Deltalock. Compuesto por sacos de 0,55 x
0.13 m. de 100% de polipropileno y 2,2 I/s de Jalonamiento temporal de proteccion formado por
permeabilidad soportes angulares de 30 mm y 1m de longitud
MCO03 Partida | m2 Entramado de madera viva 70 164.5 11515 unidos entre si mediante una cinta de sefializacion
de obra y colocados cada 8 metros.
Estructura celular de troncos de madera MC10 Partida ud Sefal zona de obras. 2 380.63 761.26
combinado con insercion de plantas vivas. Los Carteleria de aviso de zonas de obras
materiales a utilizar seran: Troncos de especies : — - -
con madera duradera de 4 m. de longitud y 25 cm MC11 Partida | ud Senfal via pecuaria. 2 171.6 343.2
de diametro. Se aconseja utilizar madera de Sefial vertical homologada de via pecuaria
castafio. Troncos de 2,5 m.de longitud y 0,25 m de
diametro. Clavos de acero con adherencia MC12 Partida ud Analisis de la calidad de aguas. 12 160 1920
mejorada de didmetro 12-14 cm. Estaca vivas y Anlisis d tes del rio Chelva |
plantas enraizadas de caducifolias. Fajinas vivas na |S|s| e a%uals ((;joncurlrendesl © go elvalo
de sauce de 20 m. Piedra y material de relleno argo de la duracion de 1as obras.
inerte. MC13 Partida | ud Visita arqueoldgica de media jornada. 12 713 8556
MC04 Partida | m2 Hidrosiembra 140 226.69 31736.6
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ESTUDIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA CV-35 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE CHELVA
(PROVINCIA DE VALENCIA)

ALTERNATIVA NORTE

ud Senfal rectangular de 90x135 cm de lado,
Visita arqueoldgica de media jornada durante la retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes
ejecucion de obras, efectuada por un arquedlogo, galvanizados, fijados a tierra mediante y hormigonado
incluso permisos, redaccion de informes y i/ tornilleria y elementos de fijacién y transporte a
documentacion grafica de todas las estructuras lugar de empleo.
etnolégicas detectadas. : S
Partida | u sefial circular de 90 cm 8.00 195.61 1564.88
] Visita inspeccién de afeccion natural pasos de ud Senal circular de 90x135 cm de diametro, retro
MC14 Partida | ud P fauna. P 25 350 8750 reflectante de clase RA2, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/
Visita de media jornada durante la fase de tornilleria y elementos de fijacion y transporte a lugar
- de empleo.
explotacion de la carretera, efectuada por un
profesional, incluso redaccién de informes y Partida | m m marca vial de 10 cm 5015.00 0.53 2657.95
documentacion grafica de todas las estructuras - - - - -
o m Marca vial de tipo Il (RR), de pintura blanca
etnoldgicas detectadas. X o .
reflectante, tipo termopléstica en caliente, de 10 cm
- - de ancho i/ preparacion de la superficie y pre marcaje
PR1 Partida | ud MODULO DE ESPECIES HERBACEAS 750 3.14 2355 (Medida la longitud realmente pintada).
Maodulo de especies arbustivas, segun las
especies establecidas en el propio Plan de 6 1
PR2 Partida | ud MODULO DE ESPECIES ARBOREAS 40 449.85 17994
Maodulo de especies coniferas arbdreas, las
especies establecidas por el propio Plan de
Restauracion.
PR3 Partida | ud MODULO DE ESPECIES CONIFERAS 20 1748.02 34960.4
8 Capitulo Seguridad y Salud 1 171694.939 | 171694.939
Maédulo de especies de coniferas, segun - — -
establecidas por el propio Plan de restauracion PAO1 Partida | ud P.A a justificar para seguridad y salud 1.00 | 171 694.94 | 171 694.94
PR4 | Partida | ud MODULO DE ESPECIES FRONDOSAS 75 440.24 33018 u Partida alzada a justificar para presupuesto de
seguridad y salud (estimado 2.5% actuacion)
Médulo de especies frondosas, segun establecidas
por el propio Plan de restauracion.
PR5 Partida | ud MODULO DE ESPECIES GIPSICOLAS 38 207.88 7899.44
Modulo de especies gipsicolas, segun las especies 9 Capitulo Gestion de residuos. 1 171694.939 171694.939
establecidas por el propio Plan de restauracion PA02 Partida | ud P.A a justificar para gestion residuos 1.00 | 171694.94 171 694.94
5 1 194179.02 194179.02 7 1
6 Capitulo SENALIZACION Y BALIZAMIENTO 1 6082.33 6082.33
Partida | u sefial rectangular de 120x180 cm 2.00 462.67 925.34
ud Sefial rectangular de 120x180 cm de lado,
retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes TOTAL ALTERNATIVA CHELVA_NORTE_01 TOTAL 7 881 429.62
galvanizados, fijados a tierra mediante y hormigonado
i/ tornilleria y elementos de fijacién y transporte a
lugar de empleo.
Partida | u sefial rectangular de 60x120 cm 2.00 175.38 350.76
ud Sefal rectangular de 60x120 cm de lado,
retrorreflectante de clase RA3, colocada sobre postes
galvanizados, fijados a tierra mediante y hormigonado
i/ tornilleria y elementos de fijacién y transporte a
lugar de empleo.
Partida | u sefial rectangular de 90X135 cm 2.00 2917 583.4
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