4.8 JUSTIFICACION DEL COSTE DE LA INVERSION

El objeto del presente anejo es establecer los precios de las principales unidades

de obra y en base a ello elaborar el presupuesto.

4.8.1 Tabla de precios de la obra civil

Capitulo 01: Toma de agua

Cddigo

Descripcion

ud

Cantidad

Importe
Unitario

Importe
Total

%

01.01

Rejilla de limpieza

ud

1,00

90,00

90,00

0,02

01.02

Compuerta estanqueidad 4
lados accionamiento con
volante 200x200

ud

1,00

838,00

838,00

0,21

TOTAL

CAPITULO 1

928,00

0,23

Capitulo 02: Cana

| de derivacion y aliviadero

Cddigo

Descripcion

ud

Cantidad

Importe
Unitario

Importe
Total

%

02.01

Demolicién de mezcla
bituminosa en firme realizada
con medios mecanicos,
incluida la retirada de
escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte a
vertedero.

m3

4,80

27,70

132,96

0,03

02.02

Despeje, desbroce y refino de
terrenos hasta 25cm de
profundidad, con vegetacion
de hasta 2m de altura, incluida
la retirada de material, sin
incluir la carga y transporte.

m2

2976,00

0,56

1666,56

0,43

02.03

Excavacion a cielo abierto en
tierras para desmonte de
terreno realizada con medios
mecanicos, incluida la carga
de material y su acopio
intermedio o su transporte a
vertedero a una distancia
menor de 10km.

4777,60

2,28

10892,93

2,8
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02.04

Suministro y vertido de
hormigon HA-30/B/20/11b
preparado en central para
hormigonado de losas y
muros, incluido el vertido
directo desde camion, vibrado
y curado del hormigdn segun
EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS

1327,72

72,04

95648,9488

24,61

02.05

Suministro de emparillados
montados en taller de acero
corrugado B 400 S de distintos
didmetros y colocacion como
armado en muros y soleras de
hormigdn, incluido el atado de
solapes, la colocacion de
separadores, cortes y
despuntes, totalmente montada
y lista para hormigonar, seguin
EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS

Kg

21519,39

0,92

19797,84

5,09

02.06

Suministro de mallazo
electrosoldado ME 500 T
15x30cm, de didmetros 10-
10mmyacero B500 T,
colocado en losas de
cimentacion, incluso parte
proporcional de solapes,
calzos y separadores, segun
EHE-08 y DB SE-A del CTE.

m2

756,00

5,40

4082,40

1,05

02.07

Tuberia de PVC con 1100
mm. De diametro, Rib Loc o
similar, serie E, de cara
interior lisa y cara exterior
perfilada con rigidizadores en
forma de T, incluyendo tuberia
a pie de obra, colocacion y
parte proporcional de
uniones."

ML

280,00

96,01

26882,80

6,92
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02.08 | Firme constituido por: 0.05m.
de Mezcla bituminosa Densa
en rodadura. 0.4m. de Zahorra
artificial. Extendido y
compactacion de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC
16 surf B50/70 D con arido
calizo, con un rendimiento de
150-300 t/dia, sin incluir el
transporte de la mezcla al
punto de vertido. Riego de
imprimacion realizado con
emulsion catidénica C60BF5
con un indice de rotura <120-
180 con una dotacion de 500
g/m2 de betln residual,
compuesto por un 60% de
bet(n y un contenido menor o
igual de 8% de fluidificante,
sin incluir transporte de
material. Extendido y
compactado de zahorra
artificial realizado con equipo
medio, incluso humectacién
y/o desecacion, sin incluir el
transporte de material.

m?2 26,00 13,05 339,30 0,09

TOTAL CAPITULO 2 161299,7 | 415

Capitulo 03: Camara de carga

Importe Importe

o o . 0
Cddigo Descripcion ud | Cantidad Urferte Total Yo

03.01 | Rejilla de limpieza ud 1,00 90,00 90,00 0,02

03.02 Despeje, desbroce y refino de
terrenos hasta 25cm de
profundidad, con vegetacién
de hasta 2m de altura, incluida
la retirada de material, sin
incluir la carga y transporte.

m? | 875,00 0,56 490,00 0,13

03.03 | Excavacion a cielo abierto en
tierras para desmonte de
terreno realizada con medios
mecanicos, incluida la carga
de material y su acopio
intermedio o su transporte a
vertedero a una distancia
menor de 10km.

m3 | 1758,75 2,28 4009,95 1,03
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03.04

Acondicionamiento de las
paredes de la balsa,
impermeabilizacion formada
por geotextil antipunzonante
de 250 gr/m2., colocado sobre
terreno compactado; lamina de
polietileno de alta densidad
(PEAD) de color beige y 1,5
mm. de espesor, resistente a
microorganismos,
convenientemente soldada
mediante calor (aire caliente) y
solapada.

m2

962,50

4,10

3946,25

1,02

03.05

Cercado con enrejado metalico
galvanizado en caliente de
malla simple torsion, trama
40/14 de 1,5 m. de altura 'y
postes de tubo de acero
galvanizado por inmersion, de
48 mm. De didmetro y
tornapuntas de tubo de acero
galvanizado de 32 mm. De
didmetro, totalmente montada,
recibido con mortero de
cemento y arena de rio 1/4,

tensores, grupillas y accesorios

ml

120,00

10,00

1200,00

0,31

TOTAL

CAPITULO 3

8536,20

2,2

Capitulo 04: Tuberia forzada

Cddigo

Descripcion

ud

Cantidad

Importe
Unitario

Importe
Total

%

04.01

Demolicién de mezcla
bituminosa en firme realizada
con medios mecanicos,
incluida la retirada de
escombros a contenedor o
acopio intermedio y sin incluir
la carga y el transporte a
vertedero.

7,50

27,70

207,75

0,05

04.02

Excavacion a cielo abierto en
tierras para desmonte de
terreno realizada con medios
mecanicos, incluida la carga
de material y su acopio
intermedio o su transporte a
vertedero a un distancia menor
de 10km.

135,00

2,28

307,80

0,08

04.04

Gravilla de relleno

13,50

39,93

539,06

0,14
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04.05 | Suministro y vertido de
hormigon HA-25/B/20/11a
preparado en central para
hormigonado de losas de
cimentacion y soleras, incluido | m?3 2,00 64,97 129,94 0,03
el vertido directo desde
camion, vibrado y curado del
hormigdn segun EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS
04.06 Malla electrosoldada para uso
en estructuras de hormigoén
para otorgar resistencia m? 8,34 10,00 83,40 0,02
estructural. De 4.2mm de
didmetro.
04.07 | Tuberia de PVC para presion
800 mm de didmetroy 19,2de | ml 90,00 176,40 15876,00 | 4,08
espesor
TOTAL CAPITULO 4 17143,95 | 4,41
TOTAL OBRA CIVIL 187907,88 | 48,34
Figura 45 — Tabla de precios de la obra civil
4.8.2 Tabla de precios de los equipos electromecanicos
Capitulo 05: Equipamiento mecanico
L L . Importe | Importe 9
Cddigo Descripcion ud | Cantidad Unitario Total Yo
05.01 | Véalvula de grupo ud 1 18054 18054 | 3,77
05.02 | Turbina Kaplan vertical ud 1 34045 34045 7,11
TOTAL CAPITULO 5 52099 | 10,88
Capitulo 06: Equipamiento eléctrico
" . . Importe | Importe 9
Cddigo Descripcion ud | Cantidad Unitario Total Yo
06.01 | Alternador ud 1 38687 38687 8,08
06.02 | Equipo de excitacion ud 1 5158 5158 1,08
06.03 | Trafo de excitacion ud 1 2579 2579 0,54
06.04 | Celdas de generacion ud 1 3869 3869 0,81
06.05 | Transformadores de grupo ud 1 25791 25791 538
06.06 | Cables de generacion ud 1 6035 6035 1.26
06.07 | SS.AA.dec.c.yc.a. ud 1 10317 10317 215
06.08 | Trafos Unidad de SS.AA. ud 1 5158 5158 1,08
TOTAL CAPITULO 6 97595 | 20,37
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Capitulo 07: Sistema de control y proteccion
. L . Importe | Importe
Cadigo Descripcion ud | Cantidad Unliotario Tgtal %
07.01 | Paneles de control 1,02 1 5158 5158 1,08
07.02 | Paneles de proteccion eléctrica | 1,53 1 7737 7737 1,62
07.03 | Paneles de medida de energia | 0,10 1 516 516 0,11
07.04 | Equipos de comunicaciones 0,05 1 258 258 0,05
TOTAL CAPITULO 7 13669 2,85
Capitulo 08: Sistemas complementarios mecanicos
" L . Importe | Importe
Cadigo Descripcion ud | Cantidad Unliotario Tgtal %
08.01 | Sistema de agotamiento ud 1 1032 1032 0,22
08.02 Si_stema dglrefrigeraci()n_ y ud 1
alimentacion junta del eje 6190 6190 1,29
08.04 | Sistema de aire comprimido ud 1 2837 2837 0,59
TOTAL CAPITULO 8 10059 2,10
Capitulo 09: Sistemas complementarios eléctricos
" L . Importe | Importe
Cddigo Descripcion ud | Cantidad Unﬁario Tgtal %
09.01 | Sistema de alumbrado y fuerza | ud 1 2321 2321 0.48
09.02 | Bandejas y canalizaciones ud 1 1547 1547 0,32
09.03 | Cables de fuerza y control de ud 1
B.T. 3611 3611 0,75
09.04 | Red de tierras ud 1 1032 1032 0,22
09.05 | Grupo electrégeno ud 1 7737 7737 162
TOTAL CAPITULO 9 16249 | 3,39
Capitulo 10: Sistemas de elevacion
" . . Importe | Importe
Cddigo Descripcion ud | Cantidad Uniptario Tgtal %
08.01 | Grua de central ud 1 11090 11090 2,32
TOTAL CAPITULO 10 11090 2,32
TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS 200760 51,65

Figura 46 — Tabla de precios de los equipos electromecénicos
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4.8.3 Ingenieria y direccion de obra

Capitulo 11: Ingenieria y direccion de obra

Cddigo Descripcion ud | Cantidad mﬁzﬁg "prg?;f € %
11.01 | Ingenieriay direccion de obra | - - 37040 37040 -
TOTAL CAPITULO 11 37040 -

TOTAL INGENIERIA Y DIRECCION DE OBRA 37040 -

Figura 47— Coste de la ingenieria y direccién de obra
4.8.1 Coste de la inversion

Obra civil 187907,88
Equipo electromecénico y sistemas complementarios 200760
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 388667,88 €
Presupuesto de Ejecucion Material 388667,88
Gastos generales (13%) 50526,824
Beneficio industrial (6%) 23320,072
PRESUPUESTO POR CONTRATA 462514,77 €
Presupuesto por contrata 462514,77
Ingenieria y direccion de obra 37040
IVA (21%) 97128,102
PRESUPUESTO TOTAL 596682,878 €

Figura 48— Resumen del presupuesto
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