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1. Introducción. 
 

En el siguiente anejo se pretende obtener una estimación del presupuesto de ejecución 

material necesario para la ejecución de la solución uno expuesta en el anejo 4: Soluciones 

propuestas. 

 

En la valoración económica se pretende obtener un coste estimado con el objetivo de 

poder disponer de un dato aproximado relativo al coste de la ejecución. 

 

Para ello se debe dividir el trabajo en distintas unidades de obra, en las cuales se 

descompondrán sus presupuestos en función del material, trabajo y mano de obra. 

 

Finalmente se obtendrá el coste de cada unidad de obra y, por tanto, el del conjunta de 

la obra. 
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2. Mediciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

1 m2

Tramo 1 1 181,20 1,33 241,00

Tramo 2 1 187,20 1,33 248,98

Tramo 3 1 106,00 1,33 140,98

Tramo A 1 148,70 1,33 197,77

Tramo B 1 73,00 1,67 121,91

950,63

Demolición del firme de la calzada, sin límite de espesor, con medios mecánicos, incluida la carga

de restos sobre transporte.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

2 m
3

Tramo 1 1 181,20 1,33 2,03 489,22

Tramo 2 1 187,20 1,33 2,03 505,42

Tramo 3 1 106,00 1,33 2,03 286,19

Tramo A 1 148,70 1,33 2,03 401,48

Tramo B 1 73,00 1,67 2,37 288,93

TRAMO C 1 128,40 1,90 2,59 631,86

2603,09

3 m3

Tramo 1 1 181,20 1,33 0,10 24,10

Tramo 2 1 187,20 1,33 0,10 24,90

Tramo 3 1 106,00 1,33 0,10 14,10

Tramo A 1 148,70 1,33 0,10 19,78

Tramo B 1 73,00 1,67 0,10 12,19

TRAMO C 1 128,40 1,90 0,10 24,40

119,46

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, realizada mediante medios mecánicos, incluido el 

refino y limpieza de fondos y la carga de material y/o su acopio intermedio para reutilización.

Formación de relleno principal de zanjas para apoyo y protección de la conducción con HM-15.
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Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

4 m3

Tramo 1 1 25,37

Tramo 2 1 26,21

Tramo 3 1 14,84

Tramo A 1 20,82

Tramo B 1 15,33

TRAMO C 1 34,67

137,23

5 m3

Tramo 1 1 316,78

Tramo 2 1 327,26

Tramo 3 1 185,31

Tramo A 1 259,96

Tramo B 1 168,67

TRAMO C 1 345,95

1603,93

Relleno envolvente conductos de pluviales, según secciones tipo, con relleno compactado en tongadas 

sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Relleno parcial de evolvente de conductos de pluviales, según sección tipo, con HM-15.

CONDUCCIONES

Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

6.1 m

Tramo 1 1 181,20 181,20

Tramo 2 1 187,20 187,20

Tramo 3 1 106,00 106,00

Tramo A 1 148,70 148,70

623,10

6.2 m

Tramo B 1 73,00 73,00

73,00

6.3 m

TRAMO C 1 128,40 128,40

128,40

Canalización realizada con tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro interior, con unión 

flexible mediante anillo elastomérico de macho anclado, debidamente compactada y nivelada y

completamente montado y conexionado

Canalización realizada con tubo de hormigón armado de 1100 mm de diámetro interior, con unión 

flexible mediante anillo elastomérico de macho anclado, debidamente compactada y nivelada y

completamente montado y conexionado

Canalización realizada con tubo de hormigón armado de 1300 mm de diámetro interior, con unión 

flexible mediante anillo elastomérico de macho anclado, debidamente compactada y nivelada y

completamente montado y conexionado
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OBRAS DE FÁBRICA

Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

7.1 U

TRAMO 2 13 13

TRAO 3 3 3

16

7.1 U

TRAMO 1 1 1

TRAMO A 4 4

5

7.1 U

TRAMO 1 7 7

TRAMO 3 1 1

8

7.2 U

TRAMO 1 2 2

2

7.2 U

TRAMO 2 2 2

2

7.3 U

TRAMO 3 1 1

TRAMO A 2 2

3

7.3 U

TRAMO 3 1 1

1

7.3 U

TRAMO 3 1 1

1

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 2,5 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 2,45 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 2,40 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 2,35 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 2,30 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 1,9 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 1,7 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.
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Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

7.4 U

TRAMO B 3 3

3

7.5 U

TRAMO B 1 1

1

7.5 U

TRAMO B 1 1

1

7.5 U

TRAMO 1 1 1

1

7.6 U

TRAMO 2 5 5

5

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro interior y de 2,55 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro interior y de 2,7 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro interior y de 2,75 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro interior y de 2,9 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro interior y de 3 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

7.7 U

TRAMO C 4 4

4

Pozo de registro circular de 1,8 m de diámetro interior y de 2,9 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de marco y 

tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

8 U

Tramo 1 11 11

Tramo 2 17 17

Tramo 3 8 8

Tramo A 6 6

Tramo B 5 5

TRAMO C 3 3

50

Imbornal corrido
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REPOSICIONES

Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

9 m
2

Tramo 1 1 181,20 1,33 241,00

Tramo 2 1 187,20 1,33 248,98

Tramo 3 1 106,00 1,33 140,98

Tramo A 1 148,70 1,33 197,77

Tramo B 1 73,00 1,67 121,91

950,63

GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

10 U

1

SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud Comentario P Largo Ancho Alto Subtotal Total

11 U

1

Reposición del firme de la calzada.

Gestión de residuos.

Seguridad y salud.
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2. Justificación de precios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parcial Total

1

Levantado por medios mecánicos y manuales para posterior reutilización de pavimento existente.

(Mano de obra)

Peón ordinario construcción 0,220 h 13,11 2,88

(Maquinaria)

Martillo y compresor 0,220 Hr 6,5 1,43

(Resto de obra) 0,13

4,44

Demolición del firme de la calzada, sin límite de espsor, con medios mecánicos, incluida la carga

de restos sobre transporte.

(Mano de obra)

Peón ordinario construcción 0,026 h 13,11 0,34

(Maquinaria)

Retro excavarota neum 0,055 h 36,67 2,02

Sumplemto por martillo 0,055 h 20 1,1

(Resto de obra) 0,07

4,64

N DESIGNACIÓN
IMPORTE €

1.1

ACTUACIONES PREVIAS

1.2

Parcial Total

2

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, realizada mediante medios mecánicos, incluido el 

refino y limpieza de fondos y la carga de material y/o su acopio intermedio para reutilización.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 0,010 h 15,77 0,16

Peón ordinario construcción 0,020 h 13,11 0,26

(Maquinaria)

Retroexcavadora 0,220 Hr 35,42 7,79

(Resto obra) 0,16

8,37

Relleno de envolvente de conductos pluviales, según secciones tipo con HM-15. Unidad totalmente

terminada

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 0,100 h 15,77 1,58

Peón especializado construcción 0,100h 13,63 1,36

(Materiales)

HM-15 1,050 m3 60,35 63,37

(Resto obra) 1,33

67,64

Relleno envolvente conductos de pluviales, según secciones tipo, con relleno compactado en 

tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 0,100 h 15,77 1,58

Peón ordinario construcción 0,195 h 13,11 2,56

(Maquinaria)

Pala cargadora 0,012 h 41,49 0,5

Pisón compactador 0,100 h 2,29 0,23

(Materiales)

Suelo seleccionado 2,200 t 6,4 14,08

(Resto obra) 0,38

19,33

2.3

N DESIGNACIÓN
IMPORTE €

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1

2.2
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Parcial Total

3

Canalización realizada con tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro interior, con unión 

flexible mediante anillo elastomérico de macho anclado, debidamente compactada y nivelada y

completamente montado y conexionado

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 0,125 h 15,77 1,97

Peón ordinario construcción 0,250 h 13,11 3,28

(Maquinaria)

Grua autopropulsada 0,080 h 57,33 4,59

(Materiales)

Tubo de HA de 800mm 1 m 30,65 30,65

(Resto obra) 2,55

43,4

Canalización realizada con tubo de hormigón armado de 1100 mm de diámetro interior, con unión 

flexible mediante anillo elastomérico de macho anclado, debidamente compactada y nivelada y

completamente montado y conexionado

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 0,125 h 15,77 1,97

Peón ordinario construcción 0,250 h 13,11 3,28

(Maquinaria)

Grua autopropulsada 0,080 h 57,33 4,59

(Materiales)

Tubo de HA de 1100mm 1 m 58,15 58,15

(Resto obra) 2,55

70,54

Canalización realizada con tubo de hormigón armado de 1300 mm de diámetro interior, con unión 

flexible mediante anillo elastomérico de macho anclado, debidamente compactada y nivelada y

completamente montado y conexionado

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 0,125 h 15,77 1,97

Peón ordinario construcción 0,250 h 13,11 3,28

(Maquinaria)

Grua autopropulsada 0,080 h 57,33 4,59

(Materiales)

Tubo de HA de 1300mm 1 m 90,3 90,3

(Resto obra) 2,55

102,69

3.2

3.3

N DESIGNACIÓN
IMPORTE €

CONDUCCIONES

3.1
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Parcial Total

4

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro y de 2,5 a 2,4 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido

de marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 4,426 h 15,77 69,80

Peón ordinario construcción 4,426 h 13,11 58,02

(Maquinaria)

Grúa autopropulsada 0,206 h 56,02 11,54

(Materiales)

Pozo de diámetro 1,2 y altura hasta 2,5 1 U 750,8 750,8

(Resto obra) 11,64

890,26

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro y de 2,35 a 2 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido

de marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 4,426 h 15,77 69,80

Peón ordinario construcción 4,426 h 13,11 58,02

(Maquinaria)

Grúa autopropulsada 0,206 h 56,02 11,54

(Materiales)

Pozo de diámetro 1,2 y altura hasta 2,35 1 U 731,03 731,03

(Resto obra) 11,64

870,49

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro y de 1,9 a 1,7 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido

de marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 4,426 h 15,77 69,80

Peón ordinario construcción 4,426 h 13,11 58,02

(Maquinaria)

Grúa autopropulsada 0,206 h 56,02 11,54

(Materiales)

Pozo de diámetro 1,2 y altura hasta 1,9 1 U 599,67 599,67

(Resto obra) 11,64

739,13

4.1

4.2

4.3

N DESIGNACIÓN
IMPORTE €

OBRAS DE FÁBRICA



ESTUDIO BÁSICO DE SOLUCIONES PARA EL 
SANEAMIENTO DE TITAGUAS (VALENCIA) 

 

ELENA MARTÍNEZ BELLIDO ANEJO: ANÁLISIS ECONÓMICO PÁG.10 
 

ETS INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS. 

 

 

 

 

 

 

Parcial Total

4

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro y de 2,55 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido

de marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 4,426 h 15,77 69,80

Peón ordinario construcción 4,426 h 13,11 58,02

(Maquinaria)

Grúa autopropulsada 0,206 h 56,02 11,54

(Materiales)

Pozo de diámetro 1,5 y altura de 2,55 1 U 761,3 761,3

(Resto obra) 11,64

900,78

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro y de 2,7 a 2,9 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido

de marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 4,426 h 15,77 69,80

Peón ordinario construcción 4,426 h 13,11 58,02

(Maquinaria)

Grúa autopropulsada 0,206 h 56,02 11,54

(Materiales)

Pozo de diámetro 1,5 y altura de hasta 2,9 m 1 U 858,83 858,83

(Resto obra) 11,64

998,29

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro y de 3m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido

de marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 4,426 h 15,77 69,80

Peón ordinario construcción 4,426 h 13,11 58,02

(Maquinaria)

Grúa autopropulsada 0,206 h 56,02 11,54

(Materiales)

Pozo de diámetro 1,5 y altura de 3 m 1 U 864,84 864,84

(Resto obra) 11,64

1004,3

DESIGNACIÓN
IMPORTE €

OBRAS DE FÁBRICA

4.4

4.5

4.6

N

Parcial Total

4

Pozo de registro circular de 1,8 m de diámetro y de 3m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido

de marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 4,426 h 15,77 69,80

Peón ordinario construcción 4,426 h 13,11 58,02

(Maquinaria)

Grúa autopropulsada 0,206 h 56,02 11,54

(Materiales)

Pozo de diámetro 1,8 y altura de 3 m 1 U 1011,23 1011,23

(Resto obra) 11,64

1150,69

Imbornal corrido

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 3,083 h 15,77 48,62

Peón ordinario construcción 2,665 h 13,11 34,94

Peón especializado construcción 3,179 h 13,63 43,33

(Maquinaria)

Maquinaria especializada 1 U 17,71 17,71

(Materiales)

Imbornal 1 U 160,94 160,94

(Resto obra) 6,9

312,44

DESIGNACIÓN
IMPORTE €

OBRAS DE FÁBRICA

4.7

4.8

N
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Parcial Total

5

Reposición del firme de calzada.

(Mano de obra)

Oficial 1º construcción 0,020 h 15,77 0,32

Peón especializado construcción 0,020 h 13,63 0,27

(Materiales) 0,21 m
3

60,35 12,67

(Resto obra) 0,27

13,53

N DESIGNACIÓN
IMPORTE €

REPOSICIONES

5,1

Parcial Total

6

6.1 U gestión de residuos (sin descomposición) 1450,00 1450,00

GESTIÓN DE RESIDUOS

N DESIGNACIÓN
IMPORTE €

Parcial Total

7

7.1 U seguridad y salud (sin descomposición) 900,00 900,00

N DESIGNACIÓN
IMPORTE €

SEGURIDAD Y SALUD
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3. Aplicación de precios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Ud Denominación Medición Precio Total

1 m2

uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1 1 181,20 1,33 241,00

Tramo 2 1 187,20 1,33 248,98

Tramo 3 1 106,00 1,33 140,98

Tramo A 1 148,70 1,33 197,77

Tramo B 1 73,00 1,67 121,91

Total 950,63 4,64 4410,94

Demolición del firme de la calzada, sin límite de espesor, con medios mecánicos, incluida la 

carga

Código Ud Denominación Medición Precio Total

2 m
3

uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1 1 181,20 1,33 2,03 489,22

Tramo 2 1 187,20 1,33 2,03 505,42

Tramo 3 1 106,00 1,33 2,03 286,19

Tramo A 1 148,70 1,33 2,03 401,48

Tramo B 1 73,00 1,67 2,37 288,93

TRAMO C 1 128,40 1,90 2,59 631,86

Total 2603,09 8,37 21787,87

Excavación en zanja en todo tipo de terrenos, realizada mediante medios mécanicos, incluido el 

refino y limpieza de fondos y la carga de material y/o su acopiointermedio para reuilización.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

3 m3

uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1 1 181,20 1,33 0,10 24,10

Tramo 2 1 187,20 1,33 0,10 24,90

Tramo 3 1 106,00 1,33 0,10 14,10

Tramo A 1 148,70 1,33 0,10 19,78

Tramo B 1 73,00 1,67 0,10 12,19

TRAMO C 1 128,40 1,90 0,10 24,40

Total 119,46 67,64 8080,23

Formación de relleno principal de zanjas para apoyo y protección de la conducción con HM-15.
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

4 m3

uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1 1 25,37

Tramo 2 1 26,21

Tramo 3 1 19,84

Tramo A 1 20,82

Tramo B 1 15,35

TRAMO C 1 34,67

Total 142,26 67,64 9622,47

Relleno parcial de evolvente de conductos de pluviales, según sección tipo, con HM-15.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

5 m
3

uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1 1 316,78

Tramo 2 1 327,26

Tramo 3 1 185,31

Tramo A 1 259,96

Tramo B 1 168,67

TRAMO C 1 345,95

Total 1603,93 19,33 31003,97

Relleno envolvente conductos de pluviales, según secciones tipo, con relleno compactado en 

tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

6.1 m

uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1 1 181,20 181,20

Tramo 2 1 187,20 187,20

Tramo 3 1 106,00 106,00

Tramo A 1 148,70 148,70

Total 623,10 43,4 27042,54

Canalización realizada con tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro interior, con 

unión 

flexible mediante anillo elastomérico de macho anclado, debidamente compactada y nivelada y

completamente montado y conexionado, según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluido el transporte del tubo.
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

6.2 m

uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo B 1 73,00 73,00

Total 73,00 70,54 5149,42

Canalización realizada con tubo de hormigón armado de 1100 mm de diámetro interior, con 

unión 

flexible mediante anillo elastomérico de macho anclado, debidamente compactada y nivelada y

completamente montado y conexionado, según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluido el transporte del tubo.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

6.3 m

uds Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMO C 1 128,40 128,40

Total 128,40 102,69 13185,40

Canalización realizada con tubo de hormigón armado de 1300 mm de diámetro interior, con 

unión 

flexible mediante anillo elastomérico de macho anclado, debidamente compactada y nivelada y

completamente montado y conexionado, según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Incluido el transporte del tubo.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

7.1 U

uds Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMO 1 8 8

TRAMO 2 13 13

TRAMO 3 4 4

TRAMO A 4 4

Total 29 890,26 25817,54

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 2,5 a 2,4 m de altura útil interior, 

formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de 

marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

7.2 U

uds Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMO 1 2 2

TRAMO 2 2 2

Total 4 870,49 3481,96

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 2,35 a 2 m de altura útil interior, 

formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de 

marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

7.3 U

uds Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMO 3 3 3

TRAMO A 2 2

Total 5 739,13 3695,65

Pozo de registro circular de 1,2 m de diámetro interior y de 1,9 a 1,7 m de altura útil interior, 

formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de 

marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

7.4 U

uds Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMO B 3 3

Total 3 900,78 2702,34

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro interior y de 2,55 m de altura útil interior, 

formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de 

marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

7.5 U

uds Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMO 1 1 1

TRAMO B 2 2

Total 3 998,29 2994,87

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro interior y de 2,7 a 2,9 m de altura útil interior, 

formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de 

marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

7.6 U

uds Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMO 2 5 5

Total 5 1004,3 5021,50

Pozo de registro circular de 1,5 m de diámetro interior y de 3 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de 

marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

7.7 U

uds Largo Ancho Alto Subtotal

TRAMO C 4 4

Total 4 1150,69 4602,76

Pozo de registro circular de 1,8 m de diámetro interior y de 2,9 m de altura útil interior, formado 

sobre solera de hormigón, base de fábrica de ladrillo, anillo prefabricado, con junta, recibido de 

marco y tapa circular de fundición. Sin incluir excavación y relleno.

Denominación Medición Precio Total

uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1 11 11

Tramo 2 17 17

Tramo 3 8 8

Tramo A 6 6

Tramo B 5 5

TRAMO C 3 3

Total 50 312,44 15622,00

Imbornal corrido

Código Ud Denominación Medición Precio Total

9 m2

uds Largo Ancho Alto Subtotal

Tramo 1 1 181,20 1,33 241,00

Tramo 2 1 187,20 1,33 248,98

Tramo 3 1 106,00 1,33 140,98

Tramo A 1 148,70 1,33 197,77

Tramo B 1 73,00 1,67 121,91

Total 950,63 13,53 12862,06

Reposición del firme de la calzada.

Código Ud Denominación Medición Precio Total

10 U

uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1

Total 1 1450 1450,00

Gestión de residuos.
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Código Ud Denominación Medición Precio Total

11 U

uds Largo Ancho Alto Subtotal

1 1

Total 1 900 900,00

Seguridad y salud.
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4. Resumen de presupuesto. 
 

 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 

CENTIMOS. 

 

  

RESUMEN DE PRESUPUESTO

1 ACTUACIONES PREVIAS 4410,94

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 70494,53

3 CONDUCCIONES 45377,36

4 OBRAS DE FÁBRICA 63938,00

5 REPOSICIONES 12862,06

6 GESTION DE RESIDUOS 1450,00

7 SEGURIDAD Y SALUD 900,00

Total: 199.432,89 € 
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5. Presupuesto final. 
 

 

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la expresada coantidad de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CENTIMOS. 

1 ACTUACIONES PREVIAS 4410,94

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 70494,53

3 CONDUCCIONES 45377,36

4 OBRAS DE FÁBRICA 63938,00

5 REPOSICIONES 12862,06

6 GESTION DE RESIDUOS 1450,00

7 SEGURIDAD Y SALUD 900,00

Total: 199.432,89 € 

13% gastos generales 25.926,28 €   

6% beneficio industrial 11.965,97 €   

Total: 237.325,14 € 

21%IVA 49.838,28 €   

Total 287.163,42 € 


