

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



COMPRA DE MATERIAL

SUBCONTRATA DE

ALBAÑILERÍA (MANO DE OBRA)

Nº DE UD.		MEDICIÓN REAL	PRECIO DE VENTA		MARGEN :		Nombre: MESALLA	
					Previsto Actualización		Telefono:	
			P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	Contacto:	
	<b>ALBAÑILERÍA</b>			0,00		0,00		0,00
06.01	m2 Cerramiento CV UNO (*)	906,35		0,00	43,00	38.973,05	38,98	35.329,52
06.02	m2 Cerramiento CV DOS (*)	86,26		0,00	43,00	3.709,18	37,11	3.201,11
06.03	m2 Cerram Revestir	1.413,28		0,00	26,46	37.395,39	23,28	32.901,16
06.04	m2 Antepecho ladrillo visto UNO	164,34		0,00	40,00	6.573,60	38,98	6.405,97
06.05	m2 Antepecho ladrillo visto DOS	237,05		0,00	40,00	9.482,00	37,11	8.796,93
06.06	m2 Antepecho ladrillo revestir	164,86		0,00	18,00	2.967,48	19,76	3.257,63
06.07	m Sop 20x20 HA 25/B/20/lla <3.5 met	76,25		0,00	45,75	3.488,44	27,86	2.124,33
06.08	m2 Fabrica 1CV UNO	544,82		0,00	40,00	21.792,80	38,98	21.237,08
06.09	m2 Fabrica 1CV DOS	68,45		0,00	40,00	2.738,00	37,11	2.540,18
06.10	m Forro de canto de forjado CV UNO	81,05		0,00	40,00	3.242,00	38,98	3.159,33
06.11	m Forro de canto de forjado CV DOS	281,86		0,00	40,00	11.274,40	37,11	10.459,82
06.12	m2 Ayudas premarcos CV	548,29		0,00	7,00	3.838,03	6,35	3.481,64
06.13	m2 Ayudas premarcos REV	258,73		0,00	7,00	1.811,11	6,35	1.642,94
06.14	m2 Fábrica de ladrillo perforado 1/2.pie	3.220,59		0,00	18,00	57.970,62	23,28	74.975,34
06.15	m2 Tabique de ladrillo hueco triple 11	2.845,48		0,00	15,00	42.682,20	18,76	53.381,20
06.16	m2 Tabicón de LCH 24x11.5x7	383,51		0,00	15,00	5.752,65	16,66	6.389,28
06.37	u Terminacion conductos shunt/vent.	22,00		0,00	233,00	5.126,00	247,38	5.442,36
06.38	u Recibido de faldón de bañera	45,00		0,00	75,00	3.375,00	60,00	2.700,00
06.39	u Poyete de bañera	45,00		0,00	75,00	3.375,00	70,00	3.150,00
06.40	u Recibido de plato de ducha	29,00		0,00	65,00	1.885,00	45,00	1.305,00
06.41	m2 Recrecido platos de ducha	1,47		0,00	65,00	95,55	45,00	66,15
06.42	m3 Rell/For pte arc-exp 14c tabl-solería. ZAGUANES	13,58		0,00	30,00	407,40	22,50	305,55
06.43	m2 For rll disp 50 tabl machh. LOCALES	20,62		0,00	30,00	618,60	22,50	463,95
06.44	u Ayudas albañilería instalaciones vivienda	76,00		0,00	700,00	53.200,00	515,00	39.140,00
06.45	u Ayudas albañilería instalaciones sótanos	1,00		0,00	3.000,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00
06.46	u Ayudas albañilería instalaciones e. comunes	2,00		0,00	2.400,00	4.800,00	1.500,00	3.000,00
06.47	u Ayudas albañilería ascensores	23,00		0,00	200,00	4.600,00	120,00	2.760,00
06.48	u Ayudas albañilería resto de oficios	76,00		0,00	0,00	0,00		0,00
06.50	m2 Enl yeso pmta vertical. MANUAL	3.953,25		0,00	6,00	23.719,50	7,00	27.672,75
06.51	m2 Enl yeso pmta horizontal. MANUAL	3.375,74		0,00	6,00	20.254,44	7,00	23.630,18
06.52	m2 Enl M-40a bruñ vert int	3.586,45		0,00	12,00	43.037,40	14,09	50.533,08
06.53	m2 Enl M-40a bruñ hrz int	986,52		0,00	12,00	11.838,24	14,09	13.900,07
06.54	m2 Enl M-40a frat vert ext	697,19		0,00	12,00	8.366,28	14,09	9.823,41
06.55	m2 Enl M-40a bruñ hrz ext	237,05		0,00	12,00	2.844,60	14,09	3.340,03
06.56	m2 Revestimiento mortero monocapa	1.592,36		0,00		0,00		0,00
06.57	m2 Aislamiento ignífugo de perlita y escayola	3.131,75		0,00		0,00		0,00
06.58	pa Suministro y colocacion de elemento partidor de obra civil necesaria para Centro Transformacion en planta baja	2,00		0,00		0,00	55,00	110,00
06.59	M2 Cerramiento puertas bajos comerciales a base de tabique cerámico	1,00		0,00		0,00		0,00
06.60	<b>ALICATADOS, PAVIMENTOS</b>	108,64		0,00	10,00	1.086,40	17,23	1.871,87
08.01	m2 Alicatado de gres. Cocinas VPP	1.370,94		0,00	15,00	20.564,10	15,90	21.797,95
08.02	m2 Alicatado de gres. Baños principales VPP	1.546,60		0,00	15,00	23.199,00	15,90	24.590,94
08.03	m2 Alicat c/jnt gres porc 30x30 natural C2 J1 gres-cocinas-libres	415,91		0,00	15,00	6.238,65	15,90	6.612,97
08.04	m2 Alicat c/jnt gres porc 40x40 natural C2 J1 gres-baños-libres	431,74		0,00	15,00	6.476,10	15,90	6.864,67
08.05	m2 Mortero autonivelante	4.837,90		0,00		0,00	5,07	24.528,15
08.06	m2 Pav gres vivienda Ceranco Porcelanosa VPP	2.884,33		0,00	19,10	55.090,70	14,64	42.226,59
08.07	m2 Pav gres cocina Ceranco Porcelanosa VPP	358,79		0,00	15,00	5.381,85	14,64	5.252,69
08.08	m2 Pav gres baño Ceranco Porcelanosa VPP	291,60		0,00	15,00	4.374,00	14,64	4.269,02
08.11	m2 Pav c/jnt gres porc 40x40 pulido C2 J1 gres-cocinas-libres	97,90		0,00	15,00	1.468,50	14,64	1.433,26
08.12	m2 Pav c/jnt gres porc 50x50 pulido C2 J1 gres-baños-libres	77,62		0,00	15,00	1.164,30	14,64	1.136,36
08.13	m2 Pavimento de baldosa de gres antidesl.	552,61		0,00	18,50	10.223,29	14,64	8.090,21
08.14	m2 Chapado placa mármol cr mf. Frentes ascensor	134,68		0,00	35,00	4.713,80	30,00	4.040,40
08.15	m2 Pavimento de mármol Crema Marfil. Z.comunes	343,98		0,00	25,00	8.599,50	20,00	6.879,60
08.16	m2 Pavimento de mármol Crema Marfil. Mesetas.	55,62		0,00	27,00	1.501,74	20,00	1.112,40
08.17	m Peldaño Marmol C.Marfil c/zanquin	339,00		0,00	23,00	7.797,00	20,00	6.780,00
08.18	u Recercado de puertas de ascensor	23,00		0,00	105,00	2.415,00	50,00	1.150,00
08.19	m2 Pavimento de terrazo china media 40x40	692,04		0,00	15,00	10.380,60	10,00	6.920,40
08.20	m Vienteaguas de piedra artificial	283,40		0,00	15,00	4.251,00	11,00	3.117,40
08.21	m Umbral de piedra artificial	195,20		0,00	15,00	2.928,00	11,00	2.147,20
08.22	m Cor mur alb pie artf abj	407,35		0,00	15,00	6.110,25	11,00	4.480,85
08.25	m2 Alicat s/jnt azulejo 30x45 blanco C1 J1	210,93		0,00	15,00	3.163,95	13,00	2.742,09
08.27	m2 Pavimento baldosas punta de diamante	145,30		0,00	15,00	2.179,50	12,00	1.743,60
08.28	m Bord H 10x20x50	9,20		0,00	10,00	92,00	11,00	101,20
08.06	m. Rodapié gres y mármol							
08.13								
08.15								
08.16		3.836,54		0,00	0,00	0,00	3,10	11.893,27
	m. Colocación bandeja metálica vierteaguas y umbrales	478,60		0,00		0,00	14,00	0,00
12.01	Cargadero 100x100, suministro y colocación	607,95		0,00	25,00	0,00	22,50	0,00
12.02	Cargadero 40x40, suministro y colocación	370,00		0,00	25,00	0,00	22,50	0,00
	Registro inst. en patinillos, entabacado, enfoscado, falcado registro.			0,00		0,00	42,00	0,00
	Hornacina CGP			0,00		0,00	269,09	0,00
				0,00		0,00		0,00

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



COMPRA DE MATERIAL

SUBCONTRATA DE

ALBAÑILERÍA (MANO DE OBRA)

Nº DE UD.		MEDICIÓN REAL	PRECIO DE VENTA		MARGEN :		Nombre: MESALLA	
					Previsto Actualización .....		Telefono:	
			P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	Contacto:	
		<b>SUMAS con med. real</b>		<b>0,00</b>		633.633,18		671.448,18
		<b>Total derecho a cobro (1)</b>				<b>1ª NEGOCIACIÓN</b>		
						<b>NEGOCIACIÓN FINAL</b>		
		Transporte a Obra de los materiales						
		Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales						
		Montaje y movimiento de los elementos de seguridad						
		Medios auxiliares						
		Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios						
		Replanteos y ayudas a albañilería						
		Limpieza y retirada de escombros						
		<b>TOTAL</b>						0,00
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>Forma de Pago y Retención</b>				<b>Conf.</b>	
			<b>Plazo</b>					
			<b>Jefe de Obra</b>					
			<b>Gerente</b>					
			<b>Vº Bº Consejero</b>					

(1) En caso de obra a precio cerrado, indicar el importe con derecho a cobro.