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CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPRA DE MATERIAL OBRA: 76 VIV. MISLATA - CONRESA
eI AR SUBCONTRATA DE CUBIERTAS FECHA: 22/04/2010 | N°OBRA: P949
MARGEN : Nombre: CODEIMSA Nombre: GEVASA Nombre: IMERMAT Nombre:
N° DE UNIDAD DE OBRA MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacion  |Telefono: Telefono: Telefono: Telefono:
Ub. O CONCEPTO REAL | Cuatrimestre Contacto: Contacto: Contacto: Contacto:
P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
7.2.1 |M2 Impermeabilizacion en solanas y galerias 552,61 0,00 0,00 9,10 5.028,75 7,42 4.100,37 0,00 0,00
Pendietes mortero 5,50 5,50
Emulsién 3,60 1,92
7.2 |M2 Azotea transitable, con barrera vapor 845,97 0,00 0,00 1910 | 1615803 | 2034 | 17.207,03 0,00 0,00
Barrera vapor 3,00 3,60
Poliestireno extrusionado 40mm 4,50 4,05
Pendietes H-7 0,50 1,08
Hormigén celular 1,50 1,68
Capa compresion mortero 1,00 1,02
Fieltro fibra vidrio 0,60 0,79
LBM-40-PE 5,40 5,00
Geotextil 0,60 0,62
m. Refuerzo perimetral 2,00 2,50
Azotea no transitable, grava
7.2.3 632,67 0,00 0,00 12,10 7.655,31 13,68 8.654,93 0,00 0,00
Pendietes H-7 0,50 1,08
Hormigon celular 1,50 1,68
Capa compresion mortero 1,00 1,02
Imprimacion bituminosa 0,00 0,63
LBM-40-PE 5,70 5,00
m. Refuerzo perimetral 2,00 2,85
Geotextil 0,60 0,62
Extendido grava 0,80 0,80
m2. Azotea no transitable autoprotegida
7.2.4 19,45 0,00 0,00 11,00 213,95 10,42 202,67 0,00 0,00
Pendietes mortero 3,00 1,79
Imprimacion bituminosa 0,00 0,63
LBM-50/G-FP 8,00 5,50
m. Refuerzo perimetral 0,00 2,50
Total derecho a cobro (1) 12 NEGOCIACION 29.056,04 30.164,99 Pk




CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
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VANNIR COMPRA DE MATERIAL OBRA: 76 VIV. MISLATA - CONRESA
OBRAS Y SERVICIOS 5.4, SUBCONTRATA DE CUBIERTAS FECHA: 22/04/2010 | N° OBRA: P949
MARGEN : Nombre: CODEIMSA Nombre: GEVASA Nombre: IMERMAT Nombre:
N° DE UNIDAD DE OBRA MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacion  [Telefono: Telefono: Telefono: Telefono:
ub. O CONCEPTO REAL (| Cuatrimestre Contacto: Contacto: Contacto: Contacto:
P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
NEGOCIACION FINAL
Transporte a Obra de los materiales
Descarga, Elevacion y Trasiego de los materiales
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad
Medios auxiliares
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albafiileria
Limpieza y retirada de escombros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

OBSERVACIONES

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i

Forma de Pago y Retencién

Plazo

Jefe de Obra

Gerente

\/° B° Consejero

mporte con derecho a cobro.
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