
OBRA:
FECHA:  Nº OBRA: P949

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

12.03, 
12.05 57,00 0,00 0,00 92,50 5.272,50 97,00 5.529,00 97,57 5.561,49 95,74 5.457,18

12.04 1,00 0,00 0,00 239,85 239,85 239,85 239,85 294,00 294,00 274,38 274,38

12.08 1,00 0,00 0,00 214,58 214,58 214,58 214,58 286,38 286,38 274,38 274,38

12.06 14,00 0,00 0,00 42,00 588,00 43,25 605,50 48,00 672,00 46,22 647,08

12.07 93,00 0,00 0,00 43,50 4.045,50 43,25 4.022,25 50,00 4.650,00 46,22 4.298,46
12.04, 
12.05, 61,00 0,00 0,00 30,00 1.830,00 30,00 1.830,00 30,00 1.830,00 27,37 1.669,57

18,00 0,00 0,00 38,00 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56,00 0,00 160,00 8.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 0,00 400,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,00 0,00 70,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56,00 0,00 70,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 16.390,00 12.874,43 12.441,18 13.293,87 12.621,05

Total derecho a cobro (1) 1ª NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN FINAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Puerta cortafuegos EI2 60 E5 2h 1800*2070

Limpieza y retirada de escombros

Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albañilería

Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SUMAS con med. real

Puerta cortafuegos EI2 60 E5 1h 900*2070

O CONCEPTO

Nº DE 
UD.

UNIDAD DE OBRA PRECIO DE VENTA

Cierrapuertas puerta cortafuegos, de brazo, según
Código Técnico Edificación.

Incluido ajuste puertas RF y 
montaje cierrapuertas

Telefono:  Telefono:  Telefono:  

Contacto:  José Carlos

MEDICIÓN 
REAL

Previsto Actualización
...... Cuatrimestre

Puerta cortafuegos EI2 60 E5 2h 1200*2070

Puerta trastero galva 1h 800*2050

Ajuste puerta cortafuego y montaje cierrapuerta.

Contacto:  J.Luis Planillo

Nombre:  PAVER

Telefono:  

Contacto:  J.Luis Martínez

Nombre:  ROPER

Contacto:  

Nombre:  CUBELLS

Transporte a Obra de los materiales

Montaje y movimiento de los elementos de seguridad

OBSERVACIONES Forma de Pago y Retención

Medios auxiliares

Ajuste puertas RF y montaje 
cierrapuertas 

ADMINISTRACIÓN

Pagaré 120 d.

Puerta trastero galva 1h 800*2050

Puerta trastero galva ventilación 1h 800*2050

Puerta trastero galva ventilación 1h 800*2050

Cierrapuertas puerta cortafuegos, de brazo, según
Código Técnico Edificación.

Puerta cortafuegos EI2 60 E5 1h 900*2070

Puerta cortafuegos EI2 60 E5 2h 1800*2070

68 viv. MISLATA - CONRESA

PREVISTO / MARGEN:

21/06/2010

Puerta cortafuegos EI2 60 E5 2h 1200*2070

Nombre:  MIRCOMAR

COMPRA DE MATERIAL  
SUBCONTRATA DE 

PUERTAS CORTAFUEGO Y TRASTEROS
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OBRA:
FECHA:  Nº OBRA: P949

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

O CONCEPTO

Nº DE 
UD.

UNIDAD DE OBRA PRECIO DE VENTA Telefono:  Telefono:  Telefono:  

Contacto:  José Carlos

MEDICIÓN 
REAL

Previsto Actualización
...... Cuatrimestre Contacto:  J.Luis Planillo

Nombre:  PAVER

Telefono:  

Contacto:  J.Luis Martínez

Nombre:  ROPER

Contacto:  

Nombre:  CUBELLS

68 viv. MISLATA - CONRESA
21/06/2010

Nombre:  MIRCOMAR

COMPRA DE MATERIAL  
SUBCONTRATA DE 

PUERTAS CORTAFUEGO Y TRASTEROS

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i mporte con derecho a cobro.

Vº Bº Consejero

Gerente

Jefe de Obra

Plazo
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