


## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPRA DE MATERIAL  
SUBCONTRATA DE

MATERIAL ESTRUCTURA, ACERO Y BOVEDILLA

OBRA:	76 viv. Mislata. CONRESA		
FECHA:	24/02/2010	Nº OBRA:	P949

Nº DE UD.	UNIDAD DE OBRA O CONCEPTO	MEDICIÓN REAL	PRECIO DE VENTA		MARGEN :		Nombre: MUNERA+PREFAL+H.NORD		Nombre: TECOPAL		Nombre: MUNERA+PREVALESA+H.NORD		Nombre: ROMERO+PREFAL+H.NORD	
					Previsto Actualización ..... Cuatrimestre		Telefono:		Telefono:		Telefono:		Telefono:	
			P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
	<b>ACERO: MUNERA 25Kg/m2</b>													
	Kg. Acero B500S estructura, pilares, vigas, zunchos, nervios y losas, armado en taller y suministrado a pie de obra (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.08, 5.09)	292.989,64		0,00	0,74	216.812,33	0,615	180.188,63		0,00	0,620	181.653,58	0,57	167.004,09
	<b>ACERO NERVIOS: MUNERA 5,5Kg/m2</b>													
	Kg. Acero B500S nervios, armado en taller y suministrado a pie de obra (5.01, 5.02)	63.457,90		0,00	0,00	0,00	0,615	39.026,61		0,00	0,000	0,00	0,57	36.171,00
	<b>MALLAZO: FERROS HORTA NORD</b>													
	m2. Mallazo ME 15x30x5	13.845,36		0,00	1,00	13.845,36	0,590	8.168,76		0,00	0,590	8.168,76	0,59	8.168,76
	<b>BOVEDILLA: PREFAL</b>													
5,01	u. Bovedilla 30x20x60	55.751,60		0,00	0,80	44.601,28	0,460	25.645,73		0,00	0,00	0,00	0,46	25.645,73
5,01	u. Bovedilla 30x20x60 tapada	5.513,89		0,00	0,80	4.411,12	0,500	2.756,95		0,00	0,00	0,00	0,50	2.756,95
5,02	u. Bovedilla 25x20x60	1.995,09		0,00	0,80	1.596,07	0,420	837,94		0,00	0,00	0,00	0,42	837,94
5,02	u. Bovedilla 25x20x60 tapada	197,32		0,00	0,80	157,85	0,450	88,79		0,00	0,00	0,00	0,45	88,79
	<b>FORJADO: TECOPAL</b>													
	m2. Forjados + losas. (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09)	12.193,66		0,00		0,00		0,00	24,50	298.744,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NERVIO Y BOVEDILLA: PREVALESA</b>													
	m2. Forjado + losas escaleras y balcones (5.01, 5.02, 5.04, 5.07)	11.716,20		0,00		0,00		0,00		0,00	6,55	76.741,11	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>SUMAS con med. real</b>			<b>0,00</b>			281.424,01		256.713,41		298.744,67		266.563,45		240.673,27
<b>Total derecho a cobro (1)</b>														
Transporte a Obra de los materiales										0,00		0,00		0,00
Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales														
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad														
Medios auxiliares														
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios														
Replanteos y ayudas a albañilería														
Limpieza y retirada de escombros														
<b>TOTAL</b>								0,00		0,00		0,00		0,00
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>Forma de Pago y Retención</b>				Conf. 120 d. / No ret.		Pagaré 120 d. / 5% Ret.					
<b>EN FORJADOS SE HA CONSIDERADO CUANTÍA DE PROYECTO 25Kg/m2 más CUANTÍA NERVIOS 4,5Kg/m2 (positivo)+ 1Kg/m2 (cortante). TOTAL: 30,5 Kg/m2</b>							PRECIOS INVARIABLES HASTA 31/07/2010							
			<b>Plazo</b>											
			<b>Jefe de Obra</b>											
			<b>Gerente</b>											
			<b>Vº Bº Consejero</b>											

(1) En caso de obra a precio cerrado, indicar el importe con derecho a cobro.