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CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPRA DE MATERIAL [oBRA: 168 viv. MISLATA |
VANNIR SUBCONTRATA DE TABIQUERIA YESO LAMINADO ‘FECHA: ‘ 27/09/2010 N° OBRA: |P949 ‘
B ot patolrstrtel Y
MARGEN : Nombre: STPY Nombre: NOVAPLAC Nombre: TECNODUR Nombre: CAP Nombre: A. TENDERO
N° DE MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacion Telefono: Telefono: Telefono: Telefono: Telefono:
Ub. REAL ...... Cuatrimestre Contacto: Mariano Roig Contacto: Javier Puig Contacto: Javier Serralta Contacto: Contacto:
P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
ALBANILERIA 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
m2 Tabique y simple 15-46 (mismo uso -cuartos no
06.17 |humedos- y frentes de armario) 2.956,29) 0,00 26,06  77.040,92 1988 5877105 1935 5720421 2050  60.603,95 2158 63.796,74 20,00 59.125,80
06.1g |2 Tabiaue y simple c/hdrf15-46 (uso distinto) 209271 0,00 2803  58.658,66 2120  44.36545 2054 42.984,26 2210 46.248,89) 2338 48.927,56 2200 46.039,62
m2 Tabique y simple c/2 hdrf15-46 (mismo uso -
06.19 |cuartos humedos-) 286,85 0,00 30,00 8.605,50 22,54 6.465,60, 21,74 6.236,12) 23,70 6.798,35, 25,16 7.217,15, 24,00 6.884,40)
m2 Tab yeso doble cffi-v 5(15)-2(46) (separacion viv.
06.20 [secos) 1.193,54 0,00 52,04 62.111,82 41,11 49.066,43 37,82 45.139,68 4256 50.797,06 39,50 47.144,83 28,00  33.419,12
m2 Tab yeso doble c/hdrf15-2(46) (entre viviendas 1]
06.21 |c.humedo) 332,62 0,00 54,01  17.964,81 4245 1411972 39,01  12.97551 4335 14.419,08 41,16 13.600,64 32,000 10.643,84
m2 Tab yeso doble c/2 hdrf 15-2(46) (entre viviendas|
06.22 |2 c.humedos) 114,16 0,00 55,99 6.391,82 43,79 4.999,07, 40,20 4589,23 45,25 5.165,74) 42,81 4.887,19) 32,00 3.653,12)
06,23 |2 Tab trds 15 fachada 242958 0,00 19,07 46.332,09 1481  35982,08 13,61 33.066,58 1519 3690532 13,71 33.309,54 1350  32.799,33
06.24 |2 Tab trds c/ndrf1S fachada 323,88 0,00 21,04 6.814,44 16,15 5.230,66 14,80 4793,42 20,68 6.697,84 15,38 4.981,27 15,50 5.020,14
06.25 |2 Tab trds 15 medianeras edit 265,91 0,00 19,07 5.070,90 14,81 3.938,13 13,61 3.619,04 15,19 4.039,17 13,71 3.645,63 13,50 3589,79
06.26 |2 Tab trds c/drf15 medianeras ed. 98,44 0,00 21,04 2.071,18 16,15 1.589,81 14,80 1.456,91 18,21 1.792,59 15,38 1.514,01 15,50 1.525,82
06.27 |2 Tab trds 15 falseos 954,13 0,00 19,07 1819526 1481 14130,67 1361 1298571 1519 14.493,23 1371 1308112 1350  12.880,76
06.2g |M?2 Tab trds c/drf1S falseos 442,24 0,00 21,04 9.304,73 16,15 7.142,18 14,80 6.545,15, 18,21 8.053,19 15,38 6.801,65 15,50 6.854,72
06.29 |2 Tab trds 15 z.comunes 175,50 0,00 19,07 3.346,79) 14,81 25599,16 13,61 2.388,56 15,19 2.665,85 13,71 2.406,11 13,50 2.369,25
06.30 |™?2 Tab trds c/drf15 z.comunes 184,73 0,00 21,04 3.886,72 16,15 2.983,39 14,80 2.734,00 18,21 3.363,93 15,38 2.841,15 15,00 2.770,95
06,31 |2 Tab trds 15 escalera 143,78 0,00 19,07 274188 14,81 2.129,38 13,61 1.956,85 15,19 2.184,02 13,71 1.971,22 13,50 1.941,03
06,32 |2 Tab trds c/drf1S escalera 150,48 0,00 22,64 3.406,87 16,15 2.430,25 14,80 2.227,10 18,21 2.740,24) 15,38 2.314,38 15,50 2.332,44
06,33 |2 Tab trds autoportante 15+15 viv.-ascensor 152,48 0,00 56,15 856175 48,53 7.399,85 53,18 8.108,89 39,15 5.969,59 33,98 5.181,27 22,00 3.354,56
m2 Tab trds autoportante 15+15 c/hidrof viv.-ascensor]
06.34 |c.hum. 54,94 0,00 58,12 3.193,11] 50,99 2.801,39) 54,37 2.987,09) 42,60 2.340,44) 35,64 1.958,06 22,00 1.208,68
06.49 |1 Refuerzo tabiqueria seca cocina 76,00 0,00 100,00 7.600,00 465 353,40 617 468,92 7,20 547,20 14,00 1.064,00 7,20 547,20
Aislamiento térmico de paredes por el interior, a base|
de paneles semirrigidos de lana de roca volcanica no|
revestidos reaccion al fuego M-0, de
40 mm. de espesor y densidad 40 Kg/m3, incluso|
7.3.1 [adhesivo, cinta para union de juntas y corte. 13.964,63 0,00 3,20 44.686,82, 1,85 25.834,57 1,90 26.532,80 1,95 27.231,03 2,00 27.929,26 2,02 28.208,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUMAS con med. real 0,00 395.986,06 292.332,22 279.000,03 303.056,71 294.662,78 265.169,11
Total derecho a cobro (1) 12 NEGOCIACION
NEGOCIACION FINAL
Transporte a Obra de los materiales
Descarga, Elevacion y Trasiego de los materiales
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad
Medios auxiliares
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albaiiileria
Limpieza y retirada de escombros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES Forma de Pago y Retencién Pagaré 90d. Pagaré 90d. Pagaré 90 d.

Compran 2 plazas garaje Mislatal
20.000 euros/u

Plazo

Jefe de Obra

Gerente

V° B° Consejero

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i

mporte con derecho a cobro.

Pagldel



