

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS



COMPRA DE MATERIAL
SUBCONTRATA DE

REVESTIMIENTO FACHADAS

| | | | |
|--------|-------------------------|----------|------|
| OBRA: | 68 viv. Mislata CONRESA | | |
| FECHA: | 30/11/2010 | Nº OBRA: | P949 |

| Nº DE UD. | UNIDAD DE OBRA O CONCEPTO | MEDICIÓN REAL | PRECIO DE VENTA | | MARGEN : | | Nombre: SEVILLA - 120 días | | Nombre: SEVILLA - 60 días | | Nombre: MESALLA+SEVILLA | | Nombre: SEVILLA MONOCAPA | |
|--|--|----------------------------------|--|-------------|--------------------------|---------|----------------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | | Previsto Actualización Cuatrimestre | | Telefono: | | Telefono: | | Telefono: | | Telefono: | | | |
| | | | P. Unitario | Importe | P. Unitario | Importe | P. Unitario | Importe | P. Unitario | Importe | P. Unitario | Importe | P. Unitario | Importe |
| | OPCIÓN 1: Enfoscado SEVILLA + Pintura SEVILLA | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Suministro y aplicación de mortero monocapa "IBERSEC GRIS" de la firma "CEMEX", en textura superficial raspado acabado con pintura pétreo, color gris según indicaciones de la D.F. | 2.645,29 | | 0,00 | | 0,00 | 16,75 | 44.308,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | OPCIÓN 2: Enfoscado MESALLA + Pintura SEVILLA | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Enf M-40a frat vert ext. Mano de obra y materiales. Mortero hidrófugo, malla en unión de cerramiento con estructura, cantoneras, junquillos y resinas sobre bases con poca adherencia. | 2.645,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14,09 | 37.272,14 | | 0,00 |
| | Revestimiento pintura pétreo, color gris. | 2.645,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4,00 | 10.581,16 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | OPCIÓN 3: MONOCAPA SEVILLA | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Revestimiento mortero monocapa | 2.645,29 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15,50 | 41.002,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| SUMAS con med. real | | | | 0,00 | | 0,00 | | 44.308,61 | | 0,00 | | 47.853,30 | | 41.002,00 |
| Total derecho a cobro (1) | | | | | 1ª NEGOCIACIÓN | | | | | | | | | |
| | | | | | NEGOCIACIÓN FINAL | | | | | | | | | |
| Transporte a Obra de los materiales | | | | | | | | | | | | | | |
| Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje y movimiento de los elementos de seguridad | | | | | | | | | | | | | | |
| Medios auxiliares | | | | | | | | | | | | | | |
| Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios | | | | | | | | | | | | | | |
| Replanteos y ayudas a albañilería | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza y retirada de escombros | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OBSERVACIONES | | Forma de Pago y Retención | | | | | 120 días | | 60 días | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plazo | | | | | | | | | | | | |
| | | Jefe de Obra | | | | | | | | | | | | |