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CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

VANNIR COMPRA DE MATERIAL MATERIAL ESTRUCTURA, ACERO Y BOVEDILLA OBRA: 76 viv. Mislata. CONRESA
OBRAS Y SERVICIOS S.A SUBCONTRATA DE FECHA: 24/02/2010 N° OBRA: ‘ P949
MARGEN : Nombre: MUNERA+PREFAL+H.NORD Nombre: TECOPAL Nombre: MUNERA+PREVALESA+H.NORD  [Nombre: ROMERO+PREFAL+H.NORD
N° DE UNIDAD DE OBRA MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacion  [Telefono: Telefono: Telefono: Telefono:
ub. O CONCEPTO REAL | | Cuatrimestre Contacto: Contacto: Contacto: Contacto:
P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
ACERO: MUNERA 25Kg/m2
Kg. Acero B500S estructura, pilares, vigas,
zunchos, nervios y losas, armado en taller y
suministrado a pie de obra (5.01, 5.02, 5.03, 5.04,
5.08, 5.09) 292.989,64 0,00 0,74/ 216.812,33 0,615 180.188,63 0,00 0,620 181.653,58 0,57 167.004,09
ACERO NERVIOS: MUNERA 5,5Kg/m2
Kg. Acero B500S nervios, armado en taller y
suministrado a pie de obra (5.01, 5.02) 63.457,90 0,00 0,00 0,00 0,615 39.026,61 0,00 0,000 0,00 0,57 36.171,00
MALLAZO: FERROS HORTA NORD
m2. Mallazo ME 15x30x5 13.845,36 0,00 1,00  13.84536 0,590 8.168,76 0,00 0,590 8.168,76 0,59 8.168,76
BOVEDILLA: PREFAL
5,01 [u. Bovedila 30x20x60 55.751,60 0,00 080  44.601,28 0,460 25.645,73 0,00 0,00 0,00 0,46 25.645,73
501 |u- Bovedila 30x20x60 tapada 5.513,89 0,00 080  4.411,12 0,500 2.756,95 0,00 0,00 0,00 0,50 2.756,95
5,02 fu. Bovedila 25x20x60 1.995,09 0,00 0,80 1.596,07 0,420 837,94 0,00 0,00 0,00 0,42 837,94
502 |u. Bovedilla 25x20x60 tapaa 197,32 0,00 0,80 157,85 0,450 88,79 0,00 0,00 0,00 045 88,79
FORJADO: TECOPAL
m2. Forjados + losas. (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.06,
5.07, 5.08, 5.09) 12.193,66 0,00 0,00 0,00 24,50 298.744,67 0,00 0,00 0,00 0,00
NERVIO Y BOVEDILLA: PREVALESA
m2. Forjado + losas escaleras y balcones (5.01,
5.02, 5.04, 5.07) 11.716,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 76.741,11 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUMAS con med. real 0,00 281.424,01 256.713,41 298.744,67 266.563,45 240.673,27
Total derecho a cobro (1) 12 NEGOCIACION
NEGOCIACION FINAL
Transporte a Obra de los materiales 0,00 0,00 0,00
Descarga, Elevacién y Trasiego de los materiales
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad
Medios auxiliares
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albafiileria
Limpieza y retirada de escombros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES Forma de Pago y Retencién Conf. 120 d. / No ret. Pagaré 120 d. / 5% Ret.
EN FORJADOS SE HA CONSIDERADO CUANTIA
DE PROYECTO 25Kg/m2 méas CUANTIA PRECIOS INVARIABLES HASTA 31/07/2010
NERVIOS 4,5Kg/m2 (positivo)+ 1Kg/m2
(cortante). TOTAL: 30,5 Kg/m2
Plazo
Jefe de Obra —u»\i‘—li-
Gerente
Ve B° Consejero

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i

mporte con derecho a cobro.
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