
COMPRA DE MATERIAL
SUBCONTRATA DE

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

ALBAÑILERÍA
0,00 0,00 0,00

06.01
m2 Cerramiento CV UNO (*)

906,35 0,00 43,00 38.973,05 38,98 35.329,52

06.02
m2 Cerramiento CV DOS (*)

86,26 0,00 43,00 3.709,18 37,11 3.201,11

06.03
m2 Cerram Revestir

1.413,28 0,00 26,46 37.395,39 23,28 32.901,16

06.04
m2 Antepecho ladrillo visto UNO

164,34 0,00 40,00 6.573,60 38,98 6.405,97

06.05
m2 Antepecho ladrillo visto DOS

237,05 0,00 40,00 9.482,00 37,11 8.796,93

06.06
m2 Antepecho ladrillo revestir

164,86 0,00 18,00 2.967,48 19,76 3.257,63

06.07
m Sop 20x20 HA 25/B/20/IIa <3.5 met

76,25 0,00 45,75 3.488,44 27,86 2.124,33

06.08
m2 Fabrica 1CV UNO

544,82 0,00 40,00 21.792,80 38,98 21.237,08

06.09
m2 Fabrica 1CV DOS

68,45 0,00 40,00 2.738,00 37,11 2.540,18

06.10
m Forro de canto de forjado CV UNO

81,05 0,00 40,00 3.242,00 38,98 3.159,33

06.11
m Forro de canto de forjado CV DOS

281,86 0,00 40,00 11.274,40 37,11 10.459,82

06.12
m2 Ayudas premarcos CV

548,29 0,00 7,00 3.838,03 6,35 3.481,64

06.13
m2 Ayudas premarcos REV

258,73 0,00 7,00 1.811,11 6,35 1.642,94

06.14
m2 Fábrica de ladrillo perforado 1/2.pie

3.220,59 0,00 18,00 57.970,62 23,28 74.975,34

06.15
m2 Tabique de ladrillo hueco triple 11

2.845,48 0,00 15,00 42.682,20 18,76 53.381,20

06.16
m2 Tabicón de LCH 24x11.5x7

383,51 0,00 15,00 5.752,65 16,66 6.389,28

06.37
u Terminacion conductos shunt/vent.

22,00 0,00 233,00 5.126,00 247,38 5.442,36

06.38
u Recibido de faldón de bañera

45,00 0,00 75,00 3.375,00 60,00 2.700,00

06.39
u Poyete de bañera

45,00 0,00 75,00 3.375,00 70,00 3.150,00

06.40
u Recibido de plato de ducha

29,00 0,00 65,00 1.885,00 45,00 1.305,00

06.41
m2 Recrecido platos de ducha

1,47 0,00 65,00 95,55 45,00 66,15

06.42
m3 Rell/For pte arc-exp 14c tabl-solería. ZAGUANES

13,58 0,00 30,00 407,40 22,50 305,55

06.43
m2 For rll disp 50 tabl machh. LOCALES

20,62 0,00 30,00 618,60 22,50 463,95

06.44
u Ayudas albañilería instalaciones vivienda

76,00 0,00 700,00 53.200,00 515,00 39.140,00

06.45
u Ayudas albañilería instalaciones sotanos

1,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.700,00 1.700,00

06.46
u Ayudas albañilería instalaciones e. comunes

2,00 0,00 2.400,00 4.800,00 1.500,00 3.000,00

06.47
u Ayudas albañilería ascensores

23,00 0,00 200,00 4.600,00 120,00 2.760,00

06.48
u Ayudas albañilería resto de oficios

76,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.50
m2 Enl yeso pmto vertical. MANUAL

3.953,25 0,00 6,00 23.719,50 7,00 27.672,75

06.51
m2 Enl yeso pmto horizontal. MANUAL

3.375,74 0,00 6,00 20.254,44 7,00 23.630,18

06.52
m2 Enf M-40a bruñ vert int

3.586,45 0,00 12,00 43.037,40 14,09 50.533,08

06.53
m2 Enf M-40a bruñ hrz int

986,52 0,00 12,00 11.838,24 14,09 13.900,07

06.54
m2 Enf M-40a frat vert ext

697,19 0,00 12,00 8.366,28 14,09 9.823,41

06.55
m2 Enf M-40a bruñ hrz ext

237,05 0,00 12,00 2.844,60 14,09 3.340,03

06.56
m2 Revestimiento mortero monocapa

1.592,36 0,00 0,00 0,00

06.57
m2 Aislamiento ignifugo de perlita y escayola

3.131,75 0,00 0,00 0,00

06.58
pa Suministro y colocacion de elemento partidor de
humo

2,00 0,00 0,00 55,00 110,00

06.59
pa Obra civil necesaria para Centro Transformacion
en planta baja

1,00 0,00 0,00 0,00

06.60
M2 Cerramiento puertas bajos comerciales a base de
tabique conejero

108,64 0,00 10,00 1.086,40 17,23 1.871,87
ALICATADOS, PAVIMENTOS

08.01
m2 Alicatado de gres. Cocinas     VPP

1.370,94 0,00 15,00 20.564,10 15,90 21.797,95

08.02
m2 Alicatado de gres. Baños principales     VPP

1.546,60 0,00 15,00 23.199,00 15,90 24.590,94

08.03
m2 Alicat c/jnt gres porc 30x30 natural C2 J1 gres-
cocinas-libres

415,91 0,00 15,00 6.238,65 15,90 6.612,97

08.04
m2 Alicat c/jnt gres porc 40x40 natural C2 J1 gres-
baños-libres

431,74 0,00 15,00 6.476,10 15,90 6.864,67

08.05
m2 Mortero autonivelante

4.837,90 0,00 0,00 5,07 24.528,15

08.06
m2 Pav gres vivienda Ceranco Porcelanosa     VPP

2.884,33 0,00 19,10 55.090,70 14,64 42.226,59

08.07
m2 Pav gres cocina Ceranco Porcelanosa     VPP

358,79 0,00 15,00 5.381,85 14,64 5.252,69

08.08
m2 Pav gres baño Ceranco Porcelanosa     VPP

291,60 0,00 15,00 4.374,00 14,64 4.269,02

08.11
m2 Pav c/jnt gres porc 40x40 pulido C2 J1 gres-
cocinas-libres

97,90 0,00 15,00 1.468,50 14,64 1.433,26

08.12
m2 Pav c/jnt gres porc 50x50 pulido C2 J1 gres-
baños-libres

77,62 0,00 15,00 1.164,30 14,64 1.136,36

08.13
m2 Pavimento de baldosa de gres antidesl.

552,61 0,00 18,50 10.223,29 14,64 8.090,21

08.14
m2 Chapado placa mármol cr mf.     Frentes ascensor

134,68 0,00 35,00 4.713,80 30,00 4.040,40

08.15
m2 Pavimento de mármol Crema Marfil. Z.comunes

343,98 0,00 25,00 8.599,50 20,00 6.879,60

08.16
m2 Pavimento de mármol Crema Marfil. Mesetas.

55,62 0,00 27,00 1.501,74 20,00 1.112,40

08.17
m Peldaño Marmol C.Marfil c/zanquin

339,00 0,00 23,00 7.797,00 20,00 6.780,00

08.18
u Recercado de puertas de ascensor

23,00 0,00 105,00 2.415,00 50,00 1.150,00

08.19
m2 Pavimento de terrazo china media 40x40

692,04 0,00 15,00 10.380,60 10,00 6.920,40

08.20
m Vierteaguas de piedra artificial

283,40 0,00 15,00 4.251,00 11,00 3.117,40

08.21
m Umbral de piedra artificial

195,20 0,00 15,00 2.928,00 11,00 2.147,20

08.22
m Cor mur alb pie artf abj

407,35 0,00 15,00 6.110,25 11,00 4.480,85

08.25
m2 Alicat s/jnt azulejo 30x45 blanco C1 J1

210,93 0,00 15,00 3.163,95 13,00 2.742,09

08.27
m2 Pavimento baldosas punta de diamante

145,30 0,00 15,00 2.179,50 12,00 1.743,60

08.28
m Bord H 10x20x50

9,20 0,00 10,00 92,00 11,00 101,20
08.06 
08.13 
08.15 
08.16

m. Rodapié gres y mármol

3.836,54 0,00 0,00 0,00 3,10 11.893,27
m. Colocación bandeja metálica vierteaguas y
umbrales 478,60 0,00 0,00 14,00 0,00

12.01 Cargadero 100x100, suministro y colocación
607,95 0,00 25,00 0,00 22,50 0,00

12.02 Cargadero 40x40, suministro y colocación
370,00 0,00 25,00 0,00 22,50 0,00

Registro inst. en patinillos, entabacado, enfoscado,
falcado registro. 0,00 0,00 42,00 0,00
Hornacina CGP 0,00 0,00 269,09 0,00

0,00 0,00 0,00

ALBAÑILERÍA (MANO DE OBRA)

Nombre:  MESALLA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº DE 
UD.

PRECIO DE VENTA Telefono:  

Contacto:  

MEDICIÓN 
REAL

Previsto Actualización
...... Cuatrimestre

Pág 1 de 2 



COMPRA DE MATERIAL
SUBCONTRATA DE

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

ALBAÑILERÍA (MANO DE OBRA)

Nombre:  MESALLA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº DE 
UD.

PRECIO DE VENTA Telefono:  

Contacto:  

MEDICIÓN 
REAL

Previsto Actualización
...... Cuatrimestre

0,00 633.633,18 671.448,18

Total derecho a cobro (1) 1ª NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN FINAL

TOTAL 0,00
OBSERVACIONES

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i mporte con derecho a cobro.

Plazo

Vº Bº Consejero

Gerente

Jefe de Obra

Medios auxiliares

Montaje y movimiento de los elementos de seguridad

Forma de Pago y Retención Conf. 

Limpieza y retirada de escombros

Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios

SUMAS con med. real

Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales

Transporte a Obra de los materiales

Replanteos y ayudas a albañilería
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