
OBRA: 76 VIV. MISLATA
FECHA:  Nº OBRA: P949

MARGEN :

P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe

170,65 230,00 39.250,18 180,00 30.717,53 180,00 30.717,53 162,27 27.691,86 165,00 28.157,74 163,00 27.816,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.250,18 30.717,53 30.717,53 27.691,86 28.157,74 27.816,43

Total derecho a cobro (1) 1ª NEGOCIACIÓN

NEGOCIACIÓN FINAL

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En caso de obra a precio cerrrado, indicar el i mporte con derecho a cobro.

Gerente

Jefe de Obra

Nombre:  AÑÓN

MEDICIÓN 
REAL

Previsto Actualización

SUBCONTRATA DE 

OBSERVACIONES

...... Cuatrimestre

Limpieza y retirada de escombros

Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios

Descarga, Elevación y Trasiego de los materiales
Transporte a Obra de los materiales

Vº Bº Consejero

Medios auxiliares
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad

COMPRA DE MATERIAL  

Contacto:  

Nombre:  DIAZ REDONDO

Telefono:  

Contacto:  Tomás Vivancos

Nombre:  ITURRALDE

LADRILLO CARAVISTA

Contacto:  Tomás Vivancos

Nombre:  MALPESA

20/05/2010

Telefono:  Telefono:  

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SUMAS con med. real

1000u. Ladrillo caravista 

O CONCEPTO

UNIDAD DE OBRA PRECIO DE VENTA Telefono:  

Contacto:  

Replanteos y ayudas a albañilería

Nº DE 
UD.

Plazo

Forma de Pago y Retención
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