

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
1	EXCAVACIONES.....		95.426,06	2,55
-01.01	-SOTANOS.....	95.426,06		
2	CIMENTACIONES.....		151.702,14	4,05
-02.01	-SUPERFICIALES.....	118.424,64		
-02.02	-PROFUNDAS.....	33.277,50		
3	SOLERAS.....		27.241,40	0,73
-03.01	-LIGERAS.....	27.241,40		
4	ESTRUCTURAS.....		807.113,85	21,54
-04.01	-HORMIGON.....	807.113,85		
5	ALBAÑILERIAS.....		664.917,35	17,75
-05.01	-FACHADAS.....	158.495,38		
-05.02	-PARTICIONES.....	66.098,98		
-05.03	-TABQUERIA.....	306.108,28		
-05.04	-AYUDAS DE ALBAÑILERIA.....	71.434,41		
-05.05	-REMATES Y VARIOS.....	62.780,30		
6	AISLAMIENTOS.....		63.619,89	1,70
-06.01	-SUELOS.....	19.565,58		
-06.02	-TECHOS.....	4.891,42		
-06.03	-CERRAMIENTOS.....	26.856,08		
-06.04	-CUBIERTAS.....	5.269,77		
-06.05	-VARIOS.....	7.037,04		
7	IMPERMEABILIZACIONES.....		38.370,49	1,02
-07.01	-MUROS.....	26.859,32		
-07.02	-SUELOS.....	5.753,02		
-07.03	-CERRAMIENTOS.....	686,70		
-07.04	-CUBIERTAS.....	5.071,45		
8	CUBIERTAS.....		26.918,27	0,72
-08.01	-PLANAS.....	26.918,27		
9	PAVIMENTOS.....		227.322,26	6,07
-09.01	-INTERIORES.....	193.246,19		
-09.02	-EXTERIORES.....	32.119,91		
-09.03	-CUBIERTAS.....	1.956,16		
10	REVESTIMIENTOS.....		320.185,29	8,55
-10.01	-PARAMENTO INTERIOR.....	169.656,08		
-10.02	-PARAMENTO EXTERIOR.....	54.866,44		
-10.03	-TECHOS.....	95.662,77		
11	CARPINTERIA.....		318.865,03	8,51
-11.01	-INTERIOR.....	184.192,16		
-11.02	-EXTERIOR.....	134.672,87		
12	CERRAJERIAS.....		104.660,23	2,79
-12.01	-INTERIOR.....	26.839,96		
-12.02	-EXTERIOR.....	77.820,27		
13	VIDRIERIA.....		41.840,64	1,12
-13.01	-INTERIOR.....	3.611,52		
-13.02	-EXTERIOR.....	38.229,12		
14	EQUIPAMIENTO DE COCINAS.....		97.069,93	2,59
15	VARIOS.....		32.583,89	0,87
-15.01	-VARIOS.....	32.583,89		
16	INSTALACIONES.....		445.390,56	11,89
-16.01	-Instalación Baja Tensión Viviendas.....	62.030,00		
-16.02	-Instalación BT Aparcamiento.....	12.550,00		
-16.03	-Instalación Fontanería.....	30.379,00		
-16.04	-Instalación Saneamiento.....	10.771,00		
-16.05	-Instalación A.C.S.....	153.323,94		

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PE0109-Expocasa 43viv_290610 (C4)

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
-16.06	-Instalación telecomunicaciones.....	16.812,00		
-16.07	-SANITARIOS.....	31.343,44		
-16.08	-VENTILACIÓN.....	38.021,19		
-16.09	-TRANSPORTE.....	49.918,00		
-16.10	-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	40.241,99		
17	URBANIZACION		114.875,20	3,07
-17.01	-Movimiento de tierras y rellenos.....	4.263,25		
-17.02	-Cimentaciones y estructuras.....	3.268,67		
-17.03	-Albanilería y vallados.....	16.641,12		
-17.04	-Cubiertas e impermeabilizaciones.....	25.396,83		
-17.05	-Pavimentos, revestimientos y pinturas.....	26.572,53		
-17.06	-Cerrajería y carpintería.....	6.312,44		
-17.07	-Equipamiento.....	10.497,78		
-17.08	-Jardinería.....	7.090,83		
-17.09	-Obra civil instalaciones.....	7.824,55		
-17.10	-Varios urbanización.....	7.007,20		
18	CONTROL DE CALIDAD.....		46.904,98	1,25
19	SEGURIDAD Y SALUD.....		62.539,97	1,67
20	GESTÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN		59.412,97	1,59
		TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	3.746.960,40	
		TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	3.746.960,40	
		TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	3.746.960,40	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

, a Valencia, Junio de 2010.

El promotor

La dirección facultativa