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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se realizará un presupuesto orientativo y genérico sobre lo que costaría la 

ejecución del proyecto.  
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2. MEDICIONES Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

DIQUE EXENTO 1 CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ESCOLLERA 8 a 10 t  

12532,5585 7,85 € 98.380,58 € 
Escollera procedente de cantera, que se colocara en 
el manto principal de los diques, con pesos de 8 y 10 
toneladas, incluso carga, transporte de la cantera a la 

obra y colocación. 

ESCOLLERA 800 a 1100 kg 

1709,748 9,37 € 16.020,34 € 
Escollera procedente de cantera, que se colocara en 
el manto secundario de los diques, con pesos de 800 

y 1100 kilogramos, incluso carga en cantera, 
transporte de la cantera a la obra y colocación. 

TODO-UNO 

1957,68 6,84 € 13.390,53 € 
Escollera procedente de cantera, que se colocara en 
el manto secundario de los diques, con pesos de 800 

y 1100 kilogramos, incluso carga en cantera, 
transporte de la cantera a la obra y colocación. 

ZAHORRA 0,25 mᶟ/m² 

288,9 21,51 € 6.214,24 € 
Se colocará sobre el material Todo-uno una capa de 

zahorras 0,25 mᶟ/m² para rellenar los huecos que 
deja la escollera y para facilitar la circulación 

      TOTAL 134.005,69 € 
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DIQUE EXENTO 2 CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ESCOLLERA 8 a 10 t  

12532,5585 7,85 € 98.380,58 € 
Escollera procedente de cantera, que se colocara en 
el manto principal de los diques, con pesos de 8 y 10 
toneladas, incluso carga, transporte de la cantera a la 

obra y colocación. 

ESCOLLERA 800 a 1100 kg 

1709,748 9,37 € 16.020,34 € 
Escollera procedente de cantera, que se colocara en 
el manto secundario de los diques, con pesos de 800 

y 1100 kilogramos, incluso carga en cantera, 
transporte de la cantera a la obra y colocación. 

TODO-UNO 

1957,68 6,84 € 13.390,53 € 
Escollera procedente de cantera, que se colocara en 
el manto secundario de los diques, con pesos de 800 

y 1100 kilogramos, incluso carga en cantera, 
transporte de la cantera a la obra y colocación. 

ZAHORRA 0,25 mᶟ/m² 

288,9 21,51 € 6.214,24 € 
Se colocará sobre el material Todo-uno una capa de 

zahorras 0,25 mᶟ/m² para rellenar los huecos que 
deja la escollera y para facilitar la circulación 

     TOTAL 134.005,69 € 

 

PRECIO TOTAL DIQUES EXENTOS 268.011,39 € 
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ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ARENA DE APORTACIÓN mᶟ 

894.618 14,50 € 12.971.953,75 € 

Arena que procede de cantera, para la alimentación 
de la playa, con un tamaño de grano de 0,69 mm, 
incluido la adquisición, carga, transporte, vertido, 
extensión y nivelación y retirada del volumen de 
arena sobrante en la zona Norte de la playa de 

Pinedo 

 MÓDULO DE REPOBLACIÓN Unidades 

250 217,46 € 54.365,00 € Plantación de vegetación a lo largo de la playa (zona 
dunar), como objeto de mantener la arena  

     TOTAL 13.026.318,75 € 

 

PRECIO TOTAL ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL 13.026.318,75 € 

 

 

CAMINOS DE ACCESO A LOS DIQUES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

TODO-UNO mᶟ 

51.675 6,84 € 353.457,00 € 

La construcción de los caminos que conectan la línea 
de costa con los diques exentos estará formados de 

todo-uno. Y como se ha especificado en el proyecto la 
cota de coronación es de +1 NMM, la coronación del 
dique tendrá un ancho de 5,5 metros y el talud será 

de 1:1. 

ZAHORRA mᶟ 

358 21,51 € 7.689,83 € 
Se colocará sobre el material Todo-uno una capa de 

zahorras 0,25 mᶟ/m² para rellenar los huecos que 
deja la escollera y para facilitar la circulación sobre el 

camino de acceso a los diques. 

     TOTAL 361.146,83 € 
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PRECIO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS DE ACCESO DE LOS 
DOS DIQUES  722.293,65 € 

 

DESMANTELAMIENTO DE LOS CAMINOS DE ACCESO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

TODO-UNO mᶟ 

51.675 7,50 € 387.562,50 € 
Desmantelar los dos caminos de acceso, de todo-uno 

y zahorras una vez esté construido el dique, 
incluyendo la carga y el transporte a vertedero  

     TOTAL 387.562,50 € 

 

PRECIO TOTAL DE DESMANTELAMIENTO DE LOS CAMINOS DE 
ACCESO DE LOS DOS DIQUES  775.125,00 € 

 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1 117.996,17 € 117.996,17 € 
Gestión de residuos correspondiente al estudio 

     TOTAL 117.996,17 € 

 

PRECIO TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS 117.996,17 € 

 

SEGURIDAD Y SALUD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SEGURIDAD Y SALUD 

1 26.627,00 € 26.627,00 € 
Gastos destinados a la seguridad y salud laboral 

     TOTAL 26.627,00 € 
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PRECIO TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 26.627,00 € 

 

 

MOBILIARIO URBANO unidades CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

BANCO DE MADERA MOON 

14 2.392 € 33.488 € 

Ud. Suministro y colocación de banco de banco de 
madera y fundición de hierro, acabados con aceite de 

dos componentes, de 45 x 45 mm de sección y 45 x 
200 mm en los extremos, y longitudes de 3,00 m 

totalmente colocado. 

FUENTE MODELO CAUDAL 

18 1.747 € 31.446 € 

Ud. Suministro y colocación fuente modelo CAUDAL 
de cuerpo de chapa de acero cincado, con protección 
antioxidante y pintura en polvo de color marrón, reja 

de evacuación de agua anti-salpicaduras y bandeja 
interior de acero inoxidable con surtidor y pulsador 
de latón acabado cromado mate i/costes indirectos 

BANCO DE MADERA COMUNITARIO 

14 2.880 € 40.320 € 

Ud. Suministro y colocación de banco de estructura 
de perfiles de acero con protección antioxidante y 

pintura en polvo color negro. Asiento y respaldo de 
listones de madera tropical con Certificado FSC con 

aceite de dos componentes. 

PAPELERA RODES 
7 1.000 € 7.000 € 
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Ud. Suministro y colocación de papelera modelo 
RODES con soporte y contenedor de acero inoxidable 
AISI 304 y fundición de aluminio pintado de 81 litros 

de capacidad 

 

 

 

PAPELERA FONTANA 

20 755 € 15.100 € 
Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de 

papelera modelo FONTANA con soporte y 
contenedor de acero inoxidable AISI 304 y fundición 

de aluminio pintado de 42 litros de capacidad 

JUEGO INFANTIL JOC04 

3 3.407,40 € 10.222,20 € 
Ud. Juego de balanceo de Mobipark de estructura de 

madera, paneles de polietileno de 10-18 mm y 
asientos de contrachapado fenólico antideslizante de 
18 mm. Incluido transporte, montaje y comprobación 

JUEGO INFANTIL JOC21 

3 2.526,00 € 7.578,00 € 

Ud. Juego Mobipark que consiste en un asiento en 
forma de cesta, estructura de madera y acero 

inoxidable, paneles de polietileno de 10-18 mm y 
asientos de polipropileno con alma de acero 

trenzado. Incluido transporte, montaje y 
comprobación. Incluido transporte, montaje y 

comprobación 

JUEGO INFANTIL JOC41 
3 817,00 € 2.451,00 € 
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Ud. Juego de equilibrio que consiste en una 
estructura de madera y red de polipropileno con 

alma de acero trenzado. La plataforma es de 
contrachapado fenólico antideslizante de 18 mm. 
Recomendado para mayores de un año. Incluido 

transporte, montaje y comprobación 

 

 

 

JUEGO INFANTIL JOC61A 

3 435,00 € 1.305,00 € 

Ud. Juego de equilibrio que consiste en una 
estructura de madera y red de polipropileno con 

alma de acero trenzado. La plataforma es de 
contrachapado fenólico antideslizante de 18 mm. 
Recomendado para mayores de un año. Incluido 

transporte, montaje y comprobación 

PANEL INFORMATIVO DE MADERA 

18 105,00 € 1.890,00 € 
Ud. Rótulo de madera. Dimensiones 100x90cm sobre 

soportes de 1 m. Totalmente acabado y colocado, 
i/costes indirectos.  

PÉRGOLAS SOMBRA 

7 100,00 € 700,00 € 
 Pérgola en paseo comunitario realizada con rollizos 

de madera aserrada de 3,75 m de altura y 2 m de 
ancho totalmente colocada.  
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PARQUE DE MAYORES 

4 4.500,00 € 18.000,00 € Ud. Colección de juegos y aparatos para mejorar la 
condición física de adultos y tercera edad 

 

 

LAVAPIES  

11 560,00 € 6.160,00 € Ud. Necesidades básicas para limpiarse los usuarios 
de la playa que vayan a entrar o salir de ella 

DUCHAS 

22 2.500,00 € 55.000,00 € Ud. Necesidades básicas para limpiarse los usuarios 
de la playa que vayan a entrar o salir de ella 

APARCAMIENTO PARA BICICLETAS 
11 133,00 € 1.463,00 € 
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Ud. Para el estacionamiento de los usuarios que 
acceden a la playa con bicicleta 

     TOTAL 232.123 € 

 
PRECIO TOTAL MOBILIARIO URBANO 232.123 € 

 

3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 2.142.176 € 

ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL 13.026.319 € 

TOTAL, DE EJECUCIÓN MATERIAL 15.168.495 € 

13% GASTOS GENERALES 1.971.904 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 910.110 € 

TOTAL, SIN IVA 18.050.509 € 

21% TOTAL CON IVA 3.790.607 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 21.841.116 € 

 


