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1 INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se describe el estado actual de la Comunidad de Regantes sobre la que se pretende 

hacer la actuación objeto del presente proyecto con la intención de centrar el mismo. Además, se exponen 

los diferentes datos de partida que se han utilizado en la redacción del Proyecto. También se incluyen, en 

los casos en que se ha considerado necesario,diferentes listados de datos, así como copias de diversos 

certificados e informes, origen de dicha información. 

2 DATOS GENERALES. 

La Comunidad de Regantes del Valle de Cárcer y Sellent abastece de agua para riego unas 1.564 ha a 

partir de las aportaciones de aguas superficiales procedentes del Río Sellent captadas en el Azud de Anna, 

de la Real Acequia de Carcaixent y del Río Júcar por medio de la acequia Escalona. El riego es localizado 

o tradicional en función de la zona, ya que aun no se ha concluido la transformación total a riego localizado. 

En particular las zona de Foia-Sellent y en los Arrozales continua siendo riego tradicional. 

 

La zona objeto de estudio es un área tradicional de cultivo de cítricos. El sistema de riego utilizado en el 

origen era el tradicional “riego a manta” con lo cual, la Comunidad de Regantes del Valle de Cárcer y 

Sellent realizaba una aportación de agua poco racional, de altos consumos y elevado coste. Gracias a las 

distintas actuaciones, todas ellas propiciadas por la Administración Autonómica se transformaron las 

infraestructuras de riego existentes, de forma que las actuales optimizan los recursos hídricos disponibles 

de la zona.  

 

La práctica totalidad de la superficie regable de la C.R. del Valle de Cárcer y Sellent está cultivada por 

diferentes variedades de cítricos. 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES. 

Iniciando con el proyecto Obras de Interés General en las Tierras Altas del Valle de Cárcer y Sellent nos 

encontramos que el objeto de estas obras es modernizar las infraestructuras y los sistemas de distribución 

del agua de riego pertenecientes a la “Comunidad de Regantes del Valle de Cárcer y Sellent”, así como 

dotarla de nuevos elementos que permitan la regulación y racionalización de los recursos hídricos de los 

que dispone. 

 

Como elementos de regulación, se previó la ejecución de tres depósitos de hormigón armado y la 

instalación de otros dos depósitos metálicos. Con ellos se conseguiría acomodar las disponibilidades de 

agua a las demandas de los regantes, sin necesidad de utilizar los grupos de presión en las franjas horarias 

en las que las tárifas eléctricas son más elevadas, suponiendo esto un importante ahorro económico. 

 

En un inicio, la C.R. contaba con cinco depósitos: Partidors, Gravera, Sellent, Montot y Daudi. Tras una 

serie de transformaciones y por distintos motivos se lleva a cabo la eliminación del depósito Sellent y de 

Gravera quedando únicamente el depósito principal Partidor, Montot y Daudí. Como se ha mencionado 

anteriormente, el depósito principal de Partidors recibe agua desde el Azud de Anna, tres pozos y del 
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depósito Daudi. A su vez, desde Partidors se bombea el agua hasta el cabezal situado en el Sistema 

Gravera por inyección directa y hasta el depósito Montot situado en el Sistema Montot. Por otro lado, queda 

el Sistema independiente Foia-Sellent que capta el agua desde la acequia Escalona. 

Quedando definitivamente el esquema de las obras de interés general como sigue: 

 

 

Figura 1. Esquema general de la red de captación. 

Se trata de tres redes de distribución de caudales independientes incluidas en lo que se ha denomidado 

Sistema. Cada Sistema incluye la red, el depósito y los cabezales.  

- Sistema Gravera:  tras la demolición del depósito Gravera, este Sistema se alimenta directamente 

del depósito Montot. Además, esta red contempla la instalación de un cabezal de riego. 

- Sistema Montot: formado por un embalse de 12.500 m3 y tres cabezales de riego conectados al 

mismo. 

- Sistema Foia-Sellent: formado con un cabezal de riego pero que actualmente no está en 

funcionamiento.  
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Figura 2. Esquema general de la red de distribución. 

4 SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA. 

4.1 Disponibilidad y ocupación de terrenos para el desarrollo de las obras. 

Todas las obras previstas en el presente Proyecto, se ejecutarán dentro de parcelas clasificadas como 

suelo no urbanizable. Por lo que la compatibilidad urbanística es plena y las obras podrán llevarse a cabo 

sin ningún tipo de problema.  
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Figura 3. Planta de Planeamiento Urbanístico (ICV, Instituto Cartográfico Valenciano). 

4.2 Situación actual y problemática existente. 

A parte del desarrollo anteriormente realizado, necesario para un conocimiento básico de la Comunidad 

de Regantes, para la descripción de los problemas únicamente nos ceñiremos a la parte de las 

instalaciones que se pretende actuar.  

4.3 Consumo energético. 

Los consumos energéticos de la Comunidad de Regantes son elevados. En el año 2.020 se alcanzó la 

cifra de 338.061,21 € de factura eléctrica con un total de 2.095.640,86 kWh anuales, lo que implica un 

elevado coste de utilización del agua de riego y por tanto, un aumento de los costes de explotación. 

 

La intención de la Comunidad de Regantes es ir sustituyendo la energía eléctrica procedente de la red por 

energías de origen renovable como la energía solar fotovoltaica para los distintos equipos de bombeo con 

los que cuenta tanto para riego directo como para los rebombeos. En particular, con el presente proyecto 

se pretende alimentar con energía de origen fotovoltaico los equipos de bombeo situados en el cabezal de 

Partidors. La instalación objeto de estudio cuenta con 3 bombas de 110 kW situadas en el cabezal de 

Partidors, de idénticas características, y una bomba de apoyo de 55 kW.  
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Figura 4. Cabezal de Partidors. 

 

En el cuadro a continuación se muestran los consumos energéticos del año 2020 para los equipos de 

bombeo situados en el cabezal de Partidors. Como se puede observar, estos consumos representan mas 

del 50 % del total de la Comunidad de Regantes, por lo que sustituirlo por energías renovables haria 

descender el precio del m3 de agua de riego considerablemente además de conseguirse una importante 

reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 

CUPS: ES0021000013189528TZ 

Fechas de lectura Consumo P. Activa (kWh) 

Inicio Fin PT P1 P2 P3 P4 P5 P6 

01/01/2020 31/01/2020 44.861 4.478 11.942 0 0 0 28.441 

01/02/2020 28/02/2020 50.440 6.110 13.682 0 0 0 25.308 

01/03/2020 31/03/2020 55.246 0 0 7.675 15.263 0 32.308 

01/04/2020 30/04/2020 24.003 0 0 0 0 9.901 14.102 

01/05/2020 31/05/2020 98.319 0 0 0 0 34.657 63.662 

01/06/2020 30/06/2020 140.978 16.688 17.254 12.885 21.005 0 73.146 

01/07/2020 31/07/2020 186.139 44.812 44.133 0 0 0 97.194 

01/08/2020 31/08/2020 228.792 0 0 0 0 0 228.792 

01/09/2020 30/09/2020 162.262 0 0 29.851 49.437 0 82.974 

01/10/2020 31/10/2020 152.149 0 0 0 0 60.680 91.469 

01/11/2020 30/11/2020 24.838 0 0 3.770 7.324 0 13.744 

01/12/2020 31/12/2020 43.766 5.220 9.335 0 0 0 29.211 

Total 1.206.453 77.308 96.346 54.181 93.029 105.238 780.351 

Tabla 1. Consumos energético cabezal de Partidors. 
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4.4 Actuaciones necesarias propuestas. 

Para conseguir el ahorro energético necesario, cabe realizar las siguientes inversiones: 

- Instalación fotovoltaica de 604,8 kWp para alimentación de los equipos de bombeo de Partidors 

sobre estructura metálica en el interior del depósito. 

- Obras auxiliares: contemplan los servicios u otros elementos que se puedan ver afectados (como 

reposiciones, equipos de medición, sistemas de gestión energético, etc). 

5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24-10-97, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN por el que se establece la 

obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en las obras, clasificando su contenido en Proyecto o 

Estudio Básico, según las siguientes premisas: 

“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de 

Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

Tabla 2. Condicionantes Estudio de Seguridad y Salud. 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

 

Atendiendo a las características de: mano de obra, plazo de ejecución, y presupuesto, previstos para la 

obra proyectada en el presente proyecto, se desarrollará un Estudio de Seguridad y Salud que servirá 

para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales. 

6 LIMITACIONES Y CONDICIONANTES AMBIENTALES. 

6.1 Evaluación Ambiental. 

La legislación ambiental, que afecta al tipo de obras que comprende este informe es la siguiente: 

Con ámbito nacional: 
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Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

En los apartados 1 y 2 del artículo 7 de esta Ley, se determinan los proyectos que deben ser sometidos a 

Evaluación Ambiental en sus diversas modalidades, a continuación, se transcriben: 

 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno 

de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, 

en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 

anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 

directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta 

de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, 

que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 

modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante 

la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 

nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

A continuación, transcribimos la parte de los anejos I y II, que hacen referencia al presente tipo de obra: 

Anexo I 

Grupo 3. Industria energética 

j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su 

venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios exixtentes y que ocupen más de 100 

ha de superficie.  

Anexo II 

Grupo 4. Industria energética 
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i) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su 

venta a la red, no incluidas en el anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos 

urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 100 ha.  

 

A nivel de la Comunidad Valenciana: 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba 

el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

Según esta ley, los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o 

cualesquiera otras actividades, con la obligación de someter a Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental, 

son los enumerados en su anexo I. En este caso, no se hace mención a nada relativo con las instalaciones 

para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar.  

6.2 Red Natura 2000. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recogiendo lo dispuesto 

en el artículo 6.3 de la Directiva Hábitats, establece que los planes y los proyectos que no tengan una 

relación directa con la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 y que puedan afectarlos de forma 

apreciable deberán ser sometidos a una adecuada evaluación para garantizar que no producirán efectos 

perjudiciales significativos en esos espacios, teniendo en cuenta sus objetivos de conservación. En 

principio, sólo podrían ser autorizados aquellos proyectos que no ocasionen una pérdida de integridad 

ecológica en algún espacio de la Red. 

 

 

Atendiendo a la naturaleza y características de las diferentes obras que comprende el presente 

Proyecto, de acuerdo con esta legislación vigente que se acaba de exponer, y puesto que las 

actuaciones no se llevan a cabo en terreno forestal ó espacio protegido   

NO SERÁ NECESARIO SOMETER EL PRESENTE PROYECTO A UN PROCEDIMIENTO DE 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 

7 ZONAS CON PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN (PATRICOVA). CLASIFICACIÓN. 

La legislación que afecta a este tipo de obras en cuanto a peligrosidad de inundación es el DECRETO 

201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial sobre 

prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana. 

Los objetivos que persigue el mismo son: 

a) Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de inundación en el territorio de la 

Comunitat Valenciana. 

b) Establecer procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la variable inundabilidad a 

los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el territorio.  

c) Lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y los agentes sociales para 

reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las personas y los bienes, el 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
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medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad económica y los equipamientos e 

infraestructuras.  

d) Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia 

las de menor peligrosidad de inundación, siempre que permitan el asentamiento, otorgando preferencia a 

los modelos urbanos y territoriales más eficientes.  

e) Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, favoreciendo 

la producción de los servicios. 

 

La clasificación de los distintos riesgos evaluados es la siguiente: 

a) Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a 25 años), con un calado 

máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm). 

b) Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de retorno entre 25 y 100 años), con 

un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).  

c) Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a 25 años), con un calado 

máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince 

centímetros (15 cm).  

d) Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de retorno entre 25 y 100 años), con 

un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a 

quince centímetros (15 cm).  

e) Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de retorno entre 100 y 500 años), 

con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).  

f) Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una 

inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de retorno entre 100 y 500 años), 

con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y 

superior a quince centímetros (15 cm).  

g) Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han identificado diferentes 

procesos geomorfológicos que, por sus características, actúan como un indicador de la presencia de 

inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de 

reactivación de los fenómenos geomorfológicos y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse. 
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Figura 5. Planta de zonas de peligrosidad de inundación (PATRICOVA). 

 

En el caso concreto de este Proyecto, las obras a realizar NO transcurren en zona de peligrosidad 

de inundación. 

8 CONDICIONANTES URBANISTICOS. 

En todo momento se cumplirán las ordenanzas de carácter urbanístico que tenga el Término Municipal 

beneficiario de las obras de la cual se extraen las siguientes condiciones: 

- El retranqueo de los cerramientos con los caminos municipales, será de un mínimo de 4 m medidos 

desde el eje de dichos caminos. 

- Y para el caso de las construcciones y edificaciones, están deberán distanciarse como mínimo 5 

metros a linderos y 15 m al eje de caminos o vías de acceso. 

Además, para completar esta normativa se recurre a la Ley del Suelo No Urbanizable, de la cual se 

transcribe la parte de la Sección 4.ª, que hace referencia al presente tipo de obra: 

Artículo 24. Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos geológicos, 

mineros o hidrológicos, y generación de energía renovable. 

La explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos geológicos, mineros o 

hidrológicos, y generación de energía renovable se regulará mediante planes de acción territorial 

sectoriales, planes generales y cualquier otro plan urbanístico o territorial con capacidad para ordenar 

usos en suelo no urbanizable común, por razón de su legislación respectiva, con sujeción a lo que 

establece esta ley, a la legislación de patrimonio cultural valenciano y a la legislación sectorial 

específica. Si procede, se permitirá la realización de construcciones e instalaciones destinadas a la 



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    Anejo nº 1. DATOS E INFORMES PREVIOS 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia) 
11 

transformación de la materia prima obtenida de la explotación que convenga territorialmente emplazar 

cerca de su origen natural. La implantación de estos usos en el suelo no urbanizable exige la 

declaración de interés comunitario anterior en los términos previstos en esta ley. No será necesaria 

la declaración de interés comunitario en las instalaciones generadoras de energía renovable, si 

cuentan con un plan especial aprobado que ordene específicamente estos usos vinculados a la 

utilización racional de los recursos naturales en suelo no urbanizable. Todas estas instalaciones, para 

su implantación, estarán sometidas a la declaración de impacto ambiental de su actividad, del suelo 

y de los terrenos inmediatos a la explotación y deberán incluir medidas de minimización de los 

impactos y la restauración ambiental y paisajística posterior al cese de la explotación. 

 

Al tratarse de una Obra de Interés General, la Declaración de Interés Comunitario no será necesario 

realizarla. 

9 ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA. 

De acuerdo con el artículo 203 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana; por el que “La autorización de usos y aprovechamientos en suelo no 

urbanizable mediante su declaración de interés comunitario requerirá la elaboración de un estudio de 

integración paisajística, cuyo contenido se adaptará al tipo de actuación propuesta y al paisaje donde se 

ubica. Si, de acuerdo con la legislación ambiental fuera necesaria la evaluación de impacto ambiental del 

proyecto, el estudio de alcance previsto en esta legislación sectorial se emitirá con carácter previo a la 

declaración de interés comunitario, y la declaración o estimación de impacto ambiental se emitirá con 

carácter previo a la autorización ambiental integrada o a la licencia ambiental de la actividad.”. Por lo que 

en este caso no es necesario. 

10 NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02. 

Según el Real Decreto 997/2002, de 27 se septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción 

Sismorresistente (NCSE-02), es de aplicación en los siguientes supuestos: 

 

Artículo 2. “Ámbito de Aplicación” 

El ámbito de aplicación de la norma se extiende a todos los proyectos y obras de construcción relativos a 

edificación, y, en lo que corresponda, a los demás tipos de construcciones, en tanto no se aprueben para 

los mismos normas o disposiciones específicas con prescripciones de contenido sismorresistente. 

 

Según el punto 1.2.2 “Clasificiación de las construcciones”, a los efectos de esta Norma, de acuerdo con 

el uso a que se destinan e independientemente del tipo de obra que se trate, las construcciones se 

clasifican en: 

- De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 

terremoto pueda ocasionar victimas, interrumpor un servicio primario, o producer daños 

económicos significativos a terceros. 

- De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar victimas, 
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interrumpir un servicio para la colectividad, o producer importantes pérdidas económicas, sin que 

en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

- De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 

imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos.  

Según el punto 1.2.3 “Criterios de aplicación de la Norma” es obligatoria su aplicación en las 

construcciones recogidas en el punto 1.2.1, excepto: 

- Construcciones de importancia moderada. 

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 

inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 

Atendiendo a la naturaleza y características de las diferentes obras que comprende el presente 

Proyecto, de acuerdo con esta legislación vigente que se acaba de exponer, no es de aplicación 

al tratarse de una construcción de importancia Moderada 

 

NO SERÁ NECESARIO APLICAR DICHA NORMATIVA AL PRESENTE PROYECTO. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se estudian diferentes alternativas, en cuanto a potencia instalada se refiere, para 

la instalación fotovoltaica que en el proyecto objeto de estudio se diseña. El objetivo del estudio es 

realizar diferentes simulaciones con distintas potencias instaladas observando como varía el periodo de 

retorno de la inversión y el ahorro bruto anual que produce cada una de ellas. 

 

A continuación se establece una metodología para obtener el periodo de retorno de cada simulación y el 

ahorro anual bruto. Puesto que se trata de una instalación de dimensión media, los intervalos de 

simulación se han establecido en 181,44 kWp, es decir, 21 cadenas completas. 

2 CRITERIOS DE DIMENSIONADO PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

Antes de llevar a cabo el estudio económico, es necesario establecer los criterios que permitirán obtener 

la decisión final ante soluciones similares. Para este proyecto se definen las siguientes: 

- En primer lugar, la solución final debe tener un grado de autoconsumo igual o superior al 60 

% entendiendo el autoconsumo como la relación entre la energía aprovechada y la energía 

producida. 

- El porcentaje de cobertura de la red debe ser igual o inferior al 30% siendo la relación entre 

la potencia activa de la red y la potencia activa consumida.  

- La solución final debe optimizar el periodo de retorno de la inversión y el aprovechamiento de 

la instalación. Es decir, ante soluciones similares en cuanto a periodo de retorno se refiere, se 

buscará el máximo aprovechamiento. 

- El periodo de retorno será siempre inferior a 15 años. Se consideran no rentables periodos de 

retorno superiores para una vida útil de 25 años. 

- Por último, la potencia instalada de la solución final debe caber en la superficie destinada a 

ello de la que dispone la Comunidad de Regantes. No se contempla la posibilidad de adquirir 

terrenos. 

3 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN. 

Para el estudio de la viabilidad de la inversión, se van a realizar los estudios económicos pertinentes 

comparando la situación actual con la instalación fotovoltaica en funcionamiento. Para ello se pretende 

calcular el Tiempo de Recuperación (TR) y el ahorro bruto obtenido. Estas herramientas ayudan a 

determinar la rentabilidad esperada. Además, ayudan a la elección entre diferentes inversiones viables 

económicamente. Para el análisis financiero se definen los tres parámetros que determinan cualquier 

proyecto de inversión: el pago de la inversión, la vida del proyecto, y los flujos de caja o corriente de 

cobros y pagos generados por el proyecto a lo largo de su vida. En primer lugar, la vida útil para el 

cálculo de la inversión será de 25 años. En segundo lugar, se debe determinar la inversión a realizar que 

en este caso supone el coste de la instalación fotovoltaica y las líneas de baja tensión, siendo este el 

valor del presupuesto de ejecución material. 
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Por último, se llevará a cabo una comparativa de costes derivados del consumo de la energía eléctrica 

entre la situación actual y la situación futura. Para el balance, se determinarán como ingresos aquella 

diferencia entre la situación actual y la proyectada, pudiendo ser estos positivos o negativos. Estos 

ingresos, además, pueden varian en función del tiempo tal y como lo haga el precio de la energía 

eléctrica. 

3.1 Tiempo de recuperación o Payback. 

Como el título lo indica es el periodo en el cual se recupera la inversión inicial. Para ello se suman los 

flujos de caja actualizados según la tasa de actualización obtenida y a estos flujos actualizados se le 

resta la inversión inicial, hasta que esta es cero. Por tanto, a menor periodo de recuperación más 

rentable e interesante será la inversión. En particular, en el presente estudio, este es el valor que se 

pretende optimizar con las diferentes potencias instaladas. 

 

El tiempo de recuperación es cuando con la suma de los flujos de caja actualizados se resta a la 

inversión inicial y el resultado es cero. 

𝑘 = +∑
𝐹𝑗

(1 + 𝑟)𝐽

𝑁

𝐽=1

 

 

Donde: 

- K: pago de la inversión 

- N: la vida de la inversión 

- Fj: Flujo de caja de cada año 

- r: tasa de actualización 

3.2 Vida útil. 

Para el análisis económico el parámetro fundamental para saber la rentabilidad de una inversión es 

determinar su vida útil. En este caso, y tratándose de una instalación fotovoltaica, se toma un valor de: 

 

VIDA ÚTIL = 25 años 

3.3 Inversión inicial. 

En este caso, la inversión inicial vendrá en función de la potencia instalada. Es por ello, que se 

establecen los siguientes precios: 

- 60,48 kWp .............................................................................................. 1,26 €/Wp 

- 241,92 kWp ............................................................................................ 1,23 €/Wp 

- 423,36 kWp ............................................................................................ 1,14 €/Wp 

- 604,8 kWp .............................................................................................. 0,96 €Wp 
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- 786,24 kWp ............................................................................................ 0,83 €/Wp 

- 967,68 kWp ............................................................................................ 0,78 €/Wp 

- 1.149,12 kWp ......................................................................................... 0,78 €/Wp 

 

Este valor de referencia, aumentará cuando disminuya la potencia instalada y disminuirá en el caso 

contrario, pues existen costes de instalación fijos que no varian con la potencia instalada como el 

transporte de maquinaria hasta obra, obtención de permisos y licencias, etc. 

 

Para poder cuantificar estos costes, se ha establecido una variabilidad del 10% respecto al valor de 

referencia mencionado anteriormente. 

3.4 Flujos de caja. Ingresos y gastos. Ahorro energético. 

En este caso particular, los ingresos serán los derivados el ahorro energético entre la situación inicial y la 

situación de proyecto. Además, y dado el incremento actual y la tendencia de los últimos tiempo del 

mercado energético, se considera un aumento del precio de la energía del 10 % anual. 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑃𝑟𝑜𝑦 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  

4 RESULTADOS. 

A continuación se muestran los resultados del estudio donde la potencia pico varia 181,44 kWp entre 

simulaciones. Finalmente se obtiene el periodo de retorno de cada una de ellas así como los ahorros 

brutos que produce para poder extraer las conclusiones pertinentes y tomar decisiones al respecto. 

 

P_S1 TR_prom 
Ahorro 
(€/año) 

Promedio % 
Cobertura red 

% de 
Autoconsumo 

Pot pico/Pot 
nominal 

60.48 11.3 3,943.87 € 75,23% 88,84% 0.16 

241.92 9.0 22,044.78 € 47,28% 83,78% 0.63 

423.36 8.9 36,259.63 € 28,94% 75,52% 1.10 

604.80 8.8 43,767.01 € 19,87% 63,15% 1.57 

786.24 9.1 47,086.35 € 15,75% 52,16% 2.04 

967.68 9.8 48,993.66 € 13,34% 44,04% 2.51 

1149.12 11.6 50,345.58 € 11,62% 38,14% 2.98 
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4.1 Instalación FV 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Periodo 
60,48 kWp 241,92 kWp 423,36 kWp 604,80 kWp 

G I I-G G I I-G G I I-G G I I-G 

Año 0 76.204,80 0,00 76.204,80 297.561,60 0,00 297.561,60 482.630,40 0,00 482.630,40 577.962,17 0,00 577.962,17 

Año 1 0,00 3.943,87 72.260,93 0,00 22.044,78 275.516,82 0,00 36.259,63 446.370,77 0,00 43.767,01 534.195,16 

Año 2 0,00 4.338,26 67.922,67 0,00 24.249,26 251.267,56 0,00 39.885,59 406.485,18 0,00 48.143,71 486.051,44 

Año 3 0,00 4.772,09 63.150,58 0,00 26.674,19 224.593,37 0,00 43.874,15 362.611,04 0,00 52.958,09 433.093,36 

Año 4 0,00 5.249,30 57.901,28 0,00 29.341,61 195.251,76 0,00 48.261,56 314.349,47 0,00 58.253,89 374.839,47 

Año 5 0,00 5.774,23 52.127,06 0,00 32.275,77 162.976,00 0,00 53.087,72 261.261,75 0,00 64.079,28 310.760,18 

Año 6 0,00 6.351,65 45.775,41 0,00 35.503,34 127.472,66 0,00 58.396,49 202.865,26 0,00 70.487,21 240.272,97 

Año 7 0,00 6.986,81 38.788,60 0,00 39.053,68 88.418,98 0,00 64.236,14 138.629,12 0,00 77.535,93 162.737,04 

Año 8 0,00 7.685,49 31.103,10 0,00 42.959,04 45.459,93 0,00 70.659,75 67.969,37 0,00 85.289,53 77.447,51 

Año 9 0,00 8.454,04 22.649,06 0,00 47.254,95 -1.795,02 0,00 77.725,73 -9.756,36 0,00 93.818,48 -16.370,96 

Año 10 0,00 9.299,45 13.349,61 0,00 51.980,44 -53.775,46 0,00 85.498,30 -95.254,66 0,00 103.200,33 -119.571,29 

Año 11 0,00 10.229,39 3.120,22 0,00 57.178,49 -110.953,95 0,00 94.048,13 -189.302,79 0,00 113.520,36 -233.091,65 

Año 12 0,00 11.252,33 -8.132,11 0,00 62.896,34 -173.850,29 0,00 103.452,95 -292.755,74 0,00 124.872,39 -357.964,04 

Año 13 0,00 12.377,56 -20.509,67 0,00 69.185,97 -243.036,26 0,00 113.798,24 -406.553,98 0,00 137.359,63 -495.323,68 

Año 14 0,00 13.615,32 -34.124,99 0,00 76.104,57 -319.140,83 0,00 125.178,06 -531.732,05 0,00 151.095,60 -646.419,27 

Año 15 0,00 14.976,85 -49.101,85 0,00 83.715,03 -402.855,85 0,00 137.695,87 -669.427,92 0,00 166.205,16 -812.624,43 

Año 16 0,00 16.474,54 -65.576,38 0,00 92.086,53 -494.942,38 0,00 151.465,46 -820.893,37 0,00 182.825,67 -995.450,10 

Año 17 0,00 18.121,99 -83.698,38 0,00 101.295,18 -596.237,56 0,00 166.612,00 -987.505,38 0,00 201.108,24 -1.196.558,34 

Año 18 0,00 19.934,19 -103.632,57 0,00 111.424,70 -707.662,26 0,00 183.273,20 -1.170.778,58 0,00 221.219,06 -1.417.777,41 

Año 19 0,00 21.927,61 -125.560,18 0,00 122.567,17 -830.229,42 0,00 201.600,52 -1.372.379,11 0,00 243.340,97 -1.661.118,38 

Año 20 0,00 24.120,37 -149.680,55 0,00 134.823,89 -965.053,31 0,00 221.760,58 -1.594.139,68 0,00 267.675,07 -1.928.793,44 

Año 21 0,00 26.532,41 -176.212,96 0,00 148.306,27 -1.113.359,58 0,00 243.936,63 -1.838.076,32 0,00 294.442,57 -2.223.236,02 

Año 22 0,00 29.185,65 -205.398,61 0,00 163.136,90 -1.276.496,48 0,00 268.330,30 -2.106.406,62 0,00 323.886,83 -2.547.122,85 

Año 23 0,00 32.104,21 -237.502,82 0,00 179.450,59 -1.455.947,08 0,00 295.163,33 -2.401.569,95 0,00 356.275,51 -2.903.398,36 

Año 24 0,00 35.314,64 -272.817,46 0,00 197.395,65 -1.653.342,73 0,00 324.679,66 -2.726.249,61 0,00 391.903,07 -3.295.301,43 

Año 25 0,00 38.846,10 -311.663,56 0,00 217.135,22 -1.870.477,94 0,00 357.147,63 -3.083.397,23 0,00 431.093,37 -3.726.394,80 

 
 
 



    Anejo nº 2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia) 2 

Periodo 
786,24 kWp 967,68 kWp 1149,12 kWp 

G I I-G G I I-G G I I-G 

Año 0 652.579,20 0,00 652.579,20 754.790,40 0,00 754.790,40 896.313,60 0,00 896.313,60 

Año 1 0,00 47.086,35 605.492,85 0,00 48.993,66 705.796,74 0,00 50.345,58 845.968,02 

Año 2 0,00 51.794,98 553.697,87 0,00 53.893,03 651.903,71 0,00 55.380,13 790.587,89 

Año 3 0,00 56.974,48 496.723,39 0,00 59.282,33 592.621,38 0,00 60.918,15 729.669,75 

Año 4 0,00 62.671,93 434.051,46 0,00 65.210,57 527.410,81 0,00 67.009,96 662.659,79 

Año 5 0,00 68.939,12 365.112,34 0,00 71.731,62 455.679,19 0,00 73.710,96 588.948,83 

Año 6 0,00 75.833,03 289.279,31 0,00 78.904,78 376.774,40 0,00 81.082,05 507.866,78 

Año 7 0,00 83.416,34 205.862,97 0,00 86.795,26 289.979,14 0,00 89.190,26 418.676,52 

Año 8 0,00 91.757,97 114.105,00 0,00 95.474,79 194.504,35 0,00 98.109,28 320.567,24 

Año 9 0,00 100.933,77 13.171,23 0,00 105.022,27 89.482,08 0,00 107.920,21 212.647,02 

Año 10 0,00 111.027,14 -97.855,91 0,00 115.524,49 -26.042,41 0,00 118.712,23 93.934,79 

Año 11 0,00 122.129,86 -219.985,77 0,00 127.076,94 -153.119,36 0,00 130.583,46 -36.648,66 

Año 12 0,00 134.342,84 -354.328,61 0,00 139.784,64 -292.903,99 0,00 143.641,80 -180.290,47 

Año 13 0,00 147.777,13 -502.105,74 0,00 153.763,10 -446.667,10 0,00 158.005,98 -338.296,45 

Año 14 0,00 162.554,84 -664.660,58 0,00 169.139,41 -615.806,51 0,00 173.806,58 -512.103,03 

Año 15 0,00 178.810,33 -843.470,91 0,00 186.053,35 -801.859,86 0,00 191.187,24 -703.290,27 

Año 16 0,00 196.691,36 -1.040.162,27 0,00 204.658,69 -1.006.518,55 0,00 210.305,96 -913.596,23 

Año 17 0,00 216.360,49 -1.256.522,76 0,00 225.124,56 -1.231.643,11 0,00 231.336,56 -1.144.932,79 

Año 18 0,00 237.996,54 -1.494.519,30 0,00 247.637,01 -1.479.280,13 0,00 254.470,21 -1.399.403,00 

Año 19 0,00 261.796,20 -1.756.315,50 0,00 272.400,72 -1.751.680,84 0,00 279.917,24 -1.679.320,24 

Año 20 0,00 287.975,82 -2.044.291,32 0,00 299.640,79 -2.051.321,63 0,00 307.908,96 -1.987.229,19 

Año 21 0,00 316.773,40 -2.361.064,72 0,00 329.604,87 -2.380.926,50 0,00 338.699,85 -2.325.929,05 

Año 22 0,00 348.450,74 -2.709.515,46 0,00 362.565,35 -2.743.491,85 0,00 372.569,84 -2.698.498,89 

Año 23 0,00 383.295,81 -3.092.811,27 0,00 398.821,89 -3.142.313,74 0,00 409.826,82 -3.108.325,71 

Año 24 0,00 421.625,39 -3.514.436,66 0,00 438.704,08 -3.581.017,81 0,00 450.809,51 -3.559.135,22 

Año 25 0,00 463.787,93 -3.978.224,60 0,00 482.574,48 -4.063.592,30 0,00 495.890,46 -4.055.025,68 

 
  



    Anejo nº 2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia) 3 

4.2 Periodos de retorno. 

Tras realizar en análisis de 7 potencias instaladas diferentes, se obtienen los periodo de recuperación de la inversión: 

 

 

11,3

9,0 8,9 8,8
9,1

9,8

11,6

75,2%

47,3%

28,9%

19,9%
15,8%

13,3% 11,6%

88,8%
83,8%

75,5%

63,2%

52,2%

44,0%

38,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

8

9

10

11

12

13

14

60,48 241,92 423,36 604,80 786,24 967,68 1149,12

P
e

ri
o

d
o

 d
e

 r
e

to
rn

o
 (

añ
o

s)

Potencia pico (kWp)

Evolución de la potencia pico

PR  % Cobertura red % de Autoconsumo

Límite superior Límite inferior

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

60,48 241,92 423,36 604,80 786,24 967,68 1149,12

A
h

o
rr

o
 (

€
)

Potencia pico (kWp)

Ahorro (€/año)

Ahorro (€/año)



    Anejo nº 2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia) 
1 

5 CONCLUSIONES. 

Tras obtener los resultados del estudio de la inversión para cada una de las potencias instaladas se 

pueden obtener las siguientes conclusiones. 

- Grado de autoconsumo. 

o En primera instancia, se rechazan todas aquellas soluciones donde el grado de 

autoconsumo sea inferior al 60 % y el grado de cobertura sea superior al 30%.  

o Por otro lado, estas soluciones quedarian también descartadas por problemas de 

espacio para su instalación pues no se dispone de espacio suficiente. 

- Periodo de Retorno. 

o Como se dijo en inicio, el periodo de retorno es el principal parámetro a optimizar para 

esta inversion. La potencia que menor valor obtiene es 604,8 kWp. 

 

Por tanto, la solución final y única con los criterios establecidos es: 

 

SOLUCIÓN FINAL 604,8 kWp 
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1 INTRODUCCIÓN. 

En este documento se desarrolla el diseño de la instalación solar fotovoltaica, que se localizará en parcelas 

propiedad de la misma Comunidad de Regantes, para satisfacer parte del consumo energético de los 

bombeos que abastecen las parcelas regables. 

 

Así, en este anejo se diseñarán y calcularán los distintos elementos de la instalación fotovoltaica, incluidas 

las líneas de los diferentes circuitos que lo forman, considerando que la instalación está aislada de la red 

eléctrica y es para autoconsumo y por lo tanto no incluida en el Grupo 3. Industria energética, j) 

instalaciones para la producción de energía solar destinada a su venta en la red, que no se ubiquen en 

cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen mas de 100 ha de superficie, como indica la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Se trata de una instalación de autoconsumo sin 

inyección a la red de distribución. 

 

Para calcular la instalación fotovoltaica se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Dimensión del modulo fotovoltaico en Wp. 

- Tensión nominal del Sistema fotovoltaico. 

- Conexionado y protecciones. 

- Puesta en marcha y medidas de mantinimiento. 

- Radiación incidente sobre el Sistema. 

- Potencia requerida por los receptores. 

 

El fin es conseguir la energía eléctrica necesaria para alimentar los receptores, teninendo en cuenta que 

la energía que se recibe del sol no es constante, cambia a los largo del año y con las condiciones 

climatológicas. El dimensionado de la instalación dependerá de los siguientes parámetros: 

- De caracter general: 

o Situación de la estructura de los paneles fotovoltaicos. 

o Situación de los equipos electrónicos. 

- Relativas a la propia instalación: 

o Potencia requerida. 

o Voltaje de trabajo en corriente continua. 

o Voltaje de trabajo en corriente alterna. 

o Radiación. 
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La elección de los datos de radiación solar dependerá directamente de la situación de la instalación, de 

las condiciones meteorológicas predominantes y particulares de cada lugar geográfico. Determinado el 

lugar y definido el ángulo adecuado ya se puede calcular el número de módulos necesario. 

 

Por otro lado, se incluye también en un segundo apartado general de este anejo los cálculos eléctricos de 

la instalación asociada en baja tensión (BT). 

1.1 Justificación del tipo de instalación fotovoltaica. 

Según el artículo 3 de Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, se debe considerar la 

tipología de la presente instalación como: 

“e) Instalación conectada a red: Aquella instalación de generación conectada en el interior de una red de 

un consumidor, que comparte infraestructuras de conexión a la red con un consumidor o que esté unida a 

este a través de una línea directa y que tenga o pueda tener, en algún momento, conexión eléctrica con la 

red de transporte o distribución. También tendrá consideración de instalación de generación conectada a 

la red aquella que está conectada directamente a las redes de transporte o distribución. 

Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes se 

consideran instalaciones conectadas a red a los efectos de aplicación de este real decreto.” 

Bajo los supuestos contemplados en dicho artículo se pone de manifiesto que la instalación de 

autoconsumo se considera conectada a red. 

 

En el presente Proyecto, la instalación que se diseña se trata de un autoconsumo sin excedentes con 

inversores de red, por lo que para cumplir con la Normativa vigente, se deberán disponer de un sistema 

antivertido certificado. 

1.2 Datos generales. 

Los datos más relevantes se recogen a continuación. Su diseño y elección se detallará en su apartado 

correspondiente a lo largo del presente documento: 

- Emplazamiento de la instalación solar FV. 

Polígono 3 

Parcela 227 y 229 

Referencia catastral 46227A00300227 y 46227A00300229 

Área 8.189 m² 

1.3 Características principales. 

El total de supercie gráfica de las parcelas es 8.189 m2. No obstante, la superficie ocupada por los módulos 

será de 2.377 m2 puesto que se pretende aprovechar la superfice en la que se encuentra el actual depósito 

de Partidors. 
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Las principales características de la instalación solar FV son: 

Potencia Pico Instalada 604,8 kWp 

Número de módulos FV 1.120 

Potencia unitaria del módulo 540 Wp 

Número de inversores 5 

Potencia de los inversores 5x100 kW 

 Tabla 1. Principales características de la instalación FV. 

1.4 Características y secciones de los conductores a emplear. 

Los conductores a emplear en la instalación fotovoltaica, de los cuales más adelante se justifica su 

dimensión y tipo de instalación, son los siguientes: 

Tipo Sección Instalación 

Latiguillos módulo FV 4 mm2 Propios del módulo 

Sección de cables de string a inversor 6 mm2 
Con bridas adheridos a la 

estructura 

Sección de cables de inversor a CP 

existente. 
120 y 150 mm2 En tubos sobre pared 

Sección de cables de toma de tierra 

enterrados desnudos 
35 mm2 Enterrados 

Tabla 2. Secciones de los conductores. 

2 CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS. 

2.1 Datos de los equipos de bombeo. 

La instalación fotovoltaica que se diseña deberá ser capaz de alimentar a las 3 bombas situadas en el 

cabezal de Partidors, de idénticas características, y una bomba de apoyo de menor potencia. A 

continuación, se adjuntan las características de cada una de ellas: 

2.1.1 Bombas Partidors. 

Existen tres equipos de bombeo con las siguientes características. 

- Marca y modelo:  ................................................................ IDEAL modelo RNI 150-50 de 470mm 

- RPM .................................................................................... 1.450 r.p.m. 

- Potencia absorbida en condiciones de trabajo .................. 110 kW 

2.1.2 Bomba Yoker. 

Existe un único equipo con las siguientes características. 

- Marca y modelo:  ................................................................ Emica 

- RPM .................................................................................... 1.450 rpm 
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- Caudal nominal .................................................................. 95 L/s 

- Altura Manométrica ............................................................ 40 m.c.a. 

- Potencia absorbida en condiciones de trabajo .................. 55 kW 

2.2 Ubicación del huerto solar. 

El proyecto comprende la ejecución de una instalación de bombeo solar. Esta instalación alimentará a las 

bombas que se citaron en el punto anterior y que se situan en el mismo emplazamiento que el campo 

solar. 

 

La ubicación del campo solar es la siguiente: 

 

Figura 1. Planta de la ubicación del campo solar. 

T.M. Pol Par UTM X1 (m) UTM Y (m) Z (msnm) 

Sellent 
3 227 

708.892 4.324.441 
71,0 

3 229 71,0 

Tabla 3. Coordenadas de las parcelas 

Los equipos de bombeo están situados en la nave existente en la parte norte del depósito. Los módulos 

fotovoltaicos irán ubicados sobre el depósito en una estructura que los eleva por encima del nivel de los 

muros de la misma para evitar sombras. 

 

Cabe indicar que para el posterior mantenimiento de las instalaciones y limpieza del depósito, se debe 

dejar libre el espacio situado en la esquina superior izquierda del depósito donde se ubica la rampa de 

acceso. 

                                                      
1 Coordenadas UTM (ETRS89 Huso 30N) 
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2.3 Situación de la estructura de los paneles solares. 

La orientación de los módulos fotovoltaicos en el plano horizontal (azimut) se ha definido igual a cero 

grados (perfectamente orientados al sur) y la inclinación de los módulos fotovoltaicos será de 25º (valor de 

compromiso adoptado entre la máxima productividad interanual y la máxima productividad en meses de 

verano, cuando más necesidades de riego existen). 

La estructura portante de los paneles fotovoltaicos será de tipo estructura metálica fija, según lo 

especificado en la memoria, planos y pliego de condiciones del Proyecto. Irá acompañada de una 

estructura metálica sumergida para elevar los paneles por encima de la altura de los muros del depósito. 

2.4 Datos climáticos. 

Los datos horarios (TMY) de Radiación y Temperatura ambiente que se han utilizado en la simulación se 

han obtenido de la base de datos PVGIS-SAFT (Photovoltaic Geographical Information System, de la 

Comisión Europea), generado a partir de los datos de radiación y temperatura medidos durante los últimos 

10 años. A continuación se muestran las medias  mensuales de la base de datos utilizada: 

 

Base de Datos TMY PVGIS-CMSAF       

Emplazamient 39,0437; -0,5863        

Elevación 70 msnm           

              

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Rad_horizontal 
kWh/m2 mes 

71,5 85,5 131,8 162,0 188,2 204,7 222,8 187,8 141,1 112,2 77,1 63,9 

Tº med (ºC) 9,7 10,8 13,6 15,4 19,2 23,5 26,4 26,6 22,8 19,3 13,5 10,5 

 

 

Figura 2. Evolución de la irradiancia y la temperatura mensual. 

2.5 Consumos anuales. 

Según los datos recopilados de la C.R. del Valle de Cárcer y Sellent y justificados por el aporte de facturas 

que así lo corroboran, los equipos de bombeo del cabezal de Partidors tienen un consumo anual 

aproximado de 1.210.000 kWh que se distribuyen tal y como muestra la siguiente tabla: 

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11

T 
ºC

kW
h

/m
2

Irradiancia y Temperatura

GlobH Temp



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    Anejo nº 3. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal 

de Sellent (Valencia) 

9 

CUPS: ES0021000013189528TZ 

Fechas de lectura Consumo P. Activa (kWh) 

Inicio Fin PT P1 P2 P3 P4 P5 P6 

01/01/2020 31/01/2020 44.861 4.478 11.942 0 0 0 28.441 

01/02/2020 28/02/2020 50.440 6.110 13.682 0 0 0 25.308 

01/03/2020 31/03/2020 55.246 0 0 7.675 15.263 0 32.308 

01/04/2020 30/04/2020 24.003 0 0 0 0 9.901 14.102 

01/05/2020 31/05/2020 98.319 0 0 0 0 34.657 63.662 

01/06/2020 30/06/2020 140.978 16.688 17.254 12.885 21.005 0 73.146 

01/07/2020 31/07/2020 186.139 44.812 44.133 0 0 0 97.194 

01/08/2020 31/08/2020 228.792 0 0 0 0 0 228.792 

01/09/2020 30/09/2020 162.262 0 0 29.851 49.437 0 82.974 

01/10/2020 31/10/2020 152.149 0 0 0 0 60.680 91.469 

01/11/2020 30/11/2020 24.838 0 0 3.770 7.324 0 13.744 

01/12/2020 31/12/2020 43.766 5.220 9.335 0 0 0 29.211 

Total 1.206.453 77.308 96.346 54.181 93.029 105.238 780.351 

Tabla 4. Consumos energéticos cabezal de Partidors 

De forma gráfica se puede observar del siguiente modo: 

 

Figura 3. Evolución de los consumos energéticos cabezal de Partidors 

3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN. 

El esquema de funcionamiento planteado para el presente proyecto es el que se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Figura 4. Esquema general de la instalación fotovoltaica 

Los módulos transmiten la corriente continua por el cableado de cada string hasta cada uno de los 

inversores de red colocados adecuadamente en cajas de protección a pie de depósito en su muro derecho. 

De los inversores de red parte en corriente alterna la energía hasta el embarrado del cuadro principal 

existente con el que actualmente funcionan las bombas. Con esta solución se consigue un sistema de 

autoconsumo para la alimentación de los 4 equipos de bombeo a los que abastece. Puesto que se cuenta 

con la restricción de vertido a red de excedentes se instala un sistema antivertido tal que impida la 

inyección de energía eléctrica excedentaria a la red de transporte. 

 

Figura 5. Detalle del cuadro principal existente 

El valor de la potencia instalada en este caso se ha obtenido tratando de aprovechar al máximo la superficie 

disponible (sobre el depósito) tratando de conseguir el mayor número de horas aprovechables para el riego 

considerando distintas potencias posibles (comparadas mediante simulaciones con el software PVSyst) 

con la cobertura de las necesidades de la Comunidad de Regantes a lo largo del año.  

En posteriores apartados del presente anejo, se aporta el detalle de la producción horaria para un año tipo, 

así como el cálculo de las horas anuales útiles para alimentar los equipos de bombeo y la cantidad de 

energía útil suministrada. 
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En este caso concreto, la potencia pico instalada se ha visto limitada por el espacio disponible para la 

instalación de módulos fotovoltaicos. En cualquier caso, la energia suministrada por el sistema podrá ser 

siempre aprovechable, pues se trata de un sistema de autoconsumo sin excedentes con capacidad de 

tomar energía de la red en los momentos en que no sea suficiente la energía solar para la demanda de 

potencia de los equipos de bombeo. 

 

Cabe destacar que los equipos de bombeo ya cuentan con variadores de frecuencia para la optimización 

de la energía en el arranque y la posibilidad de funcionar a distintas frecuencias según las necesidades 

reales de riego en cada momento. Los variadores son los que se pueden observar en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 6. Variador existente. SD700 de Power Electronics. 

3.1 Módulos fotovoltaicos. 

Se opta por la utilización de módulos de silicio policristalino de elevado rendimiento, con garantías de estar 

libres de PID (Potencial Induced Degradation) y optimizados para eventuales sombreados parciales a 

primeras y últimas horas del día. 

 

Las características de los módulos a emplear en el diseño son las que siguen: 

  

Características Descripción 

Fabricante LONGi o Similar 

Tipo Mono PERC o equivalente 

Potencia Max 540 W 

Eficiencia (STC) 20,7 % 

Tolerancia de potencia -0/+ 5 W 

Tipo de célula Si Policristalino 
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Características Descripción 

Altura x anchura 2256 x 1133 mm (2,51 m2) 

Tensión en MPP 41,5 V 

Corriente MPP 10,85 A 

Tensión de circuito abierto 49,3 V 

Corriente de cortocircuito 11,60 A 

TONC 44,6 ºC 

Tensión Uoc -0,30 %/ºC 

Corriente Isc 0,05 %/ºC 

Potencia Pmpp -0,35 %/ºC 

Peso 27,2 kg 

Tabla 5. Características de los módulos fotovoltaicos. 

3.2 Inversores de red. 

La potencia de diseño del parque solar es de 604,8 kWp para aprovechar el espacio disponible y aportar 

la energía mayor energía posible para garantizar el funcionamiento de los equipos de bombeo en la mayor 

medida posible con energía de origen fotovoltaico.  

 

El inversor es el elemento encargado de convertir la energía eléctrica producida por los módulos solares 

fotovoltaicos de corriente continua (CC) en corriente alterna (CA). 

 

Los criterios que han determinado la solución de inversores de red son los siguientes: 

- Inversor de potencia muy habitual y del que hay gran número de marcas disponibles en el 

mercado. 

- Configuración de varios inversores en paralelo en lugar de un único de mayor tamaño, para que 

la instalación pueda seguir funcionando en caso de fallo de alguno de ellos. 

- Simplicidad del sistema. 

- Compatibilidad entre inversores de la misma marca, modelo y tipo. 

- Reducir la probabilidad de posibles errores de configuración en la ejecución de la instalación y la 

conexión eléctrica. 

- Van conectados a pie de estructura y no se requiere de mayor ocupación del terreno. 

 

Para este caso, debido a la situación de los módulos fotovoltaicos sobre la parcela y diferentes 

simulaciones de aprovechamientos realizadas con diferentes gamas y tipos de inversores, se llega a la 

conclusión de que el mejor aprovechamiento se establece con la siguiente solución. 
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Se trata de la instalación de cinco inversores de potencia nominal 100 kW con una tensión de salida en 

CA de 400 V que conecte directamente con el embarrado existente en el cuadro principal de la caseta de 

bombeo. 

 

Figura 7. Inversor Huawei SUN2000-100KTL-M1 

Las características técnicas principales de este tipo de inversores son las que se muestran a continuación: 

- Marca y modelo: Huawei SUN2000-100KTL-M1 

- Entrada. 

o Rango de tensiones de operación de MPPT ..................  200-1000 V 

o Nº máximo de entradas ................................................... 20 entradas 

o Número de MPPTs .......................................................... 10 

- Salida. 

o Potencia nominal activa de CA ....................................... 100 kW 

o Tensión nominal de salida............................................... 380-400 V 

o Frecuencia nominal ......................................................... 50/60 Hz 

o Intensidad de salida nominal ........................................... 152 A 

- Protecciones. 

o Dispositivo de desconexión lado CC ............................... Sí 

o Protección contra funcionamiento en isla ....................... Sí 

o Protección contra sobre intensidad de CA ...................... Sí 

o Protección contra polaridad inversa ................................ Sí 

o Monitorización de fallas de string .................................... Sí 

o Protector sobretensiones en CC ..................................... Tipo II 

o Protector sobretensiones en CA ..................................... Tipo II 

- Comunicaciones. 
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o Monitor............................................................................. Indicadores LED 

o USB ................................................................................. Sí 

o RS485.............................................................................. Sí 

o MBUS .............................................................................. Sí 

- General. 

o Dimensiones .................................................................... 1035x700x365 mm 

o Conector CC .................................................................... MC4 

o Clase de protección ......................................................... IP66 

3.3 Nº de paneles en serie. 

El número de paneles FV conectados en serie influye en los valores de tensión CC de entrada al inversor, 

siendo estos más elevados cuantos más módulos FV se conecten en serie. 

Además, las condiciones meteorológicas (temperatura ambiente) así como las de irradiación (E: W/m2) 

influyen también en la temperatura de trabajo de las células FV, lo que a su vez tiene un efecto sobre las 

tensiones que se alcancen en el huerto solar. 

 

Hay que diseñar los “strings” de manera que las tensiones resultantes bajo distintas condiciones se 

encuentren, dentro de lo posible, dentro del rango de tensiones MPPT en CC de entrada admisibles por el 

inversor. 

 

Para el dimensionado del número de paneles a conectar en serie se han evaluado las tensiones previstas 

bajo distintas condiciones meteorológicas y de irradiación. 

 

Para ello, en primer lugar se procede a calcular las temperaturas de trabajo de los paneles en función de 

la temperatura ambiente y el nivel de irradiancia existente, de acuerdo con la siguiente expresión: 

𝑇𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝐹𝑉 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20) ·
𝐸

800
 

Donde:  

 Tpanel FV: la temperatura de trabajo del panel (ºC) 

 Tambiente: la temperatura ambiente de la zona (ºC) 

 TONC: la temperatura de operación nominal de la célula FV (ºC) 

 E: Nivel de irrandiancia existente en el campo solar en un momento dado (W/m2) 

 

La temperatura TONC para el módulo FV seleccionado es de 44,6 ºC, según la ficha técnica. 

En base a este valor y la aplicación de la anterior expresión se han evaluado las Tº de trabajo esperables 

en el campo solar para un amplio rango de Tº y E que van de: 

 Tº = -10 ºC a 50 ºC 
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 Irradiancia = 50 W/m2 a 1.100 W/m2 

 

TABLA DE TEMPERATURA DE LA CÉLULA 

  Irradiancia E (W/m2) 

Temp
. (°C) 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 

50 51,5 53,1 54,6 56,2 57,7 59,2 60,8 62,3 63,8 65,4 66,9 68,5 70,0 71,5 73,1 74,6 76,1 77,7 79,2 80,8 82,3 83,8 

49 50,5 52,1 53,6 55,2 56,7 58,2 59,8 61,3 62,8 64,4 65,9 67,5 69,0 70,5 72,1 73,6 75,1 76,7 78,2 79,8 81,3 82,8 

48 49,5 51,1 52,6 54,2 55,7 57,2 58,8 60,3 61,8 63,4 64,9 66,5 68,0 69,5 71,1 72,6 74,1 75,7 77,2 78,8 80,3 81,8 

47 48,5 50,1 51,6 53,2 54,7 56,2 57,8 59,3 60,8 62,4 63,9 65,5 67,0 68,5 70,1 71,6 73,1 74,7 76,2 77,8 79,3 80,8 

46 47,5 49,1 50,6 52,2 53,7 55,2 56,8 58,3 59,8 61,4 62,9 64,5 66,0 67,5 69,1 70,6 72,1 73,7 75,2 76,8 78,3 79,8 

45 46,5 48,1 49,6 51,2 52,7 54,2 55,8 57,3 58,8 60,4 61,9 63,5 65,0 66,5 68,1 69,6 71,1 72,7 74,2 75,8 77,3 78,8 

44 45,5 47,1 48,6 50,2 51,7 53,2 54,8 56,3 57,8 59,4 60,9 62,5 64,0 65,5 67,1 68,6 70,1 71,7 73,2 74,8 76,3 77,8 

43 44,5 46,1 47,6 49,2 50,7 52,2 53,8 55,3 56,8 58,4 59,9 61,5 63,0 64,5 66,1 67,6 69,1 70,7 72,2 73,8 75,3 76,8 

42 43,5 45,1 46,6 48,2 49,7 51,2 52,8 54,3 55,8 57,4 58,9 60,5 62,0 63,5 65,1 66,6 68,1 69,7 71,2 72,8 74,3 75,8 

41 42,5 44,1 45,6 47,2 48,7 50,2 51,8 53,3 54,8 56,4 57,9 59,5 61,0 62,5 64,1 65,6 67,1 68,7 70,2 71,8 73,3 74,8 

40 41,5 43,1 44,6 46,2 47,7 49,2 50,8 52,3 53,8 55,4 56,9 58,5 60,0 61,5 63,1 64,6 66,1 67,7 69,2 70,8 72,3 73,8 

39 40,5 42,1 43,6 45,2 46,7 48,2 49,8 51,3 52,8 54,4 55,9 57,5 59,0 60,5 62,1 63,6 65,1 66,7 68,2 69,8 71,3 72,8 

38 39,5 41,1 42,6 44,2 45,7 47,2 48,8 50,3 51,8 53,4 54,9 56,5 58,0 59,5 61,1 62,6 64,1 65,7 67,2 68,8 70,3 71,8 

37 38,5 40,1 41,6 43,2 44,7 46,2 47,8 49,3 50,8 52,4 53,9 55,5 57,0 58,5 60,1 61,6 63,1 64,7 66,2 67,8 69,3 70,8 

36 37,5 39,1 40,6 42,2 43,7 45,2 46,8 48,3 49,8 51,4 52,9 54,5 56,0 57,5 59,1 60,6 62,1 63,7 65,2 66,8 68,3 69,8 

35 36,5 38,1 39,6 41,2 42,7 44,2 45,8 47,3 48,8 50,4 51,9 53,5 55,0 56,5 58,1 59,6 61,1 62,7 64,2 65,8 67,3 68,8 

34 35,5 37,1 38,6 40,2 41,7 43,2 44,8 46,3 47,8 49,4 50,9 52,5 54,0 55,5 57,1 58,6 60,1 61,7 63,2 64,8 66,3 67,8 

33 34,5 36,1 37,6 39,2 40,7 42,2 43,8 45,3 46,8 48,4 49,9 51,5 53,0 54,5 56,1 57,6 59,1 60,7 62,2 63,8 65,3 66,8 

32 33,5 35,1 36,6 38,2 39,7 41,2 42,8 44,3 45,8 47,4 48,9 50,5 52,0 53,5 55,1 56,6 58,1 59,7 61,2 62,8 64,3 65,8 

31 32,5 34,1 35,6 37,2 38,7 40,2 41,8 43,3 44,8 46,4 47,9 49,5 51,0 52,5 54,1 55,6 57,1 58,7 60,2 61,8 63,3 64,8 

30 31,5 33,1 34,6 36,2 37,7 39,2 40,8 42,3 43,8 45,4 46,9 48,5 50,0 51,5 53,1 54,6 56,1 57,7 59,2 60,8 62,3 63,8 

29 30,5 32,1 33,6 35,2 36,7 38,2 39,8 41,3 42,8 44,4 45,9 47,5 49,0 50,5 52,1 53,6 55,1 56,7 58,2 59,8 61,3 62,8 

28 29,5 31,1 32,6 34,2 35,7 37,2 38,8 40,3 41,8 43,4 44,9 46,5 48,0 49,5 51,1 52,6 54,1 55,7 57,2 58,8 60,3 61,8 

27 28,5 30,1 31,6 33,2 34,7 36,2 37,8 39,3 40,8 42,4 43,9 45,5 47,0 48,5 50,1 51,6 53,1 54,7 56,2 57,8 59,3 60,8 

26 27,5 29,1 30,6 32,2 33,7 35,2 36,8 38,3 39,8 41,4 42,9 44,5 46,0 47,5 49,1 50,6 52,1 53,7 55,2 56,8 58,3 59,8 

25 26,5 28,1 29,6 31,2 32,7 34,2 35,8 37,3 38,8 40,4 41,9 43,5 45,0 46,5 48,1 49,6 51,1 52,7 54,2 55,8 57,3 58,8 

24 25,5 27,1 28,6 30,2 31,7 33,2 34,8 36,3 37,8 39,4 40,9 42,5 44,0 45,5 47,1 48,6 50,1 51,7 53,2 54,8 56,3 57,8 

23 24,5 26,1 27,6 29,2 30,7 32,2 33,8 35,3 36,8 38,4 39,9 41,5 43,0 44,5 46,1 47,6 49,1 50,7 52,2 53,8 55,3 56,8 

22 23,5 25,1 26,6 28,2 29,7 31,2 32,8 34,3 35,8 37,4 38,9 40,5 42,0 43,5 45,1 46,6 48,1 49,7 51,2 52,8 54,3 55,8 

21 22,5 24,1 25,6 27,2 28,7 30,2 31,8 33,3 34,8 36,4 37,9 39,5 41,0 42,5 44,1 45,6 47,1 48,7 50,2 51,8 53,3 54,8 

20 21,5 23,1 24,6 26,2 27,7 29,2 30,8 32,3 33,8 35,4 36,9 38,5 40,0 41,5 43,1 44,6 46,1 47,7 49,2 50,8 52,3 53,8 

19 20,5 22,1 23,6 25,2 26,7 28,2 29,8 31,3 32,8 34,4 35,9 37,5 39,0 40,5 42,1 43,6 45,1 46,7 48,2 49,8 51,3 52,8 

18 19,5 21,1 22,6 24,2 25,7 27,2 28,8 30,3 31,8 33,4 34,9 36,5 38,0 39,5 41,1 42,6 44,1 45,7 47,2 48,8 50,3 51,8 

17 18,5 20,1 21,6 23,2 24,7 26,2 27,8 29,3 30,8 32,4 33,9 35,5 37,0 38,5 40,1 41,6 43,1 44,7 46,2 47,8 49,3 50,8 

16 17,5 19,1 20,6 22,2 23,7 25,2 26,8 28,3 29,8 31,4 32,9 34,5 36,0 37,5 39,1 40,6 42,1 43,7 45,2 46,8 48,3 49,8 

15 16,5 18,1 19,6 21,2 22,7 24,2 25,8 27,3 28,8 30,4 31,9 33,5 35,0 36,5 38,1 39,6 41,1 42,7 44,2 45,8 47,3 48,8 



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    Anejo nº 3. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal 

de Sellent (Valencia) 

16 

TABLA DE TEMPERATURA DE LA CÉLULA 

  Irradiancia E (W/m2) 

Temp
. (°C) 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 

14 15,5 17,1 18,6 20,2 21,7 23,2 24,8 26,3 27,8 29,4 30,9 32,5 34,0 35,5 37,1 38,6 40,1 41,7 43,2 44,8 46,3 47,8 

13 14,5 16,1 17,6 19,2 20,7 22,2 23,8 25,3 26,8 28,4 29,9 31,5 33,0 34,5 36,1 37,6 39,1 40,7 42,2 43,8 45,3 46,8 

12 13,5 15,1 16,6 18,2 19,7 21,2 22,8 24,3 25,8 27,4 28,9 30,5 32,0 33,5 35,1 36,6 38,1 39,7 41,2 42,8 44,3 45,8 

11 12,5 14,1 15,6 17,2 18,7 20,2 21,8 23,3 24,8 26,4 27,9 29,5 31,0 32,5 34,1 35,6 37,1 38,7 40,2 41,8 43,3 44,8 

10 11,5 13,1 14,6 16,2 17,7 19,2 20,8 22,3 23,8 25,4 26,9 28,5 30,0 31,5 33,1 34,6 36,1 37,7 39,2 40,8 42,3 43,8 

9 10,5 12,1 13,6 15,2 16,7 18,2 19,8 21,3 22,8 24,4 25,9 27,5 29,0 30,5 32,1 33,6 35,1 36,7 38,2 39,8 41,3 42,8 

8 9,5 11,1 12,6 14,2 15,7 17,2 18,8 20,3 21,8 23,4 24,9 26,5 28,0 29,5 31,1 32,6 34,1 35,7 37,2 38,8 40,3 41,8 

7 8,5 10,1 11,6 13,2 14,7 16,2 17,8 19,3 20,8 22,4 23,9 25,5 27,0 28,5 30,1 31,6 33,1 34,7 36,2 37,8 39,3 40,8 

6 7,5 9,1 10,6 12,2 13,7 15,2 16,8 18,3 19,8 21,4 22,9 24,5 26,0 27,5 29,1 30,6 32,1 33,7 35,2 36,8 38,3 39,8 

5 6,5 8,1 9,6 11,2 12,7 14,2 15,8 17,3 18,8 20,4 21,9 23,5 25,0 26,5 28,1 29,6 31,1 32,7 34,2 35,8 37,3 38,8 

4 5,5 7,1 8,6 10,2 11,7 13,2 14,8 16,3 17,8 19,4 20,9 22,5 24,0 25,5 27,1 28,6 30,1 31,7 33,2 34,8 36,3 37,8 

3 4,5 6,1 7,6 9,2 10,7 12,2 13,8 15,3 16,8 18,4 19,9 21,5 23,0 24,5 26,1 27,6 29,1 30,7 32,2 33,8 35,3 36,8 

2 3,5 5,1 6,6 8,2 9,7 11,2 12,8 14,3 15,8 17,4 18,9 20,5 22,0 23,5 25,1 26,6 28,1 29,7 31,2 32,8 34,3 35,8 

1 2,5 4,1 5,6 7,2 8,7 10,2 11,8 13,3 14,8 16,4 17,9 19,5 21,0 22,5 24,1 25,6 27,1 28,7 30,2 31,8 33,3 34,8 

0 1,5 3,1 4,6 6,2 7,7 9,2 10,8 12,3 13,8 15,4 16,9 18,5 20,0 21,5 23,1 24,6 26,1 27,7 29,2 30,8 32,3 33,8 

-1 0,5 2,1 3,6 5,2 6,7 8,2 9,8 11,3 12,8 14,4 15,9 17,5 19,0 20,5 22,1 23,6 25,1 26,7 28,2 29,8 31,3 32,8 

-2 -0,5 1,1 2,6 4,2 5,7 7,2 8,8 10,3 11,8 13,4 14,9 16,5 18,0 19,5 21,1 22,6 24,1 25,7 27,2 28,8 30,3 31,8 

-3 -1,5 0,1 1,6 3,2 4,7 6,2 7,8 9,3 10,8 12,4 13,9 15,5 17,0 18,5 20,1 21,6 23,1 24,7 26,2 27,8 29,3 30,8 

-4 -2,5 -0,9 0,6 2,2 3,7 5,2 6,8 8,3 9,8 11,4 12,9 14,5 16,0 17,5 19,1 20,6 22,1 23,7 25,2 26,8 28,3 29,8 

-5 -3,5 -1,9 -0,4 1,2 2,7 4,2 5,8 7,3 8,8 10,4 11,9 13,5 15,0 16,5 18,1 19,6 21,1 22,7 24,2 25,8 27,3 28,8 

-6 -4,5 -2,9 -1,4 0,2 1,7 3,2 4,8 6,3 7,8 9,4 10,9 12,5 14,0 15,5 17,1 18,6 20,1 21,7 23,2 24,8 26,3 27,8 

-7 -5,5 -3,9 -2,4 -0,9 0,7 2,2 3,8 5,3 6,8 8,4 9,9 11,5 13,0 14,5 16,1 17,6 19,1 20,7 22,2 23,8 25,3 26,8 

-8 -6,5 -4,9 -3,4 -1,9 -0,3 1,2 2,8 4,3 5,8 7,4 8,9 10,5 12,0 13,5 15,1 16,6 18,1 19,7 21,2 22,8 24,3 25,8 

-9 -7,5 -5,9 -4,4 -2,9 -1,3 0,2 1,8 3,3 4,8 6,4 7,9 9,5 11,0 12,5 14,1 15,6 17,1 18,7 20,2 21,8 23,3 24,8 

-10 -8,5 -6,9 -5,4 -3,9 -2,3 -0,8 0,8 2,3 3,8 5,4 6,9 8,5 10,0 11,5 13,1 14,6 16,1 17,7 19,2 20,8 22,3 23,8 

Tabla 6. Temperatura de la célula en función de la Temperatura (ºC) y de la Irradiancia (W/m²) 

En base a las anteriores temperaturas se ha procedido a calcular las distintas tensiones esperables en el 

huerto solar: 

𝑉𝐶𝑉_𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑉𝑂𝐶25º𝐶 · [1 + (
𝛽%/º𝐶

100
) · (𝑇𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝐹𝑉 − 25)] 

Donde: 

 VOC_Tcell: la tensión de circuito abierto del módulo FV para una determinada Tº de trabajo (V) 

 VOC25ºC: la tensión de circuito abierto del módulo FV en condiciones CEM, facilitada por el 

fabricante (V). 

 𝛽%/º𝐶: coeficiente térmico de corrección de la tensión Voc, en tanto por cien, facilitado por el 

fabricante. 
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 Tpanel FV: la Tº de trabajo del panel (ºC) 

 

Los datos del módulo FV considerado son: 

 VOC25ºC = 49,3 V 

 VMPP ºC = 41,5 V 

 𝛽%/º𝐶 = -0,30 %/ºC 

 

De esta manera, considerando la fórmula expuesta y los datos del panel FV suministrados por el fabricante, 

se calculan las tensiones Voc y Vmpp del módulo FV en un rango de temperaturas ambiente de entre -10 

y 50ºC, así como entre unos niveles de irradiancia de entre 50 y 1.100 W/m2.  

 Tensión máxima: 

o Temperatura ambiente mínima de -10 ºC 

o Irradiancia mínima de 100 W/m2 

o Lo que resulta una Tº del panel de -6,9 ºC 

 Tensión mínima: 

o Temperatura ambiente máxima de 45 ºC 

o Irradiancia máxima de 1.100 W/m2 

o Lo que resulta una Tº del panel de 78,8 ºC 

 

𝑉𝐶𝑉_𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 49,3 · [1 + (
−0,30

100
) · (−6,9 − 25)] = 54,0 𝑉 

𝑉𝐶𝑉_𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 49,3 · [1 + (
−0,30

100
) · (78,8 − 25)] = 41,3 𝑉 

 

Por lo tanto, el número máximo y mínimo de paneles, en base a las características de los módulos y del 

inversor, asi como las condiciones límite espuestas, queda del siguiente modo: 

 

Nº máximo de modulos en serie (Tº e irradiancia mínimas) 

𝑁º 𝑀𝑎𝑥 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐶𝐶 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐹𝑉
=

1000

54,0
≈ 18 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Nº mínimo de modulos en serie (Tº e irradiancia máximas) 

𝑁º 𝑀𝑖𝑛 =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝐶𝐶 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑐 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐹𝑉
=

200

41,3
≈ 5 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Finalmente se adopta fijar el tamaño del string en 16 módulos fotovoltaicos, alejado de los límites máximo 

y mínimo. 
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3.4 Cálculo de las pérdidas. 

3.4.1 Por orientación e inclinación del generador. 

En este caso los paneles FV estarán orientados al sur, con azimut igual a 0º y la inclinación de los módulos 

será de 25º. Sabiendo la inclinación de las placas, se puede saber las pérdidas que se producirán debido 

a la inclinación del generador. Para ello se debe tener en cuenta la figura siguiente y las fórmulas que se 

muestran a continuación (Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del IDAE): 

 

Figura 8. Diagrama de pérdidas por orientación 

 

Ecucaciónes de cálculo de las pérdidas. 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%) = 100 · [1,2 · 10−4 · (𝛽 − ∅ + 10)2 + 3,5 · 10−5 · 𝛼2] → 𝑃𝑎𝑟𝑎 15º < 𝛽 < 90º 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%) = 100 · [1,2 · 10−4 · (𝛽 − ∅ + 10)2] → 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝛽 ≤ 15º 

Donde: 

 𝛽: Ángulo de inclinación del generador fotovoltaico (º) 

 𝛼: Ángulo de azimut (º) 

 ∅: Latitud del lugar (º) 

Pueso que el ángulo de inclinación es de 25º: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠(%) = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (%) = 100 · [1,2 · 10−4 · (25 − 44 + 10)2 + 3,5 · 10−5 · 02] =  0.9% 

Suponiendo así unas pérdidas insignificantes.  

3.4.2 Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras. 

Las pérdidas de radiación solar por sombras se expresan como el porcentaje de radiación solar global que 

incidiría sobre una superficie de no existir sombra alguna. 
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Las sombras se pueden dividir en: sombras temporales, sombras debidas a la situación, sombras debidas 

a edificaciones u otras sombras cercanas y sombras causadas por los paneles solares cercanos. 

 

En el caso que nos ocupa, por tratarse de una parcela despejada sin apenas elementos proyectores de 

sombras, el principal potencial de sombreado viene definido por las propias estructuras que soportarán los 

paneles. Se ha procedido a calcular la distancia entre filas para minimizar dicho sombreado. Para ello 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

𝑑 =
ℎ

tan(61º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

Siendo d la distancia medida sobre la horizontal, entre una fila de módulos obstáculo, de altura h, que 

pueda producir sombras sobre la instalación, deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al 

mediodía del solsticio de invierno, y siempre será superior a la obtenida con la fórmula anterior. 

 

 

Figura 9. Distancia mínima entre filas de módulos 

Puesto que la altura de la parte de la estructura más alta a la más baja de la siguiente fila en este caso es 

igual a 2,00 m (25º de inclinación), y la látitud del emplazamiento es igual a 39,044: 

 

𝑑 =
2,00

tan(61 − 39,044)
= 4,96 𝑚 

Por lo que se adopta una distancia de 5,00 m entre tablas de módulos. 

3.5 Cálculo de pérdidas de energía. 

El diagrama de pérdidas a lo largo  de un año para el conjunto de la instalación se ha calculado con el 

software PVSyst a partir de la simulación del funcionamiento del sistema. A continuación se muestran los 

resultados de las simulaciones: 
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Figura 10. Diagrama de pérdidas. 

3.6 Performance Ratio. 

Una  vez calculadas todas las pérdidas de la instalación se puede obtener el valor final de Rendimiento 

Energético de la Instalación o “Performance Ratio”. Teniendo en cuenta todo lo anterior se obtiene una 

eficiencia del sistema de: 

 

Figura 11. Rendimiento energético de la instalación. 
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Al no tratarse de un sistema de vertido a red, no toda la energía es aprovechable. No obstante, al ser un 

sistema de autoconsumo sin vertido a red, toda la energía producida en las horas de riego podrá ser 

aprovechada. 

3.7 Producción energética. 

Se aportan estas producciones como apéndice  al presente anejo, en forma de informes técnicos de salida 

del programa de simulación fotovoltaica PVSyst. 

Como se puede observar en los planos de distribución de los paneles, se instalarán un total de 1.120 

módulos de 540 Wp, distribuidos en 70 strings de 16 módulos cada uno, alcanzando una potencia 

pico de 604,8 kWp. 

En dicha simulación se aporta, entre otros resultados e indicadores, la cantidad de energía total que es 

capaz de generar la instalación fotovoltaica en un año tipo.  

 

Tabla 7. Balance de producción energética. 

3.8 Energía aprovechable. 

Puesto que los requerimientos hídricos hacen que se tenga que bombear en momentos donde no existe 

radiación solar, no toda la energía consumida por las bombas procederá del sistema solar fotovoltaico. 

Además, al no poder verter a red no es posible aprovechar los excedentes en los momentos del año donde 

existe mas producción que demanda. Por tanto, en este punto se obtiene una estimación de la energía 

aprovechable del sistema para un año tipo tomando como consumos normales los del año anterior. 
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Figura 12. Evolución del aprovechamiento del sistema 

En los momentos donde existe mayor demanda que producción, se compensará tomando energía 

procedente de la red, pues se trata de un sistema híbrido. Como se observa en el gráfico, estos momentos 

coinciden con las épocas de mayores exigencias hídricas donde en numerosas ocasiones es necesario 

bombear prácticamente el día completo. 

 

A continuación, se exponen los valores de energía solar aprovechable, energía sobrante y energía 

necesaria del sistema: 

Mes 
E. 

Necesaria 
(kWh) 

P. máx. 
demandada 

(kW) 

E. 
producida 

(kWh) 

E. adicional 
requerida (kWh) 

E. 
sobrante 

(kWh) 

Enero 44.754 339 56.842,81 0 12.088,81 

Febrero 45.231 233 60.680,42 0 15.449,42 

Marzo 54.823 342 82.605,77 0 27.782,77 

Abril 23.657 409 78.515,74 0 54.858,74 

Mayo 98.778 339 99.686,91 0 908,91 

Junio 139.418 336 93.012,32 46.405,68 0 

Julio 187.897 336 97.848,73 90.048,27 0 

Agosto 228.799 415 93.652,19 135.146,81 0 

Septiembre 162.251 340 72.803,57 89.447,43 0 

Octubre 151.435 334 69.749,08 81.685,92 0 

Noviembre 25.644 222 55.640,59 0,00 29.996,59 

Diciembre 43.766 327 49.979.36 0,00 6.213,36 

Total 1.206.453 --- 911.017 442.734,11 147.299 

Tabla 8. Resumen energético 

De estos datos anuales, se obtiene el siguiente valor de autoconsumo para el sistema: 
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𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣. 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ℎí𝑏𝑟𝑖𝑑𝑜 =  
𝐸. 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ) − 𝐸. 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ)

𝐸. 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ)
· 100 = 𝟔𝟑, 𝟑𝟎 % 

4 CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

4.1 Conductores y protecciones. 

4.1.1 Lado de corriente continua. 

Los módulos se unen entre si para formar cadenas de 16 unidades. Los paneles de la misma cadena que 

se encuentran sobre una misma estructura se conectan entre sí aprovechando los latiguillos de conexión 

con los que vienen provistos. Para la conexión entre paneles de una misma cadena que no se ubican en 

la misma estructura y para unir cada cadena con los concentradores, se emplean líneas auxiliares. 

El conductor de los latiguillos es de cobre de 4 mm2 de sección, conforme la norma EN 50618. 

 

Las líneas auxiliares se trazan también con conductores de cobre de 6 mm2 de sección entre cadenas y 

cajas de agrupación, todos ellos de 0,6/1 kV de tensión asignada, con aislamiento y cubierta de polietileno 

reticulado. 

 

Cuando discurren junto a las estructuras los conductores se trazan por el interior de bandejas portacables 

y para el trazado por fuera de las estructuras se realizarán bajo tubo con protección de PVC. 

 

Las cadenas se unen en 5 concentradores distribuidos en la parcela con el objeto de igualar la caída de 

tensión entre cadenas distintas, optimizar la longitud de los cables y equilibrar las entradas de los 

inversores. En cada concentrador se agrupan las siguientes cadenas de paneles: 

- 14 cadenas en el inversor Nº 1 

- 14 cadenas en el inversor Nº 2. 

- 14 cadenas en el inversor Nº 3. 

- 14 cadenas en el inversor Nº 4. 

- 14 cadenas en el inversor Nº 5. 

La selección de las secciones de cableado se ha realizado para evitar que la caída de tensión sea superior 

a 1,5 % en todos los casos siendo la acumulada 1,23% en el lado de corriente alterna y en el lado de 

corriente continua tal y como se detalla en la tabla adjunta. 

 

Tramo C.D.T. en CC (%) C.D.T. Límite (%) 

String a Inversor 1 0,84% 1,50 % (ITC-BT-40) 

String a Inversor 2 0,94% 1,50 % (ITC-BT-40) 

String a Inversor 3 0,94% 1,50 % (ITC-BT-40) 

String a Inversor 4 0,94% 1,50 % (ITC-BT-40) 

String a Inversor 5 0,75% 1,50 % (ITC-BT-40) 
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Tabla 9. Tabla resumen máxima caída de tensión en corriente continua. 

4.1.2 Puesta a tierra del campo solar FV. 

La estructura soporte así como los módulos fotovoltaicos se conectarán a tierra con motivo de reducir el 

riesgo asociado a la acumulación de cargas estáticas. Con esta medida se consigue limitar la tensión que 

con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas, permitir a los vigilantes de aislamiento la 

detección de corrientes de fuga, así como propiciar el paso a tierra de las corrientes de falta o descarga 

de origen atmosférico. 

A esta misma tierra se conectarán también las masas metálicas de la parte de alterna (fundamentalmente 

los inversores). 

De acuerdo al apartado 3.2.5. del ITC-18, las secciones de las tomas de tierra deben ser las indicadas en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Secciones de la toma de tierra.  

Cabe indicar que se realizará una toma de tierra a la que se conectarán directamente las estructuras 

soporte del generador fotovoltaico y los marcos de los módulos. 

Así, la puesta a tierra de los módulos fotovoltvaicos debe efectuarse mediante conductores unidos a sus 

marcos, no bastando únicamente con su únión física. Este conductor de protección será aislado de 6 mm2 

de sección (cumpliendo con el apartado 3.2.5 dek ITC-18 del REBT) ya que el conductor de cada fase es 

de 4 mm2 correspondiente a cada latiguillo de los propios módulos) y se unirá al módulo aprovechando la 

unión atornillada de este a la estructura o medios equivalentes. 

El conductor de tierra entre los módulos será de 6 mm2 de sección (cumpliendo así con el apartado 3.2.5 

del ITC-18 del REBT ya que los conductores de fase son de 6 mm2). 

Para el cálculo, en una primera aproximación se debe adoptar una resistividad media del terreno donde 

se encuentra el edificio del local del proyecto, que corresponde a terrenos cultivables y poco fértiles y otros 

terraplenes con un valor medio de 500 Ohm x metro (Según ITC-BT-18 tabla 4). 

 

Naturaleza del terreno Valor medio de la resistividad (Ω·m) 

Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes 

compactos y húmedos 
50 

Terraplenes cultivables poco fértiles y otros 

terraplenes 
500 

Suelos pedregosos desnudos, arenas 

secas permeables 
3.000 

Tabla 11. Valores de la resistividad en función del terreno.  
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Por otro lado, de acuerdo con el punto 8.2.2 de la ITC-BT-40 “Instalaciones generadoras asistidas, 

conectadas a instalaciones receptoras que pueden ser alimentadas, de forma independiente, por dichos 

grupos o por la red de distribución pública”. 

Cuando la Red de Distribución Pública tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será 

el TT y se conectarán las masas de la instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro 

de la Red de Distribución Pública. 

En caso de imposibilidad técnica de realizar una tierra independiente para el neutro del generador, y previa 

autorización específica del Organo Competente de la Comunidad Autónoma, se podrá utilizar la misma 

tierra para el neutro y las masas. 

Para alimentar la instalación desde la generación propia en los casos en que se prevea transferencia de 

carga sin corte, se dispondrá, en el conmutador de interconexión, un polo auxiliar que cuando pase a 

alimentar la instalación desde la generación propia conecte a tierra el neutro de la generación.  

 

Puesta a tierra campo fotovoltaico. Para cada inversor. 

Como se indica en la memoria, la puesta a tierra del campo fotovoltaico está compuesta por 9 picas de 

cobre enterradas en las proximidades de cada uno de los inversores (5) distribuidos por el campo 

fotovoltaico. Además, a esta red también se unen las tierras de todo elemento metálico que se encuentre 

a una distancia inferior a 1,5 m para evitar diferencias de potencial. 

La ITC BT 18 nos indica una resistencia de tierra que proporcionan los distintos tipos de electrodos. 

Adoptaremos por su facilidad de montaje la pica vertical, con: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠)  =  
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (𝑂ℎ𝑚 𝑥 𝑚) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑎 (𝑚)
 

Por tanto, la resistencia de puesta a tierra se aproximará al valor de: 

 

           R= 500 /(9·2) = 28 Ω 

                  Vmax = 24 V 

           Iprotección  = 0,03 A 

           Rmax = 24/0.03 = 800 Ω    

Puesta a tierra herrajes. 

La edificación para cuadros eléctricos del parque fotovoltaico se conecta a tierra, para ello se utiliza cable 

desnudo de cobre con una sección mínima de 35 mm2 y 9 piquetas de cobre con una longitud mínima 

de 2 metros. A estas tierras se conectan todos los cuadros a través de un seccionador de tierras. El valor 

de la puesta a tierra nunca superara lo establecido en las ITC-BT-24. 

 

La resistencia a tierra es la siguiente: 

 

           R= 500 /(9·2) = 28 Ω 

                  Vmax = 24 V 

           Iprotección  = 0,03 A 

           Rmax = 24/0.03 = 800 Ω 
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La forma, la profundidad de enterramiento y las distancias entre las tomas de tierra, deben ser tales que 

cumplan con lo establecido en la ITC-BT-18, además su resistividad deberá mantenerse aun cuando varíen 

las condiciones del terreno. 

Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben de ser tales que no se vea afectada 

la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión, de forma que comprometa las características 

del diseño de la instalación. 

4.2 Cálculos en corriente continua. 

La instalación eléctrica queda descrita en el esquema unifilar del documento Planos. En toda la instalación 

eléctrica será de aplicación el REBT aprobado en el RD 848/2002 de 2 de agosto y sus instrucciones 

complementarias. 

La distribución del cableado de corriente continua queda reflejada en los planos de distribución en planta 

de las instalaciones. Se elige cableado tipo SOLAR, con resistencia al agua, a los rayos ultravioleta y no 

propagador de la llama ni del incendio. 

 

El cable se instalará en una canaleta homologada para instalaciónes eléctricas en baja tensión que 

quedará alojada en la parte metálica de la estructura debajo de los módulos. 

Todas las conexiones se realizarán en cajas estancas de clase II como mínimo. 

El cálculo de la caída de tensión por resistencia de un circuito de corriente continua viene dada por la 

expresión:  

∆𝑈(𝑉) =
2 · 𝜌𝐶𝑢 · 𝐿 · 𝐼

𝑆
 

Siendo: 

 ∆𝑉: Caida de tensión (V) 

 𝜌𝐶𝑢: Resistividad del conductor (Cobre = 0,019 Ω·mm2/m a 50 ºC) 

 𝐿: Longitud (m) 

 𝐼: Intensidad (A) 

 𝑆: Sección del conductor (mm2) 

El valor de la resistividad es función de la temperatura. Se considera que el cable trabajará a una 

temperatura nominal de 50 ºC. 

Cabe indicar que no se han considerado los tramos correspondientes a los latiguillos del propio módulo 

fotovoltvaico para el cálculo eléctrico por caída de tensión, formado por cable de 4 mm2 de sección de 

escaso 1,0 m de longitud, por suponer unas caidas de tensión despreciables (<0,1 V) y mínimas en 

comparación con las que se calculan a continuación. 
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La caída máxima de tensión acumulada hasta el inversor es siempre igual o inferior al 1,50%. 

4.2.1 Tensión nominal y caída de tensión máxima admisible. 

La tensión en corriente continua de funcionamiento de la instalación la marca el rango de tensiones de 

funcionamiento de los inversores. El rango de tensión de operación de MPPT oscila entre 200 y 1000 V . 

La elección de los módulos fotovoltaicos que componen el generador fotovoltaico así como su 

interconexión en strings se ha realizado de forma que sea bastante improbable que se superen los voltajes 

en vacío máximos. La caída máxima de tensión acumulada hasta el inversor es igual o inferior al 1,50%. 

4.2.2 Resultado de cálculos. 

A continuación se adjuntan los listados de cálculo de los cables de cada una de las líneas que se proyectan 

en sus casos más desfavorables. Se hacen las comprobaciones pertinentes para los casos anteriormente 

presentado: 
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Características (F) Sección por Intensidad Admisible Sección por Caída de tensión (1,5%) 

String Inversor L IMPP (A) Icc (A) 

FC por 
agrupamiento 

(UNE-HD 60364, 
T.52.3) 

FC (ICE 62548) 
FC Acción 

solar directa 
FC Tª 50ºC  I corregida (A) UMPP (V) ∆U max (V) 

ρCu 50ºC 
(mm²Ω/m) 

∆U (V) 
Smin 

(mm²) 
Scomercial 

(mm²) 
∆U real (V) Cumple 

1 INV 1 68.1 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.96 6 0.74% SI 

2 INV 1 58.6 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.55 6 0.64% SÍ 

3 INV 1 49.1 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.14 6 0.53% SÍ 

4 INV 1 39.6 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.72 6 0.43% SÍ 

5 INV 1 30.1 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.31 6 0.33% SÍ 

6 INV 1 20.7 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.90 6 0.23% SÍ 

7 INV 1 11.2 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.49 6 0.12% SÍ 

8 INV 1 77.6 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 3.38 6 0.84% SÍ 

9 INV 1 68 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.96 6 0.74% SÍ 

10 INV 1 58.6 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.55 6 0.64% SÍ 

11 INV 1 49 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.13 6 0.53% SÍ 

12 INV 1 38.4 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.67 6 0.42% SÍ 

13 INV 1 30.1 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.31 6 0.33% SÍ 

14 INV 1 20.7 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.90 6 0.23% SÍ 

15 INV 2 67.9 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.95 6 0.74% SÍ 

16 INV 2 58.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.54 6 0.64% SÍ 

17 INV 2 48.9 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.13 6 0.53% SÍ 

18 INV 2 39.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.72 6 0.43% SÍ 

19 INV 2 30 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.30 6 0.33% SÍ 

20 INV 2 20.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.89 6 0.22% SÍ 

21 INV 2 11 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.48 6 0.12% SÍ 

22 INV 2 86.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 3.76 6 0.94% SÍ 

23 INV 2 76.9 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 3.34 6 0.84% SÍ 

24 INV 2 67.4 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.93 6 0.73% SÍ 

25 INV 2 58 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.52 6 0.63% SÍ 

26 INV 2 48.4 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.11 6 0.53% SÍ 

27 INV 2 39 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.70 6 0.42% SÍ 

28 INV 2 29.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.28 6 0.32% SÍ 
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Características (F) Sección por Intensidad Admisible Sección por Caída de tensión (1,5%) 

String Inversor L IMPP (A) Icc (A) 

FC por 
agrupamiento 

(UNE-HD 60364, 
T.52.3) 

FC (ICE 62548) 
FC Acción 

solar directa 
FC Tª 50ºC  I corregida (A) UMPP (V) ∆U max (V) 

ρCu 50ºC 
(mm²Ω/m) 

∆U (V) 
Smin 

(mm²) 
Scomercial 

(mm²) 
∆U real (V) Cumple 

29 INV 3 17.1 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.74 6 0.19% SÍ 

30 INV 3 77 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 3.35 6 0.84% SÍ 

31 INV 3 68.6 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.98 6 0.75% SÍ 

32 INV 3 58 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.52 6 0.63% SÍ 

33 INV 3 48.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.11 6 0.53% SÍ 

34 INV 3 38.7 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.68 6 0.42% SÍ 

35 INV 3 29.3 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.27 6 0.32% SÍ 

36 INV 3 20.1 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.87 6 0.22% SÍ 

37 INV 3 10.6 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.46 6 0.12% SÍ 

38 INV 3 86.4 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 3.76 6 0.94% SÍ 

39 INV 3 76.9 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 3.34 6 0.84% SÍ 

40 INV 3 67.4 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.93 6 0.73% SÍ 

41 INV 3 57.9 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.52 6 0.63% SÍ 

42 INV 3 48.4 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.11 6 0.53% SÍ 

43 INV 4 36.8 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.60 6 0.40% SÍ 

44 INV 4 27 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.17 6 0.29% SÍ 

45 INV 4 17 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.74 6 0.18% SÍ 

46 INV 4 76.8 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 3.34 6 0.84% SÍ 

47 INV 4 68.4 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.97 6 0.74% SÍ 

48 INV 4 57.8 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.51 6 0.63% SÍ 

49 INV 4 48.3 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.10 6 0.53% SÍ 

50 INV 4 38.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.67 6 0.42% SÍ 

51 INV 4 29 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.26 6 0.32% SÍ 

52 INV 4 19.7 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.86 6 0.21% SÍ 

53 INV 4 10.4 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.45 6 0.11% SÍ 

54 INV 4 86 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 3.74 6 0.94% SÍ 

55 INV 4 76.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 3.33 6 0.83% SÍ 

56 INV 4 67.1 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.92 6 0.73% SÍ 
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Características (F) Sección por Intensidad Admisible Sección por Caída de tensión (1,5%) 

String Inversor L IMPP (A) Icc (A) 

FC por 
agrupamiento 

(UNE-HD 60364, 
T.52.3) 

FC (ICE 62548) 
FC Acción 

solar directa 
FC Tª 50ºC  I corregida (A) UMPP (V) ∆U max (V) 

ρCu 50ºC 
(mm²Ω/m) 

∆U (V) 
Smin 

(mm²) 
Scomercial 

(mm²) 
∆U real (V) Cumple 

57 INV 5 56.3 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.45 6 0.61% SÍ 

58 INV 5 46.3 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.01 6 0.50% SÍ 

59 INV 5 36.4 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.58 6 0.40% SÍ 

60 INV 5 26.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.15 6 0.29% SÍ 

61 INV 5 16.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.72 6 0.18% SÍ 

62 INV 5 68.7 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.99 6 0.75% SÍ 

63 INV 5 59.2 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.57 6 0.64% SÍ 

64 INV 5 49.7 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 2.16 6 0.54% SÍ 

65 INV 5 40 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.74 6 0.43% SÍ 

66 INV 5 30.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.33 6 0.33% SÍ 

67 INV 5 21.2 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.92 6 0.23% SÍ 

68 INV 5 11.8 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.51 6 0.13% SÍ 

69 INV 5 29.8 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 1.30 6 0.32% SÍ 

70 INV 5 20.5 10.85 11.6 0.5 1.4 0.9 0.82 44.01 664 1.50% 0.01996 9.96 0.89 6 0.22% SÍ 

Tabla 12.  Resumen cálculos en el lado de corriente continua.
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5 CÁLCULOS CABLEADO CORRIENTE ALTERNA. 

5.1 Cálculos líneas inversores – cuadro principal. 

En este apartado se calcula el cableado en corriente alterna correspondiente a los tramos que van desde la salida 

de los inversores hasta el cuadro principal. 

 

La caída de tensión de un circuito trifásico equilibrado, viene dada por la expresión: 

∆𝑉 =
√3 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 · 𝜌

𝑉 · 𝑆
 

Siendo: 

- V, la caída de tensión en V, 

- L, longitud del cable, en m. 

- 𝑐𝑜𝑠𝜑, factor de potencia del inversor. 

- V, voltaje, en V. 

- S, sección del conductor, en mm2 

El valor de la resistividad del cobre es función de la temperatura. Se considera que el cable trabajará a una 

temperatura nominal de 90 ºC. 

5.1.1 INVERSOR 1– CUADRO CP 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Intensidad nominal de salida del inversor: 144,4 A. 

- Canalización: Sobre pared Bajo Tubo (R.Subt) Tipo B1 

- Longitud: 62,2 m; Cos 𝜑 0.95 

En el caso del cálculo por Intensidad Máxima Admisible (IMA) , la sección de conductor necesaria sería, para 

una Tº ambiente de 50º (FC = 0,82), por instalación fotovoltaica (FC=1,4), por acción solar directa (FC=1), por 

factor de agrupamiento (FC=0,95): 

𝐼 =
144,4 · 1,4

0,82 · 1 · 0,95
= 259,5 𝐴 

Por lo que se requiere de una sección de cable de 120 mm2 (IMA = 272 A). Ahora se debe de comprobar que 

dicha sección cumple con la restricción de que la caída de tensión sea inferior a 1,5 %. 

El cálculo por caída de tensión seria: 

∆𝑉 =
√3 · 62,2 · 144,4 · 0,95 · 0,01996

400 · 120
· 100 = 0,61% 

Es decir, la caída de tensión para esta sección es de 0,61 %, por lo que el cálculo es correcto. 
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Por tanto, para la conexión del inversor 1 con el cuadro principal se toma un circuito de 3x120 mm2 

5.1.2 INVERSOR 2 – CUADRO CP. 

Tensión de servicio: 400 V. 

- Intensidad nominal de salida del inversor: 144,4 A. 

- Canalización: Sobre pared Bajo Tubo (R.Subt), Tipo B1 

- Longitud: 81,8 m; Cos 𝜑 0.95 

En el caso del cálculo por IMA, la sección de conductor necesaria sería, para una Tº ambiente de 50º (FC = 0,82), 

por instalación fotovoltaica (FC=1,4), por acción solar directa (FC=1), por factor de agrupamiento (FC=0,95): 

𝐼 =
144,4 · 1,4

0,82 · 1 · 0,95
= 259,5 𝐴 

Por lo que se requiere de una sección de cable de 120 mm2 (IMA = 272 A). Ahora se debe de comprobar que 

dicha sección cumple con la restricción de que la caída de tensión sea inferior a 1,5 %. 

El cálculo por caída de tensión seria: 

∆𝑉 =
√3 · 81,8 · 144,4 · 0,95 · 0,01996

400 · 120
· 100 = 0,81% 

Es decir, la caída de tensión para esta sección es de 0,81 %, por lo que el cálculo es correcto. 

Por tanto, para la conexión del inversor 2 con el cuadro principal se toma un circuito de 3x120 mm2 

5.1.3 INVERSOR 3 – CUADRO CP. 

Tensión de servicio: 400 V. 

- Intensidad nominal de salida del inversor: 144,4 A. 

- Canalización: Sobre pared Bajo Tubo (R.Subt), Tipo B1 

- Longitud: 101 m; Cos 𝜑 0.95 

En el caso del cálculo por IMA, la sección de conductor necesaria sería, para una Tº ambiente de 50º (FC = 0,82), 

por instalación fotovoltaica (FC=1,4), por acción solar directa (FC=1), por factor de agrupamiento (FC=0,95): 

𝐼 =
144,4 · 1,4

0,82 · 1 · 0,95
= 259,5 𝐴 

Por lo que se requiere de una sección de cable de 120 mm2 (IMA = 272 A). Ahora se debe de comprobar que 

dicha sección cumple con la restricción de que la caída de tensión sea inferior a 1,5 %. 

El cálculo por caída de tensión seria: 

∆𝑉 =
√3 · 101 · 144,4 · 0,95 · 0,01996

400 · 120
· 100 = 1,00% 

Es decir, la caída de tensión para esta sección es de 1,00 %, por lo que el cálculo es correcto. 
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Por tanto, para la conexión del inversor 2 con el cuadro principal se toma un circuito de 3x120 mm2 

5.1.4 INVERSOR 4 – CUADRO CP. 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Intensidad nominal de salida del inversor: 144,4 A. 

- Canalización: Sobre pared Bajo Tubo (R.Subt), Tipo B1 

- Longitud: 120,2 m; Cos 𝜑 0.95 

En el caso del cálculo por IMA, la sección de conductor necesaria sería, para una Tº ambiente de 50º (FC = 0,82), 

por instalación fotovoltaica (FC=1,4), por acción solar directa (FC=1), por factor de agrupamiento (FC=0,95): 

𝐼 =
144,4 · 1,4

0,82 · 1 · 0,95
= 259,5 𝐴 

Por lo que se requiere de una sección de cable de 120 mm2 (IMA = 272 A). Ahora se debe de comprobar que 

dicha sección cumple con la restricción de que la caída de tensión sea inferior a 1,5 %. 

El cálculo por caída de tensión seria: 

∆𝑉 =
√3 · 120,2 · 144,4 · 0,95 · 0,01996

400 · 120
· 100 = 1,19% 

Es decir, la caída de tensión para esta sección es de 1,19 %, por lo que el cálculo es correcto. 

Por tanto, para la conexión del inversor 2 con el cuadro principal se toma un circuito de 3x120 mm2 

5.1.5 INVERSOR 5 – CUADRO CP. 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Intensidad nominal de salida del inversor: 144,4 A. 

- Canalización: Sobre pared Bajo Tubo (R.Subt), Tipo B1 

- Longitud: 140,2 m; Cos 𝜑 0.95 

En el caso del cálculo por IMA, la sección de conductor necesaria sería, para una Tº ambiente de 50º (FC = 0,82), 

por instalación fotovoltaica (FC=1,4), por acción solar directa (FC=1), por factor de agrupamiento (FC=0,95): 

𝐼 =
144,4 · 1,4

0,82 · 1 · 0,95
= 259,5 𝐴 

Por lo que se requiere de una sección de cable de 120 mm2 (IMA = 260 A). Ahora se debe de comprobar que 

dicha sección cumple con la restricción de que la caída de tensión sea inferior a 1,5 %. 

El cálculo por caída de tensión seria: 

∆𝑉 =
√3 · 140,2 · 144,4 · 0,95 · 0,01996

400 · 120
· 100 = 1,39% 

Es decir, la caída de tensión para esta sección es de 1,39 %, por lo que el cálculo no es correcto. Se debe 

seleccionar y comprobar una sección mayor. 
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∆𝑉 =
√3 · 140,2 · 144,4 · 0,95 · 0,01996

400 · 150
· 100 = 1,11% 

Por tanto, para la conexión del inversor 5 con el cuadro principal se toma un circuito de 3x150mm2 con una 

intensidad nominal de 299 A. 

5.1.6 CP - CP EXISTENTE. 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: Sobre pared Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 5,0 m; Cos 𝜑: 0.95 

- Potencia a instalar: 500.000 W. 

En el caso del cálculo por IMA, la sección de conductor necesaria sería, para una Tº ambiente de 40º (FC = 1,00) 

𝐼 =
500.000

√3 · 400 · 0,95 · 1
= 759,7 𝐴 

Aplicando el FC según el ITC-BT-40, la intensidad corregida es: 𝐼 = 759,7 · 1,25 = 949,6 𝐴. 

Por lo que se requiere de tres conductores con sección de 185 mm2 (IMA = 949,6 A). No obstante, el cálculo por 

caída de tensión no cumple por lo que se prueba con la sección superior (S=240 mm²).  

El cálculo por caída de tensión seria: 

∆𝑉 =
√3 · 5,0 · 759,7 · 0,95 · 0,01996

400 · 240 · 3
· 100 = 0,04% 

Es decir, la caída de tensión para esta sección es de 0,05 %, por lo que el cálculo es correcto.  

Por tanto, para la conexión del inversor 5 con el cuadro principal se toma un circuito de 3(3x240mm2). 

A continuación, se detalla los resultados de los cálculos: 

  



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    Anejo nº 3. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia) 35 

Características (B1) Sección por Intensidad Admisible Sección por Caída de Tensión (1,5%) 
Solución adoptada 

Inversor CP L (m) U(V) In (A) 
Icc 
(A) 

FC por 
inversor 
(ITC-BT-

40) 

FC 
Tª 

50ºC 

FC acción 
solar 

directa 

I 
corregida 

(A) 

Smin 
(mm²) 
T. C-
52-1 
bis 

In' (A) 
∆U max 

(V) 
ρCu 
50ºC 

∆U 
(V) 

Smin 
(mm²) 

Scomercial 
(mm²) 

∆U real 
(V) 

Cumple 
Scomercial 

(mm²) 

∆U 
real 
(V) 

I 
(A) 

INV 1 CP 62,200 400 144,4 160,4 1,4 0,82 1 259,5 120 272 1,30% 0,01996 5,2 56,74 70 1,05% SÍ 120 0,61% 272 

INV 2 CP 81,800 400 144,4 160,4 1,4 0,82 1 259,5 120 272 1,30% 0,01996 5,2 74,61 95 1,02% SÍ 120 0,81% 272 

INV 3 CP 101,000 400 144,4 160,4 1,4 0,82 1 259,5 120 272 1,30% 0,01996 5,2 92,13 95 1,26% SÍ 120 1,00% 272 

INV 4 CP 120,200 400 144,4 160,4 1,4 0,82 1 259,5 120 272 1,30% 0,01996 5,2 109,64 120 1,19% SÍ 120 1,19% 272 

INV 5 CP 140,20 400 144,4 160,4 1,4 0,82 1 259,5 120 272 1,30% 0,01996 5,2 127,88 150 1,11% SÍ 150 1,11% 299 
                      

Características (B1) Sección por Intensidad Admisible Sección por Caída de Tensión (1,5%) Solución adopada   

CP CPB L(m) U(V) In(A) 
P 

(W) 
Cos Φ 

FC 
ITC-
BT-
40 

I 
corregida 

(A) 

Smin 
(mm²) T. 

C-52-1 
bis 

In' (A) 
∆U 

max 
(V) 

ρCu 
50ºC 

∆U (V) 
Smin 

(mm²) 
Scomercial 

(mm²) 
∆U real (V) Cumple 

Scomercial 
(mm²) 

I (A)   

CP CPB 5 400 759,7 500000 0,95 1,25 949,6 3x185 356 0,20% 0,01996 0,8 194,9 240 0,04% SÍ 3x(3x240) 1068   

Tabla 13.  Resumen cálculos en el lado de corriente alterna.
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5.1.7 Cuadro resumen corriente alterna. 

Finalmente, las secciones que se obtienen para el cableado en corriente alterna son las siguiente: 

Tramo L (m) Sección (mm2) Tipo Cable Diámetro tubo 

Inversor 1 – CP 62,2 3x120 mm2 ZZ-F/H1Z2Z2-K 63 mm (ITC-BT-21) 

Inversor 2 – CP 81,8 3x120 mm2 ZZ-F/H1Z2Z2-K 63 mm (ITC-BT-21) 

Inversor 3 – CP 101,0 3x120 mm2 ZZ-F/H1Z2Z2-K 63 mm (ITC-BT-21) 

Inversor 4 – CP 120,2 3x120 mm2 ZZ-F/H1Z2Z2-K 63 mm (ITC-BT-21) 

Inversor 5 - CP 140,2 3x150 mm2 ZZ-F/H1Z2Z2-K 75 mm (ITC-BT-21) 

CP – CP bombas 5,0 3(3x240 mm2) RV-K --- 

Tabla 14. Resumen cableado.  

5.2 Calculos cableado auxiliar. 

En este caso, el cableado en corriente alterna corresponde al cable que parte del cuadro de protección de 

corriente alterna y llega a los inversores. En esta parte del circuito la corriente es alterna y la sección del mismo 

deberá poder soportar la intensidad demandada así como no tener una caída de tensión superior a un valor 

preestablecido. 

 

También se describen las características y fundamentos técnicos que se han seguido para la ejecución de una 

instalación de baja tensión destinada a suministrar energía a los servicios auxiliares del parque fotovoltaico que 

alimenta un bombeo de agua sito en el emplazamiento anteriormente descrito. 

 

La instalación de baja tensión de los servicios auxiliares engloba todo lo necesario para que la automatización y 

la seguridad privada funcione de forma correcta. 

 

Esta instalación de baja tensión recibe la energía de una acometida conectada a la instalación eléctrica de baja 

tensión existente en la misma parcela y es de la misma titularidad que se describe. 

 

Las líneas auxiliares a calcular son las siguientes: 

Id P. (W) Tensión (V) 

C1-Vigilancia 240 230 

C2-Vigilancia 240 230 

C3-Automatización 460 230 

Tabla 15. Líneas auxiliares.  
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5.3 Metodología de cálculo. 

Las fórmulas a utilizar vendrán en función del proceso de cálculo de la sección de los conductores eléctricos de 

las diferentes canalizaciones, correspondientes a: 

a) Cálculo de la sección del conductor en función del calentamiento de los conductores, y correspondiente 

a la máxima intensidad que debe circular por los mismos. 

b) Cálculo de la sección del conductor en función de la caída de tensión prevista para dicha línea o circuito. 

c) Elección de la mayor sección de las calculadas en los apartados anteriores y adaptándose la sección 

normalizada inmediatamente superior. 

d) Comprobación final de la caída de tensión correspondiente al circuito en función de la sección adoptada. 

 

a) Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460 -

5-523 y su anexo Nacional. 

Para el cálculo de las líneas, se ha utilizado el software “DMELECT”.  

Fórmulas utilizadas calculo conductor en función del calentamiento: 

 

1. Circuitos trifásicos. 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜑) ∗ 𝜂
 

 

2. Circuitos monofásicos. 

𝐼 =
𝑃

𝑈 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜑) ∗ 𝜂
 

Siendo: 

I: Intensidad de la línea en A. 

P: Potencia demandada o absorbida por el circuito en W. 

cos 𝜑: factor de potencia. 

η: Rendimiento de la instalación o del receptor 

U: tensión de servicio en V. 

b) La sección de los conductores a utilizar se determina de forma que la caída de tensión entre el origen de la 

instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo prescrito en las instrucciones particulares, 

menor del: 

- 1,5% derivaciones individuales  

- 3% viviendas o instalaciones interiores. 

- 3% para alumbrado. 

- 5% para los demás usos. 
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El valor de la caída de tensión puede compensarse entre la instalación interior y la de las derivaciones 

individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores limites especificados 

para ambas, según el esquema utilizado. 

 

1. Circuitos trifásicos. 

𝑆 =
100 ∗ 𝜌 ∗ ∑ 𝐿 ∗ 𝑃

𝜂 ∗ 𝑢 ∗ 𝑈2
 

 

 

2. Circuitos monofásicos.  

𝑆 =
200 ∗ 𝜌 ∗ ∑ 𝐿 ∗ 𝑃

𝜂 ∗ 𝑢 ∗ 𝑈2
 

 

Siendo: 

S: Sección del conductor en mm2. 

: Resistividad del conductor (cobre = 0. 01758 *mm2/m - aluminio = 0,028 *mm2/m) 

L: Longitud de la línea o circuito en metros. 

P: Potencia demandada o absorbida por el circuito en W. 

: Rendimiento de la instalación o del receptor. 

u: Caída de tensión del circuito en Vo. 

U: Tensión de servicio en V (400 V en trifásico, 230 V en monofásico). 

 

c) Elección de la mayor sección de las calculadas en los apartados anteriores y adaptándose la sección 

normalizada inmediatamente superior. 

d) Comprobación final de la caída de tensión correspondiente al circuito en función de la sección adoptada. 

5.4 Cálculos. 

Fórmulas 

 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 

R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
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n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

 = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  
 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 

regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 

máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas compensación energía reactiva 
 

cosØ = P/(P²+ Q²).  

tgØ  = Q/P.  

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  

Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (kW).  

Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
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C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

 

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

C1-Vigilancia (1)          750 W 

C2- Vigilancia (2)         750 W 

C3- Automatismos           750 W 

 TOTAL....      2250 W 

 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 2250  

- Potencia Máxima Admisible (W): 0  

 

 

Cálculo de la Línea: L1 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2250 W. 

- Potencia de cálculo:  

2250 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=2250/230x0.8=12.23 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 48.89  

e(parcial)=2x0.3x2250/49.9x230x2.5=0.05 V.=0.02 % 

e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: C1-Vigilancia (1) 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 240 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo: 750 W. 

 

I=750/230x0.8=4.08 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.18  

e(parcial)=2x240x750/51.3x230x2.5=12.21 V.=5.31 % 

e(total)=5.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Cálculo de la Línea: C2- Vigilancia (2) 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo: 750 W. 

 

I=750/230x0.8=4.08 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.18  

e(parcial)=2x5x750/51.3x230x2.5=0.25 V.=0.11 % 

e(total)=0.13% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

 

Cálculo de la Línea: C3- Automatismos 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 750 W. 

- Potencia de cálculo: 750 W. 

 

I=750/230x0.8=4.08 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  26.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.18  

e(parcial)=2x5x750/51.3x230x2.5=0.25 V.=0.11 % 

e(total)=0.13% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 

Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 

 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 

L1 2250 0.3 2x2.5Cu 12.23 29 0.02 0.02  

C1-Vigilancia (1) 750 240 2x2.5+TTx2.5Cu 4.08 26.5 5.31 5.33 20 
C2- Vigilancia (2) 750 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.08 26.5 0.11 0.13 20 

C3- Automatismos 750 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.08 26.5 0.11 0.13 20 
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5.5 Protecciones. 

5.5.1 Protecciones en el lado de CA. 

Se instalará un cuadro de protección en el cabezal, con protección magnetotérmica y diferencial, para el lado de 

corriente alterna tal y como se puede observar en el esquema unifilar. 

5.5.2 Protección contra cortocircuitos y derivaciones en CC. 

Los inversores irán equipados con un dispositivo de vigilancia de aislamiento, de forma que, en caso de fallo de 

aislamiento, el inversor desconectará la conexión al generador. 

5.5.3 Protección contra sobretensiones y subtensiones. 

La instalación dispondrá de protecciones contra sobretensiones según exigencias reglamentarias. En caso de 

ocurrencia, cada inversor desconectará la conexión al generador hasta que las condiciones de funcionamiento 

vuelvan a ser las adecuadas. 

Los inversores cumplirán las prescripciones de la Norma EN 61000-4-5 sobre protección contra sobretensiones. 

Las protecciones del inversor por tensión desconectarán la instalación de la red según lo especificado en ITC-

BT-40 apt 7, de forma que: 

- El relé de minima tension desconectará en un tiempo inferior a 0,5 segundos a partir de que la tension 

llegue al 85 % de su valor nominal. 

- El relé de máxima tension desconectará en un tiempo inferior a 0,5 segundos a partir de que la tension 

llegue al 110 % de su valor nominal. 

 

PARTE CA 
Imax 

salida (A) 
FC  Ib (A) In (A) Iz (A) I2 (A) Ib≤In≤Iz 

Inversor 1-CP (Magnetotérmico) 160,4 1,25 200,5 250 272 362,5 CUMPLE 

Inversor 2-CP (Magnetotérmico) 160,4 1,25 200,5 250 272 362,5 CUMPLE 

Inversor 3-CP (Magnetotérmico) 160,4 1,25 200,5 250 272 362,5 CUMPLE 

Inversor 4-CP (Magnetotérmico) 160,4 1,25 200,5 250 272 362,5 CUMPLE 

Inversor 5-CP (Magnetotérmico) 160,4 1,25 200,5 250 299 362,5 CUMPLE 

Tabla 16. Protecciones en corriente alterna.  
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1 APÉNDICE I. DATOS CLIMÁTICOS. 

Site Sellent  
Country España  
Region Europe  

Source 
Meteonorm 7.3 (1997-2006), Sat=100% (Modified by 

user)  
Latitude 39,0437 ° 

Longitude -0.5863 ° 

Altitude 71 m 

Time Zone 0 GMT 

Albedo 0.20  
 

Values GlobH DiffH Temp Wind Vel 

Month kWh/m² kWh/m² °C m/s 

January 71.5 25.0 9.7 3.20 

February 85.5 33.6 10.8 3.10 

March 131.8 56.4 13.6 3.39 

April 162.0 74.6 15.4 3.49 

May 188.2 88.0 19.2 2.80 

June 204.7 88.1 23.5 2.90 

July 222.8 75.4 26.4 3.00 

August 187.8 79.1 26.6 2.90 

September 141.1 61.1 22.8 2.79 

October 112.2 48.1 19.3 2.80 

November 77.1 29.0 13.5 2.99 

December 63.9 26.6 10.5 3.19 

Year 1648.6 685.0 17.6 3.05 
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2 APÉNDICE II. RESULTADOS PVSYST. 
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Tables on a building
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Author
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PVsyst Evaluation mode

Project summary

Geographical Site
Sellent
España

Situation
Latitude
Longitude
Altitude
Time zone

39.04
-0.59

71
UTC

°N
°W
m

Project settings
Albedo 0.20

Meteo data
Sellent
Meteonorm 7.3 (1997-2006), Sat=100% - Sintético

System summary

Grid-Connected System Tables on a building

PV Field Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 25 / 0 °

Near Shadings
Linear shadings

User's needs
Unlimited load (grid)

System information
PV Array
Nb. of modules
Pnom total

1120
605

units
kWp

Inverters
Nb. of units
Pnom total
Pnom ratio

5
500

1.210

units
kWac

Results summary
Produced Energy 955.8 MWh/year Specific production 1580 kWh/kWp/year Perf. Ratio PR 83.32 %
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Project and results summary
General parameters, PV Array Characteristics, System losses
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
25/11/21

PVsyst V7.2.8
VCT, Simulation date:
25/11/21 11:32
with v7.2.8

Project: Sellent_NEW
Variant:

5xHuaweiSUN2000-100KTL-400Vac-16sx70p_y_70tablasIII_CImagen

PVsyst Evaluation mode

General parameters

Grid-Connected System Tables on a building

PV Field Orientation
Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 25 / 0 °

Sheds configuration
Nb. of sheds 70 units
Sizes
Sheds spacing
Collector width
Ground Cov. Ratio (GCR)

9.00
4.53
50.4

m
m
%

Shading limit angle
Limit profile angle 21.4 °

Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Free Horizon

Near Shadings
Linear shadings

User's needs
Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

Generic
LR5-72 HPH 540 M

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 540 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

1120
605

70 Strings x 16

units
kWp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

553
597
926

kWp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Generic
SUN2000-100KTL-M1-400Vac

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 100 kWac
Number of inverters
Total power

50 * MPPT 10%  5
500

units
kWac

Operating voltage
Max. power (=>30°C)
Pnom ratio (DC:AC)

200-1000
110

1.21

V
kWac

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area
Cell area

605
1120
2863
2597

kWp
modules
m²
m²

Total inverter power
Total power
Nb. of inverters
Pnom ratio

500
5

1.21

kWac
units

Array losses

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

DC wiring losses
Global array res.
Loss Fraction

11
1.5

mΩ
% at STC

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.4 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): User defined profile

0°

1.000

25°

1.000

45°

0.995

60°

0.962

65°

0.936

70°

0.903

75°

0.851

80°

0.754

90°

0.000
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Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

Iso-shadings diagram
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PVsyst Evaluation mode

Main results

System Production
Produced Energy 955.8 MWh/year Specific production

Performance Ratio PR
1580

83.32
kWh/kWp/year
%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh ratio

January 71.5 25.05 9.74 112.3 107.6 60.2 59.1 0.871
February 85.5 33.63 10.76 116.6 113.2 62.2 61.1 0.867
March 131.8 56.38 13.63 158.8 154.0 82.9 81.5 0.848
April 162.0 74.57 15.44 175.2 169.2 90.5 88.9 0.839
May 188.2 87.95 19.16 188.7 182.3 96.3 94.5 0.828
June 204.7 88.10 23.54 198.7 192.1 99.2 97.3 0.810
July 222.8 75.42 26.42 219.3 212.7 107.2 105.1 0.792
August 187.8 79.05 26.57 198.5 192.3 98.4 96.5 0.804
September 141.1 61.12 22.75 162.9 157.8 82.0 80.5 0.817
October 112.2 48.09 19.30 147.4 143.0 77.3 76.0 0.852
November 77.1 28.97 13.46 116.7 112.2 62.1 61.0 0.865
December 63.9 26.60 10.48 101.7 96.9 55.1 54.2 0.881

Year 1648.7 684.93 17.65 1896.7 1833.1 973.5 955.8 0.833

Legends
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Global horizontal irradiation
Horizontal diffuse irradiation
Ambient Temperature
Global incident in coll. plane
Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray
E_Grid
PR

Effective energy at the output of the array
Energy injected into grid
Performance Ratio
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PVsyst Evaluation mode

Loss diagram

Global horizontal irradiation1649 kWh/m²

+15.0% Global incident in coll. plane

-1.64% Near Shadings: irradiance loss

-1.74% IAM factor on global

Effective irradiation on collectors1833 kWh/m² * 2863 m² coll.

efficiency at STC = 21.17% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)1111 MWh

-0.41% PV loss due to irradiance level

-7.11% PV loss due to temperature

+0.37% Module quality loss

-2.10% Mismatch loss, modules and strings

-1.02% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP1000 MWh

-1.76% Inverter Loss during operation (efficiency)

-2.66% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current

0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage

0.00% Inverter Loss due to power threshold

0.00% Inverter Loss due to voltage threshold

-0.01% Night consumption

Available Energy at Inverter Output956 MWh

Energy injected into grid956 MWh
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Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    Anejo nº 3. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal de 

Sellent (Valencia) 
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3 APÉNDICE III. SIMULACIÓN HORARIA PARA UN AÑO TIPO. 

  



Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P6 1-ene. 0:00 0,0 1,0 53,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 3,06
P6 1-ene. 1:00 0,0 1,0 32,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,85
P6 1-ene. 2:00 0,0 1,0 40,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,31
P6 1-ene. 3:00 0,0 1,0 32,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,85
P6 1-ene. 4:00 0,0 1,0 19,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,10
P6 1-ene. 5:00 0,0 2,0 36,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 2,08
P6 1-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 1-ene. 7:00 0,0 2,0 42,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 2,43
P2 1-ene. 8:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 1-ene. 9:00 15,0 19,0 2,0 4,0 21,1% 15,0 0,0 0,090621 0,36 0,18
P1 1-ene. 10:00 33,2 53,0 1,0 19,8 37,4% 33,2 0,0 0,090621 1,80 0,09
P1 1-ene. 11:00 49,9 32,0 1,0 0,0 0,0% 32,0 17,9 0,090621 0,00 0,09
P1 1-ene. 12:00 66,2 40,0 1,0 0,0 0,0% 40,0 26,2 0,090621 0,00 0,09
P1 1-ene. 13:00 64,4 32,0 1,0 0,0 0,0% 32,0 32,4 0,090621 0,00 0,09
P2 1-ene. 14:00 54,2 42,0 1,0 0,0 0,0% 42,0 12,2 0,081197 0,00 0,08
P2 1-ene. 15:00 38,5 36,0 2,0 0,0 0,0% 36,0 2,5 0,081197 0,00 0,16
P2 1-ene. 16:00 18,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 17,2 0,081197 0,00 0,08
P2 1-ene. 17:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 1-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 1-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 1-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 1-ene. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 1-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 1-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 2-ene. 0:00 0,0 1,0 333,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 19,26
P6 2-ene. 1:00 0,0 1,0 337,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 19,49
P6 2-ene. 2:00 0,0 120,0 163,0 120,0 0,0 0,0 0,057826 6,94 9,43
P6 2-ene. 3:00 0,0 119,0 181,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 10,47
P6 2-ene. 4:00 0,0 120,0 193,0 120,0 0,0 0,0 0,057826 6,94 11,16
P6 2-ene. 5:00 0,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,057826 8,67 8,67
P6 2-ene. 6:00 0,0 204,0 204,0 204,0 0,0 0,0 0,057826 11,80 11,80
P6 2-ene. 7:00 0,0 194,0 194,0 194,0 0,0 0,0 0,057826 11,22 11,22
P2 2-ene. 8:00 0,0 179,0 179,0 179,0 0,0 0,0 0,081197 14,53 14,53
P1 2-ene. 9:00 29,7 234,0 234,0 204,3 87,3% 29,7 0,0 0,090621 18,52 21,21
P1 2-ene. 10:00 88,0 333,0 125,0 245,0 73,6% 88,0 0,0 0,090621 22,21 11,33
P1 2-ene. 11:00 261,4 287,0 120,0 25,6 8,9% 261,4 0,0 0,090621 2,32 10,87
P1 2-ene. 12:00 413,8 337,0 120,0 0,0 0,0% 337,0 76,8 0,090621 0,00 10,87
P1 2-ene. 13:00 332,4 300,0 119,0 0,0 0,0% 300,0 32,4 0,090621 0,00 10,78
P2 2-ene. 14:00 37,7 193,0 120,0 155,3 80,5% 37,7 0,0 0,081197 12,61 9,74
P2 2-ene. 15:00 9,4 119,0 119,0 109,6 92,1% 9,4 0,0 0,081197 8,90 9,66
P2 2-ene. 16:00 4,1 120,0 120,0 115,9 96,6% 4,1 0,0 0,081197 9,41 9,74
P2 2-ene. 17:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,081197 9,42 9,42
P1 2-ene. 18:00 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,090621 0,27 0,27
P1 2-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 2-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 2-ene. 21:00 0,0 13,0 113,0 13,0 0,0 0,0 0,090621 1,18 10,24
P2 2-ene. 22:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,42
P2 2-ene. 23:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,34
P6 3-ene. 0:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 3-ene. 1:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 3-ene. 2:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 3-ene. 3:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 3-ene. 4:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 3-ene. 5:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 3-ene. 6:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 3-ene. 7:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P2 3-ene. 8:00 0,0 38,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,081197 3,09 3,09
P1 3-ene. 9:00 73,0 115,0 115,0 42,0 36,5% 73,0 0,0 0,090621 3,80 10,42
P1 3-ene. 10:00 221,1 215,0 115,0 0,0 0,0% 215,0 6,1 0,090621 0,00 10,42
P1 3-ene. 11:00 311,9 230,0 115,0 0,0 0,0% 230,0 81,9 0,090621 0,00 10,42
P1 3-ene. 12:00 343,9 229,0 115,0 0,0 0,0% 229,0 114,9 0,090621 0,00 10,42
P1 3-ene. 13:00 304,7 230,0 115,0 0,0 0,0% 230,0 74,7 0,090621 0,00 10,42
P2 3-ene. 14:00 298,5 229,0 115,0 0,0 0,0% 229,0 69,5 0,081197 0,00 9,34
P2 3-ene. 15:00 229,3 229,0 115,0 0,0 0,0% 229,0 0,3 0,081197 0,00 9,34
P2 3-ene. 16:00 129,9 146,0 115,0 16,2 11,1% 129,9 0,0 0,081197 1,31 9,34
P2 3-ene. 17:00 0,0 1,0 32,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 2,60
P1 3-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 3-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 3-ene. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 3-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 3-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 3-ene. 23:00 0,0 1,0 122,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,91
P6 4-ene. 0:00 0,0 2,0 228,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,18
P6 4-ene. 1:00 0,0 1,0 232,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,42
P6 4-ene. 2:00 0,0 1,0 123,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 7,11
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Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P6 4-ene. 3:00 0,0 1,0 45,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,60
P6 4-ene. 4:00 0,0 1,0 51,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,95
P6 4-ene. 5:00 0,0 2,0 118,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,82
P6 4-ene. 6:00 0,0 1,0 59,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 3,41
P6 4-ene. 7:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P2 4-ene. 8:00 0,0 1,0 120,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,74
P1 4-ene. 9:00 77,1 51,0 120,0 0,0 0,0% 51,0 26,1 0,090621 0,00 10,87
P1 4-ene. 10:00 210,1 179,0 121,0 0,0 0,0% 179,0 31,1 0,090621 0,00 10,97
P1 4-ene. 11:00 234,5 178,0 120,0 0,0 0,0% 178,0 56,5 0,090621 0,00 10,87
P1 4-ene. 12:00 294,6 119,0 119,0 0,0 0,0% 119,0 175,6 0,090621 0,00 10,78
P1 4-ene. 13:00 337,3 238,0 119,0 0,0 0,0% 238,0 99,3 0,090621 0,00 10,78
P2 4-ene. 14:00 288,8 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 170,8 0,081197 0,00 9,58
P2 4-ene. 15:00 295,1 237,0 119,0 0,0 0,0% 237,0 58,1 0,081197 0,00 9,66
P2 4-ene. 16:00 129,0 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 11,0 0,081197 0,00 9,58
P2 4-ene. 17:00 2,9 1,0 119,0 0,0 0,0% 1,0 1,9 0,081197 0,00 9,66
P1 4-ene. 18:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,69
P1 4-ene. 19:00 0,0 1,0 119,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,78
P1 4-ene. 20:00 0,0 1,0 119,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,78
P1 4-ene. 21:00 0,0 2,0 118,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,69
P2 4-ene. 22:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,58
P2 4-ene. 23:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,58
P6 5-ene. 0:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 5-ene. 1:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 5-ene. 2:00 0,0 1,0 45,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,60
P6 5-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 5-ene. 4:00 0,0 1,0 55,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 3,18
P6 5-ene. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 5-ene. 6:00 0,0 38,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,057826 2,20 2,20
P6 5-ene. 7:00 0,0 56,0 56,0 56,0 0,0 0,0 0,057826 3,24 3,24
P2 5-ene. 8:00 0,0 49,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,081197 3,98 3,98
P1 5-ene. 9:00 127,8 122,0 1,0 0,0 0,0% 122,0 5,8 0,090621 0,00 0,09
P1 5-ene. 10:00 217,9 162,0 2,0 0,0 0,0% 162,0 55,9 0,090621 0,00 0,18
P1 5-ene. 11:00 233,6 232,0 1,0 0,0 0,0% 232,0 1,6 0,090621 0,00 0,09
P1 5-ene. 12:00 192,1 167,0 1,0 0,0 0,0% 167,0 25,1 0,090621 0,00 0,09
P1 5-ene. 13:00 282,4 228,0 1,0 0,0 0,0% 228,0 54,4 0,090621 0,00 0,09
P2 5-ene. 14:00 247,7 195,0 1,0 0,0 0,0% 195,0 52,7 0,081197 0,00 0,08
P2 5-ene. 15:00 131,7 142,0 2,0 10,3 7,3% 131,7 0,0 0,081197 0,84 0,16
P2 5-ene. 16:00 145,5 146,0 59,0 0,5 0,3% 145,5 0,0 0,081197 0,00 4,79
P2 5-ene. 17:00 8,5 26,0 118,0 17,5 67,4% 8,5 0,0 0,081197 1,42 9,58
P1 5-ene. 18:00 0,0 1,0 76,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 6,89
P1 5-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 5-ene. 20:00 0,0 1,0 26,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 2,36
P1 5-ene. 21:00 0,0 1,0 6,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,54
P2 5-ene. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 5-ene. 23:00 0,0 1,0 38,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 3,09
P6 6-ene. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 6-ene. 1:00 0,0 1,0 35,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,02
P6 6-ene. 2:00 0,0 1,0 47,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,72
P6 6-ene. 3:00 0,0 1,0 27,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,56
P6 6-ene. 4:00 0,0 1,0 85,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,92
P6 6-ene. 5:00 0,0 1,0 74,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,28
P6 6-ene. 6:00 0,0 49,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,057826 2,83 2,83
P6 6-ene. 7:00 0,0 69,0 69,0 69,0 0,0 0,0 0,057826 3,99 3,99
P2 6-ene. 8:00 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,081197 0,32 0,32
P1 6-ene. 9:00 126,1 123,0 1,0 0,0 0,0% 123,0 3,1 0,090621 0,00 0,09
P1 6-ene. 10:00 254,9 202,0 1,0 0,0 0,0% 202,0 52,9 0,090621 0,00 0,09
P1 6-ene. 11:00 345,4 267,0 1,0 0,0 0,0% 267,0 78,4 0,090621 0,00 0,09
P1 6-ene. 12:00 380,6 317,0 2,0 0,0 0,0% 317,0 63,6 0,090621 0,00 0,18
P1 6-ene. 13:00 379,2 306,0 1,0 0,0 0,0% 306,0 73,2 0,090621 0,00 0,09
P2 6-ene. 14:00 351,4 233,0 1,0 0,0 0,0% 233,0 118,4 0,081197 0,00 0,08
P2 6-ene. 15:00 292,8 258,0 1,0 0,0 0,0% 258,0 34,8 0,081197 0,00 0,08
P2 6-ene. 16:00 160,3 233,0 1,0 72,8 31,2% 160,3 0,0 0,081197 5,91 0,08
P2 6-ene. 17:00 3,9 77,0 77,0 73,1 94,9% 3,9 0,0 0,081197 5,93 6,25
P1 6-ene. 18:00 0,0 56,0 56,0 56,0 0,0 0,0 0,090621 5,07 5,07
P1 6-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 6-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 6-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 6-ene. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 6-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 7-ene. 0:00 0,0 1,0 228,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,18
P6 7-ene. 1:00 0,0 1,0 231,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,36
P6 7-ene. 2:00 0,0 1,0 231,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,36
P6 7-ene. 3:00 0,0 1,0 233,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,47
P6 7-ene. 4:00 0,0 118,0 233,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 13,47
P6 7-ene. 5:00 0,0 118,0 233,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 13,47
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P6 7-ene. 6:00 0,0 118,0 233,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 13,47
P6 7-ene. 7:00 0,0 118,0 232,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 13,42
P2 7-ene. 8:00 0,0 118,0 233,0 118,0 0,0 0,0 0,081197 9,58 18,92
P1 7-ene. 9:00 131,8 233,0 233,0 101,2 43,4% 131,8 0,0 0,090621 9,17 21,11
P1 7-ene. 10:00 254,9 217,0 117,0 0,0 0,0% 217,0 37,9 0,090621 0,00 10,60
P1 7-ene. 11:00 342,6 345,0 118,0 2,4 0,7% 342,6 0,0 0,090621 0,22 10,69
P1 7-ene. 12:00 377,5 346,0 116,0 0,0 0,0% 346,0 31,5 0,090621 0,00 10,51
P1 7-ene. 13:00 381,9 361,0 231,0 0,0 0,0% 361,0 20,9 0,090621 0,00 20,93
P2 7-ene. 14:00 331,2 351,0 233,0 19,8 5,6% 331,2 0,0 0,081197 1,61 18,92
P2 7-ene. 15:00 258,8 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 27,8 0,081197 0,00 18,76
P2 7-ene. 16:00 135,7 225,0 225,0 89,3 39,7% 135,7 0,0 0,081197 7,25 18,27
P2 7-ene. 17:00 3,0 115,0 115,0 112,0 97,4% 3,0 0,0 0,081197 9,09 9,34
P1 7-ene. 18:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,42
P1 7-ene. 19:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,33
P1 7-ene. 20:00 0,0 2,0 115,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,42
P1 7-ene. 21:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,42
P2 7-ene. 22:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,26
P2 7-ene. 23:00 0,0 2,0 115,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,34
P6 8-ene. 0:00 0,0 15,0 115,0 15,0 0,0 0,0 0,057826 0,87 6,65
P6 8-ene. 1:00 0,0 5,0 115,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,65
P6 8-ene. 2:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 8-ene. 3:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 8-ene. 4:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 8-ene. 5:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 8-ene. 6:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 8-ene. 7:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P2 8-ene. 8:00 0,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,081197 2,52 2,52
P1 8-ene. 9:00 57,8 115,0 1,0 57,2 49,8% 57,8 0,0 0,090621 5,19 0,09
P1 8-ene. 10:00 117,1 114,0 1,0 0,0 0,0% 114,0 3,1 0,090621 0,00 0,09
P1 8-ene. 11:00 243,2 231,0 2,0 0,0 0,0% 231,0 12,2 0,090621 0,00 0,18
P1 8-ene. 12:00 197,9 115,0 1,0 0,0 0,0% 115,0 82,9 0,090621 0,00 0,09
P1 8-ene. 13:00 211,6 214,0 1,0 2,4 1,1% 211,6 0,0 0,090621 0,22 0,09
P2 8-ene. 14:00 229,0 225,0 2,0 0,0 0,0% 225,0 4,0 0,081197 0,00 0,16
P2 8-ene. 15:00 211,0 228,0 1,0 17,0 7,4% 211,0 0,0 0,081197 1,38 0,08
P2 8-ene. 16:00 168,1 115,0 1,0 0,0 0,0% 115,0 53,1 0,081197 0,00 0,08
P2 8-ene. 17:00 6,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 5,0 0,081197 0,00 0,08
P1 8-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 8-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 8-ene. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 8-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 8-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 8-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 9-ene. 0:00 0,0 1,0 228,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,18
P6 9-ene. 1:00 0,0 1,0 231,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,36
P6 9-ene. 2:00 0,0 2,0 232,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,42
P6 9-ene. 3:00 0,0 1,0 231,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,36
P6 9-ene. 4:00 0,0 1,0 231,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,36
P6 9-ene. 5:00 0,0 1,0 230,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,30
P6 9-ene. 6:00 0,0 2,0 231,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,36
P6 9-ene. 7:00 0,0 1,0 231,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,36
P2 9-ene. 8:00 0,0 1,0 232,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 18,84
P1 9-ene. 9:00 142,7 114,0 231,0 0,0 0,0% 114,0 28,7 0,090621 0,00 20,93
P1 9-ene. 10:00 220,1 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 102,1 0,090621 0,00 10,69
P1 9-ene. 11:00 234,8 231,0 114,0 0,0 0,0% 231,0 3,8 0,090621 0,00 10,33
P1 9-ene. 12:00 344,1 229,0 116,0 0,0 0,0% 229,0 115,1 0,090621 0,00 10,51
P1 9-ene. 13:00 296,0 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 68,0 0,090621 0,00 20,66
P2 9-ene. 14:00 180,4 230,0 230,0 49,6 21,6% 180,4 0,0 0,081197 4,03 18,68
P2 9-ene. 15:00 104,3 230,0 230,0 125,7 54,7% 104,3 0,0 0,081197 10,21 18,68
P2 9-ene. 16:00 52,7 113,0 229,0 60,3 53,4% 52,7 0,0 0,081197 4,90 18,59
P2 9-ene. 17:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,42
P1 9-ene. 18:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,33
P1 9-ene. 19:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,33
P1 9-ene. 20:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,33
P1 9-ene. 21:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,33
P2 9-ene. 22:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,081197 9,26 9,26
P2 9-ene. 23:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,081197 9,34 9,34
P6 10-ene. 0:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 10-ene. 1:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 10-ene. 2:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 10-ene. 3:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 10-ene. 4:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 10-ene. 5:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 10-ene. 6:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 10-ene. 7:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P2 10-ene. 8:00 0,0 67,0 67,0 67,0 0,0 0,0 0,081197 5,44 5,44
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P1 10-ene. 9:00 152,8 232,0 2,0 79,2 34,1% 152,8 0,0 0,090621 7,17 0,18
P1 10-ene. 10:00 286,3 231,0 1,0 0,0 0,0% 231,0 55,3 0,090621 0,00 0,09
P1 10-ene. 11:00 378,2 131,0 1,0 0,0 0,0% 131,0 247,2 0,090621 0,00 0,09
P1 10-ene. 12:00 418,7 329,0 1,0 0,0 0,0% 329,0 89,7 0,090621 0,00 0,09
P1 10-ene. 13:00 424,7 300,0 2,0 0,0 0,0% 300,0 124,7 0,090621 0,00 0,18
P2 10-ene. 14:00 392,7 244,0 1,0 0,0 0,0% 244,0 148,7 0,081197 0,00 0,08
P2 10-ene. 15:00 324,3 232,0 1,0 0,0 0,0% 232,0 92,3 0,081197 0,00 0,08
P2 10-ene. 16:00 190,8 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 74,8 0,081197 0,00 0,08
P2 10-ene. 17:00 5,2 114,0 1,0 108,8 95,4% 5,2 0,0 0,081197 8,83 0,08
P1 10-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 10-ene. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 10-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 10-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 10-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 10-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 11-ene. 0:00 0,0 1,0 226,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,07
P6 11-ene. 1:00 0,0 1,0 230,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,30
P6 11-ene. 2:00 0,0 118,0 230,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 13,30
P6 11-ene. 3:00 0,0 118,0 132,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 7,63
P6 11-ene. 4:00 0,0 41,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,057826 2,37 2,37
P6 11-ene. 5:00 0,0 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,057826 2,14 2,14
P6 11-ene. 6:00 0,0 102,0 102,0 102,0 0,0 0,0 0,057826 5,90 5,90
P6 11-ene. 7:00 0,0 157,0 157,0 157,0 0,0 0,0 0,057826 9,08 9,08
P2 11-ene. 8:00 0,0 151,0 151,0 151,0 0,0 0,0 0,081197 12,26 12,26
P1 11-ene. 9:00 74,9 226,0 122,0 151,1 66,9% 74,9 0,0 0,090621 13,69 11,06
P1 11-ene. 10:00 11,1 230,0 118,0 218,9 95,2% 11,1 0,0 0,090621 19,84 10,69
P1 11-ene. 11:00 141,8 230,0 118,0 88,2 38,3% 141,8 0,0 0,090621 7,99 10,69
P1 11-ene. 12:00 324,4 253,0 118,0 0,0 0,0% 253,0 71,4 0,090621 0,00 10,69
P1 11-ene. 13:00 270,5 225,0 119,0 0,0 0,0% 225,0 45,5 0,090621 0,00 10,78
P2 11-ene. 14:00 357,7 347,0 118,0 0,0 0,0% 347,0 10,7 0,081197 0,00 9,58
P2 11-ene. 15:00 297,7 228,0 118,0 0,0 0,0% 228,0 69,7 0,081197 0,00 9,58
P2 11-ene. 16:00 168,8 229,0 118,0 60,2 26,3% 168,8 0,0 0,081197 4,89 9,58
P2 11-ene. 17:00 10,2 117,0 117,0 106,8 91,3% 10,2 0,0 0,081197 8,67 9,50
P1 11-ene. 18:00 0,0 1,0 225,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 20,39
P1 11-ene. 19:00 0,0 1,0 230,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 20,84
P1 11-ene. 20:00 0,0 1,0 228,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 20,66
P1 11-ene. 21:00 0,0 1,0 229,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 20,75
P2 11-ene. 22:00 0,0 42,0 228,0 42,0 0,0 0,0 0,081197 3,41 18,51
P2 11-ene. 23:00 0,0 19,0 228,0 19,0 0,0 0,0 0,081197 1,54 18,51
P6 12-ene. 0:00 0,0 49,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,057826 2,83 2,83
P6 12-ene. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 12-ene. 2:00 0,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,057826 2,02 2,02
P6 12-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 12-ene. 4:00 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0 0,0 0,057826 2,54 2,54
P6 12-ene. 5:00 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,057826 1,73 1,73
P6 12-ene. 6:00 0,0 64,0 64,0 64,0 0,0 0,0 0,057826 3,70 3,70
P6 12-ene. 7:00 0,0 57,0 57,0 57,0 0,0 0,0 0,057826 3,30 3,30
P2 12-ene. 8:00 0,0 52,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,081197 4,22 4,22
P1 12-ene. 9:00 132,2 119,0 52,0 0,0 0,0% 119,0 13,2 0,090621 0,00 4,71
P1 12-ene. 10:00 257,2 169,0 19,0 0,0 0,0% 169,0 88,2 0,090621 0,00 1,72
P1 12-ene. 11:00 347,3 182,0 65,0 0,0 0,0% 182,0 165,3 0,090621 0,00 5,89
P1 12-ene. 12:00 382,1 118,0 1,0 0,0 0,0% 118,0 264,1 0,090621 0,00 0,09
P1 12-ene. 13:00 374,1 246,0 42,0 0,0 0,0% 246,0 128,1 0,090621 0,00 3,81
P2 12-ene. 14:00 344,3 270,0 19,0 0,0 0,0% 270,0 74,3 0,081197 0,00 1,54
P2 12-ene. 15:00 288,5 26,0 26,0 0,0 0,0% 26,0 262,5 0,081197 0,00 2,11
P2 12-ene. 16:00 167,4 24,0 24,0 0,0 0,0% 24,0 143,4 0,081197 0,00 1,95
P2 12-ene. 17:00 5,3 95,0 95,0 89,7 94,4% 5,3 0,0 0,081197 7,28 7,71
P1 12-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 12-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 12-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 12-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 12-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 12-ene. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P6 13-ene. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 13-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 13-ene. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 13-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 13-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 13-ene. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 13-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 13-ene. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 13-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 13-ene. 9:00 149,3 329,0 2,0 179,7 54,6% 149,3 0,0 0,090621 16,28 0,18
P1 13-ene. 10:00 282,0 336,0 1,0 54,0 16,1% 282,0 0,0 0,090621 4,90 0,09
P1 13-ene. 11:00 248,5 335,0 2,0 86,5 25,8% 248,5 0,0 0,090621 7,84 0,18
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P1 13-ene. 12:00 182,0 335,0 1,0 153,0 45,7% 182,0 0,0 0,090621 13,86 0,09
P1 13-ene. 13:00 106,5 335,0 2,0 228,5 68,2% 106,5 0,0 0,090621 20,71 0,18
P2 13-ene. 14:00 189,1 335,0 1,0 145,9 43,5% 189,1 0,0 0,081197 11,84 0,08
P2 13-ene. 15:00 229,7 339,0 2,0 109,4 32,3% 229,7 0,0 0,081197 8,88 0,16
P2 13-ene. 16:00 158,5 339,0 1,0 180,5 53,2% 158,5 0,0 0,081197 14,66 0,08
P2 13-ene. 17:00 4,6 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 2,6 0,081197 0,00 0,16
P1 13-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 13-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 13-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 13-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 13-ene. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 13-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 14-ene. 0:00 0,0 2,0 329,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 19,02
P6 14-ene. 1:00 0,0 1,0 336,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 19,43
P6 14-ene. 2:00 0,0 2,0 335,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 19,37
P6 14-ene. 3:00 0,0 1,0 335,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 19,37
P6 14-ene. 4:00 0,0 2,0 335,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 19,37
P6 14-ene. 5:00 0,0 1,0 335,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 19,37
P6 14-ene. 6:00 0,0 2,0 339,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 19,60
P6 14-ene. 7:00 0,0 1,0 339,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 19,60
P2 14-ene. 8:00 0,0 248,0 248,0 248,0 0,0 0,0 0,081197 20,14 20,14
P1 14-ene. 9:00 153,2 232,0 232,0 78,8 34,0% 153,2 0,0 0,090621 7,14 21,02
P1 14-ene. 10:00 289,8 119,0 119,0 0,0 0,0% 119,0 170,8 0,090621 0,00 10,78
P1 14-ene. 11:00 380,3 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 264,3 0,090621 0,00 10,51
P1 14-ene. 12:00 420,1 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 305,1 0,090621 0,00 10,42
P1 14-ene. 13:00 419,5 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 188,5 0,090621 0,00 20,93
P2 14-ene. 14:00 385,9 230,0 230,0 0,0 0,0% 230,0 155,9 0,081197 0,00 18,68
P2 14-ene. 15:00 314,6 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 83,6 0,081197 0,00 18,76
P2 14-ene. 16:00 187,9 217,0 217,0 29,1 13,4% 187,9 0,0 0,081197 2,36 17,62
P2 14-ene. 17:00 6,4 114,0 114,0 107,6 94,4% 6,4 0,0 0,081197 8,73 9,26
P1 14-ene. 18:00 0,0 24,0 115,0 24,0 0,0 0,0 0,090621 2,17 10,42
P1 14-ene. 19:00 0,0 2,0 114,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,33
P1 14-ene. 20:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,33
P1 14-ene. 21:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,33
P2 14-ene. 22:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,26
P2 14-ene. 23:00 0,0 2,0 114,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,26
P6 15-ene. 0:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 15-ene. 1:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 15-ene. 2:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 15-ene. 3:00 0,0 14,0 114,0 14,0 0,0 0,0 0,057826 0,81 6,59
P6 15-ene. 4:00 0,0 13,0 113,0 13,0 0,0 0,0 0,057826 0,75 6,53
P6 15-ene. 5:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 15-ene. 6:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 15-ene. 7:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,057826 6,53 6,53
P2 15-ene. 8:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,081197 9,18 9,18
P1 15-ene. 9:00 126,5 225,0 24,0 98,5 43,8% 126,5 0,0 0,090621 8,92 2,17
P1 15-ene. 10:00 256,6 229,0 2,0 0,0 0,0% 229,0 27,6 0,090621 0,00 0,18
P1 15-ene. 11:00 300,5 229,0 1,0 0,0 0,0% 229,0 71,5 0,090621 0,00 0,09
P1 15-ene. 12:00 328,4 329,0 1,0 0,6 0,2% 328,4 0,0 0,090621 0,00 0,09
P1 15-ene. 13:00 325,5 328,0 1,0 2,5 0,7% 325,5 0,0 0,090621 0,22 0,09
P2 15-ene. 14:00 342,6 341,0 2,0 0,0 0,0% 341,0 1,6 0,081197 0,00 0,16
P2 15-ene. 15:00 276,9 228,0 1,0 0,0 0,0% 228,0 48,9 0,081197 0,00 0,08
P2 15-ene. 16:00 175,2 228,0 1,0 52,8 23,2% 175,2 0,0 0,081197 4,29 0,08
P2 15-ene. 17:00 9,8 229,0 1,0 219,2 95,7% 9,8 0,0 0,081197 17,80 0,08
P1 15-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 15-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 15-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 15-ene. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 15-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 15-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 16-ene. 0:00 0,0 1,0 225,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,01
P6 16-ene. 1:00 0,0 1,0 229,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,24
P6 16-ene. 2:00 0,0 1,0 229,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,24
P6 16-ene. 3:00 0,0 1,0 229,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,24
P6 16-ene. 4:00 0,0 114,0 228,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 13,18
P6 16-ene. 5:00 0,0 114,0 229,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 13,24
P6 16-ene. 6:00 0,0 114,0 228,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 13,18
P6 16-ene. 7:00 0,0 114,0 228,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 13,18
P2 16-ene. 8:00 0,0 114,0 229,0 114,0 0,0 0,0 0,081197 9,26 18,59
P1 16-ene. 9:00 108,3 114,0 229,0 5,7 5,0% 108,3 0,0 0,090621 0,51 20,75
P1 16-ene. 10:00 168,6 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 54,6 0,090621 0,00 10,33
P1 16-ene. 11:00 264,4 229,0 115,0 0,0 0,0% 229,0 35,4 0,090621 0,00 10,42
P1 16-ene. 12:00 319,6 229,0 114,0 0,0 0,0% 229,0 90,6 0,090621 0,00 10,33
P1 16-ene. 13:00 365,9 343,0 230,0 0,0 0,0% 343,0 22,9 0,090621 0,00 20,84
P2 16-ene. 14:00 352,4 342,0 229,0 0,0 0,0% 342,0 10,4 0,081197 0,00 18,59

Página 5



Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P2 16-ene. 15:00 332,8 342,0 229,0 9,2 2,7% 332,8 0,0 0,081197 0,75 18,59
P2 16-ene. 16:00 211,6 216,0 216,0 4,4 2,0% 211,6 0,0 0,081197 0,36 17,54
P2 16-ene. 17:00 12,1 114,0 114,0 101,9 89,4% 12,1 0,0 0,081197 8,28 9,26
P1 16-ene. 18:00 0,0 2,0 113,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,24
P1 16-ene. 19:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,33
P1 16-ene. 20:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,24
P1 16-ene. 21:00 0,0 2,0 113,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,24
P2 16-ene. 22:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,26
P2 16-ene. 23:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,18
P6 17-ene. 0:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 17-ene. 1:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 17-ene. 2:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 17-ene. 3:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 17-ene. 4:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 17-ene. 5:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,057826 6,53 6,53
P6 17-ene. 6:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 17-ene. 7:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P2 17-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 17-ene. 9:00 134,5 227,0 2,0 92,5 40,7% 134,5 0,0 0,090621 8,38 0,18
P1 17-ene. 10:00 259,9 228,0 1,0 0,0 0,0% 228,0 31,9 0,090621 0,00 0,09
P1 17-ene. 11:00 343,8 228,0 1,0 0,0 0,0% 228,0 115,8 0,090621 0,00 0,09
P1 17-ene. 12:00 390,7 339,0 2,0 0,0 0,0% 339,0 51,7 0,090621 0,00 0,18
P1 17-ene. 13:00 400,8 245,0 1,0 0,0 0,0% 245,0 155,8 0,090621 0,00 0,09
P2 17-ene. 14:00 370,0 225,0 1,0 0,0 0,0% 225,0 145,0 0,081197 0,00 0,08
P2 17-ene. 15:00 310,4 225,0 1,0 0,0 0,0% 225,0 85,4 0,081197 0,00 0,08
P2 17-ene. 16:00 195,7 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 82,7 0,081197 0,00 0,08
P2 17-ene. 17:00 11,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 10,0 0,081197 0,00 0,08
P1 17-ene. 18:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 17-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 17-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 17-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 17-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 17-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 18-ene. 0:00 0,0 1,0 227,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,13
P6 18-ene. 1:00 0,0 1,0 228,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,18
P6 18-ene. 2:00 0,0 1,0 228,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,18
P6 18-ene. 3:00 0,0 2,0 227,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,13
P6 18-ene. 4:00 0,0 1,0 133,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 7,69
P6 18-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 18-ene. 6:00 0,0 1,0 80,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,63
P6 18-ene. 7:00 0,0 1,0 78,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,51
P2 18-ene. 8:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,58
P1 18-ene. 9:00 102,5 117,0 117,0 14,5 12,4% 102,5 0,0 0,090621 1,31 10,60
P1 18-ene. 10:00 156,9 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 39,9 0,090621 0,00 10,60
P1 18-ene. 11:00 377,6 196,0 117,0 0,0 0,0% 196,0 181,6 0,090621 0,00 10,60
P1 18-ene. 12:00 403,8 234,0 117,0 0,0 0,0% 234,0 169,8 0,090621 0,00 10,60
P1 18-ene. 13:00 78,1 118,0 118,0 39,9 33,8% 78,1 0,0 0,090621 3,62 10,69
P2 18-ene. 14:00 203,7 194,0 117,0 0,0 0,0% 194,0 9,7 0,081197 0,00 9,50
P2 18-ene. 15:00 17,7 117,0 117,0 99,3 84,9% 17,7 0,0 0,081197 8,06 9,50
P2 18-ene. 16:00 16,1 116,0 116,0 99,9 86,1% 16,1 0,0 0,081197 8,11 9,42
P2 18-ene. 17:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,18
P1 18-ene. 18:00 0,0 1,0 64,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 5,80
P1 18-ene. 19:00 0,0 1,0 78,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 7,07
P1 18-ene. 20:00 0,0 1,0 18,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 1,63
P1 18-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 18-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 18-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 19-ene. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 19-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-ene. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-ene. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 19-ene. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 19-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 19-ene. 9:00 154,7 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 41,7 0,090621 0,00 0,09
P1 19-ene. 10:00 274,8 114,0 1,0 0,0 0,0% 114,0 160,8 0,090621 0,00 0,09
P1 19-ene. 11:00 362,1 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 249,1 0,090621 0,00 0,09
P1 19-ene. 12:00 308,1 113,0 2,0 0,0 0,0% 113,0 195,1 0,090621 0,00 0,18
P1 19-ene. 13:00 160,9 114,0 1,0 0,0 0,0% 114,0 46,9 0,090621 0,00 0,09
P2 19-ene. 14:00 213,4 158,0 1,0 0,0 0,0% 158,0 55,4 0,081197 0,00 0,08
P2 19-ene. 15:00 189,7 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 76,7 0,081197 0,00 0,08
P2 19-ene. 16:00 79,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 78,7 0,081197 0,00 0,08
P2 19-ene. 17:00 23,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 22,0 0,081197 0,00 0,08
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P1 19-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 19-ene. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 19-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 19-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 19-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 19-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 20-ene. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 20-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-ene. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-ene. 7:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P2 20-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 20-ene. 9:00 94,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 93,3 0,090621 0,00 0,09
P1 20-ene. 10:00 273,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 272,8 0,090621 0,00 0,09
P1 20-ene. 11:00 190,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 189,6 0,090621 0,00 0,09
P1 20-ene. 12:00 270,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 268,3 0,090621 0,00 0,18
P1 20-ene. 13:00 300,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 299,9 0,090621 0,00 0,09
P2 20-ene. 14:00 65,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 64,8 0,081197 0,00 0,08
P2 20-ene. 15:00 119,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 118,6 0,081197 0,00 0,08
P2 20-ene. 16:00 106,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 105,9 0,081197 0,00 0,08
P2 20-ene. 17:00 18,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 17,7 0,081197 0,00 0,08
P1 20-ene. 18:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 20-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 20-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 20-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 20-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 20-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 21-ene. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 21-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 21-ene. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 21-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 21-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 21-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 21-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 21-ene. 7:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P2 21-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 21-ene. 9:00 71,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 70,4 0,090621 0,00 0,09
P1 21-ene. 10:00 184,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 183,6 0,090621 0,00 0,09
P1 21-ene. 11:00 184,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 183,4 0,090621 0,00 0,09
P1 21-ene. 12:00 163,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 162,3 0,090621 0,00 0,09
P1 21-ene. 13:00 209,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 207,4 0,090621 0,00 0,18
P2 21-ene. 14:00 309,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 308,7 0,081197 0,00 0,08
P2 21-ene. 15:00 276,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 275,7 0,081197 0,00 0,08
P2 21-ene. 16:00 209,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 208,6 0,081197 0,00 0,08
P2 21-ene. 17:00 72,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 71,9 0,081197 0,00 0,08
P1 21-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 21-ene. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 21-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 21-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 21-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 21-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 22-ene. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-ene. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 22-ene. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-ene. 7:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P2 22-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 22-ene. 9:00 146,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 145,9 0,090621 0,00 0,09
P1 22-ene. 10:00 281,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 280,5 0,090621 0,00 0,09
P1 22-ene. 11:00 363,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 362,4 0,090621 0,00 0,09
P1 22-ene. 12:00 397,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 396,4 0,090621 0,00 0,09
P1 22-ene. 13:00 398,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 396,0 0,090621 0,00 0,18
P2 22-ene. 14:00 368,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 367,2 0,081197 0,00 0,08
P2 22-ene. 15:00 306,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 305,2 0,081197 0,00 0,08
P2 22-ene. 16:00 195,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 194,9 0,081197 0,00 0,08
P2 22-ene. 17:00 65,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 64,9 0,081197 0,00 0,08
P1 22-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 22-ene. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 22-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
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P1 22-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 22-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 22-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 23-ene. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-ene. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 23-ene. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-ene. 7:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P2 23-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 23-ene. 9:00 160,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 158,7 0,090621 0,00 0,18
P1 23-ene. 10:00 293,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 292,6 0,090621 0,00 0,09
P1 23-ene. 11:00 366,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 364,2 0,090621 0,00 0,18
P1 23-ene. 12:00 401,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 400,0 0,090621 0,00 0,09
P1 23-ene. 13:00 402,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 401,4 0,090621 0,00 0,09
P2 23-ene. 14:00 377,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 375,3 0,081197 0,00 0,16
P2 23-ene. 15:00 314,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 313,7 0,081197 0,00 0,08
P2 23-ene. 16:00 205,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 204,4 0,081197 0,00 0,08
P2 23-ene. 17:00 75,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 74,2 0,081197 0,00 0,08
P1 23-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 23-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 23-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 23-ene. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 23-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 23-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 24-ene. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-ene. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 24-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-ene. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 24-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 24-ene. 9:00 168,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 166,0 0,090621 0,00 0,18
P1 24-ene. 10:00 307,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 306,9 0,090621 0,00 0,09
P1 24-ene. 11:00 390,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 389,0 0,090621 0,00 0,09
P1 24-ene. 12:00 430,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 429,5 0,090621 0,00 0,09
P1 24-ene. 13:00 436,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 435,3 0,090621 0,00 0,09
P2 24-ene. 14:00 408,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 407,3 0,081197 0,00 0,08
P2 24-ene. 15:00 343,6 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 341,6 0,081197 0,00 0,16
P2 24-ene. 16:00 228,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 227,2 0,081197 0,00 0,08
P2 24-ene. 17:00 85,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 84,9 0,081197 0,00 0,08
P1 24-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 24-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 24-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 24-ene. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 24-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 24-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 25-ene. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-ene. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-ene. 3:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 25-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-ene. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 25-ene. 8:00 2,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 1,5 0,081197 0,00 0,08
P1 25-ene. 9:00 155,5 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 153,5 0,090621 0,00 0,18
P1 25-ene. 10:00 313,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 312,8 0,090621 0,00 0,09
P1 25-ene. 11:00 356,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 355,9 0,090621 0,00 0,09
P1 25-ene. 12:00 321,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 320,4 0,090621 0,00 0,09
P1 25-ene. 13:00 290,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 289,1 0,090621 0,00 0,09
P2 25-ene. 14:00 277,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 276,4 0,081197 0,00 0,08
P2 25-ene. 15:00 99,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 97,3 0,081197 0,00 0,16
P2 25-ene. 16:00 86,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 85,2 0,081197 0,00 0,08
P2 25-ene. 17:00 5,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 4,3 0,081197 0,00 0,08
P1 25-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 25-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 25-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 25-ene. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 25-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 25-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
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P6 26-ene. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-ene. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 26-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-ene. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 26-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 26-ene. 9:00 144,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 142,4 0,090621 0,00 0,18
P1 26-ene. 10:00 276,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 275,5 0,090621 0,00 0,09
P1 26-ene. 11:00 344,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 343,2 0,090621 0,00 0,09
P1 26-ene. 12:00 373,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 372,5 0,090621 0,00 0,09
P1 26-ene. 13:00 365,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 364,5 0,090621 0,00 0,09
P2 26-ene. 14:00 348,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 347,5 0,081197 0,00 0,08
P2 26-ene. 15:00 295,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 293,0 0,081197 0,00 0,16
P2 26-ene. 16:00 182,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 181,0 0,081197 0,00 0,08
P2 26-ene. 17:00 67,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 66,7 0,081197 0,00 0,08
P1 26-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 26-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 26-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 26-ene. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 26-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 26-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 27-ene. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-ene. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-ene. 3:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 27-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-ene. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 27-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 27-ene. 9:00 38,5 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 36,5 0,090621 0,00 0,18
P1 27-ene. 10:00 72,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 71,8 0,090621 0,00 0,09
P1 27-ene. 11:00 135,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 134,9 0,090621 0,00 0,09
P1 27-ene. 12:00 137,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 136,8 0,090621 0,00 0,09
P1 27-ene. 13:00 162,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 161,6 0,090621 0,00 0,09
P2 27-ene. 14:00 150,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 148,7 0,081197 0,00 0,16
P2 27-ene. 15:00 100,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 99,8 0,081197 0,00 0,08
P2 27-ene. 16:00 38,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 37,1 0,081197 0,00 0,08
P2 27-ene. 17:00 17,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 16,7 0,081197 0,00 0,08
P1 27-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 27-ene. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 27-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 27-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 27-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 27-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 28-ene. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 28-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-ene. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-ene. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 28-ene. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 28-ene. 8:00 3,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 2,7 0,081197 0,00 0,08
P1 28-ene. 9:00 43,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 42,9 0,090621 0,00 0,09
P1 28-ene. 10:00 76,6 119,0 2,0 42,4 35,7% 76,6 0,0 0,090621 3,85 0,18
P1 28-ene. 11:00 213,4 118,0 1,0 0,0 0,0% 118,0 95,4 0,090621 0,00 0,09
P1 28-ene. 12:00 216,8 119,0 1,0 0,0 0,0% 119,0 97,8 0,090621 0,00 0,09
P1 28-ene. 13:00 167,8 119,0 1,0 0,0 0,0% 119,0 48,8 0,090621 0,00 0,09
P2 28-ene. 14:00 220,3 119,0 1,0 0,0 0,0% 119,0 101,3 0,081197 0,00 0,08
P2 28-ene. 15:00 13,5 118,0 2,0 104,5 88,6% 13,5 0,0 0,081197 8,49 0,16
P2 28-ene. 16:00 55,6 226,0 1,0 170,4 75,4% 55,6 0,0 0,081197 13,84 0,08
P2 28-ene. 17:00 4,9 227,0 1,0 222,1 97,8% 4,9 0,0 0,081197 18,03 0,08
P1 28-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 28-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 28-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 28-ene. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 28-ene. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 28-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 29-ene. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-ene. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-ene. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
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P6 29-ene. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-ene. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-ene. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-ene. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 29-ene. 8:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P1 29-ene. 9:00 94,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 93,0 0,090621 0,00 0,09
P1 29-ene. 10:00 156,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 155,4 0,090621 0,00 0,09
P1 29-ene. 11:00 287,3 122,0 6,0 0,0 0,0% 122,0 165,3 0,090621 0,00 0,54
P1 29-ene. 12:00 347,3 228,0 123,0 0,0 0,0% 228,0 119,3 0,090621 0,00 11,15
P1 29-ene. 13:00 279,5 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 58,5 0,090621 0,00 20,03
P2 29-ene. 14:00 306,6 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 78,6 0,081197 0,00 18,51
P2 29-ene. 15:00 263,1 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 35,1 0,081197 0,00 18,51
P2 29-ene. 16:00 211,5 123,0 228,0 0,0 0,0% 123,0 88,5 0,081197 0,00 18,51
P2 29-ene. 17:00 84,2 6,0 122,0 0,0 0,0% 6,0 78,2 0,081197 0,00 9,91
P1 29-ene. 18:00 0,0 2,0 119,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,78
P1 29-ene. 19:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,69
P1 29-ene. 20:00 0,0 1,0 119,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,78
P1 29-ene. 21:00 0,0 1,0 119,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,78
P2 29-ene. 22:00 0,0 1,0 119,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,66
P2 29-ene. 23:00 0,0 2,0 118,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,58
P6 30-ene. 0:00 0,0 1,0 226,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,07
P6 30-ene. 1:00 0,0 1,0 227,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,13
P6 30-ene. 2:00 0,0 1,0 227,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,13
P6 30-ene. 3:00 0,0 1,0 226,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,07
P6 30-ene. 4:00 0,0 1,0 227,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,13
P6 30-ene. 5:00 0,0 1,0 226,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,07
P6 30-ene. 6:00 0,0 2,0 225,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,01
P6 30-ene. 7:00 0,0 1,0 225,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,01
P2 30-ene. 8:00 6,9 1,0 148,0 0,0 0,0% 1,0 5,9 0,081197 0,00 12,02
P1 30-ene. 9:00 160,7 227,0 1,0 66,3 29,2% 160,7 0,0 0,090621 6,01 0,09
P1 30-ene. 10:00 299,0 226,0 1,0 0,0 0,0% 226,0 73,0 0,090621 0,00 0,09
P1 30-ene. 11:00 322,2 227,0 1,0 0,0 0,0% 227,0 95,2 0,090621 0,00 0,09
P1 30-ene. 12:00 198,2 226,0 1,0 27,8 12,3% 198,2 0,0 0,090621 2,52 0,09
P1 30-ene. 13:00 101,5 225,0 2,0 123,5 54,9% 101,5 0,0 0,090621 11,19 0,18
P2 30-ene. 14:00 38,7 225,0 1,0 186,3 82,8% 38,7 0,0 0,081197 15,13 0,08
P2 30-ene. 15:00 88,3 148,0 1,0 59,7 40,3% 88,3 0,0 0,081197 4,85 0,08
P2 30-ene. 16:00 45,8 107,0 1,0 61,2 57,2% 45,8 0,0 0,081197 4,97 0,08
P2 30-ene. 17:00 0,0 1,0 107,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 8,69
P1 30-ene. 18:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,69
P1 30-ene. 19:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,69
P1 30-ene. 20:00 0,0 2,0 118,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,69
P1 30-ene. 21:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,69
P2 30-ene. 22:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,58
P2 30-ene. 23:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,58
P6 31-ene. 0:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 31-ene. 1:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 31-ene. 2:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,77
P6 31-ene. 3:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 31-ene. 4:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 31-ene. 5:00 0,0 1,0 32,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,85
P6 31-ene. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 31-ene. 7:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P2 31-ene. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 31-ene. 9:00 51,8 118,0 1,0 66,2 56,1% 51,8 0,0 0,090621 6,00 0,09
P1 31-ene. 10:00 109,6 118,0 1,0 8,4 7,1% 109,6 0,0 0,090621 0,76 0,09
P1 31-ene. 11:00 162,2 118,0 2,0 0,0 0,0% 118,0 44,2 0,090621 0,00 0,18
P1 31-ene. 12:00 195,4 118,0 1,0 0,0 0,0% 118,0 77,4 0,090621 0,00 0,09
P1 31-ene. 13:00 202,4 118,0 1,0 0,0 0,0% 118,0 84,4 0,090621 0,00 0,09
P2 31-ene. 14:00 232,9 234,0 1,0 1,1 0,5% 232,9 0,0 0,081197 0,09 0,08
P2 31-ene. 15:00 250,3 233,0 1,0 0,0 0,0% 233,0 17,3 0,081197 0,00 0,08
P2 31-ene. 16:00 182,0 149,0 1,0 0,0 0,0% 149,0 33,0 0,081197 0,00 0,08
P2 31-ene. 17:00 79,6 117,0 2,0 37,4 32,0% 79,6 0,0 0,081197 3,04 0,16
P1 31-ene. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 31-ene. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 31-ene. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 31-ene. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 31-ene. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 31-ene. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 1-feb. 0:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,48
P6 1-feb. 1:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,48
P6 1-feb. 2:00 0,0 1,0 108,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,25
P6 1-feb. 3:00 0,0 1,0 12,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,69
P6 1-feb. 4:00 0,0 1,0 45,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,60
P6 1-feb. 5:00 0,0 1,0 58,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 3,35
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P6 1-feb. 6:00 0,0 2,0 21,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 1,21
P6 1-feb. 7:00 0,0 1,0 39,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,26
P2 1-feb. 8:00 2,6 1,0 53,0 0,0 0,0% 1,0 1,6 0,081197 0,00 4,30
P1 1-feb. 9:00 111,6 112,0 32,0 0,4 0,3% 111,6 0,0 0,090621 0,00 2,90
P1 1-feb. 10:00 210,5 112,0 42,0 0,0 0,0% 112,0 98,5 0,090621 0,00 3,81
P1 1-feb. 11:00 266,9 149,0 19,0 0,0 0,0% 149,0 117,9 0,090621 0,00 1,72
P1 1-feb. 12:00 281,4 43,0 1,0 0,0 0,0% 43,0 238,4 0,090621 0,00 0,09
P1 1-feb. 13:00 250,0 63,0 1,0 0,0 0,0% 63,0 187,0 0,090621 0,00 0,09
P2 1-feb. 14:00 228,5 58,0 1,0 0,0 0,0% 58,0 170,5 0,081197 0,00 0,08
P2 1-feb. 15:00 189,4 21,0 2,0 0,0 0,0% 21,0 168,4 0,081197 0,00 0,16
P2 1-feb. 16:00 123,1 39,0 1,0 0,0 0,0% 39,0 84,1 0,081197 0,00 0,08
P2 1-feb. 17:00 45,6 53,0 1,0 7,4 14,0% 45,6 0,0 0,081197 0,60 0,08
P1 1-feb. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 1-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 1-feb. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 1-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 1-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 1-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 2-feb. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-feb. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 2-feb. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-feb. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-feb. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-feb. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-feb. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-feb. 7:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P2 2-feb. 8:00 3,4 117,0 1,0 113,6 97,1% 3,4 0,0 0,081197 9,22 0,08
P1 2-feb. 9:00 134,5 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 18,5 0,090621 0,00 0,09
P1 2-feb. 10:00 254,4 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 137,4 0,090621 0,00 0,09
P1 2-feb. 11:00 331,9 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 215,9 0,090621 0,00 0,09
P1 2-feb. 12:00 372,6 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 255,6 0,090621 0,00 0,09
P1 2-feb. 13:00 377,7 64,0 64,0 0,0 0,0% 64,0 313,7 0,090621 0,00 5,80
P2 2-feb. 14:00 353,2 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 237,2 0,081197 0,00 9,42
P2 2-feb. 15:00 295,1 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 180,1 0,081197 0,00 9,34
P2 2-feb. 16:00 189,9 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 73,9 0,081197 0,00 9,42
P2 2-feb. 17:00 76,4 117,0 117,0 40,6 34,7% 76,4 0,0 0,081197 3,30 9,50
P1 2-feb. 18:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,60
P1 2-feb. 19:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 2-feb. 20:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,60
P1 2-feb. 21:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P2 2-feb. 22:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P2 2-feb. 23:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P6 3-feb. 0:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 3-feb. 1:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 3-feb. 2:00 0,0 2,0 46,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 2,66
P6 3-feb. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 3-feb. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 3-feb. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 3-feb. 6:00 0,0 27,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,057826 1,56 1,56
P6 3-feb. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 3-feb. 8:00 3,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 1,0 0,081197 0,00 0,16
P1 3-feb. 9:00 113,6 117,0 1,0 3,4 2,9% 113,6 0,0 0,090621 0,30 0,09
P1 3-feb. 10:00 221,7 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 104,7 0,090621 0,00 0,09
P1 3-feb. 11:00 279,7 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 162,7 0,090621 0,00 0,09
P1 3-feb. 12:00 319,0 46,0 2,0 0,0 0,0% 46,0 273,0 0,090621 0,00 0,18
P1 3-feb. 13:00 308,8 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 195,8 0,090621 0,00 0,09
P2 3-feb. 14:00 301,3 118,0 1,0 0,0 0,0% 118,0 183,3 0,081197 0,00 0,08
P2 3-feb. 15:00 239,0 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 122,0 0,081197 0,00 0,08
P2 3-feb. 16:00 159,4 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 42,4 0,081197 0,00 0,08
P2 3-feb. 17:00 57,3 118,0 1,0 60,7 51,4% 57,3 0,0 0,081197 4,93 0,08
P1 3-feb. 18:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 3-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 3-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 3-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 3-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 3-feb. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P6 4-feb. 0:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 4-feb. 1:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 4-feb. 2:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 4-feb. 3:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 4-feb. 4:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 4-feb. 5:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 4-feb. 6:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 4-feb. 7:00 0,0 119,0 119,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 6,88
P2 4-feb. 8:00 2,6 119,0 119,0 116,4 97,8% 2,6 0,0 0,081197 9,45 9,66
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P1 4-feb. 9:00 62,2 119,0 119,0 56,8 47,7% 62,2 0,0 0,090621 5,15 10,78
P1 4-feb. 10:00 120,1 119,0 119,0 0,0 0,0% 119,0 1,1 0,090621 0,00 10,78
P1 4-feb. 11:00 144,3 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 27,3 0,090621 0,00 10,60
P1 4-feb. 12:00 174,7 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 57,7 0,090621 0,00 10,60
P1 4-feb. 13:00 193,3 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 76,3 0,090621 0,00 10,60
P2 4-feb. 14:00 180,3 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 63,3 0,081197 0,00 9,50
P2 4-feb. 15:00 155,6 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 39,6 0,081197 0,00 9,42
P2 4-feb. 16:00 82,9 116,0 116,0 33,1 28,6% 82,9 0,0 0,081197 2,69 9,42
P2 4-feb. 17:00 25,5 116,0 116,0 90,5 78,1% 25,5 0,0 0,081197 7,35 9,42
P1 4-feb. 18:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 4-feb. 19:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 4-feb. 20:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,51
P1 4-feb. 21:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P2 4-feb. 22:00 0,0 1,0 82,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 6,66
P2 4-feb. 23:00 0,0 2,0 49,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 3,98
P6 5-feb. 0:00 0,0 1,0 26,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,50
P6 5-feb. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 5-feb. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 5-feb. 3:00 0,0 1,0 41,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,37
P6 5-feb. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 5-feb. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 5-feb. 6:00 0,0 1,0 40,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,31
P6 5-feb. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 5-feb. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P1 5-feb. 9:00 7,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 5,1 0,090621 0,00 0,18
P1 5-feb. 10:00 14,3 49,0 1,0 34,7 70,7% 14,3 0,0 0,090621 3,14 0,09
P1 5-feb. 11:00 19,9 116,0 1,0 96,1 82,8% 19,9 0,0 0,090621 8,71 0,09
P1 5-feb. 12:00 24,1 116,0 2,0 91,9 79,3% 24,1 0,0 0,090621 8,33 0,18
P1 5-feb. 13:00 213,4 155,0 1,0 0,0 0,0% 155,0 58,4 0,090621 0,00 0,09
P2 5-feb. 14:00 186,0 82,0 1,0 0,0 0,0% 82,0 104,0 0,081197 0,00 0,08
P2 5-feb. 15:00 146,9 116,0 2,0 0,0 0,0% 116,0 30,9 0,081197 0,00 0,16
P2 5-feb. 16:00 97,4 26,0 1,0 0,0 0,0% 26,0 71,4 0,081197 0,00 0,08
P2 5-feb. 17:00 35,1 41,0 1,0 5,9 14,3% 35,1 0,0 0,081197 0,48 0,08
P1 5-feb. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 5-feb. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 5-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 5-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 5-feb. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 5-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 6-feb. 0:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,48
P6 6-feb. 1:00 0,0 3,0 116,0 3,0 0,0 0,0 0,057826 0,17 6,71
P6 6-feb. 2:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 6-feb. 3:00 0,0 2,0 115,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,65
P6 6-feb. 4:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 6-feb. 5:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 6-feb. 6:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 6-feb. 7:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P2 6-feb. 8:00 4,9 115,0 115,0 110,1 95,7% 4,9 0,0 0,081197 8,94 9,34
P1 6-feb. 9:00 122,8 112,0 74,0 0,0 0,0% 112,0 10,8 0,090621 0,00 6,71
P1 6-feb. 10:00 216,8 189,0 3,0 0,0 0,0% 189,0 27,8 0,090621 0,00 0,27
P1 6-feb. 11:00 321,1 115,0 1,0 0,0 0,0% 115,0 206,1 0,090621 0,00 0,09
P1 6-feb. 12:00 360,6 228,0 2,0 0,0 0,0% 228,0 132,6 0,090621 0,00 0,18
P1 6-feb. 13:00 386,4 228,0 114,0 0,0 0,0% 228,0 158,4 0,090621 0,00 10,33
P2 6-feb. 14:00 335,1 230,0 116,0 0,0 0,0% 230,0 105,1 0,081197 0,00 9,42
P2 6-feb. 15:00 279,0 230,0 115,0 0,0 0,0% 230,0 49,0 0,081197 0,00 9,34
P2 6-feb. 16:00 186,6 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 70,6 0,081197 0,00 9,42
P2 6-feb. 17:00 74,1 115,0 115,0 40,9 35,6% 74,1 0,0 0,081197 3,32 9,34
P1 6-feb. 18:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,42
P1 6-feb. 19:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 6-feb. 20:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,51
P1 6-feb. 21:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,42
P2 6-feb. 22:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,42
P2 6-feb. 23:00 0,0 1,0 62,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 5,03
P6 7-feb. 0:00 0,0 1,0 26,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,50
P6 7-feb. 1:00 0,0 2,0 19,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 1,10
P6 7-feb. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 7-feb. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 7-feb. 4:00 0,0 1,0 39,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,26
P6 7-feb. 5:00 0,0 1,0 37,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,14
P6 7-feb. 6:00 0,0 1,0 88,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 5,09
P6 7-feb. 7:00 0,0 1,0 78,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,51
P2 7-feb. 8:00 4,0 4,0 4,0 0,0 1,1% 4,0 0,0 0,081197 0,00 0,32
P1 7-feb. 9:00 96,0 115,0 1,0 19,0 16,5% 96,0 0,0 0,090621 1,72 0,09
P1 7-feb. 10:00 207,4 154,0 1,0 0,0 0,0% 154,0 53,4 0,090621 0,00 0,09
P1 7-feb. 11:00 314,5 193,0 2,0 0,0 0,0% 193,0 121,5 0,090621 0,00 0,18
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P1 7-feb. 12:00 357,9 115,0 1,0 0,0 0,0% 115,0 242,9 0,090621 0,00 0,09
P1 7-feb. 13:00 397,1 116,0 2,0 0,0 0,0% 116,0 281,1 0,090621 0,00 0,18
P2 7-feb. 14:00 328,4 98,0 1,0 0,0 0,0% 98,0 230,4 0,081197 0,00 0,08
P2 7-feb. 15:00 278,2 103,0 1,0 0,0 0,0% 103,0 175,2 0,081197 0,00 0,08
P2 7-feb. 16:00 222,4 19,0 2,0 0,0 0,0% 19,0 203,4 0,081197 0,00 0,16
P2 7-feb. 17:00 97,0 88,0 1,0 0,0 0,0% 88,0 9,0 0,081197 0,00 0,08
P1 7-feb. 18:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 7-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 7-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 7-feb. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 7-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 7-feb. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P6 8-feb. 0:00 0,0 1,0 217,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,55
P6 8-feb. 1:00 0,0 1,0 224,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,95
P6 8-feb. 2:00 0,0 1,0 224,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,95
P6 8-feb. 3:00 0,0 1,0 196,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 11,33
P6 8-feb. 4:00 0,0 1,0 39,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,26
P6 8-feb. 5:00 0,0 49,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,057826 2,83 2,83
P6 8-feb. 6:00 0,0 1,0 99,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 5,72
P6 8-feb. 7:00 0,0 66,0 66,0 66,0 0,0 0,0 0,057826 3,82 3,82
P2 8-feb. 8:00 5,5 116,0 155,0 110,5 95,2% 5,5 0,0 0,081197 8,97 12,59
P1 8-feb. 9:00 142,7 155,0 160,0 12,4 8,0% 142,7 0,0 0,090621 1,12 14,50
P1 8-feb. 10:00 262,5 231,0 116,0 0,0 0,0% 231,0 31,5 0,090621 0,00 10,51
P1 8-feb. 11:00 356,9 233,0 117,0 0,0 0,0% 233,0 123,9 0,090621 0,00 10,60
P1 8-feb. 12:00 378,7 332,0 116,0 0,0 0,0% 332,0 46,7 0,090621 0,00 10,51
P1 8-feb. 13:00 419,1 340,0 117,0 0,0 0,0% 340,0 79,1 0,090621 0,00 10,60
P2 8-feb. 14:00 396,1 262,0 116,0 0,0 0,0% 262,0 134,1 0,081197 0,00 9,42
P2 8-feb. 15:00 302,8 294,0 117,0 0,0 0,0% 294,0 8,8 0,081197 0,00 9,50
P2 8-feb. 16:00 221,7 160,0 116,0 0,0 0,0% 160,0 61,7 0,081197 0,00 9,42
P2 8-feb. 17:00 101,9 116,0 116,0 14,1 12,1% 101,9 0,0 0,081197 1,14 9,42
P1 8-feb. 18:00 0,0 81,0 81,0 81,0 0,0 0,0 0,090621 7,34 7,34
P1 8-feb. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 8-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 8-feb. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 8-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 8-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 9-feb. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 9-feb. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 9-feb. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 9-feb. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 9-feb. 4:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 9-feb. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 9-feb. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 9-feb. 7:00 0,0 1,0 11,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,64
P2 9-feb. 8:00 6,9 2,0 55,0 0,0 0,0% 2,0 4,9 0,081197 0,00 4,47
P1 9-feb. 9:00 166,1 55,0 1,0 0,0 0,0% 55,0 111,1 0,090621 0,00 0,09
P1 9-feb. 10:00 271,4 55,0 2,0 0,0 0,0% 55,0 216,4 0,090621 0,00 0,18
P1 9-feb. 11:00 351,3 11,0 1,0 0,0 0,0% 11,0 340,3 0,090621 0,00 0,09
P1 9-feb. 12:00 401,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 400,0 0,090621 0,00 0,09
P1 9-feb. 13:00 410,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 408,0 0,090621 0,00 0,18
P2 9-feb. 14:00 385,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 384,7 0,081197 0,00 0,08
P2 9-feb. 15:00 293,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 291,1 0,081197 0,00 0,16
P2 9-feb. 16:00 198,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 197,5 0,081197 0,00 0,08
P2 9-feb. 17:00 88,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 86,7 0,081197 0,00 0,16
P1 9-feb. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 9-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 9-feb. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 9-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 9-feb. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 9-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 10-feb. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 10-feb. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 10-feb. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 10-feb. 3:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 10-feb. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 10-feb. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 10-feb. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 10-feb. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 10-feb. 8:00 7,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 5,4 0,081197 0,00 0,16
P1 10-feb. 9:00 163,9 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 50,9 0,090621 0,00 0,09
P1 10-feb. 10:00 287,0 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 170,0 0,090621 0,00 0,18
P1 10-feb. 11:00 377,7 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 260,7 0,090621 0,00 0,09
P1 10-feb. 12:00 420,3 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 303,3 0,090621 0,00 0,18
P1 10-feb. 13:00 429,5 118,0 1,0 0,0 0,0% 118,0 311,5 0,090621 0,00 0,09
P2 10-feb. 14:00 404,1 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 287,1 0,081197 0,00 0,08
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P2 10-feb. 15:00 346,5 119,0 2,0 0,0 0,0% 119,0 227,5 0,081197 0,00 0,16
P2 10-feb. 16:00 244,5 120,0 12,0 0,0 0,0% 120,0 124,5 0,081197 0,00 0,97
P2 10-feb. 17:00 110,1 72,0 72,0 0,0 0,0% 72,0 38,1 0,081197 0,00 5,85
P1 10-feb. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 10-feb. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 10-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 10-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 10-feb. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 10-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 11-feb. 0:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 11-feb. 1:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,77
P6 11-feb. 2:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 11-feb. 3:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,77
P6 11-feb. 4:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 11-feb. 5:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 11-feb. 6:00 0,0 2,0 119,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,88
P6 11-feb. 7:00 0,0 12,0 120,0 12,0 0,0 0,0 0,057826 0,69 6,94
P2 11-feb. 8:00 8,4 133,0 133,0 124,6 93,7% 8,4 0,0 0,081197 10,11 10,80
P1 11-feb. 9:00 126,5 233,0 233,0 106,5 45,7% 126,5 0,0 0,090621 9,65 21,11
P1 11-feb. 10:00 237,3 121,0 121,0 0,0 0,0% 121,0 116,3 0,090621 0,00 10,97
P1 11-feb. 11:00 345,4 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 227,4 0,090621 0,00 10,69
P1 11-feb. 12:00 399,4 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 281,4 0,090621 0,00 10,69
P1 11-feb. 13:00 376,3 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 145,3 0,090621 0,00 20,93
P2 11-feb. 14:00 334,7 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 102,7 0,081197 0,00 18,84
P2 11-feb. 15:00 268,7 230,0 230,0 0,0 0,0% 230,0 38,7 0,081197 0,00 18,68
P2 11-feb. 16:00 169,6 231,0 231,0 61,4 26,6% 169,6 0,0 0,081197 4,98 18,76
P2 11-feb. 17:00 97,6 230,0 230,0 132,4 57,5% 97,6 0,0 0,081197 10,75 18,68
P1 11-feb. 18:00 0,0 1,0 230,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 20,84
P1 11-feb. 19:00 0,0 2,0 230,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 20,84
P1 11-feb. 20:00 0,0 1,0 229,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 20,75
P1 11-feb. 21:00 0,0 1,0 229,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 20,75
P2 11-feb. 22:00 0,0 2,0 230,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 18,68
P2 11-feb. 23:00 0,0 1,0 229,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 18,59
P6 12-feb. 0:00 0,0 2,0 229,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,24
P6 12-feb. 1:00 0,0 1,0 195,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 11,28
P6 12-feb. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 12-feb. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 12-feb. 4:00 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,057826 2,31 2,31
P6 12-feb. 5:00 0,0 43,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,057826 2,49 2,49
P6 12-feb. 6:00 0,0 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,057826 1,91 1,91
P6 12-feb. 7:00 0,0 2,0 39,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 2,26
P2 12-feb. 8:00 7,7 39,0 2,0 31,3 80,2% 7,7 0,0 0,081197 2,54 0,16
P1 12-feb. 9:00 95,7 230,0 1,0 134,3 58,4% 95,7 0,0 0,090621 12,17 0,09
P1 12-feb. 10:00 176,3 230,0 2,0 53,7 23,3% 176,3 0,0 0,090621 4,86 0,18
P1 12-feb. 11:00 256,3 229,0 1,0 0,0 0,0% 229,0 27,3 0,090621 0,00 0,09
P1 12-feb. 12:00 266,7 229,0 1,0 0,0 0,0% 229,0 37,7 0,090621 0,00 0,09
P1 12-feb. 13:00 267,2 230,0 2,0 0,0 0,0% 230,0 37,2 0,090621 0,00 0,18
P2 12-feb. 14:00 215,7 229,0 1,0 13,3 5,8% 215,7 0,0 0,081197 1,08 0,08
P2 12-feb. 15:00 171,0 229,0 2,0 58,0 25,3% 171,0 0,0 0,081197 4,71 0,16
P2 12-feb. 16:00 103,2 195,0 1,0 91,8 47,1% 103,2 0,0 0,081197 7,45 0,08
P2 12-feb. 17:00 53,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 52,5 0,081197 0,00 0,08
P1 12-feb. 18:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 12-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 12-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 12-feb. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P2 12-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 12-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 13-feb. 0:00 0,0 169,0 227,0 169,0 0,0 0,0 0,057826 9,77 13,13
P6 13-feb. 1:00 0,0 118,0 231,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 13,36
P6 13-feb. 2:00 0,0 117,0 161,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 9,31
P6 13-feb. 3:00 0,0 141,0 141,0 141,0 0,0 0,0 0,057826 8,15 8,15
P6 13-feb. 4:00 0,0 163,0 163,0 163,0 0,0 0,0 0,057826 9,43 9,43
P6 13-feb. 5:00 0,0 140,0 140,0 140,0 0,0 0,0 0,057826 8,10 8,10
P6 13-feb. 6:00 0,0 181,0 181,0 181,0 0,0 0,0 0,057826 10,47 10,47
P6 13-feb. 7:00 0,0 208,0 208,0 208,0 0,0 0,0 0,057826 12,03 12,03
P2 13-feb. 8:00 3,4 184,0 184,0 180,6 98,2% 3,4 0,0 0,081197 14,67 14,94
P1 13-feb. 9:00 41,1 227,0 169,0 185,9 81,9% 41,1 0,0 0,090621 16,84 15,31
P1 13-feb. 10:00 75,7 231,0 118,0 155,3 67,2% 75,7 0,0 0,090621 14,07 10,69
P1 13-feb. 11:00 112,7 161,0 117,0 48,3 30,0% 112,7 0,0 0,090621 4,38 10,60
P1 13-feb. 12:00 141,6 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 25,6 0,090621 0,00 10,51
P1 13-feb. 13:00 190,3 231,0 231,0 40,7 17,6% 190,3 0,0 0,090621 3,69 20,93
P2 13-feb. 14:00 138,0 123,0 123,0 0,0 0,0% 123,0 15,0 0,081197 0,00 9,99
P2 13-feb. 15:00 135,4 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 18,4 0,081197 0,00 9,50
P2 13-feb. 16:00 175,7 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 59,7 0,081197 0,00 9,42
P2 13-feb. 17:00 109,9 117,0 117,0 7,1 6,1% 109,9 0,0 0,081197 0,57 9,50
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P1 13-feb. 18:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 13-feb. 19:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 13-feb. 20:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,60
P1 13-feb. 21:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P2 13-feb. 22:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P2 13-feb. 23:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,42
P6 14-feb. 0:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 14-feb. 1:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 14-feb. 2:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,71
P6 14-feb. 3:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 14-feb. 4:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 14-feb. 5:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 14-feb. 6:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 14-feb. 7:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P2 14-feb. 8:00 10,1 39,0 39,0 28,9 74,0% 10,1 0,0 0,081197 2,34 3,17
P1 14-feb. 9:00 157,3 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 41,3 0,090621 0,00 0,09
P1 14-feb. 10:00 269,6 232,0 1,0 0,0 0,0% 232,0 37,6 0,090621 0,00 0,09
P1 14-feb. 11:00 183,8 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 66,8 0,090621 0,00 0,18
P1 14-feb. 12:00 289,9 231,0 1,0 0,0 0,0% 231,0 58,9 0,090621 0,00 0,09
P1 14-feb. 13:00 336,1 233,0 1,0 0,0 0,0% 233,0 103,1 0,090621 0,00 0,09
P2 14-feb. 14:00 387,6 233,0 1,0 0,0 0,0% 233,0 154,6 0,081197 0,00 0,08
P2 14-feb. 15:00 253,1 233,0 1,0 0,0 0,0% 233,0 20,1 0,081197 0,00 0,08
P2 14-feb. 16:00 171,1 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 54,1 0,081197 0,00 0,08
P2 14-feb. 17:00 61,3 116,0 2,0 54,7 47,1% 61,3 0,0 0,081197 4,44 0,16
P1 14-feb. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 14-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 14-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 14-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 14-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 14-feb. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P6 15-feb. 0:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 15-feb. 1:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 15-feb. 2:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 15-feb. 3:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 15-feb. 4:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 15-feb. 5:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 15-feb. 6:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 15-feb. 7:00 0,0 117,0 117,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 6,77
P2 15-feb. 8:00 35,9 116,0 116,0 80,1 69,1% 35,9 0,0 0,081197 6,50 9,42
P1 15-feb. 9:00 147,1 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 31,1 0,090621 0,00 10,51
P1 15-feb. 10:00 254,9 230,0 117,0 0,0 0,0% 230,0 24,9 0,090621 0,00 10,60
P1 15-feb. 11:00 346,8 231,0 116,0 0,0 0,0% 231,0 115,8 0,090621 0,00 10,51
P1 15-feb. 12:00 317,5 232,0 116,0 0,0 0,0% 232,0 85,5 0,090621 0,00 10,51
P1 15-feb. 13:00 249,8 233,0 117,0 0,0 0,0% 233,0 16,8 0,090621 0,00 10,60
P2 15-feb. 14:00 348,3 231,0 116,0 0,0 0,0% 231,0 117,3 0,081197 0,00 9,42
P2 15-feb. 15:00 320,4 232,0 116,0 0,0 0,0% 232,0 88,4 0,081197 0,00 9,42
P2 15-feb. 16:00 279,9 231,0 116,0 0,0 0,0% 231,0 48,9 0,081197 0,00 9,42
P2 15-feb. 17:00 145,5 149,0 116,0 3,5 2,3% 145,5 0,0 0,081197 0,28 9,42
P1 15-feb. 18:00 3,1 117,0 117,0 113,9 97,4% 3,1 0,0 0,090621 10,32 10,60
P1 15-feb. 19:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 15-feb. 20:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 15-feb. 21:00 0,0 9,0 116,0 9,0 0,0 0,0 0,090621 0,82 10,51
P2 15-feb. 22:00 0,0 29,0 116,0 29,0 0,0 0,0 0,081197 2,35 9,42
P2 15-feb. 23:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,42
P6 16-feb. 0:00 0,0 1,0 46,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,66
P6 16-feb. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 16-feb. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 16-feb. 3:00 0,0 1,0 35,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,02
P6 16-feb. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 16-feb. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 16-feb. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 16-feb. 7:00 0,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,057826 0,69 0,69
P2 16-feb. 8:00 54,4 28,0 34,0 0,0 0,0% 28,0 26,4 0,081197 0,00 2,76
P1 16-feb. 9:00 192,1 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 76,1 0,090621 0,00 0,09
P1 16-feb. 10:00 308,5 116,0 9,0 0,0 0,0% 116,0 192,5 0,090621 0,00 0,82
P1 16-feb. 11:00 387,1 116,0 29,0 0,0 0,0% 116,0 271,1 0,090621 0,00 2,63
P1 16-feb. 12:00 420,6 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 304,6 0,090621 0,00 0,09
P1 16-feb. 13:00 427,1 46,0 1,0 0,0 0,0% 46,0 381,1 0,090621 0,00 0,09
P2 16-feb. 14:00 401,4 40,0 40,0 0,0 0,0% 40,0 361,4 0,081197 0,00 3,25
P2 16-feb. 15:00 345,1 35,0 1,0 0,0 0,0% 35,0 310,1 0,081197 0,00 0,08
P2 16-feb. 16:00 256,2 25,0 25,0 0,0 0,0% 25,0 231,2 0,081197 0,00 2,03
P2 16-feb. 17:00 127,4 116,0 28,0 0,0 0,0% 116,0 11,4 0,081197 0,00 2,27
P1 16-feb. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 16-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 16-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
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P1 16-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 16-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 16-feb. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P6 17-feb. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-feb. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-feb. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-feb. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-feb. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-feb. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 17-feb. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-feb. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 17-feb. 8:00 61,2 82,0 1,0 20,8 25,4% 61,2 0,0 0,081197 1,69 0,08
P1 17-feb. 9:00 205,7 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 88,7 0,090621 0,00 0,09
P1 17-feb. 10:00 327,5 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 211,5 0,090621 0,00 0,09
P1 17-feb. 11:00 403,4 116,0 2,0 0,0 0,0% 116,0 287,4 0,090621 0,00 0,18
P1 17-feb. 12:00 441,4 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 324,4 0,090621 0,00 0,09
P1 17-feb. 13:00 448,9 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 331,9 0,090621 0,00 0,09
P2 17-feb. 14:00 426,0 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 310,0 0,081197 0,00 0,08
P2 17-feb. 15:00 366,9 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 249,9 0,081197 0,00 0,08
P2 17-feb. 16:00 275,4 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 158,4 0,081197 0,00 0,16
P2 17-feb. 17:00 142,2 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 25,2 0,081197 0,00 0,08
P1 17-feb. 18:00 0,0 1,0 82,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 7,43
P1 17-feb. 19:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,60
P1 17-feb. 20:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 17-feb. 21:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,51
P2 17-feb. 22:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P2 17-feb. 23:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P6 18-feb. 0:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 18-feb. 1:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 18-feb. 2:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,77
P6 18-feb. 3:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 18-feb. 4:00 0,0 117,0 117,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 6,77
P6 18-feb. 5:00 0,0 117,0 117,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 6,77
P6 18-feb. 6:00 0,0 119,0 119,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 6,88
P6 18-feb. 7:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P2 18-feb. 8:00 56,4 120,0 120,0 63,6 53,0% 56,4 0,0 0,081197 5,17 9,74
P1 18-feb. 9:00 192,1 167,0 167,0 0,0 0,0% 167,0 25,1 0,090621 0,00 15,13
P1 18-feb. 10:00 314,0 233,0 233,0 0,0 0,0% 233,0 81,0 0,090621 0,00 21,11
P1 18-feb. 11:00 390,1 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 158,1 0,090621 0,00 21,02
P1 18-feb. 12:00 430,7 233,0 233,0 0,0 0,0% 233,0 197,7 0,090621 0,00 21,11
P1 18-feb. 13:00 439,8 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 207,8 0,090621 0,00 21,02
P2 18-feb. 14:00 421,6 233,0 233,0 0,0 0,0% 233,0 188,6 0,081197 0,00 18,92
P2 18-feb. 15:00 364,6 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 132,6 0,081197 0,00 18,84
P2 18-feb. 16:00 267,7 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 36,7 0,081197 0,00 18,76
P2 18-feb. 17:00 139,8 231,0 231,0 91,2 39,5% 139,8 0,0 0,081197 7,40 18,76
P1 18-feb. 18:00 0,0 3,0 132,0 3,0 0,0 0,0 0,090621 0,27 11,96
P1 18-feb. 19:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,60
P1 18-feb. 20:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,60
P1 18-feb. 21:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,60
P2 18-feb. 22:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,50
P2 18-feb. 23:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P6 19-feb. 0:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 19-feb. 1:00 0,0 2,0 64,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 3,70
P6 19-feb. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-feb. 3:00 0,0 1,0 39,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,26
P6 19-feb. 4:00 0,0 1,0 44,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,54
P6 19-feb. 5:00 0,0 1,0 44,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,54
P6 19-feb. 6:00 0,0 1,0 29,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,68
P6 19-feb. 7:00 0,0 1,0 19,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,10
P2 19-feb. 8:00 44,8 19,0 3,0 0,0 0,0% 19,0 25,8 0,081197 0,00 0,24
P1 19-feb. 9:00 140,3 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 23,3 0,090621 0,00 0,09
P1 19-feb. 10:00 256,9 160,0 1,0 0,0 0,0% 160,0 96,9 0,090621 0,00 0,09
P1 19-feb. 11:00 353,6 160,0 1,0 0,0 0,0% 160,0 193,6 0,090621 0,00 0,09
P1 19-feb. 12:00 395,0 145,0 2,0 0,0 0,0% 145,0 250,0 0,090621 0,00 0,18
P1 19-feb. 13:00 377,5 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 260,5 0,090621 0,00 0,09
P2 19-feb. 14:00 342,0 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 225,0 0,081197 0,00 0,08
P2 19-feb. 15:00 320,6 64,0 2,0 0,0 0,0% 64,0 256,6 0,081197 0,00 0,16
P2 19-feb. 16:00 254,2 132,0 1,0 0,0 0,0% 132,0 122,2 0,081197 0,00 0,08
P2 19-feb. 17:00 137,0 39,0 1,0 0,0 0,0% 39,0 98,0 0,081197 0,00 0,08
P1 19-feb. 18:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 19-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 19-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 19-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 19-feb. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 19-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08

Página 16



Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P6 20-feb. 0:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 20-feb. 1:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 20-feb. 2:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 20-feb. 3:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 20-feb. 4:00 0,0 1,0 92,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 5,32
P6 20-feb. 5:00 0,0 1,0 81,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,68
P6 20-feb. 6:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 20-feb. 7:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P2 20-feb. 8:00 65,6 1,0 117,0 0,0 0,0% 1,0 64,6 0,081197 0,00 9,50
P1 20-feb. 9:00 205,1 195,0 117,0 0,0 0,0% 195,0 10,1 0,090621 0,00 10,60
P1 20-feb. 10:00 311,4 232,0 1,0 0,0 0,0% 232,0 79,4 0,090621 0,00 0,09
P1 20-feb. 11:00 377,2 198,0 1,0 0,0 0,0% 198,0 179,2 0,090621 0,00 0,09
P1 20-feb. 12:00 412,6 209,0 79,0 0,0 0,0% 209,0 203,6 0,090621 0,00 7,16
P1 20-feb. 13:00 416,6 234,0 117,0 0,0 0,0% 234,0 182,6 0,090621 0,00 10,60
P2 20-feb. 14:00 385,2 234,0 117,0 0,0 0,0% 234,0 151,2 0,081197 0,00 9,50
P2 20-feb. 15:00 336,4 233,0 117,0 0,0 0,0% 233,0 103,4 0,081197 0,00 9,50
P2 20-feb. 16:00 243,0 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 126,0 0,081197 0,00 9,50
P2 20-feb. 17:00 121,9 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 4,9 0,081197 0,00 9,50
P1 20-feb. 18:00 0,0 5,0 117,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 10,60
P1 20-feb. 19:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 20-feb. 20:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,60
P1 20-feb. 21:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,60
P2 20-feb. 22:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,50
P2 20-feb. 23:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,50
P6 21-feb. 0:00 0,0 1,0 15,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,87
P6 21-feb. 1:00 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,06
P6 21-feb. 2:00 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,12
P6 21-feb. 3:00 0,0 1,0 41,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,37
P6 21-feb. 4:00 0,0 15,0 118,0 15,0 0,0 0,0 0,057826 0,87 6,82
P6 21-feb. 5:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 21-feb. 6:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,77
P6 21-feb. 7:00 0,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0 0,057826 4,16 4,16
P2 21-feb. 8:00 42,6 117,0 5,0 74,4 63,6% 42,6 0,0 0,081197 6,04 0,41
P1 21-feb. 9:00 132,4 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 16,4 0,090621 0,00 0,09
P1 21-feb. 10:00 268,4 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 151,4 0,090621 0,00 0,09
P1 21-feb. 11:00 386,9 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 269,9 0,090621 0,00 0,09
P1 21-feb. 12:00 387,5 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 270,5 0,090621 0,00 0,18
P1 21-feb. 13:00 368,4 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 251,4 0,090621 0,00 0,18
P2 21-feb. 14:00 294,2 118,0 1,0 0,0 0,0% 118,0 176,2 0,081197 0,00 0,08
P2 21-feb. 15:00 254,8 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 137,8 0,081197 0,00 0,16
P2 21-feb. 16:00 130,7 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 13,7 0,081197 0,00 0,08
P2 21-feb. 17:00 55,2 41,0 1,0 0,0 0,0% 41,0 14,2 0,081197 0,00 0,08
P1 21-feb. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 21-feb. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 21-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 21-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 21-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 21-feb. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P6 22-feb. 0:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 22-feb. 1:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 22-feb. 2:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 22-feb. 3:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,77
P6 22-feb. 4:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 22-feb. 5:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 22-feb. 6:00 0,0 2,0 118,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,82
P6 22-feb. 7:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P2 22-feb. 8:00 52,3 196,0 196,0 143,7 73,3% 52,3 0,0 0,081197 11,67 15,91
P1 22-feb. 9:00 171,3 232,0 232,0 60,8 26,2% 171,3 0,0 0,090621 5,51 21,02
P1 22-feb. 10:00 285,3 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 56,3 0,090621 0,00 20,75
P1 22-feb. 11:00 362,9 230,0 230,0 0,0 0,0% 230,0 132,9 0,090621 0,00 20,84
P1 22-feb. 12:00 407,6 251,0 138,0 0,0 0,0% 251,0 156,6 0,090621 0,00 12,51
P1 22-feb. 13:00 415,7 233,0 117,0 0,0 0,0% 233,0 182,7 0,090621 0,00 10,60
P2 22-feb. 14:00 397,1 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 280,1 0,081197 0,00 9,50
P2 22-feb. 15:00 319,9 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 202,9 0,081197 0,00 9,50
P2 22-feb. 16:00 229,6 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 113,6 0,081197 0,00 9,42
P2 22-feb. 17:00 116,3 117,0 117,0 0,7 0,6% 116,3 0,0 0,081197 0,00 9,50
P1 22-feb. 18:00 2,1 1,0 117,0 0,0 0,0% 1,0 1,1 0,090621 0,00 10,60
P1 22-feb. 19:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,60
P1 22-feb. 20:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 22-feb. 21:00 0,0 1,0 93,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 8,43
P2 22-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 22-feb. 23:00 0,0 1,0 36,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 2,92
P6 23-feb. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-feb. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-feb. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
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P6 23-feb. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-feb. 4:00 0,0 1,0 33,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,91
P6 23-feb. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-feb. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 23-feb. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P2 23-feb. 8:00 36,1 36,0 1,0 0,0 0,0% 36,0 0,1 0,081197 0,00 0,08
P1 23-feb. 9:00 113,2 117,0 1,0 3,8 3,3% 113,2 0,0 0,090621 0,35 0,09
P1 23-feb. 10:00 231,1 149,0 2,0 0,0 0,0% 149,0 82,1 0,090621 0,00 0,18
P1 23-feb. 11:00 309,7 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 193,7 0,090621 0,00 0,09
P1 23-feb. 12:00 292,3 93,0 1,0 0,0 0,0% 93,0 199,3 0,090621 0,00 0,09
P1 23-feb. 13:00 411,9 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 294,9 0,090621 0,00 0,09
P2 23-feb. 14:00 308,8 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 191,8 0,081197 0,00 0,16
P2 23-feb. 15:00 247,3 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 130,3 0,081197 0,00 0,08
P2 23-feb. 16:00 185,0 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 69,0 0,081197 0,00 0,08
P2 23-feb. 17:00 125,2 118,0 2,0 0,0 0,0% 118,0 7,2 0,081197 0,00 0,16
P1 23-feb. 18:00 4,8 117,0 1,0 112,2 95,9% 4,8 0,0 0,090621 10,17 0,09
P1 23-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 23-feb. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 23-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 23-feb. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 23-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 24-feb. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 24-feb. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-feb. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-feb. 3:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 24-feb. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-feb. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-feb. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-feb. 7:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P2 24-feb. 8:00 62,2 224,0 1,0 161,8 72,3% 62,2 0,0 0,081197 13,14 0,08
P1 24-feb. 9:00 167,0 232,0 1,0 65,0 28,0% 167,0 0,0 0,090621 5,89 0,09
P1 24-feb. 10:00 270,6 232,0 2,0 0,0 0,0% 232,0 38,6 0,090621 0,00 0,18
P1 24-feb. 11:00 328,8 231,0 1,0 0,0 0,0% 231,0 97,8 0,090621 0,00 0,09
P1 24-feb. 12:00 389,9 232,0 1,0 0,0 0,0% 232,0 157,9 0,090621 0,00 0,09
P1 24-feb. 13:00 414,3 231,0 2,0 0,0 0,0% 231,0 183,3 0,090621 0,00 0,18
P2 24-feb. 14:00 378,4 232,0 1,0 0,0 0,0% 232,0 146,4 0,081197 0,00 0,08
P2 24-feb. 15:00 303,3 232,0 1,0 0,0 0,0% 232,0 71,3 0,081197 0,00 0,08
P2 24-feb. 16:00 225,1 104,0 104,0 0,0 0,0% 104,0 121,1 0,081197 0,00 8,44
P2 24-feb. 17:00 118,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 116,1 0,081197 0,00 0,16
P1 24-feb. 18:00 3,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 2,2 0,090621 0,00 0,09
P1 24-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 24-feb. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 24-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 24-feb. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 24-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 25-feb. 0:00 0,0 1,0 224,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,95
P6 25-feb. 1:00 0,0 1,0 232,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,42
P6 25-feb. 2:00 0,0 2,0 232,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,42
P6 25-feb. 3:00 0,0 1,0 231,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,36
P6 25-feb. 4:00 0,0 1,0 232,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,42
P6 25-feb. 5:00 0,0 2,0 231,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,36
P6 25-feb. 6:00 0,0 1,0 232,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,42
P6 25-feb. 7:00 0,0 1,0 232,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,42
P2 25-feb. 8:00 36,1 232,0 232,0 195,9 84,4% 36,1 0,0 0,081197 15,91 18,84
P1 25-feb. 9:00 140,3 232,0 232,0 91,7 39,5% 140,3 0,0 0,090621 8,31 21,02
P1 25-feb. 10:00 178,1 120,0 120,0 0,0 0,0% 120,0 58,1 0,090621 0,00 10,87
P1 25-feb. 11:00 264,8 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 147,8 0,090621 0,00 10,60
P1 25-feb. 12:00 395,8 119,0 119,0 0,0 0,0% 119,0 276,8 0,090621 0,00 10,78
P1 25-feb. 13:00 430,0 230,0 230,0 0,0 0,0% 230,0 200,0 0,090621 0,00 20,84
P2 25-feb. 14:00 402,8 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 170,8 0,081197 0,00 18,84
P2 25-feb. 15:00 258,4 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 27,4 0,081197 0,00 18,76
P2 25-feb. 16:00 164,5 230,0 230,0 65,5 28,5% 164,5 0,0 0,081197 5,32 18,68
P2 25-feb. 17:00 70,7 151,0 151,0 80,3 53,2% 70,7 0,0 0,081197 6,52 12,26
P1 25-feb. 18:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,51
P1 25-feb. 19:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,60
P1 25-feb. 20:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,51
P1 25-feb. 21:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P2 25-feb. 22:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,42
P2 25-feb. 23:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,50
P6 26-feb. 0:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 26-feb. 1:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 26-feb. 2:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,71
P6 26-feb. 3:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 26-feb. 4:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 26-feb. 5:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
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P6 26-feb. 6:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 26-feb. 7:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P2 26-feb. 8:00 49,9 116,0 116,0 66,1 57,0% 49,9 0,0 0,081197 5,37 9,42
P1 26-feb. 9:00 149,5 149,0 149,0 0,0 0,0% 149,0 0,5 0,090621 0,00 13,50
P1 26-feb. 10:00 252,3 116,0 2,0 0,0 0,0% 116,0 136,3 0,090621 0,00 0,18
P1 26-feb. 11:00 327,9 232,0 1,0 0,0 0,0% 232,0 95,9 0,090621 0,00 0,09
P1 26-feb. 12:00 363,5 232,0 2,0 0,0 0,0% 232,0 131,5 0,090621 0,00 0,18
P1 26-feb. 13:00 373,4 231,0 1,0 0,0 0,0% 231,0 142,4 0,090621 0,00 0,09
P2 26-feb. 14:00 351,9 232,0 1,0 0,0 0,0% 232,0 119,9 0,081197 0,00 0,08
P2 26-feb. 15:00 297,5 232,0 2,0 0,0 0,0% 232,0 65,5 0,081197 0,00 0,16
P2 26-feb. 16:00 222,0 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 106,0 0,081197 0,00 0,08
P2 26-feb. 17:00 109,1 116,0 1,0 6,9 6,0% 109,1 0,0 0,081197 0,56 0,08
P1 26-feb. 18:00 3,3 116,0 2,0 112,7 97,1% 3,3 0,0 0,090621 10,21 0,18
P1 26-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 26-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 26-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 26-feb. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 26-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 27-feb. 0:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 27-feb. 1:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 27-feb. 2:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 27-feb. 3:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 27-feb. 4:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 27-feb. 5:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 27-feb. 6:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 27-feb. 7:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P2 27-feb. 8:00 5,2 230,0 230,0 224,8 97,7% 5,2 0,0 0,081197 18,25 18,68
P1 27-feb. 9:00 24,4 230,0 230,0 205,6 89,4% 24,4 0,0 0,090621 18,63 20,84
P1 27-feb. 10:00 43,6 120,0 120,0 76,4 63,7% 43,6 0,0 0,090621 6,92 10,87
P1 27-feb. 11:00 64,7 116,0 116,0 51,3 44,2% 64,7 0,0 0,090621 4,65 10,51
P1 27-feb. 12:00 77,2 119,0 119,0 41,8 35,1% 77,2 0,0 0,090621 3,79 10,78
P1 27-feb. 13:00 80,4 227,0 227,0 146,6 64,6% 80,4 0,0 0,090621 13,29 20,57
P2 27-feb. 14:00 77,1 229,0 229,0 151,9 66,3% 77,1 0,0 0,081197 12,33 18,59
P2 27-feb. 15:00 64,9 229,0 229,0 164,1 71,7% 64,9 0,0 0,081197 13,33 18,59
P2 27-feb. 16:00 38,8 229,0 229,0 190,2 83,1% 38,8 0,0 0,081197 15,45 18,59
P2 27-feb. 17:00 19,3 177,0 177,0 157,7 89,1% 19,3 0,0 0,081197 12,81 14,37
P1 27-feb. 18:00 0,0 2,0 115,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,42
P1 27-feb. 19:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,51
P1 27-feb. 20:00 0,0 2,0 115,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 10,42
P1 27-feb. 21:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 10,42
P2 27-feb. 22:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,42
P2 27-feb. 23:00 0,0 2,0 115,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,34
P6 28-feb. 0:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 28-feb. 1:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 28-feb. 2:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,057826 6,71 6,71
P6 28-feb. 3:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 28-feb. 4:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,057826 6,71 6,71
P6 28-feb. 5:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,057826 6,71 6,71
P6 28-feb. 6:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 6,65
P6 28-feb. 7:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,057826 6,71 6,71
P2 28-feb. 8:00 15,2 116,0 116,0 100,8 86,9% 15,2 0,0 0,081197 8,19 9,42
P1 28-feb. 9:00 45,9 85,0 85,0 39,1 46,0% 45,9 0,0 0,090621 3,55 7,70
P1 28-feb. 10:00 58,6 115,0 2,0 56,4 49,0% 58,6 0,0 0,090621 5,11 0,18
P1 28-feb. 11:00 74,9 116,0 1,0 41,1 35,5% 74,9 0,0 0,090621 3,73 0,09
P1 28-feb. 12:00 91,6 115,0 2,0 23,4 20,4% 91,6 0,0 0,090621 2,12 0,18
P1 28-feb. 13:00 77,7 115,0 1,0 37,3 32,4% 77,7 0,0 0,090621 3,38 0,09
P2 28-feb. 14:00 89,2 116,0 1,0 26,8 23,1% 89,2 0,0 0,081197 2,18 0,08
P2 28-feb. 15:00 84,9 115,0 2,0 30,1 26,2% 84,9 0,0 0,081197 2,44 0,16
P2 28-feb. 16:00 52,1 115,0 1,0 62,9 54,7% 52,1 0,0 0,081197 5,11 0,08
P2 28-feb. 17:00 15,0 116,0 1,0 101,0 87,1% 15,0 0,0 0,081197 8,20 0,08
P1 28-feb. 18:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,090621 0,18 0,18
P1 28-feb. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 28-feb. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P1 28-feb. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,09
P2 28-feb. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 28-feb. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P6 1-mar. 0:00 0,0 57,0 57,0 57,0 0,0 0,0 0,057826 3,30 3,30
P6 1-mar. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 1-mar. 2:00 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,057826 1,73 1,73
P6 1-mar. 3:00 0,0 26,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,057826 1,50 1,50
P6 1-mar. 4:00 0,0 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,057826 2,78 2,78
P6 1-mar. 5:00 0,0 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,057826 2,78 2,78
P6 1-mar. 6:00 0,0 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0 0,057826 5,44 5,44
P6 1-mar. 7:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,057826 6,71 6,71
P3 1-mar. 8:00 71,0 179,0 179,0 108,0 60,3% 71,0 0,0 0,082242 8,88 14,72
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P2 1-mar. 9:00 106,8 149,0 149,0 42,3 28,4% 106,8 0,0 0,081197 3,43 12,10
P2 1-mar. 10:00 196,0 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 80,0 0,081197 0,00 9,42
P2 1-mar. 11:00 128,6 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 13,6 0,081197 0,00 9,34
P2 1-mar. 12:00 24,8 116,0 116,0 91,2 78,6% 24,8 0,0 0,081197 7,41 9,42
P2 1-mar. 13:00 107,9 116,0 116,0 8,1 7,0% 107,9 0,0 0,081197 0,66 9,42
P3 1-mar. 14:00 243,4 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 127,4 0,082242 0,00 9,54
P3 1-mar. 15:00 179,6 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 63,6 0,082242 0,00 9,54
P3 1-mar. 16:00 115,9 116,0 116,0 0,1 0,1% 115,9 0,0 0,082242 0,00 9,54
P3 1-mar. 17:00 95,1 116,0 116,0 20,9 18,0% 95,1 0,0 0,082242 1,72 9,54
P2 1-mar. 18:00 9,7 116,0 116,0 106,3 91,6% 9,7 0,0 0,081197 8,63 9,42
P2 1-mar. 19:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,081197 9,34 9,34
P2 1-mar. 20:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,081197 9,42 9,42
P2 1-mar. 21:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,081197 9,42 9,42
P3 1-mar. 22:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,082242 9,46 9,46
P3 1-mar. 23:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,082242 9,54 9,54
P6 2-mar. 0:00 0,0 39,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,057826 2,26 2,26
P6 2-mar. 1:00 0,0 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,057826 1,10 1,10
P6 2-mar. 2:00 0,0 49,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,057826 2,83 2,83
P6 2-mar. 3:00 0,0 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,057826 1,91 1,91
P6 2-mar. 4:00 0,0 61,0 61,0 61,0 0,0 0,0 0,057826 3,53 3,53
P6 2-mar. 5:00 0,0 101,0 101,0 101,0 0,0 0,0 0,057826 5,84 5,84
P6 2-mar. 6:00 0,0 1,0 65,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 3,76
P6 2-mar. 7:00 0,0 2,0 36,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 2,08
P3 2-mar. 8:00 5,5 65,0 1,0 59,5 91,5% 5,5 0,0 0,082242 4,89 0,08
P2 2-mar. 9:00 8,6 36,0 2,0 27,4 76,0% 8,6 0,0 0,081197 2,22 0,16
P2 2-mar. 10:00 72,4 33,0 33,0 0,0 0,0% 33,0 39,4 0,081197 0,00 2,68
P2 2-mar. 11:00 108,5 229,0 229,0 120,5 52,6% 108,5 0,0 0,081197 9,78 18,59
P2 2-mar. 12:00 184,9 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 67,9 0,081197 0,00 9,50
P2 2-mar. 13:00 209,1 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 93,1 0,081197 0,00 9,42
P3 2-mar. 14:00 143,7 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 26,7 0,082242 0,00 9,62
P3 2-mar. 15:00 133,3 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 16,3 0,082242 0,00 9,62
P3 2-mar. 16:00 98,9 158,0 158,0 59,1 37,4% 98,9 0,0 0,082242 4,86 12,99
P3 2-mar. 17:00 45,2 163,0 163,0 117,8 72,3% 45,2 0,0 0,082242 9,69 13,41
P2 2-mar. 18:00 2,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 0,4 0,081197 0,00 0,16
P2 2-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 2-mar. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 2-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 2-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 2-mar. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P6 3-mar. 0:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 3-mar. 1:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 3-mar. 2:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 3-mar. 3:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 3-mar. 4:00 0,0 232,0 232,0 232,0 0,0 0,0 0,057826 13,42 13,42
P6 3-mar. 5:00 0,0 232,0 232,0 232,0 0,0 0,0 0,057826 13,42 13,42
P6 3-mar. 6:00 0,0 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 0,057826 13,47 13,47
P6 3-mar. 7:00 0,0 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 0,057826 13,47 13,47
P3 3-mar. 8:00 2,6 311,0 311,0 308,4 99,2% 2,6 0,0 0,082242 25,37 25,58
P2 3-mar. 9:00 24,8 339,0 339,0 314,2 92,7% 24,8 0,0 0,081197 25,51 27,53
P2 3-mar. 10:00 25,3 338,0 338,0 312,7 92,5% 25,3 0,0 0,081197 25,39 27,44
P2 3-mar. 11:00 120,7 338,0 338,0 217,3 64,3% 120,7 0,0 0,081197 17,64 27,44
P2 3-mar. 12:00 140,5 339,0 339,0 198,5 58,6% 140,5 0,0 0,081197 16,12 27,53
P2 3-mar. 13:00 122,0 339,0 339,0 217,0 64,0% 122,0 0,0 0,081197 17,62 27,53
P3 3-mar. 14:00 266,6 336,0 336,0 69,4 20,6% 266,6 0,0 0,082242 5,71 27,63
P3 3-mar. 15:00 248,1 333,0 333,0 84,9 25,5% 248,1 0,0 0,082242 6,98 27,39
P3 3-mar. 16:00 304,0 332,0 332,0 28,0 8,4% 304,0 0,0 0,082242 2,31 27,30
P3 3-mar. 17:00 165,1 332,0 332,0 166,9 50,3% 165,1 0,0 0,082242 13,72 27,30
P2 3-mar. 18:00 16,8 277,0 277,0 260,2 93,9% 16,8 0,0 0,081197 21,13 22,49
P2 3-mar. 19:00 0,0 110,0 221,0 110,0 0,0 0,0 0,081197 8,93 17,94
P2 3-mar. 20:00 0,0 109,0 221,0 109,0 0,0 0,0 0,081197 8,85 17,94
P2 3-mar. 21:00 0,0 109,0 221,0 109,0 0,0 0,0 0,081197 8,85 17,94
P3 3-mar. 22:00 0,0 109,0 221,0 109,0 0,0 0,0 0,082242 8,96 18,18
P3 3-mar. 23:00 0,0 109,0 222,0 109,0 0,0 0,0 0,082242 8,96 18,26
P6 4-mar. 0:00 0,0 47,0 220,0 47,0 0,0 0,0 0,057826 2,72 12,72
P6 4-mar. 1:00 0,0 38,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,057826 2,20 2,20
P6 4-mar. 2:00 0,0 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,057826 0,81 0,81
P6 4-mar. 3:00 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,057826 1,16 1,16
P6 4-mar. 4:00 0,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0 0,057826 4,16 4,16
P6 4-mar. 5:00 0,0 74,0 74,0 74,0 0,0 0,0 0,057826 4,28 4,28
P6 4-mar. 6:00 0,0 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,057826 4,11 4,11
P6 4-mar. 7:00 0,0 89,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,057826 5,15 5,15
P3 4-mar. 8:00 36,1 111,0 111,0 74,9 67,5% 36,1 0,0 0,082242 6,16 9,13
P2 4-mar. 9:00 80,5 111,0 111,0 30,5 27,5% 80,5 0,0 0,081197 2,48 9,01
P2 4-mar. 10:00 145,7 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 34,7 0,081197 0,00 9,01
P2 4-mar. 11:00 217,8 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 107,8 0,081197 0,00 8,93
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P2 4-mar. 12:00 313,4 221,0 110,0 0,0 0,0% 221,0 92,4 0,081197 0,00 8,93
P2 4-mar. 13:00 305,8 221,0 109,0 0,0 0,0% 221,0 84,8 0,081197 0,00 8,85
P3 4-mar. 14:00 269,5 221,0 109,0 0,0 0,0% 221,0 48,5 0,082242 0,00 8,96
P3 4-mar. 15:00 270,4 221,0 109,0 0,0 0,0% 221,0 49,4 0,082242 0,00 8,96
P3 4-mar. 16:00 227,4 222,0 109,0 0,0 0,0% 222,0 5,4 0,082242 0,00 8,96
P3 4-mar. 17:00 155,8 220,0 47,0 64,2 29,2% 155,8 0,0 0,082242 5,28 3,87
P2 4-mar. 18:00 10,7 11,0 11,0 0,3 3,0% 10,7 0,0 0,081197 0,00 0,89
P2 4-mar. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 4-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 4-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 4-mar. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P3 4-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 5-mar. 0:00 0,0 119,0 323,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 18,68
P6 5-mar. 1:00 0,0 117,0 334,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 19,31
P6 5-mar. 2:00 0,0 120,0 268,0 120,0 0,0 0,0 0,057826 6,94 15,50
P6 5-mar. 3:00 0,0 120,0 133,0 120,0 0,0 0,0 0,057826 6,94 7,69
P6 5-mar. 4:00 0,0 119,0 170,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 9,83
P6 5-mar. 5:00 0,0 118,0 149,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 8,62
P6 5-mar. 6:00 0,0 117,0 275,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 15,90
P6 5-mar. 7:00 0,0 291,0 291,0 291,0 0,0 0,0 0,057826 16,83 16,83
P3 5-mar. 8:00 72,8 136,0 136,0 63,2 46,5% 72,8 0,0 0,082242 5,20 11,18
P2 5-mar. 9:00 194,4 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 77,4 0,081197 0,00 9,50
P2 5-mar. 10:00 289,1 323,0 119,0 33,9 10,5% 289,1 0,0 0,081197 2,75 9,66
P2 5-mar. 11:00 376,8 334,0 117,0 0,0 0,0% 334,0 42,8 0,081197 0,00 9,50
P2 5-mar. 12:00 418,7 268,0 120,0 0,0 0,0% 268,0 150,7 0,081197 0,00 9,74
P2 5-mar. 13:00 434,4 133,0 120,0 0,0 0,0% 133,0 301,4 0,081197 0,00 9,74
P3 5-mar. 14:00 412,8 170,0 119,0 0,0 0,0% 170,0 242,8 0,082242 0,00 9,79
P3 5-mar. 15:00 348,7 149,0 118,0 0,0 0,0% 149,0 199,7 0,082242 0,00 9,70
P3 5-mar. 16:00 273,6 275,0 117,0 1,4 0,5% 273,6 0,0 0,082242 0,11 9,62
P3 5-mar. 17:00 137,0 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 20,0 0,082242 0,00 9,62
P2 5-mar. 18:00 8,3 189,0 189,0 180,7 95,6% 8,3 0,0 0,081197 14,68 15,35
P2 5-mar. 19:00 0,0 117,0 231,0 117,0 0,0 0,0 0,081197 9,50 18,76
P2 5-mar. 20:00 0,0 116,0 230,0 116,0 0,0 0,0 0,081197 9,42 18,68
P2 5-mar. 21:00 0,0 117,0 229,0 117,0 0,0 0,0 0,081197 9,50 18,59
P3 5-mar. 22:00 0,0 117,0 230,0 117,0 0,0 0,0 0,082242 9,62 18,92
P3 5-mar. 23:00 0,0 117,0 230,0 117,0 0,0 0,0 0,082242 9,62 18,92
P6 6-mar. 0:00 0,0 117,0 228,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 13,18
P6 6-mar. 1:00 0,0 116,0 229,0 116,0 0,0 0,0 0,057826 6,71 13,24
P6 6-mar. 2:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 6-mar. 3:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 6-mar. 4:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 6-mar. 5:00 0,0 158,0 158,0 158,0 0,0 0,0 0,057826 9,14 9,14
P6 6-mar. 6:00 0,0 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,057826 4,11 4,11
P6 6-mar. 7:00 0,0 107,0 107,0 107,0 0,0 0,0 0,057826 6,19 6,19
P3 6-mar. 8:00 76,0 109,0 109,0 33,0 30,3% 76,0 0,0 0,082242 2,72 8,96
P2 6-mar. 9:00 183,8 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 65,8 0,081197 0,00 9,58
P2 6-mar. 10:00 281,6 231,0 117,0 0,0 0,0% 231,0 50,6 0,081197 0,00 9,50
P2 6-mar. 11:00 371,6 230,0 116,0 0,0 0,0% 230,0 141,6 0,081197 0,00 9,42
P2 6-mar. 12:00 413,6 229,0 117,0 0,0 0,0% 229,0 184,6 0,081197 0,00 9,50
P2 6-mar. 13:00 448,6 230,0 117,0 0,0 0,0% 230,0 218,6 0,081197 0,00 9,50
P3 6-mar. 14:00 409,6 230,0 117,0 0,0 0,0% 230,0 179,6 0,082242 0,00 9,62
P3 6-mar. 15:00 344,9 228,0 117,0 0,0 0,0% 228,0 116,9 0,082242 0,00 9,62
P3 6-mar. 16:00 260,4 229,0 116,0 0,0 0,0% 229,0 31,4 0,082242 0,00 9,54
P3 6-mar. 17:00 134,4 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 17,4 0,082242 0,00 9,62
P2 6-mar. 18:00 8,2 97,0 97,0 88,8 91,5% 8,2 0,0 0,081197 7,21 7,88
P2 6-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 6-mar. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 6-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 6-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 6-mar. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P6 7-mar. 0:00 0,0 173,0 173,0 173,0 0,0 0,0 0,057826 10,00 10,00
P6 7-mar. 1:00 0,0 46,0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,057826 2,66 2,66
P6 7-mar. 2:00 0,0 77,0 77,0 77,0 0,0 0,0 0,057826 4,45 4,45
P6 7-mar. 3:00 0,0 26,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,057826 1,50 1,50
P6 7-mar. 4:00 0,0 83,0 83,0 83,0 0,0 0,0 0,057826 4,80 4,80
P6 7-mar. 5:00 0,0 126,0 126,0 126,0 0,0 0,0 0,057826 7,29 7,29
P6 7-mar. 6:00 0,0 209,0 209,0 209,0 0,0 0,0 0,057826 12,09 12,09
P6 7-mar. 7:00 0,0 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 0,057826 13,47 13,47
P3 7-mar. 8:00 84,8 233,0 233,0 148,2 63,6% 84,8 0,0 0,082242 12,19 19,16
P2 7-mar. 9:00 210,4 232,0 232,0 21,6 9,3% 210,4 0,0 0,081197 1,75 18,84
P2 7-mar. 10:00 324,6 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 92,6 0,081197 0,00 18,84
P2 7-mar. 11:00 400,2 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 168,2 0,081197 0,00 18,84
P2 7-mar. 12:00 443,9 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 211,9 0,081197 0,00 18,84
P2 7-mar. 13:00 446,7 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 214,7 0,081197 0,00 18,84
P3 7-mar. 14:00 430,4 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 199,4 0,082242 0,00 19,00
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P3 7-mar. 15:00 375,3 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 143,3 0,082242 0,00 19,08
P3 7-mar. 16:00 284,0 230,0 230,0 0,0 0,0% 230,0 54,0 0,082242 0,00 18,92
P3 7-mar. 17:00 143,0 230,0 230,0 87,0 37,8% 143,0 0,0 0,082242 7,15 18,92
P2 7-mar. 18:00 8,9 232,0 232,0 223,1 96,2% 8,9 0,0 0,081197 18,11 18,84
P2 7-mar. 19:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,081197 17,94 17,94
P2 7-mar. 20:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,081197 9,42 9,42
P2 7-mar. 21:00 0,0 71,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,081197 5,76 5,76
P3 7-mar. 22:00 0,0 55,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,082242 4,52 4,52
P3 7-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 8-mar. 0:00 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,057826 2,31 2,31
P6 8-mar. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 8-mar. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 8-mar. 3:00 0,0 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,057826 2,14 2,14
P6 8-mar. 4:00 0,0 47,0 47,0 47,0 0,0 0,0 0,057826 2,72 2,72
P6 8-mar. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 8-mar. 6:00 0,0 101,0 101,0 101,0 0,0 0,0 0,057826 5,84 5,84
P6 8-mar. 7:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P3 8-mar. 8:00 97,6 119,0 119,0 21,4 18,0% 97,6 0,0 0,082242 1,76 9,79
P2 8-mar. 9:00 218,3 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 100,3 0,081197 0,00 9,58
P2 8-mar. 10:00 322,0 233,0 117,0 0,0 0,0% 233,0 89,0 0,081197 0,00 9,50
P2 8-mar. 11:00 392,7 234,0 118,0 0,0 0,0% 234,0 158,7 0,081197 0,00 9,58
P2 8-mar. 12:00 425,1 233,0 117,0 0,0 0,0% 233,0 192,1 0,081197 0,00 9,50
P2 8-mar. 13:00 440,7 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 322,7 0,081197 0,00 9,58
P3 8-mar. 14:00 421,6 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 304,6 0,082242 0,00 9,62
P3 8-mar. 15:00 364,5 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 246,5 0,082242 0,00 9,70
P3 8-mar. 16:00 272,6 120,0 120,0 0,0 0,0% 120,0 152,6 0,082242 0,00 9,87
P3 8-mar. 17:00 144,4 120,0 120,0 0,0 0,0% 120,0 24,4 0,082242 0,00 9,87
P2 8-mar. 18:00 9,7 117,0 117,0 107,3 91,7% 9,7 0,0 0,081197 8,71 9,50
P2 8-mar. 19:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P2 8-mar. 20:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P2 8-mar. 21:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P3 8-mar. 22:00 0,0 49,0 117,0 49,0 0,0 0,0 0,082242 4,03 9,62
P3 8-mar. 23:00 0,0 39,0 118,0 39,0 0,0 0,0 0,082242 3,21 9,70
P6 9-mar. 0:00 0,0 50,0 117,0 50,0 0,0 0,0 0,057826 2,89 6,77
P6 9-mar. 1:00 0,0 36,0 118,0 36,0 0,0 0,0 0,057826 2,08 6,82
P6 9-mar. 2:00 0,0 35,0 117,0 35,0 0,0 0,0 0,057826 2,02 6,77
P6 9-mar. 3:00 0,0 12,0 118,0 12,0 0,0 0,0 0,057826 0,69 6,82
P6 9-mar. 4:00 0,0 10,0 118,0 10,0 0,0 0,0 0,057826 0,58 6,82
P6 9-mar. 5:00 0,0 14,0 118,0 14,0 0,0 0,0 0,057826 0,81 6,82
P6 9-mar. 6:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,77
P6 9-mar. 7:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P3 9-mar. 8:00 104,9 118,0 118,0 13,1 11,1% 104,9 0,0 0,082242 1,07 9,70
P2 9-mar. 9:00 241,2 117,0 49,0 0,0 0,0% 117,0 124,2 0,081197 0,00 3,98
P2 9-mar. 10:00 357,1 118,0 39,0 0,0 0,0% 118,0 239,1 0,081197 0,00 3,17
P2 9-mar. 11:00 429,7 117,0 50,0 0,0 0,0% 117,0 312,7 0,081197 0,00 4,06
P2 9-mar. 12:00 464,3 118,0 36,0 0,0 0,0% 118,0 346,3 0,081197 0,00 2,92
P2 9-mar. 13:00 468,9 117,0 35,0 0,0 0,0% 117,0 351,9 0,081197 0,00 2,84
P3 9-mar. 14:00 446,0 118,0 12,0 0,0 0,0% 118,0 328,0 0,082242 0,00 0,99
P3 9-mar. 15:00 391,5 118,0 10,0 0,0 0,0% 118,0 273,5 0,082242 0,00 0,82
P3 9-mar. 16:00 300,6 118,0 14,0 0,0 0,0% 118,0 182,6 0,082242 0,00 1,15
P3 9-mar. 17:00 164,5 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 47,5 0,082242 0,00 0,16
P2 9-mar. 18:00 11,0 118,0 1,0 107,0 90,6% 11,0 0,0 0,081197 8,69 0,08
P2 9-mar. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 9-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 9-mar. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P3 9-mar. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P3 9-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 10-mar. 0:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 10-mar. 1:00 0,0 1,0 119,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,88
P6 10-mar. 2:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 10-mar. 3:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,82
P6 10-mar. 4:00 0,0 119,0 119,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 6,88
P6 10-mar. 5:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 10-mar. 6:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 10-mar. 7:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P3 10-mar. 8:00 104,5 118,0 118,0 13,5 11,4% 104,5 0,0 0,082242 1,11 9,70
P2 10-mar. 9:00 241,3 232,0 119,0 0,0 0,0% 232,0 9,3 0,081197 0,00 9,66
P2 10-mar. 10:00 351,5 237,0 119,0 0,0 0,0% 237,0 114,5 0,081197 0,00 9,66
P2 10-mar. 11:00 416,6 235,0 118,0 0,0 0,0% 235,0 181,6 0,081197 0,00 9,58
P2 10-mar. 12:00 453,7 279,0 162,0 0,0 0,0% 279,0 174,7 0,081197 0,00 13,15
P2 10-mar. 13:00 452,3 337,0 337,0 0,0 0,0% 337,0 115,3 0,081197 0,00 27,36
P3 10-mar. 14:00 429,5 342,0 342,0 0,0 0,0% 342,0 87,5 0,082242 0,00 28,13
P3 10-mar. 15:00 370,7 340,0 340,0 0,0 0,0% 340,0 30,7 0,082242 0,00 27,96
P3 10-mar. 16:00 283,7 341,0 341,0 57,3 16,8% 283,7 0,0 0,082242 4,71 28,04
P3 10-mar. 17:00 154,3 340,0 340,0 185,7 54,6% 154,3 0,0 0,082242 15,27 27,96
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P2 10-mar. 18:00 10,8 337,0 337,0 326,2 96,8% 10,8 0,0 0,081197 26,49 27,36
P2 10-mar. 19:00 0,0 30,0 338,0 30,0 0,0 0,0 0,081197 2,44 27,44
P2 10-mar. 20:00 0,0 2,0 337,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 27,36
P2 10-mar. 21:00 0,0 2,0 337,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 27,36
P3 10-mar. 22:00 0,0 1,0 335,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 27,55
P3 10-mar. 23:00 0,0 1,0 336,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 27,63
P6 11-mar. 0:00 0,0 1,0 332,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 19,20
P6 11-mar. 1:00 0,0 2,0 21,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 1,21
P6 11-mar. 2:00 0,0 49,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,057826 2,83 2,83
P6 11-mar. 3:00 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,057826 0,87 0,87
P6 11-mar. 4:00 0,0 81,0 81,0 81,0 0,0 0,0 0,057826 4,68 4,68
P6 11-mar. 5:00 0,0 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0 0,057826 5,44 5,44
P6 11-mar. 6:00 0,0 29,0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,057826 1,68 1,68
P6 11-mar. 7:00 0,0 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,057826 0,98 0,98
P3 11-mar. 8:00 106,4 68,0 68,0 0,0 0,0% 68,0 38,4 0,082242 0,00 5,59
P2 11-mar. 9:00 245,2 234,0 118,0 0,0 0,0% 234,0 11,2 0,081197 0,00 9,58
P2 11-mar. 10:00 353,7 233,0 117,0 0,0 0,0% 233,0 120,7 0,081197 0,00 9,50
P2 11-mar. 11:00 390,2 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 274,2 0,081197 0,00 9,42
P2 11-mar. 12:00 413,6 336,0 117,0 0,0 0,0% 336,0 77,6 0,081197 0,00 9,50
P2 11-mar. 13:00 403,9 332,0 117,0 0,0 0,0% 332,0 71,9 0,081197 0,00 9,50
P3 11-mar. 14:00 366,8 338,0 30,0 0,0 0,0% 338,0 28,8 0,082242 0,00 2,47
P3 11-mar. 15:00 321,0 337,0 2,0 16,0 4,8% 321,0 0,0 0,082242 1,32 0,16
P3 11-mar. 16:00 230,5 337,0 2,0 106,5 31,6% 230,5 0,0 0,082242 8,76 0,16
P3 11-mar. 17:00 118,7 335,0 1,0 216,4 64,6% 118,7 0,0 0,082242 17,79 0,08
P2 11-mar. 18:00 24,3 21,0 2,0 0,0 0,0% 21,0 3,3 0,081197 0,00 0,16
P2 11-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 11-mar. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 11-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 11-mar. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P3 11-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 12-mar. 0:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 12-mar. 1:00 0,0 170,0 170,0 170,0 0,0 0,0 0,057826 9,83 9,83
P6 12-mar. 2:00 0,0 206,0 206,0 206,0 0,0 0,0 0,057826 11,91 11,91
P6 12-mar. 3:00 0,0 207,0 207,0 207,0 0,0 0,0 0,057826 11,97 11,97
P6 12-mar. 4:00 0,0 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 0,057826 13,47 13,47
P6 12-mar. 5:00 0,0 234,0 234,0 234,0 0,0 0,0 0,057826 13,53 13,53
P6 12-mar. 6:00 0,0 234,0 234,0 234,0 0,0 0,0 0,057826 13,53 13,53
P6 12-mar. 7:00 0,0 234,0 234,0 234,0 0,0 0,0 0,057826 13,53 13,53
P3 12-mar. 8:00 102,9 298,0 298,0 195,1 65,5% 102,9 0,0 0,082242 16,05 24,51
P2 12-mar. 9:00 235,1 340,0 340,0 105,0 30,9% 235,1 0,0 0,081197 8,52 27,61
P2 12-mar. 10:00 341,3 339,0 339,0 0,0 0,0% 339,0 2,3 0,081197 0,00 27,53
P2 12-mar. 11:00 405,9 339,0 339,0 0,0 0,0% 339,0 66,9 0,081197 0,00 27,53
P2 12-mar. 12:00 436,2 339,0 339,0 0,0 0,0% 339,0 97,2 0,081197 0,00 27,53
P2 12-mar. 13:00 442,1 338,0 338,0 0,0 0,0% 338,0 104,1 0,081197 0,00 27,44
P3 12-mar. 14:00 418,9 339,0 339,0 0,0 0,0% 339,0 79,9 0,082242 0,00 27,88
P3 12-mar. 15:00 366,4 338,0 338,0 0,0 0,0% 338,0 28,4 0,082242 0,00 27,80
P3 12-mar. 16:00 269,7 338,0 338,0 68,3 20,2% 269,7 0,0 0,082242 5,62 27,80
P3 12-mar. 17:00 152,1 337,0 337,0 184,9 54,9% 152,1 0,0 0,082242 15,21 27,72
P2 12-mar. 18:00 36,6 250,0 250,0 213,4 85,3% 36,6 0,0 0,081197 17,33 20,30
P2 12-mar. 19:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P2 12-mar. 20:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,42
P2 12-mar. 21:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P3 12-mar. 22:00 0,0 2,0 118,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 9,70
P3 12-mar. 23:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 9,62
P6 13-mar. 0:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 13-mar. 1:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,77
P6 13-mar. 2:00 0,0 40,0 118,0 40,0 0,0 0,0 0,057826 2,31 6,82
P6 13-mar. 3:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 13-mar. 4:00 0,0 2,0 118,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,82
P6 13-mar. 5:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 13-mar. 6:00 0,0 96,0 117,0 96,0 0,0 0,0 0,057826 5,55 6,77
P6 13-mar. 7:00 0,0 34,0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,057826 1,97 1,97
P3 13-mar. 8:00 105,4 117,0 45,0 11,6 9,9% 105,4 0,0 0,082242 0,95 3,70
P2 13-mar. 9:00 223,3 160,0 65,0 0,0 0,0% 160,0 63,3 0,081197 0,00 5,28
P2 13-mar. 10:00 324,1 181,0 93,0 0,0 0,0% 181,0 143,1 0,081197 0,00 7,55
P2 13-mar. 11:00 375,0 210,0 2,0 0,0 0,0% 210,0 165,0 0,081197 0,00 0,16
P2 13-mar. 12:00 430,4 156,0 96,0 0,0 0,0% 156,0 274,4 0,081197 0,00 7,79
P2 13-mar. 13:00 422,9 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 305,9 0,081197 0,00 9,50
P3 13-mar. 14:00 406,2 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 289,2 0,082242 0,00 9,62
P3 13-mar. 15:00 358,7 117,0 40,0 0,0 0,0% 117,0 241,7 0,082242 0,00 3,29
P3 13-mar. 16:00 275,0 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 158,0 0,082242 0,00 0,08
P3 13-mar. 17:00 156,8 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 39,8 0,082242 0,00 0,16
P2 13-mar. 18:00 38,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 37,4 0,081197 0,00 0,08
P2 13-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 13-mar. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16

Página 23



Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P2 13-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 13-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 13-mar. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P6 14-mar. 0:00 0,0 143,0 143,0 143,0 0,0 0,0 0,057826 8,27 8,27
P6 14-mar. 1:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 14-mar. 2:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 14-mar. 3:00 0,0 105,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,057826 6,07 6,07
P6 14-mar. 4:00 0,0 164,0 164,0 164,0 0,0 0,0 0,057826 9,48 9,48
P6 14-mar. 5:00 0,0 198,0 198,0 198,0 0,0 0,0 0,057826 11,45 11,45
P6 14-mar. 6:00 0,0 235,0 235,0 235,0 0,0 0,0 0,057826 13,59 13,59
P6 14-mar. 7:00 2,3 234,0 234,0 231,7 99,0% 2,3 0,0 0,057826 13,40 13,53
P3 14-mar. 8:00 101,1 235,0 235,0 133,9 57,0% 101,1 0,0 0,082242 11,01 19,33
P2 14-mar. 9:00 241,2 234,0 234,0 0,0 0,0% 234,0 7,2 0,081197 0,00 19,00
P2 14-mar. 10:00 315,1 233,0 233,0 0,0 0,0% 233,0 82,1 0,081197 0,00 18,92
P2 14-mar. 11:00 325,8 234,0 234,0 0,0 0,0% 234,0 91,8 0,081197 0,00 19,00
P2 14-mar. 12:00 381,2 233,0 233,0 0,0 0,0% 233,0 148,2 0,081197 0,00 18,92
P2 14-mar. 13:00 375,8 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 143,8 0,081197 0,00 18,84
P3 14-mar. 14:00 411,3 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 179,3 0,082242 0,00 19,08
P3 14-mar. 15:00 327,7 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 95,7 0,082242 0,00 19,08
P3 14-mar. 16:00 213,7 230,0 230,0 16,3 7,1% 213,7 0,0 0,082242 1,34 18,92
P3 14-mar. 17:00 122,1 230,0 230,0 107,9 46,9% 122,1 0,0 0,082242 8,87 18,92
P2 14-mar. 18:00 29,9 232,0 232,0 202,1 87,1% 29,9 0,0 0,081197 16,41 18,84
P2 14-mar. 19:00 0,0 117,0 231,0 117,0 0,0 0,0 0,081197 9,50 18,76
P2 14-mar. 20:00 0,0 118,0 230,0 118,0 0,0 0,0 0,081197 9,58 18,68
P2 14-mar. 21:00 0,0 118,0 230,0 118,0 0,0 0,0 0,081197 9,58 18,68
P3 14-mar. 22:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,082242 9,70 9,70
P3 14-mar. 23:00 0,0 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,082242 2,96 2,96
P6 15-mar. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 15-mar. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 15-mar. 2:00 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,057826 2,31 2,31
P6 15-mar. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 15-mar. 4:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 15-mar. 5:00 0,0 1,0 51,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,95
P6 15-mar. 6:00 0,0 1,0 183,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 10,58
P6 15-mar. 7:00 2,3 183,0 183,0 180,7 98,7% 2,3 0,0 0,057826 10,45 10,58
P3 15-mar. 8:00 104,1 148,0 148,0 44,0 29,7% 104,1 0,0 0,082242 3,61 12,17
P2 15-mar. 9:00 232,7 168,0 118,0 0,0 0,0% 168,0 64,7 0,081197 0,00 9,58
P2 15-mar. 10:00 338,9 300,0 118,0 0,0 0,0% 300,0 38,9 0,081197 0,00 9,58
P2 15-mar. 11:00 410,7 231,0 117,0 0,0 0,0% 231,0 179,7 0,081197 0,00 9,50
P2 15-mar. 12:00 443,0 230,0 118,0 0,0 0,0% 230,0 213,0 0,081197 0,00 9,58
P2 15-mar. 13:00 449,8 230,0 118,0 0,0 0,0% 230,0 219,8 0,081197 0,00 9,58
P3 15-mar. 14:00 423,8 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 305,8 0,082242 0,00 9,70
P3 15-mar. 15:00 364,2 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 247,2 0,082242 0,00 9,62
P3 15-mar. 16:00 271,7 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 153,7 0,082242 0,00 9,70
P3 15-mar. 17:00 148,3 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 30,3 0,082242 0,00 9,70
P2 15-mar. 18:00 36,4 117,0 117,0 80,6 68,9% 36,4 0,0 0,081197 6,54 9,50
P2 15-mar. 19:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,50
P2 15-mar. 20:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P2 15-mar. 21:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P3 15-mar. 22:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 9,62
P3 15-mar. 23:00 0,0 1,0 8,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,66
P6 16-mar. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 16-mar. 1:00 0,0 1,0 29,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,68
P6 16-mar. 2:00 0,0 2,0 12,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,69
P6 16-mar. 3:00 0,0 1,0 45,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,60
P6 16-mar. 4:00 0,0 1,0 42,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,43
P6 16-mar. 5:00 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,06
P6 16-mar. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 16-mar. 7:00 2,2 1,0 43,0 0,0 0,0% 1,0 1,2 0,057826 0,00 2,49
P3 16-mar. 8:00 93,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 92,2 0,082242 0,00 0,08
P2 16-mar. 9:00 202,4 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 85,4 0,081197 0,00 0,16
P2 16-mar. 10:00 290,2 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 173,2 0,081197 0,00 0,08
P2 16-mar. 11:00 365,4 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 248,4 0,081197 0,00 0,08
P2 16-mar. 12:00 415,1 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 298,1 0,081197 0,00 0,16
P2 16-mar. 13:00 439,1 226,0 1,0 0,0 0,0% 226,0 213,1 0,081197 0,00 0,08
P3 16-mar. 14:00 396,7 29,0 1,0 0,0 0,0% 29,0 367,7 0,082242 0,00 0,08
P3 16-mar. 15:00 347,8 12,0 2,0 0,0 0,0% 12,0 335,8 0,082242 0,00 0,16
P3 16-mar. 16:00 275,4 45,0 1,0 0,0 0,0% 45,0 230,4 0,082242 0,00 0,08
P3 16-mar. 17:00 167,9 42,0 1,0 0,0 0,0% 42,0 125,9 0,082242 0,00 0,08
P2 16-mar. 18:00 42,8 43,0 2,0 0,2 0,5% 42,8 0,0 0,081197 0,00 0,16
P2 16-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 16-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 16-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 16-mar. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P3 16-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
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P6 17-mar. 0:00 0,0 1,0 226,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,07
P6 17-mar. 1:00 0,0 1,0 231,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,36
P6 17-mar. 2:00 0,0 2,0 230,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,30
P6 17-mar. 3:00 0,0 1,0 192,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 11,10
P6 17-mar. 4:00 0,0 2,0 72,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 4,16
P6 17-mar. 5:00 0,0 1,0 90,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 5,20
P6 17-mar. 6:00 0,0 2,0 164,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 9,48
P6 17-mar. 7:00 3,0 1,0 107,0 0,0 0,0% 1,0 2,0 0,057826 0,00 6,19
P3 17-mar. 8:00 102,8 8,0 1,0 0,0 0,0% 8,0 94,8 0,082242 0,00 0,08
P2 17-mar. 9:00 228,9 231,0 1,0 2,1 0,9% 228,9 0,0 0,081197 0,17 0,08
P2 17-mar. 10:00 328,0 230,0 2,0 0,0 0,0% 230,0 98,0 0,081197 0,00 0,16
P2 17-mar. 11:00 396,3 192,0 1,0 0,0 0,0% 192,0 204,3 0,081197 0,00 0,08
P2 17-mar. 12:00 431,5 72,0 2,0 0,0 0,0% 72,0 359,5 0,081197 0,00 0,16
P2 17-mar. 13:00 422,9 90,0 1,0 0,0 0,0% 90,0 332,9 0,081197 0,00 0,08
P3 17-mar. 14:00 401,0 164,0 2,0 0,0 0,0% 164,0 237,0 0,082242 0,00 0,16
P3 17-mar. 15:00 322,0 107,0 1,0 0,0 0,0% 107,0 215,0 0,082242 0,00 0,08
P3 17-mar. 16:00 235,6 115,0 1,0 0,0 0,0% 115,0 120,6 0,082242 0,00 0,08
P3 17-mar. 17:00 135,6 96,0 2,0 0,0 0,0% 96,0 39,6 0,082242 0,00 0,16
P2 17-mar. 18:00 38,5 23,0 1,0 0,0 0,0% 23,0 15,5 0,081197 0,00 0,08
P2 17-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 17-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 17-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 17-mar. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P3 17-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 18-mar. 0:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 18-mar. 1:00 0,0 2,0 96,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 5,55
P6 18-mar. 2:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 18-mar. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 18-mar. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 18-mar. 5:00 0,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,057826 0,64 0,64
P6 18-mar. 6:00 0,0 1,0 23,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,33
P6 18-mar. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P3 18-mar. 8:00 5,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 4,2 0,082242 0,00 0,08
P2 18-mar. 9:00 19,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 17,0 0,081197 0,00 0,16
P2 18-mar. 10:00 32,3 228,0 1,0 195,7 85,8% 32,3 0,0 0,081197 15,89 0,08
P2 18-mar. 11:00 258,7 156,0 1,0 0,0 0,0% 156,0 102,7 0,081197 0,00 0,08
P2 18-mar. 12:00 76,7 80,0 2,0 3,3 4,1% 76,7 0,0 0,081197 0,27 0,16
P2 18-mar. 13:00 292,0 81,0 1,0 0,0 0,0% 81,0 211,0 0,081197 0,00 0,08
P3 18-mar. 14:00 476,7 77,0 1,0 0,0 0,0% 77,0 399,7 0,082242 0,00 0,08
P3 18-mar. 15:00 389,5 70,0 2,0 0,0 0,0% 70,0 319,5 0,082242 0,00 0,16
P3 18-mar. 16:00 320,5 138,0 1,0 0,0 0,0% 138,0 182,5 0,082242 0,00 0,08
P3 18-mar. 17:00 183,1 141,0 1,0 0,0 0,0% 141,0 42,1 0,082242 0,00 0,08
P2 18-mar. 18:00 36,5 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 34,5 0,081197 0,00 0,16
P2 18-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 18-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 18-mar. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P3 18-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 18-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 19-mar. 0:00 0,0 1,0 228,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,18
P6 19-mar. 1:00 0,0 1,0 156,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 9,02
P6 19-mar. 2:00 0,0 2,0 80,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 4,63
P6 19-mar. 3:00 0,0 1,0 81,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,68
P6 19-mar. 4:00 0,0 1,0 77,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,45
P6 19-mar. 5:00 0,0 2,0 70,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 4,05
P6 19-mar. 6:00 0,0 1,0 138,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 7,98
P6 19-mar. 7:00 0,0 1,0 141,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 8,15
P3 19-mar. 8:00 55,2 130,0 130,0 74,8 57,5% 55,2 0,0 0,082242 6,15 10,69
P2 19-mar. 9:00 128,0 140,0 140,0 12,1 8,6% 128,0 0,0 0,081197 0,98 11,37
P2 19-mar. 10:00 294,2 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 176,2 0,081197 0,00 9,58
P2 19-mar. 11:00 268,1 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 151,1 0,081197 0,00 9,50
P2 19-mar. 12:00 354,8 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 236,8 0,081197 0,00 9,58
P2 19-mar. 13:00 345,0 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 228,0 0,081197 0,00 9,50
P3 19-mar. 14:00 270,9 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 153,9 0,082242 0,00 9,62
P3 19-mar. 15:00 327,0 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 210,0 0,082242 0,00 9,62
P3 19-mar. 16:00 189,9 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 71,9 0,082242 0,00 9,70
P3 19-mar. 17:00 119,9 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 2,9 0,082242 0,00 9,62
P2 19-mar. 18:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,42
P2 19-mar. 19:00 0,0 2,0 117,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 9,50
P2 19-mar. 20:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P2 19-mar. 21:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,50
P3 19-mar. 22:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 9,54
P3 19-mar. 23:00 0,0 2,0 59,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 4,85
P6 20-mar. 0:00 0,0 1,0 22,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,27
P6 20-mar. 1:00 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,12
P6 20-mar. 2:00 0,0 2,0 10,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,58
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P6 20-mar. 3:00 0,0 1,0 8,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,46
P6 20-mar. 4:00 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,12
P6 20-mar. 5:00 0,0 2,0 31,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 1,79
P6 20-mar. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 20-mar. 7:00 5,3 2,0 1,0 0,0 0,0% 2,0 3,3 0,057826 0,00 0,06
P3 20-mar. 8:00 99,4 10,0 2,0 0,0 0,0% 10,0 89,4 0,082242 0,00 0,16
P2 20-mar. 9:00 162,9 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 45,9 0,081197 0,00 0,08
P2 20-mar. 10:00 351,1 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 234,1 0,081197 0,00 0,08
P2 20-mar. 11:00 311,1 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 195,1 0,081197 0,00 0,08
P2 20-mar. 12:00 347,9 59,0 2,0 0,0 0,0% 59,0 288,9 0,081197 0,00 0,16
P2 20-mar. 13:00 300,3 22,0 1,0 0,0 0,0% 22,0 278,3 0,081197 0,00 0,08
P3 20-mar. 14:00 332,6 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 216,6 0,082242 0,00 0,08
P3 20-mar. 15:00 284,0 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 167,0 0,082242 0,00 0,16
P3 20-mar. 16:00 170,8 8,0 1,0 0,0 0,0% 8,0 162,8 0,082242 0,00 0,08
P3 20-mar. 17:00 97,1 31,0 1,0 0,0 0,0% 31,0 66,1 0,082242 0,00 0,08
P2 20-mar. 18:00 10,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 8,0 0,081197 0,00 0,16
P2 20-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 20-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 20-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 20-mar. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P3 20-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 21-mar. 0:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 21-mar. 1:00 0,0 36,0 117,0 36,0 0,0 0,0 0,057826 2,08 6,77
P6 21-mar. 2:00 0,0 54,0 117,0 54,0 0,0 0,0 0,057826 3,12 6,77
P6 21-mar. 3:00 0,0 51,0 117,0 51,0 0,0 0,0 0,057826 2,95 6,77
P6 21-mar. 4:00 0,0 40,0 117,0 40,0 0,0 0,0 0,057826 2,31 6,77
P6 21-mar. 5:00 0,0 37,0 117,0 37,0 0,0 0,0 0,057826 2,14 6,77
P6 21-mar. 6:00 0,0 2,0 68,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 3,93
P6 21-mar. 7:00 5,3 35,0 35,0 29,7 84,8% 5,3 0,0 0,057826 1,72 2,02
P3 21-mar. 8:00 111,2 115,0 39,0 3,8 3,3% 111,2 0,0 0,082242 0,31 3,21
P2 21-mar. 9:00 225,7 155,0 36,0 0,0 0,0% 155,0 70,7 0,081197 0,00 2,92
P2 21-mar. 10:00 333,7 117,0 54,0 0,0 0,0% 117,0 216,7 0,081197 0,00 4,38
P2 21-mar. 11:00 388,6 117,0 51,0 0,0 0,0% 117,0 271,6 0,081197 0,00 4,14
P2 21-mar. 12:00 418,5 117,0 40,0 0,0 0,0% 117,0 301,5 0,081197 0,00 3,25
P2 21-mar. 13:00 437,5 117,0 37,0 0,0 0,0% 117,0 320,5 0,081197 0,00 3,00
P3 21-mar. 14:00 398,6 68,0 2,0 0,0 0,0% 68,0 330,6 0,082242 0,00 0,16
P3 21-mar. 15:00 364,8 34,0 34,0 0,0 0,0% 34,0 330,8 0,082242 0,00 2,80
P3 21-mar. 16:00 283,9 44,0 44,0 0,0 0,0% 44,0 239,9 0,082242 0,00 3,62
P3 21-mar. 17:00 165,2 30,0 30,0 0,0 0,0% 30,0 135,2 0,082242 0,00 2,47
P2 21-mar. 18:00 42,6 42,0 42,0 0,0 0,0% 42,0 0,6 0,081197 0,00 3,41
P2 21-mar. 19:00 0,0 41,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,081197 3,33 3,33
P2 21-mar. 20:00 0,0 23,0 23,0 23,0 0,0 0,0 0,081197 1,87 1,87
P2 21-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 21-mar. 22:00 0,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,082242 2,55 2,55
P3 21-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 22-mar. 0:00 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,057826 2,31 2,31
P6 22-mar. 1:00 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,057826 1,16 1,16
P6 22-mar. 2:00 0,0 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,057826 1,10 1,10
P6 22-mar. 3:00 0,0 21,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,057826 1,21 1,21
P6 22-mar. 4:00 0,0 24,0 24,0 24,0 0,0 0,0 0,057826 1,39 1,39
P6 22-mar. 5:00 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,057826 0,46 0,46
P6 22-mar. 6:00 0,0 27,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,057826 1,56 1,56
P6 22-mar. 7:00 6,4 42,0 42,0 35,6 84,8% 6,4 0,0 0,057826 2,06 2,43
P3 22-mar. 8:00 105,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 104,6 0,082242 0,00 0,08
P2 22-mar. 9:00 187,1 25,0 25,0 0,0 0,0% 25,0 162,1 0,081197 0,00 2,03
P2 22-mar. 10:00 260,2 21,0 21,0 0,0 0,0% 21,0 239,2 0,081197 0,00 1,71
P2 22-mar. 11:00 372,9 37,0 37,0 0,0 0,0% 37,0 335,9 0,081197 0,00 3,00
P2 22-mar. 12:00 397,8 47,0 47,0 0,0 0,0% 47,0 350,8 0,081197 0,00 3,82
P2 22-mar. 13:00 346,7 28,0 28,0 0,0 0,0% 28,0 318,7 0,081197 0,00 2,27
P3 22-mar. 14:00 341,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 340,3 0,082242 0,00 0,08
P3 22-mar. 15:00 320,9 35,0 35,0 0,0 0,0% 35,0 285,9 0,082242 0,00 2,88
P3 22-mar. 16:00 261,0 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 254,0 0,082242 0,00 0,58
P3 22-mar. 17:00 160,6 48,0 48,0 0,0 0,0% 48,0 112,6 0,082242 0,00 3,95
P2 22-mar. 18:00 47,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 46,2 0,081197 0,00 0,08
P2 22-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 22-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 22-mar. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P3 22-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 22-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 23-mar. 0:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 23-mar. 1:00 0,0 1,0 20,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,16
P6 23-mar. 2:00 0,0 1,0 26,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,50
P6 23-mar. 3:00 0,0 1,0 11,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,64
P6 23-mar. 4:00 0,0 1,0 14,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,81
P6 23-mar. 5:00 0,0 2,0 21,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 1,21
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P6 23-mar. 6:00 0,0 1,0 18,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,04
P6 23-mar. 7:00 7,1 1,0 24,0 0,0 0,0% 1,0 6,1 0,057826 0,00 1,39
P3 23-mar. 8:00 140,0 114,0 1,0 0,0 0,0% 114,0 26,0 0,082242 0,00 0,08
P2 23-mar. 9:00 285,7 20,0 1,0 0,0 0,0% 20,0 265,7 0,081197 0,00 0,08
P2 23-mar. 10:00 391,9 26,0 1,0 0,0 0,0% 26,0 365,9 0,081197 0,00 0,08
P2 23-mar. 11:00 456,7 11,0 1,0 0,0 0,0% 11,0 445,7 0,081197 0,00 0,08
P2 23-mar. 12:00 489,9 14,0 1,0 0,0 0,0% 14,0 475,9 0,081197 0,00 0,08
P2 23-mar. 13:00 492,1 21,0 2,0 0,0 0,0% 21,0 471,1 0,081197 0,00 0,16
P3 23-mar. 14:00 465,4 18,0 1,0 0,0 0,0% 18,0 447,4 0,082242 0,00 0,08
P3 23-mar. 15:00 405,4 24,0 1,0 0,0 0,0% 24,0 381,4 0,082242 0,00 0,08
P3 23-mar. 16:00 312,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 310,0 0,082242 0,00 0,16
P3 23-mar. 17:00 183,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 182,1 0,082242 0,00 0,08
P2 23-mar. 18:00 50,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 49,6 0,081197 0,00 0,08
P2 23-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 23-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 23-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 23-mar. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P3 23-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 24-mar. 0:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 24-mar. 1:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,71
P6 24-mar. 2:00 0,0 1,0 79,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,57
P6 24-mar. 3:00 0,0 2,0 25,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 1,45
P6 24-mar. 4:00 0,0 1,0 35,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,02
P6 24-mar. 5:00 0,0 2,0 17,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,98
P6 24-mar. 6:00 0,0 1,0 47,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,72
P6 24-mar. 7:00 8,7 1,0 6,0 0,0 0,0% 1,0 7,7 0,057826 0,00 0,35
P3 24-mar. 8:00 113,4 116,0 1,0 2,6 2,2% 113,4 0,0 0,082242 0,21 0,08
P2 24-mar. 9:00 223,4 116,0 2,0 0,0 0,0% 116,0 107,4 0,081197 0,00 0,16
P2 24-mar. 10:00 317,6 79,0 1,0 0,0 0,0% 79,0 238,6 0,081197 0,00 0,08
P2 24-mar. 11:00 422,6 25,0 2,0 0,0 0,0% 25,0 397,6 0,081197 0,00 0,16
P2 24-mar. 12:00 410,8 35,0 1,0 0,0 0,0% 35,0 375,8 0,081197 0,00 0,08
P2 24-mar. 13:00 418,6 17,0 2,0 0,0 0,0% 17,0 401,6 0,081197 0,00 0,16
P3 24-mar. 14:00 383,0 47,0 1,0 0,0 0,0% 47,0 336,0 0,082242 0,00 0,08
P3 24-mar. 15:00 310,2 6,0 1,0 0,0 0,0% 6,0 304,2 0,082242 0,00 0,08
P3 24-mar. 16:00 219,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 218,8 0,082242 0,00 0,08
P3 24-mar. 17:00 107,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 106,9 0,082242 0,00 0,08
P2 24-mar. 18:00 28,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 26,2 0,081197 0,00 0,16
P2 24-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 24-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 24-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 24-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 24-mar. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P6 25-mar. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-mar. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-mar. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-mar. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-mar. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-mar. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 25-mar. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 25-mar. 7:00 8,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 7,6 0,057826 0,00 0,06
P3 25-mar. 8:00 125,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 124,0 0,082242 0,00 0,08
P2 25-mar. 9:00 246,6 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 244,6 0,081197 0,00 0,16
P2 25-mar. 10:00 342,0 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 339,0 0,081197 0,00 0,24
P2 25-mar. 11:00 402,4 4,0 4,0 0,0 0,0% 4,0 398,4 0,081197 0,00 0,32
P2 25-mar. 12:00 442,5 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 439,5 0,081197 0,00 0,24
P2 25-mar. 13:00 442,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 440,2 0,081197 0,00 0,16
P3 25-mar. 14:00 418,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 417,8 0,082242 0,00 0,08
P3 25-mar. 15:00 371,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 370,0 0,082242 0,00 0,08
P3 25-mar. 16:00 285,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 284,3 0,082242 0,00 0,08
P3 25-mar. 17:00 164,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 162,1 0,082242 0,00 0,16
P2 25-mar. 18:00 47,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 46,6 0,081197 0,00 0,08
P2 25-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 25-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 25-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 25-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 25-mar. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P6 26-mar. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-mar. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-mar. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-mar. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-mar. 4:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 26-mar. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-mar. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-mar. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P3 26-mar. 8:00 8,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 7,5 0,082242 0,00 0,08
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P2 26-mar. 9:00 49,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 47,4 0,081197 0,00 0,16
P2 26-mar. 10:00 124,5 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 121,5 0,081197 0,00 0,24
P2 26-mar. 11:00 103,2 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 100,2 0,081197 0,00 0,24
P2 26-mar. 12:00 111,6 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 109,6 0,081197 0,00 0,16
P2 26-mar. 13:00 188,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 187,6 0,081197 0,00 0,08
P3 26-mar. 14:00 262,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 261,7 0,082242 0,00 0,08
P3 26-mar. 15:00 261,5 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 259,5 0,082242 0,00 0,16
P3 26-mar. 16:00 183,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 182,7 0,082242 0,00 0,08
P3 26-mar. 17:00 87,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 86,6 0,082242 0,00 0,08
P2 26-mar. 18:00 36,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 35,2 0,081197 0,00 0,08
P2 26-mar. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 26-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 26-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 26-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 26-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 27-mar. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-mar. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 27-mar. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-mar. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-mar. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-mar. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-mar. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 27-mar. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P3 27-mar. 8:00 27,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 25,3 0,082242 0,00 0,16
P2 27-mar. 9:00 57,9 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 54,9 0,081197 0,00 0,24
P2 27-mar. 10:00 64,8 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 61,8 0,081197 0,00 0,24
P2 27-mar. 11:00 80,7 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 77,7 0,081197 0,00 0,24
P2 27-mar. 12:00 86,4 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 83,4 0,081197 0,00 0,24
P2 27-mar. 13:00 96,4 4,0 4,0 0,0 0,0% 4,0 92,4 0,081197 0,00 0,32
P3 27-mar. 14:00 86,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 84,3 0,082242 0,00 0,16
P3 27-mar. 15:00 72,1 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 69,1 0,082242 0,00 0,25
P3 27-mar. 16:00 67,4 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 64,4 0,082242 0,00 0,25
P3 27-mar. 17:00 46,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 45,8 0,082242 0,00 0,08
P2 27-mar. 18:00 16,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 15,8 0,081197 0,00 0,08
P2 27-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 27-mar. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 27-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 27-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 27-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 28-mar. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-mar. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 28-mar. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-mar. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-mar. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-mar. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-mar. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 28-mar. 7:00 21,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 19,1 0,057826 0,00 0,12
P3 28-mar. 8:00 122,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 121,3 0,082242 0,00 0,08
P2 28-mar. 9:00 240,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 239,6 0,081197 0,00 0,08
P2 28-mar. 10:00 333,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 332,2 0,081197 0,00 0,08
P2 28-mar. 11:00 390,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 389,5 0,081197 0,00 0,08
P2 28-mar. 12:00 427,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 426,3 0,081197 0,00 0,08
P2 28-mar. 13:00 433,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 431,0 0,081197 0,00 0,16
P3 28-mar. 14:00 409,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 408,2 0,082242 0,00 0,08
P3 28-mar. 15:00 360,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 359,6 0,082242 0,00 0,08
P3 28-mar. 16:00 269,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 268,1 0,082242 0,00 0,08
P3 28-mar. 17:00 153,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 151,2 0,082242 0,00 0,16
P2 28-mar. 18:00 44,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 43,9 0,081197 0,00 0,08
P2 28-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 28-mar. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 28-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 28-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 28-mar. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P6 29-mar. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-mar. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-mar. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 29-mar. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-mar. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-mar. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 29-mar. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 29-mar. 7:00 20,9 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 18,9 0,057826 0,00 0,12
P3 29-mar. 8:00 109,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 108,9 0,082242 0,00 0,08
P2 29-mar. 9:00 217,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 216,5 0,081197 0,00 0,08
P2 29-mar. 10:00 314,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 312,1 0,081197 0,00 0,16
P2 29-mar. 11:00 391,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 390,2 0,081197 0,00 0,08
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P2 29-mar. 12:00 426,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 425,0 0,081197 0,00 0,08
P2 29-mar. 13:00 419,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 417,4 0,081197 0,00 0,16
P3 29-mar. 14:00 382,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 381,6 0,082242 0,00 0,08
P3 29-mar. 15:00 324,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 323,8 0,082242 0,00 0,08
P3 29-mar. 16:00 241,5 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 239,5 0,082242 0,00 0,16
P3 29-mar. 17:00 134,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 133,5 0,082242 0,00 0,08
P2 29-mar. 18:00 38,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 37,6 0,081197 0,00 0,08
P2 29-mar. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P2 29-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 29-mar. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P3 29-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 29-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 30-mar. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 30-mar. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 30-mar. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 30-mar. 3:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 30-mar. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 30-mar. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 30-mar. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 30-mar. 7:00 28,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 27,2 0,057826 0,00 0,06
P3 30-mar. 8:00 91,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 89,4 0,082242 0,00 0,16
P2 30-mar. 9:00 138,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 137,1 0,081197 0,00 0,08
P2 30-mar. 10:00 261,1 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 258,1 0,081197 0,00 0,24
P2 30-mar. 11:00 344,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 343,4 0,081197 0,00 0,08
P2 30-mar. 12:00 249,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 247,7 0,081197 0,00 0,16
P2 30-mar. 13:00 371,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 370,4 0,081197 0,00 0,08
P3 30-mar. 14:00 418,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 417,5 0,082242 0,00 0,08
P3 30-mar. 15:00 160,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 159,1 0,082242 0,00 0,08
P3 30-mar. 16:00 213,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 212,5 0,082242 0,00 0,08
P3 30-mar. 17:00 175,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 173,3 0,082242 0,00 0,16
P2 30-mar. 18:00 55,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 54,1 0,081197 0,00 0,08
P2 30-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 30-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 30-mar. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P3 30-mar. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 0,16
P3 30-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 31-mar. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 31-mar. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 31-mar. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 31-mar. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 31-mar. 4:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 31-mar. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 31-mar. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 31-mar. 7:00 24,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 23,1 0,057826 0,00 0,06
P3 31-mar. 8:00 119,3 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 116,3 0,082242 0,00 0,25
P2 31-mar. 9:00 227,6 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 224,6 0,081197 0,00 0,24
P2 31-mar. 10:00 301,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 299,4 0,081197 0,00 0,16
P2 31-mar. 11:00 352,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 351,5 0,081197 0,00 0,08
P2 31-mar. 12:00 391,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 390,8 0,081197 0,00 0,08
P2 31-mar. 13:00 388,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 387,0 0,081197 0,00 0,08
P3 31-mar. 14:00 362,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 361,1 0,082242 0,00 0,08
P3 31-mar. 15:00 305,6 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 303,6 0,082242 0,00 0,16
P3 31-mar. 16:00 238,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 237,1 0,082242 0,00 0,08
P3 31-mar. 17:00 139,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 138,1 0,082242 0,00 0,08
P2 31-mar. 18:00 39,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 38,6 0,081197 0,00 0,08
P2 31-mar. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 31-mar. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 0,08
P2 31-mar. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,081197 0,16 0,16
P3 31-mar. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P3 31-mar. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 0,08
P6 1-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 1-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 1-abr. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 1-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 1-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 1-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 1-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 1-abr. 7:00 28,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 26,3 0,057826 0,00 0,12
P5 1-abr. 8:00 142,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 141,5 0,07197 0,00 0,07
P4 1-abr. 9:00 266,5 62,0 62,0 0,0 0,0% 62,0 204,5 0,076532 0,00 4,74
P4 1-abr. 10:00 367,6 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 251,6 0,076532 0,00 8,88
P4 1-abr. 11:00 428,8 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 312,8 0,076532 0,00 8,88
P4 1-abr. 12:00 460,5 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 344,5 0,076532 0,00 8,88
P4 1-abr. 13:00 459,0 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 343,0 0,076532 0,00 8,88
P5 1-abr. 14:00 434,5 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 317,5 0,07197 0,00 8,42

Página 29



Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P5 1-abr. 15:00 375,9 106,0 106,0 0,0 0,0% 106,0 269,9 0,07197 0,00 7,63
P5 1-abr. 16:00 284,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 282,0 0,07197 0,00 0,14
P5 1-abr. 17:00 164,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 163,2 0,07197 0,00 0,07
P4 1-abr. 18:00 48,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 47,9 0,076532 0,00 0,08
P4 1-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 1-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 1-abr. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 1-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 1-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 2-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-abr. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 2-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 2-abr. 6:00 0,0 2,0 33,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 1,91
P6 2-abr. 7:00 28,3 1,0 117,0 0,0 0,0% 1,0 27,3 0,057826 0,00 6,77
P5 2-abr. 8:00 135,7 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 17,7 0,07197 0,00 8,49
P4 2-abr. 9:00 227,0 45,0 45,0 0,0 0,0% 45,0 182,0 0,076532 0,00 3,44
P4 2-abr. 10:00 304,7 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 188,7 0,076532 0,00 8,88
P4 2-abr. 11:00 347,8 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 231,8 0,076532 0,00 8,88
P4 2-abr. 12:00 392,7 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 277,7 0,076532 0,00 8,80
P4 2-abr. 13:00 398,1 113,0 113,0 0,0 0,0% 113,0 285,1 0,076532 0,00 8,65
P5 2-abr. 14:00 418,6 69,0 69,0 0,0 0,0% 69,0 349,6 0,07197 0,00 4,97
P5 2-abr. 15:00 383,6 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 272,6 0,07197 0,00 7,99
P5 2-abr. 16:00 273,9 33,0 2,0 0,0 0,0% 33,0 240,9 0,07197 0,00 0,14
P5 2-abr. 17:00 152,8 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 35,8 0,07197 0,00 0,07
P4 2-abr. 18:00 51,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 50,2 0,076532 0,00 0,08
P4 2-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 2-abr. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 2-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 2-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 2-abr. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P6 3-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 3-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 3-abr. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 3-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 3-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 3-abr. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 3-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 3-abr. 7:00 34,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 33,6 0,057826 0,00 0,06
P5 3-abr. 8:00 166,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 165,1 0,07197 0,00 0,07
P4 3-abr. 9:00 301,6 52,0 52,0 0,0 0,0% 52,0 249,6 0,076532 0,00 3,98
P4 3-abr. 10:00 402,1 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 286,1 0,076532 0,00 8,88
P4 3-abr. 11:00 468,5 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 354,5 0,076532 0,00 8,72
P4 3-abr. 12:00 501,6 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 386,6 0,076532 0,00 8,80
P4 3-abr. 13:00 501,6 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 386,6 0,076532 0,00 8,80
P5 3-abr. 14:00 474,1 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 360,1 0,07197 0,00 8,20
P5 3-abr. 15:00 415,5 26,0 26,0 0,0 0,0% 26,0 389,5 0,07197 0,00 1,87
P5 3-abr. 16:00 323,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 322,8 0,07197 0,00 0,07
P5 3-abr. 17:00 194,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 192,7 0,07197 0,00 0,14
P4 3-abr. 18:00 59,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 58,9 0,076532 0,00 0,08
P4 3-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 3-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 3-abr. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 3-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 3-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 4-abr. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 4-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 4-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 4-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 4-abr. 4:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 4-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 4-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 4-abr. 7:00 34,1 1,0 97,0 0,0 0,0% 1,0 33,1 0,057826 0,00 5,61
P5 4-abr. 8:00 155,4 1,0 95,0 0,0 0,0% 1,0 154,4 0,07197 0,00 6,84
P4 4-abr. 9:00 282,2 97,0 1,0 0,0 0,0% 97,0 185,2 0,076532 0,00 0,08
P4 4-abr. 10:00 380,2 95,0 1,0 0,0 0,0% 95,0 285,2 0,076532 0,00 0,08
P4 4-abr. 11:00 437,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 436,1 0,076532 0,00 0,08
P4 4-abr. 12:00 460,5 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 458,5 0,076532 0,00 0,15
P4 4-abr. 13:00 464,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 463,1 0,076532 0,00 0,08
P5 4-abr. 14:00 438,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 437,4 0,07197 0,00 0,07
P5 4-abr. 15:00 380,8 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 378,8 0,07197 0,00 0,14
P5 4-abr. 16:00 294,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 293,1 0,07197 0,00 0,07
P5 4-abr. 17:00 176,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 175,6 0,07197 0,00 0,07
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P4 4-abr. 18:00 54,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 53,0 0,076532 0,00 0,08
P4 4-abr. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 4-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 4-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 4-abr. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 4-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 5-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 5-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 5-abr. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 5-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 5-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 5-abr. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 5-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 5-abr. 7:00 34,2 5,0 71,0 0,0 0,0% 5,0 29,2 0,057826 0,00 4,11
P5 5-abr. 8:00 151,0 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 34,0 0,07197 0,00 8,42
P4 5-abr. 9:00 268,6 71,0 5,0 0,0 0,0% 71,0 197,6 0,076532 0,00 0,38
P4 5-abr. 10:00 362,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 361,2 0,076532 0,00 0,08
P4 5-abr. 11:00 416,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 415,9 0,076532 0,00 0,08
P4 5-abr. 12:00 440,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 439,0 0,076532 0,00 0,08
P4 5-abr. 13:00 445,5 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 443,5 0,076532 0,00 0,15
P5 5-abr. 14:00 417,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 416,0 0,07197 0,00 0,07
P5 5-abr. 15:00 367,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 366,3 0,07197 0,00 0,07
P5 5-abr. 16:00 285,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 283,2 0,07197 0,00 0,14
P5 5-abr. 17:00 171,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 170,2 0,07197 0,00 0,07
P4 5-abr. 18:00 52,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 51,3 0,076532 0,00 0,08
P4 5-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 5-abr. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 5-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 5-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 5-abr. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P6 6-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 6-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 6-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 6-abr. 3:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 6-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 6-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 6-abr. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 6-abr. 7:00 22,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 20,2 0,057826 0,00 0,12
P5 6-abr. 8:00 80,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 79,3 0,07197 0,00 0,07
P4 6-abr. 9:00 136,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 134,7 0,076532 0,00 0,15
P4 6-abr. 10:00 204,2 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 201,2 0,076532 0,00 0,23
P4 6-abr. 11:00 234,1 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 231,1 0,076532 0,00 0,23
P4 6-abr. 12:00 221,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 220,5 0,076532 0,00 0,08
P4 6-abr. 13:00 252,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 250,7 0,076532 0,00 0,15
P5 6-abr. 14:00 242,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 241,3 0,07197 0,00 0,07
P5 6-abr. 15:00 207,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 205,2 0,07197 0,00 0,14
P5 6-abr. 16:00 143,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 142,8 0,07197 0,00 0,07
P5 6-abr. 17:00 72,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 70,7 0,07197 0,00 0,14
P4 6-abr. 18:00 26,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 25,1 0,076532 0,00 0,08
P4 6-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 6-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 6-abr. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 6-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 6-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 7-abr. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 7-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 7-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 7-abr. 3:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 7-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 7-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 7-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 7-abr. 7:00 20,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 18,7 0,057826 0,00 0,12
P5 7-abr. 8:00 60,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 58,4 0,07197 0,00 0,14
P4 7-abr. 9:00 70,7 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 67,7 0,076532 0,00 0,23
P4 7-abr. 10:00 157,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 155,0 0,076532 0,00 0,15
P4 7-abr. 11:00 121,2 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 118,2 0,076532 0,00 0,23
P4 7-abr. 12:00 132,5 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 130,5 0,076532 0,00 0,15
P4 7-abr. 13:00 164,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 163,8 0,076532 0,00 0,08
P5 7-abr. 14:00 246,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 244,4 0,07197 0,00 0,14
P5 7-abr. 15:00 258,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 257,6 0,07197 0,00 0,07
P5 7-abr. 16:00 264,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 262,0 0,07197 0,00 0,14
P5 7-abr. 17:00 194,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 192,2 0,07197 0,00 0,14
P4 7-abr. 18:00 60,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 58,2 0,076532 0,00 0,15
P4 7-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 7-abr. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
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P4 7-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 7-abr. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 7-abr. 23:00 0,0 3,0 224,0 3,0 0,0 0,0 0,07197 0,22 16,12
P6 8-abr. 0:00 0,0 3,0 232,0 3,0 0,0 0,0 0,057826 0,17 13,42
P6 8-abr. 1:00 0,0 2,0 231,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,36
P6 8-abr. 2:00 0,0 2,0 231,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,36
P6 8-abr. 3:00 0,0 1,0 231,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,36
P6 8-abr. 4:00 0,0 2,0 231,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,36
P6 8-abr. 5:00 0,0 1,0 230,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,30
P6 8-abr. 6:00 0,0 2,0 228,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,18
P6 8-abr. 7:00 46,4 9,0 9,0 0,0 0,0% 9,0 37,4 0,057826 0,00 0,52
P5 8-abr. 8:00 103,9 224,0 3,0 120,1 53,6% 103,9 0,0 0,07197 8,64 0,22
P4 8-abr. 9:00 208,0 232,0 3,0 24,0 10,4% 208,0 0,0 0,076532 1,84 0,23
P4 8-abr. 10:00 226,0 231,0 2,0 5,0 2,2% 226,0 0,0 0,076532 0,38 0,15
P4 8-abr. 11:00 132,5 231,0 2,0 98,6 42,7% 132,5 0,0 0,076532 7,54 0,15
P4 8-abr. 12:00 285,2 231,0 1,0 0,0 0,0% 231,0 54,2 0,076532 0,00 0,08
P4 8-abr. 13:00 289,0 231,0 2,0 0,0 0,0% 231,0 58,0 0,076532 0,00 0,15
P5 8-abr. 14:00 272,9 230,0 1,0 0,0 0,0% 230,0 42,9 0,07197 0,00 0,07
P5 8-abr. 15:00 88,4 228,0 2,0 139,6 61,2% 88,4 0,0 0,07197 10,05 0,14
P5 8-abr. 16:00 158,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 157,1 0,07197 0,00 0,07
P5 8-abr. 17:00 152,8 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 150,8 0,07197 0,00 0,14
P4 8-abr. 18:00 40,5 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 38,5 0,076532 0,00 0,15
P4 8-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 8-abr. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 8-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 8-abr. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 8-abr. 23:00 0,0 1,0 220,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 15,83
P6 9-abr. 0:00 0,0 3,0 226,0 3,0 0,0 0,0 0,057826 0,17 13,07
P6 9-abr. 1:00 0,0 2,0 227,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,13
P6 9-abr. 2:00 0,0 2,0 227,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,13
P6 9-abr. 3:00 0,0 1,0 226,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,07
P6 9-abr. 4:00 0,0 2,0 225,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,01
P6 9-abr. 5:00 0,0 1,0 225,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 13,01
P6 9-abr. 6:00 0,0 1,0 56,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 3,24
P6 9-abr. 7:00 23,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 22,0 0,057826 0,00 0,06
P5 9-abr. 8:00 70,6 220,0 1,0 149,4 67,9% 70,6 0,0 0,07197 10,75 0,07
P4 9-abr. 9:00 111,8 226,0 3,0 114,2 50,5% 111,8 0,0 0,076532 8,74 0,23
P4 9-abr. 10:00 172,4 227,0 2,0 54,7 24,1% 172,4 0,0 0,076532 4,18 0,15
P4 9-abr. 11:00 195,3 227,0 2,0 31,8 14,0% 195,3 0,0 0,076532 2,43 0,15
P4 9-abr. 12:00 232,2 226,0 1,0 0,0 0,0% 226,0 6,2 0,076532 0,00 0,08
P4 9-abr. 13:00 215,2 225,0 2,0 9,8 4,3% 215,2 0,0 0,076532 0,75 0,15
P5 9-abr. 14:00 196,6 225,0 1,0 28,4 12,6% 196,6 0,0 0,07197 2,04 0,07
P5 9-abr. 15:00 163,8 56,0 1,0 0,0 0,0% 56,0 107,8 0,07197 0,00 0,07
P5 9-abr. 16:00 114,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 112,1 0,07197 0,00 0,14
P5 9-abr. 17:00 64,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 63,5 0,07197 0,00 0,07
P4 9-abr. 18:00 25,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 24,8 0,076532 0,00 0,08
P4 9-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 9-abr. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 9-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 9-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 9-abr. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P6 10-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 10-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 10-abr. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 10-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 10-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 10-abr. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 10-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 10-abr. 7:00 35,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 34,9 0,057826 0,00 0,06
P5 10-abr. 8:00 120,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 118,2 0,07197 0,00 0,14
P4 10-abr. 9:00 189,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 188,6 0,076532 0,00 0,08
P4 10-abr. 10:00 281,8 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 279,8 0,076532 0,00 0,15
P4 10-abr. 11:00 316,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 315,6 0,076532 0,00 0,08
P4 10-abr. 12:00 346,0 114,0 2,0 0,0 0,0% 114,0 232,0 0,076532 0,00 0,15
P4 10-abr. 13:00 328,3 129,0 1,0 0,0 0,0% 129,0 199,3 0,076532 0,00 0,08
P5 10-abr. 14:00 324,9 227,0 1,0 0,0 0,0% 227,0 97,9 0,07197 0,00 0,07
P5 10-abr. 15:00 237,4 226,0 1,0 0,0 0,0% 226,0 11,4 0,07197 0,00 0,07
P5 10-abr. 16:00 178,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 176,7 0,07197 0,00 0,14
P5 10-abr. 17:00 103,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 102,2 0,07197 0,00 0,07
P4 10-abr. 18:00 36,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 35,1 0,076532 0,00 0,08
P4 10-abr. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 10-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 10-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 10-abr. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 10-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
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P6 11-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 11-abr. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 11-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 11-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 11-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 11-abr. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 11-abr. 6:00 0,0 2,0 53,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 3,06
P6 11-abr. 7:00 3,7 2,0 114,0 0,0 0,0% 2,0 1,7 0,057826 0,00 6,59
P5 11-abr. 8:00 11,8 1,0 129,0 0,0 0,0% 1,0 10,8 0,07197 0,00 9,28
P4 11-abr. 9:00 20,2 1,0 227,0 0,0 0,0% 1,0 19,2 0,076532 0,00 17,37
P4 11-abr. 10:00 27,6 1,0 226,0 0,0 0,0% 1,0 26,6 0,076532 0,00 17,30
P4 11-abr. 11:00 118,9 164,0 164,0 45,1 27,5% 118,9 0,0 0,076532 3,45 12,55
P4 11-abr. 12:00 297,0 113,0 113,0 0,0 0,0% 113,0 184,0 0,076532 0,00 8,65
P4 11-abr. 13:00 386,8 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 272,8 0,076532 0,00 8,72
P5 11-abr. 14:00 328,5 113,0 113,0 0,0 0,0% 113,0 215,5 0,07197 0,00 8,13
P5 11-abr. 15:00 406,4 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 292,4 0,07197 0,00 8,20
P5 11-abr. 16:00 302,4 113,0 113,0 0,0 0,0% 113,0 189,4 0,07197 0,00 8,13
P5 11-abr. 17:00 206,4 15,0 15,0 0,0 0,0% 15,0 191,4 0,07197 0,00 1,08
P4 11-abr. 18:00 65,3 53,0 2,0 0,0 0,0% 53,0 12,3 0,076532 0,00 0,15
P4 11-abr. 19:00 3,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 2,8 0,076532 0,00 0,08
P4 11-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 11-abr. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 11-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 11-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 12-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 12-abr. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 12-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 12-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 12-abr. 4:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 12-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 12-abr. 6:00 0,0 1,0 25,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,45
P6 12-abr. 7:00 45,8 25,0 228,0 0,0 0,0% 25,0 20,8 0,057826 0,00 13,18
P5 12-abr. 8:00 170,9 55,0 227,0 0,0 0,0% 55,0 115,9 0,07197 0,00 16,34
P4 12-abr. 9:00 295,3 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 67,3 0,076532 0,00 17,45
P4 12-abr. 10:00 385,4 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 157,4 0,076532 0,00 17,45
P4 12-abr. 11:00 444,4 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 216,4 0,076532 0,00 17,45
P4 12-abr. 12:00 475,1 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 246,1 0,076532 0,00 17,53
P4 12-abr. 13:00 474,8 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 246,8 0,076532 0,00 17,45
P5 12-abr. 14:00 446,6 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 218,6 0,07197 0,00 16,41
P5 12-abr. 15:00 395,9 227,0 55,0 0,0 0,0% 227,0 168,9 0,07197 0,00 3,96
P5 12-abr. 16:00 309,8 228,0 1,0 0,0 0,0% 228,0 81,8 0,07197 0,00 0,07
P5 12-abr. 17:00 190,0 75,0 1,0 0,0 0,0% 75,0 115,0 0,07197 0,00 0,07
P4 12-abr. 18:00 61,6 58,0 2,0 0,0 0,0% 58,0 3,6 0,076532 0,00 0,15
P4 12-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 12-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 12-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 12-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 12-abr. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P6 13-abr. 0:00 0,0 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,057826 1,91 1,91
P6 13-abr. 1:00 0,0 1,0 49,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,83
P6 13-abr. 2:00 0,0 1,0 46,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,66
P6 13-abr. 3:00 0,0 1,0 75,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,34
P6 13-abr. 4:00 0,0 2,0 58,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 3,35
P6 13-abr. 5:00 0,0 1,0 32,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,85
P6 13-abr. 6:00 0,0 1,0 19,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,10
P6 13-abr. 7:00 47,1 19,0 50,0 0,0 0,0% 19,0 28,1 0,057826 0,00 2,89
P5 13-abr. 8:00 171,9 52,0 52,0 0,0 0,0% 52,0 119,9 0,07197 0,00 3,74
P4 13-abr. 9:00 294,5 33,0 33,0 0,0 0,0% 33,0 261,5 0,076532 0,00 2,53
P4 13-abr. 10:00 383,3 29,0 29,0 0,0 0,0% 29,0 354,3 0,076532 0,00 2,22
P4 13-abr. 11:00 443,3 25,0 25,0 0,0 0,0% 25,0 418,3 0,076532 0,00 1,91
P4 13-abr. 12:00 474,2 38,0 38,0 0,0 0,0% 38,0 436,2 0,076532 0,00 2,91
P4 13-abr. 13:00 474,4 31,0 31,0 0,0 0,0% 31,0 443,4 0,076532 0,00 2,37
P5 13-abr. 14:00 449,9 32,0 1,0 0,0 0,0% 32,0 417,9 0,07197 0,00 0,07
P5 13-abr. 15:00 395,4 45,0 45,0 0,0 0,0% 45,0 350,4 0,07197 0,00 3,24
P5 13-abr. 16:00 308,7 50,0 1,0 0,0 0,0% 50,0 258,7 0,07197 0,00 0,07
P5 13-abr. 17:00 187,3 49,0 1,0 0,0 0,0% 49,0 138,3 0,07197 0,00 0,07
P4 13-abr. 18:00 60,3 46,0 1,0 0,0 0,0% 46,0 14,3 0,076532 0,00 0,08
P4 13-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 13-abr. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 13-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 13-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 13-abr. 23:00 0,0 93,0 93,0 93,0 0,0 0,0 0,07197 6,69 6,69
P6 14-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 14-abr. 1:00 0,0 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,057826 1,85 1,85
P6 14-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06

Página 33



Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P6 14-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 14-abr. 4:00 0,0 27,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,057826 1,56 1,56
P6 14-abr. 5:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 14-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 14-abr. 7:00 31,6 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 29,6 0,057826 0,00 0,12
P5 14-abr. 8:00 82,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 81,7 0,07197 0,00 0,07
P4 14-abr. 9:00 157,4 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 154,4 0,076532 0,00 0,23
P4 14-abr. 10:00 175,8 4,0 4,0 0,0 0,0% 4,0 171,8 0,076532 0,00 0,31
P4 14-abr. 11:00 229,8 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 226,8 0,076532 0,00 0,23
P4 14-abr. 12:00 239,8 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 236,8 0,076532 0,00 0,23
P4 14-abr. 13:00 276,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 275,1 0,076532 0,00 0,08
P5 14-abr. 14:00 329,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 328,1 0,07197 0,00 0,07
P5 14-abr. 15:00 314,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 313,8 0,07197 0,00 0,07
P5 14-abr. 16:00 231,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 230,8 0,07197 0,00 0,07
P5 14-abr. 17:00 126,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 124,4 0,07197 0,00 0,14
P4 14-abr. 18:00 44,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 43,3 0,076532 0,00 0,08
P4 14-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 14-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 14-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 14-abr. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 14-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 15-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 15-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 15-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 15-abr. 3:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 15-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 15-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 15-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 15-abr. 7:00 47,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 46,6 0,057826 0,00 0,06
P5 15-abr. 8:00 157,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 156,7 0,07197 0,00 0,07
P4 15-abr. 9:00 258,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 257,2 0,076532 0,00 0,08
P4 15-abr. 10:00 343,8 116,0 2,0 0,0 0,0% 116,0 227,8 0,076532 0,00 0,15
P4 15-abr. 11:00 408,2 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 291,2 0,076532 0,00 0,08
P4 15-abr. 12:00 448,7 117,0 1,0 0,0 0,0% 117,0 331,7 0,076532 0,00 0,08
P4 15-abr. 13:00 440,2 106,0 1,0 0,0 0,0% 106,0 334,2 0,076532 0,00 0,08
P5 15-abr. 14:00 414,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 412,7 0,07197 0,00 0,14
P5 15-abr. 15:00 352,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 351,4 0,07197 0,00 0,07
P5 15-abr. 16:00 282,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 281,3 0,07197 0,00 0,07
P5 15-abr. 17:00 172,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 171,8 0,07197 0,00 0,07
P4 15-abr. 18:00 57,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 56,3 0,076532 0,00 0,08
P4 15-abr. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 15-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 15-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 15-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 15-abr. 23:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 8,35
P6 16-abr. 0:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 16-abr. 1:00 0,0 1,0 117,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,77
P6 16-abr. 2:00 0,0 1,0 106,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,13
P6 16-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 16-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 16-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 16-abr. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 16-abr. 7:00 44,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 43,4 0,057826 0,00 0,06
P5 16-abr. 8:00 152,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 151,5 0,07197 0,00 0,07
P4 16-abr. 9:00 257,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 256,0 0,076532 0,00 0,08
P4 16-abr. 10:00 330,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 329,4 0,076532 0,00 0,08
P4 16-abr. 11:00 352,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 351,4 0,076532 0,00 0,08
P4 16-abr. 12:00 393,9 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 391,9 0,076532 0,00 0,15
P4 16-abr. 13:00 397,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 396,8 0,076532 0,00 0,08
P5 16-abr. 14:00 403,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 402,5 0,07197 0,00 0,07
P5 16-abr. 15:00 361,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 360,0 0,07197 0,00 0,07
P5 16-abr. 16:00 271,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 270,9 0,07197 0,00 0,07
P5 16-abr. 17:00 158,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 157,4 0,07197 0,00 0,07
P4 16-abr. 18:00 55,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 53,1 0,076532 0,00 0,15
P4 16-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 16-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 16-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 16-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 16-abr. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P6 17-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 17-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
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P6 17-abr. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 17-abr. 7:00 52,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 51,8 0,057826 0,00 0,06
P5 17-abr. 8:00 179,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 178,3 0,07197 0,00 0,07
P4 17-abr. 9:00 307,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 306,2 0,076532 0,00 0,08
P4 17-abr. 10:00 395,6 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 393,6 0,076532 0,00 0,15
P4 17-abr. 11:00 452,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 451,6 0,076532 0,00 0,08
P4 17-abr. 12:00 476,6 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 474,6 0,076532 0,00 0,15
P4 17-abr. 13:00 475,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 474,0 0,076532 0,00 0,08
P5 17-abr. 14:00 445,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 444,3 0,07197 0,00 0,07
P5 17-abr. 15:00 388,4 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 386,4 0,07197 0,00 0,14
P5 17-abr. 16:00 296,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 295,8 0,07197 0,00 0,07
P5 17-abr. 17:00 178,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 177,0 0,07197 0,00 0,07
P4 17-abr. 18:00 58,0 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 56,0 0,076532 0,00 0,15
P4 17-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 17-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 17-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 17-abr. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 17-abr. 23:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 8,28
P6 18-abr. 0:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 18-abr. 1:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 18-abr. 2:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,71
P6 18-abr. 3:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 18-abr. 4:00 0,0 1,0 45,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,60
P6 18-abr. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 18-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 18-abr. 7:00 53,2 31,0 31,0 0,0 0,0% 31,0 22,2 0,057826 0,00 1,79
P5 18-abr. 8:00 173,0 115,0 1,0 0,0 0,0% 115,0 58,0 0,07197 0,00 0,07
P4 18-abr. 9:00 294,5 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 178,5 0,076532 0,00 0,08
P4 18-abr. 10:00 387,3 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 271,3 0,076532 0,00 0,08
P4 18-abr. 11:00 451,3 116,0 2,0 0,0 0,0% 116,0 335,3 0,076532 0,00 0,15
P4 18-abr. 12:00 479,5 115,0 1,0 0,0 0,0% 115,0 364,5 0,076532 0,00 0,08
P4 18-abr. 13:00 479,2 45,0 1,0 0,0 0,0% 45,0 434,2 0,076532 0,00 0,08
P5 18-abr. 14:00 451,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 450,2 0,07197 0,00 0,07
P5 18-abr. 15:00 394,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 393,9 0,07197 0,00 0,07
P5 18-abr. 16:00 308,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 306,3 0,07197 0,00 0,14
P5 18-abr. 17:00 188,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 187,5 0,07197 0,00 0,07
P4 18-abr. 18:00 62,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 61,1 0,076532 0,00 0,08
P4 18-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 18-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 18-abr. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 18-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 18-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 19-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-abr. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 19-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 19-abr. 7:00 25,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 24,3 0,057826 0,00 0,06
P5 19-abr. 8:00 96,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 94,2 0,07197 0,00 0,14
P4 19-abr. 9:00 107,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 106,1 0,076532 0,00 0,08
P4 19-abr. 10:00 180,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 179,2 0,076532 0,00 0,08
P4 19-abr. 11:00 206,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 205,7 0,076532 0,00 0,08
P4 19-abr. 12:00 237,7 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 235,7 0,076532 0,00 0,15
P4 19-abr. 13:00 346,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 345,1 0,076532 0,00 0,08
P5 19-abr. 14:00 395,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 394,0 0,07197 0,00 0,07
P5 19-abr. 15:00 296,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 295,1 0,07197 0,00 0,07
P5 19-abr. 16:00 245,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 244,4 0,07197 0,00 0,07
P5 19-abr. 17:00 111,1 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 110,1 0,07197 0,00 0,07
P4 19-abr. 18:00 43,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 41,2 0,076532 0,00 0,15
P4 19-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 19-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 19-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 19-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 19-abr. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P6 20-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 20-abr. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 20-abr. 7:00 54,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 53,2 0,057826 0,00 0,06
P5 20-abr. 8:00 170,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 169,8 0,07197 0,00 0,07
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P4 20-abr. 9:00 281,9 115,0 2,0 0,0 0,0% 115,0 166,9 0,076532 0,00 0,15
P4 20-abr. 10:00 355,7 116,0 1,0 0,0 0,0% 116,0 239,7 0,076532 0,00 0,08
P4 20-abr. 11:00 410,4 116,0 2,0 0,0 0,0% 116,0 294,4 0,076532 0,00 0,15
P4 20-abr. 12:00 441,0 75,0 1,0 0,0 0,0% 75,0 366,0 0,076532 0,00 0,08
P4 20-abr. 13:00 453,6 1,0 2,0 0,0 0,0% 1,0 452,6 0,076532 0,00 0,15
P5 20-abr. 14:00 430,9 38,0 1,0 0,0 0,0% 38,0 392,9 0,07197 0,00 0,07
P5 20-abr. 15:00 375,6 11,0 2,0 0,0 0,0% 11,0 364,6 0,07197 0,00 0,14
P5 20-abr. 16:00 283,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 282,8 0,07197 0,00 0,07
P5 20-abr. 17:00 167,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 166,8 0,07197 0,00 0,07
P4 20-abr. 18:00 58,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 57,3 0,076532 0,00 0,08
P4 20-abr. 19:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 20-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 20-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 20-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 20-abr. 23:00 0,0 2,0 115,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 8,28
P6 21-abr. 0:00 0,0 1,0 116,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,71
P6 21-abr. 1:00 0,0 2,0 116,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,71
P6 21-abr. 2:00 0,0 1,0 75,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,34
P6 21-abr. 3:00 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,06
P6 21-abr. 4:00 0,0 1,0 38,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,20
P6 21-abr. 5:00 0,0 2,0 11,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,64
P6 21-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 21-abr. 7:00 54,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 53,0 0,057826 0,00 0,06
P5 21-abr. 8:00 176,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 175,6 0,07197 0,00 0,07
P4 21-abr. 9:00 258,8 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 256,8 0,076532 0,00 0,15
P4 21-abr. 10:00 360,6 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 357,6 0,076532 0,00 0,23
P4 21-abr. 11:00 413,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 412,9 0,076532 0,00 0,08
P4 21-abr. 12:00 428,7 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 427,7 0,076532 0,00 0,08
P4 21-abr. 13:00 445,9 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 443,9 0,076532 0,00 0,15
P5 21-abr. 14:00 398,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 397,6 0,07197 0,00 0,07
P5 21-abr. 15:00 340,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 339,5 0,07197 0,00 0,07
P5 21-abr. 16:00 242,6 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 241,6 0,07197 0,00 0,07
P5 21-abr. 17:00 137,6 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 135,6 0,07197 0,00 0,14
P4 21-abr. 18:00 52,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 51,2 0,076532 0,00 0,08
P4 21-abr. 19:00 2,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 1,2 0,076532 0,00 0,08
P4 21-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 21-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 21-abr. 22:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 21-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 22-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-abr. 3:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 22-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 22-abr. 7:00 55,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 53,1 0,057826 0,00 0,12
P5 22-abr. 8:00 168,9 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 166,9 0,07197 0,00 0,14
P4 22-abr. 9:00 292,9 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 290,9 0,076532 0,00 0,15
P4 22-abr. 10:00 384,7 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 381,7 0,076532 0,00 0,23
P4 22-abr. 11:00 438,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 436,3 0,076532 0,00 0,15
P4 22-abr. 12:00 465,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 464,9 0,076532 0,00 0,08
P4 22-abr. 13:00 466,4 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 465,4 0,076532 0,00 0,08
P5 22-abr. 14:00 436,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 435,0 0,07197 0,00 0,07
P5 22-abr. 15:00 371,1 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 369,1 0,07197 0,00 0,14
P5 22-abr. 16:00 283,9 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 282,9 0,07197 0,00 0,07
P5 22-abr. 17:00 168,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 167,2 0,07197 0,00 0,07
P4 22-abr. 18:00 56,3 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 55,3 0,076532 0,00 0,08
P4 22-abr. 19:00 2,2 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 0,2 0,076532 0,00 0,15
P4 22-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 22-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 22-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 22-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 23-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-abr. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 23-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-abr. 6:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 23-abr. 7:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P5 23-abr. 8:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P4 23-abr. 9:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 23-abr. 10:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 23-abr. 11:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
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P4 23-abr. 12:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 23-abr. 13:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 23-abr. 14:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 23-abr. 15:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 23-abr. 16:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 23-abr. 17:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P4 23-abr. 18:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 23-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 23-abr. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 23-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 23-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 23-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 24-abr. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 24-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 24-abr. 6:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 24-abr. 7:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P5 24-abr. 8:00 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,07197 0,22 0,22
P4 24-abr. 9:00 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,076532 0,23 0,23
P4 24-abr. 10:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 24-abr. 11:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 24-abr. 12:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 24-abr. 13:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 24-abr. 14:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 24-abr. 15:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 24-abr. 16:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P5 24-abr. 17:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P4 24-abr. 18:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 24-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 24-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 24-abr. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 24-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 24-abr. 23:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 8,20
P6 25-abr. 0:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P6 25-abr. 1:00 0,0 2,0 113,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,53
P6 25-abr. 2:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 25-abr. 3:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 25-abr. 4:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 25-abr. 5:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 25-abr. 6:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 25-abr. 7:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,48
P5 25-abr. 8:00 0,0 2,0 112,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 8,06
P4 25-abr. 9:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 8,57
P4 25-abr. 10:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 8,65
P4 25-abr. 11:00 0,0 1,0 35,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 2,68
P4 25-abr. 12:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 25-abr. 13:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 25-abr. 14:00 235,6 114,0 1,0 0,0 0,0% 114,0 121,6 0,07197 0,00 0,07
P5 25-abr. 15:00 206,2 115,0 1,0 0,0 0,0% 115,0 91,2 0,07197 0,00 0,07
P5 25-abr. 16:00 168,2 113,0 2,0 0,0 0,0% 113,0 55,2 0,07197 0,00 0,14
P5 25-abr. 17:00 100,9 114,0 1,0 13,2 11,5% 100,9 0,0 0,07197 0,95 0,07
P4 25-abr. 18:00 42,3 113,0 1,0 70,7 62,6% 42,3 0,0 0,076532 5,41 0,08
P4 25-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 25-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 25-abr. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 25-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 25-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 26-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-abr. 2:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 26-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 26-abr. 6:00 3,2 1,0 67,0 0,0 0,0% 1,0 2,2 0,057826 0,00 3,87
P6 26-abr. 7:00 57,2 35,0 115,0 0,0 0,0% 35,0 22,2 0,057826 0,00 6,65
P5 26-abr. 8:00 123,6 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 7,6 0,07197 0,00 8,35
P4 26-abr. 9:00 208,2 75,0 75,0 0,0 0,0% 75,0 133,2 0,076532 0,00 5,74
P4 26-abr. 10:00 283,1 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 170,1 0,076532 0,00 0,08
P4 26-abr. 11:00 240,3 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 127,3 0,076532 0,00 0,08
P4 26-abr. 12:00 295,2 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 182,2 0,076532 0,00 0,08
P4 26-abr. 13:00 256,3 112,0 1,0 0,0 0,0% 112,0 144,3 0,076532 0,00 0,08
P5 26-abr. 14:00 351,7 112,0 2,0 0,0 0,0% 112,0 239,7 0,07197 0,00 0,14
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P5 26-abr. 15:00 411,7 112,0 1,0 0,0 0,0% 112,0 299,7 0,07197 0,00 0,07
P5 26-abr. 16:00 278,6 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 165,6 0,07197 0,00 0,07
P5 26-abr. 17:00 194,1 115,0 1,0 0,0 0,0% 115,0 79,1 0,07197 0,00 0,07
P4 26-abr. 18:00 64,9 67,0 1,0 2,1 3,2% 64,9 0,0 0,076532 0,16 0,08
P4 26-abr. 19:00 6,9 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 4,9 0,076532 0,00 0,15
P4 26-abr. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 26-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 26-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 26-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 27-abr. 0:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 27-abr. 1:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 27-abr. 5:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 27-abr. 6:00 2,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 1,2 0,057826 0,00 0,06
P6 27-abr. 7:00 54,8 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 53,8 0,057826 0,00 0,06
P5 27-abr. 8:00 152,5 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 151,5 0,07197 0,00 0,07
P4 27-abr. 9:00 243,4 219,0 1,0 0,0 0,0% 219,0 24,4 0,076532 0,00 0,08
P4 27-abr. 10:00 298,6 223,0 2,0 0,0 0,0% 223,0 75,6 0,076532 0,00 0,15
P4 27-abr. 11:00 362,8 222,0 1,0 0,0 0,0% 222,0 140,8 0,076532 0,00 0,08
P4 27-abr. 12:00 369,7 222,0 1,0 0,0 0,0% 222,0 147,7 0,076532 0,00 0,08
P4 27-abr. 13:00 397,8 222,0 1,0 0,0 0,0% 222,0 175,8 0,076532 0,00 0,08
P5 27-abr. 14:00 393,8 222,0 1,0 0,0 0,0% 222,0 171,8 0,07197 0,00 0,07
P5 27-abr. 15:00 342,0 222,0 2,0 0,0 0,0% 222,0 120,0 0,07197 0,00 0,14
P5 27-abr. 16:00 274,3 219,0 1,0 0,0 0,0% 219,0 55,3 0,07197 0,00 0,07
P5 27-abr. 17:00 187,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 186,0 0,07197 0,00 0,07
P4 27-abr. 18:00 66,2 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 65,2 0,076532 0,00 0,08
P4 27-abr. 19:00 7,0 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0 6,0 0,076532 0,00 0,08
P4 27-abr. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 27-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 27-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 27-abr. 23:00 0,0 1,0 219,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 15,76
P6 28-abr. 0:00 0,0 2,0 223,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 12,90
P6 28-abr. 1:00 0,0 1,0 222,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,84
P6 28-abr. 2:00 0,0 1,0 222,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,84
P6 28-abr. 3:00 0,0 1,0 222,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,84
P6 28-abr. 4:00 0,0 1,0 222,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,84
P6 28-abr. 5:00 0,0 2,0 222,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 12,84
P6 28-abr. 6:00 0,0 1,0 219,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,66
P6 28-abr. 7:00 44,8 117,0 117,0 72,2 61,7% 44,8 0,0 0,057826 4,17 6,77
P5 28-abr. 8:00 101,0 118,0 118,0 17,0 14,4% 101,0 0,0 0,07197 1,23 8,49
P4 28-abr. 9:00 149,7 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 34,7 0,076532 0,00 8,80
P4 28-abr. 10:00 314,2 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 200,2 0,076532 0,00 8,72
P4 28-abr. 11:00 288,0 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 171,0 0,076532 0,00 8,95
P4 28-abr. 12:00 468,8 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 353,8 0,076532 0,00 8,80
P4 28-abr. 13:00 306,2 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 191,2 0,076532 0,00 8,80
P5 28-abr. 14:00 203,7 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 88,7 0,07197 0,00 8,28
P5 28-abr. 15:00 109,1 114,0 114,0 4,9 4,3% 109,1 0,0 0,07197 0,35 8,20
P5 28-abr. 16:00 107,6 115,0 115,0 7,4 6,5% 107,6 0,0 0,07197 0,53 8,28
P5 28-abr. 17:00 118,9 113,0 113,0 0,0 0,0% 113,0 5,9 0,07197 0,00 8,13
P4 28-abr. 18:00 62,4 114,0 114,0 51,6 45,2% 62,4 0,0 0,076532 3,95 8,72
P4 28-abr. 19:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 8,65
P4 28-abr. 20:00 0,0 8,0 114,0 8,0 0,0 0,0 0,076532 0,61 8,72
P4 28-abr. 21:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 8,65
P5 28-abr. 22:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 8,20
P5 28-abr. 23:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 8,13
P6 29-abr. 0:00 0,0 2,0 113,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,53
P6 29-abr. 1:00 0,0 2,0 113,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 6,53
P6 29-abr. 2:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 29-abr. 3:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 29-abr. 4:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 29-abr. 5:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 29-abr. 6:00 3,4 1,0 113,0 0,0 0,0% 1,0 2,4 0,057826 0,00 6,53
P6 29-abr. 7:00 54,4 113,0 113,0 58,6 51,9% 54,4 0,0 0,057826 3,39 6,53
P5 29-abr. 8:00 119,2 137,0 102,0 17,9 13,0% 119,2 0,0 0,07197 1,28 7,34
P4 29-abr. 9:00 189,7 113,0 1,0 0,0 0,0% 113,0 76,7 0,076532 0,00 0,08
P4 29-abr. 10:00 249,8 226,0 8,0 0,0 0,0% 226,0 23,8 0,076532 0,00 0,61
P4 29-abr. 11:00 286,0 225,0 1,0 0,0 0,0% 225,0 61,0 0,076532 0,00 0,08
P4 29-abr. 12:00 309,0 226,0 1,0 0,0 0,0% 226,0 83,0 0,076532 0,00 0,08
P4 29-abr. 13:00 311,1 225,0 1,0 0,0 0,0% 225,0 86,1 0,076532 0,00 0,08
P5 29-abr. 14:00 260,8 113,0 2,0 0,0 0,0% 113,0 147,8 0,07197 0,00 0,14
P5 29-abr. 15:00 189,9 113,0 2,0 0,0 0,0% 113,0 76,9 0,07197 0,00 0,14
P5 29-abr. 16:00 150,2 114,0 36,0 0,0 0,0% 114,0 36,2 0,07197 0,00 2,59
P5 29-abr. 17:00 97,7 143,0 143,0 45,3 31,7% 97,7 0,0 0,07197 3,26 10,29
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P4 29-abr. 18:00 30,8 8,0 8,0 0,0 0,0% 8,0 22,8 0,076532 0,00 0,61
P4 29-abr. 19:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 29-abr. 20:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P4 29-abr. 21:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P5 29-abr. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 29-abr. 23:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P6 30-abr. 0:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 30-abr. 1:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 0,12
P6 30-abr. 2:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 30-abr. 3:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 30-abr. 4:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 30-abr. 5:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,06
P6 30-abr. 6:00 3,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 1,3 0,057826 0,00 0,12
P6 30-abr. 7:00 41,8 97,0 97,0 55,2 56,9% 41,8 0,0 0,057826 3,19 5,61
P5 30-abr. 8:00 80,0 358,0 358,0 278,0 77,7% 80,0 0,0 0,07197 20,01 25,77
P4 30-abr. 9:00 157,0 409,0 409,0 252,0 61,6% 157,0 0,0 0,076532 19,28 31,30
P4 30-abr. 10:00 226,3 391,0 391,0 164,7 42,1% 226,3 0,0 0,076532 12,61 29,92
P4 30-abr. 11:00 329,2 338,0 338,0 8,8 2,6% 329,2 0,0 0,076532 0,67 25,87
P4 30-abr. 12:00 248,7 337,0 337,0 88,4 26,2% 248,7 0,0 0,076532 6,76 25,79
P4 30-abr. 13:00 314,3 336,0 336,0 21,7 6,5% 314,3 0,0 0,076532 1,66 25,71
P5 30-abr. 14:00 151,8 336,0 336,0 184,2 54,8% 151,8 0,0 0,07197 13,26 24,18
P5 30-abr. 15:00 108,3 336,0 336,0 227,7 67,8% 108,3 0,0 0,07197 16,39 24,18
P5 30-abr. 16:00 48,3 334,0 334,0 285,7 85,5% 48,3 0,0 0,07197 20,56 24,04
P5 30-abr. 17:00 54,6 229,0 229,0 174,4 76,2% 54,6 0,0 0,07197 12,55 16,48
P4 30-abr. 18:00 5,4 225,0 225,0 219,6 97,6% 5,4 0,0 0,076532 16,81 17,22
P4 30-abr. 19:00 0,0 111,0 224,0 111,0 0,0 0,0 0,076532 8,50 17,14
P4 30-abr. 20:00 0,0 110,0 224,0 110,0 0,0 0,0 0,076532 8,42 17,14
P4 30-abr. 21:00 0,0 110,0 224,0 110,0 0,0 0,0 0,076532 8,42 17,14
P5 30-abr. 22:00 0,0 110,0 224,0 110,0 0,0 0,0 0,07197 7,92 16,12
P5 30-abr. 23:00 0,0 110,0 223,0 110,0 0,0 0,0 0,07197 7,92 16,05
P6 1-may. 0:00 0,0 109,0 223,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 12,90
P6 1-may. 1:00 0,0 109,0 224,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 12,95
P6 1-may. 2:00 0,0 2,0 224,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 12,95
P6 1-may. 3:00 0,0 1,0 224,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,95
P6 1-may. 4:00 0,0 1,0 224,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,95
P6 1-may. 5:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 1-may. 6:00 5,2 223,0 223,0 217,8 97,7% 5,2 0,0 0,057826 12,59 12,90
P6 1-may. 7:00 61,9 113,0 113,0 51,1 45,2% 61,9 0,0 0,057826 2,96 6,53
P5 1-may. 8:00 170,3 112,0 112,0 0,0 0,0% 112,0 58,3 0,07197 0,00 8,06
P4 1-may. 9:00 280,1 224,0 111,0 0,0 0,0% 224,0 56,1 0,076532 0,00 8,50
P4 1-may. 10:00 365,9 224,0 110,0 0,0 0,0% 224,0 141,9 0,076532 0,00 8,42
P4 1-may. 11:00 415,9 224,0 110,0 0,0 0,0% 224,0 191,9 0,076532 0,00 8,42
P4 1-may. 12:00 448,9 224,0 110,0 0,0 0,0% 224,0 224,9 0,076532 0,00 8,42
P4 1-may. 13:00 445,0 223,0 110,0 0,0 0,0% 223,0 222,0 0,076532 0,00 8,42
P5 1-may. 14:00 427,9 223,0 109,0 0,0 0,0% 223,0 204,9 0,07197 0,00 7,84
P5 1-may. 15:00 367,5 224,0 109,0 0,0 0,0% 224,0 143,5 0,07197 0,00 7,84
P5 1-may. 16:00 279,3 224,0 2,0 0,0 0,0% 224,0 55,3 0,07197 0,00 0,14
P5 1-may. 17:00 175,3 224,0 1,0 48,7 21,8% 175,3 0,0 0,07197 3,51 0,07
P4 1-may. 18:00 64,4 224,0 1,0 159,6 71,2% 64,4 0,0 0,076532 12,21 0,08
P4 1-may. 19:00 6,1 27,0 27,0 20,9 77,4% 6,1 0,0 0,076532 1,60 2,07
P4 1-may. 20:00 0,0 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,076532 6,89 6,89
P4 1-may. 21:00 0,0 85,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,076532 6,51 6,51
P5 1-may. 22:00 0,0 95,0 95,0 95,0 0,0 0,0 0,07197 6,84 6,84
P5 1-may. 23:00 0,0 86,0 86,0 86,0 0,0 0,0 0,07197 6,19 6,19
P6 2-may. 0:00 0,0 88,0 88,0 88,0 0,0 0,0 0,057826 5,09 5,09
P6 2-may. 1:00 0,0 99,0 99,0 99,0 0,0 0,0 0,057826 5,72 5,72
P6 2-may. 2:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P6 2-may. 3:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 2-may. 4:00 0,0 117,0 117,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 6,77
P6 2-may. 5:00 0,0 119,0 119,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 6,88
P6 2-may. 6:00 5,9 120,0 120,0 114,1 95,1% 5,9 0,0 0,057826 6,60 6,94
P6 2-may. 7:00 64,7 197,0 197,0 132,3 67,1% 64,7 0,0 0,057826 7,65 11,39
P5 2-may. 8:00 175,0 233,0 233,0 58,1 24,9% 175,0 0,0 0,07197 4,18 16,77
P4 2-may. 9:00 289,8 233,0 233,0 0,0 0,0% 233,0 56,8 0,076532 0,00 17,83
P4 2-may. 10:00 380,6 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 148,6 0,076532 0,00 17,76
P4 2-may. 11:00 433,5 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 202,5 0,076532 0,00 17,68
P4 2-may. 12:00 461,6 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 229,6 0,076532 0,00 17,76
P4 2-may. 13:00 453,2 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 222,2 0,076532 0,00 17,68
P5 2-may. 14:00 427,0 230,0 230,0 0,0 0,0% 230,0 197,0 0,07197 0,00 16,55
P5 2-may. 15:00 374,6 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 145,6 0,07197 0,00 16,48
P5 2-may. 16:00 285,8 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 56,8 0,07197 0,00 16,48
P5 2-may. 17:00 176,7 229,0 229,0 52,4 22,9% 176,7 0,0 0,07197 3,77 16,48
P4 2-may. 18:00 64,8 230,0 230,0 165,2 71,8% 64,8 0,0 0,076532 12,65 17,60
P4 2-may. 19:00 5,7 229,0 229,0 223,3 97,5% 5,7 0,0 0,076532 17,09 17,53
P4 2-may. 20:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,076532 17,45 17,45
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P4 2-may. 21:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,076532 17,45 17,45
P5 2-may. 22:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,07197 16,41 16,41
P5 2-may. 23:00 0,0 45,0 45,0 45,0 0,0 0,0 0,07197 3,24 3,24
P6 3-may. 0:00 0,0 103,0 103,0 103,0 0,0 0,0 0,057826 5,96 5,96
P6 3-may. 1:00 0,0 159,0 159,0 159,0 0,0 0,0 0,057826 9,19 9,19
P6 3-may. 2:00 0,0 183,0 183,0 183,0 0,0 0,0 0,057826 10,58 10,58
P6 3-may. 3:00 0,0 186,0 186,0 186,0 0,0 0,0 0,057826 10,76 10,76
P6 3-may. 4:00 0,0 190,0 190,0 190,0 0,0 0,0 0,057826 10,99 10,99
P6 3-may. 5:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,057826 12,32 12,32
P6 3-may. 6:00 5,7 233,0 233,0 227,3 97,5% 5,7 0,0 0,057826 13,14 13,47
P6 3-may. 7:00 59,3 232,0 232,0 172,7 74,4% 59,3 0,0 0,057826 9,98 13,42
P5 3-may. 8:00 161,1 231,0 231,0 69,9 30,3% 161,1 0,0 0,07197 5,03 16,63
P4 3-may. 9:00 242,2 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 13,2 0,076532 0,00 17,53
P4 3-may. 10:00 332,6 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 103,6 0,076532 0,00 17,53
P4 3-may. 11:00 386,9 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 157,9 0,076532 0,00 17,53
P4 3-may. 12:00 421,9 230,0 230,0 0,0 0,0% 230,0 191,9 0,076532 0,00 17,60
P4 3-may. 13:00 421,9 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 194,9 0,076532 0,00 17,37
P5 3-may. 14:00 414,6 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 186,6 0,07197 0,00 16,41
P5 3-may. 15:00 356,6 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 127,6 0,07197 0,00 16,48
P5 3-may. 16:00 268,5 230,0 230,0 0,0 0,0% 230,0 38,5 0,07197 0,00 16,55
P5 3-may. 17:00 162,1 223,0 223,0 60,9 27,3% 162,1 0,0 0,07197 4,38 16,05
P4 3-may. 18:00 62,5 141,0 141,0 78,5 55,7% 62,5 0,0 0,076532 6,01 10,79
P4 3-may. 19:00 5,3 98,0 98,0 92,7 94,6% 5,3 0,0 0,076532 7,10 7,50
P4 3-may. 20:00 0,0 1,0 70,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 5,36
P4 3-may. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 3-may. 22:00 0,0 1,0 43,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 3,09
P5 3-may. 23:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,07197 0,14 0,14
P6 4-may. 0:00 0,0 1,0 29,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,68
P6 4-may. 1:00 0,0 1,0 22,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,27
P6 4-may. 2:00 0,0 1,0 40,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,31
P6 4-may. 3:00 0,0 1,0 59,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 3,41
P6 4-may. 4:00 0,0 57,0 57,0 57,0 0,0 0,0 0,057826 3,30 3,30
P6 4-may. 5:00 0,0 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,057826 1,85 1,85
P6 4-may. 6:00 6,6 60,0 60,0 53,4 89,1% 6,6 0,0 0,057826 3,09 3,47
P6 4-may. 7:00 67,7 20,0 117,0 0,0 0,0% 20,0 47,7 0,057826 0,00 6,77
P5 4-may. 8:00 180,9 186,0 117,0 5,1 2,7% 180,9 0,0 0,07197 0,37 8,42
P4 4-may. 9:00 289,4 159,0 117,0 0,0 0,0% 159,0 130,4 0,076532 0,00 8,95
P4 4-may. 10:00 368,5 146,0 118,0 0,0 0,0% 146,0 222,5 0,076532 0,00 9,03
P4 4-may. 11:00 422,0 139,0 118,0 0,0 0,0% 139,0 283,0 0,076532 0,00 9,03
P4 4-may. 12:00 445,8 92,0 53,0 0,0 0,0% 92,0 353,8 0,076532 0,00 4,06
P4 4-may. 13:00 446,3 98,0 40,0 0,0 0,0% 98,0 348,3 0,076532 0,00 3,06
P5 4-may. 14:00 422,4 234,0 58,0 0,0 0,0% 234,0 188,4 0,07197 0,00 4,17
P5 4-may. 15:00 363,5 232,0 20,0 0,0 0,0% 232,0 131,5 0,07197 0,00 1,44
P5 4-may. 16:00 284,3 227,0 3,0 0,0 0,0% 227,0 57,3 0,07197 0,00 0,22
P5 4-may. 17:00 178,3 117,0 2,0 0,0 0,0% 117,0 61,3 0,07197 0,00 0,14
P4 4-may. 18:00 65,1 58,0 11,0 0,0 0,0% 58,0 7,1 0,076532 0,00 0,84
P4 4-may. 19:00 6,3 2,0 2,0 0,0 0,0% 2,0 4,3 0,076532 0,00 0,15
P4 4-may. 20:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 0,08
P4 4-may. 21:00 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,076532 0,15 0,15
P5 4-may. 22:00 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,07197 0,07 0,07
P5 4-may. 23:00 0,0 3,0 227,0 3,0 0,0 0,0 0,07197 0,22 16,34
P6 5-may. 0:00 0,0 2,0 232,0 2,0 0,0 0,0 0,057826 0,12 13,42
P6 5-may. 1:00 0,0 11,0 234,0 11,0 0,0 0,0 0,057826 0,64 13,53
P6 5-may. 2:00 0,0 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 0,057826 13,47 13,47
P6 5-may. 3:00 0,0 232,0 232,0 232,0 0,0 0,0 0,057826 13,42 13,42
P6 5-may. 4:00 0,0 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 0,057826 13,47 13,47
P6 5-may. 5:00 0,0 232,0 232,0 232,0 0,0 0,0 0,057826 13,42 13,42
P6 5-may. 6:00 7,6 233,0 233,0 225,4 96,8% 7,6 0,0 0,057826 13,04 13,47
P6 5-may. 7:00 76,5 233,0 233,0 156,5 67,2% 76,5 0,0 0,057826 9,05 13,47
P5 5-may. 8:00 194,8 232,0 232,0 37,3 16,1% 194,8 0,0 0,07197 2,68 16,70
P4 5-may. 9:00 249,4 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 17,4 0,076532 0,00 17,76
P4 5-may. 10:00 297,6 233,0 233,0 0,0 0,0% 233,0 64,6 0,076532 0,00 17,83
P4 5-may. 11:00 337,4 233,0 233,0 0,0 0,0% 233,0 104,4 0,076532 0,00 17,83
P4 5-may. 12:00 323,4 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 91,4 0,076532 0,00 17,76
P4 5-may. 13:00 325,2 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 93,2 0,076532 0,00 17,76
P5 5-may. 14:00 239,9 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 7,9 0,07197 0,00 16,70
P5 5-may. 15:00 157,4 232,0 232,0 74,6 32,1% 157,4 0,0 0,07197 5,37 16,70
P5 5-may. 16:00 21,0 231,0 231,0 210,0 90,9% 21,0 0,0 0,07197 15,11 16,63
P5 5-may. 17:00 17,3 230,0 230,0 212,7 92,5% 17,3 0,0 0,07197 15,31 16,55
P4 5-may. 18:00 16,0 229,0 229,0 213,0 93,0% 16,0 0,0 0,076532 16,30 17,53
P4 5-may. 19:00 3,4 229,0 229,0 225,6 98,5% 3,4 0,0 0,076532 17,26 17,53
P4 5-may. 20:00 0,0 116,0 229,0 116,0 0,0 0,0 0,076532 8,88 17,53
P4 5-may. 21:00 0,0 71,0 229,0 71,0 0,0 0,0 0,076532 5,43 17,53
P5 5-may. 22:00 0,0 5,0 229,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 16,48
P5 5-may. 23:00 0,0 115,0 227,0 115,0 0,0 0,0 0,07197 8,28 16,34

Página 40



Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P6 6-may. 0:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 6-may. 1:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 6-may. 2:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 6-may. 3:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 6-may. 4:00 0,0 135,0 135,0 135,0 0,0 0,0 0,057826 7,81 7,81
P6 6-may. 5:00 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,057826 2,31 2,31
P6 6-may. 6:00 8,8 44,0 44,0 35,2 80,0% 8,8 0,0 0,057826 2,04 2,54
P6 6-may. 7:00 73,5 115,0 115,0 41,5 36,1% 73,5 0,0 0,057826 2,40 6,65
P5 6-may. 8:00 180,6 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 64,6 0,07197 0,00 8,35
P4 6-may. 9:00 275,9 227,0 115,0 0,0 0,0% 227,0 48,9 0,076532 0,00 8,80
P4 6-may. 10:00 338,0 229,0 116,0 0,0 0,0% 229,0 109,0 0,076532 0,00 8,88
P4 6-may. 11:00 400,4 229,0 71,0 0,0 0,0% 229,0 171,4 0,076532 0,00 5,43
P4 6-may. 12:00 422,2 229,0 5,0 0,0 0,0% 229,0 193,2 0,076532 0,00 0,38
P4 6-may. 13:00 434,2 228,0 5,0 0,0 0,0% 228,0 206,2 0,076532 0,00 0,38
P5 6-may. 14:00 399,9 233,0 6,0 0,0 0,0% 233,0 166,9 0,07197 0,00 0,43
P5 6-may. 15:00 352,8 233,0 6,0 0,0 0,0% 233,0 119,8 0,07197 0,00 0,43
P5 6-may. 16:00 283,2 233,0 5,0 0,0 0,0% 233,0 50,2 0,07197 0,00 0,36
P5 6-may. 17:00 176,9 232,0 6,0 55,1 23,8% 176,9 0,0 0,07197 3,97 0,43
P4 6-may. 18:00 73,7 233,0 5,0 159,3 68,4% 73,7 0,0 0,076532 12,19 0,38
P4 6-may. 19:00 8,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 3,2 0,076532 0,00 0,38
P4 6-may. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 6-may. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P5 6-may. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 0,43
P5 6-may. 23:00 0,0 5,0 228,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 16,41
P6 7-may. 0:00 0,0 6,0 233,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,47
P6 7-may. 1:00 0,0 6,0 233,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,47
P6 7-may. 2:00 0,0 5,0 233,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,47
P6 7-may. 3:00 0,0 6,0 232,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,42
P6 7-may. 4:00 0,0 5,0 233,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,47
P6 7-may. 5:00 0,0 232,0 232,0 232,0 0,0 0,0 0,057826 13,42 13,42
P6 7-may. 6:00 6,8 233,0 233,0 226,2 97,1% 6,8 0,0 0,057826 13,08 13,47
P6 7-may. 7:00 69,3 273,0 273,0 203,7 74,6% 69,3 0,0 0,057826 11,78 15,79
P5 7-may. 8:00 152,7 339,0 339,0 186,4 55,0% 152,7 0,0 0,07197 13,41 24,40
P4 7-may. 9:00 229,7 336,0 336,0 106,3 31,6% 229,7 0,0 0,076532 8,13 25,71
P4 7-may. 10:00 313,4 334,0 334,0 20,6 6,2% 313,4 0,0 0,076532 1,57 25,56
P4 7-may. 11:00 378,9 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 43,9 0,076532 0,00 25,64
P4 7-may. 12:00 407,5 337,0 337,0 0,0 0,0% 337,0 70,5 0,076532 0,00 25,79
P4 7-may. 13:00 430,3 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 97,3 0,076532 0,00 25,49
P5 7-may. 14:00 399,2 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 70,2 0,07197 0,00 23,68
P5 7-may. 15:00 350,0 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 21,0 0,07197 0,00 23,68
P5 7-may. 16:00 253,8 328,0 328,0 74,2 22,6% 253,8 0,0 0,07197 5,34 23,61
P5 7-may. 17:00 146,2 330,0 330,0 183,8 55,7% 146,2 0,0 0,07197 13,23 23,75
P4 7-may. 18:00 61,1 9,0 328,0 0,0 0,0% 9,0 52,1 0,076532 0,00 25,10
P4 7-may. 19:00 8,0 6,0 330,0 0,0 0,0% 6,0 2,0 0,076532 0,00 25,26
P4 7-may. 20:00 0,0 5,0 326,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 24,95
P4 7-may. 21:00 0,0 6,0 326,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 24,95
P5 7-may. 22:00 0,0 5,0 326,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 23,46
P5 7-may. 23:00 0,0 5,0 323,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 23,25
P6 8-may. 0:00 0,0 6,0 183,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 10,58
P6 8-may. 1:00 0,0 5,0 27,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 1,56
P6 8-may. 2:00 0,0 6,0 59,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 3,41
P6 8-may. 3:00 0,0 5,0 62,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 3,59
P6 8-may. 4:00 0,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,057826 4,05 4,05
P6 8-may. 5:00 0,0 75,0 75,0 75,0 0,0 0,0 0,057826 4,34 4,34
P6 8-may. 6:00 8,3 44,0 44,0 35,7 81,1% 8,3 0,0 0,057826 2,06 2,54
P6 8-may. 7:00 71,5 133,0 133,0 61,5 46,2% 71,5 0,0 0,057826 3,55 7,69
P5 8-may. 8:00 171,5 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 54,5 0,07197 0,00 8,42
P4 8-may. 9:00 273,2 328,0 9,0 54,8 16,7% 273,2 0,0 0,076532 4,20 0,69
P4 8-may. 10:00 367,4 330,0 6,0 0,0 0,0% 330,0 37,4 0,076532 0,00 0,46
P4 8-may. 11:00 422,3 326,0 5,0 0,0 0,0% 326,0 96,3 0,076532 0,00 0,38
P4 8-may. 12:00 447,4 326,0 6,0 0,0 0,0% 326,0 121,4 0,076532 0,00 0,46
P4 8-may. 13:00 448,1 326,0 5,0 0,0 0,0% 326,0 122,1 0,076532 0,00 0,38
P5 8-may. 14:00 406,3 323,0 5,0 0,0 0,0% 323,0 83,3 0,07197 0,00 0,36
P5 8-may. 15:00 336,9 183,0 6,0 0,0 0,0% 183,0 153,9 0,07197 0,00 0,43
P5 8-may. 16:00 262,5 225,0 5,0 0,0 0,0% 225,0 37,5 0,07197 0,00 0,36
P5 8-may. 17:00 157,8 59,0 6,0 0,0 0,0% 59,0 98,8 0,07197 0,00 0,43
P4 8-may. 18:00 63,9 62,0 5,0 0,0 0,0% 62,0 1,9 0,076532 0,00 0,38
P4 8-may. 19:00 6,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 1,2 0,076532 0,00 0,38
P4 8-may. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 8-may. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 8-may. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 8-may. 23:00 0,0 27,0 225,0 27,0 0,0 0,0 0,07197 1,94 16,19
P6 9-may. 0:00 0,0 193,0 226,0 193,0 0,0 0,0 0,057826 11,16 13,07
P6 9-may. 1:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 9-may. 2:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
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P6 9-may. 3:00 0,0 203,0 203,0 203,0 0,0 0,0 0,057826 11,74 11,74
P6 9-may. 4:00 0,0 41,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,057826 2,37 2,37
P6 9-may. 5:00 0,0 194,0 194,0 194,0 0,0 0,0 0,057826 11,22 11,22
P6 9-may. 6:00 9,4 257,0 257,0 247,6 96,3% 9,4 0,0 0,057826 14,32 14,86
P6 9-may. 7:00 74,7 335,0 335,0 260,3 77,7% 74,7 0,0 0,057826 15,05 19,37
P5 9-may. 8:00 178,1 335,0 335,0 156,9 46,8% 178,1 0,0 0,07197 11,29 24,11
P4 9-may. 9:00 282,3 289,0 289,0 6,7 2,3% 282,3 0,0 0,076532 0,52 22,12
P4 9-may. 10:00 365,5 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 137,5 0,076532 0,00 17,45
P4 9-may. 11:00 419,0 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 191,0 0,076532 0,00 17,45
P4 9-may. 12:00 441,2 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 213,2 0,076532 0,00 17,45
P4 9-may. 13:00 449,5 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 221,5 0,076532 0,00 17,45
P5 9-may. 14:00 411,8 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 182,8 0,07197 0,00 16,48
P5 9-may. 15:00 361,6 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 134,6 0,07197 0,00 16,34
P5 9-may. 16:00 290,1 226,0 193,0 0,0 0,0% 226,0 64,1 0,07197 0,00 13,89
P5 9-may. 17:00 178,9 184,0 184,0 5,1 2,8% 178,9 0,0 0,07197 0,36 13,24
P4 9-may. 18:00 71,4 174,0 174,0 102,6 59,0% 71,4 0,0 0,076532 7,85 13,32
P4 9-may. 19:00 8,7 76,0 76,0 67,3 88,6% 8,7 0,0 0,076532 5,15 5,82
P4 9-may. 20:00 0,0 76,0 76,0 76,0 0,0 0,0 0,076532 5,82 5,82
P4 9-may. 21:00 0,0 29,0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,076532 2,22 2,22
P5 9-may. 22:00 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,07197 1,80 1,80
P5 9-may. 23:00 0,0 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,07197 2,66 2,66
P6 10-may. 0:00 0,0 55,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,057826 3,18 3,18
P6 10-may. 1:00 0,0 38,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,057826 2,20 2,20
P6 10-may. 2:00 0,0 65,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,057826 3,76 3,76
P6 10-may. 3:00 0,0 92,0 92,0 92,0 0,0 0,0 0,057826 5,32 5,32
P6 10-may. 4:00 0,0 89,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,057826 5,15 5,15
P6 10-may. 5:00 0,0 187,0 187,0 187,0 0,0 0,0 0,057826 10,81 10,81
P6 10-may. 6:00 0,0 117,0 228,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 13,18
P6 10-may. 7:00 30,2 117,0 227,0 86,8 74,2% 30,2 0,0 0,057826 5,02 13,13
P5 10-may. 8:00 93,6 116,0 228,0 22,4 19,3% 93,6 0,0 0,07197 1,61 16,41
P4 10-may. 9:00 142,3 197,0 197,0 54,7 27,7% 142,3 0,0 0,076532 4,18 15,08
P4 10-may. 10:00 88,6 116,0 116,0 27,4 23,6% 88,6 0,0 0,076532 2,10 8,88
P4 10-may. 11:00 338,0 228,0 117,0 0,0 0,0% 228,0 110,0 0,076532 0,00 8,95
P4 10-may. 12:00 370,9 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 254,9 0,076532 0,00 8,88
P4 10-may. 13:00 507,8 227,0 117,0 0,0 0,0% 227,0 280,8 0,076532 0,00 8,95
P5 10-may. 14:00 400,4 228,0 116,0 0,0 0,0% 228,0 172,4 0,07197 0,00 8,35
P5 10-may. 15:00 98,4 118,0 118,0 19,6 16,6% 98,4 0,0 0,07197 1,41 8,49
P5 10-may. 16:00 161,5 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 44,5 0,07197 0,00 8,42
P5 10-may. 17:00 13,3 117,0 117,0 103,7 88,6% 13,3 0,0 0,07197 7,46 8,42
P4 10-may. 18:00 6,1 116,0 116,0 109,9 94,7% 6,1 0,0 0,076532 8,41 8,88
P4 10-may. 19:00 0,0 117,0 117,0 117,0 0,0 0,0 0,076532 8,95 8,95
P4 10-may. 20:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,076532 8,88 8,88
P4 10-may. 21:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,076532 8,88 8,88
P5 10-may. 22:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,07197 8,35 8,35
P5 10-may. 23:00 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,07197 2,88 2,88
P6 11-may. 0:00 0,0 38,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,057826 2,20 2,20
P6 11-may. 1:00 0,0 57,0 57,0 57,0 0,0 0,0 0,057826 3,30 3,30
P6 11-may. 2:00 0,0 41,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,057826 2,37 2,37
P6 11-may. 3:00 0,0 34,0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,057826 1,97 1,97
P6 11-may. 4:00 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,057826 1,45 1,45
P6 11-may. 5:00 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,057826 1,04 1,04
P6 11-may. 6:00 10,4 6,0 47,0 0,0 0,0% 6,0 4,4 0,057826 0,00 2,72
P6 11-may. 7:00 71,9 70,0 70,0 0,0 0,0% 70,0 1,9 0,057826 0,00 4,05
P5 11-may. 8:00 175,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 169,8 0,07197 0,00 0,43
P4 11-may. 9:00 290,5 222,0 5,0 0,0 0,0% 222,0 68,5 0,076532 0,00 0,38
P4 11-may. 10:00 352,0 229,0 5,0 0,0 0,0% 229,0 123,0 0,076532 0,00 0,38
P4 11-may. 11:00 407,8 230,0 6,0 0,0 0,0% 230,0 177,8 0,076532 0,00 0,46
P4 11-may. 12:00 420,1 229,0 5,0 0,0 0,0% 229,0 191,1 0,076532 0,00 0,38
P4 11-may. 13:00 424,6 228,0 5,0 0,0 0,0% 228,0 196,6 0,076532 0,00 0,38
P5 11-may. 14:00 371,0 228,0 6,0 0,0 0,0% 228,0 143,0 0,07197 0,00 0,43
P5 11-may. 15:00 324,5 229,0 5,0 0,0 0,0% 229,0 95,5 0,07197 0,00 0,36
P5 11-may. 16:00 238,1 228,0 5,0 0,0 0,0% 228,0 10,1 0,07197 0,00 0,36
P5 11-may. 17:00 139,1 47,0 6,0 0,0 0,0% 47,0 92,1 0,07197 0,00 0,43
P4 11-may. 18:00 59,8 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 54,8 0,076532 0,00 0,38
P4 11-may. 19:00 7,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 2,5 0,076532 0,00 0,38
P4 11-may. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 11-may. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P5 11-may. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 0,43
P5 11-may. 23:00 0,0 5,0 222,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,98
P6 12-may. 0:00 0,0 5,0 229,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,24
P6 12-may. 1:00 0,0 6,0 230,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,30
P6 12-may. 2:00 0,0 5,0 229,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,24
P6 12-may. 3:00 0,0 5,0 228,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,18
P6 12-may. 4:00 0,0 6,0 228,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,18
P6 12-may. 5:00 0,0 5,0 229,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,24
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P6 12-may. 6:00 13,4 5,0 228,0 0,0 0,0% 5,0 8,4 0,057826 0,00 13,18
P6 12-may. 7:00 71,6 230,0 230,0 158,4 68,9% 71,6 0,0 0,057826 9,16 13,30
P5 12-may. 8:00 179,5 229,0 229,0 49,5 21,6% 179,5 0,0 0,07197 3,56 16,48
P4 12-may. 9:00 277,3 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 48,3 0,076532 0,00 17,53
P4 12-may. 10:00 354,4 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 131,4 0,076532 0,00 17,07
P4 12-may. 11:00 409,8 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 183,8 0,076532 0,00 17,30
P4 12-may. 12:00 443,3 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 225,3 0,076532 0,00 16,68
P4 12-may. 13:00 435,8 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 209,8 0,076532 0,00 17,30
P5 12-may. 14:00 397,7 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 168,7 0,07197 0,00 16,48
P5 12-may. 15:00 358,6 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 129,6 0,07197 0,00 16,48
P5 12-may. 16:00 276,5 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 47,5 0,07197 0,00 16,48
P5 12-may. 17:00 168,2 228,0 228,0 59,8 26,2% 168,2 0,0 0,07197 4,30 16,41
P4 12-may. 18:00 69,4 228,0 228,0 158,6 69,6% 69,4 0,0 0,076532 12,14 17,45
P4 12-may. 19:00 9,5 228,0 228,0 218,5 95,8% 9,5 0,0 0,076532 16,72 17,45
P4 12-may. 20:00 0,0 5,0 225,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 17,22
P4 12-may. 21:00 0,0 5,0 227,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 17,37
P5 12-may. 22:00 0,0 5,0 226,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 16,27
P5 12-may. 23:00 0,0 6,0 225,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 16,19
P6 13-may. 0:00 0,0 5,0 223,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,90
P6 13-may. 1:00 0,0 6,0 224,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,95
P6 13-may. 2:00 0,0 5,0 225,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,01
P6 13-may. 3:00 0,0 6,0 193,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 11,16
P6 13-may. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 13-may. 5:00 0,0 8,0 42,0 8,0 0,0 0,0 0,057826 0,46 2,43
P6 13-may. 6:00 11,2 6,0 35,0 0,0 0,0% 6,0 5,2 0,057826 0,00 2,02
P6 13-may. 7:00 77,7 42,0 8,0 0,0 0,0% 42,0 35,7 0,057826 0,00 0,46
P5 13-may. 8:00 196,1 35,0 6,0 0,0 0,0% 35,0 161,1 0,07197 0,00 0,43
P4 13-may. 9:00 309,7 225,0 5,0 0,0 0,0% 225,0 84,7 0,076532 0,00 0,38
P4 13-may. 10:00 388,5 227,0 5,0 0,0 0,0% 227,0 161,5 0,076532 0,00 0,38
P4 13-may. 11:00 439,3 226,0 5,0 0,0 0,0% 226,0 213,3 0,076532 0,00 0,38
P4 13-may. 12:00 464,4 225,0 6,0 0,0 0,0% 225,0 239,4 0,076532 0,00 0,46
P4 13-may. 13:00 467,1 223,0 5,0 0,0 0,0% 223,0 244,1 0,076532 0,00 0,38
P5 13-may. 14:00 438,2 224,0 6,0 0,0 0,0% 224,0 214,2 0,07197 0,00 0,43
P5 13-may. 15:00 382,1 225,0 5,0 0,0 0,0% 225,0 157,1 0,07197 0,00 0,36
P5 13-may. 16:00 299,1 193,0 6,0 0,0 0,0% 193,0 106,1 0,07197 0,00 0,43
P5 13-may. 17:00 185,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 179,8 0,07197 0,00 0,43
P4 13-may. 18:00 70,8 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 65,8 0,076532 0,00 0,38
P4 13-may. 19:00 12,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 7,5 0,076532 0,00 0,38
P4 13-may. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 13-may. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P5 13-may. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 0,43
P5 13-may. 23:00 0,0 6,0 221,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 15,91
P6 14-may. 0:00 0,0 6,0 230,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,30
P6 14-may. 1:00 0,0 5,0 229,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,24
P6 14-may. 2:00 0,0 5,0 230,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,30
P6 14-may. 3:00 0,0 6,0 229,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,24
P6 14-may. 4:00 0,0 5,0 229,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,24
P6 14-may. 5:00 0,0 6,0 229,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,24
P6 14-may. 6:00 12,0 5,0 229,0 0,0 0,0% 5,0 7,0 0,057826 0,00 13,24
P6 14-may. 7:00 69,8 53,0 53,0 0,0 0,0% 53,0 16,8 0,057826 0,00 3,06
P5 14-may. 8:00 174,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 168,6 0,07197 0,00 0,43
P4 14-may. 9:00 278,2 221,0 6,0 0,0 0,0% 221,0 57,2 0,076532 0,00 0,46
P4 14-may. 10:00 357,5 230,0 6,0 0,0 0,0% 230,0 127,5 0,076532 0,00 0,46
P4 14-may. 11:00 403,4 229,0 5,0 0,0 0,0% 229,0 174,4 0,076532 0,00 0,38
P4 14-may. 12:00 432,3 230,0 5,0 0,0 0,0% 230,0 202,3 0,076532 0,00 0,38
P4 14-may. 13:00 437,8 229,0 6,0 0,0 0,0% 229,0 208,8 0,076532 0,00 0,46
P5 14-may. 14:00 400,1 229,0 5,0 0,0 0,0% 229,0 171,1 0,07197 0,00 0,36
P5 14-may. 15:00 345,9 229,0 6,0 0,0 0,0% 229,0 116,9 0,07197 0,00 0,43
P5 14-may. 16:00 273,6 229,0 5,0 0,0 0,0% 229,0 44,6 0,07197 0,00 0,36
P5 14-may. 17:00 172,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 167,7 0,07197 0,00 0,36
P4 14-may. 18:00 67,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 61,4 0,076532 0,00 0,46
P4 14-may. 19:00 12,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 7,6 0,076532 0,00 0,38
P4 14-may. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 14-may. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P5 14-may. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 14-may. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 0,43
P6 15-may. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 15-may. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 15-may. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 15-may. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 15-may. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 15-may. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 15-may. 6:00 13,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 7,9 0,057826 0,00 0,35
P6 15-may. 7:00 47,7 21,0 21,0 0,0 0,0% 21,0 26,7 0,057826 0,00 1,21
P5 15-may. 8:00 107,7 117,0 117,0 9,3 8,0% 107,7 0,0 0,07197 0,67 8,42
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P4 15-may. 9:00 170,9 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 53,9 0,076532 0,00 8,95
P4 15-may. 10:00 254,7 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 137,7 0,076532 0,00 8,95
P4 15-may. 11:00 324,7 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 207,7 0,076532 0,00 8,95
P4 15-may. 12:00 420,8 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 304,8 0,076532 0,00 8,88
P4 15-may. 13:00 375,3 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 258,3 0,076532 0,00 8,95
P5 15-may. 14:00 302,4 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 185,4 0,07197 0,00 8,42
P5 15-may. 15:00 302,4 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 185,4 0,07197 0,00 8,42
P5 15-may. 16:00 302,8 8,0 8,0 0,0 0,0% 8,0 294,8 0,07197 0,00 0,58
P5 15-may. 17:00 171,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 165,3 0,07197 0,00 0,43
P4 15-may. 18:00 65,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 59,9 0,076532 0,00 0,46
P4 15-may. 19:00 12,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 7,6 0,076532 0,00 0,38
P4 15-may. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 15-may. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P5 15-may. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 0,43
P5 15-may. 23:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 8,20
P6 16-may. 0:00 0,0 6,0 116,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,71
P6 16-may. 1:00 0,0 5,0 117,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,77
P6 16-may. 2:00 0,0 5,0 116,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,71
P6 16-may. 3:00 0,0 6,0 117,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,77
P6 16-may. 4:00 0,0 6,0 116,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,71
P6 16-may. 5:00 0,0 5,0 116,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,71
P6 16-may. 6:00 12,1 15,0 15,0 2,9 19,5% 12,1 0,0 0,057826 0,17 0,87
P6 16-may. 7:00 72,2 37,0 5,0 0,0 0,0% 37,0 35,2 0,057826 0,00 0,29
P5 16-may. 8:00 151,1 114,0 33,0 0,0 0,0% 114,0 37,1 0,07197 0,00 2,38
P4 16-may. 9:00 209,4 116,0 6,0 0,0 0,0% 116,0 93,4 0,076532 0,00 0,46
P4 16-may. 10:00 241,4 117,0 37,0 0,0 0,0% 117,0 124,4 0,076532 0,00 2,83
P4 16-may. 11:00 275,3 116,0 5,0 0,0 0,0% 116,0 159,3 0,076532 0,00 0,38
P4 16-may. 12:00 312,5 117,0 6,0 0,0 0,0% 117,0 195,5 0,076532 0,00 0,46
P4 16-may. 13:00 333,8 116,0 41,0 0,0 0,0% 116,0 217,8 0,076532 0,00 3,14
P5 16-may. 14:00 336,6 116,0 5,0 0,0 0,0% 116,0 220,6 0,07197 0,00 0,36
P5 16-may. 15:00 365,9 41,0 6,0 0,0 0,0% 41,0 324,9 0,07197 0,00 0,43
P5 16-may. 16:00 296,0 36,0 36,0 0,0 0,0% 36,0 260,0 0,07197 0,00 2,59
P5 16-may. 17:00 177,6 33,0 5,0 0,0 0,0% 33,0 144,6 0,07197 0,00 0,36
P4 16-may. 18:00 68,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 62,4 0,076532 0,00 0,46
P4 16-may. 19:00 15,1 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 10,1 0,076532 0,00 0,38
P4 16-may. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 16-may. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 16-may. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 0,43
P5 16-may. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P6 17-may. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 17-may. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 17-may. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 17-may. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 17-may. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 17-may. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 17-may. 6:00 14,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 9,5 0,057826 0,00 0,29
P6 17-may. 7:00 70,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 64,2 0,057826 0,00 0,35
P5 17-may. 8:00 169,0 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 164,0 0,07197 0,00 0,36
P4 17-may. 9:00 252,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 246,8 0,076532 0,00 0,46
P4 17-may. 10:00 326,8 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 321,8 0,076532 0,00 0,38
P4 17-may. 11:00 399,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 394,5 0,076532 0,00 0,38
P4 17-may. 12:00 431,0 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 425,0 0,076532 0,00 0,46
P4 17-may. 13:00 414,4 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 409,4 0,076532 0,00 0,38
P5 17-may. 14:00 389,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 383,9 0,07197 0,00 0,43
P5 17-may. 15:00 355,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 350,9 0,07197 0,00 0,36
P5 17-may. 16:00 265,7 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 259,7 0,07197 0,00 0,43
P5 17-may. 17:00 169,8 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 164,8 0,07197 0,00 0,36
P4 17-may. 18:00 67,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 62,5 0,076532 0,00 0,38
P4 17-may. 19:00 11,0 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 5,0 0,076532 0,00 0,46
P4 17-may. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 17-may. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P5 17-may. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 0,43
P5 17-may. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P6 18-may. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 18-may. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-may. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 18-may. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-may. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 18-may. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-may. 6:00 11,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 6,6 0,057826 0,00 0,29
P6 18-may. 7:00 78,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 72,4 0,057826 0,00 0,35
P5 18-may. 8:00 191,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 186,6 0,07197 0,00 0,36
P4 18-may. 9:00 292,0 223,0 6,0 0,0 0,0% 223,0 69,0 0,076532 0,00 0,46
P4 18-may. 10:00 359,6 227,0 5,0 0,0 0,0% 227,0 132,6 0,076532 0,00 0,38
P4 18-may. 11:00 410,1 228,0 5,0 0,0 0,0% 228,0 182,1 0,076532 0,00 0,38
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P4 18-may. 12:00 432,5 226,0 6,0 0,0 0,0% 226,0 206,5 0,076532 0,00 0,46
P4 18-may. 13:00 435,8 227,0 5,0 0,0 0,0% 227,0 208,8 0,076532 0,00 0,38
P5 18-may. 14:00 403,1 225,0 6,0 0,0 0,0% 225,0 178,1 0,07197 0,00 0,43
P5 18-may. 15:00 353,0 226,0 5,0 0,0 0,0% 226,0 127,0 0,07197 0,00 0,36
P5 18-may. 16:00 280,4 210,0 6,0 0,0 0,0% 210,0 70,4 0,07197 0,00 0,43
P5 18-may. 17:00 180,1 113,0 5,0 0,0 0,0% 113,0 67,1 0,07197 0,00 0,36
P4 18-may. 18:00 70,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 64,9 0,076532 0,00 0,46
P4 18-may. 19:00 11,1 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 6,1 0,076532 0,00 0,38
P4 18-may. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 18-may. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 18-may. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 18-may. 23:00 0,0 6,0 223,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 16,05
P6 19-may. 0:00 0,0 5,0 227,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,13
P6 19-may. 1:00 0,0 5,0 228,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,18
P6 19-may. 2:00 0,0 6,0 226,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,07
P6 19-may. 3:00 0,0 5,0 227,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,13
P6 19-may. 4:00 0,0 6,0 225,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,01
P6 19-may. 5:00 0,0 5,0 226,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,07
P6 19-may. 6:00 12,4 6,0 210,0 0,0 0,0% 6,0 6,4 0,057826 0,00 12,14
P6 19-may. 7:00 78,5 76,0 113,0 0,0 0,0% 76,0 2,5 0,057826 0,00 6,53
P5 19-may. 8:00 192,4 112,0 112,0 0,0 0,0% 112,0 80,4 0,07197 0,00 8,06
P4 19-may. 9:00 301,1 113,0 113,0 0,0 0,0% 113,0 188,1 0,076532 0,00 8,65
P4 19-may. 10:00 383,4 112,0 112,0 0,0 0,0% 112,0 271,4 0,076532 0,00 8,57
P4 19-may. 11:00 432,5 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 318,5 0,076532 0,00 8,72
P4 19-may. 12:00 454,9 113,0 113,0 0,0 0,0% 113,0 341,9 0,076532 0,00 8,65
P4 19-may. 13:00 455,7 113,0 113,0 0,0 0,0% 113,0 342,7 0,076532 0,00 8,65
P5 19-may. 14:00 429,6 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 315,6 0,07197 0,00 8,20
P5 19-may. 15:00 374,9 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 260,9 0,07197 0,00 8,20
P5 19-may. 16:00 295,4 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 180,4 0,07197 0,00 8,28
P5 19-may. 17:00 187,2 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 73,2 0,07197 0,00 8,20
P4 19-may. 18:00 74,0 113,0 113,0 39,0 34,5% 74,0 0,0 0,076532 2,99 8,65
P4 19-may. 19:00 14,4 113,0 113,0 98,6 87,3% 14,4 0,0 0,076532 7,55 8,65
P4 19-may. 20:00 0,0 5,0 113,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 8,65
P4 19-may. 21:00 0,0 6,0 113,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 8,65
P5 19-may. 22:00 0,0 71,0 113,0 71,0 0,0 0,0 0,07197 5,11 8,13
P5 19-may. 23:00 0,0 117,0 113,0 117,0 0,0 0,0 0,07197 8,42 8,13
P6 20-may. 0:00 0,0 73,0 112,0 73,0 0,0 0,0 0,057826 4,22 6,48
P6 20-may. 1:00 0,0 48,0 113,0 48,0 0,0 0,0 0,057826 2,78 6,53
P6 20-may. 2:00 0,0 6,0 113,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,53
P6 20-may. 3:00 0,0 36,0 112,0 36,0 0,0 0,0 0,057826 2,08 6,48
P6 20-may. 4:00 0,0 5,0 113,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,53
P6 20-may. 5:00 0,0 6,0 112,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,48
P6 20-may. 6:00 12,2 6,0 112,0 0,0 0,0% 6,0 6,2 0,057826 0,00 6,48
P6 20-may. 7:00 78,4 112,0 112,0 33,6 30,0% 78,4 0,0 0,057826 1,94 6,48
P5 20-may. 8:00 194,2 113,0 76,0 0,0 0,0% 113,0 81,2 0,07197 0,00 5,47
P4 20-may. 9:00 295,5 113,0 6,0 0,0 0,0% 113,0 182,5 0,076532 0,00 0,46
P4 20-may. 10:00 367,3 113,0 71,0 0,0 0,0% 113,0 254,3 0,076532 0,00 5,43
P4 20-may. 11:00 412,3 113,0 117,0 0,0 0,0% 113,0 299,3 0,076532 0,00 8,95
P4 20-may. 12:00 439,3 112,0 73,0 0,0 0,0% 112,0 327,3 0,076532 0,00 5,59
P4 20-may. 13:00 437,6 113,0 48,0 0,0 0,0% 113,0 324,6 0,076532 0,00 3,67
P5 20-may. 14:00 410,1 113,0 6,0 0,0 0,0% 113,0 297,1 0,07197 0,00 0,43
P5 20-may. 15:00 359,1 112,0 36,0 0,0 0,0% 112,0 247,1 0,07197 0,00 2,59
P5 20-may. 16:00 284,1 113,0 5,0 0,0 0,0% 113,0 171,1 0,07197 0,00 0,36
P5 20-may. 17:00 179,0 112,0 6,0 0,0 0,0% 112,0 67,0 0,07197 0,00 0,43
P4 20-may. 18:00 70,2 112,0 6,0 41,8 37,3% 70,2 0,0 0,076532 3,20 0,46
P4 20-may. 19:00 11,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 5,2 0,076532 0,00 0,46
P4 20-may. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 20-may. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 20-may. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 20-may. 23:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,07197 16,05 16,05
P6 21-may. 0:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 21-may. 1:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 21-may. 2:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 21-may. 3:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 21-may. 4:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 21-may. 5:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 21-may. 6:00 12,8 228,0 228,0 215,2 94,4% 12,8 0,0 0,057826 12,44 13,18
P6 21-may. 7:00 76,0 228,0 228,0 152,0 66,7% 76,0 0,0 0,057826 8,79 13,18
P5 21-may. 8:00 184,4 228,0 228,0 43,6 19,1% 184,4 0,0 0,07197 3,14 16,41
P4 21-may. 9:00 292,0 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 65,0 0,076532 0,00 17,37
P4 21-may. 10:00 361,0 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 134,0 0,076532 0,00 17,37
P4 21-may. 11:00 417,8 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 190,8 0,076532 0,00 17,37
P4 21-may. 12:00 433,1 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 206,1 0,076532 0,00 17,37
P4 21-may. 13:00 427,7 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 199,7 0,076532 0,00 17,45
P5 21-may. 14:00 403,1 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 177,1 0,07197 0,00 16,27
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P5 21-may. 15:00 354,5 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 127,5 0,07197 0,00 16,34
P5 21-may. 16:00 274,3 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 48,3 0,07197 0,00 16,27
P5 21-may. 17:00 174,4 225,0 225,0 50,6 22,5% 174,4 0,0 0,07197 3,64 16,19
P4 21-may. 18:00 70,7 226,0 226,0 155,3 68,7% 70,7 0,0 0,076532 11,89 17,30
P4 21-may. 19:00 11,7 224,0 224,0 212,3 94,8% 11,7 0,0 0,076532 16,25 17,14
P4 21-may. 20:00 0,0 109,0 224,0 109,0 0,0 0,0 0,076532 8,34 17,14
P4 21-may. 21:00 0,0 74,0 224,0 74,0 0,0 0,0 0,076532 5,66 17,14
P5 21-may. 22:00 0,0 11,0 222,0 11,0 0,0 0,0 0,07197 0,79 15,98
P5 21-may. 23:00 0,0 6,0 220,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 15,83
P6 22-may. 0:00 0,0 83,0 221,0 83,0 0,0 0,0 0,057826 4,80 12,78
P6 22-may. 1:00 0,0 111,0 220,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 12,72
P6 22-may. 2:00 0,0 110,0 220,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 12,72
P6 22-may. 3:00 0,0 110,0 220,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 12,72
P6 22-may. 4:00 0,0 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,057826 2,14 2,14
P6 22-may. 5:00 0,0 77,0 77,0 77,0 0,0 0,0 0,057826 4,45 4,45
P6 22-may. 6:00 14,7 90,0 90,0 75,3 83,7% 14,7 0,0 0,057826 4,36 5,20
P6 22-may. 7:00 76,7 109,0 109,0 32,3 29,7% 76,7 0,0 0,057826 1,87 6,30
P5 22-may. 8:00 185,9 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 76,9 0,07197 0,00 7,84
P4 22-may. 9:00 290,0 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 180,0 0,076532 0,00 8,42
P4 22-may. 10:00 369,6 224,0 109,0 0,0 0,0% 224,0 145,6 0,076532 0,00 8,34
P4 22-may. 11:00 418,7 224,0 74,0 0,0 0,0% 224,0 194,7 0,076532 0,00 5,66
P4 22-may. 12:00 445,6 222,0 11,0 0,0 0,0% 222,0 223,6 0,076532 0,00 0,84
P4 22-may. 13:00 446,3 220,0 6,0 0,0 0,0% 220,0 226,3 0,076532 0,00 0,46
P5 22-may. 14:00 415,6 221,0 83,0 0,0 0,0% 221,0 194,6 0,07197 0,00 5,97
P5 22-may. 15:00 363,5 220,0 111,0 0,0 0,0% 220,0 143,5 0,07197 0,00 7,99
P5 22-may. 16:00 287,0 220,0 110,0 0,0 0,0% 220,0 67,0 0,07197 0,00 7,92
P5 22-may. 17:00 183,4 220,0 110,0 36,6 16,7% 183,4 0,0 0,07197 2,64 7,92
P4 22-may. 18:00 73,7 17,0 17,0 0,0 0,0% 17,0 56,7 0,076532 0,00 1,30
P4 22-may. 19:00 12,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 6,8 0,076532 0,00 0,46
P4 22-may. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 22-may. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 22-may. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 22-may. 23:00 0,0 199,0 199,0 199,0 0,0 0,0 0,07197 14,32 14,32
P6 23-may. 0:00 0,0 179,0 179,0 179,0 0,0 0,0 0,057826 10,35 10,35
P6 23-may. 1:00 0,0 179,0 179,0 179,0 0,0 0,0 0,057826 10,35 10,35
P6 23-may. 2:00 0,0 176,0 176,0 176,0 0,0 0,0 0,057826 10,18 10,18
P6 23-may. 3:00 0,0 179,0 179,0 179,0 0,0 0,0 0,057826 10,35 10,35
P6 23-may. 4:00 0,0 141,0 141,0 141,0 0,0 0,0 0,057826 8,15 8,15
P6 23-may. 5:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 23-may. 6:00 18,0 243,0 243,0 225,0 92,6% 18,0 0,0 0,057826 13,01 14,05
P6 23-may. 7:00 72,4 333,0 333,0 260,6 78,2% 72,4 0,0 0,057826 15,07 19,26
P5 23-may. 8:00 150,6 332,0 332,0 181,4 54,6% 150,6 0,0 0,07197 13,05 23,89
P4 23-may. 9:00 242,2 330,0 330,0 87,8 26,6% 242,2 0,0 0,076532 6,72 25,26
P4 23-may. 10:00 329,2 330,0 330,0 0,8 0,2% 329,2 0,0 0,076532 0,00 25,26
P4 23-may. 11:00 387,9 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 156,9 0,076532 0,00 17,68
P4 23-may. 12:00 416,7 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 192,7 0,076532 0,00 17,14
P4 23-may. 13:00 422,6 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 198,6 0,076532 0,00 17,14
P5 23-may. 14:00 398,2 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 175,2 0,07197 0,00 16,05
P5 23-may. 15:00 354,6 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 132,6 0,07197 0,00 15,98
P5 23-may. 16:00 262,8 244,0 244,0 0,0 0,0% 244,0 18,8 0,07197 0,00 17,56
P5 23-may. 17:00 175,3 223,0 223,0 47,7 21,4% 175,3 0,0 0,07197 3,44 16,05
P4 23-may. 18:00 73,9 223,0 223,0 149,1 66,9% 73,9 0,0 0,076532 11,41 17,07
P4 23-may. 19:00 13,6 221,0 221,0 207,4 93,9% 13,6 0,0 0,076532 15,88 16,91
P4 23-may. 20:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,076532 16,84 16,84
P4 23-may. 21:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,076532 16,84 16,84
P5 23-may. 22:00 0,0 159,0 159,0 159,0 0,0 0,0 0,07197 11,44 11,44
P5 23-may. 23:00 0,0 86,0 86,0 86,0 0,0 0,0 0,07197 6,19 6,19
P6 24-may. 0:00 0,0 77,0 77,0 77,0 0,0 0,0 0,057826 4,45 4,45
P6 24-may. 1:00 0,0 99,0 99,0 99,0 0,0 0,0 0,057826 5,72 5,72
P6 24-may. 2:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 24-may. 3:00 0,0 143,0 143,0 143,0 0,0 0,0 0,057826 8,27 8,27
P6 24-may. 4:00 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,057826 6,94 6,94
P6 24-may. 5:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 24-may. 6:00 11,5 224,0 224,0 212,5 94,9% 11,5 0,0 0,057826 12,29 12,95
P6 24-may. 7:00 85,4 223,0 223,0 137,6 61,7% 85,4 0,0 0,057826 7,96 12,90
P5 24-may. 8:00 216,9 224,0 224,0 7,1 3,2% 216,9 0,0 0,07197 0,51 16,12
P4 24-may. 9:00 344,6 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 124,6 0,076532 0,00 16,84
P4 24-may. 10:00 440,7 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 222,7 0,076532 0,00 16,68
P4 24-may. 11:00 291,1 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 71,1 0,076532 0,00 16,84
P4 24-may. 12:00 290,4 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 71,4 0,076532 0,00 16,76
P4 24-may. 13:00 293,5 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 75,5 0,076532 0,00 16,68
P5 24-may. 14:00 274,3 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 58,3 0,07197 0,00 15,55
P5 24-may. 15:00 234,2 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 14,2 0,07197 0,00 15,83
P5 24-may. 16:00 193,8 219,0 219,0 25,2 11,5% 193,8 0,0 0,07197 1,82 15,76
P5 24-may. 17:00 131,7 217,0 217,0 85,3 39,3% 131,7 0,0 0,07197 6,14 15,62
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P4 24-may. 18:00 67,6 181,0 181,0 113,4 62,7% 67,6 0,0 0,076532 8,68 13,85
P4 24-may. 19:00 17,0 94,0 94,0 77,0 81,9% 17,0 0,0 0,076532 5,89 7,19
P4 24-may. 20:00 0,0 79,0 79,0 79,0 0,0 0,0 0,076532 6,05 6,05
P4 24-may. 21:00 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,076532 0,77 0,77
P5 24-may. 22:00 0,0 43,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,07197 3,09 3,09
P5 24-may. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 0,43
P6 25-may. 0:00 0,0 47,0 47,0 47,0 0,0 0,0 0,057826 2,72 2,72
P6 25-may. 1:00 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0 0,0 0,057826 2,54 2,54
P6 25-may. 2:00 0,0 27,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,057826 1,56 1,56
P6 25-may. 3:00 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,057826 1,45 1,45
P6 25-may. 4:00 0,0 27,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,057826 1,56 1,56
P6 25-may. 5:00 0,0 38,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,057826 2,20 2,20
P6 25-may. 6:00 11,1 59,0 59,0 47,9 81,1% 11,1 0,0 0,057826 2,77 3,41
P6 25-may. 7:00 86,9 71,0 71,0 0,0 0,0% 71,0 15,9 0,057826 0,00 4,11
P5 25-may. 8:00 213,7 217,0 120,0 3,3 1,5% 213,7 0,0 0,07197 0,24 8,64
P4 25-may. 9:00 330,5 225,0 118,0 0,0 0,0% 225,0 105,5 0,076532 0,00 9,03
P4 25-may. 10:00 410,9 226,0 119,0 0,0 0,0% 226,0 184,9 0,076532 0,00 9,11
P4 25-may. 11:00 459,3 225,0 119,0 0,0 0,0% 225,0 234,3 0,076532 0,00 9,11
P4 25-may. 12:00 479,7 224,0 118,0 0,0 0,0% 224,0 255,7 0,076532 0,00 9,03
P4 25-may. 13:00 476,0 225,0 117,0 0,0 0,0% 225,0 251,0 0,076532 0,00 8,95
P5 25-may. 14:00 447,9 225,0 115,0 0,0 0,0% 225,0 222,9 0,07197 0,00 8,28
P5 25-may. 15:00 390,3 107,0 107,0 0,0 0,0% 107,0 283,3 0,07197 0,00 7,70
P5 25-may. 16:00 306,8 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 198,8 0,07197 0,00 7,77
P5 25-may. 17:00 194,8 120,0 79,0 0,0 0,0% 120,0 74,8 0,07197 0,00 5,69
P4 25-may. 18:00 76,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 71,2 0,076532 0,00 0,38
P4 25-may. 19:00 11,0 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 5,0 0,076532 0,00 0,46
P4 25-may. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 25-may. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 25-may. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 25-may. 23:00 0,0 79,0 217,0 79,0 0,0 0,0 0,07197 5,69 15,62
P6 26-may. 0:00 0,0 118,0 225,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 13,01
P6 26-may. 1:00 0,0 119,0 226,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 13,07
P6 26-may. 2:00 0,0 119,0 225,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 13,01
P6 26-may. 3:00 0,0 118,0 224,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 12,95
P6 26-may. 4:00 0,0 117,0 225,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 13,01
P6 26-may. 5:00 0,0 115,0 225,0 115,0 0,0 0,0 0,057826 6,65 13,01
P6 26-may. 6:00 11,8 225,0 225,0 213,2 94,8% 11,8 0,0 0,057826 12,33 13,01
P6 26-may. 7:00 95,2 311,0 311,0 215,8 69,4% 95,2 0,0 0,057826 12,48 17,98
P5 26-may. 8:00 110,4 330,0 330,0 219,6 66,5% 110,4 0,0 0,07197 15,80 23,75
P4 26-may. 9:00 182,0 329,0 329,0 147,0 44,7% 182,0 0,0 0,076532 11,25 25,18
P4 26-may. 10:00 274,8 329,0 329,0 54,2 16,5% 274,8 0,0 0,076532 4,15 25,18
P4 26-may. 11:00 246,3 329,0 329,0 82,7 25,1% 246,3 0,0 0,076532 6,33 25,18
P4 26-may. 12:00 303,6 331,0 331,0 27,4 8,3% 303,6 0,0 0,076532 2,10 25,33
P4 26-may. 13:00 438,9 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 108,9 0,076532 0,00 25,26
P5 26-may. 14:00 340,5 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 11,5 0,07197 0,00 23,68
P5 26-may. 15:00 192,3 330,0 330,0 137,7 41,7% 192,3 0,0 0,07197 9,91 23,75
P5 26-may. 16:00 235,0 329,0 329,0 94,0 28,6% 235,0 0,0 0,07197 6,77 23,68
P5 26-may. 17:00 67,8 328,0 328,0 260,2 79,3% 67,8 0,0 0,07197 18,73 23,61
P4 26-may. 18:00 8,9 326,0 326,0 317,1 97,3% 8,9 0,0 0,076532 24,27 24,95
P4 26-may. 19:00 2,1 243,0 243,0 240,9 99,1% 2,1 0,0 0,076532 18,44 18,60
P4 26-may. 20:00 0,0 109,0 217,0 109,0 0,0 0,0 0,076532 8,34 16,61
P4 26-may. 21:00 0,0 109,0 217,0 109,0 0,0 0,0 0,076532 8,34 16,61
P5 26-may. 22:00 0,0 63,0 217,0 63,0 0,0 0,0 0,07197 4,53 15,62
P5 26-may. 23:00 0,0 5,0 215,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,47
P6 27-may. 0:00 0,0 47,0 215,0 47,0 0,0 0,0 0,057826 2,72 12,43
P6 27-may. 1:00 0,0 27,0 216,0 27,0 0,0 0,0 0,057826 1,56 12,49
P6 27-may. 2:00 0,0 6,0 215,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,43
P6 27-may. 3:00 0,0 6,0 214,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,37
P6 27-may. 4:00 0,0 6,0 215,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,43
P6 27-may. 5:00 0,0 6,0 23,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 1,33
P6 27-may. 6:00 18,2 6,0 32,0 0,0 0,0% 6,0 12,2 0,057826 0,00 1,85
P6 27-may. 7:00 94,0 41,0 41,0 0,0 0,0% 41,0 53,0 0,057826 0,00 2,37
P5 27-may. 8:00 218,2 217,0 109,0 0,0 0,0% 217,0 1,2 0,07197 0,00 7,84
P4 27-may. 9:00 348,1 217,0 109,0 0,0 0,0% 217,0 131,1 0,076532 0,00 8,34
P4 27-may. 10:00 437,4 217,0 63,0 0,0 0,0% 217,0 220,4 0,076532 0,00 4,82
P4 27-may. 11:00 422,6 215,0 5,0 0,0 0,0% 215,0 207,6 0,076532 0,00 0,38
P4 27-may. 12:00 277,8 215,0 47,0 0,0 0,0% 215,0 62,8 0,076532 0,00 3,60
P4 27-may. 13:00 296,5 216,0 27,0 0,0 0,0% 216,0 80,5 0,076532 0,00 2,07
P5 27-may. 14:00 88,5 215,0 6,0 126,5 58,9% 88,5 0,0 0,07197 9,11 0,43
P5 27-may. 15:00 28,5 214,0 6,0 185,5 86,7% 28,5 0,0 0,07197 13,35 0,43
P5 27-may. 16:00 22,7 215,0 6,0 192,4 89,5% 22,7 0,0 0,07197 13,84 0,43
P5 27-may. 17:00 15,7 23,0 6,0 7,3 31,9% 15,7 0,0 0,07197 0,53 0,43
P4 27-may. 18:00 8,3 32,0 6,0 23,7 73,9% 8,3 0,0 0,076532 1,81 0,46
P4 27-may. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 27-may. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
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P4 27-may. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 27-may. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 27-may. 23:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,07197 16,05 16,05
P6 28-may. 0:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 28-may. 1:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 28-may. 2:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 28-may. 3:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 28-may. 4:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 28-may. 5:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 28-may. 6:00 15,9 229,0 229,0 213,1 93,0% 15,9 0,0 0,057826 12,32 13,24
P6 28-may. 7:00 76,2 292,0 292,0 215,8 73,9% 76,2 0,0 0,057826 12,48 16,89
P5 28-may. 8:00 179,1 336,0 336,0 156,9 46,7% 179,1 0,0 0,07197 11,29 24,18
P4 28-may. 9:00 282,6 330,0 330,0 47,4 14,4% 282,6 0,0 0,076532 3,63 25,26
P4 28-may. 10:00 356,9 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 29,9 0,076532 0,00 25,03
P4 28-may. 11:00 397,6 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 67,6 0,076532 0,00 25,26
P4 28-may. 12:00 420,8 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 88,8 0,076532 0,00 25,41
P4 28-may. 13:00 420,0 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 88,0 0,076532 0,00 25,41
P5 28-may. 14:00 388,6 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 59,6 0,07197 0,00 23,68
P5 28-may. 15:00 336,3 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 6,3 0,07197 0,00 23,75
P5 28-may. 16:00 266,1 331,0 331,0 64,9 19,6% 266,1 0,0 0,07197 4,67 23,82
P5 28-may. 17:00 168,0 329,0 329,0 161,0 48,9% 168,0 0,0 0,07197 11,59 23,68
P4 28-may. 18:00 68,2 327,0 327,0 258,8 79,1% 68,2 0,0 0,076532 19,80 25,03
P4 28-may. 19:00 14,2 253,0 253,0 238,8 94,4% 14,2 0,0 0,076532 18,28 19,36
P4 28-may. 20:00 0,0 52,0 225,0 52,0 0,0 0,0 0,076532 3,98 17,22
P4 28-may. 21:00 0,0 59,0 224,0 59,0 0,0 0,0 0,076532 4,52 17,14
P5 28-may. 22:00 0,0 6,0 225,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 16,19
P5 28-may. 23:00 0,0 5,0 223,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 16,05
P6 29-may. 0:00 0,0 14,0 223,0 14,0 0,0 0,0 0,057826 0,81 12,90
P6 29-may. 1:00 0,0 103,0 224,0 103,0 0,0 0,0 0,057826 5,96 12,95
P6 29-may. 2:00 0,0 93,0 221,0 93,0 0,0 0,0 0,057826 5,38 12,78
P6 29-may. 3:00 0,0 110,0 222,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 12,84
P6 29-may. 4:00 0,0 13,0 222,0 13,0 0,0 0,0 0,057826 0,75 12,84
P6 29-may. 5:00 0,0 6,0 221,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,78
P6 29-may. 6:00 12,8 6,0 103,0 0,0 0,0% 6,0 6,8 0,057826 0,00 5,96
P6 29-may. 7:00 81,7 98,0 98,0 16,3 16,6% 81,7 0,0 0,057826 0,94 5,67
P5 29-may. 8:00 215,7 225,0 52,0 9,3 4,1% 215,7 0,0 0,07197 0,67 3,74
P4 29-may. 9:00 278,8 224,0 59,0 0,0 0,0% 224,0 54,8 0,076532 0,00 4,52
P4 29-may. 10:00 224,3 225,0 6,0 0,8 0,3% 224,3 0,0 0,076532 0,00 0,46
P4 29-may. 11:00 283,4 223,0 5,0 0,0 0,0% 223,0 60,4 0,076532 0,00 0,38
P4 29-may. 12:00 112,5 223,0 14,0 110,5 49,5% 112,5 0,0 0,076532 8,46 1,07
P4 29-may. 13:00 150,6 224,0 103,0 73,4 32,8% 150,6 0,0 0,076532 5,62 7,88
P5 29-may. 14:00 183,8 221,0 93,0 37,2 16,8% 183,8 0,0 0,07197 2,68 6,69
P5 29-may. 15:00 109,2 222,0 110,0 112,8 50,8% 109,2 0,0 0,07197 8,12 7,92
P5 29-may. 16:00 78,0 222,0 13,0 144,0 64,8% 78,0 0,0 0,07197 10,36 0,94
P5 29-may. 17:00 85,3 221,0 6,0 135,7 61,4% 85,3 0,0 0,07197 9,76 0,43
P4 29-may. 18:00 26,4 103,0 6,0 76,6 74,4% 26,4 0,0 0,076532 5,86 0,46
P4 29-may. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 29-may. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 29-may. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P5 29-may. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 0,43
P5 29-may. 23:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,07197 15,55 15,55
P6 30-may. 0:00 0,0 181,0 181,0 181,0 0,0 0,0 0,057826 10,47 10,47
P6 30-may. 1:00 0,0 180,0 180,0 180,0 0,0 0,0 0,057826 10,41 10,41
P6 30-may. 2:00 0,0 152,0 152,0 152,0 0,0 0,0 0,057826 8,79 8,79
P6 30-may. 3:00 0,0 190,0 190,0 190,0 0,0 0,0 0,057826 10,99 10,99
P6 30-may. 4:00 0,0 188,0 188,0 188,0 0,0 0,0 0,057826 10,87 10,87
P6 30-may. 5:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,057826 12,37 12,37
P6 30-may. 6:00 20,3 236,0 236,0 215,7 91,4% 20,3 0,0 0,057826 12,47 13,65
P6 30-may. 7:00 76,7 337,0 337,0 260,3 77,2% 76,7 0,0 0,057826 15,05 19,49
P5 30-may. 8:00 162,2 309,0 309,0 146,8 47,5% 162,2 0,0 0,07197 10,56 22,24
P4 30-may. 9:00 244,3 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 23,3 0,076532 0,00 16,91
P4 30-may. 10:00 308,5 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 87,5 0,076532 0,00 16,91
P4 30-may. 11:00 355,3 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 134,3 0,076532 0,00 16,91
P4 30-may. 12:00 389,5 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 170,5 0,076532 0,00 16,76
P4 30-may. 13:00 383,6 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 163,6 0,076532 0,00 16,84
P5 30-may. 14:00 353,4 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 132,4 0,07197 0,00 15,91
P5 30-may. 15:00 313,6 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 92,6 0,07197 0,00 15,91
P5 30-may. 16:00 242,8 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 21,8 0,07197 0,00 15,91
P5 30-may. 17:00 153,8 222,0 222,0 68,2 30,7% 153,8 0,0 0,07197 4,91 15,98
P4 30-may. 18:00 75,1 221,0 221,0 145,9 66,0% 75,1 0,0 0,076532 11,16 16,91
P4 30-may. 19:00 17,0 217,0 217,0 200,0 92,2% 17,0 0,0 0,076532 15,31 16,61
P4 30-may. 20:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,076532 16,61 16,61
P4 30-may. 21:00 0,0 178,0 178,0 178,0 0,0 0,0 0,076532 13,62 13,62
P5 30-may. 22:00 0,0 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,07197 1,37 1,37
P5 30-may. 23:00 0,0 93,0 93,0 93,0 0,0 0,0 0,07197 6,69 6,69
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P6 31-may. 0:00 0,0 167,0 167,0 167,0 0,0 0,0 0,057826 9,66 9,66
P6 31-may. 1:00 0,0 154,0 154,0 154,0 0,0 0,0 0,057826 8,91 8,91
P6 31-may. 2:00 0,0 199,0 199,0 199,0 0,0 0,0 0,057826 11,51 11,51
P6 31-may. 3:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,057826 12,43 12,43
P6 31-may. 4:00 0,0 188,0 188,0 188,0 0,0 0,0 0,057826 10,87 10,87
P6 31-may. 5:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 31-may. 6:00 14,3 223,0 223,0 208,7 93,6% 14,3 0,0 0,057826 12,07 12,90
P6 31-may. 7:00 79,9 222,0 222,0 142,1 64,0% 79,9 0,0 0,057826 8,22 12,84
P5 31-may. 8:00 188,5 222,0 222,0 33,5 15,1% 188,5 0,0 0,07197 2,41 15,98
P4 31-may. 9:00 291,6 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 72,6 0,076532 0,00 16,76
P4 31-may. 10:00 365,2 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 145,2 0,076532 0,00 16,84
P4 31-may. 11:00 411,9 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 191,9 0,076532 0,00 16,84
P4 31-may. 12:00 433,4 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 212,4 0,076532 0,00 16,91
P4 31-may. 13:00 431,2 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 213,2 0,076532 0,00 16,68
P5 31-may. 14:00 405,7 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 187,7 0,07197 0,00 15,69
P5 31-may. 15:00 355,4 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 133,4 0,07197 0,00 15,98
P5 31-may. 16:00 280,2 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 58,2 0,07197 0,00 15,98
P5 31-may. 17:00 179,6 219,0 219,0 39,4 18,0% 179,6 0,0 0,07197 2,83 15,76
P4 31-may. 18:00 76,1 220,0 220,0 143,9 65,4% 76,1 0,0 0,076532 11,01 16,84
P4 31-may. 19:00 13,9 218,0 218,0 204,1 93,6% 13,9 0,0 0,076532 15,62 16,68
P4 31-may. 20:00 0,0 123,0 123,0 123,0 0,0 0,0 0,076532 9,41 9,41
P4 31-may. 21:00 0,0 26,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,076532 1,99 1,99
P5 31-may. 22:00 0,0 43,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,07197 3,09 3,09
P5 31-may. 23:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,07197 8,20 8,20
P6 1-jun. 0:00 0,0 133,0 133,0 133,0 0,0 0,0 0,057826 7,69 7,69
P6 1-jun. 1:00 0,0 129,0 129,0 129,0 0,0 0,0 0,057826 7,46 7,46
P6 1-jun. 2:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 1-jun. 3:00 0,0 128,0 128,0 128,0 0,0 0,0 0,057826 7,40 7,40
P6 1-jun. 4:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,057826 6,53 6,53
P6 1-jun. 5:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 1-jun. 6:00 14,8 222,0 222,0 207,2 93,3% 14,8 0,0 0,057826 11,98 12,84
P6 1-jun. 7:00 77,8 223,0 223,0 145,2 65,1% 77,8 0,0 0,057826 8,40 12,90
P4 1-jun. 8:00 176,7 228,0 228,0 51,3 22,5% 176,7 0,0 0,076532 3,93 17,45
P3 1-jun. 9:00 277,4 334,0 334,0 56,6 17,0% 277,4 0,0 0,082242 4,66 27,47
P3 1-jun. 10:00 350,5 197,0 197,0 0,0 0,0% 197,0 153,5 0,082242 0,00 16,20
P3 1-jun. 11:00 397,2 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 174,2 0,082242 0,00 18,34
P3 1-jun. 12:00 420,7 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 196,7 0,082242 0,00 18,42
P3 1-jun. 13:00 404,4 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 180,4 0,082242 0,00 18,42
P4 1-jun. 14:00 382,5 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 159,5 0,076532 0,00 17,07
P4 1-jun. 15:00 341,6 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 118,6 0,076532 0,00 17,07
P4 1-jun. 16:00 259,1 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 35,1 0,076532 0,00 17,14
P4 1-jun. 17:00 166,5 222,0 222,0 55,5 25,0% 166,5 0,0 0,076532 4,25 16,99
P3 1-jun. 18:00 72,8 221,0 221,0 148,2 67,1% 72,8 0,0 0,082242 12,19 18,18
P3 1-jun. 19:00 17,2 221,0 221,0 203,8 92,2% 17,2 0,0 0,082242 16,76 18,18
P3 1-jun. 20:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,082242 18,01 18,01
P3 1-jun. 21:00 0,0 161,0 161,0 161,0 0,0 0,0 0,082242 13,24 13,24
P4 1-jun. 22:00 0,0 107,0 107,0 107,0 0,0 0,0 0,076532 8,19 8,19
P4 1-jun. 23:00 0,0 186,0 186,0 186,0 0,0 0,0 0,076532 14,23 14,23
P6 2-jun. 0:00 0,0 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,057826 12,14 12,14
P6 2-jun. 1:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 2-jun. 2:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 2-jun. 3:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 2-jun. 4:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 2-jun. 5:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 2-jun. 6:00 16,5 310,0 310,0 293,5 94,7% 16,5 0,0 0,057826 16,97 17,93
P6 2-jun. 7:00 80,7 334,0 334,0 253,3 75,9% 80,7 0,0 0,057826 14,65 19,31
P4 2-jun. 8:00 182,6 334,0 334,0 151,5 45,3% 182,6 0,0 0,076532 11,59 25,56
P3 2-jun. 9:00 285,3 333,0 333,0 47,7 14,3% 285,3 0,0 0,082242 3,92 27,39
P3 2-jun. 10:00 359,5 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 137,5 0,082242 0,00 18,26
P3 2-jun. 11:00 408,7 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 187,7 0,082242 0,00 18,18
P3 2-jun. 12:00 431,7 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 210,7 0,082242 0,00 18,18
P3 2-jun. 13:00 430,6 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 210,6 0,082242 0,00 18,09
P4 2-jun. 14:00 406,2 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 186,2 0,076532 0,00 16,84
P4 2-jun. 15:00 352,7 259,0 259,0 0,0 0,0% 259,0 93,7 0,076532 0,00 19,82
P4 2-jun. 16:00 275,6 330,0 330,0 54,4 16,5% 275,6 0,0 0,076532 4,16 25,26
P4 2-jun. 17:00 174,8 327,0 327,0 152,2 46,5% 174,8 0,0 0,076532 11,65 25,03
P3 2-jun. 18:00 75,4 325,0 325,0 249,6 76,8% 75,4 0,0 0,082242 20,53 26,73
P3 2-jun. 19:00 16,4 56,0 281,0 39,6 70,8% 16,4 0,0 0,082242 3,26 23,11
P3 2-jun. 20:00 0,0 5,0 215,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 17,68
P3 2-jun. 21:00 0,0 6,0 216,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 17,76
P4 2-jun. 22:00 0,0 6,0 215,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,45
P4 2-jun. 23:00 0,0 6,0 213,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,30
P6 3-jun. 0:00 0,0 6,0 209,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,09
P6 3-jun. 1:00 0,0 1,0 38,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,20
P6 3-jun. 2:00 0,0 1,0 26,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,50
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P6 3-jun. 3:00 0,0 1,0 49,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,83
P6 3-jun. 4:00 0,0 1,0 62,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 3,59
P6 3-jun. 5:00 0,0 66,0 66,0 66,0 0,0 0,0 0,057826 3,82 3,82
P6 3-jun. 6:00 16,5 100,0 100,0 83,5 83,5% 16,5 0,0 0,057826 4,83 5,78
P6 3-jun. 7:00 81,2 110,0 110,0 28,8 26,2% 81,2 0,0 0,057826 1,67 6,36
P4 3-jun. 8:00 185,7 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 76,7 0,076532 0,00 8,34
P3 3-jun. 9:00 292,2 281,0 56,0 0,0 0,0% 281,0 11,2 0,082242 0,00 4,61
P3 3-jun. 10:00 368,9 215,0 5,0 0,0 0,0% 215,0 153,9 0,082242 0,00 0,41
P3 3-jun. 11:00 414,1 241,0 6,0 0,0 0,0% 241,0 173,1 0,082242 0,00 0,49
P3 3-jun. 12:00 430,6 252,0 6,0 0,0 0,0% 252,0 178,6 0,082242 0,00 0,49
P3 3-jun. 13:00 435,4 261,0 6,0 0,0 0,0% 261,0 174,4 0,082242 0,00 0,49
P4 3-jun. 14:00 413,3 270,0 6,0 0,0 0,0% 270,0 143,3 0,076532 0,00 0,46
P4 3-jun. 15:00 364,5 325,0 6,0 0,0 0,0% 325,0 39,5 0,076532 0,00 0,46
P4 3-jun. 16:00 292,7 334,0 6,0 41,3 12,4% 292,7 0,0 0,076532 3,16 0,46
P4 3-jun. 17:00 188,2 336,0 6,0 147,8 44,0% 188,2 0,0 0,076532 11,31 0,46
P3 3-jun. 18:00 79,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 73,3 0,082242 0,00 0,49
P3 3-jun. 19:00 13,0 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 6,0 0,082242 0,00 0,58
P3 3-jun. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 3-jun. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P4 3-jun. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 3-jun. 23:00 0,0 6,0 325,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 24,87
P6 4-jun. 0:00 0,0 6,0 334,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 19,31
P6 4-jun. 1:00 0,0 6,0 336,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 19,43
P6 4-jun. 2:00 0,0 219,0 335,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 19,37
P6 4-jun. 3:00 0,0 218,0 320,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 18,50
P6 4-jun. 4:00 0,0 218,0 286,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 16,54
P6 4-jun. 5:00 0,0 220,0 333,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 19,26
P6 4-jun. 6:00 16,8 333,0 333,0 316,2 95,0% 16,8 0,0 0,057826 18,29 19,26
P6 4-jun. 7:00 79,1 292,0 292,0 212,9 72,9% 79,1 0,0 0,057826 12,31 16,89
P4 4-jun. 8:00 185,5 332,0 332,0 146,5 44,1% 185,5 0,0 0,076532 11,21 25,41
P3 4-jun. 9:00 289,1 331,0 331,0 41,9 12,7% 289,1 0,0 0,082242 3,45 27,22
P3 4-jun. 10:00 367,6 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 37,6 0,082242 0,00 27,14
P3 4-jun. 11:00 417,8 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 84,8 0,082242 0,00 27,39
P3 4-jun. 12:00 442,2 305,0 305,0 0,0 0,0% 305,0 137,2 0,082242 0,00 25,08
P3 4-jun. 13:00 444,6 335,0 219,0 0,0 0,0% 335,0 109,6 0,082242 0,00 18,01
P4 4-jun. 14:00 424,2 320,0 218,0 0,0 0,0% 320,0 104,2 0,076532 0,00 16,68
P4 4-jun. 15:00 372,6 286,0 218,0 0,0 0,0% 286,0 86,6 0,076532 0,00 16,68
P4 4-jun. 16:00 295,5 333,0 220,0 37,5 11,3% 295,5 0,0 0,076532 2,87 16,84
P4 4-jun. 17:00 191,6 219,0 219,0 27,4 12,5% 191,6 0,0 0,076532 2,10 16,76
P3 4-jun. 18:00 81,0 218,0 218,0 137,0 62,8% 81,0 0,0 0,082242 11,26 17,93
P3 4-jun. 19:00 12,4 217,0 217,0 204,6 94,3% 12,4 0,0 0,082242 16,83 17,85
P3 4-jun. 20:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,082242 17,85 17,85
P3 4-jun. 21:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,082242 17,93 17,93
P4 4-jun. 22:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,076532 16,68 16,68
P4 4-jun. 23:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,076532 16,61 16,61
P6 5-jun. 0:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 5-jun. 1:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 5-jun. 2:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 5-jun. 3:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 5-jun. 4:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 5-jun. 5:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 5-jun. 6:00 15,3 220,0 220,0 204,7 93,0% 15,3 0,0 0,057826 11,84 12,72
P6 5-jun. 7:00 80,7 271,0 271,0 190,3 70,2% 80,7 0,0 0,057826 11,00 15,67
P4 5-jun. 8:00 194,7 329,0 329,0 134,3 40,8% 194,7 0,0 0,076532 10,28 25,18
P3 5-jun. 9:00 305,5 235,0 235,0 0,0 0,0% 235,0 70,5 0,082242 0,00 19,33
P3 5-jun. 10:00 384,6 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 165,6 0,082242 0,00 18,01
P3 5-jun. 11:00 439,9 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 220,9 0,082242 0,00 18,01
P3 5-jun. 12:00 462,6 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 241,6 0,082242 0,00 18,18
P3 5-jun. 13:00 456,7 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 237,7 0,082242 0,00 18,01
P4 5-jun. 14:00 430,1 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 210,1 0,076532 0,00 16,84
P4 5-jun. 15:00 377,3 310,0 310,0 0,0 0,0% 310,0 67,3 0,076532 0,00 23,72
P4 5-jun. 16:00 298,3 330,0 330,0 31,8 9,6% 298,3 0,0 0,076532 2,43 25,26
P4 5-jun. 17:00 191,2 325,0 325,0 133,8 41,2% 191,2 0,0 0,076532 10,24 24,87
P3 5-jun. 18:00 80,8 324,0 324,0 243,2 75,1% 80,8 0,0 0,082242 20,01 26,65
P3 5-jun. 19:00 15,0 324,0 324,0 309,0 95,4% 15,0 0,0 0,082242 25,42 26,65
P3 5-jun. 20:00 0,0 262,0 322,0 262,0 0,0 0,0 0,082242 21,55 26,48
P3 5-jun. 21:00 0,0 219,0 321,0 219,0 0,0 0,0 0,082242 18,01 26,40
P4 5-jun. 22:00 0,0 219,0 322,0 219,0 0,0 0,0 0,076532 16,76 24,64
P4 5-jun. 23:00 0,0 218,0 320,0 218,0 0,0 0,0 0,076532 16,68 24,49
P6 6-jun. 0:00 0,0 218,0 299,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 17,29
P6 6-jun. 1:00 0,0 177,0 177,0 177,0 0,0 0,0 0,057826 10,24 10,24
P6 6-jun. 2:00 0,0 195,0 195,0 195,0 0,0 0,0 0,057826 11,28 11,28
P6 6-jun. 3:00 0,0 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,057826 12,14 12,14
P6 6-jun. 4:00 0,0 196,0 196,0 196,0 0,0 0,0 0,057826 11,33 11,33
P6 6-jun. 5:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
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P6 6-jun. 6:00 16,6 221,0 221,0 204,4 92,5% 16,6 0,0 0,057826 11,82 12,78
P6 6-jun. 7:00 82,0 220,0 220,0 138,0 62,7% 82,0 0,0 0,057826 7,98 12,72
P4 6-jun. 8:00 193,0 331,0 331,0 138,0 41,7% 193,0 0,0 0,076532 10,56 25,33
P3 6-jun. 9:00 302,2 330,0 330,0 27,8 8,4% 302,2 0,0 0,082242 2,28 27,14
P3 6-jun. 10:00 378,2 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 50,2 0,082242 0,00 26,98
P3 6-jun. 11:00 429,9 322,0 262,0 0,0 0,0% 322,0 107,9 0,082242 0,00 21,55
P3 6-jun. 12:00 455,6 321,0 219,0 0,0 0,0% 321,0 134,6 0,082242 0,00 18,01
P3 6-jun. 13:00 453,8 322,0 219,0 0,0 0,0% 322,0 131,8 0,082242 0,00 18,01
P4 6-jun. 14:00 430,3 320,0 218,0 0,0 0,0% 320,0 110,3 0,076532 0,00 16,68
P4 6-jun. 15:00 380,0 299,0 218,0 0,0 0,0% 299,0 81,0 0,076532 0,00 16,68
P4 6-jun. 16:00 304,5 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 86,5 0,076532 0,00 16,68
P4 6-jun. 17:00 193,9 220,0 220,0 26,1 11,9% 193,9 0,0 0,076532 2,00 16,84
P3 6-jun. 18:00 83,2 220,0 220,0 136,8 62,2% 83,2 0,0 0,082242 11,25 18,09
P3 6-jun. 19:00 17,5 218,0 218,0 200,5 92,0% 17,5 0,0 0,082242 16,49 17,93
P3 6-jun. 20:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,082242 17,85 17,85
P3 6-jun. 21:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,082242 17,68 17,68
P4 6-jun. 22:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,076532 16,45 16,45
P4 6-jun. 23:00 0,0 127,0 127,0 127,0 0,0 0,0 0,076532 9,72 9,72
P6 7-jun. 0:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 7-jun. 1:00 0,0 154,0 154,0 154,0 0,0 0,0 0,057826 8,91 8,91
P6 7-jun. 2:00 0,0 186,0 186,0 186,0 0,0 0,0 0,057826 10,76 10,76
P6 7-jun. 3:00 0,0 164,0 164,0 164,0 0,0 0,0 0,057826 9,48 9,48
P6 7-jun. 4:00 0,0 148,0 148,0 148,0 0,0 0,0 0,057826 8,56 8,56
P6 7-jun. 5:00 0,0 206,0 206,0 206,0 0,0 0,0 0,057826 11,91 11,91
P6 7-jun. 6:00 17,3 221,0 221,0 203,7 92,2% 17,3 0,0 0,057826 11,78 12,78
P6 7-jun. 7:00 78,4 220,0 220,0 141,6 64,4% 78,4 0,0 0,057826 8,19 12,72
P4 7-jun. 8:00 184,8 209,0 209,0 24,2 11,6% 184,8 0,0 0,076532 1,85 16,00
P3 7-jun. 9:00 290,5 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 180,5 0,082242 0,00 9,05
P3 7-jun. 10:00 370,0 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 261,0 0,082242 0,00 8,96
P3 7-jun. 11:00 425,8 218,0 110,0 0,0 0,0% 218,0 207,8 0,082242 0,00 9,05
P3 7-jun. 12:00 449,2 218,0 110,0 0,0 0,0% 218,0 231,2 0,082242 0,00 9,05
P3 7-jun. 13:00 448,2 216,0 109,0 0,0 0,0% 216,0 232,2 0,082242 0,00 8,96
P4 7-jun. 14:00 426,2 145,0 109,0 0,0 0,0% 145,0 281,2 0,076532 0,00 8,34
P4 7-jun. 15:00 374,2 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 263,2 0,076532 0,00 8,50
P4 7-jun. 16:00 295,4 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 185,4 0,076532 0,00 8,42
P4 7-jun. 17:00 192,0 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 82,0 0,076532 0,00 8,42
P3 7-jun. 18:00 85,3 151,0 151,0 65,7 43,5% 85,3 0,0 0,082242 5,40 12,42
P3 7-jun. 19:00 17,5 110,0 218,0 92,5 84,1% 17,5 0,0 0,082242 7,61 17,93
P3 7-jun. 20:00 0,0 110,0 218,0 110,0 0,0 0,0 0,082242 9,05 17,93
P3 7-jun. 21:00 0,0 109,0 216,0 109,0 0,0 0,0 0,082242 8,96 17,76
P4 7-jun. 22:00 0,0 109,0 145,0 109,0 0,0 0,0 0,076532 8,34 11,10
P4 7-jun. 23:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,076532 8,34 8,34
P6 8-jun. 0:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 8-jun. 1:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 8-jun. 2:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 8-jun. 3:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 8-jun. 4:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 8-jun. 5:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 8-jun. 6:00 12,2 110,0 110,0 97,8 88,9% 12,2 0,0 0,057826 5,65 6,36
P6 8-jun. 7:00 83,8 111,0 111,0 27,2 24,5% 83,8 0,0 0,057826 1,57 6,42
P4 8-jun. 8:00 203,8 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 92,8 0,076532 0,00 8,50
P3 8-jun. 9:00 316,0 125,0 125,0 0,0 0,0% 125,0 191,0 0,082242 0,00 10,28
P3 8-jun. 10:00 399,0 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 177,0 0,082242 0,00 18,26
P3 8-jun. 11:00 451,6 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 229,6 0,082242 0,00 18,26
P3 8-jun. 12:00 475,0 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 254,0 0,082242 0,00 18,18
P3 8-jun. 13:00 475,6 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 254,6 0,082242 0,00 18,18
P4 8-jun. 14:00 452,9 153,0 153,0 0,0 0,0% 153,0 299,9 0,076532 0,00 11,71
P4 8-jun. 15:00 401,8 222,0 111,0 0,0 0,0% 222,0 179,8 0,076532 0,00 8,50
P4 8-jun. 16:00 321,9 222,0 110,0 0,0 0,0% 222,0 99,9 0,076532 0,00 8,42
P4 8-jun. 17:00 212,2 221,0 111,0 8,8 4,0% 212,2 0,0 0,076532 0,67 8,50
P3 8-jun. 18:00 89,9 217,0 217,0 127,1 58,6% 89,9 0,0 0,082242 10,45 17,85
P3 8-jun. 19:00 12,1 223,0 223,0 210,9 94,6% 12,1 0,0 0,082242 17,34 18,34
P3 8-jun. 20:00 0,0 111,0 222,0 111,0 0,0 0,0 0,082242 9,13 18,26
P3 8-jun. 21:00 0,0 110,0 222,0 110,0 0,0 0,0 0,082242 9,05 18,26
P4 8-jun. 22:00 0,0 111,0 221,0 111,0 0,0 0,0 0,076532 8,50 16,91
P4 8-jun. 23:00 0,0 176,0 224,0 176,0 0,0 0,0 0,076532 13,47 17,14
P6 9-jun. 0:00 0,0 156,0 226,0 156,0 0,0 0,0 0,057826 9,02 13,07
P6 9-jun. 1:00 0,0 192,0 227,0 192,0 0,0 0,0 0,057826 11,10 13,13
P6 9-jun. 2:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 9-jun. 3:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 9-jun. 4:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 9-jun. 5:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 9-jun. 6:00 16,8 225,0 225,0 208,2 92,5% 16,8 0,0 0,057826 12,04 13,01
P6 9-jun. 7:00 82,8 225,0 225,0 142,2 63,2% 82,8 0,0 0,057826 8,22 13,01
P4 9-jun. 8:00 190,6 224,0 224,0 33,4 14,9% 190,6 0,0 0,076532 2,55 17,14
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P3 9-jun. 9:00 297,5 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 74,5 0,082242 0,00 18,34
P3 9-jun. 10:00 378,9 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 154,9 0,082242 0,00 18,42
P3 9-jun. 11:00 430,7 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 206,7 0,082242 0,00 18,42
P3 9-jun. 12:00 456,5 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 231,5 0,082242 0,00 18,50
P3 9-jun. 13:00 456,1 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 232,1 0,082242 0,00 18,42
P4 9-jun. 14:00 427,6 224,0 176,0 0,0 0,0% 224,0 203,6 0,076532 0,00 13,47
P4 9-jun. 15:00 378,9 226,0 156,0 0,0 0,0% 226,0 152,9 0,076532 0,00 11,94
P4 9-jun. 16:00 302,4 227,0 192,0 0,0 0,0% 227,0 75,4 0,076532 0,00 14,69
P4 9-jun. 17:00 197,5 119,0 119,0 0,0 0,0% 119,0 78,5 0,076532 0,00 9,11
P3 9-jun. 18:00 83,5 120,0 120,0 36,5 30,4% 83,5 0,0 0,082242 3,00 9,87
P3 9-jun. 19:00 15,1 118,0 118,0 102,9 87,2% 15,1 0,0 0,082242 8,46 9,70
P3 9-jun. 20:00 0,0 119,0 119,0 119,0 0,0 0,0 0,082242 9,79 9,79
P3 9-jun. 21:00 0,0 1,0 118,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 9,70
P4 9-jun. 22:00 0,0 119,0 119,0 119,0 0,0 0,0 0,076532 9,11 9,11
P4 9-jun. 23:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,076532 9,03 9,03
P6 10-jun. 0:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 10-jun. 1:00 0,0 55,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,057826 3,18 3,18
P6 10-jun. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 10-jun. 3:00 0,0 22,0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,057826 1,27 1,27
P6 10-jun. 4:00 0,0 43,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,057826 2,49 2,49
P6 10-jun. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 10-jun. 6:00 13,5 34,0 34,0 20,5 60,2% 13,5 0,0 0,057826 1,18 1,97
P6 10-jun. 7:00 80,7 120,0 6,0 39,3 32,7% 80,7 0,0 0,057826 2,27 0,35
P4 10-jun. 8:00 195,3 119,0 5,0 0,0 0,0% 119,0 76,3 0,076532 0,00 0,38
P3 10-jun. 9:00 301,8 119,0 6,0 0,0 0,0% 119,0 182,8 0,082242 0,00 0,49
P3 10-jun. 10:00 380,8 189,0 5,0 0,0 0,0% 189,0 191,8 0,082242 0,00 0,41
P3 10-jun. 11:00 431,6 321,0 5,0 0,0 0,0% 321,0 110,6 0,082242 0,00 0,41
P3 10-jun. 12:00 453,5 228,0 6,0 0,0 0,0% 228,0 225,5 0,082242 0,00 0,49
P3 10-jun. 13:00 455,2 227,0 6,0 0,0 0,0% 227,0 228,2 0,082242 0,00 0,49
P4 10-jun. 14:00 432,1 227,0 5,0 0,0 0,0% 227,0 205,1 0,076532 0,00 0,38
P4 10-jun. 15:00 378,9 226,0 6,0 0,0 0,0% 226,0 152,9 0,076532 0,00 0,46
P4 10-jun. 16:00 300,5 226,0 6,0 0,0 0,0% 226,0 74,5 0,076532 0,00 0,46
P4 10-jun. 17:00 193,6 226,0 7,0 32,4 14,3% 193,6 0,0 0,076532 2,48 0,54
P3 10-jun. 18:00 83,0 142,0 142,0 59,0 41,6% 83,0 0,0 0,082242 4,85 11,68
P3 10-jun. 19:00 17,0 119,0 119,0 102,0 85,7% 17,0 0,0 0,082242 8,39 9,79
P3 10-jun. 20:00 0,0 6,0 120,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 9,87
P3 10-jun. 21:00 0,0 5,0 119,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 9,79
P4 10-jun. 22:00 0,0 6,0 119,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 9,11
P4 10-jun. 23:00 0,0 5,0 189,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 14,46
P6 11-jun. 0:00 0,0 5,0 204,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 11,80
P6 11-jun. 1:00 0,0 6,0 228,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,18
P6 11-jun. 2:00 0,0 6,0 227,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,13
P6 11-jun. 3:00 0,0 5,0 227,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 13,13
P6 11-jun. 4:00 0,0 6,0 226,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,07
P6 11-jun. 5:00 0,0 6,0 226,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 13,07
P6 11-jun. 6:00 17,3 7,0 226,0 0,0 0,0% 7,0 10,3 0,057826 0,00 13,07
P6 11-jun. 7:00 76,8 226,0 226,0 149,2 66,0% 76,8 0,0 0,057826 8,63 13,07
P4 11-jun. 8:00 180,6 225,0 225,0 44,4 19,8% 180,6 0,0 0,076532 3,40 17,22
P3 11-jun. 9:00 272,1 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 48,1 0,082242 0,00 18,42
P3 11-jun. 10:00 353,2 327,0 224,0 0,0 0,0% 327,0 26,2 0,082242 0,00 18,42
P3 11-jun. 11:00 406,4 326,0 226,0 0,0 0,0% 326,0 80,4 0,082242 0,00 18,59
P3 11-jun. 12:00 433,5 325,0 226,0 0,0 0,0% 325,0 108,5 0,082242 0,00 18,59
P3 11-jun. 13:00 431,3 323,0 226,0 0,0 0,0% 323,0 108,3 0,082242 0,00 18,59
P4 11-jun. 14:00 403,8 322,0 225,0 0,0 0,0% 322,0 81,8 0,076532 0,00 17,22
P4 11-jun. 15:00 354,6 301,0 225,0 0,0 0,0% 301,0 53,6 0,076532 0,00 17,22
P4 11-jun. 16:00 274,4 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 49,4 0,076532 0,00 17,22
P4 11-jun. 17:00 181,9 224,0 224,0 42,1 18,8% 181,9 0,0 0,076532 3,22 17,14
P3 11-jun. 18:00 82,8 223,0 223,0 140,2 62,9% 82,8 0,0 0,082242 11,53 18,34
P3 11-jun. 19:00 18,4 263,0 263,0 244,6 93,0% 18,4 0,0 0,082242 20,11 21,63
P3 11-jun. 20:00 0,0 224,0 327,0 224,0 0,0 0,0 0,082242 18,42 26,89
P3 11-jun. 21:00 0,0 226,0 326,0 226,0 0,0 0,0 0,082242 18,59 26,81
P4 11-jun. 22:00 0,0 226,0 325,0 226,0 0,0 0,0 0,076532 17,30 24,87
P4 11-jun. 23:00 0,0 226,0 323,0 226,0 0,0 0,0 0,076532 17,30 24,72
P6 12-jun. 0:00 0,0 225,0 322,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 18,62
P6 12-jun. 1:00 0,0 225,0 301,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 17,41
P6 12-jun. 2:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 12-jun. 3:00 0,0 132,0 132,0 132,0 0,0 0,0 0,057826 7,63 7,63
P6 12-jun. 4:00 0,0 149,0 149,0 149,0 0,0 0,0 0,057826 8,62 8,62
P6 12-jun. 5:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 12-jun. 6:00 13,7 261,0 261,0 247,3 94,8% 13,7 0,0 0,057826 14,30 15,09
P6 12-jun. 7:00 75,7 139,0 139,0 63,3 45,5% 75,7 0,0 0,057826 3,66 8,04
P4 12-jun. 8:00 190,6 113,0 113,0 0,0 0,0% 113,0 77,6 0,076532 0,00 8,65
P3 12-jun. 9:00 279,7 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 59,7 0,082242 0,00 18,09
P3 12-jun. 10:00 394,0 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 172,0 0,082242 0,00 18,26
P3 12-jun. 11:00 246,2 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 24,2 0,082242 0,00 18,26
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P3 12-jun. 12:00 252,0 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 30,0 0,082242 0,00 18,26
P3 12-jun. 13:00 211,7 222,0 222,0 10,3 4,6% 211,7 0,0 0,082242 0,85 18,26
P4 12-jun. 14:00 211,5 221,0 221,0 9,5 4,3% 211,5 0,0 0,076532 0,73 16,91
P4 12-jun. 15:00 162,1 220,0 220,0 57,9 26,3% 162,1 0,0 0,076532 4,43 16,84
P4 12-jun. 16:00 137,0 221,0 221,0 84,0 38,0% 137,0 0,0 0,076532 6,43 16,91
P4 12-jun. 17:00 88,1 221,0 221,0 132,9 60,1% 88,1 0,0 0,076532 10,17 16,91
P3 12-jun. 18:00 46,9 220,0 220,0 173,1 78,7% 46,9 0,0 0,082242 14,23 18,09
P3 12-jun. 19:00 20,3 220,0 220,0 199,7 90,8% 20,3 0,0 0,082242 16,43 18,09
P3 12-jun. 20:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,082242 18,01 18,01
P3 12-jun. 21:00 0,0 208,0 208,0 208,0 0,0 0,0 0,082242 17,11 17,11
P4 12-jun. 22:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,076532 16,61 16,61
P4 12-jun. 23:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,076532 16,30 16,30
P6 13-jun. 0:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 13-jun. 1:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 13-jun. 2:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 13-jun. 3:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 13-jun. 4:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 13-jun. 5:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 13-jun. 6:00 12,9 215,0 215,0 202,1 94,0% 12,9 0,0 0,057826 11,69 12,43
P6 13-jun. 7:00 79,9 272,0 272,0 192,1 70,6% 79,9 0,0 0,057826 11,11 15,73
P4 13-jun. 8:00 196,2 331,0 331,0 134,8 40,7% 196,2 0,0 0,076532 10,32 25,33
P3 13-jun. 9:00 305,0 327,0 327,0 22,0 6,7% 305,0 0,0 0,082242 1,81 26,89
P3 13-jun. 10:00 383,9 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 57,9 0,082242 0,00 26,81
P3 13-jun. 11:00 431,2 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 105,2 0,082242 0,00 26,81
P3 13-jun. 12:00 455,4 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 232,4 0,082242 0,00 18,34
P3 13-jun. 13:00 453,0 215,0 215,0 0,0 0,0% 215,0 238,0 0,082242 0,00 17,68
P4 13-jun. 14:00 428,5 321,0 215,0 0,0 0,0% 321,0 107,5 0,076532 0,00 16,45
P4 13-jun. 15:00 378,2 213,0 213,0 0,0 0,0% 213,0 165,2 0,076532 0,00 16,30
P4 13-jun. 16:00 297,8 214,0 214,0 0,0 0,0% 214,0 83,8 0,076532 0,00 16,38
P4 13-jun. 17:00 192,2 216,0 216,0 23,8 11,0% 192,2 0,0 0,076532 1,82 16,53
P3 13-jun. 18:00 82,4 215,0 215,0 132,6 61,7% 82,4 0,0 0,082242 10,91 17,68
P3 13-jun. 19:00 15,6 212,0 212,0 196,4 92,7% 15,6 0,0 0,082242 16,15 17,44
P3 13-jun. 20:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,082242 17,35 17,35
P3 13-jun. 21:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,082242 17,35 17,35
P4 13-jun. 22:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,076532 16,15 16,15
P4 13-jun. 23:00 0,0 212,0 212,0 212,0 0,0 0,0 0,076532 16,22 16,22
P6 14-jun. 0:00 0,0 167,0 167,0 167,0 0,0 0,0 0,057826 9,66 9,66
P6 14-jun. 1:00 0,0 1,0 107,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,19
P6 14-jun. 2:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
P6 14-jun. 3:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
P6 14-jun. 4:00 0,0 107,0 107,0 107,0 0,0 0,0 0,057826 6,19 6,19
P6 14-jun. 5:00 0,0 124,0 124,0 124,0 0,0 0,0 0,057826 7,17 7,17
P6 14-jun. 6:00 12,1 218,0 218,0 205,9 94,5% 12,1 0,0 0,057826 11,91 12,61
P6 14-jun. 7:00 81,1 218,0 218,0 136,9 62,8% 81,1 0,0 0,057826 7,92 12,61
P4 14-jun. 8:00 196,9 218,0 218,0 21,1 9,7% 196,9 0,0 0,076532 1,62 16,68
P3 14-jun. 9:00 305,7 215,0 215,0 0,0 0,0% 215,0 90,7 0,082242 0,00 17,68
P3 14-jun. 10:00 382,5 215,0 215,0 0,0 0,0% 215,0 167,5 0,082242 0,00 17,68
P3 14-jun. 11:00 431,6 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 215,6 0,082242 0,00 17,76
P3 14-jun. 12:00 458,6 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 242,6 0,082242 0,00 17,76
P3 14-jun. 13:00 456,9 213,0 213,0 0,0 0,0% 213,0 243,9 0,082242 0,00 17,52
P4 14-jun. 14:00 429,0 213,0 213,0 0,0 0,0% 213,0 216,0 0,076532 0,00 16,30
P4 14-jun. 15:00 378,8 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 161,8 0,076532 0,00 16,61
P4 14-jun. 16:00 301,1 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 85,1 0,076532 0,00 16,53
P4 14-jun. 17:00 198,0 215,0 215,0 17,1 7,9% 198,0 0,0 0,076532 1,30 16,45
P3 14-jun. 18:00 84,7 215,0 215,0 130,3 60,6% 84,7 0,0 0,082242 10,72 17,68
P3 14-jun. 19:00 14,2 16,0 86,0 1,8 11,5% 14,2 0,0 0,082242 0,15 7,07
P3 14-jun. 20:00 0,0 1,0 35,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 2,88
P3 14-jun. 21:00 0,0 1,0 52,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 4,28
P4 14-jun. 22:00 0,0 1,0 16,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 1,22
P4 14-jun. 23:00 0,0 1,0 95,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 7,27
P6 15-jun. 0:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 15-jun. 1:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 15-jun. 2:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
P6 15-jun. 3:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 15-jun. 4:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 15-jun. 5:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 15-jun. 6:00 16,9 114,0 114,0 97,1 85,2% 16,9 0,0 0,057826 5,61 6,59
P6 15-jun. 7:00 77,9 225,0 225,0 147,1 65,4% 77,9 0,0 0,057826 8,51 13,01
P4 15-jun. 8:00 186,0 226,0 226,0 40,0 17,7% 186,0 0,0 0,076532 3,06 17,30
P3 15-jun. 9:00 294,3 259,0 225,0 0,0 0,0% 259,0 35,3 0,082242 0,00 18,50
P3 15-jun. 10:00 374,4 277,0 226,0 0,0 0,0% 277,0 97,4 0,082242 0,00 18,59
P3 15-jun. 11:00 426,5 310,0 225,0 0,0 0,0% 310,0 116,5 0,082242 0,00 18,50
P3 15-jun. 12:00 449,8 319,0 225,0 0,0 0,0% 319,0 130,8 0,082242 0,00 18,50
P3 15-jun. 13:00 450,0 334,0 226,0 0,0 0,0% 334,0 116,0 0,082242 0,00 18,59
P4 15-jun. 14:00 424,3 330,0 226,0 0,0 0,0% 330,0 94,3 0,076532 0,00 17,30

Página 53



Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P4 15-jun. 15:00 373,9 330,0 226,0 0,0 0,0% 330,0 43,9 0,076532 0,00 17,30
P4 15-jun. 16:00 299,0 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 73,0 0,076532 0,00 17,30
P4 15-jun. 17:00 196,4 224,0 224,0 27,6 12,3% 196,4 0,0 0,076532 2,11 17,14
P3 15-jun. 18:00 85,8 225,0 225,0 139,2 61,9% 85,8 0,0 0,082242 11,45 18,50
P3 15-jun. 19:00 15,5 225,0 225,0 209,5 93,1% 15,5 0,0 0,082242 17,23 18,50
P3 15-jun. 20:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,082242 18,34 18,34
P3 15-jun. 21:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,082242 18,26 18,26
P4 15-jun. 22:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,076532 16,99 16,99
P4 15-jun. 23:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,076532 17,07 17,07
P6 16-jun. 0:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 16-jun. 1:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 16-jun. 2:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 16-jun. 3:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 16-jun. 4:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 16-jun. 5:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 16-jun. 6:00 21,4 225,0 225,0 203,6 90,5% 21,4 0,0 0,057826 11,78 13,01
P6 16-jun. 7:00 73,6 326,0 326,0 252,4 77,4% 73,6 0,0 0,057826 14,59 18,85
P4 16-jun. 8:00 158,7 331,0 331,0 172,3 52,1% 158,7 0,0 0,076532 13,19 25,33
P3 16-jun. 9:00 236,6 330,0 330,0 93,4 28,3% 236,6 0,0 0,082242 7,68 27,14
P3 16-jun. 10:00 303,2 330,0 330,0 26,8 8,1% 303,2 0,0 0,082242 2,20 27,14
P3 16-jun. 11:00 342,5 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 9,5 0,082242 0,00 27,39
P3 16-jun. 12:00 387,2 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 55,2 0,082242 0,00 27,30
P3 16-jun. 13:00 397,1 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 66,1 0,082242 0,00 27,22
P4 16-jun. 14:00 397,6 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 69,6 0,076532 0,00 25,10
P4 16-jun. 15:00 348,2 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 18,2 0,076532 0,00 25,26
P4 16-jun. 16:00 275,3 330,0 330,0 54,7 16,6% 275,3 0,0 0,076532 4,19 25,26
P4 16-jun. 17:00 189,9 326,0 326,0 136,1 41,7% 189,9 0,0 0,076532 10,41 24,95
P3 16-jun. 18:00 92,2 326,0 326,0 233,8 71,7% 92,2 0,0 0,082242 19,23 26,81
P3 16-jun. 19:00 17,5 325,0 325,0 307,5 94,6% 17,5 0,0 0,082242 25,29 26,73
P3 16-jun. 20:00 0,0 5,0 323,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 26,56
P3 16-jun. 21:00 0,0 5,0 319,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 26,24
P4 16-jun. 22:00 0,0 1,0 317,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 24,26
P4 16-jun. 23:00 0,0 1,0 315,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 24,11
P6 17-jun. 0:00 0,0 1,0 315,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 18,22
P6 17-jun. 1:00 0,0 1,0 314,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 18,16
P6 17-jun. 2:00 0,0 6,0 260,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 15,03
P6 17-jun. 3:00 0,0 6,0 116,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,71
P6 17-jun. 4:00 0,0 6,0 116,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,71
P6 17-jun. 5:00 0,0 5,0 117,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,77
P6 17-jun. 6:00 18,4 6,0 93,0 0,0 0,0% 6,0 12,4 0,057826 0,00 5,38
P6 17-jun. 7:00 59,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 53,3 0,057826 0,00 0,35
P4 17-jun. 8:00 137,2 323,0 5,0 185,9 57,5% 137,2 0,0 0,076532 14,22 0,38
P3 17-jun. 9:00 210,5 319,0 5,0 108,5 34,0% 210,5 0,0 0,082242 8,92 0,41
P3 17-jun. 10:00 310,6 317,0 115,0 6,4 2,0% 310,6 0,0 0,082242 0,53 9,46
P3 17-jun. 11:00 339,4 315,0 119,0 0,0 0,0% 315,0 24,4 0,082242 0,00 9,79
P3 17-jun. 12:00 410,0 315,0 117,0 0,0 0,0% 315,0 95,0 0,082242 0,00 9,62
P3 17-jun. 13:00 377,2 314,0 49,0 0,0 0,0% 314,0 63,2 0,082242 0,00 4,03
P4 17-jun. 14:00 361,9 308,0 6,0 0,0 0,0% 308,0 53,9 0,076532 0,00 0,46
P4 17-jun. 15:00 349,7 230,0 6,0 0,0 0,0% 230,0 119,7 0,076532 0,00 0,46
P4 17-jun. 16:00 286,8 234,0 6,0 0,0 0,0% 234,0 52,8 0,076532 0,00 0,46
P4 17-jun. 17:00 194,7 233,0 5,0 38,3 16,5% 194,7 0,0 0,076532 2,93 0,38
P3 17-jun. 18:00 85,9 93,0 6,0 7,1 7,7% 85,9 0,0 0,082242 0,59 0,49
P3 17-jun. 19:00 13,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 7,8 0,082242 0,00 0,49
P3 17-jun. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 17-jun. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P4 17-jun. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 17-jun. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P6 18-jun. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-jun. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 18-jun. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 18-jun. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-jun. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 18-jun. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 18-jun. 6:00 19,3 6,0 37,0 0,0 0,0% 6,0 13,3 0,057826 0,00 2,14
P6 18-jun. 7:00 73,2 77,0 110,0 3,8 4,9% 73,2 0,0 0,057826 0,22 6,36
P4 18-jun. 8:00 172,5 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 62,5 0,076532 0,00 8,42
P3 18-jun. 9:00 271,8 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 162,8 0,082242 0,00 8,96
P3 18-jun. 10:00 350,6 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 240,6 0,082242 0,00 9,05
P3 18-jun. 11:00 399,4 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 290,4 0,082242 0,00 8,96
P3 18-jun. 12:00 428,3 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 319,3 0,082242 0,00 8,96
P3 18-jun. 13:00 423,4 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 314,4 0,082242 0,00 8,96
P4 18-jun. 14:00 398,7 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 288,7 0,076532 0,00 8,42
P4 18-jun. 15:00 350,9 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 241,9 0,076532 0,00 8,34
P4 18-jun. 16:00 269,1 110,0 77,0 0,0 0,0% 110,0 159,1 0,076532 0,00 5,89
P4 18-jun. 17:00 174,5 37,0 6,0 0,0 0,0% 37,0 137,5 0,076532 0,00 0,46
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P3 18-jun. 18:00 81,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 75,2 0,082242 0,00 0,49
P3 18-jun. 19:00 20,1 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 14,1 0,082242 0,00 0,49
P3 18-jun. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 18-jun. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P4 18-jun. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 18-jun. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P6 19-jun. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 19-jun. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 19-jun. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 19-jun. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 19-jun. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 19-jun. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 19-jun. 6:00 20,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 14,4 0,057826 0,00 0,35
P6 19-jun. 7:00 73,8 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 68,8 0,057826 0,00 0,29
P4 19-jun. 8:00 125,5 168,0 6,0 42,5 25,3% 125,5 0,0 0,076532 3,26 0,46
P3 19-jun. 9:00 252,2 221,0 5,0 0,0 0,0% 221,0 31,2 0,082242 0,00 0,41
P3 19-jun. 10:00 313,8 220,0 6,0 0,0 0,0% 220,0 93,8 0,082242 0,00 0,49
P3 19-jun. 11:00 305,0 217,0 5,0 0,0 0,0% 217,0 88,0 0,082242 0,00 0,41
P3 19-jun. 12:00 306,2 257,0 6,0 0,0 0,0% 257,0 49,2 0,082242 0,00 0,49
P3 19-jun. 13:00 351,5 290,0 6,0 0,0 0,0% 290,0 61,5 0,082242 0,00 0,49
P4 19-jun. 14:00 352,8 156,0 6,0 0,0 0,0% 156,0 196,8 0,076532 0,00 0,46
P4 19-jun. 15:00 302,6 161,0 6,0 0,0 0,0% 161,0 141,6 0,076532 0,00 0,46
P4 19-jun. 16:00 261,6 145,0 6,0 0,0 0,0% 145,0 116,6 0,076532 0,00 0,46
P4 19-jun. 17:00 136,5 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 27,5 0,076532 0,00 0,46
P3 19-jun. 18:00 63,6 87,0 6,0 23,4 26,9% 63,6 0,0 0,082242 1,92 0,49
P3 19-jun. 19:00 19,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 14,6 0,082242 0,00 0,41
P3 19-jun. 20:00 0,0 6,0 217,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 17,85
P3 19-jun. 21:00 0,0 5,0 221,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 18,18
P4 19-jun. 22:00 0,0 6,0 220,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,84
P4 19-jun. 23:00 0,0 5,0 87,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 6,66
P6 20-jun. 0:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,30
P6 20-jun. 1:00 0,0 6,0 168,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 9,71
P6 20-jun. 2:00 0,0 6,0 156,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 9,02
P6 20-jun. 3:00 0,0 6,0 161,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 9,31
P6 20-jun. 4:00 0,0 6,0 145,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 8,38
P6 20-jun. 5:00 0,0 6,0 257,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 14,86
P6 20-jun. 6:00 16,1 6,0 290,0 0,0 0,0% 6,0 10,1 0,057826 0,00 16,77
P6 20-jun. 7:00 75,3 319,0 319,0 243,7 76,4% 75,3 0,0 0,057826 14,09 18,45
P4 20-jun. 8:00 184,5 333,0 333,0 148,6 44,6% 184,5 0,0 0,076532 11,37 25,49
P3 20-jun. 9:00 285,3 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 65,3 0,082242 0,00 18,09
P3 20-jun. 10:00 364,0 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 145,0 0,082242 0,00 18,01
P3 20-jun. 11:00 418,1 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 201,1 0,082242 0,00 17,85
P3 20-jun. 12:00 443,1 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 226,1 0,082242 0,00 17,85
P3 20-jun. 13:00 442,6 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 226,6 0,082242 0,00 17,76
P4 20-jun. 14:00 417,8 213,0 213,0 0,0 0,0% 213,0 204,8 0,076532 0,00 16,30
P4 20-jun. 15:00 369,2 213,0 213,0 0,0 0,0% 213,0 156,2 0,076532 0,00 16,30
P4 20-jun. 16:00 294,1 212,0 212,0 0,0 0,0% 212,0 82,1 0,076532 0,00 16,22
P4 20-jun. 17:00 190,7 214,0 214,0 23,3 10,9% 190,7 0,0 0,076532 1,78 16,38
P3 20-jun. 18:00 85,2 214,0 214,0 128,8 60,2% 85,2 0,0 0,082242 10,59 17,60
P3 20-jun. 19:00 16,9 211,0 211,0 194,1 92,0% 16,9 0,0 0,082242 15,96 17,35
P3 20-jun. 20:00 0,0 209,0 211,0 209,0 0,0 0,0 0,082242 17,19 17,35
P3 20-jun. 21:00 0,0 1,0 210,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 17,27
P4 20-jun. 22:00 0,0 1,0 210,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 16,07
P4 20-jun. 23:00 0,0 1,0 208,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 15,92
P6 21-jun. 0:00 0,0 1,0 209,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,09
P6 21-jun. 1:00 0,0 110,0 209,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 12,09
P6 21-jun. 2:00 0,0 110,0 208,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 12,03
P6 21-jun. 3:00 0,0 117,0 207,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 11,97
P6 21-jun. 4:00 0,0 207,0 207,0 207,0 0,0 0,0 0,057826 11,97 11,97
P6 21-jun. 5:00 0,0 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,057826 12,14 12,14
P6 21-jun. 6:00 17,4 146,0 146,0 128,6 88,1% 17,4 0,0 0,057826 7,44 8,44
P6 21-jun. 7:00 70,7 106,0 106,0 35,3 33,3% 70,7 0,0 0,057826 2,04 6,13
P4 21-jun. 8:00 163,1 189,0 189,0 25,9 13,7% 163,1 0,0 0,076532 1,98 14,46
P3 21-jun. 9:00 236,1 211,0 209,0 0,0 0,0% 211,0 25,1 0,082242 0,00 17,19
P3 21-jun. 10:00 283,0 210,0 121,0 0,0 0,0% 210,0 73,0 0,082242 0,00 9,95
P3 21-jun. 11:00 331,4 330,0 111,0 0,0 0,0% 330,0 1,4 0,082242 0,00 9,13
P3 21-jun. 12:00 383,6 318,0 111,0 0,0 0,0% 318,0 65,6 0,082242 0,00 9,13
P3 21-jun. 13:00 395,2 319,0 109,0 0,0 0,0% 319,0 76,2 0,082242 0,00 8,96
P4 21-jun. 14:00 361,6 317,0 110,0 0,0 0,0% 317,0 44,6 0,076532 0,00 8,42
P4 21-jun. 15:00 286,1 208,0 110,0 0,0 0,0% 208,0 78,1 0,076532 0,00 8,42
P4 21-jun. 16:00 229,2 207,0 117,0 0,0 0,0% 207,0 22,2 0,076532 0,00 8,95
P4 21-jun. 17:00 153,8 118,0 118,0 0,0 0,0% 118,0 35,8 0,076532 0,00 9,03
P3 21-jun. 18:00 77,1 119,0 119,0 41,9 35,2% 77,1 0,0 0,082242 3,45 9,79
P3 21-jun. 19:00 23,3 117,0 117,0 93,7 80,1% 23,3 0,0 0,082242 7,71 9,62
P3 21-jun. 20:00 0,0 1,0 162,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 13,32
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P3 21-jun. 21:00 0,0 16,0 221,0 16,0 0,0 0,0 0,082242 1,32 18,18
P4 21-jun. 22:00 0,0 69,0 169,0 69,0 0,0 0,0 0,076532 5,28 12,93
P4 21-jun. 23:00 0,0 156,0 156,0 156,0 0,0 0,0 0,076532 11,94 11,94
P6 22-jun. 0:00 0,0 117,0 203,0 117,0 0,0 0,0 0,057826 6,77 11,74
P6 22-jun. 1:00 0,0 157,0 157,0 157,0 0,0 0,0 0,057826 9,08 9,08
P6 22-jun. 2:00 0,0 159,0 159,0 159,0 0,0 0,0 0,057826 9,19 9,19
P6 22-jun. 3:00 0,0 143,0 143,0 143,0 0,0 0,0 0,057826 8,27 8,27
P6 22-jun. 4:00 0,0 139,0 139,0 139,0 0,0 0,0 0,057826 8,04 8,04
P6 22-jun. 5:00 0,0 198,0 198,0 198,0 0,0 0,0 0,057826 11,45 11,45
P6 22-jun. 6:00 20,8 227,0 227,0 206,2 90,8% 20,8 0,0 0,057826 11,92 13,13
P6 22-jun. 7:00 70,5 227,0 227,0 156,5 69,0% 70,5 0,0 0,057826 9,05 13,13
P4 22-jun. 8:00 152,8 227,0 227,0 74,2 32,7% 152,8 0,0 0,076532 5,68 17,37
P3 22-jun. 9:00 232,3 214,0 214,0 0,0 0,0% 214,0 18,3 0,082242 0,00 17,60
P3 22-jun. 10:00 289,2 221,0 116,0 0,0 0,0% 221,0 68,2 0,082242 0,00 9,54
P3 22-jun. 11:00 382,5 203,0 117,0 0,0 0,0% 203,0 179,5 0,082242 0,00 9,62
P3 22-jun. 12:00 359,7 278,0 117,0 0,0 0,0% 278,0 81,7 0,082242 0,00 9,62
P3 22-jun. 13:00 356,6 324,0 224,0 0,0 0,0% 324,0 32,6 0,082242 0,00 18,42
P4 22-jun. 14:00 325,7 327,0 227,0 1,3 0,4% 325,7 0,0 0,076532 0,10 17,37
P4 22-jun. 15:00 255,3 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 27,3 0,076532 0,00 17,45
P4 22-jun. 16:00 239,0 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 11,0 0,076532 0,00 17,45
P4 22-jun. 17:00 155,7 226,0 226,0 70,4 31,1% 155,7 0,0 0,076532 5,38 17,30
P3 22-jun. 18:00 74,4 227,0 227,0 152,6 67,2% 74,4 0,0 0,082242 12,55 18,67
P3 22-jun. 19:00 23,5 225,0 225,0 201,5 89,5% 23,5 0,0 0,082242 16,57 18,50
P3 22-jun. 20:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,082242 18,42 18,42
P3 22-jun. 21:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,082242 18,42 18,42
P4 22-jun. 22:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,076532 17,07 17,07
P4 22-jun. 23:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,076532 17,22 17,22
P6 23-jun. 0:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 23-jun. 1:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 23-jun. 2:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 23-jun. 3:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 23-jun. 4:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 23-jun. 5:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 23-jun. 6:00 20,4 227,0 227,0 206,6 91,0% 20,4 0,0 0,057826 11,95 13,13
P6 23-jun. 7:00 70,7 226,0 226,0 155,3 68,7% 70,7 0,0 0,057826 8,98 13,07
P4 23-jun. 8:00 164,0 226,0 226,0 62,0 27,4% 164,0 0,0 0,076532 4,74 17,30
P3 23-jun. 9:00 257,5 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 31,5 0,082242 0,00 18,59
P3 23-jun. 10:00 338,5 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 112,5 0,082242 0,00 18,59
P3 23-jun. 11:00 393,0 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 166,0 0,082242 0,00 18,67
P3 23-jun. 12:00 418,0 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 191,0 0,082242 0,00 18,67
P3 23-jun. 13:00 416,4 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 189,4 0,082242 0,00 18,67
P4 23-jun. 14:00 397,0 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 172,0 0,076532 0,00 17,22
P4 23-jun. 15:00 342,1 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 116,1 0,076532 0,00 17,30
P4 23-jun. 16:00 270,1 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 45,1 0,076532 0,00 17,22
P4 23-jun. 17:00 178,2 225,0 225,0 46,9 20,8% 178,2 0,0 0,076532 3,59 17,22
P3 23-jun. 18:00 81,5 223,0 223,0 141,5 63,5% 81,5 0,0 0,082242 11,64 18,34
P3 23-jun. 19:00 20,6 224,0 224,0 203,4 90,8% 20,6 0,0 0,082242 16,72 18,42
P3 23-jun. 20:00 0,0 1,0 223,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 18,34
P3 23-jun. 21:00 0,0 5,0 223,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 18,34
P4 23-jun. 22:00 0,0 6,0 223,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 17,07
P4 23-jun. 23:00 0,0 6,0 220,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,84
P6 24-jun. 0:00 0,0 6,0 222,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,84
P6 24-jun. 1:00 0,0 6,0 224,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,95
P6 24-jun. 2:00 0,0 5,0 223,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,90
P6 24-jun. 3:00 0,0 10,0 224,0 10,0 0,0 0,0 0,057826 0,58 12,95
P6 24-jun. 4:00 0,0 6,0 224,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,95
P6 24-jun. 5:00 0,0 6,0 222,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,84
P6 24-jun. 6:00 19,7 6,0 223,0 0,0 0,0% 6,0 13,7 0,057826 0,00 12,90
P6 24-jun. 7:00 65,5 215,0 215,0 149,5 69,5% 65,5 0,0 0,057826 8,64 12,43
P4 24-jun. 8:00 130,6 223,0 7,0 92,4 41,4% 130,6 0,0 0,076532 7,07 0,54
P3 24-jun. 9:00 203,9 223,0 5,0 19,1 8,6% 203,9 0,0 0,082242 1,57 0,41
P3 24-jun. 10:00 329,7 229,0 6,0 0,0 0,0% 229,0 100,7 0,082242 0,00 0,49
P3 24-jun. 11:00 361,5 220,0 6,0 0,0 0,0% 220,0 141,5 0,082242 0,00 0,49
P3 24-jun. 12:00 412,8 222,0 6,0 0,0 0,0% 222,0 190,8 0,082242 0,00 0,49
P3 24-jun. 13:00 362,3 224,0 6,0 0,0 0,0% 224,0 138,3 0,082242 0,00 0,49
P4 24-jun. 14:00 349,8 223,0 5,0 0,0 0,0% 223,0 126,8 0,076532 0,00 0,38
P4 24-jun. 15:00 321,9 224,0 10,0 0,0 0,0% 224,0 97,9 0,076532 0,00 0,77
P4 24-jun. 16:00 246,6 224,0 6,0 0,0 0,0% 224,0 22,6 0,076532 0,00 0,46
P4 24-jun. 17:00 163,6 222,0 6,0 58,4 26,3% 163,6 0,0 0,076532 4,47 0,46
P3 24-jun. 18:00 77,8 223,0 6,0 145,2 65,1% 77,8 0,0 0,082242 11,94 0,49
P3 24-jun. 19:00 23,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 18,6 0,082242 0,00 0,41
P3 24-jun. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 24-jun. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P4 24-jun. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 24-jun. 23:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,076532 16,91 16,91
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P6 25-jun. 0:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 25-jun. 1:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 25-jun. 2:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 25-jun. 3:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 25-jun. 4:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 25-jun. 5:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 25-jun. 6:00 7,4 227,0 227,0 219,6 96,8% 7,4 0,0 0,057826 12,70 13,13
P6 25-jun. 7:00 9,1 227,0 227,0 217,9 96,0% 9,1 0,0 0,057826 12,60 13,13
P4 25-jun. 8:00 13,2 227,0 227,0 213,8 94,2% 13,2 0,0 0,076532 16,36 17,37
P3 25-jun. 9:00 41,5 227,0 227,0 185,5 81,7% 41,5 0,0 0,082242 15,26 18,67
P3 25-jun. 10:00 175,5 226,0 226,0 50,5 22,3% 175,5 0,0 0,082242 4,15 18,59
P3 25-jun. 11:00 234,9 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 7,9 0,082242 0,00 18,67
P3 25-jun. 12:00 351,0 325,0 227,0 0,0 0,0% 325,0 26,0 0,082242 0,00 18,67
P3 25-jun. 13:00 246,7 325,0 227,0 78,3 24,1% 246,7 0,0 0,082242 6,44 18,67
P4 25-jun. 14:00 235,9 322,0 224,0 86,1 26,7% 235,9 0,0 0,076532 6,59 17,14
P4 25-jun. 15:00 193,8 325,0 226,0 131,2 40,4% 193,8 0,0 0,076532 10,04 17,30
P4 25-jun. 16:00 46,0 226,0 226,0 180,0 79,7% 46,0 0,0 0,076532 13,78 17,30
P4 25-jun. 17:00 122,0 225,0 225,0 103,0 45,8% 122,0 0,0 0,076532 7,88 17,22
P3 25-jun. 18:00 69,5 226,0 226,0 156,5 69,2% 69,5 0,0 0,082242 12,87 18,59
P3 25-jun. 19:00 18,8 253,0 253,0 234,2 92,6% 18,8 0,0 0,082242 19,26 20,81
P3 25-jun. 20:00 0,0 227,0 325,0 227,0 0,0 0,0 0,082242 18,67 26,73
P3 25-jun. 21:00 0,0 227,0 325,0 227,0 0,0 0,0 0,082242 18,67 26,73
P4 25-jun. 22:00 0,0 224,0 322,0 224,0 0,0 0,0 0,076532 17,14 24,64
P4 25-jun. 23:00 0,0 226,0 325,0 226,0 0,0 0,0 0,076532 17,30 24,87
P6 26-jun. 0:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 26-jun. 1:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 26-jun. 2:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 26-jun. 3:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 26-jun. 4:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 26-jun. 5:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 26-jun. 6:00 18,9 328,0 328,0 309,1 94,3% 18,9 0,0 0,057826 17,88 18,97
P6 26-jun. 7:00 59,1 326,0 326,0 266,9 81,9% 59,1 0,0 0,057826 15,43 18,85
P4 26-jun. 8:00 120,3 325,0 325,0 204,7 63,0% 120,3 0,0 0,076532 15,67 24,87
P3 26-jun. 9:00 185,4 324,0 324,0 138,6 42,8% 185,4 0,0 0,082242 11,40 26,65
P3 26-jun. 10:00 246,7 323,0 323,0 76,3 23,6% 246,7 0,0 0,082242 6,28 26,56
P3 26-jun. 11:00 263,2 326,0 326,0 62,8 19,3% 263,2 0,0 0,082242 5,16 26,81
P3 26-jun. 12:00 296,9 326,0 326,0 29,1 8,9% 296,9 0,0 0,082242 2,39 26,81
P3 26-jun. 13:00 305,1 325,0 325,0 19,9 6,1% 305,1 0,0 0,082242 1,64 26,73
P4 26-jun. 14:00 262,7 322,0 322,0 59,3 18,4% 262,7 0,0 0,076532 4,54 24,64
P4 26-jun. 15:00 248,8 320,0 320,0 71,2 22,3% 248,8 0,0 0,076532 5,45 24,49
P4 26-jun. 16:00 197,9 321,0 321,0 123,1 38,4% 197,9 0,0 0,076532 9,42 24,57
P4 26-jun. 17:00 139,7 318,0 318,0 178,3 56,1% 139,7 0,0 0,076532 13,65 24,34
P3 26-jun. 18:00 70,5 318,0 318,0 247,5 77,8% 70,5 0,0 0,082242 20,36 26,15
P3 26-jun. 19:00 23,2 316,0 316,0 292,8 92,7% 23,2 0,0 0,082242 24,08 25,99
P3 26-jun. 20:00 0,0 231,0 313,0 231,0 0,0 0,0 0,082242 19,00 25,74
P3 26-jun. 21:00 0,0 204,0 312,0 204,0 0,0 0,0 0,082242 16,78 25,66
P4 26-jun. 22:00 0,0 204,0 309,0 204,0 0,0 0,0 0,076532 15,61 23,65
P4 26-jun. 23:00 0,0 203,0 310,0 203,0 0,0 0,0 0,076532 15,54 23,72
P6 27-jun. 0:00 0,0 316,0 316,0 316,0 0,0 0,0 0,057826 18,27 18,27
P6 27-jun. 1:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,057826 18,33 18,33
P6 27-jun. 2:00 0,0 315,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,057826 18,22 18,22
P6 27-jun. 3:00 0,0 316,0 316,0 316,0 0,0 0,0 0,057826 18,27 18,27
P6 27-jun. 4:00 0,0 315,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,057826 18,22 18,22
P6 27-jun. 5:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,057826 18,39 18,39
P6 27-jun. 6:00 16,9 320,0 320,0 303,1 94,7% 16,9 0,0 0,057826 17,52 18,50
P6 27-jun. 7:00 69,9 319,0 319,0 249,1 78,1% 69,9 0,0 0,057826 14,41 18,45
P4 27-jun. 8:00 159,2 318,0 318,0 158,8 49,9% 159,2 0,0 0,076532 12,15 24,34
P3 27-jun. 9:00 258,3 314,0 314,0 55,7 17,7% 258,3 0,0 0,082242 4,58 25,82
P3 27-jun. 10:00 331,9 313,0 313,0 0,0 0,0% 313,0 18,9 0,082242 0,00 25,74
P3 27-jun. 11:00 356,8 314,0 314,0 0,0 0,0% 314,0 42,8 0,082242 0,00 25,82
P3 27-jun. 12:00 333,9 313,0 231,0 0,0 0,0% 313,0 20,9 0,082242 0,00 19,00
P3 27-jun. 13:00 343,2 312,0 204,0 0,0 0,0% 312,0 31,2 0,082242 0,00 16,78
P4 27-jun. 14:00 316,7 309,0 204,0 0,0 0,0% 309,0 7,7 0,076532 0,00 15,61
P4 27-jun. 15:00 309,9 310,0 203,0 0,1 0,0% 309,9 0,0 0,076532 0,00 15,54
P4 27-jun. 16:00 290,5 203,0 203,0 0,0 0,0% 203,0 87,5 0,076532 0,00 15,54
P4 27-jun. 17:00 187,2 205,0 205,0 17,8 8,7% 187,2 0,0 0,076532 1,36 15,69
P3 27-jun. 18:00 85,2 204,0 204,0 118,8 58,2% 85,2 0,0 0,082242 9,77 16,78
P3 27-jun. 19:00 22,1 201,0 201,0 178,9 89,0% 22,1 0,0 0,082242 14,71 16,53
P3 27-jun. 20:00 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,082242 16,45 16,45
P3 27-jun. 21:00 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,082242 16,45 16,45
P4 27-jun. 22:00 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,076532 15,31 15,31
P4 27-jun. 23:00 0,0 201,0 201,0 201,0 0,0 0,0 0,076532 15,38 15,38
P6 28-jun. 0:00 0,0 203,0 203,0 203,0 0,0 0,0 0,057826 11,74 11,74
P6 28-jun. 1:00 0,0 203,0 203,0 203,0 0,0 0,0 0,057826 11,74 11,74
P6 28-jun. 2:00 0,0 202,0 202,0 202,0 0,0 0,0 0,057826 11,68 11,68
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P6 28-jun. 3:00 0,0 203,0 203,0 203,0 0,0 0,0 0,057826 11,74 11,74
P6 28-jun. 4:00 0,0 203,0 203,0 203,0 0,0 0,0 0,057826 11,74 11,74
P6 28-jun. 5:00 0,0 205,0 205,0 205,0 0,0 0,0 0,057826 11,85 11,85
P6 28-jun. 6:00 14,0 206,0 206,0 192,0 93,2% 14,0 0,0 0,057826 11,10 11,91
P6 28-jun. 7:00 73,6 205,0 205,0 131,4 64,1% 73,6 0,0 0,057826 7,60 11,85
P4 28-jun. 8:00 178,8 205,0 205,0 26,2 12,8% 178,8 0,0 0,076532 2,00 15,69
P3 28-jun. 9:00 284,2 202,0 202,0 0,0 0,0% 202,0 82,2 0,082242 0,00 16,61
P3 28-jun. 10:00 359,4 309,0 203,0 0,0 0,0% 309,0 50,4 0,082242 0,00 16,70
P3 28-jun. 11:00 410,7 309,0 204,0 0,0 0,0% 309,0 101,7 0,082242 0,00 16,78
P3 28-jun. 12:00 438,8 311,0 205,0 0,0 0,0% 311,0 127,8 0,082242 0,00 16,86
P3 28-jun. 13:00 443,0 311,0 204,0 0,0 0,0% 311,0 132,0 0,082242 0,00 16,78
P4 28-jun. 14:00 416,3 312,0 204,0 0,0 0,0% 312,0 104,3 0,076532 0,00 15,61
P4 28-jun. 15:00 372,4 312,0 207,0 0,0 0,0% 312,0 60,4 0,076532 0,00 15,84
P4 28-jun. 16:00 298,1 206,0 206,0 0,0 0,0% 206,0 92,1 0,076532 0,00 15,77
P4 28-jun. 17:00 197,8 204,0 204,0 6,2 3,0% 197,8 0,0 0,076532 0,47 15,61
P3 28-jun. 18:00 88,8 204,0 204,0 115,2 56,5% 88,8 0,0 0,082242 9,47 16,78
P3 28-jun. 19:00 18,8 274,0 274,0 255,2 93,1% 18,8 0,0 0,082242 20,99 22,53
P3 28-jun. 20:00 0,0 311,0 311,0 311,0 0,0 0,0 0,082242 25,58 25,58
P3 28-jun. 21:00 0,0 203,0 309,0 203,0 0,0 0,0 0,082242 16,70 25,41
P4 28-jun. 22:00 0,0 204,0 309,0 204,0 0,0 0,0 0,076532 15,61 23,65
P4 28-jun. 23:00 0,0 205,0 311,0 205,0 0,0 0,0 0,076532 15,69 23,80
P6 29-jun. 0:00 0,0 204,0 311,0 204,0 0,0 0,0 0,057826 11,80 17,98
P6 29-jun. 1:00 0,0 204,0 312,0 204,0 0,0 0,0 0,057826 11,80 18,04
P6 29-jun. 2:00 0,0 207,0 312,0 207,0 0,0 0,0 0,057826 11,97 18,04
P6 29-jun. 3:00 0,0 313,0 313,0 313,0 0,0 0,0 0,057826 18,10 18,10
P6 29-jun. 4:00 0,0 312,0 312,0 312,0 0,0 0,0 0,057826 18,04 18,04
P6 29-jun. 5:00 0,0 316,0 316,0 316,0 0,0 0,0 0,057826 18,27 18,27
P6 29-jun. 6:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,057826 18,39 18,39
P6 29-jun. 7:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,057826 18,39 18,39
P4 29-jun. 8:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,076532 24,34 24,34
P3 29-jun. 9:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,082242 26,07 26,07
P3 29-jun. 10:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,082242 26,15 26,15
P3 29-jun. 11:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,082242 26,07 26,07
P3 29-jun. 12:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,082242 26,15 26,15
P3 29-jun. 13:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,082242 26,07 26,07
P4 29-jun. 14:00 0,0 316,0 316,0 316,0 0,0 0,0 0,076532 24,18 24,18
P4 29-jun. 15:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,076532 24,26 24,26
P4 29-jun. 16:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,076532 24,26 24,26
P4 29-jun. 17:00 0,0 315,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,076532 24,11 24,11
P3 29-jun. 18:00 0,0 313,0 313,0 313,0 0,0 0,0 0,082242 25,74 25,74
P3 29-jun. 19:00 0,0 310,0 310,0 310,0 0,0 0,0 0,082242 25,50 25,50
P3 29-jun. 20:00 0,0 309,0 309,0 309,0 0,0 0,0 0,082242 25,41 25,41
P3 29-jun. 21:00 0,0 310,0 310,0 310,0 0,0 0,0 0,082242 25,50 25,50
P4 29-jun. 22:00 0,0 309,0 309,0 309,0 0,0 0,0 0,076532 23,65 23,65
P4 29-jun. 23:00 0,0 313,0 313,0 313,0 0,0 0,0 0,076532 23,95 23,95
P6 30-jun. 0:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,057826 18,39 18,39
P6 30-jun. 1:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,057826 18,50 18,50
P6 30-jun. 2:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,057826 18,62 18,62
P6 30-jun. 3:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,057826 18,62 18,62
P6 30-jun. 4:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,057826 18,45 18,45
P6 30-jun. 5:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,057826 18,56 18,56
P6 30-jun. 6:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,057826 18,56 18,56
P6 30-jun. 7:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,057826 18,56 18,56
P4 30-jun. 8:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P3 30-jun. 9:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,082242 26,24 26,24
P3 30-jun. 10:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P3 30-jun. 11:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,082242 26,40 26,40
P3 30-jun. 12:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P3 30-jun. 13:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P4 30-jun. 14:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P4 30-jun. 15:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,076532 24,80 24,80
P4 30-jun. 16:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P4 30-jun. 17:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,076532 24,49 24,49
P3 30-jun. 18:00 0,0 6,0 321,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 26,40
P3 30-jun. 19:00 0,0 6,0 319,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 26,24
P3 30-jun. 20:00 0,0 6,0 318,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 26,15
P3 30-jun. 21:00 0,0 6,0 317,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 26,07
P4 30-jun. 22:00 0,0 6,0 315,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 24,11
P4 30-jun. 23:00 0,0 6,0 313,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 23,95
P6 1-jul. 0:00 0,0 311,0 311,0 311,0 0,0 0,0 0,057826 17,98 17,98
P6 1-jul. 1:00 0,0 312,0 312,0 312,0 0,0 0,0 0,057826 18,04 18,04
P6 1-jul. 2:00 0,0 310,0 310,0 310,0 0,0 0,0 0,057826 17,93 17,93
P6 1-jul. 3:00 0,0 134,0 134,0 134,0 0,0 0,0 0,057826 7,75 7,75
P6 1-jul. 4:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
P6 1-jul. 5:00 0,0 79,0 79,0 79,0 0,0 0,0 0,057826 4,57 4,57
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P6 1-jul. 6:00 0,0 315,0 6,0 315,0 0,0 0,0 0,057826 18,22 0,35
P6 1-jul. 7:00 0,0 313,0 6,0 313,0 0,0 0,0 0,057826 18,10 0,35
P2 1-jul. 8:00 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0 0,0 0,081197 3,57 3,57
P1 1-jul. 9:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,090621 9,88 9,88
P1 1-jul. 10:00 0,0 81,0 81,0 81,0 0,0 0,0 0,090621 7,34 7,34
P1 1-jul. 11:00 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,090621 1,81 1,81
P1 1-jul. 12:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 1-jul. 13:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,090621 0,63 0,63
P2 1-jul. 14:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 1-jul. 15:00 368,7 321,0 6,0 0,0 0,0% 321,0 47,7 0,081197 0,00 0,49
P2 1-jul. 16:00 294,8 319,0 6,0 24,2 7,6% 294,8 0,0 0,081197 1,97 0,49
P2 1-jul. 17:00 194,9 318,0 6,0 123,1 38,7% 194,9 0,0 0,081197 9,99 0,49
P1 1-jul. 18:00 88,3 317,0 6,0 228,7 72,2% 88,3 0,0 0,090621 20,73 0,54
P1 1-jul. 19:00 19,1 320,0 6,0 300,9 94,0% 19,1 0,0 0,090621 27,26 0,54
P1 1-jul. 20:00 0,0 91,0 91,0 91,0 0,0 0,0 0,090621 8,25 8,25
P1 1-jul. 21:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,090621 9,88 9,88
P2 1-jul. 22:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,081197 8,85 8,85
P2 1-jul. 23:00 0,0 6,0 320,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 25,98
P6 2-jul. 0:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 2-jul. 1:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 2-jul. 2:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 2-jul. 3:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 2-jul. 4:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 2-jul. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 2-jul. 6:00 15,0 331,0 331,0 316,0 95,5% 15,0 0,0 0,057826 18,27 19,14
P6 2-jul. 7:00 70,8 329,0 329,0 258,2 78,5% 70,8 0,0 0,057826 14,93 19,02
P2 2-jul. 8:00 178,6 329,0 329,0 150,4 45,7% 178,6 0,0 0,081197 12,21 26,71
P1 2-jul. 9:00 283,4 329,0 329,0 45,6 13,8% 283,4 0,0 0,090621 4,13 29,81
P1 2-jul. 10:00 364,4 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 34,4 0,090621 0,00 29,90
P1 2-jul. 11:00 417,4 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 87,4 0,090621 0,00 29,90
P1 2-jul. 12:00 440,1 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 109,1 0,090621 0,00 30,00
P1 2-jul. 13:00 441,0 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 111,0 0,090621 0,00 29,90
P2 2-jul. 14:00 420,3 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 92,3 0,081197 0,00 26,63
P2 2-jul. 15:00 374,7 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 46,7 0,081197 0,00 26,63
P2 2-jul. 16:00 303,6 326,0 326,0 22,4 6,9% 303,6 0,0 0,081197 1,82 26,47
P2 2-jul. 17:00 200,9 323,0 323,0 122,1 37,8% 200,9 0,0 0,081197 9,92 26,23
P1 2-jul. 18:00 92,6 322,0 322,0 229,4 71,2% 92,6 0,0 0,090621 20,79 29,18
P1 2-jul. 19:00 18,4 323,0 323,0 304,6 94,3% 18,4 0,0 0,090621 27,61 29,27
P1 2-jul. 20:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,090621 29,09 29,09
P1 2-jul. 21:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,090621 29,00 29,00
P2 2-jul. 22:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,081197 25,98 25,98
P2 2-jul. 23:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,081197 26,15 26,15
P6 3-jul. 0:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 3-jul. 1:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 3-jul. 2:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 3-jul. 3:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 3-jul. 4:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 3-jul. 5:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 3-jul. 6:00 14,5 326,0 326,0 311,5 95,5% 14,5 0,0 0,057826 18,01 18,85
P6 3-jul. 7:00 66,1 327,0 327,0 260,9 79,8% 66,1 0,0 0,057826 15,09 18,91
P2 3-jul. 8:00 165,1 326,0 326,0 160,9 49,4% 165,1 0,0 0,081197 13,06 26,47
P1 3-jul. 9:00 244,1 325,0 325,0 80,9 24,9% 244,1 0,0 0,090621 7,33 29,45
P1 3-jul. 10:00 320,3 326,0 326,0 5,7 1,7% 320,3 0,0 0,090621 0,52 29,54
P1 3-jul. 11:00 356,1 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 31,1 0,090621 0,00 29,45
P1 3-jul. 12:00 397,0 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 70,0 0,090621 0,00 29,63
P1 3-jul. 13:00 381,6 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 56,6 0,090621 0,00 29,45
P2 3-jul. 14:00 357,6 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 33,6 0,081197 0,00 26,31
P2 3-jul. 15:00 290,7 324,0 324,0 33,3 10,3% 290,7 0,0 0,081197 2,70 26,31
P2 3-jul. 16:00 235,4 322,0 322,0 86,6 26,9% 235,4 0,0 0,081197 7,03 26,15
P2 3-jul. 17:00 162,0 319,0 319,0 157,0 49,2% 162,0 0,0 0,081197 12,75 25,90
P1 3-jul. 18:00 82,1 318,0 318,0 235,9 74,2% 82,1 0,0 0,090621 21,37 28,82
P1 3-jul. 19:00 16,3 317,0 317,0 300,7 94,9% 16,3 0,0 0,090621 27,25 28,73
P1 3-jul. 20:00 0,0 296,0 317,0 296,0 0,0 0,0 0,090621 26,82 28,73
P1 3-jul. 21:00 0,0 213,0 315,0 213,0 0,0 0,0 0,090621 19,30 28,55
P2 3-jul. 22:00 0,0 213,0 317,0 213,0 0,0 0,0 0,081197 17,29 25,74
P2 3-jul. 23:00 0,0 213,0 315,0 213,0 0,0 0,0 0,081197 17,29 25,58
P6 4-jul. 0:00 0,0 212,0 319,0 212,0 0,0 0,0 0,057826 12,26 18,45
P6 4-jul. 1:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,057826 18,56 18,56
P6 4-jul. 2:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,057826 18,56 18,56
P6 4-jul. 3:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,057826 18,45 18,45
P6 4-jul. 4:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,057826 18,56 18,56
P6 4-jul. 5:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 4-jul. 6:00 16,3 328,0 328,0 311,7 95,0% 16,3 0,0 0,057826 18,02 18,97
P6 4-jul. 7:00 66,1 326,0 326,0 259,9 79,7% 66,1 0,0 0,057826 15,03 18,85
P2 4-jul. 8:00 152,5 326,0 326,0 173,5 53,2% 152,5 0,0 0,081197 14,09 26,47
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P1 4-jul. 9:00 237,1 322,0 322,0 84,9 26,4% 237,1 0,0 0,090621 7,70 29,18
P1 4-jul. 10:00 304,6 323,0 323,0 18,4 5,7% 304,6 0,0 0,090621 1,67 29,27
P1 4-jul. 11:00 350,2 317,0 296,0 0,0 0,0% 317,0 33,2 0,090621 0,00 26,82
P1 4-jul. 12:00 382,2 315,0 213,0 0,0 0,0% 315,0 67,2 0,090621 0,00 19,30
P1 4-jul. 13:00 380,6 317,0 213,0 0,0 0,0% 317,0 63,6 0,090621 0,00 19,30
P2 4-jul. 14:00 350,3 315,0 213,0 0,0 0,0% 315,0 35,3 0,081197 0,00 17,29
P2 4-jul. 15:00 312,3 319,0 212,0 6,7 2,1% 312,3 0,0 0,081197 0,54 17,21
P2 4-jul. 16:00 250,0 212,0 212,0 0,0 0,0% 212,0 38,0 0,081197 0,00 17,21
P2 4-jul. 17:00 169,3 213,0 213,0 43,7 20,5% 169,3 0,0 0,081197 3,55 17,29
P1 4-jul. 18:00 80,8 213,0 213,0 132,2 62,1% 80,8 0,0 0,090621 11,98 19,30
P1 4-jul. 19:00 21,4 211,0 211,0 189,6 89,8% 21,4 0,0 0,090621 17,18 19,12
P1 4-jul. 20:00 0,0 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,090621 19,03 19,03
P1 4-jul. 21:00 0,0 209,0 209,0 209,0 0,0 0,0 0,090621 18,94 18,94
P2 4-jul. 22:00 0,0 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,081197 17,05 17,05
P2 4-jul. 23:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,081197 17,13 17,13
P6 5-jul. 0:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,057826 12,32 12,32
P6 5-jul. 1:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,057826 12,37 12,37
P6 5-jul. 2:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,057826 12,32 12,32
P6 5-jul. 3:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,057826 12,37 12,37
P6 5-jul. 4:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,057826 12,37 12,37
P6 5-jul. 5:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,057826 12,43 12,43
P6 5-jul. 6:00 13,5 215,0 215,0 201,5 93,7% 13,5 0,0 0,057826 11,65 12,43
P6 5-jul. 7:00 68,4 214,0 214,0 145,6 68,1% 68,4 0,0 0,057826 8,42 12,37
P2 5-jul. 8:00 172,4 214,0 214,0 41,6 19,4% 172,4 0,0 0,081197 3,38 17,38
P1 5-jul. 9:00 274,3 214,0 214,0 0,0 0,0% 214,0 60,3 0,090621 0,00 19,39
P1 5-jul. 10:00 352,9 214,0 214,0 0,0 0,0% 214,0 138,9 0,090621 0,00 19,39
P1 5-jul. 11:00 409,0 213,0 213,0 0,0 0,0% 213,0 196,0 0,090621 0,00 19,30
P1 5-jul. 12:00 438,0 235,0 235,0 0,0 0,0% 235,0 203,0 0,090621 0,00 21,30
P1 5-jul. 13:00 441,2 320,0 320,0 0,0 0,0% 320,0 121,2 0,090621 0,00 29,00
P2 5-jul. 14:00 417,9 319,0 319,0 0,0 0,0% 319,0 98,9 0,081197 0,00 25,90
P2 5-jul. 15:00 373,3 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 47,3 0,081197 0,00 26,47
P2 5-jul. 16:00 299,2 326,0 326,0 26,8 8,2% 299,2 0,0 0,081197 2,18 26,47
P2 5-jul. 17:00 198,5 322,0 322,0 123,5 38,3% 198,5 0,0 0,081197 10,03 26,15
P1 5-jul. 18:00 90,8 323,0 323,0 232,2 71,9% 90,8 0,0 0,090621 21,04 29,27
P1 5-jul. 19:00 17,5 320,0 320,0 302,5 94,5% 17,5 0,0 0,090621 27,41 29,00
P1 5-jul. 20:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,090621 28,91 28,91
P1 5-jul. 21:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,090621 28,91 28,91
P2 5-jul. 22:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,081197 25,74 25,74
P2 5-jul. 23:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,081197 26,06 26,06
P6 6-jul. 0:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 6-jul. 1:00 0,0 284,0 284,0 284,0 0,0 0,0 0,057826 16,42 16,42
P6 6-jul. 2:00 0,0 245,0 245,0 245,0 0,0 0,0 0,057826 14,17 14,17
P6 6-jul. 3:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 6-jul. 4:00 0,0 238,0 238,0 238,0 0,0 0,0 0,057826 13,76 13,76
P6 6-jul. 5:00 0,0 308,0 308,0 308,0 0,0 0,0 0,057826 17,81 17,81
P6 6-jul. 6:00 11,0 331,0 331,0 320,0 96,7% 11,0 0,0 0,057826 18,50 19,14
P6 6-jul. 7:00 72,6 331,0 331,0 258,4 78,1% 72,6 0,0 0,057826 14,94 19,14
P2 6-jul. 8:00 193,7 330,0 330,0 136,4 41,3% 193,7 0,0 0,081197 11,07 26,80
P1 6-jul. 9:00 307,2 329,0 329,0 21,8 6,6% 307,2 0,0 0,090621 1,98 29,81
P1 6-jul. 10:00 389,3 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 60,3 0,090621 0,00 29,81
P1 6-jul. 11:00 440,7 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 110,7 0,090621 0,00 29,90
P1 6-jul. 12:00 464,6 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 132,6 0,090621 0,00 30,09
P1 6-jul. 13:00 465,2 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 132,2 0,090621 0,00 30,18
P2 6-jul. 14:00 441,1 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 112,1 0,081197 0,00 26,71
P2 6-jul. 15:00 392,3 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 61,3 0,081197 0,00 26,88
P2 6-jul. 16:00 315,9 328,0 328,0 12,1 3,7% 315,9 0,0 0,081197 0,98 26,63
P2 6-jul. 17:00 210,9 326,0 326,0 115,1 35,3% 210,9 0,0 0,081197 9,35 26,47
P1 6-jul. 18:00 94,0 327,0 327,0 233,0 71,3% 94,0 0,0 0,090621 21,11 29,63
P1 6-jul. 19:00 12,5 325,0 325,0 312,5 96,2% 12,5 0,0 0,090621 28,32 29,45
P1 6-jul. 20:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,090621 29,45 29,45
P1 6-jul. 21:00 0,0 274,0 274,0 274,0 0,0 0,0 0,090621 24,83 24,83
P2 6-jul. 22:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,081197 18,11 18,11
P2 6-jul. 23:00 0,0 240,0 240,0 240,0 0,0 0,0 0,081197 19,49 19,49
P6 7-jul. 0:00 0,0 251,0 330,0 251,0 0,0 0,0 0,057826 14,51 19,08
P6 7-jul. 1:00 0,0 218,0 330,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 19,08
P6 7-jul. 2:00 0,0 219,0 331,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 19,14
P6 7-jul. 3:00 0,0 220,0 329,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 19,02
P6 7-jul. 4:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 7-jul. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 7-jul. 6:00 10,8 331,0 331,0 320,2 96,7% 10,8 0,0 0,057826 18,52 19,14
P6 7-jul. 7:00 72,2 330,0 330,0 257,8 78,1% 72,2 0,0 0,057826 14,91 19,08
P2 7-jul. 8:00 193,4 330,0 330,0 136,6 41,4% 193,4 0,0 0,081197 11,09 26,80
P1 7-jul. 9:00 307,3 330,0 251,0 22,7 6,9% 307,3 0,0 0,090621 2,05 22,75
P1 7-jul. 10:00 389,0 330,0 218,0 0,0 0,0% 330,0 59,0 0,090621 0,00 19,76
P1 7-jul. 11:00 441,3 331,0 219,0 0,0 0,0% 331,0 110,3 0,090621 0,00 19,85
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P1 7-jul. 12:00 465,5 329,0 220,0 0,0 0,0% 329,0 136,5 0,090621 0,00 19,94
P1 7-jul. 13:00 466,0 303,0 303,0 0,0 0,0% 303,0 163,0 0,090621 0,00 27,46
P2 7-jul. 14:00 440,5 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 113,5 0,081197 0,00 26,55
P2 7-jul. 15:00 389,9 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 62,9 0,081197 0,00 26,55
P2 7-jul. 16:00 313,2 327,0 327,0 13,8 4,2% 313,2 0,0 0,081197 1,12 26,55
P2 7-jul. 17:00 208,6 326,0 326,0 117,4 36,0% 208,6 0,0 0,081197 9,53 26,47
P1 7-jul. 18:00 92,5 326,0 326,0 233,5 71,6% 92,5 0,0 0,090621 21,16 29,54
P1 7-jul. 19:00 12,8 74,0 326,0 61,2 82,7% 12,8 0,0 0,090621 5,54 29,54
P1 7-jul. 20:00 0,0 53,0 324,0 53,0 0,0 0,0 0,090621 4,80 29,36
P1 7-jul. 21:00 0,0 39,0 321,0 39,0 0,0 0,0 0,090621 3,53 29,09
P2 7-jul. 22:00 0,0 50,0 321,0 50,0 0,0 0,0 0,081197 4,06 26,06
P2 7-jul. 23:00 0,0 5,0 317,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 25,74
P6 8-jul. 0:00 0,0 6,0 318,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 18,39
P6 8-jul. 1:00 0,0 6,0 120,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,94
P6 8-jul. 2:00 0,0 56,0 56,0 56,0 0,0 0,0 0,057826 3,24 3,24
P6 8-jul. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 8-jul. 4:00 0,0 54,0 54,0 54,0 0,0 0,0 0,057826 3,12 3,12
P6 8-jul. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 8-jul. 6:00 10,8 39,0 39,0 28,2 72,4% 10,8 0,0 0,057826 1,63 2,26
P6 8-jul. 7:00 70,4 324,0 53,0 253,6 78,3% 70,4 0,0 0,057826 14,66 3,06
P2 8-jul. 8:00 188,8 321,0 39,0 132,3 41,2% 188,8 0,0 0,081197 10,74 3,17
P1 8-jul. 9:00 301,0 321,0 50,0 20,0 6,2% 301,0 0,0 0,090621 1,81 4,53
P1 8-jul. 10:00 382,7 317,0 5,0 0,0 0,0% 317,0 65,7 0,090621 0,00 0,45
P1 8-jul. 11:00 433,4 318,0 6,0 0,0 0,0% 318,0 115,4 0,090621 0,00 0,54
P1 8-jul. 12:00 456,8 120,0 6,0 0,0 0,0% 120,0 336,8 0,090621 0,00 0,54
P1 8-jul. 13:00 455,5 326,0 74,0 0,0 0,0% 326,0 129,5 0,090621 0,00 6,71
P2 8-jul. 14:00 432,0 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 316,0 0,081197 0,00 9,42
P2 8-jul. 15:00 383,7 112,0 112,0 0,0 0,0% 112,0 271,7 0,081197 0,00 9,09
P2 8-jul. 16:00 309,8 324,0 45,0 14,2 4,4% 309,8 0,0 0,081197 1,15 3,65
P2 8-jul. 17:00 206,6 333,0 6,0 126,5 38,0% 206,6 0,0 0,081197 10,27 0,49
P1 8-jul. 18:00 92,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 86,4 0,090621 0,00 0,54
P1 8-jul. 19:00 12,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 6,3 0,090621 0,00 0,54
P1 8-jul. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 8-jul. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P2 8-jul. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 8-jul. 23:00 0,0 45,0 324,0 45,0 0,0 0,0 0,081197 3,65 26,31
P6 9-jul. 0:00 0,0 6,0 333,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 19,26
P6 9-jul. 1:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 9-jul. 2:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 9-jul. 3:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 9-jul. 4:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 9-jul. 5:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 9-jul. 6:00 12,6 334,0 334,0 321,4 96,2% 12,6 0,0 0,057826 18,58 19,31
P6 9-jul. 7:00 66,0 332,0 332,0 266,0 80,1% 66,0 0,0 0,057826 15,38 19,20
P2 9-jul. 8:00 171,5 330,0 330,0 158,5 48,0% 171,5 0,0 0,081197 12,87 26,80
P1 9-jul. 9:00 270,6 331,0 331,0 60,4 18,3% 270,6 0,0 0,090621 5,48 30,00
P1 9-jul. 10:00 344,8 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 13,8 0,090621 0,00 30,00
P1 9-jul. 11:00 397,7 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 66,7 0,090621 0,00 30,00
P1 9-jul. 12:00 420,7 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 88,7 0,090621 0,00 30,09
P1 9-jul. 13:00 419,4 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 89,4 0,090621 0,00 29,90
P2 9-jul. 14:00 402,4 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 75,4 0,081197 0,00 26,55
P2 9-jul. 15:00 348,8 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 21,8 0,081197 0,00 26,55
P2 9-jul. 16:00 273,5 327,0 327,0 53,5 16,4% 273,5 0,0 0,081197 4,34 26,55
P2 9-jul. 17:00 179,9 325,0 325,0 145,1 44,6% 179,9 0,0 0,081197 11,78 26,39
P1 9-jul. 18:00 85,4 326,0 326,0 240,6 73,8% 85,4 0,0 0,090621 21,80 29,54
P1 9-jul. 19:00 18,6 325,0 325,0 306,4 94,3% 18,6 0,0 0,090621 27,77 29,45
P1 9-jul. 20:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,090621 29,27 29,27
P1 9-jul. 21:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,090621 29,09 29,09
P2 9-jul. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,081197 26,06 26,06
P2 9-jul. 23:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,081197 26,39 26,39
P6 10-jul. 0:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 10-jul. 1:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 10-jul. 2:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 10-jul. 3:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 10-jul. 4:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 10-jul. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 10-jul. 6:00 11,8 330,0 330,0 318,2 96,4% 11,8 0,0 0,057826 18,40 19,08
P6 10-jul. 7:00 66,4 330,0 330,0 263,6 79,9% 66,4 0,0 0,057826 15,24 19,08
P2 10-jul. 8:00 171,5 330,0 330,0 158,5 48,0% 171,5 0,0 0,081197 12,87 26,80
P1 10-jul. 9:00 276,1 328,0 328,0 51,9 15,8% 276,1 0,0 0,090621 4,71 29,72
P1 10-jul. 10:00 350,4 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 21,4 0,090621 0,00 29,81
P1 10-jul. 11:00 404,9 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 75,9 0,090621 0,00 29,81
P1 10-jul. 12:00 428,6 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 98,6 0,090621 0,00 29,90
P1 10-jul. 13:00 431,3 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 104,3 0,090621 0,00 29,63
P2 10-jul. 14:00 407,2 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 81,2 0,081197 0,00 26,47
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P2 10-jul. 15:00 363,5 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 38,5 0,081197 0,00 26,39
P2 10-jul. 16:00 289,3 325,0 325,0 35,7 11,0% 289,3 0,0 0,081197 2,90 26,39
P2 10-jul. 17:00 195,2 320,0 320,0 124,8 39,0% 195,2 0,0 0,081197 10,14 25,98
P1 10-jul. 18:00 89,8 323,0 323,0 233,2 72,2% 89,8 0,0 0,090621 21,13 29,27
P1 10-jul. 19:00 17,7 322,0 322,0 304,3 94,5% 17,7 0,0 0,090621 27,58 29,18
P1 10-jul. 20:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,090621 28,91 28,91
P1 10-jul. 21:00 0,0 301,0 316,0 301,0 0,0 0,0 0,090621 27,28 28,64
P2 10-jul. 22:00 0,0 215,0 316,0 215,0 0,0 0,0 0,081197 17,46 25,66
P2 10-jul. 23:00 0,0 215,0 317,0 215,0 0,0 0,0 0,081197 17,46 25,74
P6 11-jul. 0:00 0,0 214,0 322,0 214,0 0,0 0,0 0,057826 12,37 18,62
P6 11-jul. 1:00 0,0 213,0 286,0 213,0 0,0 0,0 0,057826 12,32 16,54
P6 11-jul. 2:00 0,0 151,0 151,0 151,0 0,0 0,0 0,057826 8,73 8,73
P6 11-jul. 3:00 0,0 193,0 193,0 193,0 0,0 0,0 0,057826 11,16 11,16
P6 11-jul. 4:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 11-jul. 5:00 0,0 284,0 284,0 284,0 0,0 0,0 0,057826 16,42 16,42
P6 11-jul. 6:00 13,3 330,0 330,0 316,7 96,0% 13,3 0,0 0,057826 18,31 19,08
P6 11-jul. 7:00 68,2 329,0 329,0 260,8 79,3% 68,2 0,0 0,057826 15,08 19,02
P2 11-jul. 8:00 170,3 328,0 328,0 157,7 48,1% 170,3 0,0 0,081197 12,80 26,63
P1 11-jul. 9:00 272,3 324,0 324,0 51,8 16,0% 272,3 0,0 0,090621 4,69 29,36
P1 11-jul. 10:00 346,4 323,0 323,0 0,0 0,0% 323,0 23,4 0,090621 0,00 29,27
P1 11-jul. 11:00 394,6 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 67,6 0,090621 0,00 29,63
P1 11-jul. 12:00 415,9 316,0 301,0 0,0 0,0% 316,0 99,9 0,090621 0,00 27,28
P1 11-jul. 13:00 410,8 316,0 215,0 0,0 0,0% 316,0 94,8 0,090621 0,00 19,48
P2 11-jul. 14:00 384,9 317,0 215,0 0,0 0,0% 317,0 67,9 0,081197 0,00 17,46
P2 11-jul. 15:00 347,0 322,0 214,0 0,0 0,0% 322,0 25,0 0,081197 0,00 17,38
P2 11-jul. 16:00 280,8 286,0 213,0 5,2 1,8% 280,8 0,0 0,081197 0,43 17,29
P2 11-jul. 17:00 180,7 216,0 216,0 35,3 16,4% 180,7 0,0 0,081197 2,87 17,54
P1 11-jul. 18:00 82,8 215,0 215,0 132,2 61,5% 82,8 0,0 0,090621 11,98 19,48
P1 11-jul. 19:00 19,1 216,0 216,0 196,9 91,2% 19,1 0,0 0,090621 17,84 19,57
P1 11-jul. 20:00 0,0 121,0 221,0 121,0 0,0 0,0 0,090621 10,97 20,03
P1 11-jul. 21:00 0,0 119,0 219,0 119,0 0,0 0,0 0,090621 10,78 19,85
P2 11-jul. 22:00 0,0 120,0 220,0 120,0 0,0 0,0 0,081197 9,74 17,86
P2 11-jul. 23:00 0,0 122,0 222,0 122,0 0,0 0,0 0,081197 9,91 18,03
P6 12-jul. 0:00 0,0 146,0 146,0 146,0 0,0 0,0 0,057826 8,44 8,44
P6 12-jul. 1:00 0,0 160,0 160,0 160,0 0,0 0,0 0,057826 9,25 9,25
P6 12-jul. 2:00 0,0 128,0 128,0 128,0 0,0 0,0 0,057826 7,40 7,40
P6 12-jul. 3:00 0,0 178,0 178,0 178,0 0,0 0,0 0,057826 10,29 10,29
P6 12-jul. 4:00 0,0 176,0 176,0 176,0 0,0 0,0 0,057826 10,18 10,18
P6 12-jul. 5:00 0,0 199,0 199,0 199,0 0,0 0,0 0,057826 11,51 11,51
P6 12-jul. 6:00 11,8 227,0 227,0 215,2 94,8% 11,8 0,0 0,057826 12,45 13,13
P6 12-jul. 7:00 65,6 228,0 228,0 162,4 71,2% 65,6 0,0 0,057826 9,39 13,18
P2 12-jul. 8:00 167,8 228,0 228,0 60,2 26,4% 167,8 0,0 0,081197 4,89 18,51
P1 12-jul. 9:00 268,0 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 43,0 0,090621 0,00 20,39
P1 12-jul. 10:00 342,3 325,0 225,0 0,0 0,0% 325,0 17,3 0,090621 0,00 20,39
P1 12-jul. 11:00 391,5 326,0 226,0 0,0 0,0% 326,0 65,5 0,090621 0,00 20,48
P1 12-jul. 12:00 416,7 325,0 225,0 0,0 0,0% 325,0 91,7 0,090621 0,00 20,39
P1 12-jul. 13:00 419,0 323,0 223,0 0,0 0,0% 323,0 96,0 0,090621 0,00 20,21
P2 12-jul. 14:00 398,0 334,0 224,0 0,0 0,0% 334,0 64,0 0,081197 0,00 18,19
P2 12-jul. 15:00 351,1 336,0 227,0 0,0 0,0% 336,0 15,1 0,081197 0,00 18,43
P2 12-jul. 16:00 287,4 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 60,4 0,081197 0,00 18,43
P2 12-jul. 17:00 193,6 224,0 224,0 30,4 13,6% 193,6 0,0 0,081197 2,47 18,19
P1 12-jul. 18:00 87,9 251,0 251,0 163,1 65,0% 87,9 0,0 0,090621 14,78 22,75
P1 12-jul. 19:00 18,3 325,0 325,0 306,7 94,4% 18,3 0,0 0,090621 27,80 29,45
P1 12-jul. 20:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,090621 29,45 29,45
P1 12-jul. 21:00 0,0 167,0 167,0 167,0 0,0 0,0 0,090621 15,13 15,13
P2 12-jul. 22:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,081197 9,09 9,09
P2 12-jul. 23:00 0,0 121,0 121,0 121,0 0,0 0,0 0,081197 9,82 9,82
P6 13-jul. 0:00 0,0 224,0 334,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 19,31
P6 13-jul. 1:00 0,0 227,0 336,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 19,43
P6 13-jul. 2:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,057826 19,31 19,31
P6 13-jul. 3:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 13-jul. 4:00 0,0 314,0 314,0 314,0 0,0 0,0 0,057826 18,16 18,16
P6 13-jul. 5:00 0,0 336,0 336,0 336,0 0,0 0,0 0,057826 19,43 19,43
P6 13-jul. 6:00 10,1 335,0 335,0 324,9 97,0% 10,1 0,0 0,057826 18,79 19,37
P6 13-jul. 7:00 73,0 335,0 335,0 262,0 78,2% 73,0 0,0 0,057826 15,15 19,37
P2 13-jul. 8:00 199,2 334,0 334,0 134,8 40,4% 199,2 0,0 0,081197 10,95 27,12
P1 13-jul. 9:00 318,5 333,0 333,0 14,5 4,4% 318,5 0,0 0,090621 1,31 30,18
P1 13-jul. 10:00 390,9 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 58,9 0,090621 0,00 30,09
P1 13-jul. 11:00 205,7 334,0 334,0 128,3 38,4% 205,7 0,0 0,090621 11,63 30,27
P1 13-jul. 12:00 222,8 308,0 308,0 85,2 27,7% 222,8 0,0 0,090621 7,72 27,91
P1 13-jul. 13:00 217,4 228,0 228,0 10,7 4,7% 217,4 0,0 0,090621 0,97 20,66
P2 13-jul. 14:00 164,3 226,0 226,0 61,8 27,3% 164,3 0,0 0,081197 5,01 18,35
P2 13-jul. 15:00 151,4 225,0 225,0 73,6 32,7% 151,4 0,0 0,081197 5,98 18,27
P2 13-jul. 16:00 112,2 226,0 226,0 113,9 50,4% 112,2 0,0 0,081197 9,24 18,35
P2 13-jul. 17:00 76,6 224,0 224,0 147,4 65,8% 76,6 0,0 0,081197 11,96 18,19
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P1 13-jul. 18:00 44,0 226,0 226,0 182,0 80,5% 44,0 0,0 0,090621 16,49 20,48
P1 13-jul. 19:00 19,3 225,0 225,0 205,7 91,4% 19,3 0,0 0,090621 18,64 20,39
P1 13-jul. 20:00 0,0 296,0 296,0 296,0 0,0 0,0 0,090621 26,82 26,82
P1 13-jul. 21:00 0,0 225,0 324,0 225,0 0,0 0,0 0,090621 20,39 29,36
P2 13-jul. 22:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,081197 18,27 18,27
P2 13-jul. 23:00 0,0 266,0 266,0 266,0 0,0 0,0 0,081197 21,60 21,60
P6 14-jul. 0:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 14-jul. 1:00 0,0 307,0 307,0 307,0 0,0 0,0 0,057826 17,75 17,75
P6 14-jul. 2:00 0,0 302,0 302,0 302,0 0,0 0,0 0,057826 17,46 17,46
P6 14-jul. 3:00 0,0 303,0 303,0 303,0 0,0 0,0 0,057826 17,52 17,52
P6 14-jul. 4:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,057826 19,31 19,31
P6 14-jul. 5:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,057826 19,31 19,31
P6 14-jul. 6:00 11,1 335,0 335,0 323,9 96,7% 11,1 0,0 0,057826 18,73 19,37
P6 14-jul. 7:00 62,7 332,0 332,0 269,3 81,1% 62,7 0,0 0,057826 15,57 19,20
P2 14-jul. 8:00 153,9 333,0 333,0 179,1 53,8% 153,9 0,0 0,081197 14,54 27,04
P1 14-jul. 9:00 249,0 331,0 331,0 82,0 24,8% 249,0 0,0 0,090621 7,43 30,00
P1 14-jul. 10:00 319,3 330,0 330,0 10,7 3,2% 319,3 0,0 0,090621 0,97 29,90
P1 14-jul. 11:00 367,4 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 37,4 0,090621 0,00 29,90
P1 14-jul. 12:00 394,0 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 62,0 0,090621 0,00 30,09
P1 14-jul. 13:00 391,8 317,0 317,0 0,0 0,0% 317,0 74,8 0,090621 0,00 28,73
P2 14-jul. 14:00 347,8 324,0 225,0 0,0 0,0% 324,0 23,8 0,081197 0,00 18,27
P2 14-jul. 15:00 293,0 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 68,0 0,081197 0,00 18,27
P2 14-jul. 16:00 234,8 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 9,8 0,081197 0,00 18,27
P2 14-jul. 17:00 153,4 225,0 225,0 71,6 31,8% 153,4 0,0 0,081197 5,82 18,27
P1 14-jul. 18:00 74,7 225,0 225,0 150,3 66,8% 74,7 0,0 0,090621 13,62 20,39
P1 14-jul. 19:00 22,9 225,0 225,0 202,1 89,8% 22,9 0,0 0,090621 18,31 20,39
P1 14-jul. 20:00 0,0 27,0 225,0 27,0 0,0 0,0 0,090621 2,45 20,39
P1 14-jul. 21:00 0,0 5,0 223,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 20,21
P2 14-jul. 22:00 0,0 6,0 223,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 18,11
P2 14-jul. 23:00 0,0 6,0 222,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 18,03
P6 15-jul. 0:00 0,0 6,0 221,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,78
P6 15-jul. 1:00 0,0 5,0 222,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,84
P6 15-jul. 2:00 0,0 6,0 221,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,78
P6 15-jul. 3:00 0,0 6,0 172,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 9,95
P6 15-jul. 4:00 0,0 6,0 45,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 2,60
P6 15-jul. 5:00 0,0 6,0 126,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 7,29
P6 15-jul. 6:00 6,7 6,0 110,0 0,0 0,0% 6,0 0,7 0,057826 0,00 6,36
P6 15-jul. 7:00 48,8 14,0 14,0 0,0 0,0% 14,0 34,8 0,057826 0,00 0,81
P2 15-jul. 8:00 145,6 41,0 41,0 0,0 0,0% 41,0 104,6 0,081197 0,00 3,33
P1 15-jul. 9:00 286,7 225,0 27,0 0,0 0,0% 225,0 61,7 0,090621 0,00 2,45
P1 15-jul. 10:00 360,6 223,0 5,0 0,0 0,0% 223,0 137,6 0,090621 0,00 0,45
P1 15-jul. 11:00 437,4 223,0 6,0 0,0 0,0% 223,0 214,4 0,090621 0,00 0,54
P1 15-jul. 12:00 280,9 222,0 6,0 0,0 0,0% 222,0 58,9 0,090621 0,00 0,54
P1 15-jul. 13:00 245,3 221,0 6,0 0,0 0,0% 221,0 24,3 0,090621 0,00 0,54
P2 15-jul. 14:00 278,1 222,0 5,0 0,0 0,0% 222,0 56,1 0,081197 0,00 0,41
P2 15-jul. 15:00 179,2 221,0 6,0 41,9 18,9% 179,2 0,0 0,081197 3,40 0,49
P2 15-jul. 16:00 234,8 221,0 6,0 0,0 0,0% 221,0 13,8 0,081197 0,00 0,49
P2 15-jul. 17:00 139,5 45,0 6,0 0,0 0,0% 45,0 94,5 0,081197 0,00 0,49
P1 15-jul. 18:00 79,7 126,0 6,0 46,3 36,7% 79,7 0,0 0,090621 4,20 0,54
P1 15-jul. 19:00 23,6 110,0 6,0 86,4 78,5% 23,6 0,0 0,090621 7,83 0,54
P1 15-jul. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 15-jul. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 15-jul. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 15-jul. 23:00 0,0 72,0 221,0 72,0 0,0 0,0 0,081197 5,85 17,94
P6 16-jul. 0:00 0,0 116,0 226,0 116,0 0,0 0,0 0,057826 6,71 13,07
P6 16-jul. 1:00 0,0 125,0 225,0 125,0 0,0 0,0 0,057826 7,23 13,01
P6 16-jul. 2:00 0,0 126,0 226,0 126,0 0,0 0,0 0,057826 7,29 13,07
P6 16-jul. 3:00 0,0 126,0 226,0 126,0 0,0 0,0 0,057826 7,29 13,07
P6 16-jul. 4:00 0,0 126,0 226,0 126,0 0,0 0,0 0,057826 7,29 13,07
P6 16-jul. 5:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 16-jul. 6:00 11,3 225,0 225,0 213,7 95,0% 11,3 0,0 0,057826 12,36 13,01
P6 16-jul. 7:00 63,2 226,0 226,0 162,8 72,0% 63,2 0,0 0,057826 9,41 13,07
P2 16-jul. 8:00 163,2 226,0 226,0 62,8 27,8% 163,2 0,0 0,081197 5,10 18,35
P1 16-jul. 9:00 265,6 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 39,6 0,090621 0,00 20,48
P1 16-jul. 10:00 339,8 325,0 225,0 0,0 0,0% 325,0 14,8 0,090621 0,00 20,39
P1 16-jul. 11:00 393,8 326,0 226,0 0,0 0,0% 326,0 67,8 0,090621 0,00 20,48
P1 16-jul. 12:00 427,6 326,0 226,0 0,0 0,0% 326,0 101,6 0,090621 0,00 20,48
P1 16-jul. 13:00 426,8 327,0 227,0 0,0 0,0% 327,0 99,8 0,090621 0,00 20,57
P2 16-jul. 14:00 407,9 324,0 224,0 0,0 0,0% 324,0 83,9 0,081197 0,00 18,19
P2 16-jul. 15:00 361,8 325,0 225,0 0,0 0,0% 325,0 36,8 0,081197 0,00 18,27
P2 16-jul. 16:00 291,1 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 66,1 0,081197 0,00 18,27
P2 16-jul. 17:00 194,5 224,0 224,0 29,5 13,2% 194,5 0,0 0,081197 2,39 18,19
P1 16-jul. 18:00 88,4 224,0 224,0 135,6 60,6% 88,4 0,0 0,090621 12,29 20,30
P1 16-jul. 19:00 17,2 225,0 225,0 207,8 92,3% 17,2 0,0 0,090621 18,83 20,39
P1 16-jul. 20:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,090621 20,21 20,21
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P1 16-jul. 21:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,090621 20,03 20,03
P2 16-jul. 22:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,081197 17,94 17,94
P2 16-jul. 23:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,081197 18,03 18,03
P6 17-jul. 0:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 17-jul. 1:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 17-jul. 2:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 17-jul. 3:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 17-jul. 4:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 17-jul. 5:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 17-jul. 6:00 13,2 223,0 223,0 209,8 94,1% 13,2 0,0 0,057826 12,13 12,90
P6 17-jul. 7:00 52,5 223,0 223,0 170,5 76,5% 52,5 0,0 0,057826 9,86 12,90
P2 17-jul. 8:00 105,5 224,0 224,0 118,5 52,9% 105,5 0,0 0,081197 9,62 18,19
P1 17-jul. 9:00 154,4 225,0 225,0 70,6 31,4% 154,4 0,0 0,090621 6,40 20,39
P1 17-jul. 10:00 202,0 223,0 223,0 21,0 9,4% 202,0 0,0 0,090621 1,90 20,21
P1 17-jul. 11:00 211,3 224,0 224,0 12,7 5,7% 211,3 0,0 0,090621 1,15 20,30
P1 17-jul. 12:00 251,7 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 27,7 0,090621 0,00 20,30
P1 17-jul. 13:00 233,2 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 9,2 0,090621 0,00 20,30
P2 17-jul. 14:00 205,6 222,0 222,0 16,5 7,4% 205,6 0,0 0,081197 1,34 18,03
P2 17-jul. 15:00 169,7 222,0 222,0 52,3 23,6% 169,7 0,0 0,081197 4,25 18,03
P2 17-jul. 16:00 131,3 192,0 192,0 60,7 31,6% 131,3 0,0 0,081197 4,93 15,59
P2 17-jul. 17:00 91,0 110,0 110,0 19,0 17,3% 91,0 0,0 0,081197 1,54 8,93
P1 17-jul. 18:00 47,4 110,0 110,0 62,6 56,9% 47,4 0,0 0,090621 5,67 9,97
P1 17-jul. 19:00 14,5 111,0 111,0 96,5 86,9% 14,5 0,0 0,090621 8,74 10,06
P1 17-jul. 20:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,090621 9,88 9,88
P1 17-jul. 21:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,090621 9,88 9,88
P2 17-jul. 22:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,081197 8,85 8,85
P2 17-jul. 23:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,081197 8,85 8,85
P6 18-jul. 0:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 18-jul. 1:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 18-jul. 2:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 18-jul. 3:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 18-jul. 4:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P6 18-jul. 5:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 18-jul. 6:00 11,1 278,0 278,0 266,9 96,0% 11,1 0,0 0,057826 15,43 16,08
P6 18-jul. 7:00 59,9 334,0 334,0 274,1 82,1% 59,9 0,0 0,057826 15,85 19,31
P2 18-jul. 8:00 149,4 333,0 333,0 183,6 55,1% 149,4 0,0 0,081197 14,91 27,04
P1 18-jul. 9:00 241,9 328,0 328,0 86,1 26,3% 241,9 0,0 0,090621 7,81 29,72
P1 18-jul. 10:00 295,7 325,0 325,0 29,3 9,0% 295,7 0,0 0,090621 2,65 29,45
P1 18-jul. 11:00 361,9 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 33,9 0,090621 0,00 29,72
P1 18-jul. 12:00 412,2 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 85,2 0,090621 0,00 29,63
P1 18-jul. 13:00 402,5 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 74,5 0,090621 0,00 29,72
P2 18-jul. 14:00 367,0 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 40,0 0,081197 0,00 26,55
P2 18-jul. 15:00 334,6 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 8,6 0,081197 0,00 26,47
P2 18-jul. 16:00 269,2 324,0 324,0 54,9 16,9% 269,2 0,0 0,081197 4,45 26,31
P2 18-jul. 17:00 182,3 328,0 328,0 145,7 44,4% 182,3 0,0 0,081197 11,83 26,63
P1 18-jul. 18:00 84,7 330,0 330,0 245,3 74,3% 84,7 0,0 0,090621 22,23 29,90
P1 18-jul. 19:00 17,5 322,0 322,0 304,5 94,6% 17,5 0,0 0,090621 27,59 29,18
P1 18-jul. 20:00 0,0 224,0 319,0 224,0 0,0 0,0 0,090621 20,30 28,91
P1 18-jul. 21:00 0,0 224,0 315,0 224,0 0,0 0,0 0,090621 20,30 28,55
P2 18-jul. 22:00 0,0 224,0 314,0 224,0 0,0 0,0 0,081197 18,19 25,50
P2 18-jul. 23:00 0,0 170,0 314,0 170,0 0,0 0,0 0,081197 13,80 25,50
P6 19-jul. 0:00 0,0 110,0 314,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 18,16
P6 19-jul. 1:00 0,0 114,0 314,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 18,16
P6 19-jul. 2:00 0,0 316,0 316,0 316,0 0,0 0,0 0,057826 18,27 18,27
P6 19-jul. 3:00 0,0 132,0 132,0 132,0 0,0 0,0 0,057826 7,63 7,63
P6 19-jul. 4:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
P6 19-jul. 5:00 0,0 239,0 239,0 239,0 0,0 0,0 0,057826 13,82 13,82
P6 19-jul. 6:00 13,7 114,0 217,0 100,3 87,9% 13,7 0,0 0,057826 5,80 12,55
P6 19-jul. 7:00 59,7 219,0 219,0 159,3 72,7% 59,7 0,0 0,057826 9,21 12,66
P2 19-jul. 8:00 154,7 226,0 226,0 71,3 31,6% 154,7 0,0 0,081197 5,79 18,35
P1 19-jul. 9:00 245,2 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 22,2 0,090621 0,00 20,21
P1 19-jul. 10:00 328,0 319,0 224,0 0,0 0,0% 319,0 9,0 0,090621 0,00 20,30
P1 19-jul. 11:00 374,2 315,0 224,0 0,0 0,0% 315,0 59,2 0,090621 0,00 20,30
P1 19-jul. 12:00 418,5 314,0 224,0 0,0 0,0% 314,0 104,5 0,090621 0,00 20,30
P1 19-jul. 13:00 430,4 314,0 170,0 0,0 0,0% 314,0 116,4 0,090621 0,00 15,41
P2 19-jul. 14:00 393,3 314,0 110,0 0,0 0,0% 314,0 79,3 0,081197 0,00 8,93
P2 19-jul. 15:00 348,1 314,0 114,0 0,0 0,0% 314,0 34,1 0,081197 0,00 9,26
P2 19-jul. 16:00 279,7 217,0 114,0 0,0 0,0% 217,0 62,7 0,081197 0,00 9,26
P2 19-jul. 17:00 186,0 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 75,0 0,081197 0,00 9,01
P1 19-jul. 18:00 88,6 110,0 110,0 21,4 19,5% 88,6 0,0 0,090621 1,94 9,97
P1 19-jul. 19:00 21,4 109,0 109,0 87,6 80,4% 21,4 0,0 0,090621 7,94 9,88
P1 19-jul. 20:00 0,0 187,0 187,0 187,0 0,0 0,0 0,090621 16,95 16,95
P1 19-jul. 21:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,090621 20,21 20,21
P2 19-jul. 22:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,081197 18,11 18,11
P2 19-jul. 23:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,081197 18,27 18,27
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P6 20-jul. 0:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 20-jul. 1:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 20-jul. 2:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 20-jul. 3:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 20-jul. 4:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 20-jul. 5:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 20-jul. 6:00 11,7 228,0 228,0 216,3 94,9% 11,7 0,0 0,057826 12,51 13,18
P6 20-jul. 7:00 60,5 285,0 285,0 224,5 78,8% 60,5 0,0 0,057826 12,98 16,48
P2 20-jul. 8:00 166,3 334,0 334,0 167,7 50,2% 166,3 0,0 0,081197 13,62 27,12
P1 20-jul. 9:00 274,7 333,0 333,0 58,3 17,5% 274,7 0,0 0,090621 5,28 30,18
P1 20-jul. 10:00 358,1 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 25,1 0,090621 0,00 30,18
P1 20-jul. 11:00 413,2 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 81,2 0,090621 0,00 30,09
P1 20-jul. 12:00 442,3 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 110,3 0,090621 0,00 30,09
P1 20-jul. 13:00 445,2 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 115,2 0,090621 0,00 29,90
P2 20-jul. 14:00 418,4 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 89,4 0,081197 0,00 26,71
P2 20-jul. 15:00 367,1 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 38,1 0,081197 0,00 26,71
P2 20-jul. 16:00 291,1 329,0 329,0 37,9 11,5% 291,1 0,0 0,081197 3,08 26,71
P2 20-jul. 17:00 191,0 327,0 327,0 136,0 41,6% 191,0 0,0 0,081197 11,04 26,55
P1 20-jul. 18:00 85,0 327,0 327,0 242,0 74,0% 85,0 0,0 0,090621 21,93 29,63
P1 20-jul. 19:00 17,3 327,0 327,0 309,7 94,7% 17,3 0,0 0,090621 28,07 29,63
P1 20-jul. 20:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,090621 29,45 29,45
P1 20-jul. 21:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,090621 29,18 29,18
P2 20-jul. 22:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,081197 25,98 25,98
P2 20-jul. 23:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,081197 26,23 26,23
P6 21-jul. 0:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 21-jul. 1:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 21-jul. 2:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 21-jul. 3:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 21-jul. 4:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 21-jul. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 21-jul. 6:00 12,1 330,0 330,0 317,9 96,3% 12,1 0,0 0,057826 18,38 19,08
P6 21-jul. 7:00 58,9 330,0 330,0 271,1 82,1% 58,9 0,0 0,057826 15,68 19,08
P2 21-jul. 8:00 158,4 329,0 329,0 170,6 51,9% 158,4 0,0 0,081197 13,85 26,71
P1 21-jul. 9:00 260,3 329,0 329,0 68,7 20,9% 260,3 0,0 0,090621 6,23 29,81
P1 21-jul. 10:00 340,9 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 11,9 0,090621 0,00 29,81
P1 21-jul. 11:00 392,0 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 63,0 0,090621 0,00 29,81
P1 21-jul. 12:00 416,5 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 86,5 0,090621 0,00 29,90
P1 21-jul. 13:00 420,5 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 94,5 0,090621 0,00 29,54
P2 21-jul. 14:00 402,3 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 78,3 0,081197 0,00 26,31
P2 21-jul. 15:00 359,9 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 34,9 0,081197 0,00 26,39
P2 21-jul. 16:00 287,5 323,0 323,0 35,5 11,0% 287,5 0,0 0,081197 2,88 26,23
P2 21-jul. 17:00 193,0 322,0 322,0 129,0 40,0% 193,0 0,0 0,081197 10,47 26,15
P1 21-jul. 18:00 86,8 324,0 324,0 237,2 73,2% 86,8 0,0 0,090621 21,49 29,36
P1 21-jul. 19:00 13,9 322,0 322,0 308,1 95,7% 13,9 0,0 0,090621 27,92 29,18
P1 21-jul. 20:00 0,0 6,0 232,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 21,02
P1 21-jul. 21:00 0,0 6,0 220,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 19,94
P2 21-jul. 22:00 0,0 5,0 221,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 17,94
P2 21-jul. 23:00 0,0 6,0 219,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 17,78
P6 22-jul. 0:00 0,0 6,0 219,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,66
P6 22-jul. 1:00 0,0 5,0 218,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,61
P6 22-jul. 2:00 0,0 6,0 219,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,66
P6 22-jul. 3:00 0,0 6,0 218,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,61
P6 22-jul. 4:00 0,0 6,0 219,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,66
P6 22-jul. 5:00 0,0 5,0 46,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 2,66
P6 22-jul. 6:00 10,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 5,6 0,057826 0,00 0,29
P6 22-jul. 7:00 61,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 55,6 0,057826 0,00 0,35
P2 22-jul. 8:00 177,9 232,0 6,0 54,1 23,3% 177,9 0,0 0,081197 4,40 0,49
P1 22-jul. 9:00 289,2 220,0 6,0 0,0 0,0% 220,0 69,2 0,090621 0,00 0,54
P1 22-jul. 10:00 369,1 333,0 5,0 0,0 0,0% 333,0 36,1 0,090621 0,00 0,45
P1 22-jul. 11:00 421,6 334,0 6,0 0,0 0,0% 334,0 87,6 0,090621 0,00 0,54
P1 22-jul. 12:00 447,0 333,0 6,0 0,0 0,0% 333,0 114,0 0,090621 0,00 0,54
P1 22-jul. 13:00 449,4 333,0 5,0 0,0 0,0% 333,0 116,4 0,090621 0,00 0,45
P2 22-jul. 14:00 425,8 334,0 6,0 0,0 0,0% 334,0 91,8 0,081197 0,00 0,49
P2 22-jul. 15:00 379,8 334,0 6,0 0,0 0,0% 334,0 45,8 0,081197 0,00 0,49
P2 22-jul. 16:00 306,5 219,0 6,0 0,0 0,0% 219,0 87,5 0,081197 0,00 0,49
P2 22-jul. 17:00 204,0 323,0 5,0 119,1 36,9% 204,0 0,0 0,081197 9,67 0,41
P1 22-jul. 18:00 90,1 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 84,1 0,090621 0,00 0,54
P1 22-jul. 19:00 11,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 5,4 0,090621 0,00 0,54
P1 22-jul. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 22-jul. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 22-jul. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 22-jul. 23:00 0,0 46,0 323,0 46,0 0,0 0,0 0,081197 3,74 26,23
P6 23-jul. 0:00 0,0 221,0 333,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 19,26
P6 23-jul. 1:00 0,0 219,0 334,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 19,31
P6 23-jul. 2:00 0,0 219,0 333,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 19,26
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P6 23-jul. 3:00 0,0 218,0 333,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 19,26
P6 23-jul. 4:00 0,0 219,0 334,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 19,31
P6 23-jul. 5:00 0,0 218,0 334,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 19,31
P6 23-jul. 6:00 10,5 335,0 335,0 324,5 96,9% 10,5 0,0 0,057826 18,76 19,37
P6 23-jul. 7:00 61,7 335,0 335,0 273,3 81,6% 61,7 0,0 0,057826 15,80 19,37
P2 23-jul. 8:00 177,8 334,0 334,0 156,2 46,8% 177,8 0,0 0,081197 12,68 27,12
P1 23-jul. 9:00 290,7 335,0 335,0 44,3 13,2% 290,7 0,0 0,090621 4,02 30,36
P1 23-jul. 10:00 374,6 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 42,6 0,090621 0,00 30,09
P1 23-jul. 11:00 427,5 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 95,5 0,090621 0,00 30,09
P1 23-jul. 12:00 453,1 334,0 334,0 0,0 0,0% 334,0 119,1 0,090621 0,00 30,27
P1 23-jul. 13:00 455,5 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 125,5 0,090621 0,00 29,90
P2 23-jul. 14:00 432,6 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 104,6 0,081197 0,00 26,63
P2 23-jul. 15:00 384,2 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 55,2 0,081197 0,00 26,71
P2 23-jul. 16:00 310,3 328,0 328,0 17,7 5,4% 310,3 0,0 0,081197 1,44 26,63
P2 23-jul. 17:00 207,2 326,0 326,0 118,8 36,4% 207,2 0,0 0,081197 9,64 26,47
P1 23-jul. 18:00 90,7 327,0 327,0 236,3 72,3% 90,7 0,0 0,090621 21,42 29,63
P1 23-jul. 19:00 11,3 326,0 326,0 314,7 96,5% 11,3 0,0 0,090621 28,52 29,54
P1 23-jul. 20:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,090621 29,36 29,36
P1 23-jul. 21:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,090621 29,27 29,27
P2 23-jul. 22:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,081197 25,98 25,98
P2 23-jul. 23:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,081197 26,55 26,55
P6 24-jul. 0:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 24-jul. 1:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 24-jul. 2:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 24-jul. 3:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 24-jul. 4:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 24-jul. 5:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 24-jul. 6:00 9,6 332,0 332,0 322,4 97,1% 9,6 0,0 0,057826 18,64 19,20
P6 24-jul. 7:00 67,0 333,0 333,0 266,0 79,9% 67,0 0,0 0,057826 15,38 19,26
P2 24-jul. 8:00 168,3 334,0 334,0 165,7 49,6% 168,3 0,0 0,081197 13,45 27,12
P1 24-jul. 9:00 277,4 332,0 332,0 54,6 16,5% 277,4 0,0 0,090621 4,95 30,09
P1 24-jul. 10:00 358,7 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 25,7 0,090621 0,00 30,18
P1 24-jul. 11:00 411,6 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 80,6 0,090621 0,00 30,00
P1 24-jul. 12:00 429,3 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 97,3 0,090621 0,00 30,09
P1 24-jul. 13:00 423,0 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 92,0 0,090621 0,00 30,00
P2 24-jul. 14:00 394,5 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 67,5 0,081197 0,00 26,55
P2 24-jul. 15:00 349,7 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 20,7 0,081197 0,00 26,71
P2 24-jul. 16:00 280,6 328,0 328,0 47,4 14,5% 280,6 0,0 0,081197 3,85 26,63
P2 24-jul. 17:00 187,0 325,0 325,0 138,0 42,5% 187,0 0,0 0,081197 11,21 26,39
P1 24-jul. 18:00 85,3 326,0 326,0 240,7 73,8% 85,3 0,0 0,090621 21,81 29,54
P1 24-jul. 19:00 16,2 325,0 325,0 308,8 95,0% 16,2 0,0 0,090621 27,98 29,45
P1 24-jul. 20:00 0,0 235,0 323,0 235,0 0,0 0,0 0,090621 21,30 29,27
P1 24-jul. 21:00 0,0 214,0 321,0 214,0 0,0 0,0 0,090621 19,39 29,09
P2 24-jul. 22:00 0,0 213,0 322,0 213,0 0,0 0,0 0,081197 17,29 26,15
P2 24-jul. 23:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,081197 26,15 26,15
P6 25-jul. 0:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 25-jul. 1:00 0,0 291,0 291,0 291,0 0,0 0,0 0,057826 16,83 16,83
P6 25-jul. 2:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 25-jul. 3:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 25-jul. 4:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 25-jul. 5:00 0,0 291,0 291,0 291,0 0,0 0,0 0,057826 16,83 16,83
P6 25-jul. 6:00 8,1 329,0 329,0 320,9 97,5% 8,1 0,0 0,057826 18,56 19,02
P6 25-jul. 7:00 58,1 329,0 329,0 270,9 82,3% 58,1 0,0 0,057826 15,67 19,02
P2 25-jul. 8:00 145,2 328,0 328,0 182,8 55,7% 145,2 0,0 0,081197 14,85 26,63
P1 25-jul. 9:00 229,6 326,0 326,0 96,4 29,6% 229,6 0,0 0,090621 8,74 29,54
P1 25-jul. 10:00 298,8 323,0 323,0 24,3 7,5% 298,8 0,0 0,090621 2,20 29,27
P1 25-jul. 11:00 344,2 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 22,2 0,090621 0,00 29,18
P1 25-jul. 12:00 395,2 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 71,2 0,090621 0,00 29,36
P1 25-jul. 13:00 387,8 323,0 235,0 0,0 0,0% 323,0 64,8 0,090621 0,00 21,30
P2 25-jul. 14:00 371,8 321,0 214,0 0,0 0,0% 321,0 50,8 0,081197 0,00 17,38
P2 25-jul. 15:00 322,1 322,0 213,0 0,0 0,0% 322,0 0,1 0,081197 0,00 17,29
P2 25-jul. 16:00 254,9 213,0 213,0 0,0 0,0% 213,0 41,9 0,081197 0,00 17,29
P2 25-jul. 17:00 168,2 215,0 215,0 46,8 21,8% 168,2 0,0 0,081197 3,80 17,46
P1 25-jul. 18:00 80,6 282,0 282,0 201,4 71,4% 80,6 0,0 0,090621 18,25 25,56
P1 25-jul. 19:00 17,3 321,0 321,0 303,7 94,6% 17,3 0,0 0,090621 27,52 29,09
P1 25-jul. 20:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,090621 28,91 28,91
P1 25-jul. 21:00 0,0 316,0 316,0 316,0 0,0 0,0 0,090621 28,64 28,64
P2 25-jul. 22:00 0,0 278,0 278,0 278,0 0,0 0,0 0,081197 22,57 22,57
P2 25-jul. 23:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,081197 17,70 17,70
P6 26-jul. 0:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 26-jul. 1:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 26-jul. 2:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 26-jul. 3:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 26-jul. 4:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 26-jul. 5:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
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P6 26-jul. 6:00 6,8 222,0 222,0 215,2 96,9% 6,8 0,0 0,057826 12,45 12,84
P6 26-jul. 7:00 54,9 223,0 223,0 168,1 75,4% 54,9 0,0 0,057826 9,72 12,90
P2 26-jul. 8:00 130,7 296,0 296,0 165,3 55,8% 130,7 0,0 0,081197 13,42 24,03
P1 26-jul. 9:00 216,3 321,0 321,0 104,7 32,6% 216,3 0,0 0,090621 9,49 29,09
P1 26-jul. 10:00 279,6 256,0 256,0 0,0 0,0% 256,0 23,6 0,090621 0,00 23,20
P1 26-jul. 11:00 330,5 214,0 214,0 0,0 0,0% 214,0 116,5 0,090621 0,00 19,39
P1 26-jul. 12:00 356,9 303,0 214,0 0,0 0,0% 303,0 53,9 0,090621 0,00 19,39
P1 26-jul. 13:00 357,1 307,0 213,0 0,0 0,0% 307,0 50,1 0,090621 0,00 19,30
P2 26-jul. 14:00 332,7 330,0 213,0 0,0 0,0% 330,0 2,7 0,081197 0,00 17,29
P2 26-jul. 15:00 293,9 215,0 215,0 0,0 0,0% 215,0 78,9 0,081197 0,00 17,46
P2 26-jul. 16:00 230,9 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 13,9 0,081197 0,00 17,62
P2 26-jul. 17:00 145,2 213,0 213,0 67,8 31,8% 145,2 0,0 0,081197 5,51 17,29
P1 26-jul. 18:00 74,1 214,0 214,0 139,9 65,4% 74,1 0,0 0,090621 12,67 19,39
P1 26-jul. 19:00 19,0 259,0 259,0 240,0 92,7% 19,0 0,0 0,090621 21,75 23,47
P1 26-jul. 20:00 0,0 213,0 322,0 213,0 0,0 0,0 0,090621 19,30 29,18
P1 26-jul. 21:00 0,0 178,0 178,0 178,0 0,0 0,0 0,090621 16,13 16,13
P2 26-jul. 22:00 0,0 107,0 107,0 107,0 0,0 0,0 0,081197 8,69 8,69
P2 26-jul. 23:00 0,0 130,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,081197 10,56 10,56
P6 27-jul. 0:00 0,0 298,0 298,0 298,0 0,0 0,0 0,057826 17,23 17,23
P6 27-jul. 1:00 0,0 214,0 303,0 214,0 0,0 0,0 0,057826 12,37 17,52
P6 27-jul. 2:00 0,0 213,0 307,0 213,0 0,0 0,0 0,057826 12,32 17,75
P6 27-jul. 3:00 0,0 213,0 330,0 213,0 0,0 0,0 0,057826 12,32 19,08
P6 27-jul. 4:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 27-jul. 5:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 27-jul. 6:00 7,6 332,0 332,0 324,4 97,7% 7,6 0,0 0,057826 18,76 19,20
P6 27-jul. 7:00 60,5 333,0 333,0 272,5 81,8% 60,5 0,0 0,057826 15,76 19,26
P2 27-jul. 8:00 160,4 333,0 333,0 172,6 51,8% 160,4 0,0 0,081197 14,02 27,04
P1 27-jul. 9:00 263,4 332,0 332,0 68,6 20,7% 263,4 0,0 0,090621 6,22 30,09
P1 27-jul. 10:00 336,1 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 3,1 0,090621 0,00 30,18
P1 27-jul. 11:00 379,3 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 47,3 0,090621 0,00 30,09
P1 27-jul. 12:00 397,1 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 64,1 0,090621 0,00 30,18
P1 27-jul. 13:00 397,5 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 66,5 0,090621 0,00 30,00
P2 27-jul. 14:00 372,9 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 44,9 0,081197 0,00 26,63
P2 27-jul. 15:00 326,2 331,0 331,0 4,8 1,4% 326,2 0,0 0,081197 0,39 26,88
P2 27-jul. 16:00 252,4 329,0 329,0 76,6 23,3% 252,4 0,0 0,081197 6,22 26,71
P2 27-jul. 17:00 163,7 325,0 325,0 161,3 49,6% 163,7 0,0 0,081197 13,10 26,39
P1 27-jul. 18:00 77,6 326,0 326,0 248,4 76,2% 77,6 0,0 0,090621 22,51 29,54
P1 27-jul. 19:00 16,8 324,0 324,0 307,2 94,8% 16,8 0,0 0,090621 27,84 29,36
P1 27-jul. 20:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,090621 29,27 29,27
P1 27-jul. 21:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,090621 29,00 29,00
P2 27-jul. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,081197 26,06 26,06
P2 27-jul. 23:00 0,0 292,0 292,0 292,0 0,0 0,0 0,081197 23,71 23,71
P6 28-jul. 0:00 0,0 308,0 308,0 308,0 0,0 0,0 0,057826 17,81 17,81
P6 28-jul. 1:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 28-jul. 2:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 28-jul. 3:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 28-jul. 4:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 28-jul. 5:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 28-jul. 6:00 7,0 329,0 329,0 322,0 97,9% 7,0 0,0 0,057826 18,62 19,02
P6 28-jul. 7:00 56,5 330,0 330,0 273,5 82,9% 56,5 0,0 0,057826 15,82 19,08
P2 28-jul. 8:00 142,6 329,0 329,0 186,4 56,7% 142,6 0,0 0,081197 15,14 26,71
P1 28-jul. 9:00 249,9 330,0 330,0 80,2 24,3% 249,9 0,0 0,090621 7,26 29,90
P1 28-jul. 10:00 319,0 328,0 328,0 9,1 2,8% 319,0 0,0 0,090621 0,82 29,72
P1 28-jul. 11:00 367,2 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 40,2 0,090621 0,00 29,63
P1 28-jul. 12:00 373,8 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 43,8 0,090621 0,00 29,90
P1 28-jul. 13:00 400,4 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 71,4 0,090621 0,00 29,81
P2 28-jul. 14:00 383,1 323,0 323,0 0,0 0,0% 323,0 60,1 0,081197 0,00 26,23
P2 28-jul. 15:00 335,3 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 9,3 0,081197 0,00 26,47
P2 28-jul. 16:00 246,3 323,0 323,0 76,8 23,8% 246,3 0,0 0,081197 6,23 26,23
P2 28-jul. 17:00 179,2 320,0 320,0 140,8 44,0% 179,2 0,0 0,081197 11,43 25,98
P1 28-jul. 18:00 83,8 319,0 319,0 235,2 73,7% 83,8 0,0 0,090621 21,31 28,91
P1 28-jul. 19:00 16,0 320,0 320,0 304,0 95,0% 16,0 0,0 0,090621 27,55 29,00
P1 28-jul. 20:00 0,0 5,0 316,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 28,64
P1 28-jul. 21:00 0,0 6,0 312,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 28,27
P2 28-jul. 22:00 0,0 6,0 313,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 25,41
P2 28-jul. 23:00 0,0 6,0 308,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 25,01
P6 29-jul. 0:00 0,0 5,0 311,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 17,98
P6 29-jul. 1:00 0,0 7,0 129,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 7,46
P6 29-jul. 2:00 0,0 6,0 62,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 3,59
P6 29-jul. 3:00 0,0 6,0 57,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 3,30
P6 29-jul. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 29-jul. 5:00 0,0 6,0 53,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 3,06
P6 29-jul. 6:00 5,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 0,9 0,057826 0,00 0,29
P6 29-jul. 7:00 52,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 46,4 0,057826 0,00 0,35
P2 29-jul. 8:00 132,3 316,0 5,0 183,7 58,1% 132,3 0,0 0,081197 14,91 0,41
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P1 29-jul. 9:00 213,0 312,0 6,0 99,0 31,7% 213,0 0,0 0,090621 8,97 0,54
P1 29-jul. 10:00 280,3 313,0 6,0 32,7 10,5% 280,3 0,0 0,090621 2,96 0,54
P1 29-jul. 11:00 328,0 308,0 6,0 0,0 0,0% 308,0 20,0 0,090621 0,00 0,54
P1 29-jul. 12:00 354,0 311,0 5,0 0,0 0,0% 311,0 43,0 0,090621 0,00 0,45
P1 29-jul. 13:00 355,0 317,0 7,0 0,0 0,0% 317,0 38,0 0,090621 0,00 0,63
P2 29-jul. 14:00 332,5 333,0 6,0 0,5 0,2% 332,5 0,0 0,081197 0,00 0,49
P2 29-jul. 15:00 284,9 129,0 6,0 0,0 0,0% 129,0 155,9 0,081197 0,00 0,49
P2 29-jul. 16:00 219,2 332,0 6,0 112,8 34,0% 219,2 0,0 0,081197 9,16 0,49
P2 29-jul. 17:00 148,4 53,0 6,0 0,0 0,0% 53,0 95,4 0,081197 0,00 0,49
P1 29-jul. 18:00 72,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 66,8 0,090621 0,00 0,54
P1 29-jul. 19:00 18,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 12,2 0,090621 0,00 0,54
P1 29-jul. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 29-jul. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 29-jul. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 29-jul. 23:00 0,0 57,0 317,0 57,0 0,0 0,0 0,081197 4,63 25,74
P6 30-jul. 0:00 0,0 62,0 333,0 62,0 0,0 0,0 0,057826 3,59 19,26
P6 30-jul. 1:00 0,0 6,0 332,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 19,20
P6 30-jul. 2:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 30-jul. 3:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 30-jul. 4:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 30-jul. 5:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 30-jul. 6:00 7,3 335,0 335,0 327,7 97,8% 7,3 0,0 0,057826 18,95 19,37
P6 30-jul. 7:00 58,8 332,0 332,0 273,2 82,3% 58,8 0,0 0,057826 15,80 19,20
P2 30-jul. 8:00 176,7 334,0 334,0 157,3 47,1% 176,7 0,0 0,081197 12,77 27,12
P1 30-jul. 9:00 282,4 334,0 334,0 51,7 15,5% 282,4 0,0 0,090621 4,68 30,27
P1 30-jul. 10:00 381,6 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 48,6 0,090621 0,00 30,18
P1 30-jul. 11:00 221,6 333,0 333,0 111,4 33,5% 221,6 0,0 0,090621 10,10 30,18
P1 30-jul. 12:00 266,9 333,0 333,0 66,1 19,8% 266,9 0,0 0,090621 5,99 30,18
P1 30-jul. 13:00 265,3 333,0 333,0 67,7 20,3% 265,3 0,0 0,090621 6,14 30,18
P2 30-jul. 14:00 270,6 330,0 330,0 59,4 18,0% 270,6 0,0 0,081197 4,82 26,80
P2 30-jul. 15:00 202,3 331,0 331,0 128,8 38,9% 202,3 0,0 0,081197 10,45 26,88
P2 30-jul. 16:00 139,7 331,0 331,0 191,3 57,8% 139,7 0,0 0,081197 15,54 26,88
P2 30-jul. 17:00 101,1 324,0 324,0 223,0 68,8% 101,1 0,0 0,081197 18,10 26,31
P1 30-jul. 18:00 59,0 324,0 324,0 265,0 81,8% 59,0 0,0 0,090621 24,02 29,36
P1 30-jul. 19:00 17,0 323,0 323,0 306,0 94,7% 17,0 0,0 0,090621 27,73 29,27
P1 30-jul. 20:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,090621 29,18 29,18
P1 30-jul. 21:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,090621 28,82 28,82
P2 30-jul. 22:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,081197 25,90 25,90
P2 30-jul. 23:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,081197 26,47 26,47
P6 31-jul. 0:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 31-jul. 1:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 31-jul. 2:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 31-jul. 3:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 31-jul. 4:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 31-jul. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 31-jul. 6:00 7,0 329,0 329,0 322,0 97,9% 7,0 0,0 0,057826 18,62 19,02
P6 31-jul. 7:00 56,4 330,0 330,0 273,6 82,9% 56,4 0,0 0,057826 15,82 19,08
P2 31-jul. 8:00 152,3 330,0 330,0 177,7 53,8% 152,3 0,0 0,081197 14,43 26,80
P1 31-jul. 9:00 256,9 331,0 331,0 74,1 22,4% 256,9 0,0 0,090621 6,72 30,00
P1 31-jul. 10:00 344,4 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 14,4 0,090621 0,00 29,90
P1 31-jul. 11:00 403,6 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 72,6 0,090621 0,00 30,00
P1 31-jul. 12:00 420,8 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 90,8 0,090621 0,00 29,90
P1 31-jul. 13:00 414,3 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 84,3 0,090621 0,00 29,90
P2 31-jul. 14:00 382,8 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 55,8 0,081197 0,00 26,55
P2 31-jul. 15:00 330,6 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 2,6 0,081197 0,00 26,63
P2 31-jul. 16:00 268,1 327,0 327,0 58,9 18,0% 268,1 0,0 0,081197 4,78 26,55
P2 31-jul. 17:00 175,4 323,0 323,0 147,7 45,7% 175,4 0,0 0,081197 11,99 26,23
P1 31-jul. 18:00 78,4 324,0 324,0 245,6 75,8% 78,4 0,0 0,090621 22,26 29,36
P1 31-jul. 19:00 12,8 324,0 324,0 311,2 96,0% 12,8 0,0 0,090621 28,20 29,36
P1 31-jul. 20:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,090621 29,27 29,27
P1 31-jul. 21:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,090621 29,00 29,00
P2 31-jul. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,081197 26,06 26,06
P2 31-jul. 23:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,081197 26,23 26,23
P6 1-ago. 0:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 1-ago. 1:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 1-ago. 2:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 1-ago. 3:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 1-ago. 4:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 1-ago. 5:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 1-ago. 6:00 5,9 331,0 331,0 325,1 98,2% 5,9 0,0 0,057826 18,80 19,14
P6 1-ago. 7:00 60,2 329,0 329,0 268,8 81,7% 60,2 0,0 0,057826 15,54 19,02
P4 1-ago. 8:00 178,2 329,0 329,0 150,9 45,9% 178,2 0,0 0,076532 11,54 25,18
P3 1-ago. 9:00 274,0 327,0 327,0 53,0 16,2% 274,0 0,0 0,082242 4,36 26,89
P3 1-ago. 10:00 357,2 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 31,2 0,082242 0,00 26,81
P3 1-ago. 11:00 378,4 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 51,4 0,082242 0,00 26,89
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P3 1-ago. 12:00 338,4 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 14,4 0,082242 0,00 26,65
P3 1-ago. 13:00 307,4 326,0 326,0 18,6 5,7% 307,4 0,0 0,082242 1,53 26,81
P4 1-ago. 14:00 201,9 325,0 325,0 123,1 37,9% 201,9 0,0 0,076532 9,42 24,87
P4 1-ago. 15:00 191,8 322,0 322,0 130,2 40,4% 191,8 0,0 0,076532 9,97 24,64
P4 1-ago. 16:00 144,6 319,0 319,0 174,5 54,7% 144,6 0,0 0,076532 13,35 24,41
P4 1-ago. 17:00 135,5 321,0 321,0 185,5 57,8% 135,5 0,0 0,076532 14,20 24,57
P3 1-ago. 18:00 53,8 322,0 322,0 268,2 83,3% 53,8 0,0 0,082242 22,06 26,48
P3 1-ago. 19:00 16,2 315,0 315,0 298,8 94,9% 16,2 0,0 0,082242 24,57 25,91
P3 1-ago. 20:00 0,0 314,0 314,0 314,0 0,0 0,0 0,082242 25,82 25,82
P3 1-ago. 21:00 0,0 307,0 307,0 307,0 0,0 0,0 0,082242 25,25 25,25
P4 1-ago. 22:00 0,0 309,0 309,0 309,0 0,0 0,0 0,076532 23,65 23,65
P4 1-ago. 23:00 0,0 314,0 314,0 314,0 0,0 0,0 0,076532 24,03 24,03
P6 2-ago. 0:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,057826 18,39 18,39
P6 2-ago. 1:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,057826 18,33 18,33
P6 2-ago. 2:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,057826 18,39 18,39
P6 2-ago. 3:00 0,0 265,0 265,0 265,0 0,0 0,0 0,057826 15,32 15,32
P6 2-ago. 4:00 0,0 248,0 248,0 248,0 0,0 0,0 0,057826 14,34 14,34
P6 2-ago. 5:00 0,0 294,0 294,0 294,0 0,0 0,0 0,057826 17,00 17,00
P6 2-ago. 6:00 6,4 326,0 326,0 319,6 98,0% 6,4 0,0 0,057826 18,48 18,85
P6 2-ago. 7:00 62,2 329,0 329,0 266,8 81,1% 62,2 0,0 0,057826 15,43 19,02
P4 2-ago. 8:00 132,1 328,0 328,0 195,9 59,7% 132,1 0,0 0,076532 14,99 25,10
P3 2-ago. 9:00 220,5 322,0 322,0 101,5 31,5% 220,5 0,0 0,082242 8,35 26,48
P3 2-ago. 10:00 246,6 318,0 318,0 71,4 22,5% 246,6 0,0 0,082242 5,87 26,15
P3 2-ago. 11:00 252,7 317,0 317,0 64,3 20,3% 252,7 0,0 0,082242 5,29 26,07
P3 2-ago. 12:00 158,7 318,0 318,0 159,3 50,1% 158,7 0,0 0,082242 13,10 26,15
P3 2-ago. 13:00 200,8 269,0 269,0 68,2 25,4% 200,8 0,0 0,082242 5,61 22,12
P4 2-ago. 14:00 210,9 106,0 106,0 0,0 0,0% 106,0 104,9 0,076532 0,00 8,11
P4 2-ago. 15:00 145,0 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 34,0 0,076532 0,00 8,50
P4 2-ago. 16:00 78,5 110,0 110,0 31,5 28,6% 78,5 0,0 0,076532 2,41 8,42
P4 2-ago. 17:00 140,8 105,0 105,0 0,0 0,0% 105,0 35,8 0,076532 0,00 8,04
P3 2-ago. 18:00 73,3 107,0 107,0 33,7 31,5% 73,3 0,0 0,082242 2,77 8,80
P3 2-ago. 19:00 15,2 259,0 259,0 243,8 94,1% 15,2 0,0 0,082242 20,05 21,30
P3 2-ago. 20:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P3 2-ago. 21:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,082242 26,07 26,07
P4 2-ago. 22:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,076532 24,34 24,34
P4 2-ago. 23:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,076532 24,87 24,87
P6 3-ago. 0:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 3-ago. 1:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 3-ago. 2:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 3-ago. 3:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 3-ago. 4:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 3-ago. 5:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 3-ago. 6:00 5,3 329,0 329,0 323,7 98,4% 5,3 0,0 0,057826 18,72 19,02
P6 3-ago. 7:00 55,8 329,0 329,0 273,2 83,0% 55,8 0,0 0,057826 15,80 19,02
P4 3-ago. 8:00 157,0 329,0 329,0 172,0 52,3% 157,0 0,0 0,076532 13,17 25,18
P3 3-ago. 9:00 260,7 331,0 331,0 70,3 21,2% 260,7 0,0 0,082242 5,78 27,22
P3 3-ago. 10:00 341,4 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 13,4 0,082242 0,00 26,98
P3 3-ago. 11:00 396,6 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 67,6 0,082242 0,00 27,06
P3 3-ago. 12:00 429,8 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 101,8 0,082242 0,00 26,98
P3 3-ago. 13:00 431,5 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 104,5 0,082242 0,00 26,89
P4 3-ago. 14:00 415,2 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 90,2 0,076532 0,00 24,87
P4 3-ago. 15:00 367,5 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 42,5 0,076532 0,00 24,87
P4 3-ago. 16:00 295,1 324,0 324,0 28,9 8,9% 295,1 0,0 0,076532 2,21 24,80
P4 3-ago. 17:00 194,1 322,0 322,0 127,9 39,7% 194,1 0,0 0,076532 9,79 24,64
P3 3-ago. 18:00 84,3 322,0 322,0 237,7 73,8% 84,3 0,0 0,082242 19,55 26,48
P3 3-ago. 19:00 13,5 321,0 321,0 307,5 95,8% 13,5 0,0 0,082242 25,29 26,40
P3 3-ago. 20:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P3 3-ago. 21:00 0,0 316,0 316,0 316,0 0,0 0,0 0,082242 25,99 25,99
P4 3-ago. 22:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,076532 24,26 24,26
P4 3-ago. 23:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,076532 24,72 24,72
P6 4-ago. 0:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 4-ago. 1:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 4-ago. 2:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 4-ago. 3:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 4-ago. 4:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 4-ago. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 4-ago. 6:00 5,4 330,0 330,0 324,6 98,4% 5,4 0,0 0,057826 18,77 19,08
P6 4-ago. 7:00 54,8 330,0 330,0 275,2 83,4% 54,8 0,0 0,057826 15,92 19,08
P4 4-ago. 8:00 166,4 330,0 330,0 163,6 49,6% 166,4 0,0 0,076532 12,52 25,26
P3 4-ago. 9:00 276,8 330,0 330,0 53,2 16,1% 276,8 0,0 0,082242 4,38 27,14
P3 4-ago. 10:00 362,5 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 34,5 0,082242 0,00 26,98
P3 4-ago. 11:00 420,8 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 91,8 0,082242 0,00 27,06
P3 4-ago. 12:00 446,6 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 116,6 0,082242 0,00 27,14
P3 4-ago. 13:00 445,4 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 117,4 0,082242 0,00 26,98
P4 4-ago. 14:00 422,8 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 98,8 0,076532 0,00 24,80
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P4 4-ago. 15:00 373,9 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 49,9 0,076532 0,00 24,80
P4 4-ago. 16:00 297,2 323,0 323,0 25,8 8,0% 297,2 0,0 0,076532 1,98 24,72
P4 4-ago. 17:00 192,9 321,0 321,0 128,1 39,9% 192,9 0,0 0,076532 9,80 24,57
P3 4-ago. 18:00 81,6 322,0 322,0 240,4 74,6% 81,6 0,0 0,082242 19,77 26,48
P3 4-ago. 19:00 11,6 321,0 321,0 309,4 96,4% 11,6 0,0 0,082242 25,44 26,40
P3 4-ago. 20:00 0,0 224,0 318,0 224,0 0,0 0,0 0,082242 18,42 26,15
P3 4-ago. 21:00 0,0 225,0 315,0 225,0 0,0 0,0 0,082242 18,50 25,91
P4 4-ago. 22:00 0,0 226,0 314,0 226,0 0,0 0,0 0,076532 17,30 24,03
P4 4-ago. 23:00 0,0 226,0 314,0 226,0 0,0 0,0 0,076532 17,30 24,03
P6 5-ago. 0:00 0,0 224,0 314,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 18,16
P6 5-ago. 1:00 0,0 226,0 314,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 18,16
P6 5-ago. 2:00 0,0 226,0 316,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 18,27
P6 5-ago. 3:00 0,0 205,0 205,0 205,0 0,0 0,0 0,057826 11,85 11,85
P6 5-ago. 4:00 0,0 207,0 207,0 207,0 0,0 0,0 0,057826 11,97 11,97
P6 5-ago. 5:00 0,0 235,0 235,0 235,0 0,0 0,0 0,057826 13,59 13,59
P6 5-ago. 6:00 5,0 215,0 215,0 210,0 97,7% 5,0 0,0 0,057826 12,14 12,43
P6 5-ago. 7:00 54,6 215,0 215,0 160,4 74,6% 54,6 0,0 0,057826 9,28 12,43
P4 5-ago. 8:00 154,3 217,0 217,0 62,7 28,9% 154,3 0,0 0,076532 4,80 16,61
P3 5-ago. 9:00 254,7 318,0 224,0 63,3 19,9% 254,7 0,0 0,082242 5,21 18,42
P3 5-ago. 10:00 328,6 315,0 225,0 0,0 0,0% 315,0 13,6 0,082242 0,00 18,50
P3 5-ago. 11:00 391,1 314,0 226,0 0,0 0,0% 314,0 77,1 0,082242 0,00 18,59
P3 5-ago. 12:00 430,4 314,0 226,0 0,0 0,0% 314,0 116,4 0,082242 0,00 18,59
P3 5-ago. 13:00 429,1 314,0 224,0 0,0 0,0% 314,0 115,1 0,082242 0,00 18,42
P4 5-ago. 14:00 406,8 314,0 226,0 0,0 0,0% 314,0 92,8 0,076532 0,00 17,30
P4 5-ago. 15:00 339,9 316,0 226,0 0,0 0,0% 316,0 23,9 0,076532 0,00 17,30
P4 5-ago. 16:00 277,2 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 51,2 0,076532 0,00 17,30
P4 5-ago. 17:00 171,3 225,0 225,0 53,7 23,9% 171,3 0,0 0,076532 4,11 17,22
P3 5-ago. 18:00 73,0 225,0 225,0 152,0 67,6% 73,0 0,0 0,082242 12,50 18,50
P3 5-ago. 19:00 10,8 225,0 225,0 214,2 95,2% 10,8 0,0 0,082242 17,61 18,50
P3 5-ago. 20:00 0,0 271,0 271,0 271,0 0,0 0,0 0,082242 22,29 22,29
P3 5-ago. 21:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,082242 26,24 26,24
P4 5-ago. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P4 5-ago. 23:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,076532 25,03 25,03
P6 6-ago. 0:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 6-ago. 1:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 6-ago. 2:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 6-ago. 3:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 6-ago. 4:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 6-ago. 5:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 6-ago. 6:00 4,4 331,0 331,0 326,6 98,7% 4,4 0,0 0,057826 18,88 19,14
P6 6-ago. 7:00 53,1 330,0 330,0 276,9 83,9% 53,1 0,0 0,057826 16,01 19,08
P4 6-ago. 8:00 161,0 332,0 332,0 171,0 51,5% 161,0 0,0 0,076532 13,09 25,41
P3 6-ago. 9:00 269,0 332,0 332,0 63,1 19,0% 269,0 0,0 0,082242 5,19 27,30
P3 6-ago. 10:00 351,9 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 21,9 0,082242 0,00 27,14
P3 6-ago. 11:00 406,9 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 76,9 0,082242 0,00 27,14
P3 6-ago. 12:00 436,3 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 106,3 0,082242 0,00 27,14
P3 6-ago. 13:00 439,0 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 109,0 0,082242 0,00 27,14
P4 6-ago. 14:00 415,1 323,0 323,0 0,0 0,0% 323,0 92,1 0,076532 0,00 24,72
P4 6-ago. 15:00 365,9 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 37,9 0,076532 0,00 25,10
P4 6-ago. 16:00 288,7 326,0 326,0 37,3 11,4% 288,7 0,0 0,076532 2,85 24,95
P4 6-ago. 17:00 186,5 324,0 324,0 137,5 42,4% 186,5 0,0 0,076532 10,52 24,80
P3 6-ago. 18:00 78,2 325,0 325,0 246,8 75,9% 78,2 0,0 0,082242 20,29 26,73
P3 6-ago. 19:00 12,4 323,0 323,0 310,6 96,2% 12,4 0,0 0,082242 25,54 26,56
P3 6-ago. 20:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,082242 26,40 26,40
P3 6-ago. 21:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,082242 26,15 26,15
P4 6-ago. 22:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,076532 24,34 24,34
P4 6-ago. 23:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,076532 24,72 24,72
P6 7-ago. 0:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 7-ago. 1:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 7-ago. 2:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 7-ago. 3:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 7-ago. 4:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 7-ago. 5:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 7-ago. 6:00 4,2 327,0 327,0 322,8 98,7% 4,2 0,0 0,057826 18,67 18,91
P6 7-ago. 7:00 52,4 328,0 328,0 275,6 84,0% 52,4 0,0 0,057826 15,94 18,97
P4 7-ago. 8:00 122,6 329,0 329,0 206,4 62,7% 122,6 0,0 0,076532 15,80 25,18
P3 7-ago. 9:00 243,7 329,0 329,0 85,3 25,9% 243,7 0,0 0,082242 7,02 27,06
P3 7-ago. 10:00 320,9 329,0 329,0 8,1 2,5% 320,9 0,0 0,082242 0,66 27,06
P3 7-ago. 11:00 352,2 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 24,2 0,082242 0,00 26,98
P3 7-ago. 12:00 353,9 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 25,9 0,082242 0,00 26,98
P3 7-ago. 13:00 321,6 328,0 328,0 6,4 2,0% 321,6 0,0 0,082242 0,53 26,98
P4 7-ago. 14:00 333,4 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 7,4 0,076532 0,00 24,95
P4 7-ago. 15:00 211,7 325,0 325,0 113,3 34,9% 211,7 0,0 0,076532 8,67 24,87
P4 7-ago. 16:00 148,0 325,0 325,0 177,0 54,5% 148,0 0,0 0,076532 13,55 24,87
P4 7-ago. 17:00 158,0 322,0 322,0 164,0 50,9% 158,0 0,0 0,076532 12,55 24,64
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P3 7-ago. 18:00 82,7 324,0 324,0 241,3 74,5% 82,7 0,0 0,082242 19,84 26,65
P3 7-ago. 19:00 15,9 322,0 322,0 306,1 95,1% 15,9 0,0 0,082242 25,18 26,48
P3 7-ago. 20:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,082242 26,40 26,40
P3 7-ago. 21:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,082242 26,15 26,15
P4 7-ago. 22:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,076532 24,34 24,34
P4 7-ago. 23:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,076532 24,64 24,64
P6 8-ago. 0:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 8-ago. 1:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 8-ago. 2:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,057826 18,68 18,68
P6 8-ago. 3:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 8-ago. 4:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 8-ago. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 8-ago. 6:00 3,9 330,0 330,0 326,1 98,8% 3,9 0,0 0,057826 18,86 19,08
P6 8-ago. 7:00 52,3 329,0 329,0 276,7 84,1% 52,3 0,0 0,057826 16,00 19,02
P4 8-ago. 8:00 160,7 328,0 328,0 167,3 51,0% 160,7 0,0 0,076532 12,80 25,10
P3 8-ago. 9:00 272,1 325,0 325,0 52,9 16,3% 272,1 0,0 0,082242 4,35 26,73
P3 8-ago. 10:00 357,2 321,0 321,0 0,0 0,0% 321,0 36,2 0,082242 0,00 26,40
P3 8-ago. 11:00 412,5 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 90,5 0,082242 0,00 26,48
P3 8-ago. 12:00 440,3 321,0 321,0 0,0 0,0% 321,0 119,3 0,082242 0,00 26,40
P3 8-ago. 13:00 442,0 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 120,0 0,082242 0,00 26,48
P4 8-ago. 14:00 417,9 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 95,9 0,076532 0,00 24,64
P4 8-ago. 15:00 366,3 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 44,3 0,076532 0,00 24,64
P4 8-ago. 16:00 287,8 323,0 323,0 35,2 10,9% 287,8 0,0 0,076532 2,70 24,72
P4 8-ago. 17:00 185,3 325,0 325,0 139,7 43,0% 185,3 0,0 0,076532 10,69 24,87
P3 8-ago. 18:00 75,9 327,0 327,0 251,1 76,8% 75,9 0,0 0,082242 20,65 26,89
P3 8-ago. 19:00 10,7 321,0 321,0 310,3 96,7% 10,7 0,0 0,082242 25,52 26,40
P3 8-ago. 20:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P3 8-ago. 21:00 0,0 315,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,082242 25,91 25,91
P4 8-ago. 22:00 0,0 316,0 316,0 316,0 0,0 0,0 0,076532 24,18 24,18
P4 8-ago. 23:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,076532 24,49 24,49
P6 9-ago. 0:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 9-ago. 1:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,057826 18,62 18,62
P6 9-ago. 2:00 0,0 278,0 278,0 278,0 0,0 0,0 0,057826 16,08 16,08
P6 9-ago. 3:00 0,0 251,0 251,0 251,0 0,0 0,0 0,057826 14,51 14,51
P6 9-ago. 4:00 0,0 209,0 209,0 209,0 0,0 0,0 0,057826 12,09 12,09
P6 9-ago. 5:00 0,0 305,0 305,0 305,0 0,0 0,0 0,057826 17,64 17,64
P6 9-ago. 6:00 3,6 331,0 331,0 327,4 98,9% 3,6 0,0 0,057826 18,93 19,14
P6 9-ago. 7:00 51,7 331,0 331,0 279,3 84,4% 51,7 0,0 0,057826 16,15 19,14
P4 9-ago. 8:00 156,6 332,0 332,0 175,4 52,8% 156,6 0,0 0,076532 13,42 25,41
P3 9-ago. 9:00 268,0 328,0 328,0 60,0 18,3% 268,0 0,0 0,082242 4,93 26,98
P3 9-ago. 10:00 345,8 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 19,8 0,082242 0,00 26,81
P3 9-ago. 11:00 404,3 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 78,3 0,082242 0,00 26,81
P3 9-ago. 12:00 420,0 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 94,0 0,082242 0,00 26,81
P3 9-ago. 13:00 425,1 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 100,1 0,082242 0,00 26,73
P4 9-ago. 14:00 399,9 323,0 323,0 0,0 0,0% 323,0 76,9 0,076532 0,00 24,72
P4 9-ago. 15:00 354,6 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 25,6 0,076532 0,00 25,18
P4 9-ago. 16:00 286,6 327,0 327,0 40,4 12,4% 286,6 0,0 0,076532 3,09 25,03
P4 9-ago. 17:00 182,0 251,0 251,0 69,0 27,5% 182,0 0,0 0,076532 5,28 19,21
P3 9-ago. 18:00 75,5 185,0 185,0 109,5 59,2% 75,5 0,0 0,082242 9,00 15,21
P3 9-ago. 19:00 13,1 121,0 121,0 107,9 89,2% 13,1 0,0 0,082242 8,87 9,95
P3 9-ago. 20:00 0,0 146,0 146,0 146,0 0,0 0,0 0,082242 12,01 12,01
P3 9-ago. 21:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,082242 8,96 8,96
P4 9-ago. 22:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,076532 8,34 8,34
P4 9-ago. 23:00 0,0 146,0 146,0 146,0 0,0 0,0 0,076532 11,17 11,17
P6 10-ago. 0:00 0,0 314,0 314,0 314,0 0,0 0,0 0,057826 18,16 18,16
P6 10-ago. 1:00 0,0 310,0 310,0 310,0 0,0 0,0 0,057826 17,93 17,93
P6 10-ago. 2:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 10-ago. 3:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 10-ago. 4:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 10-ago. 5:00 0,0 336,0 336,0 336,0 0,0 0,0 0,057826 19,43 19,43
P6 10-ago. 6:00 3,4 336,0 336,0 332,6 99,0% 3,4 0,0 0,057826 19,23 19,43
P6 10-ago. 7:00 50,1 337,0 337,0 286,9 85,1% 50,1 0,0 0,057826 16,59 19,49
P4 10-ago. 8:00 159,5 337,0 337,0 177,5 52,7% 159,5 0,0 0,076532 13,58 25,79
P3 10-ago. 9:00 272,7 338,0 338,0 65,3 19,3% 272,7 0,0 0,082242 5,37 27,80
P3 10-ago. 10:00 355,4 336,0 336,0 0,0 0,0% 336,0 19,4 0,082242 0,00 27,63
P3 10-ago. 11:00 402,1 337,0 337,0 0,0 0,0% 337,0 65,1 0,082242 0,00 27,72
P3 10-ago. 12:00 429,0 337,0 337,0 0,0 0,0% 337,0 92,0 0,082242 0,00 27,72
P3 10-ago. 13:00 437,8 336,0 336,0 0,0 0,0% 336,0 101,8 0,082242 0,00 27,63
P4 10-ago. 14:00 407,7 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 74,7 0,076532 0,00 25,49
P4 10-ago. 15:00 357,0 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 22,0 0,076532 0,00 25,64
P4 10-ago. 16:00 280,1 335,0 335,0 54,9 16,4% 280,1 0,0 0,076532 4,20 25,64
P4 10-ago. 17:00 178,0 331,0 331,0 153,0 46,2% 178,0 0,0 0,076532 11,71 25,33
P3 10-ago. 18:00 72,2 332,0 332,0 259,8 78,3% 72,2 0,0 0,082242 21,37 27,30
P3 10-ago. 19:00 9,7 329,0 329,0 319,3 97,1% 9,7 0,0 0,082242 26,26 27,06
P3 10-ago. 20:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,082242 27,06 27,06
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P3 10-ago. 21:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P4 10-ago. 22:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,076532 25,03 25,03
P4 10-ago. 23:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,076532 25,41 25,41
P6 11-ago. 0:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 11-ago. 1:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 11-ago. 2:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 11-ago. 3:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,057826 18,45 18,45
P6 11-ago. 4:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 11-ago. 5:00 0,0 336,0 336,0 336,0 0,0 0,0 0,057826 19,43 19,43
P6 11-ago. 6:00 2,8 336,0 336,0 333,2 99,2% 2,8 0,0 0,057826 19,27 19,43
P6 11-ago. 7:00 49,5 332,0 332,0 282,5 85,1% 49,5 0,0 0,057826 16,34 19,20
P4 11-ago. 8:00 141,9 333,0 333,0 191,2 57,4% 141,9 0,0 0,076532 14,63 25,49
P3 11-ago. 9:00 250,1 333,0 333,0 82,9 24,9% 250,1 0,0 0,082242 6,82 27,39
P3 11-ago. 10:00 326,0 331,0 331,0 5,0 1,5% 326,0 0,0 0,082242 0,41 27,22
P3 11-ago. 11:00 376,9 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 44,9 0,082242 0,00 27,30
P3 11-ago. 12:00 412,0 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 81,0 0,082242 0,00 27,22
P3 11-ago. 13:00 413,4 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 82,4 0,082242 0,00 27,22
P4 11-ago. 14:00 399,0 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 71,0 0,076532 0,00 25,10
P4 11-ago. 15:00 348,1 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 18,1 0,076532 0,00 25,26
P4 11-ago. 16:00 268,9 330,0 330,0 61,1 18,5% 268,9 0,0 0,076532 4,68 25,26
P4 11-ago. 17:00 178,5 325,0 325,0 146,5 45,1% 178,5 0,0 0,076532 11,21 24,87
P3 11-ago. 18:00 73,1 327,0 327,0 253,9 77,6% 73,1 0,0 0,082242 20,88 26,89
P3 11-ago. 19:00 8,9 325,0 325,0 316,1 97,3% 8,9 0,0 0,082242 26,00 26,73
P3 11-ago. 20:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P3 11-ago. 21:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P4 11-ago. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P4 11-ago. 23:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,076532 24,80 24,80
P6 12-ago. 0:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 12-ago. 1:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 12-ago. 2:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 12-ago. 3:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,057826 18,68 18,68
P6 12-ago. 4:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 12-ago. 5:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 12-ago. 6:00 2,6 327,0 327,0 324,4 99,2% 2,6 0,0 0,057826 18,76 18,91
P6 12-ago. 7:00 50,2 327,0 327,0 276,8 84,6% 50,2 0,0 0,057826 16,01 18,91
P4 12-ago. 8:00 150,9 326,0 326,0 175,1 53,7% 150,9 0,0 0,076532 13,40 24,95
P3 12-ago. 9:00 266,2 327,0 327,0 60,8 18,6% 266,2 0,0 0,082242 5,00 26,89
P3 12-ago. 10:00 346,0 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 20,0 0,082242 0,00 26,81
P3 12-ago. 11:00 395,9 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 69,9 0,082242 0,00 26,81
P3 12-ago. 12:00 405,1 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 78,1 0,082242 0,00 26,89
P3 12-ago. 13:00 406,7 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 80,7 0,082242 0,00 26,81
P4 12-ago. 14:00 392,7 320,0 320,0 0,0 0,0% 320,0 72,7 0,076532 0,00 24,49
P4 12-ago. 15:00 343,8 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 17,8 0,076532 0,00 24,95
P4 12-ago. 16:00 272,6 326,0 326,0 53,4 16,4% 272,6 0,0 0,076532 4,08 24,95
P4 12-ago. 17:00 170,1 323,0 323,0 152,9 47,3% 170,1 0,0 0,076532 11,70 24,72
P3 12-ago. 18:00 72,4 324,0 324,0 251,6 77,7% 72,4 0,0 0,082242 20,69 26,65
P3 12-ago. 19:00 8,3 323,0 323,0 314,7 97,4% 8,3 0,0 0,082242 25,89 26,56
P3 12-ago. 20:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,082242 26,40 26,40
P3 12-ago. 21:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,082242 26,15 26,15
P4 12-ago. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P4 12-ago. 23:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,076532 24,87 24,87
P6 13-ago. 0:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 13-ago. 1:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 13-ago. 2:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 13-ago. 3:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 13-ago. 4:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 13-ago. 5:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 13-ago. 6:00 2,6 333,0 333,0 330,4 99,2% 2,6 0,0 0,057826 19,11 19,26
P6 13-ago. 7:00 48,3 330,0 330,0 281,7 85,4% 48,3 0,0 0,057826 16,29 19,08
P4 13-ago. 8:00 151,7 329,0 329,0 177,3 53,9% 151,7 0,0 0,076532 13,57 25,18
P3 13-ago. 9:00 266,2 290,0 290,0 23,8 8,2% 266,2 0,0 0,082242 1,96 23,85
P3 13-ago. 10:00 352,9 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 132,9 0,082242 0,00 18,09
P3 13-ago. 11:00 411,6 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 187,6 0,082242 0,00 18,42
P3 13-ago. 12:00 438,5 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 218,5 0,082242 0,00 18,09
P3 13-ago. 13:00 442,1 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 223,1 0,082242 0,00 18,01
P4 13-ago. 14:00 416,2 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 199,2 0,076532 0,00 16,61
P4 13-ago. 15:00 365,0 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 148,0 0,076532 0,00 16,61
P4 13-ago. 16:00 287,4 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 70,4 0,076532 0,00 16,61
P4 13-ago. 17:00 182,1 272,0 272,0 89,9 33,1% 182,1 0,0 0,076532 6,88 20,82
P3 13-ago. 18:00 75,6 326,0 326,0 250,4 76,8% 75,6 0,0 0,082242 20,59 26,81
P3 13-ago. 19:00 8,5 323,0 323,0 314,5 97,4% 8,5 0,0 0,082242 25,86 26,56
P3 13-ago. 20:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P3 13-ago. 21:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,082242 26,24 26,24
P4 13-ago. 22:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,076532 24,41 24,41
P4 13-ago. 23:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,076532 24,80 24,80
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P6 14-ago. 0:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 14-ago. 1:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 14-ago. 2:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 14-ago. 3:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 14-ago. 4:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 14-ago. 5:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 14-ago. 6:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 14-ago. 7:00 32,7 326,0 326,0 293,3 90,0% 32,7 0,0 0,057826 16,96 18,85
P4 14-ago. 8:00 68,8 324,0 324,0 255,2 78,8% 68,8 0,0 0,076532 19,53 24,80
P3 14-ago. 9:00 122,9 282,0 282,0 159,1 56,4% 122,9 0,0 0,082242 13,09 23,19
P3 14-ago. 10:00 299,6 214,0 214,0 0,0 0,0% 214,0 85,6 0,082242 0,00 17,60
P3 14-ago. 11:00 312,8 266,0 266,0 0,0 0,0% 266,0 46,8 0,082242 0,00 21,88
P3 14-ago. 12:00 360,0 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 35,0 0,082242 0,00 26,73
P3 14-ago. 13:00 381,4 323,0 323,0 0,0 0,0% 323,0 58,4 0,082242 0,00 26,56
P4 14-ago. 14:00 323,2 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 1,2 0,076532 0,00 24,64
P4 14-ago. 15:00 314,7 322,0 322,0 7,3 2,3% 314,7 0,0 0,076532 0,56 24,64
P4 14-ago. 16:00 219,9 321,0 321,0 101,1 31,5% 219,9 0,0 0,076532 7,74 24,57
P4 14-ago. 17:00 156,2 319,0 319,0 162,8 51,0% 156,2 0,0 0,076532 12,46 24,41
P3 14-ago. 18:00 74,6 322,0 322,0 247,4 76,8% 74,6 0,0 0,082242 20,35 26,48
P3 14-ago. 19:00 9,0 319,0 319,0 310,0 97,2% 9,0 0,0 0,082242 25,49 26,24
P3 14-ago. 20:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,082242 26,24 26,24
P3 14-ago. 21:00 0,0 316,0 316,0 316,0 0,0 0,0 0,082242 25,99 25,99
P4 14-ago. 22:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,076532 24,26 24,26
P4 14-ago. 23:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P6 15-ago. 0:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 15-ago. 1:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 15-ago. 2:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 15-ago. 3:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 15-ago. 4:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 15-ago. 5:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 15-ago. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 15-ago. 7:00 46,3 331,0 331,0 284,7 86,0% 46,3 0,0 0,057826 16,47 19,14
P4 15-ago. 8:00 112,5 332,0 332,0 219,5 66,1% 112,5 0,0 0,076532 16,80 25,41
P3 15-ago. 9:00 220,5 328,0 328,0 107,5 32,8% 220,5 0,0 0,082242 8,84 26,98
P3 15-ago. 10:00 338,4 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 13,4 0,082242 0,00 26,73
P3 15-ago. 11:00 407,1 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 83,1 0,082242 0,00 26,65
P3 15-ago. 12:00 347,5 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 25,5 0,082242 0,00 26,48
P3 15-ago. 13:00 348,1 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 24,1 0,082242 0,00 26,65
P4 15-ago. 14:00 306,9 323,0 323,0 16,1 5,0% 306,9 0,0 0,076532 1,23 24,72
P4 15-ago. 15:00 253,9 324,0 324,0 70,1 21,6% 253,9 0,0 0,076532 5,37 24,80
P4 15-ago. 16:00 220,5 321,0 321,0 100,5 31,3% 220,5 0,0 0,076532 7,69 24,57
P4 15-ago. 17:00 135,7 327,0 327,0 191,3 58,5% 135,7 0,0 0,076532 14,64 25,03
P3 15-ago. 18:00 53,9 317,0 317,0 263,1 83,0% 53,9 0,0 0,082242 21,64 26,07
P3 15-ago. 19:00 0,0 266,0 266,0 266,0 0,0 0,0 0,082242 21,88 21,88
P3 15-ago. 20:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P3 15-ago. 21:00 0,0 314,0 314,0 314,0 0,0 0,0 0,082242 25,82 25,82
P4 15-ago. 22:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,076532 25,18 25,18
P4 15-ago. 23:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,076532 25,49 25,49
P6 16-ago. 0:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 16-ago. 1:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 16-ago. 2:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,057826 19,31 19,31
P6 16-ago. 3:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 16-ago. 4:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,057826 19,31 19,31
P6 16-ago. 5:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 16-ago. 6:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 16-ago. 7:00 45,4 295,0 295,0 249,6 84,6% 45,4 0,0 0,057826 14,43 17,06
P4 16-ago. 8:00 145,3 217,0 217,0 71,7 33,0% 145,3 0,0 0,076532 5,49 16,61
P3 16-ago. 9:00 244,9 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 27,9 0,082242 0,00 17,85
P3 16-ago. 10:00 329,1 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 113,1 0,082242 0,00 17,76
P3 16-ago. 11:00 385,6 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 169,6 0,082242 0,00 17,76
P3 16-ago. 12:00 414,5 316,0 316,0 0,0 0,0% 316,0 98,5 0,082242 0,00 25,99
P3 16-ago. 13:00 424,0 323,0 323,0 0,0 0,0% 323,0 101,0 0,082242 0,00 26,56
P4 16-ago. 14:00 390,6 323,0 323,0 0,0 0,0% 323,0 67,6 0,076532 0,00 24,72
P4 16-ago. 15:00 338,2 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 9,2 0,076532 0,00 25,18
P4 16-ago. 16:00 260,1 330,0 330,0 69,9 21,2% 260,1 0,0 0,076532 5,35 25,26
P4 16-ago. 17:00 163,0 284,0 284,0 121,0 42,6% 163,0 0,0 0,076532 9,26 21,74
P3 16-ago. 18:00 64,0 224,0 224,0 160,0 71,4% 64,0 0,0 0,082242 13,16 18,42
P3 16-ago. 19:00 6,3 240,0 240,0 233,7 97,4% 6,3 0,0 0,082242 19,22 19,74
P3 16-ago. 20:00 0,0 277,0 323,0 277,0 0,0 0,0 0,082242 22,78 26,56
P3 16-ago. 21:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P4 16-ago. 22:00 0,0 246,0 246,0 246,0 0,0 0,0 0,076532 18,83 18,83
P4 16-ago. 23:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,076532 17,14 17,14
P6 17-ago. 0:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 17-ago. 1:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 17-ago. 2:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01

Página 73



Producción 604,8 kWp

Periodo Fecha Hora
Producci

ón FV 
(kWh)

C. 
Activa 
C.FV 

C. Activa 
S.FV 
(kWh)

P. Red 
(kWh)

% 
Cobertur

a real
Autocon

sumo 
(kWh)

Excedentes 
(kWh)

Precio 
(€/kWh)

Coste 
con FV

Coste 
Sin FV

P6 17-ago. 3:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 17-ago. 4:00 0,0 275,0 275,0 275,0 0,0 0,0 0,057826 15,90 15,90
P6 17-ago. 5:00 0,0 287,0 287,0 287,0 0,0 0,0 0,057826 16,60 16,60
P6 17-ago. 6:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 17-ago. 7:00 44,0 331,0 331,0 287,0 86,7% 44,0 0,0 0,057826 16,59 19,14
P4 17-ago. 8:00 144,6 331,0 331,0 186,4 56,3% 144,6 0,0 0,076532 14,26 25,33
P3 17-ago. 9:00 251,7 332,0 332,0 80,3 24,2% 251,7 0,0 0,082242 6,60 27,30
P3 17-ago. 10:00 316,7 332,0 332,0 15,3 4,6% 316,7 0,0 0,082242 1,26 27,30
P3 17-ago. 11:00 357,0 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 26,0 0,082242 0,00 27,22
P3 17-ago. 12:00 401,0 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 69,0 0,082242 0,00 27,30
P3 17-ago. 13:00 403,9 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 73,9 0,082242 0,00 27,14
P4 17-ago. 14:00 355,4 323,0 277,0 0,0 0,0% 323,0 32,4 0,076532 0,00 21,20
P4 17-ago. 15:00 328,1 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 103,1 0,076532 0,00 17,22
P4 17-ago. 16:00 235,6 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 9,6 0,076532 0,00 17,30
P4 17-ago. 17:00 146,7 225,0 225,0 78,3 34,8% 146,7 0,0 0,076532 5,99 17,22
P3 17-ago. 18:00 60,2 225,0 225,0 164,8 73,3% 60,2 0,0 0,082242 13,56 18,50
P3 17-ago. 19:00 4,2 224,0 224,0 219,8 98,1% 4,2 0,0 0,082242 18,08 18,42
P3 17-ago. 20:00 0,0 248,0 248,0 248,0 0,0 0,0 0,082242 20,40 20,40
P3 17-ago. 21:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P4 17-ago. 22:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,076532 24,80 24,80
P4 17-ago. 23:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,076532 25,03 25,03
P6 18-ago. 0:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 18-ago. 1:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 18-ago. 2:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 18-ago. 3:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 18-ago. 4:00 0,0 286,0 286,0 286,0 0,0 0,0 0,057826 16,54 16,54
P6 18-ago. 5:00 0,0 302,0 302,0 302,0 0,0 0,0 0,057826 17,46 17,46
P6 18-ago. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 18-ago. 7:00 48,6 332,0 332,0 283,4 85,4% 48,6 0,0 0,057826 16,39 19,20
P4 18-ago. 8:00 156,1 333,0 333,0 176,9 53,1% 156,1 0,0 0,076532 13,54 25,49
P3 18-ago. 9:00 269,5 334,0 334,0 64,5 19,3% 269,5 0,0 0,082242 5,30 27,47
P3 18-ago. 10:00 350,9 334,0 334,0 0,0 0,0% 334,0 16,9 0,082242 0,00 27,47
P3 18-ago. 11:00 405,0 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 70,0 0,082242 0,00 27,55
P3 18-ago. 12:00 429,7 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 94,7 0,082242 0,00 27,55
P3 18-ago. 13:00 425,4 334,0 334,0 0,0 0,0% 334,0 91,4 0,082242 0,00 27,47
P4 18-ago. 14:00 402,1 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 69,1 0,076532 0,00 25,49
P4 18-ago. 15:00 352,7 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 20,7 0,076532 0,00 25,41
P4 18-ago. 16:00 278,3 334,0 334,0 55,8 16,7% 278,3 0,0 0,076532 4,27 25,56
P4 18-ago. 17:00 177,6 329,0 329,0 151,4 46,0% 177,6 0,0 0,076532 11,59 25,18
P3 18-ago. 18:00 68,2 333,0 333,0 264,8 79,5% 68,2 0,0 0,082242 21,78 27,39
P3 18-ago. 19:00 5,1 328,0 328,0 322,9 98,5% 5,1 0,0 0,082242 26,56 26,98
P3 18-ago. 20:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P3 18-ago. 21:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P4 18-ago. 22:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,076532 24,87 24,87
P4 18-ago. 23:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,076532 25,03 25,03
P6 19-ago. 0:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 19-ago. 1:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 19-ago. 2:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 19-ago. 3:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 19-ago. 4:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 19-ago. 5:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 19-ago. 6:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 19-ago. 7:00 45,5 328,0 328,0 282,5 86,1% 45,5 0,0 0,057826 16,34 18,97
P4 19-ago. 8:00 138,5 329,0 329,0 190,5 57,9% 138,5 0,0 0,076532 14,58 25,18
P3 19-ago. 9:00 239,8 331,0 331,0 91,2 27,5% 239,8 0,0 0,082242 7,50 27,22
P3 19-ago. 10:00 308,1 329,0 329,0 20,9 6,4% 308,1 0,0 0,082242 1,72 27,06
P3 19-ago. 11:00 358,1 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 27,1 0,082242 0,00 27,22
P3 19-ago. 12:00 392,0 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 61,0 0,082242 0,00 27,22
P3 19-ago. 13:00 337,5 275,0 275,0 0,0 0,0% 275,0 62,5 0,082242 0,00 22,62
P4 19-ago. 14:00 321,2 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 102,2 0,076532 0,00 16,76
P4 19-ago. 15:00 278,9 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 59,9 0,076532 0,00 16,76
P4 19-ago. 16:00 184,6 219,0 219,0 34,4 15,7% 184,6 0,0 0,076532 2,64 16,76
P4 19-ago. 17:00 92,2 188,0 188,0 95,8 51,0% 92,2 0,0 0,076532 7,33 14,39
P3 19-ago. 18:00 37,4 175,0 175,0 137,6 78,6% 37,4 0,0 0,082242 11,32 14,39
P3 19-ago. 19:00 0,0 153,0 153,0 153,0 0,0 0,0 0,082242 12,58 12,58
P3 19-ago. 20:00 0,0 171,0 171,0 171,0 0,0 0,0 0,082242 14,06 14,06
P3 19-ago. 21:00 0,0 147,0 147,0 147,0 0,0 0,0 0,082242 12,09 12,09
P4 19-ago. 22:00 0,0 143,0 143,0 143,0 0,0 0,0 0,076532 10,94 10,94
P4 19-ago. 23:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,076532 17,45 17,45
P6 20-ago. 0:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 20-ago. 1:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 20-ago. 2:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 20-ago. 3:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 20-ago. 4:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 20-ago. 5:00 0,0 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 0,057826 13,47 13,47
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P6 20-ago. 6:00 0,0 297,0 297,0 297,0 0,0 0,0 0,057826 17,17 17,17
P6 20-ago. 7:00 44,3 340,0 340,0 295,7 87,0% 44,3 0,0 0,057826 17,10 19,66
P4 20-ago. 8:00 137,0 338,0 338,0 201,1 59,5% 137,0 0,0 0,076532 15,39 25,87
P3 20-ago. 9:00 236,2 339,0 339,0 102,8 30,3% 236,2 0,0 0,082242 8,46 27,88
P3 20-ago. 10:00 313,5 339,0 339,0 25,6 7,5% 313,5 0,0 0,082242 2,10 27,88
P3 20-ago. 11:00 365,9 338,0 338,0 0,0 0,0% 338,0 27,9 0,082242 0,00 27,80
P3 20-ago. 12:00 395,8 339,0 339,0 0,0 0,0% 339,0 56,8 0,082242 0,00 27,88
P3 20-ago. 13:00 412,4 338,0 338,0 0,0 0,0% 338,0 74,4 0,082242 0,00 27,80
P4 20-ago. 14:00 390,2 337,0 337,0 0,0 0,0% 337,0 53,2 0,076532 0,00 25,79
P4 20-ago. 15:00 295,2 337,0 337,0 41,9 12,4% 295,2 0,0 0,076532 3,20 25,79
P4 20-ago. 16:00 215,5 337,0 337,0 121,5 36,1% 215,5 0,0 0,076532 9,30 25,79
P4 20-ago. 17:00 124,2 331,0 331,0 206,8 62,5% 124,2 0,0 0,076532 15,83 25,33
P3 20-ago. 18:00 51,9 329,0 329,0 277,1 84,2% 51,9 0,0 0,082242 22,79 27,06
P3 20-ago. 19:00 2,3 315,0 315,0 312,7 99,3% 2,3 0,0 0,082242 25,72 25,91
P3 20-ago. 20:00 0,0 253,0 253,0 253,0 0,0 0,0 0,082242 20,81 20,81
P3 20-ago. 21:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,082242 18,75 18,75
P4 20-ago. 22:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,076532 17,37 17,37
P4 20-ago. 23:00 0,0 259,0 259,0 259,0 0,0 0,0 0,076532 19,82 19,82
P6 21-ago. 0:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 21-ago. 1:00 0,0 307,0 307,0 307,0 0,0 0,0 0,057826 17,75 17,75
P6 21-ago. 2:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 21-ago. 3:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 21-ago. 4:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,057826 19,31 19,31
P6 21-ago. 5:00 0,0 336,0 336,0 336,0 0,0 0,0 0,057826 19,43 19,43
P6 21-ago. 6:00 0,0 337,0 337,0 337,0 0,0 0,0 0,057826 19,49 19,49
P6 21-ago. 7:00 43,1 336,0 336,0 292,9 87,2% 43,1 0,0 0,057826 16,93 19,43
P4 21-ago. 8:00 142,8 338,0 338,0 195,2 57,8% 142,8 0,0 0,076532 14,94 25,87
P3 21-ago. 9:00 251,9 337,0 337,0 85,1 25,3% 251,9 0,0 0,082242 7,00 27,72
P3 21-ago. 10:00 337,5 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 2,4 0,082242 0,00 27,55
P3 21-ago. 11:00 400,8 336,0 336,0 0,0 0,0% 336,0 64,8 0,082242 0,00 27,63
P3 21-ago. 12:00 434,4 336,0 336,0 0,0 0,0% 336,0 98,4 0,082242 0,00 27,63
P3 21-ago. 13:00 425,8 334,0 334,0 0,0 0,0% 334,0 91,8 0,082242 0,00 27,47
P4 21-ago. 14:00 403,1 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 72,1 0,076532 0,00 25,33
P4 21-ago. 15:00 350,0 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 17,0 0,076532 0,00 25,49
P4 21-ago. 16:00 278,2 332,0 332,0 53,8 16,2% 278,2 0,0 0,076532 4,12 25,41
P4 21-ago. 17:00 175,6 330,0 330,0 154,4 46,8% 175,6 0,0 0,076532 11,81 25,26
P3 21-ago. 18:00 65,9 328,0 328,0 262,1 79,9% 65,9 0,0 0,082242 21,56 26,98
P3 21-ago. 19:00 4,3 330,0 330,0 325,7 98,7% 4,3 0,0 0,082242 26,79 27,14
P3 21-ago. 20:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,082242 26,89 26,89
P3 21-ago. 21:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,082242 26,98 26,98
P4 21-ago. 22:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,076532 24,87 24,87
P4 21-ago. 23:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,076532 25,18 25,18
P6 22-ago. 0:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 22-ago. 1:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 22-ago. 2:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 22-ago. 3:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,057826 18,50 18,50
P6 22-ago. 4:00 0,0 257,0 257,0 257,0 0,0 0,0 0,057826 14,86 14,86
P6 22-ago. 5:00 0,0 309,0 309,0 309,0 0,0 0,0 0,057826 17,87 17,87
P6 22-ago. 6:00 0,0 336,0 336,0 336,0 0,0 0,0 0,057826 19,43 19,43
P6 22-ago. 7:00 37,5 334,0 334,0 296,5 88,8% 37,5 0,0 0,057826 17,15 19,31
P4 22-ago. 8:00 122,8 334,0 334,0 211,2 63,2% 122,8 0,0 0,076532 16,17 25,56
P3 22-ago. 9:00 236,8 334,0 334,0 97,2 29,1% 236,8 0,0 0,082242 8,00 27,47
P3 22-ago. 10:00 309,6 334,0 334,0 24,4 7,3% 309,6 0,0 0,082242 2,01 27,47
P3 22-ago. 11:00 340,6 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 8,6 0,082242 0,00 27,30
P3 22-ago. 12:00 342,3 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 12,3 0,082242 0,00 27,14
P3 22-ago. 13:00 376,9 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 46,9 0,082242 0,00 27,14
P4 22-ago. 14:00 369,0 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 40,0 0,076532 0,00 25,18
P4 22-ago. 15:00 296,6 329,0 329,0 32,4 9,9% 296,6 0,0 0,076532 2,48 25,18
P4 22-ago. 16:00 220,9 328,0 328,0 107,1 32,6% 220,9 0,0 0,076532 8,20 25,10
P4 22-ago. 17:00 122,5 330,0 330,0 207,5 62,9% 122,5 0,0 0,076532 15,88 25,26
P3 22-ago. 18:00 49,5 328,0 328,0 278,5 84,9% 49,5 0,0 0,082242 22,90 26,98
P3 22-ago. 19:00 4,2 322,0 322,0 317,8 98,7% 4,2 0,0 0,082242 26,13 26,48
P3 22-ago. 20:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,082242 17,68 17,68
P3 22-ago. 21:00 0,0 143,0 143,0 143,0 0,0 0,0 0,082242 11,76 11,76
P4 22-ago. 22:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,076532 8,42 8,42
P4 22-ago. 23:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,076532 8,57 8,57
P6 23-ago. 0:00 0,0 209,0 209,0 209,0 0,0 0,0 0,057826 12,09 12,09
P6 23-ago. 1:00 0,0 168,0 168,0 168,0 0,0 0,0 0,057826 9,71 9,71
P6 23-ago. 2:00 0,0 196,0 196,0 196,0 0,0 0,0 0,057826 11,33 11,33
P6 23-ago. 3:00 0,0 199,0 199,0 199,0 0,0 0,0 0,057826 11,51 11,51
P6 23-ago. 4:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 23-ago. 5:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 23-ago. 6:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 23-ago. 7:00 46,4 220,0 220,0 173,6 78,9% 46,4 0,0 0,057826 10,04 12,72
P4 23-ago. 8:00 155,0 219,0 219,0 64,0 29,2% 155,0 0,0 0,076532 4,90 16,76
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P3 23-ago. 9:00 268,5 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 49,5 0,082242 0,00 18,01
P3 23-ago. 10:00 352,0 309,0 218,0 0,0 0,0% 309,0 43,0 0,082242 0,00 17,93
P3 23-ago. 11:00 390,4 335,0 219,0 0,0 0,0% 335,0 55,4 0,082242 0,00 18,01
P3 23-ago. 12:00 432,0 335,0 220,0 0,0 0,0% 335,0 97,0 0,082242 0,00 18,09
P3 23-ago. 13:00 410,5 339,0 218,0 0,0 0,0% 339,0 71,5 0,082242 0,00 17,93
P4 23-ago. 14:00 372,2 336,0 218,0 0,0 0,0% 336,0 36,2 0,076532 0,00 16,68
P4 23-ago. 15:00 305,7 336,0 221,0 30,3 9,0% 305,7 0,0 0,076532 2,32 16,91
P4 23-ago. 16:00 231,6 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 11,6 0,076532 0,00 16,84
P4 23-ago. 17:00 126,4 218,0 218,0 91,6 42,0% 126,4 0,0 0,076532 7,01 16,68
P3 23-ago. 18:00 48,5 252,0 252,0 203,5 80,7% 48,5 0,0 0,082242 16,73 20,72
P3 23-ago. 19:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,082242 26,81 26,81
P3 23-ago. 20:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,082242 26,89 26,89
P3 23-ago. 21:00 0,0 296,0 296,0 296,0 0,0 0,0 0,082242 24,34 24,34
P4 23-ago. 22:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,076532 8,50 8,50
P4 23-ago. 23:00 0,0 185,0 185,0 185,0 0,0 0,0 0,076532 14,16 14,16
P6 24-ago. 0:00 0,0 305,0 305,0 305,0 0,0 0,0 0,057826 17,64 17,64
P6 24-ago. 1:00 0,0 259,0 259,0 259,0 0,0 0,0 0,057826 14,98 14,98
P6 24-ago. 2:00 0,0 218,0 309,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 17,87
P6 24-ago. 3:00 0,0 219,0 335,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 19,37
P6 24-ago. 4:00 0,0 220,0 335,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 19,37
P6 24-ago. 5:00 0,0 218,0 339,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 19,60
P6 24-ago. 6:00 0,0 218,0 336,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 19,43
P6 24-ago. 7:00 45,9 221,0 336,0 175,1 79,2% 45,9 0,0 0,057826 10,13 19,43
P4 24-ago. 8:00 148,4 337,0 337,0 188,6 56,0% 148,4 0,0 0,076532 14,44 25,79
P3 24-ago. 9:00 261,4 337,0 337,0 75,6 22,4% 261,4 0,0 0,082242 6,22 27,72
P3 24-ago. 10:00 330,8 336,0 336,0 5,2 1,6% 330,8 0,0 0,082242 0,43 27,63
P3 24-ago. 11:00 390,6 339,0 339,0 0,0 0,0% 339,0 51,6 0,082242 0,00 27,88
P3 24-ago. 12:00 415,3 339,0 339,0 0,0 0,0% 339,0 76,3 0,082242 0,00 27,88
P3 24-ago. 13:00 421,9 337,0 337,0 0,0 0,0% 337,0 84,9 0,082242 0,00 27,72
P4 24-ago. 14:00 397,9 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 62,9 0,076532 0,00 25,64
P4 24-ago. 15:00 339,4 334,0 334,0 0,0 0,0% 334,0 5,4 0,076532 0,00 25,56
P4 24-ago. 16:00 263,3 336,0 336,0 72,7 21,6% 263,3 0,0 0,076532 5,56 25,71
P4 24-ago. 17:00 159,2 332,0 332,0 172,8 52,0% 159,2 0,0 0,076532 13,22 25,41
P3 24-ago. 18:00 55,0 330,0 330,0 275,0 83,3% 55,0 0,0 0,082242 22,62 27,14
P3 24-ago. 19:00 2,0 332,0 332,0 330,0 99,4% 2,0 0,0 0,082242 27,14 27,30
P3 24-ago. 20:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,082242 27,14 27,14
P3 24-ago. 21:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,082242 27,14 27,14
P4 24-ago. 22:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,076532 25,10 25,10
P4 24-ago. 23:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,076532 25,49 25,49
P6 25-ago. 0:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 25-ago. 1:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 25-ago. 2:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 25-ago. 3:00 0,0 337,0 337,0 337,0 0,0 0,0 0,057826 19,49 19,49
P6 25-ago. 4:00 0,0 337,0 337,0 337,0 0,0 0,0 0,057826 19,49 19,49
P6 25-ago. 5:00 0,0 338,0 338,0 338,0 0,0 0,0 0,057826 19,55 19,55
P6 25-ago. 6:00 0,0 338,0 338,0 338,0 0,0 0,0 0,057826 19,55 19,55
P6 25-ago. 7:00 37,1 338,0 338,0 300,9 89,0% 37,1 0,0 0,057826 17,40 19,55
P4 25-ago. 8:00 105,5 338,0 338,0 232,5 68,8% 105,5 0,0 0,076532 17,79 25,87
P3 25-ago. 9:00 185,7 338,0 338,0 152,4 45,1% 185,7 0,0 0,082242 12,53 27,80
P3 25-ago. 10:00 239,3 337,0 337,0 97,7 29,0% 239,3 0,0 0,082242 8,03 27,72
P3 25-ago. 11:00 328,9 339,0 339,0 10,1 3,0% 328,9 0,0 0,082242 0,83 27,88
P3 25-ago. 12:00 371,8 338,0 338,0 0,0 0,0% 338,0 33,8 0,082242 0,00 27,80
P3 25-ago. 13:00 410,6 337,0 337,0 0,0 0,0% 337,0 73,6 0,082242 0,00 27,72
P4 25-ago. 14:00 352,7 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 19,7 0,076532 0,00 25,49
P4 25-ago. 15:00 292,4 334,0 334,0 41,6 12,5% 292,4 0,0 0,076532 3,18 25,56
P4 25-ago. 16:00 246,5 333,0 333,0 86,6 26,0% 246,5 0,0 0,076532 6,62 25,49
P4 25-ago. 17:00 180,6 330,0 330,0 149,4 45,3% 180,6 0,0 0,076532 11,44 25,26
P3 25-ago. 18:00 63,5 327,0 327,0 263,5 80,6% 63,5 0,0 0,082242 21,67 26,89
P3 25-ago. 19:00 3,0 329,0 329,0 326,0 99,1% 3,0 0,0 0,082242 26,81 27,06
P3 25-ago. 20:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,082242 26,98 26,98
P3 25-ago. 21:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,082242 26,89 26,89
P4 25-ago. 22:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,076532 24,87 24,87
P4 25-ago. 23:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,076532 25,33 25,33
P6 26-ago. 0:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 26-ago. 1:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 26-ago. 2:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 26-ago. 3:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 26-ago. 4:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 26-ago. 5:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 26-ago. 6:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 26-ago. 7:00 44,4 332,0 332,0 287,6 86,6% 44,4 0,0 0,057826 16,63 19,20
P4 26-ago. 8:00 144,6 332,0 332,0 187,4 56,4% 144,6 0,0 0,076532 14,34 25,41
P3 26-ago. 9:00 254,8 333,0 333,0 78,2 23,5% 254,8 0,0 0,082242 6,43 27,39
P3 26-ago. 10:00 330,0 334,0 334,0 4,0 1,2% 330,0 0,0 0,082242 0,33 27,47
P3 26-ago. 11:00 384,8 334,0 334,0 0,0 0,0% 334,0 50,8 0,082242 0,00 27,47
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P3 26-ago. 12:00 415,1 334,0 334,0 0,0 0,0% 334,0 81,1 0,082242 0,00 27,47
P3 26-ago. 13:00 423,0 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 90,0 0,082242 0,00 27,39
P4 26-ago. 14:00 400,6 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 70,6 0,076532 0,00 25,26
P4 26-ago. 15:00 357,9 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 27,9 0,076532 0,00 25,26
P4 26-ago. 16:00 276,5 329,0 329,0 52,5 16,0% 276,5 0,0 0,076532 4,02 25,18
P4 26-ago. 17:00 165,9 324,0 324,0 158,1 48,8% 165,9 0,0 0,076532 12,10 24,80
P3 26-ago. 18:00 58,2 324,0 324,0 265,8 82,0% 58,2 0,0 0,082242 21,86 26,65
P3 26-ago. 19:00 2,2 326,0 326,0 323,8 99,3% 2,2 0,0 0,082242 26,63 26,81
P3 26-ago. 20:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P3 26-ago. 21:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P4 26-ago. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P4 26-ago. 23:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,076532 25,10 25,10
P6 27-ago. 0:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 27-ago. 1:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 27-ago. 2:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 27-ago. 3:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 27-ago. 4:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 27-ago. 5:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 27-ago. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 27-ago. 7:00 40,8 331,0 331,0 290,2 87,7% 40,8 0,0 0,057826 16,78 19,14
P4 27-ago. 8:00 146,8 330,0 330,0 183,2 55,5% 146,8 0,0 0,076532 14,02 25,26
P3 27-ago. 9:00 206,7 330,0 330,0 123,3 37,4% 206,7 0,0 0,082242 10,14 27,14
P3 27-ago. 10:00 253,7 331,0 331,0 77,3 23,4% 253,7 0,0 0,082242 6,36 27,22
P3 27-ago. 11:00 362,1 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 31,1 0,082242 0,00 27,22
P3 27-ago. 12:00 343,7 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 13,7 0,082242 0,00 27,14
P3 27-ago. 13:00 329,3 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 0,3 0,082242 0,00 27,06
P4 27-ago. 14:00 357,5 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 30,5 0,076532 0,00 25,03
P4 27-ago. 15:00 291,2 328,0 328,0 36,8 11,2% 291,2 0,0 0,076532 2,82 25,10
P4 27-ago. 16:00 228,2 328,0 328,0 99,9 30,4% 228,2 0,0 0,076532 7,64 25,10
P4 27-ago. 17:00 120,2 323,0 323,0 202,9 62,8% 120,2 0,0 0,076532 15,52 24,72
P3 27-ago. 18:00 41,8 323,0 323,0 281,2 87,1% 41,8 0,0 0,082242 23,13 26,56
P3 27-ago. 19:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P3 27-ago. 20:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P3 27-ago. 21:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,082242 26,48 26,48
P4 27-ago. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P4 27-ago. 23:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,076532 25,03 25,03
P6 28-ago. 0:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 28-ago. 1:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 28-ago. 2:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 28-ago. 3:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 28-ago. 4:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 28-ago. 5:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 28-ago. 6:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 28-ago. 7:00 39,1 334,0 334,0 294,9 88,3% 39,1 0,0 0,057826 17,05 19,31
P4 28-ago. 8:00 112,0 333,0 333,0 221,0 66,4% 112,0 0,0 0,076532 16,92 25,49
P3 28-ago. 9:00 192,0 334,0 334,0 142,0 42,5% 192,0 0,0 0,082242 11,68 27,47
P3 28-ago. 10:00 282,8 335,0 335,0 52,2 15,6% 282,8 0,0 0,082242 4,30 27,55
P3 28-ago. 11:00 330,6 334,0 334,0 3,4 1,0% 330,6 0,0 0,082242 0,28 27,47
P3 28-ago. 12:00 349,9 334,0 334,0 0,0 0,0% 334,0 15,9 0,082242 0,00 27,47
P3 28-ago. 13:00 332,8 333,0 333,0 0,2 0,1% 332,8 0,0 0,082242 0,00 27,39
P4 28-ago. 14:00 312,4 329,0 329,0 16,6 5,0% 312,4 0,0 0,076532 1,27 25,18
P4 28-ago. 15:00 251,0 330,0 330,0 79,1 24,0% 251,0 0,0 0,076532 6,05 25,26
P4 28-ago. 16:00 198,2 330,0 330,0 131,8 39,9% 198,2 0,0 0,076532 10,09 25,26
P4 28-ago. 17:00 117,6 326,0 326,0 208,4 63,9% 117,6 0,0 0,076532 15,95 24,95
P3 28-ago. 18:00 42,7 326,0 326,0 283,3 86,9% 42,7 0,0 0,082242 23,30 26,81
P3 28-ago. 19:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,082242 26,73 26,73
P3 28-ago. 20:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P3 28-ago. 21:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P4 28-ago. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P4 28-ago. 23:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,076532 25,10 25,10
P6 29-ago. 0:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 29-ago. 1:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 29-ago. 2:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 29-ago. 3:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 29-ago. 4:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 29-ago. 5:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,057826 19,31 19,31
P6 29-ago. 6:00 0,0 415,0 415,0 415,0 0,0 0,0 0,057826 24,00 24,00
P6 29-ago. 7:00 43,9 409,0 409,0 365,1 89,3% 43,9 0,0 0,057826 21,11 23,65
P4 29-ago. 8:00 114,4 410,0 410,0 295,6 72,1% 114,4 0,0 0,076532 22,62 31,38
P3 29-ago. 9:00 182,0 395,0 395,0 213,1 53,9% 182,0 0,0 0,082242 17,52 32,49
P3 29-ago. 10:00 227,9 394,0 394,0 166,1 42,1% 227,9 0,0 0,082242 13,66 32,40
P3 29-ago. 11:00 293,4 382,0 382,0 88,6 23,2% 293,4 0,0 0,082242 7,29 31,42
P3 29-ago. 12:00 362,7 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 34,7 0,082242 0,00 26,98
P3 29-ago. 13:00 397,6 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 68,6 0,082242 0,00 27,06
P4 29-ago. 14:00 349,3 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 19,3 0,076532 0,00 25,26
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P4 29-ago. 15:00 277,2 328,0 328,0 50,8 15,5% 277,2 0,0 0,076532 3,89 25,10
P4 29-ago. 16:00 253,2 328,0 328,0 74,8 22,8% 253,2 0,0 0,076532 5,73 25,10
P4 29-ago. 17:00 161,6 330,0 330,0 168,5 51,0% 161,6 0,0 0,076532 12,89 25,26
P3 29-ago. 18:00 56,6 331,0 331,0 274,4 82,9% 56,6 0,0 0,082242 22,56 27,22
P3 29-ago. 19:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P3 29-ago. 20:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P3 29-ago. 21:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,082242 26,40 26,40
P4 29-ago. 22:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,076532 24,64 24,64
P4 29-ago. 23:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,076532 25,10 25,10
P6 30-ago. 0:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 30-ago. 1:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 30-ago. 2:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 30-ago. 3:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 30-ago. 4:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 30-ago. 5:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 30-ago. 6:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,057826 19,37 19,37
P6 30-ago. 7:00 47,9 336,0 336,0 288,1 85,7% 47,9 0,0 0,057826 16,66 19,43
P4 30-ago. 8:00 167,6 335,0 335,0 167,4 50,0% 167,6 0,0 0,076532 12,81 25,64
P3 30-ago. 9:00 292,7 332,0 332,0 39,3 11,8% 292,7 0,0 0,082242 3,23 27,30
P3 30-ago. 10:00 376,2 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 44,2 0,082242 0,00 27,30
P3 30-ago. 11:00 256,5 333,0 333,0 76,5 23,0% 256,5 0,0 0,082242 6,29 27,39
P3 30-ago. 12:00 279,4 331,0 331,0 51,6 15,6% 279,4 0,0 0,082242 4,24 27,22
P3 30-ago. 13:00 270,7 330,0 330,0 59,3 18,0% 270,7 0,0 0,082242 4,88 27,14
P4 30-ago. 14:00 251,6 313,0 313,0 61,4 19,6% 251,6 0,0 0,076532 4,70 23,95
P4 30-ago. 15:00 203,9 259,0 259,0 55,1 21,3% 203,9 0,0 0,076532 4,22 19,82
P4 30-ago. 16:00 142,0 291,0 291,0 149,0 51,2% 142,0 0,0 0,076532 11,40 22,27
P4 30-ago. 17:00 75,5 160,0 160,0 84,5 52,8% 75,5 0,0 0,076532 6,47 12,25
P3 30-ago. 18:00 29,9 114,0 114,0 84,1 73,8% 29,9 0,0 0,082242 6,92 9,38
P3 30-ago. 19:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,082242 9,29 9,29
P3 30-ago. 20:00 0,0 237,0 237,0 237,0 0,0 0,0 0,082242 19,49 19,49
P3 30-ago. 21:00 0,0 233,0 233,0 233,0 0,0 0,0 0,082242 19,16 19,16
P4 30-ago. 22:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,076532 17,37 17,37
P4 30-ago. 23:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,076532 17,60 17,60
P6 31-ago. 0:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 31-ago. 1:00 0,0 232,0 232,0 232,0 0,0 0,0 0,057826 13,42 13,42
P6 31-ago. 2:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 31-ago. 3:00 0,0 284,0 284,0 284,0 0,0 0,0 0,057826 16,42 16,42
P6 31-ago. 4:00 0,0 338,0 338,0 338,0 0,0 0,0 0,057826 19,55 19,55
P6 31-ago. 5:00 0,0 339,0 339,0 339,0 0,0 0,0 0,057826 19,60 19,60
P6 31-ago. 6:00 0,0 339,0 339,0 339,0 0,0 0,0 0,057826 19,60 19,60
P6 31-ago. 7:00 36,2 337,0 337,0 300,8 89,3% 36,2 0,0 0,057826 17,39 19,49
P4 31-ago. 8:00 93,5 339,0 339,0 245,5 72,4% 93,5 0,0 0,076532 18,79 25,94
P3 31-ago. 9:00 72,9 339,0 339,0 266,1 78,5% 72,9 0,0 0,082242 21,88 27,88
P3 31-ago. 10:00 125,7 336,0 336,0 210,3 62,6% 125,7 0,0 0,082242 17,29 27,63
P3 31-ago. 11:00 283,7 268,0 268,0 0,0 0,0% 268,0 15,7 0,082242 0,00 22,04
P3 31-ago. 12:00 302,6 230,0 230,0 0,0 0,0% 230,0 72,6 0,082242 0,00 18,92
P3 31-ago. 13:00 316,0 232,0 232,0 0,0 0,0% 232,0 84,0 0,082242 0,00 19,08
P4 31-ago. 14:00 406,9 240,0 240,0 0,0 0,0% 240,0 166,9 0,076532 0,00 18,37
P4 31-ago. 15:00 372,3 337,0 337,0 0,0 0,0% 337,0 35,3 0,076532 0,00 25,79
P4 31-ago. 16:00 246,0 336,0 336,0 90,0 26,8% 246,0 0,0 0,076532 6,89 25,71
P4 31-ago. 17:00 167,4 327,0 327,0 159,6 48,8% 167,4 0,0 0,076532 12,22 25,03
P3 31-ago. 18:00 53,9 327,0 327,0 273,1 83,5% 53,9 0,0 0,082242 22,46 26,89
P3 31-ago. 19:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,082242 26,73 26,73
P3 31-ago. 20:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,082242 26,98 26,98
P3 31-ago. 21:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,082242 26,89 26,89
P4 31-ago. 22:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,076532 25,03 25,03
P4 31-ago. 23:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,076532 25,26 25,26
P6 1-sep. 0:00 0,0 294,0 294,0 294,0 0,0 0,0 0,057826 17,00 17,00
P6 1-sep. 1:00 0,0 293,0 293,0 293,0 0,0 0,0 0,057826 16,94 16,94
P6 1-sep. 2:00 0,0 337,0 337,0 337,0 0,0 0,0 0,057826 19,49 19,49
P6 1-sep. 3:00 0,0 337,0 337,0 337,0 0,0 0,0 0,057826 19,49 19,49
P6 1-sep. 4:00 0,0 336,0 336,0 336,0 0,0 0,0 0,057826 19,43 19,43
P6 1-sep. 5:00 0,0 338,0 338,0 338,0 0,0 0,0 0,057826 19,55 19,55
P6 1-sep. 6:00 0,0 337,0 337,0 337,0 0,0 0,0 0,057826 19,49 19,49
P6 1-sep. 7:00 45,4 337,0 337,0 291,6 86,5% 45,4 0,0 0,057826 16,86 19,49
P4 1-sep. 8:00 132,3 338,0 338,0 205,8 60,9% 132,3 0,0 0,076532 15,75 25,87
P3 1-sep. 9:00 292,8 335,0 335,0 42,2 12,6% 292,8 0,0 0,082242 3,47 27,55
P3 1-sep. 10:00 389,1 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 54,1 0,082242 0,00 27,55
P3 1-sep. 11:00 302,1 334,0 334,0 31,9 9,6% 302,1 0,0 0,082242 2,62 27,47
P3 1-sep. 12:00 350,6 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 15,6 0,082242 0,00 27,55
P3 1-sep. 13:00 284,9 332,0 332,0 47,1 14,2% 284,9 0,0 0,082242 3,87 27,30
P4 1-sep. 14:00 270,5 331,0 331,0 60,5 18,3% 270,5 0,0 0,076532 4,63 25,33
P4 1-sep. 15:00 247,5 331,0 331,0 83,5 25,2% 247,5 0,0 0,076532 6,39 25,33
P4 1-sep. 16:00 186,9 332,0 332,0 145,1 43,7% 186,9 0,0 0,076532 11,10 25,41
P4 1-sep. 17:00 84,2 326,0 326,0 241,8 74,2% 84,2 0,0 0,076532 18,50 24,95
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P3 1-sep. 18:00 39,1 293,0 293,0 253,9 86,7% 39,1 0,0 0,082242 20,88 24,10
P3 1-sep. 19:00 0,0 1,0 226,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 18,59
P3 1-sep. 20:00 0,0 44,0 228,0 44,0 0,0 0,0 0,082242 3,62 18,75
P3 1-sep. 21:00 0,0 7,0 228,0 7,0 0,0 0,0 0,082242 0,58 18,75
P4 1-sep. 22:00 0,0 6,0 227,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 17,37
P4 1-sep. 23:00 0,0 6,0 226,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 17,30
P6 2-sep. 0:00 0,0 35,0 225,0 35,0 0,0 0,0 0,057826 2,02 13,01
P6 2-sep. 1:00 0,0 88,0 137,0 88,0 0,0 0,0 0,057826 5,09 7,92
P6 2-sep. 2:00 0,0 34,0 119,0 34,0 0,0 0,0 0,057826 1,97 6,88
P6 2-sep. 3:00 0,0 6,0 119,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,88
P6 2-sep. 4:00 0,0 7,0 119,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 6,88
P6 2-sep. 5:00 0,0 6,0 119,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,88
P6 2-sep. 6:00 0,0 19,0 119,0 19,0 0,0 0,0 0,057826 1,10 6,88
P6 2-sep. 7:00 41,0 1,0 119,0 0,0 0,0% 1,0 40,0 0,057826 0,00 6,88
P4 2-sep. 8:00 151,4 26,0 120,0 0,0 0,0% 26,0 125,4 0,076532 0,00 9,18
P3 2-sep. 9:00 269,4 228,0 44,0 0,0 0,0% 228,0 41,4 0,082242 0,00 3,62
P3 2-sep. 10:00 357,7 228,0 7,0 0,0 0,0% 228,0 129,7 0,082242 0,00 0,58
P3 2-sep. 11:00 413,6 227,0 6,0 0,0 0,0% 227,0 186,6 0,082242 0,00 0,49
P3 2-sep. 12:00 439,5 226,0 6,0 0,0 0,0% 226,0 213,5 0,082242 0,00 0,49
P3 2-sep. 13:00 436,1 325,0 35,0 0,0 0,0% 325,0 111,1 0,082242 0,00 2,88
P4 2-sep. 14:00 406,9 255,0 88,0 0,0 0,0% 255,0 151,9 0,076532 0,00 6,73
P4 2-sep. 15:00 351,1 319,0 34,0 0,0 0,0% 319,0 32,1 0,076532 0,00 2,60
P4 2-sep. 16:00 273,2 238,0 6,0 0,0 0,0% 238,0 35,2 0,076532 0,00 0,46
P4 2-sep. 17:00 164,1 119,0 7,0 0,0 0,0% 119,0 45,1 0,076532 0,00 0,54
P3 2-sep. 18:00 50,9 119,0 6,0 68,1 57,2% 50,9 0,0 0,082242 5,60 0,49
P3 2-sep. 19:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,082242 9,21 9,21
P3 2-sep. 20:00 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,082242 9,87 9,87
P3 2-sep. 21:00 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,082242 9,87 9,87
P4 2-sep. 22:00 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,076532 9,18 9,18
P4 2-sep. 23:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,076532 17,60 17,60
P6 3-sep. 0:00 0,0 272,0 272,0 272,0 0,0 0,0 0,057826 15,73 15,73
P6 3-sep. 1:00 0,0 296,0 296,0 296,0 0,0 0,0 0,057826 17,12 17,12
P6 3-sep. 2:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 3-sep. 3:00 0,0 338,0 338,0 338,0 0,0 0,0 0,057826 19,55 19,55
P6 3-sep. 4:00 0,0 336,0 336,0 336,0 0,0 0,0 0,057826 19,43 19,43
P6 3-sep. 5:00 0,0 339,0 339,0 339,0 0,0 0,0 0,057826 19,60 19,60
P6 3-sep. 6:00 0,0 337,0 337,0 337,0 0,0 0,0 0,057826 19,49 19,49
P6 3-sep. 7:00 26,4 338,0 338,0 311,6 92,2% 26,4 0,0 0,057826 18,02 19,55
P4 3-sep. 8:00 61,2 337,0 337,0 275,8 81,8% 61,2 0,0 0,076532 21,11 25,79
P3 3-sep. 9:00 111,2 336,0 336,0 224,8 66,9% 111,2 0,0 0,082242 18,49 27,63
P3 3-sep. 10:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,082242 27,47 27,47
P3 3-sep. 11:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,082242 27,55 27,55
P3 3-sep. 12:00 0,0 336,0 336,0 336,0 0,0 0,0 0,082242 27,63 27,63
P3 3-sep. 13:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,082242 27,39 27,39
P4 3-sep. 14:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,076532 25,10 25,10
P4 3-sep. 15:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,076532 25,18 25,18
P4 3-sep. 16:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,076532 25,18 25,18
P4 3-sep. 17:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,076532 24,80 24,80
P3 3-sep. 18:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,082242 26,48 26,48
P3 3-sep. 19:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,082242 26,48 26,48
P3 3-sep. 20:00 0,0 239,0 239,0 239,0 0,0 0,0 0,082242 19,66 19,66
P3 3-sep. 21:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,082242 18,42 18,42
P4 3-sep. 22:00 0,0 163,0 163,0 163,0 0,0 0,0 0,076532 12,47 12,47
P4 3-sep. 23:00 0,0 261,0 261,0 261,0 0,0 0,0 0,076532 19,97 19,97
P6 4-sep. 0:00 0,0 256,0 256,0 256,0 0,0 0,0 0,057826 14,80 14,80
P6 4-sep. 1:00 0,0 257,0 257,0 257,0 0,0 0,0 0,057826 14,86 14,86
P6 4-sep. 2:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,057826 18,50 18,50
P6 4-sep. 3:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 4-sep. 4:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 4-sep. 5:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 4-sep. 6:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 4-sep. 7:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P4 4-sep. 8:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,076532 25,33 25,33
P3 4-sep. 9:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,082242 27,22 27,22
P3 4-sep. 10:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,082242 27,22 27,22
P3 4-sep. 11:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,082242 27,30 27,30
P3 4-sep. 12:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,082242 27,47 27,47
P3 4-sep. 13:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,082242 27,06 27,06
P4 4-sep. 14:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,076532 25,03 25,03
P4 4-sep. 15:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,076532 24,87 24,87
P4 4-sep. 16:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,076532 25,03 25,03
P4 4-sep. 17:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,076532 24,72 24,72
P3 4-sep. 18:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,082242 26,40 26,40
P3 4-sep. 19:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P3 4-sep. 20:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,082242 26,48 26,48
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P3 4-sep. 21:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P4 4-sep. 22:00 0,0 206,0 206,0 206,0 0,0 0,0 0,076532 15,77 15,77
P4 4-sep. 23:00 0,0 174,0 174,0 174,0 0,0 0,0 0,076532 13,32 13,32
P6 5-sep. 0:00 0,0 181,0 181,0 181,0 0,0 0,0 0,057826 10,47 10,47
P6 5-sep. 1:00 0,0 187,0 187,0 187,0 0,0 0,0 0,057826 10,81 10,81
P6 5-sep. 2:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 5-sep. 3:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 5-sep. 4:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 5-sep. 5:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 5-sep. 6:00 0,0 228,0 228,0 228,0 0,0 0,0 0,057826 13,18 13,18
P6 5-sep. 7:00 0,0 291,0 291,0 291,0 0,0 0,0 0,057826 16,83 16,83
P4 5-sep. 8:00 0,0 335,0 335,0 335,0 0,0 0,0 0,076532 25,64 25,64
P3 5-sep. 9:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,082242 27,06 27,06
P3 5-sep. 10:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,082242 26,89 26,89
P3 5-sep. 11:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,082242 26,98 26,98
P3 5-sep. 12:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,082242 26,89 26,89
P3 5-sep. 13:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,082242 26,89 26,89
P4 5-sep. 14:00 0,0 243,0 243,0 243,0 0,0 0,0 0,076532 18,60 18,60
P4 5-sep. 15:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,076532 17,30 17,30
P4 5-sep. 16:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,076532 17,30 17,30
P4 5-sep. 17:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,076532 17,37 17,37
P3 5-sep. 18:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,082242 18,67 18,67
P3 5-sep. 19:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,082242 18,34 18,34
P3 5-sep. 20:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,082242 18,42 18,42
P3 5-sep. 21:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,082242 18,26 18,26
P4 5-sep. 22:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,076532 16,91 16,91
P4 5-sep. 23:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,076532 17,14 17,14
P6 6-sep. 0:00 0,0 165,0 165,0 165,0 0,0 0,0 0,057826 9,54 9,54
P6 6-sep. 1:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 6-sep. 2:00 0,0 119,0 119,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 6,88
P6 6-sep. 3:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 6-sep. 4:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 6-sep. 5:00 0,0 192,0 192,0 192,0 0,0 0,0 0,057826 11,10 11,10
P6 6-sep. 6:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 6-sep. 7:00 36,2 226,0 226,0 189,8 84,0% 36,2 0,0 0,057826 10,97 13,07
P4 6-sep. 8:00 123,7 227,0 227,0 103,3 45,5% 123,7 0,0 0,076532 7,90 17,37
P3 6-sep. 9:00 213,8 225,0 225,0 11,2 5,0% 213,8 0,0 0,082242 0,92 18,50
P3 6-sep. 10:00 287,6 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 62,6 0,082242 0,00 18,50
P3 6-sep. 11:00 329,9 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 103,9 0,082242 0,00 18,59
P3 6-sep. 12:00 355,3 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 129,3 0,082242 0,00 18,59
P3 6-sep. 13:00 347,9 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 122,9 0,082242 0,00 18,50
P4 6-sep. 14:00 318,1 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 93,1 0,076532 0,00 17,22
P4 6-sep. 15:00 252,0 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 24,0 0,076532 0,00 17,45
P4 6-sep. 16:00 178,7 228,0 228,0 49,3 21,6% 178,7 0,0 0,076532 3,77 17,45
P4 6-sep. 17:00 100,9 227,0 227,0 126,1 55,5% 100,9 0,0 0,076532 9,65 17,37
P3 6-sep. 18:00 31,4 226,0 226,0 194,6 86,1% 31,4 0,0 0,082242 16,01 18,59
P3 6-sep. 19:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,082242 18,50 18,50
P3 6-sep. 20:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,082242 18,42 18,42
P3 6-sep. 21:00 0,0 184,0 184,0 184,0 0,0 0,0 0,082242 15,13 15,13
P4 6-sep. 22:00 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,076532 9,18 9,18
P4 6-sep. 23:00 0,0 130,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,076532 9,95 9,95
P6 7-sep. 0:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 7-sep. 1:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 7-sep. 2:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 7-sep. 3:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 7-sep. 4:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 7-sep. 5:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 7-sep. 6:00 0,0 231,0 231,0 231,0 0,0 0,0 0,057826 13,36 13,36
P6 7-sep. 7:00 41,7 330,0 330,0 288,3 87,4% 41,7 0,0 0,057826 16,67 19,08
P4 7-sep. 8:00 153,2 338,0 338,0 184,8 54,7% 153,2 0,0 0,076532 14,14 25,87
P3 7-sep. 9:00 265,2 334,0 334,0 68,8 20,6% 265,2 0,0 0,082242 5,66 27,47
P3 7-sep. 10:00 350,5 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 18,5 0,082242 0,00 27,30
P3 7-sep. 11:00 404,4 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 69,4 0,082242 0,00 27,55
P3 7-sep. 12:00 424,4 338,0 338,0 0,0 0,0% 338,0 86,4 0,082242 0,00 27,80
P3 7-sep. 13:00 415,1 334,0 334,0 0,0 0,0% 334,0 81,1 0,082242 0,00 27,47
P4 7-sep. 14:00 386,0 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 55,0 0,076532 0,00 25,33
P4 7-sep. 15:00 334,3 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 1,3 0,076532 0,00 25,49
P4 7-sep. 16:00 259,1 332,0 332,0 72,9 22,0% 259,1 0,0 0,076532 5,58 25,41
P4 7-sep. 17:00 151,0 326,0 326,0 175,0 53,7% 151,0 0,0 0,076532 13,39 24,95
P3 7-sep. 18:00 42,9 324,0 324,0 281,1 86,8% 42,9 0,0 0,082242 23,12 26,65
P3 7-sep. 19:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,082242 26,48 26,48
P3 7-sep. 20:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,082242 26,73 26,73
P3 7-sep. 21:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,082242 26,81 26,81
P4 7-sep. 22:00 0,0 161,0 161,0 161,0 0,0 0,0 0,076532 12,32 12,32
P4 7-sep. 23:00 0,0 242,0 242,0 242,0 0,0 0,0 0,076532 18,52 18,52
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P6 8-sep. 0:00 0,0 241,0 241,0 241,0 0,0 0,0 0,057826 13,94 13,94
P6 8-sep. 1:00 0,0 251,0 251,0 251,0 0,0 0,0 0,057826 14,51 14,51
P6 8-sep. 2:00 0,0 312,0 312,0 312,0 0,0 0,0 0,057826 18,04 18,04
P6 8-sep. 3:00 0,0 311,0 311,0 311,0 0,0 0,0 0,057826 17,98 17,98
P6 8-sep. 4:00 0,0 305,0 305,0 305,0 0,0 0,0 0,057826 17,64 17,64
P6 8-sep. 5:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 8-sep. 6:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,057826 19,31 19,31
P6 8-sep. 7:00 38,3 334,0 334,0 295,7 88,5% 38,3 0,0 0,057826 17,10 19,31
P4 8-sep. 8:00 144,8 333,0 333,0 188,2 56,5% 144,8 0,0 0,076532 14,40 25,49
P3 8-sep. 9:00 248,5 332,0 332,0 83,5 25,1% 248,5 0,0 0,082242 6,87 27,30
P3 8-sep. 10:00 333,9 262,0 262,0 0,0 0,0% 262,0 71,9 0,082242 0,00 21,55
P3 8-sep. 11:00 390,4 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 161,4 0,082242 0,00 18,83
P3 8-sep. 12:00 422,1 231,0 231,0 0,0 0,0% 231,0 191,1 0,082242 0,00 19,00
P3 8-sep. 13:00 419,0 229,0 229,0 0,0 0,0% 229,0 190,0 0,082242 0,00 18,83
P4 8-sep. 14:00 397,8 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 169,8 0,076532 0,00 17,45
P4 8-sep. 15:00 336,9 228,0 228,0 0,0 0,0% 228,0 108,9 0,076532 0,00 17,45
P4 8-sep. 16:00 251,3 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 25,3 0,076532 0,00 17,30
P4 8-sep. 17:00 144,4 217,0 217,0 72,6 33,5% 144,4 0,0 0,076532 5,56 16,61
P3 8-sep. 18:00 39,8 217,0 217,0 177,2 81,6% 39,8 0,0 0,082242 14,57 17,85
P3 8-sep. 19:00 0,0 6,0 216,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 17,76
P3 8-sep. 20:00 0,0 5,0 217,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 17,85
P3 8-sep. 21:00 0,0 6,0 217,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 17,85
P4 8-sep. 22:00 0,0 6,0 219,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,76
P4 8-sep. 23:00 0,0 6,0 215,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,45
P6 9-sep. 0:00 0,0 7,0 215,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 12,43
P6 9-sep. 1:00 0,0 7,0 213,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 12,32
P6 9-sep. 2:00 0,0 6,0 38,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 2,20
P6 9-sep. 3:00 0,0 6,0 41,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 2,37
P6 9-sep. 4:00 0,0 6,0 45,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 2,60
P6 9-sep. 5:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 9-sep. 6:00 0,0 6,0 40,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 2,31
P6 9-sep. 7:00 40,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 34,8 0,057826 0,00 0,35
P4 9-sep. 8:00 154,7 216,0 6,0 61,3 28,4% 154,7 0,0 0,076532 4,69 0,46
P3 9-sep. 9:00 276,5 217,0 5,0 0,0 0,0% 217,0 59,5 0,082242 0,00 0,41
P3 9-sep. 10:00 362,3 217,0 6,0 0,0 0,0% 217,0 145,3 0,082242 0,00 0,49
P3 9-sep. 11:00 418,3 219,0 6,0 0,0 0,0% 219,0 199,3 0,082242 0,00 0,49
P3 9-sep. 12:00 451,4 215,0 6,0 0,0 0,0% 215,0 236,4 0,082242 0,00 0,49
P3 9-sep. 13:00 447,2 215,0 7,0 0,0 0,0% 215,0 232,2 0,082242 0,00 0,58
P4 9-sep. 14:00 419,3 213,0 7,0 0,0 0,0% 213,0 206,3 0,076532 0,00 0,54
P4 9-sep. 15:00 360,7 333,0 6,0 0,0 0,0% 333,0 27,7 0,076532 0,00 0,46
P4 9-sep. 16:00 272,0 323,0 6,0 51,0 15,8% 272,0 0,0 0,076532 3,90 0,46
P4 9-sep. 17:00 152,6 332,0 6,0 179,4 54,0% 152,6 0,0 0,076532 13,73 0,46
P3 9-sep. 18:00 40,6 40,0 6,0 0,0 0,0% 40,0 0,6 0,082242 0,00 0,49
P3 9-sep. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 9-sep. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 9-sep. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P4 9-sep. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 9-sep. 23:00 0,0 41,0 323,0 41,0 0,0 0,0 0,076532 3,14 24,72
P6 10-sep. 0:00 0,0 45,0 332,0 45,0 0,0 0,0 0,057826 2,60 19,20
P6 10-sep. 1:00 0,0 38,0 333,0 38,0 0,0 0,0 0,057826 2,20 19,26
P6 10-sep. 2:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 10-sep. 3:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 10-sep. 4:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 10-sep. 5:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 10-sep. 6:00 0,0 334,0 334,0 334,0 0,0 0,0 0,057826 19,31 19,31
P6 10-sep. 7:00 40,9 332,0 332,0 291,1 87,7% 40,9 0,0 0,057826 16,83 19,20
P4 10-sep. 8:00 157,1 331,0 331,0 173,9 52,5% 157,1 0,0 0,076532 13,31 25,33
P3 10-sep. 9:00 275,0 332,0 332,0 57,0 17,2% 275,0 0,0 0,082242 4,69 27,30
P3 10-sep. 10:00 361,9 329,0 329,0 0,0 0,0% 329,0 32,9 0,082242 0,00 27,06
P3 10-sep. 11:00 417,7 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 87,7 0,082242 0,00 27,14
P3 10-sep. 12:00 440,1 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 109,1 0,082242 0,00 27,22
P3 10-sep. 13:00 439,6 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 111,6 0,082242 0,00 26,98
P4 10-sep. 14:00 408,6 326,0 326,0 0,0 0,0% 326,0 82,6 0,076532 0,00 24,95
P4 10-sep. 15:00 350,9 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 25,9 0,076532 0,00 24,87
P4 10-sep. 16:00 267,6 324,0 324,0 56,4 17,4% 267,6 0,0 0,076532 4,31 24,80
P4 10-sep. 17:00 152,3 321,0 321,0 168,7 52,6% 152,3 0,0 0,076532 12,91 24,57
P3 10-sep. 18:00 39,2 321,0 321,0 281,8 87,8% 39,2 0,0 0,082242 23,18 26,40
P3 10-sep. 19:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,082242 26,07 26,07
P3 10-sep. 20:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P3 10-sep. 21:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P4 10-sep. 22:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,076532 24,49 24,49
P4 10-sep. 23:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P6 11-sep. 0:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,057826 18,56 18,56
P6 11-sep. 1:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,057826 18,62 18,62
P6 11-sep. 2:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
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P6 11-sep. 3:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 11-sep. 4:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,057826 18,68 18,68
P6 11-sep. 5:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 11-sep. 6:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 11-sep. 7:00 23,6 328,0 328,0 304,4 92,8% 23,6 0,0 0,057826 17,60 18,97
P4 11-sep. 8:00 64,9 328,0 328,0 263,1 80,2% 64,9 0,0 0,076532 20,14 25,10
P3 11-sep. 9:00 97,6 315,0 315,0 217,4 69,0% 97,6 0,0 0,082242 17,88 25,91
P3 11-sep. 10:00 169,8 223,0 223,0 53,2 23,8% 169,8 0,0 0,082242 4,37 18,34
P3 11-sep. 11:00 187,9 224,0 224,0 36,1 16,1% 187,9 0,0 0,082242 2,97 18,42
P3 11-sep. 12:00 284,2 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 57,2 0,082242 0,00 18,67
P3 11-sep. 13:00 312,1 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 88,1 0,082242 0,00 18,42
P4 11-sep. 14:00 253,2 276,0 276,0 22,8 8,2% 253,2 0,0 0,076532 1,74 21,12
P4 11-sep. 15:00 306,3 327,0 327,0 20,7 6,3% 306,3 0,0 0,076532 1,58 25,03
P4 11-sep. 16:00 250,6 324,0 324,0 73,4 22,7% 250,6 0,0 0,076532 5,62 24,80
P4 11-sep. 17:00 163,9 320,0 320,0 156,1 48,8% 163,9 0,0 0,076532 11,95 24,49
P3 11-sep. 18:00 40,2 319,0 319,0 278,8 87,4% 40,2 0,0 0,082242 22,93 26,24
P3 11-sep. 19:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,082242 26,07 26,07
P3 11-sep. 20:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,082242 26,24 26,24
P3 11-sep. 21:00 0,0 333,0 320,0 333,0 0,0 0,0 0,082242 27,39 26,32
P4 11-sep. 22:00 0,0 326,0 320,0 326,0 0,0 0,0 0,076532 24,95 24,49
P4 11-sep. 23:00 0,0 324,0 320,0 324,0 0,0 0,0 0,076532 24,80 24,49
P6 12-sep. 0:00 0,0 226,0 322,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 18,62
P6 12-sep. 1:00 0,0 226,0 323,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 18,68
P6 12-sep. 2:00 0,0 225,0 324,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 18,74
P6 12-sep. 3:00 0,0 227,0 323,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 18,68
P6 12-sep. 4:00 0,0 227,0 232,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,42
P6 12-sep. 5:00 0,0 226,0 306,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 17,69
P6 12-sep. 6:00 0,0 227,0 333,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 19,26
P6 12-sep. 7:00 46,2 332,0 332,0 285,8 86,1% 46,2 0,0 0,057826 16,53 19,20
P4 12-sep. 8:00 183,1 320,0 333,0 137,0 42,8% 183,1 0,0 0,076532 10,48 25,49
P3 12-sep. 9:00 323,8 320,0 326,0 0,0 0,0% 320,0 3,8 0,082242 0,00 26,81
P3 12-sep. 10:00 412,1 320,0 324,0 0,0 0,0% 320,0 92,1 0,082242 0,00 26,65
P3 12-sep. 11:00 274,1 322,0 226,0 48,0 14,9% 274,1 0,0 0,082242 3,94 18,59
P3 12-sep. 12:00 284,0 323,0 226,0 39,0 12,1% 284,0 0,0 0,082242 3,21 18,59
P3 12-sep. 13:00 275,0 324,0 225,0 49,0 15,1% 275,0 0,0 0,082242 4,03 18,50
P4 12-sep. 14:00 247,3 323,0 227,0 75,7 23,4% 247,3 0,0 0,076532 5,80 17,37
P4 12-sep. 15:00 193,4 232,0 227,0 38,6 16,6% 193,4 0,0 0,076532 2,95 17,37
P4 12-sep. 16:00 149,0 306,0 226,0 157,0 51,3% 149,0 0,0 0,076532 12,01 17,30
P4 12-sep. 17:00 83,2 333,0 227,0 249,8 75,0% 83,2 0,0 0,076532 19,11 17,37
P3 12-sep. 18:00 23,3 228,0 228,0 204,7 89,8% 23,3 0,0 0,082242 16,83 18,75
P3 12-sep. 19:00 0,0 152,0 224,0 152,0 0,0 0,0 0,082242 12,50 18,42
P3 12-sep. 20:00 0,0 112,0 224,0 112,0 0,0 0,0 0,082242 9,21 18,42
P3 12-sep. 21:00 0,0 114,0 223,0 114,0 0,0 0,0 0,082242 9,38 18,34
P4 12-sep. 22:00 0,0 113,0 224,0 113,0 0,0 0,0 0,076532 8,65 17,14
P4 12-sep. 23:00 0,0 113,0 224,0 113,0 0,0 0,0 0,076532 8,65 17,14
P6 13-sep. 0:00 0,0 112,0 226,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 13,07
P6 13-sep. 1:00 0,0 118,0 226,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 13,07
P6 13-sep. 2:00 0,0 118,0 227,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 13,13
P6 13-sep. 3:00 0,0 130,0 226,0 130,0 0,0 0,0 0,057826 7,52 13,07
P6 13-sep. 4:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 13-sep. 5:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,057826 12,55 12,55
P6 13-sep. 6:00 0,0 230,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,057826 13,30 13,30
P6 13-sep. 7:00 40,4 230,0 230,0 189,6 82,4% 40,4 0,0 0,057826 10,96 13,30
P4 13-sep. 8:00 158,1 229,0 229,0 71,0 31,0% 158,1 0,0 0,076532 5,43 17,53
P3 13-sep. 9:00 274,3 224,0 152,0 0,0 0,0% 224,0 50,3 0,082242 0,00 12,50
P3 13-sep. 10:00 359,8 224,0 112,0 0,0 0,0% 224,0 135,8 0,082242 0,00 9,21
P3 13-sep. 11:00 413,8 223,0 114,0 0,0 0,0% 223,0 190,8 0,082242 0,00 9,38
P3 13-sep. 12:00 439,0 224,0 113,0 0,0 0,0% 224,0 215,0 0,082242 0,00 9,29
P3 13-sep. 13:00 438,8 224,0 113,0 0,0 0,0% 224,0 214,8 0,082242 0,00 9,29
P4 13-sep. 14:00 411,5 226,0 112,0 0,0 0,0% 226,0 185,5 0,076532 0,00 8,57
P4 13-sep. 15:00 355,5 226,0 118,0 0,0 0,0% 226,0 129,5 0,076532 0,00 9,03
P4 13-sep. 16:00 266,5 227,0 118,0 0,0 0,0% 227,0 39,5 0,076532 0,00 9,03
P4 13-sep. 17:00 148,8 226,0 130,0 77,2 34,1% 148,8 0,0 0,076532 5,91 9,95
P3 13-sep. 18:00 35,4 217,0 217,0 181,6 83,7% 35,4 0,0 0,082242 14,94 17,85
P3 13-sep. 19:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,082242 17,76 17,76
P3 13-sep. 20:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,082242 17,85 17,85
P3 13-sep. 21:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,082242 17,68 17,68
P4 13-sep. 22:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,076532 16,53 16,53
P4 13-sep. 23:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,076532 16,91 16,91
P6 14-sep. 0:00 0,0 171,0 171,0 171,0 0,0 0,0 0,057826 9,89 9,89
P6 14-sep. 1:00 0,0 176,0 176,0 176,0 0,0 0,0 0,057826 10,18 10,18
P6 14-sep. 2:00 0,0 209,0 209,0 209,0 0,0 0,0 0,057826 12,09 12,09
P6 14-sep. 3:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 14-sep. 4:00 0,0 191,0 191,0 191,0 0,0 0,0 0,057826 11,04 11,04
P6 14-sep. 5:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
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P6 14-sep. 6:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 14-sep. 7:00 41,0 340,0 340,0 299,0 88,0% 41,0 0,0 0,057826 17,29 19,66
P4 14-sep. 8:00 163,9 339,0 339,0 175,1 51,7% 163,9 0,0 0,076532 13,40 25,94
P3 14-sep. 9:00 283,8 337,0 337,0 53,2 15,8% 283,8 0,0 0,082242 4,38 27,72
P3 14-sep. 10:00 374,1 335,0 335,0 0,0 0,0% 335,0 39,1 0,082242 0,00 27,55
P3 14-sep. 11:00 429,3 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 97,3 0,082242 0,00 27,30
P3 14-sep. 12:00 453,2 253,0 253,0 0,0 0,0% 253,0 200,2 0,082242 0,00 20,81
P3 14-sep. 13:00 451,9 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 230,9 0,082242 0,00 18,18
P4 14-sep. 14:00 425,4 293,0 293,0 0,0 0,0% 293,0 132,4 0,076532 0,00 22,42
P4 14-sep. 15:00 366,3 242,0 242,0 0,0 0,0% 242,0 124,3 0,076532 0,00 18,52
P4 14-sep. 16:00 275,3 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 54,3 0,076532 0,00 16,91
P4 14-sep. 17:00 154,6 220,0 220,0 65,4 29,7% 154,6 0,0 0,076532 5,01 16,84
P3 14-sep. 18:00 35,5 219,0 219,0 183,5 83,8% 35,5 0,0 0,082242 15,09 18,01
P3 14-sep. 19:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,082242 18,01 18,01
P3 14-sep. 20:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,082242 18,01 18,01
P3 14-sep. 21:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,082242 18,01 18,01
P4 14-sep. 22:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,076532 16,76 16,76
P4 14-sep. 23:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,076532 16,76 16,76
P6 15-sep. 0:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 15-sep. 1:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 15-sep. 2:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 15-sep. 3:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 15-sep. 4:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 15-sep. 5:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 15-sep. 6:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 15-sep. 7:00 39,8 223,0 223,0 183,2 82,2% 39,8 0,0 0,057826 10,60 12,90
P4 15-sep. 8:00 158,7 222,0 222,0 63,3 28,5% 158,7 0,0 0,076532 4,84 16,99
P3 15-sep. 9:00 277,5 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 55,5 0,082242 0,00 18,26
P3 15-sep. 10:00 367,0 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 145,0 0,082242 0,00 18,26
P3 15-sep. 11:00 424,5 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 202,5 0,082242 0,00 18,26
P3 15-sep. 12:00 450,7 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 227,7 0,082242 0,00 18,34
P3 15-sep. 13:00 449,7 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 226,7 0,082242 0,00 18,34
P4 15-sep. 14:00 418,5 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 197,5 0,076532 0,00 16,91
P4 15-sep. 15:00 361,6 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 140,6 0,076532 0,00 16,91
P4 15-sep. 16:00 273,4 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 52,4 0,076532 0,00 16,91
P4 15-sep. 17:00 153,9 196,0 196,0 42,1 21,5% 153,9 0,0 0,076532 3,22 15,00
P3 15-sep. 18:00 34,6 113,0 113,0 78,4 69,4% 34,6 0,0 0,082242 6,45 9,29
P3 15-sep. 19:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 9,29
P3 15-sep. 20:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 9,29
P3 15-sep. 21:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 9,29
P4 15-sep. 22:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 8,72
P4 15-sep. 23:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 8,57
P6 16-sep. 0:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,48
P6 16-sep. 1:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,48
P6 16-sep. 2:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,48
P6 16-sep. 3:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P6 16-sep. 4:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P6 16-sep. 5:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 16-sep. 6:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P6 16-sep. 7:00 36,0 112,0 112,0 76,0 67,8% 36,0 0,0 0,057826 4,39 6,48
P4 16-sep. 8:00 144,7 112,0 112,0 0,0 0,0% 112,0 32,7 0,076532 0,00 8,57
P3 16-sep. 9:00 251,5 225,0 113,0 0,0 0,0% 225,0 26,5 0,082242 0,00 9,29
P3 16-sep. 10:00 343,6 225,0 113,0 0,0 0,0% 225,0 118,6 0,082242 0,00 9,29
P3 16-sep. 11:00 394,2 224,0 112,0 0,0 0,0% 224,0 170,2 0,082242 0,00 9,21
P3 16-sep. 12:00 414,4 226,0 113,0 0,0 0,0% 226,0 188,4 0,082242 0,00 9,29
P3 16-sep. 13:00 418,6 223,0 112,0 0,0 0,0% 223,0 195,6 0,082242 0,00 9,21
P4 16-sep. 14:00 394,5 224,0 113,0 0,0 0,0% 224,0 170,5 0,076532 0,00 8,65
P4 16-sep. 15:00 341,2 225,0 114,0 0,0 0,0% 225,0 116,2 0,076532 0,00 8,72
P4 16-sep. 16:00 257,0 220,0 109,0 0,0 0,0% 220,0 37,0 0,076532 0,00 8,34
P4 16-sep. 17:00 141,4 112,0 112,0 0,0 0,0% 112,0 29,4 0,076532 0,00 8,57
P3 16-sep. 18:00 30,7 113,0 113,0 82,3 72,8% 30,7 0,0 0,082242 6,77 9,29
P3 16-sep. 19:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,082242 9,29 9,29
P3 16-sep. 20:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,082242 9,29 9,29
P3 16-sep. 21:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,082242 9,21 9,21
P4 16-sep. 22:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,076532 8,65 8,65
P4 16-sep. 23:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,076532 16,61 16,61
P6 17-sep. 0:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 17-sep. 1:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 17-sep. 2:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 17-sep. 3:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 17-sep. 4:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 17-sep. 5:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 17-sep. 6:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 17-sep. 7:00 13,8 233,0 233,0 219,2 94,1% 13,8 0,0 0,057826 12,68 13,47
P4 17-sep. 8:00 8,2 222,0 222,0 213,8 96,3% 8,2 0,0 0,076532 16,36 16,99
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P3 17-sep. 9:00 15,3 222,0 222,0 206,7 93,1% 15,3 0,0 0,082242 17,00 18,26
P3 17-sep. 10:00 86,8 282,0 282,0 195,2 69,2% 86,8 0,0 0,082242 16,06 23,19
P3 17-sep. 11:00 188,6 329,0 329,0 140,4 42,7% 188,6 0,0 0,082242 11,55 27,06
P3 17-sep. 12:00 203,3 332,0 332,0 128,7 38,8% 203,3 0,0 0,082242 10,58 27,30
P3 17-sep. 13:00 155,4 331,0 331,0 175,6 53,0% 155,4 0,0 0,082242 14,44 27,22
P4 17-sep. 14:00 156,4 330,0 330,0 173,6 52,6% 156,4 0,0 0,076532 13,29 25,26
P4 17-sep. 15:00 75,2 329,0 329,0 253,8 77,1% 75,2 0,0 0,076532 19,42 25,18
P4 17-sep. 16:00 146,2 328,0 328,0 181,8 55,4% 146,2 0,0 0,076532 13,91 25,10
P4 17-sep. 17:00 108,6 325,0 325,0 216,4 66,6% 108,6 0,0 0,076532 16,56 24,87
P3 17-sep. 18:00 21,6 323,0 323,0 301,4 93,3% 21,6 0,0 0,082242 24,79 26,56
P3 17-sep. 19:00 0,0 114,0 322,0 114,0 0,0 0,0 0,082242 9,38 26,48
P3 17-sep. 20:00 0,0 110,0 322,0 110,0 0,0 0,0 0,082242 9,05 26,48
P3 17-sep. 21:00 0,0 110,0 323,0 110,0 0,0 0,0 0,082242 9,05 26,56
P4 17-sep. 22:00 0,0 111,0 323,0 111,0 0,0 0,0 0,076532 8,50 24,72
P4 17-sep. 23:00 0,0 111,0 323,0 111,0 0,0 0,0 0,076532 8,50 24,72
P6 18-sep. 0:00 0,0 110,0 325,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 18,79
P6 18-sep. 1:00 0,0 111,0 325,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 18,79
P6 18-sep. 2:00 0,0 111,0 327,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 18,91
P6 18-sep. 3:00 0,0 110,0 327,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 18,91
P6 18-sep. 4:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 18-sep. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 18-sep. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 18-sep. 7:00 13,3 223,0 223,0 209,7 94,1% 13,3 0,0 0,057826 12,13 12,90
P4 18-sep. 8:00 51,9 221,0 221,0 169,1 76,5% 51,9 0,0 0,076532 12,94 16,91
P3 18-sep. 9:00 82,7 218,0 218,0 135,3 62,1% 82,7 0,0 0,082242 11,13 17,93
P3 18-sep. 10:00 138,9 322,0 114,0 183,1 56,9% 138,9 0,0 0,082242 15,06 9,38
P3 18-sep. 11:00 206,2 322,0 110,0 115,8 36,0% 206,2 0,0 0,082242 9,52 9,05
P3 18-sep. 12:00 219,3 323,0 110,0 103,7 32,1% 219,3 0,0 0,082242 8,53 9,05
P3 18-sep. 13:00 226,1 323,0 111,0 97,0 30,0% 226,1 0,0 0,082242 7,97 9,13
P4 18-sep. 14:00 201,7 323,0 111,0 121,3 37,6% 201,7 0,0 0,076532 9,29 8,50
P4 18-sep. 15:00 167,7 325,0 110,0 157,3 48,4% 167,7 0,0 0,076532 12,04 8,42
P4 18-sep. 16:00 133,5 325,0 111,0 191,5 58,9% 133,5 0,0 0,076532 14,66 8,50
P4 18-sep. 17:00 104,7 327,0 111,0 222,4 68,0% 104,7 0,0 0,076532 17,02 8,50
P3 18-sep. 18:00 28,4 327,0 110,0 298,6 91,3% 28,4 0,0 0,082242 24,56 9,05
P3 18-sep. 19:00 0,0 1,0 111,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 9,13
P3 18-sep. 20:00 0,0 1,0 74,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 6,09
P3 18-sep. 21:00 0,0 1,0 59,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 4,85
P4 18-sep. 22:00 0,0 1,0 74,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 5,66
P4 18-sep. 23:00 0,0 1,0 75,0 1,0 0,0 0,0 0,076532 0,08 5,74
P6 19-sep. 0:00 0,0 1,0 114,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,59
P6 19-sep. 1:00 0,0 1,0 80,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 4,63
P6 19-sep. 2:00 0,0 1,0 122,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 7,05
P6 19-sep. 3:00 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,057826 6,94 6,94
P6 19-sep. 4:00 0,0 91,0 91,0 91,0 0,0 0,0 0,057826 5,26 5,26
P6 19-sep. 5:00 0,0 185,0 185,0 185,0 0,0 0,0 0,057826 10,70 10,70
P6 19-sep. 6:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 19-sep. 7:00 39,8 221,0 221,0 181,2 82,0% 39,8 0,0 0,057826 10,48 12,78
P4 19-sep. 8:00 165,0 222,0 222,0 57,0 25,7% 165,0 0,0 0,076532 4,36 16,99
P3 19-sep. 9:00 288,2 292,0 219,0 3,8 1,3% 288,2 0,0 0,082242 0,31 18,01
P3 19-sep. 10:00 377,7 327,0 217,0 0,0 0,0% 327,0 50,7 0,082242 0,00 17,85
P3 19-sep. 11:00 430,0 331,0 218,0 0,0 0,0% 331,0 99,0 0,082242 0,00 17,93
P3 19-sep. 12:00 451,9 291,0 218,0 0,0 0,0% 291,0 160,9 0,082242 0,00 17,93
P3 19-sep. 13:00 445,7 278,0 220,0 0,0 0,0% 278,0 167,7 0,082242 0,00 18,09
P4 19-sep. 14:00 416,6 295,0 221,0 0,0 0,0% 295,0 121,6 0,076532 0,00 16,91
P4 19-sep. 15:00 354,6 299,0 220,0 0,0 0,0% 299,0 55,6 0,076532 0,00 16,84
P4 19-sep. 16:00 263,1 299,0 178,0 35,9 12,0% 263,1 0,0 0,076532 2,75 13,62
P4 19-sep. 17:00 141,6 195,0 195,0 53,4 27,4% 141,6 0,0 0,076532 4,08 14,92
P3 19-sep. 18:00 27,4 18,0 191,0 0,0 0,0% 18,0 9,4 0,082242 0,00 15,71
P3 19-sep. 19:00 0,0 2,0 121,0 2,0 0,0 0,0 0,082242 0,16 9,95
P3 19-sep. 20:00 0,0 1,0 88,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 7,24
P3 19-sep. 21:00 0,0 52,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,082242 4,28 4,28
P4 19-sep. 22:00 0,0 191,0 18,0 191,0 0,0 0,0 0,076532 14,62 1,38
P4 19-sep. 23:00 0,0 97,0 97,0 97,0 0,0 0,0 0,076532 7,42 7,42
P6 20-sep. 0:00 0,0 81,0 81,0 81,0 0,0 0,0 0,057826 4,68 4,68
P6 20-sep. 1:00 0,0 79,0 79,0 79,0 0,0 0,0 0,057826 4,57 4,57
P6 20-sep. 2:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 20-sep. 3:00 0,0 85,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,057826 4,92 4,92
P6 20-sep. 4:00 0,0 79,0 79,0 79,0 0,0 0,0 0,057826 4,57 4,57
P6 20-sep. 5:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P6 20-sep. 6:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 20-sep. 7:00 25,0 113,0 113,0 88,0 77,9% 25,0 0,0 0,057826 5,09 6,53
P4 20-sep. 8:00 87,2 112,0 112,0 24,8 22,2% 87,2 0,0 0,076532 1,90 8,57
P3 20-sep. 9:00 231,8 231,0 112,0 0,0 0,0% 231,0 0,8 0,082242 0,00 9,21
P3 20-sep. 10:00 282,1 199,0 112,0 0,0 0,0% 199,0 83,1 0,082242 0,00 9,21
P3 20-sep. 11:00 316,9 216,0 112,0 0,0 0,0% 216,0 100,9 0,082242 0,00 9,21
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P3 20-sep. 12:00 351,8 218,0 112,0 0,0 0,0% 218,0 133,8 0,082242 0,00 9,21
P3 20-sep. 13:00 323,2 217,0 111,0 0,0 0,0% 217,0 106,2 0,082242 0,00 9,13
P4 20-sep. 14:00 302,7 217,0 112,0 0,0 0,0% 217,0 85,7 0,076532 0,00 8,57
P4 20-sep. 15:00 253,6 219,0 116,0 0,0 0,0% 219,0 34,6 0,076532 0,00 8,88
P4 20-sep. 16:00 141,7 117,0 117,0 0,0 0,0% 117,0 24,7 0,076532 0,00 8,95
P4 20-sep. 17:00 31,5 112,0 112,0 80,5 71,9% 31,5 0,0 0,076532 6,16 8,57
P3 20-sep. 18:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,082242 9,21 9,21
P3 20-sep. 19:00 0,0 112,0 216,0 112,0 0,0 0,0 0,082242 9,21 17,76
P3 20-sep. 20:00 0,0 112,0 218,0 112,0 0,0 0,0 0,082242 9,21 17,93
P3 20-sep. 21:00 0,0 111,0 217,0 111,0 0,0 0,0 0,082242 9,13 17,85
P4 20-sep. 22:00 0,0 112,0 217,0 112,0 0,0 0,0 0,076532 8,57 16,61
P4 20-sep. 23:00 0,0 116,0 219,0 116,0 0,0 0,0 0,076532 8,88 16,76
P6 21-sep. 0:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 21-sep. 1:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 21-sep. 2:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 21-sep. 3:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 21-sep. 4:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 21-sep. 5:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 21-sep. 6:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 21-sep. 7:00 37,4 223,0 223,0 185,6 83,2% 37,4 0,0 0,057826 10,73 12,90
P4 21-sep. 8:00 147,0 224,0 224,0 77,0 34,4% 147,0 0,0 0,076532 5,89 17,14
P3 21-sep. 9:00 237,1 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 13,1 0,082242 0,00 18,42
P3 21-sep. 10:00 336,0 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 112,0 0,082242 0,00 18,42
P3 21-sep. 11:00 317,7 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 94,7 0,082242 0,00 18,34
P3 21-sep. 12:00 377,7 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 152,7 0,082242 0,00 18,50
P3 21-sep. 13:00 400,0 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 176,0 0,082242 0,00 18,42
P4 21-sep. 14:00 343,7 290,0 290,0 0,0 0,0% 290,0 53,7 0,076532 0,00 22,19
P4 21-sep. 15:00 167,5 330,0 330,0 162,6 49,3% 167,5 0,0 0,076532 12,44 25,26
P4 21-sep. 16:00 127,8 330,0 330,0 202,2 61,3% 127,8 0,0 0,076532 15,47 25,26
P4 21-sep. 17:00 48,6 329,0 329,0 280,4 85,2% 48,6 0,0 0,076532 21,46 25,18
P3 21-sep. 18:00 6,9 329,0 329,0 322,1 97,9% 6,9 0,0 0,082242 26,49 27,06
P3 21-sep. 19:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,082242 26,56 26,56
P3 21-sep. 20:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,082242 26,73 26,73
P3 21-sep. 21:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P4 21-sep. 22:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,076532 24,80 24,80
P4 21-sep. 23:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,076532 24,80 24,80
P6 22-sep. 0:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 22-sep. 1:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 22-sep. 2:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 22-sep. 3:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 22-sep. 4:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 22-sep. 5:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 22-sep. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 22-sep. 7:00 38,9 290,0 290,0 251,1 86,6% 38,9 0,0 0,057826 14,52 16,77
P4 22-sep. 8:00 164,2 222,0 222,0 57,8 26,0% 164,2 0,0 0,076532 4,42 16,99
P3 22-sep. 9:00 290,2 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 68,2 0,082242 0,00 18,26
P3 22-sep. 10:00 383,6 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 162,6 0,082242 0,00 18,18
P3 22-sep. 11:00 437,7 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 215,7 0,082242 0,00 18,26
P3 22-sep. 12:00 462,6 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 240,6 0,082242 0,00 18,26
P3 22-sep. 13:00 458,5 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 236,5 0,082242 0,00 18,26
P4 22-sep. 14:00 428,7 264,0 264,0 0,0 0,0% 264,0 164,7 0,076532 0,00 20,20
P4 22-sep. 15:00 366,9 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 41,9 0,076532 0,00 24,87
P4 22-sep. 16:00 271,2 326,0 326,0 54,8 16,8% 271,2 0,0 0,076532 4,19 24,95
P4 22-sep. 17:00 139,3 322,0 322,0 182,7 56,7% 139,3 0,0 0,076532 13,98 24,64
P3 22-sep. 18:00 8,9 320,0 320,0 311,1 97,2% 8,9 0,0 0,082242 25,58 26,32
P3 22-sep. 19:00 0,0 5,0 319,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 26,24
P3 22-sep. 20:00 0,0 6,0 321,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 26,40
P3 22-sep. 21:00 0,0 6,0 323,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 26,56
P4 22-sep. 22:00 0,0 5,0 322,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 24,64
P4 22-sep. 23:00 0,0 6,0 313,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 23,95
P6 23-sep. 0:00 0,0 6,0 312,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 18,04
P6 23-sep. 1:00 0,0 6,0 311,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 17,98
P6 23-sep. 2:00 0,0 6,0 311,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 17,98
P6 23-sep. 3:00 0,0 6,0 311,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 17,98
P6 23-sep. 4:00 0,0 6,0 27,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 1,56
P6 23-sep. 5:00 0,0 6,0 49,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 2,83
P6 23-sep. 6:00 0,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0 0,057826 4,16 4,16
P6 23-sep. 7:00 38,3 319,0 5,0 280,7 88,0% 38,3 0,0 0,057826 16,23 0,29
P4 23-sep. 8:00 162,4 321,0 6,0 158,6 49,4% 162,4 0,0 0,076532 12,14 0,46
P3 23-sep. 9:00 287,2 323,0 6,0 35,8 11,1% 287,2 0,0 0,082242 2,94 0,49
P3 23-sep. 10:00 377,6 322,0 5,0 0,0 0,0% 322,0 55,6 0,082242 0,00 0,41
P3 23-sep. 11:00 432,9 313,0 6,0 0,0 0,0% 313,0 119,9 0,082242 0,00 0,49
P3 23-sep. 12:00 455,5 312,0 6,0 0,0 0,0% 312,0 143,5 0,082242 0,00 0,49
P3 23-sep. 13:00 452,4 311,0 6,0 0,0 0,0% 311,0 141,4 0,082242 0,00 0,49
P4 23-sep. 14:00 419,0 311,0 6,0 0,0 0,0% 311,0 108,0 0,076532 0,00 0,46
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P4 23-sep. 15:00 357,9 311,0 6,0 0,0 0,0% 311,0 46,9 0,076532 0,00 0,46
P4 23-sep. 16:00 263,5 213,0 6,0 0,0 0,0% 213,0 50,5 0,076532 0,00 0,46
P4 23-sep. 17:00 132,6 221,0 6,0 88,4 40,0% 132,6 0,0 0,076532 6,76 0,46
P3 23-sep. 18:00 7,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 1,6 0,082242 0,00 0,49
P3 23-sep. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 23-sep. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 23-sep. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P4 23-sep. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 23-sep. 23:00 0,0 27,0 213,0 27,0 0,0 0,0 0,076532 2,07 16,30
P6 24-sep. 0:00 0,0 49,0 221,0 49,0 0,0 0,0 0,057826 2,83 12,78
P6 24-sep. 1:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 24-sep. 2:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 24-sep. 3:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 24-sep. 4:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 24-sep. 5:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 24-sep. 6:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 24-sep. 7:00 24,8 221,0 221,0 196,2 88,8% 24,8 0,0 0,057826 11,34 12,78
P4 24-sep. 8:00 87,4 223,0 223,0 135,7 60,8% 87,4 0,0 0,076532 10,38 17,07
P3 24-sep. 9:00 141,2 224,0 224,0 82,9 37,0% 141,2 0,0 0,082242 6,81 18,42
P3 24-sep. 10:00 253,4 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 29,4 0,082242 0,00 18,42
P3 24-sep. 11:00 221,8 223,0 223,0 1,2 0,6% 221,8 0,0 0,082242 0,10 18,34
P3 24-sep. 12:00 190,9 224,0 224,0 33,1 14,8% 190,9 0,0 0,082242 2,72 18,42
P3 24-sep. 13:00 222,2 224,0 224,0 1,8 0,8% 222,2 0,0 0,082242 0,15 18,42
P4 24-sep. 14:00 260,6 314,0 314,0 53,4 17,0% 260,6 0,0 0,076532 4,09 24,03
P4 24-sep. 15:00 259,5 331,0 331,0 71,5 21,6% 259,5 0,0 0,076532 5,47 25,33
P4 24-sep. 16:00 274,8 330,0 330,0 55,3 16,7% 274,8 0,0 0,076532 4,23 25,26
P4 24-sep. 17:00 131,1 325,0 325,0 193,9 59,7% 131,1 0,0 0,076532 14,84 24,87
P3 24-sep. 18:00 5,2 324,0 324,0 318,8 98,4% 5,2 0,0 0,082242 26,22 26,65
P3 24-sep. 19:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,082242 26,48 26,48
P3 24-sep. 20:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P3 24-sep. 21:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,082242 26,65 26,65
P4 24-sep. 22:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,076532 24,87 24,87
P4 24-sep. 23:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,076532 24,87 24,87
P6 25-sep. 0:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 25-sep. 1:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 25-sep. 2:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 25-sep. 3:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 25-sep. 4:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 25-sep. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 25-sep. 6:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 25-sep. 7:00 31,0 331,0 331,0 300,0 90,6% 31,0 0,0 0,057826 17,35 19,14
P4 25-sep. 8:00 126,9 333,0 333,0 206,1 61,9% 126,9 0,0 0,076532 15,78 25,49
P3 25-sep. 9:00 216,0 332,0 332,0 116,1 35,0% 216,0 0,0 0,082242 9,54 27,30
P3 25-sep. 10:00 274,6 330,0 330,0 55,4 16,8% 274,6 0,0 0,082242 4,56 27,14
P3 25-sep. 11:00 352,5 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 20,5 0,082242 0,00 27,30
P3 25-sep. 12:00 382,2 333,0 333,0 0,0 0,0% 333,0 49,2 0,082242 0,00 27,39
P3 25-sep. 13:00 402,0 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 70,0 0,082242 0,00 27,30
P4 25-sep. 14:00 357,9 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 29,9 0,076532 0,00 25,10
P4 25-sep. 15:00 317,0 329,0 329,0 12,1 3,7% 317,0 0,0 0,076532 0,92 25,18
P4 25-sep. 16:00 220,6 326,0 326,0 105,4 32,3% 220,6 0,0 0,076532 8,06 24,95
P4 25-sep. 17:00 107,1 323,0 323,0 215,9 66,8% 107,1 0,0 0,076532 16,52 24,72
P3 25-sep. 18:00 6,9 321,0 321,0 314,1 97,9% 6,9 0,0 0,082242 25,83 26,40
P3 25-sep. 19:00 0,0 318,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,082242 26,15 26,15
P3 25-sep. 20:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,082242 26,24 26,24
P3 25-sep. 21:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,082242 26,32 26,32
P4 25-sep. 22:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,076532 24,49 24,49
P4 25-sep. 23:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,076532 24,64 24,64
P6 26-sep. 0:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,057826 18,62 18,62
P6 26-sep. 1:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,057826 18,68 18,68
P6 26-sep. 2:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 26-sep. 3:00 0,0 174,0 174,0 174,0 0,0 0,0 0,057826 10,06 10,06
P6 26-sep. 4:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 26-sep. 5:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 26-sep. 6:00 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,057826 6,94 6,94
P6 26-sep. 7:00 30,4 6,0 123,0 0,0 0,0% 6,0 24,4 0,057826 0,00 7,11
P4 26-sep. 8:00 90,7 17,0 17,0 0,0 0,0% 17,0 73,7 0,076532 0,00 1,30
P3 26-sep. 9:00 148,7 123,0 6,0 0,0 0,0% 123,0 25,7 0,082242 0,00 0,49
P3 26-sep. 10:00 105,4 147,0 147,0 41,6 28,3% 105,4 0,0 0,082242 3,42 12,09
P3 26-sep. 11:00 190,3 325,0 325,0 134,7 41,5% 190,3 0,0 0,082242 11,08 26,73
P3 26-sep. 12:00 335,9 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 13,9 0,082242 0,00 26,48
P3 26-sep. 13:00 363,0 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 39,0 0,082242 0,00 26,65
P4 26-sep. 14:00 343,6 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 18,6 0,076532 0,00 24,87
P4 26-sep. 15:00 300,2 323,0 323,0 22,8 7,0% 300,2 0,0 0,076532 1,74 24,72
P4 26-sep. 16:00 278,5 291,0 291,0 12,5 4,3% 278,5 0,0 0,076532 0,96 22,27
P4 26-sep. 17:00 150,1 217,0 217,0 66,9 30,8% 150,1 0,0 0,076532 5,12 16,61
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P3 26-sep. 18:00 9,4 218,0 218,0 208,6 95,7% 9,4 0,0 0,082242 17,15 17,93
P3 26-sep. 19:00 0,0 212,0 212,0 212,0 0,0 0,0 0,082242 17,44 17,44
P3 26-sep. 20:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,082242 17,52 17,52
P3 26-sep. 21:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,082242 17,35 17,35
P4 26-sep. 22:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,076532 16,15 16,15
P4 26-sep. 23:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,076532 16,53 16,53
P6 27-sep. 0:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,057826 12,49 12,49
P6 27-sep. 1:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 27-sep. 2:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 27-sep. 3:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 27-sep. 4:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,057826 12,55 12,55
P6 27-sep. 5:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 27-sep. 6:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 27-sep. 7:00 30,7 272,0 272,0 241,3 88,7% 30,7 0,0 0,057826 13,96 15,73
P4 27-sep. 8:00 130,6 332,0 332,0 201,4 60,7% 130,6 0,0 0,076532 15,41 25,41
P3 27-sep. 9:00 246,5 324,0 324,0 77,5 23,9% 246,5 0,0 0,082242 6,37 26,65
P3 27-sep. 10:00 342,9 320,0 320,0 0,0 0,0% 320,0 22,9 0,082242 0,00 26,32
P3 27-sep. 11:00 410,5 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 85,5 0,082242 0,00 26,73
P3 27-sep. 12:00 434,4 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 109,4 0,082242 0,00 26,73
P3 27-sep. 13:00 420,2 320,0 320,0 0,0 0,0% 320,0 100,2 0,082242 0,00 26,32
P4 27-sep. 14:00 393,2 320,0 320,0 0,0 0,0% 320,0 73,2 0,076532 0,00 24,49
P4 27-sep. 15:00 332,7 328,0 328,0 0,0 0,0% 328,0 4,7 0,076532 0,00 25,10
P4 27-sep. 16:00 240,9 326,0 326,0 85,1 26,1% 240,9 0,0 0,076532 6,51 24,95
P4 27-sep. 17:00 117,1 320,0 320,0 202,9 63,4% 117,1 0,0 0,076532 15,53 24,49
P3 27-sep. 18:00 5,2 320,0 320,0 314,8 98,4% 5,2 0,0 0,082242 25,89 26,32
P3 27-sep. 19:00 0,0 116,0 116,0 116,0 0,0 0,0 0,082242 9,54 9,54
P3 27-sep. 20:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,082242 9,21 9,21
P3 27-sep. 21:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,082242 9,05 9,05
P4 27-sep. 22:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,076532 8,50 8,50
P4 27-sep. 23:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,076532 8,57 8,57
P6 28-sep. 0:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P6 28-sep. 1:00 0,0 261,0 261,0 261,0 0,0 0,0 0,057826 15,09 15,09
P6 28-sep. 2:00 0,0 263,0 263,0 263,0 0,0 0,0 0,057826 15,21 15,21
P6 28-sep. 3:00 0,0 286,0 286,0 286,0 0,0 0,0 0,057826 16,54 16,54
P6 28-sep. 4:00 0,0 280,0 280,0 280,0 0,0 0,0 0,057826 16,19 16,19
P6 28-sep. 5:00 0,0 304,0 304,0 304,0 0,0 0,0 0,057826 17,58 17,58
P6 28-sep. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 28-sep. 7:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P4 28-sep. 8:00 79,6 331,0 331,0 251,4 76,0% 79,6 0,0 0,076532 19,24 25,33
P3 28-sep. 9:00 59,2 330,0 330,0 270,8 82,1% 59,2 0,0 0,082242 22,27 27,14
P3 28-sep. 10:00 141,1 328,0 328,0 186,9 57,0% 141,1 0,0 0,082242 15,37 26,98
P3 28-sep. 11:00 94,0 331,0 331,0 237,0 71,6% 94,0 0,0 0,082242 19,50 27,22
P3 28-sep. 12:00 149,7 330,0 330,0 180,3 54,6% 149,7 0,0 0,082242 14,83 27,14
P3 28-sep. 13:00 146,9 329,0 329,0 182,1 55,3% 146,9 0,0 0,082242 14,97 27,06
P4 28-sep. 14:00 295,2 324,0 324,0 28,8 8,9% 295,2 0,0 0,076532 2,20 24,80
P4 28-sep. 15:00 320,5 327,0 327,0 6,5 2,0% 320,5 0,0 0,076532 0,50 25,03
P4 28-sep. 16:00 266,2 324,0 324,0 57,8 17,8% 266,2 0,0 0,076532 4,42 24,80
P4 28-sep. 17:00 127,6 321,0 321,0 193,4 60,3% 127,6 0,0 0,076532 14,80 24,57
P3 28-sep. 18:00 4,1 320,0 320,0 315,9 98,7% 4,1 0,0 0,082242 25,98 26,32
P3 28-sep. 19:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,082242 26,24 26,24
P3 28-sep. 20:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,082242 26,40 26,40
P3 28-sep. 21:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,082242 26,48 26,48
P4 28-sep. 22:00 0,0 248,0 248,0 248,0 0,0 0,0 0,076532 18,98 18,98
P4 28-sep. 23:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,076532 16,61 16,61
P6 29-sep. 0:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 29-sep. 1:00 0,0 278,0 278,0 278,0 0,0 0,0 0,057826 16,08 16,08
P6 29-sep. 2:00 0,0 287,0 287,0 287,0 0,0 0,0 0,057826 16,60 16,60
P6 29-sep. 3:00 0,0 294,0 294,0 294,0 0,0 0,0 0,057826 17,00 17,00
P6 29-sep. 4:00 0,0 256,0 256,0 256,0 0,0 0,0 0,057826 14,80 14,80
P6 29-sep. 5:00 0,0 314,0 314,0 314,0 0,0 0,0 0,057826 18,16 18,16
P6 29-sep. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 29-sep. 7:00 12,9 330,0 330,0 317,1 96,1% 12,9 0,0 0,057826 18,34 19,08
P4 29-sep. 8:00 52,6 331,0 331,0 278,4 84,1% 52,6 0,0 0,076532 21,31 25,33
P3 29-sep. 9:00 107,6 332,0 332,0 224,4 67,6% 107,6 0,0 0,082242 18,46 27,30
P3 29-sep. 10:00 141,0 319,0 319,0 178,0 55,8% 141,0 0,0 0,082242 14,64 26,24
P3 29-sep. 11:00 140,0 327,0 327,0 187,0 57,2% 140,0 0,0 0,082242 15,38 26,89
P3 29-sep. 12:00 146,4 326,0 326,0 179,6 55,1% 146,4 0,0 0,082242 14,77 26,81
P3 29-sep. 13:00 150,0 322,0 322,0 172,1 53,4% 150,0 0,0 0,082242 14,15 26,48
P4 29-sep. 14:00 125,6 317,0 317,0 191,4 60,4% 125,6 0,0 0,076532 14,65 24,26
P4 29-sep. 15:00 109,3 322,0 322,0 212,7 66,0% 109,3 0,0 0,076532 16,28 24,64
P4 29-sep. 16:00 69,7 271,0 271,0 201,3 74,3% 69,7 0,0 0,076532 15,40 20,74
P4 29-sep. 17:00 28,5 224,0 224,0 195,5 87,3% 28,5 0,0 0,076532 14,96 17,14
P3 29-sep. 18:00 0,0 5,0 222,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 18,26
P3 29-sep. 19:00 0,0 5,0 221,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 18,18
P3 29-sep. 20:00 0,0 6,0 223,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 18,34
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P3 29-sep. 21:00 0,0 5,0 223,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 18,34
P4 29-sep. 22:00 0,0 6,0 223,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 17,07
P4 29-sep. 23:00 0,0 5,0 218,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,68
P6 30-sep. 0:00 0,0 6,0 218,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,61
P6 30-sep. 1:00 0,0 6,0 217,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,55
P6 30-sep. 2:00 0,0 6,0 218,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,61
P6 30-sep. 3:00 0,0 5,0 103,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 5,96
P6 30-sep. 4:00 0,0 1,0 28,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,62
P6 30-sep. 5:00 0,0 1,0 30,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,73
P6 30-sep. 6:00 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,057826 2,31 2,31
P6 30-sep. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P4 30-sep. 8:00 40,2 222,0 5,0 181,8 81,9% 40,2 0,0 0,076532 13,91 0,38
P3 30-sep. 9:00 90,5 221,0 5,0 130,5 59,0% 90,5 0,0 0,082242 10,73 0,41
P3 30-sep. 10:00 178,3 223,0 6,0 44,7 20,0% 178,3 0,0 0,082242 3,68 0,49
P3 30-sep. 11:00 268,1 223,0 5,0 0,0 0,0% 223,0 45,1 0,082242 0,00 0,41
P3 30-sep. 12:00 286,4 223,0 6,0 0,0 0,0% 223,0 63,4 0,082242 0,00 0,49
P3 30-sep. 13:00 376,1 245,0 5,0 0,0 0,0% 245,0 131,1 0,082242 0,00 0,41
P4 30-sep. 14:00 268,4 247,0 6,0 0,0 0,0% 247,0 21,4 0,076532 0,00 0,46
P4 30-sep. 15:00 221,3 217,0 6,0 0,0 0,0% 217,0 4,3 0,076532 0,00 0,46
P4 30-sep. 16:00 122,6 218,0 6,0 95,4 43,8% 122,6 0,0 0,076532 7,30 0,46
P4 30-sep. 17:00 56,1 103,0 5,0 46,9 45,6% 56,1 0,0 0,076532 3,59 0,38
P3 30-sep. 18:00 2,9 6,0 6,0 3,1 52,2% 2,9 0,0 0,082242 0,26 0,49
P3 30-sep. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 30-sep. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 30-sep. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P4 30-sep. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 30-sep. 23:00 0,0 319,0 319,0 319,0 0,0 0,0 0,076532 24,41 24,41
P6 1-oct. 0:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 1-oct. 1:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 1-oct. 2:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 1-oct. 3:00 0,0 327,0 327,0 327,0 0,0 0,0 0,057826 18,91 18,91
P6 1-oct. 4:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 1-oct. 5:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 1-oct. 6:00 0,0 333,0 333,0 333,0 0,0 0,0 0,057826 19,26 19,26
P6 1-oct. 7:00 10,2 333,0 333,0 322,8 96,9% 10,2 0,0 0,057826 18,66 19,26
P5 1-oct. 8:00 133,5 329,0 329,0 195,5 59,4% 133,5 0,0 0,07197 14,07 23,68
P4 1-oct. 9:00 255,9 329,0 329,0 73,1 22,2% 255,9 0,0 0,076532 5,60 25,18
P4 1-oct. 10:00 281,1 326,0 326,0 44,9 13,8% 281,1 0,0 0,076532 3,44 24,95
P4 1-oct. 11:00 375,1 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 44,1 0,076532 0,00 25,33
P4 1-oct. 12:00 380,9 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 50,9 0,076532 0,00 25,26
P4 1-oct. 13:00 401,1 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 74,1 0,076532 0,00 25,03
P5 1-oct. 14:00 296,1 320,0 320,0 23,9 7,5% 296,1 0,0 0,07197 1,72 23,03
P5 1-oct. 15:00 202,9 321,0 321,0 118,1 36,8% 202,9 0,0 0,07197 8,50 23,10
P5 1-oct. 16:00 176,4 325,0 325,0 148,6 45,7% 176,4 0,0 0,07197 10,70 23,39
P5 1-oct. 17:00 74,3 322,0 322,0 247,7 76,9% 74,3 0,0 0,07197 17,82 23,17
P4 1-oct. 18:00 3,0 321,0 321,0 318,0 99,1% 3,0 0,0 0,076532 24,34 24,57
P4 1-oct. 19:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,076532 24,49 24,49
P4 1-oct. 20:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,076532 24,72 24,72
P4 1-oct. 21:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,076532 24,57 24,57
P5 1-oct. 22:00 0,0 321,0 321,0 321,0 0,0 0,0 0,07197 23,10 23,10
P5 1-oct. 23:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,07197 23,25 23,25
P6 2-oct. 0:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 2-oct. 1:00 0,0 261,0 261,0 261,0 0,0 0,0 0,057826 15,09 15,09
P6 2-oct. 2:00 0,0 298,0 298,0 298,0 0,0 0,0 0,057826 17,23 17,23
P6 2-oct. 3:00 0,0 266,0 266,0 266,0 0,0 0,0 0,057826 15,38 15,38
P6 2-oct. 4:00 0,0 291,0 291,0 291,0 0,0 0,0 0,057826 16,83 16,83
P6 2-oct. 5:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 2-oct. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 2-oct. 7:00 7,2 299,0 299,0 291,8 97,6% 7,2 0,0 0,057826 16,87 17,29
P5 2-oct. 8:00 76,9 169,0 169,0 92,1 54,5% 76,9 0,0 0,07197 6,63 12,16
P4 2-oct. 9:00 132,2 193,0 193,0 60,8 31,5% 132,2 0,0 0,076532 4,65 14,77
P4 2-oct. 10:00 196,7 330,0 330,0 133,3 40,4% 196,7 0,0 0,076532 10,20 25,26
P4 2-oct. 11:00 346,0 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 24,0 0,076532 0,00 24,64
P4 2-oct. 12:00 471,3 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 147,3 0,076532 0,00 24,80
P4 2-oct. 13:00 344,5 322,0 322,0 0,0 0,0% 322,0 22,5 0,076532 0,00 24,64
P5 2-oct. 14:00 225,9 315,0 315,0 89,1 28,3% 225,9 0,0 0,07197 6,42 22,67
P5 2-oct. 15:00 224,0 316,0 316,0 92,0 29,1% 224,0 0,0 0,07197 6,62 22,74
P5 2-oct. 16:00 208,9 315,0 315,0 106,1 33,7% 208,9 0,0 0,07197 7,64 22,67
P5 2-oct. 17:00 120,8 222,0 222,0 101,2 45,6% 120,8 0,0 0,07197 7,28 15,98
P4 2-oct. 18:00 4,7 220,0 220,0 215,3 97,8% 4,7 0,0 0,076532 16,47 16,84
P4 2-oct. 19:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,076532 16,91 16,91
P4 2-oct. 20:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,076532 17,07 17,07
P4 2-oct. 21:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,076532 16,99 16,99
P5 2-oct. 22:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,07197 15,98 15,98
P5 2-oct. 23:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,07197 15,91 15,91
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P6 3-oct. 0:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 3-oct. 1:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 3-oct. 2:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 3-oct. 3:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 3-oct. 4:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 3-oct. 5:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 3-oct. 6:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 3-oct. 7:00 9,2 315,0 315,0 305,8 97,1% 9,2 0,0 0,057826 17,68 18,22
P5 3-oct. 8:00 115,8 315,0 315,0 199,2 63,2% 115,8 0,0 0,07197 14,34 22,67
P4 3-oct. 9:00 221,3 308,0 308,0 86,8 28,2% 221,3 0,0 0,076532 6,64 23,57
P4 3-oct. 10:00 303,7 318,0 318,0 14,3 4,5% 303,7 0,0 0,076532 1,09 24,34
P4 3-oct. 11:00 337,7 278,0 278,0 0,0 0,0% 278,0 59,7 0,076532 0,00 21,28
P4 3-oct. 12:00 387,1 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 164,1 0,076532 0,00 17,07
P4 3-oct. 13:00 329,7 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 106,7 0,076532 0,00 17,07
P5 3-oct. 14:00 302,1 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 77,1 0,07197 0,00 16,19
P5 3-oct. 15:00 237,1 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 14,1 0,07197 0,00 16,05
P5 3-oct. 16:00 168,3 222,0 222,0 53,7 24,2% 168,3 0,0 0,07197 3,86 15,98
P5 3-oct. 17:00 77,9 223,0 223,0 145,1 65,1% 77,9 0,0 0,07197 10,44 16,05
P4 3-oct. 18:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,076532 17,07 17,07
P4 3-oct. 19:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,076532 16,76 16,76
P4 3-oct. 20:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,076532 16,76 16,76
P4 3-oct. 21:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,076532 16,76 16,76
P5 3-oct. 22:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,07197 15,76 15,76
P5 3-oct. 23:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,07197 16,05 16,05
P6 4-oct. 0:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 4-oct. 1:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 4-oct. 2:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 4-oct. 3:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 4-oct. 4:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 4-oct. 5:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 4-oct. 6:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 4-oct. 7:00 5,5 312,0 312,0 306,5 98,2% 5,5 0,0 0,057826 17,72 18,04
P5 4-oct. 8:00 91,6 329,0 329,0 237,4 72,1% 91,6 0,0 0,07197 17,08 23,68
P4 4-oct. 9:00 210,8 322,0 322,0 111,2 34,5% 210,8 0,0 0,076532 8,51 24,64
P4 4-oct. 10:00 272,5 318,0 318,0 45,5 14,3% 272,5 0,0 0,076532 3,48 24,34
P4 4-oct. 11:00 310,4 321,0 321,0 10,6 3,3% 310,4 0,0 0,076532 0,81 24,57
P4 4-oct. 12:00 311,6 310,0 310,0 0,0 0,0% 310,0 1,6 0,076532 0,00 23,72
P4 4-oct. 13:00 383,9 317,0 109,0 0,0 0,0% 317,0 66,9 0,076532 0,00 8,34
P5 4-oct. 14:00 305,1 317,0 109,0 11,9 3,8% 305,1 0,0 0,07197 0,86 7,84
P5 4-oct. 15:00 303,2 314,0 115,0 10,8 3,4% 303,2 0,0 0,07197 0,77 8,28
P5 4-oct. 16:00 216,8 116,0 116,0 0,0 0,0% 116,0 100,8 0,07197 0,00 8,35
P5 4-oct. 17:00 110,5 111,0 111,0 0,5 0,4% 110,5 0,0 0,07197 0,00 7,99
P4 4-oct. 18:00 3,6 113,0 113,0 109,4 96,9% 3,6 0,0 0,076532 8,38 8,65
P4 4-oct. 19:00 0,0 109,0 317,0 109,0 0,0 0,0 0,076532 8,34 24,26
P4 4-oct. 20:00 0,0 109,0 317,0 109,0 0,0 0,0 0,076532 8,34 24,26
P4 4-oct. 21:00 0,0 115,0 314,0 115,0 0,0 0,0 0,076532 8,80 24,03
P5 4-oct. 22:00 0,0 313,0 313,0 313,0 0,0 0,0 0,07197 22,53 22,53
P5 4-oct. 23:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,07197 23,17 23,17
P6 5-oct. 0:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,057826 18,62 18,62
P6 5-oct. 1:00 0,0 324,0 324,0 324,0 0,0 0,0 0,057826 18,74 18,74
P6 5-oct. 2:00 0,0 303,0 303,0 303,0 0,0 0,0 0,057826 17,52 17,52
P6 5-oct. 3:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,057826 18,50 18,50
P6 5-oct. 4:00 0,0 288,0 288,0 288,0 0,0 0,0 0,057826 16,65 16,65
P6 5-oct. 5:00 0,0 307,0 307,0 307,0 0,0 0,0 0,057826 17,75 17,75
P6 5-oct. 6:00 0,0 329,0 329,0 329,0 0,0 0,0 0,057826 19,02 19,02
P6 5-oct. 7:00 12,5 331,0 331,0 318,6 96,2% 12,5 0,0 0,057826 18,42 19,14
P5 5-oct. 8:00 114,2 329,0 329,0 214,8 65,3% 114,2 0,0 0,07197 15,46 23,68
P4 5-oct. 9:00 143,3 319,0 319,0 175,7 55,1% 143,3 0,0 0,076532 13,45 24,41
P4 5-oct. 10:00 298,3 303,0 303,0 4,7 1,6% 298,3 0,0 0,076532 0,36 23,19
P4 5-oct. 11:00 222,4 309,0 309,0 86,6 28,0% 222,4 0,0 0,076532 6,63 23,65
P4 5-oct. 12:00 279,0 311,0 311,0 32,0 10,3% 279,0 0,0 0,076532 2,45 23,80
P4 5-oct. 13:00 364,2 327,0 327,0 0,0 0,0% 327,0 37,2 0,076532 0,00 25,03
P5 5-oct. 14:00 188,1 322,0 322,0 133,9 41,6% 188,1 0,0 0,07197 9,64 23,17
P5 5-oct. 15:00 148,7 322,0 322,0 173,4 53,8% 148,7 0,0 0,07197 12,48 23,17
P5 5-oct. 16:00 151,5 320,0 320,0 168,5 52,6% 151,5 0,0 0,07197 12,12 23,03
P5 5-oct. 17:00 98,8 316,0 316,0 217,2 68,7% 98,8 0,0 0,07197 15,63 22,74
P4 5-oct. 18:00 0,0 314,0 314,0 314,0 0,0 0,0 0,076532 24,03 24,03
P4 5-oct. 19:00 0,0 313,0 313,0 313,0 0,0 0,0 0,076532 23,95 23,95
P4 5-oct. 20:00 0,0 312,0 312,0 312,0 0,0 0,0 0,076532 23,88 23,88
P4 5-oct. 21:00 0,0 313,0 313,0 313,0 0,0 0,0 0,076532 23,95 23,95
P5 5-oct. 22:00 0,0 276,0 276,0 276,0 0,0 0,0 0,07197 19,86 19,86
P5 5-oct. 23:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,07197 15,33 15,33
P6 6-oct. 0:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,057826 12,32 12,32
P6 6-oct. 1:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,057826 12,37 12,37
P6 6-oct. 2:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,057826 12,49 12,49
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P6 6-oct. 3:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,057826 12,49 12,49
P6 6-oct. 4:00 0,0 229,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,057826 13,24 13,24
P6 6-oct. 5:00 0,0 315,0 315,0 315,0 0,0 0,0 0,057826 18,22 18,22
P6 6-oct. 6:00 0,0 325,0 325,0 325,0 0,0 0,0 0,057826 18,79 18,79
P6 6-oct. 7:00 6,9 327,0 327,0 320,1 97,9% 6,9 0,0 0,057826 18,51 18,91
P5 6-oct. 8:00 29,2 326,0 326,0 296,8 91,1% 29,2 0,0 0,07197 21,36 23,46
P4 6-oct. 9:00 60,3 326,0 326,0 265,7 81,5% 60,3 0,0 0,076532 20,33 24,95
P4 6-oct. 10:00 87,8 325,0 325,0 237,2 73,0% 87,8 0,0 0,076532 18,15 24,87
P4 6-oct. 11:00 251,8 327,0 327,0 75,2 23,0% 251,8 0,0 0,076532 5,76 25,03
P4 6-oct. 12:00 261,3 325,0 325,0 63,7 19,6% 261,3 0,0 0,076532 4,88 24,87
P4 6-oct. 13:00 285,7 322,0 322,0 36,3 11,3% 285,7 0,0 0,076532 2,78 24,64
P5 6-oct. 14:00 359,0 317,0 317,0 0,0 0,0% 317,0 42,0 0,07197 0,00 22,81
P5 6-oct. 15:00 306,5 317,0 317,0 10,5 3,3% 306,5 0,0 0,07197 0,76 22,81
P5 6-oct. 16:00 188,5 317,0 317,0 128,5 40,5% 188,5 0,0 0,07197 9,25 22,81
P5 6-oct. 17:00 77,5 227,0 227,0 149,5 65,9% 77,5 0,0 0,07197 10,76 16,34
P4 6-oct. 18:00 2,6 219,0 219,0 216,4 98,8% 2,6 0,0 0,076532 16,56 16,76
P4 6-oct. 19:00 0,0 5,0 219,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,76
P4 6-oct. 20:00 0,0 5,0 218,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,68
P4 6-oct. 21:00 0,0 6,0 220,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,84
P5 6-oct. 22:00 0,0 6,0 219,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 15,76
P5 6-oct. 23:00 0,0 5,0 217,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,62
P6 7-oct. 0:00 0,0 6,0 217,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,55
P6 7-oct. 1:00 0,0 6,0 216,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,49
P6 7-oct. 2:00 0,0 74,0 74,0 74,0 0,0 0,0 0,057826 4,28 4,28
P6 7-oct. 3:00 0,0 63,0 63,0 63,0 0,0 0,0 0,057826 3,64 3,64
P6 7-oct. 4:00 0,0 55,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,057826 3,18 3,18
P6 7-oct. 5:00 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,057826 2,89 2,89
P6 7-oct. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-oct. 7:00 6,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 0,4 0,057826 0,00 0,35
P5 7-oct. 8:00 141,9 219,0 5,0 77,2 35,2% 141,9 0,0 0,07197 5,55 0,36
P4 7-oct. 9:00 275,9 218,0 5,0 0,0 0,0% 218,0 57,9 0,076532 0,00 0,38
P4 7-oct. 10:00 363,2 220,0 6,0 0,0 0,0% 220,0 143,2 0,076532 0,00 0,46
P4 7-oct. 11:00 416,0 219,0 6,0 0,0 0,0% 219,0 197,0 0,076532 0,00 0,46
P4 7-oct. 12:00 434,9 217,0 5,0 0,0 0,0% 217,0 217,9 0,076532 0,00 0,38
P4 7-oct. 13:00 429,2 217,0 6,0 0,0 0,0% 217,0 212,2 0,076532 0,00 0,46
P5 7-oct. 14:00 394,5 216,0 6,0 0,0 0,0% 216,0 178,5 0,07197 0,00 0,43
P5 7-oct. 15:00 331,3 315,0 5,0 0,0 0,0% 315,0 16,3 0,07197 0,00 0,36
P5 7-oct. 16:00 231,1 325,0 6,0 93,9 28,9% 231,1 0,0 0,07197 6,76 0,43
P5 7-oct. 17:00 103,9 325,0 6,0 221,1 68,0% 103,9 0,0 0,07197 15,91 0,43
P4 7-oct. 18:00 0,0 79,0 79,0 79,0 0,0 0,0 0,076532 6,05 6,05
P4 7-oct. 19:00 0,0 117,0 117,0 117,0 0,0 0,0 0,076532 8,95 8,95
P4 7-oct. 20:00 0,0 117,0 117,0 117,0 0,0 0,0 0,076532 8,95 8,95
P4 7-oct. 21:00 0,0 117,0 117,0 117,0 0,0 0,0 0,076532 8,95 8,95
P5 7-oct. 22:00 0,0 117,0 117,0 117,0 0,0 0,0 0,07197 8,42 8,42
P5 7-oct. 23:00 0,0 5,0 315,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 22,67
P6 8-oct. 0:00 0,0 6,0 325,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 18,79
P6 8-oct. 1:00 0,0 6,0 325,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 18,79
P6 8-oct. 2:00 0,0 326,0 326,0 326,0 0,0 0,0 0,057826 18,85 18,85
P6 8-oct. 3:00 0,0 323,0 323,0 323,0 0,0 0,0 0,057826 18,68 18,68
P6 8-oct. 4:00 0,0 322,0 322,0 322,0 0,0 0,0 0,057826 18,62 18,62
P6 8-oct. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 8-oct. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 8-oct. 7:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P5 8-oct. 8:00 11,5 327,0 327,0 315,5 96,5% 11,5 0,0 0,07197 22,71 23,53
P4 8-oct. 9:00 20,7 320,0 320,0 299,3 93,5% 20,7 0,0 0,076532 22,91 24,49
P4 8-oct. 10:00 29,6 310,0 310,0 280,4 90,5% 29,6 0,0 0,076532 21,46 23,72
P4 8-oct. 11:00 37,5 318,0 318,0 280,5 88,2% 37,5 0,0 0,076532 21,47 24,34
P4 8-oct. 12:00 43,3 326,0 326,0 282,7 86,7% 43,3 0,0 0,076532 21,64 24,95
P4 8-oct. 13:00 43,5 327,0 327,0 283,5 86,7% 43,5 0,0 0,076532 21,70 25,03
P5 8-oct. 14:00 38,5 321,0 321,0 282,5 88,0% 38,5 0,0 0,07197 20,33 23,10
P5 8-oct. 15:00 28,4 322,0 322,0 293,6 91,2% 28,4 0,0 0,07197 21,13 23,17
P5 8-oct. 16:00 19,1 325,0 325,0 305,9 94,1% 19,1 0,0 0,07197 22,02 23,39
P5 8-oct. 17:00 8,6 322,0 322,0 313,4 97,3% 8,6 0,0 0,07197 22,55 23,17
P4 8-oct. 18:00 0,0 237,0 237,0 237,0 0,0 0,0 0,076532 18,14 18,14
P4 8-oct. 19:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,076532 16,99 16,99
P4 8-oct. 20:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,076532 17,14 17,14
P4 8-oct. 21:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,076532 17,14 17,14
P5 8-oct. 22:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,07197 16,05 16,05
P5 8-oct. 23:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,07197 16,05 16,05
P6 9-oct. 0:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 9-oct. 1:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 9-oct. 2:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 9-oct. 3:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 9-oct. 4:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 9-oct. 5:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
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P6 9-oct. 6:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 9-oct. 7:00 0,0 261,0 261,0 261,0 0,0 0,0 0,057826 15,09 15,09
P5 9-oct. 8:00 31,7 332,0 332,0 300,3 90,5% 31,7 0,0 0,07197 21,62 23,89
P4 9-oct. 9:00 64,5 330,0 330,0 265,5 80,5% 64,5 0,0 0,076532 20,32 25,26
P4 9-oct. 10:00 73,7 328,0 328,0 254,3 77,5% 73,7 0,0 0,076532 19,46 25,10
P4 9-oct. 11:00 105,7 329,0 329,0 223,3 67,9% 105,7 0,0 0,076532 17,09 25,18
P4 9-oct. 12:00 113,9 333,0 333,0 219,1 65,8% 113,9 0,0 0,076532 16,77 25,49
P4 9-oct. 13:00 84,2 330,0 330,0 245,8 74,5% 84,2 0,0 0,076532 18,81 25,26
P5 9-oct. 14:00 59,3 329,0 329,0 269,7 82,0% 59,3 0,0 0,07197 19,41 23,68
P5 9-oct. 15:00 29,5 328,0 328,0 298,5 91,0% 29,5 0,0 0,07197 21,48 23,61
P5 9-oct. 16:00 29,4 326,0 326,0 296,7 91,0% 29,4 0,0 0,07197 21,35 23,46
P5 9-oct. 17:00 15,9 301,0 301,0 285,1 94,7% 15,9 0,0 0,07197 20,52 21,66
P4 9-oct. 18:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,076532 16,99 16,99
P4 9-oct. 19:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,076532 16,99 16,99
P4 9-oct. 20:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,076532 17,07 17,07
P4 9-oct. 21:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,076532 17,14 17,14
P5 9-oct. 22:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,07197 16,05 16,05
P5 9-oct. 23:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,07197 15,98 15,98
P6 10-oct. 0:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 10-oct. 1:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 10-oct. 2:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 10-oct. 3:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 10-oct. 4:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 10-oct. 5:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 10-oct. 6:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 10-oct. 7:00 3,6 228,0 228,0 224,4 98,4% 3,6 0,0 0,057826 12,98 13,18
P5 10-oct. 8:00 77,4 228,0 228,0 150,6 66,1% 77,4 0,0 0,07197 10,84 16,41
P4 10-oct. 9:00 186,4 226,0 226,0 39,7 17,5% 186,4 0,0 0,076532 3,03 17,30
P4 10-oct. 10:00 243,0 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 17,0 0,076532 0,00 17,30
P4 10-oct. 11:00 314,7 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 89,7 0,076532 0,00 17,22
P4 10-oct. 12:00 376,9 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 150,9 0,076532 0,00 17,30
P4 10-oct. 13:00 322,9 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 98,9 0,076532 0,00 17,14
P5 10-oct. 14:00 188,2 225,0 225,0 36,8 16,4% 188,2 0,0 0,07197 2,65 16,19
P5 10-oct. 15:00 257,2 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 33,2 0,07197 0,00 16,12
P5 10-oct. 16:00 164,7 224,0 224,0 59,4 26,5% 164,7 0,0 0,07197 4,27 16,12
P5 10-oct. 17:00 81,3 224,0 224,0 142,7 63,7% 81,3 0,0 0,07197 10,27 16,12
P4 10-oct. 18:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,076532 17,14 17,14
P4 10-oct. 19:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,076532 16,91 16,91
P4 10-oct. 20:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,076532 16,91 16,91
P4 10-oct. 21:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,076532 16,76 16,76
P5 10-oct. 22:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,07197 15,83 15,83
P5 10-oct. 23:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,07197 15,98 15,98
P6 11-oct. 0:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 11-oct. 1:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 11-oct. 2:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 11-oct. 3:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 11-oct. 4:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 11-oct. 5:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 11-oct. 6:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 11-oct. 7:00 4,7 226,0 226,0 221,3 97,9% 4,7 0,0 0,057826 12,79 13,07
P5 11-oct. 8:00 137,5 261,0 261,0 123,5 47,3% 137,5 0,0 0,07197 8,89 18,78
P4 11-oct. 9:00 261,6 326,0 326,0 64,4 19,8% 261,6 0,0 0,076532 4,93 24,95
P4 11-oct. 10:00 354,6 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 30,6 0,076532 0,00 24,80
P4 11-oct. 11:00 409,6 323,0 323,0 0,0 0,0% 323,0 86,6 0,076532 0,00 24,72
P4 11-oct. 12:00 427,8 324,0 324,0 0,0 0,0% 324,0 103,8 0,076532 0,00 24,80
P4 11-oct. 13:00 422,8 241,0 241,0 0,0 0,0% 241,0 181,8 0,076532 0,00 18,44
P5 11-oct. 14:00 385,8 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 163,8 0,07197 0,00 15,98
P5 11-oct. 15:00 318,7 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 94,7 0,07197 0,00 16,12
P5 11-oct. 16:00 219,4 224,0 224,0 4,6 2,0% 219,4 0,0 0,07197 0,33 16,12
P5 11-oct. 17:00 94,3 221,0 221,0 126,7 57,3% 94,3 0,0 0,07197 9,12 15,91
P4 11-oct. 18:00 0,0 242,0 242,0 242,0 0,0 0,0 0,076532 18,52 18,52
P4 11-oct. 19:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,076532 24,26 24,26
P4 11-oct. 20:00 0,0 317,0 317,0 317,0 0,0 0,0 0,076532 24,26 24,26
P4 11-oct. 21:00 0,0 265,0 265,0 265,0 0,0 0,0 0,076532 20,28 20,28
P5 11-oct. 22:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,07197 15,76 15,76
P5 11-oct. 23:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,07197 16,05 16,05
P6 12-oct. 0:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 12-oct. 1:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 12-oct. 2:00 0,0 227,0 227,0 227,0 0,0 0,0 0,057826 13,13 13,13
P6 12-oct. 3:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 12-oct. 4:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 12-oct. 5:00 0,0 268,0 268,0 268,0 0,0 0,0 0,057826 15,50 15,50
P6 12-oct. 6:00 0,0 332,0 332,0 332,0 0,0 0,0 0,057826 19,20 19,20
P6 12-oct. 7:00 5,6 252,0 332,0 246,4 97,8% 5,6 0,0 0,057826 14,25 19,20
P5 12-oct. 8:00 106,5 332,0 332,0 225,5 67,9% 106,5 0,0 0,07197 16,23 23,89
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P4 12-oct. 9:00 221,5 331,0 331,0 109,5 33,1% 221,5 0,0 0,076532 8,38 25,33
P4 12-oct. 10:00 267,2 248,0 248,0 0,0 0,0% 248,0 19,2 0,076532 0,00 18,98
P4 12-oct. 11:00 337,8 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 113,8 0,076532 0,00 17,14
P4 12-oct. 12:00 371,7 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 146,7 0,076532 0,00 17,22
P4 12-oct. 13:00 340,7 306,0 306,0 0,0 0,0% 306,0 34,7 0,076532 0,00 23,42
P5 12-oct. 14:00 290,6 324,0 324,0 33,4 10,3% 290,6 0,0 0,07197 2,40 23,32
P5 12-oct. 15:00 268,8 324,0 324,0 55,3 17,1% 268,8 0,0 0,07197 3,98 23,32
P5 12-oct. 16:00 182,7 324,0 324,0 141,3 43,6% 182,7 0,0 0,07197 10,17 23,32
P5 12-oct. 17:00 84,8 318,0 318,0 233,2 73,3% 84,8 0,0 0,07197 16,79 22,89
P4 12-oct. 18:00 0,0 290,0 290,0 290,0 0,0 0,0 0,076532 22,19 22,19
P4 12-oct. 19:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,076532 16,91 16,91
P4 12-oct. 20:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,076532 16,91 16,91
P4 12-oct. 21:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,076532 16,99 16,99
P5 12-oct. 22:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,07197 15,98 15,98
P5 12-oct. 23:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,07197 15,98 15,98
P6 13-oct. 0:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 13-oct. 1:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 13-oct. 2:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 13-oct. 3:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 13-oct. 4:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 13-oct. 5:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 13-oct. 6:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 13-oct. 7:00 3,2 226,0 226,0 222,8 98,6% 3,2 0,0 0,057826 12,88 13,07
P5 13-oct. 8:00 104,2 227,0 227,0 122,8 54,1% 104,2 0,0 0,07197 8,84 16,34
P4 13-oct. 9:00 213,0 291,0 291,0 78,0 26,8% 213,0 0,0 0,076532 5,97 22,27
P4 13-oct. 10:00 288,6 332,0 332,0 43,4 13,1% 288,6 0,0 0,076532 3,32 25,41
P4 13-oct. 11:00 384,9 332,0 332,0 0,0 0,0% 332,0 52,9 0,076532 0,00 25,41
P4 13-oct. 12:00 400,4 331,0 331,0 0,0 0,0% 331,0 69,4 0,076532 0,00 25,33
P4 13-oct. 13:00 375,7 330,0 330,0 0,0 0,0% 330,0 45,7 0,076532 0,00 25,26
P5 13-oct. 14:00 350,4 325,0 325,0 0,0 0,0% 325,0 25,4 0,07197 0,00 23,39
P5 13-oct. 15:00 277,3 325,0 325,0 47,7 14,7% 277,3 0,0 0,07197 3,43 23,39
P5 13-oct. 16:00 172,0 325,0 325,0 153,0 47,1% 172,0 0,0 0,07197 11,01 23,39
P5 13-oct. 17:00 62,5 319,0 319,0 256,5 80,4% 62,5 0,0 0,07197 18,46 22,96
P4 13-oct. 18:00 0,0 26,0 269,0 26,0 0,0 0,0 0,076532 1,99 20,59
P4 13-oct. 19:00 0,0 5,0 222,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,99
P4 13-oct. 20:00 0,0 5,0 222,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,99
P4 13-oct. 21:00 0,0 5,0 222,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,99
P5 13-oct. 22:00 0,0 6,0 223,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 16,05
P5 13-oct. 23:00 0,0 5,0 218,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,69
P6 14-oct. 0:00 0,0 5,0 220,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,72
P6 14-oct. 1:00 0,0 6,0 218,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,61
P6 14-oct. 2:00 0,0 6,0 220,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,72
P6 14-oct. 3:00 0,0 119,0 219,0 119,0 0,0 0,0 0,057826 6,88 12,66
P6 14-oct. 4:00 0,0 118,0 218,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 12,61
P6 14-oct. 5:00 0,0 1,0 89,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 5,15
P6 14-oct. 6:00 0,0 1,0 49,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,83
P6 14-oct. 7:00 3,6 94,0 94,0 90,4 96,2% 3,6 0,0 0,057826 5,23 5,44
P5 14-oct. 8:00 134,2 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 24,2 0,07197 0,00 7,92
P4 14-oct. 9:00 260,5 269,0 26,0 8,5 3,2% 260,5 0,0 0,076532 0,65 1,99
P4 14-oct. 10:00 350,4 222,0 5,0 0,0 0,0% 222,0 128,4 0,076532 0,00 0,38
P4 14-oct. 11:00 401,1 222,0 5,0 0,0 0,0% 222,0 179,1 0,076532 0,00 0,38
P4 14-oct. 12:00 425,7 322,0 5,0 0,0 0,0% 322,0 103,7 0,076532 0,00 0,38
P4 14-oct. 13:00 413,7 323,0 6,0 0,0 0,0% 323,0 90,7 0,076532 0,00 0,46
P5 14-oct. 14:00 374,1 306,0 5,0 0,0 0,0% 306,0 68,1 0,07197 0,00 0,36
P5 14-oct. 15:00 306,1 268,0 5,0 0,0 0,0% 268,0 38,1 0,07197 0,00 0,36
P5 14-oct. 16:00 202,4 218,0 6,0 15,6 7,1% 202,4 0,0 0,07197 1,12 0,43
P5 14-oct. 17:00 79,3 220,0 6,0 140,7 64,0% 79,3 0,0 0,07197 10,13 0,43
P4 14-oct. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 14-oct. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 14-oct. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 14-oct. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P5 14-oct. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 14-oct. 23:00 0,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,07197 23,03 23,03
P6 15-oct. 0:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 15-oct. 1:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 15-oct. 2:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 15-oct. 3:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 15-oct. 4:00 0,0 328,0 328,0 328,0 0,0 0,0 0,057826 18,97 18,97
P6 15-oct. 5:00 0,0 330,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,057826 19,08 19,08
P6 15-oct. 6:00 0,0 331,0 331,0 331,0 0,0 0,0 0,057826 19,14 19,14
P6 15-oct. 7:00 2,2 330,0 330,0 327,8 99,3% 2,2 0,0 0,057826 18,95 19,08
P5 15-oct. 8:00 53,9 331,0 331,0 277,1 83,7% 53,9 0,0 0,07197 19,94 23,82
P4 15-oct. 9:00 186,3 331,0 331,0 144,7 43,7% 186,3 0,0 0,076532 11,07 25,33
P4 15-oct. 10:00 194,7 328,0 328,0 133,3 40,6% 194,7 0,0 0,076532 10,20 25,10
P4 15-oct. 11:00 121,0 329,0 329,0 208,0 63,2% 121,0 0,0 0,076532 15,92 25,18
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P4 15-oct. 12:00 123,0 330,0 330,0 207,0 62,7% 123,0 0,0 0,076532 15,84 25,26
P4 15-oct. 13:00 167,4 328,0 328,0 160,6 49,0% 167,4 0,0 0,076532 12,29 25,10
P5 15-oct. 14:00 157,1 323,0 323,0 165,9 51,3% 157,1 0,0 0,07197 11,94 23,25
P5 15-oct. 15:00 292,4 322,0 322,0 29,6 9,2% 292,4 0,0 0,07197 2,13 23,17
P5 15-oct. 16:00 232,1 322,0 322,0 89,9 27,9% 232,1 0,0 0,07197 6,47 23,17
P5 15-oct. 17:00 91,9 239,0 239,0 147,1 61,5% 91,9 0,0 0,07197 10,58 17,20
P4 15-oct. 18:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,076532 16,30 16,30
P4 15-oct. 19:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,076532 16,30 16,30
P4 15-oct. 20:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,076532 16,45 16,45
P4 15-oct. 21:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,076532 16,53 16,53
P5 15-oct. 22:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,07197 15,47 15,47
P5 15-oct. 23:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,07197 15,19 15,19
P6 16-oct. 0:00 0,0 212,0 212,0 212,0 0,0 0,0 0,057826 12,26 12,26
P6 16-oct. 1:00 0,0 173,0 173,0 173,0 0,0 0,0 0,057826 10,00 10,00
P6 16-oct. 2:00 0,0 53,0 53,0 53,0 0,0 0,0 0,057826 3,06 3,06
P6 16-oct. 3:00 0,0 82,0 82,0 82,0 0,0 0,0 0,057826 4,74 4,74
P6 16-oct. 4:00 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,057826 2,89 2,89
P6 16-oct. 5:00 0,0 57,0 57,0 57,0 0,0 0,0 0,057826 3,30 3,30
P6 16-oct. 6:00 0,0 102,0 102,0 102,0 0,0 0,0 0,057826 5,90 5,90
P6 16-oct. 7:00 0,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,057826 0,64 0,64
P5 16-oct. 8:00 60,9 100,0 6,0 39,1 39,1% 60,9 0,0 0,07197 2,81 0,43
P4 16-oct. 9:00 128,1 216,0 5,0 87,9 40,7% 128,1 0,0 0,076532 6,72 0,38
P4 16-oct. 10:00 199,7 222,0 6,0 22,3 10,0% 199,7 0,0 0,076532 1,70 0,46
P4 16-oct. 11:00 249,3 223,0 5,0 0,0 0,0% 223,0 26,3 0,076532 0,00 0,38
P4 16-oct. 12:00 267,9 224,0 5,0 0,0 0,0% 224,0 43,9 0,076532 0,00 0,38
P4 16-oct. 13:00 258,6 222,0 6,0 0,0 0,0% 222,0 36,6 0,076532 0,00 0,46
P5 16-oct. 14:00 217,3 221,0 5,0 3,7 1,7% 217,3 0,0 0,07197 0,27 0,36
P5 16-oct. 15:00 152,4 223,0 5,0 70,6 31,7% 152,4 0,0 0,07197 5,08 0,36
P5 16-oct. 16:00 90,1 257,0 5,0 166,9 64,9% 90,1 0,0 0,07197 12,01 0,36
P5 16-oct. 17:00 28,4 334,0 6,0 305,6 91,5% 28,4 0,0 0,07197 22,00 0,43
P4 16-oct. 18:00 0,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,076532 2,68 2,68
P4 16-oct. 19:00 0,0 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 0,076532 2,45 2,45
P4 16-oct. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 16-oct. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 16-oct. 22:00 0,0 6,0 100,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 7,20
P5 16-oct. 23:00 0,0 5,0 216,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,55
P6 17-oct. 0:00 0,0 6,0 222,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,84
P6 17-oct. 1:00 0,0 5,0 223,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,90
P6 17-oct. 2:00 0,0 5,0 224,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,95
P6 17-oct. 3:00 0,0 6,0 222,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,84
P6 17-oct. 4:00 0,0 5,0 221,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,78
P6 17-oct. 5:00 0,0 5,0 223,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,90
P6 17-oct. 6:00 0,0 5,0 257,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 14,86
P6 17-oct. 7:00 2,4 6,0 334,0 3,6 59,3% 2,4 0,0 0,057826 0,21 19,31
P5 17-oct. 8:00 117,8 334,0 334,0 216,2 64,7% 117,8 0,0 0,07197 15,56 24,04
P4 17-oct. 9:00 240,1 325,0 325,0 84,9 26,1% 240,1 0,0 0,076532 6,50 24,87
P4 17-oct. 10:00 336,5 246,0 246,0 0,0 0,0% 246,0 90,5 0,076532 0,00 18,83
P4 17-oct. 11:00 387,4 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 161,4 0,076532 0,00 17,30
P4 17-oct. 12:00 404,1 225,0 225,0 0,0 0,0% 225,0 179,1 0,076532 0,00 17,22
P4 17-oct. 13:00 392,9 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 166,9 0,076532 0,00 17,30
P5 17-oct. 14:00 351,3 226,0 226,0 0,0 0,0% 226,0 125,3 0,07197 0,00 16,27
P5 17-oct. 15:00 284,0 227,0 227,0 0,0 0,0% 227,0 57,0 0,07197 0,00 16,34
P5 17-oct. 16:00 180,1 226,0 226,0 45,9 20,3% 180,1 0,0 0,07197 3,30 16,27
P5 17-oct. 17:00 62,3 227,0 227,0 164,7 72,5% 62,3 0,0 0,07197 11,85 16,34
P4 17-oct. 18:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,076532 17,30 17,30
P4 17-oct. 19:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,076532 17,07 17,07
P4 17-oct. 20:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,076532 17,07 17,07
P4 17-oct. 21:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,076532 16,99 16,99
P5 17-oct. 22:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,07197 15,98 15,98
P5 17-oct. 23:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,07197 15,98 15,98
P6 18-oct. 0:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 18-oct. 1:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 18-oct. 2:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 18-oct. 3:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P6 18-oct. 4:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 18-oct. 5:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 18-oct. 6:00 0,0 226,0 226,0 226,0 0,0 0,0 0,057826 13,07 13,07
P6 18-oct. 7:00 2,4 226,0 226,0 223,7 99,0% 2,4 0,0 0,057826 12,93 13,07
P5 18-oct. 8:00 107,8 221,0 221,0 113,2 51,2% 107,8 0,0 0,07197 8,15 15,91
P4 18-oct. 9:00 213,1 218,0 218,0 4,9 2,2% 213,1 0,0 0,076532 0,38 16,68
P4 18-oct. 10:00 304,4 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 87,4 0,076532 0,00 16,61
P4 18-oct. 11:00 365,6 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 148,6 0,076532 0,00 16,61
P4 18-oct. 12:00 403,1 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 185,1 0,076532 0,00 16,68
P4 18-oct. 13:00 389,6 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 173,6 0,076532 0,00 16,53
P5 18-oct. 14:00 350,6 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 134,6 0,07197 0,00 15,55
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P5 18-oct. 15:00 287,2 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 69,2 0,07197 0,00 15,69
P5 18-oct. 16:00 188,1 219,0 219,0 30,9 14,1% 188,1 0,0 0,07197 2,23 15,76
P5 18-oct. 17:00 70,3 215,0 215,0 144,7 67,3% 70,3 0,0 0,07197 10,41 15,47
P4 18-oct. 18:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,076532 16,38 16,38
P4 18-oct. 19:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,076532 16,38 16,38
P4 18-oct. 20:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,076532 16,38 16,38
P4 18-oct. 21:00 0,0 212,0 212,0 212,0 0,0 0,0 0,076532 16,22 16,22
P5 18-oct. 22:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,07197 15,19 15,19
P5 18-oct. 23:00 0,0 171,0 171,0 171,0 0,0 0,0 0,07197 12,31 12,31
P6 19-oct. 0:00 0,0 202,0 202,0 202,0 0,0 0,0 0,057826 11,68 11,68
P6 19-oct. 1:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 19-oct. 2:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 19-oct. 3:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 19-oct. 4:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 19-oct. 5:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 19-oct. 6:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 19-oct. 7:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P5 19-oct. 8:00 118,2 221,0 221,0 102,8 46,5% 118,2 0,0 0,07197 7,40 15,91
P4 19-oct. 9:00 241,4 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 20,4 0,076532 0,00 16,91
P4 19-oct. 10:00 328,3 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 108,3 0,076532 0,00 16,84
P4 19-oct. 11:00 385,2 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 164,2 0,076532 0,00 16,91
P4 19-oct. 12:00 416,6 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 195,6 0,076532 0,00 16,91
P4 19-oct. 13:00 414,6 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 194,6 0,076532 0,00 16,84
P5 19-oct. 14:00 377,7 294,0 294,0 0,0 0,0% 294,0 83,7 0,07197 0,00 21,16
P5 19-oct. 15:00 310,3 326,0 326,0 15,7 4,8% 310,3 0,0 0,07197 1,13 23,46
P5 19-oct. 16:00 205,9 326,0 326,0 120,1 36,8% 205,9 0,0 0,07197 8,64 23,46
P5 19-oct. 17:00 73,7 323,0 323,0 249,3 77,2% 73,7 0,0 0,07197 17,94 23,25
P4 19-oct. 18:00 0,0 258,0 258,0 258,0 0,0 0,0 0,076532 19,75 19,75
P4 19-oct. 19:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,076532 16,53 16,53
P4 19-oct. 20:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,076532 16,61 16,61
P4 19-oct. 21:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,076532 16,53 16,53
P5 19-oct. 22:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,07197 15,55 15,55
P5 19-oct. 23:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,07197 15,47 15,47
P6 20-oct. 0:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 20-oct. 1:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 20-oct. 2:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 20-oct. 3:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 20-oct. 4:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 20-oct. 5:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 20-oct. 6:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 20-oct. 7:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P5 20-oct. 8:00 103,9 222,0 222,0 118,1 53,2% 103,9 0,0 0,07197 8,50 15,98
P4 20-oct. 9:00 212,9 221,0 221,0 8,1 3,7% 212,9 0,0 0,076532 0,62 16,91
P4 20-oct. 10:00 304,0 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 82,0 0,076532 0,00 16,99
P4 20-oct. 11:00 357,7 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 135,7 0,076532 0,00 16,99
P4 20-oct. 12:00 380,5 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 157,5 0,076532 0,00 17,07
P4 20-oct. 13:00 371,1 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 150,1 0,076532 0,00 16,91
P5 20-oct. 14:00 323,2 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 103,2 0,07197 0,00 15,83
P5 20-oct. 15:00 256,1 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 38,1 0,07197 0,00 15,69
P5 20-oct. 16:00 155,5 218,0 218,0 62,5 28,7% 155,5 0,0 0,07197 4,50 15,69
P5 20-oct. 17:00 53,0 216,0 216,0 163,0 75,5% 53,0 0,0 0,07197 11,73 15,55
P4 20-oct. 18:00 0,0 6,0 216,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,53
P4 20-oct. 19:00 0,0 5,0 217,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,61
P4 20-oct. 20:00 0,0 5,0 217,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,61
P4 20-oct. 21:00 0,0 5,0 217,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,61
P5 20-oct. 22:00 0,0 6,0 217,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 15,62
P5 20-oct. 23:00 0,0 5,0 213,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,33
P6 21-oct. 0:00 0,0 6,0 213,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,32
P6 21-oct. 1:00 0,0 5,0 212,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,26
P6 21-oct. 2:00 0,0 5,0 214,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,37
P6 21-oct. 3:00 0,0 6,0 213,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,32
P6 21-oct. 4:00 0,0 213,0 213,0 213,0 0,0 0,0 0,057826 12,32 12,32
P6 21-oct. 5:00 0,0 105,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,057826 6,07 6,07
P6 21-oct. 6:00 0,0 73,0 73,0 73,0 0,0 0,0 0,057826 4,22 4,22
P6 21-oct. 7:00 0,0 41,0 41,0 41,0 0,0 0,0 0,057826 2,37 2,37
P5 21-oct. 8:00 111,0 216,0 6,0 105,0 48,6% 111,0 0,0 0,07197 7,55 0,43
P4 21-oct. 9:00 233,6 217,0 5,0 0,0 0,0% 217,0 16,6 0,076532 0,00 0,38
P4 21-oct. 10:00 318,7 217,0 5,0 0,0 0,0% 217,0 101,7 0,076532 0,00 0,38
P4 21-oct. 11:00 368,4 217,0 5,0 0,0 0,0% 217,0 151,4 0,076532 0,00 0,38
P4 21-oct. 12:00 388,4 217,0 6,0 0,0 0,0% 217,0 171,4 0,076532 0,00 0,46
P4 21-oct. 13:00 377,9 213,0 5,0 0,0 0,0% 213,0 164,9 0,076532 0,00 0,38
P5 21-oct. 14:00 355,6 213,0 6,0 0,0 0,0% 213,0 142,6 0,07197 0,00 0,43
P5 21-oct. 15:00 285,0 212,0 5,0 0,0 0,0% 212,0 73,0 0,07197 0,00 0,36
P5 21-oct. 16:00 177,6 214,0 5,0 36,4 17,0% 177,6 0,0 0,07197 2,62 0,36
P5 21-oct. 17:00 64,6 213,0 6,0 148,4 69,7% 64,6 0,0 0,07197 10,68 0,43
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P4 21-oct. 18:00 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,076532 0,77 0,77
P4 21-oct. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 21-oct. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 21-oct. 21:00 0,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,076532 4,59 4,59
P5 21-oct. 22:00 0,0 54,0 54,0 54,0 0,0 0,0 0,07197 3,89 3,89
P5 21-oct. 23:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,07197 15,40 15,40
P6 22-oct. 0:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 22-oct. 1:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 22-oct. 2:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 22-oct. 3:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 22-oct. 4:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 22-oct. 5:00 0,0 224,0 224,0 224,0 0,0 0,0 0,057826 12,95 12,95
P6 22-oct. 6:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P6 22-oct. 7:00 0,0 223,0 223,0 223,0 0,0 0,0 0,057826 12,90 12,90
P5 22-oct. 8:00 118,5 224,0 224,0 105,5 47,1% 118,5 0,0 0,07197 7,59 16,12
P4 22-oct. 9:00 237,9 223,0 223,0 0,0 0,0% 223,0 14,9 0,076532 0,00 17,07
P4 22-oct. 10:00 325,1 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 103,1 0,076532 0,00 16,99
P4 22-oct. 11:00 323,8 222,0 222,0 0,0 0,0% 222,0 101,8 0,076532 0,00 16,99
P4 22-oct. 12:00 353,3 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 129,3 0,076532 0,00 17,14
P4 22-oct. 13:00 361,0 224,0 224,0 0,0 0,0% 224,0 137,0 0,076532 0,00 17,14
P5 22-oct. 14:00 324,6 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 103,6 0,07197 0,00 15,91
P5 22-oct. 15:00 212,6 219,0 219,0 6,4 2,9% 212,6 0,0 0,07197 0,46 15,76
P5 22-oct. 16:00 115,3 219,0 219,0 103,7 47,3% 115,3 0,0 0,07197 7,46 15,76
P5 22-oct. 17:00 45,4 216,0 216,0 170,6 79,0% 45,4 0,0 0,07197 12,28 15,55
P4 22-oct. 18:00 0,0 45,0 214,0 45,0 0,0 0,0 0,076532 3,44 16,38
P4 22-oct. 19:00 0,0 5,0 216,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,53
P4 22-oct. 20:00 0,0 5,0 217,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,61
P4 22-oct. 21:00 0,0 5,0 216,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,53
P5 22-oct. 22:00 0,0 5,0 215,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,47
P5 22-oct. 23:00 0,0 6,0 211,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 15,19
P6 23-oct. 0:00 0,0 5,0 211,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,20
P6 23-oct. 1:00 0,0 5,0 211,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,20
P6 23-oct. 2:00 0,0 5,0 212,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,26
P6 23-oct. 3:00 0,0 5,0 212,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,26
P6 23-oct. 4:00 0,0 1,0 98,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 5,67
P6 23-oct. 5:00 0,0 1,0 30,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,73
P6 23-oct. 6:00 0,0 1,0 21,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,21
P6 23-oct. 7:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P5 23-oct. 8:00 99,6 214,0 45,0 114,4 53,4% 99,6 0,0 0,07197 8,23 3,24
P4 23-oct. 9:00 223,6 216,0 5,0 0,0 0,0% 216,0 7,6 0,076532 0,00 0,38
P4 23-oct. 10:00 307,5 217,0 5,0 0,0 0,0% 217,0 90,5 0,076532 0,00 0,38
P4 23-oct. 11:00 368,1 216,0 5,0 0,0 0,0% 216,0 152,1 0,076532 0,00 0,38
P4 23-oct. 12:00 383,2 312,0 5,0 0,0 0,0% 312,0 71,2 0,076532 0,00 0,38
P4 23-oct. 13:00 368,7 231,0 6,0 0,0 0,0% 231,0 137,7 0,076532 0,00 0,46
P5 23-oct. 14:00 351,3 240,0 5,0 0,0 0,0% 240,0 111,3 0,07197 0,00 0,36
P5 23-oct. 15:00 292,4 211,0 5,0 0,0 0,0% 211,0 81,4 0,07197 0,00 0,36
P5 23-oct. 16:00 183,1 212,0 5,0 28,9 13,6% 183,1 0,0 0,07197 2,08 0,36
P5 23-oct. 17:00 60,7 212,0 5,0 151,3 71,4% 60,7 0,0 0,07197 10,89 0,36
P4 23-oct. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 23-oct. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 23-oct. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 23-oct. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P5 23-oct. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 23-oct. 23:00 0,0 209,0 209,0 209,0 0,0 0,0 0,07197 15,04 15,04
P6 24-oct. 0:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 24-oct. 1:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 24-oct. 2:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 24-oct. 3:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 24-oct. 4:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
P6 24-oct. 5:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 24-oct. 6:00 0,0 244,0 244,0 244,0 0,0 0,0 0,057826 14,11 14,11
P6 24-oct. 7:00 0,0 236,0 236,0 236,0 0,0 0,0 0,057826 13,65 13,65
P5 24-oct. 8:00 57,6 221,0 221,0 163,4 73,9% 57,6 0,0 0,07197 11,76 15,91
P4 24-oct. 9:00 140,2 219,0 219,0 78,8 36,0% 140,2 0,0 0,076532 6,03 16,76
P4 24-oct. 10:00 280,2 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 62,2 0,076532 0,00 16,68
P4 24-oct. 11:00 364,7 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 147,7 0,076532 0,00 16,61
P4 24-oct. 12:00 421,4 215,0 215,0 0,0 0,0% 215,0 206,4 0,076532 0,00 16,45
P4 24-oct. 13:00 401,4 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 185,4 0,076532 0,00 16,53
P5 24-oct. 14:00 336,5 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 118,5 0,07197 0,00 15,69
P5 24-oct. 15:00 179,1 218,0 218,0 38,9 17,9% 179,1 0,0 0,07197 2,80 15,69
P5 24-oct. 16:00 83,6 215,0 215,0 131,4 61,1% 83,6 0,0 0,07197 9,46 15,47
P5 24-oct. 17:00 28,8 216,0 216,0 187,3 86,7% 28,8 0,0 0,07197 13,48 15,55
P4 24-oct. 18:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,076532 16,53 16,53
P4 24-oct. 19:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,076532 16,15 16,15
P4 24-oct. 20:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,076532 16,15 16,15
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P4 24-oct. 21:00 0,0 209,0 209,0 209,0 0,0 0,0 0,076532 16,00 16,00
P5 24-oct. 22:00 0,0 122,0 122,0 122,0 0,0 0,0 0,07197 8,78 8,78
P5 24-oct. 23:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,07197 7,84 7,84
P6 25-oct. 0:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 25-oct. 1:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 25-oct. 2:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 25-oct. 3:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 25-oct. 4:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 25-oct. 5:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 25-oct. 6:00 0,0 146,0 146,0 146,0 0,0 0,0 0,057826 8,44 8,44
P6 25-oct. 7:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P5 25-oct. 8:00 118,3 220,0 220,0 101,7 46,2% 118,3 0,0 0,07197 7,32 15,83
P4 25-oct. 9:00 242,0 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 21,0 0,076532 0,00 16,91
P4 25-oct. 10:00 332,3 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 116,3 0,076532 0,00 16,53
P4 25-oct. 11:00 388,2 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 172,2 0,076532 0,00 16,53
P4 25-oct. 12:00 414,3 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 197,3 0,076532 0,00 16,61
P4 25-oct. 13:00 411,6 216,0 216,0 0,0 0,0% 216,0 195,6 0,076532 0,00 16,53
P5 25-oct. 14:00 374,0 215,0 215,0 0,0 0,0% 215,0 159,0 0,07197 0,00 15,47
P5 25-oct. 15:00 300,2 214,0 214,0 0,0 0,0% 214,0 86,2 0,07197 0,00 15,40
P5 25-oct. 16:00 188,1 217,0 217,0 29,0 13,3% 188,1 0,0 0,07197 2,08 15,62
P5 25-oct. 17:00 58,9 217,0 217,0 158,1 72,8% 58,9 0,0 0,07197 11,38 15,62
P4 25-oct. 18:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,076532 16,45 16,45
P4 25-oct. 19:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,076532 16,38 16,38
P4 25-oct. 20:00 0,0 212,0 212,0 212,0 0,0 0,0 0,076532 16,22 16,22
P4 25-oct. 21:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,076532 8,34 8,34
P5 25-oct. 22:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,07197 7,77 7,77
P5 25-oct. 23:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,07197 7,77 7,77
P6 26-oct. 0:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 26-oct. 1:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 26-oct. 2:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 26-oct. 3:00 0,0 157,0 157,0 157,0 0,0 0,0 0,057826 9,08 9,08
P6 26-oct. 4:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 26-oct. 5:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 26-oct. 6:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 26-oct. 7:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P5 26-oct. 8:00 56,9 219,0 219,0 162,1 74,0% 56,9 0,0 0,07197 11,67 15,76
P4 26-oct. 9:00 114,6 220,0 220,0 105,4 47,9% 114,6 0,0 0,076532 8,07 16,84
P4 26-oct. 10:00 151,4 219,0 219,0 67,6 30,9% 151,4 0,0 0,076532 5,17 16,76
P4 26-oct. 11:00 285,0 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 67,0 0,076532 0,00 16,68
P4 26-oct. 12:00 357,3 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 137,3 0,076532 0,00 16,84
P4 26-oct. 13:00 388,2 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 168,2 0,076532 0,00 16,84
P5 26-oct. 14:00 361,3 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 141,3 0,07197 0,00 15,83
P5 26-oct. 15:00 317,0 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 99,0 0,07197 0,00 15,69
P5 26-oct. 16:00 201,5 216,0 216,0 14,5 6,7% 201,5 0,0 0,07197 1,04 15,55
P5 26-oct. 17:00 59,3 115,0 115,0 55,7 48,5% 59,3 0,0 0,07197 4,01 8,28
P4 26-oct. 18:00 0,0 153,0 153,0 153,0 0,0 0,0 0,076532 11,71 11,71
P4 26-oct. 19:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,076532 16,45 16,45
P4 26-oct. 20:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,076532 16,38 16,38
P4 26-oct. 21:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,076532 16,38 16,38
P5 26-oct. 22:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,07197 15,40 15,40
P5 26-oct. 23:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,07197 15,19 15,19
P6 27-oct. 0:00 0,0 214,0 214,0 214,0 0,0 0,0 0,057826 12,37 12,37
P6 27-oct. 1:00 0,0 215,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,057826 12,43 12,43
P6 27-oct. 2:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 27-oct. 3:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,057826 12,55 12,55
P6 27-oct. 4:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,057826 12,55 12,55
P6 27-oct. 5:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,057826 12,55 12,55
P6 27-oct. 6:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 27-oct. 7:00 0,0 239,0 239,0 239,0 0,0 0,0 0,057826 13,82 13,82
P5 27-oct. 8:00 115,3 327,0 327,0 211,7 64,7% 115,3 0,0 0,07197 15,24 23,53
P4 27-oct. 9:00 244,5 329,0 329,0 84,5 25,7% 244,5 0,0 0,076532 6,47 25,18
P4 27-oct. 10:00 333,9 290,0 290,0 0,0 0,0% 290,0 43,9 0,076532 0,00 22,19
P4 27-oct. 11:00 391,1 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 173,1 0,076532 0,00 16,68
P4 27-oct. 12:00 414,8 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 196,8 0,076532 0,00 16,68
P4 27-oct. 13:00 402,5 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 183,5 0,076532 0,00 16,76
P5 27-oct. 14:00 372,2 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 154,2 0,07197 0,00 15,69
P5 27-oct. 15:00 297,2 213,0 213,0 0,0 0,0% 213,0 84,2 0,07197 0,00 15,33
P5 27-oct. 16:00 186,7 215,0 215,0 28,3 13,2% 186,7 0,0 0,07197 2,04 15,47
P5 27-oct. 17:00 56,0 214,0 214,0 158,0 73,8% 56,0 0,0 0,07197 11,37 15,40
P4 27-oct. 18:00 0,0 25,0 212,0 25,0 0,0 0,0 0,076532 1,91 16,22
P4 27-oct. 19:00 0,0 61,0 211,0 61,0 0,0 0,0 0,076532 4,67 16,15
P4 27-oct. 20:00 0,0 6,0 212,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,22
P4 27-oct. 21:00 0,0 5,0 214,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,38
P5 27-oct. 22:00 0,0 5,0 214,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,40
P5 27-oct. 23:00 0,0 6,0 213,0 6,0 0,0 0,0 0,07197 0,43 15,33
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P6 28-oct. 0:00 0,0 5,0 212,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,26
P6 28-oct. 1:00 0,0 5,0 211,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,20
P6 28-oct. 2:00 0,0 5,0 212,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,26
P6 28-oct. 3:00 0,0 6,0 213,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,32
P6 28-oct. 4:00 0,0 132,0 132,0 132,0 0,0 0,0 0,057826 7,63 7,63
P6 28-oct. 5:00 0,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,057826 1,79 1,79
P6 28-oct. 6:00 0,0 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,057826 1,10 1,10
P6 28-oct. 7:00 0,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,057826 2,02 2,02
P5 28-oct. 8:00 96,2 212,0 25,0 115,8 54,6% 96,2 0,0 0,07197 8,33 1,80
P4 28-oct. 9:00 229,2 211,0 61,0 0,0 0,0% 211,0 18,2 0,076532 0,00 4,67
P4 28-oct. 10:00 324,5 212,0 6,0 0,0 0,0% 212,0 112,5 0,076532 0,00 0,46
P4 28-oct. 11:00 380,2 214,0 5,0 0,0 0,0% 214,0 166,2 0,076532 0,00 0,38
P4 28-oct. 12:00 384,7 214,0 5,0 0,0 0,0% 214,0 170,7 0,076532 0,00 0,38
P4 28-oct. 13:00 380,3 213,0 6,0 0,0 0,0% 213,0 167,3 0,076532 0,00 0,46
P5 28-oct. 14:00 319,2 212,0 5,0 0,0 0,0% 212,0 107,2 0,07197 0,00 0,36
P5 28-oct. 15:00 238,8 211,0 5,0 0,0 0,0% 211,0 27,8 0,07197 0,00 0,36
P5 28-oct. 16:00 144,7 212,0 5,0 67,3 31,7% 144,7 0,0 0,07197 4,84 0,36
P5 28-oct. 17:00 45,4 213,0 6,0 167,6 78,7% 45,4 0,0 0,07197 12,06 0,43
P4 28-oct. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 28-oct. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 28-oct. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 28-oct. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 28-oct. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 28-oct. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P6 29-oct. 0:00 0,0 212,0 212,0 212,0 0,0 0,0 0,057826 12,26 12,26
P6 29-oct. 1:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 29-oct. 2:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 29-oct. 3:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 29-oct. 4:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 29-oct. 5:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 29-oct. 6:00 0,0 222,0 222,0 222,0 0,0 0,0 0,057826 12,84 12,84
P6 29-oct. 7:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P5 29-oct. 8:00 31,2 221,0 221,0 189,8 85,9% 31,2 0,0 0,07197 13,66 15,91
P4 29-oct. 9:00 65,4 222,0 222,0 156,6 70,5% 65,4 0,0 0,076532 11,98 16,99
P4 29-oct. 10:00 252,6 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 31,6 0,076532 0,00 16,91
P4 29-oct. 11:00 405,4 220,0 220,0 0,0 0,0% 220,0 185,4 0,076532 0,00 16,84
P4 29-oct. 12:00 303,2 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 84,2 0,076532 0,00 16,76
P4 29-oct. 13:00 161,0 220,0 220,0 59,0 26,8% 161,0 0,0 0,076532 4,52 16,84
P5 29-oct. 14:00 68,0 220,0 220,0 152,0 69,1% 68,0 0,0 0,07197 10,94 15,83
P5 29-oct. 15:00 67,3 217,0 217,0 149,7 69,0% 67,3 0,0 0,07197 10,77 15,62
P5 29-oct. 16:00 74,5 217,0 217,0 142,5 65,6% 74,5 0,0 0,07197 10,25 15,62
P5 29-oct. 17:00 17,5 216,0 216,0 198,5 91,9% 17,5 0,0 0,07197 14,29 15,55
P4 29-oct. 18:00 0,0 14,0 214,0 14,0 0,0 0,0 0,076532 1,07 16,38
P4 29-oct. 19:00 0,0 5,0 213,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,30
P4 29-oct. 20:00 0,0 5,0 213,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 16,30
P4 29-oct. 21:00 0,0 6,0 214,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 16,38
P5 29-oct. 22:00 0,0 5,0 213,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,33
P5 29-oct. 23:00 0,0 5,0 211,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 15,19
P6 30-oct. 0:00 0,0 6,0 210,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,14
P6 30-oct. 1:00 0,0 5,0 210,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,14
P6 30-oct. 2:00 0,0 5,0 211,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,20
P6 30-oct. 3:00 0,0 212,0 212,0 212,0 0,0 0,0 0,057826 12,26 12,26
P6 30-oct. 4:00 0,0 212,0 212,0 212,0 0,0 0,0 0,057826 12,26 12,26
P6 30-oct. 5:00 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,057826 0,93 0,93
P6 30-oct. 6:00 0,0 52,0 52,0 52,0 0,0 0,0 0,057826 3,01 3,01
P6 30-oct. 7:00 0,0 36,0 36,0 36,0 0,0 0,0 0,057826 2,08 2,08
P5 30-oct. 8:00 96,5 214,0 14,0 117,5 54,9% 96,5 0,0 0,07197 8,46 1,01
P4 30-oct. 9:00 168,0 213,0 5,0 45,0 21,1% 168,0 0,0 0,076532 3,44 0,38
P4 30-oct. 10:00 273,9 213,0 5,0 0,0 0,0% 213,0 60,9 0,076532 0,00 0,38
P4 30-oct. 11:00 304,1 214,0 6,0 0,0 0,0% 214,0 90,1 0,076532 0,00 0,46
P4 30-oct. 12:00 313,2 213,0 5,0 0,0 0,0% 213,0 100,2 0,076532 0,00 0,38
P4 30-oct. 13:00 210,7 211,0 5,0 0,3 0,1% 210,7 0,0 0,076532 0,00 0,38
P5 30-oct. 14:00 203,9 210,0 6,0 6,1 2,9% 203,9 0,0 0,07197 0,44 0,43
P5 30-oct. 15:00 118,6 210,0 5,0 91,4 43,5% 118,6 0,0 0,07197 6,58 0,36
P5 30-oct. 16:00 37,7 211,0 5,0 173,3 82,1% 37,7 0,0 0,07197 12,47 0,36
P5 30-oct. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P4 30-oct. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P4 30-oct. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 30-oct. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,076532 0,38 0,38
P4 30-oct. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,076532 0,46 0,46
P5 30-oct. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P5 30-oct. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,07197 0,36 0,36
P6 31-oct. 0:00 0,0 212,0 212,0 212,0 0,0 0,0 0,057826 12,26 12,26
P6 31-oct. 1:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 31-oct. 2:00 0,0 219,0 219,0 219,0 0,0 0,0 0,057826 12,66 12,66
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P6 31-oct. 3:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P6 31-oct. 4:00 0,0 218,0 218,0 218,0 0,0 0,0 0,057826 12,61 12,61
P6 31-oct. 5:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,057826 12,55 12,55
P6 31-oct. 6:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 31-oct. 7:00 0,0 221,0 221,0 221,0 0,0 0,0 0,057826 12,78 12,78
P5 31-oct. 8:00 22,5 221,0 221,0 198,5 89,8% 22,5 0,0 0,07197 14,29 15,91
P4 31-oct. 9:00 57,2 221,0 221,0 163,8 74,1% 57,2 0,0 0,076532 12,54 16,91
P4 31-oct. 10:00 89,2 219,0 219,0 129,8 59,3% 89,2 0,0 0,076532 9,94 16,76
P4 31-oct. 11:00 117,8 216,0 216,0 98,3 45,5% 117,8 0,0 0,076532 7,52 16,53
P4 31-oct. 12:00 121,8 216,0 216,0 94,2 43,6% 121,8 0,0 0,076532 7,21 16,53
P4 31-oct. 13:00 113,2 214,0 214,0 100,8 47,1% 113,2 0,0 0,076532 7,71 16,38
P5 31-oct. 14:00 98,6 215,0 215,0 116,4 54,1% 98,6 0,0 0,07197 8,38 15,47
P5 31-oct. 15:00 68,5 217,0 217,0 148,5 68,4% 68,5 0,0 0,07197 10,69 15,62
P5 31-oct. 16:00 37,4 215,0 215,0 177,6 82,6% 37,4 0,0 0,07197 12,78 15,47
P5 31-oct. 17:00 3,1 213,0 213,0 209,9 98,5% 3,1 0,0 0,07197 15,11 15,33
P4 31-oct. 18:00 0,0 108,0 214,0 108,0 0,0 0,0 0,076532 8,27 16,38
P4 31-oct. 19:00 0,0 108,0 214,0 108,0 0,0 0,0 0,076532 8,27 16,38
P4 31-oct. 20:00 0,0 108,0 211,0 108,0 0,0 0,0 0,076532 8,27 16,15
P4 31-oct. 21:00 0,0 211,0 211,0 211,0 0,0 0,0 0,076532 16,15 16,15
P5 31-oct. 22:00 0,0 209,0 209,0 209,0 0,0 0,0 0,07197 15,04 15,04
P5 31-oct. 23:00 0,0 208,0 208,0 208,0 0,0 0,0 0,07197 14,97 14,97
P6 1-nov. 0:00 0,0 140,0 140,0 140,0 0,0 0,0 0,057826 8,10 8,10
P6 1-nov. 1:00 0,0 118,0 118,0 118,0 0,0 0,0 0,057826 6,82 6,82
P6 1-nov. 2:00 0,0 135,0 135,0 135,0 0,0 0,0 0,057826 7,81 7,81
P6 1-nov. 3:00 0,0 143,0 143,0 143,0 0,0 0,0 0,057826 8,27 8,27
P6 1-nov. 4:00 0,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,057826 6,94 6,94
P6 1-nov. 5:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,057826 6,53 6,53
P6 1-nov. 6:00 0,0 216,0 216,0 216,0 0,0 0,0 0,057826 12,49 12,49
P6 1-nov. 7:00 0,0 217,0 217,0 217,0 0,0 0,0 0,057826 12,55 12,55
P3 1-nov. 8:00 25,7 218,0 218,0 192,3 88,2% 25,7 0,0 0,082242 15,81 17,93
P2 1-nov. 9:00 126,4 216,0 216,0 89,6 41,5% 126,4 0,0 0,081197 7,27 17,54
P2 1-nov. 10:00 148,2 191,0 191,0 42,9 22,4% 148,2 0,0 0,081197 3,48 15,51
P2 1-nov. 11:00 166,8 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 58,8 0,081197 0,00 8,77
P2 1-nov. 12:00 192,4 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 84,4 0,081197 0,00 8,77
P2 1-nov. 13:00 221,4 214,0 108,0 0,0 0,0% 214,0 7,4 0,081197 0,00 8,77
P3 1-nov. 14:00 214,6 214,0 108,0 0,0 0,0% 214,0 0,6 0,082242 0,00 8,88
P3 1-nov. 15:00 216,2 211,0 108,0 0,0 0,0% 211,0 5,2 0,082242 0,00 8,88
P3 1-nov. 16:00 164,7 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 55,7 0,082242 0,00 8,96
P3 1-nov. 17:00 15,7 109,0 109,0 93,3 85,6% 15,7 0,0 0,082242 7,67 8,96
P2 1-nov. 18:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,081197 8,77 8,77
P2 1-nov. 19:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,081197 8,77 8,77
P2 1-nov. 20:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,081197 8,77 8,77
P2 1-nov. 21:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,081197 8,77 8,77
P3 1-nov. 22:00 0,0 107,0 107,0 107,0 0,0 0,0 0,082242 8,80 8,80
P3 1-nov. 23:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,082242 8,88 8,88
P6 2-nov. 0:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
P6 2-nov. 1:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
P6 2-nov. 2:00 0,0 107,0 107,0 107,0 0,0 0,0 0,057826 6,19 6,19
P6 2-nov. 3:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
P6 2-nov. 4:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
P6 2-nov. 5:00 0,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,057826 0,52 0,52
P6 2-nov. 6:00 0,0 42,0 42,0 42,0 0,0 0,0 0,057826 2,43 2,43
P6 2-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 2-nov. 8:00 37,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 31,2 0,082242 0,00 0,49
P2 2-nov. 9:00 109,2 214,0 5,0 104,8 49,0% 109,2 0,0 0,081197 8,51 0,41
P2 2-nov. 10:00 148,8 222,0 6,0 73,2 33,0% 148,8 0,0 0,081197 5,94 0,49
P2 2-nov. 11:00 178,6 222,0 5,0 43,4 19,5% 178,6 0,0 0,081197 3,52 0,41
P2 2-nov. 12:00 199,4 221,0 5,0 21,6 9,8% 199,4 0,0 0,081197 1,75 0,41
P2 2-nov. 13:00 132,4 219,0 5,0 86,6 39,5% 132,4 0,0 0,081197 7,03 0,41
P3 2-nov. 14:00 81,5 219,0 6,0 137,5 62,8% 81,5 0,0 0,082242 11,30 0,49
P3 2-nov. 15:00 62,9 221,0 5,0 158,1 71,5% 62,9 0,0 0,082242 13,00 0,41
P3 2-nov. 16:00 22,1 221,0 5,0 198,9 90,0% 22,1 0,0 0,082242 16,35 0,41
P3 2-nov. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P2 2-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 2-nov. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 2-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 2-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 2-nov. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 2-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 3-nov. 0:00 0,0 5,0 214,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,37
P6 3-nov. 1:00 0,0 6,0 222,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,84
P6 3-nov. 2:00 0,0 5,0 222,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,84
P6 3-nov. 3:00 0,0 5,0 221,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,78
P6 3-nov. 4:00 0,0 5,0 219,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,66
P6 3-nov. 5:00 0,0 6,0 219,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 12,66
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P6 3-nov. 6:00 0,0 5,0 221,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,78
P6 3-nov. 7:00 0,0 5,0 221,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,78
P3 3-nov. 8:00 107,2 221,0 221,0 113,8 51,5% 107,2 0,0 0,082242 9,36 18,18
P2 3-nov. 9:00 238,3 221,0 221,0 0,0 0,0% 221,0 17,3 0,081197 0,00 17,94
P2 3-nov. 10:00 340,1 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 121,1 0,081197 0,00 17,78
P2 3-nov. 11:00 399,5 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 182,5 0,081197 0,00 17,62
P2 3-nov. 12:00 422,6 219,0 219,0 0,0 0,0% 219,0 203,6 0,081197 0,00 17,78
P2 3-nov. 13:00 413,6 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 195,6 0,081197 0,00 17,70
P3 3-nov. 14:00 369,0 217,0 217,0 0,0 0,0% 217,0 152,0 0,082242 0,00 17,85
P3 3-nov. 15:00 294,8 215,0 215,0 0,0 0,0% 215,0 79,8 0,082242 0,00 17,68
P3 3-nov. 16:00 177,2 216,0 216,0 38,9 18,0% 177,2 0,0 0,082242 3,20 17,76
P3 3-nov. 17:00 7,3 214,0 214,0 206,7 96,6% 7,3 0,0 0,082242 17,00 17,60
P2 3-nov. 18:00 0,0 5,0 149,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 12,10
P2 3-nov. 19:00 0,0 6,0 111,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 9,01
P2 3-nov. 20:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,93
P2 3-nov. 21:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,93
P3 3-nov. 22:00 0,0 5,0 111,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 9,13
P3 3-nov. 23:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 9,05
P6 4-nov. 0:00 0,0 6,0 110,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,36
P6 4-nov. 1:00 0,0 1,0 110,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,36
P6 4-nov. 2:00 0,0 1,0 110,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,36
P6 4-nov. 3:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 4-nov. 4:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 4-nov. 5:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 4-nov. 6:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 4-nov. 7:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P3 4-nov. 8:00 4,1 109,0 109,0 104,9 96,2% 4,1 0,0 0,082242 8,63 8,96
P2 4-nov. 9:00 18,1 109,0 109,0 90,9 83,4% 18,1 0,0 0,081197 7,38 8,85
P2 4-nov. 10:00 21,7 74,0 74,0 52,3 70,6% 21,7 0,0 0,081197 4,24 6,01
P2 4-nov. 11:00 19,7 149,0 5,0 129,3 86,7% 19,7 0,0 0,081197 10,50 0,41
P2 4-nov. 12:00 34,2 111,0 6,0 76,8 69,2% 34,2 0,0 0,081197 6,24 0,49
P2 4-nov. 13:00 296,6 219,0 5,0 0,0 0,0% 219,0 77,6 0,081197 0,00 0,41
P3 4-nov. 14:00 282,6 219,0 5,0 0,0 0,0% 219,0 63,6 0,082242 0,00 0,41
P3 4-nov. 15:00 220,1 219,0 5,0 0,0 0,0% 219,0 1,1 0,082242 0,00 0,41
P3 4-nov. 16:00 129,9 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 19,9 0,082242 0,00 0,41
P3 4-nov. 17:00 6,2 110,0 6,0 103,8 94,4% 6,2 0,0 0,082242 8,54 0,49
P2 4-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 4-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 4-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 4-nov. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P3 4-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 4-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 5-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 5-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 5-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 5-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 5-nov. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 5-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 5-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 5-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 5-nov. 8:00 6,4 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 1,4 0,082242 0,00 0,41
P2 5-nov. 9:00 8,5 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 2,5 0,081197 0,00 0,49
P2 5-nov. 10:00 20,8 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 15,8 0,081197 0,00 0,41
P2 5-nov. 11:00 34,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 29,5 0,081197 0,00 0,41
P2 5-nov. 12:00 45,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 39,8 0,081197 0,00 0,49
P2 5-nov. 13:00 297,4 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 292,4 0,081197 0,00 0,41
P3 5-nov. 14:00 284,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 279,3 0,082242 0,00 0,41
P3 5-nov. 15:00 221,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 216,2 0,082242 0,00 0,41
P3 5-nov. 16:00 119,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 113,3 0,082242 0,00 0,49
P3 5-nov. 17:00 4,3 5,0 5,0 0,7 13,4% 4,3 0,0 0,082242 0,00 0,41
P2 5-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 5-nov. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 5-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 5-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 5-nov. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 5-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 6-nov. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 6-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 6-nov. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 6-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 6-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 6-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 6-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 6-nov. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P3 6-nov. 8:00 79,0 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 74,0 0,082242 0,00 0,41
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P2 6-nov. 9:00 189,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 184,9 0,081197 0,00 0,41
P2 6-nov. 10:00 275,7 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 269,7 0,081197 0,00 0,49
P2 6-nov. 11:00 328,4 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 323,4 0,081197 0,00 0,41
P2 6-nov. 12:00 359,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 354,7 0,081197 0,00 0,41
P2 6-nov. 13:00 359,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 354,3 0,081197 0,00 0,41
P3 6-nov. 14:00 299,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 294,6 0,082242 0,00 0,41
P3 6-nov. 15:00 242,1 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 236,1 0,082242 0,00 0,49
P3 6-nov. 16:00 154,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 149,9 0,082242 0,00 0,41
P3 6-nov. 17:00 7,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 2,7 0,082242 0,00 0,41
P2 6-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 6-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 6-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 6-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 6-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 6-nov. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P6 7-nov. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-nov. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 7-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-nov. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 7-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 7-nov. 8:00 91,5 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 85,5 0,082242 0,00 0,49
P2 7-nov. 9:00 206,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 201,9 0,081197 0,00 0,41
P2 7-nov. 10:00 300,1 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 295,1 0,081197 0,00 0,41
P2 7-nov. 11:00 354,1 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 349,1 0,081197 0,00 0,41
P2 7-nov. 12:00 368,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 362,2 0,081197 0,00 0,49
P2 7-nov. 13:00 354,0 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 349,0 0,081197 0,00 0,41
P3 7-nov. 14:00 317,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 312,3 0,082242 0,00 0,41
P3 7-nov. 15:00 261,5 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 255,5 0,082242 0,00 0,49
P3 7-nov. 16:00 138,4 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 133,4 0,082242 0,00 0,41
P3 7-nov. 17:00 5,1 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 0,1 0,082242 0,00 0,41
P2 7-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 7-nov. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 7-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 7-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 7-nov. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 7-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 8-nov. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 8-nov. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 8-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 8-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 8-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 8-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 8-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 8-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 8-nov. 8:00 20,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 15,5 0,082242 0,00 0,41
P2 8-nov. 9:00 76,0 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 71,0 0,081197 0,00 0,41
P2 8-nov. 10:00 76,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 70,8 0,081197 0,00 0,49
P2 8-nov. 11:00 45,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 40,6 0,081197 0,00 0,41
P2 8-nov. 12:00 85,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 80,7 0,081197 0,00 0,41
P2 8-nov. 13:00 94,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 89,6 0,081197 0,00 0,41
P3 8-nov. 14:00 247,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 241,9 0,082242 0,00 0,49
P3 8-nov. 15:00 285,1 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 280,1 0,082242 0,00 0,41
P3 8-nov. 16:00 156,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 151,6 0,082242 0,00 0,41
P3 8-nov. 17:00 11,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 6,6 0,082242 0,00 0,41
P2 8-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 8-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 8-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 8-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 8-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 8-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 9-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 9-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 9-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 9-nov. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 9-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 9-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 9-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 9-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 9-nov. 8:00 85,1 198,0 198,0 112,9 57,0% 85,1 0,0 0,082242 9,29 16,28
P2 9-nov. 9:00 217,7 207,0 207,0 0,0 0,0% 207,0 10,7 0,081197 0,00 16,81
P2 9-nov. 10:00 323,5 207,0 207,0 0,0 0,0% 207,0 116,5 0,081197 0,00 16,81
P2 9-nov. 11:00 381,3 173,0 173,0 0,0 0,0% 173,0 208,3 0,081197 0,00 14,05
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P2 9-nov. 12:00 410,6 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 302,6 0,081197 0,00 8,77
P2 9-nov. 13:00 400,7 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 291,7 0,081197 0,00 8,85
P3 9-nov. 14:00 358,1 115,0 115,0 0,0 0,0% 115,0 243,1 0,082242 0,00 9,46
P3 9-nov. 15:00 287,2 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 173,2 0,082242 0,00 9,38
P3 9-nov. 16:00 165,8 193,0 193,0 27,2 14,1% 165,8 0,0 0,082242 2,23 15,87
P3 9-nov. 17:00 4,9 205,0 205,0 200,1 97,6% 4,9 0,0 0,082242 16,46 16,86
P2 9-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 9-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 9-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 9-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 9-nov. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 9-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 10-nov. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 10-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 10-nov. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 10-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 10-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 10-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 10-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 10-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 10-nov. 8:00 27,9 88,0 88,0 60,1 68,2% 27,9 0,0 0,082242 4,94 7,24
P2 10-nov. 9:00 74,0 189,0 189,0 115,0 60,9% 74,0 0,0 0,081197 9,34 15,35
P2 10-nov. 10:00 131,5 176,0 176,0 44,5 25,3% 131,5 0,0 0,081197 3,62 14,29
P2 10-nov. 11:00 127,2 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 16,2 0,081197 0,00 9,01
P2 10-nov. 12:00 141,3 56,0 56,0 0,0 0,0% 56,0 85,3 0,081197 0,00 4,55
P2 10-nov. 13:00 126,1 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 120,1 0,081197 0,00 0,49
P3 10-nov. 14:00 112,5 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 106,5 0,082242 0,00 0,49
P3 10-nov. 15:00 73,2 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 66,2 0,082242 0,00 0,58
P3 10-nov. 16:00 38,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 32,8 0,082242 0,00 0,49
P3 10-nov. 17:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P2 10-nov. 18:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,081197 0,57 0,57
P2 10-nov. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 10-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 10-nov. 21:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,081197 0,57 0,57
P3 10-nov. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 10-nov. 23:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,082242 0,58 0,58
P6 11-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 11-nov. 1:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 11-nov. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 11-nov. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 11-nov. 4:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 11-nov. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 11-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 11-nov. 7:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P3 11-nov. 8:00 50,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 44,3 0,082242 0,00 0,49
P2 11-nov. 9:00 117,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 111,9 0,081197 0,00 0,49
P2 11-nov. 10:00 163,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 157,2 0,081197 0,00 0,49
P2 11-nov. 11:00 211,5 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 204,5 0,081197 0,00 0,57
P2 11-nov. 12:00 238,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 232,2 0,081197 0,00 0,49
P2 11-nov. 13:00 266,4 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 259,4 0,081197 0,00 0,57
P3 11-nov. 14:00 187,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 181,4 0,082242 0,00 0,49
P3 11-nov. 15:00 93,6 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 86,6 0,082242 0,00 0,58
P3 11-nov. 16:00 34,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 28,9 0,082242 0,00 0,49
P3 11-nov. 17:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,082242 0,58 0,58
P2 11-nov. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 11-nov. 19:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,081197 0,57 0,57
P2 11-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 11-nov. 21:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,081197 0,57 0,57
P3 11-nov. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 11-nov. 23:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,082242 0,58 0,58
P6 12-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 12-nov. 1:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 12-nov. 2:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 12-nov. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 12-nov. 4:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 12-nov. 5:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 12-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 12-nov. 7:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P3 12-nov. 8:00 75,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 69,9 0,082242 0,00 0,49
P2 12-nov. 9:00 193,4 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 186,4 0,081197 0,00 0,57
P2 12-nov. 10:00 283,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 277,4 0,081197 0,00 0,49
P2 12-nov. 11:00 343,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 337,4 0,081197 0,00 0,49
P2 12-nov. 12:00 390,7 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 383,7 0,081197 0,00 0,57
P2 12-nov. 13:00 387,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 381,3 0,081197 0,00 0,49
P3 12-nov. 14:00 330,8 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 323,8 0,082242 0,00 0,58
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P3 12-nov. 15:00 234,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 228,4 0,082242 0,00 0,49
P3 12-nov. 16:00 123,8 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 116,8 0,082242 0,00 0,58
P3 12-nov. 17:00 2,7 6,0 6,0 3,3 55,0% 2,7 0,0 0,082242 0,27 0,49
P2 12-nov. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 12-nov. 19:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,081197 0,57 0,57
P2 12-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 12-nov. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P3 12-nov. 22:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,082242 0,58 0,58
P3 12-nov. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P6 13-nov. 0:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 13-nov. 1:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 13-nov. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 13-nov. 3:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 13-nov. 4:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 13-nov. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 13-nov. 6:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 13-nov. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P3 13-nov. 8:00 92,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 86,2 0,082242 0,00 0,49
P2 13-nov. 9:00 233,3 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 226,3 0,081197 0,00 0,57
P2 13-nov. 10:00 346,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 340,9 0,081197 0,00 0,49
P2 13-nov. 11:00 407,2 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 400,2 0,081197 0,00 0,57
P2 13-nov. 12:00 427,4 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 420,4 0,081197 0,00 0,57
P2 13-nov. 13:00 416,1 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 410,1 0,081197 0,00 0,49
P3 13-nov. 14:00 373,3 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 366,3 0,082242 0,00 0,58
P3 13-nov. 15:00 291,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 285,6 0,082242 0,00 0,49
P3 13-nov. 16:00 164,3 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 157,3 0,082242 0,00 0,58
P3 13-nov. 17:00 2,4 6,0 6,0 3,6 60,6% 2,4 0,0 0,082242 0,30 0,49
P2 13-nov. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 13-nov. 19:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,081197 0,57 0,57
P2 13-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 13-nov. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P3 13-nov. 22:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,082242 0,58 0,58
P3 13-nov. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P6 14-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 14-nov. 1:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 14-nov. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 14-nov. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 14-nov. 4:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 14-nov. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 14-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 14-nov. 7:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P3 14-nov. 8:00 64,5 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 58,5 0,082242 0,00 0,49
P2 14-nov. 9:00 158,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 152,3 0,081197 0,00 0,49
P2 14-nov. 10:00 256,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 250,9 0,081197 0,00 0,49
P2 14-nov. 11:00 319,7 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 312,7 0,081197 0,00 0,57
P2 14-nov. 12:00 308,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 302,2 0,081197 0,00 0,49
P2 14-nov. 13:00 296,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 290,2 0,081197 0,00 0,49
P3 14-nov. 14:00 271,5 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 264,5 0,082242 0,00 0,58
P3 14-nov. 15:00 253,1 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 247,1 0,082242 0,00 0,49
P3 14-nov. 16:00 150,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 144,8 0,082242 0,00 0,49
P3 14-nov. 17:00 2,5 7,0 7,0 4,5 64,9% 2,5 0,0 0,082242 0,37 0,58
P2 14-nov. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 14-nov. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 14-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 14-nov. 21:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,081197 0,57 0,57
P3 14-nov. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 14-nov. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P6 15-nov. 0:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 15-nov. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 15-nov. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 15-nov. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 15-nov. 4:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 15-nov. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 15-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 15-nov. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P3 15-nov. 8:00 10,5 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 4,5 0,082242 0,00 0,49
P2 15-nov. 9:00 24,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 19,3 0,081197 0,00 0,41
P2 15-nov. 10:00 174,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 168,6 0,081197 0,00 0,49
P2 15-nov. 11:00 272,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 266,8 0,081197 0,00 0,49
P2 15-nov. 12:00 151,4 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 146,4 0,081197 0,00 0,41
P2 15-nov. 13:00 249,0 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 244,0 0,081197 0,00 0,41
P3 15-nov. 14:00 393,0 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 388,0 0,082242 0,00 0,41
P3 15-nov. 15:00 304,7 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 298,7 0,082242 0,00 0,49
P3 15-nov. 16:00 179,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 174,3 0,082242 0,00 0,41
P3 15-nov. 17:00 6,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 1,2 0,082242 0,00 0,41
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P2 15-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 15-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 15-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 15-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 15-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 15-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 16-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 16-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 16-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 16-nov. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 16-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 16-nov. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 16-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 16-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 16-nov. 8:00 66,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 60,3 0,082242 0,00 0,49
P2 16-nov. 9:00 108,4 3,0 3,0 0,0 0,0% 3,0 105,4 0,081197 0,00 0,24
P2 16-nov. 10:00 150,4 4,0 4,0 0,0 0,0% 4,0 146,4 0,081197 0,00 0,32
P2 16-nov. 11:00 207,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 201,8 0,081197 0,00 0,49
P2 16-nov. 12:00 227,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 222,3 0,081197 0,00 0,41
P2 16-nov. 13:00 255,6 7,0 7,0 0,0 0,0% 7,0 248,6 0,081197 0,00 0,57
P3 16-nov. 14:00 303,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 297,6 0,082242 0,00 0,49
P3 16-nov. 15:00 205,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 199,6 0,082242 0,00 0,49
P3 16-nov. 16:00 159,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 153,9 0,082242 0,00 0,49
P3 16-nov. 17:00 4,9 5,0 5,0 0,1 2,6% 4,9 0,0 0,082242 0,00 0,41
P2 16-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 16-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 16-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 16-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 16-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 16-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 17-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 17-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 17-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 17-nov. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 17-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 17-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 17-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 17-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 17-nov. 8:00 81,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 75,3 0,082242 0,00 0,49
P2 17-nov. 9:00 221,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 216,6 0,081197 0,00 0,41
P2 17-nov. 10:00 270,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 265,6 0,081197 0,00 0,41
P2 17-nov. 11:00 288,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 282,2 0,081197 0,00 0,49
P2 17-nov. 12:00 402,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 397,3 0,081197 0,00 0,41
P2 17-nov. 13:00 207,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 201,4 0,081197 0,00 0,49
P3 17-nov. 14:00 72,1 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 67,1 0,082242 0,00 0,41
P3 17-nov. 15:00 130,0 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 125,0 0,082242 0,00 0,41
P3 17-nov. 16:00 75,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 70,7 0,082242 0,00 0,41
P3 17-nov. 17:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P2 17-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 17-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 17-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 17-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 17-nov. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 17-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 18-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 18-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-nov. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 18-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 18-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 18-nov. 8:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P2 18-nov. 9:00 35,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 29,6 0,081197 0,00 0,49
P2 18-nov. 10:00 78,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 73,9 0,081197 0,00 0,41
P2 18-nov. 11:00 168,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 163,6 0,081197 0,00 0,41
P2 18-nov. 12:00 264,1 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 259,1 0,081197 0,00 0,41
P2 18-nov. 13:00 231,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 225,3 0,081197 0,00 0,49
P3 18-nov. 14:00 192,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 186,6 0,082242 0,00 0,49
P3 18-nov. 15:00 91,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 86,9 0,082242 0,00 0,41
P3 18-nov. 16:00 48,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 43,2 0,082242 0,00 0,41
P3 18-nov. 17:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P2 18-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 18-nov. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 18-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
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P2 18-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 18-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 18-nov. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P6 19-nov. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 19-nov. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 19-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 19-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 19-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 19-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 19-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 19-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 19-nov. 8:00 64,1 56,0 56,0 0,0 0,0% 56,0 8,1 0,082242 0,00 4,61
P2 19-nov. 9:00 191,2 212,0 114,0 20,8 9,8% 191,2 0,0 0,081197 1,69 9,26
P2 19-nov. 10:00 305,7 215,0 113,0 0,0 0,0% 215,0 90,7 0,081197 0,00 9,18
P2 19-nov. 11:00 364,7 325,0 113,0 0,0 0,0% 325,0 39,7 0,081197 0,00 9,18
P2 19-nov. 12:00 390,1 323,0 112,0 0,0 0,0% 323,0 67,1 0,081197 0,00 9,09
P2 19-nov. 13:00 381,2 323,0 113,0 0,0 0,0% 323,0 58,2 0,081197 0,00 9,18
P3 19-nov. 14:00 341,6 211,0 112,0 0,0 0,0% 211,0 130,6 0,082242 0,00 9,21
P3 19-nov. 15:00 269,3 210,0 93,0 0,0 0,0% 210,0 59,3 0,082242 0,00 7,65
P3 19-nov. 16:00 148,1 210,0 132,0 61,9 29,5% 148,1 0,0 0,082242 5,09 10,86
P3 19-nov. 17:00 0,0 1,0 212,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 17,44
P2 19-nov. 18:00 0,0 1,0 215,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 17,46
P2 19-nov. 19:00 0,0 1,0 212,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 17,21
P2 19-nov. 20:00 0,0 42,0 211,0 42,0 0,0 0,0 0,081197 3,41 17,13
P2 19-nov. 21:00 0,0 5,0 211,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 17,13
P3 19-nov. 22:00 0,0 5,0 211,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 17,35
P3 19-nov. 23:00 0,0 6,0 210,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 17,27
P6 20-nov. 0:00 0,0 5,0 210,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,14
P6 20-nov. 1:00 0,0 5,0 210,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,14
P6 20-nov. 2:00 0,0 5,0 209,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,09
P6 20-nov. 3:00 0,0 5,0 94,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 5,44
P6 20-nov. 4:00 0,0 6,0 5,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,29
P6 20-nov. 5:00 0,0 1,0 47,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 2,72
P6 20-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 20-nov. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P3 20-nov. 8:00 50,4 211,0 42,0 160,6 76,1% 50,4 0,0 0,082242 13,21 3,45
P2 20-nov. 9:00 176,4 211,0 5,0 34,6 16,4% 176,4 0,0 0,081197 2,81 0,41
P2 20-nov. 10:00 289,4 211,0 5,0 0,0 0,0% 211,0 78,4 0,081197 0,00 0,41
P2 20-nov. 11:00 305,7 256,0 6,0 0,0 0,0% 256,0 49,7 0,081197 0,00 0,49
P2 20-nov. 12:00 344,4 210,0 5,0 0,0 0,0% 210,0 134,4 0,081197 0,00 0,41
P2 20-nov. 13:00 375,2 210,0 5,0 0,0 0,0% 210,0 165,2 0,081197 0,00 0,41
P3 20-nov. 14:00 308,5 209,0 5,0 0,0 0,0% 209,0 99,5 0,082242 0,00 0,41
P3 20-nov. 15:00 252,0 94,0 5,0 0,0 0,0% 94,0 158,0 0,082242 0,00 0,41
P3 20-nov. 16:00 121,7 5,0 6,0 0,0 0,0% 5,0 116,7 0,082242 0,00 0,49
P3 20-nov. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P2 20-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 20-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 20-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 20-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 20-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 20-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 21-nov. 0:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 21-nov. 1:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 21-nov. 2:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 21-nov. 3:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,48
P6 21-nov. 4:00 0,0 1,0 112,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,48
P6 21-nov. 5:00 0,0 12,0 112,0 12,0 0,0 0,0 0,057826 0,69 6,48
P6 21-nov. 6:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P6 21-nov. 7:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P3 21-nov. 8:00 48,6 112,0 112,0 63,4 56,6% 48,6 0,0 0,082242 5,21 9,21
P2 21-nov. 9:00 149,9 112,0 112,0 0,0 0,0% 112,0 37,9 0,081197 0,00 9,09
P2 21-nov. 10:00 279,9 219,0 111,0 0,0 0,0% 219,0 60,9 0,081197 0,00 9,01
P2 21-nov. 11:00 302,4 223,0 111,0 0,0 0,0% 223,0 79,4 0,081197 0,00 9,01
P2 21-nov. 12:00 348,9 223,0 111,0 0,0 0,0% 223,0 125,9 0,081197 0,00 9,01
P2 21-nov. 13:00 330,2 222,0 111,0 0,0 0,0% 222,0 108,2 0,081197 0,00 9,01
P3 21-nov. 14:00 306,9 222,0 111,0 0,0 0,0% 222,0 84,9 0,082242 0,00 9,13
P3 21-nov. 15:00 208,5 211,0 111,0 2,5 1,2% 208,5 0,0 0,082242 0,20 9,13
P3 21-nov. 16:00 121,1 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 10,1 0,082242 0,00 9,13
P3 21-nov. 17:00 0,0 94,0 111,0 94,0 0,0 0,0 0,082242 7,73 9,13
P2 21-nov. 18:00 0,0 71,0 111,0 71,0 0,0 0,0 0,081197 5,76 9,01
P2 21-nov. 19:00 0,0 71,0 111,0 71,0 0,0 0,0 0,081197 5,76 9,01
P2 21-nov. 20:00 0,0 87,0 110,0 87,0 0,0 0,0 0,081197 7,06 8,93
P2 21-nov. 21:00 0,0 49,0 110,0 49,0 0,0 0,0 0,081197 3,98 8,93
P3 21-nov. 22:00 0,0 47,0 110,0 47,0 0,0 0,0 0,082242 3,87 9,05
P3 21-nov. 23:00 0,0 83,0 110,0 83,0 0,0 0,0 0,082242 6,83 9,05
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P6 22-nov. 0:00 0,0 26,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,057826 1,50 1,50
P6 22-nov. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 22-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 22-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 22-nov. 4:00 0,0 46,0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,057826 2,66 2,66
P6 22-nov. 5:00 0,0 26,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,057826 1,50 1,50
P6 22-nov. 6:00 0,0 86,0 86,0 86,0 0,0 0,0 0,057826 4,97 4,97
P6 22-nov. 7:00 0,0 61,0 61,0 61,0 0,0 0,0 0,057826 3,53 3,53
P3 22-nov. 8:00 46,5 111,0 111,0 64,5 58,1% 46,5 0,0 0,082242 5,31 9,13
P2 22-nov. 9:00 172,0 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 61,0 0,081197 0,00 9,01
P2 22-nov. 10:00 281,9 111,0 94,0 0,0 0,0% 111,0 170,9 0,081197 0,00 7,63
P2 22-nov. 11:00 328,3 111,0 71,0 0,0 0,0% 111,0 217,3 0,081197 0,00 5,76
P2 22-nov. 12:00 324,4 111,0 71,0 0,0 0,0% 111,0 213,4 0,081197 0,00 5,76
P2 22-nov. 13:00 308,6 110,0 87,0 0,0 0,0% 110,0 198,6 0,081197 0,00 7,06
P3 22-nov. 14:00 283,8 110,0 49,0 0,0 0,0% 110,0 173,8 0,082242 0,00 4,03
P3 22-nov. 15:00 242,2 110,0 47,0 0,0 0,0% 110,0 132,2 0,082242 0,00 3,87
P3 22-nov. 16:00 109,6 110,0 83,0 0,4 0,4% 109,6 0,0 0,082242 0,00 6,83
P3 22-nov. 17:00 0,0 1,0 111,0 1,0 0,0 0,0 0,082242 0,08 9,13
P2 22-nov. 18:00 0,0 1,0 59,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 4,79
P2 22-nov. 19:00 0,0 1,0 61,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 4,95
P2 22-nov. 20:00 0,0 1,0 35,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 2,84
P2 22-nov. 21:00 0,0 1,0 29,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 2,35
P3 22-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 22-nov. 23:00 0,0 42,0 42,0 42,0 0,0 0,0 0,082242 3,45 3,45
P6 23-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 23-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 23-nov. 2:00 0,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,057826 0,75 0,75
P6 23-nov. 3:00 0,0 38,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,057826 2,20 2,20
P6 23-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 23-nov. 5:00 0,0 29,0 29,0 29,0 0,0 0,0 0,057826 1,68 1,68
P6 23-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 23-nov. 7:00 0,0 46,0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,057826 2,66 2,66
P3 23-nov. 8:00 39,6 106,0 5,0 66,4 62,7% 39,6 0,0 0,082242 5,46 0,41
P2 23-nov. 9:00 90,7 109,0 5,0 18,3 16,8% 90,7 0,0 0,081197 1,48 0,41
P2 23-nov. 10:00 134,3 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 25,3 0,081197 0,00 0,49
P2 23-nov. 11:00 269,2 219,0 5,0 0,0 0,0% 219,0 50,2 0,081197 0,00 0,41
P2 23-nov. 12:00 265,0 167,0 5,0 0,0 0,0% 167,0 98,0 0,081197 0,00 0,41
P2 23-nov. 13:00 382,1 169,0 5,0 0,0 0,0% 169,0 213,1 0,081197 0,00 0,41
P3 23-nov. 14:00 285,6 143,0 5,0 0,0 0,0% 143,0 142,6 0,082242 0,00 0,41
P3 23-nov. 15:00 100,4 136,0 6,0 35,6 26,1% 100,4 0,0 0,082242 2,92 0,49
P3 23-nov. 16:00 46,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 41,5 0,082242 0,00 0,41
P3 23-nov. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P2 23-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 23-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 23-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 23-nov. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P3 23-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 23-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 24-nov. 0:00 0,0 5,0 106,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,13
P6 24-nov. 1:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 24-nov. 2:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,30
P6 24-nov. 3:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 24-nov. 4:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 24-nov. 5:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 24-nov. 6:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 24-nov. 7:00 0,0 6,0 108,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,25
P3 24-nov. 8:00 38,8 109,0 109,0 70,2 64,4% 38,8 0,0 0,082242 5,77 8,96
P2 24-nov. 9:00 112,1 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 3,1 0,081197 0,00 8,85
P2 24-nov. 10:00 143,3 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 35,3 0,081197 0,00 8,77
P2 24-nov. 11:00 259,2 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 150,2 0,081197 0,00 8,85
P2 24-nov. 12:00 337,1 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 229,1 0,081197 0,00 8,77
P2 24-nov. 13:00 400,9 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 291,9 0,081197 0,00 8,85
P3 24-nov. 14:00 278,3 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 169,3 0,082242 0,00 8,96
P3 24-nov. 15:00 138,6 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 30,6 0,082242 0,00 8,88
P3 24-nov. 16:00 108,3 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 0,3 0,082242 0,00 8,88
P3 24-nov. 17:00 0,0 5,0 108,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 8,88
P2 24-nov. 18:00 0,0 5,0 107,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,69
P2 24-nov. 19:00 0,0 5,0 107,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,69
P2 24-nov. 20:00 0,0 5,0 108,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,77
P2 24-nov. 21:00 0,0 5,0 107,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,69
P3 24-nov. 22:00 0,0 5,0 108,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 8,88
P3 24-nov. 23:00 0,0 5,0 46,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 3,78
P6 25-nov. 0:00 0,0 6,0 36,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 2,08
P6 25-nov. 1:00 0,0 5,0 6,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,35
P6 25-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
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P6 25-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 25-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 25-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 25-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 25-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 25-nov. 8:00 10,2 46,0 5,0 35,8 77,8% 10,2 0,0 0,082242 2,94 0,41
P2 25-nov. 9:00 175,0 107,0 5,0 0,0 0,0% 107,0 68,0 0,081197 0,00 0,41
P2 25-nov. 10:00 265,6 107,0 5,0 0,0 0,0% 107,0 158,6 0,081197 0,00 0,41
P2 25-nov. 11:00 310,2 108,0 5,0 0,0 0,0% 108,0 202,2 0,081197 0,00 0,41
P2 25-nov. 12:00 352,8 107,0 5,0 0,0 0,0% 107,0 245,8 0,081197 0,00 0,41
P2 25-nov. 13:00 358,0 108,0 5,0 0,0 0,0% 108,0 250,0 0,081197 0,00 0,41
P3 25-nov. 14:00 324,2 108,0 5,0 0,0 0,0% 108,0 216,2 0,082242 0,00 0,41
P3 25-nov. 15:00 268,2 36,0 6,0 0,0 0,0% 36,0 232,2 0,082242 0,00 0,49
P3 25-nov. 16:00 137,7 6,0 5,0 0,0 0,0% 6,0 131,7 0,082242 0,00 0,41
P3 25-nov. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P2 25-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 25-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 25-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 25-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 25-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 25-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 26-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 26-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 26-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 26-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 26-nov. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 26-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 26-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 26-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 26-nov. 8:00 8,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 2,6 0,082242 0,00 0,49
P2 26-nov. 9:00 175,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 170,7 0,081197 0,00 0,41
P2 26-nov. 10:00 297,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 292,2 0,081197 0,00 0,41
P2 26-nov. 11:00 352,1 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 347,1 0,081197 0,00 0,41
P2 26-nov. 12:00 384,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 378,2 0,081197 0,00 0,49
P2 26-nov. 13:00 373,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 368,5 0,081197 0,00 0,41
P3 26-nov. 14:00 346,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 341,3 0,082242 0,00 0,41
P3 26-nov. 15:00 270,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 264,9 0,082242 0,00 0,49
P3 26-nov. 16:00 141,4 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 136,4 0,082242 0,00 0,41
P3 26-nov. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P2 26-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 26-nov. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 26-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 26-nov. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P3 26-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 26-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 27-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 27-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 27-nov. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 27-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 27-nov. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 27-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 27-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 27-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 27-nov. 8:00 8,0 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 2,0 0,082242 0,00 0,49
P2 27-nov. 9:00 193,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 188,3 0,081197 0,00 0,41
P2 27-nov. 10:00 315,3 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 309,3 0,081197 0,00 0,49
P2 27-nov. 11:00 381,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 376,6 0,081197 0,00 0,41
P2 27-nov. 12:00 406,4 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 401,4 0,081197 0,00 0,41
P2 27-nov. 13:00 396,0 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 390,0 0,081197 0,00 0,49
P3 27-nov. 14:00 357,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 352,6 0,082242 0,00 0,41
P3 27-nov. 15:00 272,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 267,3 0,082242 0,00 0,41
P3 27-nov. 16:00 145,4 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 139,4 0,082242 0,00 0,49
P3 27-nov. 17:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P2 27-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 27-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 27-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 27-nov. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P3 27-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 27-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 28-nov. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 28-nov. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 28-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 28-nov. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 28-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 28-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
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P6 28-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 28-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 28-nov. 8:00 6,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 1,9 0,082242 0,00 0,41
P2 28-nov. 9:00 159,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 154,9 0,081197 0,00 0,41
P2 28-nov. 10:00 263,3 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 258,3 0,081197 0,00 0,41
P2 28-nov. 11:00 331,5 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 325,5 0,081197 0,00 0,49
P2 28-nov. 12:00 376,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 371,2 0,081197 0,00 0,41
P2 28-nov. 13:00 367,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 362,7 0,081197 0,00 0,41
P3 28-nov. 14:00 345,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 340,6 0,082242 0,00 0,41
P3 28-nov. 15:00 267,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 262,7 0,082242 0,00 0,41
P3 28-nov. 16:00 133,1 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 127,1 0,082242 0,00 0,49
P3 28-nov. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P2 28-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 28-nov. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 28-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 28-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 28-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 28-nov. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P6 29-nov. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 29-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 29-nov. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 29-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 29-nov. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 29-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 29-nov. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 29-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 29-nov. 8:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P2 29-nov. 9:00 36,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 31,5 0,081197 0,00 0,41
P2 29-nov. 10:00 46,6 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 40,6 0,081197 0,00 0,49
P2 29-nov. 11:00 52,4 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 47,4 0,081197 0,00 0,41
P2 29-nov. 12:00 69,8 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 64,8 0,081197 0,00 0,41
P2 29-nov. 13:00 69,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 64,2 0,081197 0,00 0,41
P3 29-nov. 14:00 63,9 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 57,9 0,082242 0,00 0,49
P3 29-nov. 15:00 53,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 48,7 0,082242 0,00 0,41
P3 29-nov. 16:00 19,7 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 14,7 0,082242 0,00 0,41
P3 29-nov. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P2 29-nov. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 29-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 29-nov. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 29-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 29-nov. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P3 29-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 30-nov. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 30-nov. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 30-nov. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 30-nov. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 30-nov. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 30-nov. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 30-nov. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 30-nov. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P3 30-nov. 8:00 6,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 1,6 0,082242 0,00 0,41
P2 30-nov. 9:00 146,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 141,2 0,081197 0,00 0,41
P2 30-nov. 10:00 222,2 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 216,2 0,081197 0,00 0,49
P2 30-nov. 11:00 325,9 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 320,9 0,081197 0,00 0,41
P2 30-nov. 12:00 368,6 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 363,6 0,081197 0,00 0,41
P2 30-nov. 13:00 365,0 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 360,0 0,081197 0,00 0,41
P3 30-nov. 14:00 340,8 6,0 6,0 0,0 0,0% 6,0 334,8 0,082242 0,00 0,49
P3 30-nov. 15:00 256,8 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 251,8 0,082242 0,00 0,41
P3 30-nov. 16:00 141,7 41,0 41,0 0,0 0,0% 41,0 100,7 0,082242 0,00 3,37
P3 30-nov. 17:00 0,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,082242 0,74 0,74
P2 30-nov. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 30-nov. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 30-nov. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 30-nov. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P3 30-nov. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,082242 0,49 0,49
P3 30-nov. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,082242 0,41 0,41
P6 1-dic. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 1-dic. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 1-dic. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 1-dic. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 1-dic. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 1-dic. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 1-dic. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 1-dic. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P2 1-dic. 8:00 5,8 6,0 6,0 0,2 3,1% 5,8 0,0 0,081197 0,00 0,49
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P1 1-dic. 9:00 180,2 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 175,2 0,090621 0,00 0,45
P1 1-dic. 10:00 310,8 34,0 34,0 0,0 0,0% 34,0 276,8 0,090621 0,00 3,08
P1 1-dic. 11:00 375,8 13,0 13,0 0,0 0,0% 13,0 362,8 0,090621 0,00 1,18
P1 1-dic. 12:00 405,8 24,0 24,0 0,0 0,0% 24,0 381,8 0,090621 0,00 2,17
P1 1-dic. 13:00 396,3 25,0 25,0 0,0 0,0% 25,0 371,3 0,090621 0,00 2,27
P2 1-dic. 14:00 353,8 11,0 11,0 0,0 0,0% 11,0 342,8 0,081197 0,00 0,89
P2 1-dic. 15:00 265,5 42,0 42,0 0,0 0,0% 42,0 223,5 0,081197 0,00 3,41
P2 1-dic. 16:00 136,4 22,0 22,0 0,0 0,0% 22,0 114,4 0,081197 0,00 1,79
P2 1-dic. 17:00 0,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,081197 2,52 2,52
P1 1-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 1-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 1-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 1-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 1-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 1-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 2-dic. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 2-dic. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 2-dic. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 2-dic. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 2-dic. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 2-dic. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 2-dic. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 2-dic. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P2 2-dic. 8:00 4,7 24,0 24,0 19,3 80,4% 4,7 0,0 0,081197 1,57 1,95
P1 2-dic. 9:00 127,9 108,0 8,0 0,0 0,0% 108,0 19,9 0,090621 0,00 0,72
P1 2-dic. 10:00 244,1 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 135,1 0,090621 0,00 0,45
P1 2-dic. 11:00 323,3 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 214,3 0,090621 0,00 0,54
P1 2-dic. 12:00 373,8 108,0 95,0 0,0 0,0% 108,0 265,8 0,090621 0,00 8,61
P1 2-dic. 13:00 377,4 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 269,4 0,090621 0,00 9,79
P2 2-dic. 14:00 349,0 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 240,0 0,081197 0,00 8,85
P2 2-dic. 15:00 255,2 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 146,2 0,081197 0,00 8,85
P2 2-dic. 16:00 149,9 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 40,9 0,081197 0,00 8,85
P2 2-dic. 17:00 0,0 8,0 108,0 8,0 0,0 0,0 0,081197 0,65 8,77
P1 2-dic. 18:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,88
P1 2-dic. 19:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,88
P1 2-dic. 20:00 0,0 95,0 108,0 95,0 0,0 0,0 0,090621 8,61 9,79
P1 2-dic. 21:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,88
P2 2-dic. 22:00 0,0 6,0 108,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 8,77
P2 2-dic. 23:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,85
P6 3-dic. 0:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 3-dic. 1:00 0,0 6,0 108,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,25
P6 3-dic. 2:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 3-dic. 3:00 0,0 5,0 108,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,25
P6 3-dic. 4:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,30
P6 3-dic. 5:00 0,0 1,0 108,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,25
P6 3-dic. 6:00 0,0 1,0 107,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,19
P6 3-dic. 7:00 0,0 1,0 108,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,25
P2 3-dic. 8:00 5,3 5,0 109,0 0,0 0,0% 5,0 0,3 0,081197 0,00 8,85
P1 3-dic. 9:00 172,5 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 64,5 0,090621 0,00 9,79
P1 3-dic. 10:00 295,7 215,0 108,0 0,0 0,0% 215,0 80,7 0,090621 0,00 9,79
P1 3-dic. 11:00 356,2 215,0 109,0 0,0 0,0% 215,0 141,2 0,090621 0,00 9,88
P1 3-dic. 12:00 385,1 215,0 108,0 0,0 0,0% 215,0 170,1 0,090621 0,00 9,79
P1 3-dic. 13:00 374,7 216,0 108,0 0,0 0,0% 216,0 158,7 0,090621 0,00 9,79
P2 3-dic. 14:00 333,2 178,0 108,0 0,0 0,0% 178,0 155,2 0,081197 0,00 8,77
P2 3-dic. 15:00 254,2 107,0 107,0 0,0 0,0% 107,0 147,2 0,081197 0,00 8,69
P2 3-dic. 16:00 131,2 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 23,2 0,081197 0,00 8,77
P2 3-dic. 17:00 0,0 1,0 71,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 5,76
P1 3-dic. 18:00 0,0 1,0 5,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 0,45
P1 3-dic. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 3-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 3-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 3-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 3-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 4-dic. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 4-dic. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 4-dic. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 4-dic. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 4-dic. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 4-dic. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 4-dic. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 4-dic. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P2 4-dic. 8:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 4-dic. 9:00 22,2 109,0 5,0 86,8 79,6% 22,2 0,0 0,090621 7,86 0,45
P1 4-dic. 10:00 46,1 108,0 6,0 61,9 57,3% 46,1 0,0 0,090621 5,61 0,54
P1 4-dic. 11:00 33,1 109,0 5,0 75,9 69,7% 33,1 0,0 0,090621 6,88 0,45
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P1 4-dic. 12:00 25,3 109,0 5,0 83,7 76,8% 25,3 0,0 0,090621 7,58 0,45
P1 4-dic. 13:00 200,9 108,0 6,0 0,0 0,0% 108,0 92,9 0,090621 0,00 0,54
P2 4-dic. 14:00 183,9 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 74,9 0,081197 0,00 0,41
P2 4-dic. 15:00 186,1 108,0 5,0 0,0 0,0% 108,0 78,1 0,081197 0,00 0,41
P2 4-dic. 16:00 63,3 109,0 6,0 45,7 41,9% 63,3 0,0 0,081197 3,71 0,49
P2 4-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 4-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 4-dic. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 4-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 4-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 4-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 4-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 5-dic. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 5-dic. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 5-dic. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 5-dic. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 5-dic. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 5-dic. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 5-dic. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 5-dic. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P2 5-dic. 8:00 0,0 1,0 50,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 4,06
P1 5-dic. 9:00 4,5 110,0 110,0 105,5 95,9% 4,5 0,0 0,090621 9,56 9,97
P1 5-dic. 10:00 10,0 110,0 110,0 100,0 90,9% 10,0 0,0 0,090621 9,06 9,97
P1 5-dic. 11:00 14,1 110,0 110,0 95,9 87,2% 14,1 0,0 0,090621 8,69 9,97
P1 5-dic. 12:00 16,2 110,0 110,0 93,8 85,3% 16,2 0,0 0,090621 8,50 9,97
P1 5-dic. 13:00 183,4 158,0 109,0 0,0 0,0% 158,0 25,4 0,090621 0,00 9,88
P2 5-dic. 14:00 152,7 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 42,7 0,081197 0,00 8,93
P2 5-dic. 15:00 106,4 110,0 110,0 3,6 3,3% 106,4 0,0 0,081197 0,29 8,93
P2 5-dic. 16:00 51,7 110,0 110,0 58,3 53,0% 51,7 0,0 0,081197 4,73 8,93
P2 5-dic. 17:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,93
P1 5-dic. 18:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,97
P1 5-dic. 19:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,97
P1 5-dic. 20:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,88
P1 5-dic. 21:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,88
P2 5-dic. 22:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 8,85
P2 5-dic. 23:00 0,0 5,0 77,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 6,25
P6 6-dic. 0:00 0,0 1,0 20,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 1,16
P6 6-dic. 1:00 0,0 1,0 12,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,69
P6 6-dic. 2:00 0,0 1,0 15,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,87
P6 6-dic. 3:00 0,0 1,0 10,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 0,58
P6 6-dic. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 6-dic. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 6-dic. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 6-dic. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P2 6-dic. 8:00 3,5 1,0 85,0 0,0 0,0% 1,0 2,5 0,081197 0,00 6,90
P1 6-dic. 9:00 188,3 88,0 88,0 0,0 0,0% 88,0 100,3 0,090621 0,00 7,97
P1 6-dic. 10:00 327,1 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 217,1 0,090621 0,00 0,45
P1 6-dic. 11:00 393,7 194,0 5,0 0,0 0,0% 194,0 199,7 0,090621 0,00 0,45
P1 6-dic. 12:00 422,9 129,0 5,0 0,0 0,0% 129,0 293,9 0,090621 0,00 0,45
P1 6-dic. 13:00 417,2 120,0 6,0 0,0 0,0% 120,0 297,2 0,090621 0,00 0,54
P2 6-dic. 14:00 377,2 123,0 5,0 0,0 0,0% 123,0 254,2 0,081197 0,00 0,41
P2 6-dic. 15:00 290,4 118,0 6,0 0,0 0,0% 118,0 172,4 0,081197 0,00 0,49
P2 6-dic. 16:00 156,1 77,0 5,0 0,0 0,0% 77,0 79,1 0,081197 0,00 0,41
P2 6-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 6-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 6-dic. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 6-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 6-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 6-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 6-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 7-dic. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-dic. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 7-dic. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-dic. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-dic. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 7-dic. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-dic. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 7-dic. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P2 7-dic. 8:00 3,5 5,0 5,0 1,5 30,3% 3,5 0,0 0,081197 0,12 0,41
P1 7-dic. 9:00 182,5 105,0 6,0 0,0 0,0% 105,0 77,5 0,090621 0,00 0,54
P1 7-dic. 10:00 316,2 111,0 5,0 0,0 0,0% 111,0 205,2 0,090621 0,00 0,45
P1 7-dic. 11:00 386,1 111,0 5,0 0,0 0,0% 111,0 275,1 0,090621 0,00 0,45
P1 7-dic. 12:00 412,5 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 302,5 0,090621 0,00 0,45
P1 7-dic. 13:00 403,9 110,0 6,0 0,0 0,0% 110,0 293,9 0,090621 0,00 0,54
P2 7-dic. 14:00 365,9 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 255,9 0,081197 0,00 0,41
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P2 7-dic. 15:00 278,8 110,0 6,0 0,0 0,0% 110,0 168,8 0,081197 0,00 0,49
P2 7-dic. 16:00 152,0 111,0 5,0 0,0 0,0% 111,0 41,0 0,081197 0,00 0,41
P2 7-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 7-dic. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 7-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 7-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 7-dic. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P2 7-dic. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 7-dic. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P6 8-dic. 0:00 0,0 6,0 105,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,07
P6 8-dic. 1:00 0,0 5,0 111,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,42
P6 8-dic. 2:00 0,0 5,0 111,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,42
P6 8-dic. 3:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,36
P6 8-dic. 4:00 0,0 6,0 110,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,36
P6 8-dic. 5:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,36
P6 8-dic. 6:00 0,0 6,0 110,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,36
P6 8-dic. 7:00 0,0 5,0 111,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,42
P2 8-dic. 8:00 2,9 9,0 9,0 6,1 67,6% 2,9 0,0 0,081197 0,49 0,73
P1 8-dic. 9:00 181,8 49,0 49,0 0,0 0,0% 49,0 132,8 0,090621 0,00 4,44
P1 8-dic. 10:00 318,7 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 208,7 0,090621 0,00 9,97
P1 8-dic. 11:00 387,5 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 277,5 0,090621 0,00 9,97
P1 8-dic. 12:00 416,3 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 306,3 0,090621 0,00 9,97
P1 8-dic. 13:00 412,5 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 303,5 0,090621 0,00 9,88
P2 8-dic. 14:00 375,7 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 265,7 0,081197 0,00 8,93
P2 8-dic. 15:00 285,8 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 175,8 0,081197 0,00 8,93
P2 8-dic. 16:00 154,8 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 45,8 0,081197 0,00 8,85
P2 8-dic. 17:00 0,0 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,081197 3,90 3,90
P1 8-dic. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 8-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 8-dic. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 8-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 8-dic. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 8-dic. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P6 9-dic. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 9-dic. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 9-dic. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 9-dic. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 9-dic. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 9-dic. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 9-dic. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 9-dic. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P2 9-dic. 8:00 2,7 5,0 5,0 2,3 46,8% 2,7 0,0 0,081197 0,19 0,41
P1 9-dic. 9:00 150,8 105,0 7,0 0,0 0,0% 105,0 45,8 0,090621 0,00 0,63
P1 9-dic. 10:00 274,2 110,0 6,0 0,0 0,0% 110,0 164,2 0,090621 0,00 0,54
P1 9-dic. 11:00 345,5 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 236,5 0,090621 0,00 0,54
P1 9-dic. 12:00 383,7 110,0 6,0 0,0 0,0% 110,0 273,7 0,090621 0,00 0,54
P1 9-dic. 13:00 372,4 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 263,4 0,090621 0,00 0,45
P2 9-dic. 14:00 343,0 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 234,0 0,081197 0,00 0,49
P2 9-dic. 15:00 258,5 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 148,5 0,081197 0,00 0,41
P2 9-dic. 16:00 136,4 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 27,4 0,081197 0,00 0,41
P2 9-dic. 17:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P1 9-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 9-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 9-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 9-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 9-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 9-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 10-dic. 0:00 0,0 7,0 105,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 6,07
P6 10-dic. 1:00 0,0 6,0 110,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,36
P6 10-dic. 2:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,30
P6 10-dic. 3:00 0,0 6,0 110,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,36
P6 10-dic. 4:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 10-dic. 5:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,30
P6 10-dic. 6:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,36
P6 10-dic. 7:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P2 10-dic. 8:00 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,081197 0,32 0,32
P1 10-dic. 9:00 151,7 108,0 3,0 0,0 0,0% 108,0 43,7 0,090621 0,00 0,27
P1 10-dic. 10:00 282,3 108,0 3,0 0,0 0,0% 108,0 174,3 0,090621 0,00 0,27
P1 10-dic. 11:00 353,5 107,0 1,0 0,0 0,0% 107,0 246,5 0,090621 0,00 0,09
P1 10-dic. 12:00 394,9 196,0 6,0 0,0 0,0% 196,0 198,9 0,090621 0,00 0,54
P1 10-dic. 13:00 392,5 108,0 5,0 0,0 0,0% 108,0 284,5 0,090621 0,00 0,45
P2 10-dic. 14:00 356,7 107,0 5,0 0,0 0,0% 107,0 249,7 0,081197 0,00 0,41
P2 10-dic. 15:00 268,7 107,0 90,0 0,0 0,0% 107,0 161,7 0,081197 0,00 7,31
P2 10-dic. 16:00 141,8 108,0 108,0 0,0 0,0% 108,0 33,8 0,081197 0,00 8,77
P2 10-dic. 17:00 0,0 3,0 108,0 3,0 0,0 0,0 0,081197 0,24 8,77
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P1 10-dic. 18:00 0,0 3,0 108,0 3,0 0,0 0,0 0,090621 0,27 9,79
P1 10-dic. 19:00 0,0 1,0 107,0 1,0 0,0 0,0 0,090621 0,09 9,70
P1 10-dic. 20:00 0,0 6,0 107,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,70
P1 10-dic. 21:00 0,0 5,0 108,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,79
P2 10-dic. 22:00 0,0 5,0 107,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,69
P2 10-dic. 23:00 0,0 1,0 107,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 8,69
P6 11-dic. 0:00 0,0 5,0 107,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,19
P6 11-dic. 1:00 0,0 5,0 107,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,19
P6 11-dic. 2:00 0,0 5,0 107,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,19
P6 11-dic. 3:00 0,0 6,0 107,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,19
P6 11-dic. 4:00 0,0 5,0 106,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,13
P6 11-dic. 5:00 0,0 5,0 107,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,19
P6 11-dic. 6:00 0,0 6,0 106,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,13
P6 11-dic. 7:00 0,0 5,0 106,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,13
P2 11-dic. 8:00 0,0 1,0 54,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 4,38
P1 11-dic. 9:00 34,9 107,0 5,0 72,1 67,4% 34,9 0,0 0,090621 6,53 0,45
P1 11-dic. 10:00 67,1 107,0 5,0 39,9 37,3% 67,1 0,0 0,090621 3,62 0,45
P1 11-dic. 11:00 171,2 107,0 5,0 0,0 0,0% 107,0 64,2 0,090621 0,00 0,45
P1 11-dic. 12:00 204,6 160,0 6,0 0,0 0,0% 160,0 44,6 0,090621 0,00 0,54
P1 11-dic. 13:00 166,0 106,0 5,0 0,0 0,0% 106,0 60,0 0,090621 0,00 0,45
P2 11-dic. 14:00 146,6 107,0 5,0 0,0 0,0% 107,0 39,6 0,081197 0,00 0,41
P2 11-dic. 15:00 88,1 106,0 6,0 17,9 16,9% 88,1 0,0 0,081197 1,46 0,49
P2 11-dic. 16:00 34,2 106,0 5,0 71,8 67,7% 34,2 0,0 0,081197 5,83 0,41
P2 11-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 11-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 11-dic. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 11-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 11-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 11-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 11-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 12-dic. 0:00 0,0 1,0 101,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 5,84
P6 12-dic. 1:00 0,0 1,0 106,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,13
P6 12-dic. 2:00 0,0 1,0 107,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,19
P6 12-dic. 3:00 0,0 1,0 105,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,07
P6 12-dic. 4:00 0,0 1,0 107,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,19
P6 12-dic. 5:00 0,0 91,0 91,0 91,0 0,0 0,0 0,057826 5,26 5,26
P6 12-dic. 6:00 0,0 18,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,057826 1,04 1,04
P6 12-dic. 7:00 0,0 31,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,057826 1,79 1,79
P2 12-dic. 8:00 0,0 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,081197 2,68 2,68
P1 12-dic. 9:00 34,1 98,0 98,0 63,9 65,2% 34,1 0,0 0,090621 5,79 8,88
P1 12-dic. 10:00 249,9 210,0 110,0 0,0 0,0% 210,0 39,9 0,090621 0,00 9,97
P1 12-dic. 11:00 229,8 216,0 111,0 0,0 0,0% 216,0 13,8 0,090621 0,00 10,06
P1 12-dic. 12:00 369,0 216,0 110,0 0,0 0,0% 216,0 153,0 0,090621 0,00 9,97
P1 12-dic. 13:00 143,6 215,0 111,0 71,4 33,2% 143,6 0,0 0,090621 6,47 10,06
P2 12-dic. 14:00 173,5 217,0 111,0 43,5 20,1% 173,5 0,0 0,081197 3,54 9,01
P2 12-dic. 15:00 146,4 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 36,4 0,081197 0,00 8,93
P2 12-dic. 16:00 41,6 111,0 111,0 69,4 62,5% 41,6 0,0 0,081197 5,64 9,01
P2 12-dic. 17:00 2,1 111,0 111,0 108,9 98,1% 2,1 0,0 0,081197 8,84 9,01
P1 12-dic. 18:00 0,0 5,0 111,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 10,06
P1 12-dic. 19:00 0,0 40,0 111,0 40,0 0,0 0,0 0,090621 3,62 10,06
P1 12-dic. 20:00 0,0 6,0 110,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,97
P1 12-dic. 21:00 0,0 5,0 111,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 10,06
P2 12-dic. 22:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,93
P2 12-dic. 23:00 0,0 5,0 111,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 9,01
P6 13-dic. 0:00 0,0 6,0 111,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,42
P6 13-dic. 1:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,36
P6 13-dic. 2:00 0,0 1,0 111,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,42
P6 13-dic. 3:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 13-dic. 4:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 13-dic. 5:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 13-dic. 6:00 0,0 34,0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,057826 1,97 1,97
P6 13-dic. 7:00 0,0 27,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,057826 1,56 1,56
P2 13-dic. 8:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P1 13-dic. 9:00 71,5 111,0 5,0 39,5 35,6% 71,5 0,0 0,090621 3,58 0,45
P1 13-dic. 10:00 189,4 111,0 40,0 0,0 0,0% 111,0 78,4 0,090621 0,00 3,62
P1 13-dic. 11:00 217,9 110,0 6,0 0,0 0,0% 110,0 107,9 0,090621 0,00 0,54
P1 13-dic. 12:00 250,6 221,0 5,0 0,0 0,0% 221,0 29,6 0,090621 0,00 0,45
P1 13-dic. 13:00 206,4 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 96,4 0,090621 0,00 0,45
P2 13-dic. 14:00 144,2 111,0 5,0 0,0 0,0% 111,0 33,2 0,081197 0,00 0,41
P2 13-dic. 15:00 98,0 111,0 6,0 13,0 11,8% 98,0 0,0 0,081197 1,06 0,49
P2 13-dic. 16:00 41,1 110,0 5,0 68,9 62,6% 41,1 0,0 0,081197 5,59 0,41
P2 13-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 13-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 13-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 13-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
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P1 13-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 13-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 13-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 14-dic. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 14-dic. 1:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 14-dic. 2:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 14-dic. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 14-dic. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 14-dic. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 14-dic. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 14-dic. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P2 14-dic. 8:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 14-dic. 9:00 151,2 110,0 6,0 0,0 0,0% 110,0 41,2 0,090621 0,00 0,54
P1 14-dic. 10:00 275,1 113,0 5,0 0,0 0,0% 113,0 162,1 0,090621 0,00 0,45
P1 14-dic. 11:00 345,3 114,0 5,0 0,0 0,0% 114,0 231,3 0,090621 0,00 0,45
P1 14-dic. 12:00 381,9 114,0 6,0 0,0 0,0% 114,0 267,9 0,090621 0,00 0,54
P1 14-dic. 13:00 372,7 114,0 5,0 0,0 0,0% 114,0 258,7 0,090621 0,00 0,45
P2 14-dic. 14:00 340,2 114,0 5,0 0,0 0,0% 114,0 226,2 0,081197 0,00 0,41
P2 14-dic. 15:00 258,9 114,0 5,0 0,0 0,0% 114,0 144,9 0,081197 0,00 0,41
P2 14-dic. 16:00 137,7 114,0 6,0 0,0 0,0% 114,0 23,7 0,081197 0,00 0,49
P2 14-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 14-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 14-dic. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 14-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 14-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 14-dic. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 14-dic. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P6 15-dic. 0:00 0,0 6,0 110,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,36
P6 15-dic. 1:00 0,0 5,0 113,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,53
P6 15-dic. 2:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,59
P6 15-dic. 3:00 0,0 6,0 114,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,59
P6 15-dic. 4:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,59
P6 15-dic. 5:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,59
P6 15-dic. 6:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,59
P6 15-dic. 7:00 0,0 6,0 114,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,59
P2 15-dic. 8:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,081197 0,57 0,57
P1 15-dic. 9:00 45,6 50,0 50,0 4,4 8,8% 45,6 0,0 0,090621 0,40 4,53
P1 15-dic. 10:00 90,7 114,0 114,0 23,4 20,5% 90,7 0,0 0,090621 2,12 10,33
P1 15-dic. 11:00 102,5 114,0 114,0 11,5 10,1% 102,5 0,0 0,090621 1,04 10,33
P1 15-dic. 12:00 139,1 114,0 114,0 0,0 0,0% 114,0 25,1 0,090621 0,00 10,33
P1 15-dic. 13:00 101,0 114,0 114,0 13,0 11,4% 101,0 0,0 0,090621 1,18 10,33
P2 15-dic. 14:00 91,8 114,0 114,0 22,2 19,5% 91,8 0,0 0,081197 1,80 9,26
P2 15-dic. 15:00 96,9 114,0 114,0 17,1 15,0% 96,9 0,0 0,081197 1,39 9,26
P2 15-dic. 16:00 23,3 114,0 114,0 90,7 79,6% 23,3 0,0 0,081197 7,37 9,26
P2 15-dic. 17:00 0,0 6,0 113,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 9,18
P1 15-dic. 18:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 10,33
P1 15-dic. 19:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 10,33
P1 15-dic. 20:00 0,0 5,0 113,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 10,24
P1 15-dic. 21:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 10,33
P2 15-dic. 22:00 0,0 6,0 113,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 9,18
P2 15-dic. 23:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 9,26
P6 16-dic. 0:00 0,0 5,0 113,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,53
P6 16-dic. 1:00 0,0 13,0 113,0 13,0 0,0 0,0 0,057826 0,75 6,53
P6 16-dic. 2:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 16-dic. 3:00 0,0 1,0 113,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,53
P6 16-dic. 4:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 16-dic. 5:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,057826 6,53 6,53
P6 16-dic. 6:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,057826 6,53 6,53
P6 16-dic. 7:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,057826 6,53 6,53
P2 16-dic. 8:00 0,0 77,0 77,0 77,0 0,0 0,0 0,081197 6,25 6,25
P1 16-dic. 9:00 70,0 113,0 6,0 43,0 38,1% 70,0 0,0 0,090621 3,90 0,54
P1 16-dic. 10:00 140,8 114,0 5,0 0,0 0,0% 114,0 26,8 0,090621 0,00 0,45
P1 16-dic. 11:00 220,4 214,0 5,0 0,0 0,0% 214,0 6,4 0,090621 0,00 0,45
P1 16-dic. 12:00 251,5 225,0 5,0 0,0 0,0% 225,0 26,5 0,090621 0,00 0,45
P1 16-dic. 13:00 262,1 226,0 5,0 0,0 0,0% 226,0 36,1 0,090621 0,00 0,45
P2 16-dic. 14:00 183,2 113,0 6,0 0,0 0,0% 113,0 70,2 0,081197 0,00 0,49
P2 16-dic. 15:00 95,4 114,0 5,0 18,6 16,3% 95,4 0,0 0,081197 1,51 0,41
P2 16-dic. 16:00 31,2 113,0 5,0 81,8 72,4% 31,2 0,0 0,081197 6,64 0,41
P2 16-dic. 17:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P1 16-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 16-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 16-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 16-dic. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P2 16-dic. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 16-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
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P6 17-dic. 0:00 0,0 1,0 107,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,19
P6 17-dic. 1:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 17-dic. 2:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 17-dic. 3:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 17-dic. 4:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 17-dic. 5:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 17-dic. 6:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 17-dic. 7:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P2 17-dic. 8:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,081197 8,93 8,93
P1 17-dic. 9:00 68,4 110,0 110,0 41,6 37,8% 68,4 0,0 0,090621 3,77 9,97
P1 17-dic. 10:00 126,9 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 16,9 0,090621 0,00 9,97
P1 17-dic. 11:00 130,5 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 21,5 0,090621 0,00 9,88
P1 17-dic. 12:00 191,3 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 81,3 0,090621 0,00 9,97
P1 17-dic. 13:00 186,0 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 76,0 0,090621 0,00 9,97
P2 17-dic. 14:00 283,6 216,0 110,0 0,0 0,0% 216,0 67,6 0,081197 0,00 8,93
P2 17-dic. 15:00 164,9 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 54,9 0,081197 0,00 8,93
P2 17-dic. 16:00 128,9 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 19,9 0,081197 0,00 8,85
P2 17-dic. 17:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,081197 8,93 8,93
P1 17-dic. 18:00 0,0 21,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,090621 1,90 1,90
P1 17-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 17-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 17-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 17-dic. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 17-dic. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P6 18-dic. 0:00 0,0 5,0 106,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,13
P6 18-dic. 1:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,30
P6 18-dic. 2:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 18-dic. 3:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 18-dic. 4:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 18-dic. 5:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 18-dic. 6:00 0,0 6,0 108,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,25
P6 18-dic. 7:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P2 18-dic. 8:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,081197 0,57 0,57
P1 18-dic. 9:00 44,8 106,0 5,0 61,2 57,8% 44,8 0,0 0,090621 5,55 0,45
P1 18-dic. 10:00 254,1 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 145,1 0,090621 0,00 0,54
P1 18-dic. 11:00 234,3 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 125,3 0,090621 0,00 0,45
P1 18-dic. 12:00 185,7 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 76,7 0,090621 0,00 0,45
P1 18-dic. 13:00 139,2 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 30,2 0,090621 0,00 0,45
P2 18-dic. 14:00 186,0 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 77,0 0,081197 0,00 0,41
P2 18-dic. 15:00 205,5 108,0 6,0 0,0 0,0% 108,0 97,5 0,081197 0,00 0,49
P2 18-dic. 16:00 119,7 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 10,7 0,081197 0,00 0,41
P2 18-dic. 17:00 2,4 5,0 5,0 2,6 51,8% 2,4 0,0 0,081197 0,21 0,41
P1 18-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 18-dic. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 18-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 18-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 18-dic. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 18-dic. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P6 19-dic. 0:00 0,0 1,0 106,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,13
P6 19-dic. 1:00 0,0 1,0 110,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,36
P6 19-dic. 2:00 0,0 1,0 110,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,36
P6 19-dic. 3:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 19-dic. 4:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 19-dic. 5:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 19-dic. 6:00 0,0 112,0 112,0 112,0 0,0 0,0 0,057826 6,48 6,48
P6 19-dic. 7:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P2 19-dic. 8:00 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,081197 9,34 9,34
P1 19-dic. 9:00 115,5 210,0 210,0 94,5 45,0% 115,5 0,0 0,090621 8,56 19,03
P1 19-dic. 10:00 189,3 218,0 218,0 28,7 13,2% 189,3 0,0 0,090621 2,60 19,76
P1 19-dic. 11:00 280,6 218,0 218,0 0,0 0,0% 218,0 62,6 0,090621 0,00 19,76
P1 19-dic. 12:00 281,6 207,0 207,0 0,0 0,0% 207,0 74,6 0,090621 0,00 18,76
P1 19-dic. 13:00 359,9 214,0 109,0 0,0 0,0% 214,0 145,9 0,090621 0,00 9,88
P2 19-dic. 14:00 348,9 219,0 110,0 0,0 0,0% 219,0 129,9 0,081197 0,00 8,93
P2 19-dic. 15:00 260,3 219,0 110,0 0,0 0,0% 219,0 41,3 0,081197 0,00 8,93
P2 19-dic. 16:00 134,7 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 25,7 0,081197 0,00 8,85
P2 19-dic. 17:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 8,85
P1 19-dic. 18:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,97
P1 19-dic. 19:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,97
P1 19-dic. 20:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,88
P1 19-dic. 21:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,88
P2 19-dic. 22:00 0,0 6,0 110,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 8,93
P2 19-dic. 23:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,85
P6 20-dic. 0:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,30
P6 20-dic. 1:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 20-dic. 2:00 0,0 108,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0,057826 6,25 6,25
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P6 20-dic. 3:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 20-dic. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 20-dic. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 20-dic. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 20-dic. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P2 20-dic. 8:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 20-dic. 9:00 29,4 109,0 6,0 79,6 73,0% 29,4 0,0 0,090621 7,21 0,54
P1 20-dic. 10:00 69,3 110,0 5,0 40,7 37,0% 69,3 0,0 0,090621 3,69 0,45
P1 20-dic. 11:00 102,8 110,0 5,0 7,2 6,5% 102,8 0,0 0,090621 0,65 0,45
P1 20-dic. 12:00 110,3 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 1,3 0,090621 0,00 0,54
P1 20-dic. 13:00 104,7 109,0 5,0 4,3 3,9% 104,7 0,0 0,090621 0,39 0,45
P2 20-dic. 14:00 122,4 110,0 6,0 0,0 0,0% 110,0 12,4 0,081197 0,00 0,49
P2 20-dic. 15:00 64,1 109,0 5,0 44,9 41,2% 64,1 0,0 0,081197 3,65 0,41
P2 20-dic. 16:00 27,8 109,0 6,0 81,2 74,5% 27,8 0,0 0,081197 6,59 0,49
P2 20-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 20-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 20-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 20-dic. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 20-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 20-dic. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 20-dic. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P6 21-dic. 0:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 21-dic. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 21-dic. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 21-dic. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 21-dic. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 21-dic. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 21-dic. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 21-dic. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P2 21-dic. 8:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P1 21-dic. 9:00 20,5 5,0 5,0 0,0 0,0% 5,0 15,5 0,090621 0,00 0,45
P1 21-dic. 10:00 60,4 116,0 6,0 55,6 47,9% 60,4 0,0 0,090621 5,03 0,54
P1 21-dic. 11:00 122,3 111,0 6,0 0,0 0,0% 111,0 11,3 0,090621 0,00 0,54
P1 21-dic. 12:00 113,8 115,0 5,0 1,2 1,0% 113,8 0,0 0,090621 0,11 0,45
P1 21-dic. 13:00 95,3 114,0 5,0 18,7 16,4% 95,3 0,0 0,090621 1,70 0,45
P2 21-dic. 14:00 140,8 115,0 6,0 0,0 0,0% 115,0 25,8 0,081197 0,00 0,49
P2 21-dic. 15:00 105,1 114,0 5,0 8,9 7,8% 105,1 0,0 0,081197 0,72 0,41
P2 21-dic. 16:00 36,6 114,0 5,0 77,4 67,9% 36,6 0,0 0,081197 6,28 0,41
P2 21-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 21-dic. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 21-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 21-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 21-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 21-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 21-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 22-dic. 0:00 0,0 6,0 111,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,42
P6 22-dic. 1:00 0,0 5,0 115,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,65
P6 22-dic. 2:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,59
P6 22-dic. 3:00 0,0 6,0 115,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,65
P6 22-dic. 4:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,59
P6 22-dic. 5:00 0,0 5,0 114,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,59
P6 22-dic. 6:00 0,0 6,0 116,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,71
P6 22-dic. 7:00 0,0 1,0 115,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,65
P2 22-dic. 8:00 0,0 1,0 111,0 1,0 0,0 0,0 0,081197 0,08 9,01
P1 22-dic. 9:00 97,5 110,0 110,0 12,5 11,3% 97,5 0,0 0,090621 1,13 9,97
P1 22-dic. 10:00 156,5 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 46,5 0,090621 0,00 9,97
P1 22-dic. 11:00 210,6 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 100,6 0,090621 0,00 9,97
P1 22-dic. 12:00 278,5 224,0 110,0 0,0 0,0% 224,0 54,5 0,090621 0,00 9,97
P1 22-dic. 13:00 247,6 219,0 109,0 0,0 0,0% 219,0 28,6 0,090621 0,00 9,88
P2 22-dic. 14:00 177,7 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 67,7 0,081197 0,00 8,93
P2 22-dic. 15:00 95,9 109,0 109,0 13,1 12,0% 95,9 0,0 0,081197 1,06 8,85
P2 22-dic. 16:00 43,8 110,0 110,0 66,2 60,2% 43,8 0,0 0,081197 5,37 8,93
P2 22-dic. 17:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 8,85
P1 22-dic. 18:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,88
P1 22-dic. 19:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,97
P1 22-dic. 20:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,88
P1 22-dic. 21:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,88
P2 22-dic. 22:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 8,85
P2 22-dic. 23:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,93
P6 23-dic. 0:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,30
P6 23-dic. 1:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 23-dic. 2:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 23-dic. 3:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 23-dic. 4:00 0,0 1,0 108,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,25
P6 23-dic. 5:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
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P6 23-dic. 6:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 23-dic. 7:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P2 23-dic. 8:00 0,0 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,081197 2,68 2,68
P1 23-dic. 9:00 152,5 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 43,5 0,090621 0,00 0,54
P1 23-dic. 10:00 281,2 217,0 6,0 0,0 0,0% 217,0 64,2 0,090621 0,00 0,54
P1 23-dic. 11:00 367,0 218,0 5,0 0,0 0,0% 218,0 149,0 0,090621 0,00 0,45
P1 23-dic. 12:00 400,0 217,0 6,0 0,0 0,0% 217,0 183,0 0,090621 0,00 0,54
P1 23-dic. 13:00 402,7 216,0 5,0 0,0 0,0% 216,0 186,7 0,090621 0,00 0,45
P2 23-dic. 14:00 367,4 217,0 6,0 0,0 0,0% 217,0 150,4 0,081197 0,00 0,49
P2 23-dic. 15:00 286,0 218,0 5,0 0,0 0,0% 218,0 68,0 0,081197 0,00 0,41
P2 23-dic. 16:00 157,5 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 48,5 0,081197 0,00 0,49
P2 23-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 23-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 23-dic. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 23-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 23-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 23-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 23-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 24-dic. 0:00 0,0 111,0 211,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 12,20
P6 24-dic. 1:00 0,0 110,0 220,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 12,72
P6 24-dic. 2:00 0,0 110,0 221,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 12,78
P6 24-dic. 3:00 0,0 110,0 219,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 12,66
P6 24-dic. 4:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 24-dic. 5:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 24-dic. 6:00 0,0 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,057826 12,72 12,72
P6 24-dic. 7:00 0,0 109,0 220,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 12,72
P2 24-dic. 8:00 0,0 128,0 128,0 128,0 0,0 0,0 0,081197 10,39 10,39
P1 24-dic. 9:00 114,3 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 4,3 0,090621 0,00 9,97
P1 24-dic. 10:00 175,3 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 65,3 0,090621 0,00 9,97
P1 24-dic. 11:00 181,9 111,0 111,0 0,0 0,0% 111,0 70,9 0,090621 0,00 10,06
P1 24-dic. 12:00 202,1 211,0 111,0 8,9 4,2% 202,1 0,0 0,090621 0,81 10,06
P1 24-dic. 13:00 256,3 220,0 110,0 0,0 0,0% 220,0 36,3 0,090621 0,00 9,97
P2 24-dic. 14:00 268,2 221,0 110,0 0,0 0,0% 221,0 47,2 0,081197 0,00 8,93
P2 24-dic. 15:00 236,9 219,0 110,0 0,0 0,0% 219,0 17,9 0,081197 0,00 8,93
P2 24-dic. 16:00 146,8 220,0 109,0 73,2 33,3% 146,8 0,0 0,081197 5,94 8,85
P2 24-dic. 17:00 3,2 110,0 110,0 106,8 97,1% 3,2 0,0 0,081197 8,67 8,93
P1 24-dic. 18:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,88
P1 24-dic. 19:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,88
P1 24-dic. 20:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,88
P1 24-dic. 21:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,97
P2 24-dic. 22:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,85
P2 24-dic. 23:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 8,85
P6 25-dic. 0:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 25-dic. 1:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 25-dic. 2:00 0,0 10,0 110,0 10,0 0,0 0,0 0,057826 0,58 6,36
P6 25-dic. 3:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,057826 6,30 6,30
P6 25-dic. 4:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 25-dic. 5:00 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 0,40
P6 25-dic. 6:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 25-dic. 7:00 0,0 37,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,057826 2,14 2,14
P2 25-dic. 8:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 25-dic. 9:00 65,0 109,0 5,0 44,0 40,4% 65,0 0,0 0,090621 3,99 0,45
P1 25-dic. 10:00 143,6 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 34,6 0,090621 0,00 0,54
P1 25-dic. 11:00 177,6 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 68,6 0,090621 0,00 0,45
P1 25-dic. 12:00 192,0 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 82,0 0,090621 0,00 0,45
P1 25-dic. 13:00 215,5 209,0 5,0 0,0 0,0% 209,0 6,5 0,090621 0,00 0,45
P2 25-dic. 14:00 125,3 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 16,3 0,081197 0,00 0,49
P2 25-dic. 15:00 50,8 109,0 5,0 58,2 53,4% 50,8 0,0 0,081197 4,72 0,41
P2 25-dic. 16:00 40,2 109,0 5,0 68,8 63,2% 40,2 0,0 0,081197 5,59 0,41
P2 25-dic. 17:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P1 25-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 25-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 25-dic. 20:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 25-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 25-dic. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 25-dic. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P6 26-dic. 0:00 0,0 1,0 106,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,13
P6 26-dic. 1:00 0,0 1,0 110,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,36
P6 26-dic. 2:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 26-dic. 3:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 26-dic. 4:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 6,42
P6 26-dic. 5:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 6,36
P6 26-dic. 6:00 0,0 114,0 114,0 114,0 0,0 0,0 0,057826 6,59 6,59
P6 26-dic. 7:00 0,0 113,0 113,0 113,0 0,0 0,0 0,057826 6,53 6,53
P2 26-dic. 8:00 0,0 201,0 201,0 201,0 0,0 0,0 0,081197 16,32 16,32
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P1 26-dic. 9:00 23,1 219,0 219,0 195,9 89,5% 23,1 0,0 0,090621 17,75 19,85
P1 26-dic. 10:00 37,2 216,0 216,0 178,8 82,8% 37,2 0,0 0,090621 16,21 19,57
P1 26-dic. 11:00 13,2 157,0 157,0 143,8 91,6% 13,2 0,0 0,090621 13,03 14,23
P1 26-dic. 12:00 20,5 110,0 110,0 89,5 81,3% 20,5 0,0 0,090621 8,11 9,97
P1 26-dic. 13:00 245,9 214,0 109,0 0,0 0,0% 214,0 31,9 0,090621 0,00 9,88
P2 26-dic. 14:00 228,1 219,0 110,0 0,0 0,0% 219,0 9,1 0,081197 0,00 8,93
P2 26-dic. 15:00 115,2 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 5,2 0,081197 0,00 8,93
P2 26-dic. 16:00 62,0 109,0 109,0 47,0 43,1% 62,0 0,0 0,081197 3,82 8,85
P2 26-dic. 17:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,85
P1 26-dic. 18:00 0,0 6,0 110,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,97
P1 26-dic. 19:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,97
P1 26-dic. 20:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,97
P1 26-dic. 21:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,88
P2 26-dic. 22:00 0,0 5,0 110,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,93
P2 26-dic. 23:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,85
P6 27-dic. 0:00 0,0 6,0 98,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 5,67
P6 27-dic. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 27-dic. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 27-dic. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 27-dic. 4:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 27-dic. 5:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 27-dic. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 27-dic. 7:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P2 27-dic. 8:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 27-dic. 9:00 106,8 109,0 5,0 2,3 2,1% 106,8 0,0 0,090621 0,20 0,45
P1 27-dic. 10:00 174,0 110,0 6,0 0,0 0,0% 110,0 64,0 0,090621 0,00 0,54
P1 27-dic. 11:00 311,2 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 201,2 0,090621 0,00 0,45
P1 27-dic. 12:00 336,0 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 226,0 0,090621 0,00 0,45
P1 27-dic. 13:00 333,1 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 224,1 0,090621 0,00 0,54
P2 27-dic. 14:00 323,6 110,0 5,0 0,0 0,0% 110,0 213,6 0,081197 0,00 0,41
P2 27-dic. 15:00 171,5 109,0 5,0 0,0 0,0% 109,0 62,5 0,081197 0,00 0,41
P2 27-dic. 16:00 70,5 98,0 6,0 27,5 28,0% 70,5 0,0 0,081197 2,23 0,49
P2 27-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 27-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 27-dic. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 27-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 27-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 27-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 27-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 28-dic. 0:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 28-dic. 1:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 28-dic. 2:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 28-dic. 3:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 28-dic. 4:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 28-dic. 5:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 0,35
P6 28-dic. 6:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P6 28-dic. 7:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 0,29
P2 28-dic. 8:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P1 28-dic. 9:00 115,1 6,0 5,0 0,0 0,0% 6,0 109,1 0,090621 0,00 0,45
P1 28-dic. 10:00 238,4 323,0 7,0 84,6 26,2% 238,4 0,0 0,090621 7,67 0,63
P1 28-dic. 11:00 316,7 327,0 5,0 10,3 3,2% 316,7 0,0 0,090621 0,93 0,45
P1 28-dic. 12:00 369,9 325,0 6,0 0,0 0,0% 325,0 44,9 0,090621 0,00 0,54
P1 28-dic. 13:00 372,8 326,0 5,0 0,0 0,0% 326,0 46,8 0,090621 0,00 0,45
P2 28-dic. 14:00 318,4 299,0 6,0 0,0 0,0% 299,0 19,4 0,081197 0,00 0,49
P2 28-dic. 15:00 246,2 223,0 5,0 0,0 0,0% 223,0 23,2 0,081197 0,00 0,41
P2 28-dic. 16:00 133,0 311,0 6,0 178,0 57,2% 133,0 0,0 0,081197 14,45 0,49
P2 28-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 28-dic. 18:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 28-dic. 19:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 28-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 28-dic. 21:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P2 28-dic. 22:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P2 28-dic. 23:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P6 29-dic. 0:00 0,0 5,0 311,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 17,98
P6 29-dic. 1:00 0,0 7,0 323,0 7,0 0,0 0,0 0,057826 0,40 18,68
P6 29-dic. 2:00 0,0 5,0 327,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 18,91
P6 29-dic. 3:00 0,0 6,0 325,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 18,79
P6 29-dic. 4:00 0,0 5,0 326,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 18,85
P6 29-dic. 5:00 0,0 6,0 299,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 17,29
P6 29-dic. 6:00 0,0 5,0 223,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 12,90
P6 29-dic. 7:00 0,0 225,0 225,0 225,0 0,0 0,0 0,057826 13,01 13,01
P2 29-dic. 8:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,081197 8,85 8,85
P1 29-dic. 9:00 32,7 109,0 109,0 76,3 70,0% 32,7 0,0 0,090621 6,92 9,88
P1 29-dic. 10:00 179,1 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 69,1 0,090621 0,00 9,97
P1 29-dic. 11:00 207,5 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 97,5 0,090621 0,00 9,97
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P1 29-dic. 12:00 191,0 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 82,0 0,090621 0,00 9,88
P1 29-dic. 13:00 50,9 109,0 109,0 58,1 53,3% 50,9 0,0 0,090621 5,26 9,88
P2 29-dic. 14:00 131,1 109,0 109,0 0,0 0,0% 109,0 22,1 0,081197 0,00 8,85
P2 29-dic. 15:00 114,2 110,0 110,0 0,0 0,0% 110,0 4,2 0,081197 0,00 8,93
P2 29-dic. 16:00 97,3 109,0 109,0 11,7 10,7% 97,3 0,0 0,081197 0,95 8,85
P2 29-dic. 17:00 5,3 109,0 109,0 103,7 95,1% 5,3 0,0 0,081197 8,42 8,85
P1 29-dic. 18:00 0,0 6,0 109,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,88
P1 29-dic. 19:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,88
P1 29-dic. 20:00 0,0 6,0 108,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 9,79
P1 29-dic. 21:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 9,88
P2 29-dic. 22:00 0,0 6,0 108,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 8,77
P2 29-dic. 23:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 8,85
P6 30-dic. 0:00 0,0 5,0 109,0 5,0 0,0 0,0 0,057826 0,29 6,30
P6 30-dic. 1:00 0,0 6,0 108,0 6,0 0,0 0,0 0,057826 0,35 6,25
P6 30-dic. 2:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 30-dic. 3:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 30-dic. 4:00 0,0 1,0 108,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,25
P6 30-dic. 5:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 30-dic. 6:00 0,0 1,0 109,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 6,30
P6 30-dic. 7:00 0,0 1,0 91,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 5,26
P2 30-dic. 8:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 30-dic. 9:00 126,3 109,0 6,0 0,0 0,0% 109,0 17,3 0,090621 0,00 0,54
P1 30-dic. 10:00 246,2 217,0 5,0 0,0 0,0% 217,0 29,2 0,090621 0,00 0,45
P1 30-dic. 11:00 337,5 216,0 6,0 0,0 0,0% 216,0 121,5 0,090621 0,00 0,54
P1 30-dic. 12:00 368,1 216,0 5,0 0,0 0,0% 216,0 152,1 0,090621 0,00 0,45
P1 30-dic. 13:00 376,3 216,0 6,0 0,0 0,0% 216,0 160,3 0,090621 0,00 0,54
P2 30-dic. 14:00 340,3 217,0 5,0 0,0 0,0% 217,0 123,3 0,081197 0,00 0,41
P2 30-dic. 15:00 255,8 199,0 5,0 0,0 0,0% 199,0 56,8 0,081197 0,00 0,41
P2 30-dic. 16:00 138,4 108,0 6,0 0,0 0,0% 108,0 30,4 0,081197 0,00 0,49
P2 30-dic. 17:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P1 30-dic. 18:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 30-dic. 19:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,090621 0,54 0,54
P1 30-dic. 20:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P1 30-dic. 21:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,090621 0,45 0,45
P2 30-dic. 22:00 0,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,081197 0,49 0,49
P2 30-dic. 23:00 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,081197 0,41 0,41
P6 31-dic. 0:00 0,0 1,0 208,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,03
P6 31-dic. 1:00 0,0 1,0 220,0 1,0 0,0 0,0 0,057826 0,06 12,72
P6 31-dic. 2:00 0,0 111,0 221,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 12,78
P6 31-dic. 3:00 0,0 110,0 146,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 8,44
P6 31-dic. 4:00 0,0 111,0 191,0 111,0 0,0 0,0 0,057826 6,42 11,04
P6 31-dic. 5:00 0,0 110,0 189,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 10,93
P6 31-dic. 6:00 0,0 110,0 221,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 12,78
P6 31-dic. 7:00 0,0 110,0 183,0 110,0 0,0 0,0 0,057826 6,36 10,58
P2 31-dic. 8:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,081197 8,93 8,93
P1 31-dic. 9:00 50,2 208,0 110,0 157,8 75,9% 50,2 0,0 0,090621 14,30 9,97
P1 31-dic. 10:00 238,6 220,0 111,0 0,0 0,0% 220,0 18,6 0,090621 0,00 10,06
P1 31-dic. 11:00 248,9 221,0 111,0 0,0 0,0% 221,0 27,9 0,090621 0,00 10,06
P1 31-dic. 12:00 302,9 255,0 110,0 0,0 0,0% 255,0 47,9 0,090621 0,00 9,97
P1 31-dic. 13:00 337,2 301,0 111,0 0,0 0,0% 301,0 36,2 0,090621 0,00 10,06
P2 31-dic. 14:00 172,6 189,0 110,0 16,4 8,7% 172,6 0,0 0,081197 1,33 8,93
P2 31-dic. 15:00 165,9 221,0 110,0 55,1 24,9% 165,9 0,0 0,081197 4,47 8,93
P2 31-dic. 16:00 120,2 183,0 110,0 62,8 34,3% 120,2 0,0 0,081197 5,10 8,93
P2 31-dic. 17:00 0,0 111,0 111,0 111,0 0,0 0,0 0,081197 9,01 9,01
P1 31-dic. 18:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,090621 9,88 9,88
P1 31-dic. 19:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,090621 9,97 9,97
P1 31-dic. 20:00 0,0 109,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,090621 9,88 9,88
P1 31-dic. 21:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,090621 9,97 9,97
P2 31-dic. 22:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,081197 8,93 8,93
P2 31-dic. 23:00 0,0 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,081197 8,93 8,93
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4 APÉNDICE IV. FICHAS TÉCNICAS. 

 

 



SUN2000-100KTL-M1@ 400 V
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DC 
Switch DC SPD

EMI

MPPT1

MPPT2

MPPT3

MPPT4

MPPT5

MPPT6

MPPT7

MPPT8

MPPT9

MPPT10

DC/AC
Inverter

Output
Filter

Output
Relay

EMI
Filter

SPD

L1
L2
L3
N

PE

Preliminary Version



Eficiencia
Máx. Eficiencia 98.8% @480 V; 98.6% @380 V/400 V

Eficiencia europea 98.6% @480 V; 98.4% @380 V/400 V

Entrada
Máx. tensión de entrada 1,100 V

Máx. intensidad por MPPT 26 A

Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT 40 A

Tensión de entrada inicial 200 V

Rango de tensión de operación de MPPT 200 V ~ 1,000 V

Tensión nominal de entrada 570 V @380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V

Número de entradas 20

Número de MPPTs 10

Salida
Potencia nominal activa de CA 100,000 W (380 V / 400 V / 480 V @40°C)

Máx. potencia aparente de CA 110,000 VA

Máx. potencia activa de CA (cosφ=1) 110,000 W

Tensión nominal de salida 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V, 3W + PE

Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz / 60 Hz

Intensidad de salida nominal 152.0 A @380 V; 144.4 A @400 V; 120.3 A @480 V

Máx. intensidad de salida 168.8 A @380 V; 160.4 A @400 V; 133.7 A @480 V

Factor de potencia ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD

Máx. distorsión armónica total <3%

Protecciones
Dispositivo de desconexión del lado CC Sí

Protección contra funcionamiento en isla Sí

Protección contra sobreintensidad de CA Sí

Protección contra polaridad inversa de CC Sí

Monitorización de fallas en strings de sistemas 
fotovoltaicos

Sí

Protector contra sobretensiones de CC Tipo II

Protector contra sobretensiones de CA Tipo II

Detección de aislamiento de CC Sí

Unidad de monitorización de la intensidad Residual Sí

Comunicaciones
Monitor Indicadores LED, Bluetooth/WLAN + APP

USB Sí

RS485 Sí

MBUS Sí（Transformador de aislamiento requerido）

General
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 1,035 x 700 x 365mm (40.7 x 27.6x 14.4 pulgadas )

Peso (con soporte de montaje) 90 kg (198.4 lb.)

Rango de temperatura de operación -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)

Enfriamiento Ventilación inteligente

Altitud de operación 4,000 m (13,123 ft.)

Humedad relativa 0 ~ 100%

Conector de CC Staubli MC4

Conector de CA Conector resistente al agua + OT/DT Terminal

Clase de protección IP66

Topología Sin transformador

EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 
61683

Preliminary Version
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1 INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se llevan a cabo diferentes cálculos estructurales de los elementos proyectados 

correspondientes a la obra civil del Proyecto. Todos los cálculos se realizan a corde con la normativa 

vigente.  

 

Los elementos que aquí se dimensionan corresponden a los perfiles metálicos de la estrcutura soporte 

de los módulos fotovoltaicos. 

 

Además, se llevan a cabo las comprobaciones pertinentes sobre los elementos estructurales existentes 

para comprobar su capacidad portante con las nuevas cargas a soportar. En este caso, se debe 

comprobar que la solera del depósito es capaz de resistir las acciones generadas por las estructura 

metálica. Para ello se realizará una comprobación a punzonamiento de la solera. 

2 NORMATIVA APLICABLE. 

En este anejo se definen, calculan y dimensionan cada uno de los diferentes elementos estructurales, así 

como la cimentación necesaria para anclarla. La normativa aplicable es: 

 
En esta memoria de cálculo de la estructura se han tenido en cuenta las siguientes normas: 

 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que sse aprueba el Código Estructural. 

 Acero estructural: CTE DB SE-A ó EAE  

 Cimentaciones: CTE DB SE-C   

3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO. 

En este punto se describe y calcula el sistema de soporte de la instalación fotovoltaica sobre el depósito 

existente. Se expondrá la normativa aplicable para el cálculo así como la tipología de estructura y los 

resultados obtenidos. 

3.1 Normativa Aplicable. 

En el diseño de la estructura se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que sse aprueba el Código Estructural. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo 

del Ministerio de Vivienda, y disposiciones posteriores. 

- En cuanto a la acción del viento, se ha considerado la Parte 2-4 “Acciones en Estructuras, 

Acción del viento” del Eurocodigo 1 (EC-1) “Bases de Proyecto y Acciones en Estructuras”, 

normativa en la que se bada la reglamentación vigente en cuanto a estructuras de edificación, el 

Código Técnico de la Edificación (CTE). 
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3.2 Descripción de la estructura. 

En este caso se trata de una estructura soporte que eleva por encima del nivel del agua los módulos 

fotovoltaicos. En la siguiente descripción se diferencia entre parte aérea y parte sumergida, mientras que 

el cálculo se lleva a cabo de forma conjunta para tener en consideración todos los esfuerzos que se 

transmiten a la estructura. 

 

 

Figura 1. Depósito de Partidors. 

3.2.1 Parte aérea. 

La estructura soporte de los módulos fotovoltaicos consiste en una estructura aporticada de dintel 

inclinado con una tornapunta que disminuye la flexión del mismo en su punto medio, conformado por una 

serie de perfiles de acero laminado en caliente para todas sus barras. 

 

La estructura tiene una longitud variable en función de su ubicación sobre el deposito, pero siempre 

múltiplo de 2,50 m y con un ancho en planta de 3,76 m. La estructura sostiene los módulos y transmite 

sus cargas al sistema de cimentación a través de los pilares ordenados en dos filas, las cuales están 

separadas 2,95 m y cada pilar está separado 2,50 m del siguiente. 
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Figura 2. Esquema parte aérea de la estructura. 

Los dos soportes son de 0,50 m y 1,90 m de altura, el primero de perfil CF 100x2,5 de 2,50 mm de 

espesor y el segundo idéntico al anterior. El dintel con una inclinación de 25º tiene una longitud 

de 4,10 m. y soporta 4 correas longitudinales de perfil 41/41. 

 

Entre el dintel y el soporte largo existe un jabalcón o diagonal de 1,80 m. de longitud que se une a 0,10 

cm de la intersección del pilar con la parte sumergida. Se compone de un perfil CF 120x2,5 de 2,5 mm 

de espesor. Se encuentra rígidamente unido en sus extremos. El dintel dispone en su parte superior e 

inferior de un voladizo de 0,70 y 0,10 m. de longitud respectivamente. 

 

Las correas son de perfil rectangular de 41/41x1,5 mm de acero a separaciones que coincidan 

con las zonas de anclaje de los módulos fotovoltaicos. 

 

En resumen, la dimensión total de la estructura es de 2,18 m. de altura y 3,76 m de longitud 

(proyección). 

3.2.2 Parte sumergida. 

Para poder anclar la estructura al fondo del depósito y elevar por encima del nivel del agua la parte aérea 

de la estructura, se requiere de una estructura metálica a partir de pórticos continuos con las siguientes 

características. 

 

Los pilares están formados por perfiles HE120A de 3,75 m de altura. La separación de pilares de la 

misma fila es de 5,0 m mientras que la distancia entre filas es de 2,94 m. Los dinteles sobre los que 

apoya la parte aérea de la estructura quedan conformados a partir de perfiles de HE100B con una luz de 

5,0 m. Para dar rigidez estructural al conjunto, se unen los pórticos mediante perfiles HE100A. Por 
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último, el voladizo para el pasillo de acceso se conforma mediante perfiles IPE80 de 1,00 m de longitud 

con una separación de 1,25 m (condicionada por el tipo de Tramex seleccionado). 

 

A continuación, se adjunta una imagen de la estructura completa. 

 

Figura 3. Esquema estructura completa.  

3.2.3 Placas de anclaje. 

Los anclajes de los pilares metálicos se solucionan mediante una placa de acero S275 de dimensiones 

300x300x15 mm con dos rigidizadores de dimensiones 300/114x100/0x5. Para la sujeción con el bloque 

de hormigón proyectado se colocan 6 pernos de anclaje de Ø16 de acero corrugado B500S embebidos 

una profundidad de 350 mm tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
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El bloque de hormigón sobre el que quedan dispuestas tiene unas dimensiones de 0,5 x 0,5 x 0,4 m de 

altura siendo este de HA-30/B/40/IV. El bloque quedará apoyado sobre la solera existente del depósito 

de partidors. En el Apéndice correspondiente se estabelcen las comprobaciones de resistencia a las 

nuevas cargas de la solera existente. 

3.3 Cálculo de la estructura metálica. 

3.3.1 Materiales empleados. 

Los materiales que se han utilizado para conformar la estructura portante del campo fotovoltaico son los 

siguientes: 

- Acero de edificación tipo S275 JR de características (Norma SE-A) para perfiles laminados en 

caliente y conformados en frío. Espesor inferior a 16 mm. 

o fy = 275 N/mm2  fu = 410 N/mm2 ; E = 210.000 N/mm2 

o γM0 = 1,05;  fyd = 262 N/mm2 (Comprobaciones de plastificación) 

o γM1 = 1,10  fyd = 250 N/mm2 (Comprobaciones de inestabilidad) 

3.3.2 Normativa. 

El CTE SE-AE tiene como campo de aplicación la determinación de las acciones sobre los edificios. Sin 

embargo, la seguridad a adoptar en la construcción del presente anejo, al tratarse de una instalación 

para módulos fotovoltaicos, difiere de las edificaciones siendo en este caso el riesgo en vidas humanas  

muy pequeño (nulo en caso de cargas verticales descendentes y mínimo por arrastre de viento) siendo 

además el período de vida útil menor pequeño (35 años frente a 50 años). No obstante, al no existir 

ninguna reglamentación específica, se usará el CTE. 

 

Respecto al coeficiente eólico global en construcciones abiertas, se tomará del EC-1 ya que en el CTE 

se cita, pero no se encuentra. 

En este Anejo se han utilizado el CTE SE-AE para las acciones sin reducción de las cargas 

variables por período de vida útil distinto de 50 años (usado en edificación) debido a que esta 
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disminución es pequeña tal y como se muestra a continuación y afecta poco a los resultados. Esas 

expresiones se encuentran en las Normas del Eurocódigo-1, Bases de Proyecto y acciones en 

estructuras. Parte 2-3 Acciones en estructuras: 

 

- Cargas de nieve y Parte 2-4: Acciones en Estructuras. 

- Acciones de viento. Respecto a la Estructura Metálica se utilizará indistintamente el CTE-SE 

A y EC-3 ya que la primera permite recurrir si se desea a la segunda. 

3.3.3 Modificación de las acciones variables por periodo de vida útil. 

VIENTO: Según el Apartado 7.3. del EC-1 para viento para probabilidades anuales de ser excedidas 

distintas de 0,02, la velocidad de referencia del viento, Vref (p) con una probabilidad anual de ser 

excedida, p, se puede obtener utilizando la expresión: 

 

Vref : Es la velocidad de referencia con una probabilidad anual de ser excedida de 0,02. 

K1 : Parámetro de forma. Se ha utilizado el valor representativo de 0,2. 

n: Exponente. Se ha utilizado el valor representativo de n = 0,5. 

p : Probabilidad anual de ser superado. Para 35 años : p = 0,0286. 

 

Se ha obtenido una presión de 43 kg/m2 con una presión pref (0.02) = 45 kg/m2. La reducción es 

pequeña, por lo que no se va a considerar. 

 

NIEVE: Según el Anejo C de ajuste del período de retorno de la carga de nieve en el 

terreno, para probabilidades anuales de ser excedidas distintas de 0,02, la carga de nieve Sn con una 

probabilidad anual de ser excedida, p, distinta de 0,02 (Sk), supuesta una distribución de probabilidad 

de Gumbel, se puede obtener utilizando la expresión: 

 

Donde: 

 

- Sk : Es la carga característica de nieve en terreno con un período de retorno de 50 años. 

- Sn : Es la carga de nieve en terreno con un período de retorno de n años. 

- p: probabilidad anual de excedencia (aprox. 1/n, donde n es el correspondiente intervalo de 

recurrencia en años. 

- V : Coeficiente de variación. Se adopta un valor de 0,5. 

 

La expresión anterior puede simplificarse en: 
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Para una carga característica de nieve en Zona 5 a una altitud inferior de 200 m. en terreno horizontal 

de 0,20 kN/m2, la carga de nieve con un período de retorno de 35 años puede ser 19 kp/m2. 

La reducción es prácticamente despreciable. 

3.3.4 Cargas. 

3.3.4.1 Cargas permanentes. 

Peso propio estructura: 

 

Los elementos de mayor repercusión son las correas, el peso de la estructura se tendrá 

en cuenta automáticamente en el programa. 

 

- Carga permanente: Peso panel y accesorios: 11 kp/m2. 

3.3.4.2 Nieve. 

Zona 5 (Comunidad Valenciana) con unos 70 m.s.n.m y valor mínimo en general: 20 kp/m2. 

Se confeccionaron cuadros y ensayarán otras cargas superiores (de 20 a 80 kp/m2 para correas y 

hasta 60 kp/m2 en la estructura). 

3.3.4.3 Viento. 

3.3.4.3.1 Pórtico. 

La población se encuentra en zona A de presión dinámica del viento de 42 kp/m2. 

- Presión dinámica del viento: Se ensayarán todas las zonas A, B, C con 42, 45, 52 kp/m2. 

- Coeficiente de exposición: Grado de aspereza I, II, III, IV, V: 2,2, 2,1, 1,6, 1,3, 1,2. (Para las 

zonas I, II el coeficiente es variable en los 3 m. y se podría disminuir). 

- Coeficiente Global en marquesinas (Se tomará del EC-11, Parte 2-4; debido a que la 

información esmás completa): 

o El coeficiente global representa la fuerza resultante. 

o En marquesinas a un agua el centro de presiones se tomará a w/4 del borde 

a barlovento (w: longitud marquesina). 

o Cuando el borde más elevado se encuentra a barlovento, el centro de presiones 

                                                      

1 La Norma no da instrucciones de cómo aplicar esa carga excéntrica. Si se aplica toda la carga como una única carga puntual 

en el dintel, el flector sería exageradamente elevado. El algunas Normas aparece como carga uniforme o triangular aplicada en 

una partede la estructura. En la NBE AE era trapecial. En general considerando la excentricidad los efectos son inferiores 

al efecto local extendida a toda la estructura. 
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se encuentra a w/4 de ese borde. Cuando el borde más bajo se encuentra a barlovento, 

el centro de presiones se encuentra a w/4 de ese borde. 

o Para 30º esos coeficientes valen: +1,2 hacia abajo (presión) y -1,8 hacia 

arriba (succión). 

 

El voladizo debe soportar la carga puntual transmitida por la correa. Consideramos que la hipótesis de 

carga triangular que se va a aplicar es bastante desfavorable ya que la carga uniforme q la 

transforma en 8q/3. 

 

Aquí se ha procedido modelizando los cuatro casos siguientes. Además, al existir pocas correas, el 

modelo con carga uniforme o puntual puede diferir. Esto es importante en el caso del voladizo, pues 

una carga puntual en el extremo es bastante peor que una uniforme. Se considerarán todos ellos en 

el cálculo y se tomará el más desfavorable, aunque la distribución uniforme en realidad no sea real. 

 

En el modelo de cálculo previsto se tienen en cuenta: 

- Caso 1. Carga uniforme: Sin aplicar la excentricidad de la Norma. 

- Caso 2. Uniforme en w/2 y 2q, el c.g. se encuentra a w/4. 

- Caso 3. Similar al anterior, pero con cargas puntuales (correas) wq/3 y 2wq/3. 

- Caso 4. Carga triangular con c.g. a w/4 que se ha transformado en cargas puntuales. 

 

En la Figura se ha representado el dintel con las diferentes posibilidades de actuación de la carga 

de viento. 

Estas cargas se situarán en uno de los extremos o en el otro. Además, podrán ser de presión o 

de succión,aunque sus valores serán distintos ya que los coeficientes de presión son diferentes. 

 

En la siguiente Tabla se encuentran las presiones estáticas sin mayorar de viento positivas 

(presión o hacia abajo) y negativas (succión o hacia arriba) para diferentes grados de aspereza y para 

cada zona eólica. 

 

Tabla 1. Grado de aspereza para el pórtico. 

Se observa que el grado III y en zona C (Franja Norte y Gibraltar) la presión es de 100 kp/m2 y la 

succión de -150 kp/m2, que se tomará de patrón. En las condiciones de proyecto la presión es de 86 

kp/m2 y la succión 1,5 veces superior, -130 kp/m2: 
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Justificación grado de aspereza: El grado III es según el CTE SE AE una zona rural accidentada o 

llana con obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas. Se equipará con el EC-1 al 

tipo II que se define como granjas con setos, pequeñas estructuras agrarias ocasionales, casas o 

árboles (No existe el grado II). Por lo menos puede considerarse el efecto del vallado de la instalación 

al borde de la instalación para justificar el grado III. 

3.3.4.3.2 Correas. 

Coeficiente Local en marquesinas (Se tomará del EC-1 o CTE SE-AE, son iguales): 

El coeficiente global representa la máxima fuerza local para diferentes direcciones de viento. Existen 

tres zonas locales, dos perimetrales B, C y una central A, todas ellas de área superior a 10 m2. la zona 

B corresponde a los bordes extremos longitudinales de la batería de placas. 

 

Para longitudes superiores a 30 m. (habitual), la anchura de la zona B es b/10 = 30/10 = 3 m., es decir, 

toma al menos un vano de correas. Luego la peor situación es que una correa intermedia se 

encuentre en zona B de coeficientes: +3,2; -3,8.  

 

Tabla 2. Grado de aspereza para las correas.  

En la siguiente Tabla se encuentran las presiones estáticas sin mayorar de viento positivas 

(presión o hacia abajo) y negativas (succión o hacia arriba) para diferentes grados de aspereza y 

para cada zona eólica. Se  observa que el grado III y en zona C la presión es de 266 kp/m2 y la 

succión de 316 kp/m2, que se tomará depatrón: 

 

Las dos Tablas anteriores se normalizan para las presiones tomando como referencia grado III y en 

zona C. Así un coeficiente de 1,11 significa que la presión es 1,11 veces respecto a la de referencia: 

 

Tabla 3. Grado de aspereza.  

Esta Tabla se usará en los cálculos posteriormente para obtener los flectores y axiles en todas las 

situaciones definidas de viento. En nuestro caso el coeficiente es de 0,864 que ya se encuentra 

incluido en los cálculos realizados. 
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3.3.4.4 Condiciones de seguridad. 

Siguiendo las instrucciones del CTE SE los coeficientes a utilizar son los siguientes2: 

- Coeficiente de simultaneidad: 

o Cargas permanentes ............................................................... ψ = 1,0 

o Acción variable del viento ....................................................... ψ = 0,6 

o Acción variable de la nieve ..................................................... ψ = 0,5 

- Coeficiente de mayoración: 

o Cargas permanentes desfavorables .................................... γ = 1,35 

o Cargas permanentes favorables .......................................... γ = 0,80 

o Acción variable desfavorable aislada ................................... γ = 1,50 

o Acción variable desfavorable acompañante ........................ γ = 1,00 

o Acción variable favorable ..................................................... γ = 0,00 

Se considera G (acciones permanentes), S (Solicitaciones) y viento de presión como acciones 

desfavorables cuando son principales. El viento de succión es desfavorable cuando se considera 

como principal siendo el resto de acciones variables favorables. En este último caso la carga 

permanente es favorable. 

 

Las hipótesis a considerar son: 

- G: Acciones permanentes (Peso propio placa, estructura y correas) 

- N: Una única hipótesis referida a metro de proyección horizontal. 

- V: Dos hipótesis, según el sentido. Una de succión (valor superior) y otra de presión (valor 

inferior pero cercano). Centro de aplicación excéntrico respecto al extremo inferior o superior. 

- Se han establecido cuatro posibles distribuciones de carga de viento para aproximarse a una 

resultante de carga a un cuarto del borde a barlovento. Al existir dos hipótesis, da lugar a 7 

hipótesis más (la uniforme es única). Se ha generado una combinación Env (envolvente) para 

ser más sencillo localizar los valores máximos. 

- Para el cálculo del pandeo en su plano y lateral se definieron nuevas hipótesis de carga que 

incluyen en primer lugar la consideración del efecto P-Delta y a continuación un cálculo a 

inestabilidad elástica o Bukling. Se seleccionó la combinación de la carga de viento de presión 

pues es la que provoca mayores compresiones y proporcionaba un coeficiente beta de pandeo 

más alto (mayor inestabilidad y menor carga de ruina). 

 

Las combinaciones que se juzgan más desfavorables en E.L.U. son: 

                                                      
2 No se dispone de datos sobre el control de seguridad en este tipo de construcciones, sin riesgo de 
vidas humanas, pero con un coste alto y vida útil media. 



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    Anejo nº 4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

Y OBRA CIVIL 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia) 
11 

𝑐𝑜𝑚𝑏 1 − − − 1,35𝐺 + 1,5𝑉𝑝 + 0,75 · 𝑁 (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) 

𝑐𝑜𝑚𝑏 2 − − − 0,8𝐺 + 1,5𝑉𝑠  (𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 

3.3.4.5 Objetivos. 

Los objetivos del presente anejo son: 

- Obtener los coeficientes de seguridad o factores de carga para Zona eólica B y Zona de nieve 5 

y para los perfiles indicados. 

- Ampliar para otros casos de cargas. 

- Ampliar para otros perfiles. 

- Análisis de la estabilidad de la estructura. 

- Comprobar si la tipología seleccionada es adecuada para las acciones que debe soportar. 

3.3.4.6 Cálculo de la estructura. 

El cálculo se ha realizado mediante programa de ordenador por el método de elementos finitos CYPE 

Metal 3D. 

 

Se realiza el cálculo de la estructura en régimen elástico, ya que la plasticidad conlleva 

deformaciones permanentes no admisibles para esta estructura. Se realiza el dimensionado de 

las secciones en régimen elástico para los perfiles al ser todas las secciones de Clase 1. La 

estructura se ha modelizado como un entramado reticular plano de barras de nudos rígidos en 

las uniones entre los perfiles y articulado a la cimentación. 

4 CÁLCULO ESTRUCTURAL. 

4.1 Normas consideradas. 

- Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4 

- Aceros laminados y armados: Eurocódigos 3  y 4 

- Aluminio: Eurocódigo 9 

 

De los resultados, se verifica que todas las barras cumplen con los requerimientos normativos de 

esfuerzo, tal como se observa en la figura siguiente: 
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municipal de Sellent (Valencia) 
12 

 

Figura 4. Perfiles seleccionados para cada barra de la estructura.  

4.2 Resultados de cálculos. 

A continuación, se adjutan los listados de cálculos y resultados que se han llevado a cabo para cada una 

de las barras que conforman la estructura metálica. 

- Listado de calculos y comprobaciones de la estructura metálica completa. 

- Listado de cálculos y comprobaciones de las placas de anclaje. 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Acero conformado: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero conformado
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N2 0.000 0.000 0.500 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 2.950 0.000 - - - - - - Empotrado
N4 0.000 2.950 1.850 - - - - - - Empotrado
N5 2.500 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N6 2.500 0.000 0.500 - - - - - - Empotrado
N7 2.500 2.950 0.000 - - - - - - Empotrado
N8 2.500 2.950 1.850 - - - - - - Empotrado
N9 5.000 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N10 5.000 0.000 0.500 - - - - - - Empotrado
N11 5.000 2.950 0.000 - - - - - - Empotrado
N12 5.000 2.950 1.850 - - - - - - Empotrado
N13 7.500 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N14 7.500 0.000 0.500 - - - - - - Empotrado
N15 7.500 2.950 0.000 - - - - - - Empotrado
N16 7.500 2.950 1.850 - - - - - - Empotrado
N17 10.000 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N18 10.000 0.000 0.500 - - - - - - Empotrado
N19 10.000 2.950 0.000 - - - - - - Empotrado
N20 10.000 2.950 1.850 - - - - - - Empotrado
N21 10.000 3.732 2.208 - - - - - - Empotrado
N22 10.000 -0.327 0.350 - - - - - - Empotrado
N23 7.500 3.732 2.208 - - - - - - Empotrado
N24 5.000 3.732 2.208 - - - - - - Empotrado
N25 2.500 3.732 2.208 - - - - - - Empotrado
N26 0.000 3.732 2.208 - - - - - - Empotrado
N27 7.500 -0.327 0.350 - - - - - - Empotrado
N28 5.000 -0.327 0.350 - - - - - - Empotrado
N29 2.500 -0.327 0.350 - - - - - - Empotrado
N30 0.000 -0.327 0.350 - - - - - - Empotrado
N31 0.000 3.550 2.125 - - - - - - Empotrado
N32 2.500 3.550 2.125 - - - - - - Empotrado
N33 5.000 3.550 2.125 - - - - - - Empotrado
N34 7.500 3.550 2.125 - - - - - - Empotrado
N35 10.000 3.550 2.125 - - - - - - Empotrado
N36 0.000 -0.145 0.433 - - - - - - Empotrado
N37 2.500 -0.145 0.433 - - - - - - Empotrado
N38 5.000 -0.145 0.433 - - - - - - Empotrado
N39 7.500 -0.145 0.433 - - - - - - Empotrado
N40 10.000 -0.145 0.433 - - - - - - Empotrado
N41 0.000 1.804 1.325 - - - - - - Empotrado
N42 2.500 1.804 1.325 - - - - - - Empotrado
N43 5.000 1.804 1.325 - - - - - - Empotrado
N44 7.500 1.804 1.325 - - - - - - Empotrado
N45 10.000 1.804 1.325 - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N46 0.000 1.600 1.233 - - - - - - Empotrado
N47 2.500 1.600 1.233 - - - - - - Empotrado
N48 5.000 1.600 1.233 - - - - - - Empotrado
N49 7.500 1.600 1.233 - - - - - - Empotrado
N50 10.000 1.600 1.233 - - - - - - Empotrado
N51 10.000 2.950 0.100 - - - - - - Empotrado
N52 7.500 2.950 0.100 - - - - - - Empotrado
N53 5.000 2.950 0.100 - - - - - - Empotrado
N54 2.500 2.950 0.100 - - - - - - Empotrado
N55 0.000 2.950 0.100 - - - - - - Empotrado
N56 0.000 0.000 -4.250 X X X X X X Empotrado
N57 10.000 0.000 -4.250 X X X X X X Empotrado
N58 10.000 2.950 -4.250 X X X X X X Empotrado
N59 0.000 2.950 -4.250 X X X X X X Empotrado
N60 5.000 0.000 -4.250 X X X X X X Empotrado
N61 5.000 2.950 -4.250 X X X X X X Empotrado
N62 5.000 1.708 1.282 - - - - - - Empotrado
N63 0.000 -1.350 0.000 - - - - - - Empotrado
N64 2.500 -1.350 0.000 - - - - - - Empotrado
N65 5.000 -1.350 0.000 - - - - - - Empotrado
N66 7.500 -1.350 0.000 - - - - - - Empotrado
N67 10.000 -1.350 0.000 - - - - - - Empotrado
N68 1.250 -1.350 0.000 - - - - - - Empotrado
N69 1.250 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N70 3.750 -1.350 0.000 - - - - - - Empotrado
N71 3.750 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N72 6.250 -1.350 0.000 - - - - - - Empotrado
N73 6.250 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N74 8.750 -1.350 0.000 - - - - - - Empotrado
N75 8.750 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850

Acero conformado  S275 2140672.8 0.300 823335.7 2803.3 0.000012 7.850
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S275 N1/N69 N1/N5 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -

N69/N5 N1/N5 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N5/N71 N5/N9 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N71/N9 N5/N9 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N9/N73 N9/N13 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N73/N13 N9/N13 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N13/N75 N13/N17 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N75/N17 N13/N17 HE 100 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - -
N17/N19 N17/N19 HE 100 A (HEA) 2.950 1.00 1.00 - -
N15/N19 N15/N19 HE 100 B (HEB) 2.500 1.00 1.00 - -
N11/N15 N11/N15 HE 100 B (HEB) 2.500 1.00 1.00 - -
N7/N11 N7/N11 HE 100 B (HEB) 2.500 1.00 1.00 - -
N3/N7 N3/N7 HE 100 B (HEB) 2.500 1.00 1.00 - -
N1/N3 N1/N3 HE 100 A (HEA) 2.950 1.00 1.00 - -
N56/N1 N56/N1 HE 120 A (HEA) 4.250 0.70 0.70 - -
N57/N17 N57/N17 HE 120 A (HEA) 4.250 0.70 0.70 - -
N58/N19 N58/N19 HE 120 A (HEA) 4.250 0.70 0.70 - -
N59/N3 N59/N3 HE 120 A (HEA) 4.250 0.70 0.70 - -
N60/N9 N60/N9 HE 120 A (HEA) 4.250 0.70 0.70 - -
N61/N11 N61/N11 HE 120 A (HEA) 4.250 0.70 0.70 - -
N9/N11 N9/N11 HE 100 A (HEA) 2.950 1.00 1.00 - -
N63/N1 N63/N1 IPE 80 (IPE) 1.350 2.00 2.00 - -
N64/N5 N64/N5 IPE 80 (IPE) 1.350 2.00 2.00 - -
N65/N9 N65/N9 IPE 80 (IPE) 1.350 2.00 2.00 - -
N66/N13 N66/N13 IPE 80 (IPE) 1.350 2.00 2.00 - -
N67/N17 N67/N17 IPE 80 (IPE) 1.350 2.00 2.00 - -
N68/N69 N68/N69 IPE 80 (IPE) 1.350 2.00 2.00 - -
N70/N71 N70/N71 IPE 80 (IPE) 1.350 2.00 2.00 - -
N72/N73 N72/N73 IPE 80 (IPE) 1.350 2.00 2.00 - -
N74/N75 N74/N75 IPE 80 (IPE) 1.350 2.00 2.00 - -

Acero
conformado  S275 N1/N2 N1/N2 CF 100X2.5

(CF) 0.500 0.70 1.57 0.500 0.500

N3/N55 N3/N4 CF 100X2.5
(CF) 0.100 1.00 1.00 - -

N55/N4 N3/N4 CF 100X2.5
(CF) 1.750 1.00 1.00 - -

N5/N6 N5/N6 CF 100X2.5
(CF) 0.500 0.70 1.57 0.500 0.500

N7/N54 N7/N8 CF 100X2.5
(CF) 0.100 1.00 1.00 - -

N54/N8 N7/N8 CF 100X2.5
(CF) 1.750 1.00 1.00 - -

N9/N10 N9/N10 CF 100X2.5
(CF) 0.500 0.70 1.57 0.500 0.500

N11/N53 N11/N12 CF 100X2.5
(CF) 0.100 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N53/N12 N11/N12 CF 100X2.5
(CF) 1.750 1.00 1.00 - -

N13/N14 N13/N14 CF 100X2.5
(CF) 0.500 0.70 1.57 0.500 0.500

N15/N52 N15/N16 CF 100X2.5
(CF) 0.100 1.00 1.00 - -

N52/N16 N15/N16 CF 100X2.5
(CF) 1.750 1.00 1.00 - -

N17/N18 N17/N18 CF 100X2.5
(CF) 0.500 0.70 1.57 0.500 0.500

N19/N51 N19/N20 CF 100X2.5
(CF) 0.100 1.00 1.00 - -

N51/N20 N19/N20 CF 100X2.5
(CF) 1.750 1.00 1.00 - -

N22/N40 N22/N21 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N40/N18 N22/N21 CF 120X2.5
(CF) 0.160 2.00 2.00 - -

N18/N50 N22/N21 CF 120X2.5
(CF) 1.760 1.00 1.00 - -

N50/N45 N22/N21 CF 120X2.5
(CF) 0.224 1.00 1.00 - -

N45/N20 N22/N21 CF 120X2.5
(CF) 1.260 0.91 0.75 2.950 1.260

N20/N35 N22/N21 CF 120X2.5
(CF) 0.660 2.00 2.00 - -

N35/N21 N22/N21 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N27/N39 N27/N23 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N39/N14 N27/N23 CF 120X2.5
(CF) 0.160 2.00 2.00 - -

N14/N49 N27/N23 CF 120X2.5
(CF) 1.760 1.00 1.00 - -

N49/N44 N27/N23 CF 120X2.5
(CF) 0.224 1.00 1.00 - -

N44/N16 N27/N23 CF 120X2.5
(CF) 1.260 0.91 0.75 2.950 1.260

N16/N34 N27/N23 CF 120X2.5
(CF) 0.660 2.00 2.00 - -

N34/N23 N27/N23 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N28/N38 N28/N24 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N38/N10 N28/N24 CF 120X2.5
(CF) 0.160 2.00 2.00 - -

N10/N48 N28/N24 CF 120X2.5
(CF) 1.760 1.00 1.00 - -

N48/N62 N28/N24 CF 120X2.5
(CF) 0.118 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N62/N43 N28/N24 CF 120X2.5
(CF) 0.106 1.00 1.00 - -

N43/N12 N28/N24 CF 120X2.5
(CF) 1.260 1.00 1.00 - -

N12/N33 N28/N24 CF 120X2.5
(CF) 0.660 2.00 2.00 - -

N33/N24 N28/N24 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N29/N37 N29/N25 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N37/N6 N29/N25 CF 120X2.5
(CF) 0.160 2.00 2.00 - -

N6/N47 N29/N25 CF 120X2.5
(CF) 1.760 1.00 1.00 - -

N47/N42 N29/N25 CF 120X2.5
(CF) 0.224 1.00 1.00 - -

N42/N8 N29/N25 CF 120X2.5
(CF) 1.260 0.91 0.75 2.950 1.260

N8/N32 N29/N25 CF 120X2.5
(CF) 0.660 2.00 2.00 - -

N32/N25 N29/N25 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N30/N36 N30/N26 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N36/N2 N30/N26 CF 120X2.5
(CF) 0.160 2.00 2.00 - -

N2/N46 N30/N26 CF 120X2.5
(CF) 1.760 1.00 1.00 - -

N46/N41 N30/N26 CF 120X2.5
(CF) 0.224 1.00 1.00 - -

N41/N4 N30/N26 CF 120X2.5
(CF) 1.260 0.91 0.75 2.950 1.260

N4/N31 N30/N26 CF 120X2.5
(CF) 0.660 2.00 2.00 - -

N31/N26 N30/N26 CF 120X2.5
(CF) 0.200 2.00 2.00 - -

N51/N50 N51/N50 CF 60X2 (CF) 1.762 1.00 1.00 - -
N52/N49 N52/N49 CF 60X2 (CF) 1.762 1.00 1.00 - -
N53/N62 N53/N62 CF 60X2 (CF) 1.714 1.00 1.00 - -
N54/N47 N54/N47 CF 60X2 (CF) 1.762 1.00 1.00 - -
N55/N46 N55/N46 CF 60X2 (CF) 1.762 1.00 1.00 - -
N46/N47 N46/N48 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N47/N48 N46/N48 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N48/N49 N48/N50 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N49/N50 N48/N50 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N43/N44 N43/N45 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N44/N45 N43/N45 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N41/N42 N41/N43 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N42/N43 N41/N43 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -

Listados
Estructura Metálica Acero Galvanizado Caliente Fecha: 30/11/21

Página 8



Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N31/N32 N31/N33 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N32/N33 N31/N33 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N33/N34 N33/N35 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N34/N35 N33/N35 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N38/N39 N38/N40 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N39/N40 N38/N40 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N36/N37 N36/N38 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -
N37/N38 N36/N38 41/41 (41/41) 2.500 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N5, N5/N9, N9/N13, N13/N17, N15/N19, N11/N15, N7/N11 y N3/N7
2 N17/N19, N1/N3 y N9/N11
3 N56/N1, N57/N17, N58/N19, N59/N3, N60/N9 y N61/N11
4 N63/N1, N64/N5, N65/N9, N66/N13, N67/N17, N68/N69, N70/N71, N72/N73 y N74/N75
5 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N13/N14, N15/N16, N17/N18 y N19/N20
6 N22/N21, N27/N23, N28/N24, N29/N25 y N30/N26
7 N51/N50, N52/N49, N53/N62, N54/N47 y N55/N46
8 N46/N48, N48/N50, N43/N45, N41/N43, N31/N33, N33/N35, N38/N40 y N36/N38

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25
2 HE 100 A, (HEA) 21.20 12.00 3.60 349.20 133.80 5.24
3 HE 120 A, (HEA) 25.30 14.40 4.41 606.20 230.90 5.99
4 IPE 80, (IPE) 7.64 3.59 2.38 80.10 8.49 0.70

Acero conformado  S275 5 CF 100X2.5, (CF) 4.84 1.56 2.60 72.01 10.34 0.10
6 CF 120X2.5, (CF) 6.09 1.98 3.23 133.08 21.63 0.13
7 CF 60X2, (CF) 3.12 1.27 1.43 17.76 7.15 0.04
8 41/41, (41/41) 1.98 0.99 0.72 5.75 4.44 0.01

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N55 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N4 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N54 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N8 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N53 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N12 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N52 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N16 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N51 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N20 Peso propio Uniforme 0.004 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N40 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N40 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N40 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N22/N40 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N22/N40 V H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N22/N40 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N22/N40 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N18 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N18 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N18 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N40/N18 V H1 Faja 0.054 - 0.000 0.157 Globales -0.000 0.416 -0.909
N40/N18 V H1 Faja 0.054 - 0.157 0.160 Globales 0.000 0.416 -0.909
N40/N18 V H2 Faja 0.196 - 0.000 0.157 Globales 0.000 -0.416 0.909
N40/N18 V H2 Faja 0.052 - 0.157 0.160 Globales 0.000 -0.416 0.909
N40/N18 V H2 Faja 0.071 - 0.157 0.160 Globales -0.000 -0.416 0.909
N40/N18 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N18 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N50 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N50 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N50 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N18/N50 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N18/N50 V H2 Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N18/N50 V H2 Uniforme 0.071 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N18/N50 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N50 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N45 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N45 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N45 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N50/N45 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N50/N45 V H2 Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N50/N45 V H2 Uniforme 0.071 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N50/N45 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N45 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N20 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N20 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N20 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N45/N20 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N45/N20 V H2 Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N45/N20 V H2 Uniforme 0.071 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N45/N20 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N20 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N35 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N35 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N35 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N20/N35 V H1 Faja 0.054 - 0.503 0.660 Globales -0.000 0.416 -0.909
N20/N35 V H1 Faja 0.054 - 0.000 0.503 Globales 0.000 0.416 -0.909
N20/N35 V H2 Faja 0.196 - 0.504 0.660 Globales 0.000 -0.416 0.909
N20/N35 V H2 Faja 0.126 - 0.000 0.503 Globales 0.000 -0.416 0.909
N20/N35 V H2 Faja 0.071 - 0.000 0.503 Globales -0.000 -0.416 0.909
N20/N35 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N35 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N35/N21 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N21 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N21 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N35/N21 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N35/N21 V H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N35/N21 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N21 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N39 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N39 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N39 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N27/N39 V H1 Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N27/N39 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N27/N39 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N39 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N14 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N14 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N14 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N39/N14 V H1 Faja 0.278 - 0.000 0.157 Globales -0.000 0.416 -0.909
N39/N14 V H1 Faja 0.279 - 0.157 0.160 Globales 0.000 0.416 -0.909
N39/N14 V H2 Faja 0.393 - 0.000 0.157 Globales 0.000 -0.416 0.909
N39/N14 V H2 Faja 0.023 - 0.157 0.160 Globales 0.000 -0.416 0.909
N39/N14 V H2 Faja 0.362 - 0.157 0.160 Globales -0.000 -0.416 0.909
N39/N14 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N14 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N49 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N49 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N49 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N14/N49 V H1 Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N14/N49 V H2 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N14/N49 V H2 Uniforme 0.362 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N14/N49 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N49 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N44 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N44 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N44 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N49/N44 V H1 Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N49/N44 V H2 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N49/N44 V H2 Uniforme 0.362 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N49/N44 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N44 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N16 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N16 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N16 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N44/N16 V H1 Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N44/N16 V H2 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N44/N16 V H2 Uniforme 0.362 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N44/N16 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N16 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N34 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N34 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N34 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N16/N34 V H1 Faja 0.278 - 0.503 0.660 Globales -0.000 0.416 -0.909
N16/N34 V H1 Faja 0.279 - 0.000 0.503 Globales 0.000 0.416 -0.909
N16/N34 V H2 Faja 0.393 - 0.504 0.660 Globales 0.000 -0.416 0.909
N16/N34 V H2 Faja 0.031 - 0.000 0.503 Globales 0.000 -0.416 0.909
N16/N34 V H2 Faja 0.362 - 0.000 0.503 Globales -0.000 -0.416 0.909
N16/N34 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N34 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N23 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N23 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N23 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N34/N23 V H1 Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N34/N23 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N34/N23 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N23 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N38 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N38 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N38 V H1 Uniforme 0.303 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N28/N38 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N28/N38 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N38 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N10 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N10 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N10 V H1 Faja 0.303 - 0.000 0.157 Globales -0.000 0.416 -0.909
N38/N10 V H1 Faja 0.303 - 0.157 0.160 Globales 0.000 0.416 -0.909
N38/N10 V H2 Faja 0.393 - 0.000 0.157 Globales 0.000 -0.416 0.909
N38/N10 V H2 Faja 0.393 - 0.157 0.160 Globales -0.000 -0.416 0.909
N38/N10 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N10 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N48 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N48 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N48 V H1 Uniforme 0.303 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N10/N48 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N10/N48 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N48 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N62 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N62 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N62 V H1 Uniforme 0.303 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N48/N62 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N48/N62 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N48/N62 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N43 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N43 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N43 V H1 Uniforme 0.303 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N62/N43 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N62/N43 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N43 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N12 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N12 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N12 V H1 Uniforme 0.303 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N43/N12 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N43/N12 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N12 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N33 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N33 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N33 V H1 Faja 0.303 - 0.503 0.660 Globales -0.000 0.416 -0.909
N12/N33 V H1 Faja 0.303 - 0.000 0.503 Globales 0.000 0.416 -0.909
N12/N33 V H2 Faja 0.393 - 0.504 0.660 Globales 0.000 -0.416 0.909
N12/N33 V H2 Faja 0.393 - 0.000 0.503 Globales -0.000 -0.416 0.909
N12/N33 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N33 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N24 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N24 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N24 V H1 Uniforme 0.303 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N33/N24 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N33/N24 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N24 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N37 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N37 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N37 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N29/N37 V H1 Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N29/N37 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N29/N37 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N37 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N6 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N6 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N6 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N37/N6 V H1 Faja 0.278 - 0.000 0.157 Globales -0.000 0.416 -0.909
N37/N6 V H1 Faja 0.279 - 0.157 0.160 Globales 0.000 0.416 -0.909
N37/N6 V H2 Faja 0.393 - 0.000 0.157 Globales 0.000 -0.416 0.909
N37/N6 V H2 Faja 0.024 - 0.157 0.160 Globales 0.000 -0.416 0.909
N37/N6 V H2 Faja 0.362 - 0.157 0.160 Globales -0.000 -0.416 0.909
N37/N6 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N6 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N47 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N6/N47 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N47 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N6/N47 V H1 Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N6/N47 V H2 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N6/N47 V H2 Uniforme 0.362 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N6/N47 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N47 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N42 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N42 Peso propio Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N42 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N47/N42 V H1 Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N47/N42 V H2 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N47/N42 V H2 Uniforme 0.362 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N47/N42 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N42 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N8 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N8 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N8 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N42/N8 V H1 Uniforme 0.279 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N42/N8 V H2 Uniforme 0.031 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N42/N8 V H2 Uniforme 0.362 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N42/N8 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N8 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N32 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N32 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N32 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N8/N32 V H1 Faja 0.278 - 0.503 0.660 Globales -0.000 0.416 -0.909
N8/N32 V H1 Faja 0.279 - 0.000 0.503 Globales 0.000 0.416 -0.909
N8/N32 V H2 Faja 0.393 - 0.504 0.660 Globales 0.000 -0.416 0.909
N8/N32 V H2 Faja 0.031 - 0.000 0.503 Globales 0.000 -0.416 0.909
N8/N32 V H2 Faja 0.362 - 0.000 0.503 Globales -0.000 -0.416 0.909
N8/N32 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N32 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N25 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N25 Peso propio Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N25 V H1 Uniforme 0.024 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N32/N25 V H1 Uniforme 0.278 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N32/N25 V H2 Uniforme 0.393 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N32/N25 N(EI) Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N25 N(R) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N36 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N36 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N36 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N30/N36 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N30/N36 V H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N30/N36 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N36 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N2 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N2 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N2 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N36/N2 V H1 Faja 0.054 - 0.000 0.157 Globales -0.000 0.416 -0.909
N36/N2 V H1 Faja 0.054 - 0.157 0.160 Globales 0.000 0.416 -0.909
N36/N2 V H2 Faja 0.196 - 0.000 0.157 Globales 0.000 -0.416 0.909
N36/N2 V H2 Faja 0.055 - 0.157 0.160 Globales 0.000 -0.416 0.909
N36/N2 V H2 Faja 0.071 - 0.157 0.160 Globales -0.000 -0.416 0.909
N36/N2 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N2 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N46 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N46 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N46 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N2/N46 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N2/N46 V H2 Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N2/N46 V H2 Uniforme 0.071 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N2/N46 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N46 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N41 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N41 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N41 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N46/N41 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N46/N41 V H2 Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N46/N41 V H2 Uniforme 0.071 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N46/N41 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N41 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N4 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N4 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N4 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N41/N4 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.416 -0.909
N41/N4 V H2 Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N41/N4 V H2 Uniforme 0.071 - - - Globales -0.000 -0.416 0.909
N41/N4 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N4 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N31 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N31 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N31 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N4/N31 V H1 Faja 0.054 - 0.503 0.660 Globales -0.000 0.416 -0.909
N4/N31 V H1 Faja 0.054 - 0.000 0.503 Globales 0.000 0.416 -0.909
N4/N31 V H2 Faja 0.196 - 0.504 0.660 Globales 0.000 -0.416 0.909
N4/N31 V H2 Faja 0.126 - 0.000 0.503 Globales 0.000 -0.416 0.909
N4/N31 V H2 Faja 0.071 - 0.000 0.503 Globales -0.000 -0.416 0.909
N4/N31 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N4/N31 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N26 Peso propio Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N26 Peso propio Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N26 V H1 Uniforme 0.097 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N31/N26 V H1 Uniforme 0.054 - - - Globales -0.000 0.416 -0.909
N31/N26 V H2 Uniforme 0.196 - - - Globales 0.000 -0.416 0.909
N31/N26 N(EI) Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N26 N(R) Uniforme 0.014 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N49 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N62 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N47 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N46 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N69 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N5 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N71 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N9 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N73 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N13 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N75 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N17 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N19 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N19 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N15 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N11 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N7 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N3 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N1 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N17 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N19 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N3 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N9 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N11 Peso propio Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N11 Peso propio Uniforme 0.017 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N50 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N42 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N43 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N34/N35 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N39 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N38 Peso propio Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N1 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N1 Q 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N5 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N5 Q 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N9 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N9 Q 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N13 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N13 Q 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N17 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N17 Q 1 Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Q 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Q 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Q 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Peso propio Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Q 1 Uniforme 0.050 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Barras
2.3.1.1.- Esfuerzos

Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N1/N2 Acero conformado Nmín -0.237 -0.236 -0.235

Nmáx 0.153 0.154 0.154
Vymín -0.067 -0.067 -0.067
Vymáx 0.038 0.038 0.038
Vzmín -0.136 -0.136 -0.136
Vzmáx 0.045 0.045 0.045
Mtmín 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.088 -0.092 -0.104
Mymáx 0.094 0.121 0.155
Mzmín -0.035 -0.018 -0.001
Mzmáx 0.020 0.010 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.050 m 0.100 m
N3/N55 Acero conformado Nmín -0.926 -0.925 -0.925

Nmáx 0.970 0.970 0.970
Vymín -0.018 -0.018 -0.018
Vymáx 0.018 0.018 0.018
Vzmín -0.460 -0.460 -0.460
Vzmáx 0.416 0.416 0.416
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.101 -0.121 -0.141
Mymáx 0.137 0.159 0.181
Mzmín -0.032 -0.031 -0.031
Mzmáx 0.032 0.031 0.030

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m
N55/N4 Acero conformado Nmín -0.468 -0.466 -0.465 -0.464 -0.463 -0.462 -0.461 -0.460 -0.459

Nmáx 0.452 0.453 0.453 0.454 0.455 0.455 0.456 0.457 0.457
Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Vymáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Vzmín -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106
Vzmáx 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.119 -0.096 -0.072 -0.049 -0.026 -0.003 -0.024 -0.054 -0.083
Mymáx 0.154 0.124 0.095 0.065 0.035 0.006 0.021 0.044 0.067
Mzmín -0.030 -0.026 -0.022 -0.018 -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000
Mzmáx 0.029 0.025 0.022 0.018 0.015 0.011 0.007 0.004 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N5/N6 Acero conformado Nmín -0.576 -0.575 -0.573

Nmáx 0.467 0.468 0.469
Vymín -0.009 -0.009 -0.009
Vymáx 0.018 0.018 0.018
Vzmín -0.362 -0.362 -0.362
Vzmáx 0.248 0.248 0.248
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
Mymín 0.000 -0.062 -0.124
Mymáx 0.145 0.134 0.209
Mzmín -0.005 -0.002 0.000
Mzmáx 0.009 0.005 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.050 m 0.100 m
N7/N54 Acero conformado Nmín -1.661 -1.661 -1.661

Nmáx 1.765 1.765 1.766
Vymín -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.731 -0.731 -0.731
Vzmáx 0.610 0.610 0.610
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.032 -0.063 -0.093
Mymáx 0.039 0.075 0.112
Mzmín -0.007 -0.007 -0.007
Mzmáx 0.008 0.007 0.007

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m
N54/N8 Acero conformado Nmín -1.064 -1.063 -1.062 -1.060 -1.059 -1.058 -1.057 -1.056 -1.055

Nmáx 1.060 1.061 1.062 1.062 1.063 1.064 1.064 1.065 1.065
Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065
Vzmáx 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.072 -0.057 -0.043 -0.029 -0.015 -0.002 -0.020 -0.038 -0.056
Mymáx 0.090 0.072 0.054 0.036 0.017 0.000 0.014 0.029 0.043
Mzmín -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Mzmáx 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N9/N10 Acero conformado Nmín -0.499 -0.497 -0.496

Nmáx 0.369 0.370 0.370
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.338 -0.338 -0.338
Vzmáx 0.161 0.161 0.161
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.106 -0.134 -0.175
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
Mymáx 0.107 0.180 0.264
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.050 m 0.100 m
N11/N53 Acero conformado Nmín -1.784 -1.784 -1.784

Nmáx 1.914 1.914 1.915
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.835 -0.835 -0.835
Vzmáx 0.745 0.745 0.745
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.168 -0.203 -0.240
Mymáx 0.224 0.264 0.305
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.001 0.001 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m
N53/N12 Acero conformado Nmín -0.864 -0.862 -0.861 -0.860 -0.859 -0.858 -0.857 -0.856 -0.855

Nmáx 0.860 0.861 0.861 0.862 0.863 0.863 0.864 0.865 0.865
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189
Vzmáx 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.204 -0.162 -0.121 -0.080 -0.039 0.000 -0.052 -0.103 -0.155
Mymáx 0.259 0.207 0.155 0.104 0.053 0.004 0.045 0.086 0.127
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N13/N14 Acero conformado Nmín -0.575 -0.573 -0.572

Nmáx 0.464 0.465 0.466
Vymín -0.019 -0.019 -0.019
Vymáx 0.011 0.011 0.011
Vzmín -0.364 -0.364 -0.364
Vzmáx 0.248 0.248 0.248
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.062 -0.124
Mymáx 0.145 0.134 0.210
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
Mzmín -0.010 -0.005 0.000
Mzmáx 0.005 0.003 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.050 m 0.100 m
N15/N52 Acero conformado Nmín -1.662 -1.662 -1.661

Nmáx 1.766 1.767 1.767
Vymín -0.003 -0.003 -0.003
Vymáx 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.734 -0.734 -0.734
Vzmáx 0.613 0.613 0.613
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.032 -0.063 -0.094
Mymáx 0.039 0.075 0.112
Mzmín -0.006 -0.006 -0.006
Mzmáx 0.006 0.006 0.006

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m
N52/N16 Acero conformado Nmín -1.074 -1.073 -1.072 -1.071 -1.070 -1.069 -1.068 -1.067 -1.065

Nmáx 1.067 1.068 1.069 1.069 1.070 1.071 1.071 1.072 1.073
Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069 -0.069
Vzmáx 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.078 -0.063 -0.048 -0.033 -0.018 -0.003 -0.019 -0.038 -0.056
Mymáx 0.095 0.076 0.057 0.038 0.020 0.001 0.014 0.028 0.043
Mzmín -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000
Mzmáx 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
N17/N18 Acero conformado Nmín -0.237 -0.236 -0.235

Nmáx 0.154 0.155 0.155
Vymín -0.039 -0.039 -0.039
Vymáx 0.067 0.067 0.067
Vzmín -0.136 -0.136 -0.136
Vzmáx 0.046 0.046 0.046
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.088 -0.092 -0.104
Mymáx 0.094 0.121 0.155
Mzmín -0.020 -0.010 -0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.250 m 0.500 m
Mzmáx 0.035 0.018 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.050 m 0.100 m
N19/N51 Acero conformado Nmín -0.925 -0.925 -0.925

Nmáx 0.970 0.970 0.970
Vymín -0.017 -0.017 -0.017
Vymáx 0.018 0.018 0.018
Vzmín -0.457 -0.457 -0.457
Vzmáx 0.414 0.414 0.414
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.102 -0.122 -0.142
Mymáx 0.138 0.160 0.182
Mzmín -0.032 -0.031 -0.030
Mzmáx 0.033 0.032 0.031

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.219 m 0.438 m 0.656 m 0.875 m 1.094 m 1.313 m 1.531 m 1.750 m
N51/N20 Acero conformado Nmín -0.467 -0.465 -0.464 -0.463 -0.462 -0.461 -0.460 -0.459 -0.458

Nmáx 0.450 0.451 0.452 0.452 0.453 0.454 0.454 0.455 0.456
Vymín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Vymáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
Vzmín -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106
Vzmáx 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.118 -0.095 -0.072 -0.049 -0.026 -0.003 -0.024 -0.054 -0.083
Mymáx 0.153 0.124 0.094 0.065 0.035 0.006 0.021 0.044 0.067
Mzmín -0.029 -0.025 -0.022 -0.018 -0.015 -0.011 -0.007 -0.004 0.000
Mzmáx 0.030 0.026 0.023 0.019 0.015 0.011 0.008 0.004 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N22/N40 Acero conformado Nmín 0.000 0.001 0.001

Nmáx 0.000 0.003 0.005
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 -0.028 -0.056
Vzmáx 0.000 0.027 0.054
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.001 -0.005
Mymáx 0.000 0.001 0.006
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.080 m 0.160 m
N40/N18 Acero conformado Nmín 0.003 0.003 0.004

Nmáx 0.008 0.010 0.012
Vymín -0.034 -0.034 -0.034
Vymáx 0.058 0.058 0.058
Vzmín -0.057 -0.079 -0.101
Vzmáx 0.057 0.079 0.100
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.005 -0.011 -0.018
Mymáx 0.006 0.011 0.018
Mzmín 0.000 -0.005 -0.009
Mzmáx 0.000 0.003 0.005

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.540 m 1.760 m
N18/N50 Acero conformado Nmín -0.107 -0.101 -0.095 -0.089 -0.083 -0.077 -0.071 -0.065 -0.059

Nmáx -0.021 -0.019 -0.018 -0.017 -0.015 -0.014 -0.013 -0.011 -0.010
Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vzmín -0.119 -0.065 -0.058 -0.113 -0.169 -0.226 -0.288 -0.350 -0.412
Vzmáx 0.083 0.021 0.016 0.069 0.122 0.176 0.235 0.294 0.353
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.138 -0.144 -0.138 -0.121 -0.092 -0.049 -0.004 -0.059 -0.130
Mymáx 0.088 0.101 0.104 0.096 0.077 0.045 0.011 0.079 0.162
Mzmín -0.010 -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.001 -0.001 -0.002 -0.004
Mzmáx 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 0.002 0.004 0.005

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.112 m 0.224 m
N50/N45 Acero conformado Nmín -0.337 -0.335 -0.333

Nmáx 0.246 0.246 0.247
Vymín -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.007 0.007 0.007
Vzmín -0.268 -0.238 -0.208
Vzmáx 0.307 0.275 0.244
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.132 -0.103 -0.079
Mymáx 0.165 0.133 0.104
Mzmín -0.004 -0.004 -0.005
Mzmáx 0.006 0.006 0.005
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.630 m 0.840 m 1.050 m 1.260 m
N45/N20 Acero conformado Nmín -0.330 -0.326 -0.324 -0.323 -0.322 -0.320 -0.319

Nmáx 0.248 0.249 0.252 0.256 0.260 0.264 0.268
Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vymáx 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vzmín -0.203 -0.146 -0.092 -0.041 0.005 -0.054 -0.113
Vzmáx 0.241 0.182 0.125 0.072 0.030 0.079 0.135
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.079 -0.044 -0.019 -0.005 -0.003 -0.014 -0.036
Mymáx 0.104 0.061 0.029 0.009 0.000 0.005 0.023
Mzmín -0.005 -0.003 -0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.005
Mzmáx 0.005 0.004 0.002 0.001 0.002 0.004 0.005

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.165 m 0.330 m 0.495 m 0.660 m
N20/N35 Acero conformado Nmín -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.008

Nmáx -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003
Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vzmín -0.237 -0.192 -0.148 -0.104 -0.060
Vzmáx 0.245 0.199 0.152 0.106 0.060
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.103 -0.068 -0.040 -0.019 -0.005
Mymáx 0.106 0.070 0.041 0.019 0.006
Mzmín -0.006 -0.004 -0.003 -0.001 0.000
Mzmáx 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N35/N21 Acero conformado Nmín -0.005 -0.003 0.000

Nmáx -0.001 -0.001 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.054 -0.027 0.000
Vzmáx 0.056 0.028 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.005 -0.001 0.000
Mymáx 0.006 0.001 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N27/N39 Acero conformado Nmín 0.000 0.001 0.002

Nmáx 0.000 0.005 0.010
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 -0.057 -0.113
Vzmáx 0.000 0.053 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.003 -0.011
Mymáx 0.000 0.003 0.011
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.080 m 0.160 m
N39/N14 Acero conformado Nmín 0.002 0.003 0.004

Nmáx 0.010 0.015 0.019
Vymín -0.015 -0.015 -0.015
Vymáx 0.007 0.007 0.007
Vzmín -0.107 -0.152 -0.197
Vzmáx 0.109 0.151 0.194
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.011 -0.021 -0.035
Mymáx 0.011 0.022 0.036
Mzmín 0.000 -0.001 -0.001
Mzmáx 0.000 0.001 0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.540 m 1.760 m
N14/N49 Acero conformado Nmín -0.182 -0.171 -0.159 -0.150 -0.142 -0.134 -0.127 -0.119 -0.111

Nmáx 0.039 0.042 0.044 0.046 0.049 0.051 0.053 0.056 0.058
Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.419 -0.303 -0.186 -0.098 -0.157 -0.270 -0.383 -0.505 -0.629
Vzmáx 0.368 0.243 0.119 -0.006 0.074 0.179 0.285 0.398 0.515
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.179 -0.231 -0.263 -0.274 -0.259 -0.217 -0.147 -0.050 -0.038
Mymáx 0.093 0.157 0.203 0.230 0.233 0.209 0.160 0.085 0.098
Mzmín -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
Mzmáx 0.003 0.002 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.112 m 0.224 m
N49/N44 Acero conformado Nmín -0.553 -0.550 -0.548

Nmáx 0.427 0.429 0.432
Vymín -0.042 -0.042 -0.042
Vymáx 0.029 0.029 0.029
Vzmín -0.299 -0.239 -0.180
Vzmáx 0.362 0.298 0.236
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.038 -0.009 0.008
Mymáx 0.098 0.067 0.053
Mzmín -0.011 -0.006 -0.001
Mzmáx 0.008 0.004 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.630 m 0.840 m 1.050 m 1.260 m
N44/N16 Acero conformado Nmín -0.547 -0.545 -0.543 -0.541 -0.538 -0.536 -0.534

Nmáx 0.431 0.439 0.446 0.454 0.461 0.468 0.476
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.185 -0.085 0.011 -0.108 -0.227 -0.346 -0.465
Vzmáx 0.251 0.143 0.055 0.151 0.263 0.374 0.486
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.008 -0.031 -0.046 -0.036 -0.001 -0.062 -0.152
Mymáx 0.053 0.067 0.069 0.049 0.007 0.060 0.145
Mzmín -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.165 m 0.330 m 0.495 m 0.660 m
N16/N34 Acero conformado Nmín -0.045 -0.036 -0.028 -0.019 -0.010

Nmáx -0.009 -0.007 -0.006 -0.004 -0.002
Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.454 -0.367 -0.279 -0.191 -0.104
Vzmáx 0.474 0.380 0.287 0.193 0.100
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.195 -0.127 -0.074 -0.035 -0.011
Mymáx 0.201 0.130 0.075 0.036 0.011
Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000
Mzmáx 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N34/N23 Acero conformado Nmín -0.010 -0.005 0.000

Nmáx -0.002 -0.001 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.053 0.000
Vzmáx 0.113 0.057 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.011 -0.003 0.000
Mymáx 0.011 0.003 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N28/N38 Acero conformado Nmín 0.000 0.001 0.002

Nmáx 0.000 0.005 0.010
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 -0.057 -0.113
Vzmáx 0.000 0.053 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.003 -0.011
Mymáx 0.000 0.003 0.011
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.080 m 0.160 m
N38/N10 Acero conformado Nmín 0.005 0.006 0.006

Nmáx 0.015 0.019 0.023
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.114 -0.159 -0.204
Vzmáx 0.113 0.156 0.198
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.011 -0.021 -0.036
Mymáx 0.011 0.022 0.037
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.540 m 1.760 m
N10/N48 Acero conformado Nmín -0.223 -0.211 -0.200 -0.188 -0.177 -0.165 -0.154 -0.142 -0.131

Nmáx -0.006 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.008 0.010 0.013
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.296 -0.179 -0.081 -0.148 -0.261 -0.375 -0.499 -0.624 -0.749
Vzmáx 0.249 0.124 0.000 0.077 0.182 0.289 0.405 0.522 0.639
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.231 -0.261 -0.266 -0.251 -0.209 -0.141 -0.045 -0.057 -0.180
Mymáx 0.143 0.184 0.201 0.201 0.177 0.126 0.050 0.083 0.230
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.059 m 0.118 m
N48/N62 Acero conformado Nmín -0.126 -0.123 -0.120

Nmáx 0.011 0.012 0.012
Vymín -0.003 -0.003 -0.003
Vymáx 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.755 -0.788 -0.822
Vzmáx 0.650 0.682 0.713
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.180 -0.219 -0.261
Mymáx 0.230 0.275 0.323
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.053 m 0.106 m
N62/N43 Acero conformado Nmín -0.617 -0.615 -0.613

Nmáx 0.453 0.454 0.454
Vymín -0.003 -0.003 -0.003
Vymáx 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.506 -0.478 -0.450
Vzmáx 0.585 0.555 0.525
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.259 -0.233 -0.208
Mymáx 0.322 0.292 0.264
Mzmín 0.000 -0.001 -0.001
Mzmáx 0.000 0.000 0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.630 m 0.840 m 1.050 m 1.260 m
N43/N12 Acero conformado Nmín -0.607 -0.600 -0.596 -0.594 -0.592 -0.589 -0.587

Nmáx 0.456 0.458 0.463 0.471 0.478 0.486 0.493
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.439 -0.328 -0.217 -0.115 -0.014 -0.075 -0.194
Vzmáx 0.520 0.401 0.282 0.173 0.066 0.118 0.230
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.208 -0.128 -0.072 -0.038 -0.027 -0.040 -0.077
Mymáx 0.264 0.167 0.097 0.049 0.027 0.030 0.059
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.165 m 0.330 m 0.495 m 0.660 m
N12/N33 Acero conformado Nmín -0.049 -0.041 -0.032 -0.023 -0.015

Nmáx -0.012 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.468 -0.381 -0.293 -0.205 -0.118
Vzmáx 0.494 0.400 0.307 0.213 0.120
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.204 -0.134 -0.078 -0.037 -0.011
Mymáx 0.214 0.140 0.082 0.039 0.011
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N33/N24 Acero conformado Nmín -0.010 -0.005 0.000

Nmáx -0.002 -0.001 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.053 0.000
Vzmáx 0.113 0.057 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.011 -0.003 0.000
Mymáx 0.011 0.003 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N29/N37 Acero conformado Nmín 0.000 0.001 0.002

Nmáx 0.000 0.005 0.010
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 -0.057 -0.113
Vzmáx 0.000 0.053 0.106
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.003 -0.011
Mymáx 0.000 0.003 0.011
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.080 m 0.160 m
N37/N6 Acero conformado Nmín 0.002 0.003 0.004

Nmáx 0.010 0.015 0.019
Vymín -0.008 -0.008 -0.008
Vymáx 0.016 0.016 0.016
Vzmín -0.107 -0.152 -0.197
Vzmáx 0.109 0.151 0.194
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.011 -0.021 -0.035
Mymáx 0.011 0.022 0.036
Mzmín 0.000 -0.001 -0.003
Mzmáx 0.000 0.001 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.540 m 1.760 m
N6/N47 Acero conformado Nmín -0.179 -0.168 -0.156 -0.146 -0.138 -0.131 -0.123 -0.115 -0.107

Nmáx 0.038 0.041 0.043 0.045 0.048 0.050 0.052 0.055 0.057
Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.421 -0.304 -0.187 -0.097 -0.155 -0.268 -0.381 -0.502 -0.627
Vzmáx 0.370 0.245 0.121 -0.004 0.073 0.178 0.283 0.397 0.514
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.177 -0.230 -0.263 -0.275 -0.260 -0.218 -0.149 -0.052 -0.035
Mymáx 0.093 0.158 0.204 0.232 0.234 0.211 0.162 0.088 0.095
Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.112 m 0.224 m
N47/N42 Acero conformado Nmín -0.549 -0.546 -0.543

Nmáx 0.421 0.422 0.424
Vymín -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.004 0.004 0.004
Vzmín -0.307 -0.247 -0.188
Vzmáx 0.367 0.304 0.240
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.047 -0.017 0.007
Mymáx 0.103 0.066 0.048
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001
Mzmáx 0.001 0.001 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.630 m 0.840 m 1.050 m 1.260 m
N42/N8 Acero conformado Nmín -0.542 -0.539 -0.537 -0.535 -0.533 -0.531 -0.528

Nmáx 0.424 0.431 0.438 0.446 0.453 0.461 0.468
Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vzmín -0.193 -0.091 0.009 -0.103 -0.222 -0.341 -0.460
Vzmáx 0.255 0.146 0.051 0.143 0.255 0.366 0.478
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.007 -0.026 -0.041 -0.032 -0.001 -0.064 -0.152
Mymáx 0.048 0.059 0.062 0.043 0.005 0.061 0.145
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001
Mzmáx 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.165 m 0.330 m 0.495 m 0.660 m
N8/N32 Acero conformado Nmín -0.045 -0.036 -0.028 -0.019 -0.010

Nmáx -0.009 -0.007 -0.006 -0.004 -0.002
Vymín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vzmín -0.454 -0.367 -0.279 -0.191 -0.104
Vzmáx 0.474 0.380 0.287 0.193 0.100
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.195 -0.127 -0.074 -0.035 -0.011
Mymáx 0.201 0.130 0.075 0.036 0.011
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N32/N25 Acero conformado Nmín -0.010 -0.005 0.000

Nmáx -0.002 -0.001 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.106 -0.053 0.000
Vzmáx 0.113 0.057 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.011 -0.003 0.000
Mymáx 0.011 0.003 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N30/N36 Acero conformado Nmín 0.000 0.001 0.001

Nmáx 0.000 0.003 0.005
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 -0.028 -0.056
Vzmáx 0.000 0.027 0.054
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.001 -0.005
Mymáx 0.000 0.001 0.006
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.080 m 0.160 m
N36/N2 Acero conformado Nmín 0.003 0.003 0.004

Nmáx 0.008 0.010 0.012
Vymín -0.059 -0.059 -0.059
Vymáx 0.035 0.035 0.035
Vzmín -0.057 -0.079 -0.101
Vzmáx 0.057 0.079 0.100
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.005 -0.011 -0.018
Mymáx 0.006 0.011 0.018
Mzmín 0.000 -0.003 -0.006
Mzmáx 0.000 0.005 0.009
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.440 m 0.660 m 0.880 m 1.100 m 1.320 m 1.540 m 1.760 m
N2/N46 Acero conformado Nmín -0.108 -0.102 -0.096 -0.090 -0.084 -0.078 -0.072 -0.066 -0.060

Nmáx -0.022 -0.020 -0.019 -0.018 -0.016 -0.015 -0.014 -0.012 -0.011
Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vzmín -0.119 -0.065 -0.059 -0.114 -0.170 -0.227 -0.289 -0.351 -0.413
Vzmáx 0.082 0.020 0.017 0.069 0.122 0.177 0.236 0.295 0.354
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.139 -0.144 -0.137 -0.120 -0.091 -0.048 -0.004 -0.060 -0.131
Mymáx 0.088 0.101 0.104 0.096 0.077 0.044 0.012 0.080 0.163
Mzmín -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.002 -0.002 -0.003 -0.005
Mzmáx 0.010 0.008 0.006 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.112 m 0.224 m
N46/N41 Acero conformado Nmín -0.338 -0.336 -0.334

Nmáx 0.246 0.247 0.247
Vymín -0.024 -0.024 -0.024
Vymáx 0.029 0.029 0.029
Vzmín -0.267 -0.237 -0.207
Vzmáx 0.305 0.274 0.242
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.131 -0.102 -0.078
Mymáx 0.163 0.131 0.102
Mzmín -0.012 -0.009 -0.007
Mzmáx 0.014 0.011 0.008

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.630 m 0.840 m 1.050 m 1.260 m
N41/N4 Acero conformado Nmín -0.331 -0.327 -0.325 -0.324 -0.322 -0.321 -0.320

Nmáx 0.248 0.250 0.253 0.257 0.261 0.265 0.269
Vymín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vzmín -0.202 -0.145 -0.091 -0.040 0.004 -0.055 -0.115
Vzmáx 0.240 0.181 0.123 0.070 0.031 0.080 0.136
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.078 -0.043 -0.018 -0.005 -0.003 -0.014 -0.036
Mymáx 0.102 0.060 0.028 0.008 0.000 0.005 0.023
Mzmín -0.007 -0.005 -0.003 -0.001 -0.001 -0.003 -0.005
Mzmáx 0.008 0.006 0.004 0.002 0.001 0.003 0.005

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.165 m 0.330 m 0.495 m 0.660 m
N4/N31 Acero conformado Nmín -0.026 -0.021 -0.017 -0.012 -0.008

Nmáx -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.165 m 0.330 m 0.495 m 0.660 m
Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vzmín -0.237 -0.192 -0.148 -0.104 -0.060
Vzmáx 0.245 0.199 0.152 0.106 0.060
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.103 -0.068 -0.040 -0.019 -0.005
Mymáx 0.106 0.070 0.041 0.019 0.006
Mzmín -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Mzmáx 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.100 m 0.200 m
N31/N26 Acero conformado Nmín -0.005 -0.003 0.000

Nmáx -0.001 -0.001 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.054 -0.027 0.000
Vzmáx 0.056 0.028 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.005 -0.001 0.000
Mymáx 0.006 0.001 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.441 m 0.661 m 0.881 m 1.101 m 1.322 m 1.542 m 1.762 m
N51/N50 Acero conformado Nmín -0.693 -0.693 -0.692 -0.692 -0.691 -0.691 -0.690 -0.690 -0.689

Nmáx 0.788 0.788 0.789 0.789 0.789 0.789 0.790 0.790 0.790
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.017 -0.016 -0.016 -0.015 -0.015 -0.014 -0.014 -0.014 -0.013
Vzmáx 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.020 0.021 0.021
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.024 -0.020 -0.017 -0.013 -0.010 -0.007 -0.004 -0.001 -0.004
Mymáx 0.029 0.026 0.022 0.018 0.014 0.009 0.005 0.001 0.002
Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.441 m 0.661 m 0.881 m 1.101 m 1.322 m 1.542 m 1.762 m
N52/N49 Acero conformado Nmín -0.900 -0.899 -0.899 -0.898 -0.898 -0.897 -0.897 -0.896 -0.896

Nmáx 1.078 1.078 1.079 1.079 1.079 1.080 1.080 1.080 1.080
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.011 -0.011 -0.010 -0.010 -0.009 -0.008 -0.008 -0.008 -0.007
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.441 m 0.661 m 0.881 m 1.101 m 1.322 m 1.542 m 1.762 m
Vzmáx 0.008 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.011 0.012
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.016 -0.014 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 0.000
Mymáx 0.017 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.005 0.002 0.000
Mzmín -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.214 m 0.429 m 0.643 m 0.857 m 1.071 m 1.286 m 1.500 m 1.714 m
N53/N62 Acero conformado Nmín -1.311 -1.311 -1.311 -1.310 -1.310 -1.309 -1.309 -1.308 -1.308

Nmáx 1.503 1.504 1.504 1.504 1.505 1.505 1.505 1.505 1.506
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.023 -0.022 -0.022 -0.021 -0.021 -0.020 -0.020 -0.020 -0.019
Vzmáx 0.026 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.028 0.028 0.029
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.037 -0.032 -0.027 -0.023 -0.018 -0.014 -0.010 -0.006 -0.002
Mymáx 0.046 0.041 0.035 0.030 0.024 0.018 0.013 0.007 0.001
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.441 m 0.661 m 0.881 m 1.101 m 1.322 m 1.542 m 1.762 m
N54/N47 Acero conformado Nmín -0.901 -0.901 -0.900 -0.900 -0.899 -0.899 -0.898 -0.898 -0.897

Nmáx 1.077 1.077 1.077 1.078 1.078 1.078 1.079 1.079 1.079
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.023 -0.023 -0.022 -0.021 -0.021 -0.020 -0.020 -0.019 -0.019
Vzmáx 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.020 0.020
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.022 -0.017 -0.012 -0.007 -0.003 0.000 -0.003 -0.007 -0.011
Mymáx 0.021 0.018 0.014 0.010 0.007 0.004 0.007 0.011 0.015
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.220 m 0.441 m 0.661 m 0.881 m 1.101 m 1.322 m 1.542 m 1.762 m
N55/N46 Acero conformado Nmín -0.694 -0.693 -0.693 -0.692 -0.692 -0.691 -0.691 -0.690 -0.690

Nmáx 0.789 0.789 0.790 0.790 0.790 0.790 0.791 0.791 0.791
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.015 -0.015 -0.014 -0.013 -0.013 -0.012 -0.012 -0.012 -0.011
Vzmáx 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.018
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.023 -0.019 -0.016 -0.013 -0.011 -0.008 -0.005 -0.003 0.000
Mymáx 0.028 0.025 0.021 0.018 0.015 0.011 0.008 0.004 0.000
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N1/N69 Acero laminado Nmín -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197

Nmáx 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264
Vymín -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245
Vymáx 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177
Vzmín -0.296 -0.290 -0.285 -0.279 -0.273 -0.267 -0.262
Vzmáx 0.139 0.143 0.146 0.149 0.153 0.156 0.160
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
Mymín -0.183 -0.122 -0.062 -0.006 -0.018 -0.050 -0.083
Mymáx 0.104 0.075 0.045 0.016 0.063 0.110 0.165
Mzmín -0.353 -0.302 -0.251 -0.201 -0.151 -0.102 -0.053
Mzmáx 0.265 0.229 0.192 0.155 0.120 0.085 0.050

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N69/N5 Acero laminado Nmín -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197

Nmáx 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264
Vymín -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245
Vymáx 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177
Vzmín -0.251 -0.245 -0.239 -0.234 -0.228 -0.222 -0.216
Vzmáx 0.166 0.169 0.173 0.176 0.180 0.183 0.186
Mtmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.083 -0.118 -0.153 -0.190 -0.227 -0.264 -0.303
Mymáx 0.165 0.217 0.267 0.317 0.365 0.411 0.457
Mzmín -0.053 -0.016 -0.030 -0.067 -0.103 -0.140 -0.177
Mzmáx 0.050 0.019 0.055 0.106 0.157 0.208 0.259

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N5/N71 Acero laminado Nmín -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212

Nmáx 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270
Vymín -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071
Vymáx 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117
Vzmín -0.274 -0.271 -0.268 -0.264 -0.261 -0.257 -0.254
Vzmáx 0.371 0.376 0.382 0.388 0.394 0.399 0.405
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
Mymín -0.308 -0.251 -0.195 -0.140 -0.085 -0.031 -0.018
Mymáx 0.467 0.389 0.310 0.230 0.149 0.066 0.023
Mzmín -0.177 -0.162 -0.148 -0.133 -0.118 -0.104 -0.090
Mzmáx 0.259 0.235 0.210 0.186 0.162 0.137 0.114

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N71/N9 Acero laminado Nmín -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212 -0.212

Nmáx 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
Vymín -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071
Vymáx 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117
Vzmín -0.248 -0.244 -0.241 -0.237 -0.234 -0.231 -0.227
Vzmáx 0.416 0.422 0.427 0.433 0.439 0.445 0.450
Mtmín -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040
Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mymín -0.018 -0.105 -0.193 -0.283 -0.374 -0.466 -0.559
Mymáx 0.023 0.074 0.124 0.174 0.223 0.271 0.319
Mzmín -0.090 -0.079 -0.067 -0.055 -0.044 -0.041 -0.046
Mzmáx 0.114 0.093 0.072 0.051 0.029 0.035 0.041

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N9/N73 Acero laminado Nmín -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213

Nmáx 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271
Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118
Vymáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071
Vzmín -0.450 -0.444 -0.439 -0.433 -0.427 -0.421 -0.416
Vzmáx 0.226 0.229 0.233 0.236 0.239 0.243 0.246
Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mtmáx 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040
Mymín -0.559 -0.466 -0.374 -0.283 -0.194 -0.105 -0.019
Mymáx 0.318 0.271 0.223 0.174 0.124 0.074 0.024
Mzmín -0.046 -0.041 -0.044 -0.055 -0.066 -0.078 -0.090
Mzmáx 0.041 0.035 0.029 0.050 0.072 0.093 0.114

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N73/N13 Acero laminado Nmín -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213 -0.213

Nmáx 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271
Vymín -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118
Vymáx 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071
Vzmín -0.405 -0.399 -0.393 -0.387 -0.382 -0.376 -0.370
Vzmáx 0.253 0.256 0.259 0.263 0.266 0.270 0.273
Mtmín -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.019 -0.030 -0.083 -0.138 -0.193 -0.249 -0.305
Mymáx 0.024 0.066 0.148 0.229 0.310 0.388 0.466
Mzmín -0.090 -0.103 -0.118 -0.133 -0.148 -0.162 -0.177
Mzmáx 0.114 0.138 0.163 0.187 0.212 0.236 0.261

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N13/N75 Acero laminado Nmín -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197

Nmáx 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263
Vymín -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177
Vymáx 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246
Vzmín -0.185 -0.181 -0.178 -0.174 -0.171 -0.168 -0.164
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
Vzmáx 0.215 0.221 0.227 0.233 0.238 0.244 0.250
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
Mymín -0.299 -0.261 -0.224 -0.187 -0.151 -0.116 -0.081
Mymáx 0.456 0.410 0.364 0.316 0.267 0.216 0.165
Mzmín -0.177 -0.140 -0.104 -0.067 -0.030 -0.015 -0.053
Mzmáx 0.261 0.210 0.159 0.107 0.056 0.019 0.050

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m
N75/N17 Acero laminado Nmín -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197 -0.197

Nmáx 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263 0.263
Vymín -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177
Vymáx 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246
Vzmín -0.158 -0.154 -0.151 -0.147 -0.144 -0.141 -0.137
Vzmáx 0.261 0.266 0.272 0.278 0.284 0.289 0.295
Mtmín -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.081 -0.049 -0.017 -0.006 -0.062 -0.122 -0.183
Mymáx 0.165 0.110 0.063 0.016 0.044 0.074 0.103
Mzmín -0.053 -0.102 -0.151 -0.201 -0.252 -0.304 -0.355
Mzmáx 0.050 0.085 0.120 0.155 0.192 0.228 0.265

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.421 m 0.843 m 1.054 m 1.475 m 1.896 m 2.318 m 2.529 m 2.950 m
N17/N19 Acero laminado Nmín -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252

Nmáx 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274
Vymín -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270 -0.270
Vymáx 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
Vzmín -0.673 -0.663 -0.654 -0.649 -0.640 -0.632 -0.626 -0.624 -0.618
Vzmáx 0.465 0.471 0.477 0.480 0.485 0.493 0.502 0.507 0.516
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.963 -0.681 -0.404 -0.268 -0.003 -0.198 -0.406 -0.511 -0.725
Mymáx 0.709 0.512 0.313 0.213 0.012 0.273 0.536 0.667 0.927
Mzmín -0.354 -0.241 -0.127 -0.070 -0.049 -0.137 -0.225 -0.269 -0.357
Mzmáx 0.265 0.177 0.089 0.045 0.050 0.163 0.277 0.334 0.447

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N15/N19 Acero laminado Nmín -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163

Nmáx 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
Vymín -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319 -0.319
Vymáx 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391 0.391
Vzmín -0.688 -0.684 -0.678 -0.674 -0.667 -0.661 -0.657 -0.650 -0.647
Vzmáx 0.631 0.636 0.648 0.654 0.665 0.677 0.682 0.694 0.700
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.249 -1.106 -0.822 -0.682 -0.402 -0.125 -0.001 -0.284 -0.429
Mymáx 1.233 1.101 0.834 0.698 0.424 0.144 0.015 0.284 0.419
Mzmín -0.440 -0.373 -0.240 -0.173 -0.040 -0.126 -0.206 -0.368 -0.450
Mzmáx 0.527 0.445 0.283 0.201 0.039 0.094 0.159 0.292 0.359
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N11/N15 Acero laminado Nmín -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160

Nmáx 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096
Vymín -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344
Vymáx 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294
Vzmín -1.100 -1.094 -1.083 -1.077 -1.066 -1.054 -1.048 -1.037 -1.031
Vzmáx 1.038 1.041 1.048 1.051 1.058 1.065 1.068 1.075 1.079
Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -1.424 -1.196 -0.742 -0.517 -0.071 -0.362 -0.585 -1.031 -1.256
Mymáx 1.390 1.173 0.738 0.520 0.080 0.371 0.590 1.024 1.240
Mzmín -0.333 -0.261 -0.118 -0.047 -0.074 -0.195 -0.256 -0.378 -0.439
Mzmáx 0.295 0.233 0.111 0.050 0.098 0.240 0.312 0.455 0.526

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N7/N11 Acero laminado Nmín -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160 -0.160

Nmáx 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096
Vymín -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292 -0.292
Vymáx 0.342 0.342 0.342 0.342 0.342 0.342 0.342 0.342 0.342
Vzmín -1.078 -1.075 -1.068 -1.065 -1.058 -1.051 -1.048 -1.041 -1.038
Vzmáx 1.032 1.037 1.049 1.055 1.066 1.078 1.083 1.095 1.101
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mymín -1.255 -1.031 -0.584 -0.362 -0.071 -0.518 -0.743 -1.196 -1.425
Mymáx 1.240 1.025 0.590 0.371 0.080 0.520 0.738 1.174 1.390
Mzmín -0.437 -0.376 -0.254 -0.194 -0.073 -0.047 -0.118 -0.260 -0.332
Mzmáx 0.523 0.452 0.310 0.238 0.097 0.050 0.111 0.232 0.293

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N3/N7 Acero laminado Nmín -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163 -0.163

Nmáx 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099
Vymín -0.389 -0.389 -0.389 -0.389 -0.389 -0.389 -0.389 -0.389 -0.389
Vymáx 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318 0.318
Vzmín -0.699 -0.693 -0.681 -0.676 -0.664 -0.653 -0.647 -0.635 -0.630
Vzmáx 0.646 0.649 0.656 0.660 0.666 0.673 0.677 0.684 0.687
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.428 -0.283 0.000 -0.125 -0.402 -0.681 -0.821 -1.105 -1.248
Mymáx 0.419 0.284 0.015 0.144 0.424 0.698 0.833 1.100 1.232
Mzmín -0.448 -0.367 -0.205 -0.126 -0.039 -0.172 -0.238 -0.371 -0.437
Mzmáx 0.358 0.292 0.159 0.095 0.038 0.200 0.281 0.443 0.524

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.421 m 0.843 m 1.054 m 1.475 m 1.896 m 2.318 m 2.529 m 2.950 m
N1/N3 Acero laminado Nmín -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253

Nmáx 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275
Vymín -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209
Vymáx 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269
Vzmín -0.673 -0.664 -0.654 -0.649 -0.640 -0.632 -0.627 -0.624 -0.618
Vzmáx 0.466 0.471 0.477 0.480 0.485 0.493 0.502 0.507 0.516
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.963 -0.681 -0.404 -0.268 -0.003 -0.198 -0.406 -0.511 -0.726
Mymáx 0.709 0.512 0.312 0.213 0.012 0.274 0.537 0.667 0.928
Mzmín -0.265 -0.177 -0.090 -0.046 -0.049 -0.162 -0.276 -0.332 -0.446
Mzmáx 0.353 0.240 0.127 0.070 0.048 0.136 0.224 0.268 0.356
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.531 m 1.062 m 1.594 m 2.125 m 2.656 m 3.187 m 3.719 m 4.250 m
N56/N1 Acero laminado Nmín -0.641 -0.627 -0.612 -0.598 -0.584 -0.570 -0.556 -0.541 -0.527

Nmáx -0.007 0.002 0.010 0.018 0.027 0.035 0.044 0.052 0.061
Vymín -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052
Vymáx 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030
Vzmín -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593 -0.593
Vzmáx 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.458 -1.143 -0.829 -0.514 -0.200 -0.091 -0.333 -0.574 -0.816
Mymáx 1.119 0.877 0.635 0.394 0.152 0.116 0.431 0.745 1.060
Mzmín -0.073 -0.045 -0.018 -0.006 -0.022 -0.038 -0.054 -0.070 -0.086
Mzmáx 0.042 0.026 0.010 0.010 0.038 0.066 0.094 0.122 0.149

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.531 m 1.062 m 1.594 m 2.125 m 2.656 m 3.187 m 3.719 m 4.250 m
N57/N17 Acero laminado Nmín -0.641 -0.627 -0.613 -0.599 -0.584 -0.570 -0.556 -0.542 -0.527

Nmáx -0.006 0.002 0.011 0.019 0.028 0.036 0.044 0.053 0.061
Vymín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029
Vymáx 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
Vzmín -0.592 -0.592 -0.592 -0.592 -0.592 -0.592 -0.592 -0.592 -0.592
Vzmáx 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.458 -1.143 -0.829 -0.514 -0.200 -0.091 -0.332 -0.574 -0.816
Mymáx 1.119 0.877 0.635 0.394 0.152 0.116 0.430 0.745 1.060
Mzmín -0.041 -0.025 -0.010 -0.010 -0.038 -0.066 -0.093 -0.121 -0.149
Mzmáx 0.072 0.045 0.017 0.006 0.022 0.037 0.053 0.068 0.084

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.531 m 1.062 m 1.594 m 2.125 m 2.656 m 3.187 m 3.719 m 4.250 m
N58/N19 Acero laminado Nmín -2.254 -2.240 -2.226 -2.212 -2.197 -2.183 -2.169 -2.155 -2.140

Nmáx 2.166 2.175 2.183 2.192 2.200 2.209 2.217 2.225 2.234
Vymín -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137
Vymáx 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141
Vzmín -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597
Vzmáx 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -1.464 -1.147 -0.830 -0.513 -0.197 -0.097 -0.341 -0.586 -0.830
Mymáx 1.126 0.881 0.637 0.393 0.149 0.122 0.439 0.756 1.073
Mzmín -0.192 -0.119 -0.046 -0.027 -0.102 -0.177 -0.252 -0.327 -0.401
Mzmáx 0.197 0.122 0.047 0.027 0.100 0.173 0.246 0.319 0.392

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.531 m 1.062 m 1.594 m 2.125 m 2.656 m 3.187 m 3.719 m 4.250 m
N59/N3 Acero laminado Nmín -2.253 -2.239 -2.225 -2.211 -2.196 -2.182 -2.168 -2.154 -2.139

Nmáx 2.166 2.174 2.183 2.191 2.200 2.208 2.217 2.225 2.233
Vymín -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140 -0.140
Vymáx 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137
Vzmín -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597
Vzmáx 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -1.464 -1.147 -0.830 -0.513 -0.197 -0.097 -0.341 -0.585 -0.830
Mymáx 1.125 0.881 0.637 0.393 0.149 0.121 0.438 0.755 1.072
Mzmín -0.196 -0.122 -0.047 -0.027 -0.100 -0.173 -0.245 -0.318 -0.391
Mzmáx 0.192 0.119 0.046 0.028 0.102 0.177 0.252 0.326 0.401
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.531 m 1.062 m 1.594 m 2.125 m 2.656 m 3.187 m 3.719 m 4.250 m
N60/N9 Acero laminado Nmín -1.128 -1.114 -1.100 -1.085 -1.071 -1.057 -1.043 -1.028 -1.014

Nmáx -0.322 -0.314 -0.305 -0.297 -0.289 -0.280 -0.272 -0.263 -0.255
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992 -0.992
Vzmáx 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.455 -1.928 -1.401 -0.875 -0.349 -0.144 -0.551 -0.958 -1.365
Mymáx 1.891 1.484 1.077 0.671 0.265 0.180 0.707 1.234 1.761
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.531 m 1.062 m 1.594 m 2.125 m 2.656 m 3.187 m 3.719 m 4.250 m
N61/N11 Acero laminado Nmín -4.962 -4.948 -4.933 -4.919 -4.905 -4.891 -4.876 -4.862 -4.848

Nmáx 4.994 5.002 5.011 5.019 5.028 5.036 5.045 5.053 5.062
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015
Vzmáx 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781 0.781
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.487 -1.948 -1.409 -0.870 -0.332 -0.162 -0.577 -0.992 -1.407
Mymáx 1.912 1.497 1.083 0.668 0.254 0.208 0.748 1.287 1.826
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.421 m 0.843 m 1.054 m 1.475 m 1.896 m 2.318 m 2.529 m 2.950 m
N9/N11 Acero laminado Nmín -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507 -0.507

Nmáx 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -1.129 -1.119 -1.110 -1.105 -1.096 -1.088 -1.082 -1.079 -1.074
Vzmáx 0.814 0.820 0.825 0.828 0.834 0.841 0.850 0.855 0.864
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.647 -1.173 -0.704 -0.472 -0.012 -0.339 -0.693 -0.871 -1.233
Mymáx 1.230 0.886 0.539 0.366 0.018 0.454 0.909 1.135 1.588
Mzmín -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
Mzmáx 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N46/N47 Acero conformado Nmín -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032

Nmáx 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Vymín -0.006 -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002
Vymáx 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007
Vzmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.006 -0.006 -0.006
Vzmáx 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.009 -0.008 -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 -0.002 -0.005 -0.007
Mymáx 0.015 0.013 0.009 0.007 0.004 0.000 0.000 0.003 0.004
Mzmín -0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.010 -0.012
Mzmáx 0.001 0.001 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N47/N48 Acero conformado Nmín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031

Nmáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Vymín -0.007 -0.007 -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003
Vymáx 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006
Vzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004
Vzmáx 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.007 -0.006 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Mymáx 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000
Mzmín -0.012 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Mzmáx 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N48/N49 Acero conformado Nmín -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034

Nmáx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039
Vymín -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002
Vymáx 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007
Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
Vzmáx 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.002
Mymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
Mzmín 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.010 -0.011
Mzmáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N49/N50 Acero conformado Nmín -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Nmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymín -0.007 -0.007 -0.006 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.004 -0.003
Vymáx 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006
Vzmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.006 -0.006 -0.006 -0.007 -0.007
Vzmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.014 -0.013 -0.011 -0.010 -0.008 -0.005 -0.004 -0.001 0.000
Mymáx 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000
Mzmín -0.012 -0.011 -0.008 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Mzmáx 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N43/N44 Acero conformado Nmín -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029 -0.029

Nmáx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Vymín -0.006 -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002
Vymáx 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007
Vzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003
Mymáx 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Mzmín 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.011 -0.012
Mzmáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 0.008 0.008 0.009 0.010
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N44/N45 Acero conformado Nmín -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Nmáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vymín -0.007 -0.007 -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003
Vymáx 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006
Vzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000
Mymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Mzmín -0.012 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Mzmáx 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N41/N42 Acero conformado Nmín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020

Nmáx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Vymín -0.006 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.002
Vymáx 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007
Vzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003
Mymáx 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Mzmín 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008 -0.011 -0.012
Mzmáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N42/N43 Acero conformado Nmín -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025

Nmáx 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018
Vymín -0.007 -0.007 -0.006 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.004 -0.003
Vymáx 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006
Vzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000
Mymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Mzmín -0.012 -0.011 -0.008 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Mzmáx 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N31/N32 Acero conformado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Nmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vymín -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002
Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007
Vzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003
Mymáx 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Mzmín 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.013
Mzmáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N32/N33 Acero conformado Nmín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Nmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vymín -0.007 -0.007 -0.006 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006
Vzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000
Mymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Mzmín -0.013 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Mzmáx 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N33/N34 Acero conformado Nmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006

Nmáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vymín -0.006 -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002
Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007
Vzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003
Mymáx 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Mzmín 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.013
Mzmáx 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N34/N35 Acero conformado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Nmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vymín -0.007 -0.007 -0.006 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006
Vzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000
Mymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Mzmín -0.013 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Mzmáx 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N38/N39 Acero conformado Nmín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043

Nmáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
Vymín -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004
Vzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003
Mymáx 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Mzmín 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
Mzmáx 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N39/N40 Acero conformado Nmín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058

Nmáx 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
Vymín -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003
Vzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000
Mymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Mzmín -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N36/N37 Acero conformado Nmín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059

Nmáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Vymín -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004
Vzmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmáx 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003
Mymáx 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Mzmín 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
Mzmáx 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m
N37/N38 Acero conformado Nmín -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043

Nmáx 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
Vymín -0.004 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003
Vzmín 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000
Mymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Mzmín -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
N63/N1 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Vzmáx 0.000 0.010 0.021 0.031 0.041 0.051 0.062
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.001 -0.005 -0.010 -0.018 -0.029 -0.042
Mymáx 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
N64/N5 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Vzmáx 0.000 0.019 0.037 0.056 0.075 0.093 0.112
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.002 -0.008 -0.019 -0.034 -0.053 -0.076
Mymáx 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
N65/N9 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Vzmáx 0.000 0.019 0.037 0.056 0.075 0.093 0.112
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.002 -0.008 -0.019 -0.034 -0.053 -0.076
Mymáx 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
N66/N13 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Vzmáx 0.000 0.019 0.037 0.056 0.075 0.093 0.112
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.002 -0.008 -0.019 -0.034 -0.053 -0.076
Mymáx 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
N67/N17 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Vzmáx 0.000 0.010 0.021 0.031 0.041 0.051 0.062
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.001 -0.005 -0.010 -0.018 -0.029 -0.042
Mymáx 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
N68/N69 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Vzmáx 0.000 0.019 0.037 0.056 0.075 0.093 0.112
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.002 -0.008 -0.019 -0.034 -0.053 -0.076
Mymáx 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
N70/N71 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Vzmáx 0.000 0.019 0.037 0.056 0.075 0.093 0.112
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.002 -0.008 -0.019 -0.034 -0.053 -0.076
Mymáx 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
N72/N73 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Listados
Estructura Metálica Acero Galvanizado Caliente Fecha: 30/11/21

Página 48



Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Vzmáx 0.000 0.019 0.037 0.056 0.075 0.093 0.112
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.002 -0.008 -0.019 -0.034 -0.053 -0.076
Mymáx 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.225 m 0.450 m 0.675 m 0.900 m 1.125 m 1.350 m
N74/N75 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
Vzmáx 0.000 0.019 0.037 0.056 0.075 0.093 0.112
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.002 -0.008 -0.019 -0.034 -0.053 -0.076
Mymáx 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.3.1.2.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz

N1/N2 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.5 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 2.1

x: 0.5 m
η = 40.3

x: 0 m
η = 33.6

x: 0 m
η = 56.6 η = 2.5 η = 3.7 x: 0 m

η = 42.2
x: 0 m

η = 77.2 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 77.2

N3/N55 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.1 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 7.3

x: 0.1 m
η = 47.1

x: 0 m
η = 31.5

x: 0.1 m
η = 76.5 η = 0.7 η = 12.5 x: 0.1 m

η = 69.1
x: 0.1 m
η = 59.4 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 65.3
CUMPLE
η = 76.5

N55/N4 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.75 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 9.3

x: 0 m
η = 40.0

x: 0 m
η = 28.8

x: 0 m
η = 68.2 η = 0.6 η = 3.7 x: 0 m

η = 64.7
x: 0 m

η = 91.0 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 91.0

N5/N6 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.5 m
η = 3.6

x: 0 m
η = 5.0

x: 0.5 m
η = 54.4

x: 0 m
η = 8.7

x: 0 m
η = 44.7 η = 0.7 η = 9.8 x: 0.5 m

η = 57.1
x: 0 m

η = 60.6 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 60.6

N7/N54 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.1 m
η = 13.7

x: 0 m
η = 13.1

x: 0.1 m
η = 29.0

x: 0 m
η = 7.4

x: 0.1 m
η = 35.5 η = 0.2 η = 19.8 x: 0.1 m

η = 49.2
x: 0.1 m
η = 44.5 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 47.4
CUMPLE
η = 49.2

N54/N8 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.75 m
η = 8.3

x: 0 m
η = 21.2

x: 0 m
η = 23.4

x: 0 m
η = 7.2

x: 0 m
η = 30.3 η = 0.2 η = 2.3 x: 0 m

η = 38.5
x: 0 m

η = 67.2 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 67.2

N9/N10 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.5 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 4.3

x: 0.5 m
η = 68.7

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 28.0 η < 0.1 η = 9.2 x: 0.5 m

η = 70.7
x: 0.5 m
η = 60.2 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 70.7

N11/N53 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.1 m
η = 14.8

x: 0 m
η = 14.1

x: 0.1 m
η = 79.4

x: 0 m
η = 0.5

x: 0.1 m
η = 79.7 η < 0.1 η = 22.6 x: 0.1 m

η = 94.5
x: 0.1 m
η = 77.1 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 94.5

N53/N12 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.75 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 17.2

x: 0 m
η = 67.3

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 67.6 η < 0.1 η = 6.4 x: 0 m

η = 74.2
x: 0 m

η = 86.1 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 86.1

N13/N14 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.5 m
η = 3.6

x: 0 m
η = 5.0

x: 0.5 m
η = 54.7

x: 0 m
η = 9.4

x: 0 m
η = 44.8 η = 0.7 η = 9.9 x: 0.5 m

η = 57.4
x: 0 m

η = 60.9 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 60.9

N15/N52 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.1 m
η = 13.7

x: 0 m
η = 13.1

x: 0.1 m
η = 29.1

x: 0 m
η = 6.2

x: 0.1 m
η = 34.9 η = 0.1 η = 19.9 x: 0.1 m

η = 45.7
x: 0.1 m
η = 40.7 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 44.5
CUMPLE
η = 45.7

N52/N16 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.75 m
η = 8.3

x: 0 m
η = 21.4

x: 0 m
η = 24.7

x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 30.8 η = 0.1 η = 2.3 x: 0 m

η = 36.0
x: 0 m

η = 68.0 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 68.0

N17/N18 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.5 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 2.1

x: 0.5 m
η = 40.2

x: 0 m
η = 33.5

x: 0 m
η = 56.4 η = 2.5 η = 3.7 x: 0 m

η = 45.0
x: 0 m

η = 76.9 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 76.9

N19/N51 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.1 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 7.3

x: 0.1 m
η = 47.4

x: 0 m
η = 32.0

x: 0.1 m
η = 76.9 η = 0.7 η = 12.4 x: 0.1 m

η = 84.4
x: 0.1 m
η = 74.5 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 79.5
CUMPLE
η = 84.4

N51/N20 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.75 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 9.3

x: 0 m
η = 39.8

x: 0 m
η = 29.3

x: 0 m
η = 68.1 η = 0.6 η = 3.7 x: 0 m

η = 71.6
x: 0 m

η = 91.3 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 91.3

N22/N40 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0.1 m
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.2 m
η < 0.1 N.P.(2) x: 0.2 m

η = 0.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0.2 m
η = 1.3

x: 0.2 m
η = 1.0 N.P.(6) x: 0.1 m

η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 1.3

N40/N18 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.16 m
η = 0.1 N.P.(2) x: 0.16 m

η = 3.1
x: 0.16 m

η = 5.4
x: 0.16 m

η = 8.4 η = 1.7 x: 0.16 m
η = 2.3

x: 0.16 m
η = 8.5 N.P.(6) η < 0.1 x: 0.16 m

η = 16.3
CUMPLE
η = 16.3

N18/N50 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple N.P.(7) x: 0 m

η = 1.2
x: 1.76 m
η = 27.3

x: 0 m
η = 5.6

x: 1.76 m
η = 29.4 η = 0.2 x: 1.76 m

η = 9.2 N.P.(8) x: 1.76 m
η = 40.5 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 40.5

N50/N45 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.224 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 27.9

x: 0 m
η = 3.2

x: 0 m
η = 30.0 η = 0.2 x: 0 m

η = 6.9
x: 0 m

η = 25.4
x: 0 m

η = 31.5 η < 0.1 x: 0 m
η = 30.5

CUMPLE
η = 31.5
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N45/N20 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.26 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 45.9

x: 1.26 m
η = 3.2

x: 0 m
η = 59.1 η = 0.2 x: 0 m

η = 5.4
x: 0 m

η = 33.7
x: 0 m

η = 70.9 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 70.9

N20/N35 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple N.P.(7) x: 0 m

η = 0.2
x: 0 m

η = 17.9
x: 0 m
η = 3.2

x: 0 m
η = 21.1 η = 0.2 x: 0 m

η = 5.5 N.P.(8) x: 0 m
η = 31.9 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.3
CUMPLE
η = 31.9

N35/N21 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0 m
λ < 2.0
Cumple

N.P.(7) x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 0.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0 m

η = 1.3 N.P.(8) x: 0 m
η = 2.5

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 2.5

N27/N39 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0.1 m
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.2 m
η = 0.1 N.P.(2) x: 0.2 m

η = 1.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0.2 m
η = 2.5

x: 0.2 m
η = 1.9 N.P.(6) x: 0.1 m

η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 2.5

N39/N14 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.16 m
η = 0.1 N.P.(2) x: 0.16 m

η = 6.0
x: 0.16 m

η = 1.4
x: 0.16 m

η = 7.2 η = 0.4 x: 0.16 m
η = 4.4

x: 0.16 m
η = 7.2 N.P.(6) η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 7.2

N14/N49 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.76 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 2.1

x: 0.66 m
η = 46.3

x: 1.76 m
η = 2.8

x: 0.66 m
η = 46.9 η = 0.1 x: 1.76 m

η = 14.1
x: 0.88 m
η = 39.9

x: 0.66 m
η = 58.8 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 58.8

N49/N44 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.224 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 16.5

x: 0 m
η = 6.4

x: 0 m
η = 22.9 η = 1.2 x: 0 m

η = 8.1
x: 0 m

η = 11.3
x: 0 m

η = 24.1 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 24.1

N44/N16 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.26 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 11.2

x: 1.26 m
η = 63.8

x: 1.26 m
η = 1.2

x: 1.26 m
η = 72.7 η < 0.1 x: 1.26 m

η = 10.9
x: 1.26 m
η = 49.3

x: 1.26 m
η = 90.3 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 90.3

N16/N34 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple N.P.(7) x: 0 m

η = 0.4
x: 0 m

η = 33.9
x: 0 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 35.1 η = 0.1 x: 0 m

η = 10.6 N.P.(8) x: 0 m
η = 45.3 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 45.3

N34/N23 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0 m
λ < 2.0
Cumple

N.P.(7) x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 1.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0 m

η = 2.5 N.P.(8) x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 4.3

N28/N38 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0.1 m
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.2 m
η = 0.1 N.P.(2) x: 0.2 m

η = 1.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0.2 m
η = 2.5

x: 0.2 m
η = 1.9 N.P.(6) x: 0.1 m

η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 2.5

N38/N10 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.16 m
η = 0.1 N.P.(2) x: 0.16 m

η = 6.2 N.P.(3) N.P.(4) η < 0.1 x: 0.16 m
η = 4.6

x: 0.16 m
η = 6.2 N.P.(6) η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 6.2

N10/N48 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.76 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 2.6

x: 0.44 m
η = 44.8 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 1.76 m

η = 16.8
x: 0.66 m
η = 33.1

x: 0.44 m
η = 57.3 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 57.3

N48/N62 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.118 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.8

x: 0.118 m
η = 54.6

x: 0.118 m
η = 0.2

x: 0.118 m
η = 54.7 η = 0.1 x: 0.118 m

η = 18.4
x: 0.118 m

η = 42.9
x: 0.118 m

η = 55.1 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 55.1

N62/N43 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.106 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 4.1

x: 0 m
η = 54.4

x: 0.106 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 54.6 η = 0.1 x: 0 m

η = 13.1
x: 0 m

η = 46.5
x: 0 m

η = 58.8 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 58.8

N43/N12 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.26 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 5.3

x: 0 m
η = 44.5

x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 44.9 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.6
x: 0 m

η = 38.1
x: 0 m

η = 63.9 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 63.9

N12/N33 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple N.P.(7) x: 0 m

η = 0.4
x: 0 m

η = 36.1 N.P.(3) N.P.(4) η < 0.1 x: 0 m
η = 11.1 N.P.(8) x: 0 m

η = 44.7 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 44.7

N33/N24 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0 m
λ < 2.0
Cumple

N.P.(7) x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 1.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0 m

η = 2.5 N.P.(8) x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 4.3

N29/N37 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0.1 m
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.2 m
η = 0.1 N.P.(2) x: 0.2 m

η = 1.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0.2 m
η = 2.5

x: 0.2 m
η = 1.9 N.P.(6) x: 0.1 m

η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 2.5

N37/N6 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.16 m
η = 0.1 N.P.(2) x: 0.16 m

η = 6.0
x: 0.16 m

η = 1.5
x: 0.16 m

η = 7.3 η = 0.4 x: 0.16 m
η = 4.4

x: 0.16 m
η = 7.4 N.P.(6) η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 7.4

N6/N47 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.76 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 2.1

x: 0.66 m
η = 46.4

x: 0 m
η = 1.5

x: 0.66 m
η = 46.8 η = 0.1 x: 1.76 m

η = 14.0
x: 0.88 m
η = 39.9

x: 0.66 m
η = 58.0 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 58.0

N47/N42 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.224 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 3.6

x: 0 m
η = 17.3

x: 0.224 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 17.6 η = 0.1 x: 0 m

η = 8.2
x: 0 m

η = 10.7
x: 0 m

η = 21.3 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 21.3

N42/N8 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.26 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 11.1

x: 1.26 m
η = 64.0

x: 0 m
η = 0.8

x: 1.26 m
η = 71.9 η = 0.1 x: 1.26 m

η = 10.7
x: 1.26 m
η = 48.7

x: 1.26 m
η = 88.7 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 88.7

N8/N32 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple N.P.(7) x: 0 m

η = 0.4
x: 0 m

η = 33.9
x: 0 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 34.6 η = 0.1 x: 0 m

η = 10.6 N.P.(8) x: 0 m
η = 44.4 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 44.4

N32/N25 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0 m
λ < 2.0
Cumple

N.P.(7) x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 1.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0 m

η = 2.5 N.P.(8) x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 4.3

N30/N36 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0.1 m
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.2 m
η < 0.1 N.P.(2) x: 0.2 m

η = 0.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0.2 m
η = 1.3

x: 0.2 m
η = 1.0 N.P.(6) x: 0.1 m

η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 1.3

N36/N2 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.16 m
η = 0.1 N.P.(2) x: 0.16 m

η = 3.1
x: 0.16 m

η = 5.4
x: 0.16 m

η = 8.4 η = 1.7 x: 0.16 m
η = 2.3

x: 0.16 m
η = 8.4 N.P.(6) η < 0.1 x: 0.16 m

η = 16.5
CUMPLE
η = 16.5

N2/N46 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple N.P.(7) x: 0 m

η = 1.2
x: 1.76 m
η = 27.6

x: 0 m
η = 5.6

x: 1.76 m
η = 28.3 η = 0.2 x: 1.76 m

η = 9.2 N.P.(8) x: 1.76 m
η = 39.5 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 39.5

N46/N41 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 0.224 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 27.6

x: 0 m
η = 8.0

x: 0 m
η = 35.6 η = 0.8 x: 0 m

η = 6.8
x: 0 m

η = 30.5
x: 0 m

η = 37.8 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 37.8

N41/N4 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.26 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 45.1

x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η = 60.8 η = 0.3 x: 0 m

η = 5.4
x: 0 m

η = 34.8
x: 0 m

η = 72.3 η < 0.1 x: 0 m
η = 22.8

CUMPLE
η = 72.3

N4/N31 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple N.P.(7) x: 0 m

η = 0.2
x: 0 m

η = 17.9
x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 20.6 η = 0.2 x: 0 m

η = 5.5 N.P.(8) x: 0 m
η = 31.1 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 31.1

N31/N26 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple

x: 0 m
λ < 2.0
Cumple

N.P.(7) x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 0.9 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 0 m

η = 1.3 N.P.(8) x: 0 m
η = 2.5

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 2.5

N51/N50 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.762 m
η = 9.5

x: 0 m
η = 20.4

x: 0 m
η = 18.6

x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 20.9 η < 0.1 x: 1.762 m

η = 1.2
x: 0 m

η = 30.3
x: 0 m

η = 53.7 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 53.7

N52/N49 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.762 m
η = 13.0

x: 0 m
η = 26.5

x: 0 m
η = 10.8

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 11.4 η < 0.1 x: 1.762 m

η = 0.7
x: 0 m

η = 24.4
x: 0 m

η = 51.9
x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 51.9

N53/N62 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.714 m
η = 18.1

x: 0 m
η = 37.1

x: 0 m
η = 29.4 N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 1.714 m

η = 1.7
x: 0 m

η = 47.5
x: 0 m

η = 76.4 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 76.4

N54/N47 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.762 m
η = 13.0

x: 0 m
η = 26.5

x: 0 m
η = 13.8

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 14.3 η < 0.1 x: 0 m

η = 1.3
x: 0 m

η = 27.0
x: 0 m

η = 56.5 η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE
η = 56.5

N55/N46 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple

x: 1.762 m
η = 9.5

x: 0 m
η = 20.4

x: 0 m
η = 17.6

x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 19.8 η < 0.1 x: 1.762 m

η = 1.0
x: 0 m

η = 28.6
x: 0 m

η = 53.0
x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 53.0

N46/N47 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.6 η = 2.8 x: 0 m

η = 37.6
x: 2.5 m
η = 26.5

x: 0 m
η = 39.6

x: 2.5 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 39.0

x: 2.5 m
η = 55.3 η < 0.1 x: 0 m

η = 37.8
CUMPLE
η = 55.3

N47/N48 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.7 η = 2.7 x: 0 m

η = 16.3
x: 0 m

η = 26.6
x: 0 m

η = 38.9
x: 0 m
η = 0.4

x: 2.5 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 35.1

x: 0 m
η = 55.3

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 55.3

N48/N49 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.7 η = 3.0 x: 2.5 m

η = 4.1
x: 2.5 m
η = 25.5

x: 2.5 m
η = 29.3

x: 2.5 m
η = 0.4

x: 2.5 m
η = 0.2

x: 2.5 m
η = 25.9

x: 2.5 m
η = 47.3

x: 0.208 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 47.3

N49/N50 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η < 0.1 η = 1.1 x: 0 m

η = 34.5
x: 0 m

η = 27.1
x: 0 m

η = 57.6
x: 0 m
η = 0.4

x: 2.5 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 51.0

x: 0 m
η = 74.1

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 74.1

N43/N44 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.4 η = 2.5 x: 2.5 m

η = 6.7
x: 2.5 m
η = 27.8

x: 2.5 m
η = 34.1

x: 2.5 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.3

x: 2.5 m
η = 33.7

x: 2.5 m
η = 49.4

x: 0.208 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 49.4

N44/N45 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.3 η = 0.8 x: 0 m

η = 6.7
x: 0 m

η = 26.3
x: 0 m

η = 32.6
x: 0 m
η = 0.4

x: 2.5 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 28.2

x: 0 m
η = 47.5

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 47.5

N41/N42 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.3 η = 1.7 x: 2.5 m

η = 6.7
x: 2.5 m
η = 26.8

x: 2.5 m
η = 33.1

x: 2.5 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.3

x: 2.5 m
η = 32.8

x: 2.5 m
η = 47.0

x: 0.208 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 47.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
b / t λ Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz

N42/N43 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.3 η = 2.2 x: 0 m

η = 6.7
x: 0 m

η = 27.0
x: 0 m

η = 33.2
x: 0 m
η = 0.4

x: 2.5 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 32.9

x: 0 m
η = 48.0

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 48.0

N31/N32 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.1 η = 0.7 x: 2.5 m

η = 6.7
x: 2.5 m
η = 26.3

x: 2.5 m
η = 32.2

x: 2.5 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.3

x: 2.5 m
η = 30.1

x: 2.5 m
η = 46.9

x: 0.208 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 46.9

N32/N33 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.1 η = 0.5 x: 0 m

η = 6.7
x: 0 m

η = 26.4
x: 0 m

η = 32.3
x: 0 m
η = 0.4

x: 2.5 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 30.1

x: 0 m
η = 46.6

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 46.6

N33/N34 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.1 η = 0.5 x: 2.5 m

η = 6.7
x: 2.5 m
η = 26.3

x: 2.5 m
η = 32.1

x: 2.5 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.3

x: 2.5 m
η = 30.1

x: 2.5 m
η = 46.5

x: 0.208 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 46.5

N34/N35 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.2 η = 0.7 x: 0 m

η = 6.7
x: 0 m

η = 26.2
x: 0 m

η = 32.0
x: 0 m
η = 0.4

x: 2.5 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 30.1

x: 0 m
η = 46.9

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 46.9

N38/N39 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.5 η = 3.8 x: 2.5 m

η = 6.7
x: 2.5 m
η = 9.8

x: 2.5 m
η = 16.5

x: 2.5 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.3

x: 2.5 m
η = 15.0

x: 2.083 m
η = 34.1

x: 0.208 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 34.1

N39/N40 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.6 η = 5.1 x: 0 m

η = 6.7
x: 0 m
η = 9.6

x: 0 m
η = 16.3

x: 0 m
η = 0.2

x: 2.5 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 14.9

x: 0.417 m
η = 35.6

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 35.6

N36/N37 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.7 η = 5.2 x: 2.5 m

η = 6.7
x: 2.5 m
η = 9.6

x: 2.5 m
η = 16.4

x: 2.5 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.3

x: 2.5 m
η = 14.9

x: 2.083 m
η = 35.8

x: 0.208 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 35.8

N37/N38 b / t ≤ (b / t)Máx.

Cumple
λ < 2.0
Cumple η = 0.5 η = 3.8 x: 0 m

η = 6.7
x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 16.6

x: 0 m
η = 0.2

x: 2.5 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 15.0

x: 0.417 m
η = 34.2

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(1) CUMPLE

η = 34.2
Notación:

b / t: Relación anchura / espesor
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
My: Resistencia a flexión. Eje Y
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z
MyMz: Resistencia a flexión biaxial
Vy: Resistencia a corte Y
Vz: Resistencia a corte Z
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(8) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N69 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.4 x: 0 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 25.7

x: 0 m
η = 2.1 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 29.4 η < 0.1 η = 28.0 x: 0 m
η = 2.0 η = 0.1 CUMPLE

η = 29.4

N69/N5 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.4 x: 1.25 m
η = 16.4

x: 1.25 m
η = 18.9

x: 0 m
η = 1.8 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.25 m

η = 28.9 η < 0.1 η = 25.1 x: 0 m
η = 0.8 η = 0.1 CUMPLE

η = 28.9

N5/N71 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.4 x: 0 m
η = 16.8

x: 0 m
η = 18.9

x: 1.25 m
η = 2.9 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 29.1 η < 0.1 η = 25.2 x: 1.25 m
η = 1.7 η = 0.1 CUMPLE

η = 29.1

N71/N9 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.4 x: 1.25 m
η = 20.1

x: 0 m
η = 8.3

x: 1.25 m
η = 3.2 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.25 m

η = 21.9 η < 0.1 η = 27.9 x: 1.25 m
η = 3.0 η = 0.1 CUMPLE

η = 27.9

N9/N73 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.4 x: 0 m
η = 20.1

x: 1.25 m
η = 8.3

x: 0 m
η = 3.2 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.9 η < 0.1 η = 27.9 x: 0 m
η = 3.0 η = 0.1 CUMPLE

η = 27.9

N73/N13 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.4 x: 1.25 m
η = 16.8

x: 1.25 m
η = 19.0

x: 0 m
η = 2.9 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.25 m

η = 29.1 η < 0.1 η = 25.2 x: 0 m
η = 1.8 η = 0.1 CUMPLE

η = 29.1

N13/N75 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.4 x: 0 m
η = 16.4

x: 0 m
η = 19.0

x: 1.25 m
η = 1.8 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 28.9 η < 0.1 η = 25.1 x: 1.25 m
η = 0.8 η = 0.1 CUMPLE

η = 28.9

N75/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 η = 0.4 x: 1.25 m
η = 6.6

x: 1.25 m
η = 25.8

x: 1.25 m
η = 2.1 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.25 m

η = 29.5 η < 0.1 η = 28.0 x: 1.25 m
η = 2.0 η = 0.1 CUMPLE

η = 29.5

N17/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.5 η = 1.2 x: 0 m
η = 43.4

x: 2.95 m
η = 40.7

x: 0 m
η = 5.8 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.95 m

η = 83.0 η < 0.1 η = 1.0 x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 83.0

N15/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 44.9

x: 0 m
η = 38.4

x: 2.5 m
η = 5.0 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 83.5 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.5 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 83.5

N11/N15 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 51.2

x: 2.5 m
η = 38.3

x: 0 m
η = 7.9 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.5 m

η = 83.7 η < 0.1 η = 1.2 x: 0 m
η = 1.0 η = 0.1 CUMPLE

η = 83.7

N7/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.5 x: 2.5 m
η = 51.2

x: 0 m
η = 38.1

x: 2.5 m
η = 7.9 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 83.4 η < 0.1 η = 1.2 x: 2.5 m
η = 1.0 η = 0.1 CUMPLE

η = 83.4

N3/N7 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.5 x: 2.5 m
η = 44.8

x: 2.5 m
η = 38.2

x: 0 m
η = 5.0 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.5 m

η = 83.2 η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 83.2

N1/N3 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.5 η = 1.2 x: 0 m
η = 43.4

x: 2.95 m
η = 40.6

x: 0 m
η = 5.8 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.95 m

η = 82.9 η < 0.1 η = 1.0 x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 82.9

N56/N1 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 4.25 m

η = 0.1
x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 45.7

x: 4.25 m
η = 9.5 η = 4.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 49.0 η < 0.1 η = 0.4 η = 4.6 η = 0.1 CUMPLE
η = 49.0

N57/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 4.25 m

η = 0.1
x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 45.7

x: 4.25 m
η = 9.5 η = 4.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 48.9 η < 0.1 η = 0.4 η = 4.6 η = 0.1 CUMPLE
η = 48.9

N58/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 4.25 m

η = 3.3
x: 0 m
η = 7.2

x: 0 m
η = 45.9

x: 4.25 m
η = 25.5 η = 4.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.25 m

η = 61.8 η < 0.1 η = 1.0 η = 4.6 η = 0.4 CUMPLE
η = 61.8

N59/N3 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 4.25 m

η = 3.3
x: 0 m
η = 7.2

x: 0 m
η = 45.9

x: 4.25 m
η = 25.5 η = 4.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.25 m

η = 61.7 η < 0.1 η = 1.0 η = 4.6 η = 0.4 CUMPLE
η = 61.7

N60/N9 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.6

x: 0 m
η = 76.9

x: 4.25 m
η < 0.1 η = 7.6 VEd = 0.00

N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 0 m
η = 78.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 78.9

N61/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 4.25 m

η = 7.5
x: 0 m

η = 15.8
x: 0 m

η = 78.0
x: 4.25 m

η < 0.1 η = 7.8 VEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 N.P.(3) x: 0 m

η = 85.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 85.3

N9/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.0 η = 2.4 x: 0 m
η = 74.3

x: 2.95 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 9.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m

η = 76.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 76.0

N63/N1 N.P.(6)
x: 0.225 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.35 m
η = 6.7

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.35 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.225 m
η < 0.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 6.7

N64/N5 N.P.(6)
x: 0.225 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.35 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.35 m
η = 2.0

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.225 m
η < 0.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 12.2

N65/N9 N.P.(6)
x: 0.225 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.35 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.35 m
η = 2.0

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.225 m
η < 0.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 12.2

N66/N13 N.P.(6)
x: 0.225 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.35 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.35 m
η = 2.0

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.225 m
η < 0.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 12.2

N67/N17 N.P.(6)
x: 0.225 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.35 m
η = 6.7

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.35 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.225 m
η < 0.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 6.7

N68/N69 N.P.(6)
x: 0.225 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.35 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.35 m
η = 2.0

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.225 m
η < 0.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 12.2
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N70/N71 N.P.(6)
x: 0.225 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.35 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.35 m
η = 2.0

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.225 m
η < 0.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 12.2

N72/N73 N.P.(6)
x: 0.225 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.35 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.35 m
η = 2.0

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.225 m
η < 0.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 12.2

N74/N75 N.P.(6)
x: 0.225 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.35 m
η = 12.2

MEd = 0.00
N.P.(8)

x: 1.35 m
η = 2.0

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.225 m
η < 0.1 N.P.(3) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 12.2

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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a) Detalle

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

93 114 93

300

10
0

Placa base
300x300x15

Pilar
HE 120 A

A A

Alzado

Placa base
300x300x15

Pilar
HE 120 A

4

A A

Vista lateral

4

30 120 120 30

300

30
24

0
30

30
0

Placa base
300x300x15

Pernos de anclaje
6 Ø 16

Sección A - A

35
0

9 50

Placa base: 15 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 16,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Cantidad

Diámetro
exterior
(mm)

Diámetro
interior
(mm)

Bisel
(mm) Tipo fy

(kp/cm²)
fu

(kp/cm²)

Placa base 30
0

300

300 300 15 6 34 18 9 S275 2803.3 4179.4

Rigidizador 10
0

300

300 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4

N61
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c) Comprobación

1) Pilar HE 120 A

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 4 570 5.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Soldadura perimetral a la
placa La comprobación no procede. 410.0 0.85

N61
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2) Placa de anclaje

Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 48 mm
Calculado: 121 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:

Máximo: 50 
Calculado: 47.3 Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 23 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 4.879 t

Calculado: 4.523 t Cumple
    - Cortante: Máximo: 3.416 t

Calculado: 0.18 t Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 4.879 t

Calculado: 4.781 t Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 8.196 t

Calculado: 4.249 t Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 4854.13 kp/cm²

Calculado: 2119.99 kp/cm² Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 12.815 t
Calculado: 0.169 t Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm²
    - Derecha: Calculado: 1463.05 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 1463.41 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 1399.49 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 2199.85 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 2038.7 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 2037.63 Cumple
    - Arriba: Calculado: 6021.28 Cumple
    - Abajo: Calculado: 3916.07 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 2669.77 kp/cm²
Calculado: 1603.95 kp/cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Rigidizador y-y (x = -63):
Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00

Rigidizador y-y (x = 63):
Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00

Soldadura de los pernos a
la placa base De penetración parcial -- 9 50 15.0 90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

N61
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Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Rigidizador y-y (x = -63):
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85

Rigidizador y-y (x = 63):
Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85

Soldadura de los pernos a la
placa base 0.0 0.0 118.5 205.2 53.17 0.0 0.00 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras
fu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

4179.4

En taller En ángulo 4 1168

En el lugar de montaje

En ángulo 4 570
A tope en bisel simple
con talón de raíz
amplio

9 302

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Placa base 1 300x300x15 10.60

Rigidizadores pasantes 2 300/114x100/0x5 1.62
Total 12.22

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 6 Ø 16 - L = 401 3.80

Total 3.80

N61
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C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    Anejo nº 4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

Y OBRA CIVIL 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia) 
13 

5 COMPROBACIÓN A PUNZONAMIENTO. 

Puesto que la nueva estructura soporte apoya sobre la solera de hormigón armado del depósito 

existente, es preceptivo llevar a cabo una serie de comprobaciones de la resistencia de la misma a los 

nuevos esfuerzos que debe soportar. 

 

Al aplicar una fuerza o reacción concentrada en una losa, se produce, alrededor de esta una 

concentración tangencial de presiones. El fallo se produce cuando esta tensión, medida en un perímetro 

concéntrico al del área cargada a una cierta distancia de esta, supera un valor de tensión resistente.  

 

A continuación se adjuntan las comprobaciones realizadas. 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Norma de hormigón
Hormigón: EHE-08
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento

1.2.- Materiales
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 400 S, Ys=1.15
Recubrimiento: 5.00 cm
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm

1.3.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.3.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

2.- ESFUERZOS TRANSMITIDOS POR LA PLACA AL SOPORTE, POR
HIPÓTESIS

Esfuerzos transmitidos por la placa al soporte, por hipótesis

Referencia Hipótesis Axil
(t)

Momento X
(t·m)

Momento Y
(t·m)

P1 Peso propio 0.00 0.00 0.00
CM 1 3.18 1.68 2.00

3.- LISTA DE SOPORTES

3.1.- P1

Cálculo de los perímetros de punzonamiento

Perímetro del soporte (P1)

u0: 1056 mm

Perímetro crítico

u1: 2161 mm

xG: 0 mm

yG: 0 mm

W1x: 8298.1 cm²

W1y: 8298.1 cm²

3.1.1.- Zona adyacente al soporte o carga (Situaciones persistentes)

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones PP+1.35·CM1.
Se debe satisfacer:

1.27 N/mm² ≤ 5.00 N/mm²

Donde:
τsd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico.  τsd : 1.27 N/mm²
τrd,max: Tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro
crítico.  τrd,max : 5.00 N/mm²
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La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se obtiene
mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3):

 τsd : 1.27 N/mm²

Donde:
Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.  Fsd : 42.11 kN
β: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la
excentricidad de la carga. Según EHE-08, comentarios al
artículo 46.3, alternativamente puede utilizarse cualquier
procedimiento que permita una evaluación más precisa de τsd,
como el indicado en UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.  β : 2.81

kx: Coeficiente que depende de la relación entre las
dimensiones cy (dimensión en la dirección del eje y) y cx

(dimensión en la dirección del eje x) del pilar (UNE-EN
1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  kx : 0.60
ky: Coeficiente que depende de la relación entre las
dimensiones cx (dimensión en la dirección del eje x) y cy

(dimensión en la dirección del eje y) del pilar (UNE-EN
1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  ky : 0.60
Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro
de gravedad del perímetro crítico u1.  Mxd : 22.25 kN·m
Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro
de gravedad del perímetro crítico u1.  Myd : 26.49 kN·m
Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al centro
de gravedad del pilar.  Mxdp : 22.25 kN·m
Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al centro
de gravedad del pilar.  Mydp : 26.49 kN·m
u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).  u1 : 2161 mm

 W1x : 8298.1 cm²

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.
ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el
momento Mxd.

 W1y : 8298.1 cm²

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el
momento Myd.
u0: Perímetro crítico de comprobación de la zona adyacente al
soporte o carga (EHE-08, 46.4.3).  u0 : 1056 mm
d: Canto útil de la losa.  d : 88 mm

 
La tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro crítico se
obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.4.3):

 τrd,max : 5.00 N/mm²

f1cd: Resistencia a compresión del hormigón  f1cd : 10.00 N/mm²

Donde:
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fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.  fck : 25.00 N/mm²
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 16.67 N/mm²

3.1.2.- Zona sin armadura de punzonamiento (Situaciones persistentes)

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones PP+1.35·CM1.
Se debe satisfacer:

0.62 N/mm² ≤ 0.71 N/mm²

Donde:
τsd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico.  τsd : 0.62 N/mm²
τrd,c: Tensión máxima resistente de una losa sin armadura de
punzonamiento en el perímetro crítico.  τrd,c : 0.71 N/mm²
 

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico se
obtiene mediante la siguiente expresión (EHE-08, 46.3):

 τsd : 0.62 N/mm²

Donde:
Fsd: Esfuerzo de punzonamiento de cálculo.  Fsd : 42.11 kN
β: Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de la
excentricidad de la carga. Según EHE-08, comentarios al
artículo 46.3, alternativamente puede utilizarse cualquier
procedimiento que permita una evaluación más precisa de τsd,
como el indicado en UNE-EN 1992-1-1:2010, 6.4.3.  β : 2.81

kx: Coeficiente que depende de la relación entre las
dimensiones cy (dimensión en la dirección del eje y) y cx

(dimensión en la dirección del eje x) del pilar (UNE-EN
1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  kx : 0.60
ky: Coeficiente que depende de la relación entre las
dimensiones cx (dimensión en la dirección del eje x) y cy

(dimensión en la dirección del eje y) del pilar (UNE-EN
1992-1-1:2010, Tabla 6.1).  ky : 0.60
Mxd: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al
centro de gravedad del perímetro crítico u1.  Mxd : 22.25 kN·m
Myd: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al
centro de gravedad del perímetro crítico u1.  Myd : 26.49 kN·m
Mxdp: Momento de cálculo alrededor del eje x, respecto al
centro de gravedad del pilar.  Mxdp : 22.25 kN·m
Mydp: Momento de cálculo alrededor del eje y, respecto al
centro de gravedad del pilar.  Mydp : 26.49 kN·m
u1: Perímetro crítico de punzonamiento (EHE-08, 46.2).  u1 : 2161 mm

 W1x : 8298.1 cm²

dl: Elemento diferencial de longitud del perímetro crítico.
ey: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el
momento Mxd.
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 W1y : 8298.1 cm²

ex: Distancia desde dl hasta el eje alrededor del cual actúa el
momento Myd.
d: Canto útil de la losa.  d : 88 mm

 
La tensión máxima resistente de una losa sin armadura de
punzonamiento en el perímetro crítico se obtiene mediante la siguiente
expresión (EHE-08, 46.3):

 τrd,c : 0.71 N/mm²

con un valor mínimo de:

 τrd,c,min : 0.71 N/mm²

Donde:
γc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.  γc : 1.50
ξ: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.  ξ : 2.00

fcv: Resistencia efectiva de hormigón a cortante.  fcv : 25.00 N/mm²

fck: Resistencia característica a compresión del hormigón.  fck : 25.00 N/mm²
ρl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de
tracción.  ρl : 0.0043

Donde:
ρx: Cuantía en la dirección X.  ρx : 0.0043
ρy: Cuantía en la dirección Y.  ρy : 0.0043

σ´
cd: Tensión axial media en la superficie crítica de

comprobación (compresión positiva), con un valor máximo de 
σ´

cd,max.  σ´
cd : 0.00 N/mm²

 σ´
cd,max : 5.00 N/mm²

fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.  fcd : 16.67 N/mm²
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C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    Anejo nº 5. PLAN DE OBRAS 
 

Actuaciones en Red de Captación para Mejorar la Eficiencia de Esta y Aplicación de Energías Renovables: Sustitución de 

Tramo de Canal por Tubería a Presión y Estación Fotovoltaica sobre la Balsa de Partidors en los TT.MM. de Sellent y Estubeny 

(Valencia) 

1 

1 INTRODUCCIÓN. 

En el presente Anejo se realiza una estimación de la programación de la ejecución del Proyecto para lo 

cual se realiza un diagrama de GANTT. 

 

La división del Proyecto en tareas, se ha hecho siguiendo la misma estructura que se utiliza en el 

Presupuesto. La duración de las tareas se ha establecido según las mediciones realizadas en Proyecto y 

los rendimientos establecidos para las mismas. 

2 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Para la redacción del presente Plan de Obra se han tenido en cuenta una serie de consideraciones que 

se acompañan a continuación y que han servido para la elaboración del cronograma de trabajos que se 

acompaña en el presente anejo. 

- Las  actividades que  se  definen  coinciden  con  los  capítulos  de  ejecución  señalados  en  el 

Presupuesto. 

- Para la ejecución de las obras se han previsto hasta 4 equipos independientes de trabajo, más el 

encargado y el jefe de obra. Cada grupo estará dotado del personal (unos 4 trabajadores), 

maquinaria y medios suficientes, el cual estará capacitado para ejecutar todas las diferentes 

obras que contempla el Proyecto. 

- La Gestión de Residuos es una labor continuada a lo largo de toda la obra y será realizada por 

un equipo independiente. 

- La Seguridad y Salud en el trabajo es una labor continuada a lo largo de toda la obra y será 

realizada por un equipo independiente. 

3 DIAGRAMA DE GANTT. 

En las siguientes figuras se muestran el Diagrama de Gantt, que es la representación gráfica del Plan de 

Obras previsto para la ejecución del presente Proyecto confeccionado en función de la distribución por 

capítulos del presupuesto. A continuación se resumen los trabajos a los que se refiere cada capítulo: 

- Instalación FV. 

o Instalación en CC y AC: correspondiente a la instalación eléctrica en baja tension que 

parte del campo solar en corriente continua y acaba en los equipos de bombeo en 

corriente alterna.  

o Estructura FV: Se trata de la estructura portante de la instalación FV así como los 

Sistemas de gestión y vigilancia de la instalación. 

- Gestión de residuos: aplicación de las medidas gestión de residuos en la obra. La duración de 

la misma será igual a la duración total de la obra. 

- Seguridad y salud: aplicación de las medidas de seguridad y salud de la obra. La duración de la 

misma será igual a la duración total de la obra. 
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Figura 1. Diagrama de Gantt. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de las 

unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto. 

 

Asimismo, este Anejo tiene como finalidad la de servir como base, una vez esté en ejecución la obra objeto 

del presente Proyecto, para la confección de los precios contradictorios que, por no estar incluidos en el 

Cuadro de Precios nº 1, fuera preciso redactar. 

2 BASES DE PRECIOS. 

2.1 Coste de los materiales a pie de obra. 

Posteriormente se relacionan todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos precios a pie 

de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición como los de transporte 

y pérdidas. 

 

Los materiales se supone que cumplen, en los que les afecten, las condiciones incluidas en los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas. 

2.2 Coste de la mano de obra. 

El coste horario de la mano de obra viene definido por la siguiente formula: 

 

C = (1 + K)·A + B 

 

Donde: 

- C: Expresa el coste horario para la empresa en €/h. 

- K: Es un coeficiente en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos: 

o a) los jornales percibidos y no trabajados, vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 

ausencias justificadas, días de enfermedad y muerte natural. 

o b) Indemnización por despido y muerte natural. 

o c) Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes. 

o d) Aquellos otros conceptos que con posteridad a esta orden tengan carácter de coste. 

Por Orden ministerial, dicho coeficiente K se fija en 0,4. 

- A: Es la retribución total del trabajador con carácter no salarial, por tratarse de indemnización de 

los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, 

plus de estancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
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2.3 Coste de la maquinaria. 

Los precios relativos a la maquinaria se contemplan como coste horario, puesto que nos referimos a la 

utilización de la misma y no al consumo del producto, como ocurre en los materiales. 

Los precios considerados hacen referencia al coste horario de la máquina incluyendo adquisición, mano 

de obra, amortización, mantenimiento, reparaciones y combustible. 

3 COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS. 

De acuerdo con el Artículo 3 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 por la que se dictan normas 

complementarias sobre la aplicación de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación, 

cada precio se obtendrá por aplicación de la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑃𝑛𝑛 = �1 +
𝐾𝐾

100
� · 𝐶𝐶𝑑𝑑 

Donde: 

- Pn: es el precio de ejecución del material de la unidad de obra, en €. 

- K: es el porcentaje en tanto por ciento que corresponde a los costes indirectos. 

- Cd: es el coste directo de la unidad de obra en €. 

 

El valor de K lo obtendremos como suma de dos porcentajes: 

 

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾2 

 

Donde: 

- K1: es el porcentaje correspondiente a imprevistos, que en nuestro caso es del 1 % por tratarse de 

una obra terrestre. 

- K2: es el porcentaje de la relación entre costes indirectos Ci y directos Cd, es decir: 

 

𝐾𝐾2 = 100 ·
𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑑𝑑

 

 

Para la obra que nos ocupa estimamos los siguientes gastos anuales: 

 

Personal técnico, dietas 2.500,00 € 

Encargados de obra 10.000,00 € 

Personal administrativo: jefe de compras, contables. 10.195,00 € 

Instalación de oficinas, almacenes, talleres, etc. 3.000,00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS ANUALES 25.695,00 € 

 

Siendo el periodo estimado para la ejecución de la obra de 8 meses, los costes indirectos repercutibles a 

considerar serán: 
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Ci = 17.130,00 € 

 

Aplicando a las mediciones el coste directo de las distintas unidades de obra se obtienen los siguientes 

costes directos totales de ejecución: 

 

Cd = 570.899,68 €   

 

Así pues: 

𝐾𝐾2 = 100 ·
17.130,00

570.899,68
= 3,00 % 

 

La mencionada Orden Ministerial admite un valor máximo aplicable del 5 % para dicho coeficiente, por lo 

cual optaremos por el valor calculado: 

 

𝐾𝐾2 = 3 % 

 

A la vista de todo lo anterior, resulta el siguiente coeficiente de costes indirectos: 

 

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾2 = 1 % + 3 % = 4 %  

 

Este porcentaje será el que se aplique al coste directo de las unidades de obra obteniendo así los precios 

de ejecución material incluidos en el Cuadro de Precios Nº1. 
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4 PRECIOS UNITARIOS. 

  



1 L01026 Mano de obra empleada en limpieza y
conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra). 11,26 192,000 2.161,92

2 O01004 Oficial especialista 22,96 2.977,077 68.353,69
3 O01005 Oficial de oficios 20,80 466,235 9.697,69
4 O01009 Peón 20,27 2.853,341 57.837,22
5 O03031 Programador 19,93 220,000 4.384,60

Total mano de obra 142.435,12

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (Horas) (€)



1 L01013 Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997. 171,67 12,000 mes 2.060,04

2 L01205 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en
obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventana y puerta de entrada;
inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina
en ducha. Según R.D. 1627/1997. 71,20 12,000 mes 854,40

3 L01208 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997. 93,86 12,000 mes 1.126,32

4 L01227 Horno microondas de 18 l y 800 W. 37,37 12,000 mes 448,44
5 M01002 Camión hasta 130 CV 35,38 1,000 h 35,38
6 M01003 Camión 131/160 CV 36,68 44,800 h 1.643,26
7 M01021 Camión volquete grúa 131/160 CV 36,83 16,800 h 618,74
8 M01049 Pala cargadora oruga 131/160 CV 65,88 0,898 h 59,16
9 M01054 Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 33,11 0,480 h 15,89
10 M01058 Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV

cazo: 1,0-1,5 m3 68,24 5,189 h 354,10
11 M01090 Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5

t 30,62 635,094 h 19.446,58
12 M01091 Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t 31,10 4,516 h 140,45
13 M01093 Elevador telescópico 71/100 CV 70,47 262,000 h 18.463,14
14 M02015 Hormigonera fija 250 l 25,03 2,490 h 62,32
15 M02018 Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,15 4,716 h 19,57
16 M02036 Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,56 6,972 h 10,88
17 M02041 Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 2,002 h 3,42
18 M02052 Equipo oxicorte 5,60 13,100 h 73,36
19 M04001 Compresor 31/70 CV, dos martillos 35,54 6,972 h 247,78

Total Maquinaria 45.683,23

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



1 CABACERO Cable de protección de acero galvanizado de
3 mm 0,30 6.320,000 UD 1.896,00

2 CUADRO1 Ud. Suministro e instalación de cuadro de
acometida para lineas de acometida de
corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso protección contra
cortocircuitos y sobrecargas mediante fusibles
NH gPV de 250 A, interruptor general de 1000A
con bobina de disparo para desconexión
automática en caso de emergencia, Vigilante
de aislamiento Ciprotec ISO PV 1000 o similar y
protector de sobretensiones de Clase II
especifico para aplicaciones solares y con
teleindicador. Incluso seta de emergencia y
cableado auxiliar para bobinas de disparo y
bornero para conexión a relé de plc, central de
alarmas o similar. Incluso borneros para
conexión rápida de automatización, Contacto
libre de potencial del vigilante de aislamiento,
contacto libre de potencial del protector contra
sobretensiones y circuito de seta de emergencia.
Con un embarrado de cobre para una
intensidad máxima de 1250A, para abrochar los
circuitos de entrada, y otro para abrochar los
conductores de la salida, incluso aisladores,
separadores homologados, etc. Envolvente
metálica para instalación interior adecuada
para albergar todos los elementos y
metraquilatos de protección. Totalmente
acabado. 3.500,00 1,000 UD 3.500,00

3 CUADRO14 Ud. Suministro y Montaje de protecciones en
cuadro secundario de corriente continua,
parámetros mínimos a controlar Tensión,
Corriente, kW, monitorizables, montado en el
interuior de hornacina prefabricada (no incluida
en el precio). Compuesto de 14 entradas de
string. Incluso limitador de sobretensiones de
clase II, seccionador general manual.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional
de accesorios necesarios para su instalación y
conexionado con la red modbus RS-485.
Totalmente acabado. 350,00 5,000 UD 1.750,00

4 HUAWEI1 Huawei Smartlogger 3000A SIN PLC 420,00 1,000 UD 420,00
5 HUAWEI2 Vatímetro PRISMA-310A 910,00 1,000 UD 910,00
6 IE08600 u  Medida la cantidad útil descargada 16,00 1,000 UD 16,00
7 IE10000 u  Medida la cantidad útil descargada 12,41 4,000 ud 49,64
8 IE14020 u Medida la cantidad útil descargada 25,00 1,000 UD 25,00
9 INV2 Inversor de string SUN2000-100 KTL-M1 o similar de

100 kW 3.890,00 5,000 UD 19.450,00
10 L01021 Taquilla metálica,  para uso individual con llave,

(1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 70,90 8,000 ud 567,20
11 L01033 Tapón de plástico para protección de cabeza

de redondo. 0,84 100,000 ud 84,00
12 L01035 Protección de huecos horizontales con

tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas
clavadas (100x100cm), incluido elementos de
fijación al hueco que evite su desplazamiento,
incluido desmontaje. 18,98 2,200 m² 41,76

13 L01037 Tope para protección de la caída de camiones
durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, de 1 m de longitud, hincados en el
terreno cada 2,0 m. 19,64 2,000 ud 39,28

14 L01044 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de
tráfico, colocada. 2,26 8,000 ud 18,08

15 L01046 Señal normalizada de tráfico con soporte,
colocada. 9,82 4,000 ud 39,28

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



16 L01048 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x
0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado. 4,67 5,000 ud 23,35

17 L01049 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5
m, colocada 1,09 55,000 m 59,95

18 L01052 Baliza luminosa intermitente para señalización,
de color ámbar, con lámpara Led. 53,00 2,000 ud 106,00

19 L01060 Reposición material sanitario durante el
transcurso de la obra. 24,59 2,000 ud 49,18

20 L01066 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de
alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste
y el anagrama en 7 colores, incluido en el
precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397. 7,25 8,000 ud 58,00

21 L01073 Protector auditivo de tapones con banda (que
pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones
desechables. Atenuación media 25-30db.
Norma UNE-EN 352-2. 2,09 8,000 ud 16,72

22 L01100 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo
tanto en superficie mínima de materiales como
el nivel de retrorreflexión de las bandas, con
cremallera.  Con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma
UNE-EN 20471. 3,10 8,000 ud 24,80

23 L01102 Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y
pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con
solapa interior en la cremallera central. Colores
azul marino o verde. 7,04 4,000 ud 28,16

24 L01125 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con
dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturón de posicionamiento con dos anillas,
ancho y confortable. Perneras ergonómicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358. 49,07 4,000 ud 196,28

25 L01135 Guantes de protección contra riesgos
mecánicos en piel flor vacuno de primera,
forrado en palma; resistencias mínimas: a la
abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 1,79 4,000 par 7,16

26 L01136 Guantes de protección de riesgo eléctrico en
baja tensión, fabricados en material aislante, de
clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903. 21,41 4,000 par 85,64

27 L01152 Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB);
antiestática (A);  protección del talón contra
choques (E); suela antideslizante con resaltes
(SRC); resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; cañas forradas y acolchados internos
en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 20345. 12,86 8,000 par 102,88

28 L01183 Botiquín individual  transportable de primeros
auxilios en funda de lona con sistema de trabillas
para su sujeción al cinturón. 9,68 2,000 ud 19,36

29 L01193 Pantalla facial con visor de policarbonato
incoloro con cierre con mentonera. Con arnés
para la cabeza, antiempañante, protección
frente a impactos de alta velocidad y media
energía y salpicaduras de líquidos. Norma
UNE-EN 166. 9,30 4,000 ud 37,20

30 L01232 Línea de anclaje horizontal temporal de cinta,
de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno. 88,95 3,000 ud 266,85

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



31 L01239 Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110. 67,75 2,000 ud 135,50

32 L01257 Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla
poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con
cremallera central de calidad y resistente, goma
interior en la cintura en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral
izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec
en colores y vaciado (incluido en el precio).
Colores: amarillo y naranja fluorescente o
variante mixta. Norma UNE-EN 20471. 18,70 4,000 ud 74,80

33 L01292 Gafas de montura universal. Resistencia a
impactos de baja energía (F); ocular de visión
lateral ininterrumpida, con filtro de protección
in&out (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por
partículas finas (K); tratamiento
antiempañamiento; patillas regulables en
longitud y abatibles; con sistema de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172. 6,25 4,000 ud 25,00

34 M2REC1 Imprimación epoxi-amina anticorrosiva de
fosfato de zinc mate, de dos componentes. 17,00 193,356 kg 3.287,05

35 M2REC2 EW 7,55 386,712 kg 2.919,68
36 MAT000145 Fuente alimentación SPM3241 61,80 1,000 ud 61,80
37 MAT000226 P.P. de terminales RJ45 0,30 53,340 pp 16,00
38 MAT000227 PLC Industrial 1.150,00 2,000 ud 2.300,00
39 MAT000242 Pequeño material 0,60 12,000 pp 7,20
40 MAT000283 Registrador VMUM4AS1T2X 61,80 1,000 id 61,80
41 MAT000310 Sonda Irradiación Solar VMUP2TIWXSX 220,00 1,000 ud 220,00
42 MAT000311 Sonda PT-1000 temperatura sombra 50,00 1,000 ud 50,00
43 MAT000311. Anemómetro DWS-V-DBC05 o similar 300,00 1,000 ud 300,00
44 MAT000312 Sonda PT-1000 temperatura sombra 41,71 1,000 ud 41,71
45 MAT000319 Soporte de 4m cuadrado, incluido pernos

anclaje 90,00 4,000 ud 360,00
46 MAT000386 p.p. cajas, regletas y peq. mater. 0,24 33,600 PP 8,06
47 MAT000390 Cuadro corriente continua, 8 entradas,

monitorizable 900,00 1,000 UD 900,00
48 MAT000409 Video grabador 16ch, 3Tb memoria interna 625,00 1,000 ud 625,00
49 MAT00054 Cable UTP Cat 6 RJ45 0,44 343,380 ml 151,09
50 MAT00055 Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2 1,38 160,181 ml 221,05
51 MAT00057 Cable unipolar H07Z1K 450/750V de 1.5 mm2 Cu,

libre halógenos 0,19 73,200 ml 13,91
52 MAT00066 Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 1,40 6.886,740 ml 9.641,44
53 MAT00066.. Conector MC4 1500Vcc 4/6 y 4/10 mm2 precio

promedio 1,83 280,000 ud 512,40
54 MAT00068 Cable unipolar 120 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 12,10 1.150,380 ML 13.919,60
55 MAT00069 Cable unipolar 150 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 15,05 441,630 ML 6.646,53
56 MAT00072 Cableado E/S distribuidas 2,00 50,000 ml 100,00
57 MAT00073 Cableado actuadores válv. y electrov. 251,95 1,000 ml 251,95
58 MAT000800 Cuadro p/instalación seguridad y alumbrado

estanco 85,00 4,000 ud 340,00
59 MAT000811.6 Sistema videoanálisis 6 canales 1.600,00 1,000 ud 1.600,00
60 MAT000813.1 Canal de actualización normal larga distancia 1

ch 959,97 1,000 ud 959,97
61 MAT000814 Videograbador DVR 16ch TVI/AHD/analóg 2HDD 345,00 1,000 ud 345,00
62 MAT000815 Disco duro videograbador HDD S-ATA 3Tb 100,00 1,000 ud 100,00
63 MAT000818 Switch 19" 1U 8 puertos 140,00 1,000 ud 140,00
64 MAT000819 Rack mural 19" 12U 125,00 1,000 ud 125,00

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



65 MAT000819.9 Rack mural 19" 9U 180,00 1,000 ud 180,00
66 MAT00805 Cámara de vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P IP66 220,00 4,000 ud 880,00
67 MATALAR Central de alarma tipo AJAX c/UTP y GPRS 275,00 1,000 ud 275,00
68 MATFOCO Foco infrarrojo 30W exterior IP66 82,11 4,000 ud 328,44
69 MATROUTER4G Router 4G 125,00 1,000 ud 125,00
70 MATSWITCH4G Switch 4 puertos gigabit RJ45 8,50 4,000 ud 34,00
71 MATSWITCH8 Switch industrial 8 puertos 200,00 1,000 ud 200,00
72 MEL_ARPP Arqueta PP 55x55x55 con fondo 55,00 6,000 UD 330,00
73 MEL_ARTPFUN Tapa + Marco fundición B125 para arqueta

55x55cm 75,00 6,000 ud 450,00
74 MLCU6MM2 Conductor de cobre desnudo de 6 mm² de

sección, pie de obra. 1,25 200,000 ML 250,00
75 P01001 Agua (p.o.) 0,88 0,797 m³ 0,70
76 P01006 Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 1,444 t 121,86
77 P01036 Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,58 11,520 m² 87,32
78 P01042 Aceite de desencofrado para todo tipo de

encofrados, principalmente metálicos, a pie de
obra. Para aplicar en dosis de 1 litro para 10 a 20
m². 2,57 0,806 l 2,07

79 P01045 Alambre (p.o.) 1,36 32,362 kg 44,01
80 P01048 Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,69 1.916,897 kg 1.322,66
81 P01145 Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 0,89 77.948,170 kg 69.373,87
82 P02001 m³. Arena (en cantera) 16,17 2,052 m³. 33,18
83 P02009 Grava (p.o.) 13,46 4,104 m³ 55,24
84 P02016 Gravilla AG-6/12 (p.o.) 9,14 2,400 t 21,94
85 P03001 Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40

mm (p.o.) 55,15 4,000 m³ 220,60
86 P03021 Hor.estr. armar

HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb+Qa+Qb+E,
sulforresistente (p.o.) 82,06 47,160 m³ 3.869,95

87 P03049 Mortero de cemento y arena M-20 (dosificación
1/2), central (p.o.) 85,83 0,390 m³ 33,47

88 P25087 Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2
(RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm²), pie de obra. 0,30 750,900 m 225,27

89 P25100 Cable unipolar de cobre según UNE 21123-2
(RV-K 0,6/1 kV 1x240mm²), pie de obra. 21,60 45,000 m 972,00

90 P25137 Conductor de cobre desnudo de 35 mm² de
sección, pie de obra. 2,21 52,000 m 114,92

91 P25158 Pica de toma de tierra de acero cobrizado de 2
m de largo y diámetro 14,3 mm, pie de obra. 13,73 48,000 ud 659,04

92 P25164 Tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de 90 mm de diámetro nominal
(exterior), para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N y resistencia al
impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. 1,15 535,600 m 615,94

93 P25179 Tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 32 mm
de diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 54, Grado de protección frente a
daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423. 1,21 146,850 m 177,69

Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total
(€ ) (€)



94 P25182 Tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 63 mm
de diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 54, Grado de protección frente a
daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423. 3,29 365,200 m 1.201,51

95 P25184 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal
(exterior), para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, Grado de protección
frente a daños mecánicos grado 5, no
propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22  y UNE-EN
60423. 0,28 50,400 m 14,11

96 P34047 Minio electrolítico (p.o.) 12,86 773,083 l 9.941,85
97 PERFIL40 Poste sencillo de tubo de acero galvanizado de

40x1,5 mm y altura neta 0,90 m con tapón
superior galvanizado 1,86 252,800 UD 470,21

98 RENLOGGER Accesorio comuniación RENLOGGER-ACC 340,00 1,000 UD 340,00
99 TRAMEXPRFV Enrejado tramex 30x30/35x6 de Poliester

Reforzado con Fibra de Vidrio 50,63 505,600 m2 25.598,53
100 UHORNA1 Hornacina prefabricada de hormigón, para

alojamiento de caja de protección y medida de
energía eléctrica, de 760x250x1200 mm de
dimensiones exteriores, formada por cemento,
árido, fibras de acero y polipropileno, con base
de 840x500x500 mm de dimensiones exteriores. 300,00 5,000 UD 1.500,00

101 UM540WP Módulo Fotovoltaico 540 Wp 159,66 1.120,000 ud 178.819,20
102 UTUB75MM Tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o

abocardado, de color negro o gris, de 75 mm
de diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 54, Grado de protección frente a
daños mecánicos grado 7, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-21 y UNE-EN 60423. 3,89 420,600 UD 1.636,13

103 WW00300 Material complementario o pzas. Especiales 0,50 4,000 UD 2,00
104 cable50/125 cable de 8 fibras multimodo (50/125), con

armadura de acero corrugado. Instalado en
zanja por el interior de tubo de polietileno. 3,05 146,850 ud 447,89

Total Materiales 377.324,91

Importe
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1.1 UD Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico de dimensiones 2256x1133x35 mm, modelo
LR5-72HPH de LONGi o similar, con potencia pico de 540W y eficiencia 20,9%. Incluso reparto,
colocación y anclaje a estructura metálica, maquinaria de elevación, testeo de voltaje de placa,
marcado e idetificación, totalmente acabado.

1,000 ud 159,66 € 159,66 €Módulo Fotovoltaico 540 Wp
0,150 h 30,62 € 4,59 €Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t
0,150 h 20,80 € 3,12 €Oficial de oficios
0,150 h 20,27 € 3,04 €Peón
0,040 h 36,68 € 1,47 €Camión 131/160 CV

4,000 % Costes indirectos 171,88 € 6,88 €

Precio total por UD 178,76 €
1.2 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array

hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de
tensión asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y
cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso
conexionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida la
unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

0,002 h 20,80 € 0,04 €Oficial de oficios
0,002 h 20,27 € 0,04 €Peón
1,050 ml 1,40 € 1,47 €Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K

4,000 % Costes indirectos 1,55 € 0,06 €

Precio total por ml 1,61 €
1.3 ud Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía fotovoltaica,

tipo MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios,
crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso exterior e
indeleble. Totalmente acabado.

0,020 h 20,80 € 0,42 €Oficial de oficios
1,000 ud 1,83 € 1,83 €Conector MC4 1500Vcc 4/6 y 4/10 mm2 precio promedio

4,000 % Costes indirectos 2,25 € 0,09 €

Precio total por ud 2,34 €
1.4 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm²

tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

0,023 h 22,96 € 0,53 €Oficial especialista
1,000 m 0,30 € 0,30 €Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 0,83 € 0,03 €

Precio total por m 0,86 €
1.5 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde VT hasta

caja CP realizado mediante cable unipolar de cobre de 120 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión
asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso medida la
unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

0,045 h 20,80 € 0,94 €Oficial de oficios
0,045 h 20,27 € 0,91 €Peón
1,050 ML 12,10 € 12,71 €Cable unipolar 120 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K

4,000 % Costes indirectos 14,56 € 0,58 €

Precio total por ml 15,14 €
1.6 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde VT hasta

CP realizado mediante cable unipolar de cobre de 150 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión
asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso medida la
unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

0,045 h 20,80 € 0,94 €Oficial de oficios
0,045 h 20,27 € 0,91 €Peón
1,050 ML 15,05 € 15,80 €Cable unipolar 150 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K

4,000 % Costes indirectos 17,65 € 0,71 €

Precio total por ml 18,36 €
1.7 m Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en

tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
0,161 h 22,96 € 3,70 €Oficial especialista
1,000 m 21,60 € 21,60 €Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 25,30 € 1,01 €

Precio total por m 26,31 €

1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
Código Ud Descripción Total



1.8 ML Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2. de cobre desnudo para la conexión
entre módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando la red principal de tierras. Incluido
grapas de cobre totalmente instalado.

0,010 h 20,80 € 0,21 €Oficial de oficios
1,000 ML 1,25 € 1,25 €Conductor Cu desnudo 6 mm² (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 1,46 € 0,06 €

Precio total por ML 1,52 €
1.9 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array

hasta caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de
tensión asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y
cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso
conexionado a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida la
unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

0,002 h 20,80 € 0,04 €Oficial de oficios
0,002 h 20,27 € 0,04 €Peón
1,050 ml 1,40 € 1,47 €Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K

4,000 % Costes indirectos 1,55 € 0,06 €

Precio total por ml 1,61 €
1.10 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexión

entre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido
grapas de cobre totalmente instalado.

0,050 h 20,80 € 1,04 €Oficial de oficios
1,000 m 2,21 € 2,21 €Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 3,25 € 0,13 €

Precio total por ml 3,38 €
1.11 UD Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t.

totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal.
Totalmente acabado.

0,100 h 20,80 € 2,08 €Oficial de oficios
1,000 ud 13,73 € 13,73 €Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 15,81 € 0,63 €

Precio total por UD 16,44 €
1.12 UD Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalización eléctrica,

fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluy e la ex cav
ación, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de cierres. El
precio también incluy e puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno perimetral ex
terior, la tapa y el marco de fundición fijado perimetralmente con mortero, así como toda la parte
proporcional de medios aux iliares y mano de obra necesaria. Medida como unidad
completamente ejecutada, niv elada, entrasada, limpia y terminada.

1,000 h 20,80 € 20,80 €Oficial de oficios
1,000 h 20,27 € 20,27 €Peón
0,080 h 33,11 € 2,65 €Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³
0,065 m³ 85,83 € 5,58 €Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.)
0,400 t 9,14 € 3,66 €Gravilla AG-6/12 (p.o.)
1,000 ud 75,00 € 75,00 €Tapa + Marco fundición B125 para arqueta 55x55cm
1,000 UD 55,00 € 55,00 €Arqueta PP 55x55x55 con fondo

4,000 % Costes indirectos 182,96 € 7,32 €

Precio total por UD 190,28 €
1.13 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo

neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

0,250 h 20,27 € 5,07 €Peón
0,070 h 35,54 € 2,49 €Compresor 31/70 CV, dos martillos
0,070 h 1,56 € 0,11 €Cortadora de pavimentos, sin mano de obra

4,000 % Costes indirectos 7,67 € 0,31 €

Precio total por m² 7,98 €
1.14 m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,

en terreno compacto, medido sobre perfil.
0,040 h 20,27 € 0,81 €Peón
0,040 h 68,24 € 2,73 €Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV

4,000 % Costes indirectos 3,54 € 0,14 €

Precio total por m³ 3,68 €
1.15 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias

excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
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0,100 h 20,27 € 2,03 €Peón
0,020 h 65,88 € 1,32 €Pala cargadora oruga 131/160 CV
0,080 h 68,24 € 5,46 €Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV
0,080 h 1,71 € 0,14 €Cazo cribador para retroexcavadora

4,000 % Costes indirectos 8,95 € 0,36 €

Precio total por m³ 9,31 €
1.16 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias

excavaciones
0,100 h 20,27 € 2,03 €Peón
0,020 h 65,88 € 1,32 €Pala cargadora oruga 131/160 CV
0,040 h 68,24 € 2,73 €Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV

4,000 % Costes indirectos 6,08 € 0,24 €

Precio total por m³ 6,32 €
1.17 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de

tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra.

3,000 h 20,27 € 60,81 €Peón
0,290 t 84,39 € 24,47 €Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)
0,412 m³. 16,17 € 6,66 €m³. Arena (en cantera)
0,824 m³ 13,46 € 11,09 €Grava (p.o.)
0,160 m³ 0,88 € 0,14 €Agua (p.o.)
0,500 h 25,03 € 12,52 €Hormigonera fija 250 l

4,000 % Costes indirectos 115,69 € 4,63 €

Precio total por m³ 120,32 €
1.18 ML Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de

color negro o gris, de 63 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

0,368 h 22,96 € 8,45 €Oficial especialista
1,000 m 3,29 € 3,29 €Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 63 mm (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 11,74 € 0,47 €

Precio total por ML 12,21 €
1.19 ML Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de

color negro o gris, de 75 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54,
Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

0,368 h 22,96 € 8,45 €Oficial especialista
1,000 UD 3,89 € 3,89 €Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 75 mm (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 12,34 € 0,49 €

Precio total por ML 12,83 €
1.20 m Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado

0,069 h 22,96 € 1,58 €Oficial especialista
1,000 m 1,15 € 1,15 €Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 2,73 € 0,11 €

Precio total por m 2,84 €
1.21 UD Ud. Suministro y Montaje de protecciones en cuadro secundario de corriente continua,

parámetros mínimos a controlar Tensión, Corriente, kW, monitorizables, montado en el interior de
hornacina prefabricada (no incluida en el precio). Compuesto de 14 entradas de string. Incluso
limitador de sobretensiones de clase II, seccionador general manual. Totalmente instalado, incluso
parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red
modbus RS-485. Totalmente acabado.

4,000 h 22,96 € 91,84 €Oficial especialista
4,000 h 20,80 € 83,20 €Oficial de oficios
1,000 UD 350,00 € 350,00 €Suministro y Montaje de protecciones en cuadro secundario CC con

14 entradas
4,000 % Costes indirectos 525,04 € 21,00 €
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Precio total por UD 546,04 €
1.22 UD Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente

alterna desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y
sobrecargas mediante fusibles NH gPV de 250 A, interruptor general de 1000A con bobina de
disparo para desconexión automática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento Ciprotec
ISO PV 1000 o similar y protector de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones solares
y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo y
bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexión
rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre
de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un
embarrado de cobre para una intensidad máxima de 1250A, para abrochar los circuitos de
entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida, incluso aisladores, separadores
homologados, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos
los elementos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

4,000 h 22,96 € 91,84 €Oficial especialista
4,000 h 20,80 € 83,20 €Oficial de oficios
1,000 h 35,38 € 35,38 €Camión hasta 130 CV
1,000 UD 3.500,00 € 3.500,00 €Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometida para lineas de

acometida de corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna

4,000 % Costes indirectos 3.710,42 € 148,42 €

Precio total por UD 3.858,84 €
1.23 UD Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 6000 A para

varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de
auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE,
REBT y de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada

0,280 h 20,80 € 5,82 €Oficial de oficios
1,000 UD 25,00 € 25,00 €Interruptor aut. Magnetotérmico (ii) de 16a. Tc. 6Ka
2,000 UD 0,50 € 1,00 €Material complementario o pzas. Especiales

4,000 % Costes indirectos 31,82 € 1,27 €

Precio total por UD 33,09 €
1.24 UD Ud. Interruptor diferencial II de 16 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC,

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
0,280 h 20,80 € 5,82 €Oficial de oficios
1,000 UD 16,00 € 16,00 €Interruptor diferencial ii 40 a/30 ma tipo ac
2,000 UD 0,50 € 1,00 €Material complementario o pzas. Especiales

4,000 % Costes indirectos 22,82 € 0,91 €

Precio total por UD 23,73 €
1.25 UD Inversor de string SUN2000-185 KTL-M1 o similar de 100 kW con una tensión de entrada de 200-1000

Vcc y tensión de salida de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia
máxima de 99,03 %. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequeño material de
instalación.

3,000 h 22,96 € 68,88 €Oficial especialista
3,000 h 20,80 € 62,40 €Oficial de oficios
1,000 UD 3.890,00 € 3.890,00 €Inversor de string SUN2000-100 KTL-M1 o similar de 100 kW

4,000 % Costes indirectos 4.021,28 € 160,85 €

Precio total por UD 4.182,13 €
1.26 UD Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección y medida de

energía eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, con base de 840x500x500 mm
de dimensiones exteriores. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra de montaje.

0,500 h 31,10 € 15,55 €Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t
0,500 h 20,80 € 10,40 €Oficial de oficios
0,500 h 20,27 € 10,14 €Peón
1,000 UD 300,00 € 300,00 €Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de

protección y medida de energía eléctrica, de 760x250x1200 mm de
dimensiones exteriores, formada por cemento, árido, fibras de acero
y polipropileno, con base de 840x500x500 mm de dimensiones
exteriores.

4,000 % Costes indirectos 336,09 € 13,44 €

Precio total por UD 349,53 €
1.27 ml Suministro cable de 8 fibras multimodo (50/125), con armadura de acero corrugado. Instalado en

tubo existente de fibrocemento de DN600 por el interior de tubo de polietileno. Realización de
empalme de fusión de fibra óptica de 8 fibras. Incluye torpedo estanco totalmente instalado y
fusionado. Instalación cable de 8 fibras. Incluye mano de obra de la instalación y pruebas.

1,000 ud 3,05 € 3,05 €cable de 8 fibras multimodo (50/125), con armadura de acero
corrugado. Instalado en zanja por el interior de tubo de polietileno.
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0,030 h 22,96 € 0,69 €Oficial especialista
0,030 h 20,80 € 0,62 €Oficial de oficios

4,000 % Costes indirectos 4,36 € 0,17 €

Precio total por ml 4,53 €
1.28 m Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de

color negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado
de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423,
incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

0,299 h 22,96 € 6,87 €Oficial especialista
1,000 m 1,21 € 1,21 €Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 32 mm (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 8,08 € 0,32 €

Precio total por m 8,40 €
1.29 ud Huawei Smartlogger 3000A sin PLC o similar con tres conexiones RS485, modbus y señales

analógicas y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.
1,000 UD 420,00 € 420,00 €Huawei Smartlogger 3000A SIN PLC
3,000 h 22,96 € 68,88 €Oficial especialista
3,000 h 20,80 € 62,40 €Oficial de oficios

4,000 % Costes indirectos 551,28 € 22,05 €

Precio total por ud 573,33 €
1.30 ud Regulador de potencia para el autoconsumo con cumplimiento de los criterios de la UNE

217001-IN y Real Decreto 244/2019. Permite regular la potencia obtenida de fuentes renovables
regulando el nivel de generación de los inversores. Incluye un contador para la regulación
instantánea y elimina la necesidad de componentes externos de regulación. 
Equipo multifunción con capacidad de:

Gestionar múltiples modelos de inversores de distintos fabricantes.:
Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
Comunicación RS485 RTU (Modbus+...). (Requiere pasarela REN-TTL-485)
Ajustado según legislación local (Ej: España fase de mínimo consumo, media de consumos, …)
Aplicable a instalaciones monofásicas y trifásicas.
Proporciona Servidor Modbus/TCP para monitorización
Datos instantáneos en pantalla y mediante señalización luminosa y acústica.
En modalidad autoconsumo sin excedentes:
Evita la inyección de energía a la red (doble control físico y lógico).
Con cumplimiento de norma UNE 217001-IN y RD244/2019

Totalmente montado, instalado y probado.
1,000 h 22,96 € 22,96 €Oficial especialista
1,000 h 20,80 € 20,80 €Oficial de oficios
1,000 UD 910,00 € 910,00 €Vatímetro PRISMA-310A

4,000 % Costes indirectos 953,76 € 38,15 €

Precio total por ud 991,91 €
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1.31 ud Sistema complementario de comunicaciones y funciones preparado especificamente para servir
como sistema de apoyo a instalaciones fotovoltaicas. Permite recopilar datos de la instalación,
publicar la información en distintas formas y tomas decisiones locales para distintas funciones
especializadas.

Sus funciones son:

-Obtener información completa del sistema incluyendo inversores, contadores, reguladores,
estaciones meteorológicas,...-
-Actualización remota de funciones propias y equipos conectados (firmware PRISMA)
-Base de datos local - Almacenamiento off line de gran capacidad
-Acceso web local de planta, posibilidad de ver la planta in situ
-Contador sumador para publicación de datos consolidados (Loggers, SCADA,...)
-Gateway de protocolos especiales
-Regulaciones diversas (notificación de excedentes, reactiva, ...)
-Permite configuración segura (hardenning) en entornos informáticos seguros
-Servidor router (Permite integrar tarjeta 3G/4G para comunicación móvil)
-Comunicaciones Wifi y Lan (Permite ser cliente o publicar DHCP)
-Cliente VPN para acción, publicación y actualización remota
-Publicación o consumo de Wifi configurable
Extensión opcional con puerto Ethernet adicional para segmentación física de la red (informática
cliente vs equipos instalación fotovoltaica)

Totalmente montado, instalado y probado.
1,000 h 22,96 € 22,96 €Oficial especialista
1,000 h 20,80 € 20,80 €Oficial de oficios
1,000 UD 340,00 € 340,00 €Accesorio comuniación RENLOGGER-ACC

4,000 % Costes indirectos 383,76 € 15,35 €

Precio total por ud 399,11 €
1.32 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo

neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos
resultantes se deben valorar aparte.

0,250 h 20,27 € 5,07 €Peón
0,070 h 35,54 € 2,49 €Compresor 31/70 CV, dos martillos
0,070 h 1,56 € 0,11 €Cortadora de pavimentos, sin mano de obra

4,000 % Costes indirectos 7,67 € 0,31 €

Precio total por m² 7,98 €
1.33 m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora,

en terreno compacto, medido sobre perfil.
0,040 h 20,27 € 0,81 €Peón
0,040 h 68,24 € 2,73 €Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV

4,000 % Costes indirectos 3,54 € 0,14 €

Precio total por m³ 3,68 €
1.34 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias

excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.
0,100 h 20,27 € 2,03 €Peón
0,020 h 65,88 € 1,32 €Pala cargadora oruga 131/160 CV
0,080 h 68,24 € 5,46 €Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV
0,080 h 1,71 € 0,14 €Cazo cribador para retroexcavadora

4,000 % Costes indirectos 8,95 € 0,36 €

Precio total por m³ 9,31 €
1.35 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias

excavaciones
0,100 h 20,27 € 2,03 €Peón
0,020 h 65,88 € 1,32 €Pala cargadora oruga 131/160 CV
0,040 h 68,24 € 2,73 €Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV

4,000 % Costes indirectos 6,08 € 0,24 €

Precio total por m³ 6,32 €
1.36 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de

tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra.

3,000 h 20,27 € 60,81 €Peón
0,290 t 84,39 € 24,47 €Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)
0,412 m³. 16,17 € 6,66 €m³. Arena (en cantera)
0,824 m³ 13,46 € 11,09 €Grava (p.o.)
0,160 m³ 0,88 € 0,14 €Agua (p.o.)
0,500 h 25,03 € 12,52 €Hormigonera fija 250 l
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4,000 % Costes indirectos 115,69 € 4,63 €

Precio total por m³ 120,32 €
1.37 m Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado

0,069 h 22,96 € 1,58 €Oficial especialista
1,000 m 1,15 € 1,15 €Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm (Normal) (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 2,73 € 0,11 €

Precio total por m 2,84 €
1.38 ml Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de

halógenos, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para
comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso
parte proporcional de punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo
corrugado de 50 mm de diámetro.

0,020 h 20,80 € 0,42 €Oficial de oficios
0,020 h 20,27 € 0,41 €Peón
1,050 ml 0,44 € 0,46 €Cable UTP Cat 6 RJ45
0,150 pp 0,30 € 0,05 €P.P. de terminales RJ45

4,000 % Costes indirectos 1,34 € 0,05 €

Precio total por ml 1,39 €
1.39 ud Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros

12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

0,750 h 20,80 € 15,60 €Oficial de oficios
0,750 h 20,27 € 15,20 €Peón
1,000 ud 220,00 € 220,00 €Cámara de vigilancia 5-50mm HD-TVI 1080P IP66

4,000 % Costes indirectos 250,80 € 10,03 €

Precio total por ud 260,83 €
1.40 ud Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de

video analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis
10 canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

1,250 h 20,80 € 26,00 €Oficial de oficios
1,250 h 20,27 € 25,34 €Peón
1,000 ud 1.600,00 € 1.600,00 €Sistema videoanálisis 6 canales
1,000 ud 959,97 € 959,97 €Canal de actualización normal larga distancia 1 ch
1,000 ud 345,00 € 345,00 €Videograbador DVR 16ch TVI/AHD/analóg 2HDD
1,000 ud 100,00 € 100,00 €Disco duro videograbador HDD S-ATA 3Tb
1,000 ud 140,00 € 140,00 €Switch 19" 1U 8 puertos
1,000 ud 180,00 € 180,00 €Rack mural 19" 9U

4,000 % Costes indirectos 3.376,31 € 135,05 €

Precio total por ud 3.511,36 €
1.41 ud Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura

conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de
alimentación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección
magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la
correcta instalación (soporte columna, prensaestopas,etc..)

0,950 h 20,80 € 19,76 €Oficial de oficios
0,950 h 20,27 € 19,26 €Peón
1,000 ud 85,00 € 85,00 €Cuadro p/instalación seguridad y alumbrado estanco
1,000 ud 12,41 € 12,41 €INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I+N, DE 6-25 A
1,000 ud 8,50 € 8,50 €Switch 4 puertos gigabit RJ45
3,000 pp 0,60 € 1,80 €Pequeño material

4,000 % Costes indirectos 146,73 € 5,87 €

Precio total por ud 152,60 €
1.42 ud Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para

instalación de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y
contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos,
configuración de las alarmas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma.
Totalmente acabado.

3,250 h 20,80 € 67,60 €Oficial de oficios
3,250 h 20,27 € 65,88 €Peón
1,000 ud 275,00 € 275,00 €Central de alarma tipo AJAX c/UTP y GPRS

4,000 % Costes indirectos 408,48 € 16,34 €
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Precio total por ud 424,82 €
1.43 ud Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR, Dahua o similar, compatible

con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red
de telecomunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV,
totalmente instalado.

3,250 h 20,80 € 67,60 €Oficial de oficios
1,000 ud 625,00 € 625,00 €Video grabador 16ch, 3Tb memoria interna

4,000 % Costes indirectos 692,60 € 27,70 €

Precio total por ud 720,30 €
1.44 ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia

30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente
acabado.

0,900 h 20,80 € 18,72 €Oficial de oficios
0,900 h 20,27 € 18,24 €Peón
1,000 ud 82,11 € 82,11 €Foco infrarrojo 30W exterior IP66

4,000 % Costes indirectos 119,07 € 4,76 €

Precio total por ud 123,83 €
1.45 ud Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado de 4 m de altura sobre cimentación según

proyecto, para posterior colocación de detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de
alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente
acabado.

0,900 h 20,80 € 18,72 €Oficial de oficios
0,900 h 20,27 € 18,24 €Peón
1,000 m³ 55,15 € 55,15 €Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm (p.o.)
1,000 ud 90,00 € 90,00 €Soporte de 4m cuadrado, incluido pernos anclaje

4,000 % Costes indirectos 182,11 € 7,28 €

Precio total por ud 189,39 €
1.46 ud Ud. Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha del sistema de gestión y control

energético - hidráulico de la instalación FV, incluido conexionado y testeo de sondas,
comunicación de telecomunicaciones con la central de la instalación, formado por 2 PLC
Industrial tipo Schneider Modicon o similar, incluso sus E/S analógicas y digitales necesarias con un
30% libres para posterior ampliación, incluido adaptación de Scada y servicio web, capacidad
de entradas - salidas E/S modbus como mínimo para modbus monitorización strings fotovoltaicos,
modbus de variador - inversor solar (x 1), entradas para sondas analógicas (entrada 4-20 mA)
como mínimo emisor de pulsos(1 ud), transductor de presión (1 unidad), sondas de temperatura
ambiente (1 unidad), sondas de temperatura PT100 (1 unidades - Bomba), interconexión con los
buses Modbus UDP y TCP, con capacidad de ampliación de E/S, incluido cableado para E/S
distribuidas por la instalación, programación, pruebas de funcionamiento y test de
funcionamiento general. Totalmente acabado y funcionando según directrices de la Dirección
Facultativa.

7,000 h 22,96 € 160,72 €Oficial especialista
7,000 h 20,27 € 141,89 €Peón

220,000 h 19,93 € 4.384,60 €Programador
2,000 ud 1.150,00 € 2.300,00 €PLC Industrial

50,000 ml 2,00 € 100,00 €Cableado E/S distribuidas
1,000 ml 251,95 € 251,95 €Cableado actuadores válv. y electrov.

4,000 % Costes indirectos 7.339,16 € 293,57 €

Precio total por ud 7.632,73 €
1.47 ud Ud. Cuadro general de telecomunicaciones compuesto por suministro, colocación y

configuración de Router 4G con tarjeta sim multioperador para IoT o similar, switch de 8 puertos,
industrial, en formato rack, para cada emplazamiento, cableado de los distintos elementos,
incluso armario preparado para colocar también el PLC (no incluido en este precio), de
colocación mural, protegido bajo llave. Incluso conexionado eléctrico de los componentes del
cuadro, configuración e integración con red existente. Pruebas de funcionamiento. Totalmente
acabado.

4,500 h 22,96 € 103,32 €Oficial especialista
4,500 h 20,27 € 91,22 €Peón
1,000 ud 200,00 € 200,00 €Switch industrial 8 puertos

12,000 ml 0,44 € 5,28 €Cable UTP Cat 6 RJ45
6,000 pp 0,30 € 1,80 €P.P. de terminales RJ45
1,000 ud 125,00 € 125,00 €Router 4G
1,000 ud 125,00 € 125,00 €Rack mural 19" 12U

4,000 % Costes indirectos 651,62 € 26,06 €

Precio total por ud 677,68 €
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1.48 ud Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento
y construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del
mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según
UNE y rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de
alimentación DC-DC con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos,
conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario de corriente continua, incluso línea puente
realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios
necesarios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

3,000 h 20,80 € 62,40 €Oficial de oficios
3,000 h 20,27 € 60,81 €Peón
1,000 UD 900,00 € 900,00 €Cuadro corriente continua, 8 entradas, monitorizable

4,000 % Costes indirectos 1.023,21 € 40,93 €

Precio total por ud 1.064,14 €
1.49 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente tipo IKE20001K o

similar, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la
sombra, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso
colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

0,200 h 20,80 € 4,16 €Oficial de oficios
1,000 ud 50,00 € 50,00 €Sonda PT-1000 temperatura sombra

4,000 % Costes indirectos 54,16 € 2,17 €

Precio total por ud 56,33 €
1.50 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar tipo PVS1VXWXX o similar,

con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los
módulos fotovoltaicos, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia
sonda de tres patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

0,250 h 20,80 € 5,20 €Oficial de oficios
1,000 ud 220,00 € 220,00 €Sonda Irradiación Solar VMUP2TIWXSX
1,000 id 61,80 € 61,80 €Registrador VMUM4AS1T2X
1,000 ud 61,80 € 61,80 €Fuente alimentación SPM3241

4,000 % Costes indirectos 348,80 € 13,95 €

Precio total por ud 362,75 €
1.51 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo

fotovoltaico tipo TEMPSOL1000 o similar, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V,
colocada en array de control, en el trasdós de un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro
secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro,
totalmente acabado.

0,150 h 20,80 € 3,12 €Oficial de oficios
1,000 ud 41,71 € 41,71 €Sonda PT-1000 temperatura sombra

4,000 % Costes indirectos 44,83 € 1,79 €

Precio total por ud 46,62 €
1.52 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro DWS-V-DBC05 o similar, con

salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición
expuesta y normalizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia
sonda o tramo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

0,200 h 20,80 € 4,16 €Oficial de oficios
1,000 ud 300,00 € 300,00 €Anemómetro DWS-V-DBC05 o similar

4,000 % Costes indirectos 304,16 € 12,17 €

Precio total por ud 316,33 €
1.53 ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones,

blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE
Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110
ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de
polietileno doble pared flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a
sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo
corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente acabado.

0,014 h 20,80 € 0,29 €Oficial de oficios
1,050 ml 1,38 € 1,45 €Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2

4,000 % Costes indirectos 1,74 € 0,07 €

Precio total por ml 1,81 €
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1.54 ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones,
blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE
Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110
ohm. Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de
PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso
conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y
tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado.

0,030 h 20,80 € 0,62 €Oficial de oficios
1,050 ml 1,38 € 1,45 €Cable bipolar RS-485 blindado 2x0,25 mm2
1,050 m 0,28 € 0,29 €Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.)
0,700 PP 0,24 € 0,17 €p.p. cajas, regletas y peq. mater.

4,000 % Costes indirectos 2,53 € 0,10 €

Precio total por ml 2,63 €
1.55 ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres

hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE
Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110
ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje
superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de
monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de
diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

0,020 h 22,96 € 0,46 €Oficial especialista
0,020 h 20,27 € 0,41 €Peón
3,050 ml 0,19 € 0,58 €Cable unipolar H07Z1K 450/750V de 1.5 mm2 Cu, libre halógenos
1,050 m 0,28 € 0,29 €Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm (p.o.)
0,700 PP 0,24 € 0,17 €p.p. cajas, regletas y peq. mater.

4,000 % Costes indirectos 1,91 € 0,08 €

Precio total por ml 1,99 €
1.56 ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones

atornilladas, para instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x
1,13 m, según documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al
carbono 8.8 galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 50 micras fijación de los módulos
mediante grapas de acero con separador incluido anclaje sobre estructura soporte de hormigón
prefabricado, paneles dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación indicada en
planos utilizando las propias correas como bandeja metálica para el tendido de los cables. Los
perfiles de los pórticos son de tipo CF 120x3 para el dintel, CF 100x3 para los pialres, CF 60x2 para
la diagonal y 41/41 para las correas. Totalmente terminado y montado.

1,000 h 22,96 € 22,96 €Oficial especialista
1,000 h 20,27 € 20,27 €Peón
1,000 h 70,47 € 70,47 €Elevador telescópico 71/100 CV

55,390 kg 0,89 € 49,30 €Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)
0,600 l 12,86 € 7,72 €Minio electrolítico (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 170,72 € 6,83 €

Precio total por ud 177,55 €
1.57 ml Vallado de protección para pasillo de acceso a instalación fotovoltaica formado por tubo de

acero galvanizado de 40mm de diámetro colocados verticalmente cada 2,50 m y unidos por
cable de acero galvanizado tal y como se indica en planos. Totalmente montado y terminado.

0,450 h 20,27 € 9,12 €Peón
0,400 UD 1,86 € 0,74 €Poste sencillo de tubo de acero galvanizado de 40x1,5 mm y altura

neta 0,90 m con tapón superior galvanizado
10,000 UD 0,30 € 3,00 €Cable de protección de acero galvanizado de 3 mm

4,000 % Costes indirectos 12,86 € 0,51 €

Precio total por ml 13,37 €
1.58 m2 Suministro y montaje de enrejado tramex 30x30/30x6 PRFV apoyado sobre perfiles IPE80 cada 1,25

m colocados. Incluido mano de obra y p/p de tornillería y fijaciones. No se incluyen en el precio
los perfiles metálicos de sujección.

0,200 h 22,96 € 4,59 €Oficial especialista
1,000 m2 50,63 € 50,63 €Enrejado tramex 30x30/35x6 de Poliester Reforzado con Fibra de

Vidrio
4,000 % Costes indirectos 55,22 € 2,21 €

Precio total por m2 57,43 €
1.59 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

0,018 h 22,96 € 0,41 €Oficial especialista
0,018 h 20,27 € 0,36 €Peón
1,050 kg 0,69 € 0,72 €Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.)
0,015 kg 1,36 € 0,02 €Alambre (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 1,51 € 0,06 €
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Precio total por kg 1,57 €
1.60 m³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), sulforresistente, con árido de

40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.
1,400 h 20,27 € 28,38 €Peón
1,000 m³ 82,06 € 82,06 €Hor.estr. armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb+Qa+Qb+E, sulforresistente

(p.o.)
0,100 h 4,15 € 0,42 €Vibrador hormigón, sin mano de obra

4,000 % Costes indirectos 110,86 € 4,43 €

Precio total por m³ 115,29 €
1.61 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de

obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,
considerando un número mínimo de 40 posturas.

0,229 h 22,96 € 5,26 €Oficial especialista
0,400 h 20,27 € 8,11 €Peón
0,175 h 31,10 € 5,44 €Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t
1,000 m² 7,58 € 7,58 €Encofrado tipo PERI (p.o.)
0,070 l 2,57 € 0,18 €Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)

4,000 % Costes indirectos 26,57 € 1,06 €

Precio total por m² 27,63 €
1.62 ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones

300x300x15 mm con seis garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 35 cm de
longitud total, soldadas, colocada en posición horizontal sobre cimentaciones de hormigón
armado, incluidos rigidizadores de 5 mm de espesor de 300/114x100/0x5mm colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

0,620 h 22,96 € 14,24 €Oficial especialista
0,420 h 20,80 € 8,74 €Oficial de oficios

12,220 kg 2,35 € 28,72 €Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
3,800 kg 1,39 € 5,28 €Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado
0,050 h 5,60 € 0,28 €Equipo oxicorte

4,000 % Costes indirectos 57,26 € 2,29 €

Precio total por ud 59,55 €
1.63 kg Suministro y montaje de perfiles de Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente,

elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes,
uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según
norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

0,030 h 22,96 € 0,69 €Oficial especialista
0,030 h 20,27 € 0,61 €Peón
1,030 kg 0,89 € 0,92 €Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)
0,010 l 12,86 € 0,13 €Minio electrolítico (p.o.)
0,008 h 30,62 € 0,24 €Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t

4,000 % Costes indirectos 2,59 € 0,10 €

Precio total por kg 2,69 €
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1.64 m2 Suministro y aplicación sobre perfiles metálicos y placas de anclaje de imprimación epoxi-amina
anticorrosiva de fosfato de zinc mate, de dos componentes. Anticorrosivo epoxi de uso general
para superficies metálicas con alta resistencia química y a los agentes agresivos, dureza y
resistencia a la abrasión. Adherencia sobre galvanizado. Las características técnicas de la misma
son:

CARACTERISTICAS
• Tipo: Epoxi-amina
• Color: Azul
• Presentación: Dos componentes
• Brillo: Mate
• Peso especifico (20ºC): 1.600 ±50 mezcla Gr/L
• Sólidos en Volumen: 51±2% mezcla
• Sólidos en Peso: 73±2% mezcla
• Compuesto Orgánicos Volátiles: 450 gr/lit
• Punto de inflamación: 23ºC
• Espesor de película: 40-50 micras secas
• Rendimiento Teórico: 9-11 m2/litro para espesores de 40-50 micras secas
• Relación Mezcla: 9:1 en peso con endurecedor 0XM2
• Vida de Mezcla (20ºC): 12 horas a 20ºC (Depende de temperatura y cantidad)
• Tiempos de Secado (20ºC): Tacto: 30-60 min. Total:2-3 horas Curado: 7 días
• Intervalo de repintado: Mínimo:1 hora. Máximo: No aplica
• Repintable con: Cualquier tipo de producto
• Adherencia: 100 %
• Dureza Persoz: Superior a 200 "
• Embutición: < 3 mm

0,100 kg 17,00 € 1,70 €Imprimación epoxi-amina anticorrosiva de fosfato de zinc mate, de
dos componentes.

0,030 h 22,96 € 0,69 €Oficial especialista
4,000 % Costes indirectos 2,39 € 0,10 €

Precio total por m2 2,49 €
1.65 m2 Suministro y aplicación sobre perfiles metálicos y placas de anclaje de recubirmiento epoxidado.

Anticorrosivo epoxi de uso general para superficies metálicas con alta resistencia química y a los
agentes agresivos, dureza y resistencia a la abrasión. Adherencia sobre galvanizado. Las
características técnicas de la misma son:

CARACTERISTICAS
Color ...................................................... Gris
Acabado ................................................ Semi-brillante
Composición básica .............................. Resina Epoxi-amina
Peso específico de la mezcla ................1, 40 kg/litro
Sólidos en volumen …………………….. 72±2% mezcla
Sólidos en peso ………………………… 82±2% mezcla
Compuestos orgánicos volátiles………. 255 gr./lt. Mezcla
Punto de inflamación …………………… 47ºC
Espesor de Película …………………….. 100 – 150 micras en seco
Rendimiento Teorico……………………. 4,5 – 7 m2/ lt. Para 100 - 150 micras secas.
Relación de mezcla …………………….. 4:1 en volumen con edurecedor OX4 ( 6:1 en peso)
Vida útil de la mezcla: a 20º C ............... 4 horas
Secado a 20º C: Al tacto ....... 4 horas / Total ........ 10 - 12 horas / Polimerización total ......... 7 días
Intervalo de repintado a 20ºC ................ Mínimo 12 h. Máximo 72 h.
Repintable con ………………………….. Epoxis, Poliuretanos
Dureza Persoz ………………………….. Superior a 200 “
Embutición …………………………….... < 5 m.m.

0,200 kg 7,55 € 1,51 €Recubirmiento epoxidado para aguas.
0,030 h 22,96 € 0,69 €Oficial especialista

4,000 % Costes indirectos 2,20 € 0,09 €

Precio total por m2 2,29 €
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2.1 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder
considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando
con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

0,600 h 20,27 € 12,16 €Peón
4,000 % Costes indirectos 12,16 € 0,49 €

Precio total por m³ 12,65 €
2.2 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición

metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma
separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

1,200 h 20,27 € 24,32 €Peón
4,000 % Costes indirectos 24,32 € 0,97 €

Precio total por m³ 25,29 €
2.3 ud Cambio/entrega contenedor 20 km.

1,400 h 36,83 € 51,56 €Camión volquete grúa 131/160 CV
4,000 % Costes indirectos 51,56 € 2,06 €

Precio total por ud 53,62 €

2 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Ud Descripción Total



3.1 ud Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación
1,000 ud 9,82 € 9,82 €Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

4,000 % Costes indirectos 9,82 € 0,39 €

Precio total por ud 10,21 €
3.2 ud Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó madera, sin soporte metálico, incluida colocación

1,000 ud 4,67 € 4,67 €Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
4,000 % Costes indirectos 4,67 € 0,19 €

Precio total por ud 4,86 €
3.3 ml Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

1,100 m 1,09 € 1,20 €Cinta balizamiento, colocada
4,000 % Costes indirectos 1,20 € 0,05 €

Precio total por ml 1,25 €
3.4 ml Ud. Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación

1,000 ud 2,26 € 2,26 €Valla normalizada desviación tráfico, colocada
4,000 % Costes indirectos 2,26 € 0,09 €

Precio total por ml 2,35 €
3.5 ud Ud. Baliza luminosa intermitente.

1,000 ud 53,00 € 53,00 €Baliza luminosa intermitente, colocada
4,000 % Costes indirectos 53,00 € 2,12 €

Precio total por ud 55,12 €
3.6 ud Ud. Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

1,000 ud 0,84 € 0,84 €Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
4,000 % Costes indirectos 0,84 € 0,03 €

Precio total por ud 0,87 €
3.7 ud Ud. Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

1,000 ud 19,64 € 19,64 €Topes para camión en excavaciones
4,000 % Costes indirectos 19,64 € 0,79 €

Precio total por ud 20,43 €
3.8 ud Ud. Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas

clavadas, incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido
desmontaje.

1,100 m² 18,98 € 20,88 €Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
0,200 h 22,96 € 4,59 €Oficial especialista

4,000 % Costes indirectos 25,47 € 1,02 €

Precio total por ud 26,49 €
3.9 ud Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario,

con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.
1,000 ud 88,95 € 88,95 €Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a

soporte de hormigón o metálico; instalada
4,000 % Costes indirectos 88,95 € 3,56 €

Precio total por ud 92,51 €
3.10 UD Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y colocación

1,000 ud 67,75 € 67,75 €Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
4,000 % Costes indirectos 67,75 € 2,71 €

Precio total por 70,46 €
3.11 ud Ud. Botiquín instalado en los diversos tajos

1,000 ud 9,68 € 9,68 €Botiquín individual transportable con trabillas sujeción
4,000 % Costes indirectos 9,68 € 0,39 €

Precio total por ud 10,07 €
3.12 ud Ud. Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

1,000 ud 24,59 € 24,59 €Reposición material sanitario
4,000 % Costes indirectos 24,59 € 0,98 €

Precio total por ud 25,57 €
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3.13 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según
R.D. 1627/1997.

1,000 mes 71,20 € 71,20 €Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60
m²).

4,000 % Costes indirectos 71,20 € 2,85 €

Precio total por mes 74,05 €
3.14 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación

de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

1,000 mes 93,86 € 93,86 €Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).

4,000 % Costes indirectos 93,86 € 3,75 €

Precio total por mes 97,61 €
3.15 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de

electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

1,000 mes 171,67 € 171,67 €Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

4,000 % Costes indirectos 171,67 € 6,87 €

Precio total por mes 178,54 €
3.16 mes Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

1,000 ud 70,90 € 70,90 €Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
4,000 % Costes indirectos 70,90 € 2,84 €

Precio total por mes 73,74 €
3.17 UD Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera

un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
8,000 h 11,26 € 90,08 €Limpieza y conservación instalaciones bienestar

4,000 % Costes indirectos 90,08 € 3,60 €

Precio total por UD 93,68 €
3.18 mes Horno microondas de 18 l y 800 W.

1,000 mes 37,37 € 37,37 €Alquiler de horno microondas
4,000 % Costes indirectos 37,37 € 1,49 €

Precio total por mes 38,86 €
3.19 UD Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas

antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el
precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

1,000 ud 7,25 € 7,25 €Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
4,000 % Costes indirectos 7,25 € 0,29 €

Precio total por UD 7,54 €
3.20 UD Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra

choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 20345.

1,000 par 12,86 € 12,86 €Botas de seguridad Categoría S1+P
4,000 % Costes indirectos 12,86 € 0,51 €

Precio total por UD 13,37 €
3.21 UD Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el

nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en
naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

1,000 ud 3,10 € 3,10 €Chaleco alta visibilidad
4,000 % Costes indirectos 3,10 € 0,12 €

Precio total por UD 3,22 €
3.22 UD Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en

palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2.
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

1,000 par 1,79 € 1,79 €Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma
4,000 % Costes indirectos 1,79 € 0,07 €
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Precio total por UD 1,86 €
3.23 UD Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de

clase O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.
1,000 par 21,41 € 21,41 €Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

4,000 % Costes indirectos 21,41 € 0,86 €

Precio total por UD 22,27 €
3.24 UD Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral

ininterrumpida, con filtro de protección in&out (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas
regulables en longitud y abatibles; con sistema de anclaje para cordón de sujeción. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

1,000 ud 6,25 € 6,25 €Gafas montura universal, in&out, patilla regulable
4,000 % Costes indirectos 6,25 € 0,25 €

Precio total por UD 6,50 €
3.25 UD Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera. Con arnés para la

cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y
salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

1,000 ud 9,30 € 9,30 €Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con
mentonera

4,000 % Costes indirectos 9,30 € 0,37 €

Precio total por UD 9,67 €
3.26 UD Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón

de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas,
regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

1,000 ud 49,07 € 49,07 €Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento
4,000 % Costes indirectos 49,07 € 1,96 €

Precio total por UD 51,03 €
3.27 UD Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con

cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta.
Norma UNE-EN 20471.

1,000 ud 18,70 € 18,70 €Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
4,000 % Costes indirectos 18,70 € 0,75 €

Precio total por UD 19,45 €
3.28 UD Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con

solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.
1,000 ud 7,04 € 7,04 €Traje impermeable en nailon

4,000 % Costes indirectos 7,04 € 0,28 €

Precio total por UD 7,32 €
3.29 UD Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones

desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
1,000 ud 2,09 € 2,09 €Protector auditivo tapones con banda

4,000 % Costes indirectos 2,09 € 0,08 €

Precio total por UD 2,17 €

3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Código Ud Descripción Total



PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA SIN EXCEDENTES 

SOBRE EL DEPÓSITO DE PARTIDORS 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

SELLENT (VALENCIA)

D O C U M E N T O  N º 2 .  P L A N O S

ALUMNA: GEMA ÁLVAREZ PASTOR

TUTOR: PABLO GONZÁLEZ ALTOZANO

COTUTOR EXTERNO: CÉSAR GONZÁLEZ PAVÓN

T R A B A J O  F I N A L  D E  G R A D O



Planos Del Proyecto 

Plano Nº1. Instalación FV. Emplazamiento Ortofoto

Plano Nº2. Instalación FV. Emplazamiento Catastral.

Plano Nº3.1. Instalación FV. Planta general instalación eléctrica C.C. Cadenas a inversores.

Plano Nº3.2. Instalación FV. Planta general instalación eléctrica C.A. Inversores a CP.

Plano Nº3.3. Instalación FV. Planta general instalación eléctrica C.A. Agrupación de cadenas en inversores.

Plano Nº3.4. Instalación FV. Planta general instalación eléctrica. Secciones de cable por inversor.

Plano Nº4. Instalación FV. Planta general instalación eléctrica. Instalación TT.

Plano Nº5.1. Instalación FV. Esquemas unifilares C.A. de cadena a inversores.

Plano Nº5.2. Instalación FV. Esquemas unifilares C.A. de inversores a CP.

Plano Nº5.3. Instalación FV. Esquema multifilar.

Plano Nº6.1. Estructura portante. Estructura metálica.

Plano Nº6.2. Estructura portante. Estructura metálica sumergida. Perfil.

Plano Nº6.3. Estructura portante. Estructura metálica sumergida. Alzado.

Plano Nº7. Instalación FV. Zanja tipo e instalación de cableado un muro. 

Plano Nº8. Esquema unifilar sistema de vigilancia



Datum ETRS89 H30N

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes  
sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)

C.R. del Valle de Cárcer
y Sellent

ESCALA

FECHA: JUL 2022
INSTALACIÓN FV. EMPLAZAMIENTO ORTOFOTO

Nº PLANO: 

1

TÍTULO DEL PLANO

Gema Álvarez Pastor

Instalación FV

70 strings x 16 módulos 

total = 1120 módulos

Perímetro disponible

Leyenda

Nave para conexión a 
IEBT existente

Equipos de bombeo
3 bombas x 110 kW
1 bomba x 55 kW

Espacio libre para
entrada con maquinaria

de limpieza

Depósito Partidors

Altura muros = 4,5 m
Capacidad = 25.000 m3



Datum ETRS89 H30N

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes  
sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)

C.R. del Valle de Cárcer
y Sellent

ESCALA

FECHA: JUL 2022
INSTALACIÓN FV. EMPLAZAMIENTO CATASTRAL

Nº PLANO: 

2

TÍTULO DEL PLANO

Gema Álvarez Pastor

Instalación FV

70 strings x 16 módulos 

total = 1120 módulos

Perímetro disponible

Construcciones

Límite parcelas

Leyenda

Nave para conexión a 
IEBT existente

Equipos de bombeo
3 bombas x 110 kW
1 bomba x 55 kW

Espacio libre para
entrada con maquinaria

de limpieza

Depósito Partidors

Altura muros = 4,5 m
Capacidad = 25.000 m3



Datum ETRS89 H30N

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes  
sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)

C.R. del Valle de Cárcer
y Sellent

ESCALA

FECHA: JUL 2022

INSTALACIÓN FV. PLANTA GENERAL INSTALACIÓN
ELÉCTRICA CC. STRINGS A INVERSORES

Nº PLANO: 

3.1

TÍTULO DEL PLANO

Gema Álvarez Pastor

Instalación FV

70 strings x 16 módulos

total = 1120 módulos

Disposición
Inclinación 25º
Separación entre filas = 5,00 m

Módulos 540 Wp

Conexiones

CP

Inversor

Cableado_FV

6 mm2

Leyenda

Nave para instalación de
CP e Inversor

Equipos de bombeo
3 bombas x 110 kW
1 bomba x 55 kW



Datum ETRS89 H30N

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes  
sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)

C.R. del Valle de Cárcer
y Sellent

ESCALA

FECHA: JUL 2022

INSTALACIÓN FV. PLANTA GENERAL INSTALACIÓN
ELÉCTRICA CA. INVERSORES A CP

Nº PLANO: 

3.2

TÍTULO DEL PLANO

Gema Álvarez Pastor

Instalación FV

70 strings x 16 módulos

total = 1120 módulos

Disposición
Inclinación 25º
Separación entre filas = 5,00 m

Módulos 540 Wp

Conexiones

CP

Inversor

Cableado_FV
Seccion

1x120mm2

1x150mm2

Leyenda

Nave para instalación de
CP e Inversor

Equipos de bombeo
3 bombas x 110 kW
1 bomba x 55 kW



Datum ETRS89 H30N

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes  
sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)

C.R. del Valle de Cárcer
y Sellent

ESCALA

FECHA: JUL 2022

INSTALACIÓN FV. PLANTA GENERAL INSTALACIÓN
ELÉCTRICA CA. AGRUP. DE STRINGS EN INVERSORES

Nº PLANO: 

3.3

TÍTULO DEL PLANO

Gema Álvarez Pastor

Instalación FV

70 strings x 16 módulos

total = 1120 módulos

Disposición
Inclinación 25º
Separación entre filas = 5,00 m

Conexiones

CP

Inversor

Cableado_FV
Seccion

1x120mm2

1x150mm2

Modulos_FV_540Wp

Inversor 1

Inversor 2

Inversor 3

Inversor 4

Inversor 5

Leyenda

Nave para instalación de
CP e Inversor

Equipos de bombeo
3 bombas x 110 kW
1 bomba x 55 kW



Datum ETRS89 H30N

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes  
sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)

C.R. del Valle de Cárcer
y Sellent

ESCALA

FECHA: JUL 2022

INSTALACIÓN FV. PLANTA GENERAL INSTALACIÓN
ELÉCTRICA CA. SECCIONES DE CABLE POR INVERSOR

Nº PLANO: 

3.4

TÍTULO DEL PLANO

Gema Álvarez Pastor

Instalación FV

70 strings x 16 módulos

total = 1120 módulos

Disposición
Inclinación 25º
Separación entre filas = 5,00 m

Conexiones

CP

Inversor

Cableado_FV
Seccion

1x120mm2

1x150mm2

Modulos_FV_540Wp
Seccion CA

120mm2

150mm2

Leyenda

Nave para instalación de
CP e Inversor

Equipos de bombeo
3 bombas x 110 kW
1 bomba x 55 kW



Datum ETRS89 H30N

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes  
sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)

C.R. del Valle de Cárcer ESCALA
y Sellent 

FECHA: JUL 2022

INSTALACIÓN FV. PLANTA GENERAL INSTALACIÓN
ELÉCTRICA CA. INSTALACIÓN TT

Nº PLANO: 

4

TÍTULO DEL PLANO

Gema Álvarez Pastor

Modulos_FV_540Wp

Conexiones

CP

Inversor

Picas_14 mm2

Cableado TT

1x35mm2

1x6 mm2

Leyenda

Nave para instalación de
CP e Inversor

Instalación FV

70 strings x 16 módulos

total = 1120 módulos

Disposición
Inclinación 25º
Separación entre filas = 5,00 m

Equipos de bombeo
3 bombas x 110 kW
1 bomba x 55 kW



Inversor 100 kW
con protecciones para

sobreintensidad y sobretensión

Línea INVERSOR a
CP

ESQUEMA UNIFILAR CONCENTRADORES DE CADENAS DE 16 MÓDULOS POR STRING (INVERSOR 1)

HORNACINA INV1

3x120mm² Cu 3x120mm² Cu
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Inversor 100 kW
con protecciones para

sobreintensidad y sobretensión

Línea INVERSOR a
CP

ESQUEMA UNIFILAR CONCENTRADORES DE CADENAS DE 16 MÓDULOS POR STRING (INVERSOR 2)

HORNACINA INV2

3x120mm² Cu 3x120mm² Cu
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Inversor 100 kW
con protecciones para

sobreintensidad y sobretensión

Línea INVERSOR a
CP

ESQUEMA UNIFILAR CONCENTRADORES DE CADENAS DE 16 MÓDULOS POR STRING (INVERSOR 3)

HORNACINA INV3

3x120mm² Cu 3x120mm² Cu
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Inversor 100 kW
con protecciones para

sobreintensidad y sobretensión

Línea INVERSOR a
CP

ESQUEMA UNIFILAR CONCENTRADORES DE CADENAS DE 16 MÓDULOS POR STRING (INVERSOR 4)

HORNACINA INV4

3x120mm² Cu 3x120mm² Cu
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Inversor 100 kW
con protecciones para

sobreintensidad y sobretensión

Línea INVERSOR a
CP

ESQUEMA UNIFILAR CONCENTRADORES DE CADENAS DE 16 MÓDULOS POR STRING (INVERSOR 5)

HORNACINA INV5

3x150mm² Cu 3x150mm² Cu
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Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes  
sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)

C.R del Valle de Cárcer

 y Sellent 

FECHA: JUL 2022

ESCALA

Nº PLANO

TÍTULO DEL PLANO

César González Pavón

 Ingeniero Agrónomo

S.E. 5.1
INSTALACIÓN FV. ESQUEMAS UNIFILARES CA. DE

STRING A INVERSORES

Gema Álvarez Pastor
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CP FOTOVOLTAICA

3x120mm² Cu 3x120mm² Cu 3x120mm² Cu 3x120mm² Cu 3x150mm² Cu

INVERSOR 1 INVERSOR 2 INVERSOR 3 INVERSOR 4 INVERSOR 5

CP-BOMBAS

3(3x240mm²) Cu

14 STRINGS DE 16 MÓDULOS
DE 540 Wp

14 STRINGS DE 16 MÓDULOS
DE 540 Wp

14 STRINGS DE 16 MÓDULOS
DE 540 Wp

14 STRINGS DE 16 MÓDULOS
DE 540 Wp

14 STRINGS DE 16 MÓDULOS
DE 540 Wp

Magnetotérmico 250A 
Interruptor general 1000A

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes  
sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)

C.R del Valle de Cárcer

 y Sellent

FECHA: JUL 2022

ESCALA

Gema Álvarez Pastor

Nº PLANO

TÍTULO DEL PLANO

César González Pavón

 Ingeniero Agrónomo

S.E. 5.2
INSTALACIÓN FV. ESQUEMAS UNIFILARES CA. DE

INVERSORES A CP
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1 

CAPÍTULO I 

1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

1.1 Ámbito de aplicación. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir las obras y establecer las 

condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte de la misma, así como la forma 

correcta de ejecución de las distintas partidas y las condiciones generales que han de regir en la ejecución 

de las Obras objeto del Proyecto: “Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin 

excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)” 

 

Las cláusulas de este Pliego son aplicables a todos y cada uno de los contratos que se efectúan para la 

ejecución de las obras e instalaciones objeto del proyecto. 

1.2 Documentos que definen las obras. 

Documentos contractuales 

Los documentos que queden incorporados al Contrato como documentos contractuales son los siguientes: 

- Planos, que constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente. 

- Pliego de Condiciones, que establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características 

físicas. 

- Cuadro de precios nº1. 

- Presupuestos parciales y totales. 

La inclusión en el Contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud 

respecto a la realidad. 

 

Documentos informativos 

Los datos sobre estudios de suelos, procedencia de los materiales, ensayos de programación, justificación 

de precios y en general, todos los que puedan incluirse habitualmente en la Memoria de los Proyectos, 

son documentos informativos. 

 

Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista; sin embargo, ello no supone que se 

responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deberán aceptarse tan 

sólo, como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 

medios. 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia 

en la consecuencia de todos los datos que afectan al Contrato, al planteamiento y a la ejecución de las 

obras. 

1.3 Compatibilidad y prelación entre dichos documentos. 

El Documento nº 2, "Planos", tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a dimensionado se 
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refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

 

El Documento nº 3, "Pliego de Prescripciones Técnicas", tiene prelación sobre los demás en lo que se 

refiere a materiales a emplear, ejecución, medición y forma de valoración de las unidades de obra. 

 

El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a precios de 

las unidades de obra. 

 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como 

si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida 

en uno u otro documento, y que ella tenga precio en el documento Presupuesto. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos, o las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliegos 

de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de 

la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 

Planos y Pliegos. 

1.4 Representantes de la propiedad y el contratista. 

Ingeniero Director de las Obras: 

La Administración nombrará como su representante a un Ingeniero que estará encargado  directamente 

de la dirección, control y vigilancia de las obras de este Proyecto. El Contratista proporcionará al Ingeniero 

Encargado de la Administración o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los 

replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano 

de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en este Pliego, permitiendo los accesos a todas partes de la obra e incluso  a los talleres o fábricas donde 

se producen los materiales o se realizan trabajos para las obras. 

 

Representantes del Contratista 

El Contratista designará una persona, con capacidad técnica suficiente, que asuma la dirección de los 

trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos que 

se requieran, durante la ejecución de las obras. 

 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo 

en conocimiento de la Dirección de Obra. 

 

La Dirección de Obra podrá recusar a dicho representante del Contratista, si a su juicio así lo estimara. 

1.5 Alteración y/o limitaciones del programa de trabajos. 

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, 
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dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección de Obra. 

1.6 Documentación reglamentaria. 

El presente Pliego de Prescripciones, estará complementado por las condiciones económicas que puedan 

fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las Obras o en el Contrato de Escritura. 

 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas en forma 

expresa por las Bases, Anuncios, Contrato o Escritura antes citada. 

1.7 Confrontación de planos y medidas. 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido 

facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero Director sobre cualquier contradicción. 

 

Las cotas de los planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor escala 

deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y 

comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido 

evitar de haber hecho la confrontación. 

1.8 Disposiciones a tener en cuenta. 

Además del presente  Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.  

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

- Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 
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- Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción.  

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana . 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001). 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- Ley 7/1986, de 22 de diciembre, sobre la utilización de aguas para riego. 

- Real Decreto 261/1.996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

- Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 

Actividades en la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, 

de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

- Ley 6/1.991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Valenciana. 

- Real Decreto 1.812/1.994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras. 

- Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de 

Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

- Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de 

Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 2/1989 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental (D.G.O.V. nº 

1021). 



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia) 

5 

- Decreto 162/1990 de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo de Impacto 

Ambiental (D.G.O.V. nº 1412). 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se 

establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar 

ante esta Consellería. (DOGV nº 4922, de 12.01.05). 

- Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 

y Navegación. 

- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, Reglamento de la Ley Forestal. DO. Generalitat Valenciana 

1 junio 1995, núm.2520/1995. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos De La Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2423, de 09.01.95) 

- Decreto 7/2.004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego 

general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones 

(2004/689). 

- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

- Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  

- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de agua 

(MOPU 7-3-1974) y para saneamiento (MOPU 23-8-1949). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3-

1975) aprobados por O.M. de 6 de Febrero de 1.976, para las obras de excavaciones, rellenos 

y hormigones. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras 

(PG-4-1988) aprobados por O.M. de 21 de Enero de 1.988 y mediante Orden Circular de 27 

de diciembre de 2001. 

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (1.960). 

- Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación compuesto por el Centro Experimental 

de Arquitectura en 1.948 y reimpreso por EXCO en 1.971. 

- Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para 

la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85). 

Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a 

la  Industria Nacional  y fomento del consumo de artículos nacionales. 
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De todas estas normas, en caso de dualidad, tendrá valor preferente, en cada caso, la más restrictiva. 

La anterior enumeración es a título orientativo, quedando el contratista obligado a cumplir todas aquellas 

disposiciones, que afecten a la ejecución de la Obra proyectada, y que por omisión no se hayan 

especificado.  
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CAPÍTULO II 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

2.1 Instalación fotovoltaica.  

Para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de bombeo, se ha proyectado una instalación 

fotovoltaica que permita alimentar los equipos de bombeo situados en el cabezal de Partidors. Se trata de 

un sistema híbrido que puede combinar la captación de energía del parque solar con energía procedente 

de la red eléctrica. 

 

El mismo queda situado en las parcelas 227 y 229 del polígono 3 en el T.M. de Sellent (Valencia). Sobre 

estas parcelas, donde se sitúa el depósito, se diseña un sistema de captación solar de 604,8 kWp que 

permite alimentar a 3 equipos de bombeo de 110 kW y un equipo de bombeo de 55 kW. 

 

Figura 1. Emplazamiento instalación FV.  

En el campo fotovoltaico se instalarán 1.120 módulos en 70 cadenas de 16 módulos en serie 

interconectados con una potencia por módulo de 540 Wp y de 8,64 kWp por cadena. Las cadenas se 

agrupan en 5 inversores de red que disponen de las adecuadas protecciones de corriente continua y 

elementos necesarios para la monitorización del generador fotovoltaico. A cada inversor le llega 14 

cadenas y desde cada inversor parte las líneas en CA hasta el cuadro principal (CP) que se sitúa en el 

cabezal de bombeo. Desde este cuadro, parte una línea de 5 metros hasta el cuadro principal existente de 

bombeo.  

Los módulos fotovoltaicos irán instalados sobre una estructura situada en el interior del depósito que los 

elevará por encima de la cota de coronación del muro perimetral para evitar sombras en las horas iniciales 

y finales del día. Se trata de una estructura metálica que permite la limpieza del depósito a partir de los 

pasillos que forma la misma entre sus vanos. 

 

Para una adecuada conservación del depósito y de la estructura, es esencial que se permita la entrada al 

mismo para tareas de limpieza con maquinaria autopropulsada como hace periódicamente la Comunidad 



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia) 

8 

de Regantes en la actualidad. El depósito ya dispone de una rampa en su esquina superior izquierda para 

el acceso. Como se observa en la imagen de distribución de los paneles, se debe dejar libre toda la zona 

de acceso de la rampa para poder entrar y maniobrar con maquinaria. 

 

 

Figura 2. Planta general de la instalación generadora.  

2.1.1 Módulos fotovoltaicos. 

La instalación de los módulos de potencia pico 540 Wp sobre la estructura portante asegurará que queden 

con una inclinación de 25º y un azimut de 0º (orientados al sur), tal y como se describe en el documento 

planos.  

Las principales características de los módulos son las siguientes: 

Características Descripción 

Fabricante LONGi o Similar 

Tipo Mono PERC o equivalente 

Potencia Max 540 W 

Eficiencia (STC) 20,7 % 

Tolerancia de potencia -0/+ 5 W 

Tipo de célula Si Policristalino 

Altura x anchura 2256 x 1133 mm (2,51 m2) 

Tensión en MPP 41,5 V 

Corriente MPP 10,85 A 

Tensión de circuito abierto 49,3 V 

Corriente de cortocircuito 11,60 A 

TONC 44,6 ºC 

Tensión Uoc -0,30 %/ºC 
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Características Descripción 

Corriente Isc 0,05 %/ºC 

Potencia Pmpp -0,35 %/ºC 

Peso 27,2 kg 

Tabla 1. Características módulos fotovoltaicos.  

2.1.2 Inversores de red.  

El inversor es el elemento de la instalación que transforma la corriente continua en corriente alterna.  

Los criterios que han determinado la solución de inversores de red son los siguientes: 

- Inversor de potencia muy habitual y del que hay gran número de marcas disponibles en el 

mercado. 

- Configuración de varios inversores en paralelo a uno único de mayor tamaño, para que la 

instalación pueda seguir funcionando en caso de fallo de alguno de ellos. 

- Simplicidad del sistema. 

- Compatibilidad entre inversores de la misma marca, modelo y tipo. 

- Reducir la probabilidad de posibles errores de configuración en la ejecución de la instalación y la 

conexión eléctrica. 

 

En este caso, los cinco inversores van conectados a pie de estructura y no se requiere de mayor ocupación 

del terreno.  

Tras una serie de diferentes simulaciones de aprovechamientos, se llega a la conclusión de que el mejor 

aprovechamiento se establece con la siguiente solución. 

Se colocará cinco inversores de potencia nominal 100 kW, con una tensión de salida en CA de 400 V que 

conecte directamente con el embarrado existente en el cuadro principal de la caseta de bombeo.  

 

Figura 3. Inversor de red. Huawei SUN2000-100KTL-M1 
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Las características técnicas principales de este tipo de inversores son las que se muestran a continuación: 

 

- Marca y modelo: Huawei SUN2000-100KTL-M1 

- Entrada. 

o Rango de tensiones de operación de MPPT ..................  200-1000 V 

o Nº máximo de entradas ................................................... 20 entradas 

o Número de MPPTs .......................................................... 10 

- Salida. 

o Potencia nominal activa de CA ....................................... 100 kW 

o Tensión nominal de salida............................................... 380-400 V 

o Frecuencia nominal ......................................................... 50/60 Hz 

o Intensidad de salida nominal ........................................... 152 A 

- Protecciones. 

o Dispositivo de desconexión lado CC ............................... Sí 

o Protección contra funcionamiento en isla ....................... Sí 

o Protección contra sobre intensidad de CA ...................... Sí 

o Protección contra polaridad inversa ................................ Sí 

o Monitorización de fallas de cadenas ............................... Sí 

o Protector sobretensiones en CC ..................................... Tipo II 

o Protector sobretensiones en CA ..................................... Tipo II 

- Comunicaciones. 

o Monitor............................................................................. Indicadores LED 

o USB ................................................................................. Sí 

o RS485.............................................................................. Sí 

o MBUS .............................................................................. Sí 

- General. 

o Dimensiones .................................................................... 1035x700x365 mm 

o Conector CC .................................................................... MC4 

o Clase de protección ......................................................... IP66 
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2.1.3 Sistema antivertido.  

Según el artículo 4 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, donde se establece la 

Clasificación de modalidades de autoconsumo, se dicta que: 

 

2. La modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes, se divide en: 

- Modalidad con excedentes acogida a compensación: Pertenecerán a esta modalidad, aquellos 

casos de suministro con autoconsumo con excedentes en los que voluntariamente el consumidor 

y el productor opten por acogerse a un mecanismo de compensación de excedentes. Esta opción 

solo será posible en aquellos casos en los que se cumpla con todas las condiciones que 

seguidamente se recogen: 

 

o La fuente de energía primaria sea de origen renovable. 

o ii. La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 

100 kW. 

o iii. Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de 

producción, el consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el consumo 

asociado y para los consumos auxiliares de producción con una empresa 

comercializadora, según lo dispuesto en el artículo 9.2 del presente real decreto. 

o iv. El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensación de 

excedentes de autoconsumo definido en el artículo 14 del presente real decreto. 

o v. La instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o 

específico. 

 

Por tanto, se requiere de un sistema antivertido. 

Este será necesario para garantizar que nunca verterá la energía eléctrica generada en el parque a la red. 

Este sistema interactúa entre el consumo y la generación fotovoltaica de manera que la producción se 

ajusta a la demanda de energía. Principalmente el sistema de vertido cero regula al inversor. En caso 

contrario, tiene un relé que impide la entrada a la red de transporte de energía eléctrica.  

El esquema de funcionamiento serie el siguiente: 
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Figura 4. Esquema de funcionamiento del sistema antivertido.  

El sistema actúa como contador de 4 cuadrantes en el punto de medida de intercambio. Para ello toma 

lectura del voltaje e intensidad en cada una de las fases. 

Como se observa en el esquema, el bus de comunicaciones permite la regulación de potencia de los 

inversores. El circuito de medida se asocia directamente al bloque de control de no-inyección (seguridad 

física) que permite el disparo del contador de generación o actuación de bloqueo de inversores. 

 

El relé correspondiente al disparo de la generación es normalmente abierto, siendo imposible la generación 

en caso de avería física del sistema o si este se desconectara. 

En ocasiones cuando la bobina del contador de generación requiere un consumo/transitorio más alto, 

puede encontrarse un relé auxiliar intermedio que permita adaptarse a la intensidad máxima de la bobina. 

 

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema antivertido en cuanto a tiempo de respuesta se 

refiere y puesto que el Real Decreto 244/2019 exige que el tiempo de respuesta para el no vertido sea 

inferior a 2 segundos, se decide que la comunicación se lleve a cabo con cableado de fibra óptica. Este 

material tiene una gran inmunidad al ruido y gran velocidad de transmisión a largas distancias. El cable 

será de 8 fibras multimodo (50/125), con armadura de acero corrugado. 

Esta línea transcurrirá por un tubo de PVC de 32 mm adosada al muro del depósito pasando por cada uno 

de los inversores. 

2.1.3.1 Registro de datos.  

Se utilizará un registrador de datos Huawei SmartLogger 3000A o similar para el registro de datos. Esta 

acción es necesaria para la monitorización y gestión de los inversores. Los inversores instalados no llevan 
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webserver interno por lo que es necesario este complemento para poder comunicar con el portal los datos 

que registra el inversor, así como para realizar varias configuraciones como el vertido 0. Este elemento 

incorpora 3 conexiones RS485, Modbus y también señales analógicas y digitales por se quiere emplear 

un PLC. 

2.1.3.2 Regulador de potencia.  

Se requiere de un regulador de potencia para el autoconsumo con cumplimiento de los criterios de la UNE 

217001-IN y RD 244/2019. Se selecciona un equipo PRISMA 310A. Permite regular la potencia obtenida 

de los módulos solares y aportar garantías físicas y lógicas para decidir que potencia debemos o deseamos 

consumir de la red. Integra en el mismo dispositivo un Contador para la regulación instantánea y elimina 

la necesidad de otros componentes externos en la regulación de potencia. 

 

El equipo es un controlador dinámico de potencia que permite regular el nivel de generación de los 

inversores de una instalación fotovoltaica en función del consumo instantáneo. El objetivo final es limitar o 

eliminar la exportación de energía, de la manera más eficiente, consiguiendo maximizar la producción 

cumpliendo las restricciones normativas y técnicas. 

Las principales características del mismo son las siguientes: 

- Gestión de múltiples modelos de inversores: 

o Comunicación TCP (Sunspec/Modbus). 

o Comunicación RS485 RTU (Modbus+) 

- Ajustado según la legislación vigente. 

- Aplicable a instalaciones monofásicas y trifásicas. 

- Proporciona servidor Modbus/TCP para monitorización. 

- Datos instantáneos en pantalla y mediante señalización luminosa y acústica. 

- En modalidad de autoconsumo sin excedentes: 

o Evita la inyección de energía en la red (doble control físico y lógico) 

o Con cumplimiento de la norma UNE 217001-IN y RD 244/2019. 

- Características físicas: 

o Dimensiones: 90x158x58 mm 

o Peso: 400 g. 

o Alimentación: 90-265 VAC, 50-60 Hz 

o Comunicación inversores RS-485/Ethernet. 
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2.1.4 Justificación de la potencia instalada. 

2.1.4.1 Producción energética y consumos.  

Para determinar el aprovechamiento de la solución adoptada, se han obtenido las producciones horarias 

de un año tipo. Estas producciones se han puesto en comparación con el perfil de consumo obtenido de 

facturas del periodo anual correspondiente a 2.020. Dados los periodos horarios que tiene la tarifa 6.1TD, 

el aprovechamiento de la instalación fotovoltaica era bajo, por lo que se ha determinado un nuevo perfil de 

consumo para un máximo aprovechamiento de la instalación. 

Es evidente que para un mayor aprovechamiento de las instalaciones solares se deben de cambiar los 

hábitos de consumo pasando de un mayor uso nocturno, donde la tarifa es más económica, a un aumento 

del uso en horas solares, aprovechando la energía generada. 

El campo solar tiene la capacidad de producir anualmente un total de 911.017,48 kWh. El consumo 

energético de la instalación con el perfil de consumo actual es de 1.206.453 kWh anuales. El valor de 

autoconsumo que se obtiene es de 575.341,47 kWh. Por tanto, la instalación fotovoltaica tiene un 

aprovechamiento de 63,2 %. Cabe destacar que un total de 335.676,01 kWh no son aprovechables. 

A continuación, se muestra las curvas de producción de la fotovoltaica (kWh), autoconsumo y potencia 

consumida en un año.  

 

Figura 5. Producción y autoconsumo en un año.  

2.1.4.2 Potencia pico instalada. 

Para poder establecer la potencia pico óptima de diseño de la instalación generadora, se han estudiado 

diferentes alternativas, en cuanto a potencia instalada se refiere. El objetivo del estudio es ver cómo varía 

el periodo de retorno de la inversión y el ahorro bruto anual para cada una de las potencias simuladas.  

Antes de llevar a cabo el estudio económico, se ha establecido una serie de criterios que determinarán la 

decisión final ante soluciones similares. En este proyecto se definen las siguientes: 

- La solución final debe tener un grado de autoconsumo igual o superior al 60 % entendiendo el 
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autoconsumo como la relación entre la energía aprovechada y la energía producida. 

- El porcentaje de cobertura de la red debe ser igual o inferior al 30% siendo la relación entre la 

potencia activa de la red y la potencia activa consumida.  

- Se debe optimizar el periodo de retorno de la inversión y el aprovechamiento de la instalación. 

Es decir, ante soluciones similares en cuanto a periodo de retorno se refiere, se buscará el máximo 

aprovechamiento. 

- El periodo de retorno será siempre inferior a 15 años. Se consideran no rentables periodos de 

retorno superiores para una vida útil de 25 años. 

- Por último, la potencia instalada de la solución final debe caber en la superficie destinada a ello 

de la que dispone la Comunidad de Regantes. No se contempla la posibilidad de adquirir terrenos. 

2.1.4.2.1 Cálculo del periodo de retorno de la inversión (PR). 

El periodo de retorno de la inversión, es una herramienta que permite saber cómo de rentable es una 

inversión. Es decir, a partir de qué año se va a recuperar la inversión. Resulta importante realizar este 

estudio para un amplio rango de potencias instaladas. La potencia que tenga el menor periodo de retorno 

y que además cumpla con los requisitos de autoconsumo, cobertura de la red y diversas ratios, será la 

óptima.  

Para su cálculo, en primer lugar se tiene que obtener el ahorro conseguido al cabo de un año siendo este 

la diferencia entre el coste sin la fotovoltaica y el coste con la fotovoltaica. Luego, se establece un precio 

por vatio pico (€/Wp) que viene determinado por el coste total de la instalación generadora. Se sabe, que 

a mayor potencia pico instalada, el precio del vatio pico será menor y viceversa.  

 

Tabla 2. Evolución de la potencia pico.  
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2.1.5 Conexión, cableado y protecciones.  

2.1.5.1 En Corriente Continua. 

El cableado de la instalación en C.C. se realizará acorde con el Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión 

vigente. El tramo de la instalación en corriente continua será el que discurra desde los módulos 

fotovoltaicos hasta la entrada de los inversores.  

Para la formación de las cadenas, se conectan los módulos en serie utilizando en su pequeño tramo un 

cable de 4 mm² de sección y los conectores normalizados MC4.  

Después, 14 cadenas para cada uno de los cinco inversores se conectarán con cables de 6 mm². Se 

utilizarán conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1 Kv con un recubrimiento que 

garantiza una buena resistencia a las acciones climatológicas y satisfacen las exigencias de la Norma UNE 

21030. El tipo de conductor para el interconexionado de los módulos es de tipo PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 

canalizado en la misma estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos.  

Los conectores empleados para conectar las cadenas a los inversores son los mismos que se emplean 

para la interconexión de módulos fotovoltaicos. Estos conectores son de tipo MC4 para sección igual a la 

empleada. 

En total se requieren las siguientes mediciones de cableado. 

Sección Tipo L (m) 

6 mm2 PV ZZ-F/H1Z2Z2-K 2x3.179,4 

Tabla 3. Resumen mediciones cableado CC. 

2.1.5.2 En corriente alterna.  

2.1.5.2.1 Cableado inversor a cuadro principal (CP). 

El primer tramo de corriente alterna es el que discurre desde los inversores hasta el cuadro principal 

situado en el Cabezal de Partidors. El cableado de este tramo se llevará a cabo según lo expuesto en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

El cableado a instalar será de tipo PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de cobre canalizado bajo tubos de PVC adosados 

a la cara exterior del muro del depósito mediante abrazaderas metálicas cumpliendo con las 

especificaciones de la ITC-21. Además, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y de 

opacidad reducida.  

LINEA L (m) DESCRIPCIÓN  DN TUBO 

INV1-CP 62,2 0,6/1 kV Cu 3x120 mm2 63 
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LINEA L (m) DESCRIPCIÓN  DN TUBO 

INV2-CP 81,8 0,6/1 kV Cu 3x120 mm2 63 

INV3-CP 101,0 0,6/1 kV Cu 3x120 mm2 63 

INV4-CP 120,2 0,6/1 kV Cu 3x120 mm2 63 

INV5-CP 140,2 0,6/1 kV Cu 3x150 mm2 75 

Tabla 4. Resumen cableado INV-CP. 

2.1.5.2.2 Cableado CP a CP Bombas (CPB).  

Desde el cuadro principal donde se unen todas las líneas procedentes de los inversores parte la línea que 

se une al embarrado existente de CA. Este embarrado actualmente es el que abastece a los equipos de 

bombeo. Con esta conexión se consigue generar un sistema hibrido desde el cual se puede coger tanto 

energía de la red como del campo fotovoltaico. 

Se prevé el empleo de cables RV-K de cobre canalizados por la atarjea interior del edificio quedando 

tapados con placas de hormigón prefabricado desmontables. Como en el caso anterior, los cables serán 

no propagadores del incendio y con emisión de humos y de opacidad reducida. Los cables con 

características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 o 5; o a la norma UNE 21.1002, cumplen 

con esta prescripción. 

LINEA L (m) DESCRIPCIÓN  

CP-CP BOMBAS 5,0 0,6/1 kV Cu 3(3x240 mm2) RV-K 

Tabla 5. Resumen mediciones cableado CP-CPB. 

2.1.5.3 Protecciones en CC. 

A continuación, se muestran las protecciones necesarias en cada una de las cajas de conexiones que se 

proyectan junto a los inversores en el interior de la hornacina de hormigón.  

2.1.5.3.1 Hornacina.  

Para albergar tanto las protecciones de corriente continua como los inversores se decide colocar 

hornacinas a pie de depósito de hormigón prefabricado de dimensiones 760x250x1200 mm con base de 

840x500x500 mm. 
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Figura 6. Detalle de hornacina para protecciones eléctricas e inversor. 

2.1.5.3.2 Protecciones y medición. 

En el interior de las hornacinas se instalan los elementos de protección, control y maniobra los cuales 

agrupan un número determinado de cadenas. En estas cajas se encuentran las protecciones y elementos 

que controlan a cada una de las cadenas. Además, cada una de ellas está equipada con una sonda de 

temperatura para poder detectar puntos calientes y poder prever posibles averías. 

Cada hornacina tiene tantas entradas como cadenas agrupadas en su interior y una única salida en 

dirección al cuadro principal, el cual agrupa las cadenas de todo el parque fotovoltaico. 

 

Cada una dispondrá de protección contra sobrecargas de tipo II, tipo DSB53CD1000. La salida cuenta con 

un seccionador de corte en carga manual que permite desconectar cada una de las cajas de forma 

independiente. Además, cada caja contará con un módulo de monitorización que será capaz de monitorear 

en tiempo real parámetros como voltaje, intensidad, potencia, potencia acumulada, etc. La alimentación 

eléctrica de la monitorización se realizará mediante la instalación de un transformador de corriente continua 

con salida adecuada a las necesidades del módulo de monitorización, y deberá incluir, las protecciones 

eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento y protección. 

Puesto que el inversor seleccionado cuenta con los elementos de protección contra sobretensiones, no 

será necesaria la instalación de fusibles.  
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2.1.6 Protecciones en CA. 

Las protecciones se encontrarán en el cuadro principal del embarrado. Su misión es recibir las diferentes 

acometidas, efectuar la distribución y protección de los diferentes circuitos acometidos y derivados, para 

lo cual se alojan los diferentes elementos de protección contra contactos indirectos, sobrecargas y 

cortocircuitos. Para ello se empleará una envolvente metálica normalizada de dimensiones adecuadas 

para albergar todos los embarrados y componentes que deberá contener en su interior: 

- Magnetotérmicos de intensidad nominal 250 V y seccionador general.  

- Seccionador general de bobina de disparo para aplicaciones solares de 1000 VCA. 

- Embarrado CA intensidad >1000 A con sus correspondientes aisladores, soportes y pletinas de 

conexión con protecciones fusibles y seccionador general. 

- Protector contra sobre tensiones de clase II, para aplicaciones solares, preferentemente con 

teleseñalización. Este elemento irá conectado a las tierras del parque fotovoltaico. 

- Vigilante de aislamiento. El contacto libre de potencia de este vigilante de aislamiento deberá 

serializarse con la automatización y con la bobina de disparo del seccionador general fotovoltaico 

instalado en el cuadro de la acometida, de forma que, en caso de fallo en el aislamiento del 

generador fotovoltaico se produzca, inmediatamente, la desconexión del mismo y el aviso remoto 

con la alarma. 

- Seta de emergencia. 

- Cableado interno y bornes de conexión para automatización (señalizador del protector de 

sobretensiones, circuito de seta de emergencia y conexión Modbus RTU para interconexión con 

el analizador de redes. 

2.1.7 Puesta a tierra.  

2.1.7.1 Puesta a tierra del campo fotovoltaico. 

La estructura soporte, así como los módulos fotovoltaicos se conectarán a tierra con motivo de reducir el 

riesgo asociado a la acumulación de cargas estáticas. Con esta medida se consigue limitar la tensión que 

con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas, permitir a los vigilantes de aislamiento la 

detección de corrientes de fuga, así como propiciar el paso a tierra de las corrientes de falta o descarga 

de origen atmosférico. 

A esta misma tierra se conectarán también las masas metálicas de la parte de alterna (fundamentalmente 

los inversores). 

De acuerdo al apartado 3.2.5. del ITC-18, las secciones de las tomas de tierra deben ser las indicadas en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Secciones de la toma de tierra. 

Se realizará una toma de tierra a la que se conectarán directamente las estructuras soporte del generador 

fotovoltaico, los marcos de los módulos y los inversores.  

Así, la puesta a tierra de los módulos fotovoltaicos debe efectuarse mediante conductores unidos a sus 

marcos. Este conductor de protección será aislado de 6 mm2 de sección (cumpliendo con el apartado 3.2.5 

dek ITC-18 del REBT) ya que el conductor de cada fase es de 4 mm2 correspondiente a cada latiguillo de 

los propios módulos) y se unirá al módulo aprovechando la unión atornillada de este a la estructura o 

medios equivalentes. 

El conductor de tierra entre los módulos será de 6 mm2 de sección (cumpliendo así con el apartado 3.2.5 

del ITC-18 del REBT ya que los conductores de fase son de 6 mm2). 

2.1.7.2 Puesta a tierra CP.  

La edificación para cuadros eléctricos del parque fotovoltaico se conecta a tierra, para ello se utiliza cable 

desnudo de cobre con una sección mínima de 35 mm2 y 9 piquetas de cobre con una longitud mínima 

de 2 metros. A estas tierras se conectan todos los cuadros a través de un seccionador de tierras. El valor 

de la puesta a tierra nunca superara lo establecido en las ITC-BT-24. 

2.1.8 Sistema de control, automatización y comunicaciones.  

Los inversores instalados en el campo fotovoltaico trasladarán la información de tensiones, intensidades, 

potencia y potencia acumulada en cada una de las cadenas, almacenarla y enviarla. Además, esta 

información se monitorizará en un SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) en el que se puede 

comprobar en cada momento las tensiones e intensidades que están generado cada cadena del campo 

fotovoltaico, así como la del conjunto. 

Además, se prevé la instalación de un cuadro meteorológico dispuesto sobre una envolvente estanca de 

poliéster en el que se recojan las variables meteorológicas más relevantes para la evaluación de la 

operación del parque fotovoltaico. Las sondas que deberá incorporar serán las siguientes: 

- Sonda de irradiación calibrada con un chasis de aluminio resistente a los rayos UV, con conexión 

mediante 3 pines IP67 M8, sensor de silicio cristalino de acuerdo a la norma IEC 60904-2 y 60904-

4. Tratamiento antienvejecimiento. Rango operativo de entrada para irradiación de entre 0 y 1250 

W/m2 STC y temperatura de -10 ºC a 80 ºC. Salida 1000 W/m2 STC con una precisión igual o 

superior al 3%. 

- Anemómetro calibrado basado en un rotor de acero inoxidable de 145 mm de diámetro con cuerpo 

de PVC negro, para una velocidad de viento entre 1,5 y 30 m/s con una precisión interior a 0,5 m/s 
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o 10% en velocidades superiores a 3 m/s. 

- Sonda de temperatura para panel fotovoltaico autoadhesiva con sensor tipo PT100 encapsulada 

en cuerpo de aluminio especial diseñada para medir temperatura en superficies planas y para 

aplicaciones solares con convertidor RTD a 4-20 mA. 

- Sonda de temperatura ambiente con sensor tipo PT1000 encapsulada en cuerpo termoplástico 

adecuada para entornos químicos agresivos específica para medición de temperatura en 

exteriores con convertidor RTD a 4-20 mA. 

- Un registro con conectividad RS485 para el registro de las señales de las sondas meteorológicas 

y su transmisión al PLC del parque fotovoltaico. 

Por otra parte, en la edificación que contiene el cuadro de acometida se instalará un pequeño PLC, 

denominado PLC FV, que registre la información recogida de los inversores, así como, los datos obtenidos 

por el analizador de redes (contador) del cuadro de acometida. Se interconectará mediante relés con el 

circuito de enclavamiento de la seta de emergencia con la bobina de disparo del seccionador general, para 

accionar a distancia o para detectar si ha habido algún fallo de aislamiento. Además, registrará los valores 

del cuadro de condiciones atmosféricas.  

En esta parte de la instalación no es necesaria la instalación del sistema contra incendios ya que no se 

enmarca en ninguna ITC que lo requiera. 

En el edificio de equipamiento electromecánico de los equipos de bombeo se instalará otro PLC, 

denominado PLC bombeo e interconectado con el del parque fotovoltaico mediante un bus RJ45 

apantallado y tendido bajo tubo. Este será el PLV maestro de la instalación, el que deberá controlar todo 

el sistema SCADA. Deberá leer los datos recogidos por el PLC FV y a su vez, deberá encargarse del 

control del bombeo. Para ello, necesitará leer las siguientes sondas: 

- Transductor de presión instalado en los equipos de bombeo con rango de presión de 0-10 bar, con 

conexión mediante racor de 3/8” y salida eléctrica en rango 4/20 mA. 

- Emisor de pulsos del contador Woltmann existente, incluso interconexión entre PLC y emisor. 

- Analizador de redes del bus de CA de cada uno de los variadores con salida modbus UTP. 

- 4 Sondas PT100, 1 de cada una de las bombas 

- 1 sonda de radiación. 

El PLV maestro se comunicará a su vez con los variadores mediante un bus RS-485 siempre utilizando 

cables apantallados y de calidad, no cruzando los cables de señales con los cables de la bomba o cables 

de potencia. 

Los PLCs a emplear serán de tipo Schneider Modicon o similar e incluirá las entradas y salidas, tanto 

analógicas como digitales necesarias para conectar todas las sondas y buses descritos, y se dejará 

prevista una capacidad de ampliación, con al menos, el 30% de las entradas y salidas libres. 

El PLV debe ser capaz de gestionar el arranque y paro de todas y cada una de las bombas. De obtener la 

máxima potencia posible del generador fotovoltaico en cada momento (seguimiento de MPPT de los 

inversores) y de gestionar adecuadamente el reparto de potencia entre las bombas que estén funcionando. 
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Cuando la potencia que requieren las bombas sea inferior a la que puede producir el generador fotovoltaico 

adecuará el punto de trabajo del generador para generar toda la potencia que consuman las bombas. 

Además, con la automatización descrita se pretende ejecutar una serie de algoritmos en el PLC bombas 

para que en función de ciertas circunstancias meteorológicas o definidas por el propio usuario sea capaz 

de actuar sobre cada uno de los variadores para adecuar su régimen de trabajo a la potencia disponible. 

El principal objetivo de la instalación es el ahorro de costes eléctricos por lo que el algoritmo de 

funcionamiento solar debe ser sólido. Para ello, la filosofía de este se basará, en: 

- Condiciones de arranque en modo solar. Determinar a través de medidas de irradiación y del 

bus de CA, así como del precio aprendizaje del PLC cuando hay condiciones para arrancar la 

instalación sin incidir en penalizaciones por excesos de potencia. 

- Adecuación del régimen de bombeo a la potencia CA consumida. Una vez en funcionamiento, 

deberá controlar siempre el consumo del bus CA del variador de cada bomba, adaptando la 

frecuencia del variador entre los rangos operativos definidos, para tratar de minimizar el consumo 

de kWh procedentes de la red eléctrica. Si, por ejemplo, el bombeo está funcionando a 50 Hz y 

una nube disminuye la potencia disponible en el generador fotovoltaico, disminuir 

proporcionalmente la potencia del bombeo hasta lograr un consumo de 0 kWh en el bus de CA. 

En cuando la nube desaparece y se recupera la potencia, volver a acelerar a la frecuencia objetivo 

(la máxima frecuencia operativa definida). Si no es posible, porque la pérdida de potencia es muy 

importante pasar el punto siguiente. Este modo de operación deberá ser capaz de llevarlo a cabo 

con hasta cuatro variadores. 

- Controlar los excesos de potencia en CA: Detectar según el mes y hora, en qué periodo tarifario 

está funcionando la instalación y en función de la potencia contratada, integrar el consumo del bus 

CA por periodos de 5 minutos y desconectar automáticamente el bombeo antes de consumir un 

exceso de potencia. 

- Controlar los arranques por hora según las especificaciones del fabricante de las bombas. 

El resto de las variables servirán para la programación de fallo y alarmas, tanto del generador fotovoltaico, 

del suministro de CA, de las comunicaciones, de los variadores y de las bombas. Se deberá controlar 

especialmente las siguientes alarmas y fallos: 

- Temperatura excesiva de bomba. 

- Error en lectura de pulsos (Tiempo funcionando el pozo y no se lee pulso). 

- Nivel bajo de presión en cabezal (rotura). 

- Fallo en el suministro CA. 

- Exceso de potencia en el bus CA. 

- Exceso en el consumo de reactiva. 

- Fallo en el suministro CC por bobina disparada. 

- Fallo en el suministro CC genérico (por ejemplo, fusibles fundidos). 



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia) 

23 

- Alarma de seguridad privada. 

- Fallo en el suministro CC. Cadena 

- Fallo en el aislamiento del Parque Fotovoltaico. 

- Sobretensión en el Parque Fotovoltaico. Varistores excitados. 

- Temperatura mínima operativa sobrepasada. 

- Fallo en telecomunicaciones. 

Las comunicaciones se basarán en un router 4G con una tarjeta sim multioperador al que se interconectará 

el bus ethernet que se genera con los PLC’s. 

Los trabajos de interconexión con el SCADA existente se consideran como parte del proyecto y están 

incluidos en el presupuesto. 

Se deberá programar una aplicación que permita obtener los informes de ahorro según los criterios fijados 

en el citado anejo, en concreto aplicando el protocolo IPMVP (International Performance Measurement 

and Verification Protocol).  

2.1.9 Sistema de seguridad.  

En el presente proyecto se prevé la ejecución de un sistema de seguridad privada para el parque 

fotovoltaico basado en un circuito perimetral de CCTV mediante cámaras IP día/noche compatibles con un 

sistema Daview S y focos infrarrojos de 30W, conectadas mediante un bus perimetral Ethernet alimentadas 

en CA mediante circuito dedicado exclusivo. 

Se incluirá un detector volumétrico para la edificación de cuadros eléctricos, así como un contacto 

magnético en el acceso a la misma (puerta). 

Todo el sistema de seguridad se interconectará con una central de alarmas con conectividad 4G, con 

capacidad de interacción con ella para armar/desarmar a través de mandos, llaveros o aplicación móvil. 

 

Las cámaras de vigilancia se colocarán sobre columnas de 4 metros de altura para uso específico de 

CCTV, ancladas al terreno mediante la ejecución de dados de hormigón de 1,0 x 1,0 x 1,0 m en los que 

embeberán las plantillas. Al pie de cada columna se ejecutará una pequeña arqueta de 40 x 40 cm que 

facilitará el acceso al cableado de la columna. 

Los circuitos eléctricos y de datos se tenderán a través de una zanja perimetral de 30 x 60 cm, con dos 

tubos 1Ø90 para el cable Ethernet y 1Ø90 para el circuito eléctrico de alimentación de las cámaras. 

En cada columna se instalará un cuadro de protecciones y telecomunicaciones de la instalación de 

vigilancia que contendrá las protecciones eléctricas necesarias, los elementos de alimentación de la 

cámara y del foco infrarrojo, un pequeño switch ethernet de 4 puertos con su correspondiente alimentación 

y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

Las cámaras serán de tipo HD-TVI con resolución 1080P o superior, óptica 5-50mm, IP66, con un foco 

infrarrojo independiente de 30W. Se incluyen todos los elementos necesarios para su correcta instalación 

y funcionamiento.  
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Se instalará el Rack de seguridad privada formado por la unidad Daview S, un switch general de la 

instalación (para la seguridad privada y para la automatización) y la central de alarma todo instalado en un 

armario rack de dimensiones adecuadas y colocado muralmente y con acceso bajo llave.  

2.2 Estructura soporte. 

En este caso se trata de una estructura soporte que eleva por encima del nivel del agua los módulos 

fotovoltaicos. En la siguiente descripción se diferencia entre parte aérea y parte sumergida, mientras que 

el cálculo se lleva a cabo de forma conjunta para tener en consideración todos los esfuerzos que se 

transmiten a la estructura. Finalmente, se lleva a cabo una comprobación a punzonamiento de los 

esfuerzos transmitidos por los anclajes a la solera existente. Los resultados de la misma son satisfactorios 

para el tipo de solera y los esfuerzos transmitidos. 

2.2.1 Parte aérea. 

La estructura soporte de los módulos fotovoltaicos consiste en una estructura aporticada de dintel inclinado 

con una tornapunta que disminuye la flexión del mismo en su punto medio, conformado por una serie de 

perfiles de acero laminado en caliente para todas sus barras. 

 

La estructura tiene una longitud variable en función de su ubicación sobre la parcela, pero siempre múltiplo 

de 2,50 m y con un ancho en planta de 3,76 m. La estructura sostiene los módulos y transmite sus cargas 

al sistema de cimentación a través de los pilares ordenados en dos filas, las cuales están separadas 2,95 

m y cada pilar está separado 2,50 m del siguiente. 

 

Figura 7. Esquema de la parte aérea de la estructura. 

Los dos soportes son de 0,50 m y 1,90 m de altura, el primero de perfil CF 100x2,5 de 2,5 mm de 

espesor y el segundo idéntico al anterior. El dintel con una inclinación de 25º tiene una longitud de 

4,1 m. y soporta 4 correas longitudinales de perfil 41/41. 
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Entre el dintel y el soporte largo existe un jabalcón o diagonal de 1,80 m. de longitud que se une a 0,10 

cm de la intersección del pilar con el suelo. Se compone de un perfil CF 120x2,5 de 2,5 mm de espesor. 

Se encuentra rígidamente unido en sus extremos. El dintel dispone en su parte superior e inferior de un 

voladizo de 0,70 y 0,10 m. de longitud respectivamente 

 

    

Figura 8. Diagonal tipo CF (izq.) y correas perfiles 41/41 (der.). 

 

Las correas son de perfil rectangulares de 41/41x1,5 mm de acero a separaciones que coincidan 

con las zonas de anclaje de los módulos fotovoltaicos. 

 

En resumen, la dimensión total de la estructura es de 2,18 m. de altura y 3,76 m de longitud (proyección). 

2.2.2 Parte sumergida.  

Para poder anclar la estructura al fondo del depósito y elevar por encima del nivel del agua la parte aérea 

de la estructura, se requiere de una estructura metálica a partir de pórticos continuos con las siguientes 

características. 

 

Los pilares están formados por perfiles HE120A de 3,75 m de altura. La separación de pilares de la misma 

fila es de 5,0 m mientras que la distancia entre filas es de 2,94 m. Los dinteles sobre los que apoya la parte 

aérea de la estructura quedan conformados a partir de perfiles de HE100B con una luz de 5,0 m. Para dar 

rigidez estructural al conjunto, se unen los pórticos mediante perfiles HE100A. Por último, el voladizo para 

el pasillo de acceso se conforma mediante perfiles IPE80 de 1,00 m de longitud con una separación de 

1,25 m (condicionada por el tipo de Tramex seleccionado). 
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Figura 9. Esquema de la estructura completa. 

2.2.2.1 Placas de anclaje.  

Los anclajes de los pilares metálicos se solucionan mediante una placa de acero S275 de dimensiones 

300x300x15 mm con dos rigidizadores de dimensiones 300/114x100/0x5. Para la sujeción con el bloque 

de hormigón proyectado se colocan 6 pernos de anclaje de Ø16 de acero corrugado B500S embebidos 

una profundidad de 350 mm tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 10. Esquemas de placas de anclaje (izquierda) y del bloque de hormigón 

(derecha). 

El bloque de hormigón sobre el que quedan dispuestas tiene unas dimensiones de 0,60 x 0,60 x 0,50 m 

de altura siendo este de HA-30/B/40/IV. El bloque quedará adherido a la solera existente del depósito de 

Partidors. La parte sobre la que apoya en la solera deberá quedar perfectamente limpia para asegurar la 

adherencia. En el Apéndice correspondiente se establecen las comprobaciones a punzonamiento de 

resistencia a las nuevas cargas de la solera existente. 

2.2.2.2 Recubrimiento perfiles de acero.  

Puesto que una parte de la estructura metálica va a quedar de forma constante sumergida en el agua que 

contiene el depósito de Partidors, es necesario adecuar los perfiles para garantizar su funcionamiento, 

resistencia y vida útil evitando así la corrosión. 

 

Por ello, se aplican los siguientes recubrimientos de protección. 

 

En primer lugar, se aplica sobre los perfiles metálicos y la placa de anclaje una imprimación básica de 

epoxi-amina anticorrosiva de fosfato de zinc. Se trata de un anticorrosivo epoxi de uso general para 

superficies metálicas con alta resistencia química y a los agentes agresivos, dureza y resistencia a la 

abrasión. Este material tiene buena adherencia sobre acero galvanizado. Las características técnicas del 

mismo son las que siguen: 

- Tipo: Epoxi-amina 

- Color: Azul 

- Presentación: Dos componentes 

- Brillo: Mate 

- Peso específico (20ºC): 1.600 ±50 mezcla Gr/L 

- Sólidos en Volumen: 51±2% mezcla 

- Sólidos en Peso: 73±2% mezcla 

- Compuesto Orgánicos Volátiles: 450 gr/lit 

- Punto de inflamación: 23ºC 

- Espesor de película: 40-50 micras secas 

- Rendimiento Teórico: 9-11 m2/litro para espesores de 40-50 micras secas 

- Relación Mezcla: 9:1 en peso con endurecedor 0XM2 

- Vida de Mezcla (20ºC): 12 horas a 20ºC (Depende de temperatura y cantidad) 

- Tiempos de Secado (20ºC): Tacto: 30-60 min. Total:2-3 horas Curado: 7 días 



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent    PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia) 

28 

- Intervalo de repintado: Mínimo:1 hora. Máximo: No aplica 

- Repintable con: Cualquier tipo de producto 

- Adherencia: 100 % 

- Dureza Persoz: Superior a 200 " 

- Embutición: < 3 mm 

En segundo lugar, se añade una segunda capa de recubrimiento epoxidado para superficies metálicas con 

las siguientes características técnicas: 

- Color ...................................................... Gris 

- Acabado ................................................ Semi-brillante 

- Composición básica .............................. Resina Epoxi-amina 

- Peso específico de la mezcla ................1, 40 kg/litro 

- Sólidos en volumen …………………….. 72±2% mezcla 

- Sólidos en peso ………………………… 82±2% mezcla 

- Compuestos orgánicos volátiles………. 255 gr./lt. Mezcla 

- Punto de inflamación …………………… 47ºC 

- Espesor de Película …………………….. 100 – 150 micras en seco 

- Rendimiento Teórico……………………. 4,5 – 7 m2/ lt. Para 100 - 150 micras secas. 

- Relación de mezcla …………………….. 4:1 en volumen con edurecedor OX4 ( 6:1 en peso) 

- Vida útil de la mezcla: a 20º C ............... 4 horas 

- Secado a 20º C: Al tacto ....... 4 horas / Total ........ 10 - 12 horas / Polimerización total ......... 7 días 

- Intervalo de repintado a 20ºC ................ Mínimo 12 h. Máximo 72 h. 

- Repintable con ………………………….. Epoxis, Poliuretanos 

- Dureza Persoz ………………………….. Superior a 200 “ 

- Embutición …………………………….... < 5 m.m. 

2.2.3 Pasillo de acceso. 

El pasillo de acceso a cada una de las mesas de la instalación fotovoltaica para reparaciones y 

mantenimiento se soluciona mediante un voladizo soldado a los pilares a partir de vigas IPE80 de acero 

S275 cada 1,25 m sobre el que descansa un enrejado tramex de 30x30/30x6 de PRFV. En la parte externa 

se dispone un vallado de protección formado por tubos de acero galvanizado de 40 mm de diámetro 

colocados verticalmente cada 2,50 m y unidos por cables de acero galvanizado de 3 mm. 
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Figura 11. Esquema pasillo de acceso (izquierda) y material utilizado (derecha). 

2.3 Detalles omitidos en la descripción de las obras. 

Los detalles que se omiten en la presente descripción se entiende que figuran incluidos en los restantes 

documentos contractuales de este Proyecto.  

En caso de duda corresponde a la Dirección de Obra la correcta interpretación de la misma.  
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CAPITULO III 

3 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

3.1 Condiciones que deben satisfacer los materiales. 

3.1.1 Procedencia de los materiales. 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por el Contratista 

y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. 

 

El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos de materiales que piense utilizar para la 

extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 

 

La Dirección de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar estos lugares de 

extracción. 

 

La recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales, se hará de forma que no 

queden alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 

 

a) Ensayos. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la coordinación y control de la Dirección de 

Obra. Se utilizarán, para los ensayos las normas que en los diversos artículos de éste capítulo se fijan o 

que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en este 

Pliego de Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayo de 

Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), y en su 

defecto cualquier norma nacional o extranjera que sea aprobada por la Dirección de Obra. 

El número y tipo de ensayos a realizar, será fijado por la Dirección de Obra. 

 

b) Abono del costo de los ensayos. 

Todos los gastos de pruebas, ensayos, análisis y controles de calidad, serán de cuenta del Contratista y 

se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra con límite del uno por ciento (1 por 100) 

del importe del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 

3.1.2 Áridos para morteros y hormigones. 

a) Definición y condiciones generales: 

Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la clasificación y lavado de 

arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas, mezclas 

de ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan 

las condiciones exigidas en este artículo. 

El material del que proceden los áridos ha de tener, en igual o superior grado, las cualidades que se exijan 

para el hormigón con el fabricado. En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y 
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resistentes, de uniformidad razonable, sin excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente 

desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)". 

 

En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma pulverulenta no incorporados a la 

composición del árido propiamente dicho, su contenido se limitará a cien (100) partes por millón (ppm) 

expresado en SO4 y según norma NLT 120/72. 

 

Esta proporción podrá aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si el contenido de sulfatos 

del agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por millón (ppm). 

 

b) Procedencia: 

Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto que ofrezca las 

garantías de calidad y cantidad necesarias. 

 

El Contratista presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, la relación de las canteras o 

depósitos de materiales que piense utilizar. 

 

c) Grava y gravilla para hormigones: 

La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación y lavado de graveras o 

depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, exigiéndose, en todo caso, al menos dos 

tamaños. 

 

Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y sesenta (60) milímetros y la 

gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milímetros. Se evitará la producción de trozos alargados 

y, en general, todos los que tengan una de sus dimensiones inferior a un cuarto (1/4) de los restantes. 

 

Se desecharán todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado un cinco por ciento (5 %) 

en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las anteriores condiciones. 

 

En todos los casos, los áridos que se empleen deberán cumplir las especificaciones de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

 

d) Arenas para hormigones: 

La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos duros, pesados, sin 

sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición.  

 

Las tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podrán admitirse, siempre que la proporción no exceda 

del cuatro por ciento (4 %) del peso de la arena, ni entren en ellas terrones ni sustancias extrañas. Las 
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arenas sucias deberán lavarse convenientemente para librarlas del exceso de sustancias extrañas. El 

tamaño de los granos no excederá de cinco (5) milímetros en su máxima dimensión, y no podrán contener 

más del quince por ciento (15 %), en peso, de granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. Las 

proporciones relativas de los granos de distintos gruesos serán tales que en ningún caso el volumen de 

los huecos de la arena seca y comprimida en la vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos 

por ciento (32 %) del volumen total ocupado por la arena.  

 

La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra que sean duras, pesadas y resistentes. El 

tamaño máximo de sus granos no debe exceder de cinco (5) milímetros, ni representar más de la mitad en 

peso de los que tienen menos de dos (2) milímetros y no podrán contener más de quince por ciento (15 

%) en peso de granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. La composición granulométrica será 

tal que los vacíos, medidos como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y dos por ciento 

(32 %) del volumen total. 

 

Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las condiciones prescritas para 

Éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de huecos. 

 

Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las arenas completamente secas. 

 

En cualquier caso, la arena que se emplee deberá cumplir las especificaciones de la vigente " Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)". 

 

e) Ensayos: 

Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las obras de acuerdo con las 

normas que se citan: 

Se recomienda como mínimo: 

- Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o fracción: 

- Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63). 

 

- Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de arena a emplear: 

- Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63). 

 

- Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arenas y por cada procedencia: 

- Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica M.E.1.4.g.). 

- Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz n1 200 ASTM (M.E.1.4.h.). 

- Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles según la Norma NLT-120/72. 

3.1.3 Cementos. 

a) Condiciones generales: 

Todos los cementos se ajustarán a las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

la recepción de cementos que, en adelante, denominaremos abreviadamente RC-16 
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El cemento podrá emplearse en sacos o a granel Exigiéndose, en todo caso, que se almacene y conserve 

al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas, debiendo ser aprobados los silos o 

almacenes por la Dirección de Obra. 

 

b) Cementos a emplear: 

Se empleará con carácter general el cemento portland con aditivos hidráulicamente activos que define la 

vigente instrucción RC-16 y más concretamente el II-S/35. 

 

En cualquier caso, durante la realización de las obras, el Ingeniero Director de las obras podrá decidir el 

tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 

 

c) Recepción, ensayos y conservación de cementos: 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el 

que figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a  las 

características físicas y mecánicas y  a la composición química establecida. 

 

Es conveniente que al documento de garantía se agreguen otros con los resultados de los ensayos 

realizados en el laboratorio de la fábrica. Para comprobación de la garantía, el Ingeniero Director de las 

Obras puede ordenar toma de muestras y realización de ensayos. 

 

Las características del cemento a emplear y hormigones se comprobarán antes de su utilización mediante 

la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director de las obras. 

 

Deberá rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura superior a los sesenta grados 

centígrados (60ºC) o que tenga temperatura superior a los cincuenta grados centígrados (50ºC) en el 

momento de su empleo. 

 

Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobará que los sacos son los expedidos por la fábrica,  

cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 

 

El cemento ensacado se almacenará en local ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del 

suelo y paredes. El cemento a granel se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la 

humedad. 

 

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se comprobará 

que sus características continúan siendo adecuadas, realizando ensayo de fraguado y el de resistencia a 

flexotracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que incluirían  los terrones si 

se hubiesen formado. 
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d) Adiciones: 

Se entiende por adiciones aquellos productos que se incorporan al hormigón para mejorar una o varias de 

sus propiedades. 

 

Se podrá proponer el empleo, como adiciones al hormigón, de todo tipo de productos, siempre que, 

mediante los oportunos ensayos, se determine en que medida las sustancias agregadas en las 

proporciones previstas producen los efectos deseados, y hasta que valores perturban las restantes 

características del hormigón. El Contratista someterá estos ensayos a consideración de la Dirección de 

Obra, quien a la vista de ellos autorizará o no el empleo de dicho producto. 

 

En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

1) Que la densidad y la resistencia características sean iguales o mayores que las 

obtenidas en hormigones fabricados sin aditivo. 

2) Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

3) Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 

Se rechazarán los productos en polvo que a causa de la humedad hayan formado terrones que dificulten 

su dosificación. 

 

e) Aditivos: 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes del amasado (o durante 

el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso 

del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus 

características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. 

 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en 

general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes 

químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

 

En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no podrán 

utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la UNE en 

934-2:98, así como el certificado de garantía del fabricante de que las características y especialmente el 

comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce 

la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni 

representar peligro para las armaduras. 

 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus 

propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). El 

fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la UNE 83275:89 EX. 
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Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán cumplir la UNE EN 934-

2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98 

 

Todo aditivo presentado bajo un nombre comercial especificará su modo de empleo y evaluará sus efectos 

sobre las propiedades del hormigón mediante Documento de Idoneidad Técnica. 

 

El Contratista para una o más propiedades en determinado tipo de hormigón puede proponer el uso de un 

aditivo no especificado, indicando la proporción y las condiciones del empleo. Para ello justificará 

experimentalmente que produce el efecto deseado, que la modificación que pueda producir en las 

restantes propiedades no es perturbadora y que su empleo no representa peligro para las armaduras. Si 

existen, para emplearlo, se requiere autorización escrita de Ingeniero Director de las Obras. 

3.1.4 Agua. 

Como norma general podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de 

hormigones, todas aquellas aguas que en la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, que no 

hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y resistencia de obras 

similares a las de ese proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán cumplir las condiciones 

especificadas en el artículo 6 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y las del siguiente 

párrafo. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, en caso de duda o que así lo estime el Ingeniero 

Director, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las 

propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que 

posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido 

en sulfatos, expresado en SO42-, rebase a trescientas 300 ppm; las que contengan ióncloro en proporción 

superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, 

finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por 

litro (15.000 PPM). 

 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los 

métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 

 

Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las condiciones que se 

exigen en la Instrucción EH-88/91. 

3.1.5 Morteros. 

Los morteros a emplear serán de las dosificaciones que se indican en el Cuadro de Precios nº 3 para cada 

unidad de obra en fábricas de bloques o ladrillos en enlucidos y enfoscados.  

 

Se obtendrán por mezcla de cemento II-S/35, con árido fino y agua y podrán realizarse mecánicamente o 
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a mano, en cuyo caso se hará en artesa de superficies lisas. 

 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. 

A continuación se añadirá gradualmente, pero de una sola vez, el agua estrictamente necesaria para que, 

una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo 

aconsejen. 

 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose el que no haya sido empleado 

dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a la amasadura. 

 

La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. Si el mortero va 

a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y añadiendo lentamente 

agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, 

por lo menos cuarenta segundos. Se prohíbe terminantemente el rebatido de los morteros. 

3.1.6 Hormigones. 

Se obtendrán por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente, productos de 

adición, cumpliendo, los distintos materiales, las condiciones exigidas en los artículos anteriores de este 

Pliego y mezclándolos en las proporciones adecuadas para obtener hormigones cuyas características 

mecánicas y de durabilidad se adapten a las exigidas para cada uno de los tipos de hormigón que se 

emplean en el proyecto. 

 

En todos ellos se cumplirán las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en 

particular los artículos 10, 14 y 15 para su dosificación y fabricación. 

 

Para definir la dosificación de la mezcla en cada uno de los tipos de hormigón a emplear la contrata 

estudiará y propondrá para su aprobación la fórmula de trabajo, realizando los ensayos previos en 

laboratorio, fabricando, al menos, cuatro series amasadas y tomando tres probetas de cada serie, 

obteniendo de estos la resistencia media. 

 

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra 

correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una 

resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá 

obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección Facultativa, 

rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos 

de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del Contratista. 

 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su humedad, 

mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante los cuales se 
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mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o después de abrirlas con un 

material como arpillera, etc. que mantenga la humedad y evite la evaporación rápida. 

 

Si se emplearan hormigones preparados en planta fija o el constructor pudiera justificar que con los 

materiales, dosificación y proceso de fabricación que propone se consiguiesen las características de 

hormigón exigidas, podrá prescindirse de los ensayos previos. 

 

El Director, a la vista de las instalaciones, procedimiento, medios y calidad del trabajo del constructor, 

clasificará las condiciones de ejecución de obra, a los efectos de fijar la resistencia a obtener en los 

ensayos previos de laboratorio, en función de la exigible en obra, de acuerdo con el Art. 67 y comentarios 

al mismo de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

La mezcla se hará siempre en hormigonera de la que constará capacidad y velocidad recomendada por el 

fabricante de ella. La hormigonera estará equipada con dispositivo que permita medir el agua de 

amasadura con exactitud superior al uno (1) por ciento. 

3.1.7 Materiales para estructuras metálicas. 

Para conformar la estructura portante de la instalación fotovoltaica se utilizaran las siguientes tipologías 

de perfiles de acero. 

Los perfiles y chapas de acero laminado en caliente serán del sipo S275, y los de acero conformado serán 

del tipo S235. Todos ellos cumplirán en calidad, dimensiones y normas las especificadas en el CTE, en la 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, y en la 

Norma UNE EN 10025. 

Tipo de acero S275 S235 

Tensión del límite elástico 275 N/mm2 235 N/mm2 

Tensión de rotura 410 N/mm2 360 N/mm2 

Módulo de elasticidad, E 210.000 N/mm2 210.000 N/mm2 

Módulo de rigidez, G 81.000 N/mm2 81.000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson, v 0,3 0,3 

Coeficiente de dilatación térmica 1,2·10-5 (ºC)-1 1,2·10-5 (ºC)-1 

densidad 7.850 k/m3 7.850 k/m3 

 

Para el caso de estructuras de aluminio, se utilizarán perfiles de aluminio extrusionado, con aleación EN 

AW-6063 y tratamiento T-66, cumpliendo con la normativa del Eurocódigo 9. 

 

El director de la obra pordrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o investigaciones que 

estime necesarias para comprobar la composición y condiciones de trabajo de cualquiera de los materiales 

metálicos estructurales a utilizar en la obra. 
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3.1.8 Elementos de unión: Roblones y tornillos. 

Se considera que los roblones son de tres clases: Clase E (Roblones de cabeza esférica). Clase B 

(Roblones de cabeza bombeada). Clase P (Roblones de cabeza plana). 

El fabricante debe garantizar que los roblones suministrados cumplen las condiciones dimensionales 

establecidas y las características prescritas en el CTE, y la Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. 

En el suministro, cada envase debe llevar una etiqueta indicando: Marca del fabricante, designación del 

roblón, clase de acero, número de piezas. En la recepción se comprobará que los roblones tienen la 

superficie lisa, no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que perjudiquen su empleo. 

Los tornillos incluidos, son de tres tipos: Clase T (Tornillos ordinarios). Clase TC (Tomillos calibrados). 

Clase TR (Tornillos de alta resistencia). 

En las uniones se distinguirá su clase, que podrá ser: 

- Unión de fuerza, que tiene por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo 

calculado. 

- Unión de atado, cuya única misión es mantener en posición perfiles de una pieza y no transmite un 

esfuerzo calculado. 

Entre las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de perfiles o barras en 

prolongación. No se admiten otros empalmes que no estén indicados en los Planos y Pliego de 

Condiciones Técnicas o, en casos especiales, los señalados en los Planos de Taller y aprobados por el 

Director de obra. 

Tanto en las estructuras roblonadas como en las soldadas, se aconseja realizar atornilladas las uniones 

definitivas de montaje. Los agujeros para roblones y tomillos se realizarán con taladro, no se autoriza la 

utilización de soplete o arco eléctrico. 

Se permite el punzonado en espesores no superiores a 15 mm y cuando la estructura haya de estar 

sometida a cargas predominantemente estáticas, el diámetro del agujero sea como mínimo igual a vez y 

media el espesor y se compruebe la coincidencia de los agujeros que deban corresponderse. Se podrá 

efectuar el punzonado a tamaño definitivo con tal de utilizar un punzón que ofrezca garantías de lograr un 

agujero de borde cilíndrico, sin grietas ni fisuras o se punzonarán los agujeros con un diámetro máximo 

inferior a 3 mm. del definitivo, rectificándolos mediante escariado mecánico posterior. Esta segunda 

operación se debe realizar, después de unidas las piezas que han de roblonarse juntas y fijadas, mediante 

tomillos provisionales, en su posición definitiva. 

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar los agujeros. Los 

agujeros destinados a alojar tornillos calibrados, se harán siempre con taladro, para cualquier diámetro y 

espesor de las piezas a unir. 

Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o más piezas, 

después de armados, engrapándolos o atornillándolos fuertemente. Después de taladradas las piezas, se 
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separarán para eliminar las rebabas. En cada estructura, los roblones o tornillos utilizados se procurarán 

sean solamente de dos tipos, o como máximo de tres, de diámetro bien diferenciados. 

En barras de gran anchura, con más de dos filas para elelas de roblones o tomillos en dirección del 

esfuerzo, el valor máximo de la distancia "S", en la fila interior, puede ser doble del indicado. 

Cuando se empleen roblones o tomillos ordinarios, la coincidencia de los agujeros se comprobará 

introduciendo un calibre cilíndrico, de diámetro 1'5 mm. menor que el diámetro nominal del agujero. Si el 

calibre no pasa suavemente, se rectificará el agujero. Cuando se empleen tornillos calibrados es preceptiva 

la rectificación del agujero, comprobándose que el diámetro rectificado es igual que el de la espiga del 

tornillo. 

Los roblones deben calentarse, preferentemente, en hornos adecuados de atmósfera reductora; aunque, 

en defecto de aquellos, se permite el uso de la fragua tradicional. Queda prohibida la utilización del soplete 

para este fin. El calentamiento debe ser uniforme, salvo en las técnicas de calentamiento diferencial, para 

la colocación de roblones de gran longitud. 

Al ser colocados, deberán estar a la temperatura del rojo cereza claro, sin que ésta haya bajado del rojo 

sombra, al terminarse de formar la cabeza de cierre. Antes de colocar el roblón se eliminará, de su 

superficie, la cascarilla o escoria que pueda llevar adherida y, después de colocado, deberá llenar 

completamente el agujero. La cabeza de cierre del roblón debe ser de las dimensiones mínimas 

correspondientes, al quedar centrada con la espiga, apoyar perfectamente en toda su superficie sobre el 

perfil unido y no presentar grietas ni astillas. Las rebabas que puedan, eventualmente, quedar alrededor 

de la cabeza deberán eliminarse. 

 

No se tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles. 

Las piezas que hayan de roblonarse juntas, se unirán, previamente, con los tornillos de montaje, cuyo 

diámetro no debe ser inferior en más de 2 mm. al agujero. Se colocará el número necesario de tornillos 

para que, fuertemente apretados con llave manual, aseguren la  inmovilidad relativa de las piezas a unir y 

un mínimo contacto entre sus superficies. 

La formación de las cabezas de cierre deberá hacerse con prensa o martillo neumático, quedando 

prohibida la colocación de roblones con maza de mano. En casos excepcionales en que, por falta de 

espacio, no pueda utilizarse la herramienta adecuada, se permitirá la colocación a mano, si el roblón es 

de mero atado. Si se trata de un roblón de fuerza, es preferible sustituirlo por un tornillo calibrado o, mejor, 

por un tomillo de alta resistencia. 

Los roblones colocados, después del frío, deberán comprobarse al rebote con un martillo de bola pequeño. 

Todos aquellos cuya apretadura resulte débil o dudosa, se levantarán y sustituirán, sin excusa alguna; 

prohibiéndose, expresamente, el repaso en frío de los roblones que hayan podido quedar flojos. 

El proceso de colocación de los roblones que constituyen la costura, se llevará a cabo de manera que se 

evite la introducción de tensiones parásitas y el curvado o alabeo de las piezas. 
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El diámetro nominal del tomillo ordinario es el de su espiga. El de su agujero será 1 mm. mayor que el de 

la espiga. Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente planos y limpios. 

Se recomienda en las uniones de fuerza la colocación de arandela bajo la tuerca. Si las superficies 

exteriores de las partes unidas son inclinadas, se empleará arandela de espesor variable, con el ángulo 

conveniente para que la apretadura sea uniforma. Esta arandela de espesor variable, se colocará también 

bajo la cabeza del tomillo, si ésta apoya sobre una cara inclinada. Si por alguna circunstancia no se 

colocara arandela, la parte roscada de la espiga penetrará en la unión, por lo menos, en un filete. 

Las tuercas se apretarán a fondo, con ayuda de medios mecánicos. Es recomendable bloquear las tuercas 

en las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado: arandelas de seguridad, puntos de 

soldadura, etc. Se realiza el bloqueo cuando la estructura esté sometida a cargas dinámicas o vibraciones 

y en aquellos tornillos que estén sometidos a esfuerzos a tracción en dirección de su eje. 

Los tornillos calibrados se designarán por los mismos diámetros nominales que los tornillos ordinarios, 

diámetros que corresponderán, en ese caso, al borde exterior del fileteado. Su espiga será torneada con 

diámetro igual al del agujero. 

Estos tipos de tornillos se colocarán con arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. 

En todo lo demás, se aplicará a estos tornillos lo apuntado para los ordinarios. 

La colocación de tornillos de alta resistencia, las superficies de las piezas a unir, deberán acoplarse 

perfectamente entre sí, después de realizada la unión. Estas superficies estarán suficientemente limpias y 

sin pintas. La grasa se eliminará con disolventes adecuados. Para eliminar la cascarilla de comunicación 

de estas superficies, se someterá al tratamiento de limpieza que especifique el Director de obra: Chorro 

de gravilla de acero, decapado por llama, etc. 

Se colocará, siempre, arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. En una cara de la arandela se achaflanará 

el borde interno para poder alojar el redondeo de acuerdo entre cabeza y espiga; el borde externo de la 

misma cara se biselará también, con el objeto de acreditar la debida colocación de la arandela. La parte 

roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca, por lo menos, en un filete y podrá penetrar dentro de la 

unión. 

En tornillos de alta resistencia el diámetro del agujero será, como norma general, 1 mm. mayor que el 

nominal del tomillo, pudiendo aceptarse una holgura máxima de 2 mm. 

Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas que midan el momento torsor aplicado, hasta alcanzar 

el valor prescrito para éste, que figurará en las instrucciones de los Planos de Taller; también pueden 

emplearse métodos de apretado en los que se midan ángulos de giro. 

Los tornillos de una unión deben apretarse, inicialmente, al 80% del momento torsor final, empezando por 

los situados en el centro y terminado de apretarse en una segunda vuelta. 
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3.1.9 Uniones soldadas. 

Las uniones soldadas por arco eléctrico, se realizan mediante los procedimientos siguientes que autoriza 

el CTE, y la Instrucción de Acero Estructural (EAE) aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de 

mayo: 

- Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 

- Procedimiento II : Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa, con 

alambre-electrodo fusible. 

- Procedimiento III: Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre electrodo fusible 

desnudo. 

- Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 

 

El Contratista presentará, si lo pide el Director de la obra, una Memoria de soldeo, detallando las técnicas 

operatorias a utilizar, dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

 

Las soldaduras se definirán en los Planos de Proyecto o de Taller, según la anotación recogida en la 

Norma correspondiente. 

 

En las uniones de fuerza, según la disposición de la soldadura, se seguirán las prescripciones siguientes: 

- Las soldaduras serán continuas en toda la longitud de la unión y de penetración completa. 

- Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre o el primer cordón de la cara posterior. 

- Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro 

dispositivo, para conseguir una penetración completa. 

- Para unir dos piezas de distinta sección, se adelgazará la mayor en la zona de contacto, con pendientes 

no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la citada sección. 

- El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. 

 

El máximo será igual a 0,7 e1, siendo e1 el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles unidos 

por el cordón. Respetada la limitación de mínimo establecida, se recomienda que el espesor del cordón 

no sea superior al exigido por los cálculos de comprobación. 

 

- Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiales a las barras, tendrán 

una longitud no inferior a quince veces su espesor de garganta o/y al ancho del perfil que unen. La longitud 

máxima no será superior a sesenta veces el espesor de garganta, ni a doce veces el ancho del perfil unido. 

- En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones 

discontinuos en las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por los cálculos de 

comprobación, resulte inferior al mínimo admitido anteriormente. Deberán evitarse los cordones 

discontinuos en estructuras a la intemperie o expuestas a atmósferas agresivas. 

- En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a cinco 

veces su espesor de garganta ni a 40 mm. La distancia libre entre cada dos trozos consecutivos del cordón, 

no excederá en quince veces al espesor del elemento unido que lo tenga menor, si se trata de barras 
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comprimidas, ni de veinticinco veces, si la barra es traccionada. La distancia libre nunca excederá de 300 

mm. 

- Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes longitudinales a otro plano 

o a un perfil, para constituir una barra compuesta, no deberán tener una anchura superior a treinta veces 

su espesor. 

- Quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, siempre excepcionalmente, 

las de ranura para asegurar contra el pandeo local, a los planos anchos que forman parte de una pieza 

comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna circunstancia especial, la condición indicada 

anteriormente. En ese caso, el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media el 

espesor de la chapa cosida; la distancia libre, en cualquier dirección, entre dos ranuras consecutivas, no 

será inferior a dos veces el ancho de la ranura ni superior a treinta veces el espesor de la chapa. La 

dimensión máxima de la ranura no excederá de diez veces el espesor de la chapa. 

- Queda prohibido rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los roblones o 

tornillos provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros de forma que no 

afecten a la resistencia de las barras o de las uniones de la estructura. 

- La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras, se ajustará, estrictamente, tanto 

en su forma como en sus dimensiones, a lo indicado en los Planos. 

- La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra, se prepararán en taller. 

- Las piezas que hayan de unirse con soldadura, se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante 

dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el 

enfriamiento subsiguiente. 

- El orden de ejecución de los cordones y la secuencia del soldeo de cada uno de ellos, y del conjunto, se 

elegirán con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas 

definitivas, sin necesidad de un enderezado o rectificado posterior, al mismo tiempo que se mantengan 

dentro de límites aceptables las tensiones residuales. 

- Entre los medios de fijación provisional, pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre los 

bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos, se limitará al mínimo compatible con 

la inmovilización de las piezas. 

- Se permite englobar, en la soldadura definitiva, los puntos necesarios para voltear y orientar las piezas 

en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar, no obstante, 

solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 

- En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras, se asegurará la penetración completa, 

incluso en la zona de raíz. El Ingeniero Director fijará la técnica operatoria a seguir y, en su caso, los 

tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse elementos con espesor 

superior a los 30 mm. 

3.1.10 Aceros en redondos. 

Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electrosoldadas, se ajustarán en todo a lo 

prescrito en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

En particular, estarán perfectamente laminados, si bien se admitirá la utilización de acero estirado en frío, 

si así lo autoriza el Ingeniero Director y el material cumple las prescripciones mínimas exigidas. 
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Igualmente deberá estar exento de grietas, pajas y otros defectos, el grano será fino, blanco o azulado y 

las dimensiones serán las indicadas en los planos con una tolerancia en peso en más o en menos del dos 

(2) por ciento. 

 

Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de homologación y garantía del 

fabricante, incluyendo las condiciones de adherencia, de doblado siempre sobre mandril y de despegue 

de las barras de nudo. 

 

El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación excesiva, ni se manchen 

de grasa, ligantes o aceites. 

 

En todo caso en el momento de su utilización las armaduras deberán estar exentas de óxido adherente. 

 

Ensayos: A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que se 

ejecutarán las series completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada por un laboratorio 

reconocido por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuarán únicamente los ensayos que 

sean necesarios para completar dichas series, bien entendido que la presentación de dicha hoja no 

afectará en ningún caso a la realización ineludible del ensayo de plegado. 

3.1.11 Aceros moldeados. 

Se ajustarán a la norma UNE 36.252 en calidades AM-38, AM-45 ó AM-52. 

3.1.12 Fundición. 

La Fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, uniones en los conductos, juntas, 

piezas especiales y cualquier otro accesorio será gris, de segunda fusión, ajustándose a la norma UNE 

36.111, calidades F-1-0,20 ó F-1-0,25 y presentará en su fractura un grano fino, apretado, regular, 

homogéneo y compacto. 

 

Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y buril, admitiendo ser 

cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, oquedades, gotas frías, grietas, 

sopladoras, manchas, pelos y otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la 

continuidad del material y el buen aspecto de la superficie del producto obtenido. 

 

Los taladros, para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las 

correspondientes máquinas-herramientas y según las normas que fije el Director de Obra.  

 

La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado, y la dureza, en 

unidades Brinnell, no sobrepasará las doscientas quince (215). 
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Las barras de ensayo se obtendrán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas en las 

piezas moldeadas. 

3.1.13 Enrejado Tramex. 

Los enrejados que se utilicen para la formación de pasillos y accesos serán de Poliester Reformzado con 

Fibra de Vidrio (PRFV). Las rejillas estarán formadas por filamentos de vidrio colocados 

perpendicularmente dando lugar a una forma cuadriculada. En ningun momento se utilizarán rejillas ciegas. 

Las mismas tendrán un espesor mínimo de 3 cm. 

3.1.14 Tapas de arqueta. 

La chapa lagrimada utilizada para tapar las arquetas, deberá ser de acero ST-37, y tendrá un espesor 

mínimo de 3 mm. 

 

Se le dotará de dos manos de pintura de minio de plomo, y una posterior de pintura al aceite, cuyo color 

deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Las dimensiones interiores de la sección recta normal en cualquier punto de los tubos será la teórica  1 

% y su espesor de pared no tendrá una variación superior al  10 % del espesor nominal. La longitud de 

los tubos será uniforme, no admitiéndose variaciones sobre las longitudes lineales superiores a  0,5 %. 

3.1.15 Módulos fotovoltaicos. 

Reunirán las características en memoria del proyecto y en anteriores apartados de este pliego. 

 

Se solicitarán al fabricante los códigos flash de todos los módulos y en base a ellos se organizarán de 

manera específica para agruparlos en strings de manera que optimicen la producción de energía. 

3.1.16 Inversores. 

Reunirán las características en memoria del proyecto y en anteriores apartados de este pliego. 

En nuestro caso de las protecciones de tensión y frecuencia se encargará el inversor y cumplirá las 

exigencias de la reglamentación vigente. 

Eficiencia de salida para frecuencias iguales o mayores a 35Hz: ≥95%. 

 

Temperatura ambiente de trabajo admisible en condiciones nominales: 50º C 

 

Deberá cumplir con las normas IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4, la EN 50178, además de la regulación 

nacional específica. 

Deberá garantizar la inexistencia de armónicos para una distancia mínima de 300m de separación hasta 

el punto de consumo. 
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Incluirá protecciones contra inversión de polaridad en la entrada de corriente continua (DC), cortocircuitos 

en la salida de AC, sobretensiones en DC y AC (mediante descargadores de tensión en condiciones de 

operación) y contra fallo de aislamiento con relé de salida. 

 

Se añadirá a la salida del mismo un filtro senoidal de calibre adecuado para garantizar la calidad del 

suministro. 

3.1.17 Materiales no citados en este pliego. 

Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en obra, serán de 

primera calidad y cumplirán las prescripciones de normas oficiales y, en su defecto, del I.E.T. En todo caso 

deberán ser previamente autorizados por el Director técnico de la obra, quien podrá exigir la 

documentación de idoneidad técnica y los ensayos necesarios para garantizar su calidad. 

3.1.18 Transportes y acopio. 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en vehículos 

mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir todas las disposiciones legales 

referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar la alteración del 

material transportado. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes 

para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si 

lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la 

protección de aquellos materiales que lo requieran. 

 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje de los materiales con la 

suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden a asegurar, no solo que sea posible atender el ritmo 

previsto de la obra, sino también para poder verificar el control de calidad de los materiales con el tiempo 

necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo. 

 

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contrastista para 

que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones exigidas. 

 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y riesgo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

3.1.19 Examen de los materiales antes de su empleo. 

Todos los materiales a instalar o utilizar en la ejecución de la obra serán examinados antes de su empleo 

en los términos y formas que determine el Ingeniero o Técnico encargado de las obras, sin cuyo requisito 

no podrá hacerse uso de ellos para las mismas. 
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El examen de que se habla en este artículo no supone recepción de los materiales. Por consiguiente, la 

responsabilidad del contratista de esta parte no cesa mientras no sea recibida la obra en que dichos 

materiales se hubiesen empleado. 

3.1.20 Materiales que no reúnan las condiciones. 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procederá a su recusación por la 

Dirección, conforme a la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por 

Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. El contratista podrá reclamar, en plazo y forma, indicado en dicha 

cláusula y se resolver á conforme a lo dispuesto en la misma. 

 

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden de la Dirección de Obra para que retire de las obras 

los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, procederá la Administración a verificar 

esa operación cuyos gastos deberán ser abonados por el Contratista. 

 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero aceptables a juicio de 

la Dirección de la obra, se recibirán pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el 

Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

3.1.21 Otros materiales. 

Los otros materiales que entran en la obra pero que no se detallan especialmente las condiciones, serán 

de primera calidad y antes de colocarse en la obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Ingeniero 

Director de la Obra y el subalterno a quien se delegue a este efecto, quedando a la discreción de éste, la 

facultad de rechazarlo aunque reúna aquella condición, si se encontrase en algún punto de España 

materiales análogos que siendo clasificados también entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más 

apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones de los que hubiese presentado el Contratista. 

En este caso está obligado a aceptar y emplear los materiales que haya designado el Ingeniero Director. 

 

3.2 Ejecución de las obras. 

3.2.1 Ejecución general de las obras. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que marcan los planos y demás 

documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda separarse el Contratista, de las 

prescripciones de aquel salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan formalmente. 

 

Cuando el Pliego omita la descripción de los materiales y/o ejecución de determinadas obras, el Constructor 

se atendrá a las órdenes del Ingeniero Director y no realizará ninguna parte de ellas sin haber recibido 

previamente y por escrito dichas órdenes; el cumplimiento de este requisito será indispensable para que las 

obras puedan considerarse de abono. 
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Si a juicio del Director de las obras hubiera parte de la obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la 

obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean necesarias hasta que quede a 

satisfacción del Director de las obras, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir 

indemnizaciones de ningún género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado 

después de la recepción provisional. 

3.2.2 Responsabilidades del contratista no expresadas en este pliego. 

La obligación del Contratista es ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspectos de 

las obras aunque no se halle expresamente determinado en estas condiciones, siempre que sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación lo disponga el Director de las obras. 

 

Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás documentos del contrato se resolverán por 

el Director de las obras, así como la inteligencia de los planos y descripciones y detalles, debiendo 

someterse el Contratista a lo que dicho facultativo decida. 

 

El Contratista nombrará un técnico de suficiente solvencia para interpretar el proyecto, disponer de su 

exacta ejecución y dirigir la materialidad de los trabajos. 

 

El Director de la Obra podrá rechazar al encargado que proponga la contrata, pudiendo disponer su cese 

y sustitución cuando lo estime conveniente. 

 

El Contratista no podrá subcontratar la obra, total o parcialmente, sin autorización escrita de la Dirección 

Técnica de la Obra. 

 

Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas, el derecho de 

comprobar por medio del Director de las Obras si el Contratista ha cumplido los compromisos referentes 

al pago de jornales, cargas sociales y materiales intervenidos en la Obra, a cuyo efecto presentará dicho 

Contratista las listas que hayan servido para el pago de los jornales y los recibos de subsidio y abono de 

los materiales sin perjuicio de que después de la liquidación final antes de la devolución de la fianza se 

practique una comprobación general de haber satisfecho dicho Contratista por completo los indicados 

pagos. 

3.2.3 Replanteo. 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director de las Obras o sus auxiliares subalternos y en 

presencia del Contratista o de su representante, procederán a la comprobación del replanteo efectuado 

sobre el terreno. De esta operación se levantará acta por duplicado que firmarán el Director de la Obra y 

el Contratista. Una de las actas se unirá al expediente y la otra se entregará al Contratista. 

 

Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo y bajo ningún pretexto 

podrán alterarse sin modificarse los puntos de referencia que se fijarán para la ejecución de las obras. 
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Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 

3.2.4 Excavaciones en general. 

Todo tipo de excavación (como son desmontes, apertura de zanjas, explanación y cimientos, etc.) se 

iniciarán con posterioridad al replanteo sobre la traza del mismo. Estas excavaciones se realizarán 

generalmente con maquinaria, aunque en zonas y puntos donde se sepa o detecte la existencia de 

servicios enterrados, se deberá realizar a mano para evitar romperlos. 

 

Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc. se ejecutarán con las dimensiones, pendientes y 

características que se fijan en los correspondientes documentos del Proyecto. Los excesos de excavación 

serán siempre de cuenta del Contratista, quien habrá de reponerlos a su cargo mediante terraplén 

compactado, excepto en la zona de cimientos, donde su reposición será siempre de hormigón de la misma 

calidad del cimiento previsto. 

 

Los materiales sobrantes de la excavación que no emplee el Contratista en la ejecución de terraplenes y 

rellenos se trasladarán a vertedero adecuado y autorizado, y a la distancia que determine necesaria el 

Ingeniero Director de Obra. También se podrá distribuir estos restos de material excavado en las parcelas 

de la zona, cuyos propietarios así lo soliciten. 

 

En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaución o protección de 

las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo con las necesidades del momento y con 

las órdenes de la Dirección Facultativa. 

 

La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea mayor o menor que la 

prevista en el proyecto. Si existe diferencia significativa, se abonará o descontará por unidad de obra 

resultante. 

 

Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de producirse 

desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva responsabilidad de la Contrata. Si se 

presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su ejecución por administración, 

salvo pacto en contrario. 

3.2.5 Excavaciones en zanja para alojamiento de conductos. 

Las zanjas para alojamiento de los conductos se excavarán conforme a las dimensiones de los planos 

correspondientes, siendo inalterables salvo orden o autorización del Director, la anchura en la base inferior 

y la profundidad. 

 

El fondo de la zanja debe quedar nivelado cuidadosamente y compactado, para que el tubo apoye en toda 

su longitud. 

 

El talud de las paredes laterales de la zanja podrá ser aumentado según el sistema y ritmo de la excavación 
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y de la entibación. Pero en caso de que no se considere debidamente justificado por parte de la Dirección 

de Obra, a efectos de posterior medición y abono se considerará como talud de excavación el de Proyecto.  

 

Los productos de la excavación se apilarán junto a la zanja dejando una merma entre la arista de la zanja 

y la pila de material excavado siempre mayor de un metro. Si no fuera posible esto, el Contratista está 

obligado a retirar la tierra a una zona de acopio adecuada y a tomar las precauciones y medidas 

necesarias, tanto para la seguridad del trabajo, como para evitar se ensucie la excavación ya realizada. 

 

No deberán transcurrir más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

 

En caso de terrenos de fácil meteorización, deberá dejarse sin excavar veinte (20) centímetros sobre la 

rasante de la solera, para realizar su acabado con la antelación mínima a la colocación de los tubos. 

 

En caso de que el camino o zona por donde se abran las zanjas, no quede completamente cerrado al paso 

de vehículos y peatones, se deberán montar los pasos necesarios para los cruces de las zanjas, 

manteniendo las entradas de las servidumbres imprescindibles, y situando las señales de peligro 

necesarias y suficientes para señalizar las obras.  

3.2.6 Cimentaciones. 

La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con toda exactitud, tanto en 

dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentación. 

 

Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente recortados, limpios, nivelados y 

compactados, realizando todas las operaciones de entibación que sean necesarias para su perfecta 

ejecución y seguridad. 

 

En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo se tendrá en cuenta las 

dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo retirar las tierras sobrantes. 

 

Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías correspondientes, se colocarán las 

armaduras según los planos de estructura tanto de las zapatas como de los arranques de muros y pilares, y 

de los diámetros y calidad indicados en mediciones y estructura. 

 

El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo apisonado y nivelando antes de colocar 

las armaduras. 

 

No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido reconocidas por la Dirección 

Facultativa. 
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Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las unidades de obra 

correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose para este último caso el empleo de 

escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o por la Dirección Facultativa. 

3.2.7 Relleno y compactación de zanjas. 

El primer relleno se realizará antes de montar la tubería y será la conformación de la cama de arena sin 

compactar. Para ello se utilizará material granular, y se conformará una cama del espesor indicado en los 

planos del Proyecto, pero siempre de un mínimo de 25cm, ó de las dimensiones que considere adecuadas 

la Dirección de Obra. 

 

Una vez colocado el tubo se procederá a rellenar la zanja en contacto con el mismo, y hasta alcanzar una 

cota de 0,4m por encima de la generatriz superior de la tubería. Este relleno se realizará con la extensión 

de tongadas no superiores a veinte centímetros (20cm), que serán cuidadosamente compactadas por los 

laterales del tubo (nunca por encima con vibración) hasta que se alcance el noventa y cinco por ciento 

(95%) del Próctor Normal.  

 

Si la Dirección de Obra considera que el material procedente de la excavación es adecuado para realizar 

el relleno en contacto con la tubería, su tiene 3 opciones: 

 Realizar el relleno a mano mediante material seleccionado procedente de la excavación. El 

material de este relleno no puede contener piedras o terrones de tamaño mayor a dos centímetros 

(2 cm). 

 Realizar el relleno a máquina mediante material seleccionado procedente de la excavación, pero 

que haya pasado un cribado previo en el que se eliminen todas las piedras o terrones de tamaño 

mayor a dos centímetros (2 cm). 

 Realizar el relleno a máquina mediante material granular procedente de préstamos (arena y 

gravilla de tamaño menor a 2 cm), pero en este caso todos los gastos relacionados con el material 

de préstamo serán de cuenta del Contratista 

 

Si la Dirección de Obra considera que el material procedente de la excavación NO es adecuado para 

realizar el relleno en contacto con la tubería, este relleno se realizará con material granular (arena y gravilla 

de tamaño menor a 2cm). También se realizará el relleno con este tipo de material, en los tramos de zanjas 

con profundidades grandes (rasante con una profundidad mayor de 3,0metros). 

 

Una vez realizado el relleno hasta 40cm por encima del tubo, se procederá a rellenar el resto de la zanja 

para lo que se podrá emplear el material procedente de la excavación sin cribar, pero sin elementos 

mayores de 20cm. Se continuará realizando mediante tongadas de 20cm, regando y apisonando por 

medios mecánicos hasta alcanzar el noventa y cinco por cien (95%) del Próctor Normal. 

Los rellenos que queden justo por encima de los tubos instalados, no se compactarán con vibración hasta 

que el relleno por encima de la generatriz de la tubería, no alcance una altura de al menos 2,0 metros. 
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3.2.8 Reposición de firmes con asfalto. 

La ejecución de las obras correspondientes a esta Unidad y los diferentes materiales a utilizar, cumplirán 

con todo lo indicado en el PG-3. 

 

En primer lugar se deberá conformar la base del firme mediante el extendido y apisonado de zahorras. A 

continuación se realizará el riego de imprimación, que supondrá la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa granular previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 

 

Finalmente se extenderá y compactará la mezcla bituminosa en caliente, que es la combinación de un 

ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas 

las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de 

fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) 

y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. Esta unidad de obra 

se realizará y los materiales cumplirán lo indicado en el artículo 542 del PG-3. Antes de extenderla se 

comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse la mezcla 

bituminosa en caliente. La mezcla bituminosa se extenderá de forma que la superficie de la capa extendida 

resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal, que una vez compactada, se 

ajuste a la rasante y sección transversal del tramo repuesto. 

3.2.9 Obras de fabrica de hormigón en masa. 

Una vez ejecutada la excavación para su emplazamiento y cimientos y comprobada por el Ingeniero 

encargado o persona facultativa en quien delegue, se procederá al hormigonado del cimiento. 

 

En aquellas partes donde el cimiento quede a ras del terreno, deberá comprobarse que éste se ha 

compactado suficientemente como para que no puedan producirse, después del hormigonado, asientos 

apreciables. 

 

Previamente a la ejecución de los lañados se procederá a replantearlos sobre los cimientos ya 

hormigonados. Una vez encofrados convenientemente y montadas las armaduras, si las hay, se procederá 

a la comprobación antes de autorizar su hormigonado. 

 

Para la ejecución del hormigonado se estará a lo que se especifica en la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

Puesta en obra del hormigón: 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su 

puesta en obra y compactación. El Director de obra o el encargado podrá modificar este plazo si se 

emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo aumentar, así como cuando se adopten las 

medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran favorables condiciones de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un 
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principio de fraguado, segregación o desecación. 

 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a (1) metro, quedando prohibido el 

arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo avanzar más de un (1) metro dentro 

de los encofrados. Cualquier indicio de segregación será corregido mediante una nueva amasadura. 

 

Puesta en obra bajo el agua: 

El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua si lo autoriza el Ingeniero Encargado. 

Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente en una masa 

compacta y en su posición final, mediante trompas de elefante, cangilones cerrados de fondo móvil o por 

otros medios aprobados por el Ingeniero Encargado y no deberá removerse después de haber sido 

depositado. Se tendrá especial cuidado en mantener el agua quieta en el lugar de hormigonado, evitando 

toda clase de corrientes que pudieran producir el deslavado de la mezcla. La colocación del hormigón se 

regulará de modo que se produzcan superficies aproximadamente horizontales. 

 

Cuando se usen trompas de elefante Éstas se llenarán de forma que no se produzca el deslavado del 

hormigón. El extremo de descarga estará en todo momento sumergido por completo en el hormigón, y el 

tubo final deberá contener una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 

 

Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, Éstos se bajarán gradual y 

cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de cimentación o sobre el hormigón ya colocado. 

Luego se elevarán lentamente durante el recorrido de descarga con el fin de mantener, en lo posible, el 

agua sin agitación en el punto de hormigonado evitando la segregación y el deslavado de la mezcla. 

 

Compactación del hormigón: 

La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada 

en la fabricación de las probetas de ensayo de la fórmula de trabajo. 

 

Se especificará, a criterio del Director de obra, los casos y elementos en los cuales ha de aplicarse la 

compactación por apisonado o por vibración. 

 

Ejecución de juntas: 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación. Se cuidará que las juntas creadas por las 

interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión 

y donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, 

se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse 

libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 

correctamente. 

 

Al reanudarse los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, 
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y se humedecerá su superficie, sin exceso de agua, antes de verter el nuevo hormigonado. En elementos 

de cierta altura, especialmente soportes, se retirará la capa superior de hormigón en unos centímetros de 

profundidad, antes de terminar el fraguado, para evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del 

árido grueso. 

 

Curado del hormigón: 

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado, según el 

tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar. 

 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas externas, 

como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 

endurecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies mediante arpilleras, esterillas de paja u 

otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad y durante tres (3) días si el conglomerado 

empleado fuese cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta (50) por ciento en tiempo 

seco o cuando la superficie de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o infiltraciones agresivas. 

El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante recubrimientos 

plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las Garantías necesarias 

para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer periodo de endurecimiento. 

 

Acabado del hormigón: 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, el cual, en ningún caso, podrá 

aplicarse sin previa autorización del Director de obra. 

 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos 

aplanados, medida respecto de una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección, 

será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis (6) milímetros. 

- Superficies ocultas: veinticinco (25) milímetros. 

 

Limitaciones de la ejecución: 

El hormigonado se suspenderá, como norma general siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes la temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados 

centígrados. A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve (9) horas de la mañana 

(hora solar), sea inferior a cuatro (4) grados centígrados, puede interpretarse como motivo suficiente para 

prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plaño. 

 

Si no puede garantizares la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte al hormigón, 
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se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas, adoptándose en su 

caso las medidas que prescriba el Director de obra. 

 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco.  

 

Eventualmente la continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá ser aprobada por el 

Director de obra. 

3.2.10 Armaduras. 

Se colocarán limpias de toda suciedad, pintura, grasa, y óxido no adherente. 

Las barras se fijarán entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniendose la distancia al encofrado 

de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y vibrado del hormigón y 

permitiendo a Éste envolverlas sin coqueras. 

 

La posición de las armaduras se fijará en acuerdo estricto con los planos o, en su defecto, con las 

indicaciones del Director de obra. 

 

No se podrá hormigonar sin previo reconocimiento de la adecuada disposición de las armaduras por el 

Director de obra o personal facultativo en quien delegue. 

 

Por lo demás, y en especial en cuanto se refiere al recubrimiento, doblado y empalme de barras, se atendrá 

a lo indicado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

3.2.11 Ejecución de las obras de hormigón armado. 

Colocación de las armaduras: 

Será de aplicación cuanto sobre Éste particular se señala en el articulo correspondiente a "Armaduras de 

acero a emplear en hormigón armado" de las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

 

Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimentación se recubrirá el terreno con una capa de 

hormigón HM-20 y se cuidará de evitar caiga sobre ella o durante el subsiguiente hormigonado. 

 

Puesta en obra del hormigón: 

Como norma general no deberá transcurrir más de una (1) hora entre la fabricación del hormigón y su 

puesta en obra y compactación. El Director de obra de podrá modificar este plazo si se emplean 

conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo aumentar además cuando se adopten las medidas 

necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorablemente condiciones de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un 

principio de fraguado, segregación o desecación. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m), quedando prohibido 

el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo en rastrillos o hacerlo avanzar más de un (1) metro dentro 

de los encofrados. 

 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo 

que el Director lo autorice expresamente en casos particulares. 

 

El citado Director podrá autorizar la colocación neumática del hormigón siempre que el extremo de la 

manguera no esté situado a más de tres (3) metros del punto de aplicación, que el volumen del hormigón 

lanzado en cada descarga sea superior a doscientos (200) litros, que se elimine todo excesivo rebote del 

material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

 

Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de acero, procurando se 

mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y 

procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a 

lo largo del encofrado. 

 

En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos (2) metros de 

altura por hora  removiendo enérgicamente la masa para que no quede aire aprisionado y vaya sentado 

de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales apoyados en ellos se ejecuten de modo 

continuo, se dejarán transcurrir, por lo menos, dos (2) horas antes de proceder a construir los indicados 

elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. 

 

Para compactación, juntas curado y limitaciones de ejecución, se seguirán las mismas prescripciones que 

se indican para obras de hormigón en masa en el artículo 4.7. 

3.2.12 Encofrados. 

Se definen como obras de encofrados las consistentes en la ejecución y desmontaje de las cajas 

destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Construcción y montaje. 

- Desencofrados. 

 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. 

 

Construcción y montaje. 
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Se utilizará el empleo de tipos o técnicas de encofrado cuya utilización y resultados estén sancionados por 

la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos que se propongan y que, por su novedad, carezcan 

de dicha sanción, a juicio del Director de obra. 

 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la 

rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y especialmente bajo los efectos 

dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 

anormales en el hormigón, ni durante su periodo de endurecimiento así como tampoco movimientos 

locales en los encofrados superiores a cinco (5) milímetros. 

 

Los enlaces de los distintos elementos rectos o planos de más de seis (6) metros de luz libre se dispondrán 

con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, Éste conserve una 

ligera concavidad en el intradós. 

 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados 

y limpiados. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 

acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o utilizando 

otro procedimiento similar en su eficacia. El Director de obra podrá utilizar, sin embargo, berenjenos para 

achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros de altura. 

 

Tanto la superficie de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar, no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante aprobado por el 

Director de obra. 

 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado a fin de evitar la absorción del agua 

contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para 

facilitar esta labor. 

 

Las juntas de las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del 

riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual 

se podrá autorizar el empleo de una selladora adecuada. 

 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener del Director o 

encargado la aprobación escrita del encofrado realizado. 

 

Desencofrado. 
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El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a los tres (3) días de 

hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras 

causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 

elementos de gran canto o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los (7) días, con las 

mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

 

El Director de obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos (2) días o cuatro (4) días, 

cuando el tipo de conglomerante empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 

3.2.13 Fábricas de bloques de hormigón. 

Las fábricas con bloques de hormigón se ejecutarán conforme a la norma NTE-EFB del Ministerio de la 

Vivienda "Estructura de Fábrica de Bloques", aprobada por O.M. de 27 de Julio de 1974. 

 

Los muros apoyarán sobre un zócalo de hormigón en masa de altura sobre el nivel del terreno no inferior 

a treinta (30) centímetros. 

 

El mortero de agarre será del tipo M-450. 

 

El aparejo de bloques, enlace de hiladas, esquinas, dinteles, huecos y refuerzos, se dispondrán conforme 

a los artículos EFB-8 a EFB-12 de la citada norma NTE-EFB. 

 

3.2.14 Fábricas de ladrillo. 

Se ejecutarán con ladrillo cerámico de las dimensiones que se definen en el precio de cada unidad con 

mortero de agarre M 450. 

El sentido en que han de ser colocados los ladrillos depende del espesor que deba tener el muro que se 

vaya a construir. Siempre se asentarán, previamente mojados a baño flotante de mortero, por hiladas 

horizontales a juntas encofradas cuyo espesor no excederá de un (1) centímetro o, en general, en dirección 

perpendicular a la de los principales esfuerzos. 

Los ladrillos que se empleen en los tabiques interiores de los edificios se sentarán con mortero y se 

colocarán, con buena trabazón, por hileras horizontales. Los paramentos serán exactamente a plomo. 

3.2.15 Morteros. 

En los morteros hidráulicos las dosificaciones que se emplearán serán: 

- Mortero hidráulico con trescientos (300) kilogramos de cemento y mil (1000) litros de arena. 

- Mortero hidráulico con cuatrocientos (400) kilogramos de cemento y novecientos cincuenta (950) 

litros de arena. 

 

El amasado  de mortero se realizará con medios mecánicos excepto en obras de muy poca importancia y 

con autorización del Ingeniero encargado. En los limitados casos en que se ejecute a mano, se hará 

extendiendo la mezcla de arena y cemento sobre unas planchas de hierro, mezclando en seco estos 
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materiales hasta obtener homogeneidad. Sobre dicha mezcla se verterá el agua precisa, batiendo cuando 

sea necesario para que la mezcla sea perfecta. 

 

La consistencia del mortero será jugosa pero sin que forme en la superficie una capa de agua de espesor 

apreciable cuando se introduzca en una vasija o se sacuda ligeramente. El mortero que se aplique a los 

revocos tendrá una consistencia más fuerte que los restantes, sobre todo cuando las superficies sean 

verticales o poco rugosas, sin que, no obstante, llegue a agrietarse al ser aplicado lanzándolo 

enérgicamente contra las paredes. 

 

Todo mortero hidráulico será empleado antes del plazo en que se verifique el comienzo del fraguado del 

cemento que entre en su composición, y en cualquier caso deberá utilizarse antes de la media hora a partir 

del momento en que se empezó a amasar. 

 

No se permitirá el uso de mortero rebatido. 

3.2.16 Rejuntados. 

Los rejuntados se efectuarán al mismo tiempo que se ejecuten las fábricas cuyos paramentos deban serlo. 

Para ello, antes de que se haya completado el fraguado del mortero que traba las fábricas, se descarnarán 

las juntas en una profundidad de tres (3) a cinco (5) centímetros. Luego se limpiarán y regarán 

perfectamente, introduciendo mortero hidráulico de arena fina por medio de una herramienta especial con 

la que se apretará en cuanto haya adquirido alguna consistencia, repasando la junta varias veces hasta 

que el mortero quede compacto y sin irregularidades. 

 

Según los casos, podrá hacerse una junta en rebaje o en saliente, con relación a la superficie general de 

paramento rejuntado. El mortero se fabricará en pequeñas cantidades para evitar que fragüe antes de su 

aplicación. 

 

Las superficies rejuntadas se regarán después de terminada la operación repetidas veces y durante el 

plazo que en ningún caso bajará de cinco (5) días, y que podrá llegar a diez (10) si así lo aconsejan el 

tiempo y la exposición y destino de la obra de que forma parte. 

3.2.17 Enlucidos, revocos y enfoscados. 

Deberá dejarse transcurrir, antes de la aplicación del revestimiento, el tiempo suficiente para que tenga 

lugar la retracción de la fábrica a fin de evitar la aparición de grietas debidas a dicha retracción. 

 

En paramentos exteriores los revestimientos se realizarán con mortero de trescientos (300) kilogramos de 

cemento por metro cúbico. 

 

El árido a emplear en revocos a la tirolesa será de arena de 1-5 milímetros. 

 

En paramentos interiores se aplicará una primera capa de guarnecido de yeso negro y una segunda de 
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yeso blanco cuando haya transcurrido el tiempo necesario para fraguado y retracción de la primera. 

Los enlucidos con mortero de cemento se aplicarán con un espesor medio de 1,5 cm. 

3.2.18 Arquetas y pozos de registro. 

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, 

mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en el contrato autorizado por el Director de obra o 

persona en quien delegue. 

 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de registro 

de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes de las presentes 

prescripciones para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, esmerando 

su terminación. 

 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 

conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

3.2.19 Instalación de equipos técnicos. 

Para la instalación de los equipos deberán dejarse, embutidos en el hormigón de la solera correspondiente 

que constituya su base, los elementos necesarios para el anclaje de dichos equipos. 

 

Los replanteos de estos elementos de anclaje deberán hacerse al ejecutar el hormigonado de la parte 

donde tengan que quedar sujetos. Para aquellos elementos que puedan producir vibraciones importantes, 

se dispondrá de los medios necesarios para evitar los ruidos molestos y la fatiga de los elementos de 

anclaje y del hormigón que los envuelve. 

3.2.20 Maquinaria. 

El Contratista someterá al Ingeniero Director una relación de la maquinaria que se propone usar en las 

distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las máquinas. Una vez 

aceptada por el Ingeniero Director, quedará adscrita a la obra y será necesario su permiso expreso para 

que se puedan retirar de la obra. 

 

El Ingeniero Director podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la maquinaria que juzgue 

necesaria para el cumplimiento del plan de construcción. 

3.2.21 Obras y trabajos no descritos. 

En la ejecución de las obras y trabajos para las cuales no existieran prescripciones consignadas 

explícitamente en este Pliego de Prescripciones, el Contratista se atendrá en primer término a lo que 

resulte de los planos, Cuadros de Precios y Presupuestos, en segundo término a las reglas que dicte el 
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Director de obra y en tercer término a las buenas prácticas seguidas en fábrica y trabajos análogos por los 

mejores constructores siempre cumpliendo la normativa vigente. 

 

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad para dirigir la marcha de las 

obras y emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal de que con ellos no resulte perjuicio 

para la buena ejecución y futura subsistencia de las mismas siendo, en caso dudoso, el que resolverá 

todos estos puntos. 

3.2.22 Limpieza y aspecto exterior. 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones tanto de escombros como de 

materiales, desperdicios y basuras; hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar 

las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del 

Director de obra. 
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CAPÍTULO IV 

4 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA. 

4.1 Obligaciones del contratista en lo no previsto en este pliego. 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 

obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los articulo anteriores, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo que disponga por escrito el Director de Obras, con 

derecho a la correspondiente reclamación por parte del Contratista ante organismos superiores, dentro del 

plazo de diez (10) días siguientes al que haya recibido la orden. 

4.2 Oficinas del contratista. 

El Contratista instalará, antes del comienzo de las obras, una "Oficina de Obra" en un lugar apropiado y 

autorizado por el Director de Obras. Deberá conservar en ella copia de los documentos contractuales y de 

los que se le entreguen o soliciten durante la ejecución de las obras. 

4.3 Residencia del contratista. 

Desde el principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante suyo 

autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él 

sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su 

ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se 

consideraran validas las notificaciones que se efectúen al individuo más cualificado o de mayor categoría 

técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, 

intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, 

de la Contrata en los documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 

dependientes de la Contrata. 

4.4 Libro de órdenes. 

En la caseta de la obra tendrá el Contratista un Libro de Órdenes en el que se estampe las que la Dirección 

Facultativa necesite darle, las cuales firmará el contratista como enterado, expresando incluso la hora en 

que se verifique. El cumplimiento de estas órdenes es tan obligatorio para la contrata como las condiciones 

constitutivas del presente pliego. 

 

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que preceptivamente tiene la 

obligación de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, y en los 

Pliegos de Condiciones del presente Proyecto, no supone eximente ni atenuante alguno para las 

responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

Aquellas órdenes que la Dirección de Obra o sus representantes, den al Contratista por medio de correo 

electrónico, tendrán la misma validez que si hubieran sido plasmadas en el Libro de Órdenes (hayan sido 

o no previamente dadas de modo verbal). Para ratificar tal procedimiento, al inicio de las obras se deberá 

dejar plasmado en el Libro de Órdenes los nombres y los diferentes correos electrónicos de los 
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representantes de la Dirección de Obra y de la Contrata. El Contratista está obligado a confirmar la 

recepción de todos los correos electrónicos que reciba con órdenes por parte de la Dirección de Obra. 

4.5 Planos de detalle. 

Todos los planos de detalle que deban ser preparados durante la ejecución de la obras, deberán  ser 

suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

4.6 Inspección de las obras. 

Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el Ingeniero Director o persona en quien 

delegue, estando el Contratista obligado a presentarse en la obra siempre que lo convoque la Dirección 

Facultativa, y sin necesidad de citación, los días que se fijen como visita de obra, así como a facilitar todos 

los documentos o medios necesarios para el cumplimiento de esta misión. 

 

El Director de obra podrá inspeccionar la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, y tendrá acceso a cualquier parte de la obra, 

incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

4.7 Reclamaciones contra las órdenes del director. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero Director, 

solo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad. Si ellas son de orden económico y de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra 

disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima, oportuno, mediante exposición razonada, 

dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, 

será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

4.8 Replanteo. 

En el plazo máximo de un (1) mes, a contar desde la adjudicación definitiva del Contrato, se procederá por 

parte del Director de Obras a la comprobación del replanteo, en presencia del Contratista, levantándose la 

correspondiente Acta. 

 

Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo, y bajo ningún 

pretexto podrán alterarse ni modificarse los puntos de referencia que se fijarán para la ejecución de las 

obras. 

 

Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 

4.9 Programa de trabajo. 

En el plazo de 15 días desde la comprobación del replanteo, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director de Obras un programa de trabajo con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación 

de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado, 
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se incorporará a este Pliego y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y maquinaria, que se 

compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la 

obra, sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización del Director de Obras. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 

responsabilidades para el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 

convenidos. 

 

En ningún caso podrá, el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender los trabajos ni reducirlo a 

menor escala en la proporción a que corresponda con arreglo al plazo en que deban terminarse las obras. 

4.10 Prórroga del plazo de ejecución de las obras. 

El incumplimiento del plazo señalado para la ejecución de la obra podrá ser motivo de rescisión de la 

contrata o de las sanciones que la normativa vigente o que el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares establezca para cada día de trabajo, si por el Contratista no se demuestra que el retraso de 

la obra fue producido por motivos inevitables, en cuyo caso la Propiedad, a petición del Contratista, podrá 

conceder una prórroga de tiempo por el plazo que estime conveniente, si a su juicio, son justificados los 

motivos alegados. 

4.11 Construcciones auxiliares y provisionales. 

El Contratista está obligado a realizar cuantas construcciones auxiliares y provisionales sean necesarias 

para el almacenamiento y acopio de materiales y equipos a pie de obra. Todas estas obras estarán 

supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc, y en su 

caso, al aspecto estético de las mismas, cuando la obra principal así lo exija. 

 

Asimismo, a la terminación de las obras deberá retirarlas y dejar limpios de escombros u otros materiales 

los lugares donde estaban aquellas y sus alrededores, y si en un plazo de sesenta (60) días a partir de 

ésta, la Contrata no hubiera procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, 

etc., la Administración puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 

4.12 Equipo necesario. 

Independientemente de las condiciones particulares y específicas que en este Pliego se exijan a los 

equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las 

distintas unidades de obra deberán cumplir, en todo caso, las condiciones generales siguientes: 

- Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comiendo del trabajo correspondiente para 

que puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obras en todos sus aspectos, incluso en el de 

su potencia o capacidad, que deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorios, haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 

- Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de trabajo o por 

cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser 
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sustituidos por otros que lo sean. 

4.13 Acceso a las obras. 

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc. Para acceso a las obras y los distintos tajos serán 

construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, pudiendo exigir el Ingeniero Director de las Obras 

mejorar el acceso a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente su 

misión de inspección durante la ejecución de las obras. Todo camino o reposición de cualquier vía de 

acceso debido a la iniciación de nuevos tajos o modificaciones del proyecto, será por cuenta del contratista 

sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni a que sean modificados los planos de ejecución 

de las obras. Estas sendas, pasos, escaleras y barandillas, cumplirán lo especificado en este Pliego, al 

tratar de las Precauciones para la Seguridad Personal. También será de cuenta del Contratista los caminos 

de acceso a las diversas graveras que explote y a las escombreras. 

 

La conservación y reparación ordinaria de los caminos y demás vías de acceso a las obras o a sus distintos 

tajos, serán por cuenta del Contratista. 

4.14 Conservación y vigilancia de las obras. 

Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la conservación en perfecto estado de las obras hasta 

tanto no se verifique la recepción definitiva de las mismas. 

 

Durante la ejecución de las obras, será responsabilidad del Contratista la vigilancia de la obra, siendo estos 

gastos de a cargo del contratista. 

4.15 Señalización de las obras durante la ejecución. 

El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad las señalizaciones, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las 

obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las 

autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de precaución y peligro, se 

ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo, en las obras que por su importancia lo requieran, 

mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de su colocación y conservación. 

 

Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario de las obras, según 

se establece en el Plan de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

4.16 Obras ocultas. 

Todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de la obra, no podrán 

ser finalizados sin autorización del Director de la Obra o subalterno en quién delegue, para que este 

compruebe el estado de las obras antes de que queden ocultas. Se levantarán los planos precisos e 

indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
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entregándose uno al propietario, otro al Ingeniero Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por 

estos dos últimos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables para efectuar las mediciones. 

4.17 Vicios ocultos. 

Si la dirección facultativa tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción 

definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 

 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, siempre que 

los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

4.18 Obras defectuosas. 

Cuando en el momento de la Recepción Provisional, la Dirección de la obra estime que las obras no se 

hallan en estado de ser recibidas, se hará constar en el Acta que se levante y se darán al contratista las 

oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlo, expirado 

el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de las obras. 

4.19 Materiales no utilizables o defectuosos. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes sean 

examinadas y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de 

Condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente 

contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 

Condiciones, vigente en la obra. 

 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán de cuenta del 

Contratista. 

 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente 

preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajustan 

a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

4.20 Afección a servicios. 

El Contratista queda obligado a reponer a su costa el servicio de todas las tuberías, conducciones, acequias, 

caminos, instalaciones eléctricas y telefónicas que sean afectados por las obras. Incumbe a la Administración, 

sin embargo, el promover y realizar las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que se puedan 

producir en las concesiones existentes como consecuencia de las obras. 

4.21 Afección a la circulación de vehículos y peatones. 

Si por la magnitud de la ejecución de las obras es necesario cortar caminos que se ven afectados por las 

mismas, el Contratista deberá programar la ejecución de las obras teniendo en cuenta que siempre existan 
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vías alternativas disponibles, y señalizarlo en cada momento de forma conveniente. 

 

Todos los cortes que se vayan a realizar se deberán anunciar con carteles adecuados, con al menos 15 

días de antelación. 

 

Una vez esté el camino cortado, se cerrara convenientemente el acceso, y se señalizarán las rutas 

alternativas. 

4.22 Afección a accesos. 

Dentro de los cortes de caminos, tendrán especial importancia los cortes que afecten a los accesos a las 

parcelas y sobre todo a las viviendas que puedan existir en el entorno. Se consideran 2 tipos de cortes de 

accesos: 

 Accesos con alternativas: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, se pueden 

utilizar otros caminos alternativos, siempre que estos se encuentren en condiciones adecuadas 

para circular. 

 Acceso únicos: Es cuando para acceder a las parcelas o viviendas, únicamente se dispone 

del punto de acceso que se va a ver afectado por las obras. 

 

Para el caso de los accesos con alternativas, bastará con anunciar y avisar con antelación a los afectados, 

y cuando se realice el corte, se señalizarán las vías alternativas. 

Para el caso de los accesos únicos, se deberán seguir todas las siguientes recomendaciones: 

 La Contrata deberá anunciar personalmente a cada uno de los vecinos afectados, los 

cortes que se vayan a realizar, proporcionándoles toda la información necesaria sobre el 

calendario y la duración prevista, la posibilidad y modo de acceso durante las obras, etc. 

 Se solicitará a los vecinos si pueden utilizar otra residencia durante los días que dure el 

corte de sus accesos. 

 Nunca quedará cortado ningún acceso a una vivienda, durante fines de semana, días 

festivos, o durante periodos de vacaciones escolares. 

 Si es posible, se ejecutarán accesos provisionales, los cuales tendrán todas las 

condiciones necesarias para la circulación normal de un vehículo tipo turismo.   

 La ejecución de obras en los tramos de corte de accesos únicos, se planificará atendiendo 

a la meteorología, de manera que no se ponga en riesgo que se queden los accesos cortados más 

tiempo del previsto, como consecuencia de lluvias u otros fenómenos atmosféricos.  

 

La marcha de las obras, y la magnitud del tajo abierto, se adaptarán a las necesidades de minimizar en el 

tiempo los cortes de accesos únicos, y de mantener siempre viables los accesos con alternativas. 

4.23 Desperfectos en propiedades colindantes. 

Si el Contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su 

cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 
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El Contratista adoptará cuantas medidas estime necesarias para evitar caídas de operarios, 

desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a alguna persona. 

4.24 Daños innecesarios. 

Cualquier desperfecto que se produzca como consecuencia de la ejecución de las obras, acceso de 

materiales o maquinaria, etc, y que no haya sido inevitable según el criterio de la Dirección de Obra, se 

deberá restaurar de manera inmediata, corriendo todos los costes por cuenta del Contratista. 

 

En caso de detectar que para alguna parte de la ejecución de las obras, se va a tener que realizar de forma 

ineludible, algún desperfecto en cualquier elemento público o privado, que no se había previsto 

inicialmente, de forma previa a su ejecución se deberá poner esta situación en conocimiento de la Dirección 

de Obra. 

 

En este aspecto el Contratista deberá prever en cada momento de la obra, los accesos más adecuados 

para materiales, maquinaria, vehículos, etc, y que estos se realicen siempre con el máximo cuidado 

posible. 

4.25 Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras. 

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de los trabajos 

no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente la admisión de 

materiales y piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no atenúan las 

obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen 

inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 

4.26 Ensayos y reconocimientos a la finalización de las obras. 

Una vez terminadas las obras, se procederá al reconocimiento de las mismas y se someterán a las pruebas 

de resistencia y funcionamiento que ordene el Ingeniero Director de acuerdo con las especificaciones y 

normas en vigor así como a las prescripciones del presente Pliego de Condiciones Generales y cuantos 

Pliegos de condiciones particulares le acompañen. 

 

Si los resultados de las comprobaciones efectuadas no fueran satisfactorios, se hará constar en el acta de 

recepción, y el Director de las Obras señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiera 

efectuado podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato sin ninguna 

posibilidad de reclamación por parte del Contratista. 

4.27 Recepción provisional. 

Cuando la obra se encuentre completamente terminada, y la zona afectada quede totalmente limpia y sin 

ningún resto, ni desperfecto provocado por la ejecución de la obra, y si en los ensayos realizados una vez 

terminada la ejecución de las obras se obtienen resultados positivos, se procederá a su recepción 
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provisional. 

 

Será de cuenta del Contratista la conservación de las obras en perfecto estado, hasta que no se verifique 

la recepción definitiva de las mismas. 

4.28 Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de dos (2) años a partir de la fecha de recepción provisional de las obras. 

 

Durante este periodo el Contratista queda obligado a la conservación de las obras, debiendo sustituir y 

reparar, a su costa, cualquier parte de ella que haya sufrido deterioro, avería, rotura o desplazamiento por 

negligencia u otros motivos que le sean imputables o como consecuencia de agentes atmosféricos 

previsibles o cualquier otra causa que no se pueda considerar como imprevisible o inevitable según la 

Dirección de Obra. 

 

Todos los costes que supongan la conservación y mantenimiento de las obras durante el Plazo de 

Garantía, correrán completamente por cuenta del Contratista. 

 

El Contratista será el responsable de mantener el servicio de riego durante el Plazo de Garantía de la obra, 

por lo que si se producen averías o roturas en la misma, el Contratista deberá proceder a su rápida 

reparación, ya que será el único responsable de los daños que ocasione la interrupción del servicio de 

riego. 

 

Si por cualquier fallo de la obra, se producen daños sobre la propia obra o a terceros, el Contratista estará 

obligado a reponerlos a su costa, y con la mayor brevedad. 

 

Esta conservación, se realizará de tal modo que mantenga el buen aspecto de las obras y su limpieza, 

debiendo tener el Contratista dispuesto el personal y servicio necesario. Para ello, presentará un programa 

de conservación que habrá de ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. Durante dicho plazo y 

con el fin de asegurar la reposición de los defectos que apareciesen, el Contratista queda obligado a 

depositar una fianza del 4 % del total ejecutado, de cualquiera de las formas legales. 

 

Si el Contratista se retrasa en la reparación de averías o de los daños producidos por las mimas, la 

Dirección de Obra podrá asignar la ejecución de dichos trabajos a cualquier otra empresa, descontando el 

importe necesario de la fianza depositada por el Contratista. 

4.29 Recepción definitiva. 

Terminado el plazo de garantía, se procederá al reconocimiento de las obras, todas estas pruebas y 

ensayos serán de cuenta del Contratista y se entiende que las obras no están verificadas totalmente hasta 

que den resultados satisfactorios. En caso de no aparecer ningún problema, se procederá a su recepción 

definitiva. Se levantará la correspondiente acta y, si es de recibo, se devolverá la fianza al Contratista. 
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Las averías o daños que se puedan producir en estas pruebas serán corregidos por el Contratista a su 

cargo. 

 

Si las pruebas dieran resultados negativos el Contratista deberá rehacer los elementos o partes 

inadecuadas en el plazo que fije el Ingeniero Director, debiendo realizarse nuevas pruebas a su costa y la 

reposición de los elementos necesarios hasta la obtención de resultados positivos en las pruebas. 

4.30 Documentación técnica de la obra ejecutada. 

En el mismo acto de recepción provisional, el Contratista deberá entregar toda la documentación técnica 

referente a los diferentes materiales, elementos, instalaciones, equipos, dispositivos, maquinaria, etc, que 

se haya montado en la obra. 

 

Esta documentación estará conformada por los correspondientes manuales de uso y mantenimiento, 

certificados de calidad y ensayos, esquemas de conexiones y funcionamiento, etc, así como cualquier otra 

Documentación que se requiera por parte de la Dirección de Obra. 

 

El Contratista preparará 2 copias de toda la documentación en papel, y otras 2 copias en formato digital 

(soporte CD-Rom), y se entregará un juego de copias a la Propiedad y otro a la Dirección de Obra. 

 

Junto con la documentación, también se entregará a la Propiedad un juego completo con todas las llaves 

de puertas y candados que dispongan las nuevas instalaciones ejecutadas. Tras la recepción definitiva, el 

Contratista entregará a la Propiedad todas las llaves que disponga de las diferentes instalaciones. 

4.31 Atribuciones al director de obras. 

El Director de Obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los materiales 

empleados, ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, interpretación de planos y 

especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos 

encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre 

el particular. 

 

De forma especial, el Contratista deberá seguir las instrucciones del Director de Obras en cuanto se refiere 

a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y 

especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a 

adoptar en el desarrollo de los mismos, así como lo relacionado con la conservación de la estética del 

paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, 

vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

 

El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que provengan del 

Director de Obra o de las personas por él delegadas. 
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4.32 Variaciones de las obras proyectadas. 

En el caso de que durante la ejecución de las obras, el Director de las mismas juzgase necesario introducir 

variaciones que afecten el trazado, rasante, dimensiones o a las restantes características estructurales o 

constructivas de las obras y que no originen unidades de obra distintas a las que figuran en este Proyecto, 

el Contratista deberá realizarlas sin exigir otras  compensaciones que las derivadas de un posible aumento 

de las unidades de obra proyectadas, pero nunca podrá formular reclamación alguna por los posibles 

beneficios dejados de percibir en el caso de que tales modificaciones supongan una disminución de dichas 

unidades; tampoco podrá exigir, en estos casos, precios distintos a los que figuran en el correspondiente 

Cuadro del Proyecto. 

 

En ningún caso el Contratista podrá introducir modificaciones en las obras del Proyecto sin la debida 

aprobación y sin la correspondiente autorización para ejecutarlas, extendida por escrito por el Ingeniero 

Director de las Obras. 
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CAPÍTULO V 

5 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 

5.1 Normas generales. 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las distintas unidades de obra ejecutadas desde la 

anterior medición, pudiendo ser presenciadas dichas mediciones, por el Contratista o su delegado. 

 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones o características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación a 

fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 

que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado. 

 

A falta de aviso anticipado, el Contratista está obligado a aceptar las decisiones del Director de obra. 

La obra ejecutada será medida de acuerdo con lo expuesto en los artículos incluidos en el presente pliego, 

y se valorará con respecto a los precios de ejecución material del Cuadro de Precios nº1 de este Proyecto. 

 

No se abonarán excesos de ningún tipo de material ni trabajo, sobre las mediciones previstas en el 

Proyecto, a no ser que la Dirección de Obra haya ordenado o autorizado la ampliación de dichas partidas, 

con el objetivo justificado de facilitar o mejorar la evolución o resultado de la obra. 

5.2 Excavación en zanja. 

La excavación en zanja ejecutada conforme al artículo 3.2.5 de este Pliego se medirá por cubicación de la 

sección trapezoidal, tomando como base inferior la prevista en planos,  determinándose la base superior 

por el talud previsto en proyecto y no siendo, por tanto de abono, los desprendimientos o exceso de 

excavación. 

 

La profundidad de excavación se obtendrá por diferencia entre el perfil del terreno obtenido en el replanteo 

y el que se fije por la Dirección de la obra. 

 

Se abonará al precio que figura en el cuadro de precios según se trate de terreno natural, transito, roca o 

todo tipo de terreno, incluido roca. 

 

Para determinar el tipo de terreno se efectuarán, después del replanteo, catas en los puntos que establezca 

el Director de obra, pudiendo, la contrata, proponer un número igual de puntos a reconocer. 

 

Como mínimo se realizarán catas de 100 metros y su ejecución será a cargo de la contrata. 

 

En los precios de abono está incluida la excavación, la entibación que fuese necesaria y el rasanteo de la 

fase previa a la colocación del lecho de arena para apoyo de las tuberías o del hormigón de limpieza, en 

su caso. 
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5.3 Transporte a vertedero. 

Se medirá por diferencia de volumen entre el vaciado de excavación y el relleno seleccionado compactado, 

incrementándolo en el esponjamiento de la excavación (15%) y el volumen interior del la tubería. Se 

abonará al precio del Cuadro nº1 sólo en aquellos casos en que no esté incluido el transporte en el precio 

de la excavación. 

5.4 Rellenos de zanja. 

Los rellenos de zanja se abonarán por m3 según los precios del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

El lecho de asiento de arena en fondo de zanjas para la colocación de las tuberías se abonará por m3 al 

precio del Cuadro de Precios Nº 1. En este precio se incluye: 

- La compra, carga y el transporte de la arena hasta la zanja 

- Su vertido en la zanja 

- Extendido y nivelado de acuerdo a las condiciones de apoyo de las tuberías 

 

El relleno de zanja en contacto con el tubo, hasta superar su generatriz superior en la altura fijada, se 

abonará según los  precios del Cuadro nº1, que varían en función de si el material excavado es válido para 

realizar el relleno o si se tiene que utilizar necesariamente material procedente de préstamo. En estos 

precios se incluye la selección del material en el caso de que sea procedente de la excavación, o la compra, 

carga y transporte del material si es de préstamo, y para ambos casos también su vertido en la zanja, 

regado y compactado hasta alcanzar la compactación establecida. 

El resto de zanja hasta llegar a la cota de la base del firme se abonará según el precio del Cuadro de 

Precio nº 1. En este precio se incluye la eliminación en vertedero de las piedras mayores de 20 cms., la 

carga y transporte, vertido, regado y compactado hasta alcanzar el 95 % del Proctor Modificado. 

Los rellenos de gravas para sistemas de drenaje, se abonará dentro de la propia unidad de drenaje, según 

el Cuadro de Precios nº1  incluyéndose en ésta el extendido y nivelado de la misma. 

El relleno del trasdós de obras de fábrica se abonará por m3 según el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

No se abonarán los sobre-aportes de ningún tipo de relleno, que se realicen por encima de las mediciones 

establecidas en el Proyecto.  

5.5 Extendido de zahorras. 

Las zahorras se abonarán por m³ al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº 1.  

En el precio se incluye: 

- Transporte de la zahorra 

- Extendido y nivelado con medios mecánicos 

- Regado y compactado en tongadas menores de 25 cms. hasta alcanzar el 98 % del Proctor Modificado. 

 

No se abonarán los sobre-aportes de zahorras que se realicen por encima de las mediciones establecidas 

en el Proyecto. 
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5.6 Obras de hormigón. 

Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica de hormigón el de obra completamente terminada 

ejecutada conforme a las condiciones del capitulo IV de este Pliego. 

 

Los distintos tipos de hormigones se medirán según las dimensiones acotadas en planos y ordenadas por 

el Director de Obra, sin que sea de abono ningún exceso que no haya sido debidamente autorizado. 

 

Los precios que figuran en el Cuadro nº 1 se refieren a la unidad de obra completamente terminada, y 

comprenden la adquisición y transporte de todos los materiales cualquiera que sea su procedencia, su 

preparación, fabricación, puesta en obra, pruebas, ensayos, conservación e imprevistos. 

 

En las fábricas de hormigón moldeado o armado se incluyen, en el precio de abono, el del encofrado, 

cualquiera que sea su tipo y sistema empleado. 

 

En el hormigón armado serán de abono independiente las armaduras. 

 

En los hormigones empleados en cimientos y en lañados bajo el nivel del suelo, no será de abono las 

entibaciones y agotamientos que fueran necesarias, que se consideran incluidas en el precio de las 

excavaciones. 

5.7 Armaduras. 

En el precio del hierro redondo en armaduras figura incluido en los precios de cada unos de los tipos de 

hormigón armado, calculados para cada clase de estructura. 

 

Si en la ejecución de la Obra la Dirección de esta ordenara o autorizara modificaciones que afectarán a la 

cuantía de acero por metro cúbico de fábrica, sólo se modificará el precio si la variación es mayor o menor 

del diez por ciento. 

 

El peso se obtendrá, en todo caso, por longitud de barras deducidas de planos, aplicando los pesos 

unitarios correspondientes a los distintos diámetros reconocidos en documento oficial al fabricante de los 

redondos, sin perjuicio de que la Dirección de Obra ordene las comprobaciones que estime oportunas. 

 

Quedan incluidos en el precio los excesos por tolerancia de laminación, empalmes no previstos y pérdidas 

por demérito de puntas de barra, lo cual deberá ser tenido en cuenta por el constructor en la formación del 

precio correspondiente, ya que no serán abonados estos conceptos. 

 

El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para la realización de las 

operaciones de corte, doblado y colocación de las armaduras en obra, incluso los separadores y demás 

medios para mantener los recubrimientos de acuerdo con las especificaciones de proyecto. 
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No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean realizados tras la aprobación 

de la Dirección de Obra y que no figuren en los planos. 

5.8 Arquetas y resgistros. 

Se medirán por unidad terminada, y se abonarán al precio deducido para cada tipo en el Cuadro de Precios 

nº 1. El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de tierras, rellenos, 

etc., necesarios para dejar completamente terminada la unidad, tal y como se encuentra definida en los 

documentos del proyecto. 

5.9 Albañileria. 

FABRICAS EN GENERAL. 

Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de obra que figure 

en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado. 

 

Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, se medirán 

descontando los huecos. 

 

Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores correspondientes al 

marco de ladrillo empleado. 

 

Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, transportes, 

mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente la clase de fábrica 

correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 

 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes a los planos 

y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por error, conveniencia o 

cualquier causa no imputable a la Dirección de la obra. 

 

 ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada y medida según el 

paramento de la fábrica terminada, esto es, incluyendo el propio grueso del revestimiento y descontando los 

huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. 

 

En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y revocado ejecutado sobre éste, sin 

que pueda admitirse otra descomposición de precios en las fachadas que la suma del precio del enfoscado 

base más el revoco del tipo determinado en cada caso. 

 

El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 

auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente. 

 

 CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES.- 
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La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y tipo, aplicándose el precio 

asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto. En este precio se incluye, además de los materiales 

y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que sean necesarios hasta dejarlos perfectamente 

terminados. 

 

En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán incluidas las obras 

oportunas para recibir las grapas, estas y la fijación definitiva de las mismas. 

 

Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las operaciones y elementos 

auxiliares necesarios para ello. 

 

Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal totalmente instalado y por su desarrollo 

todos los elementos y piezas especiales, de tal manera, que en ningún caso sea preciso aplicar más precios 

que los correspondientes al metro lineal de canalón y bajante de cada tipo, incluso a las piezas especiales, 

bifurcaciones, codos, etc, cuya repercusión debe estudiarse incluido en el precio medio del metro lineal 

correspondiente. 

 

La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a cada tipo el precio correspondiente 

establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se incluyen, además de los materiales y mano de obra 

los gastos de excavación y arrastre de tierras, fábricas u hormigón necesarios y todos los medios auxiliares 

y operaciones precisas para su total terminación. 

 

 VIERTEAGUAS. 

Se medirán y abonarán por metro lineal. 

El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 

la completa terminación de la unidad de obra.-  

  

 CHAPADOS. 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, medida según la superficie 

exterior, al igual que los enfoscados. 

 

El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), mano de obra, operaciones y medios 

auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad de obra con arreglo a las prescripciones de 

este Pliego. 

 

Cuando los zócalos se rematen mediante moldura metálica o de madera, esta se medirá y abonará por metro 

lineal, independientemente del metro cuadrado de chapado. 

 

 CUBIERTAS. 
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Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de cubierta realmente ejecutada en proyección 

horizontal. 

 

En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y medios auxiliares necesarios 

para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las prescripciones del proyecto. 

 

En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de láminas, tanto de superficies 

horizontales como de verticales. 

 

 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES. 

Se medirán y abonarán por m2 de superficie tratada o revestida. El precio incluye todos los materiales, mano 

de obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar totalmente terminada la unidad. No se abonarán 

los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado. 

5.10 Alcance de los precios. 

El precio de cada unidad de obra, afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, etc.,  y abarca: 

 Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío y 

carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras necesarios, 

así como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de cualquier otra índole que sean 

precisas. 

 Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su 

ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos generales, 

gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, 

entendiendo que la unidad de obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que se 

exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 

 Se incluyen en los mismos además, los costes indirectos, los gastos generales, de 

contratación, inspección, replanteo, liquidación, vigilancia no técnica, y reconocimiento de 

materiales, análisis, pruebas y ensayos. 

 También quedan incluidos en los precios todos los trabajos correspondientes al Control de 

Calidad. El pago del coste de la realización de todos los ensayos necesarios corresponde al 

Contratista, hasta un importe del 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto. 

 

No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de elementos o trabajos 

previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el presupuesto. 

5.11 Elementos comprendidos en el presupuesto. 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el importe 

de andamios, vallas, elevación y transporte del material, etc., es decir, todos los correspondientes a medios 

auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones impuestas, multas o pagos que 

tengan que hacerse para cualquier concepto, con los que se hallen gravados los materiales o las obras 

por el Estado, Provincia o Municipio, Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por 
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dichos conceptos. 

 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones 

necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 

5.12 Precios base. 

Los precios base del contrato serán los establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto del 

presente Proyecto, añadiendo a este importe los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial, 

gastos generales e impuestos, y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja hecha por el 

contratista en su oferta. 

 

Este precio será susceptible de revisión si la fecha de ejecución del contrato excede de seis meses a partir 

de la fecha de redacción de este Proyecto. Corresponde a la Propiedad y al Contratista la revisión de los 

precios de acuerdo con la legislación vigente al respecto. 

5.13 Equivocaciones en el presupuesto. 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto, y 

por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se 

entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la 

obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor numero de unidades de las previstas, no tienen 

derecho a reclamación alguna. 

 

Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará el presupuesto. 

5.14 Precios contradictorios. 

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesaria la designación de precios 

contradictorios entre la Propiedad y el contratista, estos precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido 

en el pliego de condiciones generales para la contratación de obras de construcciones civiles. 

 

La fijación del precio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que haya de aplicarse; pero si por 

cualquier causa hubiese sido ejecutada, el contratista está obligado a aceptar el precio que señale la 

Propiedad, previo informe del Ingeniero Director. 

 

Se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la nueva 

unidad. 

 

La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si 

cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las 
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partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 

 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director de las obras propondrá a la 

propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido 

por el Contratista. 

 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder, necesariamente al comienzo de la nueva unidad, 

puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Contratista estará obligado a aceptar el 

que buenamente quiera fijarle el Director de las obras y a concluirla a satisfacción de éste. 

5.15 Reclamaciones de aumento de precio. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 

no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se 

hagan en la Memoria, por no servir de documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o 

errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 

observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los 

documentos relativos a las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso 

de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses 

contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional 

hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues 

esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones 

la cantidad ofrecida. 

5.16 Revisión de precios. 

Al ser una obra que se acoge a un plan de inversión auxiliado por un organismo oficial, el calendario de 

ejecución queda perfectamente definido antes de iniciarse las obras. 

 

Además, el breve plazo necesario para la ejecución de la obra, asegura que se podrá cumplir sin problemas 

con el calendario establecido, y sin que se produzcan retrasos importantes. 

 

Por lo tanto, no se realizará ni permitirá ninguna revisión de precios. 

5.17 Relaciones valoradas. 

Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de los trabajos 

ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de cada mes el total de los 

meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 

 

El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, disponiendo de 
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un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas; transcurridos los cuales sin 

objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con ellas. Para el cómputo de este plazo se 

tomará como fecha la de la medición valorada correspondiente. 

 

Estas relaciones valoradas, sólo tendrán carácter provisional por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa 

se refiere, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 

5.18 Certificaciones. 

Las relaciones valoradas efectuadas mensualmente, serán expedidas por el director de obra en forma de 

certificación. Por ésta certificación se abonarán al Contratista las obras realmente ejecutadas con sujeción 

al Proyecto aprobado y que sirvieron de base a la subasta, a las modificaciones debidamente autorizadas 

que se introduzcan y a las órdenes que le hayan sido comunicadas por mediación del Director de Obra. 

 

Queda totalmente establecido que en la liquidación de toda clase de obras completas o incompletas se 

aplicará, a los precios de ejecución material, la disminución respectiva a razón del tanto por ciento de baja 

obtenido en la subasta o concurso. 

 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, error u 

omisión de los precios de los cuadros o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que 

constituyen los precios unitarios. 

 

Los importes de las certificaciones serán considerados como pago a cuenta, sin que ello implique 

aceptación ni conformidad con las obras certificadas, lo que quedará a reservas de su recepción. 

5.19 Abono de las partidas alzadas. 

Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra se abonarán a los 

precios del presupuesto, con arreglo a las condiciones del mismo. Cuando alguno de los precios no figuren 

incluidos en los cuadros de precios, se obtendrán estos como contradictorios, conforme al articulo 150 del 

Reglamento General de Contratación y Cláusula 52 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 

31 de Diciembre 1970. Los precios de la unidad de obra se obtendrán a partir de los Cuadros de Precios 

de la Edificación de 1992 editados por la Consellería de Obras Publicas. 

 

Sólo serán abonadas como partidas alzadas, aquellas que por su dificultad en ser descompuestas en 

unidades concretas o en fijar precios, lo determine así el Director de Obra. 

 

Las partidas alzadas de abono Integro que figuren expresamente en el presupuesto se abonarán por su 

importe, previa conformidad del Director de Obra. 

5.20 Acopio de materiales, equipo e instalaciones. 

No se abonará al Contratista ninguna partida en concepto de acopio de materiales, equipo e instalaciones. 
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5.21 Garantias de cumplimiento y fianzas. 

a) Garantías 

La Dirección Facultativa o la Propiedad, si así se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras entidades o 

personas, al objeto de cercionarse de si este reúne todas las condiciones requeridas para el exacto 

cumplimiento del contrato; dichas referencias si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la 

firma del contrato. 

 

b) Fianzas 

El adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de notificación de la 

resolución de la adjudicación para realizar el depósito de la fianza definitiva, que ascenderá al 4% de la 

cifra total del presupuesto total de contrata (incluido I.V.A.) salvo que, expresamente, se prescriba otro 

porcentaje en el contrato. Este importe puede sustituirse por aval bancario, o de asegurador autorizado, o 

por depósitos de títulos de la Deuda del Estado, Provincia o Municipio, fijándose su importe por el de la 

cotización en el momento de depósito de los valores. 

 

La no ejecución del depósito fianza definitiva dará lugar, sin más trámites, a que se declare nula la 

adjudicación perdiendo el Contratista la fianza Provisional. 

 

c) Deducciones 

El Contratista está obligado a pagar a las empresas que realizan el Control de Calidad de la obra por un 

importe de hasta el 1% del presupuesto de ejecución material del Proyecto. Si no se realizan estos pagos, 

se podrá deducir su importe del pago de las certificaciones o de la liquidación. 

 

d) Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las 

condiciones contratadas, la Dirección Facultativa, en nombre y representación del Propietario, las ordenará 

ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 

sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la 

fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que  no fueren 

de recibo. 

 

e) Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta, al Contratista en un plazo que no excederá de ocho días, una vez 

firmada el Acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio 

de un certificado de los Ayuntamientos en cuyos Términos Municipales se haya emplazada la obra 

contratada, en el que se exponga que no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios 

que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de 

accidentes ocurridos en el trabajo. 
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5.22 Sanciones por retraso de las obras. 

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas las obras y en 

disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el artículo 

correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá reducir de las liquidaciones, 

fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas según las 

cláusulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata. 

5.23 Obras y materiales de abono en caso de rescisión del contrato. 

Para el caso de rescisión de la Contrata, cualquiera que fuese la causa, no serán de abono más obras 

incompletas que las que constituyen unidades de las definidas en el Cuadro de Precios n1 2, sin que pueda 

pretenderse la valoración de unidades de obra fraccionadas en otra forma que la establecida en dicho 

Cuadro. Cualquier otra operación realizada, material empleado o unidades que no estén totalmente 

terminadas, no serán declaradas de abono. 

 

En todo caso, para ser de abono una unidad de obra incompleta, deberá ser tal que pueda ser 

aprovechable, aunque transcurra un tiempo indefinido, a juicio del Director de Obra. 

5.24 Abono de obra defectuosa, pero aceptable. 

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera 

sin embargo admisible a juicio del promotor, podrá ser recibida provisional, o definitivamente en su caso, 

pero el contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, con la 

rebaja que el Director de Obra apruebe, salvo en el caso de que el adjudicatario prefiera demolerla a su 

costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la contrata, conforme a la cláusula 44 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales del 31 de Diciembre de 1970. 

5.25 Pérdidas o averias. 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ninguna clase por causa de pérdidas 

o averías, ni por perjuicios ocasionados en las obras. 

5.26 Robos y hurtos. 

El Contratista será el único responsable de guardar por la seguridad de la obra, y evitar robos y hurtos 

hasta que no se realice la entrega definitiva de la misma. De hecho, si hasta ese momento se producen 

robos de partes de la obra terminadas, el Contratista tendrá la obligación de reponerlos asumiendo con 

todos los costes necesarios. 

 

Si se produce algún robo o hurto, independientemente de donde se haya realizado e incluso del objeto del 

mismo, ya sean materiales, medios, herramientas, maquinaria, vehículos, protecciones, instrumentos, 

dinero en efectivo, etc., el Contratista no tendrá ningún derecho a recibir indemnización o abono de ninguna 

clase.  
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5.27 Control de calidad. 

Además de los gastos consignados en los articulos precedentes, serán de cuenta y cargo del Contratista 

adjudicatario de las obras, todos los gastos ocasionados por los ensayos y análisis de los materiales, y de 

las diversas unidades de obra durante la ejecución de las mismas (Control de Calidad), hasta alcanzar un 

importe total del 1% del Presupuesto de ejecución material total del Proyecto. 

 

El Director de Obra será quien determinará los diferentes ensayos y pruebas que compondrán el Control 

de Calidad, y seleccionará a las empresas más adecuadas para su realización. El pago a estas empresas 

de control lo realizará directamente el Contratista. 

 

Si el Director de Obra precisa realizar una campaña de Control de Calidad cuyo importe excede el 1% del 

importe total del Presupuesto de Ejecución material del Proyecto, este exceso deberá ser abonado al 

Contratista por la Administración, y por este a las empresas de control. 

5.28 Gastos accesorios. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la 

propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los 

de construcción y conservación de caminos provisionales para desvaro del tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada, al fin de la obra, de las 

instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras así como la 

adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y los de 

aperturas o habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las 

obras. 

 

Serán, como se ha dicho de cuenta del Contratista, el abono de los gastos del replanteo, cuyo importe no 

excederá de uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras. 

 

Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de materiales y de 

control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en tanto que el importe de dichos 

ensayos no sobrepasen el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución material de las obras. 

 

En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la motiva, serán 

de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no 

excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 
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5.29 Medición final. 

1. Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 

formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 

realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción el director de la 

obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho acto.  

2. El contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la medición general que 

efectuará el director de la obra.  

3. Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la comprobación del 

replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecución de la obra, 

el libro de incidencias, si lo hubiera, el de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la obra 

y el contratista.  

4. De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el contratista, 

retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al 

órgano de contratación. Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido 

por el director de la obra.  

5. El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de cinco días hábiles preste 

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  

6. Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición general 

las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación por conducto del director 

de la obra, el cual las elevará a aquél con su informe en el plazo de diez días hábiles.  

7. Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo que establece el apartado 1, el 

director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.  

8. Dentro de los diez días siguientes al término del plazo que establece el apartado 1, el director de la obra 

expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  

9. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista 

dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato.  

5.30 Liquidación final. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas fuera 

favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director en el plazo de 

un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración 

las condiciones económicas establecidas en el contrato.  

 

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días preste su 

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.  

 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 

plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, 

el saldo resultante de la misma. 
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5.31 Gastos exigibles. 

En el precio ofertado se considerarán incluidos todos los gastos generales directores e indirectos del 

Contratista. 

 

Así mismo, se consideran incluidos en el presupuesto ofertado, todos los gastos derivados por arbitrios y 

licencias, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Serán a cuenta del Contratista, los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación 

y los replanteos parciales de las mismas; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de conservación 

de desagües; los de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, 

herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de retirara de los materiales 

rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 

 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones 

legales vigentes y las que determina el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

así como los gastos originados por los ensayos de materiales y control de ejecución de las obras que 

disponga el Director de las mismas. 

5.32 Obra que tiene derecho a percibir el constructor. 

El Constructor tiene derecho a percibir el importe correspondiente a todas las unidades que realmente ejecute 

según las condiciones establecidas en el Proyecto, aplicando a las mediciones de las mismas, siempre que 

sean inferiores ó iguales a las consignadas en el Proyecto, a los precios del Presupuesto, o Precios 

Contradictorios en su caso. 

 

En caso de que las mediciones de las unidades ejecutadas superen a las previstas en el Proyecto, no será 

admisible el pago de dichos excesos al Contratista, si esa ampliación de mediciones no había sido ordenada 

previamente y por escrito, por la Dirección de Obra, según ha quedado establecido en el artículo 

correspondiente. 

5.33 Valoración de obras incompletas. 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios correspondientes del presupuesto y del cuadro de precios, a las unidades de obra 

que se puedan considerar completamente terminadas conforme a la descomposición de dichos cuadros 

de precios. El resto de unidades de obra sin completar, no se valorarán, ya que no se permitirá hacer una 

valoración de las unidades de obra fraccionándolas en forma distinta a la establecida en los cuadros de 

descomposición de precios. 
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5.34 Pago de las obras. 

Los pagos de las obras se verificarán en virtud de las certificaciones expedidas por el Director de Obra. 

Los pagos de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrán el carácter provisional y a buena 

cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que produjese la liquidación y consiguiente 

cuenta final. Estos libramientos se extenderán de mes en mes a contar desde aquel en que se de principio 

a la construcción. 

 

Para expedir estas certificaciones se harán las liquidaciones correspondientes de la obra completamente 

terminada, aplicando los precios unitarios con la baja proporcional de la contrata. 

En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener en cuenta, a 

efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros elementos auxiliares que 

en ella estén interviniendo. 

 

Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la Administración, a la Dirección 

Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de las mediciones u operaciones necesarias 

para abonar total o parcialmente las obras. 

 

Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las mediciones y 

valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 



PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR 
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T R A B A J O  F I N A L  D E  G R A D O



Mediciones 



1.1 Ud Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico de dimensiones 2256x1133x35 mm, modelo LR5-72HPH
de LONGi o similar, con potencia pico de 540W y eficiencia 20,9%. Incluso reparto, colocación y anclaje a
estructura metálica, maquinaria de elevación, testeo de voltaje de placa, marcado e idetificación,
totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 70,000 1.120,000Módulos FV

1.120,000 1.120,000

Total UD  : 1.120,000

1.2 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada
0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos
fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo
corrugado. Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 68,100 136,200String 1-INV1
2 58,600 117,200String 2-INV1
2 49,100 98,200String 3-INV1
2 39,600 79,200String 4-INV1
2 30,100 60,200String 5-INV1
2 20,700 41,400String 6-INV1
2 11,200 22,400String 7-INV1
2 77,600 155,200String 8-INV1
2 68,000 136,000String 9-INV1
2 58,600 117,200String 10-INV1
2 49,000 98,000String 11-INV1
2 38,400 76,800String 12-INV1
2 30,100 60,200String 13-INV1
2 20,700 41,400String 14-INV1
2 67,900 135,800String 15-INV2
2 58,500 117,000String 16-INV2
2 48,900 97,800String 17-INV2
2 39,500 79,000String 18-INV2
2 30,000 60,000String 19-INV2
2 20,500 41,000String 20-INV2
2 11,000 22,000String 21-INV2
2 86,500 173,000String 22-INV2
2 76,900 153,800String 23-INV2
2 67,400 134,800String 24-INV2
2 58,000 116,000String 25-INV2
2 48,400 96,800String 26-INV2
2 39,000 78,000String 27-INV2
2 29,500 59,000String 28-INV2
2 17,100 34,200String 29-INV3
2 77,000 154,000String 30-INV3
2 68,600 137,200String 31-INV3
2 58,000 116,000String 32-INV3
2 48,500 97,000String 33-INV3
2 38,700 77,400String 34-INV3
2 29,300 58,600String 35-INV3
2 20,100 40,200String 36-INV3
2 10,600 21,200String 37-INV3
2 86,400 172,800String 38-INV3
2 76,900 153,800String 39-INV3
2 67,400 134,800String 40-INV3
2 57,900 115,800String 41-INV3
2 48,400 96,800String 42-INV3
2 36,800 73,600String 43-INV4
2 27,000 54,000String 44-INV4
2 17,000 34,000String 45-INV4
2 76,800 153,600String 46-INV4
2 68,400 136,800String 47-INV4
2 57,800 115,600String 48-INV4
2 48,300 96,600String 49-INV4
2 38,500 77,000String 50-INV4
2 29,000 58,000String 51-INV4
2 19,700 39,400String 52-INV4
2 10,400 20,800String 53-INV4

(Continúa...)
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1.2 Ml Cable unipolar 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K tot. acab. (Continuación...)

2 86,000 172,000String 54-INV4
2 76,500 153,000String 55-INV4
2 67,100 134,200String 56-INV4
2 56,300 112,600String 57-INV5
2 46,300 92,600String 58-INV5
2 36,400 72,800String 59-INV5
2 26,500 53,000String 60-INV5
2 16,500 33,000String 61-INV5
2 68,700 137,400String 62-INV5
2 59,200 118,400String 63-INV5
2 49,700 99,400String 64-INV5
2 40,000 80,000String 65-INV5
2 30,500 61,000String 66-INV5
2 21,200 42,400String 67-INV5
2 11,800 23,600String 68-INV5
2 29,800 59,600String 69-INV5
2 20,500 41,000String 70-INV5

6.358,800 6.358,800

Total ml  : 6.358,800

1.3 Ud Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía fotovoltaica, tipo
MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios, crimpado,
identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso exterior e indeleble.
Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000String 1
4 4,000String 2
4 4,000String 3
4 4,000String 4
4 4,000String 5
4 4,000String 6
4 4,000String 7
4 4,000String 8
4 4,000String 9
4 4,000String 10
4 4,000String 11
4 4,000String 12
4 4,000String 13
4 4,000String 14
4 4,000String 15
4 4,000String 16
4 4,000String 17
4 4,000String 18
4 4,000String 19
4 4,000String 20
4 4,000String 21
4 4,000String 22
4 4,000String 23
4 4,000String 24
4 4,000String 25
4 4,000String 26
4 4,000String 27
4 4,000String 28
4 4,000String 29
4 4,000String 30
4 4,000String 31
4 4,000String 32
4 4,000String 33
4 4,000String 34
4 4,000String 35
4 4,000String 36
4 4,000String 37
4 4,000String 38
4 4,000String 39
4 4,000String 40
4 4,000String 41
4 4,000String 42
4 4,000String 43

(Continúa...)
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1.3 Ud Conector MC4 1.500 Vcc tot. acab. (Continuación...)

4 4,000String 44
4 4,000String 45
4 4,000String 46
4 4,000String 47
4 4,000String 48
4 4,000String 49
4 4,000String 50
4 4,000String 51
4 4,000String 52
4 4,000String 53
4 4,000String 54
4 4,000String 55
4 4,000String 56
4 4,000String 57
4 4,000String 58
4 4,000String 59
4 4,000String 60
4 4,000String 61
4 4,000String 62
4 4,000String 63
4 4,000String 64
4 4,000String 65
4 4,000String 66
4 4,000String 67
4 4,000String 68
4 4,000String 69
4 4,000String 70

280,000 280,000

Total ud  : 280,000

1.4 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido
en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 240,000 720,000C1 - vigilancia
3 5,000 15,000C2 - vigilancia
3 5,000 15,000C3 - Automatismos
3 0,300 0,900Enlace

750,900 750,900

Total m  : 750,900

1.5 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde VT hasta caja CP
realizado mediante cable unipolar de cobre de 120 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada
0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso medida la unidad instalada y sin
incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 62,200 186,600INVERSOR 1 - CP
3 81,800 245,400INVERSOR 2 - CP
3 101,000 303,000INVERSOR 3 - CP
3 120,200 360,600INVERSOR 4 - CP

1.095,600 1.095,600

Total ml  : 1.095,600

1.6 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde VT hasta CP
realizado mediante cable unipolar de cobre de 150 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada
0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso medida la unidad instalada y sin
incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 140,200 420,600INVERSOR 5 - CP

420,600 420,600

Total ml  : 420,600

1.7 M Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 3,000 3,000 45,000CP-CP bombas

45,000 45,000

Total m  : 45,000

1.8 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2. de cobre desnudo para la conexión entre
módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de
cobre totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,000 20,000Mesa 1 conexión módulos
2 10,000 20,000Mesa 2 conexión módulos
2 10,000 20,000Mesa 3 conexión módulos
2 10,000 20,000Mesa 4 conexión módulos
2 10,000 20,000Mesa 5 conexión módulos
2 10,000 20,000Mesa 6 conexión módulos
2 10,000 20,000Mesa 7 conexión módulos
2 10,000 20,000Mesa 8 conexión módulos
2 10,000 20,000Mesa 9 conexión módulos
2 10,000 20,000Mesa 10 conexión módulos

200,000 200,000

Total ML  : 200,000

1.9 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja
VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada
0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado
en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos
fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo
corrugado. Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 10,000 20,000Mesa 1 conexión estructura
2 10,000 20,000Mesa 2 conexión estructura
2 10,000 20,000Mesa 3 conexión estructura
2 10,000 20,000Mesa 4 conexión estructura
2 10,000 20,000Mesa 5 conexión estructura
2 10,000 20,000Mesa 6 conexión estructura
2 10,000 20,000Mesa 7 conexión estructura
2 10,000 20,000Mesa 8 conexión estructura
2 10,000 20,000Mesa 9 conexión estructura
2 10,000 20,000Mesa 10 conexión estructura

200,000 200,000

Total ml  : 200,000

1.10 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexión entre
placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de
cobre totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000INVERSOR 1
1 8,000 8,000INVERSOR 2
1 8,000 8,000INVERSOR 3
1 8,000 8,000INVERSOR 4
1 8,000 8,000INVERSOR 5
1 12,000 12,000CP

52,000 52,000

Total ml  : 52,000

1.11 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t.
totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente
acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000INVERSOR 1
8 8,000INVERSOR 2
8 8,000INVERSOR 3
8 8,000INVERSOR 4
8 8,000INVERSOR 5
8 8,000CP

48,000 48,000
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Total UD  : 48,000

1.12 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalización eléctrica,
fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluy e la ex cav ación, la
parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de cierres. El precio también
incluy e puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco
de fundición fijado perimetralmente con mortero, así como toda la parte proporcional de medios aux
iliares y mano de obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, niv elada,
entrasada, limpia y terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000INVERSOR 1
1 1,000INVERSOR 2
1 1,000INVERSOR 3
1 1,000INVERSOR 4
1 1,000INVERSOR 5
1 1,000CP

6,000 6,000

Total UD  : 6,000

1.13 M² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se
deben valorar aparte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 0,600 3,600Zanja Tipo 1 (Plano 6.16)

3,600 3,600

Total m²  : 3,600

1.14 M³ Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 0,600 0,600 2,160Zanja Tipo 1 (Plano 6.16)

2,160 2,160

Total m³  : 2,160

1.15 M³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 0,600 0,350 1,260Zanja Tipo 1 (Plano 6.16)

-1 6,000 0,040 -0,240Tubo

1,020 1,020

Total m³  : 1,020

1.16 M³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 0,600 0,200 0,720Zanja Tipo 1 (Plano 6.16)

0,720 0,720

Total m³  : 0,720

1.17 M³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 0,600 0,050 0,180Zanja Tipo 1 (Plano 6.16)

0,180 0,180

Total m³  : 0,180

1.18 Ml Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color
negro o gris, de 63 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 62,200 62,200INVERSOR 1 - CP
1 81,800 81,800INVERSOR 2 - CP
1 101,000 101,000INVERSOR 3 - CP
1 120,200 120,200INVERSOR 4 - CP

365,200 365,200

Total ML  : 365,200

1.19 Ml Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color
negro o gris, de 75 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 140,200 420,600INVERSOR 5 - CP

420,600 420,600

Total ML  : 420,600

1.20 M Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y
resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo
p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 240,000 240,000Perimetral zanja vigilancia

240,000 240,000

Total m  : 240,000

1.21 Ud Ud. Suministro y Montaje de protecciones en cuadro secundario de corriente continua, parámetros
mínimos a controlar Tensión, Corriente, kW, monitorizables, montado en el interior de hornacina
prefabricada (no incluida en el precio). Compuesto de 14 entradas de string. Incluso limitador de
sobretensiones de clase II, seccionador general manual. Totalmente instalado, incluso parte proporcional
de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485. Totalmente
acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ENTRADAS INVERSOR 1
1 1,000ENTRADAS INVERSOR 2
1 1,000ENTRADAS INVERSOR 3
1 1,000ENTRADAS INVERSOR 4
1 1,000ENTRADAS INVERSOR 5

5,000 5,000

Total UD  : 5,000

1.22 Ud Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna
desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecargas mediante
fusibles NH gPV de 250 A, interruptor general de 1000A con bobina de disparo para desconexión
automática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento Ciprotec ISO PV 1000 o similar y protector
de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de
emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central
de alarmas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre de
potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y
circuito de seta de emergencia. Con un embarrado de cobre para una intensidad máxima de 1250A,
para abrochar los circuitos de entrada, y otro para abrochar los conductores de la salida, incluso
aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente metálica para instalación interior adecuada para
albergar todos los elementos y metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CUADRO CP

1,000 1,000

Total UD  : 1,000

1.23 Ud Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos
de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de
aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía
suministradora. Medida la unidad ejecutada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000Servicios auxiliares y vigilancia

1,000 1,000

Total UD  : 1,000

1.24 Ud Ud. Interruptor diferencial II de 16 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Servicios auxiliares y vigilancia

1,000 1,000

Total UD  : 1,000

1.25 Ud Inversor de string SUN2000-185 KTL-M1 o similar de 100 kW con una tensión de entrada de 200-1000 Vcc y
tensión de salida de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia máxima de
99,03 %. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequeño material de instalación.

Total UD  : 5,000

1.26 Ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección y medida de energía
eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, con base de 840x500x500 mm de dimensiones
exteriores. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000INVERSOR 1
1 1,000INVERSOR 2
1 1,000INVERSOR 3
1 1,000INVERSOR 4
1 1,000INVERSOR 5

5,000 5,000

Total UD  : 5,000

1.27 Ml Suministro cable de 8 fibras multimodo (50/125), con armadura de acero corrugado. Instalado en tubo
existente de fibrocemento de DN600 por el interior de tubo de polietileno. Realización de empalme de
fusión de fibra óptica de 8 fibras. Incluye torpedo estanco totalmente instalado y fusionado. Instalación
cable de 8 fibras. Incluye mano de obra de la instalación y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 133,500 146,850Sistema antivertido

146,850 146,850

Total ml  : 146,850

1.28 M Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color
negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 133,500 146,850Sistema antivertido

146,850 146,850

Total m  : 146,850

1.29 Ud Huawei Smartlogger 3000A sin PLC o similar con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y
digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sistema antivertido

1,000 1,000

Total ud  : 1,000
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1.30 Ud Regulador de potencia para el autoconsumo con cumplimiento de los criterios de la UNE 217001-IN y Real
Decreto 244/2019. Permite regular la potencia obtenida de fuentes renovables regulando el nivel de
generación de los inversores. Incluye un contador para la regulación instantánea y elimina la necesidad
de componentes externos de regulación. 
Equipo multifunción con capacidad de:

Gestionar múltiples modelos de inversores de distintos fabricantes.:
Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
Comunicación RS485 RTU (Modbus+...). (Requiere pasarela REN-TTL-485)
Ajustado según legislación local (Ej: España fase de mínimo consumo, media de consumos, …)
Aplicable a instalaciones monofásicas y trifásicas.
Proporciona Servidor Modbus/TCP para monitorización
Datos instantáneos en pantalla y mediante señalización luminosa y acústica.
En modalidad autoconsumo sin excedentes:
Evita la inyección de energía a la red (doble control físico y lógico).
Con cumplimiento de norma UNE 217001-IN y RD244/2019

Totalmente montado, instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000sistema antivertido

1,000 1,000

Total ud  : 1,000

1.31 Ud Sistema complementario de comunicaciones y funciones preparado especificamente para servir como
sistema de apoyo a instalaciones fotovoltaicas. Permite recopilar datos de la instalación, publicar la
información en distintas formas y tomas decisiones locales para distintas funciones especializadas.

Sus funciones son:

-Obtener información completa del sistema incluyendo inversores, contadores, reguladores, estaciones
meteorológicas,...-
-Actualización remota de funciones propias y equipos conectados (firmware PRISMA)
-Base de datos local - Almacenamiento off line de gran capacidad
-Acceso web local de planta, posibilidad de ver la planta in situ
-Contador sumador para publicación de datos consolidados (Loggers, SCADA,...)
-Gateway de protocolos especiales
-Regulaciones diversas (notificación de excedentes, reactiva, ...)
-Permite configuración segura (hardenning) en entornos informáticos seguros
-Servidor router (Permite integrar tarjeta 3G/4G para comunicación móvil)
-Comunicaciones Wifi y Lan (Permite ser cliente o publicar DHCP)
-Cliente VPN para acción, publicación y actualización remota
-Publicación o consumo de Wifi configurable
Extensión opcional con puerto Ethernet adicional para segmentación física de la red (informática cliente
vs equipos instalación fotovoltaica)

Totalmente montado, instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sistema antivertido

1,000 1,000

Total ud  : 1,000

1.32 M² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se
deben valorar aparte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 240,000 0,400 96,000Zanja Tipo 2 (Plano 6.16)

96,000 96,000

Total m²  : 96,000

1.33 M³ Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 240,000 0,400 0,600 57,600Zanja Tipo 2 (Plano 6.16)

57,600 57,600

Total m³  : 57,600
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1.34 M³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 240,000 0,400 0,350 33,600Zanja Tipo 2 (Plano 6.16)

-1 240,000 0,040 -9,600Tubo

24,000 24,000

Total m³  : 24,000

1.35 M³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 240,000 0,400 0,200 19,200Zanja Tipo 2 (Plano 6.16)

19,200 19,200

Total m³  : 19,200

1.36 M³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 240,000 0,400 0,050 4,800Zanja Tipo 1 (Plano 6.16)

4,800 4,800

Total m³  : 4,800

1.37 M Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y
resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo
p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 295,600 295,600Perimetral zanja vigilancia

295,600 295,600

Total m  : 295,600

1.38 Ml Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos,
colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de
punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 295,600 295,600Perimetral zanja
4 5,000 20,000subida cámara

315,600 315,600

Total ml  : 315,600

1.39 Ud Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac
IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de 24Vac/4A para
alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

Total ud  : 4,000

1.40 Ud Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 canales
Switch rack 19" 1U 8 puertos

Total ud  : 1,000

1.41 Ud Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura
conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de
alimentación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el
switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte
columna, prensaestopas,etc..)

Total ud  : 4,000

1.42 Ud Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para
instalación de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto
magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las
alarmas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

Total ud  : 1,000
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1.43 Ud Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR, Dahua o similar, compatible con
protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de
telecomunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente
instalado.

Total ud  : 1,000

1.44 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W
hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

Total ud  : 4,000

1.45 Ud Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado de 4 m de altura sobre cimentación según proyecto,
para posterior colocación de detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de
emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.

Total ud  : 4,000

1.46 Ud Ud. Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha del sistema de gestión y control energético -
hidráulico de la instalación FV, incluido conexionado y testeo de sondas, comunicación de
telecomunicaciones con la central de la instalación, formado por 2 PLC Industrial tipo Schneider Modicon
o similar, incluso sus E/S analógicas y digitales necesarias con un 30% libres para posterior ampliación,
incluido adaptación de Scada y servicio web, capacidad de entradas - salidas E/S modbus como
mínimo para modbus monitorización strings fotovoltaicos, modbus de variador - inversor solar (x 1),
entradas para sondas analógicas (entrada 4-20 mA) como mínimo emisor de pulsos(1 ud), transductor de
presión (1 unidad), sondas de temperatura ambiente (1 unidad), sondas de temperatura PT100 (1
unidades - Bomba), interconexión con los buses Modbus UDP y TCP, con capacidad de ampliación de
E/S, incluido cableado para E/S distribuidas por la instalación, programación, pruebas de funcionamiento
y test de funcionamiento general. Totalmente acabado y funcionando según directrices de la Dirección
Facultativa.

Total ud  : 1,000

1.47 Ud Ud. Cuadro general de telecomunicaciones compuesto por suministro, colocación y configuración de
Router 4G con tarjeta sim multioperador para IoT o similar, switch de 8 puertos, industrial, en formato rack,
para cada emplazamiento, cableado de los distintos elementos, incluso armario preparado para
colocar también el PLC (no incluido en este precio), de colocación mural, protegido bajo llave. Incluso
conexionado eléctrico de los componentes del cuadro, configuración e integración con red existente.
Pruebas de funcionamiento. Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000FV con centro de contorl general CR

1,000 1,000

Total ud  : 1,000

1.48 Ud Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y
construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo
material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez
dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con
salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a
subarmario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente
instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la
red modbus RS-485.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cuadro Sondas parque FV (SAM)

1,000 1,000

Total ud  : 1,000

1.49 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente tipo IKE20001K o similar, tipo
PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada
al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro,
totalmente acabado.

Total ud  : 1,000

1.50 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar tipo PVS1VXWXX o similar, con
salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos
fotovoltaicos, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

Total ud  : 1,000
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1.51 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico tipo
TEMPSOL1000 o similar, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control,
en el trasdós de un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la
propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Paneles

1,000 1,000

Total ud  : 1,000

1.52 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro DWS-V-DBC05 o similar, con salida 4-20
mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y
normalizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo
alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

Total ud  : 1,000

1.53 Ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del
blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared
flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y
punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.
Totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,05 18,150 19,058VT5-VT4
1,05 17,910 18,806VT4-VT3
1,05 18,160 19,068VT3-VT2
1,05 57,800 60,690VT2-VT1
1,05 5,410 5,681VT1-SAM
1,05 5,000 5,250SAM-CUADRO

128,553 128,553

Total ml  : 128,553

1.54 Ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado,
con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de
aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del
blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de
montaje superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de
monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de
diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,000 4,000Bus RD485 PLC - Analizados de redes
4 5,000 20,000Bus RS485 Analizador de redes - Variadores

24,000 24,000

Total ml  : 24,000

1.55 Ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Colocado
en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicaciones
de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida la
unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas,
totalmente acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 6,000 24,000

24,000 24,000

Total ml  : 24,000

1.56 Ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones atornilladas,
para instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, según
documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al carbono 8.8
galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de
acero con separador incluido anclaje sobre estructura soporte de hormigón prefabricado, paneles
dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación indicada en planos utilizando las propias
correas como bandeja metálica para el tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos son de tipo CF
120x3 para el dintel, CF 100x3 para los pialres, CF 60x2 para la diagonal y 41/41 para las correas.
Totalmente terminado y montado.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
262 262,000Por pórtico

262,000 262,000

Total ud  : 262,000

1.57 Ml Vallado de protección para pasillo de acceso a instalación fotovoltaica formado por tubo de acero
galvanizado de 40mm de diámetro colocados verticalmente cada 2,50 m y unidos por cable de acero
galvanizado tal y como se indica en planos. Totalmente montado y terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
632 632,000

632,000 632,000

Total ml  : 632,000

1.58 M2 Suministro y montaje de enrejado tramex 30x30/30x6 PRFV apoyado sobre perfiles IPE80 cada 1,25 m
colocados. Incluido mano de obra y p/p de tornillería y fijaciones. No se incluyen en el precio los perfiles
metálicos de sujección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
632 0,800 505,600

505,600 505,600

Total m2  : 505,600

1.59 Kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
262 14,400 0,220 830,016Armadura de piel Ø8#20x20cm

830,016 830,016

Total kg  : 830,016

1.60 M³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), sulforresistente, con árido de 40 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
262 0,600 0,600 0,500 47,160En anclajes estructura

47,160 47,160

Total m³  : 47,160

1.61 M² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 4,000 0,600 0,600 11,520

11,520 11,520

Total m²  : 11,520

1.62 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm
con seis garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, soldadas,
colocada en posición horizontal sobre cimentaciones de hormigón armado, incluidos rigidizadores de 5
mm de espesor de 300/114x100/0x5mm colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Total ud  : 262,000

1.63 Kg Suministro y montaje de perfiles de Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas,
piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye
medios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
131 2,900 16,700 6.344,330HEA100
262 5,000 20,400 26.724,000HEB100
262 3,650 19,900 19.030,370HEA120

1.048 1,000 6,000 6.288,000IPE80 (pasillo Tramex)

58.386,700 58.386,700

Total kg  : 58.386,700

 1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
Nº Ud Descripción Medición



1.64 M2 Suministro y aplicación sobre perfiles metálicos y placas de anclaje de imprimación epoxi-amina
anticorrosiva de fosfato de zinc mate, de dos componentes. Anticorrosivo epoxi de uso general para
superficies metálicas con alta resistencia química y a los agentes agresivos, dureza y resistencia a la
abrasión. Adherencia sobre galvanizado. Las características técnicas de la misma son:

CARACTERISTICAS
• Tipo: Epoxi-amina
• Color: Azul
• Presentación: Dos componentes
• Brillo: Mate
• Peso especifico (20ºC): 1.600 ±50 mezcla Gr/L
• Sólidos en Volumen: 51±2% mezcla
• Sólidos en Peso: 73±2% mezcla
• Compuesto Orgánicos Volátiles: 450 gr/lit
• Punto de inflamación: 23ºC
• Espesor de película: 40-50 micras secas
• Rendimiento Teórico: 9-11 m2/litro para espesores de 40-50 micras secas
• Relación Mezcla: 9:1 en peso con endurecedor 0XM2
• Vida de Mezcla (20ºC): 12 horas a 20ºC (Depende de temperatura y cantidad)
• Tiempos de Secado (20ºC): Tacto: 30-60 min. Total:2-3 horas Curado: 7 días
• Intervalo de repintado: Mínimo:1 hora. Máximo: No aplica
• Repintable con: Cualquier tipo de producto
• Adherencia: 100 %
• Dureza Persoz: Superior a 200 "
• Embutición: < 3 mm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
131 2,900 0,500 189,950HEA100
262 5,000 0,500 655,000HEB100
262 3,650 0,700 669,410HEA120

1.048 1,000 0,400 419,200IPE80 (pasillo Tramex)

1.933,560 1.933,560

Total m2  : 1.933,560

1.65 M2 Suministro y aplicación sobre perfiles metálicos y placas de anclaje de recubirmiento epoxidado.
Anticorrosivo epoxi de uso general para superficies metálicas con alta resistencia química y a los agentes
agresivos, dureza y resistencia a la abrasión. Adherencia sobre galvanizado. Las características técnicas
de la misma son:

CARACTERISTICAS
Color ...................................................... Gris
Acabado ................................................ Semi-brillante
Composición básica .............................. Resina Epoxi-amina
Peso específico de la mezcla ................1, 40 kg/litro
Sólidos en volumen …………………….. 72±2% mezcla
Sólidos en peso ………………………… 82±2% mezcla
Compuestos orgánicos volátiles………. 255 gr./lt. Mezcla
Punto de inflamación …………………… 47ºC
Espesor de Película …………………….. 100 – 150 micras en seco
Rendimiento Teorico……………………. 4,5 – 7 m2/ lt. Para 100 - 150 micras secas.
Relación de mezcla …………………….. 4:1 en volumen con edurecedor OX4 ( 6:1 en peso)
Vida útil de la mezcla: a 20º C ............... 4 horas
Secado a 20º C: Al tacto ....... 4 horas / Total ........ 10 - 12 horas / Polimerización total ......... 7 días
Intervalo de repintado a 20ºC ................ Mínimo 12 h. Máximo 72 h.
Repintable con ………………………….. Epoxis, Poliuretanos
Dureza Persoz ………………………….. Superior a 200 “
Embutición …………………………….... < 5 m.m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
131 2,900 0,500 189,950HEA100
262 5,000 0,500 655,000HEB100
262 3,650 0,700 669,410HEA120

1.048 1,000 0,400 419,200IPE80 (pasillo Tramex)

1.933,560 1.933,560

Total m2  : 1.933,560

 1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
Nº Ud Descripción Medición



2.1 M³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes
(hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en
la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,66 1,150 0,759Arena, grava y otros áridos
0,66 1,150 0,759Hormigón

13 1,000 13,000Maderas y plásticos
8 1,000 8,000Papel y cartón

22,518 22,518

Total m³  : 22,518

2.2 M³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada
y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,66 1,150 0,759metales

0,759 0,759

Total m³  : 0,759

2.3 Ud Cambio/entrega contenedor 20 km.

Total ud  : 12,000

 2 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición



3.1 Ud Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación

Total ud  : 4,000

3.2 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó madera, sin soporte metálico, incluida colocación

Total ud  : 5,000

3.3 Ml Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

Total ml  : 50,000

3.4 Ml Ud. Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación

Total ml  : 8,000

3.5 Ud Ud. Baliza luminosa intermitente.

Total ud  : 2,000

3.6 Ud Ud. Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Total ud  : 100,000

3.7 Ud Ud. Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

Total ud  : 2,000

3.8 Ud Ud. Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas,
incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

Total ud  : 2,000

3.9 Ud Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con
sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

Total ud  : 3,000

3.10 UD Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y colocación

Total   : 2,000

3.11 Ud Ud. Botiquín instalado en los diversos tajos

Total ud  : 2,000

3.12 Ud Ud. Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

Total ud  : 2,000

3.13 Mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente;
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de
entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Total mes  : 12,000

3.14 Mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

Total mes  : 12,000

3.15 Mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

Total mes  : 12,000

3.16 Mes Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Total mes  : 8,000

3.17 Ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Total UD  : 24,000

3.18 Mes Horno microondas de 18 l y 800 W.

Total mes  : 12,000

 3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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3.19 Ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco.
Norma UNE-EN 397.

Total UD  : 8,000

3.20 Ud Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques (E);
suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas
y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Total UD  : 8,000

3.21 Ud Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de
retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,
Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor.
Norma UNE-EN 20471.

Total UD  : 8,000

3.22 Ud Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma;
resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

Total UD  : 4,000

3.23 Ud Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y
categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Total UD  : 4,000

3.24 Ud Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral
ininterrumpida, con filtro de protección in&out (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas
regulables en longitud y abatibles; con sistema de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

Total UD  : 4,000

3.25 Ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera. Con arnés para la cabeza,
antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de
líquidos. Norma UNE-EN 166.

Total UD  : 4,000

3.26 Ud Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en
muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Total UD  : 4,000

3.27 Ud Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

Total UD  : 4,000

3.28 Ud Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa
interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Total UD  : 4,000

3.29 Ud Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones
desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

Total UD  : 8,000
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Cuadro de Precios Nº 1 



1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
1.1 UD Ud. Suministro y montaje de Módulo

Fotovoltaico de dimensiones 2256x1133x35
mm, modelo LR5-72HPH de LONGi o similar,
con potencia pico de 540W y eficiencia 20,9%.
Incluso reparto, colocación y anclaje a
estructura metálica, maquinaria de elevación,
testeo de voltaje de placa, marcado e
idetificación, totalmente acabado. 178,76 € CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de

circuito eléctrico de corriente continua desde
array hasta caja VT realizado mediante cable
unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV
ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0KV
cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de
polietileno reticulardo y cubierta de PVC,
colocado en el interior de tubo corrugado de
polietileno doble pared. Incluso conexionado
a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y
punteras terminales, medida la unidad
instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado. 1,61 € UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
1.3 ud Ud. Suministro e instalación de terminal

normalizado para usos específicos de energía
fotovoltaica, tipo MC4, incluso preparación
del cable, suministro del conector y todos los
elementos necesarios, crimpado, identificado
de circuito mediante etiqueta u otro método
específico para uso exterior e indeleble.
Totalmente acabado. 2,34 € DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
1.4 m Línea eléctrica realizada con conductor

unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² tendido en tubo previamente
instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada. 0,86 € OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.5 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de
circuito eléctrico de corriente continua desde
VT hasta caja CP realizado mediante cable
unipolar de cobre de 120 mm2 Cu PV
ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0KV
cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de
polietileno reticulardo y cubierta de PVC,
colocado en el interior de tubo corrugado de
polietileno doble pared. Incluso medida la
unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado. 15,14 € QUINCE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
1.6 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de

circuito eléctrico de corriente continua desde
VT hasta CP realizado mediante cable unipolar
de cobre de 150 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de
tensión asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno
reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el
interior de tubo corrugado de polietileno
doble pared. Incluso medida la unidad
instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado. 18,36 € DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.7 m Línea eléctrica realizada con conductor de
cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm²
tendido en tubo previamente instalado,
incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada. 26,31 € VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
1.8 ML Ml. Suministro, tendido y conexionado de

cable de 6 mm2. de cobre desnudo para la
conexión entre módulos fotovoltaicos
mediante terminales M4, formando la red
principal de tierras. Incluido grapas de cobre
totalmente instalado. 1,52 € UN EURO CON CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS
1.9 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de

circuito eléctrico de corriente continua desde
array hasta caja VT realizado mediante cable
unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV
ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0KV
cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de
polietileno reticulardo y cubierta de PVC,
colocado en el interior de tubo corrugado de
polietileno doble pared. Incluso conexionado
a módulos fotovoltaicos mediante empalmes y
punteras terminales, medida la unidad
instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado. 1,61 € UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
1.10 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de

cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la
conexión entre placas de tierra mediante
soldadura Cadwell, formando la red principal
de tierras. Incluido grapas de cobre
totalmente instalado. 3,38 € TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
1.11 UD Ud. Suministro, colocación e instalación de

pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para
p.a.t. totalmente instaladas y unidas mediante
soldadura Cadwell con el cable de tierra
principal. Totalmente acabado. 16,44 € DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
1.12 UD Suministro y montaje de arqueta enterrada

prefabricada registrable para canalización
eléctrica, fabricada en polipropileno con
fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm.
Incluy e la ex cav ación, la parte proporcional
de embocaduras, recibido de canalizaciones
y sellado de cierres. El precio también incluy e
puesta de grav illa para conformar su asiento y
el relleno perimetral ex terior, la tapa y el
marco de fundición fijado perimetralmente
con mortero, así como toda la parte
proporcional de medios aux iliares y mano de
obra necesaria. Medida como unidad
completamente ejecutada, niv elada,
entrasada, limpia y terminada. 190,28 € CIENTO NOVENTA EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
1.13 m² Corte y demolición de pavimento de

hormigón o aglomerado asfáltico en calzada,
con martillo neumático, incluso limpieza y
despeje de escombros. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben
valorar aparte. 7,98 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.14 m³ Excavación mecánica de zanja para
tuberías hasta 4 m de profundidad, con
retroexcavadora, en terreno compacto,
medido sobre perfil. 3,68 € TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
1.15 m³ Relleno y compactado con medios

mecánicos de zanjas con material procedente
de las propias excavaciones seleccionado
mediante cazo cribador. 9,31 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
1.16 m³ Relleno y compactado con medios

mecánicos de zanjas con material procedente
de las propias excavaciones 6,32 € SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS
1.17 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm²

de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in
situ", incluida puesta en obra. 120,32 € CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS
1.18 ML Canalización fija en superficie de tubo

rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 63 mm
de diámetro nominal. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de
protección frente a daños mecánicos grado 7,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o
cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado. 12,21 € DOCE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
1.19 ML Canalización fija en superficie de tubo

rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 75 mm
de diámetro nominal. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de
protección frente a daños mecánicos grado 7,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o
cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado. 12,83 € DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS
1.20 m Canalización enterrada de tubo flexible,

suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia
a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente
instalado 2,84 € DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.21 UD Ud. Suministro y Montaje de protecciones
en cuadro secundario de corriente continua,
parámetros mínimos a controlar Tensión,
Corriente, kW, monitorizables, montado en el
interior de hornacina prefabricada (no
incluida en el precio). Compuesto de 14
entradas de string. Incluso limitador de
sobretensiones de clase II, seccionador
general manual. Totalmente instalado, incluso
parte proporcional de accesorios necesarios
para su instalación y conexionado con la red
modbus RS-485. Totalmente acabado. 546,04 € QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS
1.22 UD Ud. Suministro e instalación de cuadro de

acometida para lineas de acometida de
corriente alterna desde inversores de string
uni/multiterna, incluso protección contra
cortocircuitos y sobrecargas mediante fusibles
NH gPV de 250 A, interruptor general de 1000A
con bobina de disparo para desconexión
automática en caso de emergencia, Vigilante
de aislamiento Ciprotec ISO PV 1000 o similar y
protector de sobretensiones de Clase II
especifico para aplicaciones solares y con
teleindicador. Incluso seta de emergencia y
cableado auxiliar para bobinas de disparo y
bornero para conexión a relé de plc, central
de alarmas o similar. Incluso borneros para
conexión rápida de automatización, Contacto
libre de potencial del vigilante de aislamiento,
contacto libre de potencial del protector
contra sobretensiones y circuito de seta de
emergencia. Con un embarrado de cobre
para una intensidad máxima de 1250A, para
abrochar los circuitos de entrada, y otro para
abrochar los conductores de la salida, incluso
aisladores, separadores homologados, etc.
Envolvente metálica para instalación interior
adecuada para albergar todos los elementos
y metraquilatos de protección. Totalmente
acabado. 3.858,84 € TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.23 UD Ud. Interruptor automático
magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de
corte 6000 A para varios tipos de curvas de
corte. Con indicador de corte en maneta y
posibilidad de acople de auxiliares, tensión de
aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento
clase 2. Según normas UNE, REBT y de la
compañía suministradora. Medida la unidad
ejecutada 33,09 € TREINTA Y TRES EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS
1.24 UD Ud. Interruptor diferencial II de 16 A de

intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo
AC, construido según REBT y normas de la
compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada. 23,73 € VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS
1.25 UD Inversor de string SUN2000-185 KTL-M1 o

similar de 100 kW con una tensión de entrada
de 200-1000 Vcc y tensión de salida de 380-400
Vac con una potencia nominal de 100 kW con
una eficiencia máxima de 99,03 %. Totalmente
montado y probado incluso pp. de pequeño
material de instalación. 4.182,13 € CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.26 UD Hornacina prefabricada de hormigón,
para alojamiento de caja de protección y
medida de energía eléctrica, de 760x250x1200
mm de dimensiones exteriores, con base de
840x500x500 mm de dimensiones exteriores.
Incluye materiales a pie de obra y mano de
obra de montaje. 349,53 € TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.27 ml Suministro cable de 8 fibras multimodo
(50/125), con armadura de acero corrugado.
Instalado en tubo existente de fibrocemento
de DN600 por el interior de tubo de polietileno.
Realización de empalme de fusión de fibra
óptica de 8 fibras. Incluye torpedo estanco
totalmente instalado y fusionado. Instalación
cable de 8 fibras. Incluye mano de obra de la
instalación y pruebas. 4,53 € CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS
1.28 m Canalización fija en superficie de tubo

rígido de PVC, roscable, enchufable o
abocardado, de color negro o gris, de 32 mm
de diámetro nominal. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, grado de
protección frente a daños mecánicos grado 7,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN
60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a
caja, caja de derivación, soportes, racores y/o
cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado. 8,40 € OCHO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
1.29 ud Huawei Smartlogger 3000A sin PLC o similar

con tres conexiones RS485, modbus y señales
analógicas y digitales. Totalmente montado,
instalado y probado. 573,33 € QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.30 ud Regulador de potencia para el
autoconsumo con cumplimiento de los criterios
de la UNE 217001-IN y Real Decreto 244/2019.
Permite regular la potencia obtenida de
fuentes renovables regulando el nivel de
generación de los inversores. Incluye un
contador para la regulación instantánea y
elimina la necesidad de componentes
externos de regulación. 
Equipo multifunción con capacidad de:

Gestionar múltiples modelos de inversores de
distintos fabricantes.:
Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
Comunicación RS485 RTU (Modbus+...).
(Requiere pasarela REN-TTL-485)
Ajustado según legislación local (Ej: España
fase de mínimo consumo, media de consumos,
…)
Aplicable a instalaciones monofásicas y
trifásicas.
Proporciona Servidor Modbus/TCP para
monitorización
Datos instantáneos en pantalla y mediante
señalización luminosa y acústica.
En modalidad autoconsumo sin excedentes:
Evita la inyección de energía a la red (doble
control físico y lógico).
Con cumplimiento de norma UNE 217001-IN y
RD244/2019

Totalmente montado, instalado y probado. 991,91 € NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.31 ud Sistema complementario de
comunicaciones y funciones preparado
especificamente para servir como sistema de
apoyo a instalaciones fotovoltaicas. Permite
recopilar datos de la instalación, publicar la
información en distintas formas y tomas
decisiones locales para distintas funciones
especializadas.

Sus funciones son:

-Obtener información completa del sistema
incluyendo inversores, contadores,
reguladores, estaciones meteorológicas,...-
-Actualización remota de funciones propias y
equipos conectados (firmware PRISMA)
-Base de datos local - Almacenamiento off line
de gran capacidad
-Acceso web local de planta, posibilidad de
ver la planta in situ
-Contador sumador para publicación de
datos consolidados (Loggers, SCADA,...)
-Gateway de protocolos especiales
-Regulaciones diversas (notificación de
excedentes, reactiva, ...)
-Permite configuración segura (hardenning) en
entornos informáticos seguros
-Servidor router (Permite integrar tarjeta 3G/4G
para comunicación móvil)
-Comunicaciones Wifi y Lan (Permite ser cliente
o publicar DHCP)
-Cliente VPN para acción, publicación y
actualización remota
-Publicación o consumo de Wifi configurable
Extensión opcional con puerto Ethernet
adicional para segmentación física de la red
(informática cliente vs equipos instalación
fotovoltaica)

Totalmente montado, instalado y probado. 399,11 € TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

1.32 m² Corte y demolición de pavimento de
hormigón o aglomerado asfáltico en calzada,
con martillo neumático, incluso limpieza y
despeje de escombros. Los costes de la
gestión de residuos resultantes se deben
valorar aparte. 7,98 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
1.33 m³ Excavación mecánica de zanja para

tuberías hasta 4 m de profundidad, con
retroexcavadora, en terreno compacto,
medido sobre perfil. 3,68 € TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
1.34 m³ Relleno y compactado con medios

mecánicos de zanjas con material procedente
de las propias excavaciones seleccionado
mediante cazo cribador. 9,31 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
1.35 m³ Relleno y compactado con medios

mecánicos de zanjas con material procedente
de las propias excavaciones 6,32 € SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.36 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm²
de resistencia característica), con árido de 40
mm de tamaño máximo y distancia máxima
de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in
situ", incluida puesta en obra. 120,32 € CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS
1.37 m Canalización enterrada de tubo flexible,

suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia
a la compresión 450 N y resistencia al impacto
para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente
instalado 2,84 € DOS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
1.38 ml Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con

cuatro pares de conductores de cobre, libre
de halógenos, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared flexible
para comunicaciones de diametro 50 mm.
Incluso conexionado a sistema de
monitorización e incluso parte proporcional de
punteras terminales RJ-45, medida la unidad
instalada y sin incluir tubo corrugado de 50
mm de diámetro. 1,39 € UN EURO CON TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
1.39 ud Ud. Suministro e instalación de camara

HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200
metros 12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios
para montaje sobre columna, transformador
toroidal de 24Vac/4A para alimentación de
cámara. Totalmente conectado y
comprobado. 260,83 € DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.40 ud Ud. Suministro y montaje de cuadro general

mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema
de video analisis y grabación de imágenes.
Incluye los siguientes elementos: Sistema de
video-análisis 10 canales Switch rack 19" 1U 8
puertos 3.511,36 € TRES MIL QUINIENTOS ONCE EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.41 ud Ud. Suministro y montaje de Caja PVC

estanca 310x240. Para instalación en columna
a la altura conveniente, para el alojamiento
de protección magnetotermica independiente
y elementos de alimentación de cámara, foco
infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la
protección magnetotérmica, el switch ethernet
4 puertos gigabit y todos los materiales
necesarios para la correcta instalación
(soporte columna, prensaestopas,etc..) 152,60 € CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS
1.42 ud Ud. Suministro, instalación, configuración y

alta en central de alarmas de central de
alarma para instalación de seguridad privada
interior. Incluso montaje, suministro de detector
volumétrico y contacto magnético,
conexionado de todos los elementos,
configuración de los mismos, configuración de
las alarmas, altas de usuarios, con app para
activado y desactivado de alarma.
Totalmente acabado. 424,82 € CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.43 ud Ud. Suminsitro e instalación de video
grabador 16 entradas, tipo NVR, Dahua o
similar, compatible con protocolo Onvif, con
resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria
interna, acceso a la red de
telecomunicaciones a través de un puerto
ethernet, incluida la conexión a los circuitos
CCTV, totalmente instalado. 720,30 € SETECIENTOS VEINTE EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS
1.44 ud Ud. Suministro, colocación y conexionado

de Foco infrarrojo independiente de Leds IR,
potencia 30W hasta 200 metros. Incluso fuente
de alimentación, pruebas y orientación.
Totalmente acabado. 123,83 € CIENTO VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.45 ud Ud. Suministro y colocación de soporte

cuadrado de 4 m de altura sobre cimentación
según proyecto, para posterior colocación de
detectores exteriores, cámaras de vigilancia o
focos de alumbrado de emergencia, sin incluir
detectores exteriores ni cámaras ni focos.
Totalmente acabado. 189,39 € CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.46 ud Ud. Suministro, instalación, montaje y puesta

en marcha del sistema de gestión y control
energético - hidráulico de la instalación FV,
incluido conexionado y testeo de sondas,
comunicación de telecomunicaciones con la
central de la instalación, formado por 2 PLC
Industrial tipo Schneider Modicon o similar,
incluso sus E/S analógicas y digitales
necesarias con un 30% libres para posterior
ampliación, incluido adaptación de Scada y
servicio web, capacidad de entradas - salidas
E/S modbus como mínimo para modbus
monitorización strings fotovoltaicos, modbus
de variador - inversor solar (x 1), entradas para
sondas analógicas (entrada 4-20 mA) como
mínimo emisor de pulsos(1 ud), transductor de
presión (1 unidad), sondas de temperatura
ambiente (1 unidad), sondas de temperatura
PT100 (1 unidades - Bomba), interconexión con
los buses Modbus UDP y TCP, con capacidad
de ampliación de E/S, incluido cableado para
E/S distribuidas por la instalación,
programación, pruebas de funcionamiento y
test de funcionamiento general. Totalmente
acabado y funcionando según directrices de
la Dirección Facultativa. 7.632,73 € SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.47 ud Ud. Cuadro general de
telecomunicaciones compuesto por suministro,
colocación y configuración de Router 4G con
tarjeta sim multioperador para IoT o similar,
switch de 8 puertos, industrial, en formato rack,
para cada emplazamiento, cableado de los
distintos elementos, incluso armario preparado
para colocar también el PLC (no incluido en
este precio), de colocación mural, protegido
bajo llave. Incluso conexionado eléctrico de
los componentes del cuadro, configuración e
integración con red existente. Pruebas de
funcionamiento. Totalmente acabado. 677,68 € SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.48 ud Ud. Cuadro de sondas meteorológicas
realizado sobre un conjunto modular de doble
aislamiento y construida con poliester
reforzado con fibra de vidrio y placa de
montaje y tapas opacas del mismo material,
no higroscopicas y resistentes a la corrosión
con grado de protección IP-65 según UNE y
rigidez dieléctrica superior a 5.000 V.
Compuesto por registrador RS485, fuente de
alimentación DC-DC con salida a 24V, fusibles
DC 2A con base seccionable gPV cilindricos,
conexión a Toma de Tierra, conexión a
subarmario de corriente continua, incluso línea
puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2.
Totalmente instalado, incluso parte
proporcional de accesorios necesarios para su
instalación y conexionado con la red modbus
RS-485. 1.064,14 € MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
1.49 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de

sonda de temperatura ambiente tipo
IKE20001K o similar, tipo PT1000 de clase B, con
salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de
control, a la sombra, y conexionada al cuadro
secundario mediante cableado de la propia
sonda, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado. 56,33 € CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
1.50 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de

sonda de irradiación solar tipo PVS1VXWXX o
similar, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada
en array de control, en plano paralelo al plano
de los módulos fotovoltaicos, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la
propia sonda de tres patillas, incluso
colocación, conexión al cuadro, totalmente
acabado. 362,75 € TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.51 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de

sonda de temperatura superficial de módulo
fotovoltaico tipo TEMPSOL1000 o similar, tipo
PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V,
colocada en array de control, en el trasdós de
un módulo fotovoltaico, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la
propia sonda, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado. 46,62 € CUARENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.52 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de

sonda de anemómetro DWS-V-DBC05 o similar,
con salida 4-20 mA o 0-10V, colocado
cercano a cuadro de sondas meteorológicas,
en posición expuesta y normalizada, y
conexionada al cuadro secundario mediante
cableado de la propia sonda o tramo
alargador, incluso colocación, conexión al
cuadro, totalmente acabado. 316,33 € TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.53 ml Ml. Suministro, tendido e instalación de
cable RS485 multiconstrucción para
comunicaciones, blindado, con dos
conductores de cobre de 0,25 mm2 de
sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor
6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110
ohm. Resistencia del blindado > 200M
ohm/metro, colocado en el interior de tubo
corrugado de polietileno doble pared flexible
para comunicaciones de diametro 50 mm.
Incluso conexionado a sistema de
monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado
de 50 mm de diámetro. Totalmente acabado. 1,81 € UN EURO CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS
1.54 ml Ml. Suministro, tendido e instalación de

cable RS485 multiconstrucción para
comunicaciones, blindado, con dos
conductores de cobre de 0,25 mm2 de
sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor
6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110
ohm. Resistencia del blindado > 200M
ohm/metro, colocado en el interior de tubo
corrugado de PVC libre de halógenos de
montaje superficial para comunicaciones de
diametro 20 mm. Incluso conexionado a
sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo
corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p.
de anclajes, cajas, regletas, totalmente
acabado. 2,63 € DOS EUROS CON SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS
1.55 ml Ml. Suministro, tendido e instalación de

cable multiconstrucción para conexión de
sondas de tres hilos, blindado, con tres
conductores de cobre de 0,22 mm2 de
sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75
ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm.
Colocado en el interior de tubo corrugado de
PVC libre de halógenos de montaje superficial
para comunicaciones de diametro 20 mm.
Incluso conexionado a sistema de
monitorización y punteras terminales, medida
la unidad instalada y tubo corrugado de 20
mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes,
cajas, regletas, totalmente acabado. 1,99 € UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.56 ud Suministro, montaje y colocación de
estructura de acero galvanizado mediante
uniones atornilladas, para instalar con una
inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de
dimensiones 2,25 x 1,13 m, según
documentación gráfica descrita en el
proyecto, montada con tornilleria de acero al
carbono 8.8 galvanizada en caliente con un
espesor mínimo de 50 micras fijación de los
módulos mediante grapas de acero con
separador incluido anclaje sobre estructura
soporte de hormigón prefabricado, paneles
dispuestos en dos filas en posición vertical con
la inclinación indicada en planos utilizando las
propias correas como bandeja metálica para
el tendido de los cables. Los perfiles de los
pórticos son de tipo CF 120x3 para el dintel, CF
100x3 para los pialres, CF 60x2 para la
diagonal y 41/41 para las correas. Totalmente
terminado y montado. 177,55 € CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.57 ml Vallado de protección para pasillo de

acceso a instalación fotovoltaica formado por
tubo de acero galvanizado de 40mm de
diámetro colocados verticalmente cada 2,50
m y unidos por cable de acero galvanizado tal
y como se indica en planos. Totalmente
montado y terminado. 13,37 € TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS
1.58 m2 Suministro y montaje de enrejado tramex

30x30/30x6 PRFV apoyado sobre perfiles IPE80
cada 1,25 m colocados. Incluido mano de
obra y p/p de tornillería y fijaciones. No se
incluyen en el precio los perfiles metálicos de
sujección. 57,43 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.59 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm,

B-500S/SD, colocado en obra. 1,57 € UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1.60 m³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de
resistencia característica), sulforresistente, con
árido de 40 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta. Incluida puesta en obra. 115,29 € CIENTO QUINCE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
1.61 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo

PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de
sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, considerando un número mínimo
de 40 posturas. 27,63 € VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS
1.62 ud Suministro y montaje de placa de anclaje

de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x15 mm con seis garrotas de acero
corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 35
cm de longitud total, soldadas, colocada en
posición horizontal sobre cimentaciones de
hormigón armado, incluidos rigidizadores de 5
mm de espesor de 300/114x100/0x5mm
colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. 59,55 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.63 kg Suministro y montaje de perfiles de Acero
laminado S275JR en perfiles laminados en
caliente, elaborado y colocado en vigas,
pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas,
piezas especiales y despuntes, y dos manos de
imprimación con pintura de minio electrolítico,
incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según
norma UNE-EN ISO 9606-1:2017. 2,69 € DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
1.64 m2 Suministro y aplicación sobre perfiles

metálicos y placas de anclaje de imprimación
epoxi-amina anticorrosiva de fosfato de zinc
mate, de dos componentes. Anticorrosivo
epoxi de uso general para superficies
metálicas con alta resistencia química y a los
agentes agresivos, dureza y resistencia a la
abrasión. Adherencia sobre galvanizado. Las
características técnicas de la misma son:

CARACTERISTICAS
• Tipo: Epoxi-amina
• Color: Azul
• Presentación: Dos componentes
• Brillo: Mate
• Peso especifico (20ºC): 1.600 ±50 mezcla Gr/L
• Sólidos en Volumen: 51±2% mezcla
• Sólidos en Peso: 73±2% mezcla
• Compuesto Orgánicos Volátiles: 450 gr/lit
• Punto de inflamación: 23ºC
• Espesor de película: 40-50 micras secas
• Rendimiento Teórico: 9-11 m2/litro para
espesores de 40-50 micras secas
• Relación Mezcla: 9:1 en peso con
endurecedor 0XM2
• Vida de Mezcla (20ºC): 12 horas a 20ºC
(Depende de temperatura y cantidad)
• Tiempos de Secado (20ºC): Tacto: 30-60 min.
Total:2-3 horas Curado: 7 días
• Intervalo de repintado: Mínimo:1 hora.
Máximo: No aplica
• Repintable con: Cualquier tipo de producto
• Adherencia: 100 %
• Dureza Persoz: Superior a 200 "
• Embutición: < 3 mm 2,49 € DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



1.65 m2 Suministro y aplicación sobre perfiles
metálicos y placas de anclaje de
recubirmiento epoxidado. Anticorrosivo epoxi
de uso general para superficies metálicas con
alta resistencia química y a los agentes
agresivos, dureza y resistencia a la abrasión.
Adherencia sobre galvanizado. Las
características técnicas de la misma son:

CARACTERISTICAS
Color ...................................................... Gris
Acabado ................................................
Semi-brillante
Composición básica .............................. Resina
Epoxi-amina
Peso específico de la mezcla ................1, 40
kg/litro
Sólidos en volumen …………………….. 72±2%
mezcla
Sólidos en peso ………………………… 82±2%
mezcla
Compuestos orgánicos volátiles………. 255
gr./lt. Mezcla
Punto de inflamación …………………… 47ºC
Espesor de Película …………………….. 100 – 150
micras en seco
Rendimiento Teorico……………………. 4,5 – 7
m2/ lt. Para 100 - 150 micras secas.
Relación de mezcla …………………….. 4:1 en
volumen con edurecedor OX4 ( 6:1 en peso)
Vida útil de la mezcla: a 20º C ............... 4 horas
Secado a 20º C: Al tacto ....... 4 horas / Total
........ 10 - 12 horas / Polimerización total ......... 7
días
Intervalo de repintado a 20ºC ................ Mínimo
12 h. Máximo 72 h.
Repintable con ………………………….. Epoxis,
Poliuretanos
Dureza Persoz ………………………….. Superior a
200 “
Embutición …………………………….... < 5 m.m. 2,29 € DOS EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

2 GESTIÓN DE RESIDUOS
2.1 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra

de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros,
piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...)
para poder considerarlos limpios en la planta
de tratamiento, al entregarlos de forma
separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios
manuales. 12,65 € DOCE EUROS CON SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
2.2 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra

de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder
considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada
y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales. 25,29 € VEINTICINCO EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
2.3 ud Cambio/entrega contenedor 20 km. 53,62 € CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
3.1 ud Ud. Señal normalizada de tráfico con

soporte, incluida la colocación 10,21 € DIEZ EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



3.2 ud Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó
madera, sin soporte metálico, incluida
colocación 4,86 € CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
3.3 ml Ml. Cinta de balizamiento reflectante,

incluidos soportes, colocación y montaje 1,25 € UN EURO CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

3.4 ml Ud. Valla normalizada de desviación de
tráfico, incluida la colocación 2,35 € DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS
3.5 ud Ud. Baliza luminosa intermitente. 55,12 € CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS
3.6 ud Ud. Tapón de plástico para protección de

cabeza de redondo. 0,87 € OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.7 ud Ud. Topes para camión en excavaciones,

realizados en madera sobre estacas hincadas
en tierra. 20,43 € VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS
3.8 ud Ud. Protección de huecos horizontales con

tabloncillos de madera unidos entre si por
tablas clavadas, incluido elementos de fijación
al hueco que evite su desplazamiento, incluido
desmontaje. 26,49 € VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
3.9 ud Línea de anclaje horizontal temporal de

cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo
antirretorno. 92,51 € NOVENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
3.10 UD Extintor de polvo polivalente, incluidos el

soporte y colocación 70,46 € SETENTA EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.11 ud Ud. Botiquín instalado en los diversos tajos 10,07 € DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
3.12 ud Ud. Reposición material sanitario durante el

transcurso de la obra 25,57 € VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.13 mes Alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²);
aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventana y puerta de
entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro
y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997. 74,05 € SETENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS
3.14 mes Alquiler de caseta prefabricada para

vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997. 97,61 € NOVENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
3.15 mes Alquiler caseta prefabricada para

comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de
luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997. 178,54 € CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.16 mes Taquilla metálica,  para uso individual con
llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada. 73,74 € SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



3.17 UD Mano de obra empleada en limpieza y
conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra). 93,68 € NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
3.18 mes Horno microondas de 18 l y 800 W. 38,86 € TREINTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.19 UD Casco de seguridad fabricado en ABS o PE

de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación,
ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores,
incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397. 7,54 € SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
3.20 UD  Botas de seguridad en piel; puntera 200 J

(SB); antiestática (A);  protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con
resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y
acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma
UNE-EN 20345. 13,37 € TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS
3.21 UD Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como

mínimo tanto en superficie mínima de
materiales como el nivel de retrorreflexión de
las bandas, con cremallera.  Con logotipo en
el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa
o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en
el precio). Disponible en naranja y amarillo
flúor. Norma UNE-EN 20471. 3,22 € TRES EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
3.22 UD Guantes de protección contra riesgos

mecánicos en piel flor vacuno de primera,
forrado en palma; resistencias mínimas: a la
abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420. 1,86 € UN EURO CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
3.23 UD Guantes de protección de riesgo eléctrico

en baja tensión, fabricados en material
aislante, de clase O y categoría R. Norma
UNE-EN 60903. 22,27 € VEINTIDOS EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS
3.24 UD Gafas de montura universal. Resistencia a

impactos de baja energía (F); ocular de visión
lateral ininterrumpida, con filtro de protección
in&out (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial
por partículas finas (K); tratamiento
antiempañamiento; patillas regulables en
longitud y abatibles; con sistema de anclaje
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170 y UNE-EN 172. 6,50 € SEIS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
3.25 UD Pantalla facial con visor de policarbonato

incoloro con cierre con mentonera. Con arnés
para la cabeza, antiempañante, protección
frente a impactos de alta velocidad y media
energía y salpicaduras de líquidos. Norma
UNE-EN 166. 9,67 € NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



3.26 UD Arnés de seguridad para trabajos en altura;
con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal).
Cinturón de posicionamiento con dos anillas,
ancho y confortable. Perneras ergonómicas
acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358. 51,03 € CINCUENTA Y UN EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
3.27 UD Mono tipo italiano de alta visibilidad,

mezcla poliéster algodón (mínimo 20%
algodón), con cremallera central de calidad y
resistente, goma interior en la cintura en la
espalda y costura de doble pespunte, con
logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo
Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y
vaciado (incluido en el precio). Colores:
amarillo y naranja fluorescente o variante
mixta. Norma UNE-EN 20471. 19,45 € DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
3.28 UD Traje impermeable en Nailon-PVC;

chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo
lluvioso. Con solapa interior en la cremallera
central. Colores azul marino o verde. 7,32 € SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS
3.29 UD Protector auditivo de tapones con banda

(que pueda colocarse sobre la cabeza), con
tapones desechables. Atenuación media
25-30db. Norma UNE-EN 352-2. 2,17 € DOS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)



Cuadro de Precios Nº 2 



0.1 UD Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico de dimensiones 2256x1133x35 mm, modelo
LR5-72HPH de LONGi o similar, con potencia pico de 540W y eficiencia 20,9%. Incluso reparto,
colocación y anclaje a estructura metálica, maquinaria de elevación, testeo de voltaje de placa,
marcado e idetificación, totalmente acabado.

6,16 €Mano de obra
6,06 €Maquinaria

159,66 €Materiales
6,88 €4 % Costes indirectos

Total por UD 178,76
Son CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD

0.2 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta
caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión
asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a
módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin
incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

0,08 €Mano de obra
1,47 €Materiales
0,06 €4 % Costes indirectos

Total por ml 1,61
Son UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ml

0.3 ud Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía fotovoltaica,
tipo MC4, incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios,
crimpado, identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso exterior e
indeleble. Totalmente acabado.

0,42 €Mano de obra
1,83 €Materiales
0,09 €4 % Costes indirectos

Total por ud 2,34
Son DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud

0.4 m Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm²
tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

0,53 €Mano de obra
0,30 €Materiales
0,03 €4 % Costes indirectos

Total por m 0,86
Son OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.5 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde VT hasta
caja CP realizado mediante cable unipolar de cobre de 120 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión
asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso medida la
unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

1,85 €Mano de obra
12,71 €Materiales
0,58 €4 % Costes indirectos

Total por ml 15,14
Son QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ml

0.6 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde VT hasta CP
realizado mediante cable unipolar de cobre de 150 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada
0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC,
colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso medida la unidad
instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

1,85 €Mano de obra
15,80 €Materiales
0,71 €4 % Costes indirectos

Total por ml 18,36
Son DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ml

0.7 m Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en
tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

3,70 €Mano de obra
21,60 €Materiales
1,01 €4 % Costes indirectos

Total por m 26,31
Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.8 ML Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2. de cobre desnudo para la conexión
entre módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando la red principal de tierras. Incluido
grapas de cobre totalmente instalado.

0,21 €Mano de obra
1,25 €Materiales
0,06 €4 % Costes indirectos

Código Ud Descripción



Total por ML 1,52
Son UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por ML

0.9 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta
caja VT realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión
asignada 0,6/1,0KV cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a
módulos fotovoltaicos mediante empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin
incluir tubo corrugado. Totalmente acabado.

0,08 €Mano de obra
1,47 €Materiales
0,06 €4 % Costes indirectos

Total por ml 1,61
Son UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ml

0.10 ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexión
entre placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido
grapas de cobre totalmente instalado.

1,04 €Mano de obra
2,21 €Materiales
0,13 €4 % Costes indirectos

Total por ml 3,38
Son TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por ml

0.11 UD Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t.
totalmente instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal.
Totalmente acabado.

2,08 €Mano de obra
13,73 €Materiales
0,63 €4 % Costes indirectos

Total por UD 16,44
Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD

0.12 UD Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalización eléctrica,
fabricada en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluy e la ex cav
ación, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de cierres. El
precio también incluy e puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno perimetral ex terior,
la tapa y el marco de fundición fijado perimetralmente con mortero, así como toda la parte
proporcional de medios aux iliares y mano de obra necesaria. Medida como unidad
completamente ejecutada, niv elada, entrasada, limpia y terminada.

41,07 €Mano de obra
2,65 €Maquinaria

139,24 €Materiales
7,32 €4 % Costes indirectos

Total por UD 190,28
Son CIENTO NOVENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por UD

0.13 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

5,07 €Mano de obra
2,60 €Maquinaria
0,31 €4 % Costes indirectos

Total por m² 7,98
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.14 m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

0,81 €Mano de obra
2,73 €Maquinaria
0,14 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 3,68
Son TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

0.15 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

2,03 €Mano de obra
6,92 €Maquinaria
0,36 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 9,31
Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m³

0.16 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones

2,03 €Mano de obra
4,05 €Maquinaria
0,24 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 6,32
Son SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

Código Ud Descripción



0.17 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra.

60,81 €Mano de obra
12,52 €Maquinaria
42,36 €Materiales
4,63 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 120,32
Son CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

0.18 ML Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color
negro o gris, de 63 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de
protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p
manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexión, totalmente instalado.

8,45 €Mano de obra
3,29 €Materiales
0,47 €4 % Costes indirectos

Total por ML 12,21
Son DOCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ML

0.19 ML Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color
negro o gris, de 75 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de
protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p
manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexión, totalmente instalado.

8,45 €Mano de obra
3,89 €Materiales
0,49 €4 % Costes indirectos

Total por ML 12,83
Son DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por ML

0.20 m Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N
y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado

1,58 €Mano de obra
1,15 €Materiales
0,11 €4 % Costes indirectos

Total por m 2,84
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

0.21 UD Ud. Suministro y Montaje de protecciones en cuadro secundario de corriente continua, parámetros
mínimos a controlar Tensión, Corriente, kW, monitorizables, montado en el interior de hornacina
prefabricada (no incluida en el precio). Compuesto de 14 entradas de string. Incluso limitador de
sobretensiones de clase II, seccionador general manual. Totalmente instalado, incluso parte
proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red modbus
RS-485. Totalmente acabado.

175,04 €Mano de obra
350,00 €Materiales
21,00 €4 % Costes indirectos

Total por UD 546,04
Son QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por UD

0.22 UD Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna
desde inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecargas
mediante fusibles NH gPV de 250 A, interruptor general de 1000A con bobina de disparo para
desconexión automática en caso de emergencia, Vigilante de aislamiento Ciprotec ISO PV 1000 o
similar y protector de sobretensiones de Clase II especifico para aplicaciones solares y con
teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado auxiliar para bobinas de disparo y bornero
para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso borneros para conexión rápida de
automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento, contacto libre de
potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un embarrado
de cobre para una intensidad máxima de 1250A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro para
abrochar los conductores de la salida, incluso aisladores, separadores homologados, etc.
Envolvente metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los elementos y
metraquilatos de protección. Totalmente acabado.

175,04 €Mano de obra
35,38 €Maquinaria

3.500,00 €Materiales
148,42 €4 % Costes indirectos

Código Ud Descripción



Total por UD 3.858,84
Son TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por …

0.23 UD Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios
tipos de curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares,
tensión de aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la
compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada

5,82 €Mano de obra
26,00 €Materiales
1,27 €4 % Costes indirectos

Total por UD 33,09
Son TREINTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por UD

0.24 UD Ud. Interruptor diferencial II de 16 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC,
construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

5,82 €Mano de obra
17,00 €Materiales
0,91 €4 % Costes indirectos

Total por UD 23,73
Son VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por UD

0.25 UD Inversor de string SUN2000-185 KTL-M1 o similar de 100 kW con una tensión de entrada de 200-1000
Vcc y tensión de salida de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia
máxima de 99,03 %. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequeño material de instalación.

131,28 €Mano de obra
3.890,00 €Materiales

160,85 €4 % Costes indirectos
Total por UD 4.182,13

Son CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por UD
0.26 UD Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección y medida de

energía eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, con base de 840x500x500 mm de
dimensiones exteriores. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra de montaje.

20,54 €Mano de obra
15,55 €Maquinaria

300,00 €Materiales
13,44 €4 % Costes indirectos

Total por UD 349,53
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por UD

0.27 ml Suministro cable de 8 fibras multimodo (50/125), con armadura de acero corrugado. Instalado en
tubo existente de fibrocemento de DN600 por el interior de tubo de polietileno. Realización de
empalme de fusión de fibra óptica de 8 fibras. Incluye torpedo estanco totalmente instalado y
fusionado. Instalación cable de 8 fibras. Incluye mano de obra de la instalación y pruebas.

1,31 €Mano de obra
3,05 €Materiales
0,17 €4 % Costes indirectos

Total por ml 4,53
Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por ml

0.28 m Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color
negro o gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de
protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p
manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de
conexión, totalmente instalado.

6,87 €Mano de obra
1,21 €Materiales
0,32 €4 % Costes indirectos

Total por m 8,40
Son OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m

0.29 ud Huawei Smartlogger 3000A sin PLC o similar con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas
y digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

131,28 €Mano de obra
420,00 €Materiales
22,05 €4 % Costes indirectos

Total por ud 573,33
Son QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

Código Ud Descripción



0.30 ud Regulador de potencia para el autoconsumo con cumplimiento de los criterios de la UNE 217001-IN y
Real Decreto 244/2019. Permite regular la potencia obtenida de fuentes renovables regulando el
nivel de generación de los inversores. Incluye un contador para la regulación instantánea y elimina
la necesidad de componentes externos de regulación. 
Equipo multifunción con capacidad de:

Gestionar múltiples modelos de inversores de distintos fabricantes.:
Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
Comunicación RS485 RTU (Modbus+...). (Requiere pasarela REN-TTL-485)
Ajustado según legislación local (Ej: España fase de mínimo consumo, media de consumos, …)
Aplicable a instalaciones monofásicas y trifásicas.
Proporciona Servidor Modbus/TCP para monitorización
Datos instantáneos en pantalla y mediante señalización luminosa y acústica.
En modalidad autoconsumo sin excedentes:
Evita la inyección de energía a la red (doble control físico y lógico).
Con cumplimiento de norma UNE 217001-IN y RD244/2019

Totalmente montado, instalado y probado.
43,76 €Mano de obra

910,00 €Materiales
38,15 €4 % Costes indirectos

Total por ud 991,91
Son NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

0.31 ud Sistema complementario de comunicaciones y funciones preparado especificamente para servir
como sistema de apoyo a instalaciones fotovoltaicas. Permite recopilar datos de la instalación,
publicar la información en distintas formas y tomas decisiones locales para distintas funciones
especializadas.

Sus funciones son:

-Obtener información completa del sistema incluyendo inversores, contadores, reguladores,
estaciones meteorológicas,...-
-Actualización remota de funciones propias y equipos conectados (firmware PRISMA)
-Base de datos local - Almacenamiento off line de gran capacidad
-Acceso web local de planta, posibilidad de ver la planta in situ
-Contador sumador para publicación de datos consolidados (Loggers, SCADA,...)
-Gateway de protocolos especiales
-Regulaciones diversas (notificación de excedentes, reactiva, ...)
-Permite configuración segura (hardenning) en entornos informáticos seguros
-Servidor router (Permite integrar tarjeta 3G/4G para comunicación móvil)
-Comunicaciones Wifi y Lan (Permite ser cliente o publicar DHCP)
-Cliente VPN para acción, publicación y actualización remota
-Publicación o consumo de Wifi configurable
Extensión opcional con puerto Ethernet adicional para segmentación física de la red (informática
cliente vs equipos instalación fotovoltaica)

Totalmente montado, instalado y probado.
43,76 €Mano de obra

340,00 €Materiales
15,35 €4 % Costes indirectos

Total por ud 399,11
Son TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud

0.32 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes
se deben valorar aparte.

5,07 €Mano de obra
2,60 €Maquinaria
0,31 €4 % Costes indirectos

Total por m² 7,98
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.33 m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en
terreno compacto, medido sobre perfil.

0,81 €Mano de obra
2,73 €Maquinaria
0,14 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 3,68
Son TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

0.34 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

2,03 €Mano de obra
6,92 €Maquinaria
0,36 €4 % Costes indirectos

Código Ud Descripción



Total por m³ 9,31
Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m³

0.35 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones

2,03 €Mano de obra
4,05 €Maquinaria
0,24 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 6,32
Son SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

0.36 m³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de
tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra.

60,81 €Mano de obra
12,52 €Maquinaria
42,36 €Materiales
4,63 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 120,32
Son CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

0.37 m Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N
y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24.
Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión,
totalmente instalado

1,58 €Mano de obra
1,15 €Materiales
0,11 €4 % Costes indirectos

Total por m 2,84
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

0.38 ml Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos,
colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones
de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional
de punteras terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de
diámetro.

0,83 €Mano de obra
0,51 €Materiales
0,05 €4 % Costes indirectos

Total por ml 1,39
Son UN EURO CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ml

0.39 ud Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros
12Vdc/24Vac IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de
24Vac/4A para alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

30,80 €Mano de obra
220,00 €Materiales
10,03 €4 % Costes indirectos

Total por ud 260,83
Son DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

0.40 ud Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video
analisis y grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10
canales Switch rack 19" 1U 8 puertos

51,34 €Mano de obra
3.324,97 €Materiales

135,05 €4 % Costes indirectos
Total por ud 3.511,36

Son TRES MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud
0.41 ud Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura

conveniente, para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de
alimentación de cámara, foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica,
el switch ethernet 4 puertos gigabit y todos los materiales necesarios para la correcta instalación
(soporte columna, prensaestopas,etc..)

39,02 €Mano de obra
107,71 €Materiales

5,87 €4 % Costes indirectos
Total por ud 152,60

Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por ud
0.42 ud Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para

instalación de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y
contacto magnético, conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos,
configuración de las alarmas, altas de usuarios, con app para activado y desactivado de alarma.
Totalmente acabado.

133,48 €Mano de obra
275,00 €Materiales
16,34 €4 % Costes indirectos

Código Ud Descripción



Total por ud 424,82
Son CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

0.43 ud Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR, Dahua o similar, compatible
con protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de
telecomunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV,
totalmente instalado.

67,60 €Mano de obra
625,00 €Materiales
27,70 €4 % Costes indirectos

Total por ud 720,30
Son SETECIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por ud

0.44 ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia
30W hasta 200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

36,96 €Mano de obra
82,11 €Materiales
4,76 €4 % Costes indirectos

Total por ud 123,83
Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

0.45 ud Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado de 4 m de altura sobre cimentación según
proyecto, para posterior colocación de detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de
alumbrado de emergencia, sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente
acabado.

36,96 €Mano de obra
145,15 €Materiales

7,28 €4 % Costes indirectos
Total por ud 189,39

Son CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud
0.46 ud Ud. Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha del sistema de gestión y control energético -

hidráulico de la instalación FV, incluido conexionado y testeo de sondas, comunicación de
telecomunicaciones con la central de la instalación, formado por 2 PLC Industrial tipo Schneider
Modicon o similar, incluso sus E/S analógicas y digitales necesarias con un 30% libres para posterior
ampliación, incluido adaptación de Scada y servicio web, capacidad de entradas - salidas E/S
modbus como mínimo para modbus monitorización strings fotovoltaicos, modbus de variador -
inversor solar (x 1), entradas para sondas analógicas (entrada 4-20 mA) como mínimo emisor de
pulsos(1 ud), transductor de presión (1 unidad), sondas de temperatura ambiente (1 unidad), sondas
de temperatura PT100 (1 unidades - Bomba), interconexión con los buses Modbus UDP y TCP, con
capacidad de ampliación de E/S, incluido cableado para E/S distribuidas por la instalación,
programación, pruebas de funcionamiento y test de funcionamiento general. Totalmente acabado
y funcionando según directrices de la Dirección Facultativa.

4.687,21 €Mano de obra
2.651,95 €Materiales

293,57 €4 % Costes indirectos
Total por ud 7.632,73

Son SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud
0.47 ud Ud. Cuadro general de telecomunicaciones compuesto por suministro, colocación y configuración

de Router 4G con tarjeta sim multioperador para IoT o similar, switch de 8 puertos, industrial, en
formato rack, para cada emplazamiento, cableado de los distintos elementos, incluso armario
preparado para colocar también el PLC (no incluido en este precio), de colocación mural,
protegido bajo llave. Incluso conexionado eléctrico de los componentes del cuadro, configuración
e integración con red existente. Pruebas de funcionamiento. Totalmente acabado.

194,54 €Mano de obra
457,08 €Materiales
26,06 €4 % Costes indirectos

Total por ud 677,68
Son SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud

0.48 ud Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y
construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo
material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y
rigidez dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación
DC-DC con salida a 24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de
Tierra, conexión a subarmario de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6
mm2. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación
y conexionado con la red modbus RS-485.

123,21 €Mano de obra
900,00 €Materiales
40,93 €4 % Costes indirectos

Total por ud 1.064,14
Son MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud

Código Ud Descripción



0.49 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente tipo IKE20001K o similar,
tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y
conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación,
conexión al cuadro, totalmente acabado.

4,16 €Mano de obra
50,00 €Materiales
2,17 €4 % Costes indirectos

Total por ud 56,33
Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

0.50 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar tipo PVS1VXWXX o similar, con
salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos
fotovoltaicos, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres
patillas, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

5,20 €Mano de obra
343,60 €Materiales
13,95 €4 % Costes indirectos

Total por ud 362,75
Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

0.51 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico
tipo TEMPSOL1000 o similar, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de
control, en el trasdós de un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante
cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

3,12 €Mano de obra
41,71 €Materiales
1,79 €4 % Costes indirectos

Total por ud 46,62
Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

0.52 ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro DWS-V-DBC05 o similar, con
salida 4-20 mA o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición
expuesta y normalizada, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia
sonda o tramo alargador, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

4,16 €Mano de obra
300,00 €Materiales
12,17 €4 % Costes indirectos

Total por ud 316,33
Son TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

0.53 ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones,
blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm.
Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de
polietileno doble pared flexible para comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a
sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo
corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente acabado.

0,29 €Mano de obra
1,45 €Materiales
0,07 €4 % Costes indirectos

Total por ml 1,81
Son UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ml

0.54 ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones,
blindado, con dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam +
Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm.
Resistencia del blindado > 200M ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre
de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso
conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo
corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

0,62 €Mano de obra
1,91 €Materiales
0,10 €4 % Costes indirectos

Total por ml 2,63
Son DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por ml

0.55 ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres
hilos, blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE
Foam + Blindaje de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110
ohm. Colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial
para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y
punteras terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso
p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

0,87 €Mano de obra
1,04 €Materiales
0,08 €4 % Costes indirectos

Total por ml 1,99
Son UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ml

Código Ud Descripción



0.56 ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones atornilladas,
para instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, según
documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al carbono 8.8
galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 50 micras fijación de los módulos mediante
grapas de acero con separador incluido anclaje sobre estructura soporte de hormigón
prefabricado, paneles dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación indicada en
planos utilizando las propias correas como bandeja metálica para el tendido de los cables. Los
perfiles de los pórticos son de tipo CF 120x3 para el dintel, CF 100x3 para los pialres, CF 60x2 para la
diagonal y 41/41 para las correas. Totalmente terminado y montado.

43,23 €Mano de obra
70,47 €Maquinaria
57,02 €Materiales
6,83 €4 % Costes indirectos

Total por ud 177,55
Son CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

0.57 ml Vallado de protección para pasillo de acceso a instalación fotovoltaica formado por tubo de
acero galvanizado de 40mm de diámetro colocados verticalmente cada 2,50 m y unidos por cable
de acero galvanizado tal y como se indica en planos. Totalmente montado y terminado.

9,12 €Mano de obra
3,74 €Materiales
0,51 €4 % Costes indirectos

Total por ml 13,37
Son TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ml

0.58 m2 Suministro y montaje de enrejado tramex 30x30/30x6 PRFV apoyado sobre perfiles IPE80 cada 1,25 m
colocados. Incluido mano de obra y p/p de tornillería y fijaciones. No se incluyen en el precio los
perfiles metálicos de sujección.

4,59 €Mano de obra
50,63 €Materiales
2,21 €4 % Costes indirectos

Total por m2 57,43
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2

0.59 kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
0,77 €Mano de obra
0,74 €Materiales
0,06 €4 % Costes indirectos

Total por kg 1,57
Son UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por kg

0.60 m³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), sulforresistente, con árido de 40
mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.

28,38 €Mano de obra
0,42 €Maquinaria

82,06 €Materiales
4,43 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 115,29
Son CIENTO QUINCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m³

0.61 m² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas.

13,37 €Mano de obra
5,44 €Maquinaria
7,76 €Materiales
1,06 €4 % Costes indirectos

Total por m² 27,63
Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.62 ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15
mm con seis garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total,
soldadas, colocada en posición horizontal sobre cimentaciones de hormigón armado, incluidos
rigidizadores de 5 mm de espesor de 300/114x100/0x5mm colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

41,29 €Mano de obra
0,28 €Maquinaria

15,68 €Materiales
0,01 €Por redondeo
2,29 €4 % Costes indirectos

Total por ud 59,55
Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud

0.63 kg Suministro y montaje de perfiles de Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente,
elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes,
uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.
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1,30 €Mano de obra
0,24 €Maquinaria
1,05 €Materiales
0,10 €4 % Costes indirectos

Total por kg 2,69
Son DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por kg

0.64 m2 Suministro y aplicación sobre perfiles metálicos y placas de anclaje de imprimación epoxi-amina
anticorrosiva de fosfato de zinc mate, de dos componentes. Anticorrosivo epoxi de uso general para
superficies metálicas con alta resistencia química y a los agentes agresivos, dureza y resistencia a la
abrasión. Adherencia sobre galvanizado. Las características técnicas de la misma son:

CARACTERISTICAS
• Tipo: Epoxi-amina
• Color: Azul
• Presentación: Dos componentes
• Brillo: Mate
• Peso especifico (20ºC): 1.600 ±50 mezcla Gr/L
• Sólidos en Volumen: 51±2% mezcla
• Sólidos en Peso: 73±2% mezcla
• Compuesto Orgánicos Volátiles: 450 gr/lit
• Punto de inflamación: 23ºC
• Espesor de película: 40-50 micras secas
• Rendimiento Teórico: 9-11 m2/litro para espesores de 40-50 micras secas
• Relación Mezcla: 9:1 en peso con endurecedor 0XM2
• Vida de Mezcla (20ºC): 12 horas a 20ºC (Depende de temperatura y cantidad)
• Tiempos de Secado (20ºC): Tacto: 30-60 min. Total:2-3 horas Curado: 7 días
• Intervalo de repintado: Mínimo:1 hora. Máximo: No aplica
• Repintable con: Cualquier tipo de producto
• Adherencia: 100 %
• Dureza Persoz: Superior a 200 "
• Embutición: < 3 mm

0,69 €Mano de obra
1,70 €Materiales
0,10 €4 % Costes indirectos

Total por m2 2,49
Son DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2

0.65 m2 Suministro y aplicación sobre perfiles metálicos y placas de anclaje de recubirmiento epoxidado.
Anticorrosivo epoxi de uso general para superficies metálicas con alta resistencia química y a los
agentes agresivos, dureza y resistencia a la abrasión. Adherencia sobre galvanizado. Las
características técnicas de la misma son:

CARACTERISTICAS
Color ...................................................... Gris
Acabado ................................................ Semi-brillante
Composición básica .............................. Resina Epoxi-amina
Peso específico de la mezcla ................1, 40 kg/litro
Sólidos en volumen …………………….. 72±2% mezcla
Sólidos en peso ………………………… 82±2% mezcla
Compuestos orgánicos volátiles………. 255 gr./lt. Mezcla
Punto de inflamación …………………… 47ºC
Espesor de Película …………………….. 100 – 150 micras en seco
Rendimiento Teorico……………………. 4,5 – 7 m2/ lt. Para 100 - 150 micras secas.
Relación de mezcla …………………….. 4:1 en volumen con edurecedor OX4 ( 6:1 en peso)
Vida útil de la mezcla: a 20º C ............... 4 horas
Secado a 20º C: Al tacto ....... 4 horas / Total ........ 10 - 12 horas / Polimerización total ......... 7 días
Intervalo de repintado a 20ºC ................ Mínimo 12 h. Máximo 72 h.
Repintable con ………………………….. Epoxis, Poliuretanos
Dureza Persoz ………………………….. Superior a 200 “
Embutición …………………………….... < 5 m.m.

0,69 €Mano de obra
1,51 €Materiales
0,09 €4 % Costes indirectos

Total por m2 2,29
Son DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m2

0.66 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder
considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con
ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,16 €Mano de obra
0,49 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 12,65
Son DOCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³
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0.67 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición
metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma
separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

24,32 €Mano de obra
0,97 €4 % Costes indirectos

Total por m³ 25,29
Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m³

0.68 ud Cambio/entrega contenedor 20 km.
51,56 €Maquinaria
2,06 €4 % Costes indirectos

Total por ud 53,62
Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por ud

0.69 ud Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación
9,82 €Materiales
0,39 €4 % Costes indirectos

Total por ud 10,21
Son DIEZ EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por ud

0.70 ud Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó madera, sin soporte metálico, incluida colocación
4,67 €Materiales
0,19 €4 % Costes indirectos

Total por ud 4,86
Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud

0.71 ml Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje
1,20 €Materiales
0,05 €4 % Costes indirectos

Total por ml 1,25
Son UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ml

0.72 ml Ud. Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación
2,26 €Materiales
0,09 €4 % Costes indirectos

Total por ml 2,35
Son DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por ml

0.73 ud Ud. Baliza luminosa intermitente.
53,00 €Materiales
2,12 €4 % Costes indirectos

Total por ud 55,12
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por ud

0.74 ud Ud. Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
0,84 €Materiales
0,03 €4 % Costes indirectos

Total por ud 0,87
Son OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

0.75 ud Ud. Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.
19,64 €Materiales
0,79 €4 % Costes indirectos

Total por ud 20,43
Son VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por ud

0.76 ud Ud. Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas
clavadas, incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

4,59 €Mano de obra
20,88 €Materiales
1,02 €4 % Costes indirectos

Total por ud 26,49
Son VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud

0.77 ud Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario,
con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

88,95 €Materiales
3,56 €4 % Costes indirectos

Total por ud 92,51
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por ud

0.78 UD Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y colocación
67,75 €Materiales
2,71 €4 % Costes indirectos

Total por 70,46
Son SETENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

0.79 ud Ud. Botiquín instalado en los diversos tajos
9,68 €Materiales
0,39 €4 % Costes indirectos

Total por ud 10,07
Son DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por ud
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0.80 ud Ud. Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra
24,59 €Materiales
0,98 €4 % Costes indirectos

Total por ud 25,57
Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

0.81 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana
y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997.

71,20 €Maquinaria
2,85 €4 % Costes indirectos

Total por mes 74,05
Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por mes

0.82 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Según R.D. 1627/1997.

93,86 €Maquinaria
3,75 €4 % Costes indirectos

Total por mes 97,61
Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por mes

0.83 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Según R.D. 1627/1997.

171,67 €Maquinaria
6,87 €4 % Costes indirectos

Total por mes 178,54
Son CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por mes

0.84 mes Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.
70,90 €Materiales
2,84 €4 % Costes indirectos

Total por mes 73,74
Son SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por mes

0.85 UD Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un
peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

90,08 €Mano de obra
3,60 €4 % Costes indirectos

Total por UD 93,68
Son NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por UD

0.86 mes Horno microondas de 18 l y 800 W.
37,37 €Maquinaria
1,49 €4 % Costes indirectos

Total por mes 38,86
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por mes

0.87 UD Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio.
Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,25 €Materiales
0,29 €4 % Costes indirectos

Total por UD 7,54
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por UD

0.88 UD Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN
20345.

12,86 €Materiales
0,51 €4 % Costes indirectos

Total por UD 13,37
Son TRECE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por UD

0.89 UD Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el
nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja
y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

3,10 €Materiales
0,12 €4 % Costes indirectos

Total por UD 3,22
Son TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por UD

0.90 UD Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma;
resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420.
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1,79 €Materiales
0,07 €4 % Costes indirectos

Total por UD 1,86
Son UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por UD

0.91 UD Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase
O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

21,41 €Materiales
0,86 €4 % Costes indirectos

Total por UD 22,27
Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por UD

0.92 UD Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral
ininterrumpida, con filtro de protección in&out (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas
regulables en longitud y abatibles; con sistema de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN
166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

6,25 €Materiales
0,25 €4 % Costes indirectos

Total por UD 6,50
Son SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por UD

0.93 UD Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera. Con arnés para la
cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y
salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166.

9,30 €Materiales
0,37 €4 % Costes indirectos

Total por UD 9,67
Son NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por UD

0.94 UD Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón
de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas,
regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

49,07 €Materiales
1,96 €4 % Costes indirectos

Total por UD 51,03
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS por UD

0.95 UD Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con
cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta.
Norma UNE-EN 20471.

18,70 €Materiales
0,75 €4 % Costes indirectos

Total por UD 19,45
Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por UD

0.96 UD Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con
solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

7,04 €Materiales
0,28 €4 % Costes indirectos

Total por UD 7,32
Son SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por UD

0.97 UD Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones
desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

2,09 €Materiales
0,08 €4 % Costes indirectos

Total por UD 2,17
Son DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por UD
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Presupuesto Parcial 



1.1 Ud Ud. Suministro y montaje de Módulo Fotovoltaico de dimensiones 2256x1133x35 mm, modelo LR5-72HPH de
LONGi o similar, con potencia pico de 540W y eficiencia 20,9%. Incluso reparto, colocación y anclaje a
estructura metálica, maquinaria de elevación, testeo de voltaje de placa, marcado e idetificación,
totalmente acabado.

Total UD  : 1.120,000 178,76 200.211,20

1.2 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja VT
realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0KV
cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de
tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante
empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente
acabado.

Total ml  : 6.358,800 1,61 10.237,67

1.3 Ud Ud. Suministro e instalación de terminal normalizado para usos específicos de energía fotovoltaica, tipo MC4,
incluso preparación del cable, suministro del conector y todos los elementos necesarios, crimpado,
identificado de circuito mediante etiqueta u otro método específico para uso exterior e indeleble. Totalmente
acabado.

Total ud  : 280,000 2,34 655,20

1.4 M Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² tendido en
tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Total m  : 750,900 0,86 645,77

1.5 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde VT hasta caja CP
realizado mediante cable unipolar de cobre de 120 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0KV
cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de
tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

Total ml  : 1.095,600 15,14 16.587,38

1.6 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde VT hasta CP
realizado mediante cable unipolar de cobre de 150 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0KV
cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de
tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado.
Totalmente acabado.

Total ml  : 420,600 18,36 7.722,22

1.7 M Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo
previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Total m  : 45,000 26,31 1.183,95

1.8 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 6 mm2. de cobre desnudo para la conexión entre
módulos fotovoltaicos mediante terminales M4, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de cobre
totalmente instalado.

Total ML  : 200,000 1,52 304,00

1.9 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de circuito eléctrico de corriente continua desde array hasta caja VT
realizado mediante cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu PV ZZ-F/H1Z2Z2-K de tensión asignada 0,6/1,0KV
cc, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de
tubo corrugado de polietileno doble pared. Incluso conexionado a módulos fotovoltaicos mediante
empalmes y punteras terminales, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado. Totalmente
acabado.

Total ml  : 200,000 1,61 322,00

1.10 Ml Ml. Suministro, tendido y conexionado de cable de 35 mm2. de cobre desnudo para la conexión entre
placas de tierra mediante soldadura Cadwell, formando la red principal de tierras. Incluido grapas de cobre
totalmente instalado.

Total ml  : 52,000 3,38 175,76

1.11 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de pica 2000/14,6 mm. de acero cobrizado para p.a.t. totalmente
instaladas y unidas mediante soldadura Cadwell con el cable de tierra principal. Totalmente acabado.

Total UD  : 48,000 16,44 789,12

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
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1.12 Ud Suministro y montaje de arqueta enterrada prefabricada registrable para canalización eléctrica, fabricada
en polipropileno con fondo, y de medidas interiores 55x 55x 55 cm. Incluy e la ex cav ación, la parte
proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones y sellado de cierres. El precio también incluy e
puesta de grav illa para conformar su asiento y el relleno perimetral ex terior, la tapa y el marco de fundición
fijado perimetralmente con mortero, así como toda la parte proporcional de medios aux iliares y mano de
obra necesaria. Medida como unidad completamente ejecutada, niv elada, entrasada, limpia y terminada.

Total UD  : 6,000 190,28 1.141,68

1.13 M² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático,
incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

Total m²  : 3,600 7,98 28,73

1.14 M³ Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno
compacto, medido sobre perfil.

Total m³  : 2,160 3,68 7,95

1.15 M³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

Total m³  : 1,020 9,31 9,50

1.16 M³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones

Total m³  : 0,720 6,32 4,55

1.17 M³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

Total m³  : 0,180 120,32 21,66

1.18 Ml Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o
gris, de 63 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a
daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Total ML  : 365,200 12,21 4.459,09

1.19 Ml Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o
gris, de 75 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a
daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Total ML  : 420,600 12,83 5.396,30

1.20 M Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia
al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Total m  : 240,000 2,84 681,60

1.21 Ud Ud. Suministro y Montaje de protecciones en cuadro secundario de corriente continua, parámetros mínimos a
controlar Tensión, Corriente, kW, monitorizables, montado en el interior de hornacina prefabricada (no
incluida en el precio). Compuesto de 14 entradas de string. Incluso limitador de sobretensiones de clase II,
seccionador general manual. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios
para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485. Totalmente acabado.

Total UD  : 5,000 546,04 2.730,20
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1.22 Ud Ud. Suministro e instalación de cuadro de acometida para lineas de acometida de corriente alterna desde
inversores de string uni/multiterna, incluso protección contra cortocircuitos y sobrecargas mediante fusibles
NH gPV de 250 A, interruptor general de 1000A con bobina de disparo para desconexión automática en
caso de emergencia, Vigilante de aislamiento Ciprotec ISO PV 1000 o similar y protector de sobretensiones de
Clase II especifico para aplicaciones solares y con teleindicador. Incluso seta de emergencia y cableado
auxiliar para bobinas de disparo y bornero para conexión a relé de plc, central de alarmas o similar. Incluso
borneros para conexión rápida de automatización, Contacto libre de potencial del vigilante de aislamiento,
contacto libre de potencial del protector contra sobretensiones y circuito de seta de emergencia. Con un
embarrado de cobre para una intensidad máxima de 1250A, para abrochar los circuitos de entrada, y otro
para abrochar los conductores de la salida, incluso aisladores, separadores homologados, etc. Envolvente
metálica para instalación interior adecuada para albergar todos los elementos y metraquilatos de
protección. Totalmente acabado.

Total UD  : 1,000 3.858,84 3.858,84

1.23 Ud Ud. Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de
curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de
aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la compañía
suministradora. Medida la unidad ejecutada

Total UD  : 1,000 33,09 33,09

1.24 Ud Ud. Interruptor diferencial II de 16 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Total UD  : 1,000 23,73 23,73

1.25 Ud Inversor de string SUN2000-185 KTL-M1 o similar de 100 kW con una tensión de entrada de 200-1000 Vcc y
tensión de salida de 380-400 Vac con una potencia nominal de 100 kW con una eficiencia máxima de 99,03
%. Totalmente montado y probado incluso pp. de pequeño material de instalación.

Total UD  : 5,000 4.182,13 20.910,65

1.26 Ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección y medida de energía
eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, con base de 840x500x500 mm de dimensiones
exteriores. Incluye materiales a pie de obra y mano de obra de montaje.

Total UD  : 5,000 349,53 1.747,65

1.27 Ml Suministro cable de 8 fibras multimodo (50/125), con armadura de acero corrugado. Instalado en tubo
existente de fibrocemento de DN600 por el interior de tubo de polietileno. Realización de empalme de fusión
de fibra óptica de 8 fibras. Incluye torpedo estanco totalmente instalado y fusionado. Instalación cable de 8
fibras. Incluye mano de obra de la instalación y pruebas.

Total ml  : 146,850 4,53 665,23

1.28 M Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color negro o
gris, de 32 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños
mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación,
soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

Total m  : 146,850 8,40 1.233,54

1.29 Ud Huawei Smartlogger 3000A sin PLC o similar con tres conexiones RS485, modbus y señales analógicas y
digitales. Totalmente montado, instalado y probado.

Total ud  : 1,000 573,33 573,33
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1.30 Ud Regulador de potencia para el autoconsumo con cumplimiento de los criterios de la UNE 217001-IN y Real
Decreto 244/2019. Permite regular la potencia obtenida de fuentes renovables regulando el nivel de
generación de los inversores. Incluye un contador para la regulación instantánea y elimina la necesidad de
componentes externos de regulación. 
Equipo multifunción con capacidad de:

Gestionar múltiples modelos de inversores de distintos fabricantes.:
Comunicación TCP (Sunspec/Modbus).
Comunicación RS485 RTU (Modbus+...). (Requiere pasarela REN-TTL-485)
Ajustado según legislación local (Ej: España fase de mínimo consumo, media de consumos, …)
Aplicable a instalaciones monofásicas y trifásicas.
Proporciona Servidor Modbus/TCP para monitorización
Datos instantáneos en pantalla y mediante señalización luminosa y acústica.
En modalidad autoconsumo sin excedentes:
Evita la inyección de energía a la red (doble control físico y lógico).
Con cumplimiento de norma UNE 217001-IN y RD244/2019

Totalmente montado, instalado y probado.

Total ud  : 1,000 991,91 991,91

1.31 Ud Sistema complementario de comunicaciones y funciones preparado especificamente para servir como
sistema de apoyo a instalaciones fotovoltaicas. Permite recopilar datos de la instalación, publicar la
información en distintas formas y tomas decisiones locales para distintas funciones especializadas.

Sus funciones son:

-Obtener información completa del sistema incluyendo inversores, contadores, reguladores, estaciones
meteorológicas,...-
-Actualización remota de funciones propias y equipos conectados (firmware PRISMA)
-Base de datos local - Almacenamiento off line de gran capacidad
-Acceso web local de planta, posibilidad de ver la planta in situ
-Contador sumador para publicación de datos consolidados (Loggers, SCADA,...)
-Gateway de protocolos especiales
-Regulaciones diversas (notificación de excedentes, reactiva, ...)
-Permite configuración segura (hardenning) en entornos informáticos seguros
-Servidor router (Permite integrar tarjeta 3G/4G para comunicación móvil)
-Comunicaciones Wifi y Lan (Permite ser cliente o publicar DHCP)
-Cliente VPN para acción, publicación y actualización remota
-Publicación o consumo de Wifi configurable
Extensión opcional con puerto Ethernet adicional para segmentación física de la red (informática cliente vs
equipos instalación fotovoltaica)

Totalmente montado, instalado y probado.

Total ud  : 1,000 399,11 399,11

1.32 M² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático,
incluso limpieza y despeje de escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar
aparte.

Total m²  : 96,000 7,98 766,08

1.33 M³ Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno
compacto, medido sobre perfil.

Total m³  : 57,600 3,68 211,97

1.34 M³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

Total m³  : 24,000 9,31 223,44

1.35 M³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias
excavaciones

Total m³  : 19,200 6,32 121,34

1.36 M³ Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra.

Total m³  : 4,800 120,32 577,54
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1.37 M Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y resistencia
al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de
manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Total m  : 295,600 2,84 839,50

1.38 Ml Ml. Cable UTP RJ45 Cat.6, blindado, con cuatro pares de conductores de cobre, libre de halógenos,
colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para comunicaciones de
diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización e incluso parte proporcional de punteras
terminales RJ-45, medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro.

Total ml  : 315,600 1,39 438,68

1.39 Ud Ud. Suministro e instalación de camara HD-TVI 1080P, óptica 5-50mm, IP66 hasta 200 metros 12Vdc/24Vac
IP66. Incluidos accesorios para montaje sobre columna, transformador toroidal de 24Vac/4A para
alimentación de cámara. Totalmente conectado y comprobado.

Total ud  : 4,000 260,83 1.043,32

1.40 Ud Ud. Suministro y montaje de cuadro general mural de 19'' y 9U para alojamiento de sistema de video analisis y
grabación de imágenes. Incluye los siguientes elementos: Sistema de video-análisis 10 canales Switch rack 19"
1U 8 puertos

Total ud  : 1,000 3.511,36 3.511,36

1.41 Ud Ud. Suministro y montaje de Caja PVC estanca 310x240. Para instalación en columna a la altura conveniente,
para el alojamiento de protección magnetotermica independiente y elementos de alimentación de cámara,
foco infrarrojo y switch ethernet. Incluidos la protección magnetotérmica, el switch ethernet 4 puertos gigabit
y todos los materiales necesarios para la correcta instalación (soporte columna, prensaestopas,etc..)

Total ud  : 4,000 152,60 610,40

1.42 Ud Ud. Suministro, instalación, configuración y alta en central de alarmas de central de alarma para instalación
de seguridad privada interior. Incluso montaje, suministro de detector volumétrico y contacto magnético,
conexionado de todos los elementos, configuración de los mismos, configuración de las alarmas, altas de
usuarios, con app para activado y desactivado de alarma. Totalmente acabado.

Total ud  : 1,000 424,82 424,82

1.43 Ud Ud. Suminsitro e instalación de video grabador 16 entradas, tipo NVR, Dahua o similar, compatible con
protocolo Onvif, con resolución máxima 8 MP con 3Tb de memoria interna, acceso a la red de
telecomunicaciones a través de un puerto ethernet, incluida la conexión a los circuitos CCTV, totalmente
instalado.

Total ud  : 1,000 720,30 720,30

1.44 Ud Ud. Suministro, colocación y conexionado de Foco infrarrojo independiente de Leds IR, potencia 30W hasta
200 metros. Incluso fuente de alimentación, pruebas y orientación. Totalmente acabado.

Total ud  : 4,000 123,83 495,32

1.45 Ud Ud. Suministro y colocación de soporte cuadrado de 4 m de altura sobre cimentación según proyecto, para
posterior colocación de detectores exteriores, cámaras de vigilancia o focos de alumbrado de emergencia,
sin incluir detectores exteriores ni cámaras ni focos. Totalmente acabado.

Total ud  : 4,000 189,39 757,56

1.46 Ud Ud. Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha del sistema de gestión y control energético -
hidráulico de la instalación FV, incluido conexionado y testeo de sondas, comunicación de
telecomunicaciones con la central de la instalación, formado por 2 PLC Industrial tipo Schneider Modicon o
similar, incluso sus E/S analógicas y digitales necesarias con un 30% libres para posterior ampliación, incluido
adaptación de Scada y servicio web, capacidad de entradas - salidas E/S modbus como mínimo para
modbus monitorización strings fotovoltaicos, modbus de variador - inversor solar (x 1), entradas para sondas
analógicas (entrada 4-20 mA) como mínimo emisor de pulsos(1 ud), transductor de presión (1 unidad), sondas
de temperatura ambiente (1 unidad), sondas de temperatura PT100 (1 unidades - Bomba), interconexión con
los buses Modbus UDP y TCP, con capacidad de ampliación de E/S, incluido cableado para E/S distribuidas
por la instalación, programación, pruebas de funcionamiento y test de funcionamiento general. Totalmente
acabado y funcionando según directrices de la Dirección Facultativa.

Total ud  : 1,000 7.632,73 7.632,73
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1.47 Ud Ud. Cuadro general de telecomunicaciones compuesto por suministro, colocación y configuración de Router
4G con tarjeta sim multioperador para IoT o similar, switch de 8 puertos, industrial, en formato rack, para
cada emplazamiento, cableado de los distintos elementos, incluso armario preparado para colocar también
el PLC (no incluido en este precio), de colocación mural, protegido bajo llave. Incluso conexionado eléctrico
de los componentes del cuadro, configuración e integración con red existente. Pruebas de funcionamiento.
Totalmente acabado.

Total ud  : 1,000 677,68 677,68

1.48 Ud Ud. Cuadro de sondas meteorológicas realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y
construida con poliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opacas del mismo
material, no higroscopicas y resistentes a la corrosión con grado de protección IP-65 según UNE y rigidez
dieléctrica superior a 5.000 V. Compuesto por registrador RS485, fuente de alimentación DC-DC con salida a
24V, fusibles DC 2A con base seccionable gPV cilindricos, conexión a Toma de Tierra, conexión a subarmario
de corriente continua, incluso línea puente realizada con cable ZZ-F 6 mm2. Totalmente instalado, incluso
parte proporcional de accesorios necesarios para su instalación y conexionado con la red modbus RS-485.

Total ud  : 1,000 1.064,14 1.064,14

1.49 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura ambiente tipo IKE20001K o similar, tipo
PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, a la sombra, y conexionada al
cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda, incluso colocación, conexión al cuadro,
totalmente acabado.

Total ud  : 1,000 56,33 56,33

1.50 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de irradiación solar tipo PVS1VXWXX o similar, con salida
4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en plano paralelo al plano de los módulos fotovoltaicos, y
conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda de tres patillas, incluso
colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

Total ud  : 1,000 362,75 362,75

1.51 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de temperatura superficial de módulo fotovoltaico tipo
TEMPSOL1000 o similar, tipo PT1000 de clase B, con salida 4-20 mA o 0-10V, colocada en array de control, en
el trasdós de un módulo fotovoltaico, y conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia
sonda, incluso colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

Total ud  : 1,000 46,62 46,62

1.52 Ud Ud. Suministro, colocación e instalación de sonda de anemómetro DWS-V-DBC05 o similar, con salida 4-20 mA
o 0-10V, colocado cercano a cuadro de sondas meteorológicas, en posición expuesta y normalizada, y
conexionada al cuadro secundario mediante cableado de la propia sonda o tramo alargador, incluso
colocación, conexión al cuadro, totalmente acabado.

Total ud  : 1,000 316,33 316,33

1.53 Ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado, con
dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio.
Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M
ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared flexible para
comunicaciones de diametro 50 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales,
medida la unidad instalada y sin incluir tubo corrugado de 50 mm de diámetro. Totalmente acabado.

Total ml  : 128,553 1,81 232,68

1.54 Ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable RS485 multiconstrucción para comunicaciones, blindado, con
dos conductores de cobre de 0,25 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje de aluminio.
Resistencia conductor 6.02 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Resistencia del blindado > 200M
ohm/metro, colocado en el interior de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial
para comunicaciones de diametro 20 mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras
terminales, medida la unidad instalada y tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes,
cajas, regletas, totalmente acabado.

Total ml  : 24,000 2,63 63,12

1.55 Ml Ml. Suministro, tendido e instalación de cable multiconstrucción para conexión de sondas de tres hilos,
blindado, con tres conductores de cobre de 0,22 mm2 de sección y aislamiento 2x1.6 mm PE Foam + Blindaje
de aluminio. Resistencia conductor 75 ohm / 100 m e impedancia en cresta 110 ohm. Colocado en el interior
de tubo corrugado de PVC libre de halógenos de montaje superficial para comunicaciones de diametro 20
mm. Incluso conexionado a sistema de monitorización y punteras terminales, medida la unidad instalada y
tubo corrugado de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de anclajes, cajas, regletas, totalmente acabado.

Total ml  : 24,000 1,99 47,76
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1.56 Ud Suministro, montaje y colocación de estructura de acero galvanizado mediante uniones atornilladas, para
instalar con una inclinación de 25º módulos fotovoltaicos de dimensiones 2,25 x 1,13 m, según
documentación gráfica descrita en el proyecto, montada con tornilleria de acero al carbono 8.8
galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 50 micras fijación de los módulos mediante grapas de
acero con separador incluido anclaje sobre estructura soporte de hormigón prefabricado, paneles
dispuestos en dos filas en posición vertical con la inclinación indicada en planos utilizando las propias
correas como bandeja metálica para el tendido de los cables. Los perfiles de los pórticos son de tipo CF
120x3 para el dintel, CF 100x3 para los pialres, CF 60x2 para la diagonal y 41/41 para las correas. Totalmente
terminado y montado.

Total ud  : 262,000 177,55 46.518,10

1.57 Ml Vallado de protección para pasillo de acceso a instalación fotovoltaica formado por tubo de acero
galvanizado de 40mm de diámetro colocados verticalmente cada 2,50 m y unidos por cable de acero
galvanizado tal y como se indica en planos. Totalmente montado y terminado.

Total ml  : 632,000 13,37 8.449,84

1.58 M2 Suministro y montaje de enrejado tramex 30x30/30x6 PRFV apoyado sobre perfiles IPE80 cada 1,25 m
colocados. Incluido mano de obra y p/p de tornillería y fijaciones. No se incluyen en el precio los perfiles
metálicos de sujección.

Total m2  : 505,600 57,43 29.036,61

1.59 Kg Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Total kg  : 830,016 1,57 1.303,13

1.60 M³ Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), sulforresistente, con árido de 40 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra.

Total m³  : 47,160 115,29 5.437,08

1.61 M² Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas.

Total m²  : 11,520 27,63 318,30

1.62 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x15 mm con
seis garrotas de acero corrugado B500S de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud total, soldadas,
colocada en posición horizontal sobre cimentaciones de hormigón armado, incluidos rigidizadores de 5 mm
de espesor de 300/114x100/0x5mm colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Total ud  : 262,000 59,55 15.602,10

1.63 Kg Suministro y montaje de perfiles de Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas,
piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios
auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

Total kg  : 58.386,700 2,69 157.060,22
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1.64 M2 Suministro y aplicación sobre perfiles metálicos y placas de anclaje de imprimación epoxi-amina
anticorrosiva de fosfato de zinc mate, de dos componentes. Anticorrosivo epoxi de uso general para
superficies metálicas con alta resistencia química y a los agentes agresivos, dureza y resistencia a la abrasión.
Adherencia sobre galvanizado. Las características técnicas de la misma son:

CARACTERISTICAS
• Tipo: Epoxi-amina
• Color: Azul
• Presentación: Dos componentes
• Brillo: Mate
• Peso especifico (20ºC): 1.600 ±50 mezcla Gr/L
• Sólidos en Volumen: 51±2% mezcla
• Sólidos en Peso: 73±2% mezcla
• Compuesto Orgánicos Volátiles: 450 gr/lit
• Punto de inflamación: 23ºC
• Espesor de película: 40-50 micras secas
• Rendimiento Teórico: 9-11 m2/litro para espesores de 40-50 micras secas
• Relación Mezcla: 9:1 en peso con endurecedor 0XM2
• Vida de Mezcla (20ºC): 12 horas a 20ºC (Depende de temperatura y cantidad)
• Tiempos de Secado (20ºC): Tacto: 30-60 min. Total:2-3 horas Curado: 7 días
• Intervalo de repintado: Mínimo:1 hora. Máximo: No aplica
• Repintable con: Cualquier tipo de producto
• Adherencia: 100 %
• Dureza Persoz: Superior a 200 "
• Embutición: < 3 mm

Total m2  : 1.933,560 2,49 4.814,56

1.65 M2 Suministro y aplicación sobre perfiles metálicos y placas de anclaje de recubirmiento epoxidado.
Anticorrosivo epoxi de uso general para superficies metálicas con alta resistencia química y a los agentes
agresivos, dureza y resistencia a la abrasión. Adherencia sobre galvanizado. Las características técnicas de
la misma son:

CARACTERISTICAS
Color ...................................................... Gris
Acabado ................................................ Semi-brillante
Composición básica .............................. Resina Epoxi-amina
Peso específico de la mezcla ................1, 40 kg/litro
Sólidos en volumen …………………….. 72±2% mezcla
Sólidos en peso ………………………… 82±2% mezcla
Compuestos orgánicos volátiles………. 255 gr./lt. Mezcla
Punto de inflamación …………………… 47ºC
Espesor de Película …………………….. 100 – 150 micras en seco
Rendimiento Teorico……………………. 4,5 – 7 m2/ lt. Para 100 - 150 micras secas.
Relación de mezcla …………………….. 4:1 en volumen con edurecedor OX4 ( 6:1 en peso)
Vida útil de la mezcla: a 20º C ............... 4 horas
Secado a 20º C: Al tacto ....... 4 horas / Total ........ 10 - 12 horas / Polimerización total ......... 7 días
Intervalo de repintado a 20ºC ................ Mínimo 12 h. Máximo 72 h.
Repintable con ………………………….. Epoxis, Poliuretanos
Dureza Persoz ………………………….. Superior a 200 “
Embutición …………………………….... < 5 m.m.

Total m2  : 1.933,560 2,29 4.427,85

Total Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA : 577.962,17
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2.1 M³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes
(hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la
planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado
todo ello por medios manuales.

Total m³  : 22,518 12,65 284,85

2.2 M³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos
para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando
con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Total m³  : 0,759 25,29 19,20

2.3 Ud Cambio/entrega contenedor 20 km.

Total ud  : 12,000 53,62 643,44

Total Presupuesto parcial nº 2 GESTIÓN DE RESIDUOS : 947,49
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3.1 Ud Ud. Señal normalizada de tráfico con soporte, incluida la colocación

Total ud  : 4,000 10,21 40,84

3.2 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo, en cartón ó madera, sin soporte metálico, incluida colocación

Total ud  : 5,000 4,86 24,30

3.3 Ml Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y montaje

Total ml  : 50,000 1,25 62,50

3.4 Ml Ud. Valla normalizada de desviación de tráfico, incluida la colocación

Total ml  : 8,000 2,35 18,80

3.5 Ud Ud. Baliza luminosa intermitente.

Total ud  : 2,000 55,12 110,24

3.6 Ud Ud. Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

Total ud  : 100,000 0,87 87,00

3.7 Ud Ud. Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.

Total ud  : 2,000 20,43 40,86

3.8 Ud Ud. Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre si por tablas clavadas,
incluido elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.

Total ud  : 2,000 26,49 52,98

3.9 Ud Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema
de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

Total ud  : 3,000 92,51 277,53

3.10 UD Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y colocación

Total   : 2,000 70,46 140,92

3.11 Ud Ud. Botiquín instalado en los diversos tajos

Total ud  : 2,000 10,07 20,14

3.12 Ud Ud. Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra

Total ud  : 2,000 25,57 51,14

3.13 Mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²); aislada interiormente;
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada;
inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Total mes  : 12,000 74,05 888,60

3.14 Mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

Total mes  : 12,000 97,61 1.171,32

3.15 Mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad
y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

Total mes  : 12,000 178,54 2.142,48

3.16 Mes Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

Total mes  : 8,000 73,74 589,92

3.17 Ud Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un peón,
toda la jornada durante el transcurso de la obra).

Total UD  : 24,000 93,68 2.248,32

3.18 Mes Horno microondas de 18 l y 800 W.
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Total mes  : 12,000 38,86 466,32

3.19 Ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco.
Norma UNE-EN 397.

Total UD  : 8,000 7,54 60,32

3.20 Ud Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques (E);
suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y
acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 20345.

Total UD  : 8,000 13,37 106,96

3.21 Ud Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de
retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa
o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN
20471.

Total UD  : 8,000 3,22 25,76

3.22 Ud Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera, forrado en palma;
resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

Total UD  : 4,000 1,86 7,44

3.23 Ud Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O y
categoría R. Norma UNE-EN 60903.

Total UD  : 4,000 22,27 89,08

3.24 Ud Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral
ininterrumpida, con filtro de protección in&out (2-1,7) o (5-1,7). Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiempañamiento; patillas regulables en longitud
y abatibles; con sistema de anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.

Total UD  : 4,000 6,50 26,00

3.25 Ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con mentonera. Con arnés para la cabeza,
antiempañante, protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.
Norma UNE-EN 166.

Total UD  : 4,000 9,67 38,68

3.26 Ud Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas acolchadas, regulable en
muslos y hombros. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.

Total UD  : 4,000 51,03 204,12

3.27 Ud Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera central
de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

Total UD  : 4,000 19,45 77,80

3.28 Ud Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa
interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

Total UD  : 4,000 7,32 29,28

3.29 Ud Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones
desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.

Total UD  : 8,000 2,17 17,36

Total Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL : 9.117,01
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Resumen del Presupuesto 



1 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 577.962,17
2 GESTIÓN DE RESIDUOS 947,49
3 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 9.117,01

Presupuesto de ejecución material (PEM) 588.026,67
13% de gastos generales 76.443,47
6% de beneficio industrial 35.281,60

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 699.751,74
21% IVA 146.947,87

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 846.699,61

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Capítulo Importe (€)
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1 INTRODUCCIÓN. 

Siendo necesaria la redacción de un proyecto técnico para la ejecución de la obra “Proyecto de instalación 

solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia)” es obligación legal y filantrópica la redacción de un Estudio de Seguridad y 

Salud que lo complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los problemas de 

Seguridad y Salud en el trabajo de forma técnica y eficaz. 

 

Para la realización de este Estudio de Seguridad y Salud se utilizan los datos reflejados en los distintos 

documentos del presente Proyecto. 

2 DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Los datos de partida para la realización del presente estudio de Seguridad y Salud son los que se muestran en 

los puntos siguientes: 

- Título del proyecto sobre el que se trabaja: “Proyecto de instalación solar fotovoltaica de 

autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent 

(Valencia)”. 

- La autoría del proyecto es de: 

o D. Gema Álvarez Pastor. 

- La totalidad del Proyecto se ejecutará dentro de los límites del término municipal de Sellent. 

- La autoría de este Estudio de Seguridad y Salud es de: 

o D. Gema Álvarez Pastor. 

- El Presupuesto De Ejecución Material asciende a la cantidad de 588.026,67 € 

- El presupuesto de ejecución material de la partida correspondiente a Seguridad y Salud asciende a: 

9.117,01 €. 

- El plazo inicial de la ejecución total de las obras es de: 8 meses 

- La dirección Facultativa de la obra será determinada antes de proceder a su ejecución.  

- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra será designado antes 

de proceder a su ejecución. 

3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud para la obra: “Proyecto de 

instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el 

término municipal de Sellent (Valencia)”, se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables 

analizando el proyecto y su proyección al acto de construir. 

 

Intenta definir, además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización material de la obra, en medio 

de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo 

fundamental de este trabajo. 

 

Se pretende, en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de 

obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 
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Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean ajenas 

a ella. 

 

Se pretende, además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el 

funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 

 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los 

siguientes apartados, cuyo ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 

 

a. Conocer el proyecto a construir y si es posible, en coordinación con su autor, definir la tecnología 

adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer 

en consecuencia, los posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

b. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus 

factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 

construcción a poner en práctica. 

 

c. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la 

realización de los trabajos. 

 

d. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como   consecuencia de la tecnología que va 

a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar durante 

todo el proceso de esta construcción. 

 

e. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este Estudio de Seguridad y Salud, 

a través del Plan de Seguridad y Salud que, basándose en él, elabore el Contratista adjudicatario en 

su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de 

construcción y esperamos que sea capaz por sí misma, de animar a los trabajadores a ponerla en 

práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 

inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto 

documental se proyecta hacia la empresa constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de 

plantilla, subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos 

de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

 

f. Crear un  am b ien te  de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

 

g. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico-preventiva y se 

produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso 

concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

 

h. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a 

aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
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i.     Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 

autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la Seguridad 

y Salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos. 

 

j. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de Seguridad 

y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez 

conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de 

la obra en sí como de sus instalaciones. 

 

Esta autoría de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad   la de analizar primero sobre el proyecto y en 

su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, 

dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Que se confía 

en que, si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan 

de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, 

dándole la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos 

suministrados a través del Proyecto “Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin 

excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)”. 

Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por el futuro 

Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que confeccione, se 

encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 

 

Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de construcción sea seguro. 

Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el motivo que inspira la redacción del contenido 

de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra 

sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

Las nuevas obras a ejecutar serían las siguientes: 

 Dimensionado de un sistema fotovoltaico híbrido de 604,8 kWp para alimentación de los equipos 

de bombeo del depósito de Partidors. 

5 DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

5.1 Descripción prevencionista de la obra. 

La obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud consiste, básicamente, en las operaciones ligadas a la 

instalación de todos los elementos necesarios para la instalación de una red de distribución de agua por turnos 

con impulsión desde balsa hasta parcela, para el riego por goteo. 

 

Los riesgos derivados del desarrollo de las operaciones propias de este tipo de obras se engloban dentro de los 

siguientes: 

- Riesgos derivados de los trabajos con maquinaria para movimiento de tierras 
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- Riesgos propios del trabajo que puedan realizar los operarios en el interior de las zanjas abiertas para la 

colocación de tuberías 

- Riesgos propios de trabajar en zonas por las que circulen vehículos de transporte y en zonas de carga 

y descarga de elementos pesados 

- Riesgos derivados del trabajo que se realiza con elementos de elevado peso o volumen. 

- Riesgos que pueden ser provocados por la existencia de servicios ocultos (conducciones de agua, 

electricidad, …) dentro de la zona de influencia del personal de la obra 

- Riesgos derivados de la utilización de pequeñas máquinas auxiliares. 

- Riesgos derivados de la instalación de módulos fotovoltaicos en altura. 

- Riesgos derivados de la construcción de estructuras metálicas. 

- Riesgos derivados de la instalación de cableado eléctrico en baja tensión. 

 

En la parte correspondiente a los movimientos de tierras, las obras a ejecutar presentarán los riesgos propios 

de la utilización de maquinaria pesada, tanto para los operarios de las mismas, como para los operarios de a pie. 

 

En lo que al trabajo en el interior de las zanjas se refiere, el riesgo no es muy elevado por las reducidas 

dimensiones de las mismas y por el tipo de terreno por el que discurren (terrenos muy consolidados y en gran 

parte de roca). Puede existir el riesgo de caída de elementos de excavación acopiados en los laterales de 

las zanjas a su interior, pero se deberá observar, tanto por los operarios de las máquinas, como por el personal 

facultativo de la obra, la correcta ubicación de estos acopios en aras de minimizar riesgos. 

 

En la obra proyectada está previsto también que se produzcan una gran cantidad de maniobras de carga, descarga 

y transporte de materiales por el interior de la obra. Los principales riesgos de accidentes se concentrarán en las 

zonas de carga y descarga de materiales, pero no habrá que descuidar en ningún momento las medidas de 

seguridad a adoptar en toda la zona afectada por las obras para evitar riesgos derivados del transporte de 

materiales. 

 

Las obras proyectadas requieren del movimiento de elementos relativamente pesados por parte de los operarios 

(tuberías, bloques de hormigón, piezas metálicas, …). Es por ello por lo que el personal encargado de la obra 

deberá velar por la formación y buenas prácticas por parte de los operarios en los desplazamientos de cargas 

importantes de forma segura para su integridad física y la de la gente que pueda encontrarse en el área de 

influencia de las mismas. 

 

De igual forma, se deberá velar también por que la utilización de las pequeñas máquinas auxiliares que se 

empleen durante la ejecución de las obras, solamente sea llevada a cabo por aquellas personas realmente 

capacitadas para hacerlo. 

 

Otro elemento que, en determinadas zonas de las obras, puede entrañar algún riesgo para los operarios son 

las posibles conducciones de agua a presión o luz que se encuentren dentro de la zona de influencia de las 

obras y que se encuentren ocultas o no muy bien definidas por parte de los responsables de las mismas. 

 

La instalación de módulos fotovoltaicos puede entrañar riesgos para los trabajadores pues se producen en altura y 

con elementos metálicos.  
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Lo mismo ocurre con la instalación de pilares y vigas metálicas para la confección de la estructura portante, donde 

se pueden originar riesgos de caídas, golpes o atrapamientos. 

 

De todos estos factores de riesgo se realizará, en el presente Estudio de Seguridad y Salud un análisis más 

pormenorizado, de igual forma, se sentarán las bases de prevención de los mismos. 

5.2 Descripción del lugar donde se van a realizar las obras. 

Las obras del Proyecto “Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre 

el depósito de Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)” se van a desarrollar dentro de la 

superficie regable de la Comunidad de Reganes promotora, y dentro del término municipal de Sellent (Valencia). 

5.3 Descripción de la climatología de la zona en la que se va a realizar la obra. 

Desde el punto de vista agrológico de los cultivos y con los datos del Atlas Climático de la Comunidad 

Valenciana, según la clasificación de Papadakis nos encontramos ante un invierno del tipo Avena (Av Cálido) 

y un verano del tipo MAIZ (M). 

Según los criterios de la clasificación agroclimática de Papadakis el clima de la zona se caracteriza por tener 

un régimen térmico del tipo TEMPLADO CÁLIDO (TE) y un régimen hídrico MEDITERRÁNEO SECO (Me).  

Con lo anterior la zona queda englobada dentro del tipo climático MEDITERRÁNEO TEMPLADO (TE Me). 

5.4 Situación actual. 

En la actualidad la superficie regable objeto del presente Proyecto se dedica a la actividad agrícola. 

Prácticamente en su totalidad, la superficie regable corresponde al cultivo de Cítricos combinando métodos 

tradicionales de riego y riego localizado. 

5.5 Tráfico rodado y accesos. 

Las infraestructuras diseñadas en el proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud se desarrollarán 

en una zona con una suficiente red de vías de acceso y comunicación. En su mayoría se trata de caminos 

rurales agrícolas en buenas condiciones de mantenimiento y aptos para casi cualquier tipo de vehículos. 

 

También es importante señalar, que además de la red de caminos rurales, las comunicaciones a las obras se 

realizarán de forma cómoda y muy rápida por la CV-555, CV-560 y A-7. Durante todo el proceso de ejecución de 

la obra se va a disponer de buenos accesos a la totalidad de la misma. 

 

Por otro lado, el tráfico rodado en toda la zona afectada por las obras se corresponde con una circulación 

ocasional y nunca continua de vehículos al tratarse de caminos rurales de poco tránsito en su gran mayoría. 

5.6 Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización de los 

trabajos de la obra. 

Las interferencias con vías de comunicación de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello 

se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder 

valorar y delimitar claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son: 
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- Accesos rodados a la obra. 

 

Se verán afectados por las obras aquellos tramos de caminos rurales y accesos a carreteras, que durante la 

fase de ejecución las obras se encuentren muy próximos a las zonas donde se estén realizando los trabajos 

en cada momento (circulación de personal, maquinaria y transportes como consecuencia de las obras) o 

alrededores de zonas de acopio de materiales. 

 

Habrá que prestar una especial atención a los accesos a las obras desde cualquier carretera, donde habrá 

que extremar las medidas preventivas en orden a eliminar, en la medida de lo posible, los riesgos derivados 

de la salida e incorporación de vehículos a esta vía. 

 

- Circulaciones peatonales. 

Habrá que prever las indicaciones pertinentes en aquellas zonas susceptibles de circulación de peatones. 

 

- Líneas eléctricas aéreas. 

Se pondrá en conocimiento de los trabajadores presentes en la ejecución de las obras, y especialmente de 

los operarios de la maquinaria pesada y grúas, por evidente que pueda parecer, la presencia de las distintas 

líneas eléctricas aéreas existentes en la zona y los riesgos derivados. Se hará especial hincapié en la 

prevención de posibles accidentes a través de la vigilancia de las operaciones a realizar en el entorno de las 

mismas. 

- Conductos de agua, gas y otros servicios. 

Si en las zonas hubiera presencia de conducciones de cualquier tipo de servicio, la empresa adjudicataria 

de las obras deberá ponerse en contacto con los responsables de dichas conducciones con el fin de concretar 

la forma de actuar en las proximidades de las mismas y para la localización exacta de las mismas en caso de 

conducciones enterradas con el fin de evitar posibles riesgos para las personas y las instalaciones. 

 

Se tendrá especial cuidado en el caso de las conducciones de agua potable y gas. En este caso se adoptarán 

las medidas pertinentes para que las posibles afecciones a la red de distribución, además de no causar daños 

a los operarios, eviten la contaminación de las aguas, y posibles riesgos. 

 

- Actividades previstas en la obra. 

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen 

las siguientes actividades de obra: 

- Excavación de tierras a máquina. 

- Excavación de tierras a máquina en zanjas- 

- Excavación de tierras en pozos o cimentación o para construcción de arquetas. 

- Excavación de tierras mediante procedimientos óleo.neumáticos. 

- Explanación de tierras. 

- Conformación de terraplenes 

- Rellenos de tierras en general. 

- Construcción de arquetas para valvulería y elementos de control. 

- Demoliciones por procedimientos óleo-neumáticos. 
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- Encofrado y desencofrado de muros. 

- Entibaciones de madera. 

- Asfaltado y hormigonado de firmes (extendidos subbase y base). 

- Extendido de zahorras. 

- Hormigonado de losas armadas. 

- Construcción de estructura metálica. 

- Instalaciones eléctricas en baja tensión. 

- Instalación de tuberías de materiales plásticos. 

- Instalación de tuberías de materiales metálicos. 

- Instalación de valvulería y elementos de control hidráulico. 

- Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 

- Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 

- Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa. 

- Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 

- Instalación de módulos fotovoltaicos 

- Instalación de perfiles metálicos para confección de estructuras portantes. 

- Instalación de cableado eléctrico y diversos elementos eléctricos en baja tensión. 

 

- Maquinaria prevista para la realización de la obra 

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la maquinaria que es necesario 

utilizar en la obra. Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista 

adjudicatario. 

 

En el listado que se suministra, se incluyen los  diversos supuestos propietarios y su forma de permanencia 

e n    la   obra.   Conocidas ciertas prácticas del sector, estas   circunstancias s o n  un condicionante importante 

de los niveles de Seguridad y Salud que pueden llegarse a alcanzar. El Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares, suministra las normas para garantizar la seguridad de la maquinaria.  

 

- Camión de transporte de materiales hasta la obra o punto de acopio. 

Se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un 

mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 

inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del mercado 

de alquiler en el momento de realizar la obra. 

 

- Camión de transporte en el interior de las obras. 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad 

de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 

consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso 

de servirse material viejo en buen uso. 

 

- Camión grúa. 

Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas 

del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
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- Camión hormigonera. 

Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas 

del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 

 

- Espadones (sierras para pavimentos - losas y capas de rodadura). 

 

Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas 

del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 

 

- Maquinaria para movimiento de tierras (en general). 

Se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un 

mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 

inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del mercado 

de alquiler en el momento de realizar la obra. 

 

- Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y asimilables). 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad 

de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 

consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso 

de servirse material viejo en buen uso. 

 

- Martillo neumático (martillos rompedores- taladradoras para bulones o barrenos). 

Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas 

del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 

 

- Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas 

del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 

 

- Retroexcavadora con martillo rompedor (ruptura de terrenos rocosos o losas de piedra). 

Se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un 

mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 

inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del mercado 

de alquiler en el momento de realizar la obra. 

 

- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

Se le supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un 

mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 

inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del mercado 

de alquiler en el momento de realizar la obra. 

 

- Rodillo vibrante autopropulsado (compactación de firmas). 

Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas 

del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
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- Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica). 

Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas 

del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 

 

- Taladro portátil. 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad 

de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 

consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso 

de servirse material viejo en buen uso. 

 

- Vibradores para hormigones. 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, p o r  lo que se considera la 

posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 

consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso 

de servirse material viejo en buen uso. 

- Elevador. 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, p o r  lo que se considera la 

posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 

consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso 

de servirse material viejo en buen uso. 

6 UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

6.1 Plan de ejecución de obra. 

Por las características de las obras proyectadas, se ha previsto un desarrollo lineal de las mismas de forma que 

las distintas actuaciones a realizar se lleven a cabo de forma continua quedando terminadas las obras conforme 

se va avanzando por la zona regable. 

 

La duración prevista para las obras a realizar es de 8 meses 

6.2 Número de trabajadores a intervenir según el plan de ejecución de la obra. 

El número de personados estimado para la realización de las obras proyectadas para llevar a cabo el plan de 

obras previsto es de 10 trabajadores, distribuidos según sigue: 

- 1 jefe de obra 

- 1 encargado de obra 

- 1 operarios de maquinaria para movimiento de tierras (retroexcavadora giratoria, retroexcavadora 

mixta, motoniveladora, rodillo vibrador, traílla, etc…) 

- 1 oficial para la instalación de las conducciones y elementos accesorios. 

- 2 peones para la instalación de conducciones y elementos accesorios. 

- 2 oficiales de albañilería. 

- 2 peones ayudante para albañilería. 

Pudiendo variar esta distribución con la contratación de otros profesionales en función de los trabajos a realizar 

en cada momento y las necesidades puntuales generadas. 
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7 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES EN ÁREAS AUXILIARES DE 

EMPRESA. 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que plantea 

el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben 

desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. Estas 

circunstancias condicionan su diseño. 

 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que permiten la dispersión 

de los trabajadores en   pequeños grupos repartidos descontroladamente por toda la obra, con el desorden 

por todos conocido y que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en 

general y aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

 

1. Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que 

exige el avance de los tiempos. 

 

2. Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir, 

centralizarlas metódicamente. 

 

3. Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y 

costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de 

personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

 

4. Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones 

provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

 

5. Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con 

tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

 

6. Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de 

condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que 

han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la 

obra. 

8 ANALISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS. 

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se trata de un trabajo 

previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante la ejecución de los trabajos, 

por consiguiente, es una aproximación realista a lo que puede suceder en la obra: “Proyecto de instalación 
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solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término 

municipal de Sellent (Valencia)”. 

 

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto citado, en consecuencia, de 

la tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su Plan de 

Seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 

 

En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los equipos 

de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo 

trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” por las 

decisiones preventivas que se adoptan en este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la 

ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad entiende, que el Plan de Seguridad y Salud que 

componga el Contratista adjudicatario respetará la metodología y concreción conseguidas por este trabajo. El 

Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta 

que presente en su momento a la aprobación de esta autoría de Seguridad y Salud. 
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8.1 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las actividades de la obra. 

 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a distinto nivel, (salto desde la caja del 
camión al suelo de forma descontrolada, 
empujón por penduleo de la carga). 

X      X   X    

Sobre esfuerzos por manejo de objetos pesados. X    X X   X     

Caídas a nivel o desde escasa altura, (caminar 
sobre el objeto que se está recibiendo o 
montando). 

X    X X   X     

Atrapamiento entre piezas pesadas. X    X X   X     

Cortes por manejo de herramientas o piezas 
metálicas. 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Demoliciones por procedimientos óleo-neumáticos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Golpes por proyección violenta de objetos.  X   X  X   X    

Proyección violenta de partículas. X    X  X   X    

Golpes por rotura de punteros. X    X  X   X    

Lesiones diversas por golpe de mangueras rotas 
con violencia, (reventones, desboquillados bajo 
presión). 

X    X X   X     

Vibración continuada del esqueleto y órganos 
internos por uso de martillos rompedores. 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas obligadas; 
sustentación de elementos pesados). 

X    X X   X     

Ruido puntual, ambiental o por conjunción de 
fuentes ruidosas, (algunos martillos y compresores 
funcionando en áreas cerradas o 
semicerradas). 

X    X X   X     

Sobre esfuerzos, (carga a brazo de objetos 
pesados). 

 X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Excavación de tierras mediante procedimientos óleo-neumáticos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Deslizamientos de tierras y / o rocas. X    X  X    X   

Desprendimientos de tierras y / o rocas, por uso 
de maquinaria. 

 X   X  X    X   

Desprendimientos de tierras y / o rocas, por 
sobrecarga de los bordes de excavación. 

 X   X  X     X  

Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la 
estabilidad rocosa de una ladera. 

X   X   X     X  

Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras 
erróneas de la maquinaria para movimiento de 
tierras. 

X   X    X     X 

Caídas de personal y / o de cosas a distinto nivel, 
(desde el borde de la excavación). 

 X  X   X    X   

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo 
condiciones meteorológicas adversas, (bajas 
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

 X   X X      X  

Contactos directos con la energía eléctrica, 
(trabajos próximos a torres o a catenarias de 
conducción eléctrica). 

 X  X    X    X  

Contactos directos con la energía eléctrica, 
(trabajos bajo catenarias de líneas de conducción 
eléctrica). 

 X  X    X    X  

Los riesgos potenciados u originados por terceros, 
(intromisión descontrolada en la obra durante las 
horas dedicadas a producción o 
descanso). 

 X  X  X     X   

Ruido ambiental y puntual. X    X X   X     

Sobre esfuerzos. X    X X   X     

Polvo ambiental.  X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Excavación de tierras en pozos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas de objetos, (piedras, etc. sobre las 
personas). 

X    X  X   X    

Golpes por objetos desprendidos en 
manipulación. 

X      X   X    

Caídas de personas al caminar por las 
proximidades  de un  pozo, (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 

X   X X  X   X    

Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas). 

X    X X   X     

Proyección violenta de partículas. X    X X   X     

Polvo ambiental.  X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal 

de Sellent (Valencia). 

19 

 

 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Desprendimientos de tierras, (por sobrecarga o 
tensiones internas). 

X   X X  X   X    

Desprendimiento del borde de coronación por 
sobrecarga. 

X   X   X   X    

Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre 
terreno suelto o embarrado). 

X    X X   X     

Caídas de personas al interior de la zanja, (falta 
de señalización o iluminación). 

X   X X  X   X    

Atrapamiento de personas con los equipos de las 
máquinas, (con la cuchara al trabajar refinando). 

X    X X   X     

Los derivados por interferencias con 
conducciones enterradas, (inundación súbita; 
electrocución). 

X   X X X     X   

Golpes por objetos desprendidos. X    X  X   X    

Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X   X     

Ruido ambiental. X    X X   X     

Sobre esfuerzos. X    X X   X     

Polvo ambiental.  X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Explanación de tierras. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protecci 
ón 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel, (accidentes del terreno). X    X X   X     

Ruido ambiental.  X   X X    X    

Atrapamientos y golpes, (tajos de tala de 
arbustos y árboles). 

X    X X   X     

Cortes por herramientas, (siegas). X    X X   X     

Sobre esfuerzos.  X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 
mantenimiento, (camiones o palas cargadoras). 

X   X X  X      X 

Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos por sobre-colmo. 

 X   X X    X    

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías 
de los vehículos, (saltar directamente desde ellas 
al suelo). 

X    X  X   X    

Atropello de personas, (caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, dormitar a su sombra). 

X    X  X   X    

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido 
de retroceso, (ausencia de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido). 

X       X   X   

Accidentes por conducción en atmósferas 
saturadas de polvo, con poca visibilidad, (caminos 
confusos). 

X       X   X   

Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados,  sobre barrizales, (atoramiento, 
proyección de objetos). 

X     X   X     

Vibraciones sobre las personas, (conductores).  X     X    X   

Ruido ambiental y puntual.  X   X X    X    

Vertidos fuera de control, en el lugar no 
adecuado con arrastre o desprendimientos. 

X      X   X    

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos 
sueltos o embarrados). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Entibaciones de madera. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los derivados de las operaciones de carga y 
descarga de madera: 

             

Atrapamientos. X    X  X   X    

Erosiones. X      X   X    

Caídas. X      X   X    

Sobre esfuerzos. X     X   X     

Los originados por fallo de la entibación 
tradicional de madera: 

             

Aterramiento general. X      X   X    

Aterramiento de personas. X       X   X   

Inundación. X       X   X   

Golpes a las personas por los componentes de la 
entibación. 

X    X X   X     

Sobre esfuerzos por: (circulación de personas en 
posturas obligadas; Sustentación de piezas de 
madera pesadas). 

X    X  X   X    

Caídas a la zanja por: (salto directo sobre ella; 
bajada a través del acodalamiento). 

X      X   X    

Cortes y erosiones, (manejo de madera). X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 

Se evitarán este tipo de entibaciones en atención a: 

1º.- El trabajador está sometido al riesgo de aterramiento mientras monta y desmonta la entibación, sin que 

exista una solución eficaz que lo evite. 

2º.- Este método, está superado plenamente por los sistemas de blindaje comercializados que garantizan un 

alto grado de seguridad. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Construcción de arquetas de saneamiento. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos 
irregulares o embarrados. 

X    X X   X     

Cortes por manejo de piezas cerámicas y 
herramientas de albañilería. 

X    X X   X     

Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas o 
sustentación de piezas pesadas). 

X    X X        

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     

Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías 
y sellados). 

X    X  X   X    

Proyección violenta de objetos, (corte de material 
cerámico). 

X    X  X   X    

Estrés térmico, (altas o bajas temperaturas). X    X X   X     

Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas obligadas). X    X X   X     

Pisadas sobre terrenos inestables. X    X X   X     

Caídas al mismo nivel. X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Instalación de tuberías. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). X    X X   X     

Golpes por objetos desprendidos en 
manipulación manual. 

X    X X   X     

Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por; 
(utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el 
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.). 

X    X  X   X    

Caídas de personas al caminar por las 
proximidades  de una  zanja, (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 

X    X X   X     

Derrumbamiento de las paredes de la zanja, 
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 

X    X   X    X  

Interferencias con conducciones subterráneas, 
(inundación súbita,…). 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas). 

X    X X   X     

Estrés térmico, (por lo general por temperatura 
alta). 

X    X X   X     

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

X    X X   X     

Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías 
y sellados). 

X    X  X   X    

Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 
incorrecto; rotura por fatiga o golpe recibido por el 
tubo, durante el transporte a gancho de grúa o 
durante su instalación; uña u horquilla de 
suspensión e instalación corta o descompensada; 
rodar el tubo con caída en la zanja -acopio al 
borde sin freno o freno incorrecto-). 

X       X    X  

Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; 
freno a brazo, de la carga en suspensión a gancho 
de grúa; rodar el tubo -acopio sin freno o freno 
incorrecto-). 

X    X   X    X  

Polvo, (corte de tuberías en vía seca). X    X X   X     

Proyección violenta de partículas, (corte de 
tuberías en vía seca). 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a 
brazo; cargar tubos a hombro). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Trabajo de encofrado y desencofrado con madera. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de tableros, tablas y tablones sobre las 
personas por apilado incorrecto de la madera. 

X    X  X   X    

Golpes en las manos durante la clavazón de los 
encofrados. 

X    X X   X     

Caída desde altura de los encofradores por 
empuje durante el penduleo de la carga. 

X   X X  X   X    

Caída desde altura de los paquetes de madera o de 
los componentes del encofrado, durante las 
maniobras de izado a gancho de grúa. (tablones, 
tableros, puntales, correas, sopandas, eslingado o 
bateas peligrosas). 

X    X  X   X    

Caída de madera desde altura durante las 
operaciones de desencofrado, (impericia, 
ausencia de elementos de retención). 

X   X X   X    X  

Caída de personas a distinto nivel, al caminar o 
trabajar sobre los fondillos de las vigas, o jácenas. 

X   X X  X   X    

Caída de personas desde altura por los bordes o 
huecos del forjado. 

X   X X  X   X    

Caída de personas al mismo nivel, (obra sucia, 
desorden). 

X    X X   X     

Cortes al utilizar las sierras de mano o las 
cepilladoras. 

X    X X   X     

Proyección violenta de partículas, (sierras de 
disco; viento fuerte). 

X   X X  X   X    

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular, 
(ausencia o neutralización de la protección del 
disco). 

 X  X X  X   X    

Electrocución por anulación de tomas de tierra de 
la maquinaria eléctrica o por conexiones 
peligrosas, (empalmes directos con cable desnudo; 
empalmes con cinta aislante simple; 
cables lacerados o rotos). 

 X  X X  X    X   

Sobre esfuerzos por posturas obligadas, carga al 
hombro de objetos pesados. 

X    X X   X     

Golpes en general por objetos en manipulación. X    X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes, (desorden de 
obra). 

X    X X   X     

Los riesgos del trabajo realizado en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor o humedad 
intensos). 

X    X  X   X    

Los riesgos derivados de trabajos sobre 
superficies mojadas, (resbalones; caídas). 

X    X X   X     

Caídas por los encofrados de fondos de losas de 
escalera y asimilables, (ausencia de pates, 
presencia de desencofrantes). 

X    X  X   X    
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Trabajo de encofrado y desencofrado con madera. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

Dermatitis por contacto con desencofrantes. X    X X   X     

Caída de objetos sobre las personas, (puntales, 
sopandas). 

X      X   X    

Atrapamiento por manejo de puntales. X    X  X   X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de hormigón. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas a distinto nivel, (no usar pasarelas sobre los 
encofrados instaladas sobre la coronación del 
muro en altura; caminar sobre la coronación de los 
encofrados y armaduras; no usar medios auxiliares 
para el montaje; trepar por las 
armaduras). 

X   X X  X   X    

Atrapamientos por objetos pesados, (caída de 
paneles de encofrar sobre las personas; caída de 
componentes de madera; caída de las armaduras 
montadas sobre las personas). 

X    X   X   X   

Aterramiento por desprendimientos de los cortes 
de la excavación. 

X    X   X   X   

Erosiones y cortes, durante la instalación de 
elementos de inmovilización, (trepar por los 
encofrados o por las armaduras; manejo de la 
sierra circular con anulación de protecciones). 

X    X  X   X    

Cortes en las manos, (sierra circular por anulación 
de la protección del disco de corte). 

X    X  X   X    

Electrocución, (anulación de las protecciones 
eléctricas, conexiones con cables desnudos, 
empalmes con cinta aislante simple, cables 
lacerados o rotos). 

X    X  X   X    

Ruido por la maquinaria en funcionamiento. X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (cargas pesadas, empujes en 
posturas forzadas; posturas obligadas durante 
mucho tiempo de duración). 

X    X  X   X    

Atrapamiento de manos y / o pies por piezas en 
movimiento durante el transporte y recepción a 
gancho de grúa, (no fijar los componentes 
móviles antes del cambio de posición). 

X    X  X   X    

Golpes por objetos desprendidos. X    X  X   X    

Los riesgos derivados de condiciones 
meteorológicas adversas, (afecciones 
respiratorias, estrés térmico, caídas por 
superficies mojadas). 

X    X  X   X    

Proyección violenta de partículas por viento.  X   X  X    X   

Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas obligadas 
durante mucho tiempo). 

X    X X   X     

Los riesgos derivados del vértigo natural, 
(lipotimias, mareos con caídas al mismo o a 
distinto nivel; caídas desde altura). 

 X  X X  X    X   

Erosiones en manos y brazos, (manejo de 
bovedillas a mano desnuda). 

X    X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes, (desorden de la 
obra). 

X      X   X    
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de hormigón. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Manipulación, montaje y puesta en obra de la ferralla. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de 
redondos de acero y alambres. 

X    X X   X     

Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de carga y descarga de paquetes o 
redondos de ferralla. 

X    X  X   X    

Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de montaje de armaduras. 

X      X   X    

Caídas por o sobre las armaduras con erosiones 
fuertes, (caminar introduciendo el pie entre las 
armaduras). 

X    X  X   X    

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las 
armaduras. 

X    X  X   X    

Los riesgos derivados de las eventuales roturas  
de redondos de acero durante el estirado o 
doblado, (golpes, contusiones, caídas). 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas; 
cargar piezas pesadas a brazo o a hombro). 

X    X  X   X    

Caídas desde altura, (por empuje; penduleos de la 
carga en sustentación a gancho de grúa; trepar por 
las armaduras; no utilizar andamios; 
montarlos mal o incompletos). 

X   X X  X   X    

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 
suspendida, (elementos artesanales de cuelgue 
peligroso al gancho de grúa). 

X    X  X   X    

Electrocución, (dobladora de ferralla, anulación 
de las protecciones eléctricas, conexiones 
mediante cables desnudos; cables lacerados o 
rotos). 

 X  X X  X    X   

Los riesgos derivados del vértigo natural, 
(lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a 
distinto nivel; caídas desde altura). 

X   X X  X   X    

Golpes por objetos en general. X    X X   X     

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a distinto nivel, (superficie de transito 
peligrosa; empuje de la canaleta por  movimientos 
fuera de control del camión 
hormigonera en movimiento). 

X   X X  X   X    

Atrapamiento de miembros, (montaje y 
desmontaje de la canaleta). 

X    X  X   X    

Dermatitis, (contactos con el hormigón). X    X X   X     

Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes 
húmedos). 

X    X X   X     

Ruido ambiental y puntual, (vibradores).  X   X X    X    

Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (guía de la canaleta). X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Vertido de hormigones por cubos pendientes del gancho de la grúa. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída desde altura, (castilletes peligrosos; 
empuje por el cubo). 

X   X X  X   X    

Caída a distinto nivel, (empuje por penduleo del 
cubo pendiente del gancho de la grúa; no usar 
cuerdas de guía segura de cargas). 

X   X X  X   X    

Atrapamiento de miembros, (falta de 
mantenimiento del cubo; accionamiento del 
mecanismo de apertura del cubo; recepción del 
cubo). 

X    X X   X     

Contactos con el hormigón, (dermatitis). X    X X   X     

Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes 
húmedos). 

 X   X X    X    

Ruido ambiental y puntual, (vibradores). X    X X   X     

Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (parar a brazo el penduleo del 
cubo; guía del cubo). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Hormigonado de losas armadas. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas desde altura por: (tropezón al caminar 
sobre la ferralla; empuje por vientos fuertes;  fallo 
de encofrados; empuje de la manguera de 
vertido del hormigón). 

X   X X  X   X    

Ruido, (vibradores). X    X X   X     

Caídas a distinto nivel por: (fallo del entablado 
inferior; caminar sobre los nervios; pisar sobre las 
bovedillas; fallo del apuntalamiento; fallo de los 
encofrados de los zunchos; vientos fuertes; 
empuje por cargas suspendidas a gancho de grúa, 
- intentar parar la carga con las manos, sin utilizar 
cuerdas de guía segura de cargas -). 

 

 

 
X 

   

 

 
X 

 

 

 
X 

  

 

 
X 

   

 

 
X 

   

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre las 
armaduras). 

X    X X   X     

Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas). X    X  X   X    

Cortes y erosiones en las manos por: (manejo de 
materiales y componentes; uso de la sierra 
circular con anulación de la protección del disco). 

X    X  X   X    

Electrocución por: (anulación de protecciones, 
conexiones con cable desnudo, cables lacerados 
o rotos). 

 X  X X  X   X    

Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X    X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. X    X  X   X    

Caída desde altura, durante el hormado de los 
bordes del forjado. 

X   X   X   X    

Golpes por giro de la carga suspendida a gancho 
de grúa. 

 X  X   X    X   

Golpes por objetos en general. X    X X   X     

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Hormigonado de losas armadas encofradas con mesas. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas desde altura por: (tropezón al caminar 
sobre la ferralla; empuje por vientos fuertes;  fallo 
de encofrados; empuje de la manguera de 
vertido del hormigón). 

X   X X  X   X    

Ruido, (vibradores). X    X X   X     

Caídas a distinto nivel por: (caminar sobre los 
nervios; vientos fuertes; empuje por cargas 
suspendidas a gancho de grúa, - intentar parar la 
carga con las manos, sin utilizar cuerdas de guía 
segura de cargas -). 

 

 

 
X 

   

 

 
X 

 

 

 
X 

  

 

 
X 

   

 

 
X 

   

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre las 
armaduras; resbalones por desencofrante). 

X    X X   X     

Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas). X    X  X   X    

Cortes y erosiones en las manos por: (manejo de 
materiales y componentes; uso de la sierra 
circular con anulación de la protección del disco). 

X    X  X   X    

Electrocución por: (anulación de protecciones, 
conexiones con cable desnudo,  cables lacerados 
o rotos). 

 X  X X  X   X    

Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X    X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. X    X  X   X    

Caída desde altura, durante el hormado de los 
bordes del forjado. 

X   X   X   X    

Golpes por giro de la carga suspendida a gancho 
de grúa. 

 X  X   X    X   

Golpes por objetos en general. X    X X   X     

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil, (extendidos de subbase y base). 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de personas desde la máquina, (despistes o 
confianza por su movimiento lento). 

X   X X  X   X    

Caída de personas al mismo nivel. X    X X   X     

Estrés térmico, (insolación). X    X X   X     

Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos). X    X X   X     

Atropello entre camión de transporte del 
hormigón y la tolva de la máquina. 

X    X  X   X    

Ruido ambiental.  X   X X    X    

Quemaduras por asfaltos.  X   X X    X    

Pisadas sobre objetos punzantes.  X   X X    X    

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad 
intensos). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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8.2 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios que intervienen en la obra. 

 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Pocería. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden 
de obra, cascotes, barro). 

X     X   X     

Caída de personas a distinto nivel por: (subir o 
bajar utilizando elementos artesanales; utilizar el 
gancho del torno o del cabestrantete mecánico). 

X    X  X   X    

Desprendimiento de los paramentos del pozo, 
(trabajos de pocería sin entibación). 

 X   X  X   X    

Golpes y cortes en manos por el uso de 
herramientas manuales y manipulación de 
material cerámico. 

 X   X X    X    

Sobre esfuerzos por posturas obligadas, (caminar 
o permanecer en cuclillas). 

 X   X X    X    

Desplome de viseras, (taludes próximos al pozo). X    X  X   X    

Desplome de los taludes de zanjas próximas al 
pozo. 

X    X  X   X    

Los derivados de trabajos realizados en 
ambientes húmedos, encharcados y cerrados, 
(artritis, artrosis, intoxicaciones). 

X    X  X   X    

Electrocución por: (líneas eléctricas enterradas). X    X   X    X  

Electrocución por: (anulación de protecciones; 
conexiones directas sin clavija; cables lacerados o 
rotos). 

 X  X X  X    X   

Atrapamiento por rotura y caída del: (torno; 
cabestrante mecánico). 

X      X   X    

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     

Ruido, (uso de martillos neumáticos).  X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Albañilería. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas sustentadas a gancho de grúa; andamios; 
huecos horizontales y verticales). 

X   X X  X   X    

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 

X    X  X   X    

Caída de objetos sobre las personas. X    X  X   X    

Golpes contra objetos.  X   X X    X    

Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 

 X   X X    X    

Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X    X    

Proyección violenta de partículas a los ojos u 
otras partes del cuerpo por: (corte de material 
cerámico a golpe de maletín; sierra circular). 

X    X  X   X    

Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X  X   X    

Afecciones de las vías respiratorias derivadas de 
los trabajos realizados en ambientes saturados de 
polvo, (cortando ladrillos). 

X    X  X   X    

Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas; sustentación de cargas). 

X    X X   X     

Electrocución, (conexiones directas de cables sin 
clavijas; anulación de protecciones; cables 
lacerados o rotos). 

 X  X X  X    X   

Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 

X      X   X    

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     

Ruido, (uso de martillos neumáticos).  X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Enlucidos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Cortes por uso de herramientas, (paletas, 
paletines, terrajas, miras, etc.). 

X    X X   X     

Golpes por uso de herramientas, (miras, reglas, 
terrajas, maestras). 

X    X X   X     

Caídas al mismo nivel, (desorden, suelos 
resbaladizos). 

X    X X   X     

Proyección violenta de partículas, (cuerpos 
extraños en los ojos). 

X    X X   X     

Dermatitis de contacto con el cemento u otros 
aglomerantes. 

X    X X   X     

Contacto con la energía eléctrica, (conexiones sin 
clavija; cables lacerados o rotos). 

 X  X X  X    X   

Sobre esfuerzos, (permanecer durante largo 
tiempo en posturas forzadas u obligadas). 

 X   X X    X    

Afecciones respiratorias por: (polvo, corrientes 
de viento, etc.). 

X    X  X   X    

Golpes en miembros por el manejo de objetos o 
herramientas manuales. 

X    X X   X     

Los derivados del uso de medios auxiliares, 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 

             

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Instalación de tuberías. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). X    X X   X     

Golpes por objetos desprendidos en 
manipulación manual. 

X    X X   X     

Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por; 
(utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el 
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.). 

X    X  X   X    

Caídas de personas al caminar por las 
proximidades  de una  zanja, (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 

X    X X   X     

Derrumbamiento de las paredes de la zanja, 
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 

X    X   X    X  

Interferencias con conducciones subterráneas, 
(inundación súbita,…). 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas). 

X    X X   X     

Estrés térmico, (por lo general por temperatura 
alta). 

X    X X   X     

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

X    X X   X     

Atrapamiento entre objetos, (ajustes de tuberías 
y sellados). 

X    X  X   X    

Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 
incorrecto; rotura por fatiga o golpe recibido por el 
tubo, durante el transporte a gancho de grúa o 
durante su instalación; uña u horquilla de 
suspensión e instalación corta o descompensada; 
rodar el tubo con caída en la zanja -acopio al 
borde sin freno o freno incorrecto-). 

X       X    X  

Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; 
freno a brazo, de la carga en suspensión a gancho 
de grúa; rodar el tubo -acopio sin freno o freno 
incorrecto-). 

X    X   X    X  

Polvo, (corte de tuberías en vía seca). X    X X   X     

Proyección violenta de partículas, (corte de 
tuberías en vía seca). 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a 
brazo; cargar tubos a hombro). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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8.3 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a intervenir en la obra. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general). 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a media 
ladera; sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos; cazos cargados con la máquina en 
movimiento). 

X   X   X   X    

Atropello de personas por: (falta de señalización, 
visibilidad, señalización). 

X      X   X    

Atrapamiento de  miembros, (labores de 
mantenimiento;  trabajos realizados en 
proximidad de la máquina; falta de visibilidad). 

X    X  X   X    

Los derivados de operaciones de mantenimiento, 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

 X   X  X    X   

Proyección violenta de objetos, (durante la carga y 
descarga de tierras; empuje de tierra con 
formación de partículas proyectadas). 

X    X  X   X    

Desplomes de terrenos 
(taludes inestables). 

a cotas inferiores, X      X   X    

Vibraciones transmitidas al maquinista, (puesto 
de conducción no aislado). 

 X   X  X    X   

Ruido, (general; en el puesto de conducción no 
aislado). 

 X   X X    X    

Polvo ambiental.  X   X X    X    

Desplomes de los taludes sobre la máquina, 
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado). 

X      X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina, 
(desarraigar). 

X      X   X    

Caídas al subir o bajar de máquina, (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 

 X   X  X    X   

Pisadas en mala posición, (sobre cadenas o 
ruedas). 

X    X X   X     

Caídas a distinto nivel, (saltar directamente desde 
la máquina al suelo). 

 X   X  X    X   

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina, (atropellos, golpes, 
catástrofe). 

X       X    X  

Los derivados de la impericia, (conducción 
inexperta o deficiente). 

X       X    X  

Contacto con la corriente eléctrica, (arco voltaico 
por proximidad a catenarias eléctricas; erosión de 
la protección de una conducción eléctrica 
subterránea). 

X       X    X  

Sobre esfuerzos, (trabajos de mantenimiento; 
jornada de trabajo larga). 

X    X X   X     
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general). 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Choque entre máquinas, (falta de visibilidad, falta 
de iluminación; ausencia de señalización). 

X      X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno, (ausencia de 
balizamiento y señalización; ausencia de topes 
final de recorrido). 

X       X    X  

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello por: (mala visibilidad, velocidad 
inadecuada, falta de visibilidad sobre tajos 
próximos; impericia). 

X      X   X    

Deslizamiento lateral o frontal de la máquina 
fuera de control, (terrenos embarrados; rocas 
sueltas). 

X      X   X    

Máquina en marcha fuera de control por 
abandono de la cabina de mando sin desconectar 
la máquina. 

X       X   X   

Vuelco de la máquina, (inclinación del terreno 
superior a la admisible por la pala cargadora). 

X   X    X   X   

Caída de la pala por pendientes, (aproximación 
excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 

X   X    X   X   

Choque contra otros vehículos, (falta de 
organización vial; falta de señalización; velocidad 
inadecuada; mala visibilidad; impericia). 

X       X  X    

Contacto con las líneas eléctricas, (aéreas o 
enterradas; errores de planificación de los 
trabajos; improvisación; impericia). 

X       X    X  

Interferencias con infraestructuras de redes de 
aguas y líneas, por: errores de planificación, 
errores de cálculo, improvisación o impericia. 

X   X X  X     X  

Desplome de taludes o de frentes de excavación, 
(exceso de confianza; destreza mal entendida; 
destajo; error de cálculo del talud auto estable 
temporal). 

X      X   X    

Incendio, (pérdida de combustible; almacenar 
combustible sobre la máquina). 

X   X   X   X    

Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; 
impericia). 

 X   X  X    X   

Atrapamientos de personas, (trabajos de 
mantenimiento; labores de refino de terrenos). 

X    X  X   X    

Proyección violenta de objetos durante el 
trabajo, (fractura de rocas). 

X      X   X    

Caída de personas desde la máquina, (subir y 
bajar por lugares no preparados para ello; saltar 
directamente desde la máquina al suelo). 

 X   X  X    X   

Golpes por objetos, (labores de mantenimiento; 
trabajos de refino de terrenos). 

X    X  X   X    

Ruido propio y de conjunto, (cabinas de mando 
sin insonorizar). 

 X   X  X    X   

Vibraciones, (cabinas de mando sin aislamiento).  X   X  X    X   

Proyección violenta de partículas a los ojos. X    X X   X     
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Estrés térmico, (frío; calor; cabinas sin 
refrigeración o calefacción). 

 X   X X    X    

Sobre esfuerzos, (ajustes de las cadenas; 
limpieza; transporte de componentes a brazo). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del 
maquinista disminuido por suciedad u objetos; 
tajos ajenos próximos a la máquina; caminos de 
circulación comunes para máquinas y 
trabajadores; falta de planificación; falta de 
señalización). 

X      X   X    

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control 
de la máquina, (terrenos embarrados; impericia). 

X      X   X    

Máquina en marcha fuera de control por 
abandono de la cabina sin desconectar la 
máquina. 

X       X   X   

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 
estabilizadores; inclinación del terreno superior a 
la admisible para la estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento). 

X   X    X   X   

Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los 
laterales; rotura del terreno por sobrecarga). 

X   X    X   X   

Caída por pendientes, (trabajos al borde de 
taludes, cortes y asimilables). 

X       X  X    

Vuelco de la máquina por: (superar pendientes 
superiores a las recomendadas por su fabricante; 
circulación con el cazo elevado o cargado; 
impericia). 

X       X    X  

Choque contra otros vehículos, (falta de 
visibilidad; falta de señalización; errores de 
planificación; falta de iluminación; impericia). 

X      X    X   

Contacto con las líneas eléctricas aéreas o 
enterradas, (errores de planificación; errores en 
planos; impericia; abuso de confianza). 

X       X    X  

Desplomes de las paredes de los terrenos de las 
zanjas por: (sobrecargas al borde, vibraciones del 
terreno por la presencia de la máquina). 

 X     X    X   

Incendio, (manipulación de combustibles - fumar 
-, almacenar combustible sobre la máquina). 

X   X   X   X    

Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; 
impericia). 

X    X  X   X    

Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; 
impericia; abuso de confianza). 

 X   X  X    X   

Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). X    X  X   X    

Caída de personas desde la máquina, (subir o 
bajar por lugares no previstos para ello; saltar 
directamente desde la máquina al suelo). 

 X   X  X    X   

Golpes, (trabajos de refino de terrenos en la 
proximidad de la máquina). 

 X   X  X    X   
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Ruido propio y ambiental, (cabinas sin 
insonorización). 

X    X X   X     

Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).  X   X  X    X   

Proyección violenta de objetos a los ojos. X    X X   X     

Estrés térmico, (frío, calor) por: (cabinas sin 
calefacción ni refrigeración). 

 X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos; losas de hormigón; 
pavimentos). 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del 
maquinista disminuido por suciedad u objetos; 
tajos próximos a la máquina; falta de señalización 
vial; errores de planificación; caminos de 
circulación comunes para máquinas y 
trabajadores). 

X      X   X    

Deslizamiento lateral o frontal de la máquina, 
(impericia; terrenos embarrados). 

X      X   X    

Máquina en marcha fuera de control, (abandono 
de la cabina sin desconectar la máquina). 

X       X   X   

Vuelco de la máquina, (apoyo peligroso de los 
estabilizadores; inclinación del terreno superior a 
la admisible para la estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento). 

X   X    X   X   

Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los 
laterales; rotura del terreno por sobrecarga). 

X       X   X   

Caída por pendientes, (trabajos al borde de 
taludes, cortes y asimilables). 

X       X   X   

Vuelco de la maquina por: (circulación con el cazo 
elevado o cargado; impericia). 

X       X   X   

Contacto con las líneas eléctricas aéreas o 
enterradas, (errores de planificación; errores en 
planos; impericia; abuso de confianza). 

X       X    X  

Desplomes de las paredes de las zanjas por: 
(sobrecargas al borde, vibraciones del terreno 
por la presencia de la máquina). 

 X     X    X   

Incendio, (abastecimiento de combustible - fumar 
-; almacenar combustibles sobre la máquina). 

X   X   X   X    

Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; 
impericia). 

X    X  X   X    

Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; 
impericia; abuso de confianza). 

 X   X  X    X   

Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). X    X  X   X    

Caída de personas desde la máquina, (subir o 
bajar por lugares no previstos para ello; saltar 
directamente desde la máquina al suelo). 

 X   X  X    X   

Golpes, (trabajos de refino de terrenos; trabajos 
en proximidad a la máquina). 

 X   X  X    X   

Ruido propio y ambiental, (trabajo al unísono de 
varias máquinas, cabinas sin insonorización). 

X    X X   X     

Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).  X   X  X    X   
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor, (ruptura de terrenos; losas de hormigón; 
pavimentos). 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los riesgos derivados de los trabajos realizados en
 ambientes saturados de polvo, 
(neumoconiosis; cuerpos extraños en ojos). 

X    X X   X     

Estrés térmico por: (cabinas sin calefacción ni 
refrigeración). 

 X   X X    X    

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos 
sueltos, demolidos). 

X    X  X   X    

Proyección violenta de fragmentos de terreno.  X   X  X    X   

Sobre esfuerzos, (tareas de mantenimiento, 
transporte a brazo de piezas pesadas). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras, y 
asimilables. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Cortes por: (el disco de corte; proyección de 
objetos; voluntarismo; impericia). 

 X   X  X    X   

Quemaduras por: (el disco disco de corte; tocar 
objetos calientes; voluntarismo; impericia). 

 X   X X    X    

Golpes por: (objetos móviles; proyección de 
objetos). 

 X   X  X    X   

Proyección violenta de fragmentos, (materiales o 
rotura de piezas móviles). 

 X   X  X    X   

Caída de objetos a lugares inferiores.  X     X    X   

Contacto con la energía eléctrica, (anulación de 
protecciones; conexiones directas sin clavija; 
cables lacerados o rotos). 

 X     X    X   

Vibraciones.  X   X  X    X   

Ruido.  X   X X    X    

Polvo.  X   X X    X    

Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en 
posturas obligadas). 

 X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Taladro eléctrico portátil. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Sobre esfuerzos, (taladros de longitud 
importante). 

X    X X   X     

Contacto con la energía eléctrica, (falta de doble 
aislamiento; anulación de toma de tierra; carcasas 
de protección rotas; conexiones sin 
clavija; cables lacerados o rotos). 

 X  X   X    X   

Erosiones en las manos. X    X X   X     

Cortes, (tocar aristas, limpieza del taladro). X    X X   X     

Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de 
proyección violenta. 

X    X  X   X    

Los   derivados de la rotura de   la broca, 
(accidentes graves por proyección muy violenta 
de fragmentos). 

X    X  X   X    

Polvo.  X   X X    X    

Caídas al mismo nivel por: (pisadas sobre 
materiales; torceduras; cortes). 

 X   X X    X    

Ruido.  X   X X    X    

Vibraciones.  X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Sierras para pavimentos, losas de hormigón y capas de rodadura, (Espadones). 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Contacto con líneas eléctricas enterradas en el 
pavimento a cortar, (errores de previsión). 

X       X    X  

Atrapamientos por correas de transmisión, 
(anulación de carcasas). 

X      X    X   

Producción de polvo durante el corte, (corte sin 
utilización de la vía húmeda). 

X    X  X   X    

Ruido. X    X  X   X    

Sobreesfuerzos, (gobierno de la máquina). X    X X   X     

Proyección violenta de fragmentos del disco de 
corte, (disco inadecuado u objetos extraños 
enterrados). 

 X  X X  X    X   

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Soldadura por arco eléctrico, (soldadura eléctrica). 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída desde altura, (estructura metálica; trabajos 
en el borde de forjados, balcones, aleros; 
estructuras de obra civil; uso de guindolas 
artesanales; caminar sobre perfilería). 

 X  X X  X    X   

Caídas al mismo nivel, (tropezar con objetos o 
mangueras). 

 X   X X    X    

Atrapamiento entre objetos, (piezas pesadas en 
fase de soldadura). 

X    X  X   X    

Aplastamiento de manos por objetos pesados, 
(piezas pesadas en fase de recibido y soldadura). 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas 
obligadas; sustentar objetos pesados). 

X    X X   X     

Radiaciones por arco voltaico, (ceguera).  X   X  X    X   

Inhalación de vapores metálicos, (soldadura en 
lugares cerrados sin extracción localizada). 

 X   X  X    X   

Quemaduras, (despiste; impericia; caída de gotas 
incandescentes sobre otros trabajadores). 

 X   X X    X    

Incendio, (soldar junto a materias inflamables). X   X   X   X    

Proyección violenta de fragmentos, (picar 
cordones de soldadura; amolar) 

 X   X X    X    

Contacto con la energía eléctrica, (circuito mal 
cerrado; tierra mal conectada; bornas sin 
protección; cables lacerados o rotos). 

 X  X X  X    X   

Heridas en los ojos por cuerpos extraños, (picado 
del cordón de soldadura; esmerilado). 

 X   X  X    X   

Pisadas sobre objetos punzantes.  X   X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión de transporte en el interior de las obras. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello de personas, (errores de planificación; 
falta de señalización; ausencia de semáforos). 

X      X   X    

Choques al entrar o salir de la obra, (ausencia de 
señalización vial normalizada; ausencia de 
semáforos). 

X      X   X    

Vuelco del camión, (superar obstáculos o 
accidentes del terreno; blandones por falta de 
compactación; circular al borde de zanjas o cortes 
del terreno). 

X      X   X    

Vuelco por desplazamiento de la carga. X      X   X    

Caída de objetos desde la caja durante la marcha, 
(superar los colmos admisibles; no cubrir la carga 
con mallas o lonas). 

X      X   X    

Contacto con la energía eléctrica, (superar con la 
caja basculante los gálibos de seguridad en 
presencia de líneas eléctricas aéreas). 

X       X   X   

Caídas desde la caja al suelo, (caminar sobre la 
carga). 

 X   X  X    X   

Caídas al subir o bajar del camión por lugares 
imprevistos. 

 X   X  X    X   

Atrapamiento entre objetos, (permanecer sobre 
la carga en movimiento). 

 X     X    X   

Proyección de partículas a los ojos por viento. X    X X   X     

Caídas del camión a otro nivel al terminar las 
rampas de vertido por: (falta de señalización de 
balizamiento y topes de final de recorrido). 

X       X   X   

Ruido.  X   X X   X     

Afecciones respiratorias por atmósferas de polvo.  X   X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal 

de Sellent (Valencia). 

52 

 

 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión de transporte de materiales. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalización; errores de 
planificación; falta de señalización; ausencia de 
semáforos). 

 X     X    X   

Choques al entrar y salir de la obra por: (maniobras 
en retroceso; falta de visibilidad; ausencia de 
señalización; ausencia de 
señalización; ausencia de semáforos). 

X      X   X    

Vuelco del camión por: (superar obstáculos; 
fuertes pendientes; medias laderas; 
desplazamiento de la carga). 

X      X   X    

Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre 
la carga; subir y bajar por lugares imprevistos 
para ello). 

X      X   X    

Proyección de partículas por: (viento; 
movimiento de la carga). 

X       X   X   

Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre 
la carga en los desplazamientos del camión). 

 X   X  X    X   

Atrapamientos, (labores de mantenimiento).  X     X    X   

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión cuba hormigonera. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalista; falta de 
visibilidad; espacio angosto). 

 X     X    X   

Colisión con otras máquinas de movimiento de 
tierras, camiones, etc., por: (ausencia de señalista; 
falta de visibilidad; señalización 
insuficiente o ausencia de señalización). 

X      X   X    

Vuelco del camión hormigonera por: (terrenos 
irregulares; embarrados; pasos próximos a zanjas 
o a vaciados). 

X      X   X    

Caída en el interior de una zanja, (cortes de 
taludes, media ladera). 

X      X   X    

Caída de personas desde el camión, (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 

 X     X    X   

Golpes por el manejo de las canaletas, 
(empujones a los operarios guía y puedan caer). 

 X     X    X   

Caída de objetos sobre el conductor durante las 
operaciones de vertido o limpieza, (riesgo por 
trabajos en proximidad). 

X       X   X   

Golpes por el cubilote del hormigón durante las 
maniobras de servicio. 

 X     X    X   

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y 
desmontaje de las canaletas. 

 X     X    X   

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Camión grúa. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello de personas por: (maniobras en 
retroceso; ausencia de señalista; espacio 
angosto). 

X      X   X    

Vuelco del camión grúa por: (superar obstáculos 
del terreno; errores de planificación). 

X      X   X    

Atrapamientos, (maniobras de carga y descarga). X      X   X    

Golpes por objetos, (maniobras de carga y 
descarga). 

 X     X    X   

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por 
lugares imprevistos. 

 X     X    X   

Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso. 

X       X   X   

Golpes por la carga a paramentos verticales u 
horizontales durante las maniobras de servicio. 

X      X   X    

Ruido.  X   X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores para bulones o barrenos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Vibraciones en miembros y en órganos internos.  X   X  X    X   

Ruido puntual, (no cumplir las normas de la UE)  X   X  X    X   

Ruido ambiental, (no cumplir las normas de la 
UE). 

 X   X  X    X   

Polvo ambiental.  X   X  X    X   

Proyección violenta de objetos y partículas.  X   X  X    X   

Sobre esfuerzos, (trabajos de duración muy 
prolongada o continuada). 

 X   X  X    X   

Rotura de la manguera de servicio, (efecto látigo), 
por: (falta de mantenimiento; abuso de 
utilización; tenderla por lugares sujetos abrasivos 
o paso de vehículos). 

X      X   X    

Proyección de objetos por reanudar el trabajo 
tras dejar hincado el martillo en el lugar. 

 X     X    X   

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Contacto con la energía eléctrica, (puentear las 
protecciones eléctricas; conexiones directas sin 
clavija; cables lacerados o rotos). 

 X  X   X    X   

Vibraciones en el cuerpo y extremidades al 
manejar el vibrador. 

 X   X  X    X   

Sobre esfuerzos, (trabajo continuado y repetitivo; 
permanecer sobre las armaduras del hormigón 
en posturas forzadas). 

X    X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes, 
(armaduras; forjados; losas). 

X    X X   X     

Ruido.  X   X X    X    

Proyección violenta de gotas o fragmentos de 
hormigón a los ojos. 

X    X  X   X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Rodillo vibrante autopropulsado, (compactación de firmes). 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello por: (mala visibilidad; velocidad 
inadecuada; ausencia de señalización; falta de 
planificación o planificación equivocada). 

X       X   X   

Máquina en marcha fuera de control, (abandono 
de la cabina de mando con la máquina en marcha; 
rotura o fallo de los frenos; falta de 
mantenimiento). 

X       X   X   

Vuelco por: (fallo del terreno o inclinación 
superior a la admisible por el fabricante de la 
máquina). 

X       X   X   

Caída de la máquina por pendientes, (trabajos 
sobre pendientes superiores a las recomendadas 
por el fabricante; rotura de frenos; falta de 
mantenimiento). 

X       X   X   

Choque contra otros vehículos, camiones u otras 
máquinas por: (señalización insuficiente o 
inexistente; error de planificación de secuencias). 

X       X   X   

Incendio, (mantenimiento; almacenar productos 
inflamables sobre la máquina; falta de limpieza). 

 X   X X    X    

Quemaduras, (mantenimiento).  X   X X    X    

Proyección violenta de objetos, (piedra; grava 
fracturada). 

X      X   X    

Caída de personas al subir o bajar de la máquina, 
(subir o bajar por lugares imprevistos). 

 X   X  X    X   

Ruido, (cabina de mando sin aislamiento).  X   X X    X    

Vibraciones, (cabina de mando sin aislamiento).  X   X X    X    

Insolación, (puesto de mando sin sombra, al 
descubierto). 

 X   X X    X    

Fatiga mental, (trabajos en jornadas continuas de 
larga y monótona duración). 

 X     X    X   

Atrapamientos por vuelco, (cabinas de mando sin 
estructuras contra los vuelcos). 

 X      X    X  

Estrés térmico por: (excesivo frío o calor; falta de 
calefacción o de refrigeración). 

 X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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8.4 Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las instalaciones de la obra. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Instalación de módulos fotovoltaicos e instalaciones en BT. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel, (desorden en el taller; 
desorden en la obra). 

 X   X X   X     

Caídas a distinto nivel, (uso de medios auxiliares 
peligrosos). 

X   X X  X   X    

Caídas desde altura, (huecos en el suelo; trabajos 
sobre cubiertas; uso de medios auxiliares 
peligrosos). 

X   X X   X    X  

Atrapamientos entra piezas pesadas. X    X  X   X    

Pisadas sobre materiales sueltos, (rotura de 
elementos constructivos). 

X    X X   X     

Pinchazos y cortes por manipulación de 
elementos en las operaciones de montaje. 

 X   X X   X     

Sobre esfuerzos, (transporte e instalación de 
objetos pesados). 

X    X X   X     

Cortes y erosiones por: manejo de tubos y 
herramientas. 

X    X X   X     

Incendio por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables. 

X   X  X   X     

Ruido, (esmerilado, cortes de tuberías, máquinas 
en funcionamiento). 

 X   X X    X    

Electrocución, (trabajar en tensión eléctrica; 
anulación de las protecciones eléctricas; 
conexiones directas con cables desnudos). 

  X  X  X    X   

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Ejecución de Estructuras metálicas 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel, (desorden en el taller; 
desorden en la obra). 

 X   X X   X     

Caídas a distinto nivel, (uso de medios auxiliares 
peligrosos). 

X   X X  X   X    

Caídas desde altura, (huecos en el suelo; trabajos 
sobre cubiertas; uso de medios auxiliares 
peligrosos). 

X   X X   X    X  

Atrapamientos entra piezas pesadas.  X   X  X    X   

Pisadas sobre materiales sueltos, (rotura de 
elementos constructivos). 

 X   X  X   X    

Pinchazos y cortes por manipulación de 
elementos en las operaciones de montaje. 

 X   X X   X     

Sobre esfuerzos, (transporte e instalación de 
objetos pesados). 

X    X  X   X    

Cortes y erosiones por: manejo de tubos y 
herramientas. 

X    X X   X     

Incendio por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables. 

X   X  X   X     

Ruido, (esmerilado, cortes de tuberías, máquinas 
en funcionamiento). 

 X   X X    X    

Electrocución, (trabajar en tensión eléctrica; 
anulación de las protecciones eléctricas; 
conexiones directas con cables desnudos). 

 X   X  X    X   

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 
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8.5 Análisis y evaluación inicial de riesgos del montaje, construcción, retirada o demolición de las 

instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las instalaciones provisionales 
para los trabajadores de módulos prefabricados metálicos. 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec- 
ción 

Consecuencias Estimación del riesgo 

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atrapamiento entre objetos durante maniobras 
de carga y descarga de los módulos metálicos. 

X    X  X   X    

Golpes por penduleos, (intentar dominar la 
oscilación de la carga directamente con las manos; 
no usar cuerdas de guía segura de 
cargas). 

X    X  X   X    

Proyección violenta de partículas a los ojos, 
(polvo de la caja del camión; polvo depositado 
sobre los módulos; demolición de la cimentación 
de hormigón). 

X    X X   X     

Caída de carga por eslingado peligroso, (no usar 
aparejos de descarga a gancho de grúa). 

X    X  X   X    

Dermatitis por contacto con el cemento, 
(cimentación). 

X    X X   X     

Contactos con la energía eléctrica.  X  X X  X    X   

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B Baja 

M Media 

A Alta 

c Colectiva 

i Individual 

Ld Ligeramente dañino 

D Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T Riesgo trivial 

To Riesgo tolerable 

M Riesgo moderado 

I Riesgo importante 

In Riesgo intolerable 

 

 

  



C.R. del Valle de Cárcer y Sellent  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de Partidors en el término municipal 

de Sellent (Valencia). 

61 

8.6 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra. 

El “Proyecto de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre el depósito de 

Partidors en el término municipal de Sellent (Valencia)”, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias 

capaces de originar un incendio. Sabemos que las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que 

en tal sentido conocemos. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: 

el fuego, el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y sustancias con tal 

propiedad. 

 

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obran 

pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las prácticas de riesgos por vicios 

adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 

 

Por ello, en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, se dan las normas a cumplir por el Contratista 

adjudicatario en su Plan de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de 

la obra. 

9 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA. 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción 

de la obra, se prevé la utilización de vallados perimetrales en zonas afectadas, y de pasarelas de seguridad 

sobre zanjas en aquellas situaciones en que, por necesidades de terceras personas afectadas o por 

necesidades imperiosas de la obra, se tengan que cruzar zanjas repetidamente. 

 

La relación de equipos de protección colectiva a utilizar en el presente proyecto es la siguiente: 

- Señal normalizada de tráfico. 

- Cartel indicativo de riesgo 

- Señalización de zonas de riesgo de caída de altura 

- Cinta de balizamiento 

- Valla normalizada de desviación del tráfico 

- Baliza luminosa intermitente 

- Protección de huecos horizontales 

- Delimitación de la zona de obras con vallado 

- Extintor de polvo 
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10 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA. 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver 

con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar 

por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido 

utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

- Bota impermeable pantalón de goma o material plástico sintético. 

 

- Botas de goma o material plástico sintético- impermeables. 

 

- Botas de seguridad de 'PVC'- de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 

- Cascos de seguridad clase 'N'- con protección auditiva 
 

- Cascos de seguridad clase 'N'. 

 

- Cascos protectores auditivos. 
 

- Chaleco reflectante. 

 

- Cinturones porta herramientas. 

 

- Faja contra las vibraciones. 
 

- Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 

 

- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
 

- Filtro para radiaciones de arco voltaico- (pantallas soldador). 

 

- Gafas de seguridad contra proyecciones y los impactos. 

 

- Guantes de cuero flor y loneta. 
 

- Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 

 

- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
 

- Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón. 

 

- Zapatos de seguridad. 
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11 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS. 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia y facilitar su aplicación en obra, requiere del empleo del 

siguiente listado de señalizaciones. 

11.1 Señalización de los riesgos del trabajo. 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el 

empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que 

trabajan en la obra. El Pliego de Condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en 

combinación con las "literaturas" de las mediciones de este Estudio de Seguridad y Salud. La señalización 

elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo: 

- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS. tamaño pequeño. 

 

- Riesgo en el trab. AGUA NO POTABLE. tamaño pequeño. 

 
- Riesgo en el trab. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO. 

 

- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño mediano. 

 
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA PIES. tamaño mediano. 

11.2 Señalización vial. 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o 

vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice 

la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El Pliego de Condiciones define lo necesario para 

el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este Estudio de Seguridad 

y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo: 

- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-17. 'estrechamiento de calzada' 60 cm. de lado. 

 

- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-18. 'obras' 60 cm. de lado. 

 

- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-30. 'escalón lateral' 60 cm. de lado. 

 

- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-50. 'otros peligros' 60 cm. de lado. 

 

De igual forma, con el fin de señalizar riesgos puntuales en las obras a realizar, en lugares concretos, se 

recurrirá a la utilización de cinta de balizamiento reflectante. En el caso de que estos riesgos puedan durar 

varios días, permaneciendo durante las horas de la noche, o con poca luz, se procederá a complementar el 

señalamiento mediante la utilización de balizas luminosas intermitentes. 

En el caso de tener que impedir el paso de vehículos y personas a determinadas partes de la obra, y en el caso 

de que peligre su integridad en caso de acceder a dichas zonas, se utilizarán vallas de desviación de tráfico 

normalizadas. 
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12 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

12.1 Primeros auxilios. 

Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, hay que 

reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario 

prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

12.2 Local botiquín de primeros auxilios. 

Dada la peligrosidad de esta obra y la concentración de trabajadores prevista, es necesario dotarla de un local 

botiquín de primeros auxilios, en el que se den las primeras atenciones sanitarias a los posibles accidentados. 

También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de la Empresa, 

propio o mancomunado. 

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 

conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 

 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa 

estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o 

hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; 

tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

 

Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever ciertos cuidados, para 

evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; no obstante, los shocks hipoglucémicos asociados a la diabetes y 

a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la evacuación del afectado, con la administración de un par 

de azucarillos disueltos en un poco de agua. 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la concertación 

de un servicio de ambulancias, que el Plan de Seguridad definirá exactamente. 

12.3 Medicina preventiva. 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes 

derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el 

Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos 

previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su 

contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 

subcontratadas por él para esta obra. 

En el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de 

accidentes y asistencia sanitaria. 

12.4 Evacuación de accidentados. 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación 

de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su Plan de 

Seguridad y Salud, tal y como se contiene en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 
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En el presente Estudio se incluye un plano con la situación de los hospitales más cercanos a la zona de las 

obras. 

13 SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones 

contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud. 

El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del 

Contratista adjudicatario y que se definen en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 

La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las 

listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

 

- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el Pliego 

de Condiciones Técnicas y Particulares. 

- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles, 

hasta que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud pueda medir las cantidades desechadas. 

14 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA. 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista adjudicatario, 

con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos 

deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares y ser 

conocidos y aprobados por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud como partes integrantes del Plan de 

Seguridad y Salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

 

- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 

 

- Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 

 

- Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

 

- Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 

 

15 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a 

utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin 

accidentes. 
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El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal 

a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad 

laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas 

y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El Pliego de Condiciones Técnicas 

y Particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su 

Plan de Seguridad y Salud. 
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