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1.- MEMORIA. 

1.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 

Categoría de la red (según UNE 211435) 

Categoría A 

Clase de corriente 50 Hz 

Tensión nominal (U0/U) 12/20 kV 

Tensión más elevada (Um) 24 kV 

Tensión soportada nominal a los impulsos tipo 

rayo 

125 kV 

Tensión soportada nominal de corta duración a 

frecuencia industrial 

50 kV 

Longitud LSMT a ejecutar 28 metros (4 acera / 24 interior) 

Material y tipo de conductor por línea HEPRZ1 3 x 240mm2 Al-12/20 kV 

Punto de entronque LSMT existente en servicio delante del CT 

Final de línea  CT en edificio de 28 viviendas – c/ Andrés Perpiñán 

Presupuesto de ejecución material (PEM)   4.698,96€ 

 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO. 

Se va a construir un centro de transformación en un local de otros usos, para abastecer las necesidades 

eléctricas del edificio actualmente en construcción. Las instalaciones a ejecutar forman parte del edificio 

situado en la calle Andrés Perpiñán, esq. Av Santa Pola, nº11 de Elche. El suministro estará destinado 

principalmente a viviendas.  

Para alimentar este CT se construirá una línea subterránea de media tensión desde el punto asignado para 

el entronque. Se utilizará la línea de media tensión existente, propiedad de i-DE que pasa por delante del 

centro de transformación, en la acera de la calle Andrés Perpiñán. El centro quedará conectado en anillo e 

integrado en la red eléctrica existente.  

 

El presente proyecto tiene por objeto el fijar las bases y datos precisos para la perfecta ejecución de las obras 

por parte de la empresa adjudicataria, definir y especificar las características técnicas de las instalaciones, y 

solicitar del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante las correspondientes autorizaciones de 

ejecución y puesta en servicio. 

Este proyecto ha sido confeccionado de acuerdo con el proyecto tipo de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes 

de líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV MT 2.31.01 ed. 10 de mayo de 2019. 

La instalación proyectada no genera incidencias negativas en el sistema de distribución de energía eléctrica, 

y serán cedidas a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., previamente a la solicitud de 

autorización de explotación.  
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1.3 NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 

LEGISLACION NACIONAL 

• Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.  

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 

• Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo 

de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo 

de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones 

de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09.   

• Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio.  

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de 

la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (BOE de 13/9/08) 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos 

de medida del sistema eléctrico. 

• Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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• Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público 

en general a campos electromagnéticos de 0 a 300 GHz.  

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  

 

LEGISLACION AUTONÓMICA 

• Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía 

eléctrica que son competencia de la Generalitat.  

• Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se establece 

una declaración responsable normalizada en los procedimientos administrativos en los que sea 

preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por 

técnico titulado competente y carezcan de visado por el correspondiente colegio profesional.  

• Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se modifica 

la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifica 

la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones 

industriales.   

• Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de la avifauna 

contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves 

en líneas eléctricas de alta tensión.  

• Ley 2/89, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

• Decreto 162/90, de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecución de la Ley 2/89, de 3 de marzo, 

de Evaluación de Impacto Ambiental.  

• Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto 

162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para 

la ejecución de la Ley  

• Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se establece el 

contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta 

Consellería.  

• Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo de 

la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental 

a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio 

Cultural valenciano.  
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• Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y de 

aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la 

Red Natura 2000.  

• Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  

• Ley 10/2010, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 

la Comunitat Valenciana.  

• Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

• Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana.  

• Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general 

de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras 

y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  

• Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.  

• Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías pecuarias.  

 
 
NORMATIVA DISTRIBUIDORA 

• MT 2.31.01, edición 10-mayo 2019. Proyecto tipo de líneas subterránea de AT hasta 30 kV. 

• MT 2.03.20, edición 11-mayo 2019. Especificaciones particulares para instalaciones de alta tensión 

(hasta 30 kV) y baja tensión. 

• NI 56.80.02, edición 12-mayo 2019. Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 

12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco. 

• NI 56.43.01, edición 7-mayo 2019. Especificación Particular – Cables unipolares con aislamiento 

seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 

30 kV. 

 

1.4 TITULAR 

El titular de las instalaciones será I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, con CIF A-95075578 y con 

domicilio fiscal en Av San Adrián nº48, 48008 de Bilbao.  

1.5 EMPLAZAMIENTO.  

La línea a ejecutar estará ubicada en la acera de la calle Andrés Perpiñán, de Elche.  

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución será de un mes a partir de la fecha de replanteo. 
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1.7 POTENCIA A TRANSPORTAR 

1.7.1 POTENCIA Y USO. 

La red a ejecutar alimentará el centro de transformación, compuesto por un transformador de 250 kVA. Se 

precisa el suministro de energía a una tensión de 400V/B3 para un edificio destinado a 28 viviendas.  

 

                                          CGP 1  
 PLANTA MANO POTENCIA W UNIDAD TOTAL W 

Viviendas P1 E1-1 E1-2 E1-3 E2-1 E2-2  

Viviendas P2 E1-1 E1-2 E1-3 

Viviendas P3 E1-1 E1-2 E1-3 

Viviendas P4 E1-1 E1-2 E1-3 

VIVIENDAS 14 9200 Por vivienda 128.800 
.600600 GARAJE (PS+PB)                    1942m2 20             W/m2 38.840 

SUMA CGP    167.640 
                                                              CGP 2 

PLANTA MANO POTENCIA 

W 

UNIDAD TOTAL W 
Viviendas P1 E2-3 E2-4  

Viviendas P2 E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 

Viviendas P3 E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 

Viviendas P4 E2-1 E2-2 E2-3 E2-4  

VIVIENDAS 14 9200 Por vivienda 128.800 
S.G 1 27.712             Ud.                     27.712 
V.E eléctrico        51 368           W/plaza 18.768 
SUMA CGP    175.280 

TOTAL EDIFICIO 342.920W 

 

 

Según el MT.2.03.20, la potencia a nivel de la red de Media Tensión se calculará como: 

 

PLMT (kVA) = 0,85*Σ𝑃𝐶𝑇(𝑘𝑉𝐴) 

 

Potencia CTs (kVA) Coeficiente Potencia LMT (kVA) 

250 0,85 212,5 

 

Siendo la intensidad requerida para esa potencia: 

I = 
CosU

P

3
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Potencia (kVA) Tensión (kV) Cos phi Potencia activa(kW) Intensidad (A) 

212,5 20 0,9 236 7,57 

1.7.2 CATEGORÍA DE LA LINEA. 

Según Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, ITC-LAT 06. 

Según la duración máxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra, que el sistema de puesta a 

tierra permita, las redes se clasifican en tres categorías: 

- Categoría A: 

Los defectos a tierra se eliminan tan rápidamente como sea posible y en cualquier caso antes de 1 minuto. 

- Categoría B: 

Comprende las redes que, en caso de defecto, sólo funcionan con una fase a tierra durante un tiempo 

limitado. 

Generalmente la duración de este funcionamiento no debería exceder de 1 hora, pero podrá admitirse una 

duración mayor cuando así se especifique en la norma particular del tipo de cable y accesorios considerados. 

Conviene tener presente que en una red en la que un defecto a tierra no se elimina automática y rápidamente, 

los esfuerzos suplementarios soportados por el aislamiento de los cables y accesorios durante el defecto, 

reducen la vida de los cables y accesorios en una cierta proporción. Si se prevé que una red va a funcionar 

bastante frecuentemente con un defecto a tierra durante largos periodos, puede ser económico clasificar 

dicha red dentro de la categoría C. 

- Categoría C: 

Esta categoría comprende todas las redes no incluidas en la categoría A ni en la categoría B. 

Categoría de la red (Según UNE 211435) Categoría A. 

Según Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, ITC-LAT 07, la línea queda clasificada como de 

TERCERA CATEGORÍA, por ser de tensión nominal inferior a 30 kV.   

1.7.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA. 
 

Características de la energía 

Corriente Alterna trifásica. 

Frecuencia 50 Hz. 

Tensión compuesta 20 kV. 

Tensión más elevada               24 kV 

Factor de potencia 0,9 

Categoría de la LSMT     A 

 

1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

1.8.1 TRAZADO. 

El soterramiento será en acera. Se cortará la línea de media tensión existente en el exterior del CT y se 

entroncará cada uno de los dos tramos a las dos celdas de línea del conjunto compacto 2LP, instalado en el 
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interior del centro de transformación. El CT quedará totalmente integrado en anillo en la red eléctrica 

existente. 

 

Trazado de línea Longitud (m) 

Acera 2+2 = 4m 

Interior CT4 12+12 = 24m 

TOTAL 28m 

 

 

La línea LSMT objeto del proyecto discurrirá únicamente por la acera, ya que se conectará a línea existente 

ubicada a pié de CT. Podremos encontrarnos cruzamientos y paralelismos con servicios de agua potable, 

telecomunicaciones, alcantarillado, gas y redes de baja tensión tanto de distribución como de alumbrado 

exterior y se procederá en cada caso a adoptar las medidas reglamentarias pertinentes. 

 

1.8.2 MATERIALES 

Para la redacción del proyecto se ha tenido en cuenta el Reglamento de instalaciones eléctricas en Alta 

Tensión y el MT de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, de líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 

kV MT 2.31.01 ed. 10 de mayo 2019. 

Todos los materiales serán de los tipos aceptados por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU.  

Las principales características serán: 

  

Tensión nominal 12/20 kV 18/30 kV 

Tensión más elevada 24 kV 36 kV 

Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 kV 170 kV 

Tensión soportada nominal de corta duración 50 kV 70 kV 

 

Los materiales a emplear se ajustarán a las exigencias de materiales homologados por I-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes SAU y que están recogidos en las NI correspondientes. 

1.8.2.1 CONDUCTORES. 

1.8.2.1.1 SUBTERRÁNEOS 

Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, según NI 56.43.01 de las características esenciales 

siguientes: 

Tabla de características conductor subterráneo 

Conductor Aluminio compacto de sección circular 
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Aislamiento Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo HEPR. 

Cubierta exterior Compuesto termoplástico a base de poliolefinas Z1 

Conductor aislado HEPRZ1 

Nivel de aislamiento 12/20 kV 

Sección del conductor 240 mm². 

Sección de la pantalla 16 mm². 

Composición 3 unipolares agrupados en triángulo 

Tipo de instalación. Canalización entubada en arena/hormigonada. 

Temperatura ambiente del terreno 25 ºC a 1 m. 

Resistividad térmica del terreno 1,5 K.m/W 

Tubo enterrado                                          PE 450N/160 

Intensidad max. adm. Bajo tubo                  345 A 

Intensidad de cortocircuito (1 S ) 22,5 KA. 

Resistencia a 105ºC   0,169 Ω/km. 

Reactancia   0,105 Ω/km. 

Capacitancia 0,453 µF/km. 

Temperatura máxima permanente 105 ºC 

Temperatura máxima en cortocircuito t< 5 s  250 ºC 

 

1.8.2.1.2 AÉREOS 

No procede. 

1.8.2.2 APOYOS. 

No procede. 
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1.8.2.3 CRUCETAS. 

No procede. 

1.8.2.4 AISLADORES. 

No procede.                                                                                      

1.8.2.5 ACCESORIOS. 

Los empalmes y terminales serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no 

deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las 

características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.) 

La ejecución y montaje de los empalmes y las terminaciones se realizarán siguiendo el Manual Técnico (MT) 

correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante. 

 

Las características de los terminales serán las establecidas en la NI 56.80.02. Los conectores para terminales 

de AT quedan recogidos en NI 56.86.01. 

Los terminales enchufables serán de acuerdo con NI 56.80.02. 

Las características de los empalmes serán las establecidas en la NI 56.80.02 

1.8.2.6 EMPALMES Y CONEXIONES 

Las características de los empalmes subterráneos serán las establecidas en la NI 56.80.02. 

Se prevé la ejecución de 6 empalmes subterráneos contráctiles en frío para cable seco, en el entronque con 

LSMT existente. 

Se denomina "empalme" a la unión de conductores que asegura su continuidad eléctrica y mecánica. 

Se denomina "conexión" a la unión de conductores que asegura la continuidad eléctrica de los mismos, con 

una resistencia mecánica reducida. 

1.8.2.7 ELEMENTOS DE MANIOBRA. 

No procede. 

1.8.2.8 PARARRAYOS AUTOVALVULARES. 

No procede. 

1.8.2.9 PROTECCIONES ELECTRICAS. 

El punto de entronque de la línea es una LSMT existente y en servicio, por lo que las protecciones eléctricas 

serán las existentes en la subestación origen de la línea en la que se entronca. 

No es objeto de este proyecto su definición. 
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1.8.2.10 ENTRONQUE AÉREO SUBTERRÁNEO. 

No procede. 

1.8.2.11 DERIVACIONES 

No procede 

1.8.2.11.1 SUBTERRÁNEAS 

No se admitirán derivaciones en T. 

La nueva red se conectará partiendo la línea existente y trasladando las dos puntas hasta las celdas de línea 

del CT a montar en el nuevo edificio. 

Las derivaciones se realizarán desde celdas de línea situadas en centros de transformación o reparto, desde 

líneas aéreas o desde líneas subterráneas haciendo entrada y salida. 

1.8.2.11.2  AÉREAS 

No procede. 

1.8.2.12  PUESTA A TIERRA. 

En los extremos de la línea subterránea, de la parte del centro de transformación, se colocará un seccionador 

de puesta a tierra que permita poner a tierra los cables en caso de trabajos o reparación de averías, a fin de 

evitar posibles accidentes originados por la existencia de cargas por capacidad. Las pantallas metálicas de 

los cables deben de estar en perfecta conexión con tierra.                                                                                         

1.8.2.13  CANALIZACIONES 

Los cables aislados podrán instalarse:  

• Directamente enterrados en zanjas. 

• Entubados (dentro de tubos en toda su longitud). 

• Al aire (alojados en galerías). 

1.8.2.13.1  DIRECTAMENTE ENTERRADOS 

No procede. 

1.8.2.13.2  ENTUBADOS 

Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre el lecho de arena y debidamente enterrados en 

zanja. Las características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. 

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de dirección de 

los tubos. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán preferentemente de calas de tiro y 

excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la manipulación. 
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La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m para la colocación de dos tubos de 160 mm Ø aumentando 

la anchura en función del número de tubos a instalar y su diámetro. En las líneas de 20kV con cables de 

400mm2 de sección y las líneas de 30kV (150, 240, y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos de 200 mm 

Ø, y se instalarán las tres fases por un solo tubo. 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 0,6 m en acera 

o tierra, ni de 0,8 m en calzada, para asegurar estas cotas, la zanja tendrá una profundidad mínima 0,85 m, 

Cuando se considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más, destinado 

a este fin. Se dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control, 

incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

Los tubos para cables eléctricos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos, dejando siempre en el nivel 

superior el tubo para los cables de control. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocarán una solera de limpieza de unos 0,05m 

aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A 

continuación, se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10m por encima de los tubos y 

envolviéndolos completamente. 

Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo del 

trazado del cable, las características de las cintas de aviso de cables eléctricos serán las establecidas en la 

NI 29.00.01, “Cinta de plástico para señalización de cables subterráneos”, cuando el número de líneas sea 

mayor se colocarán más cintas de señalización de tal manera que se cubra la proyección en planta de los 

tubos. 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, para este 

rellenado se utilizará todo-uno, zahorra o arena. 

Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural de HM-12,5 de unos 

0,12m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía 

antes de realizar la apertura. 

Si la canalización se realizara con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos 

laborales vigente para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el interior de la zanja. 

Se instalará ducto de telecomunicaciones MTT 3x40mm. 

1.8.2.13.3  AL AIRE 

No procede. 

1.8.2.13.4  EN GALERIAS 

No procede. 

1.8.3 DISTANCIAS DE SEGURIDAD. 

De acuerdo con la ITC-LAT 06, las separaciones entre conductores y entre estos y otros servicios son las 

que se indican en los apartados siguientes. 
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1.8.3.1 DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES. 

Los conductores son aislados y presentan un aislamiento para la tensión más elevada de la red de 24 kV. 

Su montaje es en contacto mutuo bajo tubo. 

1.8.3.2 DISTANCIAS DE LOS CONDUCTORES AL TERRENO. 

No procede. 

1.8.3.3 DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES Y PARTES PUESTAS A TIERRA. 

De acuerdo con el apartado 5.4.2 de la ITC-LAT 07, esta distancia no será inferior a Del, con un mínimo de 

0,20 m. 

En este caso, Del = 0,22 m. 

1.8.3.4 DISTANCIAS A OTROS SERVICIOS. 

Los cables subterráneos deberán cumplir los requisitos señalados en ITC-LAT-06 apartado 5, cuando su 

instalación afecte a otros servicios enterrados.   

1.8.3.4.1 CRUZAMIENTOS 

A continuación, se fijan para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben responder los 

cruzamientos de cables subterráneos de alta tensión. 

 

Calles, caminos y carreteras 

La profundidad hasta la parte superior del tubo más próxima a la superficie no será inferior a 0,80 m. Siempre 

que sea posible el cruce se hará perpendicular al vial y la canalización irá hormigonada. 

El número mínimo de tubos será de tres o en caso de varias líneas, será preciso disponer como mínimo de 

un tubo de reserva. 

 

Ferrocarriles 

Los cables se colocarán en canalizaciones entubadas hormigonadas, cuidando que los tubos queden 

perpendiculares a la vía siempre que sea posible, y a una profundidad mínima de 1,1 m respecto a la cara 

inferior de la traviesa. Los tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

 

Otras conducciones de energía eléctrica 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de las de baja 

tensión. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica será de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta 

distancia, el cable que se tienda en último lugar se separará mediante tubo o divisorias constituidas por 

materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. Las características serán las establecidas 

en la NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes será superior a 1 m. 
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Cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. En 

caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante 

tubos, conductos o divisorias constituidas por materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica. 

Las características serán las establecidas en la NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes, 

tanto en el cable de energía como en el de comunicación, será superior a 1 m. 

 

Canalizaciones de agua 

Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas canalizaciones de 0,20m. Cuando no pueda 

respetarse esta distancia, la canalización que se tienda en último lugar se separará mediante tubos o placa 

separadora constituidos por materiales incombustibles y de adecuada resistencia mecánica, las 

características serán las establecidas en la NI 52.95.01. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las 

canalizaciones de agua, o los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otos a una distancia 

superior a 1m del punto de cruce. 

 

 

Canalizaciones de gas 

En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias 

mínimas que se establecen en la tabla A1, Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas 

distancias, podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta los mínimos 

establecidos en la tabla A1. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por 

materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). 

En los casos que no se pueda cumplir con la distancia mínima establecida con protección suplementaria y 

se considere necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 

conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 

 

TABLA A1 

 Presión de la 

instalación 

de gas 

Distancia mínima sin 

protección 

suplementaria 

Distancia mínima con 

protección 

suplementaria 

Canalizaciones y En alta presión > 4 bar 0,40m 0,25m 

acometidas En media y baja presión 

≤ 4 bar 

0,40m 0,25m 

Acometida interior  En alta presión > 4 bar 0,40m 0,25 

 En media y baja 

presión ≤ 4 bar 

0,20m 0,20m 
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() Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de 

acometida de la compañía suministradora (sin incluir esta) y la válvula de seccionamiento existente en la 

estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente. 

 

La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45m a ambos lados del cruce 

y 0,30m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger, de acuerdo con la figura adjunta 

 

 

 

Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si no es 

posible se pasará por debajo, disponiendo los cables con una protección de adecuada resistencia mecánica. 

Las características están establecidas en la NI 52.95.01. 

 

Depósitos de carburante 
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Los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y distarán como mínimo 

1,20m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 2m por cada extremo. 

 

1.8.3.4.2 PROXIMIDAD Y PARALELISMOS 

Los cables subterráneos de alta tensión deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se 

indican en ITC-LAT-06-apartado 5.3.del RLAT. 

 

Otros conductores de energía eléctrica 

Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre 

ellos una distancia no inferior a 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción que se 

establezca en último lugar se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidas por 

materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica, las características están establecidas en la NI 

52.95.01. 

 

Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20m. La 

distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de 

agua será de un 1m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se 

dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 

resistencia mecánica. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,25m en proyección horizontal y, también, que la 

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable de alta tensión. 

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias 

superiores a 1m respecto a los cables eléctricos de alta tensión. 

 

Canalizaciones de gas 

En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de gas deberán mantenerse las 

distancias mínimas que se establecen en la tabla B1. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse 

estas distancias, podrán reducirse mediante la colocación de una protección suplementaria hasta las 

distancias mínimas establecidas en la tabla B1. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará 

constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) 

 

TABLA B1 

 Presión de la 

instalación de gas 

Distancia mínima(d) sin 

protección 

suplementaria 

Distancia mínima (d’) 

con protección 

suplementaria 

Canalizaciones y En alta presión > 4bar 0,40m O,25m 
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acometidas En media y baja 

presión ≤ 4bar 

0,25m 0,15m 

Acometida interior En alta presión > 4bar 0,40m 0,25m 

 En media y baja presión 

≤ 4bar 

0,20m 0,10m 

 

() Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de 

acometida de la compañía suministradora (sin incluir esta), y la válvula de seccionamiento existente en la 

estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente. 

 

 

 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones 

de gas será de 1m. 

 

Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior. Si no es 

posible se pasará por debajo, disponiendo de los cables con una protección de adecuada resistencia 

mecánica. Las características están establecidas en la NI 52.95.01. 

 

Depósitos de carburante  

Los cables se dispondrán dentro de unos tubos o conductos de suficiente resistencia y distarán como mínimo 

1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 2 m por cada extremo. 

1.8.3.4.3 ACOMETIDAS (CONEXIONES DE SERVICIO). 

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una acometida o 

conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia mínima de 0,30 m. Cuando 

no pueda respetarse esta distancia, la conducción más reciente se dispondrá separada mediante tubos, 
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conductos o divisorias constituidas por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a 

la compresión de 450 N. 

La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables de A.T. como B.T. en el 

caso de acometidas eléctricas, deberá taponarse hasta conseguir su estanqueidad.  

1.9 ENSAYOS ELÉCTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 

Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del cable y el montaje 

de los accesorios (empalmes, terminales, etc.), se ha realizado correctamente, para lo cual serán de 

aplicación los ensayos especificados en el MT 2.33.15, “Red subterránea de AT y BT. Comprobación de 

cables subterráneos”. 

1.10 INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS 

Se estará obligado a solicitar a los posibles propietarios de servicios (gas, agua etc.), la situación de sus 

instalaciones enterradas, con una antelación de al menos de treinta días antes de iniciar sus trabajos. En 

aquellas zonas donde existan empresas dedicadas a la recogida de datos información y coordinación de 

servicios, serán estas las encargadas de aportar estos datos. Se deberá comunicar el inicio de las obras a 

las empresas afectadas con una antelación mínima de 24 h, con objeto de poder comprobar sobre el terreno 

las posibles incidencias. Se realizará conjuntamente el replanteo, para evitar posibles accidentes y 

desperfectos. 

1.11 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Durante el diseño y la ejecución de la línea, las disposiciones de aseguramiento de la calidad, deben seguir 

los principios descritos en la norma UNE-EN ISO 9001. Los sistemas y procedimientos, que el proyectista y/o 

contratista de la instalación utilizarán, para garantizar que los trabajos del proyecto cumplan con los requisitos 

del mismo, deben ser definidos en el plan de calidad del proyectista y/o del contratista de la instalación para 

los trabajos del proyecto. 

Cada plan de calidad debe presentar las actividades en una secuencia lógica, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Una descripción del trabajo propuesto y del orden del programa. 

b) La estructura de la organización para el contrato, así como la oficina principal y cualquier otro centro 

responsable de una parte del trabajo. 

c) Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del trabajo. 

d) Puntos de control de la ejecución y notificación. 

e) Presentación de los documentos de ingeniería requeridos por las especificaciones del proyecto. 

f) La inspección de los materiales y sus componentes a su recepción. 

g) La referencia a los procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada actividad. 

h) Inspección durante la fabricación / construcción. 

i) Inspección final y ensayos. 

El plan de garantía de aseguramiento de la calidad, es parte del plan de ejecución de un proyecto o una fase 

del mismo. 
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1.12 RELACIÓN DE FINCAS AFECTADAS 

Estas instalaciones afectan a los viales públicos del municipio de Elche. 

1.13 MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el personal de los 

medios y equipos necesarios para su cumplimiento: 

 

• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a equipos y 
medios de seguridad colectiva 

• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento 

• Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno 

• Establecer zonas de paso o acceso a la obra 

• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el interior de la 
misma 

• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 

• Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y reglamentarios 

• Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la realización de 
trabajos en altura con riesgo mínimo 

• Acotar o proteger las zonas de paso y evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros 
trabajos 

• Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a los 
que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para 
asegurarlas. 

• Se habilitarán los pasos necesarios, a los vecinos, mediante pasarelas apropiadas y 
debidamente señalizadas. 

• El paso de la calzada se realizará por mitades y se vallará debidamente. 
 

1.14 PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

1.14.1 PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES 

Los cables deberán estar debidamente protegidos contra los efectos peligrosos, térmicos y dinámicos que 

puedan originar las sobreintensidades susceptibles de producirse en la instalación, cuando éstas puedan dar 

lugar a averías y daños en las citadas instalaciones. 

Las salidas de línea deberán estar protegidas mediante interruptores automáticos, colocados en el inicio de 

las instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las características de funcionamiento de dichos 

elementos corresponderán a las exigencias del conjunto de la instalación de la que el cable forme parte 

integrante, considerando las limitaciones propias de éste. 

En cuanto a la ubicación y agrupación de los elementos de protección de los transformadores, así como los 

sistemas de protección de las líneas, se aplicará lo establecido en la ITC MIE-RAT 09 del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. Los dispositivos de protección utilizados no deberán producir durante su actuación 

proyecciones peligrosas de materiales ni explosiones que puedan ocasionar daños a personas o cosas. 
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Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades pertenecientes a la misma 

instalación, o en relación con otros exteriores a ésta, se establecerá una adecuada coordinación de actuación 

para que la parte desconectada en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible. 

Debido a la existencia de fenómenos de ferrorresonancias por combinación de las intensidades capacitivas 

con las magnetizantes de transformadores durante el seccionamiento unipolar de líneas sin carga, se utilizará 

el seccionamiento tripolar. 

1.14.2 PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 

La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores automáticos se establecerá de forma que la 

falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura alcanzada por el conductor durante el cortocircuito 

no dañe el cable. 

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas correspondientes 

a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos, serán las indicadas en Tablas 22 y 23 del 

MT 2.31.01. Podrán admitirse intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas en este manual técnico 

siempre que el fabricante del cable aporte la documentación justificativa correspondiente. 

1.14.3 PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 

En general, no será obligatorio establecer protecciones contra sobrecargas, si bien es necesario, controlar la 

carga en el origen de la línea o del cable mediante el empleo de aparatos de medida, mediciones periódicas 

o bien por estimaciones estadísticas a partir de las cargas conectadas al mismo, con objeto de asegurar que 

la temperatura del cable no supere la máxima admisible en servicio permanente. 

1.14.4 PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 

Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas, tanto de origen interno como de origen 

atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de las sobretensiones y su frecuencia de 

ocurrencia así lo aconsejen. 

Para ello se utilizarán pararrayos de resistencia variable o pararrayos de óxidos metálicos, cuyas 

características estarán en función de las probables intensidades de corriente a tierra que puedan preverse 

en caso de sobretensión. Deberá cumplirse también, en lo referente a coordinación de aislamiento y puesta 

a tierra de los pararrayos, lo indicado en las instrucciones MIE-RAT 12 y MIE-RAT 13, respectivamente, 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

centros de transformación. 

En lo referente a protecciones contra sobretensiones serán de consideración igualmente las especificaciones 

establecidas por las Normas UNE-EN 60071-1, UNE-EN 60071-2 y UNE-EN 60099-5. 
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2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

2.1 POTENCIA A TRANSPORTAR 

La línea subterránea a construir se integrará en la red de media tensión de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes 

S.A.U. por lo que además de la potencia demandada por la nueva edificación será capaz de transportar la 

solicitación actual. La red a ejecutar alimentará al centro de transformación compuesto por un transformador 

de 250 kVA.  

                                          CGP 1  
 PLANTA MANO POTENCIA W UNIDAD TOTAL W 

Viviendas P1 E1-1 E1-2 E1-3 E2-1 E2-2  

Viviendas P2 E1-1 E1-2 E1-3 
Viviendas P3 E1-1 E1-2 E1-3 

Viviendas P4 E1-1 E1-2 E1-3 

VIVIENDAS 14 9200 Por vivienda 128.800 
.600600 GARAJE (PS+PB)                    1942m2 20             W/m2 38.840 

SUMA CGP    167.640 
                                                              CGP 2 

PLANTA MANO POTENCIA 

W 

UNIDAD TOTAL W 
Viviendas P1 E2-3 E2-4  

Viviendas P2 E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 

Viviendas P3 E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 
Viviendas P4 E2-1 E2-2 E2-3 E2-4  

VIVIENDAS 14 9200 Por vivienda 128.800 
S.G 1 27.712             Ud.                     27.712 
V.E eléctrico        51 368           W/plaza 18.768 
SUMA CGP    175.280 

TOTAL EDIFICIO 342.920W 

 

 

Según el MT.2.03.20, la potencia a nivel de la red de Media Tensión se calculará como: 

 

PLMT (kVA) = 0,85*Σ𝑃𝐶𝑇(𝑘𝑉𝐴) 

La máquina que se instalará tendrá una capacidad de P=250kVA 

Potencia CTs (kVA) Coeficiente Potencia LMT (kVA) 

250 0,85 212,5 

 

La repercusión será de 212,5 kW, para un factor de potencia de 1, y se precisa suministro de energía a una 

tensión de 400 V B2. 

Para este tipo de suministro se puede considerar un Cos φ = 0,9 y la potencia demandada será de 236 kW. 
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Siendo la intensidad requerida para esa potencia: 

I = 
CosU

P

3
 

 

Potencia (kVA) Tensión (kV) Cos phi Potencia activa(kW) Intensidad (A) 

212,5 20 0,9 236 7,57 

 

La instalación está preparada para ser ampliada hasta 630kVA, por tanto, la potencia a nivel de la red de 

Media Tensión se calculará como: 

Potencia CTs (kVA) Coeficiente Potencia LMT (kVA) 

630 0,85 535,5 

 

La repercusión será de 535,5 kW, para un factor de potencia de 1, y se precisa suministro de energía a una 

tensión de 400 V B2. 

Para este tipo de suministro se puede considerar un Cos φ = 0,9 y la potencia demandada será de 595 kW. 

Siendo la intensidad requerida para esa potencia: 

I = 
CosU

P

3
 

 

Potencia (kVA) Tensión (kV) Cos phi Potencia activa(kW) Intensidad (A) 

535,5 20 0,9 595 19,08 

 

Por lo tanto, se necesita escoger conductores que superen la capacidad de transporte requerida calculada 

anteriormente. 

2.2 POTENCIA MÁXIMA DE TRANSPORTE. 

La LSMT que se proyecta será propiedad de I-REDES Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. La potencia a 

transportar será función de las cargas de la red debidas a los nuevos suministros más las que transporte el 

anillo existente. 

La capacidad de transporte de la línea HEPRZ-1, con un conductor por fase Al-12/20 kV de 3x240 mm² será: 

Tabla de características conductor subterráneo 

Conductor Aluminio compacto de sección circular 

Aislamiento Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo HEPR. 

Cubierta exterior Compuesto termoplástico a base de poliolefinas Z1 

Conductor aislado HEPRZ1 

Nivel de aislamiento 12/20 kV 

Sección conductor 240 mm². 

Sección de la pantalla 16 mm². 
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Composición 3 unipolares agrupados en triángulo 

Tipo de instalación. Canalización entubada y hormigonada. 

Temperatura ambiente del terreno 25 ºC a 1 m. 

Resistividad térmica del terreno 1,0 K.m/W 

Tubo enterrado                                          PE 450N/160 

Intensidad max. Adm. Bajo tubo                   345 A 

Intensidad de cortocircuito (1 S ) 22,5 KA. 

Resistencia a 105ºC   0,169 Ω/km. 

Reactancia   0,105 Ω/km. 

Capacitancia 0,453 µF/km. 

Temperatura máxima permanente 105 ºC 

Temperatura máxima en cortocircuito t< 5 s 250 ºC 

Tensión compuesta U                                   20 kV 

Cos φ 0,9 

Potencia de cortocircuito (5 s)   350 MVA 

Longitud de la línea   0,058 km. 

Caída de tensión máxima ∆U%   5% 

Constante de temperatura para el 
aluminio 

 α = 0,0040 

 

 

La intensidad máxima admisible en el conductor se obtiene de la tabla 9 del proyecto tipo: 

 

 

Coeficientes de corrección del valor máximo de la intensidad máxima admisible en conductores enterrados 

bajo tubo: 
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Justificación de la aplicación de los coeficientes de corrección según las tablas del Proyecto Tipo de Línea 

Subterránea de Media Tensión: 

 

 

 

Coeficiente de corrección de temperatura del terreno 

distinta de 25º 

1 

Coeficiente de corrección de resistividad térmica del 

terreno de 1,0 K.m/W 

1,1 

Coeficiente de corrección por agrupamiento de tubos 

Dos ternas en contacto 

0,8 

Coeficiente de corrección de profundidad de enterramiento 

distinta a 1 m. 

1 

Coeficiente total de instalación (Ct) 0,88 
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La potencia máxima transportable por este conductor en este tramo será: 

 

P = √3 x U x I x Cosφ x Ct  
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Iz (A) Tensión (kV) Cos phi Ct P.máx.transportable (kW) 

345 20 0,9 0,88 9.465 

 

La potencia máxima transportable por la línea es superior a la necesaria en el anillo del barrio, por lo que a 

priori la selección del conductor y modo de instalación es correcto.  

 

Potencia a transportar (kW) Potencia máxima transportable (kW) 

236 9.465 

 

 

2.3 RESISTENCIA DEL CONDUCTOR. 

Se calculará la resistencia del conductor para el caso más desfavorable, que será cuando este alcance la 

temperatura máxima de 105 ºC.  

Esta resistencia se obtendrá mediante la fórmula.  

 

R105 = R20 (1 + α (105-20)) = 0,125 (1 + 0,004 x 85) = 0,168 Ω/Km. 

 

2.4 CAÍDA DE TENSIÓN. 

Se determinará por la fórmula: 

 

∆U = 3  x I x L ( R Cos φ + X Sen φ ) 

 

 TRAMO POTENCIA (kW) INTENSIDAD (A) LONGITUD (m)  CAIDA DE TENSIÓN (V) C%

Tramo 9.465,00 303,60 28 2,91 0,0146
 

Esta es la caída de tensión, para la potencia máxima transportable, que se producirá en los tramos de la 

nueva red a ejecutar. 

 

2.5 CORTOCIRCUITO. 

Según la tabla 22 del MT.2.31.01, para un tiempo de cortocircuito de 3s, la densidad máxima de corriente de 

cortocircuito es de 51 A/mm2, por lo que para un sección de 240mm2, se obtiene una intensidad de 

cortocircuito máxima admisible de 12,24 kA como valor límite.  
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Para obtener la intensidad de cortocircuito, se estima una potencia de corto de 350 MVA, que determinará 

por la fórmula: 

  

)(3

)(
)(

kVxU

MVAScc
kAIcc = = 10,11 KA 

 

El conductor elegido presenta características superiores a este valor. 

 

 

 

2.6 PÉRDIDA DE POTENCIA. 

La pérdida de potencia para la potencia máxima demandada será: 

  

∆P = 3 x I² x R x L, en vatios 

 

La pérdida de potencia en % será: 
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Sustituyendo los valores conocidos de R y U se puede obtener ∆P% en función del momento eléctrico PL 

 

CONDUCTOR Cos φ U (kV) ∆P (%) 

HEPRZ1 0,9 20 0,00005216 x PL 

 

La pérdida total de potencia será: 

 

 TRAMO POTENCIA (kW) TENSIÓN (kV) LONGITUD (m) INTENSIDAD (A) ∆P%

Tramo 3.381,00 20 28 108,45 0,00494
  

 

Esta es la pérdida de potencia para la potencia máxima transportable, que se producirá en los tramos de la 

nueva red a ejecutar, y que según su valor puede considerarse despreciable. 

 

 

Julio de 2023 

Graduado en Ingeniería Eléctrica 

 

David Domínguez Vaquero 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES. 

CONDICIONES GENERALES 

 

1.- OBJETO. 

 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

3.- DISPOSICIONES GENERALES. 

3.1.- CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES- 

3.2.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

3.3.- SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

4.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

4.1.- DATOS DE LA OBRA. 

4.2.- REPLANTEO DE LA OBRA. 

4.3.- MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO. 

4.4.- RECEPCIÓN DEL MATERIAL. 

4.5.- ORGANIZACIÓN. 

4.6.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

4.7.- SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 

4.8.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

4.9.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

4.10.- PERIODOS DE GARANTÍA. 

4.11.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

4.12.- PAGO DE OBRAS. 

4.13.- ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

 

5.- DISPOSICIÓN FINAL. 
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P L I E G O   D E   C O N D I C I O N E S 

 

CONDICIONES GENERALES. 

 

1.- OBJETO. 

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de instalaciones para 

la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas estarán especificadas en el correspondiente 

proyecto. 

 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN. 

Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o subterráneas de alta tensión. Los 

Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 

3.- DISPOSICIONES GENERALES. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 

contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas 

reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo 

dispuesto en la Norma UNE 24042 "Contratación de Obras. Condiciones Generales", siempre que no lo 

modifique el presente Pliego de Condiciones. 

El contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y 

Categoría correspondiente al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso de 

que proceda. 

 

3.1.- CONDICIONES FACULTATIVAS. 

Las obras del proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo 

especificado en: 

a) Reglamento General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre. 

b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto 3854/70, 

de 31 de diciembre. 

c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al contrato de 

que se trate. 

d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones eléctricas y 

Regularidad en el suministro de energía. 

e) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgo laborales y R.D. 16/97 sobre Disposiciones 

mínimas en materia de Seguridad y salud en las obras de Construcción. 
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3.2.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

El contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado "e" del párrafo 3.1 de 

este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

Así mismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 

materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos de tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, 

herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco, gafas, banquetas aislantes etc. pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si 

estima que el personal de la contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir del contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier 

empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar 

la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El director de Obra podrá exigir del contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación de los 

trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social 

del todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 

 

4.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

El contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las 

obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra , al amparo de las condiciones 

siguientes: 

 

4.1.- DATOS DE LA OBRA. 

Se entregará al contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del proyecto, así como cuantos 

planos o datos necesite para la completa ejecución de la obra. 

El contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del proyecto, 

así como segundas copias de todos los documentos. El contratista se hace responsable de la buena 

conservación de los originales de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra 

después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el contratista 

deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las características de la obra 

terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente 

ejecutados. 

No se harán por el contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en 

los datos fijados en el proyecto, salvo aprobación previa por escrito del director de Obra. 



 
  

Proyecto Proyecto de baja tensión para edificio de 28 viviendas 

Situación c/Andrés Perpiñán esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante) 
 

  
 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

4.2.- REPLANTEO DE LA OBRA. 

El director de la Obra, una vez que el contratista esté en posesión del proyecto y antes de comenzar las 

obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, entregando 

al contratista las referencias y datos necesarios parta fijar completamente lo ubicación de los mismos. 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por l Director 

de Obra y por el representante del contratista. 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del contratista. 

 

4.3.- MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO. 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del proyecto  más que aquellas que hayan sido ordenadas 

expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes de proceder a su ejecución. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse con personal 

independiente del contratista. 

 

4.4.- RECEPCIÓN DEL MATERIAL. 

El director de Obra de acuerdo con el contratista dará a su debido tiempo su aprobación sobre el material 

suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del contratista. 

 

4.5.- ORGANIZACIÓN. 

El contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades correspondientes y quedando 

obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están establecidas, y en general, a todo cuanto se 

legisle, decrete u ordene sobre el particular entes o durante la ejecución de la obra. 

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la obra, así  como la determinación 

de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del contratista a quien corresponderá la 

responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

El contratista deberá, sin embargo, informará al Director de obra de todos los planes de organización técnica 

de la obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentará cuantas órdenes le de éste en 

relación con datos externos. 

En las obras por administración, el contratista deberá dar cuenta diaria al Director de obra de la admisión del 

personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de 

efectuar. Para los contratos de trabajo , compra de material o alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, 

precios o cuantos sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la aprobación 

previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo 

casos de reconocida urgencia, en los que dará cuenta posteriormente. 
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4.6.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras se ejecutarán conforme al proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones 

y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en el de Condiciones 

Técnicas. 

El contratista, salvo aprobación por escrito de Director de Obra, no podrá hacer ninguna alteración o 

modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el proyecto como en la 

Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el 

Director de la Obra a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 4.1. 

El contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y cargo, salvo lo 

indicado en el apartado 4.3. 

Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y que sea 

necesario para el control administrativo del mismo. 

El contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a juicio del 

Director de Obra. 

 

4.7.- SUBCONTRATACIÓN DE OBRA. 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la obra ha 

de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá este concertar con terceros la realización de 

determinadas unidades de obra. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las 

partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50%  del presupuesto 

total de la obra principal. 

En cualquier caso el contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 

contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al contratista de 

ninguna de sus obligaciones respecto al contratante. 

 

4.8.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Los plazos de ejecución, total o parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar a partir de la fecha 

de replanteo. Se estima el tiempo de ejecución en tres meses. 

El contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la ejecución de los 

obras y que serán improrrogables. 

No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por 

cambios determinados por el Director de la Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre 

que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 
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Si por cualquier causa, ajena por completo al contratista, no fuera posible empezar los trabajos en la fecha 

prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra, la 

prórroga estrictamente necesaria. 

 

4.9.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del contratista se hará la recepción 

provisional de las mismas por el contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de la Obra y del 

representante del contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad 

con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de la Obra y el 

representante del contratista, dándose la obra por recibidas si se ha ejecutado correctamente de acuerdo 

con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el proyecto correspondiente, 

comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán al 

contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un plazo 

de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por 

cuenta y a cargo del contratista. Si el contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse 

rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 

La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente. 

 

4.10.- PERIODOS DE GARANTÍA. 

El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de aprobación del 

Acta de Recepción.   

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratista es responsable de la conservación de la obra, 

siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los materiales. 

Durante este periodo, el contratista garantizará al contratante contra toda reclamación de terceros, fundada 

en causa y por ocasión de la ejecución de la obra. 

La garantía será por un año. 

 

4.11.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la recepción 

provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la correspondiente, por duplicado (si las 

obras son conformes) , que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del contratista y 

ratificada por el contratante y el  contratista. 

 

4.12.- PAGO DE OBRAS. 

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán mensualmente. Dichas 

Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutada 

en el plazo que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los 
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precios establecidos , reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su 

comprobación. 

Serán de cuenta del contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o enterradas, si no 

se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo máximo 

de quince días. 

El Director de la Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que temerán carácter de 

documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las 

certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de los obras ejecutadas y 

comprendidas en dichas Certificaciones. 

 

4.13.- ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

Cuando a juicio del Director de Obra no hay  peligro de que desaparezca o se deterioren los materiales 

acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 

adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de 

obra, señalando el plazo de entrega en los logares previamente indicados. El contratista será responsable 

de los daños  que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el cable 

que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el contratista se hará también cargo 

de los gastos suplementarios que puedan resultar. 

 

5.- DISPOSICIÓN FINAL. 

La concurrencia a cualquier subasta, concurso o concurso-subasta cuyo proyecto incluya el presente Pliego 

de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación y todas y cada una de sus cláusulas. 

 

CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN CON 

CONDUCTORES AISLADOS. 

 

1.- PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 

 

2.- ZANJAS. 

2.1.- ZANJAS EN TIERRA. 

2.2.- ZANJAS EN ROCA. 

2.3.- ZANJAS ANORMALES Y ESPECIALES. 

2.4.- ROTURA DE PAVIMENTOS. 

2.5.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

 

3.- CRUCES. 

3.1.- MATERIALES. 
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3.2.- DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EJECUCIÓN. 

3.3.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE EJECUCIÓN DE CRUZAMIENTO Y PARALELISMO CON 

DETERMINADO TIPO DE INSTALACIONES. 

 

4.- TENDIDO DE CABLES. 

4.1.- TENDIDO DE CABLES EN ZANJA ABIERTA. 

4.2.- TENDIDO DE CABLES EN GALERÍA O TUBULARES. 

 

5.- MONTAJES. 

5.1.- EMPALMES. 

5.2.- BOTELLAS TERMINALES. 

5.3.- AUTOVALVULAS Y SECCIONADOR. 

5.4.- HERRAJES Y CONEXIÓN. 

5.5.- COLOCACIÓN DE SOPORTES Y PALOMILLAS. 

 

6.- VARIOS. 

7.- TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLE. 

8.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 

9.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 

10.- LIBRO DE ORDENES. 

11.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 

12.-PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 

 

 

CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN CON 

CONDUCTORES AISLADOS. 

 

1.- PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 

Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea de alta tensión , conviene hacer un análisis de 

los distintos pasos que hay  que segur y de la forma de realizarlos. 

Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y reconocimientos. 

- Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como particulares, para la ejecución del 

mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, Condicionados de Organismos etc.). 

- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijandose en la existencia de 

bocas de riego, servicios telefónico, de agua, alumbrado público, etc. que normalmente se puedan apreciar 

por registros en vía pública. 

- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos de las 

Compañías Distribuidoras afectadas (agua, gas, teléfono, energía eléctrica etc.), para que señalen sobre 

planos de planta del proyecto, las instalaciones más próximas que puedan resultar afectadas. 
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- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las viviendas existentes de agua 

y de gas, con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al hacer las zanjas. 

- El contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de la canalización, de 

acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los 

portales, comercios, garajes etc. así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para 

el paso de vehículos, etc. 

Todos los elementos de protección y señalización lo tendrá que tener dispuestos el contratista de la obra 

antes de dar comienzo a la misma. 

 

2.- ZANJAS. 

 

2.1.- ZANJAS EN TIERRA. 

 

2.1.1.- EJECUCIÓN. 

Su ejecución comprende: 

a) Apertura de las zanjas. 

b) Suministro y colocación de protección de arena. 

c) Suministro y colocación de protección de rasillas y ladrillo. 

d) Colocación de la cinta de Atención cable. 

e) Tapado y apisonado de las zanjas. 

f) Carga y transporte de las tierras sobrantes. 

g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

 

a) Apertura de zanjas. 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio público, bajo las 

aceras, evitando ángulos pronunciados. 

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios 

principales. 

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las aceras, las zonas donde 

se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán puentes 

para la contención del terreno. 

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas se indicarán 

sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán  calas de reconocimiento para confirmar o rectificar 

el trazado previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con 

arreglo a l sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de forma que el radio de curvatura 

de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 
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Las zanjas se ejecutarán   verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos 

en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se dejará un paso de 50 cm. entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con el fin de 

facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas, teléfono, bocas 

de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos, así como 

los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una 

autorización especial. 

En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuros, los cruces serán 

ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente y previa 

autorización del Supervisor de la Obra. 

b) Suministro y colocación de protecciones de arena. 

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto; exenta 

de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se fuese necesario, se tamizará o lavará 

convenientemente. 

Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente 

y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetro como máximo. 

Cuando se emplee la precedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor de la Obra, 

será necesario su cribado. 

En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm de espesor de arena, sobre la que se situará el cable. Sobre 

esta capa  irá otra capa de 20 cm. de arena para formar una capa total de protección de 30 cm.. Ambas capas 

de arena ocuparán la anchura total de la zanja. Según MT 2.31.01 ANEXO A. PLANO 1. 

c) Suministro y colocación de protección de rasilla y ladrillo. 

Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora que estará constituida por un tubo de 

plástico DN160/450 N cuando por la zanja discurra una línea y por un tubo y una placa cubrecables de 

plástico cuando por la zanja discurran dos o mas líneas . 

d) Colocación de la cinta de Atención al cable. 

En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que 

denominaremos Atención a la existencia de cable, tipo UNESA. Se colocará a lo largo de la canalización una 

tira por cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares en mazo y en la vertical del mismo a una 

distancia mínima a la parte superior del cable de 30 cm.. La distancia de la cinta a la parte inferior del 

pavimento será de 10 cm. 

e) tapado y apisonado de las zanjas. 

Una vez colocadas las protecciones del cable, señalizadas anteriormente, se rellenará toda la zanja con tierra 

de la excavación (previa eliminación de piedras, cortantes o escombros de queda llevar), apisonada, 

debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para el resto es conveniente apisonar 

mecánicamente. 
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El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de espesor, las cuales 

serán apisonadas u regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el 

terreno. La cinta de Atención a la existencia de cable, se colocará entre dos de esta capas, tal como se ha 

indicado en d). El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiencia de 

esta operación y por lo tanto serán de su cuenta posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 

f) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 

Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasillas, así como el 

esponje normal del terreno será retiradas por el contratista y llevadas a vertedero. 

El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con los 

condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas municipales. 

 

2.1.2.- DIMENSIONES Y CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 

 

2.1.2.1.- ZANJA NORMAL PARA MEDIA TENSIÓN. 

Estas canalizaciones de líneas subterráneas deberán proyectarse teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• La canalización discurrirá por terrenos de dominio público bajo acera, siempre que sea posible, 

admitiéndose su instalación bajo la calzada en los cruces, evitando los ángulos pronunciados. 

• El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo: Cable unipolar : 15 veces el 

diámetro. Los radios de curvatura en operaciones de tendido será superior a 20 veces su diámetro. 

• Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares, procurando evitarlos si es posible sin perjuicio 

del estudio económico de la instalación en proyecto y si el terreno lo permite. 

Los cables se alojarán en zanjas de 0,80 m. de profundidad mínima y una anchura que permita las 

operaciones de apertura y tendido, con un valor mínimo de 0,35 m.   

 Los cables se alojarán en zanjas de 0,80 m de profundidad mínima y anchura mínima de 0,35 m que 

además de permitir las operaciones de apertura y tendido ,cumple con las condiciones de paralelismo 

,cuando lo haya. 

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se 

colocará una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, 

arcillas o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un 

espesor mínimo de 10 cm sobre la que se depositará el cable o cable a instalar. 

Encima irá otra capa de arena de idénticas características y con unos 10 cm de espesor, y sobre ésta 

se instalará una protección mecánica a todo lo largo del trazado del cable, esta protección estará 

constituida por un tubo de plástico cuando sea una línea y por un tubo y una placa cubrecables 

cuando el número de líneas sea mayor, las características  de las placas cubrecables será las 

establecidas en la NI 52.95.01. A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la 

excavación y con tierras de préstamo de, arena, todo uno o zahorras, de 25 cm de espesor, 
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apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o 

cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 10 cm y 30 cm de la parte 

superior del cable se colocará una cinta de señalización como advertencia de la presencia de cables 

eléctricos, las características ,color, etc de esta cinta serán las establecidas en NI 29.00.01 

Cuando en una misma zanja coincida más de un cable, la distancia entre los mazos que forman cada 

terna será como mínimo de 10 cm. 

 El tubo que se instale como protección mecánica se dará continuidad en todo el recorrido. 

A continuación se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación y con tierras 

de préstamo de, arena, todo uno o zahorras, debiendo de utilizar para su apisonado y compactación 

medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón de HM 

125 de unos 12 cm de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y 

calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

 

2.1.2.2.- ZANJA DE MEDIA TENSIÓN EN TERRENO CON SERVICIOS. 

Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan otros servicios 

se cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las medidas 

necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad de forma que no 

sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para poden ejecutar los trabajos, se hará 

siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las canalizaciones. Nunca se deben dejar los cables 

suspendidos, por necesidad de la canalización de forma que están en tracción, con el fin de evitar que las 

piezas de conexión tanto en empalmes como en derivaciones, puedan sufrir. 

b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios establecidos, 

guardando, a ser posible, paralelismo con ellos. 

c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 30 cm. en la proyección horizontal de ambos. 

d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas de transporte público, 

telecomunicación, alumbrado público, etc. el cable se colocará a una distancia mínima de 50 cm. de los 

bordes externos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 150 cm. cuando el soporte 

esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en que esta precaución no se 

pueda tomar, se utilizará una protección mecánica resistente a lo largo de la fundación del soporte, 

prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los bordes extremos de aquella con la aprobación 

del Supervisor de la Obra. 

 

2.1.2.3.- ZANJAS CON MAS DE UNA BANDA HORIZONTAL. 

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión, cada uno de ellos deberá 

ir a la profundidad que le corresponda y llevará su correspondiente protección de arena y rasilla. 

Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja más alejada de las 

viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas. 

De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas canalizaciones. 
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La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas bandas debe ser de 

25 cm. 

Los cruces en este caso, cuando los haya , se realizarán de acuerdo con lo indicado en los planos del 

proyecto. 

 

2.2.- ZANJAS EN ROCA. 

Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de  zanjas en tierra. La profundidad mínima será de 2/3 de 

los indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá a las indicaciones del Supervisor de 

Obra sobre la necesidad de colocar o no protección adicional. 

 

2.3.- ZANJAS ANORMALES Y ESPECIALES. 

La separación mínima entre caras de cables multipolares o mazos de cables unipolares, componentes del 

mismo circuito, deberán ser de 0,20 m. y la separación entre los ejes de los cables extremos y la pared de la 

zanja de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará con arreglo a estas distancias mínimas y de 

acuerdo con lo ya indicado cuando, además, haya que colocar tubos. 

También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías , pozos,  cloacas, etc). 

Entonces los trabajos se realizarán con precauciones y normas pertinentes al caso y las generales dadas 

para zanjas de tierra. 

 

2.4.-ROTURA DE PAVIMENTOS. 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de 

los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al 

antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por losas, losetas, etc.. En general 

serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, bordillo de granito y otros similares. 

 

3.- CRUCES (CABLES ENTUBADOS). 

El cable deberá ir en el interior de tubos en los casos siguientes: 

a) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 

b) En las entradas de carruajes o garajes públicos. 

c) En los lugares en donde por  diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 

d) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del proyecto o del Supervisor de la Obra. 

 

3.1.- MATERIALES. 

Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones: 

a) Los tubos  serán de PE 450 N/160 con superficie interna lisa provenientes de fábrica de garantía, siendo  

el diámetro que se señala en las normas el correspondiente al exterior del tubo y su longitud la más apropiada 

para el cruce de que se trate. La superficie será lisa. 
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Los tubos se colocarán de modo que en su empalmes la boca hembra esté situada entes que la boca macho 

siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no dañar  a éste en la citada operación. 

b) El cemento será Pórtland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y análisis 

químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción española del Ministerio de 

Obras Publicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para que no pierda las condiciones 

precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y ensayos de laboratorio 

que considere oportunos. En general se utilizará como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento. 

c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de sustancias orgánicas partículas terrosas, 

para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. Podrá ser de río o mina y la dimensión 

de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm. 

Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin dosificación, así como cascotes o 

materiales blandos. 

e) Se empleará agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas procedentes de ciénagas. 

f) La dosificación de la mezcla a emplear será la normal en este tipo de hormigones para fundaciones, 

recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas especializadas en ello. 

 

3.2.- DIMENSIONES Y  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EJECUCIÓN. 

Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta su duración es mayor que los de apertura de zanjas, empezarán 

antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable. 

Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada. Sobresaldrán 

en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse en los extremos un tabique para 

su fijación). 

El diámetro de los tubos será de16 cm. Su colocación y la sección mínima de hormigonado responderá a lo 

indicado en los planos. Estarán recibidos con 5 cm de hormigonado en el lecho y tras colocar los tubos con 

10 cm en la parte superior en toda su longitud. Sobre esta capa de hormigón se verterá una capa de zahorra 

hasta faltar 10 cm, donde se colocará la cinta de atención cable.   

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén situados a menos de 80 

cm. de profundidad, se dispondrán en  vez de tubos de plástico, tubos metálicos o de resistencia análoga 

para el paso de cables por esa zona, previa conformidad del Supervisor de la Obra. 

Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma se quedan de 

reserva, deberán taparse con tapones de plástico y los tubos ocupados con espuma de poliuretano, dejando 

en su interior un hilo guía de plástico para guiar posteriormente los cables en su tendido. 

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando convenientemente 

pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán calas 

abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad del tubo. Una vez tendido 

el cable estas calas se taparán    cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, recubriendo 
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sus uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente localizables para ulteriores intervenciones, según 

indicaciones del Supervisor de la Obra. 

Para hormigonar los tubos se procederán del modo siguiente: 

Se hecha previamente una solera de hormigón bien nivelada de 10 cm. de espesor sobre la que se asiente 

la primera capa de tubos separados entre sí 4 cm. procediéndose a continuación a hormigonarlos hasta 

cubrirlos 10 cm. Sobre esta nueva solera se coloca la segunda capa de tubos, en las condiciones y citadas, 

que se hormigona igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se procede como ha se ha dicho, teniendo 

en cuenta que, en la última capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las 

necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del 

cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún estos se limitarán a los indispensables. En general los 

cambios de dirección se harán con ángulos grandes. Como norma general, en alineaciones superiores a 40 

m. serán necesarias las arquetas intermedias que promedien los tramos de tendido y que no estén distantes 

entre sí más de 40 m. 

Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras y lugares que normalmente no debe haber tránsito rodado; 

si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y tapas. 

En las arquetas, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del  fondo para permitir la colocación de 

rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de forma 

que cable queda situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable 

como mínimo. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de 

hormigón  provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será 

permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

Si las arquetas so son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar su hundimiento. 

Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el pavimento. 

 

3.3.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE EJECUCIÓN DE CRUZAMIENTO Y PARALELISMO CON 

DETERMINADO TIPO DE INSTALACIONES.  

El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre bajo 

tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en un distancia de 1,50 m. y a una profundidad mínima 

de 1,30m con respecto a la acara inferior de las traviesas. En cualquier caso se seguirán las instrucciones 

del condicionado del organismo competente. 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la distancia 

mínima a respetar será de 0,25 m. 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de una conducción metálica no debe ser 

inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 3 

mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro 

de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50m. 
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Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de cruzamiento 

a distancia igual o superior a 1 m. de un empalme del cable. 

En el paralelismo entre el cable de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener en todo 

caso un distancia mínima en proyección horizontal de: 

- 0,50 m. para gaseoductos. 

- 0,30 m. para otras conducciones. 

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterránea, el 

cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicación. La distancia 

mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable 

colocado superiormente sebe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m. de largo como mínimo y de tal 

forma que se garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los cables en las zonas no 

protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, que indica a continuación, 

medida en proyección horizontal. Dicho tubo de hierr0 debe estar protegido contra la corrosión y presentar 

una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 

En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia mínima, sobre 

el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el cable superior.En todo caso 

la distancia mínima entre dos dispositivos de protección no debe ser inferior  a 0,10 m. El cruzamiento no 

debe efectuarse en correspondencia con una conexión de cable de telecomunicación, y no debe haber 

empalmes sobre cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterráneas, 

estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas 

importantes, se puede admitir una distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos 

más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m. en los cables interurbanos o a 0,30 m. 

en los cables urbanos. 

 

4.- TENDIDO DE CABLES. 

 

4.1.- TENDIDO DE CABLES EN ZANJA ABIERTA. 

 

4.1.1.- MANEJO Y PREPARACIÓN DE BOBINAS. 

Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación, generalmente 

indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

La bobina no debe almacenarse sobre suelo blando. 

Entes de comenzar al tendido del cable se estudiará el punto apropiado para situar la bobina, generalmente 

por facilidad del tendido: en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo. 

También hay que tener en cuente que si hay muchos pasos con tubos, se debe procurar colocar la bobina 

en la parte más alejada de los mismos,  con el fin de evitar que pase la mayor porte del cable por los tubos. 

En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones opuestas con el fin 

de que las espirales de los tramos se correspondan. 



 
  

Proyecto Proyecto de baja tensión para edificio de 28 viviendas 

Situación c/Andrés Perpiñán esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante) 
 

  
 

                                                                      

 

 

Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia apropiada el 

peso de la misma. 

 

4.1.2.- TENDIDO DE CABLE. 

Los cales deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando que sufran 

torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre presente que el radio de curvatura del cable debe ser superior 

a 20 veces su diámetro durante su tendido, y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo 

de la zanja. 

También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo de cable, al que se habrá adaptado 

una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mm de conductor que no debe sobrepasar el que 

indique el fabricante del mismo. En cualquier caso el esfuerzo no será superior a 4 Kg/mm². en cables 

trifásicos y a 5 Kg/mm². para cables unipolares, ambos casos con conductores de cobre. Cuando se trate de 

aluminio deben reducirse a la mitad. Será imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha 

tracción mientras se tiende. 

El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que 

no puedan dañar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que el radio de 

curvatura no sea menor de 20 veces el diámetro del cable. 

Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos importantes, así como 

que sufra golpes o rozaduras. 

No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino que se deberá 

hacer siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy específicos y 

siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0ºC no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la 

rigidez que  toma el aislamiento. 

La zanja, en toda su longitud, deberá esta cubierta con una capa de 10 cm. de arena fina en el fondo, antes 

de proceder al tendido del cable. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo 

con la capa de 15 cm.  de arena fina y protección de rasilla. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 

estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel impregnado, se cruzarán 

por lo menos 1 m., con objeto de sanear las puntas y si tienen aislamiento de plástico el cruzamiento será 

como mínimo de 50 cm. 

Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para comprobar que 

se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán todas las 

precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en la misma forma en que se 
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encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará 

con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la empresa correspondiente, con el fin de que procedan 

a su reparación. El encargado de lo obra por parte de la Contrata, tendrá las señas de los servicios públicos, 

así como su número de teléfono, por su tuviera, el mismo, que llamar comunicando l avería producida. 

Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está expuesto a que la 

zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la arena que sirve de lecho a 

los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies, para disminuir la pendiente, y de no 

se posible, conviene que en esa zona se lleva la canalización entubada y recubierta con cemento. 

Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, centro de reparto, centro de 

transformación, etc. deberán señalizarse debidamente, para facilitar su identificación en futuras aperturas de 

la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas de colores distintos para cada circuito, y 

en fajas de anchos diferentes para cada fase si son unipolares. De todos modos al ir separados sus ejes 20 

cm. mediante un ladrillo o rasilla colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el reconocimiento 

de estos cables que además no deben cruzarse en todo en recorrido entre dos C.T. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando ternas,la identificación es 

más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables o mazos de cables no cambien de posición en 

todo su recorrido como acabamos de indicar. 

 

Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Cada 1,5 m. serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y permanente, indicativo de la fase 1, 

fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores normalizados cuando se trate de cables unipolares. 

Por otro laso , cada 1,5 m. envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas de cinta adhesiva que agrupe 

dichos conductores y los mantenga unidos, salvo indicación en contra del Supervisor de la Obra. En el caso 

de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de cinta citadas deberán se de colores distintos que permitan 

distinguir un circuito de otro. 

b) Cada 1,5 m. , envolviendo cada conductor de M.T. tripolar, serán colocadas una vueltas de cinta adhesivas 

y permanente de un color distinto para cada circuito, procurando además que el ancho de la fajas sea distinto 

en cada uno. 

 

4.2.- TENDIDO DE CABLE EN GALERÍA O TUBERÍA. 

 

4.2.1.- TENDIDO DE CABLE EN TUBULARES. 

Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que pasar el mismo por un 

tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del cable, que llevará 

incorporado un dispositivo de manija tiracables, teniendo cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más 

débil posible, con el fin de evitar alargamiento de la fundo de plomo, según se ha indicado anteriormente. 

SE situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y  evitar el deterioro del 

mismo o rozaduras en el tramo del cruce. 
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Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todo juntos por un mismo tubo 

dejándolos sin encintar dentro del mismo. 

Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo. 

En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables unipolares pro 

separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no podrán se nunca metálicos. 

Se evitará en lo posible las canalizaciones  con grandes tramos entubados y si esto no fuera posible se 

construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto , o en su defecto donde indique el 

Supervisor de la Obra  (según se indica en el apartado cruces (cables entubados)). 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con espuma de poliuretano o similar, para evitar 

el arrastre de tierras, roedores etc., por el interior y servir a la vez de almohadilla de cable. Para ello se sierra 

el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los diámetros del cable y del tubo quitando las vueltas que 

sobren. 

 

4.2.2.- TENDIDO DE CABLES EN GALERÍA. 

Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, que serán colocados 

previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de colocación de soportes y palomillas. 

Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable para que no se interfiera 

con los servicios ya establecidos. 

En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización ya indicadas y las palomillas o soportes 

deberán distribuirse de modo que puedan aguantar los esfuerzos electrodinámicos que posteriormente 

pudieran presentarse. 

 

5.- MONTAJES. 

5.1.- EMPALMES. 

Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera que sea su 

aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 

Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto las indicadas por 

el fabricante del cable o el de los empalmes. 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al doblar las venas del 

cable, así como en realizar los baños de aceite con la frecuencia necesaria para evitar coqueras. El corte de 

los rollos de papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja etc. 

En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las trazas de cinta 

semiconductoras pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de una deficiencia en este sentido pueden 

originar el fallo del cable en servicio. 

 

 

 

5.2.- BOTELLAS TERMINALES. 
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Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que dicte el Director de 

Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales. 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de forma que no queden 

poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las botellas, realizándose éste con 

calentamiento previo de la botella terminal o de forma que la pasta rebase por la parte superior. 

Así mismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, para no rozar el 

papel, así como en la confección del cono difusor de flujos en los cables de campo radial, prestando atención 

especial a la continuidad de la pantalla. 

 

Se recuerdan las mismas normas sobre corte de los rollos de papel, y la limpieza de los trozos de cinta 

semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes. 

 

5.3.- AUTOVALVULAS Y SECCIONADOR. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán pararrayos autovalvulares 

tal y como se indica en la memoria del proyecto, colocados sobre el apoyo de entronque A/S, inmediatamente 

después del Seccionador según el sentido de la corriente. El conductor de tierra del pararrayos se colocará       

por el interior del apoyo resguardado por las caras del angular del montaje y hasta 3 m. del suelo e irá 

protegido mecánicamente por un tubo de material no ferro magnético. 

El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 mm². de sección y 

se unirá a los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia de tierra inferior a 50 W. 

La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m. 

Se pondrá especial  cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del mando del seccionador. 

Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante tubos de fibrocemento de 6 cm de 

diámetro  inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 0,60,m. emerjan lo más recto 

posible de la peana en los puntos de bajada de sus respectivos conductores. 

 

5.4.- HERRAJES Y CONEXIONES. 

Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las paredes de los centros de 

transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia mecánica para soportar el peso 

de los soportes, botellas terminales y cable. 

Así mismo, se procurará que queden completamente horizontales. 

 

5.5.- COLOCACIÓN DE SOPORTES Y PALOMILLAS. 

 

5.5.1,- SOPORTES Y PALOMILLAS PARA CABLES SOBRE MUROS DE HORMIGÓN. 

Antes de proceder a la ejecución de taladros, se probará la buena resistencia mecánica de las paredes, se 

realizará así mismo el replanteo para que una vez colocados los cables queden bien sujetos sin estar 

forzados. 
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El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes no se queden debilitadas y las 

palomillas soporten el esfuerzo necesario para cumplir la misión para la que se colocan. 

 

5.5.2.- SOPORTES Y PALOMILLAS PARA CABLES SOBRE MUROS DE LADRILLO. 

Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo. 

 

6.- VARIOS. 

 

6.1.- COLOCACIÓN DE CABLES EN TUBOS Y ENGRAPADO EN COLUMNA (ENTRONQUES AÉREO-

SUBTERRÁNEOS PARA M.T.) 

Los tubos serán metálicos y se colocarán de forma que no dañen a los cables y queden fijos a la columna, 

poste u obra de fábrica, sin molestar el tránsito normal de la zona, con 0,50 m. aproximadamente bajo el nivel 

del terreno, y 2,50 m. sobre él.  

El engrapado de cable se hará en tramos de uno o dos metros, de forma que se repartan los esfuerzos sin 

dañar al aislamiento del cable. 

El taponado del tubo será hermético y se hará con un capuchón de protección de neopreno o en su defecto, 

con cinta adhesiva o de relleno, pasta que cumpla su misión de taponar, no ataque el aislamiento del cable 

y no se estropee o resquebraje con el tiempo para los cables con aislamiento seco. Los de aislamiento de 

papel se taponarán con un rollo de cinta tupir adaptado a los diámetros del cable y del tubo. 

 

7.- TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 

adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se 

apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, así mismo no se podrá dejar caer la bobina el suelo desde 

un camión o remolque.                            

 

8.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 

Antes de la puesta en servicio definitivo de las redes, se realizará una puesta en servicio en vacío para la 

comprobación del correcto funcionamiento. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes 

componentes de la instalación eléctrica. 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las advertencias e 

instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas, y 

contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo de accidente.  

 

9.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público competente, las 

documentaciones indicadas a continuación: 
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· Autorización administrativa de la obra. 

· Proyecto firmado por un técnico competente. 

· Certificación de fin de obra. 

· Certificado del Decreto 88 emitido por OCA 

· Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

·  

10.- LIBRO DE ÓRDENES. 

Se dispondrá durante la ejecución de las obras de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las 

incidencias surgidas. 

 

11.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 

• Resistencia de aislamiento de los respectivos conductores. 

• Resistencia de aislamiento entre conductores y sistema de tierra 

• Resistencia de puesta a tierra de los apoyos. 

• Comprobación de continuidad de las líneas.   

• Comprobación de orden de fases 

 

12.-PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 

El plazo de ejecución se establece en tres meses desde la fecha de replanteo 

El plazo de garantía de la obra terminada será de un año.. 

 

 

Julio de 2023 

Graduado en Ingeniería Eléctrica 

 

David Domínguez Vaquero 
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5 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01        m   Demolición de acera de loseta de hormigón para entronque 2m anch

Derribo de acera ex istente de loseta de hormigón y base de hormigón, de cualquier espesor, con
compresor y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluyendo parte proporcional
de demolición de bordillos, arquetas u otros elementos incluidos dentro de la acera a demoler.

Entronque 1 1,50 1,50

1,50 27,26 40,89

01.02        ud  Cata localización de servicios                                  

Apertura de cata de las dimensiones necesarias para localización de servicios, con medios mecáni-
cos y  manuales, incluyendo demolición de pav imentos, excavación, carga y  transporte a vertedero
de todos los residuos.

Entronque 1 1,00 1,00

1,00 304,12 304,12

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 345,01

23 de julio de 2023 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01        ud  Zanja elec para entronque con 3D160mm PVC bajo acera junto a CT4

Zanja para entronque en línea subterránea de media tensión ex istente, de 3m x 2m  y 1m de profun-
dad, con 3 tubos de PVC de 160 mm de diámetro y  1 multiducto MTT 3x40 según NI 52.95.20 de
plástico libre de halógenos para cables de control, alojados en un asiento de arena compactada con
un tamaño de grano de entre 0.2 y  3 mm, incluida la colocación de cinta de señalización, la excava-
ción de la zanja, el relleno con zahorras compactadas y la retirada de restos, sin incluir la carga y  el
transporte de restos a vertedero ni el tendido del cableado, totalmente instalada y  comprobada según
normativa de la compañía suministradora y  Reglamento de Baja Tensión 2002.
Incluye el material cerámico aux iliar para la separacion con la zanja de Baja Tensión.

2,00 201,65 403,30

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 403,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

03.01        m   Solera de hormigón HM-20 base pavimentos peatonales             

Solera de hormigón HM-20/B/20/IIa de 15 cm de espesor en base para pav imentos peatonales. In-
cluso
ejecución de encofrados laterales, preparación de la superficie y  colocación de lámina de polietileno
sobre la misma. Vertido, v ibrado y  curado de la superficie. Totalmente terminado.

1,50 41,63 62,45

03.400       m   Acera adoquín hormigón 20x20x6                                  

Acera de de adoquín de hormigón de doble capa con chaflán y  acabado liso de la marca Forte o equ-
valente
tomado sobre cama de mortero de cemento de 6 cm de espesor sobre solera de hormigón.
Nivelado y  replanteado. Incluso parte proporcional de ejecución de vados con adoquín de hormigón
de doble capa acabado especial para vados con dibujo tipo botón de la marca Forte o equivalente
ejecutado de la misma forma que el anterior. Incluso mermas, formación de juntas, piezas especia-
les,
remates, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza.

1,50 54,63 81,95

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................. 144,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 LINEA SUBTERRÁNEA                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 CONDUCTORES                                                     

04.01.01     m   Tendido LSMT 3x240mm2 HEPRZ1 12/20 kV Al                        

Suministro y  tendido de línea subterránea de media tensión para distribución pública, compuesta por
tres cables unipolares con aislamietno HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de
sección sobre fondo de sanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte proporcional de ayudas y
piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo MT 2.31.01.

LSMT zanja 2,00 2,00

LSMT CT 2,00 12,00

28,00 34,63 969,64

04.01.02     ud  Conexión de LSMT de entronque a celda de línea                  

Conexión a celda de líena existente, incluido empalmes, conectores roscados y demás elementos
estipulados por las normas de la compañía ditribuidora para cables de 50 a 240 mm2 de sección y
aislamiento de HEPRZ1 y  tensión asiganada de 12/20 kV, totalmente instalado y  comprobado se-
gún normas de la empresa distribuidora.

Conex ión CT 2 2,00

2,00 587,94 1.175,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CONDUCTORES.............................. 2.145,52

SUBCAPÍTULO 04.02 INSPECCIÓN Y ENSAYOS                                            

04.02.01         Inspección inicial OCA y ensayos de LSMT                        

Inspección por Organismo de Control Acreditado de la adecuación de la Línea Subterránea de Media
Tensión al proyecto, comprobando la adecuación de la instalación al mismo y  el cumplimiento de las
condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que le son de aplicación para su puesta en ser-
vicio, según Decreto 88/2005, Real Decreto 3275/1982 y Real Decreto 1955/2000. Realización por
Organismo de Control Acreditado y  según la normativa MT 2.33.15 "Red Subterránea de AT y BT.
Comprobación de cables subterráneos" los siguientes ensayos:
- Medida de resistencia de aislamiento.
- Ensayo de tensión soportada 24/48 kV durante 15 min. (si procede).
- Ensayo de rigidez de la cubierta a 10 kV. durante 1 min.
- Medida de continuidad y  orden de fases.

Inspección inicial OCA y  pruebas a
LSMT

1 1,00

1,00 850,00 850,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 INSPECCIÓN Y ENSAYOS............. 850,00

TOTAL CAPÍTULO 04 LINEA SUBTERRÁNEA..................................................................................................... 2.995,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01        ud  Gestión de residuos según anexo a proyecto                      

Gestión y  tratamiendo de los residuos generados según anexo de cálculo de proyecto.

1,00 695,71 695,71

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 695,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01        ud  Elementos de seguridad y salud                                  

Medidas para cumplir con la normativa v igente en materia de seguridad y salud, formada por:
- Protecciones indiv iduales: casco, chaleco, guantes aislantes, botas dieléctricas, impermeable, etc.

- Protecciones colectiva: Barandillas y  plataformas
- Primeros aux ilios: Botiquín
- Formación: Curso de formación para el personal interviniente en la obra de 4h de duración

1,00 115,02 115,02

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 115,02

TOTAL...................................................................................................................................................................... 4.698,96

23 de julio de 2023 Página 6
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6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE    CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS 
AEREAS/SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

 

1.- OBJETO 

 

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, 

analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas 

técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

 

Asimismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de 

trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 

trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes. 

 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará su Plan de Seguridad y Salud, 

en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. 

 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en los trabajos de construcción de líneas 

aéreas/subterráneas que se realizan dentro del ámbito de distribución de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes 

SAU. 

 

3.- MEMORIA 

 

3.1 Aspectos generales 

 

El Contratista acreditará ante i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, la adecuada formación y 

adiestramiento de todo el personal de la obra en material de Prevención y Primeros Auxilios, de forma 

especial, frente a los riesgos eléctrico y de caída de altura. 
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La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para atención del personal en caso 

de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de 

estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos de la obra. 

 

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con el plan 

establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos 

existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben 

cerciorarse de que todos lo han entendido. 

 

3.2.- Identificación de riesgos 

En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se indican en los Anexos 

los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 

 

La descripción e identificación generales de los riesgos indicados amplios los contemplados en la Guía de 

referencia para la identificación y evaluación de riesgos en la Industria Eléctrica de AMYS, y es la siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: 

 

1) Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo 
obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón. 

      Puede darse también por desniveles del terreno, conducciones o cables, bancadas o   tapas 

sobresalientes del terreno, por restos de materiales  varios, barro, tapas y losetas sin buen asentamiento, 

pequeñas zanjas y hoyos, etc. 

2) Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas elevadas 
en instalaciones que, en este caso por construcción, no cuenta con una protección adecuada como 
barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., Esta situación de riesgo está presente en los accesos a 
estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgo lo constituyen los huevos sin protección ni 
señalización existente en pisos y zonas de trabajo. 

3) Caída de objetos: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajo en un 
nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y elevación por medios manuales 
o mecánicos. Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de ese emplazamiento 

4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome a derrumbamiento de 
estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobra la zona de trabajo. 
Con esta denominación deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, cuando no se emplean 

en condiciones de seguridad, el desplome de los apoyos, estructuras o andamios y el posible vuelco 

de cestas o grúas en la elevación del personal o traslado de carga. 

También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de zanjas, 

galerías o cimentaciones. 

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes con 
elementos tales como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales, estrechamiento de 
zonas de paso, vigas o conductos a baja altura, etc.. y los derivados del manejo de herramientas y 
maquinaria con partes en movimiento. 

6) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño  por el paso de corriente por el cuerpo. 
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En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la proximidad, a la 

distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión y debe tener en 

cuenta que puede originarse el paso de la corriente al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, 

a la parte de instalación energizada. 

En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el Agente de 

Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúes como Operador Local, puede entrar en 

contacto eléctrico por un error en la maniobra o por fallo de los elementos con los que opere. 

Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de iluminación portátil 

puede producirse un contacto eléctrico en baja tensión. 

     7)    Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones o daño producidos por  

     quemaduras al cebarse un arco eléctrico. 

     En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es  

     frecuente la proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos  

     energizados eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en cuenta que  

     puede originarse el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar  

     directamente, a la parte de instalación energizada. 

     En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que pueden tener  

     que desarrollar el Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido  

     para que actúe como Operador Local, puede quedar expuesto al arco  

     eléctrico producido por un error en la maniobra o fallo de elementos con 

     los que opere: 

     Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede  

     producirse un arco eléctrico en baja tensión. 

  8)  Sobreesfuerzos (Carga física dinámica): Posibilidad de lesiones 

     músculo-esqueléticas al producirse un desequilibrio acusado entre las 

     exigencias de la tarea y la capacidad física. 

     En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de  

     Cargas o debido a la posición forzada en la que se debe realizar en  

     algunos momentos el trabajo 

9)  Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del  

        aire con gases o sustancias combustibles o por sobrepresión de 

        recipientes a presión 

10)   Incendios: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio 
           como consecuencia de una actividad laboral y las condiciones del lugar 

           del trabajo. 

11)   Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos 
          cerrados o de sufrir algún accidente como consecuencia de la atmósfera  

          del recinto. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de  

          instalaciones de gas en las proximidades. 

12)   Complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, sofocos, 
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          alergias, etc., provocadas por vegetales o animales, colonias de los  

          mismos o residuos debidos a ellos y originadas por su decrecimiento,  

          presencia, estancia o nidificación en la instalación. Igualmente los sustos  

          o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de otros  

          riesgos. 

 

En el Anexo 1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las nuevas 

instalaciones, como etapa común para toda obra nueva o mantenimiento y similares a los riesgos de la 

desconexión de una instalación a desmontar o retirar. En el Anexo 2 se identifican los riesgos específicos 

para la construcción de líneas aéreas. 

 

3.3.- Medidas de Prevención necesarias para evitar riesgos 

 

En los Anexos se incluyen, junto con algunas medidas de protección, las acciones tendentes a evitar o 

disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con carácter general se recogen a continuación y 

en los documentos relacionados en el apartado ‘Pliego de condiciones particulares’, en el punto 4. 

 

Por ser la presencia eléctrica un factor muy importante en la ejecución de los trabajos habituales dentro del 

ámbito de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, con carácter general, se incluyen las siguientes medidas 

de prevención/protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto de AT y BT. Arco eléctrico en AT y BT. 

Elementos candentes y quemaduras: 

• Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001, 
función del trabajo a desarrollar. En el Anexo C del MO 12.05.02 se recoge la formación 
necesaria para algunos trabajos, pudiendo servir como pauta. 

• Utilización de EPI´s (Equipos de Protección Individual) 

• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar, 
cuando sea preciso. 

• Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea preciso. En 
el caso de instalaciones de i-DE, deben seguirse los MO correspondientes. 

• Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 12.05.03. 

• Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las 
distancias del Real Decreto 614/2001 

• Informar  por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se encuentra 
la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos de tensión más cercanos. 

Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a ‘Riesgos Eléctricos’, se sobreentiende 

que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este punto. 

 

Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el personal debe tener la 

formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el Comité Técnico de Trabajo en 

Tensión de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU. 
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Otro riesgo que merece especial consideración es la de caída de altura, por la duración de los trabajos con 

exposición al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el personal formado en el empleo 

de los distintos dispositivos a utilizar. 

 

Asimismo deben considerarse también las medias de prevención – coordinación y protección frente a la 

posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o tóxicas consecuencia de la proximidad de las 

instalaciones de gas. 

 

Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el personal de los 

medios y equipos necesarios para su cumplimiento: 

 

• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a equipos y 
medios de seguridad colectiva 

• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento 

• Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno 

• Establecer zonas de paso o acceso a la obra 

• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el interior de la 
misma 

• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 

• Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y reglamentarios 

• Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la realización de 
trabajos en altura con riesgo mínimo 

• Acotar o proteger las zonas de paso y evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros 
trabajos 

• Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos a los 
que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios para 
asegurarlas. 

 

En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de su posible presencia 

en base a las características biogeográficas del entorno, el periodo anual, a las condiciones meteorológicas 

y a las posibilidades que elementos de la instalación pueden brindar (cuadros, zanjas y canalizaciones, 

penetraciones, etc. ) 

 

3.4.- Protecciones 

 

➢ Ropa de trabajo: 
- Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del  contratista  

➢ Equipos de protección 
        Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más frecuente 

en los trabajos que desarrollan para i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU. El Contratista deberá 

seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo. 

• Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 

• Calzado de seguridad 

• Casco de seguridad 

• Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 

• Guantes de protección mecánica 
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• Pantalla contra proyecciones 

• Gafas de seguridad 

• Cinturón de seguridad 

• Discriminador de baja tensión 

• Equipo contra caídas desde alturas (arnés anticaida, pértiga, cuerdas, etc.) 
 

-  Protecciones colectivas 

• Señalización: cintas, banderolas, etc. 

• Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, de forma 
especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tensión, 
adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y características de las instalaciones. 

• Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario tanto en el ascenso y descenso 
como durante la permanencia en lo alto de la estructura y apoyos: línea de seguridad, doble 
amarre o cualquier otro dispositivo o protección que evite la caída o aminore sus 
consecuencias: redes, aros de protección, … 

 

➢ Equipos de primeros auxilios y emergencias: 
- Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en casa de accidente. 

Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la 
Empresa Contratista. En este botiquín debe estar visible y actualizado el teléfono de los 
Centros de Salud más cercanos así como el del Instituto de Herpetología, centro de 
Apicultura, etc. 

- Se dispondrá en obra de un medio de comunicación, teléfono o emisora, y de un cuadro con 
los números de los teléfonos de contacto para casos de emergencia médica o de otro tipo. 

       

➢ Equipo de protección contra incendios: 
- Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la legislación y normativa 

vigente. 
 

3.5.- Características generales de la obra 

 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes 

servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de 

las obras. 

 

3.5.1 Descripción de la obra y situación. La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se deberá 

recoger en un Anexo específico para la obra objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud concreto. 

La obra está situada en  Avd. de Jubalcoy esquina con C/ Antonio Ripoll Javaloyes de Elche-Alicante- 

Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos. Estableciendo los medios 

de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno. 

 

3.5.2 Suministro de energía eléctrica. El suministro de energía provisional de obra será facilitado por la 

Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. Todos los puntos de toma de 

corriente, incluidos los provisionales para herramientas portátiles, contarán con protección térmica y 

diferencial adecuada. 
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3.5.3 Suministro de agua potable. El suministro de agua potable será a través de las conducciones 

habituales de suministro de la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán de los 

medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra. 

 

3.5.4 Servicios higiénicos. Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, 

las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que 

faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agreda el 

medio ambiente. 

 

3.6 Aviso previo del comienzo de los trabajo a la Autoridad Laboral. 

Se pasará aviso previo del comienzo de trabajos a la Autoridad Laboral antes del inicio de los mismos, para 

aquellas obras con Proyecto en las que sea aplicable el Real Decreto 1627/1997. 

 

3.7 Medidas de seguridad específicas para cada una de las fases más comunes en los trabajos a 

desarrollar. 

En el Anexo 1 se recogen las medidas de seguridad específicas para trabajos relativos a pruebas y puesto 

en servicio de las diferentes instalaciones. 

 

4.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

4.1.- Normas Oficiales 

 

La relación de normativa que a continuación se presentan no pretenden ser exhaustiva, se trata únicamente 

de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este documento, que sea de aplicación 

y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que se adjunta este Estudio 

Básico de Seguridad y Salud 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

• Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y R.D. 842/2002 

• Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores 

• Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

• Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social 

• Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 

• Real Decreto 485/1997… en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

• Real decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo 

• Real Decreto 487/1997…relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores 

• Real Decreto 773/1997…relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 
personal 

• Real Decreto 1215/1997…relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
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• Real Decreto 1627/1997, de Octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción 

• Real Decreto 614/2001…protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Cualquiera otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante la 
vigencia de este documento 

 

4.2.- Normas de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU 

 

• Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS 

• Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS 

• MO 12.05.02 ‘Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas’ 

• Otras Normas y Manuales Técnicos de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU que puedan 
afectar a las actividades desarrolladas por el contratista, cuya relación se adjuntará a la petición 
de oferta. 

 

4.3.- Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores 

 

Entre otras se deberá disponer de: 

• Instrucciones de operación normal y de emergencia 

• Señalización clara de mandos de operación y emergencia 

• Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de mantenimiento 

• Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios.  
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ANEXO 1 

 

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

 

Actividad Riesgo Acción preventiva y 

protecciones 

1. Pruebas y puesta en 

servicio 

• Golpes 

• Heridas 

• Caídas 

• Atrapamientos 
 

 

• Contacto eléctrico 
directo e indirecto en 
AT y BT. Arco 
eléctrico en AT y BT. 
Elementos cadentes 
y quemaduras 

 

 

 

 

 

 

• Presencia de 
animales, colonias, 
etc. 

• Mantenimiento 
equipos y utilización 
de EPI´s 

• Utilización de EPI´s 

• Adecuación de las 
cargas 

• Control de maniobras 
Vigilancia continuada. 
Utilización de EPI´s  

• Coordinar con i-DE la 
secuencia de 
maniobras a realizar. 

• Aplicar las 5 reglas 
de oro. 

• Apantallar los puntos 
con tensión mas 
cercanos. 

• Prevención antes de 
aperturas de 
armarios, etc 
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ANEXO 2 

 

CONSTRUCCION DE LÍNEAS AÉREAS/SUBTERRANEAS 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

 

Actividad Riesgo Acción preventiva y 

protecciones 

1. Acopio, carga y descarga 

(Recuperación de chatarras) 

• Golpes 

• Heridas 

• Caídas de objetos 

• Atrapamientos 

• Ataques o sustos por 
animales 

• Mantenimiento 
equipos 

• Utilización de EPI´s 

• Adecuación de 
cargas 

• Control de maniobras 
Vigilancia continuada. 
Utilización de EPI´s 

• Revisión del entorno 

2. Excavación, hormigonado e 

izado de apoyos (Desmontaje 

de apoyos) 

• Caídas al mismo 
nivel 

• Caídas a diferente 
nivel 

 

 

 

• Exposición al gas 
natural 

 

 

• Caídas de objetos 
 

• Desprendimientos 

• Golpes y heridas 

• Oculares, cuerpos 
extraños 

 

 

• Riesgos a terceros 

• Orden y Limpieza 
 

• Utilización de equipos 
de protección 
individual y colectiva, 
según Normativa 
vigente 

• Identificación de 
canalizaciones 

 

 

• Utilización de EPI´s 
 

• Entibamiento 

• Utilización de EPI´s 

• Utilización de EPI´s 
 

 

 

• Vallado de seguridad 



 
  

Proyecto Proyecto de baja tensión para edificio de 28 viviendas 

Situación c/Andrés Perpiñán esq. Av/ Santa Pola, Elche (Alicante) 
 

  
 

                                                                      

 

 

• Sobreesfuerzos 
 

•   contacto eléctrico 
 

 

 

• atrapamiento 
 

 

 

 

 

• Utilizar fajas de 
protección lumbar 

• Control de maniobras 
y vigilancia 
continuada de la 
zona de excavación. 

• (Analisis previo de las 
condiciones de tiro y 
equilibrio y atirantado 
o medios de trabajo 
específico) 

3. izado y acondicionamiento 

del cable en apoyo LA 

 

(Desmontaje de armados) 

• Caídas desde altura 
 

 

 

 

• Golpes y heridas 

• Atrapamientos 
 

 

• Caídas de objetos 
 

• Desplome o rotura 
del apoyo o 
estructura 

• Utilización de equipos 
de protección 
individual y colectiva, 
según Normativa 
vigente 

• Utilización de EPI´s 

• Control de maniobras 
y vigilancia 
continuada 

• Utilización de EPI´s 
 

• Revisión del entorno 
Analisis previo de las 
condiciones de tiro y 
equilibrio y atirantado 
o medios de trabajo 
específico 

4. tendido, empalme y 

terminales de conductores 

• Vuelco de maquinaria 
 

 

 

 

 

• Caidas desde altura 
 

 

 

 

• Golpes y heridas 

• Atrapamientos 
 

 

• Caída de objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Acondicionamiento 
de la zona de 
ubicación, anclaje 
correcto de las 
máquinas de 
tracción. 

• Utilización de equipos 
de protección 
individual y colectiva, 
según Normativa 
vigente 

• Utilización de EPI´s 

• Control de maniobras 
y vigilancia 
continuada 

• Utilización de EPI´s 

• Utilizar fajas de 
protección lumbar 

• Vigilancia continuada 
y señalización de 
riesgos 

• Utilización de EPI´s 

• Revisión del entorno 
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• Riesgos a terceros 
 

 

• Quemaduras 

• Ataque de animales 
 

5. engrapado de soportes en 

galerias 

• Caídas desde altura 
 

 

 

 

• Golpes y heridas 

• Atrapamientos 
 

 

• Caída de objetos 

• Sobreesfuerzos 
 

• Utilización de equipos 
de protección 
individual y colectiva, 
según Normativa 
vigente 

• Utilización de EPI´s 

• Control de maniobras 
y vigilancia 
continuada 

• Utilización de EPI´s 

• Utilizar fajas de 
protección lumbar 

 

                                                                

                                                                       

 

 

Julio de 2023 

Graduado en Ingeniería Eléctrica 

 

David Domínguez Vaquero 
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