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1) GENERALIDADES 
 

1.1) Objeto y justificación del proyecto 

 

       Este proyecto tiene como objetivo el diseño y cálculo de una red de riego, hoy en 

día inexistent , para una finca de encinas y robles micorrizados con Tuber 

melanosporum (trufa negra), situada en el término municipal de VILLAFRANCA DEL CID 

comarca administrativa de L´ALT MAESTRAT, provincia de CASTELLÓN 

      Se ha de recalcar por tanto que el proyecto nace de un problema, el cual es la falta 

de agua en determinados meses del año, haciendo que el riego sea  principalmente de 

apoyo para un mejor rendimiento del cultivo de la trufa tal y como se verá más 

adelante 

 

1.2) Conceptos previos 
 

1.2.1)    La trufa negra de invierno 

 

La trufa negra de invierno recibe el nombre científico de Tuber melanosporum siendo 

esta trufa, el principal objetivo de la explotación del Mas La Rambla 

La trufa negra es  la trufa de mayor valor comercial en España, tanto de las silvestres 

como de las cultivadas  

“Es de forma globosa, algo irregular, a veces lobulada con tamaño variable oscilando 

normalmente entre una pelota de ping-pong y una de tenis, si bien puede alcanzar 

tamaños muy superiores. En los años de sequía los tamaños son menores, lo mismo 

que al final de temporada. La temporada de recolección está comprendida entre 

mediados de noviembre a finales de marzo” (Reyna Domenech, Truficultura: 

fundamentos y técnicas, 2007) 

 

“Tiene el peridio negro brillante, a veces con algún tono rojizo marrón entre las 

hendiduras de las irregularidades, esto sucede más frecuentemente en las trufas más 

inmaduras. El peridio es adherente y no se desprende fácilmente como ocurre en 

Tuber Brumale. Posee verrugas poligonales de 3 a 5 mm de altura, deprimidas en su 

apice, finalmente estriadas” (Reyna Domenech, Truficultura: fundamentos y técnicas, 

2007) 
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La gleba en individuos inmaduros es muy blanca y va cambiando a oscura con el paso 

de la madurez.  

 

 

 

Figura 1:  Tuber melanosporum 

 

La trufa negra vive asociada en forma de simbiosis ectomicorricica a la encina ( 

Quercus Ilex) el roble ( Quercus faginea) la coscoja ( Quercus coccifera) el roble 

pubescente ( Quercus humiler) y el avellano ( Corylus avellana L)  

Los carpóforos se recolectan con la ayuda de un perro adiestrado y se encuentran 

enterrados en el suelo a una profundidad variable, desde la superficie (incluso asoman 

en ocasiones) hasta profundidades de 30-40 cm. 

 

1.2.2)   Trufa de otoño y trufa de verano 

 

Siendo estas trufas de menor calidad comercial, también podemos encontrarlas a la 

hora de la recolección, sobretodo en base a la época en la que busquemos la trufa. 

Aún así no son objetivo de nuestro cultivo por el poco valor comercial que tienen.  

En otoño será frecuente encontrar la Tuber Brumale o comúnmente conocida como 

trufa de otoño. Muchas veces es difícil distinguirla de la Tuber melanosporum aunque 

esta ultima sea de mayor calidad.  Es más tendente a asociarse con el avellano 

En verano será frecuente encontrar la Tuber aestivum o comúnmente conocida como 

trufa de verano. Tiene mucho menor valor comercial que las trufas anteriormente 

mencionadas. Vive asociada en simbiosis con las mismas plantas que la T. 

melanosporum y sobretodo con la encina y el roble. 
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Figura 2: Tuber brumale                                                 Figura 3 :Tuber aestivum 

  

1.2.3)  El quemado 

 

Es normal que en todas las plantas truferas acabe apareciendo en el terreno una zona 

desprovista de vegetación alrededor de la planta. Es lo que se conoce como  

“quemado” “trufal” “calvero” o “pelado”  

A pesar de no ser una exigencia a la hora de la producción de trufas por parte del 

árbol, se trata de algo característico en las truferas, siendo en esta zona donde crecen 

la mayor parte de las  trufas encontradas  

 

“La causa por la que se produce este fenómeno radica en el efecto antibiótico que 

tiene el micelio de la trufa expandido por el suelo, que impide la  germinación de otros 

vegetales” (Reyna Domenech, Truficultura: fundamentos y técnicas, 2007) 

 

Los quemados suelen producirse a partir del 4º o 10º año de plantación. 

Es un indicador de que la invasión del micelio de la trufa en el suelo se está llevando a 

cabo. 
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Figura 4: Aspecto de quemado en encina en plantación trufera 

 

1.3) Datos generales 
 

 El origen del encargo viene por petición del titular de la finca D. José Monfort Bernat 

La zona afectada por el proyecto es la Parcela 1 del Polígono 1 del término municipal 

de Villafranca del Cid. Dicha parcela se encuentra colindante con la provincia de Teruel. 

La superficie total de la finca es de 82,6 ha la superficie total del cultivo es de 25.110 

m2  

El origen del agua de riego proviene de un pozo que almacena el agua en un embalse 

con capacidad de 300     

Cultivo de la finca:  

   257 encinas                 

                                    Ambos previamente micorrizados en  vivero con T. melanosporum               

   262 robles 

 

 En la actualidad no existe ninguna red de riego en la finca, se implantará una red de 

riego con microaspersión.  
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1.3.1)  Localización 

 

Villafranca del Cid es un municipio de la Provincia de Castellón situado en la comarca 

del Alto Maestrazgo, su término linda  con el termino de la Iglesuela del Cid y 

Mosqueruela provincia de Teruel, además de las siguientes localidades: Portell de 

Morella, Castellfort, Ares del Maestre, Benassal, y Vistabella del Maestrazgo, provincia 

de Castellón 

Se sitúa a 85 km de la ciudad de Castellón y a 157 km de Valencia  

Su forma más fácil de acceder es desde Castellón tomando la CV-10 y más tarde la CV-

15 

Sus datos generales son: 

Pais: España 

Comunidad Autonoma: Comunidad Valenciana 

Provincia: Castellón 

Comarca: Alto maestrazgo 

Coordenadas: 40° 25′ 36.96″ N, 0° 15′ 27.54″ W  

Altitud: 1.125 m sobre el nivel del mar 

Superficie: 93,8 km2  

Se puede  ver su situación en el mapa de España en la siguiente figura  

 

  

 

 

Figura 5: Situación Villafranca del Cid 
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1.3.2)  Datos catastrales 

 

La referencia catastral del inmueble es 12129A001000010000EQ 

 

 

 

Figura 6 : Datos catastrales 1 
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Figura 7: Datos catastrales 2 

 

 

Todo lo marcado corresponde al MAS DE LA RAMBLA sin embargo el cultivo se 

localiza en la subparcela “a” 
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1.4) Antecedentes 
 

  El cultivo en el Mas la Rambla de encina y robles micorrizados con Tuber 

melanosporum, comenzó hace 9 años y jamás se ha dado lugar a riego de ninguna 

forma. El cultivo obtiene el agua solo por la precipitación.  

Gozando esta finca de la rambla de las truchas, que transporta agua solo en los meses 

de invierno, se ha estudiado la posibilidad de almacenar dicha agua para abastecer al 

cultivo en  los meses de menor precipitación, de forma que este riego sea 

principalmente de apoyo. 

Aún así, esta idea se ha desechado con el tiempo al contar también con un 

abastecimiento de agua a través de un pozo y su almacenamiento en un embalse a una 

cota de 30 m por encima del cultivo. Estas obras son recientes  

Así pues las propuestas se concretan en lo siguiente: diseñar y construir una red de 

riego con microaspersión para mejorar la producción trufera, ayudándonos de las 

obras ya existentes como el pozo y el embalse.  

 

1.4.1) Descripción de obras existentes 

 

Como más adelante se mostrará en el anejo 1 “Datos de partida”, las obras existentes 

en la parcela se numeran en 

 

 

1. Camino de entrada y salida a la parcela 

2. Dos torres eléctricas que se asientan sobre la parcela 

3. Un embalse situado a una cota de 30 m sobre el cultivo 

4. Un pozo donde se extrae el agua 

5. Una caseta para el cabezal de riego de dimensiones exteriores de 5,4 x 5,4 m 
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2) CONDICIONANTES DEL PROYECTO  

 

     2.1) Técnicos 

 

Serán planteados y discutidos en la descripción de las unidades que forman el presente 
Proyecto. 
 

   2.2) Legales 

 

         Son específicos del presente Proyecto los condicionantes legales expuestos en el 
"Pliego de Prescripciones Técnicas" y, además, todos aquellos artículos que le afecten 
de la legislación que sigue: 
 
- Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
 
- Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
- Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 
 
- Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
 
- Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas. 
 
- Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 
 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental (B.O.E. nº 155). 
 
- Real Decreto 1131/1988 de 30 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio de 
Evaluación de Impacto Ambienta! (B.O.E. nº 239) 
 
- Ley 2/1989 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental (D.G. 
O.V. nº 1021). 
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- Decreto 162/1990 de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo de 
Impacto Ambiental (D. G. O. V. Nº 14/2) 
 

2.3) Administrativos 
 

El Ayuntamiento de Villafranca del Cid no presenta ninguna limitación que pueda 
afectar al desarrollo y ejecución del presente Proyecto.    
 

  2.4) Ambientales 
 

Por la tipología de las obras previstas, no se encuentran impedimentos de tipo 
medioambiental. 
   

       3)   ESTUDIOS PREVIOS 
 

3.1)  Cartografía básica 
 

 La cartografía básica del presente proyecto se ha obtenido a través de la página del 

servicio web Terrasit, dependiente del Instituto Cartográfico Valenciano, así como el 

visor CHOPVT dependiente también de este último. 

 Para el plano de emplazamiento se ha utilizado un mapa perteneciente al Servicio 

Geográfico del Ejercito a escala 1:50.000 

 

3.2) Climatología 
 

Según los análisis realizados  y tal y como se verá en el anejo 1 mediante el índice de 

Vernett se ha determinado que la zona de estudio ses una zona de tipo Oceánico-

Continental  

La pluviometría anual alcanza valores de 733,8 mm de media, siendo especialmente 

significativos los meses estivales de Julio y Agosto (periodo seco)  
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3.3) Orografía 
 

El término municipal de Villafranca del Cid se sitúa en el sector meridional del borde 

oriental del macizo ibérico. Se trata de un relieve conforme, caracterizado por la 

pérdida progresiva de altitud y el cambio de la línea de relieve  N-S  NE-SW 

Los plegamientos más importantes siguen el trazado aproximado del linde municipal 

destacando el NW. 

El valle de la Rambla, es una fractura orientada SW-NE sobre llanuras de calizas 

aptienses.  

 

3.4) Calidad del agua  
 

Los resultados del agua del pozo resultan ser positivos para el cultivo en cuanto a 

salinidad, la conductividad eléctrica está rondando los  0,446  dS/cm, lo que se 

resumen en un suelo NO SALINO según la información proporcionada por el IVIA.  

No afecta al cultivo de ninguna forma.  

 

3.5) Calidad del suelo  
 

El suelo analizado en el laboratorio de Edafología de la UPV dio los siguientes 

resultados: 

La textura del suelo es franco-arcillosa-limosa. 

El pH resultó en todas las muestras del orden de 8,2. 

La conductividad eléctrica del suelo resultó del orden de 104  µs/cm para una 

temperatura de 25ºC. 

El contenido en materia orgánica es de entorno al 2,88%. 
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4) ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACION DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

La finalidad del proyecto es la instalación de una red de riego para aportar riegos de 

apoyo que ayuden a mejorar la productividad de la plantación en número y calidad de 

trufas.  

Los parámetros de riego que se han adoptado son los siguientes 

 

4.1) Metodología empleada 

 

La información que se presenta puede verse de forma más ampliada en el anejo 2  

“Parámetros de riego”. 

4.1.1) Necesidades del cultivo 

 

“La irregularidad interanual en las cosechas de trufa puede explicarse en gran parte 

mediante las lluvias de verano, se aprecia que los años de buena cosecha tienen más 

de 40 mm de lluvia en agosto” (Reyna Domenech, Truficultura: fundamentos y 

técnicas, 2007) 

Puede darse como norma que el riego aconsejado es de 150      para los meses de 

verano de Julio y Agosto 

 

4.1.2)  Necesidades de riego  

 

Las necesidades de riego para el mes de máximas necesidades (Julio) son 29 mm por 

quincena, ya que se esperará 15 días entre riego y riego para proporcionar un periodo 

de sequia tal y como se recomienda para este tipo de explotaciones 

 

NTr= 29 mm/quincena = 29 l/  /quincena 

4.1.3) Volumen anual 

 

El volumen anual, teniendo en cuenta que se aportará solamente riegos de apoyo en 

los meses de Julio y Agosto, cuando sea necesario, será como valor estándar:  
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Vanual=29+29+26+26=110 l/  /año 

 

4.1.4) Determinación de caudales y presiones en las subunidades 

 

El cálculo de las subunidades se puede consultar en el anejo 3 “Diseño de subunidades 

de riego ”. Los cálculos han sido obtenidos a través del programa informático KS2004 

desarrollado por la unidad docente de Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de 

Valencia.  

 

 

Subunidad Presión requerida (mca) Caudal requerido (l/h)  

1 19,2 1.2690 

2 19,95 1.6650 

3 19,36 1.1880 

4 19,36 6.840 
 

Tabla 1: Presión y caudales requeridos  en subunidades 

 

4.1.5) Metodología del dimensionamiento de la red de riego  

 

El dimensionamiento de la red de riego se ha calculado en base a la subunidad más 

desfavorable, la SUBUNIDAD 2. Este dimensionamiento se puede ver de forma más 

clara en el anejo 4 “Dimensionado de la red general”  y plano 5 “Red de distribución” 

Los resultados de la tubería general son los siguientes:  

 

POLIETILENO PE-80-PN  10 

PRESIÓN NOMINAL  10 kg/cm 

DIAMETRO NOMINAL ( mm) 90 

DIAMETRO INTERIOR (mm)  76,6 mm 

ESPESOR (mm) 6,7 

PERDIDA DE CARGA (m) 5,18 
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4.2) Instalación del cabezal de riego  

 

Para el buen funcionamiento de la red de riego es necesaria la instalación de un 

cabezal de riego con el fin de maximizar el funcionamiento de esta 

En este caso el cabezal de riego está formado por: 

 

 Sistema de filtrado: Compuesto por un filtro de anillas,  el más recomendado según 

la procedencia y el análisis del agua. Evitará las obturaciones en los emisores.  

 

 Sistema de fertirrigación: No es recomendable para este tipo de explotación, por 

tanto no está incluido.  

 

 Sistema de automatización: No se incluye, al ser riegos de emergencia se efectuará 

manualmente en vista a las precipitaciones del año pertinente.  

 

Todo lo pertinente al cabezal de riego se detalla en el anejo 5  “Cabezal de riego”  

4.3) Plan de riego 

 

El plan de riego se detalla en el anejo 2 “Parámetros de riego” donde se ha diseñado 

un plan de regadío basándose en el riego por quincenas, para Julio, el mes más 

desfavorable en cuanto a necesidades de riego  (29 
 

  ). 

Este riego se basa en la capacidad de llenado del embalse por el caudal de impulsión 

del agua proveniente del pozo y los requerimientos por subunidad.  

 

5) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

5.1) Red de distribución  

 

Las obras necesarias para la construcción de la red de distribución para el sistema de 

riego a microaspersión se pueden resumir en lo siguiente  
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5.1.1) Movimientos de tierras 

 

Para la colocación de las tuberías terciarias se prevé la apertura de zanjas de sección 

rectangular, de ancho en función del diámetro de la tubería. La profundidad será por lo 

general de 0,7 m  

Tanto la tubería general como tuberías laterales se situarán en la superficie. 

Todas las tuberías terciarias tienen un diámetro nominal de 75 mm excepto la 

perteneciente a la subunidad 2 con 90 mm. 

 

Diametro Nominal de la 
tubería (mm) 

Ancho de zanja (m) Profundidad (m) 

90  0,6 0,7 

75 0,6 0,7 
 

Tabla 2: Zanjeado 

 

Se presentan dos tipos de clasificación según el material a excavar en relación a sus 

rendimientos  

Terreno blando o disgregado 

Terreno compacto o tránsito  

Siendo los rendimientos esperados los que se exponen a continuación 

 

Tipo de terreno Rendimiento m3/jornada 

Blando o disgregado 120 

Compacto o  tránsito 80 

 

Tabla 3: Rendimiento m3/jornada excavaciones 

El volumen considerado para el terreno dependerá del tramo de las terciarias y viene 

expresado en el anejo 6 “ Movimiento de tierras”  

 

5.1.1.1) Aporte de tierras de préstamo  
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Se proyecta en el total de las conducciones de la tubería terciarias  que estén apoyadas 

sobre un material granular compactado y extendido para la formación de la cama 

asiento de la tubería en la zanja. 

 El tipo de material presupuestado es arena de cantera caliza optándose para el caso 

de la terciaria por un espesor mínimo de 10 centímetros  

 

5.1.1.2) Rellenos de zanjas  

 

El relleno de las zanjas, tras la colocación de la tubería terciaria  proyectada, se 
realizará de dos formas claramente diferenciadas. La primera, y en contacto con la 
conducción, por medio del relleno manual con material seleccionado de excavación. La 
segunda, que comprenderá hasta el tapado con el material ordinario de excavación, se 
hará por medios mecánicos, todo ello según la Norma UNE correspondiente 
 

5.1.2) Conducciones 

5.1.2.1) Tuberías red de distribución  

 

Las tuberías a emplear en la red de distribución hasta las subunidades son: 

 

PE 1,0 MPa 

 

Diametro 
nominal (mm) 

Diámetro 
interior (mm) 

P. de trabajo 

(kg/   ) 

Longitud (m)  Material 

90 76,6 10 360 Polietileno PE 80 

  

Tabla 4: Tubería red general 

 

Todo lo relativo a la tubería general se puede observar en el anejo 4  “Dimensionado 

de la red general”  

5.1.2.1.1) Justificación de PN10  

 

La tubería general no se va a enterrar en zanja, por lo que al estar a la intemperie será 

más susceptible a cualquier tipo de avería. Con una presión nominal de 10 kg/     

ofrecerá más resistencia a este tipo de inconvenientes 
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5.1.2.2) Tuberías de subunidades 

 

En las conducciones que conformar las subunidades se utiliza como material PE 80 PN 

10 con diámetros diferentes para las tuberías terciarias según la subunidad.  

En el siguiente cuadro aparece un resumen de diámetros de las tuberías terciarias, que 

pueden verse en el anejo 3 pertinente al cálculo de subunidades 

 

Subunidad Diámetro 
Exterior 

Diámetro 
interior  

Material Longitud 

1 75 mm 63,8 mm PE-80 115 m 

2 90 mm 76,6 mm PE-80 151 m 

3 75 mm 63,8 mm PE-80 87 m 

4 75 mm 63,8 mm PE-80 52 m 

 

Tabla 5: Tuberías terciarias 

Se detalla a su vez  un resumen de los laterales: 

 

Subunidad Diámetro 
Exterior 

Diámetro 
interior  

Material Longitud 

1 25 mm 21 mm PE-80 829 m 

2 25 mm 21 mm  PE-80 1090 m 

3 25 mm 21 mm PE-80 779 m 

4 25 mm 21 mm PE-80 448 m 

 

Tabla 6: : Tuberías laterales 

5.1.2.2.1) Microaspersor elegido 

 

Los microaspersores que se incluyen en las tuberías laterales son no compensantes y 

sus principales características se pueden ver en la tabla que se presenta 
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Orificio de boquilla (mm) 1,40 

Presión de funcionamiento (mca) 17,85 

Caudal ( l/h) 90 

Largo alcance (m) 9  ( diámetro) 

 

Tabla 7: Características microaspersor 

 

5.1.3) Valvulería 

 

La valvulería empleada en la red se divide en los siguientes tipos: 

 Válvulas de paso 

 Válvulas de desagüe  

 

5.1.3.1) Válvulas de paso  

 

Válvula  de  corte  de  esfera,  de  PVC,  de  90  mm.  de diámetro,  colocada en tubería 
de abastecimiento  de  agua, juntas y accesorios, completamente instalada.  
 
Su localización puede verse en los planos 4, 5,7 y 8  

5.1.3.2) Válvulas de desagüe  

 

Estas se situaran en los puntos finales de la conducción de la red general. Su función 

será el vaciado de la tubería en caso de avería de esta o en caso de cualquier otra 

necesidad.   

5.1.4) Obras auxiliares 

 

Las obras auxiliares necesarias de la red de distribución finalizan con las arquetas para 

el alojamiento de las válvulas  

5.1.4.1) Arquetas para el alojamiento de las válvulas  

 

Las Arquetas   para   alojamiento   de   válvula  serán de   corte   en acometida, de 
80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con 
tapa de fundición, totalmente terminada 
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Esta se situarán al comienzo de cada tubería terciaria, antes de enterrarse. Albergarán 

dos válvulas de paso y un manómetro 

5.2) Cabezal de Riego 
 

El cabezal de riego estará situado en la caseta ya existente dentro de la explotación, 

colindante con la subunidad 4  

La misión del cabezal de riego es meramente de filtrado ya que como se ha detallado 

anteriormente no es necesaria la fertirrigación.  

Suministrará el caudal y la presión necesaria poniendo en marcha la instalación con 

satisfacción.  

Para ello serán instalados 

 Sistema de filtrado 

 

 Valvulería 

 

5.2.1) Sistema de filtrado 

 

El sistema de filtrado elegido está formado por un equipo de filtro de anillas de 130 

micrones con un diámetro de 2” y aceptando un caudal máximo de 30 m3/h, suficiente 

para los 17 m3/h necesarios para la subunidad más desfavorable. 

Tal y como se detalla en el anejo 5 “Cabezal de riego” se opta por este sistema de 

filtrado por las siguientes razones: 

 Fácil lavado manual 

 

 Retención de partículas principalmente de origen inorgánico, en menor medida 

orgánica 

 

 Dispositivo retardador de la colmatación 
 

 
Principales características técnicas: 

 Caudal máximo de 30 m3/h 

 

 Grado de filtración 130 micrones  
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 Perdida de carga 1 mca 

 

 Conexión 2” 

 

 En la siguiente tabla se muestran los materiales usados en el filtro 

 

 

 

Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio 

Elemento filtrante Discos ranurados de Polipropileno 

Abrazadera Acero inoxidable 

Elemento sellado NBR 
 

Tabla 8: Sistema de filtrado 

5.2.2) Justificación del grado de filtración  

 

El grado de filtración calculado es de 140 micrones, según el siguiente cálculo que se 

puede ver más detalladamente en el anejo 5 “ Cabezal de riego”  

 

1,40/10= 0,14 mm 
 
1mm= 1000 micron 
 
140 micrones 
 
Sin embargo se adopta un grado de filtración un poco mayor, de 130 micrones, 
asegurando el filtrado.  
 

5.2.2) Valvulería 

 

Se usarán las siguientes válvulas en el cabezal de riego  

Tipo de válvula Cantidad Tamaño 

Válvula de paso 2 90 mm de diámetro 

Válvula de ventosa 1 80 mm de diámetro 
 

Tabla 9: Valvulería utilizada en el cabezal 
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5.2.2.1) Válvulas de paso  

 

Válvula  de  corte  de  esfera,  de  PVC,  de  90  mm.  de diámetro,  colocada en tubería 
de abastecimiento  de  agua, juntas y accesorios, completamente instalada.  
 
Su localización puede verse en el plano 7  

 

5.2.2.2) Válvula de ventosa/purgador 

 

Se utilizará una ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, 

de 80 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 

accesorios 

Su localización puede verse en el plano 7  

6) ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En el documento 5  se realiza el Estudio básico de Seguridad y Salud 

En el documento 4  “Presupuesto” se incluye un presupuesto de Seguridad y salud.  

7) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

En el anejo numero 7 llamado “Plazos de Ejecución”, se justifica el plazo de ejecución 

mediante un diagrama de Gantt y se estima de entorno a 2 semanas y media a partir 

de la autorización del comienzo de obras 

 

7.1) Plazo de ejecución  
 

En el anejo 7 “ Plazos de ejecución" puede verse con detalle el desarrollo de todas las 
obras, con su duración y el diagrama de Gantt correspondiente para la planificación de 
la ejecución de la obra, que será de 19 días. 
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8) FACTORES ECONÓMICOS  
 

En el documento número 4 “Presupuesto”  se puede encontrar una versión extendida 

del presupuesto 

 

 

 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

Presupuesto de ejecución material 13.527,27€ 

12%  de gastos generales 1623,27€ 

6 % de beneficio industrial 811,63€ 

SUMA 15.962,17€ 

21% IVA 3.352,05€ 

Presupuesto + IVA 19.314,22€ 

 

Tabla 10: Resumen del presupuesto 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de  

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS. 

 

VALENCIA 2 JULIO de 2016 

Firma: 
Jorge Monfort Salvador 

Graduado en Ingeniería Agronómica. 
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9)   DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL SIGUIENTE PROYECTO 
 

Documento 1: MEMORIA 
 
 
Documento 1: ANEJOS A LA MEMORIA 
 

Anejo 1: Datos de partida y antecedentes 
 
                                          Anejo 2: Parámetros de riego. 
 
                                          Anejo 3: Diseño de subunidades de riego 

 
 Anejo 4: Dimensionado de la red general 

 
                                          Anejo 5: Cabezal de Riego 
  
                                          Anejo 6: Movimiento de tierras 
  
                                          Anejo 7: Plazo de ejecución 

 
Documento 2: PLANOS 

 

Documento 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Documento 4: PRESUPUESTO. 

 

Documento 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

10) CONSIDERACIONES FINALES 
 

10.1) Obra completa 

 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 64 del Reglamento General de Contratación 
de la legislación española se hace constar explícitamente que las obras comprendidas 
en el presente Proyecto constituyen una obra completa que puede ser entregada al 
uso general inmediatamente después de ser terminada. 
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10.2)  Conclusiones. 
 

Considero que con los documentos reseñados se completa la descripción y valoración 
de las obras proyectadas, y que éstas pueden ser realizadas conforme al presente 
Proyecto. 
 

 

 

Valencia, julio de 2016 
 

PROYECTISTA 
Jorge Monfort Salvador 

 
Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural 
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1) Introducción  
 

 El anejo que se presenta tiene la intención de dar a conocer la información básica para 

poder  dar pie al trabajo del proyecto.  

Así pues se presentan una serie de descripciones relacionadas con la parcela y cultivo y 

cálculos y datos relacionados con parámetros como agua, suelo y clima. 

1) Antecedentes 
 

La parcela en cuestión es una explotación trufera  de encinas  Quercus ilex L y robles  

Quercus faginea previamente  micorrrizados en vivero con Tuber Melanosporum 

también conocida como trufa negra o trufa negra de invierno.  Se localiza en el 

término municipal de   VILLAFRANCA DEL CID en la provincia de CASTELLÓN   

 La micorrización tuvo lugar en el vivero donde se realizó la compra de los pertinentes 

plantones (Viveros alta palancia El toro, Castellón)  

 Actualmente no se dispone de ningún tipo de sistema de riego en la finca, por lo que 

la productividad de la parcela está por debajo de lo que realmente podría ser ya que 

de  momento se depende enteramente de la precipitación 

Para la obtención de agua de riego  se dispone  de  un pozo de reciente construcción 

del cual se obtendrá el agua.  

Hay que recalcar que la intención del riego es de apoyo, principalmente en los meses 

estivales, según indican las necesidades truferas. Por tanto el riego se deberá adaptar a 

las necesidades hídricas del cultivo.  Un exceso de agua es dañino para la correcta 

formación del hongo.  

 

2.1) Emplazamiento  

 

En los planos nº 1, nº2 y nº3  se puede observar con mayor detenimiento el 

emplazamiento y situación de la parcela 

 

La siguiente figura muestra el municipio “Villafranca del cid” y la situación de la 

parcela: 
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Figura 1: Situación parcela/municipio 

2) Descripción de obras existentes 
 

En el apartado que se presenta se pretende resumir de la forma más clara posible las 

obras ya existentes dentro de la parcela, centrándose principalmente en las obras que 

son imprescindibles para el desarrollo del proyecto así como las que no son tan 

importantes  o relevantes 

 

3.1) Red eléctrica  
 

Desde hace dos años la parcela fue utilizada en dos puntos para situar dos torres para 

la red eléctrica aérea que transporta la energía provocada por los molinos eólicos de la 

zona.  
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Aunque no afectan de gran manera al cultivo es necesario ubicar donde se sitúan y 

conocer su existencia al ser una obra de relativa importancia  

Se puede apreciar en la siguiente figura:  

 

 

 

Figura 2: Situación de la Red eléctrica 

 

 

3.2) Caminos  
 

A la empresa pertinente de la realización de la torre eléctrica se le pidió como 

compensación (entre otras cosas) la realización de un camino de entrada  y su correcta 

conexión con la finca, a través de la (carretera-camino rural  Villafranca del cid- 

Portell), el cual se puede apreciar en la siguiente figura, donde las flechas indican la 

entrada al camino y parcela. 
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Se puede apreciar en la siguiente figura :  

 

 

 

Figura 3: Situación de los caminos existentes 

 

3.3) Embalse de riego  
 

La parcela cuenta con un embalse de riego  construido recientemente  y que se 

utilizará para el riego por microaspersión. 

El agua es captada, desde el pozo existente,  su situación se puede ver en la figura 4 

A pesar de no tener una fotografía a través de satélite por su reciente construcción,  

podemos ver donde está situada en la siguiente figura, donde el círculo rojo marca el 

emplazamiento del embalse. 
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La cota donde se sitúa el embalse de riego es 1098,32 m y en relación a la subunidad 

más desfavorable con cota 1066,11 m  gana una altura de 32,21 m 

 

 

 

Figura 4: Situación de pozo y embalse 

La capacidad del embalse es de 300     

 

 

Las principales características del embalse se pueden apreciar en la siguiente tabla:  

 

CAPACIDAD ALMACENAJE DIÁMETRO ALTURA 

300    10 m 3,8 m 
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Tabla 1: Características del  embalse 

 

3.4) Pozo  
 

Las principales características del pozo se resumen en: 

 

COTA DEL TERRENO NIVEL ESTATICO NIVEL DINÁMICO 

1068,41m 1050,39 m 1044,23m  

 

Tabla 2: Características del  pozo 

Su situación en la parcela se puede observar en la Figura 3  

El caudal impulsado desde el sondeo se resume en la siguiente tabla: 

CAUDAL IMPULSADO 2 l/s 

 

 Tabla 3: Características del  caudal impulsado 

 

Realizando un simple cálculo conseguiremos saber el tiempo de llenado, considerando 

el embalse vacio, según el caudal impulsado 

 

2 l/s = 7200 l/h 

 
        

        
 =  41,66 HORAS DE LLENADO 

 

3.5) Caseta del cabezal de riego 
 

Asimismo, una vez construido el embalse, se aprovechó también para construir la 

caseta para el cabezal de riego.  

Esta, se encuentra construida a unos 30 metros de desnivel  del embalse, cerca de la 

subunidad 4.  Y tiene unas dimensiones exteriores de 5,4 x 5,4 m 



 
Anejo 1: Datos de partida y antecedentes 

 

7 
 

3) Descripción de cultivos existentes  
 

 El cultivo que existe en la parcela desde hace 9 años está compuesto por encinas  

Quercus ilex ilex  y robles  Quercus faginea , previamente micorrizados en vivero con 

Tuber melanosporum. 257 encinas y 262 robles 

Dichos plantones provienen del vivero Alta palancia (el Toro, Castellón) cuyas 

características bioclimáticas son similares donde la plantación se realizó, en Villafranca 

del Cid.  

Tanto Quercus ilex como Quercus faginea son especies naturales de la zona por lo que 

su adaptación en la plantación nunca supuso un problema  

4.1) Quercus Ilex Ilex  
 

Es una especie con sistema radical pivotante, con una potente raíz principal que en 

fases de desarrollo ya comienza a ramificarse dando raíces secundarias de gran 

vitalidad y fuerza 

Rehúye de suelos calizos, silíceos y yesosos así como encharcados o arcillosos 

demasiados compactos. Vive en zonas con más de 300-500 mm de precipitación y 

entorno a 50-250 mm de precipitación estival. Su óptimo de altitud se encuentra entre 

los 200 y los 1200-1400 m. Es muy resistente al frio, pudiendo resistir hasta -25 º C. Por 

todo lo citado, la encina se adapta bastante bien a la mayoría de plantaciones truferas 

en España. 

4.1) Quercus Faginea 
 

También conocido como Quejigo, el Quercus Faginea posee un sistema radical potente 

y extendido, con ramificaciones secundarias y más abundantes en ápices tróficos que 

la Encina.  

Normalmente se sitúa en zonas de más de 600 mm anuales de precipitación, aunque 

puede vivir en zonas de 350-400 mm. Recibe 75-100 mm de precipitación estival de 

media. 

Aguanta bien zonas continentales, donde es frecuente que  sea un productor natural 

de trufas, aunque esto disminuye si se sitúa en suelos muy arcillosos y en umbrías 

4.3) Distribución en parcela 
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Mediante la siguiente figura, podremos hacernos una idea general de la distribución en 

parcela de los robles y encinas existentes del cultivo 

 

 

 

Figura 5: Distribución en parcela del cultivo 1 

En la anterior figura ( Figura 4)  se apreciaba la posición de R ( Robles) y E ( Encinas) , 

así como la numeración por filas y columnas , número de árboles, en base al contorno 

y forma de la parcela, la cual se puede observar mejor en la siguiente figura: 
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Figura 6: Distribución en parcela del cultivo 2 

 

 

La parte marcada, donde se sitúa el cultivo y correspondiente con la subparcela “a”  

tiene una extensión de 25110 m2  
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4) Climatología 

 

5.1) Valores climatológicos  
 

Los valores anuales y medios mensuales de la zona de estudio son los siguientes: 

 

AÑO E F M A My J Jl Ag S O  N D 

  l/m
2
 l/m

2
 l/m

2
 l/m

2
 l/m

2
 l/m

2
 l/m

2
 l/m

2
 l/m

2
 l/m

2
 l/m

2
 l/m

2
 

2001 18,2 19,5 23,1 19,0 52,7 16,1 59,7 80,3 77,0 57,3 66,9 27,8 

2002 54,1 1,3 32,9 136,3 125,5 59,8 84,7 101,6 33,8 21,5 11,9 40,8 

2003 18,1 158,9 71,7 94,7 177,6 47,3 33,5 57,4 192,4 98,3 36,1 54,8 

2004 2,1 77,8 89,9 80,5 123,8 23,9 44,0 8,5 56,4 33,5 5,1 83,5 

2005 0,2 51,4 21,6 19,1 72,0 47,5 8,9 47,9 102,9 60,0 203,6 9,2 

2006 131,6 70,9 15,9 22,5 43,6 18,3 27,9 0,1 50,4 22,8 134,9 14,2 

2007 25,5 23,9 53,5 240,7 44,6 90,8 2,2 48,3 38,4 56,6 0,0 165,6 

2008 5,0 88,9 18,2 11,3 181,1 72,3 51,2 128,2 57,0 190,5 49,7 44,1 

2009 42,3 8,3 41,7 97,9 15,0 72,2 45,1 54,1 119,2 11,7 7,4 56,2 

2010 44,4 28,3 46,1 50,3 107,0 73,4 66,5 60,5 38,6 95,2 16,3 5,0 

2011 27,1 5,2 153,8 109,5 93,9 90,5 75,6 83,0 59,9 7,9 167,4 7,8 

2012 33,6 2,1 26,9 59,0 35,7 43,8 46,9 12,2 65,2 200,1 81,8 10,2 

2013 20,3 99,7 109,6 157,1 55,9 171,0 62,3 37,9 11,7 2,7 42,6 8,0 

2014 13,7 37,4 29,7 46,8 162,9 75,5 16,5 88,5 205,9 2,0 257,6 42,6 

2015 24,6 21,9 321,7 6,9 16,3 83,1 61,7 28,7 49,3 32,1 125,1 0,0 

                          

MEDIA 30,7 46,4 70,4 76,8 87,2 65,7 45,8 55,8 77,2 59,5 80,4 38,0 

Media 
Anual                       733,8 

 

Tabla 4 : Pluviometría de la estación meteorológica de Villafranca 
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Figura 7: Pluviometría media mensual 

 

 

Tabla 5: Pluviometría por estaciones 
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30,0 
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50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

90,0 

100,0 

E F M A MY J JL A S O N D 

Pluviometria media mensual (mm) 

Invierno Primavera Verano Otoño 

147,5 229,7 178,8 177,9 

MESES Máxima ºC Media ºC Mínima ºC  

Enero 17,2 5,0 -6,4 

Febrero 17,2 4,7 -5,7 

Marzo 21,3 7,6 -4,9 

Abril 22,9 9,9 -0,9 

Mayo 26,5 13,1 1,8 

Junio 29,8 17,8 5,6 

Julio 32,0 20,2 8,5 

Agosto 32,3 20,1 9,3 

Septiembre 27,7 16,3 4,1 

Octubre 24,7 13,0 0,8 

Noviembre 19,5 7,8 -2,9 

Diciembre 17,3 5,2 -6,0 

Media anual 24,0 11,7 0,3 

 (mm) 

Mes 
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Tabla 6: Temperaturas de la estación meteorológica de Villafranca 

 

De los valores presentados se pueden sacar varias conclusiones; la temperatura media 

presenta algunas oscilaciones siendo el mes más bajo Febrero con 4,7 ºC y el mes con 

mayor temperatura Julio con 20,2 ºC  

 En cuanto a la precipitación se observa que los meses de verano y Diciembre y Enero 

suelen ser los meses de menor precipitación, mientras que está crece de manera 

notable en la época de primavera 

 

5.2)  Diagramas 
 

A continuación se acompaña un diagrama ombrotérmico y uno del balance hídrico 

según  los datos obtenidos 

 

 

Figura 8: Diagrama ombrométrico de Gaussen 
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El diagrama ombrotérmico de Gaussen da la capacidad de identificar el periodo seco 

en el cual la precipitación es inferior a dos veces la temperatura media  (como 

aproximación a la sequedad estacional considerando 2⋅tm una estimación de la 

evapotranspiración). 

En este caso se observa cómo Junio Julio y Agosto son los meses que más se acercan a 

la anterior definición y por tanto los que se tomarán como “periodo o estación seca”  

5.3) Índices bioclimáticos y fitoclimáticos 

  

Son relaciones numéricas entre distintos elementos del clima, que pretenden 

cuantificar la influencia de este sobre las comunidades vegetales. 

La aridez del clima es el aspecto que se encuentra más frecuentemente cuantificado en 

forma de índice por distintos autores, ya que es un factor limitante para la vida de las 

comunidades vegetales  

 

5.3.1) Índice  bioclimático de Vernett 

 

Mediante el índice de Vernet y partiendo de los datos de temperaturas y 

precipitaciones anuales y estacionales se pretende determinar la clasificación del clima 

en comparación con tres climas básicos siguientes: 

 Clima mediterráneo, caracterizado por un mínimo pluviométrico y una sequía 

estival 

 Clima oceánico, con pluviosidad más o menos uniforme a lo largo del año 

 Clima continental, con máximo estival de precipitaciones 

El índice de Vernet viene definido por la siguiente expresión: 

 

I=100 x [(H-h)/P] x [Mv/Pv] 

Donde:  

 H: Precipitación de la estación más lluviosa en mm   229,7 

 h:Precipitacion de la estación más seca en mm 147,5 

 P : Precipitación anual en mm 733,8 

 Pv: Precipitación estival en mm 178,8 

 Mv: Media de las temperaturas máximas estivales en ºC  30,67 
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El índice se afecta del signo – cuando el verano es una de las dos estaciones más secas 

El valor obtenido en este caso es de I=1,88 lo que acuerdo con el cuadro adjunto se 

corresponde con un clima del tipo Oceánico-continental 

 

Valores de I Tipo de clima 

+2 Continental 

0 a +2 Oceánico-continental 

-1 a 0 Oceánico 

-2 a -1 Pseudo Oceánico 

-3 a -2 Oceánico- Mediterráneo 

-4 a -3 Submediterraneo 

-4 Mediterráneo 
 

Tabla 7: Índice de Vernett 

 

5.3.2) Índice  de aridez de Martone 

 

Se define por la siguiente expresión: 

I= P/(t+10) 

Donde 

 P = Precipitación media anual en mm  733,8 

 t= Temperatura media anual en ºC     11,7 

Este índice según los datos anteriores toma un valor de 33,81  

Martone clasifica los climas del siguiente modo 

Valor de I Tipo de clima 

0 a 5 desierto 

5 a 10 semidesierto 

10 a 20 Estepas y países secos mediterraneos 

Mayor de 20 Cultivo de secano y olivares 

Entorno a 60 Aguaceros tropicales y viento monzonico 

 

Tabla 8: Índice de aridez de Martone 
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De acuerdo con la anterior tabla se corresponde con un “cultivo de secano y olivares” 

 

5.3.3) Índice termo pluviométrico de Dantin- Revenga 

 

El índice de Dantín-Revenga se define por la siguiente expresión 

 

I= 100x(t/P) 

 

Donde: 

 t= Temperatura media anual en ºC          11,7 

 P= Precipitación media anual en mm     733,8 

El índice que obtenemos según los anteriores datos es 1,59 clasificándolo como zona 

húmeda de acuerdo con el  siguiente cuadro  

 

Índice termopluviométrico Tipo de clima 

0-2 Zona húmeda 

2-3 Zona semiárida 

3-6 Zona árida 

>6 Zona subdesértica 
 

Tabla 9: Índice termo pluviométrico de Dantin-Revenga 
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5.3.4) Clasificación climática de  Thornthwaite 

 

Tabla 10: Ficha hídrica 

 

Donde: 

 T( temperatura media ºC)   

 Pe ( Precipitación media cm) 

 ETP ( Evapotranspiración cm)  

 Var ( Variación de la reserva cm)  

 R ( Reserva)  

 ETR ( Evapotranspiración real cm) 

 S ( Déficit de agua cm)  

 D ( exceso de agua cm)  

5.3.4.1) Evapotranspiración método de Thornthwaite 

 

Meses S 0 N D E F M A M J J A 

Tm 16,30 13,00 7,80 5,20 5,00 4,70 7,60 9,90 13,10 17,80 20,20 20,10 

Tm/5 3,26 2,6 1,56 1,04 1 0,94 1,52 1,98 2,62 3,56 4,04 4,02 

 
  

 
     

5,88 4,19 1,95 1,06 1 0,911 1,873 2,786 4,24 6,71 8,12 8,06 

I 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 

   5,57298 4,44471 2,66682 1,77788 1,70950 1,60693 2,59844 3,38482 4,47890 6,08584 6,90640 6,87221 

a 1,22999 1,22999 1,22999 1,22999 1,22999 1,22999 1,22999 1,22999 1,22999 1,22999 1,22999 1,22999 

 

Tabla 11: Evapotranspiración por el método de Thornthwaite 

  S O N D E F M A My J Jl Ag AÑO 

 T 16,30 13,00 7,80 5,20 5,00 4,70 7,60 9,90 13,10 17,80 20,20 20,10 11,70 

Pe 7,72 5,95 8,04 3,80 3,07 4,64 7,04 7,68 8,72 6,57 4,58 5,58 73,38 

ETP 8,27 6,26 3,34 2,03 1,93 1,79 3,24 4,48 6,32 9,22 10,77 10,71 68,37 

Var 0,00 0,00 4,70 1,77 1,14 2,85 3,80 3,20 2,40 -2,65 -6,19 -5,13   

R 0,00 0,00 4,70 6,47 7,60 10,00 10,00 10,00 10,00 7,35 1,16 0,00   

ETR  7,72 5,95 3,34 2,03 1,93 1,79 3,24 4,48 6,32 9,22 10,77 6,74 63,54 

S -0,55 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,97 -4,83 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 3,80 3,20 2,40 0,00 0,00 0,00 12,25 
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Donde: 

 

 Tm= temperatura media mensual 

 Evapotranspiración Ep=1,6*(10*T/I)a    

 a=0,492+0,0179*I-0,0000771*I2+0,000000675*I3        a= parámetro constante  a 
= 1,23 

 

 I=Índice de calor I=∑(ti/5)1,5 = 46,797 
 

5) Análisis de suelos 
 

El análisis básico de suelo, se ha realizado en el laboratorio de Edafología de la UPV. 

El  Mas la rambla está formado por rocas calcáreas en su mayor parte, margas y por 

cantos, gravas y limos en zonas próximas a la Rambla de las Truchas 

A través de 3 muestras cogidas de la parcela en cuestión, se ha llevado a cabo el 

análisis de suelos 

MUESTRA PESO ( con bolsa) Elementos gruesos Elementos finos 

Torre 1,760 kg 662,1 g  1060,1g  

34 1,540 kg 552,7 g 961,8 g 

17 811 g 214,3g 573,6g 
 

Tabla 12: Muestras del análisis de suelos 

 

Así pues se han determinado los siguientes puntos: 

 Determinación semicuantitativa de la textura: Método al tacto 

 Ph del suelo  

 Prueba de salinidad 

 Determinación del carbono orgánico 

6.1) Determinación de textura al tacto 
 

Siguiendo los pasos marcados por el libro de Prácticas de Edafología de Rafael Llorca 

Llorca ( SPUPV 95672) se ha podido determinar la textura al tacto siguiendo paso a 

paso las instrucciones del libro y de la profesora Inmaculada 
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Para la muestra de la Torre  ha dado un resultado de franco-arcillosa 

Para la muestra 34  ha dado un resultado de franco-arcillosa-limosa 

Para la muestra 17  ha dado un resultado de franco-arcillosa  

 

6.2) Determinación del pH del suelo 
 

A través del pH-metro, mediante el método potenciométrico se han determinado los 

niveles de pH que las distintas muestras presentaban  

Para la muestra de la torre se ha obtenido un resultado de 8,26 

Para la muestra 34 se ha obtenido un resultado de 8,24 

Para la muestra 17 se ha obtenido un resultado de 8,18  

 

6.3) Determinación de los niveles de salinidad 
 

A través del conductímetro, se ha podido precisar la conductividad eléctrica de las 

muestras. Para ello se han tenido que centrifugar 5 minutos cada una de las muestras 

Para la muestra de la torre se ha obtenido un resultado de 117,5 µs/cm a una T= 25ºC 

Para la muestra 34 se ha obtenido un resultado de 91,0 µs/cm a una T= 25ºC 

Para la muestra 17 se ha obtenido un resultado de 104,2  µs/cm a una T= 25ºC 

 

6.4) Determinación del carbono orgánico 
 

Para la muestra de la torre se ha obtenido un resultado de 1,47% 

Para la muestra 34 se ha obtenido un resultado de 1,43 % 

Para la muestra 17 se ha  obtenido un resultado de  1,43 % 

Para obtener el porcentaje de materia orgánica de cada muestra, tal y como se indica 

el libro de Prácticas de Edafología basta con multiplicar por 2 los resultados obtenidos 

en el carbono orgánico 

Por tanto:  
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Para la muestra de la torre = 2,94% 

Para la muestra 34 = 2,86 % 

Para la muestra 17 = 2,86 % 

 

Contenido medio de materia orgánica = 2,88  

6) Análisis de aguas 
 

El cauce más importante que atraviesa la finca es La Rambla de las Truchas  colindante 

a la parcela que sin embargo permanece en estado seco la mayor parte del año. 

Por ello, el agua es captada a través del pozo existente, situado con anterioridad en la 

figura de obras existentes. 

A través del siguiente cuadro podemos observar un análisis de agua de Villafranca del 

Cid, perteneciente al pozo en cuestión. 

 

Tabla 13: Análisis de aguas 

7) Aptitud trufera 
 

DETERMINACIÓN RESULTADO 

Conductividad a 20ºC 446   S/cm 

pH 7,20 ud de pH 

CLORUROS 4,30 mg/l 

SULFATOS 15,39   mg/l 

BICARBONATOS 307,17 mg/l 

CARBONATOS 0,00 mg/l 

NITRATOS 0,00 mg/l 

SODIO 3,45 mg/l 

MAGNESIO 12,57 mg/l 

CALCIO 92,89 mg/l 

POTASIO 1,84 mg/l 

NITRITOS 0,04 mg/l 

AMONIO <  0,04 mg/l 

BORO 0,00 mg/l 

FOSFATO 0,32 mg/l P205 

ANHIDRIDO SILCICO 7,11 mg/l 

HIERRO 0,02 mg/l 

MAGNESIO 0,00 mg/l 
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Aquí se analizará la aptitud trufera de la zona de acuerdo con las directrices señaladas 

por Santiago Reyna en su libro “Trufa, truficultura  y selvicultura trufera”. Aunque este 

estudio ya  se realizó antes de la plantación, es importante tener en cuenta las 

características del terreno, precipitación, etc que  condicionarán a la hora de tener más 

o menos producción,  así como su calidad.  

La evaluación se ha realizado asignando un valor numérico, de acuerdo con la tabla 

mostrada a continuación.  

 

 

APTITUD TRUFERA 

Z< 0,10 Desechable 

0,10 <Z <0,35 Aceptable, con reservas 

0,35 < Z < 0,70 Bueno 

0,70 < Z < 0,95 Excelente 

0,95< Z < 1,00 Óptimo 

 

Tabla 14: Aptitud trufera 1 
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Tabla 15: Aptitud trufera 2 

 

*X=400+(43-Latitud de la plantación) x 200 

 

En el caso de los terrenos objeto de la futura red de riego descritos en este proyecto, la 

valoración obtenida adquiere un valor de 0,89 quedando calificado el terreno para su 

aptitud trufera como excelente 
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1) INTRODUCCIÓN 

 

En el anejo que se presenta, se calculan las necesidades de riego para la explotación 

trufera en base a los datos anteriormente calculados en el anejo 1  

El sistema de riego se regará a través de microaspersores no compensantes 

“El sistema de riego será instalado cuando empiecen a aparecer los primeros 

quemados para facilitar el desarrollo radicular” (Reyna Domenech, Truficultura: 

fundamentos y técnicas, 2007)  

“La incorporación de agua nunca será excesiva dejando siempre periodos secos para 

fomentar en la planta la emisión de raíces en profundidad y asegurar el arraigo” ( 

Reyna Domenech, Truficultura: fundamentos y técnicas, 2007) 

 

2) DATOS DE PARTIDA  
 

Los cultivos existentes, como se ha comentado en anterioridad se resumen a un total 

de 262 robles y 257 encinas. Tomando en porcentajes sobre el total un reparto de: 

 

Cultivo Porcentaje % 

Roble 50,48 

Encina 49,51 
 

Tabla 1: Porcentaje del cultivo 

 

Los marcos de plantación para los cultivos existentes se resumen de la siguiente forma: 

Cultivo Marco de plantación 

Roble 6x7 m 

Encina 6x7 m 
  

Tabla 2: Marcos de plantación  
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3) SISTEMA DE RIEGO 
 

3.1) Descripción del sistema de riego 
 

 El sistema de riego contará con un embalse, que almacena el agua extraída por el 

pozo existente en el  Mas la Rambla .  

Gracias a la cota donde se encuentra el embalse de riego (1098,32 m) se ha diseñado 

un sistema de riego, que riega por gravedad, ya que la diferencia de cota o desnivel 

comparando donde se sitúa el cultivo es de 30 m, presión suficiente como se justificará 

más adelante para regar la parcela, subunidad a subunidad.  

Los emisores elegidos, son microaspersores no compensantes de la marca AZUD o 

similar 

3.1.1)  Justificación de microaspersión como emisor de riego  

 

Como ya se ha comentado, los emisores del sistema de riego serán microaspersores de 

la casa AZUD o similar.  La decisión de escoger este tipo de  emisores se resume en los 

siguientes puntos: 

1) El bulbo húmedo; El bulbo húmedo creado por el microaspersor elegido será 

suficiente para asegurar una buena distribución del agua  gracias a su diámetro 

de mojado de 9 metros.  

 

 

 
 

Figura 1: Bulbo húmedo microaspersión  ( Pizarro Fernando, Riegos localizados de alta frecuencia) 
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2) Obturaciones;  Por lo general los microaspersores son mucho menos 

propensos a las obturaciones que los goteros por su mayor diámetro de paso y 

más alta velocidad de agua 

 

3) Regimen de sales en suelo; En climas áridos donde la lluvia es insuficiente para 

lavar las sales del suelo, se concentran en la periferia del bulbo húmedo. Con la 

microaspersión y su gran bulbo hace que las zonas de concentración de sales 

se encuentren más alejadas. 

 

4) Uniformidad de riego; La alta uniformidad se conseguirá con el diámetro 

mojado del micro aspersor, 9 m, asegurando una gran superficie mojada para 

el marco de plantación existente. 

 

Asimismo, la mayor presión de trabajo de los microaspersores hace que sea 

menor el efecto sobre la uniformidad de diferencias de presión en distintos 

puntos de la instalación. 

 

5) Facilidad de inspección; La inspección periódica en el riego localizado es muy 

importante para poder detectar posibles anomalías en el funcionamiento. 

Dichas anomalías son más vistosas en microaspersores  y por tanto se 

inspeccionan más fácilmente  

 

Resumiendo: 

“El riego por goteo limita en exceso la superficie mojada. Para pequeñas explotaciones 

el riego por microaspersión se presenta como el más adecuado “( Reyna Domenech, 

Truficultura: fundamentos y técnicas, 2007) 

 

3.2) Necesidades del cultivo  
 

Es necesario indicar de nuevo, que el objeto de esta instalación de riego es aportar 

riegos de apoyo o emergencia.  

 A pesar de ser un cultivo de secano, no se debe descuidar la falta de humedad en el 

suelo, aplicando si fuera necesario una dosis de apoyo de riego, en caso de 

precipitaciones escasas o periodos secos  

“La irregularidad interanual en las cosechas de trufa puede explicarse en gran parte 

mediante las lluvias de verano, se aprecia que los años de buena cosecha tienen más 
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de 40 mm de lluvia en agosto” (Reyna Domenech, Truficultura: fundamentos y 

técnicas, 2007) 

Las necesidades de una explotación trufera se dividen en dos periodos diferenciados: 

colonización y periodo de explotación 

Este último se considera a partir de los 10 años normalmente y es el periodo en el que 

se encuentra el cultivo en cuestión, por tanto los cálculos que se presentan se han 

centrado en dicho periodo. 

3.3) Necesidades de riego  
 

Para el cálculo de las necesidades de riego, necesitaremos determinar la precipitación 
efectiva la cual aun no ha sido calculada. 
 
Para el cálculo de la Precipitación efectiva, necesitaremos conocer primero la 
precipitación media mensual  
 
Si esta es superior a 75 mm, utilizaremos la siguiente expresión 

Pe= 0,8 . Pm – 25 

Si es inferior a 75 mm, utilizaremos la siguiente expresión  

Pe= 0,6 .Pm – 10 

 

  S O N D E F M A My J Jl Ag AÑO 

 T 16,30 13,00 7,80 5,20 5,00 4,70 7,60 9,90 13,10 17,80 20,20 20,10 11,70 

Pm 7,72 5,95 8,04 3,80 3,07 4,64 7,04 7,68 8,72 6,57 4,58 5,58 73,38 

Pef 3,676 2,57 3,932 1,28 0,842 1,784 3,22 3,64 4,47 2,94 1,74 2,348 
 

ETP 8,27 6,26 3,34 2,03 1,93 1,79 3,24 4,48 6,32 9,22 10,77 10,71 68,37 

Var 0,00 0,00 4,70 1,77 1,14 2,85 3,80 3,20 2,40 -2,65 -6,19 -5,13   

Varef 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

R 0,00 0,00 4,70 6,47 7,60 10,00 10,00 10,00 10,00 7,35 1,16 0,00   

Ref 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ETR  7,72 5,95 3,34 2,03 1,93 1,79 3,24 4,48 6,32 9,22 10,77 6,74 63,54 

ETRef 3,676 2,57 3,34 1,28 0,84 1,78 3,22 3,64 4,47 2,94 1,74 2,348 
 

S -0,55 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,97 -4,83 

Sef -4,59 -3,69 0,00 -0,75 -1,09 -0,01 -0,02 -0,84 -1,85 -6,28 -9,03 -8,37 
 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 3,80 3,20 2,40 0,00 0,00 0,00 12,25 

 

Tabla 3: Ficha hídrica con precipitación efectiva 
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Donde: 

 T( temperatura media ºC)   

 Pm ( Precipitación media cm) 

 Pef ( Precipitación efectiva cm)  

 ETP ( Evapotranspiración cm)  

 Var ( Variación de la reserva cm)  

 Varef( Variación de la reserva calculada en base a la Pef cm)  

 R ( Reserva)  

 Ref( Reserva calculada en base a la Pef cm)  

 ETR ( Evapotranspiración real cm) 

 ETRef (Evapotranspiración real calculada en base a la Pef cm) 

 S ( Deficit de agua cm)  

 Sef ( Deficit de agua calculada en base a la Pef cm)  

 D ( exceso de agua cm)  

 

 

Esta nueva ficha hídrica se ha calculado en base a la precipitación efectiva y no a la 

precipitación media como en la anterior ficha hídrica. Por tanto, se van a poder ver 

mejor las necesidades del cultivo.  

Siguiendo la Ficha Hídrica, se puede ver que los principales valores para déficit de agua 

(Sef) se dan en Junio,  Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, siendo especialmente 

significativo los meses de Julio y Agosto para este tipo de cultivo. Así pues, tal  como se 

había pensado se realizarán riegos en dichos meses  de apoyo  

 

3.3.1) Necesidades de riego en periodo de producción  

 

 Puede darse como norma que el riego aconsejado es de 150      para los meses de 

verano de Julio y Agosto, centrándose  principalmente en estos meses por lo 

anteriormente expuesto, dando periodos de sequía de entorno a 15-20 días.  

Básicamente se adapta más o menos al déficit hídrico calculado con anterioridad en la 

ficha hídrica  

Sef(Julio)+ Sef( Agosto) = 90,3 + 83,7= 174 mm 

Dividiendo por 4 para fraccionar el riego cada 15 días se nos queda un periodo de riego 

de la siguiente forma :  
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150/4=  37,5  
     por quincena 

Fecha 
inicio 

Fecha  
final 

Pef Riego 
necesario 

Eto mm Balance 
hidrico 

Riego 

01Jul 15 jul 8,7 37,5 107,7 -28,8 28,8 

15 jul 31 jul 8,7 37,5 107,7 -28,8 28,8 

1 ago 15 ago 11,74 37,5 107,1 -25,76 25,76 

15 ago 31 ago 11,74 37,5 107,1 -25,76 25,76 

 

Tabla 4 : Necesidades de riego en periodo estival 

 

A la vista de los resultados, el caso más desfavorable sería el de Julio con un riego de 

entorno a 29 mm por quincena 

Otros periodos de atención hídrica serian Junio, Septiembre y Octubre, aunque no se 

calculan ya que como se ha comentado con anterioridad,  el cultivo requiere de  

atención hídrica en el periodo estival  

 

3.4) Elección del microaspersor  
 

El microaspersor elegido para el sistema de riego va a ser un Azud Rojo o similar  con 

un diámetro de alcance 9 m, una presión 1,75 Bar y un  caudal de 90 l/h. De esta forma 

se asegura  un buen solape en el cultivo 

Conociendo que los requerimientos son de 29 mm por riego quincenal y que la  parcela 

tiene un total de 25.110    de plantación 

 

25110 m2 x 29mm = 728190 l 

728190/519 plantas= 1403 l/planta 

1403/90= 15,58 hora por microaspersor 

Qemisor = 90l/h y planta en 15,58 horas por quincena 

 

 

184 arboles x 1403 = 258152 l para la subunidad 2 más desfavorable. 
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Figura 2 : Características del microaspersor 

 

 

 

                      

Figura 3: Número máximo microaspersores en lateral               Figura 4: Ecuación característica 
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3.4.1) Principales características del microaspersor 

 

Orificio de boquilla 1,40 mm 

Presión de funcionamiento 17,85 mca 

Caudal 90 l/h 

 Largo alcance 9 m ( diámetro) 

 

Tabla 5: Principales características del microaspersor 

 

3.4.2)  Solape entre chorros 

 

El solape entre chorros queda asegurado teniendo en cuenta que el marco de 

plantación es de 6x7 y el diámetro de alcance del microaspersor de 9 metros de 

diámetro  y los microaspersores toman una distancia de 3 metros a la planta y 6 

metros entre emisor y emisor.  

Se observa más claramente en la siguiente figura: 
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Figura 5: Solape entre chorros de emisores 

 

 

3.5) Plan de riego  
 

Como más adelante se verá en el anejo 3 “ Diseño de subunidades” , la parcela se ha 

dividido en 4 subunidades distintas de forma que se efectuará el riego por turnos, 

debido a la incapacidad del embalse de regar toda la parcela de una tirada. 

La capacidad del embalse es de 300    = 300000 l  

Multiplicando las necesidades por planta, por el número de plantas de cada subunidad 

se obtendrán  las necesidades totales por subunidad y riego : 

 

SUBUNIDAD 1 SUBUNIDAD 2 SUBUNIDAD 3 SUBUNIDAD 4 

192211 l/quincena 258152 l/quincena 185196 l/quincena 92598 l/quincena 
 

Tabla 6: Necesidades de riego por subunidad 

 

La SUBUNIDAD 2 es la subunidad que más agua requiere 

Como: (capacidad del embalse >  necesidades de subunidad 2 ) (300000 l > 258152 l ), 

se asegura el riego por subunidad sin interrupción con el embalse lleno.  

 

3.5.1) Turnos de riego 

 

Tal y como el anejo 1 “ Datos de partida” explica, el llenado total del embalse ( si este 

está vacio) dura 41,66 horas.  

Teniendo esto en cuenta una posible propuesta podría ser la siguiente del regadío por 

quincena de toda la parcela, para Julio el mes más desfavorable en cuanto a 

necesidades de riego.  
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Fecha de 
regado 

SUBUNIDAD 1 SUBUNIDAD 2 SUBUNIDAD 3 SUBUNIDAD 4 

1/07/16 - - - 8:00 h-24:00 h 
de riego 

 
2/07/16 

 
 
- 

 
 
- 

 
8:00 h-24:00 h 

de riego 
(y comienzo de 

llenado las 
8:00)  

 
 
- 

3/07/16  
- 

 
- 

Continuidad 
del llenado 
hasta las 24h 
que para. 

 
- 

 
4/07/16 

8:00 h-24:00 h 
de riego 

(y comienzo de 
llenado) 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

5/07/16 Continuidad 
del llenado 
hasta las 8:00)  

8:00 h-24:00 h 
de riego 

- - 

 
6/07/16 

 
- 

39,89 horas 
hasta llenado 
de nuevo del 
embalse. 

 
- 

 
- 

 

Tabla 7:: Turnos de riego 1ª quincena Julio 
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Planteando el mismo esquema para la segunda quincena  

 

 

Fecha de 
regado 

SUBUNIDAD 1 SUBUNIDAD 2 SUBUNIDAD 3 SUBUNIDAD 4 

15/07/16 - - - 8:00 h-24:00 h 
de riego 

 
16/07/16 

 
 
- 

 
 
- 

 
8:00 h-24:00 h 

de riego 
(y comienzo de 

llenado a las 
8:00)  

 
 
- 

17/07/16  
- 

 
- 

Continuidad 
del llenado 
hasta las 24h 
que para. 

 
- 

 
18/07/16 

8:00 h-24:00 h 
de riego 

(y comienzo de 
llenado) 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 

19/07/16 Continuidad 
del llenado 
hasta las 8:00)  

8:00 h-24:00 h 
de riego 

- - 

 
20/07/16 

 
- 

39,89 horas 
hasta llenado 
de nuevo del 
embalse. 

 
- 

 
- 

 

 

Tabla 8:: Turnos de riego 1ª quincena Julio 

 

 

3.5.1.1) Llenado del embalse 

 

La metodología empleada para el llenado del embalse, en las tablas 19 y 20 de “turnos 

de riego”,  ha sido la de llenar el embalse mientras se está regando la subunidad 

mientras esto sea posible ( que el embalse no desborde)  
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Para ello se han efectuado los siguientes cálculos, comenzando de menores 

necesidades de riego por subunidad a mayores.  

TURNO 1 DE REGADO ( SUBUNIDAD 4) 

 

 Capacidad del embalse 300000l  

 Necesidad de la subunidad 92598 l 

 

                     

 

TURNO 2 DE REGADO ( SUBUNIDAD 3)  

 

 Capacidad del embalse 207402l 

 Necesidad de la subunidad 185196 l 

 

                    

Como no habrá suficiente agua para regar la próxima subunidad, se toma la decisión 

de llenar el embalse a la vez que se riega 

El llenado se efectúa desde las 8:00h  ( cuando se comienza a regar, hasta las 24 h del 

día siguiente)  Quedando el nivel del depósito de esta forma 

2206+288045=290251 l 

                    

 

TURNO 3 DE REGADO ( SUBUNIDAD 1)  

 

 Capacidad del embalse 290251 

 Necesidad de la subunidad 192211 l 

 

                     

Como no habrá suficiente agua para regar la próxima subunidad, se toma la decisión 

de llenar el embalse a la vez que se riega 
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El llenado se efectúa desde las 8:00h  ( cuando se comienza a regar, hasta las 8:00h del 

día siguiente)  Quedando el nivel del depósito de esta forma 

                      

 

TURNO 4 DE REGADO ( SUBUNIDAD 2)  

 Capacidad del embalse 270867 l  

 Necesidad de la subunidad 258152 l 

 

                      

Para llenar completamente el embalse para la siguiente quincena de riego se 

necesitaran 40 horas aproximadamente.  
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1) INTRODUCCIÓN  
 

El anejo que se presenta tiene el objetivo del diseño y dimensionado de las 

subunidades, así como todos los cálculos pertinentes relacionados con estas.  

2) CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

2.1)   Uniformidad de emisión 
 

“A nivel práctico el proyectista debe fijar el valor de la Uniformidad de Emisíon de 

proyecto. Este dependiendo de las características topográficas y culturales de la 

instalación debe estar comprendido entre el 80 y 95 %” (Arviza & Balbastre, 2007)  

Adoptaremos por tanto un uniformidad de emisión del 90%  

Kue= 90 % 

2.2)  Máxima variación de caudales admisibles en la subunidad 
 

“Por otra parte en algunas ocasiones se desconoce el valor del coeficiente de variación 

del emisor (CV) o su valor es poco fiable, por lo que a efectos del dimensionado de la 

subunidad resulta más práctico establecer otra condición” (Arviza & Balbastre, 2007) 

“La asunción de que la máxima variación relativa de caudales en una subunidad sea 

inferior 10 % supone en la práctica valores de la uniformidad de emisión (UE) 

superiores al 90 %” (Arviza & Balbastre, 2007) 

Por tanto adoptaremos como criterio de diseño el 10% de máxima variación relativa de 

caudales por subunidad  

2.3)  Variación máxima de presión en la subunidad. Emisores no 

compensantes. 
 

“A partir de la ecuación característica del emisor es posible relacionar la variación 

máxima de caudales admisible con la máxima variación de presiones admisible”  

(Arviza & Balbastre, 2007) 

Q= 18,44 x       
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Y la máxima variación absoluta de presiones que debe permitirse en la subunidad es: 

 

 

   
    

 
 

    

 
 = 

   

 
    

 

Siendo la presión media de funcionamiento del emisor.    

 

Figura 1: Presión de funcionamiento del emisor 

 

De esta forma y asumiendo que la presión media de funcionamiento para nuestro 

emisor elegido es de 1,75 bar 

                     

 

2.4)  Pérdidas de carga continuas en laterales y terciarias. 
 

Las perdidas de carga en laterales y terciarias vendrán calculadas mediante la fórmula 

de Blasius 
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Como en riego localizado, los caudales circulantes son muy bajos y los diámetros de las 

tuberías son también muy discretos, se puede modificar la ecuación anterior para que 

se introduzcan el caudal en l/h y el diámetro en mm. Queda entonces: 

 

      
     

     
 

La anterior ecuación puede proponerse como:  

 

             

Donde M: 

  
 

     
 

 

Tomando una Tº estándar de 25 º C, el valor de C se quedará en: 

C= 0,450 

 

2.5)  Pérdidas de carga localizadas  
 

“Consiste en aplicar un coeficiente mayorante Km > 1, de tal forma que las pérdidas de 

carga localizadas se suponen como un porcentaje de las pérdidas continuas. En el caso 

de las tuberías terciarias los valores de Km pueden estar comprendidos entre 1,1 y 1,4” 

(Arviza & Balbastre, 2007) 

“Los emisores con conexión sobre línea (pinchados), salvo para geometrías de 

conexión que provoquen una reducción de la sección útil mayor del 50%, provocan 

pérdidas de carga localizadas poco significativas. La adopción de coeficientes 

mayorantes del orden de 1,15 a 1,2 supone estar del lado de la seguridad.” (Arviza & 

Balbastre, 2007) 
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Por tanto    Km = 1,2 

Si la distancia del primer emisor o derivación al inicio de la tubería (So) es distinta a la 

separación entre derivaciones o emisores (S), el coeficiente de Christiansen adopta la 

siguiente expresión. 

   
      

     
 

 

Por tanto la pérdida de carga en la tubería será: 

 

                       

  
  

 
 

 

n F n F n F 

1 1 12 0,406 26 0,383 

2 0,650 13 0,403 28 0,382 

3 0,546 14 0,400 30 0,380 

4 0,497 15 0,397 32 0,379 

5 0,469 16 0,395 35 0,378 

6 0,451 17 0,393 40 0,376 

7 0,438 18 0,392 50 0,374 

8 0,428 19 0,390 60 0,372 

9 0,421 20 0,389 80 0,370 

10 0,415 22 0,387 100 0,367 

11 0,410 24 0,385 ∞ 0,367 

 

Tabla 1: Coeficiente de Christiansen 

Donde:  

 n : El número de emisores o derivaciones  

 F: Coeficiente de Christiansen  
 

2.6)  Presión necesaria al inicio de la tubería 
 

La presión necesaria al inicio de un lateral o terciaria debe ser tal que la presión media 
en las derivaciones sea la necesaria para que el caudal por derivación sea el de diseño.  
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Para tubería con distribución discreta con servicio en ruta la presión necesaria al inicio 

viene dada por: 

 

  

 
 = 

  

 
 + βhr + αZ 

 

 

 

Donde:  

  

 
 = Presión media en la tubería considerada, en m.c.a. 

Z=desnivel de la tubería considerada, en m. 

α y β : coeficientes adimensionales dados según el caso considerado . 

 

Se pueden utilizar sin introducir errores significativos los siguientes valores de los 

coeficientes α y β: 

α= 0,5 

 

β= 
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3) DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO  
 

Para el dimensionamiento de las subunidades se ha utilizado un programa con el fin de 

aligerar el cálculo. Este programa se llama KS2004, desarrollado por la UD de 

Ingeniería Rural del Departamento de Ingeniería Rural.  

Con el programa y sabiendo que  hemos dividido el cultivo en 4 subunidades con 

características distintas, conseguiremos nuestros resultados 

 

Sabiendo: 

Pendientes de lateral y terciaria 

Distancia del comienzo del primer lateral al primer microaspersor 

Caudal del emisor 

Presión de funcionamiento del emisor 

Coeficiente mayorante 

 

Calcularemos: 

Perdida de carga en cada lateral 

Diferencia de presión en el lateral 

Caudal que circula por cada tramo de terciaria 

Perdida de carga en cada tramo de terciaria 

Diferencia de presión acumulada desde la terciaria hasta el origen 

Presión requerida al inicio de la terciaria 

 

En la siguiente figura se aprecia un esquema general del dimensionamiento de las 

subunidades, que sirve para orientar y situar los distintos elementos en parcela.  

También se indica número de microaspersores por lateral y litros/hora de cada lateral: 
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Figura 2: Dimensionamiento de subunidades 1 

 

 

 

En la siguiente figura se puede observar la distribución de subunidades sobre una foto satélite: 
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Figura 3: Dimensionamiento de subunidades 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub 1 

Sub 2 

Sub 3 

Sub 4 
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3.1) Subunidad 1  
 

Datos utilizados: 

i terciaria ( desnivel terciaria) = 
           

                      
 = 

               

   
 = 0 

i lateral ( desnivel lateral) =  
           

                      
 = 

               

  
  -0,025 

 

Longitud de los laterales (teniendo en cuenta que distancia entre planta y planta son 6 

m y hay 3 metros desde terciaria hasta primer árbol y hay dos emisores  a cada lado de 

la planta a  1,5 metros) 

 

 

    = 41 m                                                                               

    = 47 m                                                      

     53 m                                                    

     59m                                                        

 

 

 So ( separación del primer emisor a terciaria)= 0,5 m  

 Se ( separación entre emisores) = 6 metros 

 Kml( coeficiente mayorante lateral) = 1,2 

 Kmt( coeficiente mayorante terciaria) = 1,2 

 Q ( caudal emisor) = 90 l/h 

 H ( presión  de funcionamiento del emisor) = 1,75bar = 17,85 mca  

 Variación máxima de presión= 3,24 mca 

 

3.1.1) Resultados Subunidad 1 

 

La variación de presión es de 2,28, menor que la establecida de 3,24 mca . La 

combinación de diámetros es válida.  
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Resultados generales 

Denominación de la subunidad:                                                                                      Subunidad 1 

Tipo de subunidad:                                                                                    Alimentada por un extremo 

Caudal inicio de la subunidad (l/h):                                                                                            12690 

Pesión necesaria inicio de la subunidad ( mca)                                                                           19,2 

Datos del emisor elegido 

Tipo de emisor                                                                                           No compensante pinchado 

Caudal nominal (l/h)                                                                                                                               90 

Presión ( mca)                                                                                                                                     17,85 

Nº de emisores                                                                                                                                       141 

Coste de emisores                                                                                                                         105,75€ 

Resultado laterales 

Diametro interior lateral Di (mm)                                                                                                        21 

Diametro nominal lateral DN (mm)                                                                                                     25 

Longitud total laterales (m)                                                                                                                 829 

Coste laterales                                                                                                                                275,57€ 

Resultados terciaria 

Material tuberías terciaria                                                                                                                PE-80 

Presión nominal tuberías                                                                                                             1,0 MPa 

Diámetro interior terciaria tramo 1 , Di1 (mm)                                                                            63,80 

Diámetro nominal terciaria tramo 1 , DN1 (mm)                                                                           75 

Longitud total terciaria tramo 1 (m)                                                                                                 115 

Diámetro interior terciaria tramo 2 , Di2 (mm) 

Diámetro nominal terciaria tramo 2 , DN2 (mm) 

Longitud total terciaria tramo 2 (m)                                                                                                   0 

Coste terciaria                                                                                                                               1.357€ 

COSTE TOTAL                                                                                                                               1738,32 € 

 

Tabla 2: Resultados de la subunidad 1 
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3.2) Subunidad 2 
 

Datos utilizados: 

 

i terciaria ( desnivel terciaria) = 
           

                      
 = 

               

   
 = 0,011 

i lateral ( desnivel lateral) =  
           

                      
 = 

               

  
  -0,015 

Longitud de los laterales (teniendo en cuenta que distancia entre planta y planta son 6 

m y hay 3 metros desde terciaria hasta primer árbol y hay un emisor por  planta a  

separados cada 6 m)  

 

 

    = 0  m                                                                                

        

    = 5 m                                                                       

     23m                                                                     

     29m                                                                      

 

 

 So ( separación del primer emisor a terciaria)= 0,5 m  

 Se ( separación entre emisores) = 6 metros 

 Kml( coeficiente mayorante lateral) = 1,2 

 Kmt( coeficiente mayorante terciaria) = 1,2 

 Q ( caudal emisor) = 90 l/h 

 H ( presión  de funcionamiento del emisor) = 1,75bar = 17,85 mca 

 Variación máxima de presión= 3,24 mca 

 3.2.1) Resultados Subunidad 2 

 

La variación de presión es de 2,38, menor que la establecida de 3,24 mca . La 

combinación de diámetros es válida.  
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Resultados generales 

Denominación de la subunidad:                                                                                       Subunidad 2 

Tipo de subunidad:                                                                                    Alimentada por un extremo 

Caudal inicio de la subunidad (l/h):                                                                                               16650 

Presión necesaria inicio de la subunidad ( mca)                                                                           19,95 

Datos del emisor elegido 

Tipo de emisor                                                                                           No compensante pinchado 

Caudal nominal (l/h)                                                                                                                               90 

Presión ( mca)                                                                                                                                     17,85 

Nº de emisores                                                                                                                                       185 

Coste de emisores                                                                                                                         138,75€ 

Resultado laterales 

Diametro interior lateral Di (mm)                                                                                                        21 

Diametro nominal lateral DN (mm)                                                                                                     25 

Longitud total laterales (m)                                                                                                          1090,00 

Coste laterales                                                                                                                               359,7 € 

Resultados terciaria 

Material tuberías terciaria                                                                                                                PE-80 

Presión nominal tuberías                                                                                                            1,0 MPa 

Diámetro interior terciaria tramo 1 , Di1 (mm)                                                                             76,6 

Diámetro nominal terciaria tramo 1 , DN1 (mm)                                                                            90 

Longitud total terciaria tramo 1 (m)                                                                                                 151 

Diámetro interior terciaria tramo 2 , Di2 (mm) 

Diámetro nominal terciaria tramo 2 , DN2 (mm) 

Longitud total terciaria tramo 2 (m)                                                                                                   0 

Coste terciaria                                                                                                                               1.781,8€ 

COSTE TOTAL                                                                                                                               2.280,25€  

 

 Tabla 3: Resultados de la subunidad 2 
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3.3) Subunidad 3 
 

Datos utilizados: 

 

i terciaria ( desnivel terciaria) = 
           

                      
 = 

               

  
 = 0 

i lateral ( desnivel lateral) =  
           

                      
 = 

               

  
  -0,0029 

 

Longitud de los laterales (teniendo en cuenta que distancia entre planta y planta son 6 

m y hay 3 metros desde terciaria hasta primer árbol y hay dos emisores  a cada lado de 

la planta a  1,5 metros) 

 

    = 0  m                                                                              

        

    = 0 m                                                                      

     0m                                                                    

     0m                                                                     

 

 So ( separación del primer emisor a terciaria)= 0,5 m  

 Se ( separación entre emisores) = 6 metros 

 Kml( coeficiente mayorante lateral) = 1,2 

 Kmt( coeficiente mayorante terciaria) = 1,2 

 Q ( caudal emisor) = 90 l/h 

 H ( presión  de funcionamiento del emisor) = 1,75bar = 17,85 mca  

 Variación máxima de presión= 3,24 mca 

3.3.1) Resultados Subunidad 3 

 

La variación de presión es de 2,25 menor que la establecida de 3,24 mca. La 

combinación de diámetros es válida.  
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Resultados generales 

Denominación de la subunidad:                                                                                       Subunidad 3 

Tipo de subunidad:                                                                                    Alimentada por un extremo 

Caudal inicio de la subunidad (l/h):                                                                                               11880 

Presión necesaria inicio de la subunidad ( mca)                                                                           19,36 

Datos del emisor elegido 

Tipo de emisor                                                                                           No compensante pinchado 

Caudal nominal (l/h)                                                                                                                                90 

Presión ( mca)                                                                                                                                     17,85 

Nº de emisores                                                                                                                                       132 

Coste de emisores                                                                                                                                 99€ 

Resultado laterales 

Diametro interior lateral Di (mm)                                                                                                        21 

Diametro nominal lateral DN (mm)                                                                                                     25 

Longitud total laterales (m)                                                                                                                779 

Coste laterales                                                                                                                               257,07€ 

Resultados terciaria 

Material tuberías terciaria                                                                                                                PE-80 

Presión nominal tuberías                                                                                                            1,0 MPa 

Diámetro interior terciaria tramo 1 , Di1 (mm)                                                                             63,8 

Diámetro nominal terciaria tramo 1 , DN1 (mm)                                                                           75 

Longitud total terciaria tramo 1 (m)                                                                                                 87 

Diámetro interior terciaria tramo 2 , Di2 (mm) 

Diámetro nominal terciaria tramo 2 , DN2 (mm) 

Longitud total terciaria tramo 2 (m)                                                                                                   0 

Coste terciaria                                                                                                                               1.026,6€ 

COSTE TOTAL                                                                                                                               1.382,67€ 

 

 Tabla 4: Resultados de la subunidad 3 
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3.4) Subunidad 4 
 

Datos utilizados: 

i terciaria ( desnivel terciaria) = 
           

                      
 = 

               

  
 = -0,049 

i lateral ( desnivel lateral) =  
           

                      
 = 

               

  
  -0,0044 

 

Longitud de los laterales ( teniendo en cuenta que distancia entre planta y planta son 6 

m y hay 3 metros desde terciaria hasta primer árbol y hay dos emisores  a cada lado de 

la planta a  1,5 metros) 

 

    = 0  m                                                                            

        

    = 0 m                                                                  

     0m                                                                   

     0m                                                                    

 

 

 So ( separación del primer emisor a terciaria)= 0,5 m  

 Se ( separación entre emisores) = 6 metros 

 Kml( coeficiente mayorante lateral) = 1,2 

 Kmt( coeficiente mayorante terciaria) = 1,2 

 Q ( caudal emisor) = 90 l/h 

 H ( presión  de funcionamiento del emisor) = 1,75bar = 17,85 mca  

 Variación máxima de presión= 3,24 mca 

 

3.4.1) Resultados Subunidad 4 

 

La variación de presión es de 3,01, menor que la establecida de 3,24 mca. La 

combinación de diámetros es válida.  
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Resultados generales 

Denominación de la subunidad:                                                                                       Subunidad 4 

Tipo de subunidad:                                                                                    Alimentada por un extremo 

Caudal inicio de la subunidad (l/h):                                                                                                 6840 

Presión necesaria inicio de la subunidad ( mca)                                                                           19,36 

Datos del emisor elegido 

Tipo de emisor                                                                                           No compensante pinchado 

Caudal nominal (l/h)                                                                                                                                90 

Presión ( mca)                                                                                                                                     17,85 

Nº de emisores                                                                                                                                      76 

Coste de emisores                                                                                                                                 57€ 

Resultado laterales 

Diametro interior lateral Di (mm)                                                                                                        21 

Diametro nominal lateral DN (mm)                                                                                                     25 

Longitud total laterales (m)                                                                                                          448,00 

Coste laterales                                                                                                                                147,84€ 

Resultados terciaria 

Material tuberías terciaria                                                                                                                PE-80 

Presión nominal tuberías                                                                                                            1,0 MPa 

Diámetro interior terciaria tramo 1 , Di1 (mm)                                                                             63,8 

Diámetro nominal terciaria tramo 1 , DN1 (mm)                                                                            75 

Longitud total terciaria tramo 1 (m)                                                                                                 52 

Diámetro interior terciaria tramo 2 , Di2 (mm) 

Diámetro nominal terciaria tramo 2 , DN2 (mm) 

Longitud total terciaria tramo 2 (m)                                                                                                   0 

Coste terciaria                                                                                                                               613,6€ 

COSTE TOTAL                                                                                                                                 818,44 € 

 

Tabla 5: Resultados de la subunidad 4 
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3.5) Resumen de resultados   
 

Los resultados generales se citan en la siguiente tabla  

 

Nº Subunidad Tipo alimentación Caudal inicio (l/h) Presión inicio(mca) Variación máxima(mca) 

Subunidad 1 Extremo 1.2690 19,2 2,28 

Subunidad 2 Extremo 1.6650 19,95 2,38 

Subunidad 3 Extremo 1.1880 19,36 2,25 

Subunidad 4 Extremo 6.840 19,36 3,01 

TOTAL  48060   

 

 Tabla 6: Resultados generales  

 

Los resultados  de los emisores  se citan en la siguiente tabla 

 

Nº Subunidad Tipo emisor Caudal 
nominal(l/h) 

Presión 
(mca) 

Nº emisores Coste (€) 

Subunidad 1 No compensante 90 17,85 141 105,75 

Subunidad 2 No compensante 90 17,85 185 138,75 

Subunidad 3 No compensante 90 17,85 132 99 

Subunidad 4 No compensante 90 17,85 76 57 

TOTAL    534 400,5  
 

 Tabla 7: Resultados de los emisores  

 

Los resultados  de los laterales  se citan en la siguiente tabla 

 

Nº Subunidad Diámetro 
interior (mm) 

Diámetro 
exterior (mm) 

Longitud total 
(m) 

Coste (€) 

Subunidad 1 21 25 829 273,57 

Subunidad 2 21 25 1.090,00 359,71 

Subunidad 3 21 25 779 257,07 

Subunidad 4 21 25 448,00 147,84 

TOTAL   3146 1038,18 
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Tabla 8: Resultados de los laterales 

 

Los resultados  de la terciaria se citan en la siguiente tabla 

 

Nº 
Subunidad 

Material Presión 
nominal 
(MPa) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Diámetro 
exterior 
(mm) 

Longitud 
total (m) 

Coste (€) 

Subunidad 1 PE-80 PN10 1,0 63,8 75 115 1.357 

Subunidad 2 PE-80 PN10 1,0 76,6 90 151 1.781,8 

Subunidad 3 PE-80 PN10 1,0 63,8 75 87 1.026,6 

Subunidad 4 PE-80 PN10 1,0 63,8 75 52 613,6 

TOTAL     405 4.781,40 

 

Tabla 9: Resultados de las tuberías terciarias 

 

El coste total se resume en lo siguiente: 

 

Nº Subunidad Precio (€) 

Subunidad 1 1738,32 

Subunidad 2 2.280,25 

Subunidad 3 1.382,67 

Subunidad 4 818,44 

TOTAL 6219,68  

 

Tabla 10: Resultado del coste total 

 



Anejo 4: Dimensionado de la red general 
 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 4 

DIMENSIONADO DE LA RED GENERAL 

 

 

 

 

 



Anejo 4: Dimensionado de la red general 
 

II 
 

 ÍNDICE 

 

1) INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

2) DATOS PREVIOS ................................................................................................. 1 

3) CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA ................................................................ 2 

3.1) HAZEN-WILLIAMS ....................................................................................................... 2 

4) RESUMEN DE RESULTADOS ................................................................................ 4 

4.1) JUSTIFICACIÓN DE PN 10 COMO PRESIÓN NOMINAL ........................................................... 4 

5) ELEMENTOS AUXILIARES .................................................................................... 5 

5.2) VÁLVULA DE PASO ....................................................................................................... 5 

5.1) VÁLVULA DE DESAGÜE .................................................................................................. 5 

5.2) ARQUETAS DE RIEGO .................................................................................................... 5 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1: Relación cotas subunidades/embalse ………………………………………………………………………………………..1 

Tabla 2: Resumen de la tubería general………..…………………………………………………………………………………………4 

 

 

  



Anejo 4: Dimensionado de la red general 
 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anejo 4: Dimensionado de la red general 
 

1 
 

1) INTRODUCCIÓN  
 

El presente anejo tiene como objetivo el dimensionar la tubería general que 

abastecerá a las subunidades.  Esta tubería pasará primero por el cabezal, donde se 

situará el filtro de anillas que se puede observar con más claridad en el Anejo 5 

llamado “Cabezal de Riego” 

Para el dimensionamiento de la tubería general se ha calculado mediante la fórmula de 

Hazen-Williams.  

2) DATOS PREVIOS 
 

Estas tuberías van a transportar el agua desde el embalse hasta las tuberías terciarias. 

Como se va a regar cada subunidad, el dimensionamiento se hará en base a la 

subunidad más desfavorable 

En este caso esta subunidad es la SUBUNIDAD 2 con una presión de inicio de 19,95mca 

 

Cota embalse 1098,32 m 

Cota SUB 2  1066,11 m 

 

  -   = 1098,32-1066,11= 32,21 

32,21 mca> 19,95 mca 

 

El desnivel entre el embalse y la subunidad más desfavorable es suficiente para 

conseguir la presión de inicio de esta subunidad 

Comprobamos que para el resto también se cumple lo anteriormente dicho 

 

COTA DE SUBUNIDAD PRESIÓN REQUERIDA COTA DEL EMBALSE 

SUB 1   1066,11 m 19,2 mca 1098,32 m 

          SUB2    1066,11 m 19,95 mca 1098,32 m 

SUB 3   1066,97 m 19,36  mca 1098,32 m 

SUB 4   1066,14 m 19,36 mca 1098,32 m 
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Tabla 1: Relación cotas subunidades/embalse 

3) CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA 
 

Para  el cálculo de la tubería general, se tendrá en cuenta la subunidad 2, la más 

desfavorable con una presión requerida al inicio de la subunidad de 19,95 mca y un 

caudal de 0,00463   /s 

La presión requerida para el correcto funcionamiento  será el sumatorio de las 

pérdidas de carga producidas en la tubería, más las del cabezal de riego (1 mca), mas la 

presión requerida en la subunidad más desfavorable, más las arquetas de riego ( 1 

mca)  

 

3.1) Hazen-Williams 
 

 

Δ  
               

             
  

Donde: 

L= Longitud de la tubería (m) 

Q= Caudal en   /s 

C= Coeficiente  c  ( 150)  

D= Diámetro interior ( mm)  

Para determinar el diámetro interior mínimo: 

Δ  32,21-19,95=12,26 

 

12,26  
                       

               
  

D= 0,0629 mm  
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Por tanto y según las tablas de diámetros de tuberías de PE-80 PN 10 ROLLOS se 

escoge 

Diámetro interior = 76,6 mm 

Diámetro exterior = 90 mm 

 

 

Determinando las pérdidas de carga producidas en la tubería: 

 

 Hc= 
     

            
       =  4,74 mca   

 

Por tanto la presión requerida para el correcto funcionamiento finalmente serán estas 

perdidas de carga, más las del cabezal de riego (1 mca), mas la presión requerida en la 

subunidad más desfavorable, más las arquetas de riego ( 1 mca)  

 

4,74 mca + 1 mca+ 1mca+ 19,95 mca = 26,69 mca 

32,21 mca > 26,69 mca 

  Sigue estando por debajo de los 32,21 mca  por tanto es valida. 

 

Calculando con Hazen-Williams, contando las pérdidas de carga anteriormente 

calculadas: 

 

Δ  
               

             
  

Δ  32,21-26,69=5,52 

 

5,52  
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D= 0,0741 m  

 

Cogiendo el diámetro inmediatamente superior de las tablas de PE 80 PN-10 

obtenemos la tubería previamente citada  

 

Diámetro interior = 76,6 mm 

Diámetro exterior = 90 mm 

 

4) RESUMEN DE RESULTADOS 
 

La tubería elegida finalmente se resume en la siguiente tabla: 

 

 
POLIETILENO PE 80 PN 10 

 

PRESIÓN NOMINAL  10 kg/cm2 
 

DIAMETRO NOMINAL ( mm) 90 
 

DIAMETRO INTERIOR (mm)  76,6 mm 
 

ESPESOR (mm) 6,7 
 

PERDIDA DE CARGA (m) 5,18 
 

COSTE TOTAL = 1411,2 € 

 

Tabla 2: Resumen de la tubería general 

 

4.1) Justificación de PN 10 como presión nominal 

 

A pesar de que hubiera servido una presión nominal PN de 6 se ha escogido PE 80 PN 

10 para el dimensionamiento de todas las tuberías principalmente por la siguiente 

razón  
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 La tubería general y los laterales están a la intemperie: Esto puede afectar a las 

tuberías provocando averías o roturas, provocadas por animales u otros 

factores más probables como el granizo, bastante común en la zona. 

Escogiendo PN 10 tendrá más durabilidad la tubería.  

 

5) ELEMENTOS AUXILIARES 
 

5.2) Válvula de paso 
 

A la salida del embalse se instalará una válvula de paso que permitirá la conducción del 

agua a través de la red general  

Se puede ver en el plano  5  “Red de distribución” 

5.1) Válvula de desagüe  
 

Al final de la conducción, acabando en la Subunidad 1, se instalará una válvula de 

desagüe en caso de avería o necesidad de vaciado de la red  

Se puede ver en los planos 4 y 5 de “Distribución de subunidades” y “Red de 

distribución”  

5.2) Arquetas de riego 

 

Al comienzo de cada terciaria, y antes del enterramiento en zanja de estas, se colocará  

una arqueta de riego de dimensiones interiores 80 x 80 x 80 cm  

Estas arquetas albergarán, dos válvulas de paso y un manómetro.  

Se puede ver el detalle de la arqueta de riego en el plano nº 8 “Obras auxiliares” 
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1) INTRODUCCIÓN  
 

En el presente anejo se justifica la selección y dimensionado de los elementos que 
formaran parte del cabezal de riego. 
 
El cabezal de riego se situará en la caseta diseñada para él, ya construida, de 
dimensionamiento de 5,40 x 5,40 m y cuya localización se puede ver en los planos nº 4 
y 5, así como el plano propio del cabezal de riego nº 7 
 

2) SISTEMA DE FILTRADO 
 

El sistema de filtrado se situará, en la caseta del cabezal de riego, situada cerca de la 
subunidad 4  
 
Fijándose en la información técnico-comercial de la casa de riegos AZUD se ha elegido 
un filtro de anillas AZUD HELIX system o similar, ya que según el fabricante es versátil y 
de fácil mantenimiento  
 
El filtro es de lavado manual, con cierre de mariposa para el elemento filtrante que 
permite una fácil descomprensión de la pila de discos para su limpieza 
 
Debido a que la procedencia del agua, originaria  de un pozo, se considera subterránea 
el  filtrado será importante y justamente un filtro de anillas es idóneo para este tipo de 
casos  
“Cuando el agua proceda de lechos superficiales o cuando ésta haya estado en 
contacto directo con la radiación solar es previsible la proliferación de materia 
orgánica lo que condicionará el tipo de filtro a utilizar. Aguas procedentes de acuíferos 
subterráneos llevarán fundamentalmente sólidos inorgánicos en suspensión.”  (Arviza J 
(2007) ) 
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Figura 1: Características de los filtros 

Tal y como se observa en el cuadro un filtro de anillas retiene en su mayor parte 
partículas inorgánicas, por lo que es una buena elección teniendo en cuenta que el 
agua obtenida del pozo tendrá en su mayor parte este tipo de partículas.  
  
Además, las pérdidas de carga entre 1-1,5 mca son prácticamente despreciables para 
nuestro de diseño de subunidades y presiones requeridas.  
 

3) GRADO DE FILTRACIÓN Y ELECCIÓN DEL MODELO 
  

Uno de los factores determinantes del grado de filtración son las posibles obturaciones 
de los emisores de riego.  
 

3.1) Justificación del grado del filtración  

 
Según el fabricante, las unidades de filtrado están disponibles de 5 a 400 micrones, por 
lo que la anterior afirmación no supone ningún problema y es lo que adoptaremos en 
nuestro sistema de filtrado  
 
En este caso se  escogerá un filtrado con 120mesh≈130 microns suficiente para realizar 
un riego por microaspersión 
 
“El grado de filtración se define en micrones o micras1, siendo habitual en riego 
adoptar valores comprendidos entre 80 y 130 micrones.” (Arviza J (2007) ) 
 
“Estos mallas o discos utilizan como unidad de medida el mesh, que es la densidad de 
mallas por pulgada cuadrada. Como regla general se puede decir que deben utilizarse 
mallas cuyo tamaño sea la décima parte del tamaño del orificio del emisor” (Guillermo 
Castañon, Ingeniería del riego, utilización racional del agua (2000) 
 
Según la anterior cita y teniendo en cuenta que el orificio del emisor= 1,40 mm 
 

 
1,40/10= 0,14 mm 

 
1mm= 1000 micron 

 
140 micrones 

 
 
 
 
 
 



Anejo 5: Cabezal de riego 
 

3 
 

 

3.2) Elección del modelo  

 
El cálculo resulta de 140 micrones por lo que 130 micrones  se da por válido por filtrar 
solo un poco más.   
 
Escogiendo así el modelo de AZUD HELIX 2N” que con 130 micrones ya posee un 
caudal máximo de 30   /h, no habrán  problemas con un caudal máximo de 17    /h 
 
De esta forma se asegura el paso del caudal necesario por la tubería principal y 
secundaria que eran 16650 l/h para la subunidad más desfavorable  
 
 
 

  
 
 

Figura 2: Características del filtro elegido  

 

 3.3) Características del filtro elegido 

 

 Lavado manual, fácil desmonte 
 

 Ahorro de agua y energía 
 

 Filtración por discos 
 

 Dispositivo retardador de la colmatación 
 
 
 
Materiales , que se presentan en el siguiente cuadro: 
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Figura 3: Materiales del filtro elegido 

 

Superficie filtrante : 
 
 
 

  
 

Figura 4: Superficie filtrante del filtro elegido 

  
 

Perdida de carga ( para 130 micrones)  
 
 
 

 
 

Figura 5:   Pérdida de carga del filtro elegido 



Anejo 5: Cabezal de riego 
 

5 
 

 

 

El modelo  del filtro es un AZUD HELIX 2N” o similar con 130 micrones por lo que 
fijándose en la gráfica anterior se puede aproximar la pérdida de carga para el  cabezal.  
 
Con el caudal más desfavorable 16650 l/h son unos 17 m3/h 
 
Observando la  Figura 5  esto supondrá unas pérdidas de carga de 0,08 bar 
aproximadamente lo que se traduce en 0,816 mca  
 
Con el filtro de 130 micrones se adoptará una pérdida de carga máxima de 1mca. Se 
adopta este grado de filtración ya que no es necesario un número de micrones menor 
para una explotación regada por microaspersión.  
 
 
En cuanto a la configuración del filtro, sus dimensiones, conexión y diámetro, se 
puede ver con mayor claridad en la siguiente figura 
 
 

  
 

Figura 6: Características del filtro elegido 2 

 

 
Las secciones en planta y alzado del filtro :  
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Figura 7: Secciones en planta y alzado del filtro elegido 

 
 

4) ELEMENTOS AUXILIARES 
 

El cabezal de riego además de poseer un filtro de anillas explicado con anterioridad, se 

compondrá de los siguientes elementos 

 

Elemento Número 

Válvulas de paso 2 

Válvula ventosa 1 

Manómetros 2 
 

Tabla 1: Elementos auxiliares en el cabezal de riego 

 

4.1) Válvulas de paso 
 

Las válvulas de paso serán unas válvulas  de  corte  de  esfera,  de  PVC,  de  90  mm.  

de diámetro,  colocadas en tubería de abastecimiento  de  agua, juntas y accesorios, 

completamente instalada. 
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Habrá un total de 2 válvulas de paso, su posición respecto a los demás elementos se 

puede ver más claramente en el Plano número 7 llamado “Cabezal de riego” 

 

4.2) Válvula de ventosa 
 

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de 

diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 

incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

Esta válvula nos permitirá la evacuación de aire siempre que este exista en la 

conducción. 

Habrá un total de 1 válvula de ventosa/purgador y su situación respecto a los demás 

elementos se puede ver más claramente en el Plano número 7 llamado “Cabezal de 

riego” 

 

 

4.3) Manómetros  
 

Los manómetros elegidos son los siguientes: manómetro para roscar en los cabezales 

y tomar lecturas, con rango hasta 10 kg/cm2, cuerpo de acero inoxidable y con baño 

interno de glicerina. 

Habrá un total de 2 manómetros y su situación respecto a los demás elementos se 

puede ver más claramente en el Plano número 7  llamado “Cabezal de riego” 

5) OTROS ASPECTOS 
 

5.1) Fertirrigación  
 

No se le incluirá fertirrigación ya que no es necesaria para este determinado cultivo e 
incluso puede tener efectos contraproducentes.  

 
“Los abonados son en principio desaconsejables, sobre todo en las truferas en 
producción. Un abonado podría hacer que el árbol prescindiera de su simbiosis con la 
trufa, siendo esta simbiosis la que es capaz de proporcionar fosforo, potasio y 
nitrógeno”  (Santiago Reyna  Domenech Truficultura, Fundamentos y técnicas 2007) 
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1) INTRODUCCIÓN  
 

El objeto del presente anejo es el cálculo del movimiento de tierra requerido para 

efectuar el zanjeado de las terciarias en cada subunidad. De esta forma se podrá 

aplicar las cubicaciones en el capítulo de mediciones que corresponda en el 

presupuesto 

En el plano nº 8 “ Obras auxiliares” se incluye un detalle de la zanja. 

2) METODOLOGÍA 
 

La metodología empleada para la obtención de los volúmenes de tierra extraídos va a 

ser un simple cálculo ya que al ser un terreno horizontal no habrá problemas con 

terraplenes y desmontes 

Así pues el volumen de tierra movido por el zanjeado, dependerá de la profundidad, 

longitud y anchura de la propia zanja, que en todos los casos será de forma 

rectangular.  

3)  MOVIMIENTO DE TIERRA 
 

3.1) Excavaciones  
 

Los distintos materiales que pueden aparecer a lo largo de las excavaciones se han 

clasificado en roca, tránsito y blando  

3.2) Relleno de zanjas  
 

De igual forma se calculan los volúmenes de rellenos que se emplearán; granular de 

asiento     (arena), seleccionado y ordinario el resto  

 Altura del asiento granular 10 centímetros 

 Altura del seleccionado sobre el tubo 25 cm  

 Altura de ordinario, el resto.  
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4)  LISTADO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 

4.1) Terciaria Subunidad 1  
 

Distancia Terciaria Ancho Zanja Profundidad Zanja Largo Zanja 

115 m 0,60 m 0,7 m 117 m 
 

Tabla 1: Características zanja subunidad 1 

 

Volumen excavación= 49,14    

 

 Ángulo pared zanja sobre horizontal 90º 

 Espesor de cama de arena 10 cm 

 Altura material seleccionado 25 cm  
 

 

4.2) Terciaria Subunidad 2 
 

Distancia Terciaria Ancho Zanja Profundidad Zanja Largo Zanja 

151 m 0,60 m 0,7 m 153 m  
 

Tabla 2: Características zanja subunidad 2 

 

Volumen excavación= 64,26    

 

 Ángulo pared zanja sobre horizontal 90º 

 Espesor de cama de arena 10 cm 

 Altura material seleccionado 25 cm  
 

 

4.3) Terciaria Subunidad 3 
 

Distancia Terciaria Ancho Zanja Profundidad Zanja Largo Zanja 

87 m 0,60 m 0,7 m 89 m  
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Tabla 3: Características zanja subunidad 3 

 

Volumen excavación= 37,38     

 

 Ángulo pared zanja sobre horizontal 90º 

 Espesor de cama de arena 10 cm 

 Altura material seleccionado 25 cm  
 

 

4.4) Terciaria Subunidad 4 
 

Distancia Terciaria Ancho Zanja Profundidad Zanja Largo Zanja 

52 m 0,60 m 0,7 m 54 m  
 

Tabla 4: Características zanja subunidad 4 

 

Volumen excavación= 22,68     

 

 Ángulo pared zanja sobre horizontal 90º 

 Espesor de cama de arena 10 cm 

 Altura material seleccionado 25 cm  
 

 

5) RESULTADOS 
 

 

Volumen de excavación 173,46     

Volumen material seleccionado 61,9    

Volumen cama de arena 24,78     

Volumen material ordinario 86,78     
 

Tabla 5: Resultados de movimientos de tierra 
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6) UBICACIÓN DE LAS ZANJAS 
 

Las zanjas se dispondrán entre subunidad y subunidad de tal forma que el centro de 

esta sea equidistante a cada árbol de la línea, 3 metros de distancia a cada árbol desde 

el centro de zanja, ya que el marco de plantación es de 6x7  

La excepción serán las subunidades 1 y 2 las cuales  tendrán dos zanjas entre 

subunidad y subunidad para albergar la terciaria de cada subunidad. 

Estas zanjas tomaran un metro entre ellas de centro de zanja a centro de zanja.  
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1) INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente anejo tiene por objetivo la planificación de la ejecución del presente 
proyecto y el cálculo temporal de la misma. 
 
Con esto se pretende evitar posibles desajustes e irregularidades a la hora de hacer la 
instalación, y el seguir un orden lógico de las obras de manera que no se interrumpan 
entre ellas. 
 
Para la realización del presente anejo, utilizaremos el método del diagrama de Gantt. 
 
 

2) ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE GANTT 
 

Como método más sencillo para calcular el plazo de ejecución, se ha optado por la 
realización de un diagrama de Gantt. 
 
 Para ello se van a ve las distintas unidades constructivas con que cuenta el proyecto y 
se dividirán en sus correspondientes capítulos, estimando un plazo de ejecución 
razonable para cada uno de ellos según los medios con que se trabajarán, que están 
reflejados en el documento nº4. Presupuesto. 
 
Posteriormente se reflejará ese espacio temporal gráficamente a través de un 
diagrama de barras donde se podrá observar los solapes entre actividades. Como se 
verá más adelante, los solapes serán mínimos, ya que se contará prácticamente con la 
misma plantilla de trabajo durante todo el periodo de obras. 
 

2.1) Definición de actividades 
 

ACTIVIDAD DURACIÓN ESTIMADA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 14 días 

SUBUNIDADES 4 días 

RED DE DISTRIBUCIÓN 4 días 

CABEZAL DE RIEGO 2 días 

  

Tabla 1: Definición de actividades y duración 

  

En  MOVIMIENTO DE TIERRAS se incluye:  

 Zanjas 
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 Relleno para cama 

 Tapado 

 

En SUBUNIDADES se incluye: 

 Tendido de tuberías 

 Valvulería 

 

En RED DE DISTRIBUCIÓN se incluye: 

 Tendido de tuberías 

 Valvulería 

 

En CABEZAL DE RIEGO se incluye: 

 Filtros 

 Válvulas 

 

2.2) Diagrama de Gantt 
 

En este apartado se observa de forma gráfica la duración de las distintas unidades de 
obra, así como la obra en su totalidad. 
 
La duración de las obras como se puede observar en el diagrama será de 19 días.  
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Figura 1: Diagrama de Gantt 
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1) CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

 1.1) Ámbito de aplicación  
 

El presente Pliego de Condiciones tiene comprende la ejecución de todos los trabajos 

necesarios para la realización de todas las obras proyectas hasta dejarlas 

completamente acabadas, así como las condiciones técnicas que deben satisfacer los 

materiales, todo ello de acuerdo a los documentos adjuntos al proyecto  

 

1.2) Documentos que definen las obras  
 

Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Condiciones,  el Cuadro de 

Precios, los Presupuesto Parciales y el Presupuesto Total, que se incluyen en el 

siguiente Proyecto 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales establece la definición de las obras en 
cuanto a su naturaleza y características físicas. Los planos constituyen los documentos 
gráficos que definen las obras geométricamente. 
 
 

1.3) Compatibilidad y realización entre los documentos  
 

Es de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 158 del 

Reglamento de Contratación 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá los 

prescrito en este último documento 

Lo que venga mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de Condiciones o 

viceverse, tendrá que ejecutarse tal y como si estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que a juicio del director de obra, quede suficientemente 

definida la unidad de obra correspondiente y esta tenga precio en el contrato  

 

1.4) Representantes de la propiedad y el contratista 
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Ingeniero Director de las Obras: 
 

El Director de las Obras será el Ingeniero Superior, Graduado en Ingeniería o Ingeniero 
Técnico  el caso, y será el que designe el promotor de este Proyecto.   
 
Inspección de las Obras: 
 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delegados, 
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas 
de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo y facilitando el acceso a todas las 
partes de las obras. 
 
Representantes del Contratista: 
 
El Contratista designará una persona, con capacidad técnica suficiente, que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la 
Propiedad a todos los efectos que se requieran, durante la ejecución de las obras. 
 
 Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra. La Dirección de Obra 
podrá recusar a dicho representante del Contratista, si a su juicio así lo estimará. 
 

1.5) Alteración y/o limitaciones del programa de trabajos  
 

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier 
condición contractual, dicho programa deberá ser redactado conjuntamente por el 
Contratista y la Dirección de Obra. 
 

1.6) Documentación reglamentaria  
 

El presente Pliego de Prescripciones, estará complementado por las condiciones 
económicas que puedan fijarse en el Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las 
Obras o en el Contrato de Escritura. Las condiciones de este Pliego serán preceptivas 
en tanto no sean anuladas o modificadas en forma expresa por las Bases, Anuncios, 
Contrato o Escritura antes citada. 
 

1.7) Confrontación de planos y medidas. 
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El Contratista  deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 
planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Ingeniero 
Director sobre cualquier contradicción. Las cotas de los planos tendrán, en general, 
preferencia a las medidas a escala.  
 

Los planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor escala. El 
Contratista deberá comprobar las cotas antes de aparejar la obra, y será responsable 
de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho la confrontación. 
 

1.8) Disposiciones a tener en cuenta de carácter general 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las disposiciones de 

carácter general que se muestran a continuación 

 Reglamento General de Contratos del Estado 

 

 Normas UNE 

 

 

 Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones Vigentes que regulen las relaciones 

patrono-obrero, así como cualquier obra de carácter oficial que se dicte 

  

1.9) Disposiciones a tener en cuenta con carácter particular. 
 

Regirán, durante la ejecución de las obras contempladas en el presente 
Pliego, las siguientes disposiciones: 
 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-
88). Instrucción de Hormigón en Estructuras (EHE). 

 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 
(PG-4). 

 

 Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 

1.10) Legislación social  
 

El adjudicatario del contrato, está obligado al cumplimiento de la Legislación Laboral y 

Social vigente, Ley de Reglamentación Nacional del Trabajo en la Industria de la 

Construcción, Obras Públicas y Seguridad Social  
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2) CAPITULO II DESCRIPCIONES DE LAS OBRAS  
 

Las obras que se presentan en el siguiente documento son las necesarias para la 

ejecución de la instalación de un sistema de riego a microaspersión.  

Las obras pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 Red de distribución 

 Instalación de subunidades 

 Obras de control, protección y automatización  

2.1) Red de distribución y subunidades 
 

Para la correcta realización de la red de distribución y las subunidades podemos 

distinguir las siguientes obras 

 Movimiento de tierras 

 Conducciones 

 Valvulería  

 

2.1.1) Movimiento de tierras.  

 

Para la colocación de las tuberías terciarias se prevé la apertura de zanjas de sección 

rectangular de ancho general para todas ellas ya que todas poseen el mismo diámetro 

exterior.  

Por otro lado la profundidad de las mismas, será de nuevo general para todas las 

zanjas ya que la parcela donde se encuentra el cultivo se puede considera como 

totalmente horizontal  

Las principales características de la zanja y tubería son: 

 

SUBUNIDAD DIAMETRO 

TUBERIA 

PROFUNDIDAD ANCHO LONGITUD 

ZANJA 

1 75mm 0,7m 0,6m 117m 
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2 90mm 0,7m 0,6m 153 m 

3 75mm 0,7m 0,6m 89 m 

4 75mm 0,7m 0,6m 54  m 

 

Tabla 1: Características de zanja y tubería 

 

Para toda la obra proyectada se consideran dos clasificaciones del material de 

excavación: 

 Terreno blando o disgregado 

 Terreno tránsito o compacto 

 

Siendo los rendimientos esperados los que se expresan a continuación: 

 

TIPO DE TERRENO RENDIMIENTO m3/jornada 

Blando o disgregado 120 

Compacto o tránsito 80 

 

Tabla 2: Rendimiento medio por jornada 

 

El volumen considerado para el terreno dependerá del tramo de conducción y vienen 
expresados en el Anejo 6  "Movimiento de tierras". 
 

2.1.1.1) Aporte de crudos de préstamo 

 

Se proyecta el aporte de material granulado extendido por toda la longitud de las 
zanjas para que las tuberías terciarias se apoyen sobre este, actuando como cama 
asiento de la tubería  
 
El tipo de material seleccionado es arena de cantera caliza y se ha fijado un espesor de 
10 centímetros  
 

2.1.1.2) Relleno de zanjas  

 

El relleno de zanjas se efectuará de la siguiente forma:  
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 Primero y en contacto con la tubería terciaria tras la cama de arena, se 
rellenará con material seleccionado de la propia excavación. 
 

 El segundo paso será el tapado final con material ordinario de la excavación  
 

Ambas acciones tal y como indica la norma UNE y el plano de obras auxiliares 
 

 

2.1.2) Conducciones 

2.1.2.1. Tuberías red de distribución. 

 

Las conducciones que se emplean en la red de distribución hasta alcanzas a las 

subunidades son : 

 Polietileno PE 80 PN 10 

Estas conducciones deberán cumplir la norma UNE 63-112 

En la siguiente tabla se muestra los diámetros de la red de distribución, que se pueden 

comprobar en el anejo 4 “Dimensionamiento de la red general” 

 

Diametro Nominal Presión de trabajo Longitud Coste total 

90 mm 10 kg/cm2 360 m 1411,2 € 

 

Tabla 3: Diámetros de la red de distribución 

 

2.1.2.2) Tuberías de las subunidades  

 

En las conducciones que conforman la subunidad se emplea el siguiente tipo de 

tubería terciaria 

 Polietileno PE 80 PN 10 

Estas conducciones deberán cumplir la norma UE 12201 

En la siguiente tabla se muestra los diámetros de las tuberías terciarias  de las 

subunidades, que se pueden comprobar en el anejo correspondiente  
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Diametro Nominal Presión de trabajo Longitud Coste total 

90 o 75 mm 10 kg/cm2 405 m 4.819,5€ 

 

Tabla 4: Diámetros de las tuberías terciarias 

 

 

En las conducciones que conforman la subunidad se emplea el siguiente tipo de lateral 

 Polietileno PE 80 PN 10 

Estas conducciones deberán cumplir la norma UE 12201 

En la siguiente tabla se muestra los diámetros de las tuberías laterales de las 

subunidades, que se pueden comprobar en el anejo correspondiente  

 

Diametro Nominal Presión de trabajo Longitud Coste total 

25 mm 10 kg/cm2 3146 m 1.038,18€ 

 

Tabla 5: Diámetros de las tuberías laterales 

 

2.1.3) Valvulería y piezas especiales. 

 

La valvulería se divide en los siguientes tipos: 

 Válvulas de paso 

 Ventosas 

 Válvulas de desagüe  

 

2.1.3.1. Válvulas de paso. 

 

Serán Válvulas  de  corte  de  esfera,  de  PVC,  de  90  mm.  de  diámetro,  colocada  en  

tubería  de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada 
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Todas ellas estarán conformadas en fundición, con ejes de acero inoxidable y 
empacaduras y juntas de etileno, propileno o similar. 
 
Las válvulas de paso se instalarán:  
 

 En la salida del embalse 

 Antes y después del cabezal de riego ( dentro de la caseta del cabezal)  

 Al principio de cada subunidad, en el comienzo de la terciaria  

 Al final de la tubería general, a modo de desagüe  
 

2.1.3.2. Ventosas 

 

En la instalación que nos ocupa, se colocara una ventosa/purgador en el cabezal de 
riego con el fin de evacuar  aire siempre que esto sea necesario.  
 
La ventosa que se colocará estará en función del diámetro de la conducción a la que 
protegen 
 
Será una ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 
mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada 
 

2.1.3.3. Válvula de desagüe 

 

En la instalación se colocará una válvula de desagüe justo al final de la tubería general. 
 
La función de esta válvula será el vaciado o evacuación de las conducciones a través de 
la general, en caso de cualquiera averia como roturas u otro improvisto  
 
 

2.1.4. Obras auxiliares. 

 

2.1.4.1. Arquetas para el alojamiento de válvulas. 

 

Las arquetas utilizadas en las válvulas de paso serán de forma rectangular de 
dimensiones interiores en función de! tamaño de la valvulería que alberguen. Estarán 
conformadas en hormigón armado con mallazo formada con redondos. El cerramiento 
superior se realizará por medio de tapa de chapa de acero . 
 

2.2) Cabezal de riego  
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El cabezal de riego estará situado en la caseta destinada para este, colindante con la 
subunidad 4  
 
Tiene la función principal de filtrado y a partir de este se repartirá el caudal a las 
distintas subunidades con la presión requerida. 
 
Según lo dicho, el cabezal de riego constará principalmente de : 
 

 Equipo de filtrado  

 Manómetros 

 Válvulas de paso 

 Válvulas de ventosa 
 

2.2.1. Equipo de filtrado 

 

El sistema de filtrado elegido está formado por un equipo de filtro de anillas de 100 

micrones con un diámetro de 3” y aceptando un caudal aproximado entre 4-32 m3/h 

Tal y como se detalla en el anejo 5 “Cabezal de riego” se opta por este sistema de 

filtrado por las siguientes razones: 

 Baja presión de limpieza 1,5 Bar 

 

 Retención de partículas principalmente de origen inorgánico, en menor medida 

orgánica 

 

 Acción centrifuga, optimizando filtración y reduciendo frecuencia de lavados y 
mantenimiento 
 

 

Principales características técnicas: 

 Caudal máximo de 32 m3/h 

 

 Grado de filtración 100 mesh  

 

 Perdida de carga 1 mca 

 

 Conexión 3” 

 

 En la siguiente tabla se muestran los materiales usados en el filtro 

 

Carcasa Poliamida reforzada con fibra de vidrio 
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Elemento filtrante Discos de polipropileno 

Abrazadera Acero inoxidable 

Elemento sellado NBR 

 
Tabla 6: Materiales del filtro 

 

2.2.2) Valvuleria  

 

Este apartado se especifica en el general del cabezal de riego. 

 

Tipo de válvula Número de válvulas Tamaño Diámetro 

Válvulas de paso 2 90 mm 

Válvulas de ventosa 1 80 mm 

 

 
Tabla 7: Valvulería  

 

3) CAPITULO III. CONDICIONES QUE DEBEN DE SATISFACER LOS 

MATERIALES. 

  

3.1. Procedencia de los materiales. 

 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas 
por el Contratista y que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista deberá, especialmente, proponer los depósitos de materiales que piense 
utilizar para la extracción y producción de áridos con destino a los hormigones. 
 
La Dirección de Obra dispondrá de una semana de plazo para aceptar o rehusar estos 
lugares de extracción. 
 

3.1.1. Ensayos. 
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Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control de la Dirección de 
Obra. 
 
Se utilizarán, para los ensayos las normas que en los diversos apartados de éste 
capítulo se fijan o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas 
reseñadas como Generales en este Pliego de Prescripciones, así como las normas de 
ensayo UNE, las del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción 
(NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NL1), y en su defecto 
cualquier norma nacional o extranjera que sea aprobada por la Dirección de Obra.  El 
número de ensayos a realizar, será fijado por la Dirección de Obra. 
 

3.1.2)  Abono del costo de los ensayos. 

 
Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se 
considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra con límite del uno por 
ciento (1 por 100) del importe del Presupuesto de Ejecución Material. 
 
 

3.2. Materiales para relleno de zanjas de tuberías. 
 

Los materiales para relleno de zanjas donde van alojadas las tuberías serán los 
siguientes: 
 

  Para la formación de la cama sobre la que se apoya la tubería:  arena con un 
tamaño máximo de veinticinco milímetros (25 mm) y mínimo de cinco 
milímetros (10 mm). No obstante, la cama para apoyo de tubería se fijará en 
función del diámetro de la misma. 

 

  Para el relleno sobre dicha cama y hasta la cota, superándola en 5 -10 cm, de la 
generatriz superior de la tubería, se utilizará terreno seleccionado que no 
contenga piedras con diámetros superiores a dos centímetros (2 cm). 

 

  El resto del relleno de la zanja se hará con terreno natural, en el que se habrán 
eliminado previamente los elementos de tamaño superior a veinte centímetros 
(20 cm) 
 

Las tierras utilizadas deberán cumplir una de las siguientes condiciones: 
 

  Límite liquido menor de treinta y cinco (35). 
 

  Límite liquido comprendido entre treinta y cinco (35) y sesenta y cinco(65), 
siempre que el índice de plasticidad sea mayor que el sesenta por ciento (60%) 
del límite líquido disminuido en quince (15) enteros. 
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Si el material no cumpliese dichas condiciones, el Ingeniero Director podrá optar por 
su sustitución total o parcial, o bien utilizarlo si estima que la zanja no va a estar 
sometida a ningún tipo de cargas. 
 
El grado de compactación de la primera fase del relleno será el indicado por el Director 
de la Obra, realizándose generalmente a mano o por procedimientos que no 
comprometan la integridad de las tuberías. La segund fase del relleno hasta la 
superficie del terreno deberá compactarse según indicaciones del Director de la Obra. 
 
En caso de que, por la naturaleza agresiva de los terrenos, interesase drenar las zanjas, 
el material de la cama de apoyo podría sustituirse por material de filtro. 
 
 

3.3. Áridos para morteros y hormigones. 
 

3.3.1 Definición y condiciones generales: 

 

Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la 
clasificación y lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas 
suficientemente resistentes trituradas, mezcla de ambos materiales u otros productos 
que, por su naturaleza, resistencia y diversos tamaños cumplan las condiciones 
exigidas en éste. 
 
El material del que proceden los áridos ha de tener, en igual o superior grado, las 
cualidades que se exijan para el hormigón con el fabricado. En todo caso el árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin 
excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción de hormigón estructural (EHE)". 
 
En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma pulverulenta no 
incorporados a la composición del árido propiamente dicho, su contenido se limitará a 
cien (100) partes por millón (ppm) expresado en S04 y según norma NLT 120/ 72. 
 
Esta proporción podría aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si el 
contenido de sulfatos del agua de amasado fuese inferior a cien (100) partes por millón 
(ppm). 
 

3.3.2  Procedencia: 

 

Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier punto que 
ofrezca las garantías de calidad y cantidad necesarias. 
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El Contratista presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, la relación 
de las canteras o depósitos de materiales que piense utilizar 
 

3.3.3)  Grava y gravilla para hormigones 

 

La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación y 
lavado de graveras o depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, 
exigiéndose, en todo caso, al menos dos tamaños. 
 
Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y sesenta (60) 
milímetros y la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) milímetros. Se evitará 
la producción de trozos alargados y, en general, todos los que tengan una de sus 
dimensiones inferior a un cuarto (1/ 4) de los restantes. 
 
Se desecharán todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado un 
cinco por ciento (5%) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las anteriores 
condiciones. 
 
En todos los casos, los áridos que se empleen deberán cumplir las especificaciones de 
la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 

3.3.4  Arenas para hormigones. 

 

La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos duros, 
pesados, sin sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición. 
 
Las tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podrán admitirse, siempre que la 
proporción no exceda del cuatro por ciento (4 %) del peso de la arena, ni entren en 
ellas terrones ni sustancias extrañas. Las arenas sucias deberán lavarse 
convenientemente para librarlas del exceso de sustancias extrañas. El tamaño de los 
granos no excederá de cinco (5) milímetros en su máxima dimensión, y no podrán 
contener más del quince por ciento (15 %), en peso, de granos inferiores a cero quince 
(0,15) milímetros. Las proporciones relativas de los granos de distintos gruesos serán 
tales que en ningún caso el volumen de los huecos de la arena seca y comprimida en la 
vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos por ciento (32 %) del volumen 
total ocupado por la arena. 
 
La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra que sean duras, 
pesadas y resistentes. El tamaño máximo de sus granos no debe exceder de cinco (5) 
milímetros, ni representar más de la mitad en peso de los que tienen menos de dos (2) 
milímetros y no podrán contener más de quince por ciento (15%) en peso de granos 
inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. La composición granulométrica será tal 
que los vacíos, medidos como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y 
dos por ciento (32 %) del volumen total. 
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Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las condiciones 
prescritas para éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de huecos. 
 
Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las arenas 
completamente secas. 
 
En cualquier caso, la arena que se emplee deberá cumplir las especificaciones de la 
vigente "Instrucción EHE". 

 

3.3.5 Ensayos. 

 

Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las obras de 
acuerdo con las normas que se citan: 
 
Se recomienda como mínimo:  
 
Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o 
fracción: 
 

- Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/ 63). 
 
Por cada cien metros cúbicos (100 rn3) de arena a emplear: 
 

- Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/ 63). 
 
Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arenas y por cada 
procedencia: 
 

- Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica ( M.E.1A.g.). 
 

- Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz n" 200 ASTM 
(M.E.1A.h.). 

 
- Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles según la Norma 

NLT120/72 
 

3.4) Cementos. 

3.4.1 Condiciones generales: 

 
Todos los cementos se ajustarán a las condiciones del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la recepción de cementos que, en adelante, denominaremos 
abreviadamente RC-88. 
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El cemento podrá emplearse en sacos o a granel exigiéndose, en todo caso, que se 
almacene y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades 
hidráulicas, debiendo ser aprobados los silos o almacenes por la Dirección de Obra. 
 
 

3.4.2  Cementos a emplear 

 

Se empleará con carácter general el cemento portland con aditivos hidráulicamente 
activos que define la vigente instrucción RC-88 y más concretamente el ll-S/35. 

 

3.4.3 Ensayos. 

 

Las características del cemento a emplear y hormigones se comprobarán antes de su 
utilización mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 
pertinentes el Ingeniero Director de las obras. 
 
Deberá rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura superior a 
los sesenta grados centígrados (60°C) o que renga temperatura superior a los 
cincuenta grados centígrados (50°C) en el momento de su empleo. 
 

 

 

3.4.4  Adiciones. 

 

Se entiende por adiciones aquellos productos que se incorporan al hormigón para 
mejorar una o varias de sus propiedades. 
 
Se podrá proponer el empleo, como adiciones al hormigón, de todo tipo de productos, 
siempre que, mediante los oportunos ensayos, se determine en qué medida las 
sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados, y 
hasta qué valores perturban las restantes características del hormigón. El Contratista 
someterá estos ensayos a consideración de la Dirección de Obra, quien a la vista de 
ellos autorizará o no el empleo de dicho producto. 
 

En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 
 

1) Que la densidad y la resistencia características sean iguales o mayores que las 
obtenidas en hormigones fabricados sin aditivo. 

 
1) Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

 
2) Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 
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Se rechazarán los productos en polvo que a causa de la humedad hayan formado 
terrones que dificulten su dosificación 
 

3.5) Agua 
 

Como norma general podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de 
mortero de hormigones, todas aquellas aguas que en la práctica haya sido declaradas 
aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o 
perturbación en el fraguado y resistencia de obras similares a las de ese proyecto. En 
cualquier caso, las aguas deberá cumplir las condiciones especificadas en el capítulo 6 
de la Instrucción EHE y las del siguiente párrafo. 
 

 No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a trescientas (300) partes 
por millón (ppm)expresado en S02-4 
 

 En caso dudoso o que así lo estime el Ingeniero Director, se realizarán los 
análisis necesarios. 
 

3.6) Morteros. 
 

Se obtendrán por mezcla de cemento Il-S/35, con árido fino y agua y podrán realizarse 
mecánicamente o a mano, en cuyo caso se hará en artesa de superficies lisas. 
 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo 
de color uniforme. A continuación se añadirá gradualmente, pero de una sola vez, el 
agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 
adecuada para su aplicación en obra. 
 
El Director podrá modificar la dosificación en mas o en menos, cuando las 
circunstancias de la obra lo aconsejen. Solamente se fabricará el mortero preciso para 
uso inmediato, rechazándose el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y 
cinco (45) minutos que sigan a la amasadura 
 

 

3.7) Hormigones 
 

Se obtendrán por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente, 
productos de adición, cumpliendo, los distintos materiales, las condiciones exigidas en 
los apartados anteriores de este Pliego, y mezclándolos en las proporciones adecuadas 
para obtener hormigones cuyas características mecánicas y de durabilidad se adapten 
a las exigidas para cada uno de los tipos de hormigón que se emplean en el proyecto. 
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En todos ellos se cumplirán las prescripciones de la EHE y en particular los apartados 
10, 14 Y 15 para su dosificación y fabricación . 
 
Para definir la dosificación de la mezcla en cada uno de los tipos de hormigón a 
emplear la contrata estudiará y propondrá para su aprobación la fórmula de trabajo, 
realizando los ensayos previos en laboratorio, fabricando, al menos, cuatro series 
amasadas y tomando tres probetas de cada serie, obteniendo de estos la resistencia 
media. 
Si se emplearan hormigones preparados en planta fija o el constructor pudiera 
justificar que con los materiales, dosificación y proceso de fabricación que propone se 
consiguiesen las características de hormigón exigidas, podrá prescindirse de los 
ensayos previos. 
 
En todo caso, la dosificación de los distintos materiales se hará siempre por peso, salvo 
en el hormigón H-10 en el que la dosificación de áridos podrá hacerse por volumen 
aparente. 
 
El Director, a la vista de las instalaciones, procedimiento, medios y calidad del trabajo 
del constructor, clasificará las condiciones de ejecución de obra, a los efectos de fijar la 
resistencia a obtener en los ensayos previos de laboratorio, en función de la exigible 
en obra, de acuerdo con el Art. 67 y comentarios al mismo de la EHE. 
 
La mezcla se hará siempre en hormigonera de la que constará capacidad y velocidad 
recomendada por el fabricante de ella. La hormigonera estará equipada con 
dispositivo que permita medir el agua de amasadura con exactitud superior al uno (1) 
por ciento. 

3.8) Fundición 
 

La Fundición empleada para la fabricación de las tapas de registro, uniones en los 
conductos, juntas, piezas especiales y cualquier otro accesorio será gris, de segunda 
fusión, ajustándose a la norma UNE 36.111, calidades F-1-0,20 ó F-1-0,25 y presentará 
en su fractura un grano fino, apretado, regular, homogéneo y compacto. 
 
Deberá ser dulce, tenaz y dura, sin perjuicio de poderse trabajar en ella con lima y 
buril, admitiendo ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará 
poros, oquedades, gotas frías, grietas, sopladuras, manchas, pelos y otros defectos 
debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y 
el buen aspecto de la superficie del producto obtenido. 
 
Los taladros, para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo 
uso de las correspondientes máquinas-herramientas y según las normas que fije el 
Director de Obra. 
 
La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro 
cuadrado, y la dureza, en unidades Brinnell, no sobrepasará las doscientas quince 
(215). 
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Las barras de ensayo se obtendrán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán 
fundidas en las piezas moldeadas. 

 

3.9) Tuberías 

 
Las conducciones se proyectan con las tuberías del material, diámetro y presiones de 
trabajo normalizado que se describen en los correspondiente Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Particulares para cada tipo de tubería. 
 
No obstante, el Contratista adjudicatario de las obras podrá proponer a la 
Dirección de Obra el cambio en el tipo de tuberías, previa propuesta razonada. 
 
 
 
Los accesorios para la tubería, tales como llaves de paso, válvulas, codos, ventosas, 
etc., cumplirán las especificaciones que a continuación se cita: 
 
 

 Deberán resistir a la presión de las tuberías y antes de su empleo en obra serán 
reconocidos por el Director de la obra, el cual podrá indicar el tipo que haya de 
colocarse y rechazar los aparatos presentados si no corresponden a los más 
perfectos que se construyen. 

 

 Todas las piezas constructivas de mecanismos (llaves, válvulas, etc.) deberán, 
para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente 
intercambiables. 

 

 La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse 
otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden 
dentro de las tolerancias prescritas, y que no representen merma de la calidad 
ni de la capacidad de desagüe. 

 

 La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización de la 
Dirección de Obra 
. 

 La Dirección de obra se reserva el derecho de verificar los moldes y encofrados 
previos a la fabricación de todo el elemento. 

 

 Las tuberías y demás elementos de la conducción estarán bien terminados, con 
espesores regulares y cuidadosamente trabajados. Sus paredes serán lisas y 
regulares. 
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 Deberán ser absolutamente estancos, no produciendo nunca alteración alguna 
en las condiciones físicas, químicas, bacteriológica, y organolépticas del agua 
que conducen 
 

3.10) Valvulería. 
 

3.10.1) Válvulas de compuerta 

 

Las válvulas de compuerta que se instalarán serán de doble disco y husillo fijo o 
interior, es decir que ni el husillo ni el volante sufrirán traslaciones respecto a cuerpo 
de la válvula en las aperturas o en los cierres. 
 
Serán accionadas manualmente mediante actuación sobre volante directamente 
conectado al husillo. 
 
El volante de accionamiento se podrá retirar después de la ejecución de cualquier 
maniobra. 
 
La sección del husillo en la parte en que se aloja el volante será cuadrada y con 
dimensiones acordes con la norma DIN 3225 
 
 
El Contratista indicará el número de vueltas de volante preciso para lograr la apertura 
total de la válvula supuesta inicialmente cerrada. Este número no será inferior a 15. 
 
 
Los materiales de las válvulas de compuerta serán de fundición gris para el cuerpo, 
tapa y compuerta. 
 
Los discos de cierre irán guarnecidos en su contorno por arcos de bronce. 
 
Los asientos de la compuerta en el cuerpo serán de bronce y los husillos de acero 
inoxidable. 
 
Las válvulas se unirán a la tubería mediante racores con brida; no se admitirán pues, 
las válvulas de cuello unidas a la tubería mediante manguitos de fibrocemento, aunque 
sí se permitirán si su unión se realiza mediante uniones Gibault. 
 
Los apoyos para las válvulas se efectuarán en hormigón y bajo los racores con brida, 
realizándose el anclaje mediante cinchos de acero sujetos a los dados de apoyo. El 
cuerpo de la válvula permanecerá al aire. 
 
Las válvulas irán protegidas por arquetas, según quedan estas definidas en los planos. 
Salvo orden en contra de la Dirección de Obra. 
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3.10.2  Válvulas de mariposa 

 

Se instalan en las conducciones de diámetros iguales o superiores a 200. Por este 
motivo no se montarán en el presente proyecto por no adecuarse a las necesidades. 
 

3.10.3 Ventosas 

 

Habrá una situada en el cabezal de riego.  

 

3.10.3.1 Generalidades. 

 
Las ventosas deberán estar instaladas en todos los puntos altos de la red y en todos los 
puntos que así determine la Dirección de Obra o que se indiquen en los perfiles 
longitudinales, e irán protegidas por arquetas en caso que sea necesario. 
 
Permitirá la evacuación del aire de una tubería vacía en procesos de llenado y la 
entrada de aire durante el vaciado, así corno eliminar la acumulación de aire cuando la 
red esté bajo presión. Los cuerpos de las ventosas serán fácilmente desmontables 
permitiendo la fácil sustitución de sus partes móviles, así corno su limpieza. 
 
Toda ventosa irá instalada en la tubería con una válvula de cierre que permita su 
desmontaje y limpieza con la tubería en presión. 
 

 

3.10.3.2  Ventosas con cierre mediante bola flotante. 

 

La forma de guiado de las bolas flotantes deberá garantizar su correcta situación en 
posición de cierre para lograr que éste sea hermético. De forma contraría, el paso de 
aire a través del cuello hasta la salida exterior, deberá realizarse en forma tal que se 
impida la obturación de los orificios de salida por la bola debido a la fuerza de 
impulsión del aire. 
 
La relación peso-volumen de las bolas de cierre deberá garantizar su flotabilidad al 
tiempo que toda presión del aire en el interior de la ventosa, inferior o igual a 15 kg/ 
cm2, sea incapaz de mantener la bola en posición de cierre si por cualquier causa ha 
llegado a situarse en esta posición 

 

3.10.3.3  Ventosas con cierre mediante flotador de acero inoxidable. 

 

Será obligado instalar esta ventosa para presiones mayores de 12 kg/cm2. 
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Funcionará mediante el cierre del orificio con un disco de acero inoxidable sobre el 
asiento de Buna-N, de modo que el flotador se eleve cuando el agua entre en el cuerpo 
de la ventana. Esta última deberá abrirse cuando el sistema se vacíe o se encuentre 
con presiones negativas. Cuando haya aire en presión acumulado en la conducción, la 
válvula deberá eliminarlo a través de un orificio cuando baje el flotador. 
 
El sistema de palancas deberá permitir evacuar el aire del cuerpo de la ventosa. El 
caudal, en litros de aire libre por segundo evacuado, irá en función del diámetro del 
orificio de la ventosa y de la presión existente, por lo que el tamaño de la ventosa a 
instalar se deberá calcular en función de éstos factores y no dependerá del diámetro 
de la tubería. 
 
Asimismo, el funcionamiento del sistema de levas deberá permitir la separación 
máxima del cierre principal del orificio grande cuando el flotador baje y la presión 
disminuya. 
 
Esta separación deberá ser inmediata y no limitada a la extracción inicial 
del vacío. 
 
Esta ventosa trifuncional llevará conexión roscada o mediante brida tipo PN-10/16 y el 
cuerpo. La tapa y la brida de entrada serán de fundición norma ASTM A-48 clase 30 ó 
A-126 clase B. Todas las partes internas deberán ser de acero inoxidable, norma ASTM 
A-276, y de latón y bronce, norma ASTM BB-52. Las ventosas irán equipadas con un 
flotador de acero inoxidable norma ASTM A-240 de presión de colapso de 70 atm. 
 
Las ventosas deberán soportar una presión máxima de trabajo de 21 atm. Llevarán una 
tapa protectora para evitar que penetren cuerpos extraños por el orificio de salida de 
la ventosa. 

3.11) Material eléctrico y mecánico. 
 

Todos los materiales cumplirán las condiciones estipuladas en el "Pliego de 
Condiciones Facultativas de Instalación y Mantenimiento de Centros de 
Transformación y Máquinas Eléctricas".  
 

3.12) Materiales no citados en este pliego. 
 

Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en 
obra, serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones de normas oficiales y, en 
su defecto, del I.E.T. 
 
En todo caso deberán ser previamente autorizados por el Director técnico de la obra, 
quien podrá exigir la documentación de idoneidad técnica y los ensayos necesarios 
para garantizar su calidad. 
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3.13)  Examen de los materiales antes de su empleo. 
 

Todos los materiales a que se refieren los apartados anteriores serán examinados 
antes de su empleo en los términos y formas que determine el Ingeniero o Técnico 
encargado de las obras, sin cuyo requisito no podrá hacerse uso de ellos para las 
mismas. 
 
Dicho examen no supone recepción de los materiales. Por consiguiente, la 
responsabilidad del contratista de esta parte no cesa mientras no sea recibida la obra 
en que dichos materiales se hubiesen empleado. 

 

3.14)  Materiales que no reúnan las condiciones. 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procederá a su 
recusación por la Dirección, conforme a la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, aprobado por Decreto 3854/ 1970 de 31 de Diciembre. 
 
El contratista podrá reclamar, en plazo y forma, indicado en dicha cláusula y se 
resolverá conforme a lo dispuesto en la misma 
 
 
 
 
 
 
 

4) CAPITULO IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

4.1) Ejecución general de las obras. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que marcan 
los planos y demás documentos que integran el presente Proyecto, sin que pueda 
separarse el Contratista, de las prescripciones de aquel salvo las variaciones que en el 
curso de los trabajos se dispongan formalmente. 
 
Si a juicio del Director de las obras hubiera parte de la obra mal ejecutada, tendrá, el 
Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean 
necesarias hasta que quede a satisfacción del Director de las obras, no dándole estos 
aumentos de trabajo derecho a pedir indemnizaciones de ningún género, aunque las 
malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional. 
 

4.2) Responsabilidades del contratista no expresadas en este pliego. 
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La obligación del Contratista es ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspectos de las obras aunque no se halle expresamente determinado 
en estas condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación lo 
disponga el Director de las obras. 
 
Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás documentos del contrato 
se resolverán por el Director de las obras, así como la inteligencia de los planos y 
descripciones y detalles, debiendo someterse el Contratista a lo que dicho facultativo 
decida. 
 
El Contratista nombrará un técnico de suficiente solvencia para interpretar el proyecto, 
disponer de su exacta ejecución y dirigir la materialidad de los trabajos. 
 
El Director de la Obra podrá rechazar al encargado que proponga la contrata, pudiendo 
disponer su cese y sustitución cuando lo estime conveniente. 
 
El Contratista no podrá subcontratar la obra, total o parcialmente, sin autorización 
escrita de la Dirección Técnica de la Obra. 
 
Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas, el 
derecho de comprobar por medio del Director de las Obras si el Contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales, cargas sociales y materiales 
intervenidos en la Obra. A tal efecto presentará, dicho Contratista, las listas que hayan 
servido para el pago de los jornales y los recibos de subsidio y abono de los materiales; 
sin perjuicio de que después de la liquidación final y antes de la devolución de la fianza 
se practique una comprobación general de haber satisfecho dicho Contratista por 
completo los indicados pagos. 
 

 

4.3) Replanteo. 
 

Por el Ingeniero encargado de las obras o Auxiliares subalternos se procederá a la 
comprobación del replanteo efectuado sobre el terreno. De esta operación se 
levantará un acta por duplicado, que firmarán el Director de la Obra y el Contratista.  
 
Una de las copias se unirá al expediente y la otra se entregará al Contratista. Serán de 
cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo y bajo 
ningún pretexto podrán alterarse sin modificarse los puntos de referencia que se 
fijarán para la ejecución de las obras. 
 
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se 
establezcan en el replanteo. 
 

4.4) Excavación en general. 

 



Documento 3: Pliego de condiciones 
 

24 
 

Todo tipo de excavación (como son desmontes, apertura de zanjas, explanación y 
cimientos, etc.) se iniciarán con posterioridad al replanteo sobre la traza del mismo; 
bien a mano, bien con maquinaria si su volumen lo permite 
 
Los excesos de excavación serán siempre de cuenta del Contratista, quien habrá de 
reponerlos a su cargo mediante terraplén compactado, excepto en la zona de 
cimientos, donde su reposición será siempre de hormigón de la misma calidad del 
cimiento previsto. 
 
Los productos de excavación que no emplee el Contratista en la ejecución de 
terraplenes y rellenos se trasladarán a vertedero, a la distancia que determine el 
Ingeniero encargado. 

 
 

4.5) Excavación en zanja para alojamiento de conductos. 

 

Las zanjas para alojamiento de los conductos se excavarán conforme a las dimensiones 
de los planos correspondientes, siendo inalterables salvo orden o 
autorización del Director, la anchura en base inferior y la profundidad. 
 
El talud podrá ser modificado según el sistema y ritmo de la excavación y de la 
entubación, en su caso, pero a efectos de posterior medición y abono se considerará 
como talud de excavación el de proyecto. 
 
Los productos de la excavación se apilarán junto a la zanja dejando una merma entre la 
arista de la zanja siempre mayor de un metro. Si no fuera posible esto, el Contratista 
está obligado a tomar las precauciones y medidas necesarias, tanto para la seguridad 
del trabajo, como para evitar que se ensucie la excavación ya realizada. 
 

No deberán transcurrir más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación 
de la tubería. 
 
En caso de terrenos de fácil meteorización, deberá dejarse sin excavar veinte 
centímetros sobre la rasante de la solera, para realizar su acabado con la antelación 
mínima a la colocación de los tubos. 
 
Se dejarán los pasos necesarios para los cruces y entradas de las servidumbres 
imprescindibles, situando las señales de peligro necesarias y suficientes para señalizar 
las obras . 
 

4.6) Relleno y compactación de zanjas. 

 

Colocado el tubo se procederá a rellenar la zanja con tierra natural, procedente de la 
excavación, previamente pasada por una criba de tres centímetros y a tongadas no 
superiores a veinte centímetros una vez compactadas hasta que se alcance una 
densidad de terraplén "in situ" del noventa y siete por ciento del Próctor modificado. 
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Una vez alcanzada la arista superior del tubo se pondrán dos capas de tierra natural 
cribada de veinte centímetros de espesor cada una. Una vez compactadas y cubierto el 
tubo en su totalidad, se podrá emplear para el resto del relleno el material de la 
excavación sin cribar. Se continuará, así mismo, regando y apisonando por medios 
mecánicos hasta obtener una densidad "in situ" del noventa y siete por ciento del 
Próctor modificado. 
 

4.7) Obras de fábrica de hormigón en masa. 
 

Una vez ejecutada la excavación para su emplazamiento y cimientos y, comprobada 
por el Ingeniero encargado o persona facultativa en quien delegue, se procederá al 
hormigonado del cimiento. 
 
En aquellas partes donde el cimiento quede a ras del terreno, deberá comprobarse 
que éste se ha compactado suficientemente como para que no puedan producirse, 
después del hormigonado, asientos apreciables. 
 
Previamente a la ejecución de los alzados se procederá a replantearlos sobre los 
cimientos ya hormigonados. Una vez encofrados convenientemente y montadas las 
armaduras, si las hay, se procederá a la comprobación antes de autorizar su 
hormigonado. 
 
Para la ejecución del hormigonado se tomará lo que se especifica en la vigente EHE. 
 
Puesta en obra del hormigón: 
 
- Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. El Director de obra o el encargado 
podrán modificar este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, 
pudiéndolo aumentar, así como cuando se adopten las medidas necesarias para 
impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de 
humedad y temperatura. 
 
- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un principio 
de fraguado, segregación o desecación. 
 
- No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a metro, 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o 
hacerlo avanzar más de un metro dentro de los encofrados. 
 
- Cualquier indicio de segregación será corregido mediante una nueva amasadura. 
 
Puesta en obra bajo el agua: 
 
- El hormigón podrá ponerse en obra bajo el agua si lo autoriza el Ingeniero Encargado. 
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- Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente 
en una masa compacta y en su posición final, mediante trompas de elefante, 
cangilones cerrados de fondo móvil o por otros medios aprobados por el Ingeniero 
Encargado y, no deberá removerse después de haber sido depositado. Se tendrá 
especial cuidado en mantener el agua quieta en el lugar de hormigonado, evitando 
toda clase de corrientes que pudieran producir el deslavado de la mezcla. La 
colocación del hormigón se regulará de modo que se produzcan superficies 
aproximadamente horizontales. 
 
- Cuando se usen trompas de elefante, éstas se llenarán de forma que no se produzca 
el deslavado del hormigón. El extremo de descarga estará en todo momento 
sumergido por completo en el hormigón, y el tubo final deberá contener una cantidad 
suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 
 
- Cuando el hormigón se coloque por medio de cangilones de fondo movible, éstos se 
bajarán gradual y cuidadosamente hasta que se apoyen sobre el terreno de 
cimentación o sobre el hormigón ya colocado. Luego se elevarán lentamente durante 
el recorrido de descarga con el fin de mantener, en lo posible, el agua sin agitación en 
el punto de hormigonado evitando la segregación y el deslavado de la mezcla. 
 
Compactación del hormigón: 
 
- La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor 
intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo de la fórmula 
de trabajo. 
 
- Se especificará, a criterio del Director de obra, los casos y elementos en los cuales ha 
de aplicarse la compactación por apisonado o por vibración. 
 
Ejecución de juntas: 
 
- Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación. Se cuidará que las 
juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la dirección 
de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las 
juntas abiertas durante algún tiempo para que las masas contiguas puedan 
deformarse libremente. 
 
- El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan 
hormigonarse correctamente. 
 
- Al reanudarse los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que 
haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie, sin exceso de agua, antes de 
verter el nuevo hormigonado 
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- En elementos de cierta altura, especialmente soportes, se retirará la capa superior de 
hormigón en unos centímetros de profundidad, antes de terminar el fraguado, para 
evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del árido grueso. 
 
Curado del hormigón: 
 
- Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso 
de curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar. 
 
 
- En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas externas, como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuración 
del elemento hormigonado. 
 
- Una vez endurecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies mediante 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de 
humedad y durante tres días si el conglomerado empleado fuese cemento de 
endurecimiento más lento. 
 
- Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por 
ciento en tiempo seco o cuando la superficie de las piezas hayan de estar en contacto 
con aguas o infiltraciones agresivas. 
 
- El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, 
mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales 
métodos ofrezcan las garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el 
hormigón durante el primer período de endurecimiento. 
 
Acabado del hormigón: 
 
- Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 
buen aspecto, sin defectos ni rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido 
posterior; el cual, en ningún caso, podrá aplicarse sin previa autorización del Director 
de obra. 
 
- Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que 
deben presentar los paramentos aplanados, medida respecto de una 
regla de dos metros de longitud aplicada en cualquier dirección, será 
la siguiente: 
 
Superficies vistas : seis (6) milímetros. 
Superficies ocultas: veinticinco (25) milímetros. 
 
Limitaciones de la ejecución: 
 
- El hormigonado se suspenderá, como norma general siempre que seprevea que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes la temperatura ambiente pueda 
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descender por debajo de los cero grados centigrados (0ºC). A estos efectos, el hecho 
de que la temperatura registrada a las nueve horas de la mañana (hora solar), 
sea inferior a cuatro grados centígrados (4ºC), puede interpretarse como motivo 
suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 
 
- Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 
helada afecte al hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las 
resistencias alcanzadas, adoptándose en su caso las medidas que prescriba el Director 
de obra. 
 
- El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 
las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón 
fresco.  
 
Eventualmente la continuación de los trabajos en la forma que se 
proponga deberá ser aprobada por el Director de obra 
 

 

4.13) Arquetas y pozos de registro. 

 

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, 
bloques de hormigón , mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en el 
Contrato autorizado por el Director de obra o persona en quien delegue. 
 
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas 
o pozos de registro de acuerdo con las condiciones señaladas en los apartados 
correspondientes de la presente prescripción es para la fabricación, en su caso, y 
puesta en obra de los materiales previstos, esmerando su acabado.  
 
Las conexiones de tubos se efectuarán a las cota s debidas, de forma que los extremos 
de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 
 
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo 
de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 
superficies adyacentes. 
 

4.14) Colocación de tubos pasamuros. 

 
Las conducciones que deban atravesar muros de hormigón deberán ser colocadas, a 
ser posible, antes del hormigonado. 
 
De no ser así, deberá ponerse atención a no cortar ninguna armadura al realizar el 
hueco por el que pasará el tubo. Además deberá tratarse la junta así producida de 
manera que se asegure la estanqueidad allí donde esta condición sea precisa. 
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4.15) Instalación de los equipos técnicos. 

 

Para la instalación de los equipos deberá dejarse, embutidos en el hormigón que 
constituya su base, los elementos necesarios para el anclaje de dichos equipos . 
 
Los replanteos de estos elementos de anclaje deberán hacerse al ejecutar el 
hormigonado de la parte donde tengan que quedar sujetos. Para aquellos elementos 
que puedan producir vibraciones importantes, se dispondrá de los medios necesarios 
para evitar los ruidos molestos y la fatiga de los elementos de anclaje y del hormigón 
que los envuelve. 
 

4.16) Otras fábricas y trabajos. 

 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para la construcción de las obras, para las 
cuales no existieran Prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego de 
Prescripciones, el Contratista se atendrá en primer término a lo que resulte de los 
planos, Cuadros de Precios y Presupuesto, en segundo término a las reglas que dicte el 
Director de obra, y en tercer término a las buenas prácticas seguidas en fábrica y 
trabajos análogos por los mejores constructores siempre cumpliendo las normas de 
obligado cumplimiento. 
 
 
 

El Contratista, dentro de las prescripción es de este Pliego, tendrá libertad para dirigir 
la marcha de las obras y emplear los procedimientos que juzgue convenientes, con tal 
de que con ellos no resulte perjuicio para la buena ejecución y futura subsistencia de 
las mismas siendo, en caso dudoso, el que resolverá todos estos puntos. 
 

4.17) Limpieza y aspecto exterior. 

 
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones tanto de escombros 
como de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales así como 
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un 
buen aspecto a juicio del Director de obra. 
 

5) CAPITULO V. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 

5.1) Normas generales 

 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las distintas unidades de obra 
ejecutadas desde la anterior medición, pudiendo ser presenciadas dichas mediciones, 
por el Contratista o su delegado. 
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Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones o características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección 
con la suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el Contratista o su delegado. 
 
A falta de aviso anticipado, el Contratista está obligado a aceptar las decisiones del 
Director de obra. 
 
La obra ejecutada y medida se valorará con respecto a los precios de ejecución 
material del Cuadro de Precios nº1 de este Proyecto 

 

5.2) Excavación en zanja 

 

La excavación en zanja ejecutada conforme al 3.2 de este Pliego se medirá por 
cubicación de la sección trapezoidal, tomando como base inferior la prevista en planos, 
determinándose la base superior por el talud previsto en proyecto y no siendo, por 
tanto de abono, los desprendimientos o exceso de excavación . 
 
Se abonará al precio que figura en el cuadro de precios según se trate de terreno 
natural, transito, roca o todo tipo de terreno, incluido roca. 
 
Para determinar el tipo de terreno se efectuarán, después del replanteo, catas en los 
puntos que establezca el Director de obra. 
 

En los precios de abono está incluida la excavación, la entibación que fuese necesaria y 
el replanteo de la fase previa a la colocación del lecho de arena para apoyo de las 
tuberías o del hormigón de limpieza, en su caso. 

 

5.3) Transporte a vertedero. 

 
Se medirá por diferencia de volumen entre el vaciado de excavación y el relleno 
seleccionado compactado, incrementándolo en el esponjamiento de la excavación 
(15%) y el volumen interior de la tubería. 
 
Se abonará al precio del Cuadro nº1 sólo en aquellos casos en los que no esté incluido 
el transporte en el precio de la excavación. 
 
 

5.4) Terraplenes y rellenos compactos. 
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Se medirá por el volumen una vez compactado y se abonará al precio del Cuadro nº1 
sólo en aquellos casos en que el terraplén o relleno no estén incluidos en el precio de 
excavación. 
 
 

5.5) Tuberías 
 

Se medirán por metro lineal de tubería colocada de cada tipo y se abonarán al precio 
que para cada naturaleza, diámetro y timbraje figuren en el Cuadro de Precios n°1. 
 
En dicho precio están incluidas las adquisiciones y transporte a obra de las tuberías, 
colocación, asientos y piezas especiales, pero no válvulas y ventosas, hormigón para 
anclajes y todas las operaciones de montaje y pruebas que se exigen en el 3.5. de este 
Pliego. 
 
 

5.6) Piezas especiales en conducciones 

 
Se definen como piezas especiales en conducciones las que se colocan en las tuberías 
para uniones, derivaciones, cambios de sección, cambios de alineaciones, pero no 
válvulas ni ventosas. 
 

Las válvulas se abonarán por unidad colocada y en su precio de unidad colocada se 
encuentran incluidos todos los costes y gastos necesarios para la adquisición, 
transporte, colocación y prueba, o sea, totalmente instalada y probada 
 

5.7) Arquetas y registros. 
 

Se medirán por unidad terminada, y se abonarán al precio deducido para cada tipo en 
el Cuadro de Precios nº1. 
 

5.8) Obras de fábrica y carpintería diversa. 

 

Se entiende por metro cuadrado, metro lineal o unidad de obra de fábrica, aquellas 
que han sido ejecutadas conforme a las definiciones de sus respectivos precios y a las 
condiciones de este Pliego, totalmente terminadas. 
 
Se medirán por superficie, longitud o número de unidades sobre obra terminada y se 
abonarán al precio que, para cada unidad de obra, figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

5.9) Abono de las partidas alzadas. 
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Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra se 
abonarán a los precios de la Contrata, con arreglo a las condiciones de la misma.  
 
Cuando alguno de los precios no figuren incluidos en los cuadros de precios, se 
obtendrán éstos como contradictorios, conforme al 150 Reglamento General de 
Contratación y Cláusula 52 del pliego de Cláusulas administrativas Generales de 31 de 
Diciembre de 1970. Los precios de la unidad de obra seobtendrán a partir de los 
Cuadros de Precios de la Edificación de 1992 editados por la Consellería de Obras 
Públicas. 
 
Sólo serán abonables mediante justificación de éstos, aquellas a justificar que por su 
dificultad en descomponer en unidades concretas o en fijar precios, lo determine así el 
director de obra. 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro que figuren expresamente en el presupuesto se 
abonarán por su importe, previa conformidad del Director de Obra a la 
contraprestación correspondiente. 
 

5.10) Acopio de materiales, equipo e instalaciones. 

 

No se abonará al Contratista ninguna partida en concepto de acopio de materiales, 
equipo e instalaciones. 
 
 

5.11) Certificaciones 

 

Se abonarán al Contratista las obras realmente ejecutadas con sujeción al Proyecto 
aprobado y que sirvieron de base a la subasta , a las modificaciones debidamente 
autorizadas que se introduzcan y a las órdenes que le hayan sido comunicadas por 
mediación del Director de Obra. 
 
En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia, error u omisión de los precios de los cuadros o en omisiones del coste de 
cualquiera de los elementos que constituyen los precios unitarios. 
 
Queda totalmente establecido que en la liquidación de toda clase de obras completas 
o incompletas se aplicará, a los precios de ejecución material, la disminución 
respectiva a razón del tanto por ciento de baja obtenido en la subasta o concurso. 
 
Los importes de las certificaciones serán considerados como pago a cuenta, sin que 
ello implique aceptación ni conformidad con las obras certificadas, lo que quedará a 
reservas de su recepción. 
 

5.12) Obras y materiales de abono en caso de rescisión de la contrata. 
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Para el caso de rescisión de la Contrata, cualquiera que fuese la causa, no serán de 
abono más obras incompletas que las que constituyen unidades de las definidas en el 
Cuadro de Precios nº2, sin que pueda pretenderse la valoración de unidades de obra 
fraccionadas en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 
 
Cualquier otra operación realizada, material empleado o unidades que no estén 
totalmente terminadas, no serán declaradas de abono. 
 
En todo caso, para ser de abono una unidad de obra incompleta, deberá ser tal que 
pueda ser aprovechable, aunque transcurra un tiempo indefinido, a juicio del Director 
de Obra. 
 

5.13) Abono de obra defectuosa, pero aceptable. 

 
Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las condiciones de 
la Contrata y fuera sin embargo admisible, podrá ser recibida provisionalmente, en su 
caso, pero el adjudicatario quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación 
de ningún género, con la rebaja que el Director de Obra apruebe, no siendo nunca 
inferior al 25% del total de la obra ejecutada, salvo en el caso de que el adjudicatario 
prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones de la contrata, 
conforme a la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 31 de 
Diciembre de 1970. 
 
 
 

5.14) Obras de mejora. 
 

Si en virtud de alguna disposición superior se introdujese alguna reforma en las obras, 
el Contratista queda obligado a ejecutarlas con la baja proporcional si la hubiere al 
adjudicarse la subasta, no siendo de aplicación este precepto para variaciones mayores 
del 20% del montante total de la obra a ejecutar. 
 

5.15) Medición final 

 

La medición final se verificará por el Director de Obra, después de terminadas éstas, 
con precisa asistencia del Contratista o representante autorizado, a menos que declare 
por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado 
de la medición. En el caso de que el Contratista se negara a presenciarla, el Director de 
Obra nombrará a otra persona que represente los intereses del Contratista, siendo de 
cuenta del mismo los gastos que ésta representación ocasiones. 
 
Se entiende lo mismo para las mediciones parciales que para la final. Estas 
comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista 
derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que resulten entre las 
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medidas que se efectúen y las consignadas en los estados de mediciones que 
acompañan al proyecto. 
 

5.16) Pago de las obras. 

 

Los pagos de las obras se verificarán en virtud de las certificaciones expedidas por el 
Director de Obra . 
 
El pago de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrán el carácter 
provisional y a buena cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que 
produjese la liquidación y consiguiente cuenta final. 
 
Para expedir estas certificaciones se harán las liquidaciones correspondientes de la 
obra completamente terminada en cada caso, sin incluir los materiales acopiados y 
aplicando los precios unitarios con la baja proporcional de la contrata . 
 
Estos libramientos se extenderán de mes en mes a contar desde aquel en que se de 
comienzo a la construcción. 
 
 
 
 
 
 

6) CAPITULO VI. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

6.1) Generalidades. 

 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos 
y órdenes del Director de Obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen 
referentes a la interpretación que figuran en el Pliego. 
 
El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las 
obras puedan ser realizadas. 
 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obras y 
será compatible con los planes programados. 
 
Antes de iniciar cualquier obra deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del 
Director de Obras y recabar su autorización.  
 

6.2) Desarrollo del contrato. 
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Desde la adjudicación y formalización del Contrato hasta la recepción definitiva y 
finalización del mismo, las obligaciones y derechos del Contratista y sus relaciones con 
el Director de Obra se regirán por los Capítulos V y VI del Reglamento General de 
Contratación y Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (aprobado por Decreto, 
3854/1980). 
 
 

6.3) Obligaciones del contratista en lo no previsto expresamente en 

este pliego. 

 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los 
anteriores, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo que 
disponga por escrito el Director de Obra, con derecho a la correspondiente 
reclamación por parte del Contratista ante organismos superiores, dentro del plazo de 
diez (10) días siguientes al que haya recibido la orden. 
 

6.4) Atribuciones al Director de Obra. 

 

El Director de Obra resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad 
de los materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, 
interpretación de planos y especificaciones y, en general, todos los problemas que se 
planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, siempre que estén 
dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el particular. 
 

6.5) Delegado de obra del contratista. 

 

A efectos de lo previsto en la Cláusula 5 del Pliego de las Administrativas Generales, el 
Delegado de Obra, por parte de la contrata, deberá ser como mínimo un titulado de 
grado medio. 
 

6.6) Comunicaciones entre la administración y la contrata. 

 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de las 
comunicaciones que dirija al Director de Obra; a su vez, estará obligado a devolver 
originales o copias de las órdenes y avisos que de él reciba, formalizados con 
"enterado" al pie. 
 

6.7) Oficinas del contratista. 
 

El Contratista instalará, antes del comienzo de las obras, una "Oficina de Obra" en un 
lugar apropiado y autorizado por el Director de Obras. Deberá conservar en ella copia 
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de los documentos contractuales y de los que se le entreguen o soliciten durante la 
ejecución de las obras. 
 

6.8) Construcciones auxiliares y provisionales. 

 

El Contratista está obligado a realizar cuantas construcciones auxiliares y provisionales 
sean necesarias para el almacenamiento y acopio de materiales y 
equipos a pie de obra. 
 
Asimismo, deberá retirarlas a la terminación de las obras y dejar limpios de escombros 
u otros materiales los lugares donde estaban aquellas y sus alrededores. 
 

6.9) Permisos y licencias. 

 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias 
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación 
de las zonas definidas en el Proyecto. 
 

6.10) Daños y perjuicios a terceros. 

 

Conforme al artículo 134 del Reglamento General de Contratación, el Contratista será 
responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos 
o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, 
públicos o privados, como consecuencia de los actos omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 
 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su 
costa, de manera inmediata. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su 
costa adecuadamente. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su 
costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios 
causados en cualquier otra forma aceptable 
 
  

6.11) Plazo de ejecución. 

 
El plazo de ejecución de las obras que se considera necesario y suficiente será el 
indicado en el capítulo correspondiente de la Memoria. 
 
En todo caso, el plazo contractual comenzará a contar desde la fecha del acta de 
comprobación del replanteo y autorización del comienzo. 
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6.12) Replanteo. 

 

En el plazo máximo de un (1) mes, a contar desde la adjudicación definitiva del 
Contrato, se procederá por parte del Director de Obra a la comprobación del 
replanteo, en presencia del Contratista, levantándose la correspondiente Acta 
 
Serán de cuenta exclusiva del Contratista todos los gastos que ocasione el replanteo, y 
bajo ningún pretexto podrán alterarse ni modificarse los puntos de referencia que se 
fijarán para la ejecución de las obras. 
 
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se 
establezcan en el replanteo. 
 
 

6.13) Programa de trabajo. 

 

En el plazo de 15 días desde la comprobación del replanteo, el Contratista someterá a 
la aprobación del Director de Obras un programa de trabajo con especificación de los 
plazos parciales y fecha de terminación de las distintas unidades de obra, compatible 
con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este 
Pliego y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 
 
El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y 
maquinaria, que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los 
Contratista pueda retirarlos sin autorización del Director de Obra. 
 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará 
exención alguna de responsabilidades para el Contratista, en caso de incumplimiento 
de los plazos parciales o totales convenidos. 
 
En ningún caso podrá, el Contratista, alegando retraso de los pagos, suspender los 
trabajos ni reducirlo a menor escala en la proporción a que corresponda con arreglo al 
plazo en que deban terminarse las obras. 
 

 

6.14) Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

 

Independientemente de las condiciones particulares y específicas que se exijan a los 
equipos necesarios para ejecutar las obras en los apartados siguientes de este Pliego, 
todos aquellos equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de 
obra deberán cumplir, en todo caso, las condiciones generales siguientes: 
 

- Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del 
trabajo correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados 
por el Director de Obra en todos sus aspectos, incluso en el de su 
potencia o capacidad, que deberá mantenerse en todo momento en 
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condiciones de trabajo satisfactorios, haciendo las sustituciones o 
reparaciones necesarias para ello. 

 
- Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo el equipo o equipos 
aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por 
otros que lo sean. 

 

 

6.15) Recepción provisional .  

 
Terminada la ejecución de las obras, se procederá al reconocimiento de las mismas y, 
si procede, a su recepción provisional. 
 
 
 

6.16) Plazo de garantía. 
 

El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de recepción provisional de 
las obras. 
 
Durante este período el Contratista queda obligado a la conservación de las obras, 
debiendo sustituir y reparar, a su costa, cualquier parte de ella que haya sufrido 
deterioro o desplazamiento por negligencia u otros motivos que le sean imputables o 
como consecuencia de agentes atmosféricos previsibles o cualquier otra causa que no 
se pueda considerar como imprevisible o inevitable. Durante dicho plazo, y con el fin 
de responsabilizarse de los defectos que apareciesen el Contratista queda obligado a 
depositar una fianza del 4 % del total ejecutado, de cualquiera de las formas legales 
 

6.17) Recepción definitiva. 
 

Terminado el plazo de garantía, se procederá al reconocimiento de las obras, 
recibiéndolas o no, según su estado. Se levantará la correspondiente acta y, si son de 
recibo, se devolverá la fianza al Contratista. 
 

6.18) Pérdidas o averías. 

 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ninguna clase por 
causa de pérdidas o averías, ni por perjuicios ocasionados en las obras. 
 

6.19) Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 
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Además de los gastos consignados en los precedentes, serán de cuenta y cargo del 
Contratista adjudicatario de las obras, todos los gastos ocasionados por los ensayos y 
análisis de los materiales y de las diversas unidades de obra durante la ejecución de las 
mismas. 
 

6.20) Gastos accesorios. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 
obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de las 
construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria u materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra 
todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de 
desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales 
para desvío del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de las obras; los de retirada, a fin de obra, de las instalaciones para el 
suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras así como la adquisición 
dichas aguas y energía, los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas y los de apertura o habilitación de los caminos precisos para el acceso y 
transporte de materiales al lugar de las obras. 
 
Serán, como se ha dicho, cuenta del Contratista, el abono de los gastos de replanteo, 
cuyo importe no excederá de uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las 
obras. 
 
Igualmente, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 
materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Ingeniero Director en 
tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno por ciento (1%) del 
presupuesto de ejecución material de las obras. 
 
En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que 
la motiva, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así 
como los de la retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las 
obras. Los gastos de liquidación de las obras no excederán del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto de Ejecución Material. 
 

6.21) Revisión de precios. 
 

Figura en el Pliego de Condiciones Administrativas objeto de esta obra. 
 

6.22) Rescisión del contrato. 
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En caso de rescisión del Contrato, se actuará según lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Administrativas objeto de esta obra. 
 

 

6.23) Obligación de cumplimiento de la legislación vigente. 
 

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las 
disposiciones de carácter social contenidas en el Reglamento General de Trabajo en la 
Industria de la Construcción y aplicables acerca del régimen local del trabajo o que, en 
lo sucesivo dicten. El Contratista queda obligado, también, a cumplir cuanto disponga 
la Ley de Protección a la Industria Nacional y Reglamento para su ejecución 
actualmente vigente, así como las restantes que sean aplicables o puedan dictarse. 
 

6.24) Liquidación final. 

 

La liquidación final se hará a la vista de la medición final, acompañando al acta de 
recepción provisional los documentos justificantes de esta liquidación. 
 
Cuando el Contratista con la debida autorización emplease voluntariamente materiales 
de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el marcado en el presupuesto o 
sustituyese una fábrica por otra que tenga asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o en general, introdujese en ellas 
modificaciones que sean beneficiosas a juicio del Director de las obras, no tendrá 
derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondiera si hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
 

6.25)Gastos exigibles. 

 

En el precio ofertado se considerarán incluidos todos los gastos generales e indirectos 
del Contratista. 
 
Así mismo, se consideran incluidos en el presupuesto ofertado, todos los gastos 
derivados por arbitrios y licencias, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

6.26) Contradicciones. 

 

En caso de existir contradicción entre los diferentes documentos que constituyen el 
presente Proyecto tendrán preferencia las dimensiones que figuren en Planos frente a 
las que figuren en el capítulo Mediciones. 
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Valencia, julio de 2016 
 

PROYECTISTA 
 

Jorge Monfort Salvador 
 

Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural 
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1) MEDICIONES 
 
 

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 

 
1 

1.1 
 
1.1.1 

E02CZE0… 

 
 
 
 

 
1.2 
 
1.2.1 

E02CZR0… 
 

 
 
 
1.2.2 

E02CZR0… 

 
 
 

 
1.2.3 

E02CZR0… 

 

 
CAP 1  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavaciones EXCAVACIONES ZANJA 
 
M3 EXC.ZANJA Y/O PO.TERR.TRÁNS.C/AG 

Excavación en zanja y/o pozos en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga 

sobre camión de los productos resultantes de la excavación. 

ZANJEADO                                                                 413,000        0,600       0,700 

Total partida 1.1.1 ....................................... 
 

Total Excavaciones Excavaciones zanja 
 

Relleno RELLENO ZANJAS 
 
M3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de 

espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

RELLENO DE ARENA                                                413,000        0,600       0,100 

Total partida 1.2.1 ....................................... 

M3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de 
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un 
grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO                   413,000        0,600       0,250 

Total partida 1.2.2 ....................................... 

M3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de 
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un 

grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

RELLENO MATERIAL ORDINARIO                           413,000        0,600       0,350 

Total partida 1.2.3 ....................................... 
 

Total Relleno Relleno zanjas ................... 

 
Total CAP01 Movimiento de tierras . 

 
 
 
 
 
 
 
 

173,460 

.............… 
 

................... 

 
 
 
 

 
24,780 

.............… 

 
 
 

 
61,950 

.............… 

 
 
 

 
86,730 

.............… 
 

................... 

 
................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

173,460 
 

.................... 

 
 
 
 
 

 
24,780 

 
 
 
 

 
61,950 

 
 
 
 

 
86,730 

 

..................... 

 
.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,40 
 

............… 

 
 
 
 
 

 
9,53 

 
 
 
 

 
2,75 

 
 
 
 

 
2,75 

 

...........… 

 
...........… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

936,68 
 

936,68 

 
 
 
 
 

 
236,15 

 
 
 
 

 
170,36 

 
 
 
 

 
238,51 

 

645,02 

 
1.581,70 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 

 
2 
 
2.1 

CAP021 
 

 
 
 
2.2 

CAP022 
 

 
 
 
2.3 

CAP023 
 

 
 
 
2.4 

E31VV730 

 
 
 
 

 
2.5 

E31OA030 
 

 
 
 
 
 
 
2.6 

E22XRT0… 

 

 
CAP 2 SUBUNIDADES 

 
1    Microaspersores no compensantes 

Microaspersores no compensantes 

MICROASPERSORES NO                              534 
COMPENSANTES 

Total partida 2.1 .......................................... 

M   Tubería Polietileno PE-80 PN 10 para tubería lateral 

Lateral de riego de polietileno 

LATERAL DE RIEGO DE POLIETILENO                3.146,000 
DN 25 mm DI 21 mm 

Total partida 2.2 .......................................... 

M   Tubería Polietileno PE-80 PN 10 para tubería terciaria 

Tubería Polietileno PE-80 PN 10 para tubería terciaria 

TUBERIA POLIETILENO PN 10 DN 90 DI                 390,000 
       76,6  TUBERIA TERCIARIA 

Total partida 2.3 .......................................... 

Ud VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm. 

Válvula  de  corte  de  esfera,  de  PVC,  de  90  mm.  de  diámetro,  colocada  en  tubería  de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

VÁLVULA DE ESFERA, ALOJADA EN               8 
ARQUETA, AL COMIENZO DE 
SUBUNIDAD 

Total partida 2.4 .......................................... 

Ud ARQUETA ACOMET.EN ACERA 80x80 cm 

Arqueta  para  alojamiento  de  válvula  de  corte  en  acometida,  de  80x80x80  cm.  interior, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el 

interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, totalmente terminada y con p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

ARQUETA PARA COMIENZO DE                       4 
SUBUNIDAD 

Total partida 2.5 .......................................... 

Ud MANÓMETRO DE 0 A 15 bar 

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. 

MANÓMETRO PARA ALOJAR EN                      4 
ARQUETA AL COMIENZO DE 
SUBUNIDAD 

Total partida 2.6 .......................................... 
 

Total CAP02 Subunidades ................ 

 

 
 
 
 
 

534,000 

 
.............… 
 
 
 

3.146,000 

 
.............… 
 
 
 

405,000 

 
.............… 
 

 
 
 

8,000 
 

 
.............… 
 

 
 
 
 
 

4,000 

 
.............… 
 
 
 

4,000 
 

 
.............… 
 

................. 

 

 
 
 
 
 
 
 

534,000 
 

 
 
 
 

3.146,000 
 

 
 
 
 

405,000 

 
 
 
 
 

 
8,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 

 
 
 
 
 

4,000 
 

.................. 

 

 
 
 
 
 
 
 

0,77 
 

 
 
 
 

0,34 
 

 
 
 
 

11,80 

 
 
 
 
 

 
81,38 

 

 
 
 
 
 
 
 

162,32 
 

 
 
 
 
 

17,42 
 

..........… 

 

 
 
 
 
 
 
 

411,18 
 

 
 
 
 

1.069,64 
 

 
 
 
 

4.781,40 

 
 
 
 
 

 
651,04 

 

 
 
 
 
 
 
 

649,28 
 

 
 
 
 
 

69,68 
 

7.632,22 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 

 
3 
 
3.1 

CAP031 
 

 
 
 
3.2 

E31VV730 
 

 
 
 
3.3 

E31OA030 

 

 
CAP 3 RED GENERAL DE RIEGO 
 
M   Tubería Polietileno PE-80 PN 10 para tubería General 

Tubería Polietileno PE-80 PN 10 

TUBERÍA RED GENERAL POLIETILENO      360 
DN 90 DI 76,6 

Total partida 3.1 .......................................... 

Ud VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm. 

Válvula  de  corte  de  esfera,  de  PVC,  de  90  mm.  de  diámetro,  colocada  en  tubería  de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

VÁLVULA ESFERA PVC 90 mm                         2 

Total partida 3.2 .......................................... 

Ud ARQUETA ACOMET.EN ACERA 80x80 cm 

Arqueta  para  alojamiento  de  válvula  de  corte  en  acometida,  de  80x80x80  cm.  interior, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el 

interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, totalmente terminada y con p.p. de 

medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

ARQUETA ACOMET. EN ACERO                      2 

Total partida 3.3 .......................................... 
 

Total CAP03 Red general de riego ... 

 

 
 
 
 
 

360,000 

 
.............… 
 

 
 
 

2,000 

.............… 
 

 
 
 
 
 

2,000 

.............… 
 

................. 

 

 
 
 
 
 
 
 

360,000 
 

 
 
 
 

2,000 
 

 
 
 
 
 
 

2,000 
 

.................. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4,04 
 

 
 
 
 

81,38 
 

 
 
 
 
 
 

162,32 
 

..........… 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.454,40 
 

 
 
 
 

162,76 
 

 
 
 
 
 
 

324,64 
 

1.941,80 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 

 
4 
 
4.1 

CAP041 
 

 
 
 
4.2 

E31VV730 
 

 
 
 
4.3 

E31VV930 

 
 
 
 
 
4.4 

E31DO040 

 

 
CAP 4 CABEZAL DE RIEGO 
 
Ud Filtro de discos Azud helix automatic DLP 3" 100 micrones 

Filtro de discos Azud helix automatic DLP 3" 100 micrones 

FILTRO DE DISCOS 100 MICRONES                1 
CONEXION 3" 

Total partida 4.1 .......................................... 

Ud VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm. 

Válvula  de  corte  de  esfera,  de  PVC,  de  90  mm.  de  diámetro,  colocada  en  tubería  de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

VÁLVULA DE ESFERA PVC D=90 mm               2 

Total partida 4.2 .......................................... 

Ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm 

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada. 

VENTOSA/PURGADOR AUTOMATICO             1 
D=80 mm 

Total partida 4.3 .......................................... 

Ud MANÓMETRO 

Manómetro para roscar en los cabezales y tomar lecturas, con rango hasta 10 kg/cm2, cuerpo 
de acero inoxidable y con baño interno de glicerina. 

MANÓMETRO                                                     2 

Total partida 4.4 .......................................... 
 

Total CAP04 Cabezal de riego .......... 

 

 
 
 
 
 

1,000 

 
.............… 
 

 
 
 

2,000 

.............… 

 
 
 

 
1,000 

 
.............… 
 

 
 
 

2,000 

.............… 
 

................. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 

 
1,000 

 

 
 
 
 

2,000 
 

.................. 

 

 
 
 
 
 
 
 

770,44 
 

 
 
 
 

81,38 

 
 
 
 
 

 
823,29 

 

 
 
 
 

132,38 
 

..........… 

 

 
 
 
 
 
 
 

770,44 
 

 
 
 
 

162,76 

 
 
 
 
 

 
823,29 

 

 
 
 
 

264,76 
 

2.021,25 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 

 
5 
 
5.1 

E38PIA010 

 

 
 
5.2 

E38PIA070 
 

 
 
 
5.3 

E38PIA100 

 

 
 
5.4 

E38PIA130 
 

 
 
 
5.5 

E38PIC090 
 

 
 
 
5.6 

E38PIM050 
 

 
 
 
5.7 

E38PIP030 

 
 
 

 
5.8 

E38ES080 
 

 
 
 
5.9 

E38BM110 

 

 
 
5.10 

E38PCB1… 

 

 
CAP 5 SEGURIDAD Y SALUD 
 
Ud CASCO DE SEGURIDAD 

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

CASCO SEGURIDAD                                          6 

Total partida 5.1 .......................................... 

Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 

Gafas  protectoras  contra  impactos,  incoloras,  homologadas,  (amortizables  en  3  usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

GAFAS CONTRA IMPACTOS                             6 

Total partida 5.2 .......................................... 

Ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO           6 

Total partida 5.3 .......................................... 

Ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

JUEGO TAPONES ANTIRUIDO DE                    6 
SILICONA 

Total partida 5.4 .......................................... 

Ud MONO DE TRABAJO 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 

MONO DE TRABAJO                                          6 

Total partida 5.5 .......................................... 

Ud PAR GUANTES VACUNO 

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

PAR DE GUANTES DE PIEL DE                         6 
VACUNO 

Total partida 5.6 .......................................... 

Ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, 
para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

PAR DE BOTAS CON PUNTERA DE                  6 
METAL 

Total partida 5.7 .......................................... 

Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

Placa  señalización-información  en  PVC  serigrafiado  de  50x30  cm.,  fijada  mecanicamente, 
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                       3 

Total partida 5.8 .......................................... 

Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

BOTIQUÍN DE URGENCIA                                  1 

Total partida 5.9 .......................................... 

Ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, 
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

VALLA CONTENCIÓN PEATONES                    8 

Total partida 5.10 ........................................ 
 

Total CAP05 Seguridad y Salud ....... 

 

 
 
 
 
 

6,000 

.............… 
 

 
 
 

6,000 

.............… 
 
 
 

6,000 

.............… 
 
 
 

6,000 

 
.............… 
 

 
 
 

6,000 

.............… 
 
 
 

6,000 

 
.............… 
 

 
 
 

6,000 

 
.............… 
 

 
 
 

3,000 

.............… 
 
 
 

1,000 

.............… 
 

 
 
 

8,000 

.............… 
 

................. 

 

 
 
 
 
 
 

6,000 
 

 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 

6,000 
 

 
 
 
 

6,000 
 

 
 
 
 

6,000 
 

 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

 
6,000 

 

 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 

8,000 
 

.................. 

 

 
 
 
 
 
 

2,06 
 

 
 
 
 

0,69 
 
 
 
 

2,33 
 

 
 
 
 

1,02 
 

 
 
 
 

11,33 
 

 
 
 
 

3,09 

 
 
 
 

 
6,17 

 

 
 
 
 

3,37 
 
 
 
 

83,89 
 

 
 
 
 

12,02 
 

...........… 

 

 
 
 
 
 
 

12,36 
 

 
 
 
 

4,14 
 
 
 
 

13,98 
 

 
 
 
 

6,12 
 

 
 
 
 

67,98 
 

 
 
 
 

18,54 

 
 
 
 

 
37,02 

 

 
 
 
 

10,11 
 
 
 
 

83,89 
 

 
 
 
 

96,16 
 

350,30 
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1) CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 

 
Nº 

 
Descripción 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

(Horas) 

Total 

(Euros) 
 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 
Capataz 

Oficial primera 

Peón ordinario 

Oficial 1ª Encofrador 

Ayudante- Encofrador 

Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 

Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 

 

 
10,840 

10,710 

10,240 

10,810 

10,400 

11,440 

11,150 

 

 
8,673 h. 

10,500 h. 

39,930 h. 

1,200 h. 

1,200 h. 

9,000 h. 

4,000 h. 

Importe total: 

 

 
94,02 

112,46 

408,88 

12,97 

12,48 

102,96 

44,60 
 

788,37 
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Nº 

 
Descripción 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad Total 
(Euros) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW 

Tractor grúa hasta 1,5 t. 

Excav.hidr.cadenas 135 CV 

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 

Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 

Camión basculante 4x4 14 t. 

Cisterna agua s/camión 10.000 l. 

Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 

13,650 

6,560 

45,820 

33,610 

6,970 

30,550 

25,400 

4,700 

8,673 h. 

1,000 h. 

8,673 h. 

2,726 h. 

8,673 h. 

3,469 h. 

2,230 h. 

20,320 h. 

Importe total: 

118,39 

6,56 

397,40 

91,62 

60,45 

105,98 

56,64 

95,50 
 

932,54 
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2) CUADRO DE PRECIOS  Nº 2 
 

 

 

 
Nº 

 
Descripción 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Arena de río 0/5 mm. 

Madera pino encofrar 26 mm. 

Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 

Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 

Mortero 1/5 de central (M-60) 

Mortero 1/6 de central (M-40) 

Puntas 20x100 

Alambre atar 1,30 mm. 

Manómetro 0 a 15 bares 

Lira para manómetro 

Válvula esfera PVC encol.D=3" 

Ventosa/purgador autom.D=80 mm 

Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm 

Botiquín de urgencias 

Valla contención peatones 2,5 m. 

Casco seguridad homologado 

Gafas protectoras homologadas 

Semi-mascarilla 1 filtro 

Juego tapones antiruido silicona 

Mono de trabajo poliéster-algod. 

Par guantes vacuno 

Par botas c/puntera/plant. metál 

Placa informativa PVC 50x30 

Manómetro 

7,090 

184,090 

41,340 

0,090 

42,650 

40,090 

1,020 

1,200 

5,250 

5,940 

70,500 

770,160 

100,680 

80,430 

53,240 

2,000 

2,000 

6,800 

0,990 

11,000 

3,000 

18,000 

5,200 

128,520 

24,780 t. 

0,096 m3 

0,768 m3 

840,000 ud 

0,228 m3 

0,354 m3 

0,240 kg 

0,480 kg 

4,000 ud 

4,000 ud 

12,000 ud 

1,000 ud 

6,000 ud 

1,000 ud 

1,600 ud 

6,000 ud 

1,998 ud 

1,998 ud 

6,000 ud 

6,000 ud 

6,000 ud 

1,998 ud 

0,999 ud 

2,000 ud 
 

Importe total: 

175,69 

17,67 

31,75 

75,60 

9,72 

14,19 

0,24 

0,58 

21,00 

23,76 

846,00 

770,16 

604,08 

80,43 

85,18 

12,00 

4,00 

13,59 

5,94 

66,00 

18,00 

35,96 

5,19 

257,04 
 

3.173,77 
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3) CUADRO DE PRECIOS  Nº 3  
 

 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

 

E02CZE040  m3   EXC.ZANJA Y/O PO.TERR.TRÁNS.C/AG                                          5,240 

Excavación en zanja y/o pozos en terreno de tránsito, con agotamiento de agua, incluso carga sobre camión de los productos 

resultantes de la excavación. 

 

E02CZR020  m3   RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                                   9,250 

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 

compactación del 95% del proctor modificado. 

 

E02CZR010  m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                                    2,670 

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido, 

humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 

E02CZR010  m3   RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                                    2,670 

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido, 

humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
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RED  GENERAL DE RIEGO 

 

 

 

 

CAP031     m    Tuberia Polietileno PN10 PE-80 DN 90 mm DI 76,6 mm                             3,920 

 

 

E31VV730   ud   VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm.                                                       79,010 

Válvula de corte de esfera, de PVC, de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 

accesorios, completamente instalada. 

 

E31OA030   ud   ARQUETA ACOMET.EN ACERA 80x80 cm                                           157,590 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo 

macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-

15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, totalmente terminada y con 

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
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SUBUNIDADES 
 

 

 

 

CAP021     1    Microaspersores no compensantes                                                                       0,750 

Microaspersores no compensantes 

 

CAP022     m    Lateral de riego de politeileno PE 80 PN 10  DN 25 DI 21 mm                         0,330 

Lateral de riego de polietileno de diámetro nominal 25 mm y diámetro interior 21 mm 

 

CAP023     m    Tuberia Polietileno Pe 80 PN 10 DN 90 mm y 75 mm DI 76,6 mm                  11,900 

63,8 mm  para tubería terciaria 

 

E31VV730   ud   VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm.                                                           79,010 

Válvula de corte de esfera, de PVC, de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 

accesorios, completamente instalada. 

 

E31OA030   ud   ARQUETA ACOMET.EN ACERA 80x80 cm                                               157,590 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo 

macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-

15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, totalmente terminada y con 

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 

E22XRT030  ud   MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                                                       16,910 

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar. 
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CABEZAL DE RIEGO 

 

 
 

 

CAP041     ud   Filtro de discos Azud helix automatic DLP 3" 100 micro…                                     748,000 

Filtro de discos Azud helix automatic DLP 3" 100 micrones 

 

E31VV730   ud   VÁLVULA ESFERA PVC D=90 mm.                                                                   79,010 

Válvula de corte de esfera, de PVC, de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 

accesorios, completamente instalada. 

 

E31VV930   ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80mm                                                     799,310 

Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 80 mm. de diámetro, colocada en tubería de 

abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

 

E31DO040   ud   MANÓMETRO                                                                                                       128,520 

Manómetro para roscar en los cabezales y tomar lecturas, con rango hasta 10 kg/cm2, cuerpo de acero inoxidable y con baño 

interno de glicerina. 
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SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 
 

E38PIA010  ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                                                  2,000 

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 

E38PIA070  ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                                                          0,670 

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 

E38PIA100  ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                                     2,260 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 

 

E38PIA130  ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                                           0,990 

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 

E38PIC090  ud   MONO DE TRABAJO                                                                                       11,000 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado 

CE; s/ R.D. 773/97. 

 

E38PIM050 ud   PAR GUANTES VACUNO 

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.            3,000 

E38PIP030 ud   PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero            5,990 

flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 

R.D. 773/97. 

 

E38ES080   ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                                                   3,270 

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso 

colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 

E38BM110   ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                                                            81,450 

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

 

E38PCB180  ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                                      11,670 

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 

usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 

486/97. 
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Clase: Mano de obra 1,310 
Clase: Maquinaria 3,930 

Clase: 3 % Costes indirectos 0,160 

Coste total 5,40 

 

 

4) CUADRO DE PRECIOS  Nº 4  
 

 
Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 

 

1                CAPITULO 1         MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1                Excavacion…          EXCAVACIONES ZANJA 

1.1.1             E02CZE040     m3   EXC.ZANJA Y/O PO.TERR.TRÁNS.C/AG 
 

Excavación  en  zanja  y/o  pozos  en  terreno  de  tránsito,  con 

 agotamiento  de  agua,  incluso  carga  sobre 
productos resultantes de la excavación. 

camión de los  

O01OA020 h. Capataz    0,050 10,840 0,54 
O01OA070 h. Peón ordinario    0,075 10,240 0,77 
M05EC020 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV    0,050 45,820 2,29 
M06MR230 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg.    0,050 6,970 0,35 
M01DA320 h. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW    0,050 13,650 0,68 
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t.    0,020 30,550 0,61 
3,000 % Costes indirectos     5,240 0,16 

 

 

 

 
 

 
1.2 

 

 
Relleno 

 CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

RELLENO ZANJAS 

 

1.2.1 E02CZR020 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 

   Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y 
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 

 O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,240 1,02 

 P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 1,000 7,090 7,09 

 M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,020 33,610 0,67 

 M08RL010 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0,100 4,700 0,47 

 3,000 % Costes indirectos  9,250 0,28 

Clase: Mano de obra   1,020 
Clase: Maquinaria   1,140 
Clase: Materiales   7,090 

Clase: 3 % Costes indirectos   0,280 

Coste total   9,53 
 

 

 
1.2.2 

 

 
E02CZR010 

 

 
m3 

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 

 

   Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados 
procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 O01OA070 h. Peón ordinario 0,120 10,240 1,23 

 M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 25,400 0,38 

 M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,015 33,610 0,50 

 M08RL010 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0,120 4,700 0,56 

 3,000 % Costes indirectos  2,670 0,08 

Clase: Mano de obra   1,230 
Clase: Maquinaria   1,440 

Clase: 3 % Costes indirectos   0,080 

Coste total   2,75 

 

DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 

 

1.2.3 E02CZR010 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS 
 

Relleno  localizado  en  zanjas  con  productos  seleccionados 

 

   procedentes  de  la  excavación  y/o  de  prestamos,  extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, 
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 O01OA070 h. Peón ordinario 0,120 10,240 1,23 

 M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 25,400 0,38 

 M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,015 33,610 0,50 

 M08RL010 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0,120 4,700 0,56 

 3,000 % Costes indirectos  2,670 0,08 

Clase: Mano de obra   1,230 
Clase: Maquinaria   1,440 

Clase: 3 % Costes indirectos   0,080 

Coste total   2,75 

 

DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 

 

2 CAPITULO 2  SUBUNIDADES  

2.1 CAP021 1 MICROASPERSORES NO COMPENSANTES 

   Microaspersores no compensantes 

 3,000 % Costes indirectos 0,750 0,02 

  0,750 
Clase: 3 % Costes indirectos  0,020 

Coste total redondeado  0,77 
 

 

 
2.2 

 

 
CAP022 

 

 
m 

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

TUBERÍA  POLIETILENO  PE-80  PN  10  PARA  TUBERÍA 

 

   LATERAL 

   Lateral de riego de polietileno 

 3,000 % Costes indirectos 0,330 0,01 

  0,330 
Clase: 3 % Costes indirectos  0,010 

Coste total redondeado  0,34 
 

 

 
2.3 

 

 
CAP023 

 

 
m 

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

TUBERÍA  POLIETILENO  PE-80  PN  10  PARA  TUBERÍA 

 

   TERCIARIA 

   Tubería Polietileno PE-80 PN 10 para tubería terciaria 

 3,000 % Costes indirectos 11,900 0,36 

Clase: Sin descomposición  11,900 
Clase: 3 % Costes indirectos  0,360 

Coste total redondeado  12,26 
 

 

 
2.4 

 

 
E31VV730 

 

 
ud 

DOCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

VÁLVULA ESFERA PVC D=90 MM. 

 

   Válvula de corte de esfera, de PVC, de 90 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, completamente instalada. 

 O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,500 11,440 5,72 

 O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,250 11,150 2,79 

 P26DV735 ud Válvula esfera PVC encol.D=3" 1,000 70,500 70,50 

 3,000 % Costes indirectos  79,010 2,37 

 Clase: Mano de obra   8,510 
Clase: Materiales   70,500 

Clase: 3 % Costes indirectos   2,370 

Coste total redondeado   81,38 

OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS    
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 

 

 

2.5 E31OA030 ud ARQUETA ACOMET.EN ACERA 80X80 CM 
 

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 

 

   80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 
con tapa de fundición, totalmente terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 

 O01OA030 h. Oficial primera 1,750 10,710 18,74 

 O01OA070 h. Peón ordinario 0,875 10,240 8,96 

 O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,200 10,810 2,16 

 O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,200 10,400 2,08 

 P01HD100 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 0,128 41,340 5,29 

 P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 140,000 0,090 12,60 

 P01MC010 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 0,038 42,650 1,62 

 P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,059 40,090 2,37 

 P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,016 184,090 2,95 

 P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,080 1,200 0,10 

 P01UC030 kg Puntas 20x100 0,040 1,020 0,04 

 P26DW030 ud Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm 1,000 100,680 100,68 

 3,000 % Costes indirectos  157,590 4,73 

Clase: Mano de obra   31,940 
Clase: Materiales   125,650 

Clase: 3 % Costes indirectos   4,730 

Coste total redondeado   162,32 
 

 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

2.6 E22XRT030 ud MANÓMETRO DE 0 A 15 BAR 

   Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 
0 a 15 bar. 

 O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,500 11,440 5,72 

 P20WT100 ud Manómetro 0 a 15 bares 1,000 5,250 5,25 

 P20WT110 ud Lira para manómetro 1,000 5,940 5,94 

 3,000 % Costes indirectos  16,910 0,51 

Clase: Mano de obra   5,720 
Clase: Materiales   11,190 

Clase: 3 % Costes indirectos   0,510 

Coste total redondeado   17,42 

 

                                                          DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 

 

3 CAPITULO 3  RED GENERAL DE RIEGO  

3.1 CAP031 m TUBERÍA  POLIETILENO  PE-80  PN  10  PARA  TUBERÍA 

   GENERAL 

   Tubería Polietileno PE-80 PN 10 

 3,000 % Costes indirectos 3,920 0,12 

  3,920 
Clase: 3 % Costes indirectos  0,120 

Coste total redondeado  4,04 
 

 

 
3.2 

 

 
E31VV730 

 

 
ud 

CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 

VÁLVULA ESFERA PVC D=90 MM. 

 

   Válvula de corte de esfera, de PVC, de 90 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, completamente instalada. 

 O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,500 11,440 5,72 

 O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,250 11,150 2,79 

 P26DV735 ud Válvula esfera PVC encol.D=3" 1,000 70,500 70,50 

 3,000 % Costes indirectos  79,010 2,37 

   Clase: Mano de obra   8,510 

   Clase: Materiales   70,500 

   Clase: 3 % Costes indirectos   2,370 

   Coste total redondeado   81,38 

   OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS    

3.3 E31OA030 ud ARQUETA ACOMET.EN ACERA 80X80 CM    

   Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 
80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/20, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 
con tapa de fundición, totalmente terminada y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 

   

 O01OA030 h. Oficial primera 1,750 10,710 18,74 

 O01OA070 h. Peón ordinario 0,875 10,240 8,96 

 O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,200 10,810 2,16 

 O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,200 10,400 2,08 

 P01HD100 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 0,128 41,340 5,29 

 P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 140,000 0,090 12,60 

 P01MC010 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 0,038 42,650 1,62 

 P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,059 40,090 2,37 

 P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,016 184,090 2,95 

 P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,080 1,200 0,10 

 P01UC030 kg Puntas 20x100 0,040 1,020 0,04 

 P26DW030 ud Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm 1,000 100,680 100,68 

 3,000 % Costes indirectos  157,590 4,73 

   Clase: Mano de obra   31,940 

   Clase: Materiales   125,650 

   Clase: 3 % Costes indirectos   4,730 

   Coste total redondeado   162,32 

 

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 

 

4 CAPITULO 4  CABEZAL DE RIEGO  

4.1 CAP041 ud FILTRO DE DISCOS AZUD HELIX AUTOMATIC DLP 3" 100 

   MICRONES 

   Filtro de discos Azud helix automatic DLP 3" 100 micrones 

 3,000 % Costes indirectos 748,000 22,44 

  748,000 
Clase: 3 % Costes indirectos  22,440 

Coste total redondeado  770,44 
 

 SETECIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 

4.2 E31VV730 ud VÁLVULA ESFERA PVC D=90 MM. 

   Válvula de corte de esfera, de PVC, de 90 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y 
accesorios, completamente instalada. 

 O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,500 11,440 5,72 

 O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,250 11,150 2,79 

 P26DV735 ud Válvula esfera PVC encol.D=3" 1,000 70,500 70,50 

 3,000 % Costes indirectos  79,010 2,37 

Clase: Mano de obra   8,510 
Clase: Materiales   70,500 

Clase: 3 % Costes indirectos   2,370 

Coste total redondeado   81,38 
 

 

 
4.3 

 

 
E31VV930 

 

 
ud 

OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D=80MM 

 

   Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con 
brida, de 80 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado 
de anclaje, completamente instalada. 

 O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,000 11,440 11,44 

 O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 1,000 11,150 11,15 

 M02T010 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 1,000 6,560 6,56 

 P26DV920 ud Ventosa/purgador autom.D= 80 mm 1,000 770,160 770,16 

 3,000 % Costes indirectos  799,310 23,98 

Clase: Mano de obra   22,590 
Clase: Maquinaria   6,560 
Clase: Materiales   770,160 

Clase: 3 % Costes indirectos   23,980 

Coste total redondeado   823,29 
 

 OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

 

4.4 E31DO040 ud MANÓMETRO 

   Manómetro para roscar en los cabezales y tomar lecturas, con 
rango hasta 10 kg/cm2, cuerpo de acero inoxidable y con baño 
interno de glicerina. 

 P32WA040 ud Manómetro 1,000 128,520 128,52 

 3,000 % Costes indirectos  128,520 3,86 

Clase: Materiales   128,520 
Clase: 3 % Costes indirectos   3,860 

Coste total redondeado   132,38 

 

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 

 

5 CAPITULO 5  SEGURIDAD Y SALUD  

5.1 E38PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 

   Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA010 ud Casco seguridad homologado 1,000 2,000 2,00 

 3,000 % Costes indirectos  2,000 0,06 

Clase: Materiales   2,000 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,060 

Coste total redondeado   2,06 
 

 

 
5.2 

 

 
E38PIA070 

 

 
ud 

DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

GAFAS CONTRA IMPACTOS 

 

   Gafas  protectoras  contra  impactos,  incoloras,  homologadas, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 0,333 2,000 0,67 

 3,000 % Costes indirectos  0,670 0,02 

Clase: Materiales   0,670 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,020 

Coste total redondeado   0,69 
 

 

 
5.3 

 

 
E38PIA100 

 

 
ud 

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

 

   Semi-mascarilla  antipolvo  un  filtro,  (amortizable  en  3  usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 6,800 2,26 

 3,000 % Costes indirectos  2,260 0,07 

Clase: Materiales   2,260 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,070 

Coste total redondeado   2,33 
 

 

 
5.4 

 

 
E38PIA130 

 

 
ud 

DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 

   Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA210 ud Juego tapones antiruido silicona 1,000 0,990 0,99 

 3,000 % Costes indirectos  0,990 0,03 

Clase: Materiales   0,990 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,030 

Coste total redondeado   1,02 
 

 

 
5.5 

 

 
E38PIC090 

 

 
ud 

UN EURO CON DOS CÉNTIMOS 

MONO DE TRABAJO 

 

   Mono   de   trabajo   de   una   pieza   de   poliéster-algodón. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 P31IC090 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 11,000 11,00 

 3,000 % Costes indirectos  11,000 0,33 

Clase: Materiales   11,000 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,330 

Coste total redondeado   11,33 

 

ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 

 

5.6 E38PIM050 ud PAR GUANTES VACUNO 
 

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado 

 

   CE; s/ R.D. 773/97. 

 P31IM035 ud Par guantes vacuno 1,000 3,000 3,00 

 3,000 % Costes indirectos  3,000 0,09 

Clase: Materiales   3,000 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,090 

Coste total redondeado   3,09 
 

 

 
5.7 

 

 
E38PIP030 

 

 
ud 

TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 

 

   Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo 
y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

 P31IP020 ud Par botas c/puntera/plant. metál 0,333 18,000 5,99 

 3,000 % Costes indirectos  5,990 0,18 

Clase: Materiales   5,990 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,180 

Coste total redondeado   6,17 
 

 

 
5.8 

 

 
E38ES080 

 

 
ud 

SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

 

   Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 
cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 10,240 1,54 

 P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 5,200 1,73 

 3,000 % Costes indirectos  3,270 0,10 

Clase: Mano de obra   1,540 
Clase: Materiales   1,730 

Clase: 3 % Costes indirectos   0,100 

Coste total redondeado   3,37 

 

TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

5.9                E38BM110       ud    BOTIQUÍN DE URGENCIA 
 

 Botiquín  de  urgencia 
obligatorios, colocado. 

para obra con contenidos mínimos  

O01OA070 h. Peón ordinario      0,100 10,240 1,02 
P31BM110 ud Botiquín de urgencias      1,000 80,430 80,43 
3,000 % Costes indirectos       81,450 2,44 

 Clase: Mano de obra   1,020 
Clase: Materiales   80,430 

Clase: 3 % Costes indirectos   2,440 

Coste total redondeado   83,89 

 

OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 

 

5.10 E38PCB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 
 

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 

 

   m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 
usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

 O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,240 1,02 

 P31CB050 ud Valla contención peatones 2,5 m. 0,200 53,240 10,65 

 3,000 % Costes indirectos  11,670 0,35 

Clase: Mano de obra   1,020 
Clase: Materiales   10,650 

Clase: 3 % Costes indirectos   0,350 

Coste total redondeado   12,02 

 

DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
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5) PRESUPUESTOS 
 

 

 

 

 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS 

VEINTISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS. 

 

 

Valencia, 2 de julio de 2016 
 

Firma: 
Jorge Monfort Salvador 

 
Graduado en Ingeniera agroalimentaria y del medio rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

             1) Movimiento de tierras 1.581,70 € 

1.1)  Excavaciones de zanja 936,68 € 

                        1.2)  Relleno de zanjas 645,02 € 

            2) Subunidades 7.632,22 € 

            3) Red general de riego 1.941,80 € 

            4) Cabezal de riego 2.021,25 € 

            5) Seguridad y salud 350,30 € 

TOTAL  13.527,27 €   
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Asciende el presupuesto mas IVA a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL 

TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS. 

 

 

 
Valencia, 2 de julio de 2016 

 
Firma: 

Jorge Monfort Salvador 
 

Graduado en Ingeniera agroalimentaria y del medio rural 
 

 

PRESUPUESTO + IVA 

             1) Movimiento de tierras 1.581,70 € 

1.2)  Excavaciones de zanja 936,68 € 

                        1.2)  Relleno de zanjas 645,02 € 

            2) Subunidades 7.632,22 € 

            3) Red general de riego 1.941,80 € 

            4) Cabezal de riego 2.021,25 € 

            5) Seguridad y salud 350,30 € 

TOTAL  13.527,27 €   

 

12% Gastos generales 
1623,27 € 

 

6% Beneficio industrial 
811,63 € 

 

PRESUPUESTO 
15962,17 € 

 

21% IVA 
3352,05 € 

 

PRESUPUESTO + IVA 
19314,22 € 
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         1)  INTRODUCCIÓN 

1.1) Objeto del estudio básico de seguridad y salud 
 

El objeto del estudio básico de seguridad y salud tal y como se especifica en el 

apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1997 será precisar las normas de seguridad y 

salud aplicables en la obra.  

Así pues establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Servirá por tanto para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/97, del 24 de octubre sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción. 
 

1.2) Justificación del estudio básico de seguridad y salud 
 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 

del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuesto previstos en el 

apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de 

redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes 

El presupuesto de Ejecución por Contrata ( PEC) es inferior a 450759,08 € 

PEC=PEM+ Gastos generales+ Beneficio Industrial= 19314,22 € 

PEM= Presupuesto de Ejecución Material  

La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente  

Plazo de ejecución previsto= 19 días 

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente= 3  
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El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores por día ( suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra)  

Nº trabajadores por día= 3 

Este número se puede estimar con la siguiente expresión =  
        

  
 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material 

MO= Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno ( varía entre 

0,3 y 0,4) 

CM= Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 45 y 50 €) 

No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 

R.D 1627/1997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2)  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 

Ley  31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales 

Real decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo 

Real decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 

Real decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas 

Real decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual 

Real decreto 39/1997 de 17 de enero , Reglamentos de los servicios de Prevención 

Real decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo 

Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

Estatuto de los trabajadores ( Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 

Ordenanza de Trabajo de la Constitución, Vidrio y Cerámica ( O.M. 28-08-70, O.M 29-

07-77, O.M 4-07-83,  en los títulos no derogados)  
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3)  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 

MISMOS 

3.1) Riesgos generales y profesionales 

 

Los riesgos profesionales que pueden sobrevenir pueden estar causados por: 
 
 

 Maquinaria de obra 

 Ejecución de la obra 

 Medios auxiliares. 

3.1.1. Movimientos de tierras y excavaciones. 

 

 Desprendimiento y proyecciones. 

 Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

 Golpes de/o contra objetos. 

 Vuelcos de vehículos y máquinas. 

 Atropellos y colisiones. 

 Explosiones e incendios. 

 Atrapamientos. 

 Ruído. 

 Polvo. 

 Emanaciones. 
 Interferencias con conducciones enterradas de energía, agua, teléfonos,etc. 

 

3.1.2. En desescombro y transporte a vertedero. 

 

 Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

 Atrapamientos. 

 Golpes de/o contra objetos. 

 Atropellos y colisiones. 

 Caídas de material. 

 Polvo. 
 
 

3.1.3. En montaje de tuberías y piezas de la red de distribución. 

 

 Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

 Atrapamientos. 

 Golpes de/o contra objetos. 

 Caídas de material o herramientas; cortes. 

 Polvo. 

 Proyección de partículas a los ojos. 
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3.1.4 En rellenos y compactación: 

 

 Caídas o desprendimientos del material. 

 Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 

 Atropello. 

 Atrapamiento por material o vehículos. 

 Vibraciones. 

 Ruído. 

 Sobreesfuerzos 

 

3.2. Riesgos de daños a terceros. 

 

 Derivados de los transportes. 

 Derivados de robos. 

 

3.3 Prevención de riesgos profesionales 

3.3.1) Protecciones individuales 

 

 Cascos: 
 

• Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
 
 Guantes: 
 

• De uso general. 
• De goma. 
• De soldar. 
• Aislantes de electricidad o dieléctricos. 
• De cuero para ferrallistas y encofradores. 

 
 Botas: 
 

• De agua. 
• De seguridad de lona. 
• De seguridad de cuero. 
• Dieléctricas o aislantes. 

Gafas: 
 

•  Contra impacto y antipolvo. 
•  Pantalla de soldador, según tipo soldadura. 
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 Mascarillas antipolvo. 
 
 Muñequeras. 
 
 Polaínas de soldador. 
 
Mandiles de cuero. 
 
Protectores auditivos. 
 
Prendas reflectantes. 
 
Trajes de agua. 
 
Cinturones de seguridad. 
 
Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
conveniocolectivo provincial. 

 

3.3.2) Protecciones colectivas 

 

Además de las preceptivas pólizas de seguros propios y a terceros se dispondrán las 
siguientes protecciones: 
 

• Vallas de limitación y protección. 
• Cintas de balizamiento. 
• Señales de circulación y seguridad. 
• Barandillas. 
• Topes de desplazamiento de vehículos sobre taludes. 
• Pasillos de seguridad. 
• Delimitación y señalización adecuada de zonas de maniobras. 
• Cables de sujeción de cinturón de seguridad. 
• Tubos de sujeción cinturón de seguridad 

• Balizamiento luminoso. 
• Extintores. 
• Interrupciones diferenciales. 
• Transformadores de seguridad. 
• Tomas de tierra. 
• Válvulas antirretroceso en soldadura. 
• Señales luminosas marcha atrás en vehículos. 
• Regado de pistas. 
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3.3 Prevención de riesgos provocados por maquinaria  

 

1. Los caminos de circulación interna de la obra estarán bien cuidados, para evitar 
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de 
la maquinaria. 
 
2. No se admitirá en la obra maquinaria destinada al movimiento de tierras que no 
están equipadas con cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
 
3. La maquinaria destinada al movimiento de tierras estará equipada con un botiquín 
de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 
externamente. 
 
4. La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
5. Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la maquinaria. 
 
6. Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el 
fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u 
horizontales de la maquinaria. 
 
7. Los conductores se cerciorarán de que no existe ningún peligro para los trabajadores 
que se encuentren en el interior de zanjas próximos al lugar de excavación. 
 
8. Se prohíbe operar con retroexcavadoras sin haber antes puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 
 
9. Se prohíbe usar las retroexcavadoras como grúas para la introducción de tuberías en 
las zanjas. 
 
10. Las hormigoneras a usar en la obra tendrán protegidos los órganos de transmisión 
mediante una carcasa metálica. 
 
11. En los trabajos en los que ocasionalmente se pudiera utilizar el martillo neumático, 
se acordará la zona de trabajo, en prevención de daños a los trabajadores que 
pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
 
12. En los trabajos con martillo, las cuadrillas se turnarán cada hora, en prevención de 
lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
 
13. No se abandonará nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
 
14. El ascenso y descenso de la caja de los camiones se efectuará mediante escalerillas 
metálicas, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
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15. Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 
 
16. El colmo máximo permitido en camiones para materiales sueltos no superará la 
pendiente ideal del 5 % y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes 
 
17. Se dispondrá de una plataforma de tablones de nueve centímetros de espesor para 
ser usados como plataforma de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el 
caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 
 
18. Las maniobras de carga y descarga estarán siempre dirigidas por un especialista, en 
previsión de los riegos por maniobras incorrectas. 
 
19. Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima por el fabricante de la grúa 
autopropulsada de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 
20. Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante 
de la grúa autopropulsada, en función de la longitud de servicio del brazo. 
 
21. El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si no fuera posible, las 
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 
 
22. Se prohíbe utilizar la grúa para arrastrar las cargas, por ser una maniobra insegura. 
 
23. Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 metros, como norma 
general, en torno a la grúa autopropulsada en prevención de accidentes. 
 
24. Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas en prevención de accidentes. 

3.4) Prevención de riesgos en fase de ejecución   
 

1. Limpieza en las zonas de trabajo. 
 
2. Las zonas de trabajo de las maquinas destinadas al movimiento de tierras se 
señalizará adecuadamente, mediante el uso de vallas de limitación y protección, 
señales de seguridad, cintas de balizamiento, topes de desplazamiento de vehículos, 
balizamientos luminosos, etc. 
 
3. Se limitará el campo de operación de la máquina. 
 
4. El vibrado del hormigón se realizará en una posición estable. 
 
5. Los vibradores se limpiaran diariamente después de su uso. 
 
6. Las zonas de soldadura se separarán, sobretodo en interiores. 
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7. En caso de incendio de soldaduras, no se echará agua, por riesgo de 
electrocución. 
 
8. Se evitará el contacto de los cables con las chispas desprendidas por las 
soldaduras. 
 
9. Iluminación adecuada en las zonas de trabajo. 

3.5) Prevención de riesgos en apertura de zanjas   
 

1. El personal debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que debe 
estar sometido. 
 
2. Quedan prohibidos los acopios de tierras, materiales, etc., a una distancia inferior a 
dos metros, como norma general, del borde de la zanja. 
 
3. Se adoptará una señalización de peligro formada por una banda de señalización 
paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos. 
 
4. Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con 
toma de tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie. 
 
5. Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas será de 
24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa mango aislados 
eléctricamente. 
 
6. Los trabajos realizados en los bordes de las zanjas con taludes no muy estables, se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados 
en el exterior de las zanjas. 
 
7. Se efectuará el achique inmediato de aguas que afloren o caigan al interior de la 
zanja para evitar la alteración de la estabilidad de los taludes. 

3.6) Formación e información. 
 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una formación e información 
sobre los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente 
con las medidas de seguridad que deberán emplear. 
 

3.7) Prevención de riada.  

 

Informe meteorológico con dos días de previsión expuesto en tablones de anuncios de 
oficinas, comedores y lugares de paso obligado. 
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Plan de retirada de maquinaria, comunicaciones intervalos y actuación del personal 
para situación excepcional de riesgo. 
 

3.8) Medicina preventiva y primeros auxilios. 

3.8.1. Botiquines. 

 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

3.8.2. Asistencia de accidentados. 

 

El personal deberá estar informado del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. 
 

3.8.3. Reconocimiento médico .  

 

Todo el personal debe pasar un reconocimiento médico de aptitud y prevención de 
enfermedades laborales y provisionales al menos una vez durante el período de 
ejecución de la obra. 
 

4) PREVENCION DE RIESGOS A TERCEROS 
  

En evicción de posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas señales de 
advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera, a las 
distancias reglamentarias de entronque con ella. 
 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace y cruce con las carreteras 
y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, excepto en los trayectos obligados de cruce, colocándose en su caso, 
los cerramientos necesarios. 
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Las partes de obra acabadas y no vigiladas deberán contar con los pretiles y vallas 
proyectadas 
 

5) TRABAJOS POSTERIORES 
 

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 

Básico se contemplarán también las previsiones e informaciones para efectuar en su 

día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores 

( El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, 

los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables en casa caso)  

 

5.1) Riesgos más frecuentes  

• Caídas al mismo nivel en suelos 

• Caídas de altura por huecos horizontales 

• Caídas por huecos en cerramientos 

• Caídas por resbalones 

• Reacciones químicas por productos de limpieza/líquidos de maquinaria 

• Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro 

de sistemas eléctricos 

• Explosión de combustibles mal almacenados 

• Fuego por combustibles, modificación de elementos por instalación eléctrica o 

por acumulación de desechos peligrosos 

• Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos 

constructivos, por deslizamientos de objetos, por roturas debidas a la presión 

del viento, por roturas por exceso de carga 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 

• Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el 

edificio 

• Vibraciones de origen interno y externo 

• Contaminación por ruido 

 

5.2) Medidas preventivas  

• Andiamajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y 

seguros 

• Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no 

accesibles 
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• Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas 

• Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas 

5.3) Protecciones individuales 
 

• Casco de seguridad 

• Ropa de trabajo 

• Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para 

limpiadores de ventanas 

• Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y 

cubiertas inclinadas 

 

6) OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará a un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos 

( En la introducción del Real Decreto 1627/1997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se 

establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario 

a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en 

las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será 

previsible la existencia de Coordinador en la fase de ejecución) 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 

promotor de las responsabilidades 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a los dispuesto en el Anexo III del 

Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

7) COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinar en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 

obra podrá recaer en la misma persona 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguiente funciones: 



Documento 5: Estudio básico de seguridad y salud 
 

12 
 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riegos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 

refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997  

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y en su caso las 

modificaciones introducidas en el mismo 

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo 

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del Coordinador  

8) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista , antes del inicio de 

la obra, elaborará un plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 

función de sus propia sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su 

caso , las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, y que ni podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este 

podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 

misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa  del 

Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones 

que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
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misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 

manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará 

en la obra a disposición de la Dirección facultativa 

 

9) OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

Tanto contratista como subcontratista estarán obligados a : 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

Mantenimiento de la obra, buen estado y limpieza 

Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de vías o zonas de desplazamiento o 

circulación 

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares 

El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 

La delimitación y acondicionamiento  de zona de almacenaje y deposito de materiales, 

en especial si se trata de materias peligrosas 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

La recogida de materiales peligrosos utilizados 

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo 

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 

en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo  IV del Real Decreto 1627/1997 
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Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 

salud 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, 

a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente 

de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 

Plan 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas 

10) OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTONOMOS 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

La recogida de materiales peligrosos utilizados 

La adaptación del periodo de tiempo efectiva que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo 

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad 

Cumplir las disposiciones mínimas establecidad en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997 

Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se 

hubiera establecido 
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Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuestos en el Real Decreto 1215/1997  

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 

Salud 

11) LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 

será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el Plan de Seguridad y Salud  

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 

Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 

autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 

empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 

especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 

remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas 

anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores 

12) PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 

incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedanto facultado para, en circunstancias 

de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 

paralización de trabajos o en su caso la totalidad de la obra 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 

paralización y a los representantes de los trabajadores 

 

13) DERECHO DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 

en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos 

de sus conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.  

 

 

 

 

Valencia, julio de 2016 
 

PROYECTISTA 
 

Jorge Monfort Salvador 
 

Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural 
 


