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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las
recepciones de edificios y obras anejas, se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas
Particulares para contratos con la Administracién Publica correspondiente, segun lo dispuesto

en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico (LCSP).
1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas

por la Ley 38/99 de Ordenacidn de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen
en el proceso de la edificacidn. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la
L.O.E. y demads disposiciones que sean de aplicacién y por el contrato que origina su

intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan
recogidas en el capitulo lll "Agentes de la edificacion", considerandose:
1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o

para su posterior enajenacién, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacién, impulsando la gestién necesaria para

llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacidn vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestion

econdmica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacién de contratos
de las Administraciones publicas actien como promotores, se regirdan por la legislacién de
contratos de las Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la misma, por las

disposiciones de la L.O.E.
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1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidn a la normativa técnica y

urbanistica correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros

técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos segun lo previsto en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada
proyectista asumira la titularidad de su proyecto.
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecidn al

Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE
EXPLICITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA,
SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccidn facultativa, dirige el desarrollo de la obra
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el
proyecto que la define, la licencia de edificacion y demds autorizaciones preceptivas, y las

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del
Director de Obra.
1.2.1.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccion Facultativa, asume la funcién técnica de
dirigir la Ejecucion Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construcciéon y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y analisis
previo del proyecto de ejecucién una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle,
con antelacién al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios

para poder dirigir de manera solvente la ejecucién de las mismas.
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1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion
Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar
asistencia técnica en la verificacidn de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucidn

de la obray sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciéon los capacitados para
prestar asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los

materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o

vendedores de productos de construccion.

Se entiende por producto de construccidon aquel que se fabrica para su incorporacién
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y

obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segiin Ley 38/1999 (L.0O.E.)

La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segiin R.D. 1627/1997

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la

memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos segin R.D. 105/2008

La relacidn de agentes intervinientes en materia de gestidn de residuos, se encuentra en el

Estudio de Gestion de Residuos de Construcciéon y Demolicion.

1.2.5.- La Direccion Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccion Facultativa esta compuesta por la Direccion
de Obra y la Direccién de Ejecucién de la Obra. A la Direccién Facultativa se integrara el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en el caso de que

se haya adjudicado dicha misién a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra,
dirigiendo el proceso de construccion en funcién de las atribuciones profesionales de cada

técnico participante.
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1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros
que componen la Direccién Facultativa. La intensidad y niumero de visitas dependera de los
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en funcién de los requerimientos
especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada
caso y segln cada una de las fases de la obra. Deberdn adaptarse al proceso légico de
construccion, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de la fase

concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacidon son las contenidas en los
articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15y 16, del capitulo lll de la L.O.E. y demds legislacidn aplicable.
1.2.7.1.- El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacion previa necesaria para la redaccién del proyecto,
asi como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecucidn de la Obra y al Contratista
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo

proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacién y capacitacion profesional
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar
en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados

para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la
construccion de edificios, la urbanizacidn que procediera en su entorno inmediato, la realizacidén

de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacién.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccién de
los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por

actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacidn vigente, se deba responder.
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La suscripcidn obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto,
gue cubra los dafios materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones
de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afios,
con especial mencidn a las viviendas individuales en régimen de autopromocién, que se regiran

por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio
Basico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello seguin lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de

construccion.

Suscribir el acta de recepcién final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar
la aceptacion de las obras, que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mencidn expresa a reservas para la
recepcién, deberan mencionarse de manera detallada las deficiencias y se debera hacer constar

el plazo en que deberdn quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demds documentacion de obra
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.
1.2.7.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y
técnica en vigor y conteniendo la documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de
obras y demas permisos administrativos -proyecto bdsico- como para ser interpretada y poder
ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes,

debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle grafico y escrito
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacion y la
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores,
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacion,
alojamiento de sistemas de telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos necesarios
en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no

pudiendo contravenirlo en modo alguno. Debera entregarse necesariamente un ejemplar del
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proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones

correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros técnicos

profesionales.

Facilitar la colaboracidn necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los
proyectos parciales exigibles por la legislacidn o la normativa vigente y que sea necesario incluir
para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales
seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e
incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de

éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion
vigente en los que es legalmente competente para su redaccién, excepto declinacidn expresa
del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensacién econdmica
en concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que
entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o

planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacidn escrita como de
los calculos de cualquier tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y
cualquiera de sus documentos complementarios.
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacién profesional o titulacién que habilita para el cumplimiento de las

condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccién para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los

medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra. En dichos planes se
incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion propuestas, con la
correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de

proteccion previstos en el estudio o estudio basico.
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Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluird el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de

octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion
de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las érdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la

obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando
las actividades de los trabajadores a su cargo vy, en su caso, relevando de su puesto a todos
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales,

por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacidn aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto
del Proyecto de Ejecucién como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensién de la totalidad de la

obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccion Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando
las obras con sujecion al Proyecto de Ejecucidén que debera haber examinado previamente, a la
legislacién aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la

Ejecucidn Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccidn,
que tiene la obligacidn de conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los
materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados en
su totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el

personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra
impongan, disponiendo del nimero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra
requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto,
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la

agilizacién y finalizacidn de la obra dentro de los plazos previstos.
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Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectue las
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcién,
programandolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de

Ejecucidn Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que
deberan transcurrir sin dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como responder
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el
continuo autocontrol de los trabajos que efectiden, y ordenando la modificacién de todas

aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripcion facultativa del Director de la Ejecucion de la obra, los suministros de material o
prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacion minima exigible o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la Direccién

Facultativa la informacién que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la
obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta
en obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio

una vez finalizado.

Poner a disposicidon del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho
técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demads

actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccién Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucién de la Obra en los actos de replanteo y firmar
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la

de recepciodn final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboraciéon de la

documentacioén final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacion de
la Edificacidn y que, en funcidn de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afo (dafios por defectos

de terminacién o acabado de las obras), 3 afos (dafios por defectos o vicios de elementos
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constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacion
o estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio).
1.2.7.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucidn, facilitando su interpretacion

técnica, econdmica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente

en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccién de
aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacién de la
cimentacién y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el
calculo o recdlculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales
y complementarios de la cimentacién y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten
sustancialmente a la distribucién de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y

dimensionado y composicién de huecos, asi como la modificacién de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucién de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de

las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la
correcta interpretacion y ejecucién del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias
que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas que se estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacién de lo proyectado, sin

perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y érdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuadayy,
en su caso y a instancias del Promotor, la supervision de la documentacion que se le presente
relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello con

los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por
razones técnicas o normativas, conllevan una variacién de lo construido con respecto al proyecto
basico y de ejecucién y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y

los destinatarios finales de las viviendas.
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Redactar la documentacién final de obra, en lo que respecta a la documentacion grafica 'y
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los
técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberan obligatoriamente
entregarle la documentacidn final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad

de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcién Final; |a relacién identificativa de
los agentes que han intervenido en el proceso de edificacién, incluidos todos los subcontratistas
y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacidn.

La documentacién a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberd entregar una copia completa a los
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa
en un ejemplar que deberd ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o
por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su
contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada

documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra,
expresadas en los articulos precedentes, es misidn especifica suya la direccion mediata,
denominada alta direccion en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto

se refiere, y a la adecuacién de lo construido a éste.

Cabe sefalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta direccién se considerara como falta grave vy,
en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las
personas que en ella trabajan, podra recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdmicas.
1.2.7.5.- El Director de la Ejecucién de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Articulo 13 de la
LOE y demas legislacidn vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se

sefialan a continuacion:
La Direccidon inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcidon a pié de obra, previo a su acopio o colocacion

definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecucién de la
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obra, comprobando que se ajustan con precisidon a las determinaciones del proyecto y a las
normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacién o rechazo de los mismos en
caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacién de pruebas

y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucidon material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y
de los planos del Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias

necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo
las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y
planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas

los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados,

exigiendo la presentacién de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentacion y estructura
horizontal y vertical, con comprobacidn de sus especificaciones concretas de dimensionado de
elementos, tipos de viguetas y adecuacidn a ficha técnica homologada, diametros nominales,

longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados

sefialados por la Instruccidn del Hormigdn vigente y de aplicacién.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado
y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas
las normativas que son de aplicacion; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma
y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en

horizontal como en vertical.

Verificacidon de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y
completa trabazén y, en general, a lo que atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra
y sin excepcion alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta

construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacidon y diligencia necesarias para cumplir

eficazmente la debida supervision de la ejecucién de la misma en todas sus fases, desde el
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replanteo inicial hasta la total finalizacidn del edificio, dando las drdenes precisas de ejecucion

al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara

oportuno resefiar para la correcta ejecuciéon material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente

efectuadas y la adecuacién de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion
y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto
de ejecucidon como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos

redactores correspondientes.

Detener la Obrasi, a su juicio, existiera causa gravey justificada, que se deberd hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos
Directores de Obra que deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al

Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por
la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva,
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista,
las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de elementos
estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de

cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos
de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole Ia

realizacion de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacidn, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las

unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo

de unidn entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion
de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos de la cimentacién, muros y

estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las
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verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desaglies de pluviales

y demas aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a
la correcta ejecucion de las obras y a la comprobacidn y verificacién positiva de los ensayos y

pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la
Ejecucidon de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan,
podrd acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias
legales y econdmicas.
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del

encargo y, en todo caso, al director de la ejecucién de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.
1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido,
respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias

que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos
suministrados, asi como las garantias de calidad correspondientes, para su inclusién en la
documentacién de la obra ejecutada.
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un
adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la

obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento

contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.
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1.2.8.- Documentacion final de obra

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacidn de la Edificacidn, una vez finalizada la obra,
el proyecto con la incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalizacidn de los correspondientes

tramites administrativos.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recepcidon, la relacion
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de

conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituira el
Libro del Edificio, serd entregada a los usuarios finales del edificio.
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacién mediante un
adecuado uso y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la

obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento

contenidas en la documentacidn de la obra ejecutada.
1.3.- Disposiciones Econdmicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para
contratos con la Administracion Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley 30/2007,

de Contratos del Sector Publico (LCSP).

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucion de la Obra, para el
control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra
de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican
las caracteristicas técnicas que deberdan cumplir los productos, equipos y sistemas

suministrados.
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Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre
ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus
calidades seran acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran
un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a
su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesién de Documento de Idoneidad Técnica

que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprendera segun el

articulo 7.2. del CTE:

1. El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el
articulo 7.2.1.

2. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
segun el articulo 7.2.2.

3. El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacién de comunicar a los
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobacion del Director
de Ejecucién de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la

obra.

El Contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para

la aceptacién de los mismos.

El Contratista notificard al Director de Ejecucién de la Obra, con suficiente antelacidn, la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el
Director de Ejecucidn de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su

aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el Director de Ejecucion de la Obra antes de su
empleo en obra, sin cuya aprobacién no podran ser acopiados en obra ni se podrd proceder a
su colocacién. Asi mismo, auiin después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen
acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a

cargo del Contratista.
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El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su

responsabilidad.

La simple inspeccidn o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcién absoluta
de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no
extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepcion

definitiva de la obra.
2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccidn queda definido como cualquier producto fabricado
para su incorporacion, con caracter permanente, a las obras de edificacidn e ingenieria civil que

tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
Resistencia mecanica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.

1.
2
3
4.  Seguridad de utilizacion.
5 Proteccidn contra el ruido.
6

Ahorro de energia y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construccion indica:

1. Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con
los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE
(Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

2. Que se ha cumplido el sistema de evaluacidn y verificacion de la constancia de las
prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las

especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracién competente en materia

de industria la que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del Director de la Ejecucién de la Obra verificar si los productos que entran en
la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE vy, en caso de ser asi, si
se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone

a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccién 89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacion

complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

1. En el producto propiamente dicho.
2. Enuna etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4

En la documentacién comercial que le acompafia.
Las letras del simbolo CE deben tener una dimensién vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones
una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las

normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

el nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

la direccidn del fabricante

el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

N oo ok~ w N

el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los
numeros de todas ellas

8. la designacidn del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

9. informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto

atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo
de letra, color o composicidon especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas

resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente

la mencidn "Prestacion no determinada" (PND).

La opcidn PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no
tiene requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el

valor de esa caracteristica.
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2.1.2.- Hormigones

2.1.2.1.- Hormigén estructura

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
1. El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir

que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar
variacién sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

2. Cuando el hormigdén se amasa completamente en central y se transporta en
amasadoras mdviles, el volumen de hormigdn transportado no debera exceder del 80% del
volumen total del tambor. Cuando el hormigdén se amasa, o se termina de amasar, en
amasadora movil, el volumen no excederd de los dos tercios del volumen total del tambor.

3. Los equipos de transporte deberdn estar exentos de residuos de hormigdén o mortero
endurecido, para lo cual se limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una
nueva masa fresca de hormigén. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes
en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigon.

4. Eltransporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacidn, o en
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas
y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigdn durante el transporte y la

descarga.

2.1.2.1.2.- Recepcion y control
1. Documentacion de los suministros:

1. Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitard a la Direccidn
Facultativa, cualquier documento de identificaciéon del producto exigido por la
reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccién Facultativa. Se
facilitaran los siguientes documentos:

1. Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo
establecido en la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08).

2. Durante el suministro:
Cada carga de hormigdn fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las

instalaciones de obra, ird acompafiada de una hoja de suministro que estard en
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todo momento a disposicion de la Direccidn de Obra, y en la que deberan figurar,

como minimo, los siguientes datos:

1. Nombre de la central de fabricacién de hormigén.

2 Numero de serie de la hoja de suministro.

3 Fecha de entrega.

4, Nombre del peticionario y del responsable de la recepcién.
5 Especificacion del hormigdn.

En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:
e  Designacién.
e Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigén, con una
tolerancia de £15 kg.
e  Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacién:
e Contenido de cemento por metro cubico de hormigon.
e  Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
e Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.

Tamafio maximo del arido.

W

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacidon expresa de que no

contiene.

5. Procedencia y cantidad de adicidn (cenizas volantes o humo de silice) si la

hubiere y, en caso contrario, indicacidn expresa de que no contiene.

6. Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

7. Cantidad de hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de
hormigdn fresco.

8. Identificacion del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la
persona que proceda a la descarga.

9. Hora limite de uso para el hormigdn.

10. Después del suministro:

El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica

con poder de representacion suficiente.
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Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitard a la Direccién
Facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los
productos que se suministraran estan en posesién de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constara la siguiente informacidn:
1. Identificacion de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificacion del fabricante.

Alcance del certificado.

2
3
4
5. Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacidn).
6. Numero de certificado.

7. Fecha de expedicion del certificado.

8

. Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material

se realiza segun la Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién
1.En el vertido y colocacién de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de

un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptardn las debidas precauciones

para evitar la disgregacidn de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
1. El tiempo transcurrido entre la adicidn de agua de amasado al cemento y a los aridos y

la colocacién del hormigdn, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo
condiciones que contribuyan a un rdpido fraguado del hormigdn, el tiempo limite debera ser
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del
hormigdn, aumenten el tiempo de fraguado.

2. Hormigonado en tiempo frio:

La temperatura de la masa de hormigdn, en el momento de verterla en el molde o encofrado,
no serd inferior a 5°C.
1. Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya
temperatura sea inferior a cero grados centigrados.
2. En general, se suspenderd el hormigonado siempre que se prevea que, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por

debajo de cero grados centigrados.
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3. En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de
heladas, se adoptardn las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y
primer endurecimiento del hormigdn, no se produciran deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del
material.

4. Hormigonado en tiempo caluroso:

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera
el hormigonado, salvo que, previa autorizacidon expresa de la Direccién de Obra, se

adopten medidas especiales.

2.1.3.- Morteros

2.1.3.1.- Morteros hechos en obra

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
1. El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

e En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra
alteracion.
e 0O agranel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento
gue garanticen su perfecta conservacion.
2. La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte
y almacenamiento que garanticen su perfecta conservacién.

3. El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.3.1.2.- Recepcion y control
1. Documentacion de los suministros:

e  Siciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos
de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el
fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los
componentes se han adicionado.

2. Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material

se realiza segun la normativa vigente.

2.1.3.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion
1. Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya

que, si se encuentran expuestos a la accidn de este ultimo, la mezcla verd reducido el nimero
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de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas iniciales y por consiguiente no

podrad ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
1.Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrd en cuenta determinadas

propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de
servicio en funciéon del grado de exposicién y del riesgo de saturacion de agua.

2. En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran
las medidas oportunas de proteccion.

3.El amasado de los morteros se realizard preferentemente con medios mecdnicos. La
mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto.
Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre una plataforma impermeable y limpia,
realizando como minimo tres batidas.

4.El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario,
durante este tiempo se le podrd agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos

horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

2.1.4.- Materiales ceramicos

2.1.4.1.- Ladrillos cerdmicos para revestir

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
1. Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

2. Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcion de la
humedad ambiente.
3. La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets

cerca de los pilares de la estructura.

2.1.4.1.2.- Recepcion y control
1. Documentacion de los suministros:

e  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de

la conformidad.

2. Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material

se realiza segun la normativa vigente.
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2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon

1. Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que
los puedan manchar o deteriorar.

2.Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparicién de
manchas y eflorescencias.

3.Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso,
preservandolos de acciones externas que alteren su aspecto.

4. Se agrupardn por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

5.El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecdnicos y su
manipulacion debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

6. Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estard limpia en todo momento
y dispondra de chorro de agua sobre el disco.

7.Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando
secar el ladrillo antes de su puesta en obra.

8. Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada

vez que se cambie de color de ladrillo.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

1. Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.5.- Prefabricados de cemento

2.1.5.1.- Bordillos de hormigén

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
1.Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus

caracteristicas, y habiendo transcurrido al menos siete dias desde su fecha de fabricacion.

2.1.5.1.2.- Recepcion y control

1. Documentacion de los suministros:

e  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de

la conformidad.
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2. Ensayos:

e La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material

se realiza segun la normativa vigente.

2.1.5.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion
1. El almacenamiento se realizard en lugares protegidos de impactos

2.1.6.- Instalaciones

2.1.6.1.- Tubos de polietileno

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro
1. Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios

en cajas adecuadas para ellos.

2.Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

3. Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningln deterioro
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

4. Se debe evitar la colocacién de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas
de accesorios en la base del camidén.

5. Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la
base del camidén, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de
evitar su aplastamiento.

6. Los rollos de gran didmetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no
admita en posicién horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucion de que
permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

7. Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.6.1.2.- Recepcion y control
1. Documentacion de los suministros:

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos maximos de 1 m para tubos
y al menos una vez por tubo o accesorio, con:

1. Los caracteres correspondientes a la designacidon normalizada.

2. La trazabilidad del tubo (informacién facilitada por el fabricante que
indique la fecha de fabricacidn, en cifras o en cédigo, y un nimero o cddigo indicativo
de la factoria de fabricacidon en caso de existir mas de una).

1. Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su

almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacidn y puesta en obra.
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2. El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.

3. Si se utiliza el sistema de impresidn, el color de la informacién debe ser diferente
al color base del elemento.

4, El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

5. Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados
en consecuencia.

6. Los accesorios de fusién o electrofusidon deben estar marcados con un sistema
numérico, electromecdnico o autorregulado, para reconocimiento de los pardmetros de
fusién, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen codigos de barras para el
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y
protegerse de deterioros.

7. Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente,
cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminacién; el embalaje debe
llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del
articulo, el nimero de unidades y cualquier condicién especial de almacenamiento.

8. Ensayos:

1. La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material

se realiza segun la normativa vigente

2.1.6.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion
1. Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

2. Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de
tiempo.

3. Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o
un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro
de los tubos.

4. Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer
de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.

5. Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente
en soportes o estanterias especialmente disefiadas para este fin.

6. El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si

mismo. No debe hacerse jamas en espiral.
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7. Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta
el lugar de trabajo.
8. Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los
accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

9. El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.6.2.- Tubos de pldstico (PP, PE-X, PB, PV(C)

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro
1. Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar,

y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

2.Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos
salientes innecesarios.

3. Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

4. Se debe evitar la colocacién de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas
de accesorios en la base del camidén.

5. Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la
base del camidén, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de
evitar su aplastamiento.

6. Los rollos de gran didmetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no
admita en posicién horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucion de que
permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

7. Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.6.2.2.- Recepcion y control
1. Documentacion de los suministros:

Los tubos deben estar marcados a intervalos maximos de 1 m y al menos una vez por
accesorio, con:
1. Los caracteres correspondientes a la designacién normalizada.
2. La trazabilidad del tubo (informacién facilitada por el fabricante que indique la
fecha de fabricacidn, en cifras o en cédigo, y un nimero o cddigo indicativo de la factoria

de fabricacion en caso de existir mas de una).
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1. Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente
sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento,
exposicién a la intemperie, instalacion y puesta en obra
2. El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.
3. Si se utiliza el sistema de impresidn, el color de la informacién debe ser diferente
al color base del tubo o accesorio.
4, El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.
5. Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados
en consecuencia.

6. Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun
la normativa vigente.

2.1.6.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulaciéon
1. Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.

2. Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de
tiempo.

3. Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o
un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro
de los tubos.

4. Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer
de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.

5. Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente
en soportes o estanterias especialmente disefiadas para este fin.

6. El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si
mismo. No debe hacerse jamds en espiral.

7. Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta
el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.

8. Cuando se utilicen medios mecdnicos de manipulacidn, las técnicas empleadas deben
asegurar que no producen dafios en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas

empleadas en la manipulacién no deben entrar en contacto con el tubo.

Facundo Nahuel Cabral Mosquera 28



Proyecto de Parque Publico San Pascual
DOCUMENTO N93: PLIEGO DE CONDICIONES
9. Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos,
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos
se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

10. El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubo.

2.1.7.- Varios

2.1.7.1.- Equipos de proteccién individual
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro
1. El empresario suministrara los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca

podrd repercutir sobre los trabajadores.

2.1.7.1.2.- Recepcion y control
1. Documentacion de los suministros:

e Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la
conformidad.

2. Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se

realiza seguin la normativa vigente.

2.1.7.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién
1. La utilizacién, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfeccidn y la

reparacion de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones

del fabricante.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
1. Salvo en casos excepcionales, los equipos de proteccidn individual sélo deben utilizarse

para los usos previstos.

2. Los equipos de proteccidn individual estan destinados, en principio, a un uso personal.
Si las circunstancias exigiesen la utilizacién de un equipo por varias personas, se deben adoptar
las medidas necesarias para que ello no origine ningin problema de salud o de higiene a los
diferentes usuarios.

3. Las condiciones en que un equipo de proteccion deba ser utilizado, en particular, en lo

que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinaran en funcién de:

1. Lagravedad del riesgo.
2. Eltiempo o frecuencia de exposicién al riesgo.

3. Las prestaciones del propio equipo.
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4. Los riesgos adicionales derivados de la propia utilizacion del equipo que no hayan

podido evitarse.
2.1.8 Plantas

CAPITULO 1. Definiciones.

Las dimensiones y caracteristicas que se sefialen en las definiciones de este articulo
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el
momento de la plantacion.

Arbol

Se define como vegetal lefioso que no sea ramificado desde la base y que posea un
tallo principal llamado tronco.

Arbusto

Se define como tal todo vegetal que, como norma general, se ramifica desde la base y no
alcanza los 5 metros de altura.

Mata o arbusto bajo
Arbusto de altura inferior a 1 metro.
Esqueje

Fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequefo tamano, que se planta para que
emita raices y se desarrolle.

Cepelldn

Es el conjunto de sistema radicular y tierra que resulta adherida al mismo, al arrancar
cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raices con corte limpio y precaucién de que no se
disgreguen. El cepellén podra presentarse atado con red de plastico o metdlica, paja, etc.

En el caso de arboles de gran tamafio o transportes a larga distancia, el cepelldn podra ser
envuelto con tela metalica y escarolado.

Contenedor

Recipiente plastificado o de madera, capaz de albergar el Cepellén de ejemplares vegetales
de mediano y gran porte. Debera tener sus correspondientes orificios para que el drenaje sea
perfecto.

CAPITULO 2. Procedencia.

Conocidos los factores ecolégicos y edafoclimaticos de la zona objeto del Proyecto y los
vegetales que van a ser implantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones
semejantes, o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas y serd, como norma
general, un vivero oficial o comercial acreditado.

Condiciones generales.
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La eleccidn de especies, los acabados y el disefio en su conjunto y detalles se precisaran en
Proyecto, sometiéndose a la revisidn, si procede, después de analizarse por la direccion de obra

Las plantas perteneceran a las especies, variedades o cultivares seialados en la Memoria,
Planos y Presupuesto, y reuniran las condiciones de edad, tamafio, desarrollo, forma de cultivo
y de trasplante que asi mismo se indiquen en las fichas de plantas del proyecto.

Seran, en general, bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten sintomas de
raquitismo o retraso.

No presentaran heridas en tronco o ramas y el sistema radicular serd completo vy
proporcionado al brote.

Las raices de las plantas de cepelldn o raiz desnuda, presentaran cortes limpios y recientes,
sin desgarrones ni heridas.

Su porte serd normal y bien ramificado, las plantas de hoja perenne presentardn el sistema
foliar completo, sin decoloracidn ni sintomas de carencias o clorosis.

Seran rechazadas aquellas que:

- Encualquiera de sus 6rganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas
o enfermedades.

- Hayan sido cultivadas sin espacio suficiente.

- Hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido sometidas a tratamientos
especiales o por otras causas.

- Lleven el cepelldn con plantulas de malas hierbas.

- Durante el arranque o transporte hayan sufrido dafios que afecten a estas
especificaciones.

- No vengan protegidas por el oportuno embalaje.

La Direccion de Obra podra exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y

rechazar las plantas que no los retnan.

El contratista vendra obligado a sustituir todas las plantas rechazadas, y correrdn a su costa
todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda
repercutir en el plazo de la ejecucidn de la obra.

CAPITULO 3. Condiciones especificas.

Arboles de alineaciones.

Los arboles destinados a ser plantados en alineacidn tendran el tronco recto y su altura no
serd inferior a los tres metros, salvo especificaciones en el Proyecto.

Presentacién y conservacion de las plantas.
Plantas a raiz desnuda

Presentan un sistema radicular proporcionado al sistema aéreo y las raices sanas y bien
cortadas, sin longitudes superiores a la mitad de la anchura del hoyo de plantacién.

Deberdn transportarse al pie de la obra el mismo dia que sean arrancadas en el vivero y si
no se plantan enseguida, se depositardn en zanjas de forma que queden cubiertas con 20 cm de
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tierra sobre la raiz. Inmediatamente después de taparlas, se procedera a su riego por
inundacién, para evitar que queden bolsas de aire entre sus raices.
Las plantas en maceta

Permanecen en ella hasta el mismo instante de su plantacion, transportandolas hasta el
hoyo sin que se deteriore el tiesto.

Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositaran en lugar
cubierto o se taparan con paja hasta encima del tiesto.

En cualquier caso, se regaran diariamente mientras permanezcan depositadas.
Las plantas de cepellén

Estas plantas deben llegar hasta el hoyo con el cepelldn intacto, sea éste de yeso, plastico o
paja. El cepelldn debera ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raiz dentro de éste seran
limpios y sanos.

No obstante, las marras que se produzcan durante el periodo de garantia seran repuestas
por el Contratista a su exclusiva cuenta.

Condiciones de arranque.

Se arrancardn las plantas del suelo en la época apropiada, es decir, en los meses de otofio -
invierno, excepto las plantas tropicales, cuyo arranque se hara durante la época calurosa. El
arranque se hara de acuerdo con la buena priactica jardinera, cortando con las tijeras y con un
corte limpio las raices rotas o podridas que pudiera haber, para evitar cualquier pudricidon
posterior.

Asimismo, las ramas se podaran, equilibrando el arbol y dando la forma deseada.
Si se dieran cortes importantes habra que untar las heridas con mastic de injertar o podar.
Trasplante.

Con arreglo a cada especie y a la forma de servirla, la Direccidn Facultativa determinara la
época del afio adecuada y el procedimiento de mas garantia de prendimiento.

Comprende el arranque para su aprovechamiento, la apertura del hoyo en el nuevo
emplazamiento, el transporte, plantacion y riego y en caso preciso, la colocacion de vientos y
tutores.

Fraudes

En el caso de dudas sobre la autenticidad de los productos adquiridos y sus etiquetas, se
procederad a su analisis en la Jefatura Agronémica o Laboratorio Regional.

Proteccién de arbolado, jardines y huerto.

En cualquier trabajo publico o privado en el que las operaciones o pases de vehiculos y
magquinas se realicen en terrenos cercanos a algun drbol existente, previamente al comienzo de
los trabajos, deberan protegerse los arboles a lo largo del tronco y con una altura no inferior a
3 metros desde el suelo con tablones ligados con alambres, o segun lo que define la norma al
efecto.
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Estas protecciones se retiraran una vez terminada la obra.

Cuando se abran hoyos o zanjas proximas a plantaciones de arbolado, la excavacién no
debera aproximarse al pie del mismo mds de una distancia igual a 5 veces el didmetro del arbol
a la altura normal (1.20 m) y, en cualquier caso, esta distancia sera siempre superior a 0.50 m,
en caso de que, por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de esta
ordenanza, se requerira la visita de inspeccidn del Director de Obra, antes de comenzar las
excavaciones.

En aquellos casos que en la excavacion resulten alcanzadas raices de grueso superiora 5 cm,
estas deberan cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintaran a continuacion
con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.

Deberd procurarse que tras la apertura de zanjas y hoyos préximos al arbolado, el retapado
deberad hacerse en un plazo no superior a tres dias desde la apertura, procediéndose a
continuacidn a su riego.

Valoracién de los arboles.

Cuando, por dafios ocasionados a un drbol, y por causas imputables al Contratista resultase
éste muerto, la entidad contratante a efectos de indemnizar y sin perjuicio de la sancién que
corresponda, valorara el arbol siniestrado en todo o parte, segin la Norma de la zona.

El importe de los arboles dafiados o mutilados que sean tasados segun criterio, podran ser
descontados por la Direccién de Obra, en cualquiera de las certificaciones de la misma.

CAPITULO 4. Plantacion.

Desfonde.

Consiste en dar a la tierra una labor profunda, de unos 50 cm, con la finalidad de romper la
compacidad del suelo, sin voltearlo.

Esta operacidn se efectuara por medio de un subsolador, de potencia adecuada a la
profundidad que se haya establecido en el Proyecto y sobre suelo seco.

Laboreo.

Se define como la operacién encaminada a mullir el suelo, alterando la disposicion de los
horizontes, hasta una profundidad aproximada de 30 cm.

El Contratista podra escoger el procedimiento que considere mas adecuado para efectuar la
operacion, siempre que en la Memoria y Anejos correspondientes no se indique otra cosa.

El laboreo puede realizarse en cualquier momento, siempre que el contenido en humedad
del suelo sea bajo, ya que de otra forma, es dificil trabajar y hay serio peligro de compactacién,
perdiendo precisamente la cualidad que se pretende mejorar con el laboreo. Aunque
tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otofio o en primavera, con una considerable
anticipacién sobre el momento de plantar, raramente cabe hacerlo asi.

Como complemento del laboreo, singularmente en las siembras, puede ser necesario
proceder a la eliminacién tanto de piedras y objetos extrafios como de raices, rizomas, bulbos...,
de plantas no deseadas. Esta operacidon se considera incluida en el laboreo para las siembras. En
los demas casos solo habra de ejecutarse cuando asi se especifique en el proyecto.
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Abonado.

Los abonos de accidn lenta se incorporan al suelo con el laboreo, basta para ello extender
sobre la superficie la cantidad especificada en el anejo de abonado.

Excavaciones

Se definen como las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado a las
plantaciones. La excavacion se efectuara con la mayor antelacidon posible sobre la plantacion,
para favorecer la meteorizacién de las tierras.

El volumen de la excavacidon serd el que consta expresamente en el proyecto, para cada
especie y tamaio.

Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetacion, es preciso proporcionar a la planta
un volumen mayor que el ordinario de tierra de buena calidad, disponible en su entorno
inmediato.

El tamafio de la planta afecta directamente al tamano del hoyo, por la extension del sistema
radicular o las dimensiones del cepelldn de tierra que le acompania.

Rellenos.

Serdn del mismo volumen que la excavacion. En los casos de suelos aceptables, se hara con
el mismo material excavado, cuidando no invertir la disposicidn anterior de las tierras.

Si los suelos no reunen las condiciones suficientes, la tierra extraida se sustituird en
proporcién adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.

Cuando los rellenos se efectien en el hoyo de plantacién, se irdn compactando por
tongadas, con las precauciones adecuadas.

Precauciones en la plantacion.
A) Depdsito.

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibirse las plantas,
hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciban a raiz
desnuda o en cepelldn cubierto con envoltura porosa. No es necesario cuando se reciben en
material impermeable.

La operacidn consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y cubrir las raices con una
capa de tierra de 10 cm al menos, de modo que no queden intersticios en su interior, para
protegerlas de la desecacion o heladas hasta el momento de su plantacion definitiva. Con la
aprobacion de la Direccion de Obra, pueden colocarse plantas en el interior de un montdén de
tierra.

Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible adoptar las precauciones antes sefialadas,
se recurrird a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raices con un material como
hojas, tela, papel que las aisle de alguna manera del contacto con el aire.

B) Desecacién y heladas.

No deben realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra en
una de estas épocas, deberdn depositarse hasta que cesen las heladas.

Facundo Nahuel Cabral Mosquera 34



Proyecto de Parque Publico San Pascual
DOCUMENTO N23: PLIEGO DE CONDICIONES

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 02C, no deben
plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocaran asi en un lugar cubierto, donde puedan
deshelarse lentamente. Se evitara situarlas en locales con calefaccion.

Si presentan sintomas de desecacion, se introducirdn en un recipiente con agua o caldo de
tierra y agua durante unos dias, hasta que desaparezcan los sintomas.

C) Presentacion.

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra, para que el
cuello de la raiz quede al nivel del suelo o ligeramente mas bajo.

La cantidad de abono orgdnico indicada para cada caso en la Memoria y anejo
correspondiente, se incorporard a la tierra de forma que quede aproximadamente por las raices,
pero sin llegar a estar en contacto con ellas.

Se evitara por tanto la practica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo.
En la orientacidon de las plantas se seguirdn las normas a continuacion indicadas:

- Los ejemplares de gran tamafo se colocaran con la misma que tuvieron de origen.

- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientard hacia el SW, para
favorecer el crecimiento del ramaje.

- Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, etc) se haran de modo que la cara
menos vestida sea la mas préxima al muro, valla o simplemente al exterior.

- Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantacién se hard de modo que el arbol
presente su menor seccién perpendicularmente a la direccion de los vientos
dominantes.

D) Poda de plantacidn.

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares lefiosos, origina un fuerte

desequilibrio inicial entre las raices y la parte aérea de la planta; ésta ultima, por tanto, debe ser
reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radicular, para establecer la adecuada

proporcién y evitar las pérdidas excesivas de agua por la transpiracién.

Esta operacion puede hacerse con todas las plantas de hoja caduca, pero las de hoja
persistente, especialmente las coniferas, no deben ser objeto de ella, salvo direccidn expresa de
la Direccién de Obra.

Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas. En caso contrario se llevara
a cabo siguiendo las instrucciones de la Direccion de Obra.

Plantacion.

Primero el contratista procedera al replanteo para la ubicacién de las plantas, no pudiendo
iniciarse la apertura de hoyos sin la aprobacién de la Direccién de la Obra.

Luego se procedera a la operacidn de plantacion la cual se realizard segun el Proyecto,
mediante el anexo a la memoria de plantacién y los planos. Todas las operaciones serdn
supervisadas por la Direccidn de Obra.

Operaciones posteriores a la plantacion:
A) Riego.
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Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la plantacién y hasta
gue se haya asegurado el arraigo. El riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el
cepellon donde se encuentran las raices.

B) Sujecion.

Para asegurar la inmovilidad de los arboles se colocara un tutor de tamafio proporcionado
ala planta, ligado a ésta a la altura de las Ultimas ramificaciones. El tutor debe colocarse en tierra
firme una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantacién, de forma que se interponga
entre el arbol y los vientos dominantes. La ligazén del arbol al tutor se hace de forma que
permita un cierto juego hasta que se verifique el asentamiento de la tierra en el hoyo, momento
en que se procede a realizar una fijacidn rigida. En todo momento se evitara que la ligadura
pueda producir heridas en la corteza, rodeando a ésta de una adecuada proteccion.

Debe vigilarse la verticalidad después de una lluvia o un riego copioso y proceder, en su caso
a enderezar el arbol.

C) Aporcado.

La operacidn de aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas lefiosas y tiene
como finalidad proteger de las heladas el sistema radicular o contribuir a mantener la
verticalidad.

D) Tratamiento de heridas.

Las heridas producidas por podas o por otras causas deben ser cubiertas por un mastic
antiséptico con la doble finalidad de evitar la penetracién del agua y la consiguiente pudriciény
de impedir la infeccidn.

Se cuidard de que no se quede bajo el mastic ninguna porcidn de tejido no sano, que el corte
sea limpio y se evitara usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.

E) Trasplantes.

A los efectos de este Proyecto, se define como mudar un vegetal del sitio donde esta
plantado a otro.

Se refiere este articulo a los vegetales existentes dentro del dmbito de la obra o de sus
inmediaciones, aunque también pueden incluirse los situados mas alejados. Comprende las
siguientes operaciones:

- Eleccién de las plantas.

- Preparacidn para el trasplante.
- Arranque.

- Carga, transporte y descarga.

- Plantacion, fijacion.

F) Mantenimiento de la plantacién.

Se determinard para las plantaciones un tiempo de garantia de un periodo vegetativo.
G) Operaciones de mantenimiento.

Riego. Suministrando agua por goteo y bocas de riego
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Poda. Para llevarla a cabo se seguiran cuidadosamente las instrucciones de la Direccidn de
Obra y las normas siguientes:

- No se podaran por norma los arboles y arbustos de hoja perenne.
- Deben evitarse las podas fuertes en los arboles de hoja caduca y en particular el corte
de ramas gruesas.
- En principio, los cortes deben limitarse a la supresién de ramas muertas.
Binas. Consisten en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo mas
permeable al aire y al agua y disminuir la evaporacion rompiendo los tubos capilares que puedan
haberse formado.

Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas o a maquina cuando el caracter de la
plantacion lo permita.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucién de cada una de las diferentes unidades de obra se

organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como
guimicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte

y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la
componen, con la nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los

criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION

Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica cdmo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicidn

que luego sera comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el Director
de la Ejecucion de la Obra habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos

exigibles, en base a lo establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del
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proyecto. Sera preceptiva la aceptacion previa por parte del Director de la Ejecucion de la Obra

de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizardan una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificacién de la mano de obra, en su

caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra

realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran
iniciarse los trabajos de ejecucidon de la unidad de obra, deberdn interrumpirse o serd

necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacién al Director de la Ejecucién de la Obra de
una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la
empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en
obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT),
deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas

especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando
en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada

elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucidn, las fases de las que consta el proceso de ejecucion

de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el

proceso de ejecucioén del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucién de cada unidad de obra, el

Contratista retirara los medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de
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las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados por las
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados

y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar
por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio

precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad
de obra, y que es obligatoria su realizacién por medio de laboratorios acreditados se encuentran
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos,

del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no
estd incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in
situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la

correcta conservacion y mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cdmo se comprobardn en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos
los controles de calidad y obtenida la aceptacidn final por parte del Director de Ejecucion de la

Obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizard, en su caso,
de acuerdo con las normas que establece este capitulo, tendrd lugar en presencia y con
intervencién del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, serd valido el resultado que el Director

de Ejecucion de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonardn a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos
precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de

Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cdnones, transporte, manipulacion y empleo de
los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes

indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se
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requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u
ocupaciones temporales y costos de obtencidon de los permisos necesarios, asi como de las
operaciones necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados

afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicidon de cada unidad de obra,
las operaciones descritas en el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta

en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Direccion Facultativa. Tampoco le serd
abonado, en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra
gue hubiese tenido que realizar por orden de la Direccién Facultativa para subsanar cualquier

defecto de ejecucidn.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacién, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los
diferentes capitulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicidon se referird al estado de las tierras
una vez extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la
que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcién de las

caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicidn se referira al estado del relleno

una vez finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de

que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de

que la superficie ocupada por el hormigdn hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de

que las secciones de hormigén hubieran quedado con mayores dimensiones.
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ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones
de las secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de
que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores

dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales

metalicos los pesos nominales que, segln dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medird la superficie de los
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su
superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una

superficie mayor de X m2.

En los casos de dos paios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios
distintos, que apoyen o empotren en una jadcena o muro de carga comun a ambos pafios,
cada una de las unidades de obra de forjado se medird desde fuera a cara exterior de los

elementos delimitadores al eje de la jdcena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la
cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccion de

huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicard el mismo criterio que

para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2 Se medirdn los paramentos
verticales de fachadas y particiones descontando Unicamente aquellos huecos cuya

superficie sea mayor de X m?, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m? se medirdn a cinta corrida como si no
hubiera huecos. Al no deducir ningin hueco, en compensaciéon de medir hueco por

macizo, no se mediran los trabajos de formacién de mochetas en jambas y dinteles.
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Cuando los huecos sean mayores de X m?, se deducira la superficie de estos huecos,
pero se sumara a la medicién la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente

al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirdn los paramentos verticales de fachadas y
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucién de
todos los trabajos precisos para la resolucién del hueco, asi como los materiales que forman

dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin
dintel, antepecho ni carpinteria, se deducird siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual

fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacion que abarquen todo
el espesor del cerramiento, al efectuar la medicidn de las unidades de obra se medira su

altura desde el forjado y, en compensacién, no se mediran las hiladas de regularizacién.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicién segun desarrollo longitudinal resultante,

considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m?, el exceso sobre los X m2. Los
paramentos verticales y horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de
superficie menor a X m2. Para huecos de mayor superficie, se descontara tUnicamente el
exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerard incluida la ejecucion de
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados

no seran objeto de descuento, sea cual fuere su dimensidn.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno
Unidad de obra ADL0O05: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad minima

de 25 cm, con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin

incluir transporte a vertedero autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios

para retirar de las zonas previstas para la edificacidon o urbanizacion: pequeiias plantas, maleza,
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broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima
25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a

camidn, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Inspeccidn ocular del terreno.

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras
a iniciar.

DEL CONTRATISTA

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a
realizar, solicitara de las correspondientes compaiiias suministradoras su situacion y, en
su caso, la solucion a adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de

conduccién de energia eléctrica.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo en el terreno. Remocién mecdanica de los materiales de desbroce. Retirada

y disposicidn mecdnica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecanica a camion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del terreno quedard limpia y en condiciones adecuadas para poder

realizar el replanteo definitivo de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyecciéon horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no

autorizados.
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Unidad de obra ASA010: Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones

interiores 40x40x40 cm, con marco y tapa de fundicién, sobre solera de hormigén en masa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo
ceramico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigdén en masa HM-30/B/20/1+Qb de
15 cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo de hormigdn,
enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con marco y tapa de
fundicion clase B-125 segiin UNE-EN 124. Incluso colector de conexién de PVC, de tres entradas
y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentdndolo convenientemente con el
hormigén en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas

en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon

Estructural (EHE-08).
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobard que la ubicacidn de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacién del hormigén en formacion de solera. Formacién de la obra de
fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigdén para formaciéon de

pendientes y colocacién del colector de conexion de PVC en el fondo de la arqueta.
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Enfoscado y bruiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes
interiores de la arqueta. Realizacién del cierre hermético y colocacién de la tapa y los
accesorios. Eliminaciéon de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camién o contenedor. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegerd frente a golpes y obturaciones. Se tapardn todas las arquetas para evitar

accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASD040: Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasdds de muro, para facilitar el
drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el
sobreempuje hidrostdtico contra las estructuras de contencién. Compuesto por sucesivas capas
de 30 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima de la red de drenaje (no incluida en
este precio), con medios mecdnicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la
maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segtin UNE 103501 (no incluido en
este precio). Incluso descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectacién de los mismos. Totalmente terminado y probado mediante las correspondientes

pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

de la Direccion General de Carreteras.
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- NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el

movimiento de tierras a realizar en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobard que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.

Se dispondra de la informacién topografica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado
en el area técnica correspondiente, y que incluira, entre otros datos: plano altimétrico de
la zona, cota del nivel fredtico, localizacidén de estratos con distinta permeabilidad y curvas

granulométricas de los tipos de terreno de la zona afectada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo
general y de niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectacién o desecacién de cada tongada. Compactacién. Realizacidon de pruebas de

servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se acabara el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del

terreno y la circulacion de la red.

PRUEBAS DE SERVICIO

Funcionamiento del drenaje.

Normativa de aplicacion: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento:

Drenajes y avenamientos

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera para evitar su contaminacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun especificaciones

de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacidon no autorizados.
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2.2.2.- Instalaciones
Unidad de obra ICS010: Tuberia de polietileno sanitario de 20 mm de didametro exterior,

PN=10 atm,

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La tuberia no se soldara en ninglin caso a los elementos de fijacién, debiendo colocarse entre

ambos un anillo elastico.
La tuberia no atravesara chimeneas ni conductos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de tuberia de distribucién de A.C.S. formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diametro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y

que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y
fijaciéon de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocaciéon del aislamiento.

Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.
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PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién:

1. CTE. DB HS Salubridad

2. UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos.
Practica recomendada para la instalacién en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al consumo

humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS010b: Tuberia de distribucién de polietileno didmetro nominal 40 mm,

PN=10 atm,

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La tuberia no se soldard en ningln caso a los elementos de fijacién, debiendo colocarse entre

ambos un anillo elastico.
La tuberia no atravesara chimeneas ni conductos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de tuberia de distribucién de A.C.S. formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de didmetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segiin documentacién grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y

que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacién y
fijacion de tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacién del aislamiento.

Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién:

1. CTE. DB HS Salubridad

2. UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacidn en materiales plasticos.
Practica recomendada para la instalacién en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al consumo

humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ICS090: Contador de agua

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de contador de agua para calefaccidn de chorro Unico, con emisor
de impulsos, para roscar, de 15 mm de didametro nominal y temperatura mdaxima del liquido
conducido 120°C, incluso filtro retenedor de residuos, valvulas de corte, elementos de montaje
y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,

conexionado y probado.
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NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacién del contador. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION

La conexion a la red serd adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m
de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de diametro exterior, PN=10

atm y 3,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m
de longitud, que une la red general de distribucién de agua potable de la empresa
suministradora con la instalacién general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones
o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 140, de mm de
didmetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y

nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y
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posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucidon que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2" de didmetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unidn roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios
y piezas especiales, demoliciéon y levantado del firme existente, posterior reposicion con
hormigdén en masa HM-20/P/20/I, y conexidn a la red. Sin incluir la excavacidn ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).
Instalacidn:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobard que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras

instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacidon. Vertido y compactacion del
hormigdn en formacién de solera. Colocacién de la arqueta prefabricada. Vertido de la

arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Montaje de la llave de corte.
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Colocacién de la tapa. Ejecucidn del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la

red general del municipio. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION

La acometida tendra resistencia mecanica. El conjunto serd estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién:

1. CTE. DB HS Salubridad
2. UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacién en el interior de la estructura de los edificios de

sistemas de canalizacién a presidén de agua caliente y fria destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFA010b: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m
de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diametro exterior, PN=10

atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m
de longitud, que une la red general de distribucién de agua potable de la empresa
suministradora con la instalacién general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones
o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
didmetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucién que sirve de

enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de didmetro con mando de
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cuadradillo colocada mediante unidn roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios
y piezas especiales, demoliciéon y levantado del firme existente, posterior reposicion con
hormigdén en masa HM-20/P/20/I, y conexidn a la red. Sin incluir la excavacién ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén:
- Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).
Instalacidn:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobard que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras

instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Vertido y compactacion del
hormigdn en formacién de solera. Colocacidon de la arqueta prefabricada. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Montaje de la llave de corte.
Colocacién de la tapa. Ejecucién del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la

red general del municipio. Realizacién de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION

La acometida tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién:

1. CTE. DB HS Salubridad
2. UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica
recomendada para la instalacién en el interior de la estructura de los edificios de

sistemas de canalizacién a presidon de agua caliente y fria destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFW010: Valvula de corte para riego

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de vélvula de asiento de latén, de 1/2" de didmetro, con manetay

embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio

suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Conexidn de la valvula a los tubos.
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CONDICIONES DE TERMINACION

El eje de accionamiento quedard horizontal y alineado con el de la tuberia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 10X010: Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con

presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrd en cuenta la

posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con
presidn incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandémetro y

manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de

ubicacién esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio

de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la situacién del extintor. Colocacién y fijacion del soporte. Colocacidn

del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACION
El extintor quedara totalmente visible. Llevard incorporado su correspondiente placa

identificativa.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISS005: Valvula antirretorno de PVC, de 63 mm de diametro

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y montaje de valvula antirretorno de PVC, de 110 mm de didmetro, con doble
clapeta metalica, bloqueo manual, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre

el colector de salida y la acometida. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobard que la ubicacidn se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion de la valvula.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra 1SS005b: Valvula antirretorno de PVC, de 32 mm de diametro

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y montaje de valvula antirretorno de PVC, de 110 mm de didmetro, con doble
clapeta metalica, bloqueo manual, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre

el colector de salida y la acometida. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que la ubicacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacién de la valvula.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
2.2.4.- Urbanizacidn interior de la parcela
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacion. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Tendrd arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afios.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJP010f: Olivo (Olea europea L. subsp. europea), suministrado en

contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecdnicos y plantacién de Olivo
(Olea europea L. subsp. europea), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacion de
tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacion de alcorque,

colocacién de tutor y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacion. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacién de reposicion de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra UJPO10f: Araucaria (Araucaria heterophylla L.), suministrado en

contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecanicos y plantacion de Olivo
(Araucaria heterophylla L), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacion de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacién de alcorque,

colocacién de tutor y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacion. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacién de reposiciéon de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJP15410g: Crisantemos (Argyranthemum frutescens L.), suministrado en

contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 30x30x30 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Argyranthemum frutescens L.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacidn de tierra
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vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacién de alcorque,

colocacién de tutor y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizara en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacién de reposiciéon de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UJP010g: Laurel (Laurus nobilis L.), suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Laurus nobilis L.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacién de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacidn de alcorque, colocacién de

tutor y primer riego.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizara en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJP010g: Palmito (Chamaerops humilis L.), suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Chamaerops humilisL.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacion de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacién de alcorque,

colocacién de tutor y primer riego.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.

Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacion se realizard en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UPK10g: Cytisus (Cytisus scoparius L.), suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro, apertura de hoyo de 40x40x40 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Cytisus scoparius L.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacion de tierra vegetal

seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacidn de alcorque, colocacion de

tutor y primer riego.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizara en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afios.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UOMG10g: Banderita espafola (Lantana camaral.), suministrado en

contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 40x40x40 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Lantana cdmara L.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacion de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacién de alcorque, colocacién de

tutor y primer riego.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UJP010n: Pino pifionero (Pinus pinea L. ), suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecdnicos y plantacién de Pino
pifionero (Pinus pinea L.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacion de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacién de alcorque,

colocacién de tutor y primer riego.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecdnicos. Abonado del terreno.

Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizara en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJRRD10g: Red robin (Photinia x frasieri), suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Photinia x frasieril.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacion de tierra vegetal

seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacién de alcorque, colocacién de

tutor y primer riego.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizara en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJP010g: Falsa manzanilla (Santolina chamaecyparisus L), suministrado en

contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 20x20x20 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Santolina chamaecyparisus L.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacién de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacién de alcorque,

colocacién de tutor y primer riego.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizara en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacién de reposiciéon de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
Satureja (Satureja montana L.), suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 20x20x20 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Satureja montana L.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacion de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacién de alcorque, colocacién de

tutor y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
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Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizara en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendrd arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos anos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra HLPO010g: Adelfa ( Nerium oleander L), suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 30x30x30 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Nerium oleander L), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacidn de tierra vegetal
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacidn de alcorque, colocacién de

tutor y primer riego.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.

Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizara en parada
vegetativa.
CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJV010b: Ciprés (Cupressus sempervirens)

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacién de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) 2-2.50 m de altura, con una densidad

de 3 plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de

tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantacién. Primer

riego.

CONDICIONES DE TERMINACION

Tendrd arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UJV010c: Lavanda (Lavandula dentata L.),

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacidn de seto de Lavanda (Lavandula dentata L.), de 0,2 m de altura, con una densidad
de 4 plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de

tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

Las plantas procederdn del vivero mas cercano.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparaciéon del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UJV010d: (Cistus Ibidus), suministrado en contenedor., con una densidad

de 4 plantas/m.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacién de (Cistus albidus L.), 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m,
suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primer

riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederdn del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparaciéon del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacién. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Tendrd arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afios.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UROS010g: Oregano (Origanum majoranal.), suministrado en

contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, apertura de hoyo de 20x20x20 cm por medios mecanicos y plantacién de Laurel
(Origanum majorana L.), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportacidon de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formacidén de alcorque,

colocacién de tutor y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacion. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra UJV010e: Buxus sempervirens L., suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacidn de seto de Buxus sempervirens L de 0,5 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras

y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacion. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacion de reposicion de marras.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantacién. Primer

riego.

CONDICIONES DE TERMINACION

Tendra arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UJV010f: Tomillo (Thymus vulgaris L.), suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Plantacién de (Thymus vulgaris L.), de 0,2 m de altura con hoyo de 20x20x20, suministradas

en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecdnicos. Abonado del terreno.

Plantacion. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION

Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacidn de reposicién de marras.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UJV010f: Salvia (Salvia officinalis L.), suministrado en contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacidn de seto de Salvia (Salvia officinalis L.), de 0,2 m de altura, con una densidad de 4
plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras

y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las

especies a sembrar.
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
Las plantas procederan del vivero mas cercano.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Laboreo y preparacion del terreno con medios mecanicos. Abonado del terreno.
Plantacion. Colocacion de tutor. Primer riego. La plantacién se realizard en parada

vegetativa.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra arraigo al terreno. La garantia para que las plantas arraiguen es de dos afos.

En el caso de que no arraiguen el vivero tiene la obligacion de reposicion de marras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra URA010: Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm

de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidon de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que
une la red general de distribucion de agua de riego de la empresa suministradora con la red de
abastecimiento y distribucidn interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 40 mm de
didmetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucién que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1 1/4" de didmetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unién roscada, situada fuera de los limites de la propiedad,
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigdén en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexion a
la red. Sin incluir la rotura y restauracion del firme existente, la excavacién ni el posterior relleno

principal. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon

Estructural (EHE-08).
Instalacion: Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobard que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se comprobaran las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo
de la excavacidn. Vertido y compactacion del hormigdén en formacidon de solera.
Colocacién de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocacién de la tuberia. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocacidon de
la tapa. Ejecucion del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio.
CONDICIONES DE TERMINACION

La red permanecerd cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en

la circulacién y tendrd una evacuacion rapida.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra URD010: Tuberia de abastecimiento y distribucion de agua de riego
formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de

didmetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de tuberia de abastecimiento y distribucion de agua de riego,
formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 40 mm de didmetro
exteriory 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacién ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexion. Totalmente montada,

conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-IFR. Instalaciones de fontaneria: Riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y

que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Eliminacidn de las tierras sueltas del fondo de la excavacién.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Ejecucion del relleno

envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACION

La tuberia tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra URD020: Tuberia de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color

marron, de 20 mm de diametro exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalaciéon de tuberia de riego por goteo, formada por tubo de polietileno,

color negro, de 20 mm de didmetro exterior,

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida seguin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y

que hay espacio suficiente para su instalacion.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado. Colocacién de la tuberia.

CONDICIONES DE TERMINACION

La tuberia tendra resistencia mecdnica. El conjunto serd estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXE035: Cama de arena mediante aporte de una capa superficial de3 cm
de espesor para evitar que los posibles elementos punzantes puedan deteriorar el plastico

que colocaremos después. La arena es extendida, nivelada y compactada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estabilizacion de caminos y senderos, mediante aporte de una capa de 10 cm de espesor,
acabado compacto, de mezcla de arena y cal hidraulica natural, Stabex "FYM ITALCEMENTI
GROUP", extendida y nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada, y posterior
compactacidon mediante rodillo vibrante hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso preparacién de la superficie mediante desbroce de la tierra
vegetal, y retirada y carga a camion de los restos y desechos, sin incluir transporte a vertedero

autorizado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se dispondra de la informacién topografica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado

en el drea técnica correspondiente.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 30°C, llueva con intensidad, exista riesgo de helada o la velocidad del viento

sea superior a 50 km/h.

FASES DE EJECUCION
Desbroce del terreno. Preparacidon de la mezcla. Vertido, extendido y nivelacidon de la
mezcla. Humectacién y compactacién de la mezcla. Retirada y carga a camidén de restos y

desechos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se podrd transitar sobre la superficie tratada durante las 24 horas siguientes a su

formacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie realmente ejecutada seglin

especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXC010: Pavimento continuo de hormigén en masa de 10 cm de espesor,
realizado con hormigén HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camién, extendido
y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para hormigén impreso, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m?
desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado final con resina impermeabilizante de

acabado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de pavimento continuo de hormigdén en masa de 10 cm de espesor, realizado con
hormigén HM-10/B/20/1 fabricado en central y vertido desde camién; coloreado y endurecido
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para hormigoén
impreso, color blanco, compuesto de cemento, arena de silice, aditivos orgdnicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m?; acabado impreso en relieve mediante estampacion con moldes de
goma, previa aplicacion de desmoldeante en polvo color blanco y sellado final mediante
aplicacion de resina impermeabilizante de acabado. Incluso p/p de preparacion de la superficie
de apoyo del hormigdn, panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion
de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros; emboquillado o conexion de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifdnicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la

solera; y aserrado de las juntas de retraccidn, por medios mecanicos, con una profundidad de

Facundo Nahuel Cabral Mosquera 80



Proyecto de Parque Publico San Pascual

DOCUMENTO N23: PLIEGO DE CONDICIONES

1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Limpieza final del
hormigdén mediante proyeccién de agua a presién. Sin incluir la preparacién de la capa base

existente.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon

Estructural (EHE-08).
Ejecucion: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha realizado un estudio de las caracteristicas del suelo natural
sobre el que se va a actuary se ha procedido a la retirada o desvio de servicios, tales como

lineas eléctricas y tuberias de abastecimiento de agua y de alcantarillado.

AMBIENTALES

Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve,
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro
de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.
DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidon de que se produzcan cambios
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la

autorizacién por escrito del Director de Ejecucidn de la obra.

Garantizara que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el

control de empresas especializadas.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn, comprobando la densidad y las

rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,
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maestras de hormigdn o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactacién del
hormigdén. Aplicacion manual del mortero coloreado endurecedor, asegurandose de la
total cubricién del hormigdn fresco. Aplicacién del desmoldeante hasta conseguir una
cubricidn total y posterior estampacién de texturas mediante moldes. Ejecucion de juntas
mediante corte con sierra de disco. Lavado y limpieza del pavimento con maquina de agua
de alta presién. Aplicacion de la resina impermeabilizante de acabado para el curado del

hormigdn. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.

CONDICIONES DE TERMINACION

Tendrd planeidad. La evacuacién de aguas sera correcta. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el hormigdn fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se

protegerad frente al transito hasta que transcurra el tiempo previsto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie realmente ejecutada seglin

especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UX0010: Pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con

grava caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con grava caliza,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no incluida en este
precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectacién, apisonado
y limpieza.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el que se

va a actuar.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Cargay transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido
del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa.

Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendrd un correcto drenaje y presentard una superficie plana y nivelada, con las

rasantes previstas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera el relleno frente al paso de vehiculos para evitar rodaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie realmente ejecutada segun

especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UX0010b: Suministro y extendido a mano de grava cantera textura gruesa

con un espesor de 10 cm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de pavimento terrizo peatonal, de 15 cm de espesor, realizado con grava caliza,
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no incluida en este
precio. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, reforzado de bordes, humectacién, apisonado

y limpieza.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el que se

va a actuar.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Cargay transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido
del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa.

Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendrd un correcto drenaje y presentard una superficie plana y nivelada, con las

rasantes previstas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera el relleno frente al paso de vehiculos para evitar rodaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie realmente ejecutada seglin

especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UX0010c: Suministro y extendido a mano de corteza de pino con un

espesor de 8 cm.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el que se

va a actuar.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Cargay transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. Extendido
del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. Riego de la capa.

Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra un correcto drenaje y presentard una superficie plana y nivelada, con las

rasantes previstas.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera el relleno frente al paso de vehiculos para evitar rodaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyecciéon horizontal, la superficie realmente ejecutada segun

especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXB010: Bordillo prefabricado de hormigén, 40x20x10 cm, para jardin,

sobre base de hormigdén no estructural.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de piezas de bordillo prefabricado de hormigdn, 40x20x10 cm, para
jardin, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto
por base de hormigdn no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada segun
pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de

excavacion, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigdn

Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de

apoyo.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigdn. Colocacién de

las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION

Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UXS030b: Pavimento de continuo de caucho

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de pavimento de continuo de caucho reciclado de seguridad y
proteccion frente a caidas, de caucho reciclado, en primer lugar se instala una capa de
imprimacién sobre una capa de hormigdn, a continuacién se aplican el granulado de caucho
aglomerado con poliuretano, formando una capa de 10-80 mm en funcidn del impacto que se

guiera amortiguar totalmente instalado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie base sobre la que se colocara el pavimento es

resistente y plana.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacién de las baldosas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendrd un correcto drenaje y presentard una superficie plana y nivelada, con las

rasantes previstas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UMAO020: Reja de fundicion, de 120x120 mm, para proteccidn de alcorque.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de reja de fundicién, de 120x120 mm, para proteccién de alcorque,
compuesta por un cuerpo de tres piezas: dos de ellas forman el cuadrado exterior y conforman
un circulo interior de 100 cm de didmetro, que acoge a una tercera pieza con un circulo
excéntrico de 63 cm de didmetro; apoyado por gravedad sobre un marco perimetral de acero,

fijada a una solera de hormigén HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base
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firme existente, no incluida en este precio. Incluso apertura de caja y excavaciones

complementarias. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigon

Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de

ubicacidn estd completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones vy niveles. Apertura de caja y excavaciones
complementarias. Vertido y extendido del hormigdn. Colocacién de las piezas. Asentado

y nivelacién.

CONDICIONES DE TERMINACION

La fijacidn serd adecuada. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UMB020: Banco con respaldo de madera, de tablas de madera, de 175 cm

de longitud, fijado a una superficie soporte ( incluida en este precio).

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de
175 cm de longitud, pintado y barnizado, con soportes de fundicidon de aluminio, fijado con tacos

y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de

ubicacién esta completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacion y fijacidn de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION

La fijacidn serd adecuada. Tendrd buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UMBO030: Conjunto de mesa para picnic, apta para minusvalidos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacion de conjunto de mesa para picnic apta para minusvalidos. Fabricado
en tubo 50x2 mm. Madera de pino Flandes tratada en autoclave y lasures. Ancho 1450 mm, alto

700mm, longitud 2000 mm .Fijado a una base de hormigén HM-20/P/20/I.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon

Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de

ubicacién esta completamente terminada.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Excavacion. Ejecucion de la base de hormigdn.

Colocacién y fijacidn de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION

La fijacién serd adecuada. Tendrd buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UME010: Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo
basculante con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie

soporte (no incluida en este precio).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo
basculante con llave, boca rectangular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor
pintada con pintura de poliéster color dimensiones totales 1000x360x320, con tacos y tornillos

de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de

ubicacidn estd completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacion y fijacidn de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION

La fijacidn serd adecuada. Tendra buen aspecto.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UMF010: Fuente de fundicion de 1,25 m de altura, seccidn circular de 20
cm de didmetro, con dos grifos de laton y desagiie en cubeta, fijada a una superficie soporte
(incluida en este precio).Es accesible para discapacitados en silla de ruedas. Permite el acceso
tanto a pequefos y mayores, pues consta de dos platos a diferentes alturas (750 mm y 1000

mm respectivamente).

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de fuente de fundicion de 1,25 m de altura, seccién circular de 20
cm de didmetro, con dos grifos de latdn y desaglie en cubeta, fijada con tacos y tornillos de acero

a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de

ubicacién esta completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacion y fijacidn de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION

La fijacion sera adecuada. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra UMP010: Pérgola decorativa prefabricada de hormigon

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de pérgola decorativa exenta, formada por: 60 viguetas decorativas
prefabricadas de hormigdn, de 62.5x8 cm de seccién y 3,5 m de longitud, con dos extremos
vistos; colocadas sobre viguetas de carga prefabricadas de hormigdn, de 25x15 cm de seccién,

gue apoyan directamente sobre pilares (no incluidos en este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacién y fijacién de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION

El conjunto sera estable y tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UMQQ030: Barandilla modular de acero laminado en caliente barandilla de

madera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de barandilla urbana modular de acero laminado en caliente, con
doble pasamanos continua de altura 0.9 y 0.7 y longitud 2 metros, acabado en color negro forija,
con textura férrea, pies de anclaje serie PBT para atornillar y tornilleria de acero zincado con
roblones para ocultar los tornillos. Proteccién del conjunto mediante galvanizado en caliente de
gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con
poliéster ferrotexturado. Maxima adherencia del revestimiento exterior. Totalmente montada

en obra.
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NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: CTE. DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de

ubicacidn estd completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacién y fijacién de las piezas.

CONDICIONES DE TERMINACION

La fijacién serd adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UMGO010: Conjunto de juegos infantiles, para 50 m? de area de ocupacion,
compuesto por multijuegos adaptado modelo HAGS Gifu; dos balancines, modelo HAGS

Moses; tobogan modelo HAGS Tobogan de acero, altura 1,20m; casita, modelo HAGS AZTRAX.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon

Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y

que hay espacio suficiente para su instalacion.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Montaje, colocacién y aplomado

del conjunto de juegos infantiles.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UMGO010b: Conjunto de aparatos y maquinas biosaludables, para 70 m?

de drea de ocupacidn, compuesto por patines, eliptica, barras, pectoral, timén,volante y pony.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigdn

Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y

que hay espacio suficiente para su instalacion.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Montaje, colocacidn y aplomado

del conjunto de juegos infantiles.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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2.2.5.- Gestion de residuos
Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero,
con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camién volquete de 10 Tm., i/p.p.

de costes indirectos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camidn de los productos procedentes de la excavacién de
cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de
construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacién de residuos,
situado a una distancia maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a

mdaquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacidn de la produccion y gestion de los residuos de construccion

y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una
de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno

considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de

trabajo y vias de circulacidn, para la organizacidn del trafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccidn y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de

residuos, con proteccion de las mismas mediante su cubricidn con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente

limpias de cualquier tipo de restos.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado

segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA020: Retirada y transporte con camidn de residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales ceramicos, producidos en restos de obras. También plasticos y otros
residuos, asi como las piedras del terreno que tengan un tamaio excesivo a vertedero
especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la

obra o centro de valorizacion o eliminacidn de residuos, situado a 10 km de distancia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte con camién de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccidon y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccidn y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacién
o eliminacién de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para

la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacidn de la produccion y gestion de los residuos de construccion

y demolicidn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes

materiales que componen los residuos, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de

trabajo y vias de circulacidn, para la organizacidn del tréfico.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de

cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado

segln especificaciones de Proyecto.
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2.2.6.- Seguridad y salud
Unidad de obra YI010: Gafas de proteccion con montura integral, de uso bdsico,

amortizable en 10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de gafas de proteccidon con montura integral, de uso bdsico, con ocular Unico

sobre una montura flexible y cinta eldstica, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacidn: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIMO010: Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algoddn con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasidn, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién,

amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIMO10b: Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension,

amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensidn, amortizable en 4

usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIMO010c: Par de guantes contra productos quimicos amortizable en 4

usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de guantes contra productos quimicos, de algodén y PVC

superplastificado, resistente ante acidos y bases, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIO010: Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 36 dB,

amortizable en 10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefado para
producir presién sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con

atenuacion acustica de 36 dB, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP010: Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento,

con cédigo de designacion SB, amortizable en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con cédigo de

designacién SB, amortizable en 2 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP010b: Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento,
resistente a la penetracidn y absorcion de agua, con cédigo de designacidon SB, amortizable en

2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, resistente a la

penetracidn y absorcién de agua, con cddigo de designacidon SB, amortizable en 2 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacidn: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIU0O05: Mono de proteccidn, amortizable en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de mono de proteccién, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIU050: Faja de proteccién lumbar, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de faja de proteccién lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable

mediante velcro, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YIV020: Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de

exhalacidon, amortizable en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmdsfera ambiente, FFP1, con valvula de exhalacidn, amortizable en 2

usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacidn: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YMMO010: Botiquin de urgencia en caseta de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algoddn hidréfilo, venda,
esparadrapo, apésitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en

el vestuario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el paramento. Colocacién y fijacion mediante tornillos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

Unidad de obra YPC010: Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de

3,45x2,05x2,30 m (7,00 m?).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30
m (7,00 m3), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con terminacién de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontaneria,

saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico,
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ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrofugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de

ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie soporte presenta una nivelacién y planeidad

adecuadas.

FASES DE EJECUCION

Montaje, instalacién y comprobacion.

Unidad de obra YPC020: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra,

de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones
4,20%2,33x2,30 m (9,80 m?), compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con
terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacion de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con

apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarda que la superficie soporte presenta una nivelacién y planeidad

adecuadas.

FASES DE EJECUCION

Montaje, instalacion y comprobacién.
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Unidad de obra YPC060: Transporte de caseta prefabricada de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia maxima de 200 km.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Descarga y posterior recogida del médulo con camién grua.

Unidad de obra YSB050: Cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura,

impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro, colocacién y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plastico, de 8
cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta

sobre un soporte existente (no incluido en este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.

Unidad de obra YSB060: Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchuray

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en

condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion y comprobacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje

o retirada a contenedor.
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Unidad de obra YSB130: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos,

para delimitacion provisional de zona de obras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, para limitacidn de paso de peatones, con
dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar
la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de

tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a

contenedor.

Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de

990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacién y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacidn, amortizable en 3 usos, fijado con bridas
de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de

tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a

contenedor.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben
realizarse, ademds de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones
y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo,
independientemente de las ordenadas por la Direccidon Facultativa y las exigidas por la
legislacién aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica
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detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion

material (PEM) del proyecto.
| INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacion se efectuardn, una vez esté el edificio terminado, por la
empresa instaladora, que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su

realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de
Ejecucidn de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los

resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o
subsistemas, pasaran a formar parte de la documentacién final de la instalacién. Se indicaran
marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto

y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para
realizar pruebas, se solicitard a la empresa suministradora de energia un suministro provisional
para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalacién, y bajo su

responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacién de

estas pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separaciéon y otras

operaciones de gestidn de los residuos de construccién y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construcciéon y Demolicion,
contendra las siguientes prescripciones en relacidon con el almacenamiento, manejo, separacion

y otras operaciones de gestion de los residuos de la obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos con la
ubicacién y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales
con un volumen inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefializados y segregados

del resto de residuos.
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Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en
contenedores debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar

su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo

largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacidn:

Razdn social.
Cédigo de Identificacidn Fiscal (C.I.F.).

Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

P w nhoRe

Numero de inscripcidn en el Registro de Transportistas de Residuos del

titular del contenedor.

Dicha informacion deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los

envases industriales u otros elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito

de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos

de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacidn en origen
de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicidn, debiendo el constructor o el jefe de
obra realizar una evaluacion econédmica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccidn lo

permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final.
En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se deberd

aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigon
prefabricado seran considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01

01).
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Se evitarad la contaminaciéon mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales
plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su

adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacién de suelos
degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su

manipulacién y su contaminacion.

Torrent, Valencia de junio de 2018

Firma:

Y

Fdo: Facundo Nahuel Cabral Mosquera
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