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1. RELACIÓN VALORADA DE UNIDADES DE OBRA 
01 CAPÍTULO 

 
ACTUACIONES PREVIAS PRECIO (€) 

A01 Partida m² DESBROCE Y LIMPIEZA 0.99 
   

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
 

 

A02 Partida u TALADO DE ÁRBOL 23.69 
   

Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y 
copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón. El precio no incluye el 
transporte de los materiales retirados. 

 

A03 Partida m DESMONTE DE BIONDAS 5.43 
   

Desmontaje de los elementos de contención existentes para el trayecto provisional de 
obra en Autovía. 

 

     
 

02 CAPÍTULO 
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PRECIO (€) 

A04 Partida m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS 5.33 

   
Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga 
a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

A05 Partida m³ EXCAVACIÓN DE ZANJAS 23.08 
   

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el 
transporte de los materiales excavados. 

 

A06 Partida m² COMPACTACIÓN MECÁNICA DE FONDO DE EXCAVACIÓN 1.34 

   
Compactación mecánica de fondo de excavación, con compactador monocilíndrico 
vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El 
precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 

A07 Partida m³ EXTENDIDO DE TIERRAS 6.66 
   

Extendido de tierras con material tolerable, dejando el terreno perfilado en basto, con 
medios mecánicos. 

 

A08 Partida m³ RELLENO CON MATERIAL DE DRENAJE 34.04 
   

Formación de relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición 
granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para 
facilitar el drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar 
encharcamientos y el sobreempuje hidrostático contra las estructuras de contención. 
Compuesto por sucesivas capas de 30 cm de espesor, extendidas y compactadas por 
encima de la red de drenaje, con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501. El precio no incluye la red de drenaje ni la realización del ensayo 
Proctor Modificado. 
 

 

A09 Partida m³ EJECUCIÓN DEL NÚCLEO DEL TERRAPLÉN 20.23 
   

Terraplenado para núcleo de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor 
no superior a 30 cm de material tolerable, que cumple los requisitos expuestos en el 
art. 330.3.3.3 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta 
conseguir la cota de subrasante. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor 
Modificado. 

 

A10 Partida m³ EXTENDIDO DE LA EXPLANADA 26.57 
   

Terraplenado para coronación de terraplén, mediante el extendido en tongadas de 
espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, que cumple los requisitos 
expuestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea 
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. El precio no incluye la realización del 
ensayo Proctor Modificado. 

 

A11 Partida m² COMPACTACIÓN DE LA EXPLANADA 15.18 
   

Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo 
Proctor Modificado. 

 

A12 Partida m³ PERFILADO Y REFINO DE TALUDES CON MEDIOS MECÁNICOS 0.28 

   
Perfilado y refino de taludes de terraplén, de entre 3 y 6 m de altura, en tierra, con medios 
mecánicos. 

 

A13 Partida m³ TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 0.88 
   

Transporte de tierras de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra 
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye 
la carga en obra. 

 

A14 Partida m³ CARGA DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 4.15 
   

Carga de tierras procedentes de excavaciones, con medios mecánicos, sobre camión. El 
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, pero no 
incluye el transporte 
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03 CAPÍTULO 
 

ELEMENTOS PROVISIONALES DE OBRA PRECIO (€) 

A15 Partida 
 

BARRERA DE CONTENCIÓN NEW JERSEY 125 
   

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable 
en 20 usos 

 

A16 Partida m MARCAS VIALES PROVISIONALES 0.81 
   

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 
base de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura lisa, para marcado 
de flechas e inscripciones en viales. 
 

 

A17 Partida u SEÑALIZACIÓN DE OBRA 120 
   

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y 
prioridad, circular, Ø=120 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con poste de acero 
galvanizado, anclado al terreno con dado de hormigón. Amortizable la señal en 5 usos y 
el poste en 5 usos. 

 

     
 

 
CAPÍTULO 

 
CIMENTACIONES Y SUBESTRUCTURAS PRECIO (€) 

A18 Partida m² HORMIGÓN DE LIMPIEZA 7.49 
   

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 

 

A19 Partida m³ ZAPATA APOYO CENTRAL 187.85 
   

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-35/B/20/IIIa 
fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. El 
precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 

 

A20 Partida m³ ZAPATA CORRIDA ESTRIBO IZQUIERDO 205.36 
   

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, 
con hormigón HA-35/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 110 kg/m³. Incluso armaduras 
de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores. El precio 
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 

 

A21 Partida m³ ZAPATA CORRIDA ESTRIBO DERECHO 205.36 
   

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, 
con hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 110 kg/m³. Incluso armaduras 
de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores. El precio 
incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en 
taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 

 

A22 Partida m³ MURO FRONTAL ESTRIBO IZQUIERDO 287.64 
   

Muro frontal de hormigón armado 2C, de entre 3 y 10 m de altura, espesor 130 cm, 
superficie plana, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor 
metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alambre de atar, separadores, colocación de 
elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de 
obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
 
 

 

A23 Partida m³ MURO FRONTAL ESTRIBO DERECHO 287.64 
   

Muro frontal de hormigón armado 2C, de entre 3 y 10 m de altura, espesor 130 cm, 
superficie plana, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor 
metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alambre de atar, separadores, colocación de 
elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de 
obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 

A24 Partida m³ MURO LATERAL ESTRIBO IZQUIERDO 336.28 
   

Muro lateral de hormigón armado 2C, de entre 3 y 10 m de altura, espesor 130 cm, 
superficie plana, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 55 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor 
metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alambre de atar, separadores, colocación de 
elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de 
obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, además de la 
realización de las aletas mediante encofrado inclinado con puntales en obra. 

 

A25 Partida m³ MURO LATERAL ESTRIBO DERECHO 266.04 
   

Muro lateral de hormigón armado 2C, de entre 3 y 10 m de altura, espesor 130 cm, 
superficie plana, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 55 kg/m³, ejecutado en 
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado 
visto con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor 
metálico, amortizable en 20 usos. Incluso alambre de atar, separadores, colocación de 
elementos para paso de instalaciones, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller de 
obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, además de la 
realización de las aletas mediante encofrado inclinado con puntales en obra. 
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A26 Partida m³ PILA DE HORMIGÓN CENTRAL 266.04 
   

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 120x120 cm de 
sección media, realizado con hormigón HA-35/B/20/IIIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 15 kg/m³; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, entre 9 
y 10 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de torre andamio para apeo de 
pilares de gran altura, amortizable en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, 
separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller de obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra. 

 

     
 

05 CAPÍTULO 
 

SUPERESTRUCTURA PRECIO (€) 

A28 Partida u APARATO DE APOYO ESTRIBO IZQUIERDO 1,986.75 
   

Apoyo elastomérico armado, rectangular, de 600x600 mm de sección y 217 mm de 
espesor, tipo B, compuesto por láminas de neopreno con al menos dos placas de acero 
intercaladas, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación 
(no incluida en este precio). 

 

A29 Partida u APARATO DE APOYO POT EN APOYO CENTRAL 4,786.52 
   

Apoyo POT fijo, de 821 mm de diámetro, de caucho natural. El precio incluye perno, 
anilla de elevación, bandeja superior, tornillo de fijación, bloqueo temporal, acero 
inoxidable, lamina PTFE, tornillos guía, metal antifricción, pistón , aros de sellado, 
tornillo de fijación, cojín elastomérico, cazoleta y perno. El precio también incluye la 
instalación del mismo 
 

 

A30 Partida u APARATO DE APOYO POT EN ESTRIBO DERECHO 3,143.24 
   

Apoyo POT fijo, de 582 mm de diámetro, de caucho natural. El precio incluye perno, 
anilla de elevación, bandeja superior, tornillo de fijación, bloqueo temporal, acero 
inoxidable, lamina PTFE, tornillos guía, metal antifricción, pistón , aros de sellado, 
tornillo de fijación, cojín elastomérico, cazoleta y perno. El precio también incluye la 
instalación del mismo 

 

A37 Partida m JUNTA DE DILATACIÓN 533.46 
   

Junta de dilatación para tablero, de 100mm de movimiento máximo, modelo Transflex 
400 o similar, totalmente colocada incluso p.p. de operaciones de corte y demolición, 
perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores. 

 

A36 Partida m³ HORMIGÓN PRETENSADO HP-45/B/20/IIIa 147.44 
   

Hormigón HP-45/B/20/IIIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, para formación del tablero.  

A35 Partida kg ACERO ACTIVO EN TABLERO Y1860 S7 4.76 
   

Acero para pretensar de 1860 MPa de carga de rotura mínima, incluso parte 
proporcional de placa de anclaje, vaina, enfilado, tesado, inyección de la vaina y 
sellado de cajetines. 

 

A34 Partida kg ACERO PASIVO EN TABLERO 1.30 
   

Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en obra. Incluso alambre de 
atar y separadores. 

 

A33 Partida kg ALIGERAMIENTOS 1.65 
   

Aligeramientos de poliestireno expandido en el tablero de hormigón. Diámetro de 
tubo 0,8 metros.  

A31 Partida m³ CIMBRADO 8.36 
   

Apeos y cimbra para estructura, incluso coste de diseño, fabricación, transporte, 
montaje, soportes y elementos auxiliares, así como los desmontajes, acarreos y 
montajes sucesivos que sea necesario efectuar. Igualmente, se incluye en el precio la 
preparación del terreno y la eventual construcción y demolición posterior de cimientos 
provisionales para soportar el cimbrado. 

 

A32 Partida m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 27.43 
   

Encofrado de tablero de madera en paramentos vistos de tablero de puente losa, 
incluso desencofrado posterior.  

A27 Partida m³ MORTERO DE NIVELACIÓN 342.76 
   

Mortero de alta resistencia autonivelante. 70 MPa de resistencia, sin retracción y de 
rápido fraguado. El precio incluye transporte, preparación, vertido y acabado de las 
mesetas de mortero para apoyos.  

     
 

06 CAPÍTULO 
 

PAVIMENTOS PRECIO (€) 

A38 Partida m³ ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS EN ESTRIBOS 17.29 
   

Estabilización de explanada "in situ", vertiendo una lechada de cemento CEM II / A-L 
32,5 N, para conseguir un suelo estabilizado tipo SEST-3 conforme a los requisitos 
expuestos en el artículo 512 del PG-3. 

 

A39 Partida m² PAQUETE DE FIRME EN ESTRIBOS 28.41 
   

Firme flexible para tráfico pesado T1 sobre explanada E3, compuesto de capa de 20 cm 
de espesor de suelocemento SC40 y mezcla bituminosa en caliente: capa base de 11 
cm de AC 22 base G, según UNE-EN 13108-1; capa intermedia de 5 cm de AC 22 bin S, 
según UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 4 cm de PA 11, según UNE-EN 13108-7. 
 
 

 

A40 Partida m² PAQUETE DE FIRME EN TABLERO 6.71 
   

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para 
capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño 
máximo y betún asfáltico de penetración. 
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07 CAPÍTULO 
 

EQUIPAMIENTOS PRECIO (€) 

A41 Partida m² LÁMINA DRENANTE EN TRÁSDOS DEL MURETE DE GUARDA 
12.48 

   Lámina drenante geotextil en murete de guarda. El precio incluye transporte y 
colocación en obra.  

A42 Partida m² CAPA DE ESTANQUEIDAD 18.79 
   

Capa de estanqueidad formada por lámina de impermeabilización monocapa 
autoprotegida realizada en betún modificado con elastómeros, de espesor 4 mm, 
incluyendo transporte, limpieza, extendido, imprimaciones necesarias, solapes, 
doblado de bordes y capa separadora. 

 

A43 Partida m SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL 
277.72 

   
Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno, con refuerzo 
lateral de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud, 150 mm de anchura y 205 mm 
de altura, con rejilla de fundición dúctil clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
 

 

A44 Partida m TUBERÍA DE DRENAJE EN ESTRIBOS 11.75 
   

Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 1o0 mm de diámetro exterior, 
PN=12,5 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

 

A45 Partida m COLECTOR DE PVC 13.69 
   

Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 110 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. 

 

A46 Partida m³ HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa BASE DEL PRETIL 65.00 
   

Hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido con bomba, para formación de hormigón base para el 
pretil. 

 

A47 Partida m PRETIL H4b 76.00 
   

Pretil metálico de contención clase H4-b. Incluye colocación, montaje y anclaje a la 
base de hormigón. El precio no incluye transporte.  

A48 Partida m MARCA VIAL LONGITUDINAL 0.81 
   

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 
base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial 
longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes de calzada y delimitación de 
zonas o plazas de aparcamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto 
retrorreflectante en seco. 

 

     
 

 

 

08 CAPÍTULO 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS PRECIO (€) 

A49 Partida m³ CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.50 

   
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, 
papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, 
con medios manuales. 

 

A50 Partida m³ TRITURACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1.82 

   
Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza 
no pétrea, con medios mecánicos. 

 

A51 Partida m³ MACHAQUEO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.88 
   

Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de 
naturaleza pétrea, con medios mecánicos. 

 

A52 Partida u BIDÓN PARA ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS 63.55 
   

Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar 
mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

 

A53 Partida u TRANSPORTE DE BIDÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 94.71 
   

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 

A54 Partida u CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS A GESTOR AUTORIZADO 348.83 

   
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 
200 litros de capacidad con mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados procedentes de la construcción o demolición. 

 

     
 

09 CAPÍTULO 
 

PRUEBA DE CARGA PRECIO (€) 

A55 Partida u PRUEBA DE CARGA 5,360.00 
   

Prestación de medios auxiliares durante la realización de prueba de carga en un puente 
de carretera hiperestático de 2 vanos consistente en el suministro del tren de cargas 
formado por 6 camiones basculantes, medio de elevación (camión grúa con cesta rígida) 
y piloto de vía de obras. 
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10 CAPÍTULO 
 

TAREAS FINALES PRECIO (€) 

A56 Partida m² REVEGETACIÓN DE LA ZONA DE ACOPIO 25.67 
   

Revegetación de la zona de acopio con especies autóctonas, incluyendo transporte y 
plantación 

 

A57 Partida m ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 17.89 

   
Reposición de los elementos de contención, marcas viales, señalización, etc. de la 
Autopista Ma-19. 
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2. MEDICIONES 

01 CAPÍTULO  ACTUACIONES PREVIAS MEDICIÓN 

A01 Partida m² DESBROCE Y LIMPIEZA 3,000.00 

  LONGITUD ANCHURA  

 
ZONA ESTRIBO 
IZQUIERDO 

50 30 1500 

 
ZONA ESTRIBO 
DERECHO 

50 30 1500 

A02 Partida u TALADO DE ÁRBOL 50.00 

A03 Partida m DESMONTE DE BIONDAS 73.69 

     
     

 

02 CAPÍTULO  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MEDICIÓN 

A04 Partida m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS 2,580.00 

  LONGITUD ANCHURA PROFUNDIDAD  

 ESTRIBO IZQUIERDO 36 20 1.50 1,080.00 

 ESTRIBO DERECHO 50 20 1.50 1,500.00 

      

A05 Partida m³ EXCAVACIÓN DE ZANJAS 492.50 

  LONGITUD ANCHURA PROFUNDIDAD  

 ESTRIBO IZQUIERDO 16.00 9.00 1.50 216.00 

 ESTRIBO DERECHO 16.00 9.00 1.50 216.00 

 APOYO CENTTRAL 5.50 5.50 2.00 60.50 

      

A06 Partida m² COMPACTACIÓN MECÁNICA DE FONDO DE EXCAVACIÓN 1,720.00 

  LONGITUD ANCHURA  

 ESTRIBO IZQUIERDO 36 20 720.00 

 ESTRIBO DERECHO 50 20 1,000.00 

     

A07 Partida m³ EXTENDIDO DE TIERRAS 9,777.00 

  LONGITUD ANCHURA ALTURA  

 ESTRIBO IZUIERDO 36 15 8.80 4,752.00 

 ESTRIBO DERECHO 50 15 6.70 5,025.00 

      

A08 Partida m³ RELLENO CON MATERIAL DE DRENAJE 911.41 

  LONGITUD ANCHURA ALTURA  

 ESTRIBO IZQUIERDO 14.5 4.85 6.48 455.71 

 ESTRIBO DERECHO 14.5 4.85 6.48 455.71 

      

A09 Partida m³ EJECUCIÓN DEL NÚCLEO DEL TERRAPLÉN 9,777.00 

  LONGITUD ANCHURA ALTURA  

 ESTRIBO IZQUIERD0 36 15 8.80 4,752.00 

 ESTRIBO DERECHO 50 15 6.70 5,025.00 

      

A10 Partida m³ EXTENDIDO DE LA EXPLANADA 748.20 

  LONGITUD ANCHURA ALTURA  

 ESTRIBO IZQUIERDO 36 14.5 0.60 313.20 

 ESTRIBO DERECHO 50 14.5 0.60 435.00 

      

A11 Partida m² COMPACTACIÓN DE LA EXPLANADA 1,247.00 

  LONGITUD ANCHURA  

 ESTRIBO IZQUIERDO 36 14.5 522.00 

 ESTRIBO DERECHO 50 14.5 725.00 

     

A12 Partida m³ PERFILADO Y REFINO DE TALUDES CON MEDIOS MECÁNICOS 3,259.00 

  LONGITUD ANCHURA ALTURA  

 ESTRIBO IZQUIERDO 36 5.00 8.80 1,584.00 

 ESTRIBO DERECHO 50 5.00 6.70 1,675.00 

A13 Partida m³ TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 7,974.00 

A14 Partida m³ CARGA DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 7,974.00     
 

     
 

03 CAPÍTULO  ELEMENTOS PROVISIONALES DE OBRA MEDICIÓN 

A15 Partida u BARRERA DE CONTENCIÓN NEW JERSEY                           584.00 

A16 Partida m MARCAS VIALES PROVISIONALES 24,000.00 

A17 Partida u SEÑALIZACIÓN DE OBRA 23.00 
    

 
     

 

04 CAPÍTULO  CIMENTACIONES Y SUBESTRUCTURAS MEDICIÓN 

A18 Partida m² HORMIGÓN DE LIMPIEZA 260.00 

A19 Partida m³ ZAPATA APOYO CENTRAL 60.5 

 Hormigón VOLUMEN  (m3)  

 HA-35/B/20/IIIa 60.5     

 Acero pasivo (Kg) DIÁMETRO Nº BARRAS LONGITUD Kg/m  

 Armadura inferior (A) Ø20 92 6.38 2.466 1447.44 

 Armadura inferior (B) Ø20 92 6.38 2.466 1447.44 

 Armadura de Esperas (C) Ø10 51 4.14 0.617 130.27 

     TOTAL Kg 3025.15 

  Kg/m3 hormigón 50.00 

    

A20 Partida m³ ZAPATA CORRIDA ESTRIBO IZQUIERDO 171.07 
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 Hormigón  Volumen (m3)  

 HA-35/B/20/IIIa 171.07  

 Acero pasivo (kg) DIÁMETRO Nº BARRAS LONGITUD Kg/m  

 Armadura inferior longitudinal (J) Ø20 246 8.83 2.466 5356.60 

 Armadura inferior transversal (I) Ø25 252 10.36 3.853 10059.10 

 Armadura longitudinal talón (K) Ø6 64 8.28 0.222 117.64 

 Armadura transversal talón (H) Ø16 237 5.2 1.578 1944.73 

 Armadura de Esperas (G) Ø6 171 2.48 0.222 94.15 

 Armadura de Espera (F) Ø16 280 1.68 1.578 742.29 

 Armadura de Espera interior(Q) Ø25 52 2.54 3.853 508.90 

 Armadura de Espera exterior (P) Ø6 52 1.86 0.222 21.47 

     TOTAL kg 18,844.88 

     Kg/m3 hormigón 110.16 

       

A21 Partida m³ ZAPATA CORRIDA ESTRIBO DERECHO 171.07 

 Hormigón Volumen (m3)  

 HA-35/B/20/IIIa 171.07  

 Acero pasivo (kg) DIÁMETRO Nº BARRAS LONGITUD Kg/m  

 Armadura inferior longitudinal (J) Ø20 246 8.83 2.466 5356.60 

 Armadura inferior transversal (I) Ø25 252 10.36 3.853 10059.10 

 Armadura longitudinal talón (K) Ø6 64 8.28 0.222 117.64 

 Armadura transversal talón (H) Ø16 237 5.2 1.578 1944.73 

 Armadura de Esperas (G) Ø6 171 2.48 0.222 94.15 

 Armadura de Espera (F) Ø16 280 1.68 1.578 742.29 

 Armadura de Espera interior(Q) Ø25 52 2.54 3.853 508.90 

 Armadura de Espera exterior (P) Ø6 52 1.86 0.222 21.47 

     TOTAL kg 18,844.88 

     Kg/m3 hormigón 110.16 

       

A22 Partida m³ MURO FRONTAL ESTRIBO IZQUIERDO 150.80 

 Hormigón Volumen (m3)  

 HA-35/B/20/IIIa 150.80  

 Acero pasivo (kg) DIÁMETRO Nº BARRAS LONGITUD Kg/m  

 Armadura interior longitudinal (M) Ø10 234 7.25 0.617 1046.74 

 Armadura interior transversal (F) Ø16 286 5.76 1.578 2599.53 

 Armadura interior murete de guarda (L) Ø8 201 4.85 0.395 926.12 

 Armadura exterior longitudinal (M) Ø10 256 8.28 0.617 1307.84 

 Armadura exterior transversal (G) Ø6 171 8.32 1.578 2245.05 

 Armadura exterior murete de guarda (Ñ) Ø6 114 2.90 1.578 521.68 

 Armadura localizada transversal (N) Ø20 9 1.92 2.466 42.61 

 Armadura localizada longitudinal (O) Ø16 20 0.9 1.578 28.40 

     TOTAL kg 8717.97 

     Kg/m3 hormigón 58.2 

       

A23 Partida m³ MURO FRONTAL ESTRIBO DERECHO 150.80 

 Hormigón Volumen (m3)   

 
HA-
35/B/20/IIIa 

150.80   

 Acero pasivo (kg) DIÁMETRO Nº BARRAS LONGITUD Kg/m  

 Armadura interior longitudinal (M) Ø10 234 7.25 0.617 1046.74 

 Armadura interior transversal (F) Ø16 286 5.76 1.578 2599.53 

 Armadura interior murete de guarda (L) Ø8 201 4.85 0.395 926.12 

 Armadura exterior longitudinal (M) Ø10 256 8.28 0.617 1307.84 

 Armadura exterior transversal (G) Ø6 171 8.32 1.578 2245.05 

 Armadura exterior murete de guarda (Ñ) Ø6 114 2.90 1.578 521.68 

 Armadura localizada transversal (N) Ø20 9 1.92 2.466 42.61 

 Armadura localizada longitudinal (O) Ø16 20 0.9 1.578 28.40 

     TOTAL kg 8717.97 

     Kg/m3 hormigón 58.2 

       

A24 Partida m³ MURO LATERAL ESTRIBO IZQUIERDO 124.88 

 Hormigón Volumen (m3)   

 
HA-
35/B/20/IIIa 

124.88   

 Acero pasivo (kg) DIÁMETRO Nº BARRAS LONGITUD Kg/m  

 Armadura interior longitudinal (M) Ø10 234 3.93 0.617 567.4 

 Armadura interior longitudinal (M’) Ø10 92 3.6 0.617 204.35 

 Armadura interior transversal (Q) Ø25 96 8.59 3.853 3177.34 

 Armadura interior transversal (Q’) Ø25 96 3.70 3.853 1368.59 

 Armadura exterior longitudinal (M) Ø10 234 3.93 0.617 563.07 

 Armadura exterior longitudinal (M’) Ø10 92 3.6 0.617 204.35 

 Armadura interior transversal (P) Ø6 96 8.59 0.222 181.42 

 Armadura interior transversal (P’) Ø6 96 3.70 0.222 78.85 

     TOTAL kg 6345.37 

     Kg/m3 hormigón 50.81 

       

A25 Partida m³ MURO LATERAL ESTRIBO DERECHO 124.88 

 Hormigón Volumen (m3)   

 
HA-
35/B/20/IIIa 

124.88   

 Acero pasivo (kg) DIÁMETRO Nº BARRAS LONGITUD Kg/m  

 Armadura interior longitudinal (M) Ø10 234 3.93 0.617 567.4 

 Armadura interior longitudinal (M’) Ø10 92 3.6 0.617 204.35 

 Armadura interior transversal (Q) Ø25 96 8.59 3.853 3177.34 
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 Armadura interior transversal (Q’) Ø25 96 3.70 3.853 1368.59 

 Armadura exterior longitudinal (M) Ø10 234 3.93 0.617 563.07 

 Armadura exterior longitudinal (M’) Ø10 92 3.6 0.617 204.35 

 Armadura interior transversal (P) Ø6 96 8.59 0.222 181.42 

 Armadura interior transversal (P’) Ø6 96 3.70 0.222 78.85 

     TOTAL kg 6345.37 

     Kg/m3 hormigón 50.81 

       

A26 Partida m³ PILA DE HORMIGÓN CENTRAL 19.57 

 Hormigón Volumen (m3)   

 
HA-
35/B/20/IIIa 

19.57   

 Acero pasivo (kg) DIÁMETRO Nº BARRAS LONGITUD Kg/m  

 Armado perimetral (C) Ø10 51 7.07 0.617 222.47 

     TOTAL kg 222.47 

     Kg/m3 hormigón 11.37 

       
     

 

05 CAPÍTULO  SUPERESTRUCTURA MEDICIÓN 

A28 Partida u APARATO DE APOYO ESTRIBO IZQUIERDO 2.00 

A29 Partida u APARATO DE APOYO POT EN APOYO CENTRAL 1.00 

A30 Partida u APARATO DE APOYO POT EN ESTRIBO DERECHO 2.00 

A37 Partida m JUNTA DE DILATACIÓN 29.00 

A36 Partida m³ HORMIGÓN PRETENSADO HP-45/B/20/IIIa 1,621.50 

A35 Partida kg ACERO ACTIVO EN TABLERO Y1860 S7 64,107.97 

   Øv Nº CABLES LONGITUD Kg/m  

 Armadura Activa  100 mm 4 109.35 146.57 64,107.97 

        

A34 Partida kg ACERO PASIVO EN TABLERO 148,823.74 

   DIÁMETRO Nº BARRAS LONGITUD Kg/m  

 Armado Base superior (A) Ø20 1099 12 2.466 32521.61 

 Armado base superior (A) Ø20 109 8.6 2.466 2311.63 

 Armado base inferior (B) Ø20 910 12 2.466 26928.72 

 Armado base inferior (B) Ø20 91 8.6 2.466 1929.89 

 Refuerzo superior  (C) Ø20 10 8.84 2.466 217.99 

 Refuerzo superior (D) Ø20 53 11.10 2.466 1450.75 

 Refuerzo superior (E) Ø20 33 10.70 2.466 870.75 

 Refuerzo superior (F) Ø20 15 8.12 2.466 300.36 

 Refuerzo superior (G) Ø20 20 5.80 2.466 286.06 

 Refuerzo superior (H) Ø20 12 11.29 2.466 334.09 

 Refuerzo inferior (I) Ø20 36 12.64 2.466 1122.13 

 Refuerzo inferior (J) Ø20 5 7.51 2.466 92.60 

 Refuerzo inferior (K) Ø20 159 12.44 2.466 4877.65 

 Armado Transversal superior (X) Ø25 3351 5.60 3.853 72303.86 

 Armado Transversal inferior (Y) Ø6 3892 4.35 0.222 3275.65 

       

A33 Partida kg ALIGERAMIENTOS 3289.02 

  DIÁMETRO 
Nº 

ALIGERAMIENTOS 
LONGITUD Kg/m  

 Aligeramiento 0.8 8 43.05 9.55  

       

A31 Partida m³ CIMBRADO 4,698.00 

  LONGITUD ANCHURA ALTURA 4,698.00 

 CIMBRADO UN VANO 54 14.5 6  

      

A32 Partida m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

  LONGITUD ANCHURA 983.52 

 BASE DEL TABLERO 54 4.00 216.00 

 ALMAS 108.1 1.85 199.99 

 BASE DE LAS ALAS 108.1 4.35 470.24 

 CERRADO DE ALAS 108.1 0.90 97.29 

     

A27 Partida m³ MORTERO DE NIVELACIÓN 0.56 
    

 
     

 

06 CAPÍTULO  PAVIMENTOS MEDICIÓN 

A38 Partida m³ ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS EN ESTRIBOS 374.1 

  LONGITUD ANCHURA ALTURA  

 ESTRIBO IZQUIERDO 36 14.5 0.3 156.6 

 ESTRIBO DERECHO 50 14.5 0.3 217.5 

      

A39 Partida m² PAQUETE DE FIRME EN ESTRIBOS 1,247.00 

  LONGITUD ANCHURA  

 ESTRIBO IZQUIERDO 36 14.5 522 

 ESTRIBO DERECHO 50 14.5 725 

     

A40 Partida m² PAQUETE DE FIRME EN TABLERO 1,567.45 

  LONGITUD ANCHURA  

  108.1 14.5 1567.45 
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07 CAPÍTULO  EQUIPAMIENTOS MEDICIÓN 

A41 Partida m² LÁMINA DRENANTE EN TRÁSDOS DEL MURETE DE GUARDA 72.5 

  LONGITUD ANCHURA  

 ESTRIBO IZQUIERDO 2.50 14.50 36.25 

 ESTRIBO DERECHO 2.50 14.50 36.25 

A42 Partida m² CAPA DE ESTANQUEIDAD 1,567.45 

  LONGITUD ANCHURA  

 TABLERO 108.1 14.5 1567.45 

     

A43 Partida m SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL 108.10 

A44 Partida m TUBERÍA DE DRENAJE EN ESTRIBOS 29.00 

A45 Partida m COLECTOR DE PVC 108.10 

A46 Partida m³ HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa BASE DEL PRETIL 38.91 

  LONGITUD ANCHURA ALTURA  

 TABLERO 216.2 0.60 0.30 38.91 

      

A47 Partida m PRETIL H4b 216.20 

A48 Partida m MARCA VIAL LONGITUDINAL 216.00 
    

 
     

 

08 CAPÍTULO  GESTIÓN DE RESIDUOS MEDICIÓN 

A49 Partida m³ CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1,130.85 

A50 Partida m³ TRITURACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 742.62 

A51 Partida m³ MACHAQUEO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 343.26 

A52 Partida u BIDÓN PARA ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS 5.00 

A53 Partida u TRANSPORTE DE BIDÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 5.00 

A54 Partida u CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS A GESTOR AUTORIZADO 1.00 
     

 

09 CAPÍTULO  PRUEBA DE CARGA MEDICIÓN 

A55 Partida u PRUEBA DE CARGA 1.00 

     
     

 

10 CAPÍTULO 
 

TAREAS FINALES MEDICIÓN 

A56 Partida m² REVEGETACIÓN DE LA ZONA DE ACOPIO 900 
  LONGITUD ANCHURA  
 ZONA ESTRIBO 

IZQUIERDO 
20 25 500 

 ZONA ESTRIBO 
DERECHO 

20 20 400 

A57 Partida m ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 73.69     
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3. IMPORTE DE LAS UNIDADES DE OBRA 

01 CAPÍTULO  ACTUACIONES PREVIAS MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A01 Partida m² DESBROCE Y LIMPIEZA 3,000.00 0.99 2,970.00 

A02 Partida u TALADO DE ÁRBOL 50.00 23.69 1,184.50 

A03 Partida m DESMONTE DE BIONDAS 73.69 5.43 400.14 

      4,554.64 
       

 

02 CAPÍTULO  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A04 Partida m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS 1,120.00 5.33 5,969.60 

A05 Partida m³ EXCAVACIÓN DE ZANJAS 240.27 23.08 5,545.43 

A06 Partida m² COMPACTACIÓN MECÁNICA DE FONDO DE EXCAVACIÓN 1,120.00 1.34 1,500.80 

A07 Partida m³ EXTENDIDO DE TIERRAS 5,600.00 6.66 37,296.00 

A08 Partida m³ RELLENO CON MATERIAL DE DRENAJE 1,014.42 34.04 34,530.86 

A09 Partida m³ EJECUCIÓN DEL NÚCLEO DEL TERRAPLÉN 5,600.00 20.23 113,288.00 

A10 Partida m³ EXTENDIDO DE LA EXPLANADA 609.00 26.57 16,181.13 

A11 Partida m² COMPACTACIÓN DE LA EXPLANADA 1,120.00 15.18 17,001.60 

A12 Partida m³ PERFILADO Y REFINO DE TALUDES CON MEDIOS MECÁNICOS 8,480.00 0.28 2,374.40 

A13 Partida m³ TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 7,974.00 0.88 7,017.12 

A14 Partida m³ CARGA DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 7,974.00 4.15 33,092.10 
    

  273,797.04 
       

 

03 CAPÍTULO  ELEMENTOS PROVISIONALES DE OBRA MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A15 Partida u BARRERA DE CONTENCIÓN NEW JERSEY                           584.00 125.00 73,000.00 

A16 Partida m MARCAS VIALES PROVISIONALES 24,000.00 0.81 19,440.00 

A17 Partida u SEÑALIZACIÓN DE OBRA 23.00 120.00 2,760.00 
    

  95,200.00 
       

 

04 CAPÍTULO  CIMENTACIONES Y SUBESTRUCTURAS MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A18 Partida m² HORMIGÓN DE LIMPIEZA 260.00 7.49 1,947.40 

A19 Partida m³ ZAPATA APOYO CENTRAL 43.20 187.85 8,115.12 

A20 Partida m³ ZAPATA CORRIDA ESTRIBO IZQUIERDO 156.80 205.36 32,200.45 

A21 Partida m³ ZAPATA CORRIDA ESTRIBO DERECHO 156.80 205.36 32,200.45 

A22 Partida m³ MURO FRONTAL ESTRIBO IZQUIERDO 150.80 287.64 43,376.11 

A23 Partida m³ MURO FRONTAL ESTRIBO DERECHO 150.80 287.64 43,376.11 

A24 Partida m³ MURO LATERAL ESTRIBO IZQUIERDO 62.40 336.28 20,983.87 

A25 Partida m³ MURO LATERAL ESTRIBO DERECHO 62.40 336.28 20,983.87 

A26 Partida m³ PILA DE HORMIGÓN CENTRAL 62.50 266.04 16,627.50 

      219,810.88 
       

 

05 CAPÍTULO  SUPERESTRUCTURA MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A28 Partida u APARATO DE APOYO ESTRIBO IZQUIERDO 2.00 1,986.75 3,973.50 

A29 Partida u APARATO DE APOYO POT EN APOYO CENTRAL 1.00 4,786.52 4,786.52 

A30 Partida u APARATO DE APOYO POT EN ESTRIBO DERECHO 2.00 3,143.24 6,286.48 

A37 Partida m JUNTA DE DILATACIÓN 29.00 533.46 15,470.34 

A36 Partida m³ HORMIGÓN PRETENSADO HP-45/B/20/IIIa 1,621.50 147.44 239,073.96 

A35 Partida kg ACERO ACTIVO EN TABLERO Y1860 S7 18,624.36 4.76 88,651.95 

A34 Partida kg ACERO PASIVO EN TABLERO 66,647.71 1.30 86,642.02 

A33 Partida m ALIGERAMIENTOS 264.00 1.65 2,196.48 

A31 Partida m³ CIMBRADO 4,698.00 8.36 39,275.28 

A32 Partida m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 966.60 27.43 26,513.84 

A27 Partida m³ MORTERO DE NIVELACIÓN 0.56 342.76 191.95 
    

  513,062.32 
       

 

06 CAPÍTULO  PAVIMENTOS MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A38 Partida m³ ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS EN ESTRIBOS 1,087.50 17.29 18,802.88 

A39 Partida m² PAQUETE DE FIRME EN ESTRIBOS 2,175.00 28.41 61,791.75 

A40 Partida m² PAQUETE DE FIRME EN TABLERO 1,567.45 6.71 10,517.59 

      91,112.22 
       

 

07 CAPÍTULO  EQUIPAMIENTOS MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A41 Partida m² LÁMINA DRENANTE EN TRÁSDOS DEL MURETE DE GUARDA 58.00 12.48 723.84 

A42 Partida m² CAPA DE ESTANQUEIDAD 1,567.45 18.79 29,452.39 

A43 Partida m SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL 108.10 277.72 30,021.53 

A44 Partida m TUBERÍA DE DRENAJE EN ESTRIBOS 29.00 11.75 340.75 

A45 Partida m COLECTOR DE PVC 108.10 13.69 1,479.89 

A46 Partida m³ HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa BASE DEL PRETIL 38.91 65.00 2,529.15 

A47 Partida m PRETIL H4b 216.20 76.00 16,431.20 

A48 Partida m MARCA VIAL LONGITUDINAL 216.00 0.81 174.96 
    

  80,429.87 
       

 

08 CAPÍTULO  GESTIÓN DE RESIDUOS MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A49 Partida m³ CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1,130.85 2.50 2,827.13 

A50 Partida m³ TRITURACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 742.62 1.82 1,351.57 

A51 Partida m³ MACHAQUEO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 343.26 2.88 988.59 

A52 Partida u BIDÓN PARA ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS 5.00 63.55 317.75 

A53 Partida u TRANSPORTE DE BIDÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 5.00 94.71 473.55 
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A54 Partida u CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS A GESTOR AUTORIZADO 1.00 348.83 348.83 

      6,307.42 
       

 

09 CAPÍTULO  PRUEBA DE CARGA MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A55 Partida u PRUEBA DE CARGA 1.00 5,360.00 5,360.00 

      5,360.00 
       

 

10 CAPÍTULO 
 

TAREAS FINALES MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

A56 Partida m² REVEGETACIÓN DE LA ZONA DE ACOPIO 376.00 25.67 9,651.92 

A57 Partida m ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 
73.69 17.89 1,318.31 

    
  10,970.23 
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

1 ACTUACIONES PREVIAS 4,554.64 0.35 

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 401,181.90 30.83 

3 ELEMENTOS PROVISIONALES DE OBRA 95,200.00 7.32 

4 CIMENTACIONES Y SUBESTRUCTURAS 259,522.13 19.94 

5 SUPERESTRUCTURA 743,259.62 57.12 

6 PAVIMENTOS 91,112.22 7.00 

7 EQUIPAMIENTOS 81,334.67 6.25 

8 GESTIÓN DE RESIDUOS 6,307.42 0.48 

9 PRUEBA DE CARGA 5,360.00 0.41 

10 TAREAS FINALES 24,421.31 1.88   
  

 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1,712,253.91 

 

  
23.00% GG + BI...................................... 393,818.40 

  

 
21.00% I.V.A....................................................................... 442,275.18 

 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2,548,347.48  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2,548,347.48  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

Precio por metro cuadrado de estructura: 1,092.38 €/m2 

 
, a 13 de septiembre de 2018, Valencia. 

 

 
Autor del proyecto                                                            Autor del proyecto 

   Ortiz Verdú, Carlos                                                            Cornejo Leal, Felipe 

 


