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1. MEDICIONES 

MEDICIONES 
Nº Ud Descripción Medición 

P1 m3 

Preparación de superficie para la superestructura del paseo e 
incluyendo demolición del murete y malecones de hormigón 
en masa. Incluidos equipos, nivelación, enrase, carga de 
material, transporte a vertedero, canon y gestión de los 
residuos 

  
  
  

  
      A B C   Parcial Subtotal 
Superestructura 2 721,5   1443,00   
Murete 0,5 0,3 721,50  108,23   
Saneamiento 6 0,3 721,50  1298,70   
                2849,93 
              total: 2849,93 

P2 m2 

Demolición y retirada del pavimento del paseo mediante 
compresor o maquinaria específica. Incluyendo carga manual 
de escombros sobre camión, transporte a punto autorizado, 
canon de vertido y gestión de residuos, así como todos los 
medios auxiliares 

  
  
  

  
      A B C   Parcial Subtotal 
1 10 721,5   7215,00   
2 100 25   2500,00   
                9715,00 
              total: 9715,00 

P3 m3 Construcción de la plataforma elevada para la 
superestructura y murete del paseo de hormigón armado. 

  
  
  
  

      A B C   Parcial Subtotal 
1 11 721,5   7936,50   
2 11 40   440,00   
                8376,50 
              total: 8376,50 

P4 m 

Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidables 
AISI-316L. Incluye la fabricación en taller, transporte, anclajes 
de fijación, recortes y despuntes, parte proporcional de 
quiebros y esquina y demás elementos auxiliares 

  
  
  
  

      A B C   Parcial Subtotal 
1 721,5    721,50   
2   40    40,00   
3 40 2   80,00   
                841,50 
              total: 841,50 

P5 m3 

Suministro y colocación de escollera clasificada de piedra 
natural de cantera de 500 a 1000kg e peso. Incluyendo la 
propia escollera proveniente de cantera, transporte hasta el 
punto de colocación, colocación mediante instrumentación 
GPS por medios marítimos y/o terrestres 

  
  
  

  
      A B C   Parcial Subtotal 
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1 5,5 721,5 2,00  7936,50   
2 5,5 40 2,00  440,00   
3 Esc   1559 2 1,00  3118,00   
4 Esc 
hinca   3013 2 1,00  6026,00   
                11494,50 
              total: 11494,50 

P6 PA 

Partida Alzada para la construcción de una rampa en el paseo 
que sirva de conexión entre el actual paseo que no se 
modifica y el inicio de la nueva estructura que se encuentra 
elevada con respecto a esta. La pendiente es del 5% y el 
ancho de la rampa de 6m. 

  
  
  

  
              total: 1,00 

P7 t 

Colocación de escollera clasificada de piedra natural de 
cantera de 8t en peso. Incluye la propia escollera proveniente 
de cantera, el transporte a obra, la colocación mediante 
instrumentación GPS por medios marítimos y/o terrestres 

  
  
  
  

      A B C   Parcial Subtotal 
F1 100 25 2,00  5000,00   
T2   100 25 2,00  5000,00   
                10000,00 
              total: 10000,00 

P8 m2 

Pavimento de mosaico irregular compuesto de piedra natural 
plana, tipo pizarra o ignita gris, de 3 cm de espesor y de 
cantos redondeados que simula una calzada romana. Incluye 
base de hormigón, todos los trabajos de suministro y 
colocación del material por golpe de maceta con mortero, 
nivelación, maquinaria, tratamientos de acabados flameado 
en superficie, apertura al tráfico de peatones, ciclistas y 
vehículos especiales. Todo totalmente incluido para su uso 

  
  
  

  
      A B C   Parcial Subtotal 
1 5,2 721,5   3751,80   
2   5,2 40   208,00   
3   10 10 0,50  50,00   
4 5,2 40   208,00   
                4217,80 
              total: 4217,80 

P9 m3 
Zahorra artificial para la celda interior de la plataforma 
elevada de superestructura del paseo. Incluyendo material, 
transporte y colocación en obra. 

  
  
  
  

      A B C   Parcial Subtotal 
1 5,2 721,5 0,50  1875,90   
2   5,2 40 0,50  104,00   
3   10 10 0,50 0,5 25,00   
4 5,2 40 0,50  104,00   
                2108,90 
              total: 2108,90 

P10 m3 Suministro y colocación de hormigón de limpieza en base de 
la estructura de la plataforma elevada 
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      A B C   Parcial Subtotal 
1 Saneamiento 6 0,3 721,50  1298,70   
                1298,70 
              total: 1298,70 

P11 PA Partida Alzada para el desmontaje, retirada de farolas a 
punto autorizado y anulación o reubicación de líneas. 

  
  
  
  

              total: 1,00 

P12 m 

 Nueva red de alumbrado totalmente impermeable y estanca 
para el paseo embebida al hormigón del banco del murete 
del paseo y con luminarias empotradas cada 5 metros. 
Incluye suministro y colocación de dos tubos de PE de 80mm, 
caja de ubicación de luminaria cada 5m, luminaria circular de 
Ø110mm y marco de acero inoxidables AISI-316L gris de 
190mm anclado al hormigón mediante 4 tornillos y 
embellecedor de acero inoxidables AISI-316L y protección 
antibandálica, 21 luces tipo LED blanca de 0,12W de 230V 
con IP67 y la dimensión total del fondo de la luminaria es de 
150mm. También incluye la perforación en el hormigón 
según las dimensiones de la luminaria para su colocación, 
suministro e instalación del cableado, cuadro central de 
maniobras y encendido automático mediante sensor 
lumínico, así como las pruebas de encendido y legalización de 
la instalación. 

  
  

  

  
      A B C   Parcial Subtotal 
1 721,5    721,50   
2 40    40,00   
                761,50 
              total: 761,50 

P13 PA Partida Alzada para imprevistos 

  
  
  
  

              total: 1,00 

P14 Kg Suministro y colocación de acero B500S para armaduras 
pasivas 

  
  
  
  

      A B C   Parcial Subtotal 
1 11 721,5 100,00  793650,00   
2 11 40 100,00  44000,00   
                837650,00 
              total: 837650,00 

P15 PA Partida Alzada de Seguridad y Salud 

  
  
  
  



ANEXO 7: PRESUPUESTO 
 

101 
 

              total: 1,00 

P16 m3 

Fabricación de Cubípodos de 25t de peso. Incluye la 
fabricación de la pieza con hormigón HM-30/B/20/IIIa+Qc+E, 
moldes y encofrados, vibrado, control de calidad, acopio y 
todos los medios auxiliares 

  
  
  
  

      A B C   Parcial Subtotal 
F1 17,5 180 0,62  1953,00   
T2,1   9042 0,62 1,00  5606,04   
T2,2   3501 0,62 1,00  2170,62   
T3,1   47827 0,6 1,00  28696,20   
T4   133198 0,6 1,00  79918,80   
T5   133198 0,6 1,00  79918,80   
                198263,46 
              total: 198263,46 

P17 ud 
Transporte y colocación de Cubípodos de 25 t de peso. 
Incluyendo transporte a obra, colocación mediante 
instrumentación GPS por medios marítimos y/o terrestres 

  
  
  
  

      A B C   Parcial Subtotal 
F1     17,5 180 0,62 0,43 839,79   
T2,1   9042 0,62 0,43  2410,60   
T2,2   3501 0,62 0,43  933,37   
T3,1   47827 0,6 0,43  12339,37   
T4   133198 0,6 0,43  34365,08   
T5   133198 0,6 0,43  34365,08   
                85253,29 
              total: 85253,29 

P18 Tm 

Suministro y colocación de escollera clasificada de piedra 
natural de cantera de 8t en peso. Incluye la propia escollera 
proveniente de cantera, el transporte a obra, la colocación 
mediante instrumentación GPS por medios marítimos y/o 
terrestres 

  
  
  

  
      A B C   Parcial Subtotal 
T3,1   4361 2 1,00  8722,00   
T3,2   5039 2 1,00  10078,00   
T4   77582 2 2,00  310328,00   
T5   33860 2 2,00  135440,00   
                464568,00 
              total: 464568,00 
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2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

NÚM UD PRECIO [€]

P1 1001 m3

Preparación de superficie para la 
superestructura del paseo y incluyendo 
demolición del murete y malecones de 
hormigón en masa. Inlcuido equipos, 
nivelación, enrase, carga de material, 
transporte a vertedero, canon y gestión 
de los residuos

REND.: 1,00 49,97

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A002 H CAPATAZ 0,02 13,5 = 0,27
A003 H PEÓN 0,1 10,5 = 1,05

SUBTOTAL 1,32 1,32

Maquinaria

M001H
EQUIPO DE DEMOLICIÓN CON 
COMPRESOR PARA SUPERFICIES DURAS 0,1 400 = 40

M003H
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS, DE 
TAMAÑO MEDIANO 0,05 73,21 = 3,66

M005H CAMIÓN DE 32 t 0,05 60 = 3
SUBTOTAL 46,66 46,66

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,066
COSTE DIRECTO 48,05
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 1,92186
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 49,97

P2 1002 m2

Demolición y retirada del pavimento del 
paseo mediante compresor o 
maquinaria específica. Incluyendo carga 
manual de escombros sobre camión, 
transporte a punto autorizado, canon de 
vertido y gestión de residuos, así como 
todos los medios auxiliares

REND.: 1,00 24,85

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A003 H PEÓN 0,05 10,5 = 0,525

SUBTOTAL 0,525 0,525

Maquinaria

M001H
EQUIPO DE DEMOLICIÓN CON 
COMPRESOR PARA SUPERFICIES DURAS 0,05 400 = 20

M003H
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS, DE 
TAMAÑO MEDIANO 0,025 73,21 = 1,83

M005H CAMIÓN DE 32 t 0,025 60 = 1,5
SUBTOTAL 23,33 23,33

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,03675
COSTE DIRECTO 23,89
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 0,95568
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 24,85

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
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P3 1003 m3
Construcción de la plataforma elevada para 
la superestructura y murete del paseo de 
hormigón armado.

REND.: 1,00 129,30

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A001 H OFICIAL 1ª 0,016 13,5 = 0,216
A002 H CAPATAZ 0,016 13,5 = 0,216
A003 H PEÓN 0,032 10,5 = 0,336

SUBTOTAL 0,768 0,768

Maquinaria

M003H
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS, DE 
TAMAÑO MEDIANO 0,032 73,21 = 2,34

M008H CAMIÓN BOMBA 0,032 140 = 4,48
M010H VIBRADOR DE AGUJA 0,032 7,42 = 0,24

SUBTOTAL 7,06 7,06

Materiales
B001 M3 AGUA 0,1 0,63 = 0,063

B008 M3
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qb+E, INCLUSO 
TRANSPORTE A PUNTO DE VERTIDO 1 56 = 56

B009 KG ALAMBRE DE 3MM DE DIAMETRO PARA EL ATADO DE ARMADURAS54 0,5 = 27
B010 KG ACERO CORRUGADO B-500SD EN BARRAS 6 0,98 = 5,88

B011 M2
MATERIAL DE ENCOFRADO, INCLUSO 
MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES 5 5,5 27,5

SUBTOTAL 116,443 116,443

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,05376
COSTE DIRECTO 124,32
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 4,9729968
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 129,30

P4 1004 m

Suministro y colocación de barandilla de 
acero inoxidables AISI-316L. Incluye la 
fabricación en taller, transporte, anclajes de 
fijación, recortes y despuntes, parte 
proporcional de quiebros y esquina y demás 
elementos auxiliares

REND.: 1,00 400,11

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A003 H PEÓN 0,42 10,5 = 4,41

SUBTOTAL 4,41 4,41

Materiales

B012 ml
BARANDILLA DE ACERO INOX AISI-316L DE 
1,05M DE ALTURA 1 380 380

SUBTOTAL 380 380

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,3087
COSTE DIRECTO 384,72
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 15,388748
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 400,11
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P5 1005 Tm

Suministro y colocación de escollera 
clasificada de piedra natural de cantera de 
500 a 1000kg e peso. Incluyendo la propia 
escollera proveniente de cantera, transporte 
hasta el punto de colocación, colocación 
mediante instrumentación GPS por medios 
marítimos y/o terrestres

REND.: 1,00 13,41

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A003 H PEÓN 0,01 10,5 = 0,105

SUBTOTAL 0,105 0,105

Maquinaria

M002H
GANGUIL AUTOPROPULSADO DE 750 M3 Y 
VERTIDO LATERAL 0,003 1060 = 3,18

M007DIA GRÚA DE CELOSÍA 0,01 299,73 = 3,00
SUBTOTAL 6,18 6,18

Materiales
B004 T ESCOLLERA DE PIEDRA NATURAL PARA TODO UNO 1 6,6 = 6,6

SUBTOTAL 6,6 6,6

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,00735
COSTE DIRECTO 12,89
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 0,515586
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 13,41

P6 1006 PA

Partida Alzada para la construcción de una 
rampa en el paseo que sirva de conexión 
entre el actual paseo que no se modifica y el 
inicio de la nueva estructura que se 
encuentra elevada conrespecto a esta. La 
pendiente es del 5% y el ancho de la rampa 
de 6m.

REND.: 1,00 50000,00

P7 1007 Tm

Colocación de escollera clasificada de piedra 
natural de cantera de 6t en peso. Incluye la 
propia escollera proveniente de cantera, el 
transporte a obra, la colocación mediante 
instrumentación GPS por medios marítimos 
y/o terrestres

REND.: 1,00 15,19

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A003 H PEÓN 0,02 10,5 = 0,21

SUBTOTAL 0,21 0,21

Maquinaria

M002H
GANGUIL AUTOPROPULSADO DE 750 M3 Y 
VERTIDO LATERAL 0,003 1060 = 3,18

M007DIA GRÚA DE CELOSÍA 0,011 299,73 = 3,30
SUBTOTAL 6,48 6,48

Materiales
B003 T ESCOLLERA DE PIEDRA NATURAL DE PESO ENTRE 0,05T Y 0,10T, INCLUIDO TRANSPORTE AL PUNTO DE COLOCACIÓN1 7,9 = 7,9

SUBTOTAL 7,9 7,9

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,0147
COSTE DIRECTO 14,60
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 0,5840692
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 15,19
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P8 1008 m2

Pavimento de mosaico irregular compuesto de 
piedra natural plana, tipo pizarra o ignita gris, de 3 
cm de espesor y de cantos redondeados que 
simula una calzada romana. Incluye base de 
hormigón, todos los trabajos de suministro y 
colocación del material por golpe de maceta con 
mortero, nivealción, maquinaria, tratamientos de 
acabados flameado en superficie, apertura al 
tráfico de peatones, ciclsitas y vehículos 
especiales. Todo totalmente incluido para su uso

REND.: 1,00 151,98

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A001 H OFICIAL 1ª 0,01 13,5 = 0,135
A003 H PEÓN 0,02 10,5 = 0,21

SUBTOTAL 0,345 0,345

Maquinaria
M006H CAMIÓN GRUA DE 5T 0,01 24,25 = 0,24

SUBTOTAL 0,24 0,24

Materiales
B002 UD PIEDRA PLANA NATURAL DE PIZARRA O SIMILAR PARA PAVIMENTO DE MOSAICO IRREGULAR25 5,5 = 137,5
B006 M3 MORTERO DE HORMIGÓN 0,3 26,75 = 8,025

SUBTOTAL 145,525 145,525

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,02415
COSTE DIRECTO 146,14
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 5,845466
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 151,98

P9 1009 m3

Zahorra artificial para la celda interior de la 
plataforma elevada de superestructura del paseo. 
Incluyendo material, transporte y colocación en 
obra.

REND.: 1,00 39,58

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A002 H CAPATAZ 0,01 13,5 = 0,135
A003 H PEÓN 0,05 10,5 = 0,525

SUBTOTAL 0,66 0,66

Maquinaria
M004H RETROEXCAVADORA 0,1 125 = 12,5
M005H CAMIÓN DE 32 t 0,035 60 = 2,10

SUBTOTAL 14,60 14,60

Materiales
B005 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 1 22,75 = 22,75

SUBTOTAL 22,75 22,75

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,0462
COSTE DIRECTO 38,06
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 1,522248
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 39,58
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P10 1010 m3
Suministro y colocación de hormigón de limpieza en 
base de la estructura de la plataforma elevada REND.: 1,00 87,08

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A002 H CAPATAZ 0,13 13,5 = 1,755
A003 H PEÓN 0,3 10,5 = 3,15

SUBTOTAL 4,905 4,905

Maquinaria
M008H CAMIÓN BOMBA 0,25 140 = 35
M010H VIBRADOR DE AGUJA 0,2 7,42 = 1,48

SUBTOTAL 36,48 36,48

Materiales
B007 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 1 42 = 42

SUBTOTAL 42 42

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,34335
COSTE DIRECTO 83,73
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 3,349294
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 87,08

P11 1011 PA
Partida Alzada para el desmontaje, retirada de farolas a 
punto autorizado y anulación o reubicación de líneas. REND.: 1,00 15000,00

P12 1012 m

 Nueva red de alumbrado totalmente impermeable y 
estanca para el paseo embebuda al hormigón del banco 
del murete del paseo y con luminarias empotradas cada 
5 metros. Incluye suministro y colocación de dos tubos 
de PE de 80mm, caja de ubicación de luminaria cada 5m, 
luminaria circular de Ø110mm y marco de acero 
inoxidables AISI-316L gris de 190mm anclado al 
hormigón mediante 4 tornillos y embellecedor de acero 
inoxidables AISI-316L y protección antibandálica, 21 
luces tipo LED blanca de 0,12W de 230V con IP67 y la 
dimensión total del fondo de la luminaria es de 150mm. 
También incluye la perforación en el hormigón según las 
dimensiones de la luminaria para su colocación, 
suministro e instalación del cableado, cuadro central de 
maniobras y encendido automático mediante sensor 
lumínico, así como las pruebas de encendido y 
legalización de la instalación.

REND.: 1,00 410,52

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A005 H OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,015 14,5 = 0,2175
A006 H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,015 14,2 = 0,213

SUBTOTAL 0,4305 0,4305

Materiales
B015 UD LUMINARIA CIRCULAR ESTANCA EMPOTRADA DE Ø110MM 0,177 176,5 = 31,2405
B016 UD CUADRO DE MANIOBRA DE ENCENDIDO ELECTRICO AUTOMÁTICO CON SENSOR0,1 3585 = 358,5
B017 M TUBO RIGIDO DE PE, DE Ø80MM 2 1,58 = 3,16

B018 M
CONDUCTOR DE COBRE UNE H07V-K, UNIPOLAR DE 
SECCIÓN 1X16MM2 1 1,37 = 1,37

SUBTOTAL 394,2705 394,2705

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,030135
COSTE DIRECTO 394,73
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 15,7892454
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 410,52
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P13 1013 PA Partida Alzada para imprevistos REND.: 1,00 830000,00

P14 1014 Kg
Suministro y colocación de acero B500S para armaduras 
pasivas REND.: 1,00 1,57

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A003 H PEÓN 0,025 10,5 = 0,2625

SUBTOTAL 0,2625 0,2625

Materiales
B009 KG ALAMBRE DE 3MM DE DIAMETRO PARA EL ATADO DE ARMADURAS0,5 0,5 = 0,25
B010 KG ACERO CORRUGADO B-500SD EN BARRAS 1 0,98 = 0,98

SUBTOTAL 1,23 1,23

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,018375
COSTE DIRECTO 1,51
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 0,060435
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 1,57

P15 1015 PA Partida Alzada de Seguridad y Salud REND.: 1,00 361719,41

P16 1016 m3

Fabricación de Cubípodos de 25t de peso. Incluye la 
fabricación de la pieza con hormigón HM-
30/B/20/IIIa+Qc+E, moldes y encofrados, vibrado, control 
de calidad, acopio y todos los medios auxiliares

REND.: 1,00 89,17

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A002 H CAPATAZ 0,3 13,5 = 4,05
A003 H PEÓN 0,35 10,5 = 3,675

SUBTOTAL 7,725 7,725

Maquinaria
M010H VIBRADOR DE AGUJA 0,3 7,42 = 2,23

SUBTOTAL 2,23 2,23

Materiales

B008 M3
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qb+E, INCLUSO 
TRANSPORTE A PUNTO DE VERTIDO 1

56 = 56

B011 M2 MATERIAL DE ENCOFRADO, INCLUSO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES3,5 5,5 = 19,25
SUBTOTAL 75,25 75,25

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,54075
COSTE DIRECTO 85,74
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 3,42967
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 89,17

P17 1017 ud

Transporte y colocación de Cubípodos de 25 t de peso. 
Incluyendo transporte a obra, colocación mediante 
instrumentación GPS por medios marítimos y/o 
terrestres

REND.: 1,00 51,36

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A001 H OFICIAL 1ª 0,125 13,5 = 1,6875
A003 H PEÓN 0,125 10,5 = 1,3125
A004 H SUBMARINISTA 0,125 54,3 = 6,7875

SUBTOTAL 8,1 8,1

Maquinaria
M005H CAMIÓN DE 32 t 0,05 60 = 3
M007DIA GRÚA DE CELOSÍA 0,020833 299,73 = 6,244375
M009H GRÚA MÓVIL SOBRE ORUGAS CON CARGA MÁXIMA DE 50 t 0,125 253,1 = 31,6375

SUBTOTAL 40,88 40,88

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,405
COSTE DIRECTO 49,39
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 1,975475
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 51,36
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P18 1018 Tm

Suministro y colocación de escollera clasificada de 
piedra natural de cantera de 8t en peso. Incluye la propia 
escollera proveniente de cantera, el transporte a obra, la 
colocación mediante instrumentación GPS por medios 
marítimos y/o terrestres

REND.: 1,00 23,67

Mano de obra RENDIMIENTOPRECIO UD PARCIAL IMPORTE
A004 H SUBMARINISTA 0,01 54,3 = 0,543

SUBTOTAL 0,543 0,543

Maquinaria

M002H
GANGUIL AUTOPROPULSADO DE 750 M3 Y VERTIDO 
LATERAL 0,003 1060 = 3,18

M007DIA GRÚA DE CELOSÍA 0,01 299,73 = 3,00
SUBTOTAL 6,18 6,18

Materiales
B013 T ESCOLLERA DE PIEDRA NATURAL DE 8 T 1 16 = 16

SUBTOTAL 16 16

GASTOS AUXILIARES 7.00% 0,03801
COSTE DIRECTO 22,76
GASTOS INDIRECTOS 4.00% 0,9103324
COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 23,67
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

NÚM CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN   PRECIO [€] 

P1   1001 m3 

Preparación de superficie para la superestructura del 
paseo y incluyendo demolición del murete y malecones de 
hormigón en masa. Incluido equipos, nivelación, enrase, 
carga de material, transporte a vertedero, canon y gestión 
de los residuos 

  49,97 

P2   1002 m2 

Demolición y retirada del pavimento del paseo mediante 
compresor o maquinaria específica. Incluyendo carga 
manual de escombros sobre camión, transporte a punto 
autorizado, canon de vertido y gestión de residuos, así 
como todos los medios auxiliares 

  24,85 

P3   1003 m3 Construcción de la plataforma elevada para la 
superestructura y murete del paseo de hormigón armado.   129,30 

P4   1004 m 

Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidables 
AISI-316L. Incluye la fabricación en taller, transporte, 
anclajes de fijación, recortes y despuntes, parte 
proporcional de quiebros y esquina y demás elementos 
auxiliares 

  400,11 

P5   1005 Tm 

Suministro y colocación de escollera clasificada de piedra 
natural de cantera de 500 a 1000kg e peso. Incluyendo la 
propia escollera proveniente de cantera, transporte hasta 
el punto de colocación, colocación mediante 
instrumentación GPS por medios marítimos y/o terrestres 

  13,41 

P6   1006 PA 

Partida Alzada para la construcción de una rampa en el 
paseo que sirva de conexión entre el actual paseo que no 
se modifica y el inicio de la nueva estructura que se 
encuentra elevada con respecto a esta. La pendiente es 
del 5% y el ancho de la rampa de 6m. 

  50000,00 

P7   1007 Tm 

Colocación de escollera clasificada de piedra natural de 
cantera de 6t en peso. Incluye la propia escollera 
proveniente de cantera, el transporte a obra, la colocación 
mediante instrumentación GPS por medios marítimos y/o 
terrestres 

  15,19 

P8   1008 m2 

Pavimento de mosaico irregular compuesto de piedra 
natural plana, tipo pizarra o ignita gris, de 3 cm de espesor 
y de cantos redondeados que simula una calzada romana. 
Incluye base de hormigón, todos los trabajos de 
suministro y colocación del material por golpe de maceta 
con mortero, nivelación, maquinaria, tratamientos de 
acabados flameado en superficie, apertura al tráfico de 
peatones, ciclistas y vehículos especiales. Todo totalmente 
incluido para su uso 

  151,98 

P9   1009 m3 
Zahorra artificial para la celda interior de la plataforma 
elevada de superestructura del paseo. Incluyendo 
material, transporte y colocación en obra. 

  39,58 

P10   1010 m3 Suministro y colocación de hormigón de limpieza en base 
de la estructura de la plataforma elevada   87,08 

P11   1011 PA Partida Alzada para el desmontaje, retirada de farolas a 
punto autorizado y anulación o reubicación de líneas.   15000,00 
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P12   1012 m 

 Nueva red de alumbrado totalmente impermeable y 
estanca para el paseo embebida al hormigón del banco 
del murete del paseo y con luminarias empotradas cada 5 
metros. Incluye suministro y colocación de dos tubos de 
PE de 80mm, caja de ubicación de luminaria cada 5m, 
luminaria circular de Ø110mm y marco de acero 
inoxidables AISI-316L gris de 190mm anclado al hormigón 
mediante 4 tornillos y embellecedor de acero inoxidables 
AISI-316L y protección antivandálica, 21 luces tipo LED 
blanca de 0,12W de 230V con IP67 y la dimensión total del 
fondo de la luminaria es de 150mm. También incluye la 
perforación en el hormigón según las dimensiones de la 
luminaria para su colocación, suministro e instalación del 
cableado, cuadro central de maniobras y encendido 
automático mediante sensor lumínico, así como las 
pruebas de encendido y legalización de la instalación. 

  410,52 

P13   1013 PA Partida Alzada para imprevistos   830000,00 

P14   1014 Kg Suministro y colocación de acero B500S para armaduras 
pasivas   1,57 

P15   1015 PA Partida Alzada de Seguridad y Salud   361719,41 

P16   1016 m3 

Fabricación de Cubípodos de 25t de peso. Incluye la 
fabricación de la pieza con hormigón HM-
30/B/20/IIIa+Qc+E, moldes y encofrados, vibrado, control 
de calidad, acopio y todos los medios auxiliares 

  89,17 

P17   1017 ud 
Transporte y colocación de Cubípodos de 25 t de peso. 
Incluyendo transporte a obra, colocación mediante 
instrumentación GPS por medios marítimos y/o terrestres 

  51,36 

P18   1018 Tm 

Suministro y colocación de escollera clasificada de piedra 
natural de cantera de 8t en peso. Incluye la propia 
escollera proveniente de cantera, el transporte a obra, la 
colocación mediante instrumentación GPS por medios 
marítimos y/o terrestres 

  23,67 
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4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

NÚM COD UD DESCRIPCIÓN  PRECIO [€]  

P1 1001 m3 

Preparación de superficie para la superestructura del paseo y 
incluyendo demolición del murete y malecones de hormigón en masa. 

Incluido equipos, nivelación, enrase, carga de material, transporte a 
vertedero, canon y gestión de los residuos 

               
49,97    

    Otros conceptos                
49,97    

P2 1002 m2 

Demolición y retirada del pavimento del paseo mediante compresor o 
maquinaria específica. Incluyendo carga manual de escombros sobre 
camión, transporte a punto autorizado, canon de vertido y gestión de 

residuos, así como todos los medios auxiliares 

               
24,85    

      Otros conceptos                
24,85    

P3 1003 m3 Construcción de la plataforma elevada para la superestructura y 
murete del paseo de hormigón armado. 

             
129,30    

  B001 M3 AGUA                  
0,06   

  B008 M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qb+E, INCLUSO TRANSPORTE A PUNTO 
DE VERTIDO 

               
56,00    

  B009 KG ALAMBRE DE 3MM DE DIAMETRO PARA EL ATADO DE ARMADURAS                
27,00    

  B010 KG ACERO CORRUGADO B-500SD EN BARRAS                  
5,88    

  B011 M2 MATERIAL DE ENCOFRADO, INCLUSO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES                
27,50    

    Otros conceptos                
12,85    

P4 1004 m 

Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidables AISI-316L. 
Incluye la fabricación en taller, transporte, anclajes de fijación, 

recortes y despuntes, parte proporcional de quiebros y esquina y 
demás elementos auxiliares 

             
400,11    

    Otros conceptos              
400,11    

P5 1005 Tm 

Suministro y colocación de escollera clasificada de piedra natural de 
cantera de 500 a 1000kg e peso. Incluyendo la propia escollera 

proveniente de cantera, transporte hasta el punto de colocación, 
colocación mediante instrumentación GPS por medios marítimos y/o 

terrestres 

               
13,41    

  B004 T ESCOLLERA DE PIEDRA NATURAL PARA TODO UNO                  
6,60    

      Otros conceptos                  
6,81    
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P6 1006 PA 

Partida Alzada para la construcción de una rampa en el paseo que 
sirva de conexión entre el actual paseo que no se modifica y el inicio 
de la nueva estructura que se encuentra elevada con respecto a esta. 

La pendiente es del 5% y el ancho de la rampa de 6m. 

       
50.000,00    

    Otros conceptos        
50.000,00    

P7 1007 Tm 

Colocación de escollera clasificada de piedra natural de cantera de 6t 
en peso. Incluye la propia escollera proveniente de cantera, el 

transporte a obra, la colocación mediante instrumentación GPS por 
medios marítimos y/o terrestres 

               
15,19    

  B003 T ESCOLLERA DE PIEDRA NATURAL DE PESO ENTRE 0,05T Y 0,10T, 
INCLUIDO TRANSPORTE AL PUNTO DE COLOCACIÓN 

                 
7,90    

    Otros conceptos                  
7,29    

P8 1008 m2 

Pavimento de mosaico irregular compuesto de piedra natural plana, 
tipo pizarra o ignita gris, de 3 cm de espesor y de cantos redondeados 
que simula una calzada romana. Incluye base de hormigón, todos los 
trabajos de suministro y colocación del material por golpe de maceta 

con mortero, nivelación, maquinaria, tratamientos de acabados 
flameado en superficie, apertura al tráfico de peatones, ciclistas y 

vehículos especiales. Todo totalmente incluido para su uso 

             
151,98    

  B002 UD PIEDRA PLANA NATURAL DE PIZARRA O SIMILAR PARA PAVIMENTO DE 
MOSAICO IRREGULAR 

             
137,50    

  B006 M3 MORTERO DE HORMIGÓN                  
8,03    

      Otros conceptos                  
6,46    

P9 1009 m3 
Zahorra artificial para la celda interior de la plataforma elevada de 

superestructura del paseo. Incluyendo material, transporte y 
colocación en obra. 

               
39,58    

  B005 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL                
22,50    

      Otros conceptos                
17,08    

P10 1010 m3 Suministro y colocación de hormigón de limpieza en base de la 
estructura de la plataforma elevada 

               
87,08    

    Otros conceptos                
87,08    

P11 1011 PA Partida Alzada para el desmontaje, retirada de farolas a punto 
autorizado y anulación o reubicación de líneas. 

       
15.000,00    

    Otros conceptos        
15.000,00    

P12 1012 m 

 Nueva red de alumbrado totalmente impermeable y estanca para el 
paseo embebida al hormigón del banco del murete del paseo y con 

luminarias empotradas cada 5 metros. Incluye suministro y colocación 
de dos tubos de PE de 80mm, caja de ubicación de luminaria cada 5m, 
luminaria circular de Ø110mm y marco de acero inoxidables AISI-316L 

gris de 190mm anclado al hormigón mediante 4 tornillos y 
embellecedor de acero inoxidables AISI-316L y protección 

antivandálica, 21 luces tipo LED blanca de 0,12W de 230V con IP67 y 
la dimensión total del fondo de la luminaria es de 150mm. También 

             
410,52    
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incluye la perforación en el hormigón según las dimensiones de la 
luminaria para su colocación, suministro e instalación del cableado, 

cuadro central de maniobras y encendido automático mediante 
sensor lumínico, así como las pruebas de encendido y legalización de 

la instalación. 

    Otros conceptos              
410,52    

P13 1013 PA Partida Alzada para imprevistos     
830.000,00   

    Otros conceptos     
830.000,00   

P14 1014 Kg Suministro y colocación de acero B500S para armaduras pasivas                  
1,57    

  B009 KG ALAMBRE DE 3MM DE DIAMETRO PARA EL ATADO DE ARMADURAS                  
0,25    

  B010 KG ACERO CORRUGADO B-500SD EN BARRAS                  
0,98    

      Otros conceptos                  
0,34    

P15 1015 PA Partida Alzada de Seguridad y Salud     
361.719,41   

    Otros conceptos     
361.719,41   

P16 1016 m3 
Fabricación de Cubípodos de 25t de peso. Incluye la fabricación de la 

pieza con hormigón HM-30/B/20/IIIa+Qc+E, moldes y encofrados, 
vibrado, control de calidad, acopio y todos los medios auxiliares 

               
89,17    

  B008 M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa+Qb+E, INCLUSO TRANSPORTE A PUNTO 
DE VERTIDO 

               
56,00    

  B011 M2 MATERIAL DE ENCOFRADO, INCLUSO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES                
19,25    

      Otros conceptos                
13,92    

P17 1017 ud 
Transporte y colocación de Cubípodos de 25 t de peso. Incluyendo 
transporte a obra, colocación mediante instrumentación GPS por 

medios marítimos y/o terrestres 

               
51,36    

    Otros conceptos                
51,36    

P18 1018 Tm 

Suministro y colocación de escollera clasificada de piedra natural de 
cantera de 8t en peso. Incluye la propia escollera proveniente de 

cantera, el transporte a obra, la colocación mediante instrumentación 
GPS por medios marítimos y/o terrestres 

               
23,67    

  B013 T ESCOLLERA DE PIEDRA NATURAL DE 8 T                
16,00    

      Otros conceptos                  
7,67    
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5. VALORACIÓN ECONOMICA 

N COD UD DESCRIPCIÓN  PRECIO [€]  MEDICIÓN IMPORTE 

P1 1001 m3 

Preparación de superficie para la 
superestructura del paseo y incluyendo 
demolición del murete y malecones de 
hormigón en masa. Incluido equipos, 
nivelación, enrase, carga de material, 

transporte a vertedero, canon y gestión de los 
residuos 

               
49,97    

2849,93 
          
142.406,08    

P2 1002 m2 

Demolición y retirada del pavimento del paseo 
mediante compresor o maquinaria específica. 
Incluyendo carga manual de escombros sobre 
camión, transporte a punto autorizado, canon 

de vertido y gestión de residuos, así como 
todos los medios auxiliares 

               
24,85    

9715,00 
          
241.395,21    

P3 1003 m3 
Construcción de la plataforma elevada para la 

superestructura y murete del paseo de 
hormigón armado. 

             
129,30    8376,50 

      
1.083.064,00    

P4 1004 m 

Suministro y colocación de barandilla de acero 
inoxidables AISI-316L. Incluye la fabricación en 
taller, transporte, anclajes de fijación, recortes 
y despuntes, parte proporcional de quiebros y 

esquina y demás elementos auxiliares 

             
400,11    

841,50 
          
336.690,42    

P5 1005 Tm 

Suministro y colocación de escollera clasificada 
de piedra natural de cantera de 500 a 1000kg e 

peso. Incluyendo la propia escollera 
proveniente de cantera, transporte hasta el 
punto de colocación, colocación mediante 

instrumentación GPS por medios marítimos 
y/o terrestres 

               
13,41    

11494,50 
          
154.086,49    

P6 1006 PA 

Partida Alzada para la construcción de una 
rampa en el paseo que sirva de conexión entre 

el actual paseo que no se modifica y el inicio 
de la nueva estructura que se encuentra 

elevada con respecto a esta. La pendiente es 
del 5% y el ancho de la rampa de 6m. 

       
50.000,00    

1,00 
            
50.000,00    

P7 1007 Tm 

Colocación de escollera clasificada de piedra 
natural de cantera de 6t en peso. Incluye la 
propia escollera proveniente de cantera, el 
transporte a obra, la colocación mediante 

instrumentación GPS por medios marítimos 
y/o terrestres 

               
15,19    

10000,00 
          
151.857,99    
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P8 1008 m2 

Pavimento de mosaico irregular compuesto de 
piedra natural plana, tipo pizarra o ignita gris, 
de 3 cm de espesor y de cantos redondeados 
que simula una calzada romana. Incluye base 
de hormigón, todos los trabajos de suministro 
y colocación del material por golpe de maceta 

con mortero, nivealción, maquinaria, 
tratamientos de acabados flameado en 

superficie, apertura al tráfico de peatones, 
ciclsitas y vehículos especiales. Todo 

totalmente incluido para su uso 

             
151,98    

4217,80 
          
641.030,17    

P9 1009 m3 

Zahorra artificial para la celda interior de la 
plataforma elevada de superestructura del 
paseo. Incluyendo material, transporte y 

colocación en obra. 

               
39,58    

2108,90 
            
83.466,99    

P10 1010 m3 
Suministro y colocación de hormigón de 
limpieza en base de la estructura de la 

plataforma elevada 

               
87,08    1298,70 

          
113.092,93    

P11 1011 PA 
Partida Alzada para el desmontaje, retirada de 

farolas a punto autorizado y anulación o 
reubicación de líneas. 

       
15.000,00    1,00 

            
15.000,00    

P12 1012 m 

 Nueva red de alumbrado totalmente 
impermeable y estanca para el paseo 

embebuda al hormigón del banco del murete 
del paseo y con luminarias empotradas cada 5 
metros. Incluye suministro y colocación de dos 

tubos de PE de 80mm, caja de ubicación de 
luminaria cada 5m, luminaria circular de 

Ø110mm y marco de acero inoxidables AISI-
316L gris de 190mm anclado al hormigón 

mediante 4 tornillos y embellecedor de acero 
inoxidables AISI-316L y protección 

antibandálica, 21 luces tipo LED blanca de 
0,12W de 230V con IP67 y la dimensión total 

del fondo de la luminaria es de 150mm. 
También incluye la perforación en el hormigón 
según las dimensiones de la luminaria para su 

colocación, suministro e instalación del 
cableado, cuadro central de maniobras y 
encendido automático mediante sensor 

lumínico, así como las pruebas de encendido y 
legalización de la instalación. 

             
410,52    

761,50 
          
312.611,27    

P13 1013 PA Partida Alzada para imprevistos     
500.000,00   1,00 

          
500.000,00    

P14 1014 Kg Suministro y colocación de acero B500S para 
armaduras pasivas 

                 
1,57    837650,00 

      
1.316.207,82    

P15 1015 PA Partida Alzada de Seguridad y Salud     
361.719,41   1,00 

          
361.719,41    

P16 1016 m3 
Fabricación de Cubípodos de 25t de peso. 

Incluye la fabricación de la pieza con hormigón 
HM-30/B/20/IIIa+Qc+E, moldes y encofrados, 

               
89,17    

198263,46 
    
17.679.434,26   



Estudio de soluciones para la mejora del dique del Este del puerto de Barcelona (España) 

116 
 

vibrado, control de calidad, acopio y todos los 
medios auxiliares 

P17 1017 ud 

Transporte y colocación de Cubípodos de 25 t 
de peso. Incluyendo transporte a obra, 

colocación mediante instrumentación GPS por 
medios marítimos y/o terrestres 

               
51,36    

85253,29 
      
4.378.809,21    

P18 1018 Tm 

Suministro y colocación de escollera clasificada 
de piedra natural de cantera de 8t en peso. 
Incluye la propia escollera proveniente de 
cantera, el transporte a obra, la colocación 
mediante instrumentación GPS por medios 

marítimos y/o terrestres 

               
23,67    

464568,00 
    
10.995.693,86   

          TOTAL 
    
38.556.566,11   
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6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

 

El presupuesto de ejecución material será  38.566.566,11€ 

    

17% de gastos generales  6.556.315,24€ 

    

6% de beneficio industrial   2.313.993,97€ 

    

  Total 47.436.876,32€ 

    

21% IVA     9.961.744,03€ 

    

El presupuesto de licitación será  57.398.620,35€ 
 

 


