
1.1.- Movimiento de tierras

1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 50 cm.
Incluso transporte de la maquinaria, carga a camión sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Estudio de la posible existencia de
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan
resultar afectadas por las obras a iniciar.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los
materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Terreno limpio y en condiciones adecuadas
para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. m2 Ancho Parcial Subtotal
2,5 203,07 507,675SOLAR

507,675 507,675

Total m²  ......: 507,675 1,24 629,52

1.1.2 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el terreno coincide con
el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria. Plano
altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de
excavación. Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones
próximas que pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural. El Contratista notificará
al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a
camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La excavación quedará con cortes de tierra
estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en
situación inestable. Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que
pudieran verse afectadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
38,25 0,40 0,60 9,180SANEAMIENTO ENTERRADO

9,180 9,180

Total m³  ......: 9,180 12,75 117,05
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1.1.3 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el terreno coincide con
el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria. Plano
altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de
excavación. Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones
próximas que pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural. El Contratista notificará
al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La excavación quedará con cortes de tierra
estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en
situación inestable. Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que
pudieran verse afectadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

ZAPATAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,95 1,30 0,90 4,622P1-P2
5,30 1,30 1,00 6,890P3-P4
1,15 2,20 0,80 2,024P5
1,60 3,40 1,00 5,440P6-P10
1,80 3,90 1,00 7,020P7-P11
1,15 3,95 0,90 4,088P8-P12
1,35 1,35 0,80 1,458P9

31,542 31,542

Total m³  ......: 31,542 12,08 381,03

1.1.4 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el terreno coincide con
el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria. Plano
altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de
excavación. Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones
próximas que pudieran verse afectadas, y análisis de su sistema estructural. El Contratista notificará
al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La excavación quedará con cortes de tierra
estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en
situación inestable. Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que
pudieran verse afectadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

VIGAS DE ATADO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,90 0,40 0,50 2,380C.2
2,14 0,21 0,50 0,225LATERAL IZQUIERDO ZAPATA

P6-P10
3,00 0,52 0,50 0,780LATERAL DERECHO ZAPATA

P6-P10
3,385 3,385

VIGAS CENTRADORAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,84 0,40 0,70 2,195VC.S-2.1
4,55 0,40 0,70 1,274VC.S-3.2

(Continúa...)
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1.1.4 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos. (Continuación...)
13,00 0,40 0,90 4,680VC.S-5.1
4,84 0,40 0,95 1,839VC.S-6.1

9,988 9,988
VIGAS BAJO MURO PATIO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 0,70 0,60 10,080Z.C.
10,080 10,080

23,453 23,453
Total m³  ......: 23,453 10,48 245,79

1.1.5 M³ Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno
a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia, a una distancia
máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta.
Incluso canon de vertedero, sin incluir la carga en obra. Se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia medioambiental y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Estudio de la organización del tráfico,
determinando zonas de trabajo y vías de circulación.
Incluye: Los elementos complementarios para su desplazamiento. Protección de las tierras durante
el transporte.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Ausencia en la obra de tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
262 262,000EXCAVACIÓN

262,000 262,000

Total m³  ......: 262,000 3,05 799,10

Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras: 2.172,49

1.2.- Red de saneamiento horizontal
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1.2.1 M Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales a la red general del municipio, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes
juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno
principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el trazado de las zanjas
corresponde con el de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá
estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. Separaciones mínimas de la
acometida con otras instalaciones. Normas particulares de la empresa que gestione la red
municipal.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores.
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir.
Empalme del colector con arquetas y pozos. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a
golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La red permanecerá cerrada hasta su
puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15,00 15,000A JUSTIFICAR

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 95,42 1.431,30

1.2.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la ubicación
corresponde con la de Proyecto. Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La conexión permanecerá cerrada hasta su
puesta en servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000EDIFICIO

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 103,14 103,14

1.2.3 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 75 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una pendiente mínima del 2 %,
i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,10 2,100SANEAMIENTO ENTERRADO

2,100 2,100

Total Ml  ......: 2,100 10,68 22,43

1.2.4 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris,
colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una pendiente mínima del 2 %,
i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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0,50 0,500SANEAMIENTO ENTERRADO
0,500 0,500

Total Ml  ......: 0,500 11,12 5,56

1.2.5 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,30 0,300SANEAMIENTO ENTERRADO

0,300 0,300

Total Ml  ......: 0,300 11,26 3,38

1.2.6 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,50 12,500SANEAMIENTO ENTERRADO

12,500 12,500

Total Ml  ......: 12,500 11,81 147,63

1.2.7 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,10 18,100SANEAMIENTO ENTERRADO

18,100 18,100

Total Ml  ......: 18,100 13,05 236,21

1.2.8 Ml Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diámetro y 4.0 mm. de espesor, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000SANEAMIENTO ENTERRADO

6,000 6,000

Total Ml  ......: 6,000 15,86 95,16
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1.2.9 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 51x51x65 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
armada con mallazo y sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente
terminada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la ubicación
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del
tablero armado. Relleno del trasdós. Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en
especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000SANEAMIENTO ENTERRADO

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 79,42 79,42

Total subcapítulo 1.2.- Red de saneamiento horizontal: 2.124,23

1.3.- Nivelación

1.3.1 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavación, compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el terreno coincide con
el previsto en el Proyecto. Estudio de la existencia, y en su caso localización, de las corrientes de
agua que discurran sobre el terreno que recibe los rellenos.
Incluye: Acopio de materiales. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Grado de compactación adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18,5 18,500ALMACÉN-GARAJE
37,5 37,500PATIO

56,000 56,000

Total m³  ......: 56,000 3,49 195,44
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1.3.2 M² Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje y cajeado en tierra, con
empleo de medios mecánicos, y carga mecánica sobre camión, carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el terreno que forma la
explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.
Incluye: Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecánica sobre camión
del suelo excavado. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. Protección del
relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Grado de compactación adecuado y
superficie plana.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

SOLERA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,2 84,200ALMACÉN-GARAJE

84,200 84,200

Total m²  ......: 84,200 5,09 428,58

1.3.3 M² Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE 36092; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado
del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que la superficie base
presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis
de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no
originará sobreempujes.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Preparación de juntas. Colocación del mallazo
con separadores homologados. Puesta en obra del hormigón. Curado y protección del hormigón
fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Protección del firme frente al tránsito
pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La superficie de la solera cumplirá las
exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,2 84,200ALMACÉN-GARAJE
3,3 3,300ASCENSOR

87,500 87,500

Total m²  ......: 87,500 9,63 842,63
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1.3.4 M² Imperbeabilización bajo solera por medio de lámina de polietileno de alta densidad para
cimentaciones y soleras en contacto con las tierras, apoyada sobre el terreno.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se cumplirán las especificaciones del
fabricante relativas a la manipulación y colocación.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de
tubos, etc. ). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc. ).
Sellado de juntas. Protección provisional hasta la ejecución de la capa de protección,
particularmente frente a acciones mecánicas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Continuidad de la membrana
impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
84,2 84,200ALMACÉN-GARAJE

84,200 84,200

Total m²  ......: 84,200 4,40 370,48

1.3.5 M² Ejecución de una hoja apoyada en cimentación existente de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque
hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero
de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados
en caliente para sujeción de piezas, formación de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas
y mochetas, y ejecución de encuentros y puntos singulares.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado la
ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio
de cualquier resto de obra.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de irregularidades. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Formación de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Colocación de los elementos metálicos de acero laminado para la sujeción de
algunas piezas de la hoja. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme
en toda su altura. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

DELIMITACION SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 26,00 0,52 27,040ALMACÉN-GARAJE
2 11,00 0,60 13,200ACCESO + ZAGUÁN
2 13,00 0,80 20,800ESCALERA
2 10,70 0,80 17,120ASEO 1

78,160 78,160

Total m²  ......: 78,160 14,66 1.145,83
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1.3.6 M² Ejecución de murete de una hoja apoyada en cimentación existente de 1/2 pie de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente
para sujeción de piezas, formación de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y
mochetas, y ejecución de encuentros y puntos singulares.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado la
ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio
de cualquier resto de obra.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de irregularidades. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Formación de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Colocación de los elementos metálicos de acero laminado para la sujeción de
algunas piezas de la hoja. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme
en toda su altura. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,40 0,80 5,120FOSO ASCENSOR

5,120 5,120

Total m²  ......: 5,120 17,07 87,40

1.3.7 M² Formación de base resistente con tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5
cm, con una capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor y acabado
fratasado, apoyado sobre viguetas pretensadas autorresistentestabicones.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Los elementos de apoyo tendrán la
resistencia necesaria.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las partes que se introducen en las rozas, remates
de base y coronación si los hubiera.

PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,30 3,00 21,900ACCESO + ZAGUÁN + ESCALERA
2,40 3,00 7,200ASEO 1

29,100 29,100

Total m²  ......: 29,100 51,30 1.492,83

Total subcapítulo 1.3.- Nivelación: 4.563,19

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 8.859,91
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2.1.- Regularización

2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a la ejecución de la
cimentación, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4 del DB SE-C
Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez iniciadas las
excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de
cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos aportados por el
estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación
de la cimentación y del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno. Se
comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo
de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección,
definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra.
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y,
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico,
que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por
último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados
de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una
superficie limpia.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Puesta en obra del hormigón.
Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Superficie horizontal y plana.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

ZAPATAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,95 1,30 5,135P1-P2
5,30 1,30 6,890P3-P4
1,15 2,20 2,530P5
1,60 3,40 5,440P6-P10
1,80 3,90 7,020P7-P11
1,15 3,95 4,543P8-P12
1,35 1,35 1,823P9

33,381 33,381
VIGAS DE ATADO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11,90 0,40 4,760C.2
2,14 0,21 0,449LATERAL IZQUIERDO ZAPATA

P6-P10
3,00 0,52 1,560LATERAL DERECHO ZAPATA

P6-P10
6,769 6,769

VIGAS CENTRADORAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,84 0,40 3,136VC.S-2.1
4,55 0,40 1,820VC.S-3.2

13,00 0,40 5,200VC.S-5.1
4,84 0,40 1,936VC.S-6.1

12,092 12,092
VIGAS BAJO MURO PATIO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 0,70 16,800Z.C.
16,800 16,800

69,042 69,042
Total m²  ......: 69,042 5,59 385,94

Total subcapítulo 2.1.- Regularización: 385,94

2.2.- Superficiales

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
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2.2.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero B 500 S UNE 36068, cuantía 50 kg/m³.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de la capa de
hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Puesta en obra del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de las
cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

ZAPATAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,95 1,30 0,80 4,108P1-P2
5,30 1,30 0,90 6,201P3-P4
1,15 2,20 0,70 1,771P5
1,60 3,40 0,90 4,896P6-P10
1,80 3,90 0,90 6,318P7-P11
1,15 3,95 0,80 3,634P8-P12
1,35 1,35 0,70 1,276P9

28,204 28,204

Total m³  ......: 28,204 103,41 2.916,58

Total subcapítulo 2.2.- Superficiales: 2.916,58

2.3.- Arriostramientos

2.3.1 M³ Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068,
cuantía 60 kg/m³.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de la capa de
hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Puesta en obra del hormigón.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de las
cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

VIGAS DE ATADO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,90 0,40 0,40 1,904C.2
2,14 0,21 0,50 0,225LATERAL IZQUIERDO ZAPATA

P6-P10
3,00 0,52 0,50 0,780LATERAL DERECHO ZAPATA

P6-P10
2,909 2,909

Total m³  ......: 2,909 102,53 298,26

2.3.2 M³ Viga centradora, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068,
cuantía 120 kg/m³.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de la capa de
hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Puesta en obra del hormigón.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de las
cargas al terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.

VIGAS CENTRADORAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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7,84 0,40 0,60 1,882VC.S-2.1
4,55 0,40 0,60 1,092VC.S-3.2

13,00 0,40 0,80 4,160VC.S-5.1
4,84 0,40 0,85 1,646VC.S-6.1

8,780 8,780
VIGAS BAJO MURO PATIO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 0,70 0,50 8,400Z.C.
8,400 8,400

17,180 17,180
Total m³  ......: 17,180 145,39 2.497,80

Total subcapítulo 2.3.- Arriostramientos: 2.796,06

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 6.098,58
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3.1.- Hormigón armado

3.1.1 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,214 m³/m²; acero B 500
S UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantía total 16 kg/m²,
compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 =
25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25
cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
vigas descolgadas; incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y
desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES:
con altura libre entre 4 y 5 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas
reutilizables.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados
- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas
- NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
Encofrado y desencofrado del forjado: 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecución se
realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de comprobaciones según la
tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria.
Incluye: SOPORTES. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y vibrado del hormigón. Desencofrado. Curado y protección del
hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Reparación de defectos
superficiales. FORJADO. Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocación de goterones, molduras, etc. Colocación y montaje de bovedillas,
separadores, armaduras y mallazo. Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desencofrado. Comprobación de las medidas después del desencofrado. Reparación de defectos
superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas
en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².

m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
107 107,000FORJADO 1. PLANTA PRIMERA

107,000 107,000

Total m²  ......: 107,000 67,68 7.241,76
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3.1.2 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,194 m³/m²; acero B 500
S UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantía total 16 kg/m²,
compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 =
25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25
cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
vigas descolgadas; incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y
desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES:
con altura libre hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas
reutilizables.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados
- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas
- NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
Encofrado y desencofrado del forjado: 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecución se
realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de comprobaciones según la
tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria.
Incluye: SOPORTES. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y vibrado del hormigón. Desencofrado. Curado y protección del
hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Reparación de defectos
superficiales. FORJADO. Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocación de goterones, molduras, etc. Colocación y montaje de bovedillas,
separadores, armaduras y mallazo. Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desencofrado. Comprobación de las medidas después del desencofrado. Reparación de defectos
superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas
en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².

m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
107 107,000FORJADO 2. PLANTA SEGUNDA
120 120,000FORJADO 3. PLANTA DE

CUBIERTAS
227,000 227,000

Total m²  ......: 227,000 61,68 14.001,36
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3.1.3 M² Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 15 cm de espesor;
realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una
cuantía aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 18 kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa
inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará la existencia de las
armaduras de espera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón previa humectación
del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto. Corrección de los defectos
superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas
en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,00 1,10 9,900PLANTA BAJA A PRIMERA
6,00 1,24 7,440PLANTA PRIMERA A SEGUNDA

17,340 17,340

Total m²  ......: 17,340 53,96 935,67

3.1.4 M² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, entre 3 y 4 m de altura libre de planta, canto 20 cm,
de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantía 18 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado
con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de
planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecución se
realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de comprobaciones según la
tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocación de goterones, molduras, etc. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Comprobación de las medidas
después del desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de
las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,00 1,05 12,600FORJADO1. PLANTA PRIMERA

12,600 12,600

Total m²  ......: 12,600 55,22 695,77
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3.1.5 M² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de planta, canto 20 cm, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantía 18 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado
con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de
planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecución se
realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de comprobaciones según la
tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocación de goterones, molduras, etc. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Comprobación de las medidas
después del desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de
las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,60 1,00 9,600FORJADO 2. PLANTA SEGUNDA

35,53 0,35 12,436FORJADO 3. PLANTA DE
CUBIERTAS

22,036 22,036

Total m²  ......: 22,036 54,47 1.200,30

3.1.6 M² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, entre 4 y 5 m de altura libre de planta, canto 30 cm,
de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantía 18 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecución se
realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de comprobaciones según la
tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocación de goterones, molduras, etc. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Comprobación de las medidas
después del desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de
las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².

FORJADO 1. PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1,10 1,15 1,265RELLANO POSTERIOR A
ESCALERA

2,48 1,05 2,604LAVADERO
3,869 3,869

Total m²  ......: 3,869 59,15 228,85

3.1.7 M² Formación de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de planta, canto 30 cm, de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantía 18 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir repercusión de soportes.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecución se
realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de comprobaciones según la
tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria.
Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocación de goterones, molduras, etc. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación
de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Comprobación de las medidas
después del desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de
las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².

FORJADO 2. PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,10 1,15 1,265RELLANO POSTERIOR A

ESCALERA
2,48 1,05 2,604BALCÓN 3

3,869 3,869

Total m²  ......: 3,869 57,79 223,59

Total subcapítulo 3.1.- Hormigón armado: 24.527,30

3.2.- Hormigón prefabricado

3.2.1 M Suministro y colocación de cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18,
apoyada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de dintel
en hueco de muro de fábrica.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se dispondrá de información previa de las
condiciones de apoyo en los muros.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema. Colocación de las viguetas. Nivelación y aplomado. Protección del elemento frente a
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,70 11,700PLANTA BAJA
18,20 18,200PLANTA PRIMERA
16,10 16,100PLANTA SEGUNDA

46,000 46,000
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Total m  ......: 46,000 9,68 445,28

3.2.2 M Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado
T-18, apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de
dintel en hueco de muro de fábrica.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se dispondrá de información previa de las
condiciones de apoyo en los muros.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema. Colocación de las viguetas. Nivelación y aplomado. Protección del elemento frente a
acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisión de
cargas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,00 6,000PLANTA BAJA

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 18,72 112,32

Total subcapítulo 3.2.- Hormigón prefabricado: 557,60

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 25.084,90
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4.1.- Carpintería exterior

4.1.1 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de seguridad, de 92x210 cm,
con fijo lateral y fijo superior, estampación a una cara, acabado en color a elegir por la propiedad,
cerradura especial con tres puntos de cierre.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de herrajes. Colocación de la hoja y
accesorios. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente
a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PE

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 702,81 702,81

4.1.2 Ud Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada practicable de
apertura hacia el interior, de 150x125 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000VA1

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 312,35 2.498,80
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4.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
140x125 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000VA2

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 292,61 292,61

4.1.4 Ud Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada practicable de
apertura hacia el interior y oscilobatiente de una hoja, de 140x115 cm, serie básica, formada por dos
hojas, y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio
inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000VA3

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 296,88 296,88
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4.1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de
120x70 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000VA4

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 205,51 205,51

4.1.6 Ud Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de
apertura hacia el interior, de 70x105 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000VA5

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 187,88 375,76
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4.1.7 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 70x105 cm, con fijo inferior de 110 cm de alto, serie básica, formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio
inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000VA6

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 283,21 283,21

4.1.8 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
92x215 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PA1

1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas
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Total Ud  ......: 1,000 306,39 306,39

4.1.9 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
82x215 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PA2

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 299,61 299,61

4.1.10 Ud Carpintería de aluminio, lacado color, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura
hacia el interior, de 150x215 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto
térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000PA3

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 428,35 2.141,75
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4.1.11 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de fijo de 180x72 cm, serie básica, formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000FIJO SUPERIOR PUERTA

ENTRADA (PE)
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 155,81 155,81

4.1.12 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de fijo de 83x210 cm, serie básica, formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000FIJO LATERAL PUERTA

ENTRADA (PE)
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 171,48 171,48
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4.1.13 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de fijo de 500x50 cm, con división intermedia, serie
básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada.
Montaje: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Colocación del premarco. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000FIJO SUPERIOR PUERTA

GARAJE (PG)
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 192,94 192,94

4.1.14 M² Carpintería de aluminio lacado color, en ventana fija de superficie 2 m² < s <= 3 m², perfilería sin guía
de persiana, gama básica, sin premarco.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La fábrica que reciba la carpintería deberá
estar terminada, a falta de revestimientos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería. Sellado de juntas
perimetrales. Ajuste final de la hoja. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez de la unión de la carpintería con la
fábrica. Estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,96 1,53 2,999VIDRIO ESCALERA (RE)

2,999 2,999

Total m²  ......: 2,999 43,85 131,51

Total subcapítulo 4.1.- Carpintería exterior: 8.055,07

4.2.- Defensas en exteriores
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4.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio
relleno de poliuretano, 500x250 cm, acabado en color. Apertura automática con equipo de
motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión,
poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento
manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente instalada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La altura del hueco será suficiente para
permitir su cierre, debiendo disponer de una altura mínima según las especificaciones del
fabricante. Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresaldrán de la hoja de
cierre para evitar rozamientos.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Colocación y
fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema
de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto y ajuste de los
mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PG

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.589,87 1.589,87

4.2.2 M² Reja de aluminio lacado color compuesta por barrotes verticales de 30x20 mm, con 12 cm de
separación y fijados a bastidor de 40x25 mm. Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller
y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Estarán acabados tanto los huecos en la
fachada como sus revestimientos. Se anclarán a elementos resistentes de hormigón y, si el anclaje
se realiza a elementos de fábrica, el espesor de éstos será superior a 15 cm.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos
complementarios. Protección frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Aplomado y rigidez del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,50 1,25 5,625RV

5,625 5,625

Total m²  ......: 5,625 70,69 397,63

4.2.3 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor
sencillo y montantes y barrotes verticales, para balcón.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se anclarán a elementos resistentes de
hormigón y, si el anclaje se realiza a elementos de fábrica, el espesor de éstos será superior a 15
cm.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la
barandilla al anclaje. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Protección contra golpes
o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.

BALCONES Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30,2 30,200BAL

30,200 30,200

Total m  ......: 30,200 77,83 2.350,47

Total subcapítulo 4.2.- Defensas en exteriores: 4.337,97
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4.3.- Cerramientos

4.3.1 M² Ejecución de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con
mortero de cemento M-5, y la interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con un aislamiento
intermedio formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor mínimo, 35
kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el paramento. Incluso p/p de enjarjes,
mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujeción de piezas,
formación de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecución de
encuentros y puntos singulares.
Ejecución de la hoja exterior: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
Ejecución de la hoja interior: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado la
ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio
de cualquier resto de obra.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de irregularidades. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Formación de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Reparación de los defectos superficiales que presenta el paramento base (fisuras,
grietas, etc. ) y limpieza del mismo. Protección de las carpinterías y demás elementos constructivos.
Proyectado del aislamiento. Colocación de los elementos metálicos de acero laminado para la
sujeción de algunas piezas de la hoja exterior. Replanteo y trazado en el forjado de la hoja interior.
Colocación de las piezas que constituyen la hoja interior, por hiladas a nivel. Protección de la obra
recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme
en toda su altura. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70,22 70,220FACHADA PRINCIPAL (AV.

BENICADELL)
101,8 101,800FACHADA LATERAL (C/ DE LA

AURORA)
104,9 104,900FACHADA PATIO

101 101,000FACHADA MEDIANERA
377,920 377,920

Total m²  ......: 377,920 37,45 14.153,10
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4.3.2 M² Ejecución de cerramiento de fachada de una hoja apoyada en cimentación existentecm de 20 cm de
espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 40x20x20 cm, para
revestir, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/E 50 mm
tipo cercha, con parte proporcional de solapes y ganchos para dinteles y esquineras, dispuesta de
acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual "MURFOR", relleno de hormigón en la
formación de zuncho perimetral realizado con piezas en U y armadura de acero según normativa.
Incluso p/p de formación de dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros y
elementos especiales.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Ejecución: 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el plano de apoyo tiene
la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de los muros a realizar.
Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre
éstas. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación, nivelación y aplomado de marcos y/o
premarcos. Colocación de los bloques humedeciendo únicamente la superficie en contacto con el
mortero, por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras horizontales entre hiladas. Colocación de
las armaduras en el zuncho de atado perimetral y posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y
curado del hormigón. Protección de la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y ausencia de
excentricidades.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25,37 4,20 106,554PATIO

106,554 106,554

Total m²  ......: 106,554 27,04 2.881,22

Total subcapítulo 4.3.- Cerramientos: 17.034,32

4.4.- Remates de exteriores

4.4.1 M Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, 32 cm de ancho y 3 cm de espesor, con
goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los
alféizares, los salientes de los paramentos y cornisas de fachada, la parte baja de las puertas
exteriores, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y carpinterías con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra
natural.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Los paramentos de apoyo estarán
saneados, limpios y nivelados.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al
muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Protección del elemento frente a lluvias, heladas y golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Pendiente adecuada. Adherencia.
Planeidad. Estanqueidad al agua del sellado de juntas. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación
gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28,94 28,940BASE CARPINTERIA

28,940 28,940

Total m  ......: 28,940 33,33 964,57

Total subcapítulo 4.4.- Remates de exteriores: 964,57
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4.5.- Vidrios

4.5.1 M² Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo de color.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La carpintería deberá estar completamente
montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los
galces de la carpintería.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo y seguridad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,96 1,53 2,999ESCALERA (RE)

2,999 2,999

Total m²  ......: 2,999 40,14 120,38

4.5.2 M² Doble acristalamiento estándar, 5/8/5, con calzos y sellado continuo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La carpintería deberá estar completamente
montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los
galces de la carpintería.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja
de vidrio al bastidor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,50 2,15 16,125PA3
8 1,50 1,25 15,000VA1
1 1,40 1,25 1,750VA2
1 1,40 1,15 1,610VA3
1 0,70 2,15 1,505VA6

35,990 35,990

Total m²  ......: 35,990 25,85 930,34

4.5.3 M² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float color gris de 5 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm, y
vidrio interior Float incoloro de 5 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La carpintería deberá estar completamente
montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los
galces de la carpintería.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja
de vidrio al bastidor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,80 0,70 1,260PE
1 0,80 2,10 1,680PE
1 0,70 1,60 1,120PA1
1 0,60 1,60 0,960PA2
1 1,20 0,70 0,840VA4
2 0,70 1,00 1,400VA5
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7,260 7,260

Total m²  ......: 7,260 29,25 212,36

4.5.4 M² Ejecución de fábrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio moldeado de
200x200x80 mm, incoloros, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y
armadura de redondo B 500 S de 5 mm de diámetro. Con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y
juntas entre piezas de 1 cm de espesor como mínimo. Las juntas perimetrales de dilatación superior
y laterales se rellenan con un material elástico y con cartón asfáltico, y la inferior con banda de
neopreno. Incluso sellado a dos caras de todo el perímetro de las juntas. Totalmente acabado.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- NTE-FFV. Fachada: Fábrica de vidrio.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que las dimensiones y
superficie máximas del hueco donde vaya a construirse la fábrica de vidrio se ajustan a la
modulación y características de las piezas. Los huecos de dimensiones mayores se fraccionarán en
tantos paneles como sea necesario, introduciendo entre ellos las correspondientes juntas de
dilatación y estanqueidad.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y
nivelado de marcos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de tiras de lámina asfáltica en el
perímetro de encuentro con el hueco. Colocación de la primera hilada. Colocación de las varillas.
Colocación del material elástico en la junta de remate superior del tabique. Sellado de juntas.
Repaso y limpieza de juntas. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia y estabilidad. Estanqueidad.
Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,60 1,80 3,240ESCALERA
1 1,00 0,80 0,800COCINA-LAVADERO

4,040 4,040

Total m²  ......: 4,040 133,12 537,80

4.5.5 M² Acristalamiento con vidrio mateado tratado al ácido de 4 mm de espesor colocado sobre carpintería
interior de madera con 1 cuarterón.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La carpintería de madera estará colocada
en obra.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en las hojas
de madera. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,12 1,23 1,378PP6
1 0,54 1,23 0,664PP7

2,042 2,042

Total m²  ......: 2,042 28,40 57,99

Total subcapítulo 4.5.- Vidrios: 1.858,87

Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas : 32.250,80

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Página 30

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado RD 1000/2010  25/10/10

10548 JOSÉ BATALLER FENOLLOSA

E:10-08026-800        P:30 de 78        D: 10-0023711-024-00145



5.1.- Armarios

5.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de tres hojas de 230 cm de altura de 52x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de
pino país de 90x35 mm; tapetas de MDF rechapado de pino país de 90x4 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco se
corresponden con las de Proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ARM1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 322,18 322,18

5.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de cuatro hojas de 230 cm de altura de 50x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de
pino país de 90x35 mm; tapetas de MDF rechapado de pino país de 90x4 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco se
corresponden con las de Proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ARM2

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 412,24 412,24

Total subcapítulo 5.1.- Armarios: 734,42

5.2.- Defensas interiores

5.2.1 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 100 cm de altura, con bastidor
sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se anclarán a elementos resistentes de
hormigón y, si el anclaje se realiza a elementos de fábrica, el espesor de éstos será superior a 15
cm.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la
barandilla al anclaje. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Protección contra golpes
o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
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ESCALERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,1 8,100BAR 

8,100 8,100

Total m  ......: 8,100 79,50 643,95

Total subcapítulo 5.2.- Defensas interiores: 643,95

5.3.- Puertas de entrada a la vivienda

5.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta blindada de entrada a la vivienda de 210x82x4,5 cm, con dos
chapas de acero galvanizado de 0,80 mm, hoja de tablero aglomerado plafonado, acabada en crudo
para barnizar en obra, de haya vaporizada, con moldura recta; precerco de pino país de 130x40 mm;
galces de MDF rechapado de haya vaporizada de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya
vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo
largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada.
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, así
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 419,96 419,96

Total subcapítulo 5.3.- Puertas de entrada a la vivienda: 419,96

5.4.- Puertas de paso interiores

5.4.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino
país de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino país de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, así
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000PP1
3 3,000PP2

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 126,37 758,22

Presupuesto parcial nº 5 Particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Página 32

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado RD 1000/2010  25/10/10

10548 JOSÉ BATALLER FENOLLOSA

E:10-08026-800        P:32 de 78        D: 10-0023711-024-00145



5.4.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega con condena, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de
pino país de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino país de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, así
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PPC3
2 2,000PPC4

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 126,37 505,48

5.4.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 153x72,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino
país de 150x35 mm; galces de MDF rechapado de pino país de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, así
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PP5

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 126,37 126,37

5.4.4 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de dos hojas, una de 203x82,5x3,5 cm y otra de
203x38x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con
moldura recta; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino país de
120x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada.
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, así
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000PP6
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 149,78 149,78

5.4.5 Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de
pino país de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino país de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, así
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PP7

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 164,82 164,82

5.4.6 Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de
pino país de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino país de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de latón plata mate, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, así
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PP8

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 165,25 165,25

Total subcapítulo 5.4.- Puertas de paso interiores: 1.869,92

5.5.- Tabiques y trasdosados
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5.5.1 M² Formación de partición de una hoja de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado la
ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras
en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme
en toda su altura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9,60 3,50 33,600PLANTA BAJA
2,50 1,40 3,500
2,50 3,30 8,250
1,30 1,35 1,755
9,60 2,85 27,360PLANTA PRIMERA
1,30 0,55 0,715
3,30 2,00 6,600PLANTA SEGUNDA
4,55 1,05 4,778
4,90 2,75 13,475
1,30 0,45 0,585

100,618 100,618

Total m²  ......: 100,618 15,65 1.574,67

5.5.2 M² Formación de partición de una hoja de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado la
ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras
en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme
en toda su altura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,80 0,60 1,080PLANTA BAJA

(Continúa...)
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5.5.2 M² Partición de una hoja de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para r… (Continuación...)
2,00 3,40 6,800
6,32 0,25 1,580PLANTA PRIMERA

9,460 9,460

Total m²  ......: 9,460 11,95 113,05

5.5.3 M² Formación de partición de una hoja de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado la
ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras
en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme
en toda su altura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2,25 2,250PLANTA BAJA
1,00 2,25 2,250PLANTA PRIMERA

25,86 2,85 73,701
4,68 0,70 3,276
1,00 2,25 2,250PLANTA SEGUNDA

31,22 2,75 85,855
4,92 0,60 2,952
3,74 0,35 1,309

173,843 173,843

Total m²  ......: 173,843 10,63 1.847,95
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5.5.4 M² Formación de partición de una hoja de 5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
sencillo, para revestir, 33x16x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía
- CTE. DB HR Protección frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado la
ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras
en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme
en toda su altura.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,50 3,40 42,500PLANTA BAJA
14,50 2,85 41,325PLANTA PRIMERA
13,00 2,75 35,750PLANTA SEGUNDA
44,60 0,30 13,380FORRADO FACHADAS
44,60 0,10 4,460

137,415 137,415

Total m²  ......: 137,415 8,81 1.210,63

5.5.5 M² Formación de tabique de distribución interior, fabricado con bloques huecos de vidrio moldeado de
200x200x80 mm, de color, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y armadura
de redondo B 500 S de 5 mm de diámetro. Con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas
entre piezas de 1 cm de espesor como mínimo. Las juntas perimetrales de dilatación superior y
laterales se rellenan con un material elástico y con cartón asfáltico, y la inferior con banda de
neopreno. Incluso sellado a dos caras de todo el perímetro de las juntas. Totalmente acabado.
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que está terminada la
estructura y que las dimensiones y superficie máximas del hueco donde vaya a construirse la fábrica
de vidrio se ajustan a la modulación y características de las piezas. Los huecos de dimensiones
mayores se fraccionarán en tantos paneles como sea necesario, introduciendo entre ellos las
correspondientes juntas de dilatación y estanqueidad.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y
nivelado de marcos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de tiras de lámina asfáltica en el
perímetro de encuentro con el hueco. Colocación de la primera hilada. Colocación de las varillas.
Colocación del material elástico en la junta de remate superior del tabique. Sellado de juntas.
Repaso y limpieza de juntas. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia y estabilidad. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,20 2,00 2,400BAÑO 1
1,20 2,00 2,400BAÑO 2
1,50 2,00 3,000BAÑO 3

7,800 7,800

Total m²  ......: 7,800 137,60 1.073,28

Total subcapítulo 5.5.- Tabiques y trasdosados: 5.819,58
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5.6.- Remates

5.6.1 M Formación de forrado de conducto de ventilación colocado en un rincón de la tabiquería, de 50 cm
de largo y 50 cm de ancho, realizado mediante fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, en el interior del edificio.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Estarán colocados tanto los conductos
como sus correspondientes pasatubos.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por
hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las fábricas quedarán monolíticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme
en toda su altura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,00 6,000CHIMENEA SHUNT VENTILACIÓN

CUBIERTA
6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 12,27 73,62

Total subcapítulo 5.6.- Remates: 73,62

5.7.- Ayudas

5.7.1 Ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar con una superficie construida media de 366 m²,
desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, etc. Incluso p/p de
barrido y retirada de escombros a pie de carga.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que no quedan trabajos
pendientes.
Incluye: Trabajos de limpieza.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Ausencia de manchas y de restos de obra o
cualquier otro material.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 510,22 510,22

5.7.2 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios,
en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en
bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena para su fijación.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.
Incluye: Sellado de juntas. Recibidos y remates precisos para la correcta realización del montaje de
los aparatos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada finalización de la unidad de obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
366 366,000EDIFICACIÓN

366,000 366,000

Total m²  ......: 366,000 0,59 215,94
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5.7.3 M² Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada finalización de la unidad de obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
366 366,000EDIFICACIÓN

366,000 366,000

Total m²  ......: 366,000 1,16 424,56

5.7.4 M² Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de fontanería.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada finalización de la unidad de obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
366 366,000EDIFICACIÓN

366,000 366,000

Total m²  ......: 366,000 1,43 523,38

5.7.5 M² Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para instalación individual de TV.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada finalización de la unidad de obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
366 366,000EDIFICACIÓN

366,000 366,000

Total m²  ......: 366,000 0,38 139,08

5.7.6 M² Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido de la carpintería exterior.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.
Incluye: Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de
fijación del marco. Presentación, acuñado, nivelación y aplomado del marco en el hueco. Relleno
con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada finalización de la unidad de obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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366 366,000EDIFICACIÓN
366,000 366,000

Total m²  ......: 366,000 0,52 190,32

5.7.7 M² Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para instalación eléctrica.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinarán los diferentes oficios que han de intervenir.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada finalización de la unidad de obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
366 366,000EDIFICACIÓN

366,000 366,000

Total m²  ......: 366,000 2,02 739,32

Total subcapítulo 5.7.- Ayudas: 2.742,82

Total presupuesto parcial nº 5 Particiones : 12.304,27
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6.1.- Audiovisuales

6.1.1 Ud Portero electrónico para vivienda unifamiliar, con dos teléfonos adicionales.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de
teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del
abrepuertas. Colocación del alimentador. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a
golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuado montaje de equipos y aparatos.
Resistencia mecánica de las canalizaciones y conveniente identificación de sus circuitos y
elementos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 320,07 320,07

6.1.2 Ud Sistema individual de telefonía con 2 bases de toma para vivienda unifamiliar.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Fijación y posicionamiento de las canalizaciones principales. Colocación de armarios de
enlace y registro. Tendido de canalizaciones de distribución. Colocación de cajas. Colocación del
alambre guía en los conductos. Tendido de cables. Montaje de regletas. Conexionado. Pruebas de
servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica de las
canalizaciones, existencia de hilo guía y conveniente identificación de sus circuitos y elementos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 84,89 84,89

6.1.3 Ud Sistema colectivo de captación de señales de TV y radio terrenal fijado sobre mástil de 3,00 m de
altura, formado por: 1 antena para UHF IV/V C-21/69 27E, G=14 dB, 1 preamplificador UHF, 1 antena
para FM BII Circular, G=1 dB.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. El elemento sobre el que se fijará el
mástil o torreta tiene una resistencia suficiente.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Sujeción de antenas y complementos mecánicos. Montaje de
elementos. Replanteo y trazado de conductos. Instalación de conductos derivados. Tendido de
cables. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las antenas quedarán en contacto metálico
directo sobre el mástil o torreta.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 166,81 166,81

6.1.4 Ud Red interior de usuario de 100 m de longitud, formada por punto de acceso a usuario (PAU),
repartidor, cable coaxial RG-6 con cobertura exterior de PVC y 4 bases de toma.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su recorrido se corresponde con el de
Proyecto y la zona de paso está completamente terminada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado. Colocación de mecanismos. Pruebas de servicio.
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada conexión de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 218,11 218,11

Total subcapítulo 6.1.- Audiovisuales: 789,88

6.2.- Calefacción, climatización y A.C.S.
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6.2.1 U Instalación completa de energía solar térmica para la obtención de ACS en una vivienda unifamiliar
de 5 dormitorios situada en zona climática IV, compuesta por equipos compactos con marcado CE y
según el DB HE-4 del CTE.

Total u  ......: 1,000 3.525,41 3.525,41

Total subcapítulo 6.2.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 3.525,41

6.3.- Eléctricas

6.3.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio
compuesta por 77 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la
línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma
de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 3 picas para red de toma de tierra formada por
pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a
una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller
a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas,
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada, sin
incluir ayudas de albañilería.
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalación.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Los contactos estarán debidamente
protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 804,34 804,34

6.3.2 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad máxima 63 A, esquema 1.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. Se comprobará la adecuación a las
normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Conexionado. Colocación de tubos y piezas especiales. Pruebas de
servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se garantizará el acceso permanente desde
la vía pública y las condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 158,51 158,51

6.3.3 M Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC
liso de 75 mm de diámetro.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Registros accesibles desde zonas
comunitarias.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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Total m  ......: 3,000 15,38 46,14

6.3.4 Ud Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornacina mural, intensidad 63 A para 1
contador monofásico en vivienda unifamiliar o local.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. Se comprobará la adecuación a las
normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Conexionado.
Colocación de tubos y piezas especiales. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se garantizará el acceso permanente desde
la vía pública y las condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 151,70 151,70

6.3.5 M Derivación individual monofásica empotrada para vivienda, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Registros accesibles desde zonas
comunitarias.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Total m  ......: 12,000 10,93 131,16

6.3.6 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada, con las
siguientes estancias: acceso, vestíbulo, 2 pasillos, comedor, 4 dormitorios dobles, 4 baños, cocina,
galería, 5 terrazas, garaje, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores
con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C6, del tipo C1, C7, del tipo C2, C9, C10, C12
del tipo C5, 1 circuito para puerta automatizada en garaje, 1 línea de alimentación para 1 ascensor
ITA-1 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores; mecanismos gama básica (tecla o tapa y
marco: blanco; embellecedor: blanco).
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de las cajas. Montaje de los componentes.
Colocación y fijación de conductos. Conexionado de tubos y accesorios. Colocación de
mecanismos. Conexionado de cables. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: La instalación podrá revisarse con
facilidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 2.588,19 2.588,19

Total subcapítulo 6.3.- Eléctricas: 3.880,04

6.4.- Fontanería
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6.4.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte de
esfera alojada en arqueta de obra de fábrica.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que el trazado de las zanjas
corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida
con otras instalaciones.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactado del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Ejecución del relleno envolvente. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Empalme de la
acometida con la red general del municipio. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 164,86 164,86

6.4.2 Ud Tubería de alimentación de agua potable de 16 m de longitud de polietileno de alta densidad
(PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm, enterrada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 63,76 63,76

6.4.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave de
corte general de esfera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto; el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y sus dimensiones son
correctas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad. Registro del consumo de
agua del abonado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 40,18 40,18

6.4.4 Ud Montante de alimentación de 12 m de longitud, de polietileno reticulado (PEX), de 25 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm, empotrada en paramento, con llave de paso de asiento con maneta.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje
de la llave de paso y el purgador de aire. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia mecánica y estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 63,60 63,60
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6.4.5 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
ducha, realizada con polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación
de tuberías y llaves. Pruebas de servicio. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las conducciones dispondrán de tapones
de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y
la grifería.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ASEO 1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 229,23 229,23

6.4.6 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo doble,
ducha de obra, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de
derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión
reforzada con anillo de PEX y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada,
sin incluir ayudas de albañilería.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación
de tuberías y llaves. Pruebas de servicio. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las conducciones dispondrán de tapones
de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y
la grifería.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000BAÑOS 1, 2, 3

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 314,78 944,34

6.4.7 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso
para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación
de tuberías y llaves. Pruebas de servicio. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las conducciones dispondrán de tapones
de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y
la grifería.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 164,37 164,37
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6.4.8 Ud Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para
lavadora, realizada con polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y caliente.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación
de tuberías y llaves. Pruebas de servicio. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Las conducciones dispondrán de tapones
de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y
la grifería.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 145,83 145,83

Total subcapítulo 6.4.- Fontanería: 1.816,17

6.5.- Salubridad

6.5.1 Ud Instalación y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de
diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, instalada y conexionada a la red general de desagüe. Incluso p/p de accesorios de
montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Comprobación de que la ubicación
corresponde con la de Proyecto.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la
bajante o arqueta existentes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se conectará con la red de saneamiento del
edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000DUCHA DE OBRA

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 15,87 47,61

6.5.2 M Suministro y montaje de bajante formada por tubo PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 90 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, unión por enchufe encolado, fijada a los muros mediante abrazaderas
metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivación, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio, con ventilación secundaria conectada a
la bajante cada dos plantas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Existencia
de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las
piezas. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad. Libre desplazamiento
respecto a los movimientos de la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,00 12,000PLANTA SEGUNDA
3 3,15 9,450PLANTA PRIMERA
3 4,10 12,300PLANTA BAJA

33,750 33,750

Total m  ......: 33,750 13,95 470,81
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6.5.3 M Suministro y montaje de bajante formada por tubo PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por enchufe encolado, fijada a los muros mediante
abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivación, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio, con ventilación secundaria
conectada a la bajante cada dos plantas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Existencia
de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las
piezas. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad. Libre desplazamiento
respecto a los movimientos de la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,40 10,800PLANTA SEGUNDA
1 3,15 3,150PLANTA PRIMERA
2 4,10 8,200PLANTA BAJA

22,150 22,150

Total m  ......: 22,150 16,12 357,06

6.5.4 M Suministro y montaje de bajante formada por tubo PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 125 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por enchufe encolado, fijada a los muros mediante
abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivación, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio, con ventilación secundaria
conectada a la bajante cada dos plantas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Existencia
de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las
piezas. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad. Libre desplazamiento
respecto a los movimientos de la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,15 3,150PLANTA PRIMERA
1 4,10 4,100PLANTA BAJA

7,250 7,250

Total m  ......: 7,250 19,34 140,22
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6.5.5 M Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, sección circular y 90 mm de diámetro,
para recogida de aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unión
mediante abocardado, colocadas con, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos,
soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Protección del
conjunto frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad. Libre desplazamiento
respecto a los movimientos de la estructura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,90 3,600CUIBIERTA

3,600 3,600

Total m  ......: 3,600 11,91 42,88

6.5.6 M Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 333 mm, de 0,68 mm de espesor.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las
piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Pruebas de servicio. Protección
frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad. Circulación de agua.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35,80 35,800CUBIERTA

35,800 35,800

Total m  ......: 35,800 20,79 744,28

6.5.7 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha,
realizada con tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas especiales. Empalmes. Fijaciones. Pruebas de
servicio. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se dispondrán tapones de cierre en los
puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ASEO 1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 148,75 148,75
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6.5.8 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro,
lavabo doble, ducha de obra, bidé, realizada con tubería de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la
red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos sanitarios con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, impermeabilización de suelo de la ducha y
paredes hasta 60 cm de altura con lámina de PVC y posterior enfoscado con mortero hidrófugo.
Incluso p/p de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas especiales. Empalmes. Fijaciones.
Impermeabilización de la ducha de obra. Pruebas de servicio. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se dispondrán tapones de cierre en los
puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000BAÑO 1, 2, 3

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 332,47 997,41

6.5.9 Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para
lavavajillas, realizada con tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas especiales. Empalmes. Fijaciones. Pruebas de
servicio. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se dispondrán tapones de cierre en los
puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000COCINA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 83,70 83,70

6.5.10 Ud Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para
lavadora, realizada con tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que su situación y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas especiales. Empalmes. Fijaciones. Pruebas de
servicio. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Se dispondrán tapones de cierre en los
puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000LAVADERO

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 83,70 83,70
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6.5.11 M Conducto vertical de extracción de humos en cocinas, para instalación individual, formado por
tubos de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectables macho-hembra,
de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor de chapa.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Existencia de huecos y pasatubos en los
forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobará que su situación y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y piezas especiales. Marcado de la
situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto. Protección del
conjunto frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estanqueidad. Ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
inferior del aspirador, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000COCINA

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 10,12 80,96

6.5.12 Ud Aspirador estático prefabricado de hormigón blanco rectangular, 50x50 cm² de sección útil interior,
incluso tapa y base de fijación.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. Pruebas de servicio.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000CHIMENEA VENTILACION

CUBIERTA
3 3,000CHIMENEA SHUNT VENTILACIÓN

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 37,63 225,78

6.5.13 Ud Campana extractora, con chimenea, con 1 motor tangencial. Según UNE-EN 60335-1, con tramo de
conexión de tubo flexible de aluminio.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto. Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Posición y fijación adecuadas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000COCINA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 179,11 179,11

Total subcapítulo 6.5.- Salubridad: 3.602,27

Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones : 13.613,77
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7.1.- Impermeabilizaciones

7.1.1 M² Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fábrica para corte de humedades por
capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de
espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
formada por formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no protegida sobre
imprimación; CAPA DE PROTECCIÓN: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo el
ancho de la membrana impermeabilizante y con acabado fratasado.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se cumplirán las especificaciones del
fabricante relativas a la manipulación y colocación.
Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Capa de imprimación asfáltica.
Colocación de la membrana. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de protección.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Continuidad de la membrana
impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,00 0,60 24,000BASE MURO DE BLOQUES

FACHADA (ALMACÉN-GARAJE)
36,40 1,20 43,680BASE MURO DE BLOQUES

FACHADA (PATIO)
67,680 67,680

Total m²  ......: 67,680 14,21 961,73

7.1.2 M² Formación de impereabilización en superfice de galerías y balcones con barandilla metálica,
mediante la ejecución de ligeras pendientes (de 1% a 5%) con una capa de mortero de cemento M-5,
fratasada y limpia, sobre la que se colocará una lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida al soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo
EA, capa separadora sobre la impermeabilización de geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con un gramaje de 200 g/m², colocado bajo la capa de protección
de 4 cm de espesor de mortero de cemento M-5 de base para el posterior solado fijo (no incluido en
este precio). Incluso p/p de remates, solapes y encuentros con paramentos verticales. Totalmente
terminada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente debe ser
uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con anterioridad su
encuentro con el paso de instalaciones.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
formación de pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
membrana. Imprimación de la superficie a impermeabilizar. Colocación de la impermeabilización.
Colocación de la capa separadora. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Desagüe y estabilidad de la formación de
pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijación al soporte, continuidad y calidad en el
tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e integridad de la
capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos. Resistencia y
compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la cobertura del
edificio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,68 20,680BALCON 1
8,04 8,040BALCÓN 2
2,36 2,360BALCÓN 3

31,080 31,080
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Total m²  ......: 31,080 14,98 465,58

Total subcapítulo 7.1.- Impermeabilizaciones: 1.427,31

Total presupuesto parcial nº 7 Aislamientos e impermeabilizaciones : 1.427,31
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8.1.- Inclinadas

8.1.1 M² Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente,
compuesta de los siguientes elementos: AISLAMIENTO TÉRMICO: poliuretano proyectado.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5
cm, con una capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor y acabado
fratasado, apoyado sobre tabicones aligerados de ladrillo cerámico hueco, recibidos con mortero de
cemento M-5, con una altura media de 100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m
aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigón (no incluido en este precio); capa de
hotmigón HA-20 de 3 cm de espesor armado con malla ME 300x300 AØ5 B500T;
IMPERMEABILIZACIÓN: barrera de vapor formada por 1.5kg/cm2 de oxiasfalto; COBERTURA: teja
cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5 confeccionado en
obra, incluidos remates y . Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas
especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Ejecución: 
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas
cerámicas
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente debe ser
uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con anterioridad su
encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida de humos.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento
térmico. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas. Formación de tabicas
perimetrales con piezas cerámicas. Formación de tabicones. Maestreado del remate de los
tabicones para recibir el tablero. Colocación de las cintas de papel en el canto de apoyo del tablero
sobre los tabicones. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y
regleado de la capa de mortero de regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y
preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana impermeabilizante.
Imprimación. Colocación de la membrana. Colocación de las tejas recibidas con mortero. Ejecución
de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación al soporte, continuidad y
calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la
cobertura del edificio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas y aleros. No se incluyen formación de limahoyas,
aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.

m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
142 142,000CUBIERTA

142,000 142,000

Total m²  ......: 142,000 73,76 10.473,92

Total subcapítulo 8.1.- Inclinadas: 10.473,92

8.2.- Remates

8.2.1 M Alero decorativo formado por dos hiladas de ladrillo macizo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se tendrá en cuenta la situación del
canalón para la recogida de aguas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los elementos componentes del alero. Colocación de
los ladrillos cerámicos. Enfoscado. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Resistencia frente a la acción del viento.
Protección de la fachada frente al agua de lluvia.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del borde del faldón, medida por su cara exterior, según
documentación gráfica de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35,80 35,800CUBIERTA

35,800 35,800

Total m  ......: 35,800 22,21 795,12

Total subcapítulo 8.2.- Remates: 795,12

Total presupuesto parcial nº 8 Cubiertas : 11.269,04
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9.1.- Alicatados

9.1.1 M² Alicatado con azulejo liso 1/0/H/-, 25x40 cm, 8 €/m², colocado en paramentos interiores con mortero
de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El soporte debe estar limpio y ser
compatible con el material de colocación.
Incluye: Preparación de la parte de hormigón del paramento base con un salpicado previo con
mortero de cemento diluido. Amerado de las piezas antes de su colocación por inmersión en agua.
Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las baldosas en el
paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las baldosas, comenzando a partir del
nivel superior del pavimento y antes de realizar éste, extendiendo el mortero por toda la cara
posterior y picándolas con el mango de la paleta. Rejuntado. Limpieza del paramento.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,16 3,22 23,055ASEO 1
0,82 0,97 0,795
0,82 1,12 0,918
1,35 2,00 2,700LAVADERO ALMACÉN-GARAJE
7,00 2,80 19,600COCINA
2,75 2,80 7,700LAVADERO
8,40 2,80 23,520BAÑO 1 
3,90 0,80 3,120
0,82 0,70 0,574
8,40 2,70 22,680BAÑO 2 
3,90 0,70 2,730
0,82 0,60 0,492
7,20 2,70 19,440BAÑO 3
0,82 0,60 0,492
4,22 0,70 2,954

130,770 130,770

Total m²  ......: 130,770 22,67 2.964,56

9.1.2 M² M2. Revestimiento con baldosín de vidrio de 30x30 mm. recibido con pasta de cemento blanco,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5R, eliminación de papel, limpieza y p.p. de
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,90 2,00 15,600DUCHA DE OBRA (BAÑO 1 -

BAÑO 2)
1 4,22 2,00 8,440DUCHA DE OBRA (BAÑO 3)

24,040 24,040

Total m²  ......: 24,040 20,60 495,22

Total subcapítulo 9.1.- Alicatados: 3.459,78

9.2.- Escaleras
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9.2.1 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia con 21 peldaños de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes
elementos: peldañeado formado por huella de granito Gris Villa, acabado pulido y tabica de granito
Albero, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de
granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de
cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y
rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se habrá terminado la formación del
peldañeado previo.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y
huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y
huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de
juntas. Limpieza del tramo. Protección del peldañeado frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Fijación al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ESCALERA PLANTA BAJA -

PRIMERA
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.122,72 1.122,72

9.2.2 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia con 18 peldaños de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes
elementos: peldañeado formado por huella de granito Gris Villa, acabado pulido y tabica de granito
Albero, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de
granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de
cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y
rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se habrá terminado la formación del
peldañeado previo.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y
huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y
huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de
juntas. Limpieza del tramo. Protección del peldañeado frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Fijación al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ESCALERA PLANTA PRIMERA -

SEGUNDA
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 991,51 991,51

Total subcapítulo 9.2.- Escaleras: 2.114,23

9.3.- Pinturas en paramentos exteriores
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9.3.1 M² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de
acabado en revestimientos continuos bicapa; preparación del soporte, mano de fondo y dos manos
de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie soporte deberá ser resistente,
lisa y porosa, y estar limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas.
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones.
Aplicación de la mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia. Impermeabilidad al agua.
Permeabilidad al vapor. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,10 2,80 3,080PILAR REDONDO

12,00 1,00 12,000BALCÓN 1
9,60 1,00 9,600BALCÓN 2

35,80 0,30 10,740VOLADIZO CUBIERTA
35,420 35,420

Total m²  ......: 35,420 8,00 283,36

Total subcapítulo 9.3.- Pinturas en paramentos exteriores: 283,36

9.4.- Pinturas en paramentos interiores

9.4.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una
mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad,
resistencia y adherencia (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas
imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo
neumático.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: La superficie a revestir estará limpia de
polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para su aplicación se seguirán las
instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte y del acabado requerido.
Incluye: Preparación del soporte. Tratamiento de la superficie soporte. Aplicación de la mano de
imprimación. Aplicación de las manos de acabado. Protección del revestimiento recién ejecutado.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Uniformidad entre las capas aplicadas,
adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.

HORIZONTAL PLANTA BAJA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,34 7,340ZAGUÁN

10,32 10,320ESCALERA 1
8,90 1,10 9,790

4,72 4,720ASEO
79,77 79,770ALMACÉN-GARAJE

111,940 111,940
HORIZONTAL PLANTA PRIMERA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7,00 1,10 7,700ESCALERA 2
12,13 12,130VESTÍBULO
25,99 25,990ESTAR-COMEDOR
17,1 17,100COCINA
6,5 6,500LAVADERO

12,35 12,350DORMITORIO DOBLE 1
8,53 8,530BAÑO 1

90,300 90,300
HORIZONTAL PLANTA SEGUNDA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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4,16 2,63 10,941ESCALERA
13,98 13,980DISTRIBUIDOR
12,35 12,350DORMITORIO DOBLE 2
12,64 12,640DORMITORIO DOBLE 3
12,71 12,710DORMITORIO DOBLE 4
15,6 15,600DORMITORIO PRINCIPAL

12,13 12,130VESTIDOR
8,53 8,530BAÑO 2
8,8 8,800BAÑO 3

107,681 107,681
VERTICAL PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8,57 3,40 29,138ZAGUÁN
10,93 3,22 35,195ESCALERA
39,76 3,58 142,341ALMACEN-GARAJE
6,86 1,61 11,045TRASTERO

-1 1,80 2,82 -5,076A RESTAR POR "PE"
-1 0,92 2,15 -1,978A RESTAR POR "PA"
-2 0,82 2,10 -3,444A RESTAR POR "PP1"
-1 5,00 3,00 -15,000A RESTAR POR "PG"
-1 0,82 2,10 -1,722A RESTAR POR "PPC3"
-3 1,50 1,25 -5,625A RESTAR POR "VA1"
-2 0,82 1,60 -2,624A RESTAR POR "PP5"

182,250 182,250
VERTICAL PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

13,90 2,80 38,920ESCALERA
15,50 2,80 43,400VESTÍBULO
21,30 2,80 59,640ESTAR-COMEDOR
14,72 2,80 41,216DORMITORIO DOBLE
11,84 2,80 33,152COCINA
7,81 2,85 22,259LAVADERO

-2 0,92 2,10 -3,864A RESTAR POR "PV"
-2 0,60 1,80 -2,160A RESTAR POR "PAVÉS"
-2 1,00 0,80 -1,600
-2 1,34 2,10 -5,628A RESTAR POR "PP6"
-2 0,92 2,10 -3,864A RESTAR PO "PP7"
-2 0,82 2,10 -3,444A RESTAR POR "PP2"
-1 0,82 2,10 -1,722A RESTAR POR "PPC4"
-2 1,50 2,15 -6,450A RESTAR POR "PA3"
-2 0,86 2,10 -3,612A RESTAR POR "PP1"
-3 1,50 1,75 -7,875A RESTAR POR "VA1"
-1 1,40 1,25 -1,750A RESTAR POR "VA2"
-1 1,40 1,15 -1,610A RESTAR POR "VA3"

195,008 195,008
VERTICAL PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,30 2,00 13,200BARANDILLA INTERIOR
ESCALERA

2 4,60 1,00 9,200
8,00 3,72 29,760ESCALERA

13,65 2,70 36,855DISTRIBUIDOR
9,55 2,70 25,785VESTIDOR

18,55 2,70 50,085DORMITORIO PRINCIPAL
14,72 2,70 39,744DORMITORIO DOBLE 2
14,82 2,65 39,273DORMITOIRO DOBLE 3
15,20 2,65 40,280DORMITORIO DOBLE 4

-2 0,82 2,10 -3,444A RESTAR POR "PP1"
-4 0,82 2,10 -6,888A RESTAR POR "PP2"
-2 0,82 2,10 -3,444A RESTAR POR "PPC3"
-1 0,82 2,10 -1,722A RESTAR POR "PPC4"
-1 0,82 2,10 -1,722A RESTAR POR "PP8"
-1 1,71 2,40 -4,104A RESTAR POR "ARM1"
-1 2,23 2,40 -5,352A RESTAR POR "ARM2"
-3 1,50 2,15 -9,675A RESTAR POR "PA3"
-2 1,50 1,25 -3,750A RESTAR POR "VA1"
-2 0,70 2,15 -3,010A RESTAR POR "VA6"
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241,071 241,071

928,250 928,250
Total m²  ......: 928,250 7,21 6.692,68

Total subcapítulo 9.4.- Pinturas en paramentos interiores: 6.692,68

9.5.- Conglomerados tradicionales

9.5.1 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de
base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas
no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que la superficie soporte es
dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y
estable, y está seca. Deberán estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de
puertas y ventanas, y estar concluida la cubierta del edificio.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colocación de malla
para armar mortero. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Protección del revestimiento recién ejecutado.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia al soporte y planeidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 18,00 3,40 122,400MURO BLOQUES PATIO

122,400 122,400
ASCENSOR Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7,22 10,00 72,200INTERIOR ASCENSOR
-3 1,00 2,10 -6,300A RESTAR "P-ASC"

65,900 65,900

188,300 188,300
Total m²  ......: 188,300 8,24 1.551,59
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9.5.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5 color blanco, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie, y andamiaje.
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que la superficie soporte es
dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y
estable, y está seca. Deberán estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de
puertas y ventanas, y estar concluida la cubierta del edificio.
Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de malla para armar mortero. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Protección del
revestimiento recién ejecutado. Desmontaje del andamiaje.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia al soporte y planeidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
114 114,000MEDIANERA "ESTE"

18,56 4,20 77,952MURETE PATIO
3 2,00 2,00 12,000CHIMENEA SHUNT VENTILACIÓN

CUBIERTA
203,952 203,952

Total m²  ......: 203,952 13,02 2.655,46

9.5.3 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento horizontal, a
más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta
de yeso grueso YG, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con
pasta de yeso fino YF, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocación de malla de fibra de vidrio en encuentros de diferentes materiales y montaje, desmontaje
y retirada de andamios.
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Deberán estar recibidos los elementos fijos,
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar concluidos la cubierta y los muros
exteriores del edificio. Todos los elementos metálicos estarán debidamente protegidos. La
superficie a revestir deberá estar bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni
manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se
mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa
vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte
con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene
oscurecida de 3 a 5 minutos.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras, colocación de la malla en puntos singulares y
regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la
pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. Protección del revestimiento recién
ejecutado frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_1], según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_2]
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HORIZONTAL PLANTA BAJA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,34 7,340ZAGUÁN

10,32 10,320ESCALERA 1
8,90 1,10 9,790

79,77 79,770ALMACÉN-GARAJE
107,220 107,220

Total m²  ......: 107,220 7,18 769,84

9.5.4 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento horizontal, a
3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso
grueso YG, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de
yeso fino YF, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las esquinas,
rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea
superior a 3 m. Incluso p/p de formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación
de malla de fibra de vidrio en encuentros de diferentes materiales y montaje, desmontaje y retirada
de andamios.
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Deberán estar recibidos los elementos fijos,
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar concluidos la cubierta y los muros
exteriores del edificio. Todos los elementos metálicos estarán debidamente protegidos. La
superficie a revestir deberá estar bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni
manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se
mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa
vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte
con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene
oscurecida de 3 a 5 minutos.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras, colocación de la malla en puntos singulares y
regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la
pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. Protección del revestimiento recién
ejecutado frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_1], según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_2]

HORIZONTAL PLANTA PRIMERA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,00 1,10 7,700ESCALERA 2

25,99 25,990ESTAR-COMEDOR
12,35 12,350DORMITORIO DOBLE 1

46,040 46,040
HORIZONTAL PLANTA SEGUNDA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,16 2,63 10,941ESCALERA
13,98 13,980DISTRIBUIDOR
12,35 12,350DORMITORIO DOBLE 2
12,64 12,640DORMITORIO DOBLE 3
12,71 12,710DORMITORIO DOBLE 4
15,6 15,600DORMITORIO PRINCIPAL

12,13 12,130VESTIDOR
3,13 3,130TECHO HUECO ASCENSOR

93,481 93,481

139,521 139,521
Total m²  ......: 139,521 5,95 830,15

Presupuesto parcial nº 9 Revestimientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Página 61

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

visado RD 1000/2010  25/10/10

10548 JOSÉ BATALLER FENOLLOSA

E:10-08026-800        P:61 de 78        D: 10-0023711-024-00145



9.5.5 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de
más de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta
de yeso grueso YG, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con
pasta de yeso fino YF, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con
perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocación de malla de fibra de vidrio en encuentros de diferentes materiales y montaje, desmontaje
y retirada de andamios.
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Deberán estar recibidos los elementos fijos,
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar concluidos la cubierta y los muros
exteriores del edificio. Todos los elementos metálicos estarán debidamente protegidos. La
superficie a revestir deberá estar bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni
manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se
mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa
vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte
con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene
oscurecida de 3 a 5 minutos.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras, colocación de la malla en puntos singulares y regularización del revestimiento.
Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie
previamente guarnecida. Protección del revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_1], según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_2]

VERTICAL PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,57 3,40 29,138ZAGUÁN

10,93 3,22 35,195ESCALERA
39,76 3,58 142,341ALMACEN-GARAJE
6,86 1,61 11,045TRASTERO

-1 1,80 2,82 -5,076A RESTAR POR "PE"
-1 0,92 2,15 -1,978A RESTAR POR "PA"
-2 0,82 2,10 -3,444A RESTAR POR "PP1"
-1 5,00 3,00 -15,000A RESTAR POR "PG"
-1 0,82 2,10 -1,722A RESTAR POR "PPC3"
-3 1,50 1,25 -5,625A RESTAR POR "VA1"
-2 0,82 1,60 -2,624A RESTAR POR "PP5"

7,22 4,00 28,880INTERIOR ASCENSOR
-1 1,00 2,25 -2,250A RESTAR "P-ASCENSOR"

208,880 208,880

Total m²  ......: 208,880 5,67 1.184,35
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9.5.6 M² Guarnecido de yeso a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3 m de altura y acabado de
enlucido de yeso.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Deberán estar recibidos los elementos fijos,
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar concluidos la cubierta y los muros
exteriores del edificio. Todos los elementos metálicos estarán debidamente protegidos. La
superficie a revestir deberá estar bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni
manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se
mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa
vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte
con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene
oscurecida de 3 a 5 minutos.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras, colocación de la malla en puntos singulares y regularización del revestimiento.
Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie
previamente guarnecida. Protección del revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_1], según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_2]

VERTICAL PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,90 2,80 38,920ESCALERA
15,50 2,80 43,400VESTÍBULO
21,30 2,80 59,640ESTAR-COMEDOR
14,72 2,80 41,216DORMITORIO DOBLE
11,84 2,80 33,152COCINA
7,81 2,85 22,259LAVADERO

-2 0,92 2,10 -3,864A RESTAR POR "PV"
-2 0,60 1,80 -2,160A RESTAR POR "PAVÉS"
-2 1,00 0,80 -1,600
-2 1,34 2,10 -5,628A RESTAR POR "PP6"
-2 0,92 2,10 -3,864A RESTAR PO "PP7"
-2 0,82 2,10 -3,444A RESTAR POR "PP2"
-1 0,82 2,10 -1,722A RESTAR POR "PPC4"
-2 1,50 2,15 -6,450A RESTAR POR "PA3"
-2 0,86 2,10 -3,612A RESTAR POR "PP1"
-3 1,50 1,75 -7,875A RESTAR POR "VA1"
-1 1,40 1,25 -1,750A RESTAR POR "VA2"
-1 1,40 1,15 -1,610A RESTAR POR "VA3"

7,22 3,15 22,743INTERIOR ASCENSOR
-1 1,00 2,25 -2,250A RESTAR "P-ASCENSOR"

215,501 215,501
VERTICAL PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,30 2,00 13,200BARANDILLA INTERIOR
ESCALERA

2 4,60 1,00 9,200
8,00 3,72 29,760ESCALERA

13,65 2,70 36,855DISTRIBUIDOR
9,55 2,70 25,785VESTIDOR

18,55 2,70 50,085DORMITORIO PRINCIPAL
14,72 2,70 39,744DORMITORIO DOBLE 2
14,82 2,65 39,273DORMITOIRO DOBLE 3
15,20 2,65 40,280DORMITORIO DOBLE 4

-2 0,82 2,10 -3,444A RESTAR POR "PP1"
-4 0,82 2,10 -6,888A RESTAR POR "PP2"
-2 0,82 2,10 -3,444A RESTAR POR "PPC3"
-1 0,82 2,10 -1,722A RESTAR POR "PPC4"
-1 0,82 2,10 -1,722A RESTAR POR "PP8"
-1 1,71 2,40 -4,104A RESTAR POR "ARM1"
-1 2,23 2,40 -5,352A RESTAR POR "ARM2"

(Continúa...)
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9.5.6 M² Guarnecido de yeso a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3 m de altura y acabado de … (Continuación...)
-3 1,50 2,15 -9,675A RESTAR POR "PA3"
-2 1,50 1,25 -3,750A RESTAR POR "VA1"
-2 0,70 2,15 -3,010A RESTAR POR "VA6"

7,22 3,05 22,021INTERIOR ASCENSOR
-1 1,00 2,25 -2,250A RESTAR "P-ASCENSOR"

260,842 260,842

476,343 476,343
Total m²  ......: 476,343 5,20 2.476,98

Total subcapítulo 9.5.- Conglomerados tradicionales: 9.468,37

9.6.- Sistemas monocapa industriales

9.6.1 M² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de
lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con
árido proyectado, color a elegir, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas
minerales. Aplicado mecánicamente sobre una superficie de ladrillo cerámico. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de
juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que han sido colocados en
la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales como vierteaguas, impostas o
canalones. El soporte estará limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, será estable y
tendrá una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada. No se aplicará
en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de
agua.
Incluye: Montaje del andamiaje. Diagnóstico y preparación de la superficie soporte. Despiece de los
paños de trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación
del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y
limpieza final. Protección del revestimiento recién ejecutado. Desmontaje del andamiaje.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adherencia. Impermeabilidad al agua.
Permeabilidad al vapor. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
81 81,000FACHADA PRINCIPAL (AV.

BENICADELL)
106 106,000FACHADA LATERAL (C/ DE LA

AURORA)
110 110,000FACHADA LATERAL PATIO

6,85 3,60 24,660FACHADA MURO PATIO
24,55 3,60 88,380MURO PATIO

410,040 410,040

Total m²  ......: 410,040 19,97 8.188,50

Total subcapítulo 9.6.- Sistemas monocapa industriales: 8.188,50

9.7.- Suelos y pavimentos
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9.7.1 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 41x41 cm, 8 €/m²; extendidas sobre una
capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris con
doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que la superficie soporte
presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
Incluye: Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Ausencia de cejas y buen
aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.

PLANTA BAJA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,34 7,340ZAGUAN

10,32 10,320ESCALERA
4,23 4,230ASEO 

21,890 21,890
PLANTA PRIMERA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12,13 12,130VESTIBULO
25,99 25,990ESTAR-COMEDOR
17,1 17,100COCINA
6,5 6,500LAVADERO

12,35 12,350DORMITORIO DOBLE
6,8 6,800BAÑO 1

80,870 80,870
PLANTA SEGUNDA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

13,98 13,980DISTRIBUIDOR
6,62 6,620VESTIDOR
15,6 15,600DORMITORIO PRINCIPAL
6,5 6,500BAÑO 3

12,35 12,350DORMITORIO DOBLE 2
12,64 12,640DORMITORIO DOBLE 3
12,71 12,710DORMITORIO DOBLE 4

6,8 6,800BAÑO 2
87,200 87,200

189,960 189,960
Total m²  ......: 189,960 18,63 3.538,95
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9.7.2 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado 7/0/-/- (pavimentos para tráfico rodado, tipo 7; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 41x41 cm, 8 €/m²; extendidas sobre una
capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris con
doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión
y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en
los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que la superficie soporte
presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
Incluye: Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Ausencia de cejas y buen
aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.

PLANTA BAJA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
79,77 79,770ALMACÉN-GARAJE
2,36 2,360TRASTERO

82,130 82,130

Total m²  ......: 82,130 18,52 1.521,05

9.7.3 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres rústico 2/3/-/E (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; suelos exteriores y
suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), de 20x20 cm, 8 €/m²; extendidas sobre
una capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que la superficie soporte
presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
Incluye: Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Ausencia de cejas y buen
aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.

PLANTA PRIMERA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,68 20,680TERRAZA CUBIERTA + BALCÓN

1
20,680 20,680
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PLANTA SEGUNDA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,04 8,040BALCÓN 2
2,36 2,360BALCÓN 3

10,400 10,400

31,080 31,080
Total m²  ......: 31,080 18,65 579,64

9.7.4 M Rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, 5 €/m, recibido con mortero de cemento M-5.
Rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El pavimento se encuentra colocado.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Colocación del rodapié. Relleno de juntas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Adherencia al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5,95 5,950ZAGUAN

12,36 12,360ESCALERA
6,04 6,040TRASTERO

33,12 33,120ALMACÉN-GARAJE
57,470 57,470

PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,66 12,660VESTIBULO
19,90 19,900ESTAR-COMEDOR
10,10 10,100COCINA
7,00 7,000LAVADERO

13,90 13,900DORMITORIO DOBLE 1
63,560 63,560

PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,15 14,150DISTRIBUIDOR
5,92 5,920VESTIDOR

17,73 17,730DORMITORIO PRINCIPAL
13,90 13,900DORMITORIO DOBLE 2
14,00 14,000DORMITORIO DOBLE 3
14,38 14,380DORMITORIO DOBLE 4

80,080 80,080

201,110 201,110
Total m  ......: 201,110 6,99 1.405,76

9.7.5 M Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres rústico de 7 cm, 8 €/m, recibido con mortero
de cemento M-5 y rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: El pavimento se encuentra colocado.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Colocación del rodapié. Relleno de juntas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Adherencia al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,55 10,550BALCÓN 1 + TERRAZA

CUBIERTA
10,550 10,550
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VERTICAL PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,50 7,500BALCÓN 2
2,58 2,580BALCÓN 3

10,080 10,080

20,630 20,630
Total m  ......: 20,630 9,48 195,57

9.7.6 M Revestimiento de peldaño recto de escalera mediante forrado formado por huella de granito
Santaolalla, acabado pulido y tabica de granito Albero, acabado pulido con zanquín de granito
Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se habrá terminado la formación del
peldañeado previo.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y
huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y
huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de
juntas. Limpieza del tramo. Protección del peldañeado frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Fijación al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida
según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,10 1,10 7,260RELLANO ESCALERAS
1 1,06 0,30 0,318PELDAÑO ZAGUÁN-ALMACÉN
2 1,00 0,30 0,600PELDAÑOS ALMACÉN-ASEO

8,178 8,178

Total m  ......: 8,178 44,25 361,88

9.7.7 M² Solado de baldosas de granito Santaolalla, para interiores, 60x40x2 cm, acabado pulido, colocadas
sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10, recibidas con adhesivo cementoso mejorado,
C2 y rejuntadas con mortero de rejuntado especial para revestimientos de piedra natural.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que la superficie soporte
presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
Incluye: Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido
de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.
Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas
a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de movimiento. Relleno de
juntas de separación entre baldosas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Buen aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se
ha considerado un 5% más de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,80 1,00 1,800ACCESO

1,800 1,800

Total m²  ......: 1,800 54,93 98,87

9.7.8 M² M2. Revestimiento con baldosín de vidrio de 30x30 mm. recibido con pasta de cemento blanco,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II 42,5R, eliminación de papel, limpieza y p.p. de
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,80 0,90 3,240DUCHA DE OBRA (BAÑO 1 -

BAÑO 2)
1 2,22 0,90 1,998DUCHA DE OBRA (BAÑO 3)

5,238 5,238

Total m²  ......: 5,238 20,60 107,90
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Total subcapítulo 9.7.- Suelos y pavimentos: 7.809,62

9.8.- Falsos techos

9.8.1 M² Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca estándar.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Los paramentos verticales estarán
terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estarán debidamente dispuestas y
fijadas a él.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje
al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. Colocación
de las placas. Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras
y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estabilidad e indeformabilidad del
conjunto. Planeidad y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PLANTA BAJA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,72 4,720ASEO

4,720 4,720
PLANTA PRIMERA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8,53 8,530BAÑO 1
8,530 8,530

PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,53 8,530BAÑO 2
8,8 8,800BAÑO 3

17,330 17,330

30,580 30,580
Total m²  ......: 30,580 11,80 360,84

9.8.2 M² Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con sujeción mediante estopada colgante.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Los paramentos verticales estarán
terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estarán debidamente dispuestas y
fijadas a él.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación a nivel de reglones adosados a
los muros perimetrales. Colocación y ajuste de las placas a rompejuntas con auxilio de reglones que
permitan su nivelación y fijando las estopadas al techo pero sin tocar los paramentos verticales.
Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas
con pasta de yeso. Protección frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estabilidad e indeformabilidad del
conjunto. Planeidad y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PLANTA PRIMERA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,13 12,130VESTÍBULO
17,1 17,100COCINA
6,5 6,500LAVADERO

35,730 35,730

Total m²  ......: 35,730 10,26 366,59
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9.8.3 M² Falso techo de lamas de aluminio lacado, de mecanización lisa, horizontal, de 130 mm de anchura,
separación 20 mm.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Los paramentos verticales estarán
terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estarán debidamente dispuestas y
fijadas a él.
Incluye: Replanteo de los ejes principales de suspensión. Fijación en el forjado y aplomado de los
elementos de sujeción. Alineación y nivelación de los perfiles de remate lateral en todo el contorno.
Corte y encaje de las lamas. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje
y/o instalaciones. Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos,
rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Estabilidad e indeformabilidad del
conjunto. Planeidad y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PLANTA PRIMERA m² Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,48 1,480ACCESO
9,3 9,300TERRAZA CUBIERTA

10,780 10,780

Total m²  ......: 10,780 19,26 207,62

Total subcapítulo 9.8.- Falsos techos: 935,05

Total presupuesto parcial nº 9 Revestimientos : 38.951,59
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10.1.- Baños

10.1.1 Ud Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie básica color blanco, compuesto de taza,
asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de
evacuación. Lavabo con pedestal serie básica color blanco, de 650x510 mm con grifería
monomando, acabado cromado, compuesta de aireador. Plato de ducha acrílico gama básica color
blanco, de 70x70 cm, con juego de desagüe provisto de grifería monomando serie básica, acabado
cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las
redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto. Estarán terminadas las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Colocación y fijación
de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de la grifería y desagües. Conexión
de la grifería a las redes de agua fría y caliente. Conexión de la red de desagüe a la red de
evacuación. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y
complementos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación. Correcta conexión a las
redes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ASEO 1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 391,94 391,94

10.1.2 Ud Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie básica color blanco, compuesto de taza,
asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de
evacuación. Lavabo doble de semiempotrar serie básica color blanco, de 650x515 mm con grifería
monomando, acabado cromado, compuesta de aireador. Bidé serie básica color blanco, sin tapa,
con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de aireador. Incluso desagües, llaves de
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red
de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados,
conexionados, probados y en funcionamiento.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto. Estarán terminadas las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Colocación y fijación
de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de la grifería y desagües. Conexión
de la grifería a las redes de agua fría y caliente. Conexión de la red de desagüe a la red de
evacuación. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y
complementos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación. Correcta conexión a las
redes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000BAÑO 1

1,000 1,000
PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000BAÑO 1 - BAÑO 2
2,000 2,000

3,000 3,000
Total Ud  ......: 3,000 501,59 1.504,77

Total subcapítulo 10.1.- Baños: 1.896,71

10.2.- Cocinas/galerías
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10.2.1 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas.
Conexión a la red. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada conexión.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000COCINA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 258,49 258,49

10.2.2 Ud Horno eléctrico multifunción.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla.
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada conexión.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000COCINA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 229,94 229,94

10.2.3 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con grifería monomando serie básica
acabado cromado, con aireador.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del fregadero sobre los elementos
de soporte. Protección del elemento frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación. Correcta conexión a las
redes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000COCINA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 143,55 143,55

10.2.4 Ud Lavadero de porcelana, 600x400 mm, con grifería convencional, serie básica, con caño giratorio
superior, con aireador.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del lavadero. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del lavadero sobre los elementos
de soporte. Protección del elemento frente a golpes.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación. Correcta conexión a las
redes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000LAVADEROS
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 120,14 240,28

10.2.5 Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con canto
simple, pulido, recto y biselado de 500x60x2 cm para banco de cocina, apoyada en los muebles
bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio
de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de 2 huecos y zócalo perimetral,
perfectamente terminada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto. Los muebles de cocina estarán colocados y fijados al paramento vertical.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación de
los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte.
Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros. Protección del elemento frente
a golpes, rozaduras y cargas pesadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación. Planeidad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000COCINA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 586,61 586,61

10.2.6 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 5 m de muebles bajos con
zócalo inferior y 3,4 m de muebles altos acabado laminado con puertas recubiertas de un folio
impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5
mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES:
fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus
caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta
de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación de
baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de
montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el
interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de
plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm;
cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates a juego con el acabado,
guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera,
electrodomésticos ni fregadero.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Su situación se corresponde con la de
Proyecto. Los paramentos verticales y horizontales de la cocina estarán terminados.
Incluye: Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla.
Colocación de los muebles y complementos. Fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Remates. Protección de los muebles y accesorios frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Adecuada fijación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000COCINA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.420,40 1.420,40

Total subcapítulo 10.2.- Cocinas/galerías: 2.879,27

Total presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento : 4.775,98

Presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1.- Pavimentos exteriores

11.1.1 M² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión
T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 25x25 cm, gris, para exteriores. Uso viales en zona de
aceras y paseos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Se comprobará que se ha realizado un
estudio sobre las características de su base de apoyo.
Incluye: Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles. Extendido y
compactación de la base de hormigón. Limpieza y humectación de la base. Vertido y extendido del
mortero, regleándolo. Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. Asentado y
nivelación de las baldosas, una vez humedecidas. Formación de juntas. Relleno de juntas. Limpieza.
Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Planeidad. Evacuación de aguas. Buen
aspecto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.

ACERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
29,04 1,00 29,040CALLE

29,040 29,040

Total m²  ......: 29,040 26,17 759,98

Total subcapítulo 11.1.- Pavimentos exteriores: 759,98

Total presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela : 759,98

Presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Control y Calidad: 1% PEM

Total Ud  ......: 1,000 1.610,30 1.610,30

Total presupuesto parcial nº 12 Control de calidad y ensayos : 1.610,30

Presupuesto parcial nº 12 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 Ud Seguridad y Salud: 1,5% PEM

Total Ud  ......: 1,000 2.415,45 2.415,45

Total presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud : 2.415,45

Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 Ud Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs): aproximadamente 1% PEM

Total Ud  ......: 1,000 1.608,39 1.608,39

Total presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos de la construcción y demolición : 1.608,39

Presupuesto parcial nº 14 Gestión de residuos de la construcción y demolición
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Acondicionamiento del terreno 8.859,91

1.1.- Movimiento de tierras 2.172,49
1.2.- Red de saneamiento horizontal 2.124,23
1.3.- Nivelación 4.563,19

2 Cimentaciones 6.098,58
2.1.- Regularización 385,94
2.2.- Superficiales 2.916,58
2.3.- Arriostramientos 2.796,06

3 Estructuras 25.084,90
3.1.- Hormigón armado 24.527,30
3.2.- Hormigón prefabricado 557,60

4 Fachadas 32.250,80
4.1.- Carpintería exterior 8.055,07
4.2.- Defensas en exteriores 4.337,97
4.3.- Cerramientos 17.034,32
4.4.- Remates de exteriores 964,57
4.5.- Vidrios 1.858,87

5 Particiones 12.304,27
5.1.- Armarios 734,42
5.2.- Defensas interiores 643,95
5.3.- Puertas de entrada a la vivienda 419,96
5.4.- Puertas de paso interiores 1.869,92
5.5.- Tabiques y trasdosados 5.819,58
5.6.- Remates 73,62
5.7.- Ayudas 2.742,82

6 Instalaciones 13.613,77
6.1.- Audiovisuales 789,88
6.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 3.525,41
6.3.- Eléctricas 3.880,04
6.4.- Fontanería 1.816,17
6.5.- Salubridad 3.602,27

7 Aislamientos e impermeabilizaciones 1.427,31
7.1.- Impermeabilizaciones 1.427,31

8 Cubiertas 11.269,04
8.1.- Inclinadas 10.473,92
8.2.- Remates 795,12

9 Revestimientos 38.951,59
9.1.- Alicatados 3.459,78
9.2.- Escaleras 2.114,23
9.3.- Pinturas en paramentos exteriores 283,36
9.4.- Pinturas en paramentos interiores 6.692,68
9.5.- Conglomerados tradicionales 9.468,37
9.6.- Sistemas monocapa industriales 8.188,50
9.7.- Suelos y pavimentos 7.809,62
9.8.- Falsos techos 935,05

10 Señalización y equipamiento 4.775,98
10.1.- Baños 1.896,71
10.2.- Cocinas/galerías 2.879,27

11 Urbanización interior de la parcela 759,98
11.1.- Pavimentos exteriores 759,98

12 Control de calidad y ensayos 1.610,30
13 Seguridad y salud 2.415,45
14 Gestión de residuos de la construcción y demolición 1.608,39

Total .........: 161.030,27

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

MONTAVERNER, OCTUBRE 2.010
JOSE BATALLER FENOLLOSA

ARQUITECTO
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