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Presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.1.- Movimiento de tierras

111 M2  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificaciéon o urbanizacion: arboles, plantas, tocones, maleza,
broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como media 50 cm.
Incluso transporte de la maquinaria, carga a camion sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Ejecucion: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Estudio de la posible existencia de
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan
resultar afectadas por las obras ainiciar.

Incluye: Replanteo previo. Remocién de los materiales de desbroce. Retirada y disposicién de los
materiales objeto de desbroce. Carga a camion.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Terreno limpio y en condiciones adecuadas
para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segun
documentaci6n gréafica de Proyecto.

Uds. m2 Ancho Parcial Subtotal
SOLAR 2,5 203,07 507,675
507,675 507,675
Total m2 ......: 507,675 1,24 629,52
112 M3  Excavacion en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el terreno coincide con
el previsto en el Proyecto. Se dispondra de la informaci6én topografica y geotécnica necesaria. Plano
altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de
excavacion. Estudio del estado de conservacion de los edificios medianeros y construcciones
proximas que pudieran verse afectadas, y analisis de su sistema estructural. El Contratista notificara
al Director de Ejecucidn de la Obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocaciéon de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas
horizontales y extracciéon de tierras. Refinado de fondos con extraccién de las tierras. Carga a
camién. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con proteccién de las tierras mediante su
cubricién con lonas o toldos.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: La excavacion quedara con cortes de tierra
estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en
situacion inestable. Se garantizaré la estabilidad de las construcciones e instalaciones proximas que
pudieran verse afectadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion,
segun documentacién gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SANEAMIENTO ENTERRADO 38,25 0,40 0,60 9,180
9,180 9,180
Total m3 ......: 9,180 12,75 117,05
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113 M3  Excavacion en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el terreno coincide con
el previsto en el Proyecto. Se dispondra de la informacién topografica y geotécnica necesaria. Plano
altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de
excavacion. Estudio del estado de conservacion de los edificios medianeros y construcciones
proximas que pudieran verse afectadas, y analisis de su sistema estructural. El Contratista notificara
al Director de Ejecucidn de la Obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocaciéon de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas
horizontales y extracciéon de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las
tierras. Carga a camion. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con proteccion de las tierras
mediante su cubricion con lonas o toldos.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: La excavacion quedara con cortes de tierra
estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en
situacion inestable. Se garantizaré la estabilidad de las construcciones e instalaciones proximas que
pudieran verse afectadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion,
segun documentacién gréfica de Proyecto.

ZAPATAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P1-P2 3,95 1,30 0,90 4,622
P3-P4 5,30 1,30 1,00 6,890
P5 1,15 2,20 0,80 2,024
P6-P10 1,60 3,40 1,00 5,440
P7-P11 1,80 3,90 1,00 7,020
P8-P12 1,15 3,95 0,90 4,088
P9 1,35 1,35 0,80 1,458
31,542 31,542
Total m3 ......: 31,542 12,08 381,03
114 M3  Excavacion en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecénicos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el terreno coincide con
el previsto en el Proyecto. Se dispondra de la informacién topografica y geotécnica necesaria. Plano
altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de
excavacion. Estudio del estado de conservacion de los edificios medianeros y construcciones
proximas que pudieran verse afectadas, y analisis de su sistema estructural. El Contratista notificara
al Director de Ejecucidn de la Obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocaciéon de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas
horizontales y extracciéon de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las
tierras. Carga a camion. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con proteccion de las tierras
mediante su cubricion con lonas o toldos.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: La excavacion quedara con cortes de tierra
estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y materiales que hayan quedado en
situacion inestable. Se garantizaré la estabilidad de las construcciones e instalaciones proximas que
pudieran verse afectadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion,
segln documentacién gréfica de Proyecto.

VIGAS DE ATADO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C.2 11,90 0,40 0,50 2,380
LATERAL IZQUIERDO ZAPATA 2,14 0,21 0,50 0,225
P6-P10
LATERAL DERECHO ZAPATA 3,00 0,52 0,50 0,780
P6-P10

3,385 3,385
VIGAS CENTRADORAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VC.S-2.1 7,84 0,40 0,70 2,195
VC.S-3.2 4,55 0,40 0,70 1,274

(Continua...)
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114 M3  Excavacion en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecéanicos.  (Continuacion...)
VC.S-5.1 13,00 0,40 0,90 4,680
VC.S-6.1 4,84 0,40 0,95 1,839
9,988 9,988
VIGAS BAJO MURO PATIO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Z.C. 24,00 0,70 0,60 10,080
10,080 10,080
23,453 23,453
Total m3 ...... 23,453 10,48 245,79
1.1.5 M3 Transporte con camidn de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno

a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia, a una distancia
maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta.
Incluso canon de vertedero, sin incluir la carga en obra. Se estara a lo dispuesto en la legislacion
vigente en materia medioambiental y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Estudio de la organizacién del tréfico,
determinando zonas de trabajo y vias de circulacion.

Incluye: Los elementos complementarios para su desplazamiento. Proteccién de las tierras durante
el transporte.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Ausencia en la obra de tierras sobrantes.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EXCAVACION 262 262,000
262,000 262,000
Total m3 ......: 262,000 3,05 799,10
Total subcapitulo 1.1.- Movimiento de tierras: 2.172,49

1.2.- Red de saneamiento horizontal
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121 M Instalacion y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuacién de aguas residuales
ylo pluviales a la red general del municipio, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m2, de 250 mm de diametro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con piso6n vibrante, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes
juntas y piezas especiales. Incluso demolicién y levantado del firme existente y posterior reposiciéon
con hormigén en masa HM-20/P/20/l, sin incluir la excavacion previa de la zanja, el posterior relleno
principal de la misma ni su conexién con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionaday probada.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el trazado de las zanjas
corresponde con el de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, debera
estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetacion. Separaciones minimas de la
acometida con otras instalaciones. Normas particulares de la empresa que gestione la red
municipal.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Presentacién en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de los colectores.
Montaje de la instalacion empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir.
Empalme del colector con arquetas y pozos. Pruebas de servicio. Proteccion del conjunto frente a
golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: La red permanecera cerrada hasta su
puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacién y tendra una evacuacion rapida.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion
grafica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A JUSTIFICAR 15,00 15,000
15,000 15,000
Totalm ......: 15,000 95,42 1.431,30
122 Ud Conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Comprobacion de que la ubicacion
corresponde con la de Proyecto. Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexion en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocacion de la acometida. Resolucién de la conexién. Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: La conexion permanecera cerrada hasta su
puesta en servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICIO 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 103,14 103,14
123 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 75 mm de diametro, unién por adhesivo, color gris,

colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una pendiente minima del 2 %,
i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SANEAMIENTO ENTERRADO 2,10 2,100
2,100 2,100
Total Ml ......: 2,100 10,68 22,43

124 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diametro, unién por adhesivo, color gris,

colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una pendiente minima del 2 %,
i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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SANEAMIENTO ENTERRADO 0,50 0,500
0,500 0,500
Total Ml ......: 0,500 11,12 5,56
125 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm. de espesor, unién por

adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SANEAMIENTO ENTERRADO 0,30 0,300
0,300 0,300
Total Ml ......: 0,300 11,26 3,38
1.2.6 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diametro y 3.2 mm. de espesor, unién por

adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SANEAMIENTO ENTERRADO 12,50 12,500
12,500 12,500
Total Ml ......: 12,500 11,81 147,63
127 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diametro y 3.2 mm. de espesor, unién por

adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segiun UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SANEAMIENTO ENTERRADO 18,10 18,100
18,100 18,100
Total Ml ......: 18,100 13,05 236,21
1.2.8 Ml MI. Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diametro y 4.0 mm. de espesor, unién por

adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal enterrado, con una
pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SANEAMIENTO ENTERRADO 6,00 6,000
6,000 6,000
Total Ml ......: 6,000 15,86 95,16
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1.2.9 Ud Formacion de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 51x51x65 cm, construida con
fabrica de ladrillo ceramico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida
interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada
superiormente con tablero ceramico hueco machihembrado y losa de hormigén HA-30/B/20/11b+Qb,
armada con mallazo y sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentandolas convenientemente con el hormigén en el fondo de la arqueta, excavacion mecéanicay
relleno del trasd6s con material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente
terminada.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Comprobacion de que la ubicacion
corresponde con la de Proyecto.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios mecéanicos. Eliminacién de las tierras
sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera.
Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigéon para formaciéon de
pendientes y colocacién de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y brufiido con
mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Formacién del
tablero armado. Relleno del trasdés. Proteccién de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en
especial durante el relleno y compactacion. Eliminaciéon de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SANEAMIENTO ENTERRADO 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 79,42 79,42
Total subcapitulo 1.2.- Red de saneamiento horizontal: 2.124,23
1.3.- Nivelacion
131 M3  Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavacién, compactaciéon

mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el terreno coincide con
el previsto en el Proyecto. Estudio de la existencia, y en su caso localizacién, de las corrientes de
agua que discurran sobre el terreno que recibe los rellenos.

Incluye: Acopio de materiales. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactacion y nivelacion.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Grado de compactacion adecuado.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALMACEN-GARAJE 18,5 18,500
PATIO 37,5 37,500
56,000 56,000
Total m3 ... 56,000 3,49 195,44

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Péagina 6



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:10-08026-800  P:7de78  D:10-0023711-024-00145

visado RD 1000/2010 25/10/10

10548 JOSE BATALLER FENOLLOSA

Presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.3.2 M2  Formacién de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje y cajeado en tierra, con
empleo de medios mecanicos, y carga mecéanica sobre camién, carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobaréa que el terreno que forma la
explanada que servira de apoyo tiene la resistencia adecuada.

Incluye: Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecanica sobre camién
del suelo excavado. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en capas de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactacién y nivelacion. Proteccién del
relleno frente al paso de vehiculos para evitar rodaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Grado de compactacién adecuado y
superficie plana.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

SOLERA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALMACEN-GARAJE 84,2 84,200
84,200 84,200
Total m2 ......: 84,200 5,09 428,58
133 M2  Formacion de solera de 10 cm de espesor, de hormigén armado HA-25/B/20/Ila fabricado en central y

vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE 36092; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de vibrado
del hormigén con regla vibrante, formacién de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
Ejecucion: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que la superficie base
presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hip6tesis
de célculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freatico no
originard sobreempujes.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigéon, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigén o reglas. Riego de la superficie base. Preparacién de juntas. Colocacion del mallazo
con separadores homologados. Puesta en obra del hormigén. Curado y protecciéon del hormigon
fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Proteccion del firme frente al transito
pesado hasta que transcurra el tiempo previsto.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: La superficie de la solera cumplira las
exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALMACEN-GARAJE 84,2 84,200
ASCENSOR 3,3 3,300
87,500 87,500
Total m2 ......: 87,500 9,63 842,63
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Presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

134 M2  Imperbeabilizaci6n bajo solera por medio de lamina de polietileno de alta densidad para
cimentaciones y soleras en contacto con las tierras, apoyada sobre el terreno.
Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se cumpliran las especificaciones del
fabricante relativas a la manipulacion y colocacion.
Incluye: Realizacién de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos, paso de
tubos, etc. ). Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacion.
Colocacion de la lamina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (angulos, aristas, etc. ).
Sellado de juntas. Proteccién provisional hasta la ejecucion de la capa de proteccion,
particularmente frente a acciones mecanicas.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Continuidad de la membrana
impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALMACEN-GARAJE 84,2 84,200
84,200 84,200
Total m2 ......: 84,200 4,40 370,48
135 M2  Ejecucion de una hoja apoyada en cimentacion existente de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque

hueco resistente de hormigén gris, sin hidréfugo, 40x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero
de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados
en caliente para sujecién de piezas, formacién de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas
y mochetas, y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FFB. Fachadas: Fabrica de bloques.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que esta seco y limpio
de cualquier resto de obra.

Incluye: Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobacion del nivel del forjado terminado y rectificacion de irregularidades. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocaciéon de plomos fijos en las aristas.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Formacion de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Colocacion de los elementos metdlicos de acero laminado para la sujecién de
algunas piezas de la hoja. Proteccién de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composiciéon uniforme
en toda su altura. Buen aspecto.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

DELIMITACION SOLERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALMACEN-GARAJE 2 26,00 0,52 27,040
ACCESO + ZAGUAN 2 11,00 0,60 13,200
ESCALERA 2 13,00 0,80 20,800
ASEO 1 2 10,70 0,80 17,120
78,160 78,160
Total m2 ......: 78,160 14,66 1.145,83
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Presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.3.6 M2  Ejecucién de murete de una hoja apoyada en cimentacion existente de 1/2 pie de espesor de fabrica,
de ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente
para sujecién de piezas, formacién de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y
mochetas, y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que esta seco y limpio
de cualquier resto de obra.

Incluye: Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobacion del nivel del forjado terminado y rectificacion de irregularidades. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocaciéon de plomos fijos en las aristas.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Formacion de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Colocacion de los elementos metdlicos de acero laminado para la sujecién de
algunas piezas de la hoja. Proteccién de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composiciéon uniforme
en toda su altura. Buen aspecto.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FOSO ASCENSOR 6,40 0,80 5,120
5,120 5,120
Total m2 ......: 5,120 17,07 87,40
1.3.7 M2  Formacion de base resistente con tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5

cm, con una capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor y acabado
fratasado, apoyado sobre viguetas pretensadas autorresistentestabicones.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Los elementos de apoyo tendran la
resistencia necesaria.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisiéon de
cargas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por su intradés en verdadera magnitud, segln
documentacion grafica de Proyecto, incluyendo las partes que se introducen en las rozas, remates
de base y coronacion si los hubiera.

PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACCESO + ZAGUAN + ESCALERA 7,30 3,00 21,900
ASEO 1 2,40 3,00 7,200
29,100 29,100
Total m2 ......: 29,100 51,30 1.492,83
Total subcapitulo 1.3.- Nivelacion: 4.563,19
Total presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno : 8.859,91

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA
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Presupuesto parcial n° 2 Cimentaciones
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

2.1.- Regularizacion

21.1 M2  Capa de hormigén de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a la ejecucién de la
cimentacion, se realizara la confirmacién del estudio geotécnico segun el apartado 3.4 del DB SE-C
Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez iniciadas las
excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situacién precisa de los elementos de
cimentacion, el Director de Obra apreciara la validez y suficiencia de los datos aportados por el
estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuacion
de la cimentacién y del resto de la estructura a las caracteristicas geotécnicas del terreno. Se
comprobard, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo
de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspeccién,
definiendo la profundidad de la cimentaciéon de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporaré a la documentacion final de obra.
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacién se ajusta al previsto vy,
apreciablemente, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel
freatico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico,
gue no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por
ultimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan producir socavacion o arrastres.
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos enterrados
de la instalacion de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una
superficie limpia.
Incluye: Replanteo. Colocacién de toques y/o formacién de maestras. Puesta en obra del hormigon.
Curado del hormigén.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Superficie horizontal y plana.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teérica de la excavacién,
segln documentacién gréfica de Proyecto.

ZAPATAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P1-P2 3,95 1,30 5,135
P3-P4 5,30 1,30 6,890
P5 1,15 2,20 2,530
P6-P10 1,60 3,40 5,440
P7-P11 1,80 3,90 7,020
P8-P12 1,15 3,95 4,543
P9 1,35 1,35 1,823
33,381 33,381
VIGAS DE ATADO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C.2 11,90 0,40 4,760
LATERAL IZQUIERDO ZAPATA 2,14 0,21 0,449
P6-P10
LATERAL DERECHO ZAPATA 3,00 0,52 1,560
P6-P10
6,769 6,769
VIGAS CENTRADORAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VC.S-2.1 7,84 0,40 3,136
VC.S-3.2 4,55 0,40 1,820
VC.S-5.1 13,00 0,40 5,200
VC.S-6.1 4,84 0,40 1,936
12,092 12,092
VIGAS BAJO MURO PATIO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Z.C. 24,00 0,70 16,800
16,800 16,800
69,042 69,042
Total m2 ......: 69,042 5,59 385,94
Total subcapitulo 2.1.- Regularizacion: 385,94

2.2.- Superficiales
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Presupuesto parcial n° 2 Cimentaciones
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

221 M3 Zapata de cimentacién de hormigon armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con
cubilote, acero B 500 S UNE 36068, cuantia 50 kg/m3.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara la existencia de la capa de
hormigon de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Puesta en obra del
hormigon. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisién de las
cargas al terreno.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacién gréfica de Proyecto.

ZAPATAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
P1-P2 3,95 1,30 0,80 4,108
P3-P4 5,30 1,30 0,90 6,201
P5 1,15 2,20 0,70 1,771
P6-P10 1,60 3,40 0,90 4,896
P7-P11 1,80 3,90 0,90 6,318
P8-P12 1,15 3,95 0,80 3,634
P9 1,35 1,35 0,70 1,276
28,204 28,204
Total m3 ......: 28,204 103,41 2.916,58
Total subcapitulo 2.2.- Superficiales: 2.916,58

2.3.- Arriostramientos

23.1 M3  Viga de atado, HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068,
cuantia 60 kg/m3.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara la existencia de la capa de
hormigon de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
Incluye: Colocacién de la armadura con separadores homologados. Puesta en obra del hormigén.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigon.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisién de las
cargas al terreno.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion,
segln documentacién gréfica de Proyecto.

VIGAS DE ATADO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C.2 11,90 0,40 0,40 1,904
LATERAL IZQUIERDO ZAPATA 2,14 0,21 0,50 0,225
P6-P10
LATERAL DERECHO ZAPATA 3,00 0,52 0,50 0,780
P6-P10
2,909 2,909
Total m3 ....... 2,909 102,53 298,26
2.3.2 M3  Viga centradora, HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068,

cuantia 120 kg/ms.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobaré la existencia de la capa de
hormigon de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

Incluye: Colocacién de la armadura con separadores homologados. Puesta en obra del hormigén.
Coronamiento y enrase. Curado del hormigon.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisién de las
cargas al terreno.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excavacion,
segun documentacién gréfica de Proyecto.

VIGAS CENTRADORAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 2 Cimentaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
VC.S-2.1 7,84 0,40 0,60 1,882
VC.S-3.2 4,55 0,40 0,60 1,092
VC.S-5.1 13,00 0,40 0,80 4,160
VC.S-6.1 4,84 0,40 0,85 1,646
8,780 8,780
VIGAS BAJO MURO PATIO Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Z.C. 24,00 0,70 0,50 8,400
8,400 8,400
17,180 17,180
Total m3 ... 17,180 145,39 2.497,80
Total subcapitulo 2.3.- Arriostramientos: 2.796,06
Total presupuesto parcial n° 2 Cimentaciones : 6.098,58
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Presupuesto parcial n° 3 Estructuras
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.1.- Hormigén armado

3.1.1 M2  Formacion de estructura de hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigén en forjado, vigas y soportes de 0,214 m3/m2; acero B 500
S UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantia total 16 kg/mz2,
compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 =
25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigén para nervios "in situ", 60x20x25
cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
vigas descolgadas; incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y
desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas
metélicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES:
con altura libre entre 4 y 5 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metalicas
reutilizables.

Elaboracioén, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigén Estructural EHE.

Ejecucion:

- EFHE. Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon
estructural realizados con elementos prefabricados

- NTE-EHU. Estructuras de hormigén armado: Forjados unidireccionales

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas

- NTE-EHS. Estructuras de hormigén armado: Soportes.

Encofrado y desencofrado del forjado:

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucién se
realizaran, por parte del Director de Ejecucién de la Obra, una serie de comprobaciones segun la
tabla 95 1 b de la Instruccion EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y érdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informaciéon complementaria.

Incluye: SOPORTES. Replanteo. Colocaciéon de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y vibrado del hormigén. Desencofrado. Curado y proteccién del
hormigon fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Reparacion de defectos
superficiales. FORJADO. Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocacion de goterones, molduras, etc. Colocacién y montaje de bovedillas,
separadores, armaduras y mallazo. Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado
del hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de compresién. Curado del hormigon.
Desencofrado. Comprobacion de las medidas después del desencofrado. Reparacion de defectos
superficiales. Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecéanicas no previstas
en el célculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisiéon de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m2.

m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORJADO 1. PLANTA PRIMERA 107 107,000
107,000 107,000
Total m2 ......: 107,000 67,68 7.241,76
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Presupuesto parcial n° 3 Estructuras
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.1.2 M2  Formacién de estructura de hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigén en forjado, vigas y soportes de 0,194 m3/m2; acero B 500
S UNE 36068 en zona de nervios y zunchos, vigas y soportes con una cuantia total 16 kg/mz2,
compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 =
25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigén para nervios "in situ", 60x20x25
cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de
reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092;
vigas descolgadas; incluso p/p de vigas y zunchos perimetrales de planta y huecos, encofrado y
desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas
metélicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES:
con altura libre hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metélicas
reutilizables.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigén Estructural EHE.

Ejecucion:

- EFHE. Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon
estructural realizados con elementos prefabricados

- NTE-EHU. Estructuras de hormigén armado: Forjados unidireccionales

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas

- NTE-EHS. Estructuras de hormigén armado: Soportes.

Encofrado y desencofrado del forjado:

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucién se
realizaran, por parte del Director de Ejecucién de la Obra, una serie de comprobaciones segun la
tabla 95 1 b de la Instruccion EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y érdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informaciéon complementaria.

Incluye: SOPORTES. Replanteo. Colocaciéon de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y vibrado del hormigén. Desencofrado. Curado y proteccién del
hormigon fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Reparacion de defectos
superficiales. FORJADO. Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de
instalaciones, colocacion de goterones, molduras, etc. Colocacién y montaje de bovedillas,
separadores, armaduras y mallazo. Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado
del hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de compresién. Curado del hormigon.
Desencofrado. Comprobacion de las medidas después del desencofrado. Reparacion de defectos
superficiales. Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecéanicas no previstas
en el célculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisiéon de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m2.

m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORJADO 2. PLANTA SEGUNDA 107 107,000
FORJADO 3. PLANTA DE 120 120,000
CUBIERTAS
227,000 227,000
Total m2 ......: 227,000 61,68 14.001,36
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Presupuesto parcial n° 3 Estructuras
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.1.3 M2  Formacion de zanca de escalera o rampa de losa de hormigén armado de 15 cm de espesor;
realizada con hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote, con una
cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 18 kg/m2. Encofrado y desencofrado de la losa
inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
Ejecucion: NTE-EHZ. Estructuras de hormigén armado: Zancas.

Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard la existencia de las
armaduras de espera.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocaciéon de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigén previa humectacion
del encofrado. Curado y proteccién del hormigén fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto. Correccion de los defectos
superficiales. Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecéanicas no previstas
en el célculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisiéon de
cargas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por su intradés en verdadera magnitud, segln
documentaci6n gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA A PRIMERA 9,00 1,10 9,900
PLANTA PRIMERA A SEGUNDA 6,00 1,24 7,440
17,340 17,340
Total m2 ......: 17,340 53,96 935,67
3.14 M2 Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, entre 3y 4 m de altura libre de planta, canto 20 cm,

de hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantia 18 kg/m?; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado
con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de
plantay huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigoén: Instruccion de Hormigén Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucidon se
realizaran, por parte del Director de Ejecucion de la Obra, una serie de comprobaciones segun la
tabla 95 1 b de la Instruccidon EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y 6rdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informaciéon complementaria.

Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocacién de goterones, molduras, etc. Colocacién de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigon. Regleado y nivelacion
de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desencofrado. Comprobacién de las medidas
después del desencofrado. Reparaciéon de defectos superficiales. Proteccion hasta la finalizacion de
las obras frente a acciones mecéanicas no previstas en el célculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmision de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FORJADOL1. PLANTA PRIMERA 12,00 1,05 12,600
12,600 12,600
Total m2 ......: 12,600 55,22 695,77
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Presupuesto parcial n° 3 Estructuras
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.15 M2  Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de planta, canto 20 cm, de
hormigon armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantia 18 kg/m?; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado
con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de
plantay huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucién se
realizaran, por parte del Director de Ejecucién de la Obra, una serie de comprobaciones segun la
tabla 95 1 b de la Instruccion EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y érdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informaciéon complementaria.

Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocacién de goterones, molduras, etc. Colocacion de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigén. Regleado y nivelacion
de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desencofrado. Comprobacién de las medidas
después del desencofrado. Reparacion de defectos superficiales. Proteccién hasta la finalizacion de
las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisiéon de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

FORJADO 2. PLANTA SEGUNDA 9,60 1,00 9,600
FORJADO 3. PLANTA DE 35,53 0,35 12,436
CUBIERTAS

22,036 22,036
Total m2 ...... 22,036 54,47 1.200,30

3.1.6 M2  Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, entre 4 y 5 m de altura libre de planta, canto 30 cm,
de hormigén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantia 18 kg/m?; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y
zunchos perimetrales de plantay huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucién se
realizaran, por parte del Director de Ejecucién de la Obra, una serie de comprobaciones segun la
tabla 95 1 b de la Instruccion EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y érdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informaciéon complementaria.

Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocacién de goterones, molduras, etc. Colocacion de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigén. Regleado y nivelacion
de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desencofrado. Comprobacién de las medidas
después del desencofrado. Reparacion de defectos superficiales. Proteccién hasta la finalizacion de
las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisiéon de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m2.

FORJADO 1. PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 3 Estructuras

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
RELLANO POSTERIOR A 1,10 1,15 1,265
ESCALERA
LAVADERO 2,48 1,05 2,604
3,869 3,869
Total m2 ......: 3,869 59,15 228,85
3.1.7 M2  Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, hasta 3 m de altura libre de planta, canto 30 cm, de

hormigon armado HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote; acero B 500 S UNE
36068, cuantia 18 kg/m?; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y
zunchos perimetrales de plantay huecos. Sin incluir repercusion de soportes.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instrucciéon de Hormigén Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a su ejecucién se
realizaran, por parte del Director de Ejecucién de la Obra, una serie de comprobaciones segun la
tabla 95 1 b de la Instruccion EHE: existencia de un directorio de agentes involucrados; existencia
de los libros de registro y érdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra que contenga
los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de
Proyecto y sistema de clasificacion de cambios de proyecto o informaciéon complementaria.

Incluye: Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones,
colocacién de goterones, molduras, etc. Colocacion de armaduras con separadores homologados.
Riego de encofrados y elementos del forjado. Vertido y vibrado del hormigén. Regleado y nivelacion
de la capa de compresion. Curado del hormigén. Desencofrado. Comprobacién de las medidas
después del desencofrado. Reparacion de defectos superficiales. Proteccién hasta la finalizacion de
las obras frente a acciones mecanicas no previstas en el calculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisiéon de
cargas. Superficie uniforme y sin irregularidades.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m2.

FORJADO 2. PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RELLANO POSTERIOR A 1,10 1,15 1,265
ESCALERA
BALCON 3 2,48 1,05 2,604
3,869 3,869
Total m2 ......: 3,869 57,79 223,59
Total subcapitulo 3.1.- Hormigén armado: 24.527,30

3.2.- Hormigén prefabricado

3.2.1 M  Suministro y colocaciéon de cargadero de vigueta autorresistente de hormigén pretensado T-18,
apoyada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formacién de dintel
en hueco de muro de fabrica.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se dispondra de informacién previa de las
condiciones de apoyo en los muros.

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparacion del plano de apoyo del
sistema. Colocacion de las viguetas. Nivelacion y aplomado. Proteccion del elemento frente a
acciones mecanicas no previstas en el célculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisiéon de

cargas.
Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida a ejes, seglin documentacion grafica de
Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA 11,70 11,700
PLANTA PRIMERA 18,20 18,200
PLANTA SEGUNDA 16,10 16,100
46,000 46,000
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Presupuesto parcial n° 3 Estructuras

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total m ......: 46,000 9,68 445,28
3.2.2 M  Suministro y colocacién de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigén pretensado

T-18, apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formacién de
dintel en hueco de muro de fabrica.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se dispondra de informacién previa de las
condiciones de apoyo en los muros.

Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparacion del plano de apoyo del
sistema. Colocacion de las viguetas. Nivelacion y aplomado. Proteccion del elemento frente a
acciones mecanicas no previstas en el célculo.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y correcta transmisiéon de

cargas.
Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida a ejes, seglin documentacion grafica de
Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA 6,00 6,000
6,000 6,000
Total m ......: 6,000 18,72 112,32
Total subcapitulo 3.2.- Hormigdén prefabricado: 557,60
Total presupuesto parcial n°® 3 Estructuras : 25.084,90
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Presupuesto parcial n° 4 Fachadas
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1.- Carpinteria exterior

411 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de seguridad, de 92x210 cm,
con fijo lateral y fijo superior, estampacion a una cara, acabado en color a elegir por la propiedad,
cerradura especial con tres puntos de cierre.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacién. Colocacién de herrajes. Colocacion de la hoja y
accesorios. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccion de la carpinteria frente
a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PE 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 702,81 702,81

4.1.2 Ud Carpinteria de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada practicable de

apertura hacia el interior, de 150x125 cm, serie béasica, formada por dos hojas, y con premarco.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado, con
accionamiento manual mediante cinta'y recogedor.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VALl 8 8,000
8,000 8,000
Total Ud ....... 8,000 312,35 2.498,80
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4.1.3 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
140x125 cm, serie basica, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210. Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VA2 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 292,61 292,61

414 Ud Carpinteria de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada practicable de

apertura hacia el interior y oscilobatiente de una hoja, de 140x115 cm, serie basica, formada por dos
hojas, y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio
inyectado, con accionamiento manual mediante cinta'y recogedor.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA3 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ....... 1,000 296,88 296,88
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4.15 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de
120x70 cm, serie béasica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210. Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccién de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA4 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 205,51 205,51
4.1.6 Ud Carpinteria de aluminio, lacado color, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de

apertura hacia el interior, de 70x105 cm, serie basica, formada por una hoja, y con premarco.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccién de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA5 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ....... 2,000 187,88 375,76
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4.1.7 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 70x105 cm, con fijo inferior de 110 cm de alto, serie béasica, formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio
inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al
aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y
clasificacion a laresistencia a la carga del viento segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccién de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA6 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 283,21 283,21
4.1.8 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor minimo de

pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
92x215 cm, serie basica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210. Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccién de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PAL 1 1,000
1,000 1,000
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Total Ud ......: 1,000 306,39 306,39
4.19 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor minimo de

pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
82x215 cm, serie basica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento
segln UNE-EN 12210. Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccién de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PA2 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 299,61 299,61
4.1.10 Ud Carpinteria de aluminio, lacado color, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura

hacia el interior, de 150x215 cm, serie basica, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto
térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento
manual mediante cintay recogedor.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. Proteccion de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PA3 5 5,000
5,000 5,000
Total Ud ......: 5,000 428,35 2.141,75
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4.1.11 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de fijo de 180x72 cm, serie basica, formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordon
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al
aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y
clasificacion a laresistencia a la carga del viento segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccién de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FIJO SUPERIOR PUERTA 1 1,000
ENTRADA (PE)
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 155,81 155,81
4.1.12 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado color, con 60 micras de espesor minimo de

pelicula seca, para conformado de fijo de 83x210 cm, serie basica, formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al
aire segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 vy
clasificacion a laresistencia a la carga del viento segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada.
Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacién. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccién de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FIJO LATERAL PUERTA 1 1,000
ENTRADA (PE)
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 171,48 171,48
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4.1.13 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo de 500x50 cm, con division intermedia, serie
basica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado
por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire seglin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua
segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210.
Totalmente montada.

Montaje:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Colocacién del premarco. Marcado de los puntos de fijacion. Colocaciéon de la carpinteria.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccién de la carpinteria frente a golpes,
salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FIJO SUPERIOR PUERTA 1 1,000
GARAJE (PG)
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 192,94 192,94
4.1.14 M2 Carpinteria de aluminio lacado color, en ventana fija de superficie 2 m2 <s <= 3 m2, perfileria sin guia

de persiana, gama basica, sin premarco.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La fabrica que reciba la carpinteria debera
estar terminada, a falta de revestimientos.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacion. Colocacion de la carpinteria. Sellado de juntas
perimetrales. Ajuste final de la hoja. Proteccidn de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeraciéon de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez de la unién de la carpinteria con la
fabrica. Estanqueidad.

Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIDRIO ESCALERA (RE) 1,96 1,53 2,999
2,999 2,999
Total m2 ......: 2,999 43,85 131,51
Total subcapitulo 4.1.- Carpinteria exterior: 8.055,07

4.2.- Defensas en exteriores
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421 Ud Suministro y colocacién de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio
relleno de poliuretano, 500x250 cm, acabado en color. Apertura automatica con equipo de
motorizacién (incluido en el precio). Incluso cajon recogedor forrado, torno, muelles de torsion,
poleas, guias y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento
manual. Elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. Totalmente instalada.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La altura del hueco sera suficiente para
permitir su cierre, debiendo disponer de una altura minima segun las especificaciones del
fabricante. Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresaldran de la hoja de
cierre para evitar rozamientos.

Incluye: Colocacion y fijacion de los perfiles guia. Introduccion del panel en las guias. Colocacién y
fijacién del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijacién del panel al tambor. Montaje del sistema
de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guias.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Solidez del conjunto y ajuste de los
mecanismos.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PG 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 1.589,87 1.589,87
4.2.2 M2 Reja de aluminio lacado color compuesta por barrotes verticales de 30x20 mm, con 12 cm de

separacion y fijados a bastidor de 40x25 mm. Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboracion en taller
y fijacion mediante recibido en obra de fabrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Estaran acabados tanto los huecos en la
fachada como sus revestimientos. Se anclaran a elementos resistentes de hormigén vy, si el anclaje
se realiza a elementos de fabrica, el espesor de éstos sera superior a 15 cm.

Incluye: Marcado de los puntos de fijaciéon del bastidor. Presentacién de la reja. Aplomado y
nivelacion. Resolucion de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos
complementarios. Proteccién frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Aplomado y rigidez del conjunto.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RV 3 1,50 1,25 5,625
5,625 5,625
Total m2 ...... 5,625 70,69 397,63
4.2.3 M Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 100 cm de altura, con bastidor

sencillo y montantes y barrotes verticales, para balcon.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se anclardn a elementos resistentes de
hormigon vy, si el anclaje se realiza a elementos de fabrica, el espesor de éstos sera superior a 15
cm.

Incluye: Replanteo de los puntos de fijacién. Aplomado y nivelacién. Resolucién de las uniones de la
barandilla al anclaje. Resolucion de las uniones entre tramos de barandilla. Proteccién contra golpes
o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, segun
documentaci6n gréafica de Proyecto.

BALCONES Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BAL 30,2 30,200
30,200 30,200
Totalm ......: 30,200 77,83 2.350,47
Total subcapitulo 4.2.- Defensas en exteriores: 4.337,97
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4.3.- Cerramientos

431 M2  Ejecucion de cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de
espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con
mortero de cemento M-5, y la interior de 9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco
doble, para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con un aislamiento
intermedio formado por espuma rigida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor minimo, 35
kg/m3 de densidad minima, aplicado directamente sobre el paramento. Incluso p/p de enjarjes,
mermas, roturas, acero en perfiles laminados galvanizados en caliente para sujeciéon de piezas,
formacion de huecos en fachada, compuestos de dintel, jambas y mochetas, y ejecuciéon de
encuentros y puntos singulares.

Ejecucion de la hoja exterior:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

Ejecucion de la hoja interior:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que esta seco y limpio
de cualquier resto de obra.

Incluye: Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Comprobacion del nivel del forjado terminado y rectificacion de irregularidades. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacién de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocaciéon de plomos fijos en las aristas.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Formacion de huecos. Repaso de las juntas y limpieza
del paramento. Reparacion de los defectos superficiales que presenta el paramento base (fisuras,
grietas, etc. ) y limpieza del mismo. Proteccion de las carpinterias y demas elementos constructivos.
Proyectado del aislamiento. Colocaciéon de los elementos metalicos de acero laminado para la
sujecion de algunas piezas de la hoja exterior. Replanteo y trazado en el forjado de la hoja interior.
Colocacion de las piezas que constituyen la hoja interior, por hiladas a nivel. Proteccién de la obra
recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composiciéon uniforme
en toda su altura. Buen aspecto.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA PRINCIPAL (AV. 70,22 70,220
BENICADELL)
FACHADA LATERAL (C/ DE LA 101,8 101,800
AURORA)
FACHADA PATIO 104,9 104,900
FACHADA MEDIANERA 101 101,000

377,920 377,920
Total m2 ...... 377,920 37,45 14.153,10
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4.3.2 M2 Ejecucion de cerramiento de fachada de una hoja apoyada en cimentacion existentecm de 20 cm de
espesor de fabrica, de bloque hueco resistente de hormigén gris, sin hidréfugo, 40x20x20 cm, para
revestir, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/E 50 mm
tipo cercha, con parte proporcional de solapes y ganchos para dinteles y esquineras, dispuesta de
acuerdo a los calculos y recomendaciones del manual "MURFOR", relleno de hormigén en la
formacion de zuncho perimetral realizado con piezas en U y armadura de acero segin normativa.
Incluso p/p de formacién de dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecucion de encuentros y
elementos especiales.

Elaboracioén, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigén Estructural EHE.

Ejecucion:

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica

- NTE-EFB. Estructuras: Fabrica de bloques.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobaréa que el plano de apoyo tiene
la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie limpia.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo de los muros a realizar.
Colocacion y aplomado de miras en las esquinas. Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre
éstas. Colocacion de plomos fijos en las aristas. Colocacion, nivelacién y aplomado de marcos y/o
premarcos. Colocacion de los bloques humedeciendo Unicamente la superficie en contacto con el
mortero, por hiladas a nivel. Colocacién de las armaduras horizontales entre hiladas. Colocacién de
las armaduras en el zuncho de atado perimetral y posterior relleno de hormigén. Vertido, vibrado y
curado del hormigdén. Proteccién de la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y ausencia de
excentricidades.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PATIO 25,37 4,20 106,554
106,554 106,554
Total m2 ......: 106,554 27,04 2.881,22
Total subcapitulo 4.3.- Cerramientos: 17.034,32
4.4.- Remates de exteriores
441 M Formacion de vierteaguas de marmol Blanco Macael, 32 cm de ancho y 3 cm de espesor, con

goterdn, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los
alféizares, los salientes de los paramentos y cornisas de fachada, la parte baja de las puertas
exteriores, etc., recibido con mortero de cemento hidr6fugo M-10. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros y carpinterias con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra
natural.

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucién, se realizaran las siguientes comprobaciones: Los paramentos de apoyo estaran
saneados, limpios y nivelados.

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocacién de reglas y plomadas sujetas al
muro. Colocacién, aplomado, nivelaciéon y alineacién. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Proteccién del elemento frente a lluvias, heladas y golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Pendiente adecuada. Adherencia.
Planeidad. Estanqueidad al agua del sellado de juntas. Buen aspecto.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida segin documentacion
grafica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BASE CARPINTERIA 28,94 28,940
28,940 28,940
Total m ....... 28,940 33,33 964,57
Total subcapitulo 4.4.- Remates de exteriores: 964,57
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4.5.- Vidrios
451 M2 Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm, butiral de polivinilo de color.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La carpinteria debera estar completamente
montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los
galces de la carpinteria.

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo y seguridad del conjunto.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion
grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALERA (RE) 1,96 1,53 2,999
2,999 2,999
Total m2 ......: 2,999 40,14 120,38
452 M2 Doble acristalamiento estandar, 5/8/5, con calzos y sellado continuo.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La carpinteria debera estar completamente
montada y fijada al elemento soporte. Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los
galces de la carpinteria.

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad y correcta sujecion de la hoja
de vidrio al bastidor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion
grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PA3 5 1,50 2,15 16,125
VAl 8 1,50 1,25 15,000
VA2 1 1,40 1,25 1,750
VA3 1 1,40 1,15 1,610
VA6 1 0,70 2,15 1,505
35,990 35,990
Total m2 ......: 35,990 25,85 930,34
453 M2  Doble acristalamiento estandar, conjunto formado por vidrio exterior Float color gris de 5 mm,
camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm, y
vidrio interior Float incoloro de 5 mm de espesor, fijada sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocacion de junquillos.
Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La carpinteria deber& estar completamente
montada y fijada al elemento soporte. Se comprobaré la ausencia de cualquier tipo de materia en los
galces de la carpinteria.
Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad y correcta sujecion de la hoja
de vidrio al bastidor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacién
gréfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PE 1 1,80 0,70 1,260
PE 1 0,80 2,10 1,680
PA1 1 0,70 1,60 1,120
PA2 1 0,60 1,60 0,960
VA4 1 1,20 0,70 0,840
VA5 2 0,70 1,00 1,400
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7,260 7,260
Total m2 ......: 7,260 29,25 212,36
454 M2 Ejecucion de fabrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio moldeado de

200x200x80 mm, incoloros, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15 y
armadura de redondo B 500 S de 5 mm de didmetro. Con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y
juntas entre piezas de 1 cm de espesor como minimo. Las juntas perimetrales de dilatacion superior
y laterales se rellenan con un material elastico y con carton asfaltico, y la inferior con banda de
neopreno. Incluso sellado a dos caras de todo el perimetro de las juntas. Totalmente acabado.
Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- NTE-FFV. Fachada: Fabrica de vidrio.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que las dimensiones y
superficie maximas del hueco donde vaya a construirse la fabrica de vidrio se ajustan a la
modulacidn y caracteristicas de las piezas. Los huecos de dimensiones mayores se fraccionaran en
tantos paneles como sea necesario, introduciendo entre ellos las correspondientes juntas de
dilatacion y estanqueidad.

Incluye: Replanteo. Colocacién y aplomado de miras en las esquinas. Colocacién, aplomado y
nivelado de marcos. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de tiras de ldmina asfaltica en el
perimetro de encuentro con el hueco. Colocacién de la primera hilada. Colocacion de las varillas.
Colocacion del material elastico en la junta de remate superior del tabique. Sellado de juntas.
Repaso y limpieza de juntas. Proteccion frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Resistencia y estabilidad. Estanqueidad.
Buen aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALERA 3 0,60 1,80 3,240
COCINA-LAVADERO 1 1,00 0,80 0,800
4,040 4,040
Total m2 ......: 4,040 133,12 537,80
455 M2 Acristalamiento con vidrio mateado tratado al &cido de 4 mm de espesor colocado sobre carpinteria

interior de madera con 1 cuarterén.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La carpinteria de madera estara colocada
en obra.

Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en las hojas
de madera. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Proteccién frente a golpes.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada fijacion. Buen aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PP6 1 1,12 1,23 1,378
PP7 1 0,54 1,23 0,664
2,042 2,042
Total m2 ...... 2,042 28,40 57,99
Total subcapitulo 4.5.- Vidrios: 1.858,87
Total presupuesto parcial n° 4 Fachadas : 32.250,80
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5.1.- Armarios

5.1.1 Ud Suministro y colocaciéon de puerta de armario de tres hojas de 230 cm de altura de 52x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con moldura recta; precerco de
pino pais de 90x35 mm; tapetas de MDF rechapado de pino pais de 90x4 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de laton plata mate, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco se
corresponden con las de Proyecto.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocaciéon de los herrajes de
cierre. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de

las hojas.
Criterijane medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ARM1 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... : 1,000 322,18 322,18
5.1.2 Ud Suministro y colocacion de puerta de armario de cuatro hojas de 230 cm de altura de 50x3,5 cm, de

tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con moldura recta; precerco de
pino pais de 90x35 mm; tapetas de MDF rechapado de pino pais de 90x4 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de laton plata mate, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco se
corresponden con las de Proyecto.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocaciéon de los herrajes de
cierre. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de

las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ARM2 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 412,24 412,24
Total subcapitulo 5.1.- Armarios: 734,42
5.2.- Defensas interiores
5.2.1 M Barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 100 cm de altura, con bastidor

sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se anclardn a elementos resistentes de
hormigon vy, si el anclaje se realiza a elementos de fabrica, el espesor de éstos sera superior a 15
cm.

Incluye: Replanteo de los puntos de fijacién. Aplomado y nivelacién. Resolucién de las uniones de la
barandilla al anclaje. Resolucion de las uniones entre tramos de barandilla. Proteccién contra golpes
o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Monolitismo del conjunto. Buen aspecto.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, segun
documentaci6n gréafica de Proyecto.
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N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
ESCALERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BAR 8,1 8,100

8,100 8,100
Totalm ......: 8,100 79,50 643,95
Total subcapitulo 5.2.- Defensas interiores: 643,95

5.3.- Puertas de entrada a la vivienda

5.3.1 Ud Suministro y colocacién de puerta blindada de entrada a la vivienda de 210x82x4,5 cm, con dos
chapas de acero galvanizado de 0,80 mm, hoja de tablero aglomerado plafonado, acabada en crudo
para barnizar en obra, de haya vaporizada, con moldura recta; precerco de pino pais de 130x40 mm;
galces de MDF rechapado de haya vaporizada de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya
vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo
largo de latén negro brillo, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacién de los herrajes y ajuste final.
Totalmente montada.

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, asi
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocaciéon de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de

las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PV 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 419,96 419,96
Total subcapitulo 5.3.- Puertas de entrada a la vivienda: 419,96
5.4.- Puertas de paso interiores
5.4.1 Ud Suministro y colocacion de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero

aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con moldura recta; precerco de pino
pais de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino pais de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de laton plata mate, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, asi
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocaciéon de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de

las hojas.
CriteriJO de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PP1 3 3,000
PP2 3 3,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 126,37 758,22
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5.4.2 Ud Suministro y colocacién de puerta de paso ciega con condena, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con moldura recta; precerco de
pino pais de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino pais de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de laton plata mate, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, asi
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocaciéon de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de

las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PPC3 2 2,000
PPC4 2 2,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000 126,37 505,48
5.4.3 Ud Suministro y colocacién de puerta de paso ciega, de una hoja de 153x72,5x3,5 cm, de tablero

aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con moldura recta; precerco de pino
pais de 150x35 mm; galces de MDF rechapado de pino pais de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela
sobre escudo de roseta de latén plata mate, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, asi
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de

las hojas.
Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion gréafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PP5 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 126,37 126,37
5.4.4 Ud Suministro y colocacién de puerta de paso vidriera, de dos hojas, una de 203x82,5x3,5 cm y otra de

203x38x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con
moldura recta; precerco de pino pais de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino pais de
120x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso
herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de latdn plata mate, serie bésica. Ajuste
de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada.

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, asi
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Proteccion de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de
las hojas.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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PP6 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 149,78 149,78
5.4.5 Ud Suministro y colocacién de puerta de paso corredera, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de

tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con moldura recta; precerco de
pino pais de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino pais de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de laton plata mate, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, asi
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocaciéon de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de

las hojas.
Criterijane medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PP7 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 164,82 164,82
5.4.6 Ud Suministro y colocacion de puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de

tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino pais, modelo con moldura recta; precerco de
pino pais de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de pino pais de 120x20 mm; tapajuntas de MDF
rechapado de pino pais de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador
sobre escudo de roseta de laton plata mate, serie basica. Ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada.

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Las dimensiones del hueco y del cerco, asi
como el sentido de apertura, se corresponden con las de Proyecto.

Incluye: Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocaciéon de los herrajes de
cierre. Colocacion de accesorios. Proteccién de la carpinteria frente a golpes, salpicaduras, etc.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de

las hojas.
Criterijane medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PP8 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 165,25 165,25
Total subcapitulo 5.4.- Puertas de paso interiores: 1.869,92

5.5.- Tabiques y trasdosados
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5.5.1 M2  Formacion de particion de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HR Proteccion frente al ruido

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacién y aplomado de miras
en las esquinas. Colocacion, aplomado y nivelaciéon de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composiciéon uniforme
en toda su altura.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA 9,60 3,50 33,600
2,50 1,40 3,500
2,50 3,30 8,250
1,30 1,35 1,755
PLANTA PRIMERA 9,60 2,85 27,360
1,30 0,55 0,715
PLANTA SEGUNDA 3,30 2,00 6,600
4,55 1,05 4,778
4,90 2,75 13,475

1,30 0,45 058

100,618 100,618

Total m2 ...... 100,618 15,65 1.574,67

5.5.2 M2 Formacion de particién de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco

triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HR Proteccion frente al ruido

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacion y aplomado de miras
en las esquinas. Colocacién, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composicion uniforme
en toda su altura.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentaciéon grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA 1,80 0,60 1,080
(Continua...)
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5.5.2 M2  Particion de una hoja de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple, parar... (Continuacion...)
2,00 3,40 6,800
PLANTA PRIMERA 6,32 0,25 1,580
9,460 9,460
Total m2 ......: 9,460 11,95 113,05
5.5.3 M2 Formacion de particion de una hoja de 9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble,
para revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y recibido
de cercos y precercos, mermas y roturas.
Ejecucion:
- CTE. DB HE Ahorro de energia
- CTE. DB HR Proteccion frente al ruido
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobarad que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacion y aplomado de miras
en las esquinas. Colocacién, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monaliticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composicion uniforme
en toda su altura.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA 1,00 2,25 2,250
PLANTA PRIMERA 1,00 2,25 2,250
25,86 2,85 73,701
4,68 0,70 3,276
PLANTA SEGUNDA 1,00 2,25 2,250
31,22 2,75 85,855
4,92 0,60 2,952
3,74 0,35 1,309
173,843 173,843
Total m2 ......: 173,843 10,63 1.847,95
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5.5.4 M2  Formacion de particion de una hoja de 5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco
sencillo, para revestir, 33x16x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.

Ejecucion:

- CTE. DB HE Ahorro de energia

- CTE. DB HR Proteccion frente al ruido

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que se ha terminado la
ejecucion completa de la estructura, y que se dispone en obra de los cercos y precercos de puertas
y armarios.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacién y aplomado de miras
en las esquinas. Colocacion, aplomado y nivelaciéon de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijacion de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles. Repaso de juntas y
limpieza. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composiciéon uniforme
en toda su altura.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA BAJA 12,50 3,40 42,500
PLANTA PRIMERA 14,50 2,85 41,325
PLANTA SEGUNDA 13,00 2,75 35,750
FORRADO FACHADAS 44,60 0,30 13,380
44,60 0,10 4,460

137,415 137,415

Total m2 ......: 137,415 8,81 1.210,63

5.5.5 M2  Formacion de tabique de distribucién interior, fabricado con bloques huecos de vidrio moldeado de

200x200x80 mm, de color, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15y armadura
de redondo B 500 S de 5 mm de diametro. Con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas
entre piezas de 1 cm de espesor como minimo. Las juntas perimetrales de dilatacion superior y
laterales se rellenan con un material elastico y con cartén asfaltico, y la inferior con banda de
neopreno. Incluso sellado a dos caras de todo el perimetro de las juntas. Totalmente acabado.
Ejecucion: CTE. DB HE Ahorro de energia.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que estad terminada la
estructuray que las dimensiones y superficie maximas del hueco donde vaya a construirse la fabrica
de vidrio se ajustan a la modulacién y caracteristicas de las piezas. Los huecos de dimensiones
mayores se fraccionaran en tantos paneles como sea necesario, introduciendo entre ellos las
correspondientes juntas de dilatacion y estanqueidad.

Incluye: Replanteo. Colocacion y aplomado de miras en las esquinas. Colocacién, aplomado y
nivelado de marcos. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de tiras de ldmina asféltica en el
perimetro de encuentro con el hueco. Colocacién de la primera hilada. Colocaciéon de las varillas.
Colocacion del material elastico en la junta de remate superior del tabique. Sellado de juntas.
Repaso y limpieza de juntas. Protecci6n frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Resistencia y estabilidad. Buen aspecto.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BANO 1 1,20 2,00 2,400
BANO 2 1,20 2,00 2,400
BANO 3 1,50 2,00 3,000
7,800 7,800
Total m2 ......: 7,800 137,60 1.073,28
Total subcapitulo 5.5.- Tabiques y trasdosados: 5.819,58
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5.6.- Remates

5.6.1 M Formacion de forrado de conducto de ventilacion colocado en un rincén de la tabiqueria, de 50 cm
de largo y 50 cm de ancho, realizado mediante fabrica de ladrillo ceramico hueco doble, para
revestir, 33x16x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, en el interior del edificio.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Estaran colocados tanto los conductos
como sus correspondientes pasatubos.

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacion y
aplomado de miras en las esquinas. Colocacion de los ladrillos, previamente humedecidos, por
hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las fabricas quedaran monoliticas,
estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendran una composiciéon uniforme
en toda su altura.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CHIMENEA SHUNT VENTILACION 3 2,00 6,000
CUBIERTA

6,000 6,000
Totalm ......: 6,000 12,27 73,62

Total subcapitulo 5.6.- Remates: 73,62
5.7.- Ayudas

5.7.1 Ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar con una superficie construida media de 366 m2,
desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, etc. Incluso p/p de
barrido y retirada de escombros a pie de carga.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobard que no quedan trabajos
pendientes.

Incluye: Trabajos de limpieza.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Ausencia de manchas y de restos de obra o
cualquier otro material.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000

Total Ud ...... 1,000 510,22 510,22

5.7.2 M2  Repercusién por m2 de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios,
en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar el tabicado del frente en
bafieras, formacién de desniveles en platos de duchay rellenos de arena para su fijacion.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinaréan los diferentes oficios que han de intervenir.

Incluye: Sellado de juntas. Recibidos y remates precisos para la correcta realizacion del montaje de
los aparatos.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie construida, medida segin documentaciéon grafica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICACION 366 366,000
366,000 366,000

Total m2 ......: 366,000 0,59 215,94
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5.7.3 M2 Ayudas de albafiileria para edificio de vivienda unifamiliar, para instalacién de salubridad.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinaréan los diferentes oficios que han de intervenir.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasatubos. Colocacion y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida, medida segiin documentacion gréfica de

Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICACION 366 366,000
366,000 366,000
Total m2 ......: 366,000 1,16 424,56
5.7.4 M2 Ayudas de albafiileria para edificio de vivienda unifamiliar, para instalacién de fontaneria.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinaran los diferentes oficios que han de intervenir.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasatubos. Colocacion y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida, medida segiin documentacion gréfica de

Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICACION 366 366,000
366,000 366,000
Total m2 ......: 366,000 1,43 523,38
5.7.5 M2  Ayudas de albafiileria para edificio de vivienda unifamiliar, para instalacién individual de TV.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinaréan los diferentes oficios que han de intervenir.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasatubos. Colocacion y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida, medida segiin documentacion gréfica de

Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICACION 366 366,000
366,000 366,000
Total m2 ......: 366,000 0,38 139,08
5.7.6 M2  Ayudas de albafiileria para edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido de la carpinteria exterior.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinaréan los diferentes oficios que han de intervenir.

Incluye: Replanteo y formacion de cajeado en el perimetro del hueco para alojar los elementos de
fijacién del marco. Presentacién, acufiado, nivelacion y aplomado del marco en el hueco. Relleno
con mortero o atornillado de los elementos de fijacién del marco. Sellado de juntas perimetrales.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida, medida segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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EDIFICACION 366 366,000
366,000 366,000
Total m2 ......: 366,000 0,52 190,32
5.7.7 M2 Ayudas de albafiileria para edificio de vivienda unifamiliar, para instalacién eléctrica.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Antes de comenzar los trabajos, se
coordinaréan los diferentes oficios que han de intervenir.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasatubos. Colocacion y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie construida, medida segiin documentacion gréfica de

Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EDIFICACION 366 366,000
366,000 366,000
Total m? .....: 366,000 2,02 739,32
Total subcapitulo 5.7.- Ayudas: 2.742,82
Total presupuesto parcial n°5 Particiones : 12.304,27

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA Péagina 40



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana :
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:10-08026-800  P:41de78  D:10-0023711-024-00145

visado RD 1000/2010 25/10/10

10548 JOSE BATALLER FENOLLOSA

Presupuesto parcial n° 6 Instalaciones
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.1.- Audiovisuales

6.1.1 Ud Portero electrénico para vivienda unifamiliar, con dos teléfonos adicionales.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Instalacién de tubos, cajas de derivacion y conductores de sefial y eléctricos. Colocacion de
teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocacién de la placa exterior. Colocacion del
abrepuertas. Colocacion del alimentador. Pruebas de servicio. Proteccién del conjunto frente a
golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Adecuado montaje de equipos y aparatos.
Resistencia mecanica de las canalizaciones y conveniente identificacion de sus circuitos y

elementos.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Total Ud ......: 1,000 320,07 320,07
6.1.2 Ud Sistemaindividual de telefonia con 2 bases de toma para vivienda unifamiliar.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Fijacion y posicionamiento de las canalizaciones principales. Colocacién de armarios de
enlace y registro. Tendido de canalizaciones de distribucién. Colocaciéon de cajas. Colocaciéon del
alambre guia en los conductos. Tendido de cables. Montaje de regletas. Conexionado. Pruebas de
servicio.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecuciéon del resto de unidades: Resistencia mecanica de las
canalizaciones, existencia de hilo guia y conveniente identificacion de sus circuitos y elementos.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 84,89 84,89

6.1.3 Ud Sistema colectivo de captacion de sefiales de TV y radio terrenal fijado sobre mastil de 3,00 m de
altura, formado por: 1 antena para UHF IV/V C-21/69 27E, G=14 dB, 1 preamplificador UHF, 1 antena
para FM Bl Circular, G=1 dB.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicacién estd completamente terminada. El elemento sobre el que se fijara el
mastil o torreta tiene una resistencia suficiente.

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Sujecién de antenas y complementos mecéanicos. Montaje de
elementos. Replanteo y trazado de conductos. Instalacién de conductos derivados. Tendido de
cables. Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Las antenas quedaran en contacto metalico
directo sobre el mastil o torreta.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 166,81 166,81

6.1.4 Ud Red interior de usuario de 100 m de longitud, formada por punto de acceso a usuario (PAU),
repartidor, cable coaxial RG-6 con cobertura exterior de PVCy 4 bases de toma.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su recorrido se corresponde con el de
Proyecto y la zona de paso esta completamente terminada.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado. Colocacion de mecanismos. Pruebas de servicio.
Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada conexion de sus elementos.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 218,11 218,11

Total subcapitulo 6.1.- Audiovisuales: 789,88

6.2.- Calefaccion, climatizacion y A.C.S.
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6.2.1 U Instalacion completa de energia solar térmica para la obtenciéon de ACS en una vivienda unifamiliar
de 5 dormitorios situada en zona climatica IV, compuesta por equipos compactos con marcado CE y
segun el DB HE-4 del CTE.

Totalu ......: 1,000 3.525,41 3.525,41
Total subcapitulo 6.2.- Calefaccién, climatizacién y A.C.S.: 3.525,41
6.3.- Eléctricas
6.3.1 Ud Suministro e instalacion de red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio

compuesta por 77 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de seccion para la
linea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad minima de 80 cm, 31 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm?2 de seccién para la linea de enlace de toma
de tierra de los pilares de hormigén a conectar y 3 picas para red de toma de tierra formada por
pieza de acero cobreado con bafio electrolitico de 15 mm de diametro y 2 m de longitud, enterrada a
una profundidad minima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller
a las armaduras de los pilares, punto de separacién pica-cable, soldaduras aluminotérmicas,
registro de comprobacién y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada, sin
incluir ayudas de albafiileria.

Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra

- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de
instalacion.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la linea principal de tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de lared. Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Los contactos estaran debidamente
protegidos para garantizar una continuay correcta conexién.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 804,34 804,34

6.3.2 Ud Caja general de proteccion, equipada con bornes de conexion, bases unipolares previstas para
colocar fusibles de intensidad maxima 63 A, esquema 1.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicacion esta completamente terminada. Se comprobaré la adecuacién a las
normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Incluye: Replanteo de la situacion de los conductos y anclajes de la caja. Fijacién del marco.
Colocacion de la puerta. Conexionado. Colocacion de tubos y piezas especiales. Pruebas de
servicio.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Se garantizara el acceso permanente desde
la via publicay las condiciones de seguridad.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 158,51 158,51

6.3.3 M Linea general de alimentacién fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mmz2, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC
liso de 75 mm de diametro.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion del tubo. Tendido de cables.
Conexionado. Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Registros accesibles desde zonas
comunitarias.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.
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Total m ......: 3,000 15,38 46,14
6.3.4 Ud Caja de proteccion y medida, instalada en el interior de hornacina mural, intensidad 63 A para 1

contador monoféasico en vivienda unifamiliar o local.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicacion esta completamente terminada. Se comprobaré la adecuaci6n a las
normas particulares vigentes de la empresa suministradora.

Incluye: Replanteo de la situacién de los conductos y anclajes de la caja. Fijacion. Conexionado.
Colocacion de tubos y piezas especiales. Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Se garantizara el acceso permanente desde
la via publicay las condiciones de seguridad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 151,70 151,70

6.3.5 M Derivacion individual monofasica empotrada para vivienda, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mmz2, siendo su tensién asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diametro.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion del tubo. Tendido de cables.
Conexionado. Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Registros accesibles desde zonas
comunitarias.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Totalm ......: 12,000 10,93 131,16

6.3.6 Ud Red eléctrica de distribucién interior de una vivienda unifamiliar con electrificacion elevada, con las
siguientes estancias: acceso, vestibulo, 2 pasillos, comedor, 4 dormitorios dobles, 4 bafios, cocina,
galeria, 5 terrazas, garaje, compuesta de: cuadro general de mando y proteccién; circuitos interiores
con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C6, del tipo C1, C7, del tipo C2, C9, C10, C12
del tipo C5, 1 circuito para puerta automatizada en garaje, 1 linea de alimentacién para 1 ascensor
ITA-1 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores; mecanismos gama baésica (tecla o tapa y
marco: blanco; embellecedor: blanco).

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacién.
Separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocacion de las cajas. Montaje de los componentes.
Colocacion y fijacion de conductos. Conexionado de tubos y accesorios. Colocacién de
mecanismos. Conexionado de cables. Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: La instalacién podra revisarse con

facilidad.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Total Ud ......: 1,000 2.588,19 2.588,19
Total subcapitulo 6.3.- Eléctricas: 3.880,04

6.4.- Fontaneria
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6.4.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100), de 32 mm de diametro exterior, PN=16 atm y llave de corte de
esfera alojada en arqueta de obra de fabrica.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que el trazado de las zanjas
corresponde con el de Proyecto. Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida
con otras instalaciones.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
gue puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras
sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactado del hormigén en formacién de solera.
Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y brufiido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Montaje de la llave de corte.
Ejecucion del relleno envolvente. Proteccion del conjunto frente a golpes y mal uso. Empalme de la
acometida con lared general del municipio. Pruebas de servicio.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Resistencia mecéanicay estanqueidad.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 164,86 164,86

6.4.2 Ud Tuberia de alimentacién de agua potable de 16 m de longitud de polietileno de alta densidad
(PE-100), de 32 mm de diametro exterior, PN=16 atm, enterrada.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Ejecucion del relleno envolvente.
Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Resistencia mecéanicay estanqueidad.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 63,76 63,76

6.4.3 Ud Preinstalacién de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave de
corte general de esfera.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto; el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y sus dimensiones son
correctas.
Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de accesorios y piezas especiales. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Estanqueidad. Registro del consumo de
agua del abonado.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 40,18 40,18

6.4.4 Ud Montante de alimentacion de 12 m de longitud, de polietileno reticulado (PEX), de 25 mm de
diametro exterior, PN=10 atm, empotrada en paramento, con llave de paso de asiento con maneta.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias. Colocacién y fijaciéon de tubo y accesorios. Montaje
de lallave de paso y el purgador de aire. Pruebas de servicio.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Resistencia mecéanicay estanqueidad.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 63,60 63,60
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6.4.5 Ud Instalacién interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo,
ducha, realizada con polietileno reticulado (PEX), para lared de agua friay caliente.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves. Colocacion y fijacién
de tuberias y llaves. Pruebas de servicio. Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Las conducciones dispondran de tapones
de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios y

la griferia.
Crﬁrelrfieon(?e medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO 1 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 229,23 229,23
6.4.6 Ud Instalaciéon interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacién para: inodoro, lavabo doble,

ducha de obra, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fria 'y
caliente que conecta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los didametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto humedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de
derivacion particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unién con junta a presion
reforzada con anillo de PEX y elementos de sujecion. Totalmente montada, conexionada y probada,
sin incluir ayudas de albafiileria.

Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves. Colocacion y fijacién
de tuberias y llaves. Pruebas de servicio. Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecuciéon del resto de unidades: Las conducciones dispondran de tapones
de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios y

Igrﬁrelrfieo”(?é medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BANOS 1, 2, 3 3 3,000
3,000 3,000
Total Ud ......: 3,000 314,78 944,34
6.4.7 Ud Instalacién interior de fontaneria para cocina con dotacion para: fregadero, toma y llave de paso

para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PEX), para lared de agua friay caliente.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves. Colocacion y fijacién
de tuberias y llaves. Pruebas de servicio. Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Las conducciones dispondran de tapones
de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios y
la griferia.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 164,37 164,37
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6.4.8 Ud Instalacién interior de fontaneria para galeria con dotacion para: lavadero, tomay llave de paso para
lavadora, realizada con polietileno reticulado (PEX), para lared de agua fria y caliente.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves. Colocacion y fijacién
de tuberias y llaves. Pruebas de servicio. Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Las conducciones dispondran de tapones
de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios y

la griferia.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Total Ud ......: 1,000 145,83 145,83
Total subcapitulo 6.4.- Fontaneria: 1.816,17
6.5.- Salubridad
6.5.1 Ud Instalacién y montaje de caldereta con sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de

diametro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales
himedos, instalada y conexionada a la red general de desagiie. Incluso p/p de accesorios de
montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujecion.

Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Comprobacion de que la ubicacion
corresponde con la de Proyecto.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de la caldereta. Union del tubo de desagie a la
bajante o arqueta existentes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Se conectara con la red de saneamiento del
edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacién.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DUCHA DE OBRA 3 3,000
3,000 3,000
Total Ud ......: 3,000 15,87 47,61
6.5.2 M  Suministro y montaje de bajante formada por tubo PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 90 mm de

diametro y 3 mm de espesor, unioén por enchufe encolado, fijada a los muros mediante abrazaderas
metalicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivacién, para la evacuacion
de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio, con ventilacién secundaria conectada a
la bajante cada dos plantas. Totalmente montada, conexionada y probada.

Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion. Existencia
de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situacién de las abrazaderas. Fijacién de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexién de las
piezas. Pruebas de servicio. Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad. Libre desplazamiento
respecto a los movimientos de la estructura.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA SEGUNDA 4 3,00 12,000
PLANTA PRIMERA 3 3,15 9,450
PLANTA BAJA 3 4,10 12,300
33,750 33,750
Totalm ......: 33,750 13,95 470,81
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6.5.3 M  Suministro y montaje de bajante formada por tubo PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 110 mm de
diametro y 3,2 mm de espesor, union por enchufe encolado, fijada a los muros mediante
abrazaderas metélicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivacion, para
la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio, con ventilacién secundaria
conectada a la bajante cada dos plantas. Totalmente montada, conexionada y probada.

Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion. Existencia
de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situacién de las abrazaderas. Fijacién de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexién de las
piezas. Pruebas de servicio. Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad. Libre desplazamiento
respecto a los movimientos de la estructura.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA SEGUNDA 2 5,40 10,800
PLANTA PRIMERA 1 3,15 3,150
PLANTA BAJA 2 4,10 8,200
22,150 22,150
Total m ....... 22,150 16,12 357,06
6.5.4 M  Suministro y montaje de bajante formada por tubo PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) de 125 mm de

diametro y 3,2 mm de espesor, union por enchufe encolado, fijada a los muros mediante
abrazaderas metélicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivacion, para
la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio, con ventilacién secundaria
conectada a la bajante cada dos plantas. Totalmente montada, conexionada y probada.

Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion. Existencia
de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situacién de las abrazaderas. Fijacién de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexién de las
piezas. Pruebas de servicio. Proteccién del conjunto frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Estanqueidad. Libre desplazamiento
respecto a los movimientos de la estructura.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLANTA PRIMERA 1 3,15 3,150
PLANTA BAJA 1 4,10 4,100
7,250 7,250
Totalm ......: 7,250 19,34 140,22
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6.5.5 M  Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccién circular y 90 mm de diametro,
para recogida de aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema de unién
mediante abocardado, colocadas con, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos,
soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.

Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentaciéon en seco de tubos y piezas especiales.
Marcado de la situacién de las abrazaderas. Fijacién de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
empezando por el extremo superior. Resolucién de las uniones entre piezas. Proteccién del
conjunto frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad. Libre desplazamiento
respecto a los movimientos de la estructura.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUIBIERTA 4 0,90 3,600
3,600 3,600
Totalm ......: 3,600 11,91 42,88
6.5.6 M  Canalén circular de aluminio lacado, de desarrollo 333 mm, de 0,68 mm de espesor.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacién y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo y trazado del canal6n. Colocacion y sujecion de abrazaderas. Montaje de las
piezas, partiendo del punto de desagiie. Empalme de las piezas. Pruebas de servicio. Proteccion
frente a golpes y mal uso.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad. Circulacién de agua.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUBIERTA 35,80 35,800
35,800 35,800
Total m ......: 35,800 20,79 744,28
6.5.7 Ud Red interior de evacuacién para cuarto de bafio con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, ducha,

realizada con tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para lared de desagiies.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos y piezas especiales. Empalmes. Fijaciones. Pruebas de
servicio. Proteccién frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Se dispondran tapones de cierre en los
puntos de desagiie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios. Resistencia mecéanica y
estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO 1 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 148,75 148,75
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Presupuesto parcial n° 6 Instalaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.5.8 Ud Suministro e instalacién interior de evacuacion para cuarto de bafio con dotacién para: inodoro,
lavabo doble, ducha de obra, bidé, realizada con tuberia de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la
red de desagilies que conectan la evacuacién de los aparatos sanitarios con la bajante, con los
diametros necesarios para cada punto de servicio, impermeabilizacion de suelo de la ducha y
paredes hasta 60 cm de altura con lamina de PVC y posterior enfoscado con mortero hidréfugo.
Incluso p/p de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de sujecion.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albafileria.

Instalacion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo. Presentacién de tubos y piezas especiales. Empalmes. Fijaciones.
Impermeabilizacién de la ducha de obra. Pruebas de servicio. Proteccion frente a golpes.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Se dispondran tapones de cierre en los
puntos de desagiie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios. Resistencia mecéanica y
estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BANO 1,2, 3 3 3,000
3,000 3,000
Total Ud ......: 3,000 332,47 997,41
6.5.9 Ud Red interior de evacuacién para cocina con dotacion para: fregadero, toma y llave de paso para

lavavajillas, realizada con tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagiies.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos y piezas especiales. Empalmes. Fijaciones. Pruebas de
servicio. Proteccién frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Se dispondran tapones de cierre en los
puntos de desagiie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios. Resistencia mecéanica y
estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 83,70 83,70
6.5.10 Ud Red interior de evacuacién para galeria con dotaciéon para: lavadero, toma y llave de paso para

lavadora, realizada con tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para lared de desagues.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que su situacion y recorrido
se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo. Presentacion de tubos y piezas especiales. Empalmes. Fijaciones. Pruebas de
servicio. Proteccién frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Se dispondran tapones de cierre en los
puntos de desagiie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios. Resistencia mecéanica y
estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LAVADERO 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 83,70 83,70
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Presupuesto parcial n° 6 Instalaciones
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.5.11 M  Conducto vertical de extraccion de humos en cocinas, para instalacion individual, formado por
tubos de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectables macho-hembra,
de 150 mm de didametro y 0,5 mm de espesor de chapa.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Existencia de huecos y pasatubos en los
forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobara que su situacion y recorrido se
corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalacion.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos y piezas especiales. Marcado de la
situacion de las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto. Proteccion del
conjunto frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estanqueidad. Ventilacién.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte
inferior del aspirador, segiin documentacién gréfica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 8 8,000
8,000 8,000
Total m ......: 8,000 10,12 80,96
6.5.12 Ud Aspirador estético prefabricado de hormigon blanco rectangular, 50x50 cm?2 de seccién util interior,

incluso tapay base de fijacion.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto.

Incluye: Replanteo. Fijacion y colocacion mediante elementos de anclaje. Pruebas de servicio.
Proteccién del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CHIMENEA VENTILACION 3 3,000
CUBIERTA ]
CHIMENEA SHUNT VENTILACION 3 3,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 37,63 225,78
6.5.13 Ud Campana extractora, con chimenea, con 1 motor tangencial. Segun UNE-EN 60335-1, con tramo de
conexion de tubo flexible de aluminio.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto. Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Incluye: Comprobacién de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla.
Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacién del aparato. Conexion a la red.
Proteccién del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Posicién y fijaciéon adecuadas.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 179,11 179,11
Total subcapitulo 6.5.- Salubridad: 3.602,27
Total presupuesto parcial n° 6 Instalaciones : 13.613,77
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Presupuesto parcial n° 7 Aislamientos e impermeabilizaciones
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

7.1.- Impermeabilizaciones

7.1.1 M2  Formacion de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fabrica para corte de humedades por
capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACION: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de
espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
formada por formada por lamina de betin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140),
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m2, de superficie no protegida sobre
imprimacion; CAPA DE PROTECCION: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo el
ancho de la membrana impermeabilizante y con acabado fratasado.

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se cumpliran las especificaciones del
fabricante relativas a la manipulacion y colocacion.

Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularizacion. Limpieza y
preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Capa de imprimacion asfaltica.
Colocacion de la membrana. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de proteccion.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Continuidad de la membrana
impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BASE MURO DE BLQQUES 40,00 0,60 24,000
FACHADA (ALMACEN-GARAJE)
BASE MURO DE BLOQUES 36,40 1,20 43,680
FACHADA (PATIO)
67,680 67,680
Total m2 ...... 67,680 14,21 961,73
7.1.2 M2 Formacion de impereabilizacion en superfice de galerias y balcones con barandilla metalica,

mediante la ejecucion de ligeras pendientes (de 1% a 5%) con una capa de mortero de cemento M-5,
fratasada y limpia, sobre la que se colocard una l&mina de betun modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 140 g/m?, de superficie no
protegida, totalmente adherida al soporte, previamente imprimado con imprimacidn asfaltica, tipo
EA, capa separadora sobre la impermeabilizacion de geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con un gramaje de 200 g/m?, colocado bajo la capa de proteccion
de 4 cm de espesor de mortero de cemento M-5 de base para el posterior solado fijo (no incluido en
este precio). Incluso p/p de remates, solapes y encuentros con paramentos verticales. Totalmente
terminada.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente debe ser
uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con anterioridad su
encuentro con el paso de instalaciones.

Incluye: Limpieza del suprad6s del forjado. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
formacion de pendientes. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la
membrana. Imprimacién de la superficie a impermeabilizar. Colocacién de la impermeabilizacién.
Colocacion de la capa separadora. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularizacion.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Desaglie y estabilidad de la formacién de
pendientes. Estanqueidad al agua, adecuada fijacién al soporte, continuidad y calidad en el
tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e integridad de la
capa de proteccion frente a la accién destructiva de los agentes atmosféricos. Resistencia y
compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la cobertura del
edificio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segun
documentacion grafica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BALCON 1 20,68 20,680
BALCON 2 8,04 8,040
BALCON 3 2,36 2,360
31,080 31,080
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Presupuesto parcial n° 7 Aislamientos e impermeabilizaciones

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total m2 ......: 31,080 14,98 465,58

Total subcapitulo 7.1.- Impermeabilizaciones: 1.427,31

Total presupuesto parcial n° 7 Aislamientos e impermeabilizaciones : 1.427,31
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Presupuesto parcial n° 8 Cubiertas
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

8.1.- Inclinadas

8.1.1 M2  Formacion de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente,
compuesta de los siguientes elementos: AISLAMIENTO TERMICO: poliuretano proyectado.
FORMACION DE PENDIENTES: tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5
cm, con una capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor y acabado
fratasado, apoyado sobre tabicones aligerados de ladrillo ceramico hueco, recibidos con mortero de
cemento M-5, con una altura media de 100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m
aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigén (no incluido en este precio); capa de
hotmigébn HA-20 de 3 cm de espesor armado con malla ME 300x300 A@5 B500T;
IMPERMEABILIZACION: barrera de vapor formada por 1.5kg/cm2 de oxiasfalto; COBERTURA: teja
ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5 confeccionado en
obra, incluidos remates y . Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilacion y piezas
especiales para formacién de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Ejecucion:

- UNE 136020. Tejas ceramicas. Codigo de practica para el disefio y el montaje de cubiertas con tejas
ceramicas

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La superficie de la base resistente debe ser
uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, habiéndose resuelto con anterioridad su
encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilacién y de salida de humos.
Incluye: Limpieza del supradés del forjado. Corte, ajuste, fijacion y rejuntado del aislamiento
térmico. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas. Formacién de tabicas
perimetrales con piezas ceramicas. Formacién de tabicones. Maestreado del remate de los
tabicones para recibir el tablero. Colocacién de las cintas de papel en el canto de apoyo del tablero
sobre los tabicones. Colocacidn de las piezas ceramicas que forman el tablero. Vertido, extendido y
regleado de la capa de mortero de regularizaciéon. Proteccién de las pendientes. Limpieza y
preparacion de la superficie sobre la que ha de aplicarse la membrana impermeabilizante.
Imprimacion. Colocacién de la membrana. Colocacién de las tejas recibidas con mortero. Ejecucion
de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada fijacion al soporte, continuidad y
calidad en el tratamiento de juntas de la membrana impermeabilizante. Estanqueidad al agua e
integridad de la capa de proteccion frente a la accion destructiva de los agentes atmosféricos.
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la
cobertura del edificio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segun
documentacion gréafica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formacién de cumbreras, limatesas y aleros. No se incluyen formacién de limahoyas,
aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilacion.

m?2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUBIERTA 142 142,000
142,000 142,000
Total m2 ......: 142,000 73,76 10.473,92
Total subcapitulo 8.1.- Inclinadas: 10.473,92
8.2.- Remates
8.2.1 M  Alero decorativo formado por dos hiladas de ladrillo macizo.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se tendrd en cuenta la situacion del
canalon para la recogida de aguas.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los elementos componentes del alero. Colocacién de
los ladrillos ceramicos. Enfoscado. Proteccion de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Resistencia frente a la accion del viento.
Proteccién de la fachada frente al agua de lluvia.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud del borde del faldon, medida por su cara exterior, segln
documentaci6n gréafica de Proyecto.
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Presupuesto parcial n° 8 Cubiertas

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CUBIERTA 35,80 35,800
35,800 35,800
Total m ....... 35,800 22,21 795,12
Total subcapitulo 8.2.- Remates: 795,12
Total presupuesto parcial n° 8 Cubiertas : 11.269,04
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Presupuesto parcial n° 9 Revestimientos
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
9.1.- Alicatados

9.1.1 M2  Alicatado con azulejo liso 1/0/H/-, 25x40 cm, 8 €/m2, colocado en paramentos interiores con mortero
de cemento M-5, sin junta (separacion entre 1,5y 3 mm).
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: El soporte debe estar limpio y ser
compatible con el material de colocacion.
Incluye: Preparacién de la parte de hormigén del paramento base con un salpicado previo con
mortero de cemento diluido. Amerado de las piezas antes de su colocacién por inmersion en agua.
Colocacion de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las baldosas en el
paramento para el despiece de las mismas. Colocacién de las baldosas, comenzando a partir del
nivel superior del pavimento y antes de realizar éste, extendiendo el mortero por toda la cara
posterior y picandolas con el mango de la paleta. Rejuntado. Limpieza del paramento.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2. No se ha incrementado la medicién por roturas
y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ASEO 1 7,16 3,22 23,055
0,82 0,97 0,795
0,82 1,12 0,918
LAVADERO ALMACEN-GARAJE 1,35 2,00 2,700
COCINA 7,00 2,80 19,600
LAVADERO 2,75 2,80 7,700
BANO 1 8,40 2,80 23,520
3,90 0,80 3,120
0,82 0,70 0,574
BANO 2 8,40 2,70 22,680
3,90 0,70 2,730
0,82 0,60 0,492
BANO 3 7,20 2,70 19,440
0,82 0,60 0,492
4,22 0,70 2,954

130,770 130,770

Total m2 ......: 130,770 22,67 2.964,56
9.1.2 M2  M2. Revestimiento con baldosin de vidrio de 30x30 mm. recibido con pasta de cemento blanco,

irejuntado con lechada de cemento blanco BL-Il 42,5R, eliminacién de papel, limpieza y p.p. de
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DU(~ZHA DE OBRA (BANO 1 - 2 3,90 2,00 15,600
BANO 2) )
DUCHA DE OBRA (BANO 3) 1 4,22 2,00 8,440
24,040 24,040
Total m2 ......: 24,040 20,60 495,22
Total subcapitulo 9.1.- Alicatados: 3.459,78

9.2.- Escaleras
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9.2.1 Ud Suministro y colocacién de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia con 21 peldafios de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes
elementos: peldafieado formado por huella de granito Gris Villa, acabado pulido y tabica de granito
Albero, acabado pulido de 3y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquin de
granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de
cemento M-5, sobre un peldafieado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y
rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se habra terminado la formacion del
peldafieado previo.

Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formacién de
encajes en esquinas y rincones. Humectacion del peldafieado. Colocaciéon con mortero de la tabicay
huella del primer peldafio. Tendido de cordeles. Colocacion, en sentido ascendente, de tabicas y
huellas. Comprobacién de su planeidad y correcta posicién. Colocacion del zanquin. Relleno de
juntas. Limpieza del tramo. Proteccidn del peldafieado frente a golpes y rozaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Fijacion al soporte.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESCALERA PLANTA BAJA - 1 1,000
PRIMERA

1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 1.122,72 1.122,72

9.2.2 Ud Suministro y colocacién de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia con 18 peldafios de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes
elementos: peldafieado formado por huella de granito Gris Villa, acabado pulido y tabica de granito
Albero, acabado pulido de 3y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquin de
granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de
cemento M-5, sobre un peldafieado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y
rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se habra terminado la formacién del
peldafieado previo.

Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formacién de
encajes en esquinas y rincones. Humectacién del peldafieado. Colocacion con mortero de la tabicay
huella del primer peldafio. Tendido de cordeles. Colocacion, en sentido ascendente, de tabicas y
huellas. Comprobacién de su planeidad y correcta posicion. Colocacion del zanquin. Relleno de
juntas. Limpieza del tramo. Proteccion del peldafieado frente a golpes y rozaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Fijacién al soporte.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESCALERA PLANTA PRIMERA - 1 1,000
SEGUNDA

1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 991,51 991,51

Total subcapitulo 9.2.- Escaleras: 2.114,23

9.3.- Pinturas en paramentos exteriores
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9.3.1 M2  Revestimiento decorativo de fachadas con pintura pléastica lisa, para la realizacion de la capa de
acabado en revestimientos continuos bicapa; preparacién del soporte, mano de fondo y dos manos
de acabado (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano).
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La superficie soporte debera ser resistente,
lisay porosa, y estar limpia, secay exenta de polvo, grasa y materias extrafias.
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequefias adherencias e imperfecciones.
Aplicacion de la mano de imprimacién. Aplicacion de dos manos de acabado.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia. Impermeabilidad al agua.
Permeabilidad al vapor. Buen aspecto.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PILAR REDONDO 1,10 2,80 3,080
BALCON 1 12,00 1,00 12,000
BALCON 2 9,60 1,00 9,600
VOLADIZO CUBIERTA 35,80 0,30 10,740
35,420 35,420
Total m2 ......: 35,420 8,00 283,36
Total subcapitulo 9.3.- Pinturas en paramentos exteriores: 283,36
9.4.- Pinturas en paramentos interiores
9.4.1 M2  Formacion de capa de pintura plastica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicacion de una
mano de fondo de emulsidn acrilica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plastica a base de copolimeros acrilicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad,
resistencia y adherencia (rendimiento: 0,25 I/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion del soporte
mediante limpieza, regularizacion del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya pequefias
imperfecciones, golpes o araflazos, con plaste de interior, aplicado con espatula, llana o equipo
neumaético.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: La superficie a revestir estara limpia de
polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para su aplicacion se seguiran las
instrucciones del fabricante en funcidn de la naturaleza del soporte y del acabado requerido.
Incluye: Preparacion del soporte. Tratamiento de la superficie soporte. Aplicacion de la mano de
imprimacién. Aplicacion de las manos de acabado. Proteccion del revestimiento recién ejecutado.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Uniformidad entre las capas aplicadas,
adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
HORIZONTAL PLANTA BAJA m2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAGUAN 7,34 7,340
ESCALERA 1 10,32 10,320
8,90 1,10 9,790
ASEO 4,72 4,720
ALMACEN-GARAJE 79,77 79,770
111,940 111,940
HORIZONTAL PLANTA PRIMERA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCAJ_ERA 2 7,00 1,10 7,700
VESTIBULO 12,13 12,130
ESTAR-COMEDOR 25,99 25,990
COCINA 17,1 17,100
LAVADERO 6,5 6,500
DOBMITORIO DOBLE 1 12,35 12,350
BANO 1 8,53 8,530
90,300 90,300
HORIZONTAL PLANTA SEGUNDA m2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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ESCALERA 4,16 2,63 10,941
DISTRIBUIDOR 13,98 13,980
DORMITORIO DOBLE 2 12,35 12,350
DORMITORIO DOBLE 3 12,64 12,640
DORMITORIO DOBLE 4 12,71 12,710
DORMITORIO PRINCIPAL 15,6 15,600
VESTIDOR 12,13 12,130
BANO 2 8,53 8,530
BANO 3 8,8 8,800

107,681 107,681
VERTICAL PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAGUAN 8,57 3,40 29,138
ESCALERA 10,93 3,22 35,195
ALMACEN-GARAJE 39,76 3,58 142,341
TRASTERO 6,86 1,61 11,045
A RESTAR POR "PE" -1 1,80 2,82 -5,076
A RESTAR POR "PA" -1 0,92 2,15 -1,978
A RESTAR POR "PP1" -2 0,82 2,10 -3,444
A RESTAR POR "PG" -1 5,00 3,00 -15,000
A RESTAR POR "PPC3" -1 0,82 2,10 -1,722
A RESTAR POR "VA1" -3 1,50 1,25 -5,625
A RESTAR POR "PP5" -2 0,82 1,60 -2,624
182,250 182,250
VERTICAL PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALERA 13,90 2,80 38,920
VESTIBULO 15,50 2,80 43,400
ESTAR-COMEDOR 21,30 2,80 59,640
DORMITORIO DOBLE 14,72 2,80 41,216
COCINA 11,84 2,80 33,152
LAVADERO 7,81 2,85 22,259
A RESTAR POR "PV" -2 0,92 2,10 -3,864
A RESTAR POR "PAVES" -2 0,60 1,80 -2,160
-2 1,00 0,80 -1,600
A RESTAR POR "PP6" -2 1,34 2,10 -5,628
A RESTAR PO "PP7" -2 0,92 2,10 -3,864
A RESTAR POR "PP2" -2 0,82 2,10 -3,444
A RESTAR POR "PPC4" -1 0,82 2,10 -1,722
A RESTAR POR "PA3" -2 1,50 2,15 -6,450
A RESTAR POR "PP1" -2 0,86 2,10 -3,612
A RESTAR POR "VAL1" -3 1,50 1,75 -7,875
A RESTAR POR "VA2" -1 1,40 1,25 -1,750
A RESTAR POR "VA3" -1 1,40 1,15 -1,610
195,008 195,008
VERTICAL PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BARANDILLA INTERIOR 2 3,30 2,00 13,200
ESCALERA
2 4,60 1,00 9,200
ESCALERA 8,00 3,72 29,760
DISTRIBUIDOR 13,65 2,70 36,855
VESTIDOR 9,55 2,70 25,785
DORMITORIO PRINCIPAL 18,55 2,70 50,085
DORMITORIO DOBLE 2 14,72 2,70 39,744
DORMITOIRO DOBLE 3 14,82 2,65 39,273
DORMITORIO DOBLE 4 15,20 2,65 40,280
A RESTAR POR "PP1" -2 0,82 2,10 -3,444
A RESTAR POR "PP2" -4 0,82 2,10 -6,888
A RESTAR POR "PPC3" -2 0,82 2,10 -3,444
A RESTAR POR "PPC4" -1 0,82 2,10 -1,722
A RESTAR POR "PP8" -1 0,82 2,10 -1,722
A RESTAR POR "ARM1" -1 1,71 2,40 -4,104
A RESTAR POR "ARM2" -1 2,23 2,40 -5,352
A RESTAR POR "PA3" -3 1,50 2,15 -9,675
A RESTAR POR "VAL1" -2 1,50 1,25 -3,750
A RESTAR POR "VAG" -2 0,70 2,15 -3,010
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241071 241,071
928,250 928,250

Total m2 ......: 928,250 7,21 6.692,68

Total subcapitulo 9.4.- Pinturas en paramentos interiores: 6.692,68

9.5.- Conglomerados tradicionales

9.5.1 M2 Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de
espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de
base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte, colocaciéon de
malla de fibra de vidrio antiélcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20%
de la superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas
no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Ejecucion:

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaréan las siguientes comprobaciones: Se comprobaréa que la superficie soporte es
dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y
estable, y esta seca. Deberan estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de
puertas y ventanas, y estar concluida la cubierta del edificio.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de malla
para armar mortero. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Proteccién del revestimiento recién ejecutado.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia al soporte y planeidad.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentaciéon grafica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre los 4 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MURO BLOQUES PATIO 2 18,00 3,40 122,400

122,400 122,400

ASCENSOR Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
INTERIOR ASCENSOR 7,22 10,00 72,200
A RESTAR "P-ASC" -3 1,00 2,10 -6,300

65,900 65,900

188,300 188,300

Total m2 ......: 188,300 8,24 1.551,59
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9.5.2 M2  Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento hidr6fugo M-5 color blanco, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparacién de la superficie
soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones,
maestras con separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie, y andamiaje.

Ejecucion:

- CTE. DB HS Salubridad

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que la superficie soporte es
dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y
estable, y esta seca. Deberan estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de
puertas y ventanas, y estar concluida la cubierta del edificio.

Incluye: Montaje del andamiaje. Preparacion de la superficie soporte. Despiece de pafios de trabajo.
Colocacion de malla para armar mortero. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero.
Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. Proteccién del
revestimiento recién ejecutado. Desmontaje del andamiaje.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia al soporte y planeidad.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el
exceso sobre los 4 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MEDIANERA "ESTE" 114 114,000
MURETE PATIO ] 18,56 4,20 77,952
CHIMENEA SHUNT VENTILACION 3 2,00 2,00 12,000

CUBIERTA
203,952 203,952
Total m2 ......: 203,952 13,02 2.655,46

9.5.3 M2 Formacion de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento horizontal, a

mas de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta
de yeso grueso YG, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con
pasta de yeso fino YF, que constituye la terminacién o remate, con maestras solamente en las
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separacion entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de formacién de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocacién de malla de fibra de vidrio en encuentros de diferentes materiales y montaje, desmontaje
y retirada de andamios.

Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Deberan estar recibidos los elementos fijos,
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar concluidos la cubierta y los muros
exteriores del edificio. Todos los elementos metalicos estaran debidamente protegidos. La
superficie a revestir debera estar bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacion. Se comprobara que la palma de la mano no se
mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechara la existencia de una capa
vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobara la absorcidon del soporte
con una brocha humeda, considerandola suficiente si la superficie humedecida se mantiene
oscurecida de 3 a 5 minutos.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacién de maestras. Amasado del yeso
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras, colocacion de la malla en puntos singulares y
regularizacidon del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecucidon del enlucido, extendiendo la
pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. Proteccion del revestimiento recién
ejecutado frente a golpes y rozaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_ 1], segln
documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2. [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_2]
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HORIZONTAL PLANTA BAJA m?2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAGUAN 7,34 7,340
ESCALERA 1 10,32 10,320

8,90 1,10 9,790
ALMACEN-GARAJE 79,77 79,770
107,220 107,220
Total m2 ....... 107,220 7,18 769,84
954 M2 Formacion de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento horizontal, a

3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso
grueso YG, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de
yeso fino YF, que constituye la terminacion o remate, con maestras solamente en las esquinas,
rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separacion entre ellas no sea
superior a 3 m. Incluso p/p de formacién de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocacion
de malla de fibra de vidrio en encuentros de diferentes materiales y montaje, desmontaje y retirada
de andamios.

Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Deberan estar recibidos los elementos fijos,
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar concluidos la cubierta y los muros
exteriores del edificio. Todos los elementos metalicos estaran debidamente protegidos. La
superficie a revestir debera estar bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacion. Se comprobara que la palma de la mano no se
mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechara la existencia de una capa
vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobara la absorcidon del soporte
con una brocha humeda, considerandola suficiente si la superficie humedecida se mantiene
oscurecida de 3 a 5 minutos.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacién de maestras. Amasado del yeso
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras, colocacion de la malla en puntos singulares y
regularizacidon del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecucidon del enlucido, extendiendo la
pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. Proteccion del revestimiento recién
ejecutado frente a golpes y rozaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_ 1], segln
documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2. [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_2]

HORIZONTAL PLANTA PRIMERA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALERA 2 7,00 1,10 7,700
ESTAR-COMEDOR 25,99 25,990
DORMITORIO DOBLE 1 12,35 12,350

46,040 46,040

HORIZONTAL PLANTA SEGUNDA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALERA 4,16 2,63 10,941
DISTRIBUIDOR 13,98 13,980
DORMITORIO DOBLE 2 12,35 12,350
DORMITORIO DOBLE 3 12,64 12,640
DORMITORIO DOBLE 4 12,71 12,710
DORMITORIO PRINCIPAL 15,6 15,600
VESTIDOR 12,13 12,130
TECHO HUECO ASCENSOR 3,13 3,130

93,481 93,481

139,521 139,521

Total m2 ......: 139,521 5,95 830,15
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9.5.5 M2  Formacion de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de
mas de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta
de yeso grueso YG, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con
pasta de yeso fino YF, que constituye la terminacién o remate, con maestras solamente en las
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separacién entre
ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocaciéon de guardavivos de plastico y metal con
perforaciones, remates con rodapié, formaciéon de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocacién de malla de fibra de vidrio en encuentros de diferentes materiales y montaje, desmontaje
y retirada de andamios.

Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Deberan estar recibidos los elementos fijos,
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar concluidos la cubierta y los muros
exteriores del edificio. Todos los elementos metdlicos estaran debidamente protegidos. La
superficie a revestir debera estar bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacién. Se comprobara que la palma de la mano no se
mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechara la existencia de una capa
vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobara la absorcién del soporte
con una brocha humeda, considerandola suficiente si la superficie humedecida se mantiene
oscurecida de 3 a 5 minutos.

Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacion de maestras. Colocacién de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras, colocaciéon de la malla en puntos singulares y regularizaciéon del revestimiento.
Amasado del yeso fino. Ejecucién del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie
previamente guarnecida. Proteccion del revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_1], segln
documentacion gréfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2. [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_2]

VERTICAL PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAGUAN 8,57 3,40 29,138
ESCALERA 10,93 3,22 35,195
ALMACEN-GARAJE 39,76 3,58 142,341
TRASTERO 6,86 1,61 11,045
A RESTAR POR "PE" -1 1,80 2,82 -5,076
A RESTAR POR "PA" -1 0,92 2,15 -1,978
A RESTAR POR "PP1" -2 0,82 2,10 -3,444
A RESTAR POR "PG" -1 5,00 3,00 -15,000
A RESTAR POR "PPC3" -1 0,82 2,10 -1,722
A RESTAR POR "VA1" -3 1,50 1,25 -5,625
A RESTAR POR "PP5" -2 0,82 1,60 -2,624
INTERIOR ASCENSOR 7,22 4,00 28,880
A RESTAR "P-ASCENSOR" -1 1,00 2,25 -2,250
208,880 208,880
Total m2 ...... 208,880 5,67 1.184,35
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9.5.6 M2  Guarnecido de yeso a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3 m de altura y acabado de
enlucido de yeso.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Deberan estar recibidos los elementos fijos,
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar concluidos la cubierta y los muros
exteriores del edificio. Todos los elementos metdlicos estaran debidamente protegidos. La
superficie a revestir debera estar bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacién. Se comprobara que la palma de la mano no se
mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechara la existencia de una capa
vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. Se comprobara la absorcién del soporte
con una brocha humeda, considerandola suficiente si la superficie humedecida se mantiene
oscurecida de 3 a 5 minutos.
Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacion de maestras. Colocacién de
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso
entre maestras, colocaciéon de la malla en puntos singulares y regularizaciéon del revestimiento.
Amasado del yeso fino. Ejecucidn del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie
previamente guarnecida. Proteccion del revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia. Buen aspecto.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_1], segln
documentacion gréfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2. [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_2]

VERTICAL PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ESCALERA 13,90 2,80 38,920
VESTIBULO 15,50 2,80 43,400
ESTAR-COMEDOR 21,30 2,80 59,640
DORMITORIO DOBLE 14,72 2,80 41,216
COCINA 11,84 2,80 33,152
LAVADERO 7,81 2,85 22,259
A RESTAR POR "PV" -2 0,92 2,10 -3,864
A RESTAR POR "PAVES" -2 0,60 1,80 -2,160
-2 1,00 0,80 -1,600
A RESTAR POR "PP6" -2 1,34 2,10 -5,628
A RESTAR PO "PP7" -2 0,92 2,10 -3,864
A RESTAR POR "PP2" -2 0,82 2,10 -3,444
A RESTAR POR "PPC4" -1 0,82 2,10 -1,722
A RESTAR POR "PA3" -2 1,50 2,15 -6,450
A RESTAR POR "PP1" -2 0,86 2,10 -3,612
A RESTAR POR "VA1" -3 1,50 1,75 -7,875
A RESTAR POR "VA2" -1 1,40 1,25 -1,750
A RESTAR POR "VA3" -1 1,40 1,15 -1,610
INTERIOR ASCENSOR 7,22 3,15 22,743
A RESTAR "P-ASCENSOR" -1 1,00 2,25 -2,250
215,501 215,501
VERTICAL PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BARANDILLA INTERIOR 2 3,30 2,00 13,200
ESCALERA
2 4,60 1,00 9,200
ESCALERA 8,00 3,72 29,760
DISTRIBUIDOR 13,65 2,70 36,855
VESTIDOR 9,55 2,70 25,785
DORMITORIO PRINCIPAL 18,55 2,70 50,085
DORMITORIO DOBLE 2 14,72 2,70 39,744
DORMITOIRO DOBLE 3 14,82 2,65 39,273
DORMITORIO DOBLE 4 15,20 2,65 40,280
A RESTAR POR "PP1" -2 0,82 2,10 -3,444
A RESTAR POR "PP2" -4 0,82 2,10 -6,888
A RESTAR POR "PPC3" -2 0,82 2,10 -3,444
A RESTAR POR "PPC4" -1 0,82 2,10 -1,722
A RESTAR POR "PP8" -1 0,82 2,10 -1,722
A RESTAR POR "ARM1" -1 1,71 2,40 -4,104
A RESTAR POR "ARM2" -1 2,23 2,40 -5,352
(Continda...)
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9.5.6 M2  Guarnecido de yeso a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3 m de alturay acabado de ... (Continuacion...)
A RESTAR POR "PA3" -3 1,50 2,15 -9,675
A RESTAR POR "VAL" -2 1,50 1,25 -3,750
A RESTAR POR "VAG" -2 0,70 2,15 -3,010
INTERIOR ASCENSOR 7,22 3,05 22,021
A RESTAR "P-ASCENSOR" -1 1,00 2,25 -2,250
260,842 260,842
476,343 476,343
Total m2 ...... 476,343 5,20 2.476,98
Total subcapitulo 9.5.- Conglomerados tradicionales: 9.468,37

9.6.- Sistemas monocapa industriales

9.6.1 M2 Formacion en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de
lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilizacion y decoraciéon de fachadas, acabado con
arido proyectado, color a elegir, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas
minerales. Aplicado mecanicamente sobre una superficie de ladrillo ceramico. Incluso p/p de
preparacién de la superficie soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formacién de
juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje.

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que han sido colocados en
la fachada los elementos de proteccion frente al agua de lluvia, tales como vierteaguas, impostas o
canalones. El soporte estara limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrafas, sera estable y
tendra una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada. No se aplicara
en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicacion hasta que los poros estén libres de
agua.

Incluye: Montaje del andamiaje. Diagnostico y preparacion de la superficie soporte. Despiece de los
pafios de trabajo. Aristado y realizacion de juntas. Preparacion del mortero monocapa. Aplicacion
del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y
limpieza final. Proteccion del revestimiento recién ejecutado. Desmontaje del andamiaje.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adherencia. Impermeabilidad al agua.
Permeabilidad al vapor. Buen aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FACHADA PRINCIPAL (AV. 81 81,000
BENICADELL)
FACHADA LATERAL (C/ DE LA 106 106,000
AURORA)
FACHADA LATERAL PATIO 110 110,000
FACHADA MURO PATIO 6,85 3,60 24,660
MURO PATIO 24,55 3,60 88,380
410,040 410,040
Total m2 ......: 410,040 19,97 8.188,50
Total subcapitulo 9.6.- Sistemas monocapa industriales: 8.188,50

9.7.- Suelos y pavimentos
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9.7.1 M2  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres esmaltado 2/0/-/- (pavimentos para transito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningln requisito adicional, tipo -/-), de 41x41 cm, 8 €/m?; extendidas sobre una
capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color gris con
doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion
existentes en el soporte.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que la superficie soporte
presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y planeidad adecuadas, que
garanticen laidoneidad del procedimiento de colocacién seleccionado.

Incluye: Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposicién de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicacién del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Ausencia de cejas y buen
aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie Gtil, medida segin documentacién grafica de Proyecto.
No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha
considerado un 5% mas de piezas.

PLANTA BAJA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAGUAN 7,34 7,340
ESCALERA 10,32 10,320
ASEO 4,23 4,230

21,890 21,890

PLANTA PRIMERA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VESTIBULO 12,13 12,130
ESTAR-COMEDOR 25,99 25,990
COCINA 17,1 17,100
LAVADERO 6,5 6,500
DORMITORIO DOBLE 12,35 12,350
BANO 1 6,8 6,800

80,870 80,870

PLANTA SEGUNDA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DISTRIBUIDOR 13,98 13,980
VESTIDOR 6,62 6,620
DOBMITORIO PRINCIPAL 15,6 15,600
BANO 3 6,5 6,500
DORMITORIO DOBLE 2 12,35 12,350
DORMITORIO DOBLE 3 12,64 12,640
DOBMITORIO DOBLE 4 12,71 12,710
BANO 2 6,8 6,800

87,200 87,200

189,960 189,960

Total m2 ......: 189,960 18,63 3.538,95
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9.7.2 M2  Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres esmaltado 7/0/-/- (pavimentos para tréfico rodado, tipo 7; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningln requisito adicional, tipo -/-), de 41x41 cm, 8 €/m?; extendidas sobre una
capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color gris con
doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion
y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en
los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y
juntas estructurales o de dilatacién existentes en el soporte.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que la superficie soporte
presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y planeidad adecuadas, que
garanticen laidoneidad del procedimiento de colocacién seleccionado.

Incluye: Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposicién de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicacién del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Ausencia de cejas y buen
aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie Gtil, medida segin documentacién grafica de Proyecto.
No se ha incrementado la medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha
considerado un 5% mas de piezas.

PLANTA BAJA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALMACEN-GARAJE 79,77 79,770
TRASTERO 2,36 2,360
82,130 82,130
Total m2 ...... 82,130 18,52 1.521,05
9.7.3 M2 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocaciéon en capa fina, de baldosas

ceramicas de gres rustico 2/3/-/E (pavimentos para transito peatonal leve, tipo 2; suelos exteriores y
suelos con requisitos especificos, tipo 3; exterior, tipo -/E), de 20x20 cm, 8 €/m2; extendidas sobre
una capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, recibidas con adhesivo
cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para
junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales o de dilatacion
existentes en el soporte.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que la superficie soporte
presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanicay planeidad adecuadas, que
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacidn seleccionado.

Incluye: Limpieza y comprobacion del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles.
Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposicién de las baldosas y juntas de
movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las baldosas a punta de paleta. Relleno de las
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del
pavimento al finalizar la obra.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Ausencia de cejas y buen
aspecto.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie atil, medida segun documentacion grafica de Proyecto.
No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha
considerado un 5% mas de piezas.

PLANTA PRIMERA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TERRAZA CUBIERTA + BALCON 20,68 20,680
1

20,680 20,680
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PLANTA SEGUNDA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BALCON 2 8,04 8,040
BALCON 3 2,36 2,360

10,400 10,400
31,080 31,080
Total m2 ......: 31,080 18,65 579,64
9.7.4 M Rodapié ceramico de gres esmaltado de 7 cm, 5 €/m, recibido con mortero de cemento M-5.

Rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: El pavimento se encuentra colocado.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacidn de encajes en esquinas y rincones.
Colocacion del rodapié. Relleno de juntas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Adherencia al soporte.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5% més de piezas.

PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAGUAN 5,95 5,950
ESCALERA 12,36 12,360
TRASTERO 6,04 6,040

ALMACEN-GARAJE 33,12 33120

57,470 57,470

PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VESTIBULO 12,66 12,660
ESTAR-COMEDOR 19,90 19,900
COCINA 10,10 10,100
LAVADERO 7,00 7,000
DORMITORIO DOBLE 1 13,90 13,900

63,560 63,560

PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DISTRIBUIDOR 14,15 14,150
VESTIDOR 5,92 5,920
DORMITORIO PRINCIPAL 17,73 17,730
DORMITORIO DOBLE 2 13,90 13,900
DORMITORIO DOBLE 3 14,00 14,000
DORMITORIO DOBLE 4 14,38 14,380

80,080 80,080

201,110 201,110

Totalm ......: 201,110 6,99 1.405,76

9.75 M Suministro y colocacién de rodapié ceramico de gres rustico de 7 cm, 8 €/m, recibido con mortero

de cemento M-5y rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre
1,5y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: El pavimento se encuentra colocado.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacidn de encajes en esquinas y rincones.
Colocacion del rodapié. Relleno de juntas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Adherencia al soporte.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto, sin
incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5% més de piezas.

PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BALCON 1 + TERRAZA 10,55 10,550
CUBIERTA

10,550 10,550
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VERTICAL PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BALCON 2 7,50 7,500
BALCON 3 2,58 2,580

10,080 10,080
20,630 20,630
Total m ....... 20,630 9,48 195,57
9.7.6 M Revestimiento de peldafio recto de escalera mediante forrado formado por huella de granito

Santaolalla, acabado pulido y tabica de granito Albero, acabado pulido con zanquin de granito
Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se habra terminado la formacién del
peldafieado previo.

Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formacién de
encajes en esquinas y rincones. Humectacion del peldafieado. Colocacion con mortero de la tabicay
huella del primer peldafio. Tendido de cordeles. Colocacion, en sentido ascendente, de tabicas y
huellas. Comprobacién de su planeidad y correcta posicion. Colocacion del zanquin. Relleno de
juntas. Limpieza del tramo. Proteccion del peldafieado frente a golpes y rozaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Fijacién al soporte.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida
segun documentacion grafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RELLANO ESCALIERAS ] 6 1,10 1,10 7,260
PELDAISIO ZAGUAN-ALMACEN 1 1,06 0,30 0,318
PELDANOS ALMACEN-ASEO 2 1,00 0,30 0,600
8,178 8,178
Total m ....... 8,178 44,25 361,88
9.7.7 M2  Solado de baldosas de granito Santaolalla, para interiores, 60x40x2 cm, acabado pulido, colocadas

sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10, recibidas con adhesivo cementoso mejorado,
C2y rejuntadas con mortero de rejuntado especial para revestimientos de piedra natural.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que la superficie soporte
presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanicay planeidad adecuadas, que
garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacidn seleccionado.

Incluye: Limpieza, nivelacion y preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido
de la capa de mortero. Replanteo de la disposicién de las baldosas y juntas de movimiento.
Extendido de la capa de adhesivo cementoso. Peinado de la superficie. Colocacion de las baldosas
a punta de paleta. Comprobacion de la planeidad. Relleno de las juntas de movimiento. Relleno de
juntas de separacion entre baldosas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Buen aspecto.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie construida, medida segin documentaciéon grafica de
Proyecto. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se
ha considerado un 5% mas de piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACCESO 1,80 1,00 1,800
1,800 1,800
Total m2 ......: 1,800 54,93 98,87
9.7.8 M2 M2. Revestimiento con baldosin de vidrio de 30x30 mm. recibido con pasta de cemento blanco,

irejuntado con lechada de cemento blanco BL-Il 42,5R, eliminacién de papel, limpieza y p.p. de
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DUCHA DE OBRA (BANO 1 - 2 1,80 0,90 3,240
BANO 2) )
DUCHA DE OBRA (BANO 3) 1 2,22 0,90 1,998
5,238 5,238
Total m2 ......: 5,238 20,60 107,90
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Total subcapitulo 9.7.- Suelos y pavimentos: 7.809,62

9.8.- Falsos techos

9.8.1 M2  Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfileria vista blanca estandar.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizardn las siguientes comprobaciones: Los paramentos verticales estaran
terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estaran debidamente dispuestas y
fijadas a él.

Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelacién y colocacién de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles principales de la trama. Sefializacién de los puntos de anclaje
al forjado. Nivelacién y suspension de los perfiles principales y secundarios de la trama. Colocacion
de las placas. Proteccion del elemento hasta la finalizacion de la obra frente a impactos, rozaduras
y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Estabilidad e indeformabilidad del
conjunto. Planeidad y nivelacion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion
grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PLANTA BAJA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO 4,72 4,720

4,720 4,720

PLANTA PRIMERA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BANO 1 8,53 8,530

8,530 8,530

PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BANO 2 8,53 8,530
BANO 3 8,8 8,800

17,330 17,330

30,580 30,580

Total m2 ......: 30,580 11,80 360,84
9.8.2 M2  Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con sujeciéon mediante estopada colgante.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizardn las siguientes comprobaciones: Los paramentos verticales estaran
terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estaran debidamente dispuestas y
fijadas a él.

Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocacion a nivel de reglones adosados a
los muros perimetrales. Colocacidn y ajuste de las placas a rompejuntas con auxilio de reglones que
permitan su nivelacion y fijando las estopadas al techo pero sin tocar los paramentos verticales.
Realizacion de orificios para el paso de los tubos de la instalacion eléctrica. Enlucido de las placas
con pasta de yeso. Proteccioén frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Estabilidad e indeformabilidad del
conjunto. Planeidad y nivelacion.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion
gréfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PLANTA PRIMERA m2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VESTIBULO 12,13 12,130
COCINA 17,1 17,100
LAVADERO 6,5 6,500
35,730 35,730
Total m2 ......: 35,730 10,26 366,59
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9.8.3 M2 Falso techo de lamas de aluminio lacado, de mecanizacion lisa, horizontal, de 130 mm de anchura,
separacion 20 mm.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizardn las siguientes comprobaciones: Los paramentos verticales estaran
terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estaran debidamente dispuestas y
fijadas a él.
Incluye: Replanteo de los ejes principales de suspensién. Fijacion en el forjado y aplomado de los
elementos de sujecién. Alineacién y nivelacion de los perfiles de remate lateral en todo el contorno.
Corte y encaje de las lamas. Formacion de huecos para recepcion de posibles elementos de anclaje
ylo instalaciones. Proteccién del elemento hasta la finalizacion de la obra frente a impactos,
rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecuciéon del resto de unidades: Estabilidad e indeformabilidad del
conjunto. Planeidad y nivelacion.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida entre paramentos, segin documentacion
grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

PLANTA PRIMERA m? Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACCESO 1,48 1,480
TERRAZA CUBIERTA 9,3 9,300
10,780 10,780
Total m2 ......: 10,780 19,26 207,62
Total subcapitulo 9.8.- Falsos techos: 935,05
Total presupuesto parcial n° 9 Revestimientos : 38.951,59
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10.1.- Bafios
10.1.1 Ud Suministro e instalaciéon de inodoro con tanque bajo serie basica color blanco, compuesto de taza,

asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijacion y codo de
evacuacion. Lavabo con pedestal serie basica color blanco, de 650x510 mm con griferia
monomando, acabado cromado, compuesta de aireador. Plato de ducha acrilico gama basica color
blanco, de 70x70 cm, con juego de desaglie provisto de griferia monomando serie béasica, acabado
cromado. Incluso desagles, llaves de regulacion, enlaces de alimentacién flexibles, conexion a las
redes de agua fria y caliente y a la red de desagiie existente, fijacion de los aparatos y sellado con
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto. Estaran terminadas las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de los aparatos. Colocacién y fijaciéon
de los elementos de soporte. Nivelacién de los aparatos. Montaje de la griferiay desagiies. Conexién
de la griferia a las redes de agua fria y caliente. Conexion de la red de desagiie a la red de
evacuacion. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y
complementos. Proteccién del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Adecuada fijacion. Correcta conexién a las

Eler?t?asrilo de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
PLANTA BAJA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ASEO 1 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 391,94 391,94
10.1.2 Ud Suministro e instalaciéon de inodoro con tanque bajo serie basica color blanco, compuesto de taza,

asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijacion y codo de
evacuacion. Lavabo doble de semiempotrar serie béasica color blanco, de 650x515 mm con griferia
monomando, acabado cromado, compuesta de aireador. Bidé serie basica color blanco, sin tapa,
con griferia monomando, acabado cromado, compuesta de aireador. Incluso desagiies, llaves de
regulacién, enlaces de alimentacién flexibles, conexién a las redes de agua friay caliente y a la red
de desagie existente, fijacion de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados,
conexionados, probados y en funcionamiento.

Ejecucion: CTE. DB HS Salubridad.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto. Estaran terminadas las instalaciones de agua fria, de agua caliente y de salubridad.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de los aparatos. Colocacién y fijacion
de los elementos de soporte. Nivelacién de los aparatos. Montaje de la griferiay desagiies. Conexién
de la griferia a las redes de agua fria y caliente. Conexion de la red de desagiie a la red de
evacuacion. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y
complementos. Proteccién del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Adecuada fijacion. Correcta conexién a las

redes.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.
PLANTA PRIMERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BANO 1 1 1,000
1,000 1,000
PLANTA SEGUNDA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BANO 1 - BANO 2 2 2,000
2,000 2,000
3,000 3,000
Total Ud ......: 3,000 501,59 1.504,77
Total subcapitulo 10.1.- Bafios: 1.896,71

10.2.- Cocinas/galerias
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10.2.1 Ud Placa vitroceramica para encimera, polivalente basica.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto.
Incluye: Comprobacién de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla.
Fijaciéon en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacién del aparato. Sellado de juntas.
Conexion alared. Proteccion del elemento frente a golpes y salpicaduras.
Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada conexion.
Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 258,49 258,49
10.2.2 Ud Horno eléctrico multifuncién.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto.

Incluye: Comprobacién de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla.
Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacién del aparato. Conexion a la red.
Proteccién del elemento frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada conexion.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 229,94 229,94
10.2.3 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con griferia monomando serie béasica

acabado cromado, con aireador.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicacién estd completamente terminada.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion del fregadero. Colocacién, nivelacién y
fijacién de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacion del fregadero sobre los elementos
de soporte. Proteccion del elemento frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Adecuada fijacion. Correcta conexién a las

Eler?t?asrilo de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacién gréfica de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 143,55 143,55
10.2.4 Ud Lavadero de porcelana, 600x400 mm, con griferia convencional, serie basica, con cafio giratorio

superior, con aireador.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto y la zona de ubicacién estd completamente terminada.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién del lavadero. Colocacién, nivelacion y
fijacién de los elementos de soporte. Colocacion, ajuste y fijacién del lavadero sobre los elementos
de soporte. Proteccion del elemento frente a golpes.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucién del resto de unidades: Adecuada fijacion. Correcta conexién a las
redes.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion gréafica de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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10548 JOSE BATALLER FENOLLOSA

Presupuesto parcial n® 10 Sefalizacion y equipamiento

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
LAVADEROS 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 120,14 240,28
10.2.5 Ud Suministro y colocacion de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con canto

simple, pulido, recto y biselado de 500x60x2 cm para banco de cocina, apoyada en los muebles
bajos de cocina en la que ird encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio
de un cordéon de 5 mm de espesor de sellador elastico, formacién de 2 huecos y z6calo perimetral,
perfectamente terminada.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto. Los muebles de cocina estaran colocados y fijados al paramento vertical.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la encimera. Colocacion y fijacién de
los elementos de soporte. Colocacién, ajuste y fijacion de la encimera sobre los elementos soporte.
Colocacion del zocalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros. Proteccion del elemento frente
a golpes, rozaduras y cargas pesadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada fijacion. Planeidad.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de la encimera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 586,61 586,61
10.2.6 Ud Suministro y colocaciéon de amueblamiento de cocina, compuesta por 5 m de muebles bajos con

z6calo inferior y 3,4 m de muebles altos acabado laminado con puertas recubiertas de un folio
impregnado de resinas melaminicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso
laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5
mm de grueso. Construccién del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES:
fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus
caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta
de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocacion de
baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y
recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulacién en altura, profundidad y anchura; sistema clip de
montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulacién de alto y fondo desde el
interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de
plastico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulacién de altura entre 10y 20 cm;
cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zé4calo inferior, y remates a juego con el acabado,
guias de rodamientos metdlicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera,
electrodomésticos ni fregadero.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Su situacién se corresponde con la de
Proyecto. Los paramentos verticales y horizontales de la cocina estaran terminados.

Incluye: Comprobacién de la terminacion del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla.
Colocacion de los muebles y complementos. Fijacién al paramento mediante elementos de anclaje.
Remates. Proteccion de los muebles y accesorios frente a golpes y salpicaduras.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Adecuada fijacion.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medicion de la longitud de los muebles altos y bajos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COCINA 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 1.420,40 1.420,40
Total subcapitulo 10.2.- Cocinas/galerias: 2.879,27
Total presupuesto parcial n° 10 Sefializacion y equipamiento : 4.775,98
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Presupuesto parcial n® 11 Urbanizacion interior de la parcela
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

11.1.- Pavimentos exteriores

11.1.1 M2  Solado de loseta de hormigon para uso exterior, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexién
T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste |, 25x25 cm, gris, para exteriores. Uso viales en zona de
aceras y paseos.

Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de
ejecucion, se realizaran las siguientes comprobaciones: Se comprobara que se ha realizado un
estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.

Incluye: Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles. Extendido y
compactaciéon de la base de hormigdén. Limpieza y humectacién de la base. Vertido y extendido del
mortero, regledndolo. Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. Asentado y
nivelacion de las baldosas, una vez humedecidas. Formacion de juntas. Relleno de juntas. Limpieza.
Proteccién del elemento frente al transito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

Condiciones de terminacion: Enumeracion de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra
para poder proseguir la ejecucion del resto de unidades: Planeidad. Evacuacion de aguas. Buen
aspecto.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segun
documentacién grafica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medicion, toda vez que en la descomposicién se ha considerado el
tanto por cien de roturas general.

ACERA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE 29,04 1,00 29,040
29,040 29,040
Total m2 ......: 29,040 26,17 759,98
Total subcapitulo 11.1.- Pavimentos exteriores: 759,98
Total presupuesto parcial n° 11 Urbanizacién interior de la parcela : 759,98
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Presupuesto parcial n° 12 Control de calidad y ensayos

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
12.1 Ud Control y Calidad: 1% PEM

Total Ud ......: 1,000 1.610,30 1.610,30

Total presupuesto parcial n° 12 Control de calidad y ensayos : 1.610,30
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Presupuesto parcial n° 13 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
13.1 Ud Seguridad y Salud: 1,5% PEM

Total Ud ....... 1,000 2.415,45 2.415,45

Total presupuesto parcial n° 13 Seguridad y salud : 2.415,45
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Presupuesto parcial n® 14 Gestion de residuos de la construccion y demolicion

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
14.1 Ud Gestion de Residuos de la Construccion y Demolicion (RCDs): aproximadamente 1% PEM

Total Ud ......: 1,000 1.608,39 1.608,39

Total presupuesto parcial n° 14 Gestién de residuos de la construccién y demolicién : 1.608,39
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Presupuesto de gjecucion material

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia

E:10-08026-800 P:78 de 78

D: 10-0023711-024-00145

visado RD 1000/2010 25/10/10

10548 JOSE BATALLER FENOLLOSA

1 Acondicionamiento del terreno
1.1.- Movimiento de tierras
1.2.- Red de saneamiento horizontal
1.3.- Nivelacién

2 Cimentaciones
2.1.- Regularizacién
2.2.- Superficiales
2.3.- Arriostramientos

3 Estructuras
3.1.- Hormigén armado
3.2.- Hormigén prefabricado

4 Fachadas
4.1.- Carpinteria exterior
4.2.- Defensas en exteriores
4.3.- Cerramientos
4.4.- Remates de exteriores
4.5.- Vidrios

5 Particiones
5.1.- Armarios
5.2.- Defensas interiores
5.3.- Puertas de entrada a la vivienda
5.4.- Puertas de paso interiores
5.5.- Tabiques y trasdosados
5.6.- Remates
5.7.- Ayudas

6 Instalaciones
6.1.- Audiovisuales

6.2.- Calefaccién, climatizaciény A.C.S.

6.3.- Eléctricas
6.4.- Fontaneria
6.5.- Salubridad

7 Aislamientos e impermeabilizaciones
7.1.- Impermeabilizaciones

8 Cubiertas
8.1.- Inclinadas
8.2.- Remates

9 Revestimientos
9.1.- Alicatados
9.2.- Escaleras
9.3.- Pinturas en paramentos exteriores
9.4.- Pinturas en paramentos interiores
9.5.- Conglomerados tradicionales
9.6.- Sistemas monocapa industriales
9.7.- Suelos y pavimentos
9.8.- Falsos techos

10 Sefializacion y equipamiento
10.1.- Bafios
10.2.- Cocinas/galerias

11 Urbanizacién interior de la parcela
11.1.- Pavimentos exteriores

12 Control de calidad y ensayos

13 Seguridad y salud

14 Gestion de residuos de la construccion y demolicion

8.859,91
2.172,49
2.124,23
4.563,19

6.098,58

385,94
2.916,58
2.796,06

25.084,90
24.527,30
557,60

32.250,80
8.055,07
4.337,97
17.034,32

964,57
1.858,87

12.304,27

734,42

643,95

419,96
1.869,92
5.819,58

73,62
2.742,82
13.613,77

789,88
3.525,41
3.880,04
1.816,17
3.602,27

1.427,31
1.427,31

11.269,04
10.473,92
795,12

38.951,59
3.459,78
2.114,23

283,36
6.692,68
9.468,37
8.188,50
7.809,62

935,05

4.775,98
1.896,71
2.879,27

759,98

759,98

1.610,30

2.415,45

1.608,39

161.030,27

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA EUROS

CON VEINTISIETE CENTIMOS.

MONTAVERNER, OCTUBRE 2.010
JOSE BATALLER FENOLLOSA

ARQUITECTO
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