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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
01.01 m² Despeje, desbroce y refino del terreno    

 

Despeje, desbroce y refino de terrenos por medios mecánicos, incluso  arranque, 
carga y transporte a vertedero de residuos  

  7.000,00 1,00 7.000,00 
01.02 m² Siega, limpieza y retirada de restos vegetales    

 

Siega de hierbas, limpieza de vegetación y retirada de restos vegetales en márgenes 
de la carretera, incluso carga y transporte a vertedero de residuos  

  7.000,00 0,18 1.260,00 
01.03 ud Poda de árboles    

 

Poda de árboles y retirada de restos vegetales, incluso destrucción de restos 
vegetales, carga y transporte a vertedero de residuos  

  5,00 85,00 425,00 
01.04 ud Poda de arbustos    

 

Poda de arbustos y retirada de restos vegetales, incluso destrucción de restos 
vegetales, carga y transporte a vertedero de residuos  

  20,00 36,40 728,00 

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 9.413,00 

 
 
     

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS 
02.01 m Eliminación de marcas viales    

 

Eliminación de marca vial longitudinal continua, de pintura, mediante fresadora 
manual. Incluso p/p de replanteo y limpieza final  

  11.500,00 1,65 18.975,00 
02.02 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico    

 

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, 
mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la 
carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la 
superficie fresada con barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base 
soporte. Incluso p/p de replanteo y limpieza  

  8.625,00 6,03 52.008,75 
02.03 m³ Formación de solera de hormigón para cubrición de cuneta   

 

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas 
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso 
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación, para cubrición de cuneta  

  120,00 110,00 13.200,00 
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02.04 m² Reconstrucción de capa de rodadura 

 

Capa de rodadura de alta resistencia, de 2 a 5 cm de espesor total aproximado, 
realizada sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico, mediante la aplicación 
de una capa de relleno de huecos, con lechada formada por agua y una mezcla 
seca,  aplicada mecánicamente con máquina autopropulsada y apisonadora de 
rodillos vibrantes.  

  8.625,00 15,71 135.498,75 

 TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS 219.682,50 

 
 
     

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
03.01 km Marcaje para pintar marcas viales    

 

Marcaje de marcas viales en pavimento para posterior pintado mediante medios 
mecánicos  

  11,50 50,00 575,00 
03.02 m Marca vial continua, anchura=15 cm    

 

Marca vial reflectante de 0,15 m de ancho de tipo acrílico, antideslizante, con 
microesferas de vidrio para alta visibilidad, en señalización horizontal, con medios 
mecánicos, con acabado estriado, para separación de carriles especiales, incluso 
previo cepillado, barrido, limpieza y marcaje.  

  11,50 203,53 2.340,60 
03.03 ud Señal triangular luminosa    

 

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 60 cm de diámetro, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 12899-1, con 3 focos luminosos 
tipo LED, con iluminación ámbar, y panel complementario tipo LED, incluso 
accesorios, tornillería, elementos de anclaje, suministro y colocación mediante 
camión con cesta de brazo articulado.  

  1,00 3.145,00 3.145,00 
03.04 ud Aforador tipo radar    

 

Radar aforador de tráfico portátil para conteo y caracterización tráficos, con 
comunicación bluetooth, incluso baterías, soporte para montaje, llave de 
seguridad, USB con software y caja de alojamiento  

  1,00 1.950,00 1.950,00 

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 8.010,60 

 
 
     

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 04 VARIOS 
04.01 PA Presupuesto para seguridad y salud    

 

Partida alzada a justificar para medidas de seguridad y salud, según las mediciones 
y precios del estudio de seguridad y salud  

  1,00 11.500,00 11.500,00 
04.02 PA Reposición de servicios no detectados    
 Partida alzada de abono íntegro para la reposición de servicios no detectados  
  1,00 3.500,00 3.500,00 
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04.03 

 
 
PA Presupuesto para control de calidad 

 Partida alzada a justificar para control de calidad de los trabajos realizados  
  1,00 2.100,00 2.100,00 

 TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS 17.100,00 

 

 
PRESUPUESTO GENERAL   
    
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE PORCENTAJE 
01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................................... 9.413,00 3,70% 
02 FIRMES Y PAVIMENTOS.................................................................. 219.682,50 86,42% 
03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL................................................. 8.010,60 3,15% 
04 VARIOS........................................................................................... 17.100,00 6,73% 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 254.206,10  

 13% GASTOS GENERALES................. 33.046,79  
 6% BENEFICIO INDUSTRIAL............. 15.252,37  

 SUMA DE G.G. Y B.I. 48.299,16  

 PRESUPUESTO ESTIMADO (SIN I.V.A.) 302.505,25  
 21% I.V.A. ....................... 63.526,10  

 TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (CON I.V.A.) 366.031,36  
 

 


