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1. CUADRO DE PRECIOS 1 

CAPÍTULO C1 PAVIMENTOS                                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.01         m    Completo de Bordillo HM 16/20x30x50 cm y rigola HM               25,43 

 Bordillo de hormigón de dimensiones 16/20x30x50 cm. de doble capa, sobre lecho de hormigón  
 HM-20/B/20/I rejuntado con mortero de cemento M-5 y rigola de hormigón de 8x20x50 cm, so-  
 bre lecho de hormigón HM-20/B/20/I con mortero de cemento M-5 y lechada de cemento. Inclu-  
 so parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES  CÉNTIMOS 
  
C1.01A        m    Rigola HM 8x20x50 cm                                             9,21 

 Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I con mortero de ce-  
 mento M-5 y lechada de cemento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de cali-  
 dad. Totalmente terminado.  

 NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

C1.01B        m    Bordillo HM 16/20x30x50 cm                                       16,22 

 Bordillo de hormigón de dimensiones 16/20x30x50 cm. de doble capa, sobre lecho de hormigón  
 HM-20/B/20/I rejuntado con mortero de cemento M-5. Incluso parte proporcional medios auxilia-  
 res y control de calidad. Totalmente terminado.  

 DIECISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 

C1.02         m    Completo de Bordillo granito y rigola HM                         42,13 

 Bordillo de granito recto de dimensiones 20x25x50 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/IIa  
 rejuntado con mortero de cemento M-5 y rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hor-  
 migón HM 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y lechada de cemento.  Incluso parte pro-  
 porcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CUARENTA Y DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 

C1.02A        m    Rigola HM 8x20x50 cm                                             9,21 

 Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I con mortero de ce-  
 mento M-5 y lechada de cemento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de cali-  
 dad. Totalmente terminado.  

 NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

C1.02B        m    Bordillo granito 20x25x50 cm                                     32,92 

 Bordillo de granito recto de dimensiones 20x25x50 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/IIa  
 rejuntado con mortero de cemento M-5. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C1.03         m2   Completo de Baldosa piedra 40x40x5cm                             82,57 

 Pavimento de baldosa de piedra natural de dimensiones 40x40x5 cm., color a definir, con aristas  
 vivas, acabado abujardado y tratamiento antihumedad, colocada sobre capa mortero de cemento  
 M-5 espesor 5cm, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.  
 Incluso solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo  
 del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manua-  
 les, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de  
 retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una  
 compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C1.03A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                     9,60 

 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proc-  
 tor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter-  
 minado.  

 NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.03B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras baldosa piedra                19,08 

 Solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales,  
 con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de re-  
 tracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 

C1.03C        m2   Baldosa piedra 40x40x5 cm                                        53,91 

 Pavimento de baldosa de piedra natural de dimensiones 40x40x5 cm., color a definir, con aristas  
 vivas, acabado abujardado y tratamiento antihumedad, colocada sobre capa mortero de cemento  
 M-5 espesor 5cm, incluso rejuntado con lechada de cemento del color correspondiente, elimina-  
 ción de restos y limpieza. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C1.04         m2   Completo de Baldosa granito 40x40x5cm                            76,47 

 Pavimento de baldosa de granito de dimensiones 40x40x5 cm., color a definir, con aristas vi-  
 vas, acabado abujardado y tratamiento antihumedad, colocada sobre capa mortero de cemento  
 M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.  
 Incluso solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo  
 del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manua-  
 les, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de  
 retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una  
 compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C1.04A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                     9,60 

 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proc-  
 tor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter-  
 minado.  

 NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

C1.04B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras                               19,08 

 Solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales,  
 con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de re-  
 tracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 

C1.04C        m2   Baldosa granito 40x40x5cm                                        47,81 

 Pavimento de baldosa de granito de dimensiones 40x40x5 cm., color a definir, con aristas vi-  
 vas, acabado abujardado y tratamiento antihumedad, colocada sobre capa mortero de cemento  
 M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado con arena, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte  
 proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C1.05         m2   Completo de Baldosa losa hormigón varias dimensiones             53,00 

 Pavimento con losa de hormigón con piezas combinadas de 60x40x7 cm., 40x40x7 cm,  
 40x20x7 cm, con disposición a convenir por D.F., color gris oscuro, colocada sobre capa morte-  
 ro de cemento M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de res-  
 tos y limpieza; sobre solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y ta-  
 maño máximo del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con  
 medios manuales, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5  
 N, con juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial de 20 cm, co-  
 locada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte proporcional me-  
 dios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CINCUENTA Y TRES  EUROS 
 

C1.05A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                     9,60 

 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proc-  
 tor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter-  
 minado.  

NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.05B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras con baldosa losa              19,08 

 Solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales,  
 con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de re-  
 tracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 

C1.05C        m2   Baldosa losa hormigón varias dimensiones                         24,34 

 Pavimento con losa de hormigón con piezas combinadas de 60x40x7 cm., 40x40x7 cm,  
 40x20x7 cm, con disposición a convenir por D.F., color gris oscuro, colocada sobre capa morte-  
 ro de cemento M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de res-  
 tos y limpieza. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter-  
 minado.  

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C1.06         m2   Completo de adoquín hormigón 20x10x10cm,peatonal                 53,43 

 Pavimento de adoquín de dimensiones 20x10x10 cm, color a definir por la Dirección Facultativa,  
 colocado sobre capa de arido porfidico de granulometría comprendida entre 2 y 6 mm , este debe  
 estar exento de finos y de materiales contaminantes, espesor 5 cm, incluso rejuntado con arena,  
 eliminación de restos y limpieza, sobre base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y  
 con una compactación al 98% del Proctor Modificado, incluida la nivelacion de bombeo de plu-  
 viales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C1.06A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                     17,10 

 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proc-  
 tor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter-  
 minado.  

DIECISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

C1.06B        m2   Adoquín hormigón 20x10x10cm,peatonal                             36,34 

 Pavimento de adoquín de dimensiones 20x10x10 cm, color a definir por la Dirección Facultativa,  
 colocado sobre capa de arido  porfidico de granulometría comprendida entre 2 y 6 mm , este de-  
 be estar exento de finos y de materiales contaminantes, espesor 5 cm, incluso rejuntado con are-  
 na, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C1.07         m2   Completo de adoquín hormigón 20x10x12cm,tráfico                  57,95 

 Pavimento de adoquín de dimensiones 20x10x12 cm, color a definir por la Dirección Facultativa,  
 colocado  sobre capa de arido porfidico de granulometría comprendida entre 2 y 6 mm , este de-  
 be estar exento de finos y de materiales contaminantes, de espesor 5 cm, incluso rejuntado con  
 arena, eliminación de restos y limpieza. Incluso solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm,  
 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vi-  
 brado, curado y nivelado con medios manuale, con acabado cemento portland con adiciones de  
 escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de  
 zahorra artificial de 15 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C1.07A        m2   Base de zahorra de 15 cm adoquín                                 8,72 

 Base granular de zahorra artificial de 15 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proc-  
 tor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter-  
 minado.  

 OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C1.07B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras con adoquín                   18,54 

 Solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales,  
 con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de re-  
 tracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.07C        m2   Adoquín hormigón 20x10x12cm,tráfico                              30,70 

 Pavimento de adoquín de dimensiones 20x10x12 cm, color a definir por la Dirección Facultativa,  
 colocado  sobre capa de arido porfidico de granulometría comprendida entre 2 y 6 mm , este de-  
 be estar exento de finos y de materiales contaminantes, de espesor 5 cm, incluso rejuntado con  
 arena, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

 TREINTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 

C1.08         m2   Completo de Pieza clinker maciza 24x12x5cm                       61,40 

 Pavimento con piezas de clinker macizade dimensiones 24x12x5 cm., color a definir por Ayun-  
 tamiento, colocada y rejuntada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, eliminación  
 de restos y limpieza. Incluso solera de hormigón HM 20 de espesor 12 cm, de consistencia  
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y ni-  
 velado con medios manuales, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM  
 II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial  
 de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte pro-  
 porcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

C1.08A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                     9,60 

 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proc-  
 tor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter-  
 minado.  

 NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

C1.08B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras con clinker                   19,08 

 Solera de hormigón HM 20 de espesor 12 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales,  
 con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de re-  
 tracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 DIECINUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 

C1.08C        m2   Pieza clinker maciza 24x12x5cm                                   32,74 

 Pavimento con piezas de clinker macizade dimensiones 24x12x5 cm., color a definir por Ayun-  
 tamiento, colocada y rejuntada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, eliminación  
 de restos y limpieza. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C1.09         m2   Completo fresado pavimento asfáltico                             8,85 

 Fresado de hasta 10 cm de profundidad en cualquier tipo de superficie de rodadura, barrido, riego  
 de adherencia (emulsión asfáltica aniónica EAR-1, con una dotación de 0,5 kg/m2) o imprimación  
 (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), barrido y pre-  
 paración de la superficie y carga y transporte sobre camión. Incluye posterior reasfaltado con 6  
 cm de mezcla tipo AC 11 surf 35/50 o AC 16 surf 35/50, árido calizo, colocado con extendedora  
 y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso marcas viales horizontales de 15 cm de  
 ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes,  
 realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. Incluso parte proporcional medios auxilia-  
 res y control de calidad. Totalmente terminado.  

 OCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C1.09A        m2   Fresado pavimento asfáltico                                      3,92 

 Fresado de hasta 10 cm de profundidad en cualquier tipo de superficie de rodadura, barrido, y  
 preparación de la superficie y carga y transporte sobre camión, incluso parte proporcional de le-  
 vantado, almacenaje y posterior montaje de tapas de pozos de registros e imbornales. Incluso  
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C1.09B        m2   Reasfaltado capa de rodadura                                     4,94 

 Reasfaltado con 6 cm de mezcla tipo AC 11 surf 35/50 o AC 16 surf 35/50, árido calizo, coloca-  
 do con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso marcas viales horizon-  
 tales de 15 cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y  
 esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. Incluso parte propor-  
 cional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.10         m2   Completo de Firme ligero, 15ZA+15HC+4MB                          18,18 

 Pavimento de firme semi-rígido para tráfico ligero (IMDp<50) sobre explanada existente compac-  
 tada al 98% del Próctor Modificado, formado por 15 cm de zahorra ZA-25 como base transporta-  
 da a pie de obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado in-  
 cluso preparación de la superficie de asiento; más 15 cm de hormigón en masa con resistencia a  
 compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y ambiente  
 IIa, vertido, vibrado y nivelado, con juntas de retracción cada 5 m.; riego de imprimación (emul-  
 sión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 4 cm de mez-  
 cla bituminosa en caliente tipo AC11 surf 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con polvo de  
 caucho BC50/70, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Inclu-  
 so parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 

C1.10A        m2   Base de zahorra ZA-25 15 cm                                      4,10 

 Base de zahorra ZA-25 de 15 cm. de espesor transportada a pie de obra, extendida con motoni-  
 veladora y compactada al 98% del Proctor Modificado.  Incluso parte proporcional medios auxi-  
 liares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

C1.10B        m2   Hormigón HM20-15 cm                                              8,75 

 Pavimento de 15 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, con-  
 sistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y ambiente IIa, incluido vertido, vibrado y ni-  
 velado. Con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C1.10C        m2   MBC 4 cm firme ligero rígido                                     5,31 

 Pavimento con 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC11 surf 35/50, árido calizo, con  
 betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, colocada con extendedora y compactada al 97 %  
 del ensayo Marshall. Incluso riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación  
 ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

 CINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C1.11         m2   Completo de firme medio, 15ZA+15HC+4MB+4MB                       22,21 

 Pavimento de firme rígido para tráfico medio (200<IMDp<50) sobre explanada existente compac-  
 tada al 98% del Próctor Modificado, formado por 15 cm de zahorra ZA-25 como base transporta-  
 da a pie de obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado in-  
 cluso preparación de la superficie de asiento; más 15 cm de hormigón en masa con resistencia a  
 compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y ambiente  
 IIa, vertido, vibrado y nivelado, con juntas de retracción cada 5 m.; riego de imprimación (emul-  
 sión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2); con 4 cm de mez-  
 cla bituminosa en caliente tipo AC22 base 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con polvo de  
 caucho BC50/70; con 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 35/50, árido calo-  
 zo, con betún asfáltico  modificado tipo BM-3b, colocada con extendedora y compactada al 97  
 % del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 VEINTIDOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

C1.11A        m2   Base de zahorra ZA-25 15 cm                                      4,10 

 Base de zahorra ZA-25 de 15 cm. de espesor transportada a pie de obra, extendida con motoni-  
 veladora y compactada al 98% del Proctor Modificado.   Incluso parte proporcional medios auxi-  
 liares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

C1.11B        m2   Hormigón HM20-15 cm                                              8,75 

 Pavimento de 15 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, con-  
 sistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y ambiente IIa, incluido vertido, vibrado y ni-  
 velado. Con juntas de retracción cada 5 metros Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C1.11C        m2   MBC 8 cm firme medio rígido                                      9,34 

 Pavimento de firme rígido con 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 35/50, ári-  
 do calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70; con 4 cm de mezcla bituminosa en  
 caliente tipo AC 16 surf 35/50, árido calozo, con betún asfáltico  modificado tipo BM-3b, colocada  
 con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso riego de imprimación  
 (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso par-  
 te proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 



 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.12         m2   Completo de firme pesado, 15ZA+15HC+7MB+3FA                      24,82 

 Pavimento de firme rígido para tráfico pesado (800<IMDp<200) sobre explanada existente com-  
 pactada al 98% del Próctor Modificado, formado por 15 cm de zahorra ZA-25 como base trans-  
 portada a pie de obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modifica-  
 do incluso preparación de la superficie de asiento; más 15 cm de hormigón en masa con resis-  
 tencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y  
 ambiente IIa, vertido, vibrado y nivelado, con juntas de retracción cada 5 m.; riego de imprima-  
 ción (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2); con 7  
 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con  
 polvo de caucho BC50/70; con 3 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA  fonoabsorben-  
 te, árido porfídico, con betún asfáltico  modificado tipo BM-3b, colocada con extendedora y com-  
 pactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C1.12A        m2   Base de zahorra ZA-25 15 cm                                      4,10 

 Base de zahorra ZA-25 de 15 cm. de espesor transportada a pie de obra, extendida con motoni-  
 veladora y compactada al 98% del Proctor Modificado.   Incluso parte proporcional medios auxi-  
 liares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

C1.12B        m2   Hormigón HM20-15 cm                                              8,75 

 Pavimento de 15 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, con-  
 sistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y ambiente IIa, incluido vertido, vibrado y ni-  
 velado. Con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C1.12C        m2   MBC 10 cm firme pesado rígido                                    11,95 

 Pavimento de firme rígido para tráfico pesado ; con 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo  
 AC32 base 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70; con 3 cm de  
 mezcla bituminosa en caliente tipo SMA  fonoabsorbente, árido porfídico, con betún asfáltico  mo-  
 dificado tipo BM-3b, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall.  In-  
 cluso riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación  
 de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente termi-  
 nado.  

 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C1.13         m2   Completo de firme muy pesado, 15ZA+20HC+7MB+3FA                  27,56 

 Pavimento de firme rígido para tráfico muy pesado (800<IMDp) sobre explanada existente com-  
 pactada al 98% del Próctor Modificado, formado por 15 cm de zahorra ZA-25 como base trans-  
 portada a pie de obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modifica-  
 do incluso preparación de la superficie de asiento; más 20 cm de hormigón en masa con resis-  
 tencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y  
 ambiente IIa, vertido, vibrado y nivelado, con juntas de retracción cada 5 m.; riego de imprima-  
 ción (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2); con 7  
 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con  
 polvo de caucho BC50/70; con 3 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA fonoabsorben-  
 te, árido porfídico, con betún asfáltico  modificado tipo BM-3b, colocada con extendedora y com-  
 pactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C1.13A        m2   Base de zahorra ZA-25 15 cm                                      4,10 

 Base de zahorra ZA-25 de 15 cm. de espesor transportada a pie de obra, extendida con motoni-  
 veladora y compactada al 98% del Proctor Modificado.  Incluso parte proporcional medios auxi-  
 liares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

C1.13B        m2   Hormigón HM20-20 cm                                              11,50 

 Pavimento de 20 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, con-  
 sistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y ambiente IIa, incluido vertido, vibrado y ni-  
 velado. Con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

 ONCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.13C        m2   MBC 10 cm firme muy pesado rígido                                11,95 

 Pavimento de firme rígido para tráfico muy pesado ; con 7 cm de mezcla bituminosa en caliente  
 tipo AC32 base 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70; con 3 cm  
 de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA fonoabsorbente, árido porfídico, con betún asfáltico   
 modificado tipo BM-3b, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall.   
 Incluso riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dota-  
 ción de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C1.14         m2   Completo de firme ligero flexible, 20 ZA+8MB                     15,48 

 Pavimento de firme flexible para tráfico ligero (IMDp<50) sobre explanada existente compactada  
 al 98% del Próctor Modificado, formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a  
 pie de obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso  
 preparación de la superficie de asiento;  riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de im-  
 primación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo  
 AC22 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 4 cm de  
 AC 11 surf 35/50, arido calizo, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo  
 Marshall. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

C1.14A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 20 cm                                6,30 

 Pavimento  formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendi-  
 da con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la  
 superficie de asiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

 SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 

C1.14B        m2   MBC 8 cm firme ligero flexible                                   9,19 

 Pavimento de firme flexible para tráfico ligero   con 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo  
 AC22 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 4 cm de  
 AC 11 surf 35/50, arido calizo, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo  
 Marshall. Incluso riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con  
 una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. To-  
 talmente terminado.  

 NUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 

C1.15         m2   Completo de firme medio flexible, 20 ZA+12MB                     18,50 

 Pavimento de firme flexible para tráfico medio (200<IMDp<50) sobre explanada existente com-  
 pactada al 98% del Próctor Modificado, formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base trans-  
 portada a pie de obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modifica-  
 do incluso preparación de la superficie de asiento;  riego de imprimación (emulsión asfáltica catió-  
 nica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 7 cm de mezcla bituminosa en  
 caliente tipo AC32 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70,  
 con 5 cm de AC 16 surf 35/50, arido calizo, colocada con extendedora y compactada al 97 %  
 del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
C1.15A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 20 cm                                6,30 

 Pavimento  formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendi-  
 da con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la  
 superficie de asiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

 SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 

C1.15B        m2   MBC 12 cm firme medio flexible                                   12,21 

 Pavimento de firme flexible para tráfico medio con 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo  
 AC32 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 5 cm de  
 AC 16 surf 35/50, arido calizo, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo  
 Marshall. Incluso   riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con  
 una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. To-  
 talmente terminado.  

 DOCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.16         m2   Completo de firme pesado flexible, 20 ZA+15MB+3FA                24,97 

 Pavimento de firme flexible para tráfico pesado (800<IMDp<200) sobre explanada existente  
 compactada al 98% del Próctor Modificado, formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base  
 transportada a pie de obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Mo-  
 dificado incluso preparación de la superficie de asiento;  riego de imprimación (emulsión asfáltica  
 catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 9 cm de mezcla bituminosa  
 en caliente tipo AC32 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho  
 BC50/70, con 6 cm de AC 22 bin s, arido calizo, con 3 cm de SMA fonoabsorbente porfidico  
 colocado con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso parte proporcio-  
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C1.16A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 20 cm                                6,38 

 Pavimento  formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendi-  
 da con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la  
 superficie de asiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

 SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

C1.16B        m2   MBC 18 cm firme pesado flexible                                  18,60 

 Pavimento de firme flexible para tráfico pesado con 9 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo  
 AC32 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 6 cm de  
 AC 22 bin s, arido calizo, con 3 cm de SMA fonoabsorbente porfidico colocado con extendedora  
 y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso  riego de imprimación (emulsión asfáltica  
 catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional me-  
 dios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

C1.17         m2   Completo de firme muy pesado flexible 25ZA+20MB+3FA              30,41 

 Pavimento de firme flexible para tráfico muy pesado (IMDp>800) sobre explanada existente  
 compactada al 98% del Próctor Modificado, formado por 25 cm de zahorra ZA-25 como base  
 transportada a pie de obra, extendida con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Mo-  
 dificado incluso preparación de la superficie de asiento;  riego de imprimación (emulsión asfáltica  
 catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 9 cm  de mezcla bituminosa  
 en caliente tipo AC32 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho  
 BC50/70, con 5 cm de AC 22 base 35/50, arido calizo,con 6 cm de AC 22 bin s, arido calizo,  
 con 3 cm de SMA fonoabsorbente porfidico colocado con extendedora y compactada al 97 %  
 del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C1.17A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 25 cm                                6,77 

 Pavimento  formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendi-  
 da con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la  
 superficie de asiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

 SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C1.17B        m2   MBC 23 cm firme muy pesado flexible                              23,63 

 Pavimento de firme flexible para tráfico muy pesado , con 9 cm  de mezcla bituminosa en calien-  
 te tipo AC32 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 5  
 cm de AC 22 base 35/50, arido calizo,con 6 cm de AC 22 bin s, arido calizo, con 3 cm de  
 SMA fonoabsorbente porfidico colocado con extendedora y compactada al 97 % del ensayo  
 Marshall. Inclusoriego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con  
 una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. To-  
 talmente terminado.  

 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C1.18         m2   Demolicion de cualquier pavimento                                7,27 

 Demolición de cualquier tipo de pavimento de cualquier espesor, incluso incluso aceras, bordi-  
 llos, rigolas, pavimetos de hormigón, por medios mecánicos incluso carga sobre camión, trans-  
 porte a vertedeo y canon de vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de ca-  
 lidad. Totalmente terminado.  

 SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 

C1.19         m2   Jardineria mediana                                               11,60 

 Jardineria en mediana incluso relleno de tierra vegetal, riegos y cuidados hasta recepción y jardi-  
 nería designada por técnicos municipales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control  
 de calidad. Totalmente terminado.  

 ONCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 



 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.20         m2   Completo firme aparcamiento, 25ZA+20HF                           21,49 

 Pavimento de aparcamiento formado por hormigón para firme HF, con resistencia a compresión  
 simple de 20 MPa, vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios ma-  
 nuales dando supercie rugosa, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM  
 II/A-S 42.5 N, armado con mallazo electrosoldado ME  15 x 15 cm, de diámetro  8-8 y acero B  
 500 T, con juntas de retracción cada 5 metros  sobre 25 cm de zahorra ZA-25 compactada al  
 98% del Próctor Modificado como base, transportada a pie de obra, extendida, regada incluso  
 preparación de la superficie de asiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C1.20A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 25 cm                                5,93 

 Pavimento  formado por 25 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendi-  
 da con motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la  
 superficie de asiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

 CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C1.20B        m2   Hormigón HM20 para firme aparcamiento                            15,56 

 Pavimento de aparcamiento formado por hormigón para firme HF, con resistencia a compresión  
 simple de 20 MPa, vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y enlucido con medios ma-  
 nuales dando supercie rugosa, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM  
 II/A-S 42.5 N, armado con mallazo electrosoldado ME  15 x 15 cm, de diámetro  8-8 y acero B  
 500 T, con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C1.21         m2   Pavimento slurry tratamiento superficial                         24,07 

 Pavimento de slurry de color a definir por Dirección Facultativa en tres capas con tratamiento su-  
 perficial rugoso, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 20 cm, de consistencia  
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y ni-  
 velado con medios manuales, con juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de  
 zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado, in-  
 cluso preparación de la superficie de asiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y con-  
 trol de calidad. Totalmente terminado.  

 VEINTICUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 

C1.21A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 20 cm                                5,20 

 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proc-  
 tor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento. Incluso parte proporcional medios  
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 

 
C1.21B        m2   Solera hormigón HM20, espesor 20 cm                              12,34 

 Solera de hormigón HM-20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales,  
 con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

 DOCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C1.21C        m2   Pavimento slurry                                                 6,53 

 Pavimento de slurry de color a definir por servicios Municipales en tres capas con tratamiento  
 superficial rugoso. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C1.22         m2   Completo de baldosa tactil botones 40x40x7 cm                    54,73 

 Pavimento con losa de hormigón con piezas 40x40x7 cm., color gris oscuro, colocada sobre ca-  
 pa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimina-  
 ción de restos y limpieza. Incluso solera de hormigón HM 20 de espesor 12 cm, de consistencia  
 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y  
 enlucido con medios manuales, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM  
 II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial  
 de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte pro-  
 porcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C1.22A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                     9,60 

 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proc-  
 tor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter-  
 minado.  

 NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

C1.22B        m2   Solera de hormigón HM20, espesor 12 cm en aceras                 14,71 

 Solera de hormigón HM 20 de espesor 12 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales,  
 con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de re-  
 tracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C1.22C        m2   Baldosa tactil botones 40x40x7 cm                                30,44 

 Pavimento con losa de hormigón con piezas  40x40x7 cm., color gris oscuro, colocada sobre  
 capa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado con lechada de cemento, elimina-  
 ción de restos y limpieza. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C1.23         m2   Paso elevado aglomerado impreso, espesor 10 cm                   38,41 

 Paso de peatones elevado realizado con aglomerado asfáltico impreso de 10 cm de espesor, se-  
 gún Pliego de Condiciones. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. To-  
 talmente terminado.  

TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
C1.24         m2   Granallado                                                       4,34 

 Granallado de pavimento de piedra para dotarlo de superficie rugosa antideslizante, con todos los  
 medios necesarios para su correcta ejecución, incluso limpieza y recogida de restos. Incluso  
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 



CAPÍTULO C2 SANEAMIENTO                                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C2.01         m    Canalización completa PVC corr Ø400 30%                          99,24 

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de  
 doble pared color teja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 400 mm y diámetro  
 interior 362 mm. para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.  
 Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 500+400 mm, hormigona-  
 da 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compactado al 98%  
 del proctor modificado, hasta cota el inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecánica en  
 zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zanja, carga  
 y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso acometida sanea-  
 miento directo a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez  
 estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 80x45 cm, rellena con material  
 procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de material sobrante a  
 vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormigón  
 HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 

C2.01A        m    Excavación y entibación zanja ø400                               32,32 

 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación  
 del fondo de zanja, carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C2.01B        m    Conducción ø400 PVC corrugado                                    25,54 

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de  
 doble pared color teja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 400 mm y diámetro  
 interior 362 mm. para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.  
 Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios, piezas especiales y acometida domiciliaria de saneamiento directo a pozo  
 de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C2.01C        m    Hormigonado ø400 HM20                                            25,95 

 Hormigonado de zanja 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional medios au-  
 xiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C2.01D        m    Relleno zanja ø400 suelo tolerable                               15,42 

 Relleno de zanja con suelo tolerable compactado al 98% del proctor modificado, hasta cota el ini-  
 cio del paquete de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y  
 compactación de zanja. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C2.02         m    Canalización completa PVC corr Ø500 30%                          114,89 

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de  
 doble pared color teja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 500 mm y diámetro  
 interior 476 mm. para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.  
 Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 500+500 mm, hormigona-  
 da 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con  suelo tolerable compactado al 98%  
 del proctor modificado,  hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecáni-  
 ca en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zanja,  
 carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso acometida sa-  
 neamiento directo a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigi-  
 dez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 80x45 cm, rellena con mate-  
 rial procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de material sobrante  
 a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormi-  
 gón HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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C2.02A        m    Excavación y entibación zanja ø500                               33,19 

 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación  
 del fondo de zanja, carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 TREINTA Y TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 

C2.02B        m    Conducción ø500 PVC corrugado                                    35,94 

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de  
 doble pared color teja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 500 mm y diámetro  
 interior 476 mm. para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.  
 Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de regis-  
 tro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2. Incluso  
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C2.02C        m    Hormigonado ø500 HM20                                            30,33 

 Hormigonado de zanja con 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional me-  
 dios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 TREINTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C2.02D        m    Relleno zanja ø500 suelo tolerable                               15,42 

 Relleno de zanja con suelo tolerable compactado al 98% del proctor modificado, hasta la cota del  
 inicio del paquete de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y  
 compactación de zanja. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C2.03         m    Canalización completa PVC corr Ø600 30%                          135,28 

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de  
 doble pared color teja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 600 mm y diámetro  
 interior 584 mm. para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.  
 Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 500+600 mm, hormigona-  
 da 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compactado al 98%  
 del proctor modificado,  hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecáni-  
 ca en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zanja,  
 carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso acometida sa-  
 neamiento directo a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigi-  
 dez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 80x45 cm, rellena con mate-  
 rial procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de material sobrante  
 a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormi-  
 gón HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

C2.03A        m    Excavación y entibación zanja ø600                               35,69 

 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación  
 del fondo de zanja, carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C2.03B        m    Conducción ø600 PVC corrugado                                    47,13 

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de  
 doble pared color teja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 600 mm y diámetro  
 interior 584 mm. para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.  
 Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de regis-  
 tro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2. Incluso  
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 

C2.03C        m    Hormigonado ø600 HM20                                            35,82 

 Hormigonado de zanja de 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional medios  
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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C2.03D        m    Relleno zanja ø600 suelo tolerable                               16,64 

 Relleno posterior con suelo tolerable compactado al 98% del proctor modificado,  hasta la cota  
 del inicio del paquete de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego  
 y compactación de zanja. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
C2.04         m    Canalización completa PVC corr Ø800 30%                          173,52 

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de  
 doble pared color teja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 800 mm y diámetro  
 interior 766 mm. para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.  
 Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 500+800 mm, hormigona-  
 da 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compactado al 98%  
 del proctor modificado,  hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecáni-  
 ca en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zanja,  
 carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso acometida sa-  
 neamiento directo a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigi-  
 dez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 80x45 cm, rellena con mate-  
 rial procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de material sobrante  
 a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormi-  
 gón HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen-  
 te terminado.  

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C2.04A        m    Excavación y entibación zanja ø800                               37,57 

 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación  
 del fondo de zanja, carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C2.04B        m    Conducción ø800 PVC corrugado                                    69,58 

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de  
 doble pared color teja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 800 mm y diámetro  
 interior 766 mm. para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.  
 Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de  
 uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de regis-  
 tro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2. Incluso  
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

 
C2.04C        m    Hormigonado ø800 HM20                                            47,34 

 Hormigonado de zanja de 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional medios  
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C2.04D        m    Relleno zanja ø800 suelo tolerable                               19,04 

 Relleno de zanja con suelo tolerable compactado al 98% del proctor modificado, hasta la cota del  
 inicio del paquete de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y  
 compactación de zanja. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 DIECINUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
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C2.05         m    Canalización completa HA Ø1000 C-135, 30%                        231,85 

 Canalización para alcantarillado con tubo de hormigón armado, de sección circular de diámetro  
 nominal 1000 mm, clase C-135 según UNE-EN 1916:2003, con resistencia al aplastamiento 135  
 kN/m². Sistema de unión sin campana, con junta de goma según UNE-EN 681-1:1996. Sumi-  
 nistrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Con un incremento del precio del 30% en con-  
 cepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 500+1000 mm,  
 hormigonada 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compacta-  
 do al 98% del Próctor Modificado hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excava-  
 ción mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, entibación metálica, compactación del fondo  
 de zanja, carga y transporte de productos a acopio o vertedero y relleno con extendido hasta una  
 profundidad de 3 m, riego y compactación de zanja hasta superficie con suelos tolerables proce-  
 dentes de préstamos con un grado de compactación del 98% del Próctor Modificado, incluso ca-  
 non de vertido. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de registro mediante conducto de  
 PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimen-  
 siones 80x45 cm, rellena con material procedente de excavación, conexión a pozo existente, in-  
 cluso transporte de material sobrante a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas  
 y macizado de la unión con hormigón HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional medios auxilia-  
 res y control de calidad. Totalmente terminado.  

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C2.05A        m    Excavación y entibación zanja ø1000                              43,84 

 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, entibación metálica, compactación  
 del fondo de zanja, carga y transporte de productos a acopio o vertedero. Incluso parte proporcio-  
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C2.05B        m    Conducción ø1000 HA                                              99,10 

 Canalización para alcantarillado con tubo de hormigón armado, de sección circular de diámetro  
 nominal 1000 mm, clase C-135 según UNE-EN 1916:2003, con resistencia al aplastamiento 135  
 kN/m². Sistema de unión sin campana, con junta de goma según UNE-EN 681-1:1996. Sumi-  
 nistrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Con un incremento ddel precio del tubo del  
 30% en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida saneamiento di-  
 recto a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural  
 8KN/m2. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

C2.05C        m    Hormigonado ø1000 HM20                                           62,76 

 Hormigonado de zanaj de 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional medios  
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C2.05D        m    Relleno zanja ø1000 suelo tolerable                              26,16 

 Relleno posterior con suelo tolerable compactado al 98% del Próctor Modificado hasta la cota del  
 inicio del paquete de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y  
 compactación de zanja. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 VEINTISEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

 
C2.06         m    Canalización completa HA Ø1200 C-135, 30%                        272,12 

 Canalización para alcantarillado con tubo de hormigón armado, de sección circular de diámetro  
 nominal 1200 mm, clase C-135 según UNE-EN 1916:2003, con resistencia al aplastamiento 135  
 kN/m². Sistema de unión sin campana, con junta de goma según UNE-EN 681-1:1996. Sumi-  
 nistrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Con un incremento del precio del 30% en con-  
 cepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 500+1200 mm,  
 hormigonada 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compacta-  
 do al 98% del Próctor Modificado hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excava-  
 ción mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno,  entibación metálica, compactación del fondo  
 de zanja, carga y transporte de productos a acopio o vertedero y relleno con extendido hasta una  
 profundidad de 3 m, riego y compactación de zanja hasta superficie con suelos tolerables proce-  
 dentes de préstamos con un grado de compactación del 98% del Próctor Modificado, incluso ca-  
 non de vertido. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de registro mediante conducto de  
 PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimen-  
 siones 80x45 cm, rellena con material procedente de excavación, conexión a pozo existente, in-  
 cluso transporte de material sobrante a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas  
 y macizado de la unión con hormigón HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional medios auxilia-  
 res y control de calidad. Totalmente terminado.  

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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C2.06A        m    Excavación y entibación zanja ø1200                              44,65 

 Incluye excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno,  entibación metálica, com-  
 pactación del fondo de zanja, carga y transporte de productos a acopio o vertedero. Incluso parte  
 proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C2.06B        m    Conducción ø1200 HA                                              125,12 

 Canalización para alcantarillado con tubo de hormigón armado, de sección circular de diámetro  
 nominal 1200 mm, clase C-135 según UNE-EN 1916:2003, con resistencia al aplastamiento 135  
 kN/m². Sistema de unión sin campana, con junta de goma según UNE-EN 681-1:1996. Sumi-  
 nistrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Con un incremento del precio del 30 % en  
 concepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida saneamiento directo a  
 pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural  
 8KN/m2. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 

C2.06C        m    Hormigonado ø1200 HM20                                           74,06 

 Hormigonado de zanja de 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional medios  
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 SETENTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 

C2.06D        m    Relleno zanja ø1200 suelo tolerable                              28,26 

 Relleno posterior con suelo tolerable compactado al 98% del Próctor Modificado hasta la cota del  
 inicio del paquete de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y  
 compactación de zanja. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total-  
 mente terminado.  

 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

C2.07         ud   Imbornal completo pref polipr sif c/reja fund                    152,60 

 Imbornal de polipropileno, sifónico, con reja de 565x300 mm y marco de 625x395x40 mm de  
 fundición dúctil articulada antirrobo, superficie antideslizante, acabado en pintura bituminosa, se-  
 gún norma UNE-EN-124, clase C-350. Colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxi-  
 liares, incluso excavación, 4 metros de colector de PVC corrugado de diámetro 250 mm y rigi-  
 dez 8 kN/m2, en zanja hormigonada hasta pozo de registro, carga y transporte a vertedero auto-  
 rizado y canon de vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad.  
 Totalmente terminado.  

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

C2.07A        ud   Imbornal prefabricado,i/ rejilla                                 89,26 

 Imbornal de polipropileno, sifónico, con reja de 565x300 mm y marco de 625x395x40 mm de  
 fundición dúctil articulada antirrobo, superficie antideslizante, acabado en pintura bituminosa, se-  
 gún norma UNE-EN-124, clase C-350. Incluso carga y transporte a vertedero autorizado y ca-  
 non de vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
C2.07B        ud   Acometida de imbornal a pozo                                     63,36 

 Acometida colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, re-  
 cibido a pozo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación, 4 metros de  
 colector de PVC corrugado de diámetro 250 mm y rigidez 8 kN/m2, en zanja hormigonada hasta  
 pozo de registro,incluso carga y transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. Incluso  
 parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C2.08         ud   Pozo registro HM 300cm simet tb-1000mm                           499,74 

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 300 cm de profundi-  
 dad, formado por base de hormigón de 15 cm de altura, perforado para colocar tubos de hasta  
 diámetro 1000 mm, anillos de hormigón en masa para lograr la altura total, prefabricados de borde  
 machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70 cm de altura, con  
 cierre de marco y tapa de fundición tipo PAMREX M/R NV 610 mm Gandia o similar, sellado  
 de juntas con mortero de cemento M-15. Incluso excavación del pozo, relleno perimetral poste-  
 rior, carga, transporte de material sobrante a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso lim-  
 pieza de pozo de saneamiento, parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. To-  
 talmente terminado.  

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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C2.09         m    Completo de agotamiento nivel freatico                           314,76 

 Agotamiento del nivel freatico de la excavación en zanja, con bomba de 20 kw para alimentación  
 de cualquier método empleado (well point, bomba o cualquier otro), adaptado al terreno existente,  
 incluso grupo electrógeno y tratamiento de depuración previo al vertido.Tablestacado empotrado  
 con tablestacas machiembradas a una profundidad de 6 metros, incluso parte proporcional de su-  
 ministro y transporte de materiales, disposición de tablestacas al lado de la zanja, nivelación, hin-  
 cado, montaje machiembrado, acodalamiento superior y deshincado. Incluso parte proporcional  
 de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C2.09A        m    Agotamiento nivel freatico                                       15,29 

 Agotamiento del nivel freatico de la excavación en zanja, con bomba de 20 kw para alimentación  
 de cualquier método empleado (well point, bomba sumergida o cualquier otro), adaptado al terreno  
 existente, incluso grupo electrógeno y tratamiento de depuración previo al vertido. Incluso parte  
 proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 QUINCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 

C2.09B        m    Tablestacado 6m                                                  299,48 

 Sistema de entibación con tablestacas machiembradas de acero, a ambos lados de la zanja, a  
 una profundidad de 6 metros, incluso parte proporcional de suministro y transporte de materiales,  
 disposición de tablestacas al lado de la zanja, nivelación, hincado, montaje machiembrado, aco-  
 dalamiento superior y deshincado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado. Medida por unidad longitudinal de zanja incluyendo la tablestaca  
 de ambos lados de la misma.  

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 



CAPÍTULO C3 AGUA POTABLE                                                      
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

C3.01         m    Tb PE 100 ø110mm 10atm 40% completo                              31,80 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 110 mm de diámetro in-  
 terior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 7.5 mm,  suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección  
 rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave,  
 con medios auxiliares. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex-  
 plotadora de la red. Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cual-  
 quier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimen-  
 tos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta co-  
 nexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400  
 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abaste-  
 cimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba  
 de estanqueidad de las tuberías. Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de  
 diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad.  
 Totalmente terminado.  

 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 

C3.01A        m    Excavación ø110 PE                                               8,74 

 Excavación de zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 OCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C3.01B        m    Conducción y relleno ø110 PE                                     21,49 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 110 mm de diámetro in-  
 terior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 7.5 mm,  suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios, piezas especiales y acometi-  
 das domiciliarias. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja  
 prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y  
 15 cm sobre la clave, con medios auxiliares. Incluye relleno y compactación posterior de la zan-  
 ja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red.   Incluso trabajos de conexión  
 con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas  
 y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los  
 materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección  
 en cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpie-  
 za y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de  
 seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional  
 medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
C3.01C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                           1,56 

 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63mm, reutilizable. Incluso incre-  
 mento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y  
 piezas especiales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C3.02         m    Tb PE 100 ø160mm 10atm 40% completo                              43,26 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160 mm de diámetro in-  
 terior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 9.5 mm,  suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección  
 rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave,  
 con medios auxiliares. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex-  
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cual-  
 quier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimen-  
 tos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta co-  
 nexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400  
 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abaste-  
 cimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba  
 de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de  
 diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad.  
 Totalmente terminado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C3.02A        m    Excavación ø160 PE                                               9,05 

 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 

C3.02B        m    Conducción y relleno ø160 PE                                     32,64 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160 mm de diámetro in-  
 terior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 9.5 mm,  suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección  
 rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave,  
 con medios auxiliares. Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, según las condicio-  
 nes de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión  
 existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de ace-  
 ras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios pa-  
 ra la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con  
 tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la  
 red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecua-  
 das y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C3.02C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                           1,56 

 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incre-  
 mento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y  
 piezas especiales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 
C3.03         m    Tb PE 100 ø200mm 10atm 40% completo                              56,81 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 200 mm de diámetro in-  
 terior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 11.9 mm,  suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección  
 rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave,  
 con medios auxiliares.  Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex-  
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cual-  
 quier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimen-  
 tos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta co-  
 nexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400  
 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abaste-  
 cimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba  
 de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de  
 diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad.  
 Totalmente terminado.  

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C3.03A        m    Excavación ø200 PE                                               9,58 

 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

C3.03B        m    Conducción y relleno ø200 PE                                     45,67 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 200 mm de diámetro in-  
 terior, 10 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 11.9 mm,  suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección  
 rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave,  
 con medios auxiliares.  Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, según las condicio-  
 nes de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión  
 existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de ace-  
 ras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios pa-  
 ra la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con  
 tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la  
 red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecua-  
 das y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C3.03C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                           1,56 

 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incre-  
 mento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y  
 piezas especiales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C3.04         m    Tb PE 100 ø250mm 16atm 40% completo                              79,52 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 250 mm de diámetro in-  
 terior, 16 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 22.7 mm,  suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección  
 rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave,  
 con medios auxiliares. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex-  
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cual-  
 quier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimen-  
 tos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta co-  
 nexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400  
 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abaste-  
 cimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba  
 de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de  
 diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad.  
 Totalmente terminado.  

SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C3.04A        m    Excavación ø250 PE                                               11,39 

 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido.  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 ONCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C3.04B        m    Conducción y relleno ø250 PE                                     66,56 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 250 mm de diámetro in-  
 terior, 16 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 22.7 mm,  suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección  
 rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave,  
 con medios auxiliares. Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, según las condicio-  
 nes de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión  
 existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de ace-  
 ras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios pa-  
 ra la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con  
 tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la  
 red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecua-  
 das y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

C3.04C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                           1,56 

 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incre-  
 mento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y  
 piezas especiales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 
C3.05         m    Tb PE 100 ø315mm 16atm 40% PE                                    103,05 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 315 mm de diámetro in-  
 terior, 16 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 28.6 mm, suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección  
 rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y 15 cm sobre la clave,  
 con medios auxiliares.  Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex-  
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cual-  
 quier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimen-  
 tos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta co-  
 nexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400  
 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abaste-  
 cimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba  
 de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de  
 diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad.  
 Totalmente terminado.  

 CIENTO TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 

C3.05A        m    Excavación ø315 PE                                               13,02 

 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 

C3.05B        m    Conducción y relleno ø315 PE                                     88,46 

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 315 mm de diámetro in-  
 terior, 16 atmósferas de presión de trabajo y espesor de pared 28.6 mm, suministrada a pie de  
 obra en barras de 12 m de longitud. Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto  
 de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Con  
 marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección  
 rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y 15 cm sobre la clave,  
 con medios auxiliares.  Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, según las condicio-  
 nes de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión  
 existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de ace-  
 ras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios pa-  
 ra la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con  
 tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la  
 red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecua-  
 das y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y  
 control de calidad. Totalmente terminado.  

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C3.05C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                           1,56 

 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 100, reutilizable. Incluso incre-  
 mento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y  
 piezas especiales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 
 
 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C3.06         m    Tb FD 300mm 40%acc completo                                      106,36 

 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recu-  
 bierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-  
 gado, diámetro nominal 300 mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento  
 del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas,  
 accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN  
 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de  
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluso excavación, carga, trans-  
 porte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, se-  
 gún las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la  
 red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bor-  
 dillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los mate-  
 riales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en  
 cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza  
 y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de  
 seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provi-  
 sional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcional me-  
 dios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C3.06A        m    Excavación FD 300mm                                              13,49 

 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C3.06B        m    Conducción y relleno FD 300mm                                    91,30 

 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recu-  
 bierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-  
 gado, diámetro nominal 300 mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento  
 del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas,  
 accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN  
 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de  
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluye relleno y compactación pos-  
 terior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos  
 de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arran-  
 cado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfal-  
 tos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la  
 existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormi-  
 gón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cie-  
 rre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 

C3.06C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                           1,56 

 conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incre-  
 mento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y  
 piezas especiales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C3.07         m    Tb FD 400mm 40%acc completo                                      135,54 

 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recu-  
 bierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-  
 gado, diámetro nominal 400 mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento  
 del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas,  
 accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN  
 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de  
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluso excavación, carga, trans-  
 porte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, se-  
 gún las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la  
 red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bor-  
 dillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los mate-  
 riales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en  
 cruce de calzada con tubo de 500 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza  
 y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de  
 seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provi-  
 sional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcional me-  
 dios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 



 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C3.07A        m    Excavación FD 400mm                                              13,49 

 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C3.07B        m    Conducción y relleno FD400mm                                     120,48 

 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recu-  
 bierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-  
 gado, diámetro nominal 400 mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento  
 del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas,  
 accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN  
 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de  
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluye relleno y compactación pos-  
 terior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos  
 de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arran-  
 cado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfal-  
 tos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la  
 existente, protección en cruce de calzada con tubo de 500 mm. recubierto de min. 35 cm. hormi-  
 gón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cie-  
 rre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO VEINTE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

C3.07C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                           1,56 

 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incre-  
 mento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y  
 piezas especiales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C3.08         m    Tb FD 500mm 40%acc completo                                      171,17 

 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recu-  
 bierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-  
 gado, diámetro nominal 500 mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento  
 del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas,  
 accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN  
 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de  
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluso excavación, carga, trans-  
 porte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, se-  
 gún las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la  
 red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bor-  
 dillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los mate-  
 riales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en  
 cruce de calzada con tubo de 600 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza  
 y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de  
 seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provi-  
 sional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcional me-  
 dios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 

C3.08A        m    Excavación FD 500mm                                              13,49 

 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de  
 vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C3.08B        m    Conducción y relleno FD500mm                                     156,11 

 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recu-  
 bierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-  
 gado, diámetro nominal 500 mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento  
 del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas,  
 accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN  
 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de  
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluye relleno y compactación pos-  
 terior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos  
 de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arran-  
 cado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfal-  
 tos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la  
 existente, protección en cruce de calzada con tubo de 600 mm. recubierto de min. 35 cm. hormi-  



 gón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cie-  
 rre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 

C3.08C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                           1,56 

 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incre-  
 mento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y  
 piezas especiales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C3.09         m    Tb FD 600mm 40%acc completo                                      206,85 

 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recu-  
 bierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-  
 gado, diámetro nominal 600 mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento  
 del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas,  
 accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN  
 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 120x130 cm sobre cama de  
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluso excavación, carga, trans-  
 porte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, se-  
 gún las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la  
 red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bor-  
 dillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los mate-  
 riales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en  
 cruce de calzada con tubo de 800 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza  
 y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de  
 seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provi-  
 sional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcional me-  
 dios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C3.09A        m    Excavación FD 600mm                                              13,89 

 Excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso parte proporcio-  
 nal de control de calidad.  

 TRECE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 



C3.09B        m    Conducción y relleno FD 600mm                                    191,39 

 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recu-  
 bierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifu-  
 gado, diámetro nominal 600 mm, con parte proporcional de junta estándar . Con un incremento  
 del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas,  
 accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según Norma UNE EN  
 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 120x130 cm sobre cama de  
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluye relleno y compactación pos-  
 terior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos  
 de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arran-  
 cado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfal-  
 tos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la  
 existente, protección en cruce de calzada con tubo de 800 mm. recubierto de min. 35 cm. hormi-  
 gón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cie-  
 rre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C3.09C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                           1,56 

 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incre-  
 mento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y  
 piezas especiales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C3.10         ud   Acometida 1"1/2 totalmente instalada                             185,49 

 Acometida a domicilio con llave de paso para abastecimiento de agua en conducción de fundición  
 o polietileno de alta densidad, en arqueta de dimensiones interiores de 60x60 cm. y 80 cm. de  
 profundidad, realizada sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIa de 15 cm. de espesor, realiza-  
 da con fábrica de ladrillo macizo de 11.5 cm. de espesor, enfoscada interiormente con mortero de  
 cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bruñido y ángulos redondeados, incluso  
 tapa y marco Pradinsa o similar de fundición de 30x60 cm., según NTE/IFA-24.  Incluso exca-  
 vación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y compactación poste-  
 rior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red. Incluso parte propor-  
 cional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 



CAPÍTULO C4 ALUMBRADO                                                         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C4.01         m    Canalización red alum c/cableado                                 37,77 

 Canalización subterránea de alumbrado público. Incluye la obra civil correspondiente a zanjas,  
 instalación de dos tubos de PVC de 110 mm., (UNE-EN 50.086 -2-4)  así como todos los mate-  
 riales necesarios, red de distribución, cableado de 10 mm2, cajas de derivación, tomas de tierra,  
 bornas y empalmes, fusibles de protección, pintura, verificación y puesta en funcionamiento. Di-  
 chos trabajos serán realizados en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o recomen-  
 daciones del Ayuntamiento de Gandía. Incluso excavación de tierras para formación de la mis-  
 ma con sección 30x60cm, recubiertos con capa de hormigón HM-20 de 20cm de espesor, y re-  
 lleno con tierra apisonada procedente de excavación. Incluso parte proporcional medios auxilia-  
 res y control de calidad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C4.01A        m    Excavación canalización alumbrado                                5,67 

 Excavación de tierras con medios mecánicos para formación de la misma con sección  
 30x60cm, carga sobre camión, transporte y descarga a vertedero o lugar de acopio y canon de  
 vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

C4.01B        m    Conducción 2C110 mm PVC rigido                                   16,28 

 Canalización subterránea de alumbrado público con instalación de dos tubos de PVC de 110  
 mm. rigido, (UNE-EN 50.086 -2-4)  recubiertos con capa de hormigón HM-20 de 20cm de espe-  
 sor, y relleno con material compactado al 95 % procedente de excavación.  Incluso parte pro-  
 porcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 

C4.01C        m    Cableado Cu 4x10mm 0.6/1kV                                       15,81 

 Cableado formado por cuatro cables de cobre de sección 10 mm2 cada uno de 1KV, incluso ca-  
 jas de derivación, tomas de tierra, bornas y empalmes, fusibles de protección, pintura, verifica-  
 ción y puesta en funcionamiento. Dichos trabajos serán realizados en base a la normativa en vi-  
 gor y a las disposiciones o recomendaciones del Ayuntamiento de Gandía. Incluso parte propor-  
 cional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C4.02         ud   Punto de luz fund C-II VSAP-150 col 6m GANDIA                    1.226,15 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII o similar, re-  
 flector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor  
 de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensa-  
 dor y cableado en un mismo bloque de protección clase II, columna troncocónica de chapa de  
 acero galvanizado de 6m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja portafusibles  
 con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e in-  
 cluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo  
 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, in-  
 cluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta completa. Incluso parte proporcional  
 medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 

C4.02A        ud   Excavación columna 6m                                            34,29 

 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier  
 dimensión. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente termina-  
 do.  

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 

C4.02B        ud   Cimentación columna 6m                                           72,07 

 Hormigonado de cimentación para columna de 6 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tu-  
 bos y todos los elementos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

 SETENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 

C4.02C        ud   Arqueta columna 6m                                               94,96 

 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayunta-  
 miento de Gandia y colocación de tubos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control  
 de calidad. Totalmente terminado.  

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C4.02D        ud   Colocación luminaria 6m                                          1.024,83 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII o similar, re-  
 flector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor  
 de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensa-  
 dor y cableado en un mismo bloque de protección clase II, columna troncocónica de chapa de  
 acero galvanizado de 6m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja portafusibles  
 con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e in-  
 cluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo  
 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

MIL VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C4.03         ud   Punto de luz fund C-II VSAP-150 col 9m GANDIA                    1.402,26 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII  o similar,  
 reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de va-  
 por de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, con-  
 densador y cableado en un mismo bloque de protección clase II, columna troncocónica de chapa  
 de acero galvanizado de 9m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja portafusi-  
 bles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e  
 incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo  
 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, in-  
 cluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta completa. Incluso parte proporcional  
 medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

MIL CUATROCIENTOS DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 

C4.03A        ud   Excavación columna 9m                                            34,73 

 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier  
 dimensión. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente termina-  
 do.  

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C4.03B        ud   Cimentación columna 9m                                           80,66 

 Hormigonado de cimentación para columna de 9 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tu-  
 bos y todos los elementos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

OCHENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C4.03C        ud   Arqueta columna 9m                                               94,96 

 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa y colocación de tubos. Incluso parte pro-  
 porcional de control de calidad.  

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 
C4.03D        ud   Colocación luminaria 9m                                          1.191,91 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII o similar, re-  
 flector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor  
 de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensa-  
 dor y cableado en un mismo bloque de protección clase II, columna troncocónica de chapa de  
 acero galvanizado de 9m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja portafusibles  
 con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e in-  
 cluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo  
 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.   
 Incluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

MIL CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C4.04         ud   Punto de luz fund C-I VSAP-150 col 12m GANDIA                    1.622,12 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm  del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII  o similar,  
 reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de va-  
 por de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, con-  
 densador y cableado en un mismo bloque de protección clase I, columna troncocónica de chapa  
 de acero galvanizado de 12m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja portafusi-  
 bles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e  
 incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo  
 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, in-  
 cluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta completa. Incluso parte proporcional  
 medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 

C4.04A        ud   Excavación columna 12m                                           42,19 

 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier  
 dimensión. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente termina-  
 do.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
C4.04B        ud   Cimentación columna 12m                                          86,53 

 Hormigonado de cimentación para columna de 12 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tu-  
 bos y todos los elementos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C4.04C        ud   Arqueta columna 12m                                              94,42 

 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayunta-  
 miento de Gandia y colocación de tubos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control  
 de calidad. Totalmente terminado.  

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C4.04D        ud   Colocación luminaria 12m                                         1.399,00 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm  del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII o similar,  
 reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de va-  
 por de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, con-  
 densador y cableado en un mismo bloque de protección clase I, columna troncocónica de chapa  
 de acero galvanizado de 12m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja portafusi-  
 bles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e  
 incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo  
 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en  
 correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS 
 

C4.05         ud   Punto de luz  C-II VSAP-150 col 6m PLATJA/GRAU                   1.744,34 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec  o similar de color blanco, reflector de  
 aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio  
 a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y ca-  
 bleado en un mismo bloque de protección clase II, columna troncocónica de P.R.F.V (Poliéster  
 Reforzado con Fibra de Vidrio) de 6m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja  
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de  
 asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de  
 flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  
 incluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta completa. Incluso parte proporcio-  
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
C4.05A        ud   Excavación columna 6m                                            34,29 

 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier  
 dimensión. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente termina-  
 do.  

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C4.05B        ud   Cimentación columna 6m                                           72,07 

 Hormigonado de cimentación para columna de 6 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tu-  
 bos y todos los elementos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

 SETENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 

C4.05C        ud   Arqueta columna 6m                                               94,96 

 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayunta-  
 miento de Gandia y colocación de tubos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control  
 de calidad. Totalmente terminado.  

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
C4.05D        ud   Colocación luminaria 6m                                          1.543,03 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de  aluminio de dimensiones Ø580x250mm del  
 modeloARAMIS de Socelec o o similar color blanco, reflector de aluminio anodizado al vacío y  
 cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y  
 equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque  
 de protección clase II, columna troncocónica de  P.R.F.V.( Poliester Reforzado de Fibra de Vi-  
 drio) de 6m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja portafusibles con fusibles  
 fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado  
 interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y pues-  
 ta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de fun-  
 cionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  Incluso parte proporcio-  
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 

C4.06         ud   Punto de luz  C-II VSAP-150 col 9m PLATJA/GRAU                   2.089,09 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o similar de color blanco, reflector de alu-  
 minio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a  
 alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cable-  
 ado en un mismo bloque de protección clase II, columna troncocónica de P.R.F.V.( Poliester  
 Reforzado de Fibra de Vidrio) de 9m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja  
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de  
 asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de  
 flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  
 incluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta completa. Incluso parte proporcio-  
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

DOS MIL OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 

C4.06A        ud   Excavación columna 9m                                            34,73 

 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier  
 dimensión. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente termina-  
 do.  

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C4.06B        ud   Cimentación columna 9m                                           80,66 

 Hormigonado de cimentación para columna de 9 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tu-  
 bos y todos los elementos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

 OCHENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C4.06C        ud   Arqueta columna 9m                                               94,96 

 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayunta-  
 miento de Gandia y colocación de tubos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control  
 de calidad. Totalmente terminado.  

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

C4.06D        ud   Colocación luminaria 9m                                          1.878,75 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o o similar color blanco, reflector de alu-  
 minio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a  
 alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cable-  
 ado en un mismo bloque de protección clase II, columna troncocónica de  P.R.F.V.( Poliester  
 Reforzado de Fibra de Vidrio) de 9m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja  
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de  
 asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de  
 flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Incluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C4.07         ud   Punto de luz fund C-I VSAP-150 col 12m PLATJA/GRAU               2.447,93 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm  del modelo ARAMIS de Socelec o o similar color blanco, reflector de alu-  
 minio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a  
 alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cable-  
 ado en un mismo bloque de protección clase I, columna troncocónica de P.R.F.V.( Poliester Re-  
 forzado de Fibra de Vidrio) de 12m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja por-  
 tafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de  
 asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de  
 flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  
 incluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta completa. Incluso parte proporcio-  
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C4.07A        ud   Excavavión columna 12m                                           42,19 

 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier  
 dimensión. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente termina-  
 do.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
C4.07B        ud   Cimentación columna 12m                                          86,53 

 Hormigonado de cimentación para columna de 12 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tu-  
 bos y todos los elementos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de  
 calidad. Totalmente terminado.  

OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C4.07C        ud   Arqueta columna 12m                                              94,42 

 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayunta-  
 miento de Gandia y colocación de tubos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control  
 de calidad. Totalmente terminado.  

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C4.07D        ud   Colocación luminaria 12m                                         2.224,81 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm  del modelo  ARAMIS de Socelec o o similar color blanco, reflector de  
 aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio  
 a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y ca-  
 bleado en un mismo bloque de protección clase I, columna troncocónica de  P.R.F.V.( Poliester  
 Reforzado de Fibra de Vidrio) de 12m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja  
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de  
 asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de  
 flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y  
 en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Incluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  

 
 
 
 
 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C4.08         ud   Punto de luz fund C-II VSAP-150 0.5m MURAL                       818,78 

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimen-  
 siones Ø580x250mm del modelo  ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII , reflector  
 de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de so-  
 dio a alta presión de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y  
 cableado en un mismo bloque de protección clase II, brazo mural de chapa de acero de 0.5m de  
 altura y 48mm de diámetro, incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para con-  
 trol del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, pernos de an-  
 claje y placa de asiento para adosar a paredes o montar sobre columna o báculo, totalmente ins-  
 talada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de  
 Baja Tensión 2002, incluso arqueta completa y paso aéreo subterráneo con tubo galvanizado en  
 fachada. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

OCHOCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 



CAPÍTULO C5 TELEFONÍA                                                         
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C5.01         m    Cnlz sub PVC p/tf 4ø63mm completo                                48,31 

 Canalización subterránea de telecomunicaciones sobre zanja de dimensiones 50x60 cm, instala-  
 ción de cuatro tubos rígidos de PVC de 63 mm., hormigonada con HM-20/B/20/IIa, arquetas M  
 y H, así como todos los materiales necesarios, apta para ser recepcionada por parte de empre-  
 sas del sector de las telecomunicaciones. Paso de subterráneo a aéreo mediante tubo de diáme-  
 tro interior 50 mm y espesor de paredes 3 mm, con tubo de 3 m, incluso parte proporcional de  
 anclajes, uniones y guias cables totalmente colocado. Dichos trabajos también serán realizados  
 en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o recomendaciones del Ayuntamiento de  
 Gandía. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 

C5.01A        m    Excavación zanja teléfono                                        24,58 

 Zanja de dimensiones 50x60 cm, instalación de cuatro tubos rígidos de PVC de 63 mm., hormi-  
 gonada con HM-20/B/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad.  
 Totalmente terminado.  

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

C5.01B        m    Excavación arquetas teléfono                                     5,65 

 Excavación de  arquetas M y H, así como todos los materiales necesarios, apta para ser recep-  
 cionada por parte de empresas del sector de las telecomunicaciones en base a la normativa en  
 vigor y a las disposiciones o recomendaciones del Ayuntamiento de Gandía. Incluso parte pro-  
 porcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

C5.01C        m    Arqueta de registro tipo M                                       4,24 

 Arqueta M, así como todos los materiales necesarios, apta para ser recepcionada por parte de  
 empresas del sector de las telecomunicaciones, en base a la normativa en vigor y a las disposi-  
 ciones o recomendaciones del Ayuntamiento de Gandía. Incluso parte proporcional medios auxi-  
 liares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 

C5.01D        m    Arqueta de registro tipo H                                       10,46 

 Arqueta H, así como todos los materiales necesarios, apta para ser recepcionada por parte de  
 empresas del sector de las telecomunicaciones, en base a la normativa en vigor y a las disposi-  
 ciones o recomendaciones del Ayuntamiento de Gandía. Incluso parte proporcional medios auxi-  
 liares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

C5.01E        m    Paso subterráneo-aéreo ø50 mm int                                3,40 

 Paso de subterráneo a aéreo mediante tubo de diámetro interior 50 mm y espesor de paredes 3  
 mm, con tubo de 3 m, incluso parte proporcional de anclajes, uniones y guias cables totalmente  
 colocado. Dichos trabajos también serán realizados en base a la normativa en vigor y a las dis-  
 posiciones o recomendaciones del Ayuntamiento de Gandía. Incluso parte proporcional medios  
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 
 
CAPÍTULO C6 MT-BT                                                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C6.01         m    LSBT-MT con 6C160mm                                              39,46 

 Canalización subterránea de baja y media tensión en zanja de dimensiones 90x100 cm, instala-  
 ción de seis tubos de PVC de 160 mm., rígidos corrugados y arquetas con tapa normalizada, así  
 como todos los materiales necesarios, apta para ser recepcionada por parte de empresas del  
 sector del transporte y distribución de energía eléctrica. Incluso excavación, placa normalizada  
 de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación. Dichos  
 trabajos serán realizados en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o recomendacio-  
 nes del Ayuntamiento de Gandía. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de cali-  
 dad. Totalmente terminado.  

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 



CAPÍTULO C7 SEÑALES                                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C7.01         ud   Señales verticales urbanas                                       919,18 

 Partida compuesta por señalización vertical: una cuadrada (90x90 cm), una octogonal (lado 60  
 cm), una circular (D60 cm) y dos triangulares (lado 60 cm), normas MOPT, reflectante, sobre  
 poste galvanizado en forma de T de 80x40x2 mm. y 2,25 m. de altura, incluso colocación, an-  
 clajes y tornillería. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

NOVECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 

C7.01A        ud   Señal vertical circular/cuadrada                                 182,12 

 Señal vertical circular (D60 cm) o cuadrada (90x90 cm), según normas MOPT, reflectante, so-  
 bre poste galvanizado en forma de T de 80x40x2 mm. y 2,25 m. de altura, incluso colocación,  
 anclajes y tornillería. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 

C7.01B        ud   Señal vertical octogonal                                         187,70 

 Señal vertical octogonal (lado 60 cm), según normas MOPT, reflectante, sobre poste galvaniza-  
 do en forma de T de 80x40x2 mm. y 2,25 m. de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería.  
 Incluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 

C7.01C        ud   Señal vertical triangular                                        183,62 

 Señal vertical triangular (lado 60 cm), según normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado  
 en forma de T de 80x40x2 mm. y 2,25 m. de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C7.02         m2   Señalización horizontal urbana                                   0,46 

 Partida de marcas viales horizontales de hasta 40 cm de ancho, continua o discontinua, de pintu-  
 ra blanca reflexiva o amarilla reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectan-  
 tes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. Incluso parte proporcional medios au-  
 xiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
CAPÍTULO C8 JARDINERÍA                                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C8.01         m    Conducción para riego, completa                                  14,40 

 Conducción realizada con tubo de polietileno de baja densidad, de sección circular, para riego, de  
 25 mm. de diámetro y 1,5 mm. de espesor sobre dos tubos PVC corrugado de diámetro 90 mm,  
 suministrado en rollos de 100 m. de longitud, incluyendo acometida completa en arqueta de  
 20x20 de 1", con parte proporcional de uniones y accesorios, colocado sobre el terreno, incluso  
 excavación de zanja manual y relleno posterior con materiales procedentes de la excavación.  
 Incluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 CATORCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

C8.02         ud   Jardinera semiesferica ø900mm fundición                          146,50 

 Jardinera semi-esférica en fundición de ø 900 mm y 450 mm de altura, acabada con pintura oxi-  
 rón negro forja totalmente colocada en obra y con las conexiones de riego ejecutadas, incluso re-  
 lleno de tierra vegetal y jardinería designada por técnicos municipales. Incluso parte proporcional  
 medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

C8.03         ud   Alcorque completo con arbolado                                   168,43 

 Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua, o Koelreuteria paniculata, o Photinia fraseri, o  
 Celtis australis, o Fraxinus ornus, o Chitalpa Tashkentensis, o Pyrus calleriana, o Callistemon  
 citrinus, o Prunus serrulata, o Tilia plathyphyllos, o Acer sacharinum, maduro, suministrado a  
 raiz desnuda, incluso excavación de hoyo de 1.0x1.0 m., aporte de tierra vegetal, plantación,  
 entutorado,  riegos necesarios hasta recepción de obra y transporte. Inclido tapa de fundición o  
 trabado de adoquines de diferentes dimensiones para protección de alcorque. Incluso parte pro-  
 porcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

C8.03A        ud   Bordillo 10x20x50 cm en alcorque                                 29,11 

 Formación de alcorque para arbolado con bordillo 10x20x50 cm doble capa, sobre base de hor-  
 migón y rejuntado con mortero. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad.  
 Totalmente terminado.  

 VEINTINUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 



 
C8.03B        ud   Plantación arbolado                                              139,32 

 Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua, o Koelreuteria paniculata, o Photinia fraseri, o  
 Celtis australis, o Fraxinus ornus, o Chitalpa Tashkentensis, o Pyrus calleriana, o Callistemon  
 citrinus, o Prunus serrulata, o Tilia plathyphyllos, o Acer sacharinum, maduro, suministrado a  
 raiz desnuda, incluso excavación de hoyo de 1.0x1.0 m., aporte de tierra vegetal, plantación,  
 entutorado,  riegos necesarios hasta recepción de obra y transporte. Incluso parte proporcional  
 medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 



CAPÍTULO C9 MOBILIARIO                                                        
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C9.01         ud   Papelera mod. centro histórico 60l.                              229,42 

 Suministro a pie de obra y colocación de papelera modelo SERT o similar de 60 litros, metalica,  
 anclada mediante cuatro orificios pasantes para tornillería.  Incluso parte proporcional medios au-  
 xiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C9.02         ud   Papelera mod. resto ciudad 60l.                                  62,44 

 Suministro a pie de obra y colocación de papelera modelo BARCELONA o similar de 60l. meta-  
 lica, anclada mediante cuatro orificios pasantes para tornillería.  Incluso parte proporcional medios  
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

C9.03         ud   Banco prefabricado hormigón                                      363,21 

 Banco prefabricado de hormigon armado sin respaldo, 240x60x46 cm., color gris claro, acabado  
 pulido e hidrofugo suministrado a pie de obra, colocado, eliminación de restos y limpieza. Incluso  
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 

C9.04         ud   Banco de estructura aluminio                                     252,60 

 Banco "miela" o similar modelo Gandia de dimensiones 1895x655x810 mm, suministrado a pie  
 de obra, constituido por estructura de aleación de aluminio, asiento, reposabrazos y respaldo for-  
 mados por listones de madera tropical con aceite de teka, con anclaje especial, colocado, elimi-  
 nación de restos y limpieza. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad.  
 Totalmente terminado.  

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

C9.05         u    Pilón acero/plastico fijo/extraíble                              58,62 

 Pilón de acero inoxidable/plástico relleno con hormigón con virutas procedentes de plasticos reci-  
 clados, modelo Gandia con llave, suministrado a pie de obra, anclado al terreno de manera fija o  
 extraíble. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

C9.06         ud   Bolardo móvil completo                                           4.132,39 

 Pilón automático compuesto por auto stop dakota 500 luminoso, maxi central 2000 códigos, de-  
 tector magnético FOR DM, instalación magnética cable unipolar 2.5 mm, caja poliéster superdicio  
 PLM-64, diferencial 2/25/30, magnetotérmico 1+N 10A, puesto de mando desde pilón al Ayunta-  
 miento, automatización, alimentación eléctrica hasta situación pilón automático, obra civil, trabajos  
 de albanilería totalmente colocado, acabado, comprobaciones y en perfecto funcionamiento.  In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

C9.06A        ud   Excavavión bolardo móvil                                         243,09 

 Excavación para la colocación de bolardo móvil, construcción de arqueta de ubicación, carga y  
 transporte a vertedero del material sobrante, arqueta realizada con fábrica de ladrillo macizo y  
 mortero, incluso colocación de tubo rígido PVC para alojar el cableado necesario para su correc-  
 to funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente  
 terminado.  

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
C9.06B        ud   Instalación bolardo móvil                                        3.889,30 

 Pilón automático compuesto por auto stop dakota 500 luminoso, maxi central 2000 códigos, de-  
 tector magnético FOR DM, instalación magnética cable unipolar 2.5 mm, caja poliéster superdicio  
 PLM-64, diferencial 2/25/30, magnetotérmico 1+N 10A, puesto de mando desde pilón al Ayunta-  
 miento, automatización, alimentación eléctrica hasta situación pilón automático, obra civil, trabajos  
 de albanilería totalmente colocado, acabado, comprobaciones y en perfecto funcionamiento. Inclu-  
 so parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 



CAPÍTULO C10 GAS                                                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
C10.01        m    Cnlz sub gas, obra civil                                         12,96 

 Canalización subterránea de gas sobre zanja de dimensiones 50x60 cm, para instalación de con-  
 ductos, rellena con arena, excepto conducto y conexiones a cargo de la empresa del sector. In-  
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

 DOCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 



2. CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CAPÍTULO C1 PAVIMENTOS                                                        
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.01         m    Completo de Bordillo HM 16/20x30x50 cm y rigola HM                
 Bordillo de hormigón de dimensiones 15/12x25x50 cm. de doble capa, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I re-  
 juntado con mortero de cemento M-5 y rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I  
 con mortero de cemento M-5 y lechada de cemento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de cali-  
 dad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,350 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 6,63 
MOOA12A       0,350 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 6,24 
N.021         2,000 ud   Bordillo 16/20x30x50 cm                                          3,05 6,10 
PUVA16ca      2,000 ud   Rigola hormigón 8x20x50 gs                                      0,83 1,66 
PBPM.1da      0,023 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 2,02 
B0641050      0,040 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 2,15 
PBPL.5a       0,001 m3   Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R                           129,36 0,13 
%0200         0,249      Medios auxiliares                                                2,00 0,50 

 TOTAL PARTIDA  25,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
C1.01A        m    Rigola HM 8x20x50 cm                                              
 Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I con mortero de cemento M-5 y lecha- 
 da de cemento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,175 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,32 
MOOA12A       0,175 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,12 
PUVA16ca      2,000 ud   Rigola hormigón 8x20x50 gs                                      0,83 1,66 
B0641050      0,015 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 0,80 
PBPL.5a       0,001 m3   Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R                           129,36 0,13 
%0200         0,090      Medios auxiliares                                                2,00 0,18 

 TOTAL PARTIDA  9,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

  
C1.01B        m    Bordillo HM 16/20x30x50 cm                                        
 Bordillo de hormigón de dimensiones 16/20x30x50 cm. de doble capa, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I re- 
 juntado con mortero de cemento M-5. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente 
A0121000      0,175 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,32 
MOOA12A       0,175 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,12 
N.021         2,000 ud   Bordillo 16/20x30x50 cm                                          3,05 6,10 
PBPM.1da      0,023 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 2,02 
B0641050      0,025 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 1,34 
%0200         0,159      Medios auxiliares                                                2,00 0,32 

 TOTAL PARTIDA  16,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
C1.02         m    Completo de Bordillo granito y rigola HM                          
 Bordillo de granito recto de dimensiones 20x25x50 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/IIa rejuntado con 
 mortero de cemento M-5 y rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mor- 
 tero de cemento M-5 y lechada de cemento.  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. To- 
A0121000      0,350 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 6,63 
MOOA12A       0,350 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 6,24 
PUVA10aac     1,000 m    Bordillo gra recto 20x25x50 con color                            22,47 22,47 
PUVA16ca      2,000 ud   Rigola hormigón 10x20x50 gs                                      0,83 1,66 
PBPM.1da      0,023 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 2,02 
B0641050      0,040 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 2,15 
PBPL.5a       0,001 m3   Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R                           129,36 0,13 
%0200         0,413      Medios auxiliares                                                2,00 0,83 

 TOTAL PARTIDA  42,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

  
 
C1.02A        m    Rigola HM 8x20x50 cm                                              
 Rigola de hormigón de 8x20x50 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I con mortero de cemento M-5 y lecha- 
 da de cemento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,175 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,32 
MOOA12A       0,175 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,12 
PUVA16ca      2,000 ud   Rigola hormigón 10x20x50 gs                                      0,83 1,66 
B0641050      0,015 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 0,80 
PBPL.5a       0,001 m3   Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R                           129,36 0,13 
%0200         0,090      Medios auxiliares                                                2,00 0,18 

 TOTAL PARTIDA  9,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.02B        m    Bordillo granito 20x25x50 cm                                      
 Bordillo de granito recto de dimensiones 20x25x50 cm, sobre lecho de hormigón HM 20/B/20/IIa rejuntado con 
A0121000      0,175 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,32 
MOOA12A       0,175 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,12 
PUVA10aac     1,000 m    Bordillo gra recto 20x25x50 con color                            22,47 22,47 
PBPM.1da      0,023 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 2,02 
B0641050      0,025 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 1,34 
%0200         0,323      Medios auxiliares                                                2,00 0,65 

 TOTAL PARTIDA  32,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
C1.03         m2   Completo de Baldosa piedra 40x40x5cm                              
 Pavimento de baldosa de piedra natural de dimensiones 40x40x5 cm., color a definir, con aristas vivas, acabado 
 abujardado y tratamiento antihumedad, colocada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5cm, incluso rejun- 
 tado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza. Incluso solera de hormigón HM 20 de espesor 20 
 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y 
 nivelado con medios manuales, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con 
 juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una com- 
 pactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
A0121000      0,600 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 11,37 
MOOA12A       0,800 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 14,26 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PUVP.7aQ      1,050 m2   Baldosa piedra 40x40x5 cm                                        33,80 35,49 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
PBPL.1h       0,001 m3   Lechada de cemento blanco BL 22.5 X                              151,16 0,15 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,810      Medios auxiliares                                                2,00 1,62 

 TOTAL PARTIDA  82,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
C1.03A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                      
 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. In- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,094      Medios auxiliares                                                2,00 0,19 

 TOTAL PARTIDA  9,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

  
 
C1.03B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras baldosa piedra                 
 Solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido 
 desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales, con acabado cemento portland con adi- 
 ciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional medios 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
%0200         0,187      Medios auxiliares                                                2,00 0,37 

 TOTAL PARTIDA  19,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

  
C1.03C        m2   Baldosa piedra 40x40x5 cm                                         
 Pavimento de baldosa de piedra natural de dimensiones 40x40x5 cm., color a definir, con aristas vivas, acabado 
 abujardado y tratamiento antihumedad, colocada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5cm, incluso rejun- 
 tado con lechada de cemento del color correspondiente, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte proporcio- 
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 7,13 
PUVP.7aQ      1,050 m2   Baldosa piedra 40x40x5 cm                                        33,80 35,49 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
PBPL.1h       0,001 m3   Lechada de cemento blanco BL 22.5 X                              151,16 0,15 
%0200         0,529      Medios auxiliares                                                2,00 1,06 

 TOTAL PARTIDA  53,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

C1.04         m2   Completo de Baldosa granito 40x40x5cm                             
 Pavimento de baldosa de granito de dimensiones 40x40x5 cm., color a definir, con aristas vivas, acabado abujar- 
 dado y tratamiento antihumedad, colocada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado 
 con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza. Incluso solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, 
 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y ni- 
 velado con medios manuales, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con 
 juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una com- 
 pactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
A0121000      0,600 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 11,37 
MOOA12A       0,800 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 14,26 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PUVC10cb      1,050 m2   Baldosa granito 40x40x5 cm                                       27,95 29,35 
PBRA.1abb     0,032 t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    9,77 0,31 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,750      Medios auxiliares                                                2,00 1,50 

 TOTAL PARTIDA  76,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
C1.04A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                      
 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. In- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,094      Medios auxiliares                                                2,00 0,19 

 TOTAL PARTIDA  9,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
C1.04B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras                                
 Solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido 
 desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales, con acabado cemento portland con adi- 
 ciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional medios 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
%0200         0,187      Medios auxiliares                                                2,00 0,37 

 TOTAL PARTIDA  19,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

  
C1.04C        m2   Baldosa granito 40x40x5cm                                         
 Pavimento de baldosa de granito de dimensiones 40x40x5 cm., color a definir, con aristas vivas, acabado abujar- 
 dado y tratamiento antihumedad, colocada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado 
 con arena, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. To- 
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 7,13 
PUVC10cb      1,050 m2   Baldosa granito 40x40x5 cm                                       27,95 29,35 
PBRA.1abb     0,032 t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    9,77 0,31 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
%0200         0,469      Medios auxiliares                                                2,00 0,94 

 TOTAL PARTIDA  47,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

C1.05         m2   Completo de Baldosa losa hormigón varias dimensiones              
 Pavimento con losa de hormigón con piezas combinadas de 60x40x7 cm., 40x40x7 cm, 40x20x7 cm, con dispo- 
 sición a convenir por D.F., color gris oscuro, colocada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza; sobre solera de hormigón HM 20 de espesor 
 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, cura- 
 do y nivelado con medios manuales, con acabado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 
 N, con juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una 
 compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. To- 
A0121000      0,400 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 7,58 
MOOA12A       0,640 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 11,41 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PUVP.1aa      1,020 m2   Baldosa hormigón varias medidas                                  12,88 13,14 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
PBPL.1h       0,001 m3   Lechada de cemento blanco BL 22.5 X                              151,16 0,15 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,520      Medios auxiliares                                                2,00 1,04 

 TOTAL PARTIDA  53,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS  
 
C1.05A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                      
 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. In- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,094      Medios auxiliares                                                2,00 0,19 

 TOTAL PARTIDA  9,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

  
C1.05B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras con baldosa losa               
 Solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido 
 desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales, con acabado cemento portland con adi- 
 ciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional medios 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
%0200         0,187      Medios auxiliares                                                2,00 0,37 

 TOTAL PARTIDA  19,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

  
C1.05C        m2   Baldosa losa hormigón varias dimensiones                          
 Pavimento con losa de hormigón con piezas combinadas de 60x40x7 cm., 40x40x7 cm, 40x20x7 cm, con dispo- 
 sición a convenir por D.F., color gris oscuro, colocada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, incluso 
 rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,240 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 4,28 
PUVP.1aa      1,020 m2   Baldosa hormigón varias medidas                                  12,88 13,14 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
PBPL.1h       0,001 m3   Lechada de cemento blanco BL 22.5 X                              151,16 0,15 
%0200         0,239      Medios auxiliares                                                2,00 0,48 

 TOTAL PARTIDA  24,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

C1.06         m2   Completo de adoquín hormigón 20x10x10cm,peatonal                  
 Pavimento de adoquín de dimensiones 20x10x10 cm, color a definir por la Dirección Facultativa, colocado sobre 
 capa de arido porfidico de granulometría comprendida entre 2 y 6 mm , este debe estar exento de finos y de mate- 
 riales contaminantes, espesor 5 cm, incluso rejuntado con arena, eliminación de restos y limpieza, sobre base gra- 
 nular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado, incluida la ni- 
 velacion de bombeo de pluviales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter- 
A0121000      0,600 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 11,37 
MOOA12A       0,800 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 14,26 
M009          0,012 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 0,47 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
N.004         1,050 m2   Adoquin hormigón 20x10x10 cm color                               19,82 20,81 
PBRA.1abb     0,032 t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    9,77 0,31 
N.001         0,090 t    grava caliza 2/6 mm                                              7,65 0,69 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,524      Medios auxiliares                                                2,00 1,05 

 TOTAL PARTIDA  53,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
C1.06A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                      
 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. In- 
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 7,13 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,168      Medios auxiliares                                                2,00 0,34 

 TOTAL PARTIDA  17,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
C1.06B        m2   Adoquín hormigón 20x10x10cm,peatonal                              
 Pavimento de adoquín de dimensiones 20x10x10 cm, color a definir por la Dirección Facultativa, colocado sobre 
 capa de arido  porfidico de granulometría comprendida entre 2 y 6 mm , este debe estar exento de finos y de mate- 
 riales contaminantes, espesor 5 cm, incluso rejuntado con arena, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte 
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 7,13 
M009          0,012 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 0,47 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
N.004         1,050 m2   Adoquin hormigón 20x10x10 cm color                               19,82 20,81 
PBRA.1abb     0,032 t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    9,77 0,31 
N.001         0,090 t    grava caliza 2/6 mm                                              7,65 0,69 
%0200         0,356      Medios auxiliares                                                2,00 0,71 

 TOTAL PARTIDA  36,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
C1.07         m2   Completo de adoquín hormigón 20x10x12cm,tráfico                   

 Pavimento de adoquín de dimensiones 20x10x12 cm, color a definir por la Dirección Facultativa, colocado  sobre 
 capa de arido porfidico de granulometría comprendida entre 2 y 6 mm , este debe estar exento de finos y de mate- 
 riales contaminantes, de espesor 5 cm, incluso rejuntado con arena, eliminación de restos y limpieza. Incluso sole- 
 ra de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido 
 desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuale, con acabado cemento portland con adi- 
 ciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra ar- 
 tificial de 15 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte proporcional me- 
 dios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,600 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 11,37 
MOOA12A       0,800 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 14,26 
M009          0,012 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 0,47 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PUVC.3ga      1,050 m2   Adoquin hormigón 20x10x12 cm, color                              14,55 15,28 
PBRA.1abb     0,032 t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    9,77 0,31 
N.001         0,090 t    grava caliza 2/6 mm                                              7,65 0,69 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
%0200         0,568      Medios auxiliares                                                2,00 1,14 

 TOTAL PARTIDA  57,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.07A        m2   Base de zahorra de 15 cm adoquin                                  
 Base granular de zahorra artificial de 15 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. In- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
%0200         0,086      Medios auxiliares                                                2,00 0,17 

 TOTAL PARTIDA  8,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
C1.07B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras con adoquin                    
 Solera de hormigón HM 20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido
 desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales, con acabado cemento portland con adi-
 ciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional medios 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
%0200         0,182      Medios auxiliares                                                2,00 0,36 

 TOTAL PARTIDA  18,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
C1.07C        m2   Adoquín hormigón 20x10x12cm,tráfico                               
 Pavimento de adoquín de dimensiones 20x10x12 cm, color a definir por la Dirección Facultativa, colocado  sobre 
 capa de arido porfidico de granulometría comprendida entre 2 y 6 mm , este debe estar exento de finos y de mate- 
 riales contaminantes, de espesor 5 cm, incluso rejuntado con arena, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte 
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 7,13 
M009          0,012 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 0,47 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PUVC.3ga      1,050 m2   Adoquin hormigón 20x10x12 cm, color                              14,55 15,28 
PBRA.1abb     0,032 t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    9,77 0,31 
N.001         0,090 t    grava caliza 2/6 mm                                              7,65 0,69 
%0200         0,301      Medios auxiliares                                                2,00 0,60 

 TOTAL PARTIDA  30,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

  
C1.08         m2   Completo de Pieza clinker maciza 24x12x5cm                        
 Pavimento con piezas de clinker macizade dimensiones 24x12x5 cm., color a definir por Ayuntamiento, colocada 
 y rejuntada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, eliminación de restos y limpieza. Incluso solera de 
 hormigón HM 20 de espesor 12 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido desde ca- 
 mión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales, con acabado cemento portland con adiciones de 
 escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial de 20 
 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte proporcional medios auxiliares 
A0121000      0,600 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 11,37 
MOOA12A       0,800 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 14,26 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PUVC.3eaC     1,020 m2   Ladrillo macizo 24x12x5cm                                        14,45 14,74 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
PBPL.1h       0,001 m3   Lechada de cemento blanco BL 22.5 X                              151,16 0,15 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,602      Medios auxiliares                                                2,00 1,20 

 TOTAL PARTIDA  61,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

  
C1.08A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                      
 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. In- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,094      Medios auxiliares                                                2,00 0,19 

 TOTAL PARTIDA  9,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.08B        m2   Solera de hormigón 20 cm en aceras con clinker                    

 Solera de hormigón HM 20 de espesor 12 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido 
 desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales, con acabado cemento portland con adi- 
 ciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional medios 
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
%0200         0,187      Medios auxiliares                                                2,00 0,37 

 TOTAL PARTIDA  19,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

  
 
C1.08C        m2   Pieza clinker maciza 24x12x5cm                                    
 Pavimento con piezas de clinker macizade dimensiones 24x12x5 cm., color a definir por Ayuntamiento, colocada 
 y rejuntada sobre capa mortero de cemento M-5 espesor 5 cm, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte pro- 
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 7,13 
PUVC.3eaC     1,020 m2   Ladrillo macizo 24x12x5cm                                        14,45 14,74 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
PBPL.1h       0,001 m3   Lechada de cemento blanco BL 22.5 X                              151,16 0,15 
%0200         0,321      Medios auxiliares                                                2,00 0,64 

 TOTAL PARTIDA  32,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
C1.09         m2   Completo fresado pavimento asfáltico                              
 Fresado de hasta 10 cm de profundidad en cualquier tipo de superficie de rodadura, barrido, riego de adherencia 
 (emulsión asfáltica aniónica EAR-1, con una dotación de 0,5 kg/m2) o imprimación (emulsión asfáltica catiónica de 
 imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), barrido y preparación de la superficie y carga y transporte so- 
 bre camión. Incluye posterior reasfaltado con 6 cm de mezcla tipo AC 11 surf 35/50 o AC 16 surf 35/50, árido cali- 
 zo, colocado con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso marcas viales horizontales de 
 15 cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realiza- 
 da con medios mecánicos, incluso premarcaje. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. 
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
MOOA12A       0,027 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,48 
M024          0,001 h    Barredora autopropulsada                                         21,64 0,02 
M024.1        7,000 m2   Fresadora                                                        0,45 3,15 
M025          0,001 h    Camión cisterna riego asfáltico                                  20,56 0,02 
AGLO SEFELX L 1,000 M2   AC 11 surf 35/50 6 cm                                            4,50 4,50 
P040          0,001 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,21 
%0200         0,087      Medios auxiliares                                                2,00 0,17 

 TOTAL PARTIDA  8,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
C1.09A        m2   Fresado pavimento asfáltico                                       
 Fresado de hasta 10 cm de profundidad en cualquier tipo de superficie de rodadura, barrido, y preparación de la 
 superficie y carga y transporte sobre camión, incluso parte proporcional de levantado, almacenaje y posterior mon- 
 taje de tapas de pozos de registros e imbornales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. 
A0121000      0,015 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,28 
MOOA12A       0,022 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,39 
M024          0,001 h    Barredora autopropulsada                                         21,64 0,02 
M024.1        7,000 m2   Fresadora                                                        0,45 3,15 
%0200         0,038      Medios auxiliares                                                2,00 0,08 

 TOTAL PARTIDA  3,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
C1.09B        m2   Reasfaltado capa de rodadura                                      
 Reasfaltado con 6 cm de mezcla tipo AC 11 surf 35/50 o AC 16 surf 35/50, árido calizo, colocado con extendedora 
 y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso marcas viales horizontales de 15 cm de ancho con pintura 
 blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, in- 
A0121000      0,001 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,02 
MOOA12A       0,005 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,09 
M025          0,001 h    Camión cisterna riego asfáltico                                  20,56 0,02 
AGLO SEFELX L 1,000 M2   AC 11 surf 35/50 6 cm                                            4,50 4,50 
P040          0,001 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,21 
%0200         0,048      Medios auxiliares                                                2,00 0,10 

 TOTAL PARTIDA  4,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
 
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.10         m2   Completo de Firme ligero, 15ZA+15HC+4MB                           
 Pavimento de firme semi-rígido para tráfico ligero (IMDp<50) sobre explanada existente compactada al 98% del 
 Próctor Modificado, formado por 15 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con 
 motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento; más 
 15 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, tamaño máximo 
 del árido 20 mm y ambiente IIa, vertido, vibrado y nivelado, con juntas de retracción cada 5 m.; riego de imprima- 
 ción (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 4 cm de mezcla bitu- 
 minosa en caliente tipo AC11 surf 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, colocada 
 con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y con- 
MOOA11A       0,072 h    Peón especializado construcción                                  17,88 1,29 
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
AGLO SEFELX L 1,000 M2   AC 11 surf 35/50 6 cm                                            4,50 4,50 
P040          0,001 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,21 
B0641050      0,150 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 8,04 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,178      Medios auxiliares                                                2,00 0,36 

 TOTAL PARTIDA  18,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
C1.10A        m2   Base de zahorra ZA-25 15 cm                                       
 Base de zahorra ZA-25 de 15 cm. de espesor transportada a pie de obra, extendida con motoniveladora y com- 
 pactada al 98% del Proctor Modificado.  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
MOOA11A       0,025 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,45 
A0121000      0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,09 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,040      Medios auxiliares                                                2,00 0,08 

 TOTAL PARTIDA  4,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
C1.10B        m2   Hormigón HM20-15 cm                                               
 Pavimento de 15 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, ta- 
 maño máximo del árido 20 mm y ambiente IIa, incluido vertido, vibrado y nivelado. Con juntas de retracción cada 
MOOA11A       0,025 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,45 
A0121000      0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,09 
B0641050      0,150 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 8,04 
%0200         0,086      Medios auxiliares                                                2,00 0,17 

 TOTAL PARTIDA  8,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
C1.10C        m2   MBC 4 cm firme ligero rígido                                      
 Pavimento con 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC11 surf 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con 
 polvo de caucho BC50/70, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso riego 
 de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte 
MOOA11A       0,022 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,39 
A0121000      0,006 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,11 
AGLO SEFELX L 1,000 M2   AC 11 surf 35/50 6 cm                                            4,50 4,50 
P040          0,001 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,21 
%0200         0,052      Medios auxiliares                                                2,00 0,10 

 TOTAL PARTIDA  5,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.11         m2   Completo de firme medio, 15ZA+15HC+4MB+4MB                        
 Pavimento de firme rígido para tráfico medio (200<IMDp<50) sobre explanada existente compactada al 98% del 
 Próctor Modificado, formado por 15 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con 
 motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento; más 
 15 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, tamaño máximo 
 del árido 20 mm y ambiente IIa, vertido, vibrado y nivelado, con juntas de retracción cada 5 m.; riego de imprima- 
 ción (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2); con 4 cm de mezcla bitu- 
 minosa en caliente tipo AC22 base 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70; con 4 
 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 35/50, árido calozo, con betún asfáltico  modificado tipo 
 BM-3b, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional medios 
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOA11A       0,072 h    Peón especializado construcción                                  17,88 1,29 
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
AGLO FLEX BAS 1,000 m2   M.B.C. AC 22 base 35/50 4 cm                                     3,94 3,94 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
A009          1,000 m2   M.B.C tipo AC 16 surf 35/50 4 cm                                 4,30 4,30 
B0641050      0,150 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 8,04 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,218      Medios auxiliares                                                2,00 0,44 

 TOTAL PARTIDA  22,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

  
C1.11A        m2   Base de zahorra ZA-25 15 cm                                       
 Base de zahorra ZA-25 de 15 cm. de espesor transportada a pie de obra, extendida con motoniveladora y com- 
 pactada al 98% del Proctor Modificado.   Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
MOOA11A       0,025 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,45 
A0121000      0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,09 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,040      Medios auxiliares                                                2,00 0,08 

 TOTAL PARTIDA  4,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
C1.11B        m2   Hormigón HM20-15 cm                                               
 Pavimento de 15 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, ta- 
 maño máximo del árido 20 mm y ambiente IIa, incluido vertido, vibrado y nivelado. Con juntas de retracción cada 
MOOA11A       0,025 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,45 
A0121000      0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,09 
B0641050      0,150 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 8,04 
%0200         0,086      Medios auxiliares                                                2,00 0,17 

 TOTAL PARTIDA  8,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
C1.11C        m2   MBC 8 cm firme medio rígido                                       

 Pavimento de firme rígido con 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 35/50, árido calizo, con be- 
 tún asfáltico con polvo de caucho BC50/70; con 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf 35/50, ári- 
 do calozo, con betún asfáltico  modificado tipo BM-3b, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensa- 
 yo Marshall. Incluso riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 
 1 kg/m2).   Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOA11A       0,022 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,39 
A0121000      0,006 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,11 
AGLO FLEX BAS 1,000 m2   M.B.C. AC 22 base 35/50 4 cm                                     3,94 3,94 
A009          1,000 m2   M.B.C tipo AC 16 surf 35/50 4 cm                                 4,30 4,30 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
%0200         0,092      Medios auxiliares                                                2,00 0,18 

 TOTAL PARTIDA  9,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
 
 
 
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.12         m2   Completo de firme pesado, 15ZA+15HC+7MB+3FA                       
 Pavimento de firme rígido para tráfico pesado (800<IMDp<200) sobre explanada existente compactada al 98% del 
 Próctor Modificado, formado por 15 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con 
 motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento; más 
 15 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, tamaño máximo 
 del árido 20 mm y ambiente IIa, vertido, vibrado y nivelado, con juntas de retracción cada 5 m.; riego de imprima- 
 ción (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2); con 7 cm de mezcla bitu- 
 minosa en caliente tipo AC32 base 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70; con 3 
 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA  fonoabsorbente, árido porfídico, con betún asfáltico  modificado tipo 
 BM-3b, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional medios 
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOA11A       0,072 h    Peón especializado construcción                                  17,88 1,29 
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
AGLO BASE     1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 7 cm                                 6,10 6,10 
AGLO SMA      1,000 m2   M.B.C . SMA fonoabsorbente porfidico 3 cm                        4,70 4,70 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
B0641050      0,150 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 8,04 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,243      Medios auxiliares                                                2,00 0,49 

 TOTAL PARTIDA  24,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
C1.12A        m2   Base de zahorra ZA-25 15 cm                                       
 Base de zahorra ZA-25 de 15 cm. de espesor transportada a pie de obra, extendida con motoniveladora y com- 
 pactada al 98% del Proctor Modificado.   Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
MOOA11A       0,025 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,45 
A0121000      0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,09 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,040      Medios auxiliares                                                2,00 0,08 

 TOTAL PARTIDA  4,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
C1.12B        m2   Hormigón HM20-15 cm                                               

 Pavimento de 15 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, ta- 
 maño máximo del árido 20 mm y ambiente IIa, incluido vertido, vibrado y nivelado. Con juntas de retracción cada 
 5 metros. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOA11A       0,025 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,45 
A0121000      0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,09 
B0641050      0,150 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 8,04 
%0200         0,086      Medios auxiliares                                                2,00 0,17 

 TOTAL PARTIDA  8,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
C1.12C        m2   MBC 10 cm firme pesado rígido                                     
 Pavimento de firme rígido para tráfico pesado ; con 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 35/50, 
 árido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70; con 3 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo 
 SMA  fonoabsorbente, árido porfídico, con betún asfáltico  modificado tipo BM-3b, colocada con extendedora y 
 compactada al 97 % del ensayo Marshall.  Incluso riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprima- 
 ción ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
MOOA11A       0,022 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,39 
A0121000      0,006 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,11 
AGLO BASE     1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 7 cm                                 6,10 6,10 
AGLO SMA      1,000 m2   M.B.C . SMA fonoabsorbente porfidico 3 cm                        4,70 4,70 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
%0200         0,117      Medios auxiliares                                                2,00 0,23 

 TOTAL PARTIDA  11,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
 
 
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.13         m2   Completo de firme muy pesado, 15ZA+20HC+7MB+3FA                   
 Pavimento de firme rígido para tráfico muy pesado (800<IMDp) sobre explanada existente compactada al 98% del 
 Próctor Modificado, formado por 15 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con 
 motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento; más 
 20 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, tamaño máximo 
 del árido 20 mm y ambiente IIa, vertido, vibrado y nivelado, con juntas de retracción cada 5 m.; riego de imprima- 
 ción (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2); con 7 cm de mezcla bitu- 
 minosa en caliente tipo AC32 base 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70; con 3 
 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA fonoabsorbente, árido porfídico, con betún asfáltico  modificado tipo 
 BM-3b, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional medios 
MOOA11A       0,072 h    Peón especializado construcción                                  17,88 1,29 
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
AGLO BASE     1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 7 cm                                 6,10 6,10 
AGLO SMA      1,000 m2   M.B.C . SMA fonoabsorbente porfidico 3 cm                        4,70 4,70 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,270      Medios auxiliares                                                2,00 0,54 

 TOTAL PARTIDA  27,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
C1.13A        m2   Base de zahorra ZA-25 15 cm                                       
 Base de zahorra ZA-25 de 15 cm. de espesor transportada a pie de obra, extendida con motoniveladora y com- 
 pactada al 98% del Proctor Modificado.  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
MOOA11A       0,025 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,45 
A0121000      0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,09 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
PBRT.1AA      0,150 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 2,59 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,040      Medios auxiliares                                                2,00 0,08 

 TOTAL PARTIDA  4,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
C1.13B        m2   Hormigón HM20-20 cm                                               
 Pavimento de 20 cm de hormigón en masa con resistencia a compresión simple 20 MPa, consistencia blanda, ta- 
 maño máximo del árido 20 mm y ambiente IIa, incluido vertido, vibrado y nivelado. Con juntas de retracción cada 
MOOA11A       0,025 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,45 
A0121000      0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,09 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
%0200         0,113      Medios auxiliares                                                2,00 0,23 

 TOTAL PARTIDA  11,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

  
C1.13C        m2   MBC 10 cm firme muy pesado rígido                                 
 Pavimento de firme rígido para tráfico muy pesado ; con 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 
 35/50, árido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70; con 3 cm de mezcla bituminosa en caliente 
 tipo SMA fonoabsorbente, árido porfídico, con betún asfáltico  modificado tipo BM-3b, colocada con extendedora y 
 compactada al 97 % del ensayo Marshall.  Incluso riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprima- 
 ción ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
 mente terminado.  
MOOA11A       0,022 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,39 
A0121000      0,006 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,11 
AGLO BASE     1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 7 cm                                 6,10 6,10 
AGLO SMA      1,000 m2   M.B.C . SMA fonoabsorbente porfidico 3 cm                        4,70 4,70 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
%0200         0,117      Medios auxiliares                                                2,00 0,23 

 TOTAL PARTIDA  11,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.14         m2   Completo de firme ligero flexible, 20 ZA+8MB                      
 Pavimento de firme flexible para tráfico ligero (IMDp<50) sobre explanada existente compactada al 98% del Próctor 
 Modificado, formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con motonive- 
 ladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento;  riego de impri- 
 mación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 4 cm de mezcla bi- 
 tuminosa en caliente tipo AC22 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 4 
 cm de AC 11 surf 35/50, arido calizo, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. In- 
 cluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOA12A       0,072 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,28 
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
M030          0,016 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 1,06 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
AGLO FLEX BAS 1,000 m2   M.B.C. AC 22 base 35/50 4 cm                                     3,94 3,94 
AGLO SEFELX L 1,000 M2   AC 11 surf 35/50 6 cm                                            4,50 4,50 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,152      Medios auxiliares                                                2,00 0,30 

 TOTAL PARTIDA  15,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  
C1.14A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 20 cm                                 
 Pavimento  formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con motonive- 
 ladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento. Incluso parte 
MOOA12A       0,070 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,25 
A0121000      0,010 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,19 
M030          0,016 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 1,06 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,062      Medios auxiliares                                                2,00 0,12 

 TOTAL PARTIDA  6,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

  
C1.14B        m2   MBC 8 cm firme ligero flexible                                    
 Pavimento de firme flexible para tráfico ligero   con 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 35/50, 
 arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 4 cm de AC 11 surf 35/50, arido calizo, colo- 
 cada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso riego de imprimación (emulsión asfálti- 
 ca catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y 
MOOA12A       0,002 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,04 
A0121000      0,006 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,11 
AGLO FLEX BAS 1,000 m2   M.B.C. AC 22 base 35/50 4 cm                                     3,94 3,94 
AGLO SEFELX L 1,000 M2   AC 11 surf 35/50 6 cm                                            4,50 4,50 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
%0200         0,090      Medios auxiliares                                                2,00 0,18 

 TOTAL PARTIDA  9,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
C1.15         m2   Completo de firme medio flexible, 20 ZA+12MB                      

 Pavimento de firme flexible para tráfico medio (200<IMDp<50) sobre explanada existente compactada al 98% del 
 Próctor Modificado, formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con 
 motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento;  riego 
 de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 7 cm de 
 mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho  
 BC50/70, con 5 cm de AC 16 surf 35/50, arido calizo, colocada con extendedora y compactada al 97 % del ensa- 
 yo Marshall. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
MOOA12A       0,072 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,28 
M030          0,016 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 1,06 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
AGLO BASE     1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 7 cm                                 6,10 6,10 
AGLO FLEX 1,000 m2   AC 16 surf 35/50 5 cm                                            5,30 5,30 
MED  
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,181      Medios auxiliares                                                2,00 0,36 

 TOTAL PARTIDA  18,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.15A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 20 cm                                 
 Pavimento  formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con motonive- 
 ladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento. Incluso parte 
MOOA12A       0,070 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,25 
A0121000      0,010 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,19 
M030          0,016 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 1,06 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,062      Medios auxiliares                                                2,00 0,12 

 TOTAL PARTIDA  6,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

  
C1.15B        m2   MBC 12 cm firme medio flexible                                    
 Pavimento de firme flexible para tráfico medio con 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 35/50, 
 arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 5 cm de AC 16 surf 35/50, arido calizo, colo- 
 cada con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso   riego de imprimación (emulsión asfál- 
 tica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y 
 control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,006 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,11 
MOOA12A       0,002 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,04 
AGLO BASE     1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 7 cm                                 6,10 6,10 
P040          0,002 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,42 
AGLO FLEX 1,000 m2   AC 16 surf 35/50 5 cm                                            5,30 5,30 
%0200         0,120      Medios auxiliares                                                2,00 0,24 

 TOTAL PARTIDA  12,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
C1.16         m2   Completo de firme pesado flexible, 20 ZA+15MB+3FA                 

 Pavimento de firme flexible para tráfico pesado (800<IMDp<200) sobre explanada existente compactada al 98% del 
 Próctor Modificado, formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con 
 motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento;  riego 
 de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 9 cm de 
 mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho  
 BC50/70, con 6 cm de AC 22 bin s, arido calizo, con 3 cm de SMA fonoabsorbente porfidico colocado con exten- 
 dedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de cali- 
 dad. Totalmente terminado.  
MOOA11A       0,016 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,29 
A0121000      0,072 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,36 
M030          0,016 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 1,06 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
AGLO BASE_9   1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 9 cm                                 6,59 6,59 
AGLO FLX_SBI  1,000 m2   AC 22 binS 6 cm                                                  6,18 6,18 
AGLO SMA      1,000 m2   M.B.C . SMA fonoabsorbente porfidico 3 cm                        4,70 4,70 
P040          0,003 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,62 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,245      Medios auxiliares                                                2,00 0,49 
   

   

 TOTAL PARTIDA  24,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
C1.16A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 20 cm                                 
 Pavimento  formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con motonive- 
 ladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento. Incluso parte 
MOOA12A       0,010 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,18 
A0121000      0,070 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,33 
M030          0,016 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 1,06 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,063      Medios auxiliares                                                2,00 0,13 

 TOTAL PARTIDA  6,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.16B        m2   MBC 18 cm firme pesado flexible                                   
 Pavimento de firme flexible para tráfico pesado con 9 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 35/50, 
 arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 6 cm de AC 22 bin s, arido calizo, con 3 cm 
 de SMA fonoabsorbente porfidico colocado con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso  
 riego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso 
MOOA11A       0,006 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,11 
A0121000      0,002 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,04 
AGLO BASE_9   1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 9 cm                                 6,59 6,59 
AGLO FLX_SBI  1,000 m2   AC 22 binS 6 cm                                                  6,18 6,18 
AGLO SMA      1,000 m2   M.B.C . SMA fonoabsorbente porfidico 3 cm                        4,70 4,70 
P040          0,003 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,62 
%0200         0,182      Medios auxiliares                                                2,00 0,36 

 TOTAL PARTIDA  18,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
C1.17         m2   Completo de firme muy pesado flexible 25ZA+20MB+3FA               

 Pavimento de firme flexible para tráfico muy pesado (IMDp>800) sobre explanada existente compactada al 98% del 
 Próctor Modificado, formado por 25 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con 
 motoniveladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento;  riego 
 de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2), con 9 cm  de 
 mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho  
 BC50/70, con 5 cm de AC 22 base 35/50, arido calizo,con 6 cm de AC 22 bin s, arido calizo, con 3 cm de SMA 
 fonoabsorbente porfidico colocado con extendedora y compactada al 97 % del ensayo Marshall. Incluso parte pro- 
 porcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOA11A       0,072 h    Peón especializado construcción                                  17,88 1,29 
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
AGLO BASE_9   1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 9 cm                                 6,59 6,59 
AGLO FLEC 5   1,000 m2   AC 22 base 35/50 5 cm                                            4,72 4,72 
AGLO FLX_SBI  1,000 m2   AC 22 binS 6 cm                                                  6,18 6,18 
AGLO SMA      1,000 m2   M.B.C . SMA fonoabsorbente porfidico 3 cm                        4,70 4,70 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
P040          0,004 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,83 
PBRT.1AA      0,250 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 4,31 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,298      Medios auxiliares                                                2,00 0,60 

 TOTAL PARTIDA  30,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
C1.17A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 25 cm                                 
 Pavimento  formado por 20 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con motonive- 
 ladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento. Incluso parte 
MOOA12A       0,070 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,25 
A0121000      0,010 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,19 
M030          0,010 h    Rodillo vibratorio autopropulsado 12-14 Tn                       66,20 0,66 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PBRT.1AA      0,250 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 4,31 
%0200         0,066      Medios auxiliares                                                2,00 0,13 

 TOTAL PARTIDA  6,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
C1.17B        m2   MBC 23 cm firme muy pesado flexible                               

 Pavimento de firme flexible para tráfico muy pesado , con 9 cm  de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base 
 35/50, arido calizo, con betún asfáltico con polvo de caucho BC50/70, con 5 cm de AC 22 base 35/50, arido cali- 
 zo,con 6 cm de AC 22 bin s, arido calizo, con 3 cm de SMA fonoabsorbente porfidico colocado con extendedora y 
 compactada al 97 % del ensayo Marshall. Inclusoriego de imprimación (emulsión asfáltica catiónica de imprimación 
 ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2). Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen- 
 te terminado.  
MOOA11A       0,002 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,04 
A0121000      0,006 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,11 
AGLO BASE_9   1,000 m2   M.B.C tipo AC 32 base 35/50 9 cm                                 6,59 6,59 
AGLO FLEC 5   1,000 m2   AC 22 base 35/50 5 cm                                            4,72 4,72 
AGLO FLX_SBI  1,000 m2   AC 22 binS 6 cm                                                  6,18 6,18 
AGLO SMA      1,000 m2   M.B.C . SMA fonoabsorbente porfidico 3 cm                        4,70 4,70 
P040          0,004 tn   Emulsión adherencia/imprimación                                  208,00 0,83 
%0200         0,232      Medios auxiliares                                                2,00 0,46 

 TOTAL PARTIDA  23,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.18         m2   Demolicion de cualquier pavimento                                 
 Demolición de cualquier tipo de pavimento de cualquier espesor, incluso incluso aceras, bordillos, rigolas, pavime- 
 tos de hormigón, por medios mecánicos incluso carga sobre camión, transporte a vertedeo y canon de vertido. In- 
A0121000      0,005 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,09 
MOOA12A       0,030 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,53 
M004          0,050 h    Retroexcavadodora mixta neumáticos con martillo rompedor         48,00 2,40 
M011          0,060 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 1,35 
N.003         0,650 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,76 
%0200         0,071      Medios auxiliares                                                2,00 0,14 

 TOTAL PARTIDA  7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  
C1.19         m2   Jardineria mediana                                                
 Jardineria en mediana incluso relleno de tierra vegetal, riegos y cuidados hasta recepción y jardinería designada 
A0121000      0,020 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,38 
MOOA12A       0,080 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,43 
MMMA34b       0,020 h    Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3                                 45,24 0,90 
MMMA11a       0,020 h    Camión cuba 10000 litros                                         30,50 0,61 
PUJB.3a       0,320 m3   Tierra vegetal fertilizada                                       6,40 2,05 
PUJE25aebRR   2,000 ud   Especie arbórea                                                  3,00 6,00 
%0200         0,114      Medios auxiliares                                                2,00 0,23 

 TOTAL PARTIDA  11,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
C1.20         m2   Completo firme aparcamiento, 25ZA+20HF                            
 Pavimento de aparcamiento formado por hormigón para firme HF, con resistencia a compresión simple de 20 MPa, 
 vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales dando supercie rugosa, con aca- 
 bado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, armado con mallazo electrosoldado ME  15 
 x 15 cm, de diámetro  8-8 y acero B 500 T, con juntas de retracción cada 5 metros  sobre 25 cm de zahorra  
 ZA-25 compactada al 98% del Próctor Modificado como base, transportada a pie de obra, extendida, regada inclu- 
 so preparación de la superficie de asiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
MOOA12A       0,072 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,28 
MMMC.1a       0,017 h    Rodll autpro 5 T                                                 45,05 0,77 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
PEAM.3AD      1,000 m2   Mallazo ME 15 x 15  Ø 8-8                                        2,91 2,91 
PBAA.1a       0,005 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
PBRT.1AA      0,250 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 4,31 
%0200         0,211      Medios auxiliares                                                2,00 0,42 

 TOTAL PARTIDA  21,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
C1.20A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 25 cm                                 
 Pavimento  formado por 25 cm de zahorra ZA-25 como base transportada a pie de obra, extendida con motonive- 
 ladora y compactada al 98% del Proctor Modificado incluso preparación de la superficie de asiento. Incluso parte 
MOOA12A       0,022 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,39 
A0121000      0,006 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,11 
MMMC.1a       0,017 h    Rodll autpro 5 T                                                 45,05 0,77 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
P016          0,005 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PBRT.1AA      0,250 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 4,31 
%0200         0,058      Medios auxiliares                                                2,00 0,12 

 TOTAL PARTIDA  5,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.20B        m2   Hormigón HM20 para firme aparcamiento                             
 Pavimento de aparcamiento formado por hormigón para firme HF, con resistencia a compresión simple de 20 MPa, 
 vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y enlucido con medios manuales dando supercie rugosa, con aca- 
 bado cemento portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, armado con mallazo electrosoldado ME  15 
 x 15 cm, de diámetro  8-8 y acero B 500 T, con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional me- 
A0121000      0,010 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,19 
MOOA12A       0,050 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,89 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
PEAM.3AD      1,000 m2   Mallazo ME 15 x 15  Ø 8-8                                        2,91 2,91 
%0200         0,153      Medios auxiliares                                                2,00 0,31 

 TOTAL PARTIDA  15,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.21         m2   Pavimento slurry tratamiento superficial                          

 Pavimento de slurry de color a definir por Dirección Facultativa en tres capas con tratamiento superficial rugoso, 
 colocado sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 
 20 mm., vertido desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales, con juntas de retrac- 
 ción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% 
 del Proctor Modificado, incluso preparación de la superficie de asiento. Incluso parte proporcional medios auxiliares 
 y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,016 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,30 
MOOA12A       0,072 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,28 
MMMC.1a       0,017 h    Rodll autpro 5 T                                                 45,05 0,77 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
PBAA.1a       0,005 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
PN017_2N      3,000 m2   Slurry tres capas                                                2,10 6,30 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,236      Medios auxiliares                                                2,00 0,47 

 TOTAL PARTIDA  24,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  
C1.21A        m2   Base zahorra ZA-25, espesor 20 cm                                 
 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado, in- 
 cluso preparación de la superficie de asiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. To- 
A0121000      0,006 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,11 
MOOA12A       0,030 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,53 
MMMC.1a       0,017 h    Rodll autpro 5 T                                                 45,05 0,77 
PBAA.1a       0,005 m3   Agua                                                             1,11 0,01 
M034          0,010 h    Camión cisterna de 6 m3                                          23,14 0,23 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,051      Medios auxiliares                                                2,00 0,10 

 TOTAL PARTIDA  5,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

  
C1.21B        m2   Solera hormigón HM20, espesor 20 cm                               
 Solera de hormigón HM-20 de espesor 20 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido 
 desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales, con juntas de retracción cada 5 metros. 
A0121000      0,007 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,13 
MOOA12A       0,040 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,71 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
%0200         0,121      Medios auxiliares                                                2,00 0,24 

 TOTAL PARTIDA  12,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
C1.21C        m2   Pavimento slurry                                                  

 Pavimento de slurry de color a definir por servicios Municipales en tres capas con tratamiento superficial rugoso. 
 Incluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,003 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,06 
MOOA12A       0,002 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,04 
PN017_2N      3,000 m2   Slurry tres capas                                                2,10 6,30 
%0200         0,064      Medios auxiliares                                                2,00 0,13 

 TOTAL PARTIDA  6,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C1.22         m2   Completo de baldosa tactil botones 40x40x7 cm                     
 Pavimento con losa de hormigón con piezas 40x40x7 cm., color gris oscuro, colocada sobre capa mortero de ce- 
 mento M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza. Incluso so- 
 lera de hormigón HM 20 de espesor 12 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido 
 desde camión, tendido, vibrado, curado y enlucido con medios manuales, con acabado cemento portland con adi- 
 ciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros, sobre base granular de zahorra ar- 
 tificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. Incluso parte proporcional me- 
A0121000      0,700 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 13,27 
MOOA12A       0,900 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 16,05 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
N.022         1,000 m2   Baldosa táctil botón 20x20x6                                     8,80 8,80 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
PBPL.1h       0,001 m3   Lechada de cemento blanco BL 22.5 X                              151,16 0,15 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,120 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 6,44 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,537      Medios auxiliares                                                2,00 1,07 

 TOTAL PARTIDA  54,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C1.22A        m2   Base de zahorra 20 cm en aceras y peatonales                      
 Base granular de zahorra artificial de 20 cm, colocada y con una compactación al 98% del Proctor Modificado. In- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC.1aQ      0,017 h    Rodll autpro 1 T                                                 25,05 0,43 
PBAA.1a       0,050 m3   Agua                                                             1,11 0,06 
PBRT.1AA      0,200 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 3,45 
%0200         0,094      Medios auxiliares                                                2,00 0,19 

 TOTAL PARTIDA  9,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
C1.22B        m2   Solera de hormigón HM20, espesor 12 cm en aceras                  
 Solera de hormigón HM 20 de espesor 12 cm, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm., vertido 
 desde camión, tendido, vibrado, curado y nivelado con medios manuales, con acabado cemento portland con adi- 
 ciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, con juntas de retracción cada 5 metros. Incluso parte proporcional medios 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMC10a       0,133 h    Regla vibrante                                                   4,00 0,53 
PBAC.2ab      0,001 t    CEM II/A-P 32.5 R envasado                                       88,89 0,09 
B0641050      0,120 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 6,44 
%0200         0,144      Medios auxiliares                                                2,00 0,29 

 TOTAL PARTIDA  14,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
C1.22C        m2   Baldosa tactil botones 40x40x7 cm                                 
 Pavimento con losa de hormigón con piezas  40x40x7 cm., color gris oscuro, colocada sobre capa mortero de ce- 
 mento M-5 espesor 5 cm, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza. Incluso par- 
A0121000      0,400 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 7,58 
MOOA12A       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 8,92 
N.022         1,000 m2   Baldosa táctil botón 20x20x6                                     8,80 8,80 
PBPM.1da      0,050 m3   Mto cto M-5 man                                                  87,71 4,39 
PBPL.1h       0,001 m3   Lechada de cemento blanco BL 22.5 X                              151,16 0,15 
%0200         0,298      Medios auxiliares                                                2,00 0,60 

 TOTAL PARTIDA  30,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
C1.23         m2   Paso elevado aglomerado impreso, espesor 10 cm                    
 Paso de peatones elevado realizado con aglomerado asfáltico impreso de 10 cm de espesor, según Pliego de 
N.020         1,000 m2   Paso elevado aglomerado impreso 10 cm                            37,66 37,66 
%0200         0,377      Medios auxiliares                                                2,00 0,75 

 TOTAL PARTIDA  38,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
C1.24         m2   Granallado                                                        
 Granallado de pavimento de piedra para dotarlo de superficie rugosa antideslizante, con todos los medios necesa- 
 rios para su correcta ejecución, incluso limpieza y recogida de restos. Incluso parte proporcional medios auxiliares 
A0121000      0,036 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,68 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
%0200         0,043      Medios auxiliares                                                2,00 0,09 

 TOTAL PARTIDA  4,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CAPÍTULO C2 SANEAMIENTO                                                       
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C2.01         m    Canalización completa PVC corr Ø400 30%                           
 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color te- 
 ja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 400 mm y diámetro interior 362 mm. para unir mediante 
 copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 
 500+400 mm, hormigonada 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compactado al 
 98% del proctor modificado, hasta cota el inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecánica en zanja en 
 cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zanja, carga y transporte de productos a 
 vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de registro mediante conduc- 
 to de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 80x45 
 cm, rellena con material procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de material so- 
 brante a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormigón  
A0121000      0,250 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,74 
MOOA12A       0,420 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 7,49 
M009          0,085 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 3,32 
M011          0,100 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,25 
M021          0,030 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,60 
M022          0,030 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,69 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
B0641050      0,420 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 22,52 
P043.1        2,200 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 9,35 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PUCC.2fb      1,020 m    Tubo san PVC corru dp DN400 30% acc                              21,15 21,57 
N.003         1,600 m3   Canon de vertido                                                 4,25 6,80 
%0200         0,973      Medios auxiliares                                                2,00 1,95 

 TOTAL PARTIDA  99,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

  
C2.01A        m    Excavación y entibación zanja ø400                                
 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zan- 
 ja, carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso parte proporcional medios au- 
A0121000      0,060 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,14 
MOOA12A       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,78 
M009          0,045 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,76 
M011          0,100 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,25 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
N.003         1,600 m3   Canon de vertido                                                 4,25 6,80 
%0200         0,317      Medios auxiliares                                                2,00 0,63 

 TOTAL PARTIDA  32,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
C2.01B        m    Conducción ø400 PVC corrugado                                     

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color te- 
 ja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 400 mm y diámetro interior 362 mm. para unir mediante 
 copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales y acometida domiciliaria de sanea- 
 miento directo a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2. 
 Incluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,070 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,33 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
PUCC.2fb      1,020 m    Tubo san PVC corru dp DN400 30% acc                              21,15 21,57 
%0200         0,250      Medios auxiliares                                                2,00 0,50 

 TOTAL PARTIDA  25,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
C2.01C        m    Hormigonado ø400 HM20                                             
 Hormigonado de zanja 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control 
A0121000      0,060 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,14 
MOOA12A       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,78 
B0641050      0,420 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 22,52 
%0200         0,254      Medios auxiliares                                                2,00 0,51 

 TOTAL PARTIDA  25,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
 
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

C2.01D        m    Relleno zanja ø400 suelo tolerable                                
 Relleno de zanja con suelo tolerable compactado al 98% del proctor modificado, hasta cota el inicio del paquete de 
 firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y compactación de zanja. Incluso parte 
A0121000      0,060 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,14 
MOOA12A       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,78 
M009          0,040 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,56 
M021          0,030 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,60 
M022          0,030 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,69 
P043.1        2,200 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 9,35 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,151      Medios auxiliares                                                2,00 0,30 

 TOTAL PARTIDA  15,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
C2.02         m    Canalización completa PVC corr Ø500 30%                           
 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color te- 
 ja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 500 mm y diámetro interior 476 mm. para unir mediante 
 copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 
 500+500 mm, hormigonada 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con  suelo tolerable compactado 
 al 98% del proctor modificado,  hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecánica en zanja 
 en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zanja, carga y transporte de produc- 
 tos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de registro mediante 
 conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 
 80x45 cm, rellena con material procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de mate- 
 rial sobrante a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormigón 
 HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,250 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,74 
MOOA12A       0,420 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 7,49 
M009          0,085 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 3,32 
M011          0,100 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,25 
M021          0,030 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,60 
M022          0,030 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,69 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
B0641050      0,500 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 26,82 
P043.1        2,200 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 9,35 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PUCC.2gb      1,020 m    Tubo san PVC corru dp DN500 30% acc                              31,15 31,77 
N.003         1,800 m3   Canon de vertido                                                 4,25 7,65 
%0200         1,126      Medios auxiliares                                                2,00 2,25 

 TOTAL PARTIDA  114,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
C2.02A        m    Excavación y entibación zanja ø500                                
 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zan- 
 ja, carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso parte proporcional medios au- 
A0121000      0,060 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,14 
MOOA12A       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,78 
M009          0,045 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,76 
M011          0,100 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,25 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
N.003         1,800 m3   Canon de vertido                                                 4,25 7,65 
%0200         0,325      Medios auxiliares                                                2,00 0,65 

 TOTAL PARTIDA  33,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
C2.02B        m    Conducción ø500 PVC corrugado                                     

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color te- 
 ja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 500 mm y diámetro interior 476 mm. para unir mediante 
 copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida saneamiento di- 
 recto a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2. Incluso 
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,070 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,33 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
PUCC.2gb      1,020 m    Tubo san PVC corru dp DN500 30% acc                              31,15 31,77 
%0200         0,352      Medios auxiliares                                                2,00 0,70 

 TOTAL PARTIDA  35,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C2.02C        m    Hormigonado ø500 HM20                                             
 Hormigonado de zanja con 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y con- 
A0121000      0,060 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,14 
MOOA12A       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,78 
B0641050      0,500 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 26,82 
%0200         0,297      Medios auxiliares                                                2,00 0,59 

 TOTAL PARTIDA  30,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
C2.02D        m    Relleno zanja ø500 suelo tolerable                                
 Relleno de zanja con suelo tolerable compactado al 98% del proctor modificado, hasta la cota del inicio del paquete 
 de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y compactación de zanja. Incluso parte 
A0121000      0,060 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,14 
MOOA12A       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,78 
M009          0,040 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,56 
M021          0,030 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,60 
M022          0,030 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,69 
P043.1        2,200 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 9,35 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,151      Medios auxiliares                                                2,00 0,30 

 TOTAL PARTIDA  15,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
C2.03         m    Canalización completa PVC corr Ø600 30%                           
 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color te- 
 ja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 600 mm y diámetro interior 584 mm. para unir mediante 
 copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 
 500+600 mm, hormigonada 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compactado al 
 98% del proctor modificado,  hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecánica en zanja 
 en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zanja, carga y transporte de produc- 
 tos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de registro mediante 
 conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 
 80x45 cm, rellena con material procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de mate- 
 rial sobrante a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormigón 
 HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,350 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 6,63 
MOOA12A       0,450 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 8,02 
M009          0,100 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 3,91 
M011          0,100 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,25 
M021          0,030 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,60 
M022          0,040 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,93 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
B0641050      0,590 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 31,64 
P043.1        2,200 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 9,35 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PUCC.2hb      1,020 m    Tubo san PVC corru dp DN600 30% acc                              41,17 41,99 
N.003         2,200 m3   Canon de vertido                                                 4,25 9,35 
%0200         1,326      Medios auxiliares                                                2,00 2,65 

 TOTAL PARTIDA  135,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
C2.03A        m    Excavación y entibación zanja ø600                                
 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zan- 
 ja, carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso parte proporcional medios au- 
A0121000      0,080 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,52 
MOOA12A       0,110 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,96 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
M011          0,100 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,25 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
N.003         2,200 m3   Canon de vertido                                                 4,25 9,35 
%0200         0,350      Medios auxiliares                                                2,00 0,70 

 TOTAL PARTIDA  35,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C2.03B        m    Conducción ø600 PVC corrugado                                     

 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color te- 
 ja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 600 mm y diámetro interior 584 mm. para unir mediante 
 copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida saneamiento di- 
 recto a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2. Incluso 
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,110 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 2,08 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
PUCC.2hb      1,020 m    Tubo san PVC corru dp DN600 30% acc                              41,17 41,99 
%0200         0,462      Medios auxiliares                                                2,00 0,92 

 TOTAL PARTIDA  47,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
C2.03C        m    Hormigonado ø600 HM20                                             
 Hormigonado de zanja de 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y con- 
A0121000      0,080 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,52 
MOOA12A       0,110 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,96 
B0641050      0,590 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 31,64 
%0200         0,351      Medios auxiliares                                                2,00 0,70 

 TOTAL PARTIDA  35,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
C2.03D        m    Relleno zanja ø600 suelo tolerable                                

Relleno posterior con suelo tolerable compactado al 98% del proctor modificado,  hasta la cota del inicio del paquete  de 
firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y compactación de zanja. Incluso parte 
proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  

A0121000      0,080 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,52 
MOOA12A       0,110 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,96 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
M021          0,030 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,60 
M022          0,040 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,93 
P043.1        2,200 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 9,35 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,163      Medios auxiliares                                                2,00 0,33 

 TOTAL PARTIDA  16,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
C2.04         m    Canalización completa PVC corr Ø800 30%                           
 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color te- 
 ja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 800 mm y diámetro interior 766 mm. para unir mediante 
 copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho 
 500+800 mm, hormigonada 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compactado al 
 98% del proctor modificado,  hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecánica en zanja 
 en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zanja, carga y transporte de produc- 
 tos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de registro mediante 
 conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 
 80x45 cm, rellena con material procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de mate- 
 rial sobrante a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormigón 
 HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,400 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 7,58 
MOOA12A       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 8,92 
M009          0,100 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 3,91 
M011          0,100 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,25 
M02GE010      0,060 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 2,53 
M021          0,035 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,70 
M022          0,040 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,93 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
B0641050      0,790 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 42,37 
P043.1        2,600 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 11,05 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PUCC.2ib      1,020 m    Tubo san PVC corru dp DN800 30% acc                              60,09 61,29 
N.003         2,500 m3   Canon de vertido                                                 4,25 10,63 
%0200         1,701      Medios auxiliares                                                2,00 3,40 

 TOTAL PARTIDA  173,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
  

 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C2.04A        m    Excavación y entibación zanja ø800                                
 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno y entibación metálica, compactación del fondo de zan- 
 ja, carga y transporte de productos a vertedero o acopio y canon de vertido. Incluso parte proporcional medios au- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
M011          0,100 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,25 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
N.003         2,500 m3   Canon de vertido                                                 4,25 10,63 
%0200         0,368      Medios auxiliares                                                2,00 0,74 

 TOTAL PARTIDA  37,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C2.04B        m    Conducción ø800 PVC corrugado                                     
 Canalización para alcantarillado con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado de doble pared color te- 
 ja. Con rigidez nominal de 8 kN/m². De diámetro nominal 800 mm y diámetro interior 766 mm. para unir mediante 
 copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Suministrado en tramos de 6 m. Con un incremento del 
 precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida saneamiento di- 
 recto a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2. Incluso 
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,140 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,50 
M02GE010      0,060 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 2,53 
PUCC.2ib      1,020 m    Tubo san PVC corru dp DN800 30% acc                              60,09 61,29 
%0200         0,682      Medios auxiliares                                                2,00 1,36 

 TOTAL PARTIDA  69,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
C2.04C        m    Hormigonado ø800 HM20                                             
 Hormigonado de zanja de 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y con- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
B0641050      0,790 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 42,37 
%0200         0,464      Medios auxiliares                                                2,00 0,93 

 TOTAL PARTIDA  47,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
 
C2.04D        m    Relleno zanja ø800 suelo tolerable                                
 Relleno de zanja con suelo tolerable compactado al 98% del proctor modificado, hasta la cota del inicio del paquete 
 de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y compactación de zanja. Incluso parte 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
M021          0,035 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,70 
M022          0,040 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,93 
P043.1        2,600 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 11,05 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,187      Medios auxiliares                                                2,00 0,37 

 TOTAL PARTIDA  19,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C2.05         m    Canalización completa HA Ø1000 C-135, 30%                         

 Canalización para alcantarillado con tubo de hormigón armado, de sección circular de diámetro nominal 1000 mm, 
 clase C-135 según UNE-EN 1916:2003, con resistencia al aplastamiento 135 kN/m². Sistema de unión sin campa- 
 na, con junta de goma según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Con un 
 incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Colocado en zanja de an- 
 cho 500+1000 mm, hormigonada 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compac- 
 tado al 98% del Próctor Modificado hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecánica en 
 zanja en cualquier tipo de terreno, entibación metálica, compactación del fondo de zanja, carga y transporte de pro- 
 ductos a acopio o vertedero y relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y compactación de zanja 
 hasta superficie con suelos tolerables procedentes de préstamos con un grado de compactación del 98% del Próc- 
 tor Modificado, incluso canon de vertido. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de registro mediante con- 
 ducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 
 80x45 cm, rellena con material procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de mate- 
 rial sobrante a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormigón 
 HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,800 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 15,16 
MOOA12A       0,800 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 14,26 
M009          0,200 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 7,82 
M011          0,120 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,70 
M02GE010      0,150 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 6,32 
M021          0,035 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,70 
M022          0,040 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,93 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
B0641050      1,010 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 54,17 
P043.1        3,000 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 12,75 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PUCC11gcb     1,020 m    Tubo alcantarillado HA 1000 C-135                                81,84 83,48 
N.003         2,600 m3   Canon de vertido                                                 4,25 11,05 
%0200         2,273      Medios auxiliares                                                2,00 4,55 

 TOTAL PARTIDA  231,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
C2.05A        m    Excavación y entibación zanja ø1000                               
 Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, entibación metálica, compactación del fondo de zanja,
 carga y transporte de productos a acopio o vertedero. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de ca- 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
M009          0,100 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 3,91 
M011          0,120 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,70 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
N.003         2,600 m3   Canon de vertido                                                 4,25 11,05 
%0200         0,430      Medios auxiliares                                                2,00 0,86 

 TOTAL PARTIDA  43,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
C2.05B        m    Conducción ø1000 HA                                               
 Canalización para alcantarillado con tubo de hormigón armado, de sección circular de diámetro nominal 1000 mm, 
 clase C-135 según UNE-EN 1916:2003, con resistencia al aplastamiento 135 kN/m². Sistema de unión sin campa- 
 na, con junta de goma según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Con un 
 incremento ddel precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida 
 saneamiento directo a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
M02GE010      0,150 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 6,32 
PUCC11gcb     1,020 m    Tubo alcantarillado HA 1000 C-135                                81,84 83,48 
%0200         0,972      Medios auxiliares                                                2,00 1,94 

 TOTAL PARTIDA  99,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
C2.05C        m    Hormigonado ø1000 HM20                                            
 Hormigonado de zanaj de 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y con- 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
B0641050      1,010 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 54,17 
%0200         0,615      Medios auxiliares                                                2,00 1,23 

 TOTAL PARTIDA  62,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C2.05D        m    Relleno zanja ø1000 suelo tolerable                               
 Relleno posterior con suelo tolerable compactado al 98% del Próctor Modificado hasta la cota del inicio del paquete 
 de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y compactación de zanja. Incluso parte 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
M009          0,100 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 3,91 
M021          0,035 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,70 
M022          0,040 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,93 
P043.1        3,000 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 12,75 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,257      Medios auxiliares                                                2,00 0,51 

 TOTAL PARTIDA  26,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

  
 
C2.06         m    Canalización completa HA Ø1200 C-135, 30%                         

 Canalización para alcantarillado con tubo de hormigón armado, de sección circular de diámetro nominal 1200 mm, 
 clase C-135 según UNE-EN 1916:2003, con resistencia al aplastamiento 135 kN/m². Sistema de unión sin campa- 
 na, con junta de goma según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Con un 
 incremento del precio del 30% en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Colocado en zanja de an- 
 cho 500+1200 mm, hormigonada 20 cm inferior y superior al colector, relleno posterior con suelo tolerable compac- 
 tado al 98% del Próctor Modificado hasta la cota del inicio del paquete de firme. Incluye excavación mecánica en 
 zanja en cualquier tipo de terreno,  entibación metálica, compactación del fondo de zanja, carga y transporte de 
 productos a acopio o vertedero y relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y compactación de 
 zanja hasta superficie con suelos tolerables procedentes de préstamos con un grado de compactación del 98% del 
 Próctor Modificado, incluso canon de vertido. Incluso acometida saneamiento directo a pozo de registro mediante 
 conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2, con excavación en zanja de dimensiones 
 80x45 cm, rellena con material procedente de excavación, conexión a pozo existente, incluso transporte de mate- 
 rial sobrante a vertedero autorizado, apertura de hueco, sellado de juntas y macizado de la unión con hormigón 
 HM-20/P/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,850 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 16,11 
MOOA12A       0,850 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 15,16 
M009          0,200 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 7,82 
M011          0,120 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,70 
M02GE010      0,150 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 6,32 
M021          0,035 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,70 
M022          0,040 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,93 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
B0641050      1,210 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 64,89 
P043.1        3,400 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 14,45 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
PUCC11hcb     1,020 m    Tubo alcantarillado HA 1200 C-135                                106,14 108,26 
N.003         2,700 m3   Canon de vertido                                                 4,25 11,48 
%0200         2,668      Medios auxiliares                                                2,00 5,34 

 TOTAL PARTIDA  272,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C2.06A        m    Excavación y entibación zanja ø1200                               
 Incluye excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno,  entibación metálica, compactación del fondo 
 de zanja, carga y transporte de productos a acopio o vertedero. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y 
A0121000      0,210 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,98 
MOOA12A       0,210 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,74 
M009          0,100 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 3,91 
M011          0,120 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 2,70 
B0DC11A1P     2,020 m2   Panel aluminio,p/apuntal.zanj.profun.=3m,codales extens          8,89 17,96 
N.003         2,700 m3   Canon de vertido                                                 4,25 11,48 
%0200         0,438      Medios auxiliares                                                2,00 0,88 

 TOTAL PARTIDA  44,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C2.06B        m    Conducción ø1200 HA                                               
 Canalización para alcantarillado con tubo de hormigón armado, de sección circular de diámetro nominal 1200 mm, 
 clase C-135 según UNE-EN 1916:2003, con resistencia al aplastamiento 135 kN/m². Sistema de unión sin campa- 
 na, con junta de goma según UNE-EN 681-1:1996. Suministrado en tramos de longitud efectiva 2.400 mm. Con un 
 incremento del precio del 30 % en concepto de uniones, accesorios, piezas especiales. Incluso acometida sanea- 
 miento directo a pozo de registro mediante conducto de PVC corrugado de ø250 mm de rigidez estructural 8KN/m2. 
 Incluso parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
 
A0121000      0,220 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,17 
MOOA12A       0,220 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,92 
M02GE010      0,150 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 6,32 
PUCC11hcb     1,020 m    Tubo alcantarillado HA 1200 C-135                                106,14 108,26 
%0200         1,227      Medios auxiliares                                                2,00 2,45 

 TOTAL PARTIDA  125,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C2.06C        m    Hormigonado ø1200 HM20                                            
 Hormigonado de zanja de 20 cm inferior y superior al colector. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y con- 
A0121000      0,210 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,98 
MOOA12A       0,210 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,74 
B0641050      1,210 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 64,89 
%0200         0,726      Medios auxiliares                                                2,00 1,45 

 TOTAL PARTIDA  74,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
C2.06D        m    Relleno zanja ø1200 suelo tolerable                               
 Relleno posterior con suelo tolerable compactado al 98% del Próctor Modificado hasta la cota del inicio del paquete 
 de firme. Incluye relleno con extendido hasta una profundidad de 3 m, riego y compactación de zanja. Incluso parte 
A0121000      0,210 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,98 
MOOA12A       0,210 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,74 
M009          0,100 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 3,91 
M021          0,035 h    Compactador vibrador autop-10T                                   20,09 0,70 
M022          0,040 h    Camión cisterna de 6 M3                                          23,14 0,93 
P043.1        3,400 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 14,45 
P016          0,020 m3   Agua                                                             0,18 0,00 
%0200         0,277      Medios auxiliares                                                2,00 0,55 

 TOTAL PARTIDA  28,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
C2.07         ud   Imbornal completo pref polipr sif c/reja fund                     
 Imbornal de polipropileno, sifónico, con reja de 565x300 mm y marco de 625x395x40 mm de fundición dúctil arti- 
 culada antirrobo, superficie antideslizante, acabado en pintura bituminosa, según norma UNE-EN-124, clase C-350. 
 Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento 
 y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación, 4 metros de colector de PVC corrugado de diámetro 250 mm 
 y rigidez 8 kN/m2, en zanja hormigonada hasta pozo de registro, carga y transporte a vertedero autorizado y ca- 
A0121000      1,000 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 18,95 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
M009          0,085 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 3,32 
M011          0,050 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 1,13 
B0641050      0,120 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 6,44 
PUCA12b       1,000 u    Imbornal PP c/codo sifónico y reja fundición                     66,89 66,89 
PUCC.2db      4,020 m    Tubo san PVC corru dp DN250 30% acc                              8,56 34,41 
N.003         0,150 m3   Canon de vertido                                                 4,25 0,64 
%0200         1,496      Medios auxiliares                                                2,00 2,99 

 TOTAL PARTIDA  152,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
C2.07A        ud   Imbornal prefabricado,i/ rejilla                                  
 Imbornal de polipropileno, sifónico, con reja de 565x300 mm y marco de 625x395x40 mm de fundición dúctil arti- 
 culada antirrobo, superficie antideslizante, acabado en pintura bituminosa, según norma UNE-EN-124, clase C-350. 
 Incluso carga y transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. Incluso parte proporcional de medios auxilia- 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 8,92 
M009          0,040 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,56 
M011          0,020 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 0,45 
PUCA12b       1,000 u    Imbornal PP c/codo sifónico y reja fundición                     66,89 66,89 
N.003         0,050 m3   Canon de vertido                                                 4,25 0,21 
%0200         0,875      Medios auxiliares                                                2,00 1,75 

 TOTAL PARTIDA  89,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
C2.07B        ud   Acometida de imbornal a pozo                                      
 Acometida colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, recibido a pozo de sa- 
 neamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación, 4 metros de colector de PVC corrugado de diá- 
 metro 250 mm y rigidez 8 kN/m2, en zanja hormigonada hasta pozo de registro,incluso carga y transporte a verte- 
 dero autorizado y canon de vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen- 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 8,92 
M009          0,045 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,76 
M011          0,030 h    Camión volquete de 10 T                                          22,54 0,68 
B0641050      0,120 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 6,44 
PUCC.2db      4,020 m    Tubo san PVC corru dp DN250 30% acc                              8,56 34,41 
N.003         0,100 m3   Canon de vertido                                                 4,25 0,43 
%0200         0,621      Medios auxiliares                                                2,00 1,24 

 TOTAL PARTIDA  63,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C2.08         ud   Pozo registro HM 300cm simet tb-1000mm                            

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 300 cm de profundidad, formado por 
 base de hormigón de 15 cm de altura, perforado para colocar tubos de hasta diámetro 1000 mm, anillos de hormi- 
 gón en masa para lograr la altura total, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación 
 de brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición tipo PAMREX M/R NV 610 mm 
 Gandia o similar, sellado de juntas con mortero de cemento M-15. Incluso excavación del pozo, relleno perimetral 
 posterior, carga, transporte de material sobrante a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso limpieza de pozo 
 de saneamiento, parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      3,000 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 56,85 
MOOA12A       3,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 53,49 
M02GE010      0,060 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 2,53 
PUCA17b       2,000 ud   Anillo p/pozo hormigón Ø1000 H750                                36,41 72,82 
PUCA18a       1,000 ud   Cono simétrico H Ø1000 mm p/pozo registro                        30,70 30,70 
PUCA11a       1,000 ud   Tapa y aro registro PAMREX o similar                             232,64 232,64 
PBPM.1ab      0,020 m3   Mto cto M-15 mec                                                 85,15 1,70 
B0641050      0,200 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 10,73 
P043.1        4,000 m3   Suelo tolerable                                                  4,25 17,00 
N.003         2,700 m3   Canon de vertido                                                 4,25 11,48 
%0200         4,899      Medios auxiliares                                                2,00 9,80 

 TOTAL PARTIDA  499,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

  
C2.09         m    Completo de agotamiento nivel freatico                            
 Agotamiento del nivel freatico de la excavación en zanja, con bomba de 20 kw para alimentación de cualquier mé- 

todo empleado (well point, bomba o cualquier otro), adaptado al terreno existente, incluso grupo electrógeno y trata- 
 miento de depuración previo al vertido.Tablestacado empotrado con tablestacas machiembradas a una profundidad 
 de 6 metros, incluso parte proporcional de suministro y transporte de materiales, disposición de tablestacas al lado 
 de la zanja, nivelación, hincado, montaje machiembrado, acodalamiento superior y deshincado. Incluso parte pro- 
A0121000      0,080 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,52 
MOOA12A       0,160 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,85 
M009          0,130 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 5,08 
PN002_1       7,200 m2   Tablestacado con equipo de vibración                             17,31 124,63 
PN002_2       15,000 m2   Tablestaca KL III 6m longitud, machiembradas                     10,50 157,50 
M02GE010      0,100 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 4,21 
M002.2        0,150 dia  Sistema bomba 20kw i/grupo, depuración                           85,32 12,80 
%0200         3,086      Medios auxiliares                                                2,00 6,17 

 TOTAL PARTIDA  314,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C2.09A        m    Agotamiento nivel freatico                                        
 Agotamiento del nivel freatico de la excavación en zanja, con bomba de 20 kw para alimentación de cualquier mé- 
 todo empleado (well point, bomba sumergida o cualquier otro), adaptado al terreno existente, incluso grupo electró- 
 geno y tratamiento de depuración previo al vertido. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de ca- 
A0121000      0,040 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,76 
MOOA12A       0,080 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,43 
M002.2        0,150 dia  Sistema bomba 20kw i/grupo, depuración                           85,32 12,80 
%0200         0,150      Medios auxiliares                                                2,00 0,30 

 TOTAL PARTIDA  15,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
C2.09B        m    Tablestacado 6m                                                   

 Sistema de entibación con tablestacas machiembradas de acero, a ambos lados de la zanja, a una profundidad de 
 6 metros, incluso parte proporcional de suministro y transporte de materiales, disposición de tablestacas al lado de 
 la zanja, nivelación, hincado, montaje machiembrado, acodalamiento superior y deshincado. Incluso parte propor- 
 cional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado. Medida por unidad longitudinal de zanja in- 
 cluyendo la tablestaca de ambos lados de la misma.  
A0121000      0,040 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,76 
MOOA12A       0,080 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,43 
M009          0,130 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 5,08 
PN002_1       7,200 m2   Tablestacado con equipo de vibración                             17,31 124,63 
PN002_2       15,000 m2   Tablestaca KL III 6m longitud, machiembradas                     10,50 157,50 
M02GE010      0,100 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 4,21 
%0200         2,936      Medios auxiliares                                                2,00 5,87 

 TOTAL PARTIDA  299,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  



CAPÍTULO C3 AGUA POTABLE                                                      
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.01         m    Tb PE 100 ø110mm 10atm 40% completo                               
 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 110 mm de diámetro interior, 10 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 7.5 mm,  suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismá- 
 tica de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave, con 
 medios auxiliares. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y com- 
 pactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red. Incluso trabajos de co- 
 nexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordi- 
 llos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios pa- 
 ra la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400 
 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sec- 
 tores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. 
 Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcio- 
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOF.8A       0,150 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,88 
A0121000      0,140 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 2,65 
MOOA12A       0,158 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,82 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
PBRA.1adb     0,179 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 1,67 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
PUAC.8abD     1,420 m    Tb PE100 ø110mm 10atm 40% acc                                    6,88 9,77 
N.003         0,574 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,44 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,312      Medios auxiliares                                                2,00 0,62 

 TOTAL PARTIDA  31,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

  
C3.01A        m    Excavación ø110 PE                                                
 Excavación de zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso 
A0121000      0,150 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 2,84 
MOOA12A       0,075 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,34 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
N.003         0,574 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,44 
%0200         0,086      Medios auxiliares                                                2,00 0,17 

 TOTAL PARTIDA  8,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
C3.01B        m    Conducción y relleno ø110 PE                                      

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 110 mm de diámetro interior, 10 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 7.5 mm,  suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios, piezas especiales y acometidas domiciliarias. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. 
 Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 
 15 cm sobre la clave, con medios auxiliares. Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, según las con- 
 diciones de la empresa explotadora de la red.   Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente 
 para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposi- 
 ción de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada 
 con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre 
 tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de sec- 
 cionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y 
 control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOF.8A       0,130 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,49 
MOOA12A       0,075 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,34 
PBRA.1adb     0,179 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 1,67 
PUAC.8abD     1,420 m    Tb PE100 ø110mm 10atm 40% acc                                    6,88 9,77 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,211      Medios auxiliares                                                2,00 0,42 

 TOTAL PARTIDA  21,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
 
C3.01C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                            
 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63mm, reutilizable. Incluso incremento del precio 
 del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y piezas especiales. Incluso parte 
MOOF.8A       0,010 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 0,19 
MOOA12A       0,008 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
%0200         0,015      Medios auxiliares                                                2,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.02         m    Tb PE 100 ø160mm 10atm 40% completo                               
 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160 mm de diámetro interior, 10 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 9.5 mm,  suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismá- 
 tica de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave, con 
 medios auxiliares. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y com- 
 pactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de 
 conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bor- 
 dillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios 
 para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400 
 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sec- 
 tores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías.  
 Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcio- 
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOF.8A       0,140 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,69 
A0121000      0,150 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 2,84 
MOOA12A       0,158 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,82 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
PBRA.1adb     0,179 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 1,67 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
PUAC.8abc     1,420 m    Tb PE100 ø160mm 10atm 40% acc                                    14,58 20,70 
N.003         0,644 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,74 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,424      Medios auxiliares                                                2,00 0,85 

 TOTAL PARTIDA  43,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
C3.02A        m    Excavación ø160 PE                                                
 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso 
A0121000      0,150 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 2,84 
MOOA12A       0,075 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,34 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
N.003         0,644 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,74 
%0200         0,089      Medios auxiliares                                                2,00 0,18 

 TOTAL PARTIDA  9,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
C3.02B        m    Conducción y relleno ø160 PE                                      
 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 160 mm de diámetro interior, 10 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 9.5 mm,  suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismá- 
 tica de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave, con 
 medios auxiliares. Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex- 
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, in- 
 cluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y as- 
 faltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protec- 
 ción en cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desin- 
 fección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas 
 y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
 mente terminado.  
MOOF.8A       0,130 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,49 
MOOA12A       0,075 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,34 
PBRA.1adb     0,179 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 1,67 
PUAC.8abc     1,420 m    Tb PE100 ø160mm 10atm 40% acc                                    14,58 20,70 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,320      Medios auxiliares                                                2,00 0,64 

 TOTAL PARTIDA  32,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
C3.02C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                            
 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incremento del precio 
 del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y piezas especiales. Incluso parte 
MOOF.8A       0,010 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 0,19 
MOOA12A       0,008 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
%0200         0,015      Medios auxiliares                                                2,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.03         m    Tb PE 100 ø200mm 10atm 40% completo                               
 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 200 mm de diámetro interior, 10 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 11.9 mm,  suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismá- 
 tica de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave, con 
 medios auxiliares.  Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y com- 
 pactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de 
 conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bor- 
 dillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios 
 para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400 
 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sec- 
 tores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías.  
 Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcio- 
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOF.8A       0,140 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,69 
A0121000      0,160 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,03 
MOOA12A       0,168 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,00 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
PBRA.1adb     0,179 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 1,67 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
PUAC.8cbc     1,470 m    Tb PE100 ø200mm 10atm 40% acc                                    22,71 33,38 
N.003         0,700 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,98 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,557      Medios auxiliares                                                2,00 1,11 

 TOTAL PARTIDA  56,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
 
C3.03A        m    Excavación ø200 PE                                                
 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso 
A0121000      0,160 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,03 
MOOA12A       0,080 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,43 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
N.003         0,700 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,98 
%0200         0,094      Medios auxiliares                                                2,00 0,19 
   

   

 TOTAL PARTIDA  9,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
C3.03B        m    Conducción y relleno ø200 PE                                      
 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 200 mm de diámetro interior, 10 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 11.9 mm,  suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismá- 
 tica de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave, con 
 medios auxiliares.  Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex- 
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, in- 
 cluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y as- 
 faltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protec- 
 ción en cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desin- 
 fección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas 
 y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
 mente terminado.  
MOOF.8A       0,130 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,49 
MOOA12A       0,080 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,43 
PBRA.1adb     0,179 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 1,67 
PUAC.8cbc     1,470 m    Tb PE100 ø200mm 10atm 40% acc                                    22,71 33,38 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,448      Medios auxiliares                                                2,00 0,90 

 TOTAL PARTIDA  45,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
C3.03C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                            
 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incremento del precio 
 del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y piezas especiales. Incluso parte 
MOOF.8A       0,010 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 0,19 
MOOA12A       0,008 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
%0200         0,015      Medios auxiliares                                                2,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.04         m    Tb PE 100 ø250mm 16atm 40% completo                               
 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 250 mm de diámetro interior, 16 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 22.7 mm,  suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismá- 
 tica de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave, con 
 medios auxiliares. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y com- 
 pactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de 
 conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bor- 
 dillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios 
 para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400 
 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sec- 
 tores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías.  
 Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte proporcio- 
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
MOOF.8A       0,150 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,88 
A0121000      0,180 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,41 
MOOA12A       0,188 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,35 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
MMMT.9a       0,020 h    Cmn grúa p/descarga tb H                                         53,85 1,08 
PBRA.1adb     0,230 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 2,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
PUAC.8ecc     1,470 m    Tb PE100 ø250mm 16atm 40% acc                                    35,33 51,94 
N.003         0,990 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,21 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,780      Medios auxiliares                                                2,00 1,56 

 TOTAL PARTIDA  79,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C3.04A        m    Excavación ø250 PE                                                
 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido.  Incluso 
A0121000      0,180 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,41 
MOOA12A       0,090 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,60 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
N.003         0,990 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,21 
%0200         0,112      Medios auxiliares                                                2,00 0,22 

 TOTAL PARTIDA  11,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
C3.04B        m    Conducción y relleno ø250 PE                                      

 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 250 mm de diámetro interior, 16 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 22.7 mm,  suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismá- 
 tica de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor y 15 cm sobre la clave, con 
 medios auxiliares. Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex- 
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, in- 
 cluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y as- 
 faltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protec- 
 ción en cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desin- 
 fección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas 
 y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
 mente terminado.  
MOOF.8A       0,140 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,69 
MOOA12A       0,090 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,60 
MMMT.9a       0,020 h    Cmn grúa p/descarga tb H                                         53,85 1,08 
PBRA.1adb     0,230 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 2,14 
PUAC.8ecc     1,470 m    Tb PE100 ø250mm 16atm 40% acc                                    35,33 51,94 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,653      Medios auxiliares                                                2,00 1,31 

 TOTAL PARTIDA  66,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 
C3.04C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                            
 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incremento del precio 
 del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y piezas especiales. Incluso parte 
MOOF.8A       0,010 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 0,19 
MOOA12A       0,008 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
%0200         0,015      Medios auxiliares                                                2,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.05         m    Tb PE 100 ø315mm 16atm 40% PE                                     
 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 315 mm de diámetro interior, 16 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 28.6 mm, suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismá- 
 tica de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y 15 cm sobre la clave, 
 con medios auxiliares.  Incluso excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y 
 compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos 
 de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y 
 bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesa- 
 rios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 
 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por 
 sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberí- 
 as.  Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso parte pro- 
MOOF.8A       0,150 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,88 
A0121000      0,220 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,17 
MOOA12A       0,228 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 4,07 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
MMMT.9a       0,020 h    Cmn grúa p/descarga tb H                                         53,85 1,08 
N.003         1,100 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,68 
PBRA.1adb     0,230 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 2,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
PUAC.8gcc     1,470 m    Tb PE100 ø315mm 16atm 40% acc                                    49,70 73,06 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         1,010      Medios auxiliares                                                2,00 2,02 

 TOTAL PARTIDA  103,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
C3.05A        m    Excavación ø315 PE                                                
 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso 
A0121000      0,220 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,17 
MOOA12A       0,110 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,96 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
N.003         1,100 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,68 
%0200         0,128      Medios auxiliares                                                2,00 0,26 

 TOTAL PARTIDA  13,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
C3.05B        m    Conducción y relleno ø315 PE                                      
 Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), negro con banda azul, de 315 mm de diámetro interior, 16 atmósfe- 
 ras de presión de trabajo y espesor de pared 28.6 mm, suministrada a pie de obra en barras de 12 m de longitud. 
 Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, arquetas completas, 
 accesorios y piezas especiales. Con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismá- 
 tica de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor  y 15 cm sobre la clave, 
 con medios auxiliares.  Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa 
 explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, in- 
 cluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y as- 
 faltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protec- 
 ción en cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desin- 
 fección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas 
 y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
MOOF.8A       0,140 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,69 
MOOA12A       0,110 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,96 
MMMT.9a       0,020 h    Cmn grúa p/descarga tb H                                         53,85 1,08 
PBRA.1adb     0,230 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 2,14 
PUAC.8gcc     1,470 m    Tb PE100 ø315mm 16atm 40% acc                                    49,70 73,06 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,867      Medios auxiliares                                                2,00 1,73 

 TOTAL PARTIDA  88,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
C3.05C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                            
 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 100, reutilizable. Incluso incremento del precio del 
 tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y piezas especiales. Incluso parte propor- 
MOOF.8A       0,010 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 0,19 
MOOA12A       0,008 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
%0200         0,015      Medios auxiliares                                                2,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.06         m    Tb FD 300mm 40%acc completo                                       
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recubierto exteriormente 
 de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 300 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, vál- 
 vulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según 
 Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de 
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero au- 
 torizado, canon de vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex- 
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, in- 
 cluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y as- 
 faltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protec- 
 ción en cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desin- 
 fección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas 
 y prueba de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 
MOOF.8A       0,150 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,88 
A0121000      0,240 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,55 
MOOA12A       0,248 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 4,42 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
M02GE010      0,025 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 1,05 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
PUAC.1hc      1,420 m    Tb fund ø300 mm 40% acc                                          51,78 73,53 
PBRG12a       0,230 m3   Grava granítica 6/12                                             18,71 4,30 
N.003         1,080 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,59 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         1,043      Medios auxiliares                                                2,00 2,09 

 TOTAL PARTIDA  106,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
C3.06A        m    Excavación FD 300mm                                               
 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso 
A0121000      0,240 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,55 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
N.003         1,080 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,59 
%0200         0,132      Medios auxiliares                                                2,00 0,26 

 TOTAL PARTIDA  13,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
C3.06B        m    Conducción y relleno FD 300mm                                     
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recubierto exteriormente 
 de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 300 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, vál- 
 vulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según 
 Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de 
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, 
 según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta pre- 
 sión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavi- 
 mentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la 
 red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 400 mm. recubierto de min. 35 cm. 
 hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las 
 válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional me- 
MOOF.8A       0,140 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,69 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
M02GE010      0,025 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 1,05 
PUAC.1hc      1,420 m    Tb fund ø300 mm 40% acc                                          51,78 73,53 
PBRG12a       0,230 m3   Grava granítica 6/12                                             18,71 4,30 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         0,895      Medios auxiliares                                                2,00 1,79 

 TOTAL PARTIDA  91,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
C3.06C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                            
 conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incremento del precio 
 del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y piezas especiales. Incluso parte 
MOOF.8A       0,010 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 0,19 
MOOA12A       0,008 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
%0200         0,015      Medios auxiliares                                                2,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.07         m    Tb FD 400mm 40%acc completo                                       
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recubierto exteriormente 
 de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 400 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, vál- 
 vulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según 
 Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de 
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero au- 
 torizado, canon de vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex- 
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, in- 
 cluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y as- 
 faltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protec- 
 ción en cruce de calzada con tubo de 500 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desin- 
 fección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas 
 y prueba de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 
MOOF.8A       0,150 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,88 
A0121000      0,240 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,55 
MOOA12A       0,248 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 4,42 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
M02GE010      0,025 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 1,05 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
PUAC.1hcQ     1,420 m    Tb fund ø400 mm 40% acc                                          71,93 102,14 
PBRG12a       0,230 m3   Grava granítica 6/12                                             18,71 4,30 
N.003         1,080 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,59 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         1,329      Medios auxiliares                                                2,00 2,66 

 TOTAL PARTIDA  135,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 

 CUATRO CÉNTIMOS  
 
C3.07A        m    Excavación FD 400mm                                               
 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso 
A0121000      0,240 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,55 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
N.003         1,080 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,59 
%0200         0,132      Medios auxiliares                                                2,00 0,26 

 TOTAL PARTIDA  13,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
C3.07B        m    Conducción y relleno FD400mm                                      
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recubierto exteriormente 
 de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 400 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, vál- 
 vulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según 
 Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de 
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, 
 según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta pre- 
 sión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavi- 
 mentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la 
 red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 500 mm. recubierto de min. 35 cm. 
 hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las 
 válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional me- 
MOOF.8A       0,140 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,69 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
M02GE010      0,025 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 1,05 
PUAC.1hcQ     1,420 m    Tb fund ø400 mm 40% acc                                          71,93 102,14 
PBRG12a       0,230 m3   Grava granítica 6/12                                             18,71 4,30 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         1,181      Medios auxiliares                                                2,00 2,36 

 TOTAL PARTIDA  120,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
C3.07C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                            
 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incremento del precio 
 del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y piezas especiales. Incluso parte 
MOOF.8A       0,010 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 0,19 
MOOA12A       0,008 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
%0200         0,015      Medios auxiliares                                                2,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.08         m    Tb FD 500mm 40%acc completo                                       
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recubierto exteriormente 
 de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 500 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, vál- 
 vulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según 
 Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de 
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero au- 
 torizado, canon de vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex- 
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, in- 
 cluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y as- 
 faltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protec- 
 ción en cruce de calzada con tubo de 600 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desin- 
 fección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas 
 y prueba de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 
MOOF.8A       0,150 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,88 
A0121000      0,240 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,55 
MOOA12A       0,248 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 4,42 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
MMMT.9a       0,020 h    Cmn grúa p/descarga tb H                                         53,85 1,08 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
PUAC.1hcQQ    1,420 m    Tb fund ø500 mm 40% acc                                          96,90 137,60 
PBRG12a       0,200 m3   Grava granítica 6/12                                             18,71 3,74 
N.003         1,080 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,59 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         1,678      Medios auxiliares                                                2,00 3,36 

 TOTAL PARTIDA  171,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
C3.08A        m    Excavación FD 500mm                                               
 Excavación en zanja con medios mecánicos, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso 
A0121000      0,240 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,55 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
M009          0,050 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 1,95 
N.003         1,080 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,59 
%0200         0,132      Medios auxiliares                                                2,00 0,26 

 TOTAL PARTIDA  13,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
C3.08B        m    Conducción y relleno FD500mm                                      
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recubierto exteriormente 
 de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 500 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, vál- 
 vulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según 
 Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 90x130 cm sobre cama de 
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, 
 según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta pre- 
 sión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavi- 
 mentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la 
 red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 600 mm. recubierto de min. 35 cm. 
 hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las 
 válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional me- 
MOOF.8A       0,140 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,69 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
MMMT.9a       0,020 h    Cmn grúa p/descarga tb H                                         53,85 1,08 
PUAC.1hcQQ    1,420 m    Tb fund ø500 mm 40% acc                                          96,90 137,60 
PBRG12a       0,200 m3   Grava granítica 6/12                                             18,71 3,74 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         1,531      Medios auxiliares                                                2,00 3,06 

 TOTAL PARTIDA  156,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
C3.08C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                            
 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incremento del precio 
 del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y piezas especiales. Incluso parte 
MOOF.8A       0,010 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 0,19 
MOOA12A       0,008 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
%0200         0,015      Medios auxiliares                                                2,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.09         m    Tb FD 600mm 40%acc completo                                       
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recubierto exteriormente 
 de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 600 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, vál- 
 vulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según 
 Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 120x130 cm sobre cama de 
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluso excavación, carga, transporte a vertedero au- 
 torizado, canon de vertido, relleno y compactación posterior de la zanja, según las condiciones de la empresa ex- 
 plotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta presión existente para cualquier diámetro, in- 
 cluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavimentos, reposición de pavimentos y as- 
 faltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la red proyectada con la existente, protec- 
 ción en cruce de calzada con tubo de 800 mm. recubierto de min. 35 cm. hormigón sobre tubo, limpieza y desin- 
 fección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas 
 y prueba de estanqueidad de las tuberías.  Incluso conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 
MOOF.8A       0,150 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,88 
A0121000      0,240 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,55 
MOOA12A       0,248 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 4,42 
M009          0,060 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 2,34 
MMMT.9a       0,020 h    Cmn grúa p/descarga tb H                                         53,85 1,08 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
PUAC.1hcQQQ   1,420 m    Tb fund ø600 mm 40% acc                                          120,60 171,25 
PBRG12a       0,250 m3   Grava granítica 6/12                                             18,71 4,68 
N.003         1,080 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,59 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         2,028      Medios auxiliares                                                2,00 4,06 

 

 TOTAL PARTIDA  206,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
C3.09A        m    Excavación FD 600mm                                               
 Excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido. Incluso parte proporcional de control de 
A0121000      0,240 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 4,55 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
M009          0,060 h    Retroexcavadora mixta sobre neumáticos mediana                   39,08 2,34 
N.003         1,080 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,59 
%0200         0,136      Medios auxiliares                                                2,00 0,27 

 TOTAL PARTIDA  13,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
C3.09B        m    Conducción y relleno FD 600mm                                     
 Tubo de fundición dúctil, para abastecimiento de agua potable suministrada a pie de obra, recubierto exteriormente 
 de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, diámetro nominal 600 mm, con 
 parte proporcional de junta estándar . Con un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, vál- 
 vulas de fundición, arquetas completas, accesorios y piezas especiales. Clase 40. Con marcado AENOR. Según 
 Norma UNE EN 545-2002. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 120x130 cm sobre cama de 
 gravilla de 15 cm de espesor y hasta 15 cm sobre la clave. Incluye relleno y compactación posterior de la zanja, 
 según las condiciones de la empresa explotadora de la red.  Incluso trabajos de conexión con la red de alta pre- 
 sión existente para cualquier diámetro, incluso apertura, arrancado de rigolas y bordillos, corte de aceras y/o pavi- 
 mentos, reposición de pavimentos y asfaltos, así como los materiales necesarios para la correcta conexión de la 
 red proyectada con la existente, protección en cruce de calzada con tubo de 800 mm. recubierto de min. 35 cm. 
 hormigón sobre tubo, limpieza y desinfección de la red de abastecimiento por sectores mediante el cierre de las 
 válvulas de seccionamiento adecuadas y prueba de estanqueidad de las tuberías. Incluso parte proporcional me- 
MOOF.8A       0,140 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 2,69 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
MMMT.9a       0,020 h    Cmn grúa p/descarga tb H                                         53,85 1,08 
PUAC.1hcQQQ   1,420 m    Tb fund ø600 mm 40% acc                                          120,60 171,25 
PBRG12a       0,250 m3   Grava granítica 6/12                                             18,71 4,68 
N.024         1,000 m    Prueba de estanqueidad                                           5,80 5,80 
%0200         1,876      Medios auxiliares                                                2,00 3,75 

 TOTAL PARTIDA  191,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
C3.09C        m    Desvío provisional abastecimiento agua                            
 Conducción provisional de desvío de agua potable de diámetro 63 mm, reutilizable. Incluso incremento del precio 
 del tubo del 40% en concepto de uniones, válvulas de fundición, accesorios y piezas especiales. Incluso parte 
MOOF.8A       0,010 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 0,19 
MOOA12A       0,008 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,14 
N.023         1,000 m    Tb PE Ø63mm                                                      1,20 1,20 
%0200         0,015      Medios auxiliares                                                2,00 0,03 

 TOTAL PARTIDA  1,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C3.10         ud   Acometida 1"1/2 totalmente instalada                              
 Acometida a domicilio con llave de paso para abastecimiento de agua en conducción de fundición o polietileno de 
 alta densidad, en arqueta de dimensiones interiores de 60x60 cm. y 80 cm. de profundidad, realizada sobre solera 
 de hormigón HM-20/B/20/IIa de 15 cm. de espesor, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 11.5 cm. de espe- 
 sor, enfoscada interiormente con mortero de cemento M-160a (1:3) de 15 mm. de espesor, acabado bruñido y án- 
 gulos redondeados, incluso tapa y marco Pradinsa o similar de fundición de 30x60 cm., según NTE/IFA-24.  Inclu- 
 so excavación, carga, transporte a vertedero autorizado, canon de vertido, relleno y compactación posterior de la 
 zanja, según las condiciones de la empresa explotadora de la red. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y 
MOOF.8A       1,750 h    Oficial 1ª fontanería                                            19,18 33,57 
MOOA12A       2,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 35,66 
ABRHF2001.5   1,000 ud   Abrazadera HF exterior 100 mm salida 1 1/2"                      36,53 36,53 
RED1.51       1,000 ud   Tuerca de reducción de 1 1/2" a 1"                               2,24 2,24 
RMACHO25      1,000 ud   Enlace rosca macho de 25 mm                                      3,59 3,59 
COMH1         1,000 ud   Codo 90º PL macho-hembra de 1"                                   2,34 2,34 
TPE25         3,000 ml   Tubería PE 10 atm. DN 32 mm (interior de 25 mm)                  1,80 5,40 
VAL25         1,000 ud   Válvula de esfera con cuadradillo H-PL de 25 mm                  17,42 17,42 
PISA.8c       1,000 ud   Marco-tapa fundición 30x60cm pradinsa                            24,35 24,35 
B0641050      0,060 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 3,22 
PFFC.4ba      60,000 u    Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq                                  0,26 15,60 
PBPM.1ba      0,019 m3   Mortero cto M-160a (1:3) man                                     101,75 1,93 
%0200         1,819      Medios auxiliares                                                2,00 3,64 

 TOTAL PARTIDA  185,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 



CAPÍTULO C4 ALUMBRADO                                                         
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.01         m    Canalización red alum c/cableado                                  
 Canalización subterránea de alumbrado público. Incluye la obra civil correspondiente a zanjas, instalación de dos 
 tubos de PVC de 110 mm., (UNE-EN 50.086 -2-4)  así como todos los materiales necesarios, red de distribución, 
 cableado de 10 mm2, cajas de derivación, tomas de tierra, bornas y empalmes, fusibles de protección, pintura, 
 verificación y puesta en funcionamiento. Dichos trabajos serán realizados en base a la normativa en vigor y a las 
 disposiciones o recomendaciones del Ayuntamiento de Gandía. Incluso excavación de tierras para formación de la 
 misma con sección 30x60cm, recubiertos con capa de hormigón HM-20 de 20cm de espesor, y relleno con tierra 
 apisonada procedente de excavación. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmen- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
A012H000      0,150 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 2,88 
MOOA12A       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 7,13 
MMME.1baa     0,034 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 1,43 
B0641050      0,125 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 6,70 
PIEC.4bee     1,020 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x10                                     8,80 8,98 
PIEC16jb      2,000 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 5,64 
PIEP.1c       0,150 ud   Electrodo pica a ø14mm lg2m                                      12,40 1,86 
N.003         0,120 m3   Canon de vertido                                                 4,25 0,51 
%0200         0,370      Medios auxiliares                                                2,00 0,74 

 TOTAL PARTIDA  37,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
C4.01A        m    Excavación canalización alumbrado                                 
 Excavación de tierras con medios mecánicos para formación de la misma con sección 30x60cm, carga sobre ca- 
 mión, transporte y descarga a vertedero o lugar de acopio y canon de vertido. Incluso parte proporcional medios 
A0121000      0,050 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,95 
MOOA12A       0,150 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,67 
MMME.1baa     0,034 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 1,43 
N.003         0,120 m3   Canon de vertido                                                 4,25 0,51 
%0200         0,056      Medios auxiliares                                                2,00 0,11 

 TOTAL PARTIDA  5,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
C4.01B        m    Conducción 2C110 mm PVC rigido                                    
 Canalización subterránea de alumbrado público con instalación de dos tubos de PVC de 110 mm. rigido, (UNE-EN 
 50.086 -2-4)  recubiertos con capa de hormigón HM-20 de 20cm de espesor, y relleno con material compactado al 
 95 % procedente de excavación.  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter- 
A0121000      0,050 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,95 
MOOA12A       0,150 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,67 
B0641050      0,125 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 6,70 
PIEC16jb      2,000 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 5,64 
%0200         0,160      Medios auxiliares                                                2,00 0,32 

 TOTAL PARTIDA  16,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
C4.01C        m    Cableado Cu 4x10mm 0.6/1kV                                        
 Cableado formado por cuatro cables de cobre de sección 10 mm2 cada uno de 1KV, incluso cajas de derivación, 
 tomas de tierra, bornas y empalmes, fusibles de protección, pintura, verificación y puesta en funcionamiento. Di- 
 chos trabajos serán realizados en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o recomendaciones del  
A012H000      0,150 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 2,88 
MOOA12A       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,78 
PIEC.4bee     1,020 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x10                                     8,80 8,98 
PIEP.1c       0,150 ud   Electrodo pica a ø14mm lg2m                                      12,40 1,86 
%0200         0,155      Medios auxiliares                                                2,00 0,31 

 TOTAL PARTIDA  15,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.02         ud   Punto de luz fund C-II VSAP-150 col 6m GANDIA                     
 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII o similar, reflector de aluminio anodizado 
 al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 
 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase II, colum- 
 na troncocónica de chapa de acero galvanizado de 6m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja 
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso 
 cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tie- 
 rra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Re- 
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta com- 
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
A0121000      1,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 24,64 
MOOA12A       4,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 71,32 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
MMME.1baa     0,200 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 8,40 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.005         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 6M GANDIA                                   525,00 525,00 
N.006         1,000 ud   Columna tronc. 6m ø76mm GANDIA                                   277,75 277,75 
PIEC.4bbb     18,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 44,10 
PIEC.4baf     9,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 28,26 
B0641050      0,300 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 16,09 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PEAA.3ag      2,000 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 1,90 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
N.003         0,400 m3   Canon de vertido                                                 4,25 1,70 
%0200         12,021      Medios auxiliares                                                2,00 24,04 

 TOTAL PARTIDA  1.226,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
C4.02A        ud   Excavación columna 6m                                             

 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier dimensión. Incluso 
 parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMME.1baa     0,200 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 8,40 
N.003         0,400 m3   Canon de vertido                                                 4,25 1,70 
%0200         0,336      Medios auxiliares                                                2,00 0,67 

 TOTAL PARTIDA  34,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
C4.02B        ud   Cimentación columna 6m                                            
 Hormigonado de cimentación para columna de 6 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tubos y todos los ele- 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,250 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 13,41 
PEAA.3ag      2,000 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 1,90 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
%0200         0,707      Medios auxiliares                                                2,00 1,41 

 TOTAL PARTIDA  72,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
C4.02C        ud   Arqueta columna 6m                                                
 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayuntamiento de Gandia y 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,050 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 2,68 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
%0200         0,931      Medios auxiliares                                                2,00 1,86 

 TOTAL PARTIDA  94,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.02D        ud   Colocación luminaria 6m                                           
 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII o similar, reflector de aluminio anodizado 
 al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 
 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase II, colum- 
 na troncocónica de chapa de acero galvanizado de 6m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja 
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso 
 cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tie- 
 rra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Re- 
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. 
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.005         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 6M GANDIA                                   525,00 525,00 
N.006         1,000 ud   Columna tronc. 6m ø76mm GANDIA                                   277,75 277,75 
PIEC.4bbb     18,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 44,10 
PIEC.4baf     9,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 28,26 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
%0200         10,047      Medios auxiliares                                                2,00 20,09 

 TOTAL PARTIDA  1.024,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C4.03         ud   Punto de luz fund C-II VSAP-150 col 9m GANDIA                     

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII  o similar, reflector de aluminio anodiza- 
 do al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo 
 de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase II, co- 
 lumna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 9m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, 
 caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e in- 
 cluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta 
 a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta 
 completa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
A0121000      1,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 24,64 
MOOA12A       4,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 71,32 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
MMME.1baa     0,200 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 8,40 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.007         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 9M GANDIA                                   525,00 525,00 
N.008         1,000 ud   Columna tronc. 9m ø76mm GANDIA                                   417,43 417,43 
PIEC.4bbb     24,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 58,80 
PIEC.4baf     12,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 37,68 
B0641050      0,450 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 24,13 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PEAA.3ag      2,400 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 2,28 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
N.003         0,500 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,13 
%0200         13,748      Medios auxiliares                                                2,00 27,50 

 TOTAL PARTIDA  1.402,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
C4.03A        ud   Excavación columna 9m                                             
 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier dimensión. Incluso 
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMME.1baa     0,200 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 8,40 
N.003         0,500 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,13 
%0200         0,341      Medios auxiliares                                                2,00 0,68 

 TOTAL PARTIDA  34,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.03B        ud   Cimentación columna 9m                                            
 Hormigonado de cimentación para columna de 9 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tubos y todos los ele- 
 mentos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,400 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 21,45 
PEAA.3ag      2,400 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 2,28 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
%0200         0,791      Medios auxiliares                                                2,00 1,58 

 TOTAL PARTIDA  80,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
C4.03C        ud   Arqueta columna 9m                                                
 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa y colocación de tubos. Incluso parte proporcional de control 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,050 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 2,68 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
%0200         0,931      Medios auxiliares                                                2,00 1,86 

 TOTAL PARTIDA  94,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
C4.03D        ud   Colocación luminaria 9m                                           
 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII o similar, reflector de aluminio anodizado 
 al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 
 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase II, colum- 
 na troncocónica de chapa de acero galvanizado de 9m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja 
 portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso 
 cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tie- 
 rra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Re- 
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. 
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.007         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 9M GANDIA                                   525,00 525,00 
N.008         1,000 ud   Columna tronc. 9m ø76mm GANDIA                                   417,43 417,43 
PIEC.4bbb     24,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 58,80 
PIEC.4baf     12,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 37,68 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
%0200         11,685      Medios auxiliares                                                2,00 23,37 

 TOTAL PARTIDA  1.191,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.04         ud   Punto de luz fund C-I VSAP-150 col 12m GANDIA                     

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm  del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII  o similar, reflector de aluminio anodiza- 
 do al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo 
 de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase I, co- 
 lumna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 12m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, 
 caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e in- 
 cluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta 
 a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta 
 completa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
A0121000      1,400 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 26,53 
MOOA12A       4,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 74,89 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
MMME.1baa     0,230 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 9,66 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.009         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 12M GANDIA                                  525,00 525,00 
N.010         1,000 ud   Columna tronc. 12m ø76mm GANIDA                                  604,38 604,38 
PIEC.4bbb     28,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 68,60 
PIEC.4baf     14,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 43,96 
B0641050      0,540 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 28,96 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PEAA.3ag      2,800 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 2,66 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
N.003         0,640 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,72 
%0200         15,903      Medios auxiliares                                                2,00 31,81 

 TOTAL PARTIDA  1.622,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
C4.04A        ud   Excavación columna 12m                                            
 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier dimensión. Incluso 
A0121000      0,400 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 7,58 
MOOA12A       1,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 21,40 
MMME.1baa     0,230 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 9,66 
N.003         0,640 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,72 
%0200         0,414      Medios auxiliares                                                2,00 0,83 

 TOTAL PARTIDA  42,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
C4.04B        ud   Cimentación columna 12m                                           

 Hormigonado de cimentación para columna de 12 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tubos y todos los 
 elementos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado. 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,500 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 26,82 
PEAA.3ag      2,800 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 2,66 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
%0200         0,848      Medios auxiliares                                                2,00 1,70 

 TOTAL PARTIDA  86,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
C4.04C        ud   Arqueta columna 12m                                               
 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayuntamiento de Gandia y 
 colocación de tubos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado. 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,040 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 2,15 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
%0200         0,926      Medios auxiliares                                                2,00 1,85 

 TOTAL PARTIDA  94,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.04D        ud   Colocación luminaria 12m                                          
 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm  del modelo ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII o similar, reflector de aluminio anodiza- 
 do al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo 
 de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase I, co- 
 lumna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 12m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, 
 caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e in- 
 cluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta 
 a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. 
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.009         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 12M GANDIA                                  525,00 525,00 
N.010         1,000 ud   Columna tronc. 12m ø76mm GANIDA                                  604,38 604,38 
PIEC.4bbb     28,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 68,60 
PIEC.4baf     14,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 43,96 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
%0200         13,716      Medios auxiliares                                                2,00 27,43 

 TOTAL PARTIDA  1.399,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  
 
C4.05         ud   Punto de luz  C-II VSAP-150 col 6m PLATJA/GRAU                    

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec  o similar de color blanco, reflector de aluminio anodizado al vacío 
 y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de  
 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase II, colum- 
 na troncocónica de P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) de 6m de altura, 76mm de diámetro, con 
 puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y pla- ca de 
asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo  
 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
 funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excavación y hormigonado de 
 cimentación y arqueta completa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter- 
 minado.  
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
A0121000      1,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 24,64 
MOOA12A       4,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 71,32 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
MMME.1baa     0,200 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 8,40 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.011         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 6M PLATJA/GRAU                              525,00 525,00 
N.012         1,000 ud   Columna tronc. 6m ø76mm PLATJA/GRAU                              785,78 785,78 
PIEC.4bbb     18,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 44,10 
PIEC.4baf     9,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 28,26 
B0641050      0,300 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 16,09 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PEAA.3ag      2,000 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 1,90 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
N.003         0,400 m3   Canon de vertido                                                 4,25 1,70 
%0200         17,101      Medios auxiliares                                                2,00 34,20 

 TOTAL PARTIDA  1.744,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

 
C4.05A        ud   Excavación columna 6m                                             
 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier dimensión. Incluso 
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMME.1baa     0,200 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 8,40 
N.003         0,400 m3   Canon de vertido                                                 4,25 1,70 
%0200         0,336      Medios auxiliares                                                2,00 0,67 

 TOTAL PARTIDA  34,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.05B        ud   Cimentación columna 6m                                            
 Hormigonado de cimentación para columna de 6 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tubos y todos los ele- 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,250 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 13,41 
PEAA.3ag      2,000 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 1,90 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
%0200         0,707      Medios auxiliares                                                2,00 1,41 

 TOTAL PARTIDA  72,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
C4.05C        ud   Arqueta columna 6m                                                
 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayuntamiento de Gandia y 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,050 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 2,68 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
%0200         0,931      Medios auxiliares                                                2,00 1,86 

 TOTAL PARTIDA  94,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
C4.05D        ud   Colocación luminaria 6m                                           

Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de  aluminio de dimensiones Ø580x250mm del modeloARAMIS de 
Socelec o o similar color blanco, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga 
de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en 
un mismo bloque de protección clase II, columna troncocónica de  P.R.F.V.( Poliester Reforzado de Fibra de Vidrio) de 6m 
de altura, 76mm de diámetro, con puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para 
cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del 
reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto 
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares y control de calidad. Totalmente termi- 

A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.011         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 6M PLATJA/GRAU                              525,00 525,00 
N.012         1,000 ud   Columna tronc. 6m ø76mm PLATJA/GRAU                              785,78 785,78 
PIEC.4bbb     18,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 44,10 
PIEC.4baf     9,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 28,26 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
%0200         15,128      Medios auxiliares                                                2,00 30,26 

 TOTAL PARTIDA  1.543,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.06         ud   Punto de luz  C-II VSAP-150 col 9m PLATJA/GRAU                    

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o similar de color blanco, reflector de aluminio anodizado al vacío y 
 cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz 
 compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase II, columna troncocó- 
 nica de P.R.F.V.( Poliester Reforzado de Fibra de Vidrio) de 9m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de regis- 
 tro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e 
 incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y pues- 
 ta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excavación y hormigonado de cimentación y arqueta 
 completa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
A0121000      1,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 24,64 
MOOA12A       4,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 71,32 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
MMME.1baa     0,200 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 8,40 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.013         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 9M PLATJA/GRAU                              525,00 525,00 
N.014         1,000 ud   Columna tronc. 9m ø76mm PLATJA/GRAU                              1.090,80 1.090,80 
PIEC.4bbb     24,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 58,80 
PIEC.4baf     12,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 37,68 
B0641050      0,450 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 24,13 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PEAA.3ag      2,400 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 2,28 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
N.003         0,500 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,13 
%0200         20,481      Medios auxiliares                                                2,00 40,96 

 TOTAL PARTIDA  2.089,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
C4.06A        ud   Excavación columna 9m                                             
 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier dimensión. Incluso 
A0121000      0,300 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 5,69 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMME.1baa     0,200 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 8,40 
N.003         0,500 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,13 
%0200         0,341      Medios auxiliares                                                2,00 0,68 

 TOTAL PARTIDA  34,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C4.06B        ud   Cimentación columna 9m                                            

 Hormigonado de cimentación para columna de 9 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tubos y todos los ele- 
 mentos necesarios. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,400 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 21,45 
PEAA.3ag      2,400 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 2,28 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
%0200         0,791      Medios auxiliares                                                2,00 1,58 

 TOTAL PARTIDA  80,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
C4.06C        ud   Arqueta columna 9m                                                
 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayuntamiento de Gandia y 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,050 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 2,68 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
%0200         0,931      Medios auxiliares                                                2,00 1,86 

 TOTAL PARTIDA  94,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.06D        ud   Colocación luminaria 9m                                           
 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm del modelo ARAMIS de Socelec o o similar color blanco, reflector de aluminio anodizado al vacío y 
 cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz 
 compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase II, columna troncocó- 
 nica de  P.R.F.V.( Poliester Reforzado de Fibra de Vidrio) de 9m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de regis- 
 tro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e 
 incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y pues- 
 ta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según 
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de cali- 
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.013         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 9M PLATJA/GRAU                              525,00 525,00 
N.014         1,000 ud   Columna tronc. 9m ø76mm PLATJA/GRAU                              1.090,80 1.090,80 
PIEC.4bbb     24,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 58,80 
PIEC.4baf     12,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 37,68 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
%0200         18,419      Medios auxiliares                                                2,00 36,84 

 TOTAL PARTIDA  1.878,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

 
C4.07         ud   Punto de luz fund C-I VSAP-150 col 12m PLATJA/GRAU                

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm  del modelo ARAMIS de Socelec o o similar color blanco, reflector de aluminio anodizado al vacío y 
 cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de 230V-50Hz 
 compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase I, columna troncocó- 
 nica de P.R.F.V.( Poliester Reforzado de Fibra de Vidrio) de 12m de altura, 76mm de diámetro, con puerta de re- 
 gistro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento 
 e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y 
 puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, 
 según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluso excavación y hormigonado de cimentación y 
 arqueta completa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
A0121000      1,400 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 26,53 
MOOA12A       4,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 74,89 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
MMME.1baa     0,230 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 9,66 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.015         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 12M PLATJA/GRAU                             525,00 525,00 
N.016         1,000 ud   Columna tronc. 12m ø76mm PLATJA/GRAU                             1.414,00 1.414,00 
PIEC.4bbb     28,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 68,60 
PIEC.4baf     14,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 43,96 
B0641050      0,540 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 28,96 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PEAA.3ag      2,800 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 2,66 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
N.003         0,640 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,72 
%0200         23,999      Medios auxiliares                                                2,00 48,00 

 TOTAL PARTIDA  2.447,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  

C4.07A        ud   Excavavión columna 12m                                            
 Excavación con medios mecánicos para formación de arqueta y cimiento columna de cualquier dimensión. Incluso 
A0121000      0,400 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 7,58 
MOOA12A       1,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 21,40 
MMME.1baa     0,230 h    Retro de neum c/palafrtl 0,34m3                                  42,00 9,66 
N.003         0,640 m3   Canon de vertido                                                 4,25 2,72 
%0200         0,414      Medios auxiliares                                                2,00 0,83 

 TOTAL PARTIDA  42,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C4.07B        ud   Cimentación columna 12m                                           
 Hormigonado de cimentación para columna de 12 m de altura, con placa y pernos de anclaje, tubos y todos los 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,500 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 26,82 
PEAA.3ag      2,800 kg   Acero corru B 400 S ø20                                          0,95 2,66 
PIEC16jb      0,600 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 1,69 
PIEC18bl      1,000 ud   Curva abocardada PVC ø110mm                                      26,35 26,35 
%0200         0,848      Medios auxiliares                                                2,00 1,70 

 TOTAL PARTIDA  86,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
C4.07C        ud   Arqueta columna 12m                                               
 Arqueta realizada con ladrillos perforados incluso tapa de fundición con anagrama del Ayuntamiento de Gandia y 
 colocación de tubos. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado. 
A0121000      0,500 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 9,48 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
B0641050      0,040 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 2,15 
PIEC20eb      1,050 m    Tb corru db par PVC 110mm 30%acc                                 7,10 7,46 
PFFC.2a       8,000 ud   Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5                                  0,17 1,36 
PIAC.1aa      1,000 ud   Tapa de 400X400 p/arq entrada                                    54,29 54,29 
%0200         0,926      Medios auxiliares                                                2,00 1,85 

 TOTAL PARTIDA  94,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C4.07D        ud   Colocación luminaria 12m                                          
 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm  del modelo  ARAMIS de Socelec o o similar color blanco, reflector de aluminio anodizado al vacío 
 y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión  de 150 W y equipo de  
 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase I, colum- 
 na troncocónica de  P.R.F.V.( Poliester Reforzado de Fibra de Vidrio) de 12m de altura, 76mm de diámetro, con 
 puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y pla- 
 ca de asiento e incluso cableado interior para alimentación 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo  
 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
 funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Incluso parte proporcional medios auxi- 
A012H000      3,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 57,54 
MOOA12A       1,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 17,83 
MMMT.1ab      1,000 h    Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC                                     52,53 52,53 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.015         1,000 ud   Lum ø580 CI VSAP-150 12M PLATJA/GRAU                             525,00 525,00 
N.016         1,000 ud   Columna tronc. 12m ø76mm PLATJA/GRAU                             1.414,00 1.414,00 
PIEC.4bbb     28,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 68,60 
PIEC.4baf     14,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16                                     3,14 43,96 
PNIS.1aa      0,170 m2   Lamn PVC e0,8mm                                                  3,46 0,59 
%0200         21,812      Medios auxiliares                                                2,00 43,62 

 TOTAL PARTIDA  2.224,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

C4.08         ud   Punto de luz fund C-II VSAP-150 0.5m MURAL                        

 Punto de luz para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio de dimensiones  
 Ø580x250mm del modelo  ARAMIS de Socelec o modelo FERNANDO VII , reflector de aluminio anodizado al va- 
 cío y cierre de vidrio lenticular, lámpara de descarga de vapor de sodio a alta presión de 150 W y equipo de  
 230V-50Hz compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque de protección clase II, brazo 
 mural de chapa de acero de 0.5m de altura y 48mm de diámetro, incluso cableado interior para alimentación  
 2x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, pernos 
 de anclaje y placa de asiento para adosar a paredes o montar sobre columna o báculo, totalmente instalada, co- 
 nectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, inclu- 
 so arqueta completa y paso aéreo subterráneo con tubo galvanizado en fachada. Incluso parte proporcional medios 
 auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A012H000      1,000 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 19,18 
A0121000      1,000 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 18,95 
PIED.5ab      2,000 ud   Fusible cilíndrico 4A                                            0,57 1,14 
N.017         1,000 ud   Luminaria mural VSAP 150                                         525,00 525,00 
N.018         1,000 ud   Brazo muro ø48mm                                                 201,71 201,71 
PIEC.4bbb     15,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 36,75 
%0200         8,027      Medios auxiliares                                                2,00 16,05 

 TOTAL PARTIDA  818,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  



CAPÍTULO C5 TELEFONÍA                                                         
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C5.01         m    Cnlz sub PVC p/tf 4ø63mm completo                                 
 Canalización subterránea de telecomunicaciones sobre zanja de dimensiones 50x60 cm, instalación de cuatro tu- 
 bos rígidos de PVC de 63 mm., hormigonada con HM-20/B/20/IIa, arquetas M y H, así como todos los materiales 
 necesarios, apta para ser recepcionada por parte de empresas del sector de las telecomunicaciones. Paso de sub- 
 terráneo a aéreo mediante tubo de diámetro interior 50 mm y espesor de paredes 3 mm, con tubo de 3 m, incluso 
 parte proporcional de anclajes, uniones y guias cables totalmente colocado. Dichos trabajos también serán realiza- 
 dos en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o recomendaciones del Ayuntamiento de Gandía. Inclu- 
 so parte proporcional medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,141 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 2,67 
MOOA12A       0,392 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 6,99 
MMMA37a       0,050 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 30,09 1,50 
BPIEC16ale    4,020 m    Tubo rig PVC aboc ø63mm 60%acc                                   1,28 5,15 
B0641050      0,250 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 13,41 
BBMZ1C20      0,100 m    Soporte,tubo acero galv.ø50x3mm,                                 17,37 1,74 
BPIAT10ba     0,020 U    Arq rgtr HA p/tf HF-III                                          374,36 7,49 
P27TA200      0,020 ud   Tapa metál. arqueta 1.00x1.00                                    110,36 2,21 
BPIAT10ca     0,020 u    Arq rgtr HA p/tf MF                                              143,02 2,86 
P27TA130      0,020 ud   Tapa de hormigón p/arqueta M                                     37,50 0,75 
BHWM1C        0,100 u    P.p.accesorios p/columnas                                        15,29 1,53 
N.003         0,250 m3   Canon de vertido                                                 4,25 1,06 
%0200         0,474      Medios auxiliares                                                2,00 0,95 

 TOTAL PARTIDA  48,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
C5.01A        m    Excavación zanja teléfono                                         
 Zanja de dimensiones 50x60 cm, instalación de cuatro tubos rígidos de PVC de 63 mm., hormigonada con  
 HM-20/B/20/IIa. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,060 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,14 
MOOA12A       0,175 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,12 
MMMA37a       0,025 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 30,09 0,75 
BPIEC16ale    4,020 m    Tubo rig PVC aboc ø63mm 60%acc                                   1,28 5,15 
B0641050      0,250 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 13,41 
N.003         0,125 m3   Canon de vertido                                                 4,25 0,53 
%0200         0,241      Medios auxiliares                                                2,00 0,48 

 TOTAL PARTIDA  24,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
C5.01B        m    Excavación arquetas teléfono                                      
 Excavación de  arquetas M y H, así como todos los materiales necesarios, apta para ser recepcionada por parte 
 de empresas del sector de las telecomunicaciones en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o reco- 
 mendaciones del Ayuntamiento de Gandía. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
 mente terminado.  
A0121000      0,060 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,14 
MOOA12A       0,175 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,12 
MMMA37a       0,025 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 30,09 0,75 
N.003         0,125 m3   Canon de vertido                                                 4,25 0,53 
%0200         0,055      Medios auxiliares                                                2,00 0,11 

 TOTAL PARTIDA  5,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
C5.01C        m    Arqueta de registro tipo M                                        

 Arqueta M, así como todos los materiales necesarios, apta para ser recepcionada por parte de empresas del sector 
 de las telecomunicaciones, en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o recomendaciones del Ayunta- 
 miento de Gandía. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,010 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,19 
MOOA12A       0,020 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,36 
BPIAT10ca     0,020 u    Arq rgtr HA p/tf MF                                              143,02 2,86 
P27TA130      0,020 ud   Tapa de hormigón p/arqueta M                                     37,50 0,75 
%0200         0,042      Medios auxiliares                                                2,00 0,08 

 TOTAL PARTIDA  4,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
C5.01D        m    Arqueta de registro tipo H                                        
 Arqueta H, así como todos los materiales necesarios, apta para ser recepcionada por parte de empresas del sector 
 de las telecomunicaciones, en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o recomendaciones del Ayunta- 
A0121000      0,010 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,19 
MOOA12A       0,020 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,36 
BPIAT10ba     0,020 U    Arq rgtr HA p/tf HF-III                                          374,36 7,49 
P27TA200      0,020 ud   Tapa metál. arqueta 1.00x1.00                                    110,36 2,21 
%0200         0,103      Medios auxiliares                                                2,00 0,21 

 TOTAL PARTIDA  10,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C5.01E        m    Paso subterráneo-aéreo ø50 mm int                                 
 Paso de subterráneo a aéreo mediante tubo de diámetro interior 50 mm y espesor de paredes 3 mm, con tubo de 3 
 m, incluso parte proporcional de anclajes, uniones y guias cables totalmente colocado. Dichos trabajos también se- 
 rán realizados en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o recomendaciones del Ayuntamiento de 
A0121000      0,001 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,02 
MOOA12A       0,002 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 0,04 
BBMZ1C20      0,100 m    Soporte,tubo acero galv.ø50x3mm,                                 17,37 1,74 
BHWM1C        0,100 u    P.p.accesorios p/columnas                                        15,29 1,53 
%0200         0,033      Medios auxiliares                                                2,00 0,07 

 TOTAL PARTIDA  3,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO C6 MT-BT                                                             
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C6.01         m    LSBT-MT con 6C160mm                                               
 Canalización subterránea de baja y media tensión en zanja de dimensiones 90x100 cm, instalación de seis tubos 
 de PVC de 160 mm., rígidos corrugados y arquetas con tapa normalizada, así como todos los materiales necesa- 
 rios, apta para ser recepcionada por parte de empresas del sector del transporte y distribución de energía eléctrica. 
 Incluso excavación, placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de 
 excavación. Dichos trabajos serán realizados en base a la normativa en vigor y a las disposiciones o recomenda- 
 ciones del Ayuntamiento de Gandía. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente 
A0121000      0,150 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 2,84 
MOOA12A       0,300 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 5,35 
MMMA37a       0,200 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 30,09 6,02 
PIEC20ga      6,020 m    Tb corru db par PVC 160mm                                        3,16 19,02 
PBRT.1AA      0,240 m3   Zahorra artificial ZA-25                                         17,24 4,14 
N.003         0,310 m3   Canon de vertido                                                 4,25 1,32 
%0200         0,387      Medios auxiliares                                                2,00 0,77 

 TOTAL PARTIDA  39,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CAPÍTULO C7 SEÑALES                                                           
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C7.01         ud   Señales verticales urbanas                                        
 Partida compuesta por señalización vertical: una cuadrada (90x90 cm), una octogonal (lado 60 cm), una circular 
 (D60 cm) y dos triangulares (lado 60 cm), normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado en forma de T de 
 80x40x2 mm. y 2,25 m. de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería. Incluso parte proporcional medios au- 
 xiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      5,000 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 94,75 
MOOA12A       10,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 178,30 
B0641050      5,000 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 268,15 
PUSR.8b       5,000 u    Poste tipo gafa 225cm altura                                     26,33 131,65 
PUSR.1ka      2,000 u    Señal info/circu 90x90 n/refl                                    39,73 79,46 
PUSR.1ga      1,000 u    Señal stop/oct 60cm reflesiva                                    45,20 45,20 
PUSR.1kB      2,000 u    Señal tri 60 n/refl                                              41,20 82,40 
N.003         5,000 m3   Canon de vertido                                                 4,25 21,25 
%0200         9,012      Medios auxiliares                                                2,00 18,02 

 TOTAL PARTIDA  919,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
C7.01A        ud   Señal vertical circular/cuadrada                                  
 Señal vertical circular (D60 cm) o cuadrada (90x90 cm), según normas MOPT, reflectante, sobre poste galvaniza- 
 do en forma de T de 80x40x2 mm. y 2,25 m. de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería. Incluso parte pro- 
A0121000      1,000 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 18,95 
MOOA12A       2,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 35,66 
B0641050      1,000 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 53,63 
PUSR.8b       1,000 u    Poste tipo gafa 225cm altura                                     26,33 26,33 
PUSR.1ka      1,000 u    Señal info/circu 90x90 n/refl                                    39,73 39,73 
N.003         1,000 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,25 
%0200         1,786      Medios auxiliares                                                2,00 3,57 

 TOTAL PARTIDA  182,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
C7.01B        ud   Señal vertical octogonal                                          
 Señal vertical octogonal (lado 60 cm), según normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado en forma de T de 
 80x40x2 mm. y 2,25 m. de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería. Incluso parte proporcional medios au- 
 xiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      1,000 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 18,95 
MOOA12A       2,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 35,66 
B0641050      1,000 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 53,63 
PUSR.8b       1,000 u    Poste tipo gafa 225cm altura                                     26,33 26,33 
PUSR.1ga      1,000 u    Señal stop/oct 60cm reflesiva                                    45,20 45,20 
N.003         1,000 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,25 
%0200         1,840      Medios auxiliares                                                2,00 3,68 

 TOTAL PARTIDA  187,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
C7.01C        ud   Señal vertical triangular                                         

 Señal vertical triangular (lado 60 cm), según normas MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado en forma de T de 
 80x40x2 mm. y 2,25 m. de altura, incluso colocación, anclajes y tornillería. Incluso parte proporcional medios au- 
 xiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      1,000 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 18,95 
MOOA12A       2,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 35,66 
B0641050      1,000 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 53,63 
PUSR.8b       1,000 u    Poste tipo gafa 225cm altura                                     26,33 26,33 
PUSR.1kB      1,000 u    Señal tri 60 n/refl                                              41,20 41,20 
N.003         1,000 m3   Canon de vertido                                                 4,25 4,25 
%0200         1,800      Medios auxiliares                                                2,00 3,60 

 TOTAL PARTIDA  183,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
C7.02         m2   Señalización horizontal urbana                                    
 Partida de marcas viales horizontales de hasta 40 cm de ancho, continua o discontinua, de pintura blanca reflexiva 
 o amarilla reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, 
MOOA11A       0,005 h    Peón especializado construcción                                  17,88 0,09 
A0121000      0,001 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 0,02 
MMMA46a       1,000 u    Repercusión m maq pintabanda                                     0,05 0,05 
PRPP.7u       0,025 l    Pintura res acrl señ carreteras                                  8,11 0,20 
PRPP.7y       0,048 kg   Esferas reflectantes                                             1,79 0,09 
%0200         0,005      Medios auxiliares                                                2,00 0,01 

 TOTAL PARTIDA  0,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CAPÍTULO C8 JARDINERÍA                                                        
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C8.01         m    Conducción para riego, completa                                   
 Conducción realizada con tubo de polietileno de baja densidad, de sección circular, para riego, de 25 mm. de diá- 
 metro y 1,5 mm. de espesor sobre dos tubos PVC corrugado de diámetro 90 mm, suministrado en rollos de 100 
 m. de longitud, incluyendo acometida completa en arqueta de 20x20 de 1", con parte proporcional de uniones y ac- 
 cesorios, colocado sobre el terreno, incluso excavación de zanja manual y relleno posterior con materiales proce- 
A0121000      0,060 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,14 
MOOA12A       0,120 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 2,14 
PIEC20gaQ     2,020 m    Tb corru db par PVC 90mm                                         3,40 6,87 
M0013A        1,000 m    Tb PE rg diam. 25 1.5 atm 30%                                    0,82 0,82 
DER34         0,060 ud   Derivación TE20-16                                               0,30 0,02 
TUB42         0,600 m    Tuberia 20 mm. uso agricola                                      0,74 0,44 
COLL3         0,060 ud   Collarin tb diam. 25x1/2"                                        1,05 0,06 
TUB17         0,200 ud   Tuberia 16 mm. TECH-LINE                                         0,64 0,13 
M0014         0,060 ud   Portilla hf normalizada                                          17,44 1,05 
M0015         0,060 ud   Tuerca de reducción                                              2,24 0,13 
M0016         0,060 ud   Enlace rosca macho de 25mm                                       3,59 0,22 
M0017         0,060 ud   Tuberia PE 10 atm. dn.                                           0,90 0,05 
M0018         0,060 ud   Valvula de esfera                                                17,42 1,05 
%0200         0,141      Medios auxiliares                                                2,00 0,28 

 TOTAL PARTIDA  14,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
C8.02         ud   Jardinera semiesferica ø900mm fundición                           
 Jardinera semi-esférica en fundición de ø 900 mm y 450 mm de altura, acabada con pintura oxirón negro forja total- 
 mente colocada en obra y con las conexiones de riego ejecutadas, incluso relleno de tierra vegetal y jardinería de- 
 signada por técnicos municipales. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente ter- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMA34b       0,020 h    Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3                                 45,24 0,90 
MMMA11a       0,020 h    Camión cuba 10000 litros                                         30,50 0,61 
PUJB.3a       0,320 m3   Tierra vegetal fertilizada                                       6,40 2,05 
PN061_1       1,000 ud   Jardinera semiesferica ø900 fundición                            131,60 131,60 
PUJE25aebRR   1,000 ud   Especie arbórea                                                  3,00 3,00 
%0200         1,436      Medios auxiliares                                                2,00 2,87 

 TOTAL PARTIDA  146,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
C8.03         ud   Alcorque completo con arbolado                                    
 Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua, o Koelreuteria paniculata, o Photinia fraseri, o Celtis australis, o 
 Fraxinus ornus, o Chitalpa Tashkentensis, o Pyrus calleriana, o Callistemon citrinus, o Prunus serrulata, o Tilia 
 plathyphyllos, o Acer sacharinum, maduro, suministrado a raiz desnuda, incluso excavación de hoyo de 1.0x1.0 
 m., aporte de tierra vegetal, plantación, entutorado,  riegos necesarios hasta recepción de obra y transporte. Inclido 
 tapa de fundición o trabado de adoquines de diferentes dimensiones para protección de alcorque. Incluso parte pro- 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOJ.8A       0,500 h    Oficial jardinero                                                15,39 7,70 
MOOA12A       0,193 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,44 
PUVA.9b       6,000 ud   Bordillo hormigón 10x20x50                                       2,62 15,72 
B0641050      0,120 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 6,44 
PBPM.1ea      0,003 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      87,71 0,26 
PUJW14j       1,000 u    Tutor madera ø 8cm lg 2.5m                                       1,20 1,20 
PUJB.3a       1,000 m3   Tierra vegetal fertilizada                                       6,40 6,40 
N.025         1,000 ud   Tapa fundición o trabado de adoquín                              90,00 90,00 
PUJE25aebR    1,000 u    Arbolado                                                         27,00 27,00 
%0040         1,620 %    Medios auxiliares                                                4,00 6,48 

 TOTAL PARTIDA  168,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
  

 
C8.03A        ud   Bordillo 10x20x50 cm en alcorque                                  
 Formación de alcorque para arbolado con bordillo 10x20x50 cm doble capa, sobre base de hormigón y rejuntado 
A0121000      0,200 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 3,79 
MOOA12A       0,100 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,78 
PUVA.9b       6,000 ud   Bordillo hormigón 10x20x50                                       2,62 15,72 
B0641050      0,120 m3   Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200kg/m3 cemento                      53,63 6,44 
PBPM.1ea      0,003 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      87,71 0,26 
%0040         0,280 %    Medios auxiliares                                                4,00 1,12 

 TOTAL PARTIDA  29,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C8.03B        ud   Plantación arbolado                                               
 Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua, o Koelreuteria paniculata, o Photinia fraseri, o Celtis australis, o 
 Fraxinus ornus, o Chitalpa Tashkentensis, o Pyrus calleriana, o Callistemon citrinus, o Prunus serrulata, o Tilia 
 plathyphyllos, o Acer sacharinum, maduro, suministrado a raiz desnuda, incluso excavación de hoyo de 1.0x1.0 
 m., aporte de tierra vegetal, plantación, entutorado,  riegos necesarios hasta recepción de obra y transporte. Inclu- 
MOOJ.8A       0,500 h    Oficial jardinero                                                15,39 7,70 
MOOA12A       0,093 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 1,66 
PUJW14j       1,000 u    Tutor madera ø 8cm lg 2.5m                                       1,20 1,20 
PUJB.3a       1,000 m3   Tierra vegetal fertilizada                                       6,40 6,40 
N.025         1,000 ud   Tapa fundición o trabado de adoquín                              90,00 90,00 
PUJE25aebR    1,000 u    Arbolado                                                         27,00 27,00 
%0040         1,340 %    Medios auxiliares                                                4,00 5,36 

 TOTAL PARTIDA  139,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  



CAPÍTULO C9 MOBILIARIO                                                        
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C9.01         ud   Papelera mod. centro histórico 60l.                               
 Suministro a pie de obra y colocación de papelera modelo SERT o similar de 60 litros, metalica, anclada mediante 
 cuatro orificios pasantes para tornillería.  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Total- 
MOOA12A       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 8,92 
PUSM.2aaR1    1,000 u    Papelera metalica mod. SERT, 60l                                 216,00 216,00 
%0200         2,249      Medios auxiliares                                                2,00 4,50 

 TOTAL PARTIDA  229,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
  

 
C9.02         ud   Papelera mod. resto ciudad 60l.                                   
 Suministro a pie de obra y colocación de papelera modelo BARCELONA o similar de 60l. metalica, anclada me- 
 diante cuatro orificios pasantes para tornillería.  Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. 
MOOA12A       0,500 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 8,92 
PUSM.2aaR1Q   1,000 u    Papelera metalica mod. Barcelona 60l                             52,30 52,30 
%0200         0,612      Medios auxiliares                                                2,00 1,22 

 TOTAL PARTIDA  62,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
C9.03         ud   Banco prefabricado hormigón                                       
 Banco prefabricado de hormigon armado sin respaldo, 240x60x46 cm., color gris claro, acabado pulido e hidrofugo 
 suministrado a pie de obra, colocado, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte proporcional medios auxilia- 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
M02GE010      1,000 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 42,12 
PUSM.1bR      1,000 u    Banco pref H s/repaldo 240x60x46                                 308,50 308,50 
%0200         3,561      Medios auxiliares                                                2,00 7,12 

 TOTAL PARTIDA  363,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
C9.04         ud   Banco de estructura aluminio                                      
 Banco "miela" o similar modelo Gandia de dimensiones 1895x655x810 mm, suministrado a pie de obra, constituido 
 por estructura de aleación de aluminio, asiento, reposabrazos y respaldo formados por listones de madera tropical 
 con aceite de teka, con anclaje especial, colocado, eliminación de restos y limpieza. Incluso parte proporcional 
A0121000      0,150 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 2,84 
MOOA12A       0,300 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 5,35 
M02GE010      0,500 h    Grúa telescópica autoprop. 10 t.                                 42,12 21,06 
PUSM.1bMRQ    1,000 u    Banco aluminio 1895x655x810 mod Gandia                           218,40 218,40 
%0200         2,477      Medios auxiliares                                                2,00 4,95 

 TOTAL PARTIDA  252,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
C9.05         u    Pilón acero/plastico fijo/extraíble                               

 Pilón de acero inoxidable/plástico relleno con hormigón con virutas procedentes de plasticos reciclados, modelo 
 Gandia con llave, suministrado a pie de obra, anclado al terreno de manera fija o extraíble. Incluso parte proporcio- 
 nal medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado.  
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
PN065_1       1,000 ud   Pilón modelo Gandia                                              52,00 52,00 
%0200         0,575      Medios auxiliares                                                2,00 1,15 

 TOTAL PARTIDA  58,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 



CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C9.06         ud   Bolardo móvil completo                                            
 Pilón automático compuesto por auto stop dakota 500 luminoso, maxi central 2000 códigos, detector magnético 
 FOR DM, instalación magnética cable unipolar 2.5 mm, caja poliéster superdicio PLM-64, diferencial 2/25/30, mag- 
 netotérmico 1+N 10A, puesto de mando desde pilón al Ayuntamiento, automatización, alimentación eléctrica hasta 
 situación pilón automático, obra civil, trabajos de albanilería totalmente colocado, acabado, comprobaciones y en 
A0121000      2,000 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 37,90 
MOOA12A       3,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 53,49 
A012H000      1,500 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 28,77 
A013H000      1,500 h    Peón electricista                                                17,92 26,88 
C1315020      1,200 h    Retroexcavadora mediana                                          52,17 62,60 
PILAUTO       1,000 u    Pilón automático mod Gandia                                      3.582,00 3.582,00 
PFFC.4ba      100,000 u    Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq                                  0,26 26,00 
PBPM.1ba      0,019 m3   Mortero cto M-160a (1:3) man                                     101,75 1,93 
PIEC16jb      20,000 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 56,40 
PIEC.4bbb     20,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 49,00 
PIEC.4bed     20,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6                                      2,45 49,00 
BPIEC.5c      20,000 m    Cable desnudo Cu recocido 35mm2                                  0,95 19,00 
BPIEP.1a      1,000 u    Electrodo pica aceroø14mm lg2.0m                                 6,39 6,39 
BPIEM17bab    1,000 u    Diferencial 40 A 300 bipolar                                     52,00 52,00 
%0200         40,514      Medios auxiliares                                                2,00 81,03 

 TOTAL PARTIDA  4.132,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

 
C9.06A        ud   Excavavión bolardo móvil                                          
 Excavación para la colocación de bolardo móvil, construcción de arqueta de ubicación, carga y transporte a verte- 
 dero del material sobrante, arqueta realizada con fábrica de ladrillo macizo y mortero, incluso colocación de tubo rí- 
 gido PVC para alojar el cableado necesario para su correcto funcionamiento. Incluso parte proporcional medios au- 
A0121000      2,000 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 37,90 
MOOA12A       3,000 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 53,49 
C1315020      1,200 h    Retroexcavadora mediana                                          52,17 62,60 
PFFC.4ba      100,000 u    Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq                                  0,26 26,00 
PBPM.1ba      0,019 m3   Mortero cto M-160a (1:3) man                                     101,75 1,93 
PIEC16jb      20,000 m    Tubo rígido PVC 110 mm 30% acc                                   2,82 56,40 
%0200         2,383      Medios auxiliares                                                2,00 4,77 

 TOTAL PARTIDA  243,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
C9.06B        ud   Instalación bolardo móvil                                         

 Pilón automático compuesto por auto stop dakota 500 luminoso, maxi central 2000 códigos, detector magnético 
 FOR DM, instalación magnética cable unipolar 2.5 mm, caja poliéster superdicio PLM-64, diferencial 2/25/30, mag- 
 netotérmico 1+N 10A, puesto de mando desde pilón al Ayuntamiento, automatización, alimentación eléctrica hasta 
 situación pilón automático, obra civil, trabajos de albanilería totalmente colocado, acabado, comprobaciones y en 
 perfecto funcionamiento. Incluso parte proporcional de medios auxiliares y control de calidad. Totalmente terminado. 
A012H000      1,500 h    Oficial 1a electricista                                          19,18 28,77 
A013H000      1,500 h    Peón electricista                                                17,92 26,88 
PILAUTO       1,000 u    Pilón automático mod Gandia                                      3.582,00 3.582,00 
PIEC.4bbb     20,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5                                    2,45 49,00 
PIEC.4bed     20,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6                                      2,45 49,00 
BPIEC.5c      20,000 m    Cable desnudo Cu recocido 35mm2                                  0,95 19,00 
BPIEP.1a      1,000 u    Electrodo pica aceroø14mm lg2.0m                                 6,39 6,39 
BPIEM17bab    1,000 u    Diferencial 40 A 300 bipolar                                     52,00 52,00 
%0200         38,130      Medios auxiliares                                                2,00 76,26 

 TOTAL PARTIDA  3.889,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  



CAPÍTULO C10 GAS                                                               
CÓDIGO CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                                 PRECIO        SUBTOTAL        IMPORTE 

 
C10.01        m    Cnlz sub gas, obra civil                                          
 Canalización subterránea de gas sobre zanja de dimensiones 50x60 cm, para instalación de conductos, rellena 
 con arena, excepto conducto y conexiones a cargo de la empresa del sector. Incluso parte proporcional medios 
A0121000      0,100 h    Oficial 1ª construcción                                          18,95 1,90 
MOOA12A       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      17,83 3,57 
MMMA37a       0,150 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 30,09 4,51 
PBRA.1adb     0,179 m3   Arena 0/6 triturada lvd 10 km                                    9,31 1,67 
N.003         0,250 m3   Canon de vertido                                                 4,25 1,06 
%0200         0,127      Medios auxiliares                                                2,00 0,25 

 TOTAL PARTIDA  12,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  


