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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PUERTO PERELLÓ
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y DRAGADOS

01.01 m Demolición de pantalantes

Demolición mecánica de pantalanes de hormigón armado de espe-
sor variable, incluso pilas de cimentación de los pantalanes, corna-
musas, y demás accesorios, incluso retirada de escombros a vertede-
ro, maquinaria auxiliar de obra y parte proporcinal de costes indirec-
tos.

P1 1 31,82 31,82
P2 1 9,06 9,06
P3 1 22,75 22,75
P4 1 22,35 22,35
P5 1 30,17 30,17
P6 1 41,91 41,91
P7 1 60,00 60,00
P8 1 56,72 56,72
P9 1 43,25 43,25
P10 1 39,83 39,83

357,86 300,00 107.358,00

01.02 m Demolición de muelle

Demolición mecánica de estructura de muelle de hormigón armado
de espesor variable y elementos auxiliares anclados a muelle, inclu-
so retirada de escombros a vertedero, maquinaria auxiliar de obras y
parte proporcinal de costes indirectos.

1 270,83 270,83

270,83 295,00 79.894,85

01.03 m³ Demolición de edificio y estructuras existentes

Demolición de edificio y estructuras existentes, medido en volumen
aparente, incluso instalación y accesos, incluso retirada de escom-
bros a vertedero, maquinaria auxiliar de obra y parte proporcional
de costes indirectos.

Club Náutico 1 1.785,41 5,00 8.927,05
Piscina 1 660,10 1,00 660,10

9.587,15 7,56 72.478,85

01.04 m² Demolición de firmes y pavimento de hormigón

Demolición de solera de hormigón en masa y pavimentos, incluso
transporte de escombros a vertedero, maquinaria auxiliar de obra y
parte proporcional de costes indirectos

Zona portuaria 1 7.130,21 7.130,21
Resto 1 4.229,45 4.229,45

11.359,66 8,90 101.100,97

01.05 m³ Excavación mecánica por encima del nivel freático.

Excavación en zonas de demonte en cualquier clase de terreno, con
medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de
empleo para regeneración de playas

1 7.130,21 1,50 10.695,32
A deducir firmes y pavimentos -1 7.130,21 0,30 -2.139,06

8.556,26 7,90 67.594,45

01.06 m³ Excavación mecánica por debajo del nivel freático.

Excavación en zonas de desmonte en cualquier clase de terreno, por
debajo del nivel freático, con medios mecánicos, incluso carga y
transporte a vertedero o lugar de empleo para regeneración de pla-
yas.

1 7.130,21 2,00 14.260,42
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14.260,42 5,75 81.997,42

01.07 m³ Dragado de dársena

Dragado en cualquier clase de terreno, para vaciado de dársena se-
gún lo establecido en los planos, mediante retroexcavadora sobre
gánguil, y bomba de succuón en las zonas difícilmente accesibles,
con transporte a vertedero, regeneración de playa o reutilización co-
mo material de relleno.

Dragado hasta la cota -2.50 m 1 12.752,57 1,60 20.404,11
Dragado hasta la cota -3.00 m 1 10.069,08 2,50 25.172,70
Dragado hasta la cota-3.50 m 1 13.651,68 2,75 37.542,12
Dragado hasta la cota -4.00 m 1 549,80 3,50 1.924,30
Dragado hasta la cota -4.50 m 1 671,52 4,00 2.686,08

87.729,31 8,50 745.699,14

01.08 u Desmontaje de mobiliario urbano

Partida alzada de abono íntegro en desmontaje de mobiliario urba-
no y jardineras existentes, con medios manuales y mecánicos, inclu-
so carga y transporte a vertedero o almacén municipal.

1 1,00

1,00 608,39 608,39

TOTAL 01......................................................................................................................................... 1.256.732,07
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02 OBRA DE ABRIGO

02.01 m³ Escollera natural 2 Tn

Escollera natural con peso por canto de 2 Tn colocada en el manto
principal del dique norte por la parte interior del mismo de forma
aleatoria, con una porosidad del 40%, procedente de cantera, inclu-
so canon, extracción, carga, transporte, vertido y colocación en obra
mediante medios marítimos.

0,6 129,36 0,90 12,62 881,56

881,56 32,84 28.950,43

02.02 m³ Relleno dique escollera 2 Tn

Escollera natural con peso por canto de 2 Tn colocada en el manto
principal del dique norte por la parte interior del mismo de forma
concertada, procedente de cantera, incluso canon, extracción, carga,
transporte, vertido y colocación en obra mediante medios marítimos.

1 215,63 1,00 215,63
1 130,87 1,50 196,31
1 200,00 2,00 400,00

811,94 32,84 26.664,11

TOTAL 02......................................................................................................................................... 55.614,54
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03 MUELLE

03.01 m³ Escollera 50-100 kg banqueta muelle

Relleno granular de escollera de 50-100 kg lavada, colocada en ban-
queta para cimentación de muelles, incluso extracción de cantera au-
torizada, transporte y colocación en obra. 

Muelle amarres II 1 201,10 5,95 1.196,55
Muelle amarres I 1 193,42 6,83 1.321,06
Muelle servicios 1 109,35 7,20 787,32

3.304,93 31,00 102.452,83

03.02 m² Ensare de grava para cimientos sobre escollera

Enrase de grava 40-80 mm, para cimientos sobre escollera, colocada
por medios mecánicos, incluso parte proporcional al extendido, re-
gado y compactado.

Muelle amarres II 1 201,10 4,00 804,40
Muelle amarres I 1 193,42 6,00 1.160,52
Muelle servicios 1 109,35 6,00 656,10

2.621,02 26,75 70.112,29

03.03 m³ Colocación de bloques de hormigón en muros de muelles

Colocación de bloques prefabricados de hormigón en formación de
muros de muelles, incluso transportes desde lugar de ejecución.

Muelle amarres II 1 201,10 3,00 1,20 723,96
1 201,10 2,50 1,20 603,30
1 201,10 2,00 1,20 482,64

Muelle amarres I 1 193,42 5,00 1,50 1.450,65
1 193,42 4,00 1,20 928,42
1 193,42 3,00 1,20 696,31

Muelle servicios 1 109,35 5,00 1,50 820,13
1 109,35 4,00 1,20 524,88
1 109,35 3,00 1,20 393,66

6.623,95 20,66 136.850,81

03.04 m³ Hormigón HA-30 en viga cantil

Hormigón HA-30/P/20/IIIa+Qb para la formación de viga cantil,
puesto en obra, incluso encofrado, vibrado, curado, desencofrado y
parte proporcional de elementos auxiliares.

Muelle amarres II 1 201,10 1,50 0,30 90,50
Muelle amarres I 1 193,42 1,50 0,30 87,04
Muelle servicios 1 109,35 1,50 0,30 49,21

226,75 128,97 29.243,95

03.05 kg Acero B-500 S

Acero galvanizado para armar tipo B-500 S en barras corrugadas, in-
cluso eleboración de armaduras y colocación.

11.337,50 1,85 20.974,38

03.06 m³ Relleno de pedraplén (trasdós)

Relleno de predraplén en trasdós de muelle, incluso adquisición, car-
ga, transporte, vertido y nivelación. (50kg/m3 de hormigón)

Muelle amarres I 1 193,42 26,35 5.096,62
Muelle servicios 1 109,35 29,95 3.275,03

8.371,65 10,85 90.832,40
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03.07 m³ Relleno general

Relleno general de explanada hasta cota +0,90m, incluso adquisi-
ción, carga, transporte, vertido y nivelación.

1 201,10 10,42 2.095,46
1 284,00 2,00 568,00
1 119,20 2,20 262,24
1 681,60 3,15 2.147,04
1 1.638,00 3,15 5.159,70

10.232,44 6,50 66.510,86

TOTAL 03......................................................................................................................................... 516.977,52

525 agosto 2019



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PUERTO PERELLÓ
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 PANTALANES Y ELEMENTOS DE AMARRE

04.01 m³ Escollera 50-100 kg banqueta pilas

Relleno granular de escollera de 50-100 kg lavada, colocada en ban-
queta para cimentación de las pilas, incluso extracción de cantera
autorizada, transporte y colocación en obra. 

P_CN1 1 39,00 1,50 58,50
P_CN2 1 69,00 1,50 103,50
P_CN3 1 48,00 1,50 72,00
P_CN4 1 39,00 1,50 58,50
P_CN5 1 39,00 1,50 58,50
P_CN6 1 39,00 1,50 58,50
P_CN7 1 39,00 1,50 58,50
P_CN8 1 48,00 1,50 72,00
P_CN9 1 48,00 1,50 72,00
P_CN10 1 48,00 1,50 72,00
P_CN11 1 48,00 1,50 72,00
P_CN12 1 48,00 1,50 72,00

828,00 13,75 11.385,00

04.02 m² Ensare de grava para cimientos sobre escollera

Enrase de grava 40-80 mm, para cimientos sobre escollera, colocada
por medios mecánicos, incluso parte proporcional al extendido, re-
gado y compactado.

114 1,60 1,60 291,84

291,84 26,75 7.806,72

04.03 m Pilas prefrabricadas de hormigon 60x60 cm

Colocación de bloques prefabricados de hormigón en formación de
las pilas de apoyo de los pantalanes de 60x60 hasta la cota +0,90m,
incluso transportes desde lugar de ejecución.

P_CN1 8 4,25 34,00
P_CN2 14 3,75 52,50
P_CN3 10 3,75 37,50
P_CN4 8 3,75 30,00
P_CN5 8 3,25 26,00
P_CN6 8 3,25 26,00
P_CN7 8 3,25 26,00
P_CN8 10 3,25 32,50
P_CN9 10 3,25 32,50
P_CN10 10 3,25 32,50
P_CN11 10 3,25 32,50
P_CN12 10 3,25 32,50

394,50 35,87 14.150,72

04.04 m Pantalán fijo 2 metros de ancho

Pantalán fijo de 2 metros de ancho con una modulación de 12, 6 ó 3
metros, en función de la longitud correspondiente al pantalán, del
modelo OFIÓN 180 de GLOBAL MARINAS con una estructura reali-
zada en acero con perfiles UPN 180 electrosoldados y galvanizados
en caliente. El suelo está realizado con tablones de madera woog
plastic composite, fijados al armazón con tornillería en acero inox. El
cubrecanaletas se realiza con una aleación de aluminio del mismo
material que el suelo.

552,00 535,00 295.320,00
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04.05 u Finger 4,00x0,60 m, aluminio

Finder de 4,00x0,60m realizado con perfiles extruidos en aleación de
aluminio marino electrosoldado, con un suelo realizado con madera
wood plastic composite, fijados al marmazón con tornillería en ace-
ro inox. Anclaje al pantalán mediante brackets en aleación de alumi-
nio completos de amortiguadores en neopreno y tornillería en ace-
ro inox. Totalmente montado y colocado.

P_CN11 7 7,00
P_CN12 14 14,00

21,00 1.250,00 26.250,00

04.06 u Finger 4,80x0,60 m, aluminio

Finder de 4,80x0,60m realizado con perfiles extruidos en aleación de
aluminio marino electrosoldado, con un suelo realizado con madera
wood plastic composite, fijados al marmazón con tornillería en ace-
ro inox. Anclaje al pantalán mediante brackets en aleación de alumi-
nio completos de amortiguadores en neopreno y tornillería en ace-
ro inox. Totalmente montado y colocado.

P_CN8 5 5,00
P_CN9 12 12,00
P_CN10 12 12,00
P_CN11 6 6,00

35,00 1.875,00 65.625,00

04.07 u Finger 6,40x0,60 m, aluminio

Finder de 6,40x0,60m realizado con perfiles extruidos en aleación de
aluminio marino electrosoldado, con un suelo realizado con madera
wood plastic composite, fijados al marmazón con tornillería en ace-
ro inox. Anclaje al pantalán mediante brackets en aleación de alumi-
nio completos de amortiguadores en neopreno y tornillería en ace-
ro inox. Totalmente montado y colocado.

P_CN4 4 4,00
P_CN5 8 8,00
P_CN6 8 8,00
P_CN7 8 8,00
P_CN8 5 5,00

33,00 2.264,00 74.712,00

04.08 u Finger 8,00x0,60 m, aluminio

Finder de 8,00x0,60m realizado con perfiles extruidos en aleación de
aluminio marino electrosoldado, con un suelo realizado con madera
wood plastic composite, fijados al marmazón con tornillería en ace-
ro inox. Anclaje al pantalán mediante brackets en aleación de alumi-
nio completos de amortiguadores en neopreno y tornillería en ace-
ro inox. Totalmente montado y colocado.

P_CN2 6 6,00
P_CN3 8 8,00
P_CN4 3 3,00

17,00 2.600,00 44.200,00
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04.09 u Finger 9,60x0,60 m, aluminio

Finder de 9,60x0,60m realizado con perfiles extruidos en aleación de
aluminio marino electrosoldado, con un suelo realizado con madera
wood plastic composite, fijados al marmazón con tornillería en ace-
ro inox. Anclaje al pantalán mediante brackets en aleación de alumi-
nio completos de amortiguadores en neopreno y tornillería en ace-
ro inox. Totalmente montado y colocado.

P_CN1 5 5,00
P_CN2 5 5,00

10,00 3.015,00 30.150,00

04.10 u Finger 11,20x0,60 m, aluminio

Finder de 11,20x0,60m realizado con perfiles extruidos en aleación
de aluminio marino electrosoldado, con un suelo realizado con ma-
dera wood plastic composite, fijados al marmazón con tornillería en
acero inox. Anclaje al pantalán mediante brackets en aleación de alu-
minio completos de amortiguadores en neopreno y tornillería en
acero inox. Totalmente montado y colocado.

P_CN1 3 3,00

3,00 3.482,00 10.446,00

04.11 u Cornamusa aleación de aluminio/inox

Cornamusa en aleación de aluminio obtenida mediante fusión en
model metálico, templada y buratada.

446,00 25,75 11.484,50

04.12 u Hincado de pilotes

Hincado de pilotes en arena o fango, hasta la cota -8,00m, mediante
torre de pilotaje flotante dotada de martillo y trépano de 1500kg.

30,00 1.200,00 36.000,00

04.13 m Pilote prefabricado de hormigón diam. 30cm.

Pilote prefabricado de hormigón armado, de 30 cm de diámetro
equivalente, para una carga axil de 75 t, azuche normal en punta y
con una longitud máxima de 12 metros

30 9,00 270,00

270,00 66,35 17.914,50

TOTAL 04......................................................................................................................................... 645.444,44
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05 RED DE SANEAMIENTO

05.01 m Canlz tubo san corrugado PVC Ø400mm SN4

Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, in-
terior liso, de 400mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigi-
dez nominal mayor o igual a 4 kN/m2, con unión por chapa con jun-
ta elástica, colocado en el fondo de una zanja, debidamente com-
pactada y nivelada y completamente montado y conexionado, inclui-
do el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la
zanja ni la compactación final.

336,75 54,15 18.235,01

05.02 m Canlz tubo san corrugado PVC Ø315mm SN4

Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, in-
terior liso, de 315mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigi-
dez nominal mayor o igual a 4 kN/m2, con unión por chapa con jun-
ta elástica, colocado en el fondo de una zanja, debidamente com-
pactada y nivelada y completamente montado y conexionado, inclui-
do el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la
zanja ni la compactación final.

49,38 33,19 1.638,92

05.03 m Canlz tubo san corrugado PVC Ø250mm SN4

Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, in-
terior liso, de 250mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigi-
dez nominal mayor o igual a 4 kN/m2, con unión por chapa con jun-
ta elástica, colocado en el fondo de una zanja, debidamente com-
pactada y nivelada y completamente montado y conexionado, inclui-
do el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la
zanja ni la compactación final.

52,93 25,55 1.352,36

05.04 m Canlz tubo san corrugado PVC Ø200mm SN4

Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, in-
terior liso, de 200mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigi-
dez nominal mayor o igual a 4 kN/m2, con unión por chapa con jun-
ta elástica, colocado en el fondo de una zanja, debidamente com-
pactada y nivelada y completamente montado y conexionado, inclui-
do el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la
zanja ni la compactación final.

15,00 16,25 243,75

05.05 m Canlz tubo san corrugado PVC Ø160mm SN4

Canalización realizada con tubo de PVC corrugado, doble pared, in-
terior liso, de 160mm de diámetro nominal exterior, clase SN4, rigi-
dez nominal mayor o igual a 4 kN/m2, con unión por chapa con jun-
ta elástica, colocado en el fondo de una zanja, debidamente com-
pactada y nivelada y completamente montado y conexionado, inclui-
do el transporte del tubo y sin incluir la excavación, relleno de la
zanja ni la compactación final.

114,43 10,38 1.187,78
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05.06 m³ Excavación en zanja

Excavación de zanja en terreno de tránsito realizada mediante me-
dios mecánicos hasta una profundidad de 90cm, incluida la carga de
material y su acopio intermidio o su transporte  vertedero a una dis-
tancia meniso a 10km

460,48 6,03 2.776,69

05.07 m² Extendido de HL-15/B/20

Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-15/b/20,
para formación de solera de asiento, con dosificación mínima de ce-
mento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 20mm y 10 cm de espesor, el la base de la zanja, vertido direc-
tamente desde camión, transportado y puesto en obra, según
EHE-08, DB SE-C y NTE-CS. 

511,64 9,09 4.650,81

05.08 m³ Relleno compactado con plancha vibrante sin aporte

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manua-
les, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras,
incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Ø400 1 336,75 0,90 0,60 181,85
Ø315 1 49,38 0,90 0,52 23,11
Ø250 1 52,93 0,90 0,45 21,44
Ø200 1 15,00 0,90 0,40 5,40
Ø160 1 114,43 0,90 0,40 41,19

272,99 4,50 1.228,46

05.10 u Imbornal sifónico prefabricado

Imbornal-tragadero en acera, construido con poceta prefabricada
de polipropileno de 740x310x700 mm con clapeta de aluminio, so-
bre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relle-
no de hormigón HNE-15/B/20, recrecido de las paredes con ladrillo
macizo, enfoscado por el interior, hasta alcanzar supercie de apoyo,
marco, tapa rectangular y tragadero de fundición ductil normaliza-
da, clase resistente C-250 según UNEEN 124, con revestimiento de
pintura asatica negra y supercie peatonal antideslizante, enrasado al
pavimento, incluso conexión a acometida, abanico de captación, ta-
pa registrable y relleno del trasdós con material granular y sin incluir
la excavación.

19,00 381,56 7.249,64

05.11 u Pozo registro HA prefabricado Ø1m profundidad 1,90

Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón
armado de 1.00 m de diámetro interior y de 1.90 m de altura útil in-
terior, ejecutado sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 20
cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su
cara superior, base prefabricada de hormigón armado con 2 entra-
das para conexión elástica de colectores de hasta 400 mm, anillo
prefabricado con unión machihembrada y junta de goma de 30 cm
de altura, remate superior con cono asimétrico para formación de
brocal de pozo, incluso recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo, recibido de marco y tapa circular de fundición clase
D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior.

17,00 887,44 15.086,48
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05.12 u Arqueta ladrillo 60x60x80cm D-400

Arqueta de 60x60x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de ce-
mento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase D-400, inclui-
da la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido
de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

6,00 338,67 2.032,02

05.13 u Separador de hidrocarburos

Separador de hidrocarburos con una capacidad de 1000 litros, inclu-
so vaciado, transporte, relleno, colocación y montaje del sistema. 

1,00 3.170,00 3.170,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 58.851,92

1125 agosto 2019



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPLIACIÓN PUERTO PERELLÓ
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 RED DE ABASTECIMIENTO

AGUA POTABLE06.01

06.01.01 m Tb PE100 ø140mm 10atm 30%

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta den-
sidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua po-
table de 140mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión
de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, incluido
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales y sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

21,70 23,12 501,70

06.01.02 m Tb PE100 ø125mm 10atm 30%

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta den-
sidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua po-
table de 125mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión
de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, incluido
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales y sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

183,77 19,29 3.544,92

06.01.03 m Tb PE100 ø110mm 10atm 30%

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta den-
sidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua po-
table de 110mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión
de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, incluido
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales y sin incluir la excavación ni rellenos
de la zanja.

59,00 15,59 919,81

06.01.04 m Tb PE100 ø90mm 10atm 30%

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta den-
sidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua po-
table de 90mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, incluido un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, ac-
cesorios y piezas especiales y sin incluir la excavación ni rellenos de
la zanja.

815,05 11,05 9.006,30

06.01.05 m Tb PE100 ø63mm 10atm 30%

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta den-
sidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua po-
table de 63mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, incluido un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, ac-
cesorios y piezas especiales y sin incluir la excavación ni rellenos de
la zanja.

124,00 5,27 653,48
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06.01.06 m Tb PE100 ø40mm 10atm 30%

Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta den-
sidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua po-
table de 40mm de diámetro nominal y 10 atmósferas de presión de
trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, incluido un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, ac-
cesorios y piezas especiales y sin incluir la excavación ni rellenos de
la zanja.

4,70 4,50 21,15

06.01.07 m Zanja alojamiento tuberías de distribución

Zanja para alojaiento de tuberías de distibución de agua potable de
dimensiones 0,80x1,10 metros, incluso excavación en emplazamien-
to en cualquier clase de terreno, arena en asiento y relleno y com-
pactación de la zanja.

452,67 13,58 6.147,26

06.01.08 u Arqueta ladrillo 40x40x80cm B-125

Arqueta de 40x40x80cm de dimensiones interiores construida con
ladrillo macizo de 11.5cm de espesor recibido con mortero de ce-
mento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de ce-
mento GP CSIV W2 con tapa de fundición ductil clase B-125, inclui-
da la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de
10cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido
de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

12,00 151,90 1.822,80

06.01.09 u Valv fund s/brd ø125 a palc

Válvula de mariposa sin bridas, colocada en tubería de abastecimien-
to de agua o en instalaciones de riego, de 125mm de diámetro no-
minal, cuerpo de fundición, discos de acero inoxidable, presión no-
minal 10/16 atm y accionamiento con palanca, con marcado AE-
NOR. Incluso junta y accesorios. Según normas ISO 5208 y EN-1074.
Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.

12,00 277,09 3.325,08

06.01.10 u Cont vol compc intlgnt 2.5 m3/h

Contador volumétrico compacto ultrasónico de 2.5 m3/h de caudal,
PN 16 bar y rosca 1'', para agua de red con wireless M-Bus y C-cell
batería. Cumple con la normativa MID y OIML R 49-2006. Completa-
mente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

3,00 255,38 766,14

06.01.11 u Filtro fundición ø125mm PN10

Filtro de agua de gran capacidad, colocado en tubería de abasteci-
miento de agua, de 125mm de diámetro nominal, cuerpo de fundi-
ción, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marca-
do AENOR. Totalmente instalado y en correcto estado de funciona-
miento.

3,00 130,77 392,31
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06.01.12 u Valv retn clapeta fund ø125 PN10

Válvula de retención de disco axial, colocado en tubería de abasteci-
miento de agua o en instalaciones de riego, de 125mm de diámetro
nominal, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta
y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en co-
rrecto estado de funcionamiento.

3,00 318,55 955,65

TOTAL 06.01........................................................................................... 28.056,60

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS06.02

06.02.01 u BIE 25 fj prta a inx 750x600x195

Boca de incendio equipada para transportar y proyectar agua desde
un punto jo de una red de abastecimiento hasta el lugar del fuego,
con marcado CE, compuesta por armario jo de dimensiones 750 x
600 x 195mm construido en chapa de acero blanca pintada en color
beige, con troquelado lateral para ventilación, entrada troquelada
para toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe, bisa-
gra integral y cerradura en ABS abrefácil, puerta ciega de acero ino-
xidable, carrete jo en chapa de 1mm de 525mm de diámetro, man-
guera semirrígida de 2 mm de diámetro y 20 m de longitud, válvula
de esfera con salida a 180ºC con roscas de 1'', lanza cónica de 25m
y cierre, coeciente de descarga K de 42 (métrico), conforme a las es-
pecicaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en co-
rrecto funcionamiento según DB SI-4 del CTE y UNE-EN-671-1.

4,00 561,32 2.245,28

06.02.02 u Exti aut polv ABC 5 kg

Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a
temperatura de 68ºC, con agente extintor polvo polivalente ABC y 5
kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de ti-
po A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintu-
ra epoxi de color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y
válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especi-
caciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protec-
ción contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje, total-
mente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE.

19,00 59,77 1.135,63

TOTAL 06.02........................................................................................... 3.380,91

TOTAL 06......................................................................................................................................... 31.437,51
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07 EQUIPAMIENTO PORTUARIO

07.01 u Torreta servicios con 4 tomas de agua y BT

Torreta de servicios con carcasa de la casa GLOBAL MARINAS o simi-
lar, con una casco de aleación e aluminio marino, con un grado de
estanqueidad IP66 con una lámpra fosforescente de bajo consumo
de 9W. Dispone de 4 tomas eléctricas de 16A-230V y 4 grifos de
1/2" de diámetros con tornillería inox y palanca actuadora anticoro-
dal anodizada 1/4 de giro.

55,00 717,40 39.457,00

07.02 u Torreta servicios con 3 tomas de agua y BT

Torreta de servicios con carcasa de la casa GLOBAL MARINAS o simi-
lar, con una casco de aleación e aluminio marino, con un grado de
estanqueidad IP66 con una lámpra fosforescente de bajo consumo
de 9W. Dispone de 3 tomas eléctricas de 16A-230V y 3 grifos de
1/2" de diámetros con tornillería inox y palanca actuadora anticoro-
dal anodizada 1/4 de giro.

7,00 676,45 4.735,15

07.03 u Torreta servicios con 2 tomas de agua y BT

Torreta de servicios con carcasa de la casa GLOBAL MARINAS o simi-
lar, con una casco de aleación e aluminio marino, con un grado de
estanqueidad IP66 con una lámpra fosforescente de bajo consumo
de 9W. Dispone de 2 tomas eléctricas de 16A-230V y 2 grifos de
1/2" de diámetros con tornillería inox y palanca actuadora anticoro-
dal anodizada 1/4 de giro.

6,00 589,65 3.537,90

07.04 u Instalación suminstro combustible

Instalación de suministro de combustible para embarcaciones forma-
da por marquesina, tres surtidores de combustible para gasolina y
diesel, depósito enterrado compartimentado y tuberías de conexión.

1,00 40.000,00 40.000,00

TOTAL 07......................................................................................................................................... 87.730,05
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08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

RED DE MEDIA TENSIÓN08.01

08.01.01 m Canalización tipo iberdrola 0.35x0.8

Canalización subterránea para líneas eléctricas de media tensión ti-
po Iberdrola, de dimensiones 0,35x0,80 m, incluso demolición del
pavimento existente, escavación mecánica en cualquier clase de te-
rreno, un tubo de polietileno corrugado doble pared de 160 mm de
diámetro nominal, arena de asiento, cinta de atención al cable, relle-
no y compactación de zanja, carga y transporte a vertedero de los
productos sobrante.

46,00 12,85 591,10

08.01.02 u Arqueta 0,72x1,24x1,30

Arqueta en instalaciones eléctricas, de dimensiones interiores
0,72x1,24x1,30 m, construida con hormigón tipo HM-20/P/20/I, in-
cluso excavación en emplazamiento, tapa y maarco de fundición,
carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.

1,00 371,27 371,27

08.01.03 u Empalme elástico universal, para cables de aislamiento seco

Empalme elástico universal, para cables de aislamiento seco y papel
impregnando hasta 36 kV de 240 mm2 de Al, incluso mangitos de
empalme y conexionado.

2,00 915,35 1.830,70

08.01.04 u Desmontaje línea subterránea de media tensión

Desmontaje de la línea subterránea de media tensión incluso carga
y transporte a vertedero.

28,00 3,15 88,20

08.01.05 m Tendido LSMT Al HEPRZ1 3x240mm2 direc ent

Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con aisla-
miento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20kV de 3x240mm2 de
sección sobre fondo de zanja directamente enterrada, incluida la
parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especia-
les, según proyecto tipo MT 2.31.01.

92,00 29,44 2.708,48

08.01.06 u Desmontaje de CT existente

Desmontaje de centro de transformación existente incluso carga y
transporte a vertedero.

1,00 470,52 470,52

TOTAL 08.01........................................................................................... 6.060,27
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN08.02

09.02.01 u  CT compañía compacto 2L+P 250 kVA edf supf

Centro de transformación, tipo compacto, alojado en edicio prefabri-
cado de supercie de hormigón armado modelo PFU4 de Ormazabal
de maniobra interior, compuesto por equipo compacto de media
tensión de aislamiento integral en SF6, de tres funciones, dos de lí-
nea y una de protección (fusibles), tranformador de distribución de
media tensión de llenado integral en aceite con potencia de 250
kVA, cuadro de baja tensión con unidad funcional de control y pro-
tección, puentes de media y baja tensión, puestas a tierra de protec-
ción y servicio, alumbrado, servicios auxiliares y bastidor portante,
incluso excavación de foso y totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según proyecto tipo MT 2.11.10.

1,00 32.219,23 32.219,23

TOTAL 08.02........................................................................................... 32.219,23

RED DE BAJA TENSIÓN08.03

08.03.01 m Canalización 0.60x1.15. 4 tubos Ø250

Canalización subterránea para líneas eléctricas de baja tensión de di-
mensiones 0,60x1,15 m, incluso demolición de pavimento existente,
excavación mecánica en cualquier clase de terreno, cuatro tubos de
polietileno corrugado de doble pared de 250mm de diámetro nomi-
nal, arena en asiento, cinta de atención al cable, relleno y compacta-
ción de la zanja, carga y transporte a vertedero de los elementos so-
brantes.

420,00 33,93 14.250,60

08.03.02 u Arqueta 0,72x1,24x1,30

Arqueta en instalación eléctrica, de dimensiones interiores
0,72x1,24x1,30 m, construida con hormigón tipo HM-20/P/20/I, in-
cluso excavación en emplazamiento, tapa y marco de fundición, car-
ga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.

16,00 371,27 5.940,32

08.03.03 m Tend LSBT 3x240+1x150mm2 direc ent

Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión para dis-
tribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con aisla-
miento de polietileno reticulado RV 0.6/1kV, cubierta de PVC y con-
ductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo
de zanja directamente enterrada, incluido mano de obra y piezas
complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.

1.020,00 24,35 24.837,00

08.03.04 m Conductor puesta tierra Cu desnudo 35mm2

Tendido de conducción de puesta a tierra enterrada a una profundi-
dad mínima de 80cm, instalada con conductor de cobre desnudo re-
cocido de 35mm2 de sección, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

315,00 6,27 1.975,05
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08.03.05 u Piqueta PT ø14.6mm lg 2m

Suministro e hincado de piqueta de puesta de tierra formada por
electrodo de acero de 2 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con
recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, según el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

4,00 22,55 90,20

08.03.06 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN1

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN1, a insta-
lar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 3.206,41 3.206,41

08.03.07 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN2

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN2, a insta-
lar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 3.808,75 3.808,75

08.03.08 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN3

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN3, a insta-
lar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 3.383,28 3.383,28

08.03.09 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN4

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN4, a insta-
lar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 2.895,75 2.895,75

08.03.10 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN5

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN5, a insta-
lar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 2.895,75 2.895,75
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08.03.11 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN6

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN6, a insta-
lar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 2.895,75 2.895,75

08.03.12 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN7

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN7, a insta-
lar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 2.895,75 2.895,75

08.03.13 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN8

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN8, a insta-
lar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 3.025,79 3.025,79

08.03.14 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN9

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN9, a insta-
lar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 2.431,95 2.431,95

08.03.15 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN10

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN10, a ins-
talar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 2.431,95 2.431,95

08.03.16 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN11

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN11, a ins-
talar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 2.431,95 2.431,95
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08.03.17 pa Cuadro de distribución a torretas P_CN12

Partida alzada para el cuadro de distriución a torretas P_CN12, a ins-
talar en el muelle antes de entrar en el pantalán, constituido por una
envolvente de poliéster homologada conteniendo en su interior los
dispositivos de mando y protección, incluso cableado, identificación
en baquelita, peana y cimentación de hormigón, anclajes, totalmen-
te ejecutado y probado.

1,00 2.431,95 2.431,95

TOTAL 08.03........................................................................................... 81.828,20

RED DE ALUMBRADO08.04

08.04.01 m Canalización PE 4x90 mm

Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por 4
tubos de PE corrugado de doble capa con guía incorporada, de
90mm de diámetro nominal, incluso cinta señalizadora (sin incluir ex-
cavaciones de zanja y rellenos); totalmente instalada según Regla-
mento Electrotécnico de Baja Tensión.

331,56 15,11 5.009,87

08.04.02 u Arqueta 0,40x0,40x0,60 m

Arqueta de paso o derivación para instalaciones de alumbrado pú-
blico, de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,60 m, construida con
hormigón tipo HM-20/P/20/I, incluso excavación en emplazamiento,
tapa y marco de fundición, carga y transporte a vertedero de los
productos sobrantes.

5,00 85,79 428,95

08.04.03 m Línea alum publ RV-K 4x16mm2 + control ujo 2x2.5mm2

Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores de fase y otro neutro de 16 mm2 de sección, con aisla-
miento RV-K 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5
mm2 de sección para control del reductor de ujo en las lámparas, to-
talmente instalado, comprobado y en correcto estado de funciona-
miento, según el Reglamento de Baja Tensión.

331,56 16,82 5.576,84

08.04.04 m Conductor puesta tierra Cu desnudo 35mm2

Tendido de conducción de puesta a tierra enterrada a una profundi-
dad mínima de 80cm, instalada con conductor de cobre desnudo re-
cocido de 35mm2 de sección, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

99,00 6,27 620,73

08.04.05 u Piqueta PT ø14.6mm lg 2m

Suministro e hincado de piqueta de puesta de tierra formada por
electrodo de acero de 2 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con
recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, según el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

2,00 22,55 45,10
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08.04.06 u Cimentación báculo/columna <4 m

Cimentación de báculo o columna de altura <4 m, formada por za-
pata de hormigón HM-20/P/20/I de dimensiones 50x50x70 cm, cua-
tro pernos de anclaje de 14 mm de diámetro y 30 cm de longitud
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente
ejecutada.

10,00 31,86 318,60

08.05 u Columna PRFV 10 m con placa

Columna troncocónica fabricada en poliéster reforzada con fibra de
vidrio de 10 metros de altura de 240mm de diámetro en su base y
60mm de diámetro en su extremo superior, con placa de anclaje de
400x400 mm de lado, puerta de registro, cableado interior y cone-
xiones, totalmente colocada y probada.

10,00 685,41 6.854,10

08.04.08 u Luminaria Philips SGS253 FG CP / SAP 250W

Luminaria para alumbrado tipo Philips SGS 253 FG CP SON-TP
250W o similar, color a definir, para colocarse spbre columna tronco-
cónica, totalmente equipada, incluso arrancador, reactancia, conden-
sador, reductor de flujo y lámpara tubular de VSAP de 250W, total-
mente instalada y probada.

10,00 316,60 3.166,00

08.04.07 pa Cuadro el p/alum 20KW

Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW,
montado sobre armario de poliester reforzado con bra de vidrio, au-
toextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300mm para cua-
dro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de medida, con
tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interrupto-
res automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A,
diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e inte-
rruptor automático general de 4x40A, incluso regulador de la inten-
sidad de ujo, reloj astronómico e interruptor para su accionamiento
manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente y ac-
cesorios y pequeño material para su montaje y conexionado, total-
mente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 2.546,86 2.546,86

TOTAL 08.04........................................................................................... 24.567,05

TOTAL 08......................................................................................................................................... 144.674,75
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09 FIRMES

09.01 m³ Base de zahorra

Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos en capas de
25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con gra-
do de 95% del Proctor modicado.

1.460,46 18,02 26.317,49

09.02 m³ Firme hormigón HF-4 estd lgt

Formación de firme de hormigón acabado con un estriado longitudi-
nal oscilante con juntas de dilatación transversales con pasadores,
realizado con hormigón de rmes de 4N/mm2 de resistencia caracte-
rística a exotracción a 28 días y pasadores de acero liso de 25mm de
diámetro y 50cm de largo cubiertos por un caperuzón relleno de
material compresible dispuestos en las juntas cada 30cm en zona de
tráfico, ejecutado con extendedora de encofrados deslizantes, inclui-
do el ranurado longitudinal realizado con el equipo de curado, la
ejecución de las juntas correspondientes y el curado del hormigón.

Muelle servicios 1 3.007,00 0,30 902,10
Resto 1 2.773,00 0,20 554,60

1.456,70 105,73 154.016,89

09.03 m Bordillo horm 30x20x10 cm

Bordillo de hormigón de 20x30cm recibido sobre lecho de hormi-
gón HL-15/B/20, incluido el rejuntado con mortero de cemento y
limpieza, sin incluir la excavación.

382,30 18,29 6.992,27

09.04 m Rigola horm 8x20x50cm

Rigola de hormigón de 8x20x50cm recibida sobre lecho de hormi-
gón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y lim-
pieza, sin incluir la excavación.

336,00 9,22 3.097,92

09.05 m² Pav adoquín hormigón 20x10x6 arena

Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 20x10x6cm
acabado gris, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor
mínimo previa compactación del terreno hasta conseguir un valor
del 95% del próctor modicado, incluso relleno de juntas con arena,
compactado con bandeja vibratoria y eliminación de restos y limpie-
za, según NTE/RSR-17.

1 1.571,10 1.571,10
1 1.006,80 1.006,80
1 1.371,00 1.371,00

3.948,90 29,90 118.072,11

TOTAL 09......................................................................................................................................... 308.496,68
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10 EDIFICACIÓN

10.01 pa Club Náutico

Cnstrucción del edificio del Club Náutico de 340m2 y dos plantas,
totalmente construido y equipado para dar servicio al puerto.

1,00 400.000,00 400.000,00

10.02 pa Vigilancia

Construcción de un edificio de vigilancia de 66m2, totalmente cons-
truido y equipado para dar servicio al puerto.

1,00 90.000,00 90.000,00

10.03 pa Muro perimetral

Ejecución de un muro perimetral que separe el puerto del municipio
a base de hormigón hasta una una altura de 50 cm y unas vallas tu-
burales de acero inox hasta alcanzar una altura de 3m, incluso exca-
vación, encofrado, acero y elementos decorativos a definir.

1,00 100.000,00 100.000,00

TOTAL 10......................................................................................................................................... 590.000,00
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11 MOBILIARIO URBANO Y CERRAMIENTO

11.01 u Banco modelo ARQ

Suministro e instalación de banco modelo ARQ de NOVATILU o si-
milar, de 200x80cm formados por 2 asientos y 1 resplado común de
listones de madera de pino tratada sobre una estructura de acero la-
minado en frío, con una barandilla soldada empotarda al suelo, in-
cluso elementos de jación, base de hormigón en masa y elementos
de fijación.

14,00 1.220,97 17.093,58

11.02 u Jardinera metal Ø0.84x0.75

Suministro e instalación de jardinera de chapa de acero galvanizado,
de dimensiones Ø0.84x0.75 m, acabada con una capa de imprima-
ción y otra de pintura, incluso elementos de jación, totalmente mon-
tada.

4,00 827,02 3.308,08

11.03 u Alcorque fundición Ø120 cm

Suministro y colocación de alcorque circular de fundición con impri-
mación y acabado de esmalte efecto forja, de 120 cm de diámetro,
incluso marco y jaciones, completamente montado.

20,00 153,22 3.064,40

11.04 u Plantación perennifolio per31-65cm

Replanteo, presentación y plantación de árbol perennifolio de entre
31-65cm de perímetro de tronco a 1m del suelo en contenedor o ce-
pellón en hoyo de 100x100x100cm realizado en terreno medio me-
diante medios manuales, relleno con tierra vegetal fertilizada, apiso-
nado de la tierra y primer riego, sin incluir el suministro del árbol.

20,00 48,73 974,60

11.05 u Plantación conífera 351-500cm alt

Replanteo, presentación y plantación de conífera de entre
351-500cm de altura en contenedor o cepellón en hoyo de
150x150x150cm realizado en terreno medio mediante medios ma-
nuales, relleno con tierra vegetal fertilizada, apisonado de la tierra y
primer riego, sin incluir el suministro del árbol.

1,00 170,74 170,74

11.06 u Papelera madera modelo SALOU

Papelera de madera de modelo SALOU de NOVATILU o similar de
Ø46x70cm y 45l de capacidad, con estructura de acero decapado
con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendureci-
da, listones de madera de color caoba tratado en autoclave con pro-
tector a poro abierto, contenedor interior extraíble para descarga,
puerta abatible con cerradura y aro para bolsa y tapa de acero inoxi-
dable, incluso elementos de fijación, totalmente montada.

5,00 324,96 1.624,80
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11.07 u Jardinera modelo FLÒ

Suministro e instalación de jardinera modelo FLÒ de DISSERT UR-
BAN o similar de acero barnizado de una altura entre 40-55cm y de
formas cóncavas/convexas, según fichas técnicas, instalado en el
fondo del marco perimetral con unos refuerzos transversales en
plancha, así como tornillos para ajustar la inclinación. Además, insta-
lación de bancos de madera de misma geometría y vegetación co-
rrespondiente.

15,00 1.265,00 18.975,00

11.08 u Puerta corredera motorizada

Puerta corredera motoriazada, de 6200 mm de ancho y 3000 de al-
to, de una hoja corredera, formada por armazón a base de tubulares
de acero inoxidable, apta para revestir vientos fuertes de hasta
80km/h, con rodamientos de nylon de alta resistencia y guía de des-
lizamiento de acero inoxidable, cabezal para el alojamiento del cuer-
po motriz, formado por un motorreductor especial de corriente con-
tinua, transmisión por correa dentada, incluso armario de control
electrónico, con velocidad de cierre y tiempo de espera regulable
temporizado; cerradura selectora que permita programar el sistema
de maniobra con las siguientes funciones: apertura automática des-
de ambos lados del acceso, sistema de apertura automática solo ac-
cediendo desde el interior, posición permanentemente abierta, posi-
ción permanentemente cerrada, dos sensores de apertura A en los
laterales, con regulación de alcance y haz, juego de fotocélulas de
seguridad para impedir el cierre de la puerta si existe algún obstácu-
lo en su recorrido, sistema de bateria de funcionamiento, para aper-
tura de emergencia, si falta la corriente, sistema de cierre eléctrico
que bloquea la puerta después de cada apertura, accesorios y colo-
cación.

1,00 5.896,94 5.896,94

11.09 u Puerta peatonal

Puerta peatonal, metálica lateral de 1 hoja abatible de 2.30x2.55 m,
formada por armazón a base de perfiles tubulares de acero inoxida-
ble, cerradura de llave encastrada y doble pestillo interior de suje-
ción en la parte superior e inferior de aluminio de gran sección, aca-
bado con imprimación antioxidante, bisagras, accesorios y coloca-
ción.

1,00 670,50 670,50

TOTAL 11......................................................................................................................................... 51.778,64
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12 SEGURIDAD Y SALUD

12.01 PA SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada a justificar de medidas de seguridad y salud para la
ejecución de las obras portuarias conforme al proyecto

1,00 150.000,00 150.000,00

TOTAL 12......................................................................................................................................... 150.000,00
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13 GESTIÓN DE RESIDUOS

13.01 PA Gestión de residuos

Partida alzada a justificar de medidas relacionadas con la gestión de
residuos conforme a la normativa aplicada según cada tipo de resi-
duo.

1,00 100.000,00 100.000,00

TOTAL 13......................................................................................................................................... 100.000,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 3.997.738,12
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RESUMEN VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

A continuación, se muestra el resumen de la valoración económica para el Proyecto Básico 

de la Ampliación de la Nueva Dársena Deportiva del Puerto de El Perelló: 

AMPLIACIÓN PUERTO PERELLÓ 
    

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y 
DRAGADOS 

31,44% 1.256.732,07 

02 OBRA DE ABRIGO 1,39% 55.614,54 

03 MUELLE 12,93% 516.977,52 

04 PANTALANES Y ELEMENTOS DE AMARRE 16,15% 645.444,44 

05 RED DE SANEAMIENTO 1,47% 58.851,92 

06 RED DE ABASTECIMIENTO 0,79% 31.437,51 

07 EQUIPAMIENTO PORTUARIO 2,19% 87.730,05 

08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 3,62% 144.674,75 

09 FIRMES 7,72% 308.496,68 

10 EDIFICACIÓN 14,76% 590.000,00 

11 MOBILIARIO URBANO Y CERRAMIENTO 1,30% 51.778,64 

12 SEGURIDAD Y SALUD 3,75% 150.000,00 

13 GESTIÓN DE RESIDUOS 2,50% 100.000,00     

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     3.997.738,12 €  

Gastos generales 16,00%        639.638,10 €  

Beneficio industrial 6,00%        239.864,29 €  

Suma      4.877.240,51 €  

IVA 16,00%        780.358,48 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN     5.657.598,99 €  
    

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresa cantidad de CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS. 

 

 


