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1. INTRODUCCIÓN 
En el siguiente anejo se pretende plasmar los cálculos realizados para el posterior 

dimensionado de la nave para la producción de estacas de vid en La Font de la Figuera, Valencia. 
Dichos cálculos corresponden a los elementos constructivos que conforman la estructura de la 
nave, correspondiendo éstos a la cercha, los pilares, las correas y la zapata.  

2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE CÁLCULO 
2.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

El diseño de la estructura está formado por una triangulación simple, con una pendiente 
en la cubierta del 15% y una altura máxima de la estructura de 9,5 m. La nave mide 20 metro de 
ancho y 25 metros de largo. 

 

Ilustración 1. Diseño de la estructura 

2.2. PROCESO DE CÁLCULO 
La estructura de la nave se proyecta pensando que debe soportar todos los efectos 

desfavorables que pueden producir las cargas y otros efectos que pueden darse durante la vida 
de la estructura, por lo que el proceso de cálculo se ha basado en este argumento. Para la 
realización de los cálculos se ha tenido en cuenta un grado de seguridad prefijado. 

El cálculo de los efectos que influyen en la estructura se ha basado en las acciones, tanto 
las variables como las constantes, y los esfuerzos y sus comprobaciones, tanto a resistencia 
como a deformación. 

En la siguiente tabla se definen algunos parámetros necesarios para realizar los cálculos. 
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Tabla 1. Diseño de la estructura 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD DE MEDIDA 
Longitud de la nave 25 Metros 
Luz 20 Metros 
Separación entre correas 2 Metros 
Separación entre cerchas 5 Metros 
Separación entre pilares 5 Metros 
Longitud de la correa 4 Metros 
Altura del pilar 7,2 Metros 
Pendiente de la cubierta 15 % 

3. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 
3.1. MATERIAL DE LA ESTRUCTURA 

La estructura de la nave está formada por las cerchas, los pilares y las correas. Para la 
elección del perfil de cada uno de los elementos, se ha consultado el prontuario de perfiles 
correspondiente.  

• Perfil cuadrado: Tubo cuadrado hueco para las cerchas 
• Perfil HEB para los pilares 
• Perfil IPE para las correas 

3.2. MATERIAL DE LA CUBIERTA 
En la elección de la cubierta se ha tenido en cuenta parámetros como el peso, el 

aislamiento que proporciona dicho material y el coste, siendo éste un factor importante. 
Siguiendo los factores nombrados la cubierta se realizará con paneles de tipo sándwich, debido 
a su bajo peso y por ser un gran aislante.  

La instalación de los paneles de tipo sándwich se realiza sobre las 11 correas que forman 
la estructura, separadas a 2 metros, confiriendo al panel una superficie segura. 

3.3. MATERIAL PARA LA CIMENTACIÓN 
Para la cimentación, los materiales más empleados en la construcción de una nave 

industrial son el hormigón y el acero estructural, por sus características y aplicaciones. 

Se empleará el hormigón armado siendo este un material compuesto por hormigón y 
acero corrugado, ofreciendo el primero una mayor compresión y el segundo mayor resistencia 
a la tracción. Este material es más económico y tiene una mayor duración.  

Por ello, los materiales estructurales para la cimentación que se emplearán será el 
hormigón será el HA-25 y el acero corrugado será el B-500S. Las características que presentan 
los materiales nombrados son las siguientes: 

• Hormigón HA-25: 
- Resistencia característica a compresión: fck= 250 kg/cm2 
- Coeficiente de minoración de resistencia del material: γc= 1,5 
- Coeficiente de mayoración de cargas: γg= 1,5 
- Peso específico del hormigón: ρh= 2500 kg/m3 

• Acero corrugado B500S: 
- Límite elástico: fyk= 5000 kg/cm2 
- Coeficiente de minoración de resistencia del material: γs= 1,15 
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4. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS 
Las cargas totales que debe soportar la nave se dividen en acciones constantes y en 

acciones variables, por lo que la cuantificación del peso total a soportar se obtendrá como la 
suma de ambas acciones.  

4.1. ACCIONES CONSTANTES 
Las acciones constantes vienen determinadas por el peso de las correas, el peso de la 

estructura, el de la cubierta y otros, como pueden ser las luminarias o cualquier elemento del 
interior de la nave.  

4.1.1. Peso de las correas 
Se estima que el peso de las correas será de 6 kg/m2. 

4.1.2. Peso de la estructura 
En este caso, se estima que el peso de la estructura es igual a la medida de la luz de la 

cercha, teniendo un valor de 20 kg/m2. 

4.1.3. Peso de la cubierta 
La cubierta escogida para la construcción de la nave es una cubierta tipo sándwich, por 

lo tanto, su peso de es 14 kg/m2. 

4.1.4. Otras cargas 
  Se prevé un peso de 10 kg/m2 para las posibles instalaciones complementarias.  

La suma total de las acciones constantes asciende a 50 kg/m2. 

4.2. ACCIONES VARIABLES 
La suma del peso correspondiente a la sobrecarga de uso y el peso de la sobrecarga de 

nieve dan como resultado las acciones variables que afectan a la nave.  

4.2.1. Sobrecarga de uso 
El valor asignado a la sobrecarga de uso es de 40 kg/m2, debido a que se considera la 

posibilidad de que suba alguna persona para realizar algún trabajo en la cubierta, como puede 
ser el mantenimiento de la misma. Dicho valor ha sido extraído de la siguiente tabla, 
considerando que se trata de una cubierta accesible solo para conservación.  
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Tabla 2. Valores característicos de las sobrecargas de uso. Fuente: SE-AE 

 

4.2.2. Sobrecarga de nieve 
El valor de la sobrecarga de nieve viene dado en función de la zona y la altitud en la que 

se encuentre localizada la nave. En este caso, al estar situada en La Font de la Figuera la zona la 
5 y la altitud es de 553m, por tanto, el valor de la sobrecarga es de 50 kg/m2. A continuación se 
presenta la tabla y el mapa utilizados para obtener el valor necesario. 

 

 

Ilustración 2. Zonas climáticas de invierno. Fuente: SE-AE. 
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Tabla 3. Zona de clima invernal. Fuente: SE-AE 

 

El valor de las acciones variables se sitúa en 90 kg/m2. 

Una vez obtenidos los valores de las acciones constantes y de las acciones variables, se 
puede obtener la carga total mayorada. En el caso de las acciones constantes se utilizará en 
coeficiente de mayoración para acciones permanentes, con un valor de 1,35, mientras que para 
las acciones variables se empleará el coeficiente para acciones variables que tiene un valor de 
1,50. A continuación, se muestra en cálculo de la carga total mayorada: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 50 ∗ 1,5 + 90 ∗ 1,5 = 202,5 kg/𝑚𝑚2    

5. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
5.1. CORREAS 

Para la elección del perfil de las correas, primeramente, se debe conocer las cargas que 
actúan sobre éstas, siendo el total de las cargas la suma de las acciones constantes y las acciones 
variables.  

Las acciones constantes, vienen determinadas por el peso de las correas que es de 6 
kg/m2 y por el peso de la cubierta que es de 14 kg/m2. Mientras que las acciones variables, tal y 
como se ha indicado en el apartado anterior, vienen dadas por la sobrecarga de uso y la 
sobrecarga de nieve, con un valor final de 90 kg/m2. Por lo tanto, la carga total mayorada se 
obtiene con la siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20 ∗ 1,35 + 90 ∗ 1,5 = 162 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 

Una vez obtenida la carga total mayorada, se realiza una conversión de carga, pasando 
esta de ser una carga superficial a ser una carga lineal. Para la conversión es necesario conocer 
la separación entre correas, siendo ésta de 2 metros. 

𝑞𝑞 = 162 ∗ 2 = 324 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 
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Se considera que trabajan como vigas apoyadas-apoyadas, por lo que el momento 
máximo que se presenta es: 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,125 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐿𝐿2 =
𝑞𝑞 ∗ 𝐿𝐿2

8
 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,125 ∗ 324 ∗ 42 = 648 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚 

Debido a que se trata de un problema de flexión compuesta, el eje Y es el único que 
mostrará momento, calculándose con la siguiente fórmula: 

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

Dónde: 

• My,ed: Flexión debido al viento 

El valor del ángulo viene dado por la pendiente de la cubierta, siendo en este caso del 
15%, por tanto: 

𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼 = 0,15 

𝛼𝛼 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (0,15) = 8.53º 

𝑀𝑀𝑦𝑦.𝑒𝑒𝑒𝑒 = 648 ∗ cos(8.53) = 640.83 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚 = 64083 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐 

Tras calcular las cargas y los momentos que influyen en las correas, se procede a 
dimensionar las mismas, y para ello es necesario elegir un perfil y comprobar a resistencia y a 
deformación. 

Tabla 4. Perfiles IPE. Fuente: Prontuario de perfiles 
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Para la comprobación a resistencia, el requisito que debe cumplir el perfil es el siguiente: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

+
𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
 ≤ 1 

Dónde: 

• Ned: Compresión que le transmite la cercha 
• A: Área del perfil HEB 
• Wel: Momento resistente (el mayor) 
• fyd: 1800 kg/cm2 

En las correas no se aplica ningún esfuerzo axil, quedando la fórmula anterior de la 
siguiente forma. 

𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

≤ 1 

Además de cumplir a resistencia, el perfil debe cumplir a deformación, y para ello se 
aplica la siguiente fórmula: 

𝑓𝑓 =
5 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐿𝐿4

384 ∗ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼 ∗ γ
 

𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 =
ℎ

200
 

Dónde: 

• E: Módulo de elasticidad = 2.1 x 106 kg/cm2 
• γ: Coeficiente de mayoración global de las correas 

El valor del coeficiente de mayoración global de las correas (γ) se calcula de la siguiente 
forma: 

γ =
1.35 ∗ 20 + 1,5 ∗ 90

20 + 90
= 1,47 

Para que le perfil cumpla por deformación el valor de f debe de ser menor que el límite. 
Además, el perfil solo será válido si cumple tanto para resistencia como para deformación. 

Se escoge el perfil IPE-120 para comprobar si es válido para las correas. 

• IPE-120 
 COMPROBACIÓN A RESISTENCIA 

64083
53 ∗ 1800

≤ 1 

0,672 ≤ 1  

CUMPLE 
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 COMPROBACIÓN A DEFORMACIÓN 

𝑓𝑓 =
5 ∗ 6,48 ∗ 4004

384 ∗ 2,1 ∗ 106 ∗ 318 ∗ 1,47
= 2,20 

 

𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
400
200

= 2 

2,20 ≥ 2 

NO CUMPLE 

Como el primer perfil elegido cumple a resistencia, pero no a deformación, no sirve 
para las correas, por lo que se elige un perfil mayor y se comprueba.  

• IPE-140 
 COMPROBACIÓN A RESISTENCIA 

64083
77,3 ∗ 1800

≤ 1 

0,460 ≤ 1 

CUMPLE 

 COMPROBACIÓN A DEFORMACIÓN 

𝑓𝑓 =
5 ∗ 6,48 ∗ 4004

384 ∗ 2,1 ∗ 106 ∗ 541 ∗ 1,47
= 1,29 

𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
400
200

= 2 

2 ≥ 1,29 

CUMPLE 

Tras realizar ambas comprobaciones, el perfil IPE-140 sí que cumple con los requisitos 
estipulados, por tanto, el perfil elegido para las correas es el IPE-140. 

Tabla 5. Resumen del perfil IPE de las correas 

ESTRUCTURA PERFIL (mm) 
Correas IPE-140 

 

5.2. ESTRUCTURA PRINCIPAL 
5.2.1. Cercha 

La cercha, en este caso, se trata de una estructura isostática (apoyada-apoyada). Para el 
cálculo y dimensionado de la cercha, es necesario conocer las cargas que afectan a este 
elemento estructural, siendo éstas las acciones constantes y las acciones variables. En las 
siguientes tablas se recogen las cargas que soporta este elemento estructural: 

 



ANEJO Nº1: EDIFICACIÓN DE LA NAVE 

9 
 

Tabla 6. Acciones constantes que soporta la cercha 

ACCIONES CONSTANTES PESO (kg/m2) 
Peso de las correas 6 
Peso de la estructura 20 
Peso de la cubierta 14 
Otras cargas 10 

TOTAL 50 
 

Tabla 7. Acciones variables que soporta la cercha 

ACCIONES VARIABLES PESO (kg/m2) 
Sobrecarga de uso 40 
Sobrecarga de nieve  50 

TOTAL 90 
 

Se realiza la mayoración de las cargas con los coeficientes correspondientes, siendo 
éstos un valor de 1,35 para acciones constantes y 1,5 para acciones variables. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 50 ∗ 1,35 + 90 ∗ 1,5 = 202,5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 

Tras obtener la carga superficial, es necesario conocer la carga lineal, empleando para 
ello la separación entre cerchas. Tal y como se indica en la Tabla 1: Diseño de la estructura, el 
valor para la separación entre cerchas es de 5 metros, obteniéndose de la siguiente forma la 
carga lineal: 

𝑞𝑞 = 202,5 ∗ 5 = 1012,5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 

Las cargas puntuales siempre se aplican en los nudos, por lo que, multiplicando el valor 
de la carga lineal por la separación entre correas, se obtiene el valor deseado. El valor de la 
separación entre correas es de 2 metros.  

𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐹𝐹 = 1012,5 ∗ 2 = 2025 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Una vez se conocen las cargas y fuerzas que soporta la cercha, se procede a la 
numeración de los nudos y las barras para poder calcular las reacciones y los axiles de cada barra. 
Seguidamente se muestra la numeración de los nudos y las barras. 

 

 

 

Ilustración 3. Numeración de los nudos 
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Ilustración 4. Numeración de las barras 

Las reacciones que se presentan en la cercha son causadas por los pilares, por lo tanto, 
éstas se encontrarán en los extremos de la cercha. El cálculo de la reacción que se da en cada 
extremo es el resultante de la suma de todas las fuerzas dividido entre dos. 

𝑅𝑅 =
∑𝐹𝐹

2
=

(2025 ∗ 9) + (1012,5 ∗ 2)
2

= 10125 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Con los datos y los resultados obtenidos, se procede al cálculo de los axiles, que se 
realizará por el método de los nudos. En este caso se han considerado los nudos como 
articulados, debido a que su comportamiento en este tipo de estructura es similar al de una 
rótula, independientemente de que en la realidad se comporten como rígidos.  

Es imprescindible conocer el valor de los ángulos que se forman entre las barras para 
poder calcular los axiles de cada barra. Además, se debe de tener en cuenta la distribución de 
las cargas en la estructura.  

Seguidamente, se procede al cálculo de los axiles y se va a mostrar el cálculo realizado 
para el nudo 1, 12, 13 y 2, debido a que el procedimiento es el mismo para todos los nudos. 

NUDO 1 

En el caso del nudo 1, se va a tener en cuenta la fuerza conocida, que es la que ejerce el 
pilar sobre la cercha, y los axiles de las barras 1_12 y 1_2 que se unen en este nudo, siendo estos 
N1_12 y N1_2. Para obtener el valor de ambos axiles, el sumatorio de las fuerzas verticales debe de 
ser igual a 0, y de la misma forma con las fuerzas horizontales. 

 

∑𝐹𝐹𝐻𝐻 = 0 

𝑁𝑁1_2 = 0 

�𝐹𝐹𝑉𝑉 = 0 

𝑁𝑁1_12 + 10125 = 0 

𝑁𝑁1_12 = −10125 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Nudo 1 
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NUDO 12 

El procedimiento a seguir es el mismo que con el nudo anterior, buscando siempre una 
situación de equilibrio. 

 

�𝐹𝐹𝐻𝐻 = 0 

𝑁𝑁12_2 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(68,2) + 𝑁𝑁12_13 ∗ cos(8,53) = 0 

𝑁𝑁12_2 = −
𝑁𝑁12_13 ∗ cos  (8,53)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (68,2)  

 

�𝐹𝐹𝑉𝑉 = 0 

 

1012,5 + (−10125) + 𝑁𝑁12_2 ∗ cos(68,2) −𝑁𝑁12_13 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(8,53) = 0 

 

Sustituyendo N12_2 en el sumatorio de las fuerzas verticales, se obtiene el valor de 
N12_13. Una vez se calculado este, se puede obtener el resultado de N12_2. 

 

1012,5 + (−10125) + (−
𝑁𝑁12_13 ∗ cos  (8,53)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (68,2) ) ∗ cos(68,2)−𝑁𝑁12_13 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(8,53) = 0 

𝑁𝑁12_13 = −16754,77 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑁𝑁12_2 = −
(−16754,77) ∗ cos  (8,53)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (68,2) = 17845,67 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑁𝑁12_2 = 17845,67 𝑘𝑘𝑘𝑘 

NUDO 13 

∑𝐹𝐹𝐻𝐻 = 0 

𝑁𝑁13_14 ∗ cos(8,53) − (−16754,79) ∗ cos(8,53) = 0 

𝑁𝑁13_14 = −16754,79 𝑘𝑘𝑘𝑘 

�𝐹𝐹𝑉𝑉 = 0 

2025 + 𝑁𝑁13_2 + (−16754,79) ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(8,53)−𝑁𝑁1314
∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 8,53 = 0 

2025 + 𝑁𝑁13_2 + (−16754,79) ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(8,53)
− (−1675,79) ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 8,53 = 0 

𝑁𝑁13_2 = 2025 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Ilustración 6. Nudo 12 

Ilustración 7. Nudo 13 
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NUDO 2 

 

�𝐹𝐹𝐻𝐻 = 0 

0 + 𝑁𝑁2_3 + 𝑁𝑁2_14 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(55,01) − 17845,67 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(68,2) = 0 

�𝐹𝐹𝑉𝑉 = 0 

−2025 + 17845,67 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(68,2) + 𝑁𝑁2_14 ∗ cos(55,01) = 0 

 

𝑁𝑁2_14 = −8025,88 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑁𝑁2_3 = 23144,67 𝑘𝑘𝑘𝑘 

El resto de los nudos que corresponden a la mitad de la cercha se calcularan de la misma 
forma y la otra mitad se obtendrá por simetría. En la siguiente tabla, se muestran los valores de 
los axiles de cada barra, el tipo de barra y el tipo de esfuerzo que realiza, es decir, si se encuentra 
a compresión o a tracción. 

Tabla 8. Valor de los axiles calculados por el método de los nudos 

BARRA TIPO DE BARRA VALOR DEL AXIL (kg) C/T 
1_12 Montante inicial -10125 COMPRESIÓN 
1_2 Cordón inferior 0 - 

12_2 Diagonal inicial 17845,67 TRACCIÓN 
12_13 Cordón superior -16754,79 COMPRESIÓN 
13_2 Montante -2025 COMPRESIÓN 

13_14 Cordón superior -16754,79 COMPRESIÓN 
2_3 Cordón inferior 23144,67 TRACCIÓN 

2_14 Diagonal -8025,88 COMPRESIÓN 
3_14 Montante 0 - 
3_4 Cordón inferior 23144,67 TRACCIÓN 

14_4 Diagonal 2285 TRACCIÓN 
14_15 Cordón superior -25296,54 COMPRESIÓN 
15_4 Montante -2025 COMPRESIÓN 

15_16 Cordón superior -25296,54 COMPRESIÓN 
4_16 Diagonal 1010,69 TRACCIÓN 
4_5 Cordón inferior 24302 TRACCIÓN 

5_16 Montante 0 TRACCIÓN 
5_6 Cordón inferior 24302 TRACCIÓN 

16_6 Diagonal -3237,33 COMPRESIÓN 
16_17 Cordón superior -22259,14 COMPRESIÓN 
6_17 Montante 2289,13 TRACCIÓN 

 

Se ha utilizado el programa SAP 2000 para comprobar si los valores obtenidos son 
correctos. A continuación, se presenta una figura de las barras a compresión y tracción obtenida 
con el SAP 2000 y una tabla comparativa con los valores de los axiles y los valores obtenidos con 
el programa. 

Ilustración 8. Nudo 2 
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Tabla 9. Comparación entre los valores de los axiles con el SAP 2000 

 
BARRA 

 
TIPO DE BARRA 

 
VALOR DEL AXIL 

(kg) 

VALOR DEL 
AXIL CON 
SAP 2000 

(kg) 

 
C/T 

1_12 Montante inicial -10125 -10125 COMPRESIÓN 
1_2 Cordón inferior 0 0 - 

12_2 Diagonal inicial 17845,67 17844,44 TRACCIÓN 
12_13 Cordón superior -16754,79 -16753,54 COMPRESIÓN 
13_2 Montante -2025 -2025 COMPRESIÓN 

13_14 Cordón superior -16754,79 -16753,54 COMPRESIÓN 
2_3 Cordón inferior 23144,67 23142,86 TRACCIÓN 

2_14 Diagonal -8025,88 -8025,41 COMPRESIÓN 
3_14 Montante 0 0 - 
3_4 Cordón inferior 23144,67 23142,86 TRACCIÓN 

14_4 Diagonal 2285 2284,88 TRACCIÓN 
14_15 Cordón superior -25296,54 -25294,56 COMPRESIÓN 
15_4 Montante -2025 -2025 COMPRESIÓN 

15_16 Cordón superior -25296,54 -25294,56 COMPRESIÓN 
4_16 Diagonal 1010,69 1010,75 TRACCIÓN 
4_5 Cordón inferior 24302 24300 TRACCIÓN 

5_16 Montante 0 0 - 
5_6 Cordón inferior 24302 24300 TRACCIÓN 

16_6 Diagonal -3237,33 -3237,32 COMPRESIÓN 
16_17 Cordón superior -22259,14 -22257,11 COMPRESIÓN 
6_17 Montante 2289,13 2289,13 TRACCIÓN 

 

Conocido el valor del axil de cada barra que forma la cercha, se procede al dimensionado 
de ésta, es decir, a la elección del perfil de cada una. Para ello, se debe diferenciar entre los tres 
tipos de barras que forman la cercha: 

- Armadura: Está compuesta por el cordón superior e inferior de la cercha, es decir, 
la parte más externa. 

- Diagonales: Son las barras diagonales que forman parte de la zona interna de la 
estructura. 

- Montantes: Son las barras verticales que se encuentran en la zona interna y externa 
de la cercha. 

Ilustración 9. Barras a compresión y tracción obtenidas con el programa SAP2000 
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Para el dimensionado de esta estructura, tanto la armadura como los dos montantes de 
los extremos (montantes iniciales) llevarán el mismo perfil. Se dimensionará utilizando el axil de 
mayor valor, tanto para compresión como para tracción y comprobando que el perfil elegido 
cumple los requisitos establecidos. El tipo de perfil que se va a emplear para las barras, el perfil 
de tubo cuadrado hueco, por ello, seguidamente se presenta la tabla de los perfiles que 
corresponden a este tipo, extraído del Anejo 4: Prontuario de perfiles.   

Tabla 10.  Perfiles de tubo cuadrado hueco. Fuente: Prontuario de perfiles 

 

De la tabla de perfiles de tubo cuadrado hueco se elige el perfil 80x5 mm y se comprueba 
tanto para resistencia como para pandeo, este último sólo para las barras que están a 
compresión. 

• Comprobación a compresión: 
 Comprobación a resistencia: 

𝜎𝜎 =
𝑁𝑁
𝐴𝐴
≤ 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 
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Dónde: 

- N: Axil mayor a compresión 
- A: Área del perfil escogido (cm2) 
- σadm: Tensión admisible adoptada (kg/cm2) = 1800 kg/cm2 

𝜎𝜎 =
25294,56

14,1
= 1793,94 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

1793,94 ≤ 1800 

CUMPLE  

 Comprobación a pandeo  

𝜎𝜎 =
𝑁𝑁
𝐴𝐴
≤ 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2 ∗
𝐸𝐸
𝜆𝜆2

 

𝜆𝜆 =
𝛽𝛽 ∗ 𝐿𝐿
𝑖𝑖

 

Dónde: 

- E: Módulo de elasticidad = 2,1*106 
- λ: Esbeltez mecánica ≤ 174 
- β: Beta de pandeo = 1 
- L: Longitud de la barra (cm) 
- i: Radio de giro del perfil escogido (cm) 

𝜆𝜆 =
1 ∗ 202,2

3,01
= 67,18 ≤ 174 

CUMPLE 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2 ∗
2,1 ∗ 106

68,172
= 4592,39 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

𝜎𝜎 =
25294,56

14,1
= 1793,94 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

1793,94 ≤ 4592,39  

CUMPLE 

• Comprobación a tracción: 
 Comprobación a resistencia: 

𝜎𝜎 =
𝑁𝑁
𝐴𝐴
≤ 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝜎𝜎 =
23142,86

14,1
= 1641,34 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

1641,34 ≤ 1800 

CUMPLE 
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Tras realizar las comprobaciones para las barras que se encuentran a compresión y la 
que están a tracción, el perfil elegido para la armadura y los dos montantes exteriores es el 
80x5mm. 

Para las diagonales y los montantes de la zona interior de la cercha se va a realizar los 
mismos cálculos utilizando también los axiles mayores, tanto a compresión como a tracción. En 
este caso el perfil elegido es el 60x5mm.  

• Comprobación a compresión: 
 Comprobación a resistencia: 

𝜎𝜎 =
𝑁𝑁
𝐴𝐴
≤ 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝜎𝜎 =
8025,41

10,1
= 794,60 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

 

794,60 ≤ 1800 

CUMPLE 

 Comprobación a pandeo: 

𝜎𝜎 =
𝑁𝑁
𝐴𝐴
≤ 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2 ∗
𝐸𝐸
𝜆𝜆2

 

𝜆𝜆 =
𝛽𝛽 ∗ 𝐿𝐿
𝑖𝑖

=
1 ∗ 244,1

2,19
= 111,46 ≤ 174 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2 ∗
2,1 ∗ 106

111,462
= 1668,33 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

𝜎𝜎 =
8025,41

10,1
= 794,60 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

794,60 ≤ 1668,33 

CUMPLE 

• Comprobación a tracción: 
 Comprobación a resistencia: 

𝜎𝜎 =
𝑁𝑁
𝐴𝐴
≤ 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝜎𝜎 =
17844,48

10,1
= 1766,78 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2 

1766,78 ≤ 1800 

CUMPLE 
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Tras realizar las comprobaciones correspondientes, se acepta que el perfil elegido para 
las diagonales y los montantes del interior de la cercha sea 60x5mm. En la siguiente tabla se 
muestra un resumen de los perfiles elegidos: 

Tabla 11. Resumen de los perfiles de tubo cuadrado hueco de la cercha 

ESTRUCTURA PERFIL (mm) 
Cordón superior, cordón inferior y 

montantes iniciales 
80X5 

Resto de diagonales y montantes 60x5 
 

En el plano nº7 se puede observar de forma detallada la estructura de la cercha con los 
perfiles correspondientes para cada una de las barras. 

5.2.2. Pilar 
Para los cálculos y dimensionado de los pilares se debe conocer las cargas que influyen 

sobre éste. En este caso las cargas que se deben tener en cuenta son la carga a compresión que 
le transmite la cercha y la carga del viento. La carga que proporciona la cercha es conocida, 
mientras que la que incide por el viento se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑞𝑞𝑣𝑣 = 𝑞𝑞 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐿𝐿 ∗ γ 

Dónde: 

- qv: Carga debida al viento 
- q: Presión dinámica del viento = 50 kg/m 
- Ce: Coeficiente de exposición 
- L: Separación entre cerchas 
- γ: Coeficiente de mayoración de cargas = 1,5 

El coeficiente de exposición depende de la altura del pilar que es de 7,2 metros, por lo 
que se considerará que es de 8 metros, y del grado de aspereza del entorno, siendo esta última 
una zona urbana en general, industrial o forestal (IV). El valor del mismo se obtiene de la 
siguiente tabla: 

Tabla 12. Valores del coeficiente de exposición. Fuente: SE-AE 

 

Por tanto, el coeficiente de exposición, en este caso, tiene un valor de 1,6. 

𝑞𝑞𝑣𝑣 = 50 ∗ 1,6 ∗ 5 ∗ 1,5 = 600 kg/m 



ANEJO Nº1: EDIFICACIÓN DE LA NAVE 

18 
 

Una vez conocidas las cargas que inciden sobre el pilar, se procede a realizar el cálculo 
de esfuerzos y deformaciones. Primeramente, se calcula la flexión debida al viento, empleando 
la siguiente fórmula: 

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,325 ∗ 𝑞𝑞𝑣𝑣 ∗ ℎ2 

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,325 ∗ 600 ∗ 82 = 12480 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚 

A continuación, se procede a la elección de un perfil y a su comprobación a resistencia, 
pandeo y deformación. En la siguiente tabla se muestra los valores de los perfiles HEB, que son 
los que se van a emplear utilizar en este caso.  

Tabla 13. Perfiles HEB. Fuente: Prontuario de perfiles 

 

Se elige el perfil HEB-280 y se procede a comprobar si cumple los requisitos establecidos. 

• HEB-280: 
 Comprobación a resistencia: 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

+
𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
 ≤ 1 

10125
131 ∗ 1800

+
1248000

1380 ∗ 1800
 ≤ 1 

0,545 ≤ 1 

CUMPLE 
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 Comprobación a pandeo: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
0,2 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

+
1

1 − �𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦
�
∗

𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

 ≤ 1 

Dónde: 

- Ncr,y: Carga crítica 

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = 𝜋𝜋2 ∗
𝐸𝐸
𝜆𝜆2
∗ 𝐴𝐴 

El cálculo de la esbeltez mecánica se pude realizar de dos formas, en función del plano 
como consecuencia de que la beta (β) en el caso del plano del pórtico tiene un valor de 2,5, 
mientras que para el plano lateral el valor es de 1. Por ello, se calculará la esbeltez de las dos 
formas y se escogerá la de mayor valor. 

𝜆𝜆 =
𝛽𝛽 ∗ 𝐿𝐿
𝑖𝑖

 

 Plano del pórtico: 

𝜆𝜆 =
2,5 ∗ 800

12,1
= 165,29 

 Plano lateral: 

𝜆𝜆 =
1 ∗ 800

12,1
= 66,12 

Por lo tanto, el valor de la esbeltez mecánica será el que corresponde al plano del 
pórtico, 165,29. 

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = 𝜋𝜋2 ∗
2,1 ∗ 106

165,292
∗ 131 = 99379,58 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

10125
0,2 ∗ 131 ∗ 1800

+
1

1 − � 10125
99379,58�

∗
1248000

1380 ∗ 1800
 ≤ 1 

0,774 ≤ 1 

CUMPLE 

 Comprobación a desplome: 

𝛥𝛥 =
3

40
∗
𝑞𝑞𝑣𝑣 ∗ ℎ4

𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ γ
 

- Δ: Desplome o desplazamiento horizontal del pilar 

𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≥ 𝛥𝛥 

𝛥𝛥 =
3

40
∗

6 ∗ 8004

2,1 ∗ 106 ∗ 19270 ∗ 1,5
= 3,03 
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𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
800
150

= 5,33 

5,33 ≥ 3,03 

CUMPLE 

Una vez realizadas las comprobaciones correspondientes y cumplir todas ellas, se elige 
el perfil HEB-280 para los pilares de la estructura. 

Tabla 14. Resumen del perfil del pilar 

ESTRUCTURA PERFIL 
PILAR HEB-280 

 

5.2.3. Muro hastial 
Respecto al muro hastial, se pretende repetir la misma cercha que forma parte de la 

nave y se calculará el perfil de los pilares, debido a una mayor altura de estos. El motivo por el 
que se continua la misma estructura es por una posible ampliación de la nave en el futuro. 

Se procede al cálculo del perfil de los pilares que forman el muro hastial. Para ello, se 
estimará la mayor altura que se presenta en estos pilares. 

• HEB-280 

𝑞𝑞𝑣𝑣 = 𝑞𝑞 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐿𝐿 ∗ γ 

𝑞𝑞𝑣𝑣 = 50 ∗ 1,8 ∗ 4 ∗ 1,5 = 540𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,325 ∗ 𝑞𝑞𝑣𝑣 ∗ ℎ2 

𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,325 ∗ 540 ∗ 9,52 = 15838,88 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚 

 Comprobación a resistencia 

10125
131 ∗ 1800

+
1583888

1380 ∗ 1800
 ≤ 1 

0,681 ≤ 1 

CUMPLE 

 Comprobación a pandeo 

𝜆𝜆 =
1,5 ∗ 950

12,1
= 117,77 

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = 𝜋𝜋2 ∗
2,1 ∗ 106

117,772
∗ 131 = 195758,66 𝑘𝑘𝑘𝑘 

10125
0,2 ∗ 131 ∗ 1800

+
1

1 − � 10125
195758,66�

∗
1583888

1380 ∗ 1800
 ≤ 1 

0,887 ≤ 1 

CUMPLE 
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Tabla 15. Resumen del perfil de los pilares del muro hastial 

ESTRUCTURA PERFIL 
PILARES DEL MURO HASTIAL HEB-280 

 

6. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
Las zapatas son cimentaciones superficiales que sirven de base de los elementos 

estructurales puntuales, como puede ser un pilar. Esta estructura facilita que el suelo soporte 
sin ningún problema la carga que se transmite. En este caso, se ha optado por el uso de zapatas 
centradas, siendo éstas aisladas con forma rectangular. Tanto el dimensionado como el cálculo 
de las zapatas se ha basado en la hipótesis de reparto de cargas lineal, debido a que se 
corresponde con el caso de cimento rígido sobre terreno elástico. 

6.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  
Las características del suelo vienen determinadas a partir del tipo de suelo que hay en 

la parcela donde se va a construir la nave. En este caso, se ha recurrido a un estudio geotécnico 
de la zona el cual no se va a mostrar debido a que es confidencial, pero en él se determina que 
se trata de un suelo arcilloso y se muestran todos los datos que se requieren. A continuación, se 
muestra una tabla con los mismos. 

Tabla 16. Características del suelo 

DATOS DEL SUELO 
σadm (Tensión admisible) 2 kg/cm2 
ρs (Peso específico) 1800 kg/m3 
Ángulo de rozamiento 28º 

 

6.2. DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS 
Los esfuerzos que se presentan en la cimentación, axil, cortante y el momento, se van a 

desmayorar. Los tres esfuerzos hacen referencia a la base del pilar, es decir, el axil es el calculado 
para la base, el cortante es la reacción que ejerce el viento en esa zona y el momento es el mismo 
que se ha calculado para el pilar. Seguidamente, se procede a desmayorar los valores de estos 
esfuerzos. 

𝑀𝑀 =
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒

γ
=

12480
1,5

= 8320 kg ∗ m 

𝑉𝑉 =
𝑞𝑞𝑣𝑣 ∗ 𝐿𝐿
γ

= 3200 kg 

El coeficiente global de cargas se calcula de la misma forma que se ha calculado el 
coeficiente global de correas: 

γ =
50 ∗ 1,35 + 90 ∗ 1,5

50 + 90
= 1,446 

𝑁𝑁 =
10125
1,446

= 7002,1 𝑘𝑘𝑘𝑘 
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6.3. DISEÑO DE LAS DIMENSIONES Y COMPROBACIONES 
Las dimensiones elegidas para la zapata se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 17. Datos geométricos de la zapata 

DATOS GEOMÉTRICOS 
a (base frontal) 2,5 m 
b (base lateral) 2 m 
a0 (base frontal parte superior) 0,5 m 
b0 (base lateral parte superior) 0,5 m 
h (altura del canto de la zapata) 0,75 m 
H (altura total de la zapata) 1,5 m 

 

 

Ilustración 10. Dimensionado de la zapata 

Tanto la estructura de la zapata como sus dimensiones se encuentran detallados en el 
plano nº9.  

Tras dimensionar la zapata, se debe comprobar que estas dimensiones cumplen con los 
requisitos establecidos, por ello se van a seguir estos pasos, comprobando que cumple en todo 
momento: 

1. Condición de rigidez 
2. Determinación de los pesos 
3. Comprobación a vuelco 
4. Comprobación a deslizamiento 
5. Comprobación de transmisión de tensiones al terreno 
6. Cálculo de la armadura 
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6.3.1. Condición de rigidez 
En el siguiente apartado se pretende comprobar que se trata de una zapata rígida y no 

de una zapata flexible. Para ello, debe cumplir el siguiente requisito: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑣𝑣) ≤ 2 ∗ ℎ 

𝑣𝑣 =
𝑎𝑎
2
−
𝑎𝑎0
2

=
2,5
2
−

0,5
2

= 1 

2 ∗ ℎ = 2 ∗ 0,75 = 1,5 

1 ≤ 1,5 

CUMPLE 

Por tanto, tal y como se demuestra, se trata de una zapata rígida, ya que el vuelo es 
inferior a 2 veces la altura del canto de la zapata. 

6.3.2. Determinación de los pesos 
Los pesos que se deben de tener en cuenta para el dimensionado de la zapata son el 

peso de la zapata en el centro de gravedad (Pz), el peso del enano (Pe) y el peso del suelo (Ps). 

𝑃𝑃𝑒𝑒 = ρh ∗ 𝑎𝑎0 ∗ 𝑏𝑏0 ∗ (𝐻𝐻 − ℎ) = 2500 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,5 − 0,75) = 468,75 𝑘𝑘𝑘𝑘  

𝑃𝑃𝑠𝑠 = ρs ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 ∗ (𝐻𝐻 − ℎ) − ρs ∗ 𝑎𝑎0 ∗ 𝑏𝑏0 ∗ (𝐻𝐻 − ℎ) 

𝑃𝑃𝑠𝑠 = 1800 ∗ 2,5 ∗ 2 ∗ (1,5 − 0,75)− 1800 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,5 − 0,75) = 6412,5 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑃𝑃𝑧𝑧 = ρh ∗ 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 ∗ ℎ = 2500 ∗ 2,5 ∗ 2 ∗ 0,75 = 9375 

�𝑁𝑁 = 𝑁𝑁 + 𝑃𝑃𝑒𝑒 + 𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑧𝑧 = 7002,1 + 468,75 + 6412,5 + 9375 = 23258,35 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

6.3.3. Comprobación a vuelco 
Para que la zapata cumpla en la comprobación a vuelco, el sumatorio de los momentos 

desestabilizadores multiplicados por el vuelco debe ser menor al sumatorio de los momentos 
estabilizadores. 

�𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ γv ≤�𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

γv = 2 

�𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑀𝑀 + 𝑉𝑉 ∗ 𝐻𝐻 = 8320 + 3200 ∗ 1,5 = 13120 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚 

�𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ γv = 13120 ∗ 2 = 26240 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚 

�𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = �𝑁𝑁 ∗
𝑎𝑎
2

= 23258,35 ∗
2,5
2

= 29072,94 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚 

26240 ≤ 29072,94 

CUMPLE 
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6.3.4. Comprobación a deslizamiento 
En el caso de la comprobación a deslizamiento, se debe cumplir el siguiente requisito: 

  

�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ γd ≤�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑉𝑉 = 3200 𝑘𝑘𝑘𝑘 

�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ γd = 3200 ∗ 1,5 = 4800 𝑘𝑘𝑘𝑘 

�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = �𝑁𝑁 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜙𝜙 = 23258,35 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (28) = 12366,68 𝑘𝑘𝑘𝑘 

4800 ≤ 12366,68 

CUMPLE 

6.3.5. Comprobación de transmisión de tensiones al terreno 
En este apartado se pretende conocer la tensión que se transmite al terreno no sea 

superior a lo que este puede soportar. Primeramente, se calcula la excentricidad de los esfuerzos 
en la base del pilar. Este parámetro es la distancia a la que actúan los esfuerzos axiles desde el 
eje central de la zapata.  

𝑒𝑒 =
∑𝑀𝑀
∑𝑁𝑁

 

𝑒𝑒 =
3200 ∗ 1,5 + 8320

23258,35
= 0,56 

𝑎𝑎
6

=
2,5
6

= 0,42 

Como la excentricidad es mayor que a/6, se considera que los esfuerzos axiles se 
encuentran fuera del núcleo central. Por este motivo, la comprobación que se realizará 
pertenece al Caso III: Flexión compuesta. Para la comprobación, se debe cumplir que la tensión 
máxima sea menor que la tensión admisible.  

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
4
3
∗

∑𝑁𝑁
𝑎𝑎 − 2𝑒𝑒

∗
1
𝑏𝑏

 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
4
3
∗

23258,35
2,5− 2 ∗ 0,56

∗
1
2

= 11235,92 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,13 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑚𝑚2 

1,13 ≤ 2 

CUMPLE 
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6.3.6. Cálculo de la armadura 
Para el cálculo de la armadura, se considera una zona de referencia dónde el hormigón 

se comporta como un empotrado. A partir de este, se calcula el momento. 

𝑀𝑀𝑑𝑑 =
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝐿𝐿2 ∗ 𝛾𝛾𝑔𝑔

2
 

𝐿𝐿 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 0,15 ∗ 𝑎𝑎0 

𝐿𝐿 = 1 ∗ +0,15 ∗ 0,5 = 1,075 𝑚𝑚 = 107,5 𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝑀𝑀𝑑𝑑 =
1,13 ∗ 200 ∗ 107.52 ∗ 1,5

2
= 1958784,38 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝑀𝑀𝑑𝑑 = 19587,84 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 

Una vez calculado el momento que se da, se procede a calcular el número de barras de 
acero que se van a emplear en la armadura, como consecuencia de su buena resistencia a las 
fuerzas de tracción.  

Para calcular el número de barras necesarias, se debe conocer que el recubrimiento 
mecánico (r) tiene un valor de 5 cm. Con ello, se puede obtener el valor del canto útil con la 
siguiente fórmula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ú𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑑𝑑) = ℎ ∗ 100− 𝑟𝑟 = 75 − 5 = 70 𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0,7 𝑚𝑚 

Conocido el canto útil, se procede al cálculo de las barras. Para ello, se va a elegir una 
barra de acero B-500S con un perfil EHE-08 con un diámetro de 12mm. Además, con los datos 
que se conocen se calculará la capacidad mecánica del bloque comprimido (U0) y la capacidad 
mecánica del bloque a tracción (Us). 

𝐴𝐴12∅ =
𝜋𝜋 ∗ 1,22

4
= 1,13 𝑐𝑐𝑚𝑚2  

𝑈𝑈12∅ = 𝐴𝐴12∅ ∗
𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛾𝛾𝑠𝑠

 

𝑈𝑈12∅ = 1,13 ∗
5000
1,15

= 4913,04 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑈𝑈0 = 0,85 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑑𝑑 ∗
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
𝛾𝛾𝑐𝑐

 

𝑈𝑈0 = 0,85 ∗ 200 ∗ 70 ∗
250
1,5

= 1983333,33 𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑈𝑈𝑠𝑠 = 𝑈𝑈0 ∗ �1 −�1 −
2 ∗ 𝑀𝑀𝑑𝑑

𝑈𝑈0 ∗ 𝑑𝑑
� 

𝑈𝑈𝑠𝑠 = 1983333,33 ∗ �1 −�1 −
2 ∗ 19587,84

1983333,33 ∗ 0,70
� = 28182,87 

Por tanto, el número de barras vendrá dado por las siguientes expresiones: 
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𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑈𝑈𝑠𝑠
𝑈𝑈12∅

 

𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
28182,87
4913,04

= 5,73 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 6 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑛𝑛ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 1 

𝑛𝑛ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 6 − 1 = 5 ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 

𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑏𝑏 − 2 ∗ 𝑟𝑟
𝑛𝑛ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

 

𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
200 − 2 ∗ 5

5
= 38 𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

La separación de las barras en la armadura, tal y como indica el EHE-08, debe de ser 
inferior a los 30 cm. Por tanto, como no se cumple dicho requisito, se procede a calcular el 
número de barras necesarias por el método de las cuantías geométricas mínimas. 

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
0,9

1000
∗ 𝑏𝑏 ∗ ℎ 

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
0,9

1000
∗ 200 ∗ 75 = 13,5 𝑐𝑐𝑚𝑚2 

𝐴𝐴12∅ =
𝜋𝜋 ∗ 1,22

4
= 1,13 𝑐𝑐𝑚𝑚2 

𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
13,5
1,13

= 11,94 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 12 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑛𝑛ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 12 − 1 = 11 ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 

𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
200 − 2 ∗ 5

11
= 17,28 𝑐𝑐𝑐𝑐 

La solución adoptada para el acero de la armadura es de una separación de 15 
centímetros entre ellas con un diámetro de 12mm. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza el diseño de la instalación eléctrica de la nave para que 

tenga la capacidad de alimentar todos los receptores eléctricos que hay en el interior. 

El diseño de la instalación se basa en el trazado de las líneas y el cálculo de las secciones 
por calentamiento, caída de tensión y cortocircuito, así como la elección de las protecciones 
frente a sobreintensidades y contactos indirectos. Además, se ubican el transformador, el 
cuadro eléctrico general, el cuadro secundario y la puesta a tierra.  

2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
Para realizar el diseño de la instalación es necesario conocer todos los receptores que 

hay en la nave. En este caso, se va a dividir en dos zonas, la zona de trabajo y la zona de oficinas, 
vestuario, sala de descanso, aseo y almacén. El diseño de todos los receptores eléctricos se 
encuentra reflejado en los planos nº10 y nº11. 

2.1. ZONA DE TRABAJO 
El corte del material vegetal, la realización de los injertos, el parafinado, la conservación 

del material, la clasificación de las plantas y el empaquetado son algunas de las tareas que se 
llevan a cabo en esta zona.  

2.1.1. Motores 
Para la conservación del material vegetal es necesario emplear cámaras frigoríficas, 

contando en este caso con dos cámaras en la nave. Los motores de dichos elementos tienen las 
siguientes características obtenidas del catálogo comercial. 

Tabla 1. Características de los motores de la zona de trabajo 

 
Tensión (V) Potencia 

(W) Cos ϕ Rendimiento  

Motor 
cámara 1 400 11595 0,89 0,9 

Motor 
cámara 2 400 16486 0,9 0,9 

     
2.1.2. Alumbrado 

La norma europea UNE 12464-1 designa las características que debe presentar el 
alumbrado en el interior de la nave respecto al nivel de iluminación (lux) necesario en función 
de la tarea que se lleva a cabo en cada una de las zonas. 

Tabla 2. Necesidades de iluminancia según norma UNE 12464-1 

Nº Referencia en 
norma UNE Actividad a realizar Iluminancia 

(lux) Emin/Em 

5.12.2 
Clasificación y lavado de 

productos, molienda, mezclado, 
envasado 

300 0,6 

 

En función de los valores que se muestran en la tabla anterior, se ha realizado la elección 
del alumbrado, presentando las siguientes características: 
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Tabla 3.Características eléctricas del alumbrado de la zona de trabajo. Datos extraídos del Dialux 

 Nº de 
receptores 

Potencia 
unitaria (W) 

Cos 
ϕ Emin/Em Flujo luminoso 

iluminaria (lm) 
Flujo luminoso 
lámparas (lm) 

Zona de 
trabajo 21 426 0,9 0,603 13640 22000 

 

 

Ilustración 1. Distribución de las luminarios y diagrama isolux en zona de trabajo 

 

Ilustración 2. Curva fotométrica de la luminaria escogida para la zona de trabajo 

El alumbrado de la zona de trabajo está formado por lámparas de descarga de la marca 
Philips modelo HPK138 1xHPL-N400W + GPK138 R-WB. Al tratarse de lámparas de descarga, la 
potencia de éstas se debe mayorar con un coeficiente de 1,8 aunque en este caso, el programa 
Dialux da la potencia unitaria ya mayorada.  

2.1.3. Tomas de corriente 
En la zona de trabajo se van a instalar un total de 3 tomas de corriente trifásicas y 6 

tomas de corriente monofásicas.  

Tabla 4. Características de las tomas de corriente de la zona de trabajo 

 
Nº 

receptores Intensidad (A) Tensión (V) Cos ϕ Potencia 
unitaria (W) 

TC Monofásicas 6 10 230 0,8 1840 
TC Trifásicas 3 16 400 0,8 8868 
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2.2. ZONA DE OFICINA 
Esta zona comprende la oficina, que es dónde se realiza todo el trabajo de 

administración de la empresa. 

2.2.1. Alumbrado 
Del mismo modo que para el alumbrado de la zona de trabajo, se basa el diseño de la 

instalación de esta zona en la norma UNE 12464-1. En este caso, las necesidades de iluminancia 
son distintas. 

Tabla 5. Necesidades de iluminancia según norma UNE 12464-1 

Nº Referencia en 
norma UNE Actividad a realizar Iluminancia (lux) Emin/Em 

5.26.2 
Escritura, escritura a 

máquina, lectura, 
tratamiento de datos 

500 0,6 

 

Las características que presenta el alumbrado de la zona de oficina son las siguientes: 

Tabla 6. Características eléctricas del alumbrado de la zona de oficina. Datos extraídos del Dialux 

 Nº de 
receptores 

Potencia 
unitaria (W) Cos ϕ Emin/Em Flujo luminoso 

iluminaria (lm) 
Flujo luminoso 
lámparas (lm) 

Zona de 
oficina 6 24 0,98 0,63 2800 2800 

 

 

Ilustración 3. Distribución de las luminarios y diagrama isolux en oficina 
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Ilustración 4. Curva fotométrica de la luminaria escogida para la oficina 

Las lámparas elegidas para este caso son de la marca Philips y se trata del modelo 
RC362B G2 PSD W31L125 1XLED28S/830. Este modelo es una lámpara LED, por lo que no es 
necesario mayorar su potencia unitaria. 

2.2.2. Tomas de corriente 
En la zona de oficinas únicamente se procede a instalar toma de corriente monofásicas, 

siendo un total de 5.  

Tabla 7. Características de las tomas de corriente de la zona de oficina 

 
Nº 

receptores Intensidad (A) Tensión (V) Cos ϕ Potencia 
unitaria (W) 

TC Monofásicas 5 10 230 0,8 1840 
 

2.3. ZONA DE DESCANSO Y ALMACÉN 
Esta zona está comprendida por la sala de descanso para el personal y un almacén de 

tamaño pequeño que se emplea para el almacenamiento de los productos fitosanitarios que se 
necesitan en el proceso productivo, el almacenamiento de las ceras para el parafinado, el 
almacenamiento de los plásticos para el empaquetado y otros elementos.  

2.3.1. Alumbrado 
La elección del alumbrado se basa en la norma UNE 12464-1, dónde para zonas de 

descanso se exige la siguiente iluminancia: 

Tabla 8. Necesidades de iluminancia según norma UNE 12464-1 

Nº Referencia en norma UNE Actividad a realizar Iluminancia (lux) Emin/Em 
5.2.2 Sala de descanso  100 0,4 

5.4.1 Almacenes y cuarto 
de almacén 100 0,4 

 

En función de lo que exige la norma europea, se obtiene las siguientes características 
del alumbrado de esta zona. 
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Tabla 9. Características eléctricas del alumbrado de la zona de descanso y almacén. Datos extraídos del Dialux 

 Nº de 
receptores 

Potencia 
unitaria (W) Cos ϕ Emin/Em Flujo luminoso 

iluminaria (lm) 
Flujo luminoso 
lámparas (lm) 

Sala de 
descanso 2 11 0,98 0,675 1500 1500 

Almacén 2 11 0,98 0,675 1500 1500 
 

 

Ilustración 5. Distribución de las luminarios y diagrama isolux en zona de descanso y almacén 

 

Ilustración 6. Curva fotométrica de la luminaria escogida para  la zona de descanso y almacén 

Las luces elegidas para esta zona son el modelo RCE530B PSD W8L113 1 xLED15S/830 
de la marca Philips. Al tratarse de lámpara LED no es necesario realizar una mayoración de la 
potencia unitaria.  

2.3.2. Tomas de corriente 
Para la sala de descanso hay un total de 4 tomas de corriente monofásicas para uso de 

los empleados, mientras que en el almacén hay 2 tomas de corriente monofásicas.  

Tabla 10. Características de las tomas de corriente de la zona de descanso y almacén 

 
Nº 

receptores Intensidad (A) Tensión (V) Cos ϕ Potencia 
unitaria (W) 

TC Monofásicas 
Sala de descanso 4 10 230 0,8 1840 

TC Monofásicas 
Almacén 2 10 230 0,8 1840 
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2.4. ZONA DE VESTUARIOS Y ASEO 
Esta zona está destinada a la higiene personal de todos los trabajadores que forman 

parte de la empresa.  

2.4.1. Alumbrado 
Las características que exige la norma europea son las siguientes para la zona de 

vestuarios y aseo. 

Tabla 11. Necesidades de iluminancia según norma UNE 12464-1 

Nº Referencia en norma UNE Actividad a realizar Ilumiancia (lux) Emin/Em 

5.2.4 Vestuarios, salas de lavado, 
cuartos de baño, servicios 200 0,4 

 

En función de los datos anteriores, las características que presenta el alumbrado en esta 
zona son las siguientes: 

Tabla 12. Características eléctricas del alumbrado de la zona de vestuarios y aseo. Datos extraídos del Dialux 

 Nº de 
receptores 

Potencia 
unitaria (W) Cos ϕ Emin/Em Flujo luminoso 

iluminaria (lm) 
Flujo luminoso 
lámparas (lm) 

Vestuario 1 4 10 0,98 0,652 1500 1500 
Vestuario 2 4 10 0,98 0,652 1500 1500 
Aseo 4 10 0,98 0,652 1500 1500 

 

 

Ilustración 7. Distribución de las luminarios y diagrama isolux en vestuarios y aseo 

 

Ilustración 8. Curva fotométrica de la luminaria escogida para los vestuarios y el aseo 
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El modelo elegido para los tres espacios que conforman esta zona es RCE530B PSD 
W8L113 1 xLED15S/840 de la marca comercial Philips. En este caso, tampoco se mayora la 
potencia de las lámparas.  

2.4.2. Tomas de corriente 
Los tres espacios que forman parte de la zona de vestuarios y aseo tienen tomas de 

corriente monofásicas.  

Tabla 13. Características de las tomas de corriente de la zona de vestuarios y aseo 

 
Nº 

receptores Intensidad (A) Tensión (V) Cos ϕ Potencia 
unitaria (W) 

TC Monofásicas 
Vestuario 1 2 10 230 0,8 1840 

TC Monofásicas 
Vestuario 2 2 10 230 0,8 1840 

TC Monofásicas 
Aseo 1 10 230 0,8 1840 

 

3. CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR 
El transformador es el encargado de suministrar la energía eléctrica al cuadro general y 

de este llegar a cada uno de los elementos instalados en la nave. Por ello, es imprescindible 
realizar los cálculos necesarios para poder escoger un transformador con suficiente capacidad 
para abastecer la instalación eléctrica.  

Para realizar el cálculo de la potencia aparente del transformador, es necesario conocer 
la potencia total de la instalación y la potencia reactiva total, empleando las siguientes fórmulas: 

𝑄𝑄 = 𝑃𝑃 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  �𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2  

Dónde: 

• P: Potencia (W) 
• Q: Potencia reactiva (Var) 
• S: Potencia aparente del transformador (VA) 
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Tabla 14. Potencia y potencia reactiva total de la instalación 

ELEMENTO Nº 
Receptores P(CV) Punitaria(W) PTOTAL(W) QTOTAL(Var) 

ALUMBRADO NAVE 21 - 426 8946 4332,746 
ALUMBRADO ALMACÉN 2 - 11 22 4,467 
ALUMBRADO ASEO 1 4 - 10 40 8,122 
ALUMBRADO ZONA 
DESCANSO 2 - 11 22 4,467 

ALUMBRADO VESTUARIO 1 4 - 10 40 8,122 
ALUMBRADO VESTUARIO 2 4 - 10 40 8,122 
ALUMBRADO OFICINAS 6 - 24 144 29,240 
TC MONOFÁSICAS 23 - 1840 42320 31740,000 
TC TRIFÁSICAS 3 - 8868 26604 19953,225 
MOTOR CÁMARA 1 1 15,55 11595 11595 5940,295 
MOTOR CÁMARA 2 1 22,12 16486 16486 7984,534 

TOTAL    106259,3 70013,3 
 

La potencia unitaria de las lámparas de descarga de la zona de trabajo (alumbrado nave) 
se obtiene mayorada del programa Dialux.  

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  �(106259,3)2 + (70013,3)2 = 127251,35 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 127,3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Una vez calculada la potencia aparente del transformador, ésta se mayora en un 20%: 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1,2 ∗ 127,3 = 152,8 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

La potencia aparente del transformador será de 152,8 kVA, por tanto, se debe escoger 
un transformador que pueda soportar esa potencia. Para ello, se dispone de una tabla con los 
diferentes transformadores: 

Tabla 15. Características de los transformadores trifásicos 

 

La solución adoptada es un transformador con una potencia de 160 kVA, siendo esta 
mayor que la calculada. 



ANEJO Nº2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

9 
 

4. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS 
La sección de cada una de las líneas se ha calculado por tres métodos distintos, siendo 

estos por calentamiento, por cortocircuito y por caída de tensión. Las características generales 
de cada una de las líneas están reflejadas en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Características de las líneas de la instalación 

Línea Inicio Fin Cable Longitud 
(m) 

Tensión 
(V) 

Tipo de 
canalización Constitución 

L0 Transformador CGD Al/XLPE 20 400 Tubular 
soterrada 3F + N + T 

L1 CGD CS Cu/XLPE 16 400 Bandeja 
perforada 3F + N + T 

L2 CGD Cámara 1 Cu/XLPE 3 400 Bandeja 
perforada 3F + T 

L3 CGD Cámara 2 Cu/XLPE 20,1 400 Bandeja 
perforada 3F + T 

L4 CGD Alumbrado 
nave Cu/PVC 29,1 230 Bandeja 

perforada 1F + N+ T 

L5 CGD 
TC 

Monofásicas 
zona trabajo 

Cu/XLPE 63,1 230 Empotrado 
en paredes 1F + N+ T 

L6 CGD TC Trifásicas 
zona trabajo Cu/XLPE 40,8 400 Empotrado 

en paredes 3F + T 

L7 CS Alumbrado 
oficina Cu/XLPE 6,26 230 

Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 

1F + N+ T 

L8 CS Alumbrado 
sala descanso Cu/XLPE 4,3 230 

Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 

1F + N+ T 

L9 CS Alumbrado 
vestuario 1 Cu/XLPE 13,6 230 

Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 

1F + N+ T 

L10 CS Alumbrado 
vestuario 2 Cu/XLPE 14,6 230 

Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 

1F + N+ T 

L11 CS Alumbrado 
aseo Cu/XLPE 16,6 230 

Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 

1F + N+ T 

L12 CS Alumbrado 
almacén Cu/XLPE 16,5 230 

Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 

1F + N+ T 

L13 CS 
TC 

Monofásicas 
oficina 

Cu/XLPE 12,5 230 Empotrado 
en paredes 1F + N+ T 
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Línea Inicio Fin Cable Longitud 
(m) 

Tensión 
(V) 

Tipo de 
canalización Constitución 

L14 CS 
TC 

Monofásicas 
sala descanso 

Cu/XLPE 8,7 230 Empotrado 
en paredes 1F + N+ T 

L15 CS 
TC 

Monofásicas 
vestuario 1 

Cu/XLPE 14 230 Empotrado 
en paredes 1F + N+ T 

L16 CS 
TC 

Monofásicas 
vestuario 2 

Cu/XLPE 14,2 230 Empotrado 
en paredes 1F + N+ T 

L17 CS 
TC 

Monofásicas 
aseo 

Cu/XLPE 14 230 Empotrado 
en paredes 1F + N+ T 

L18 CS 
TC 

Monofásicas 
almacén 

Cu/XLPE 19,2 230 Empotrado 
en paredes 1F + N+ T 

 

4.1. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LAS LÍNEAS POR CALENTAMIENTO 
4.1.1. Cálculos 

Para el cálculo por calentamiento de una sección, primeramente, debe conocerse la 
intensidad que circula por dicha línea. Dependiendo de si se trata de una línea trifásica o 
monofásica, la intensidad de calculará de una forma u otra. 

 Líneas trifásicas: 

𝐼𝐼 =
𝑆𝑆

𝑈𝑈 ∗ √3
 

Dónde: 

• I: Intensidad (A) 
• U: Tensión = 400 V 
• S: Potencia aparente del transformador (kVA) 

 

 Líneas monofásicas: 

𝐼𝐼 =
𝑆𝑆
𝑈𝑈

 

Dónde: 

• I: Intensidad (A) 
• U: Tensión = 230 V 
• S: Potencia aparente del transformador (kVA) 
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En función de las características que presente la línea, la sección se escogerá de unas 
tablas u otras. En el caso de la línea L0, que une el transformador con el cuadro general, al 
tratarse de una línea que va en tubular soterrada y con cable de aluminio y aislamiento de XLPE 
la sección se obtendrá de la siguiente tabla: 

Tabla 17. Intensidades máximas admisibles para las líneas enterradas 

 

𝐼𝐼𝐿𝐿0 =
160000

400 ∗ √3
= 231 𝐴𝐴 

Por tanto, con el valor obtenido se escoge la sección 240 mm2. Esta sección presenta 
una intensidad de 305 A de la cual se va a obtener la intensidad admisible, aplicando para ello 
los factores de corrección por temperatura y por profundidad. 

Tabla 18. Factor de corrección para una temperatura del terreno distinto de 25ºC 
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Tabla 19. Factor de corrección para una profundidad distinta de 0,70 metros 

 

En este caso, la temperatura del terreno es de 20ºC y la profundidad en la que se sitúa 
los cables es de 1 metro, por lo que los factores de corrección son los siguientes: 

• Factor corrección (Tª) = 1,04 
• Factor corrección (Profundidad) = 0,97 

La intensidad admisible será de: 

𝐼𝐼𝐿𝐿0𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 305 ∗ 1,04 ∗ 0,97 = 308 𝐴𝐴 

231 A < 308 A 

Como la intensidad admisible es mayor a la intensidad que circula por la línea, la sección 
elegida para la L0 es válida por el método de calentamiento.  

El resto de líneas, al estar situadas en el interior de la nave no van soterradas, por lo 
tanto, las tablas de las secciones son distintas. El cálculo de la intensidad se realiza de forma 
distinta, pero se sigue teniendo en cuenta si se trata de una línea trifásica o monofásica.  

 Líneas trifásicas: 

𝐼𝐼 =
𝑃𝑃

√3 ∗ 𝑈𝑈 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
 

Dónde: 

• I: Intensidad (A) 
• P: Potencia activa (W) 
• U: Tensión = 400 V 
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 Líneas monofásicas: 

𝐼𝐼 =
𝑃𝑃

2 ∗ 𝑈𝑈 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
 

Dónde: 

• I: Intensidad (A) 
• P: Potencia activa (W) 
• U: Tensión = 230 V 

En el caso de los motores, la potencia se mayora un 25% según dicta la ITC-BT-047 y para 
las lámparas de descarga ser mayora con un coeficiente de 1,8. En este caso, tal y como está 
indicado en el apartado 3.1.2, la potencia de las lámparas al ser extraída del programa Dialux, 
ya se encuentra mayorada. 

Todas las líneas interiores son cable de cobre con aislamiento XLPE, excepto la línea L4 
que une el cuadro general con el alumbrado de la nave, que es cobre con aislamiento de PVC. El 
cambio de aislamiento en esa línea se realiza para ajustar la sección de la línea a la intensidad 
que necesita, ya que con el aislamiento XLPE la sección sería demasiado grande.  

En el interior de la nave, la temperatura máxima que se puede dar es de 30ºC, por lo 
que el factor de corrección por temperatura es 1, siendo este el único que se debe aplicar.  

Tabla 20. Factor de corrección para temperatura ambiente 

 

En el caso de las tomas de corriente monofásicas de la zona de trabajo y de la oficina se 
aplica un coeficiente de simultaneidad, porque se supone que no van a estar todas en uso en el 
mismo momento. El coeficiente de simultaneidad se calcula de la siguiente forma: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
1

√𝑛𝑛 − 1
 

Dónde: 

• n: Número de tomas de corriente  
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Para poder elegir la sección de la línea, se debe saber por qué método van a instalarse 
las líneas. En este caso, los métodos empleados han sido: 

• A1: Cables unipolares en conductos empotrados en paredes térmicamente aislantes. 
• B1: Cables unipolares en tubos, canales o canaletas en montaje superficial sobre una 

pared de madera u obra o empotrados en obra o en huecos de obra de fábrica. 
Conductores unipolares instalados en falsos techos. 

• E: Cables multipolares al aire libre o en bandeja perforada. 
• F: Cables unipolares en contactos mutuo o en bandeja perforada. 

Tabla 21. Intensidades máximas admisibles para los distintos tipos de instalaciones interiores al aire 
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4.1.2. Resultados 
Siguiendo los pasos explicados en el apartado anterior, las secciones comerciales 

obtenidas para cada línea por el método de calentamiento son las siguientes: 

Tabla 22. Resultados de la sección comercial de cada línea por el método de calentamiento 

Línea Inicio Fin Intensidad 
calculada (A) 

Intensidad 
admisible (A) Método 

Sección 
comercial 

(mm2) 

L0 Transformador CGD 231 308 Tubular 
soterrada 240 

L1 CGD CS 45,6 58 F 6 
L2 CGD Motor cámara 1 26,1 26,1 E 2,5 
L3 CGD Motor cámara 2 36,7 42 E 4 
L4 CGD Alumbrado nave 78 100 F 16 

L5 CGD TC Monofásicas 
zona trabajo 26,8 34 A1 4 

L6 CGD TC Trifásicas 
zona trabajo 33,9 40 A1 6 

L7 CS Alumbrado 
oficina 0,6 23 B1 1,5 

L8 CS Alumbrado sala 
descanso 0,1 23 B1 1,5 

L9 CS Alumbrado 
vestuario 1 0,2 23 B1 1,5 

L10 CS Alumbrado 
vestuario 2 0,2 23 B1 1,5 

L11 CS Alumbrado aseo 0,2 23 B1 1,5 

L12 CS Alumbrado 
almacén 0,1 23 B1 1,5 

L13 CS TC Monofásicas 
oficina 25 34 A1 4 

L14 CS TC Monofásicas 
sala descanso 40 43 A1 6 

L15 CS TC Monofásicas 
vestuario 1 20 25 A1 2,5 

L16 CS TC Monofásicas 
vestuario 2 20 25 A1 2,5 

L17 CS TC Monofásicas 
aseo 10 18,5 A1 1,5 

L18 CS TC Monofásicas 
almacén 20 25 A1 2,5 
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4.2. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LAS LÍNEAS POR CAÍDA DE TENSIÓN 
4.2.1. Cálculos 

El cálculo de la sección por caída de tensión viene dado por la máxima caída de tensión 
permitida, siendo un 1,5% en la línea del transformador al cuadro general, un 2,5% del cuadro 
general al cuadro secundario, un 4,5% para el alumbrado y un 6,5% para otros usos (motores, 
tomas de corriente, …). La finalidad de realizar el cálculo por caída de tensión es comprobar que 
la sección obtenida por calentamiento cumple por caída de tensión. 

Para realizar el cálculo de la caída de tensión es necesario conocer la distancia que hay 
desde el punto de inicio hasta el punto final de la línea, la resistencia (R) y la reactancia (X). Los 
dos últimos valores se obtienen de la siguiente tabla, en función de la sección obtenida por 
calentamiento. 

 

Conocidos los valores de la resistencia y la reactancia, se aplica las siguientes fórmulas 
en función de si se trata de una línea trifásica o monofásica:  

 Caída de tensión en una línea trifásica: 

𝛿𝛿 =  √3 ∗ 𝐼𝐼 ∗ (𝑅𝑅 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 + 𝑋𝑋 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

 Caída de tensión en una línea monofásica: 

𝛿𝛿 =  2 ∗ 𝐼𝐼 ∗ (𝑅𝑅 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑋𝑋 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) 

 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑃𝑃
𝑆𝑆

 

 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑄𝑄
𝑃𝑃

 

 

Tabla 23. Características de los cables 
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Dónde: 

• 𝛿𝛿: Caída de tensión (%) 
• R: Resistencia (Ω/km) 
• X: Reactancia (Ω/km) 
• I: Intensidad (A) 
• P: Potencia activa (kW) 
• Q: Potencia reactiva (kW) 
• S: Potencia aparente del transformador (kVA) 

La longitud de la línea en kilómetros se multiplica por la resistencia y la reactancia para 
poder obtener el valor de la caída de tensión en porcentaje.  

Una vez obtenido el valor de la caída de tensión que se da en la línea, se comprueba si 
el valor de ésta es menor al establecido para cada tipo de receptor comprobando si la sección 
elegida por calentamiento también es válida para caída de tensión. 

En el caso de los distribuidores el cálculo de la sección por caída de tensión se realiza de 
distinta forma, teniendo en cuenta si se trata de una distribuidor abierto o cerrado y si es una 
línea monofásica o trifásica. En esta instalación eléctrica todos los distribuidores son abiertos. 

 Distribuidores abiertos: 
 Línea monofásica: 

𝑠𝑠 = �
2 ∗ 𝜌𝜌
𝛿𝛿

� ∗ ∑𝐼𝐼 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝐿𝐿𝑖𝑖−𝑓𝑓 

 Línea trifásica: 

𝑠𝑠 = �
√3 ∗ 𝜌𝜌
𝛿𝛿 � ∗ ∑𝐼𝐼 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝐿𝐿𝑖𝑖−𝑓𝑓 

Dónde: 

• s: Sección de la línea (mm2) 
• 𝜌𝜌: Resistividad eléctrica (Ω*m) 
• 𝛿𝛿: Caída de tensión (V) 
• I: Intensidad (A) 
• Li-f: Longitud desde la derivación hasta el origen 

El valor de la resistividad eléctrica depende del material del cable, cobre o aluminio, y 
del material empleado en el aislamiento, XLPE o PVC. 

 

Tabla 24. Valores de la resistividad eléctrica para Cu y Al en función de la temperatura 
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4.2.2. Resultados 
La sección calculada por caída de tensión para las diferentes líneas y los distribuidores 

abiertos de la instalación se muestra a continuación: 

Tabla 25. Comprobación de la sección de las líneas por caída de tensión 

Línea Inicio Fin Cable Caída 
permitida (%) 

Caída 
acumulada (%) 

Sección 
comercial (mm2) 

L0 Transformador CGD Al/XLPE 1,5 0,35 240 
L1 CGD CS Cu/XLPE 2,5 1,37 6 

L2 CGD Motor 
cámara 1 Cu/XLPE 6,5 0,64 2,5 

L3 CGD Motor 
cámara 2 Cu/XLPE 6,5 2,05 4 

 

Tabla 26. Cálculo de la sección por caída de tensión en distribuidores abiertos 

Línea Inicio Fin Cable Sección 
calculada (mm2) 

Sección 
comercial (mm2) 

L4 CGD Alumbrado nave Cu/PVC 6,3 10 
L5 CGD TC Monofásicas zona trabajo Cu/XLPE 4,77 6 
L6 CGD TC Trifásicas zona trabajo Cu/XLPE 1,9 2,5 
L7 CS Alumbrado oficina Cu/XLPE 0,01 1,5 
L8 CS Alumbrado sala descanso Cu/XLPE 0,002 1,5 
L9 CS Alumbrado vestuario 1 Cu/XLPE 0,01 1,5 

L10 CS Alumbrado vestuario 2 Cu/XLPE 0,011 1,5 
L11 CS Alumbrado aseo Cu/XLPE 0,013 1,5 
L12 CS Alumbrado almacén Cu/XLPE 0,007 1,5 
L13 CS TC Monofásicas oficina Cu/XLPE 0,85 1,5 
L14 CS TC Monofásicas sala descanso Cu/XLPE 0,48 1,5 
L15 CS TC Monofásicas vestuario 1 Cu/XLPE 0,55 1,5 
L16 CS TC Monofásicas vestuario 2 Cu/XLPE 0,56 1,5 
L17 CS TC Monofásicas aseo Cu/XLPE 0,3 1,5 
L18 CS TC Monofásicas almacén Cu/XLPE 0,72 1,5 
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4.3. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LAS LÍNEAS POR CORTOCIRCUITO 
4.3.1. Cálculos 

Es imprescindible conocer el valor de la potencia aparente del cortocircuito de la red de 
media tensión (Sk) para poder calcular la sección por este método. En este caso, al situarse el 
proyecto en la zona de Levante el valor de la potencia aparente en la red de media tensión es 
de 350 MVA, extrayendo este dato de la compañía distribuidora.  

Conocido el valor de la potencia aparente, se procede al cálculo de la impedancia de la 
red de distribución en media tensión con las siguientes fórmulas: 

      𝑍𝑍𝑘𝑘 = 1,1 ∗ 𝑈𝑈
2

𝑆𝑆𝑘𝑘
                                              𝑋𝑋𝑘𝑘 = 0,995 ∗ 𝑍𝑍𝑘𝑘                                  𝑅𝑅𝑘𝑘 = 0,1 ∗ 𝑋𝑋𝑘𝑘 

Seguidamente, se procede a realizar el cálculo de la impedancia del transformador 
aplicando las fórmulas siguientes: 

         𝑍𝑍𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐
100

∗ 𝑈𝑈
2

𝑆𝑆𝑡𝑡
                                            𝑋𝑋𝑡𝑡 = �𝑍𝑍𝑡𝑡2 − 𝑅𝑅𝑡𝑡2                                    𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑐𝑐

3∗𝐼𝐼2
 

Todos los datos necesarios para el cálculo de la impedancia del transformador se extraen 
de la tabla 15.  

El valor de la impedancia total incluye la impedancia hasta el punto de la baja tensión 
del transformador. 

        𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑅𝑅𝑘𝑘 + 𝑅𝑅𝑡𝑡                                       𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝑘𝑘 + 𝑋𝑋𝑡𝑡                                  𝑍𝑍𝑘𝑘𝑘𝑘 = �𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘2 + 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘2  

Para las líneas que salen del cuadro general, el valor de la impedancia se obtendrá 
sumando también el valor de la resistencia y reactancia de la línea L0: 

        𝑋𝑋 = 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑋𝑋𝐿𝐿0                                        𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑅𝑅𝐿𝐿0                                   𝑍𝑍 = √𝑅𝑅 + 𝑋𝑋 

En el caso de las líneas que salen del cuadro secundario, del mismo modo que las que 
salen del cuadro general, se sumará tanto el valor de la resistencia y de la reactancia de la línea 
anterior (L1), quedando así las fórmulas: 

     𝑋𝑋 = 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑋𝑋𝐿𝐿0 + 𝑋𝑋𝐿𝐿1                             𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑅𝑅𝐿𝐿0 + 𝑅𝑅𝐿𝐿1                          𝑍𝑍 = √𝑅𝑅 + 𝑋𝑋           

Con el cálculo de todas las impedancias hasta el primer punto de la red de baja tensión, 
siendo este la salida del transformador, se procede a realizar el cálculo de la intensidad de 
cortocircuito. 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑈𝑈

√3 ∗ 𝑍𝑍
 

Dónde: 

• Icc: Intensidad de cortocircuito (A) 
• U: Tensión = 400V 
• Z: Impedancia (Ω) 

Tras realizar el cálculo de la intensidad de cortocircuito se calcula la sección de la línea 
por cortocircuito, empleando para ello la siguiente fórmula: 
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𝑠𝑠 =
1
𝑘𝑘
∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ √𝑡𝑡 

Dónde: 

• s: Sección de la línea por cortocircuito (mm2) 
• k: Constante 
• Icc: Intensidad de cortocircuito (A) 
• t: Tiempo de actuación de las protecciones contra cortocircuito (s) 

El valor de la constante k varía en función del tipo de cable y del aislamiento que lo 
protege. 

Tabla 27. Valores de la constante k 

 

 

Además, el tiempo de actuación no es igual para todas las líneas, siendo los valores de 
este los siguientes: 

• Del transformador al cuadro general eléctrico: 300 ms 
• Del cuadro general eléctrico al cuadro secundario: 150 ms 
• De un cuadro eléctrico a un receptor: 20 ms 

Calculada la sección de la línea por cortocircuito se escoge la sección comercial superior 
a la calculada. 
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4.3.2. Resultados 
En la siguiente tabla se muestra las secciones calculadas por el método de cortocircuito 

para cada una de las líneas que forma la instalación 

Tabla 28. Cálculo de la sección de las líneas por cortocircuito 

Línea Inicio Fin R total 
(Ω) 

X total 
(Ω) 

Z total 
(Ω) Icc (A) 

Sección 
calculada 

(mm2) 

Sección 
comercial 

(mm2) 
L0 Transformador CGD 0,0147 0,0377 0,0405 5704,48 34 35 
L1 CGD CS 0,016 0,039 0,043 5425,58 15,01 16 
L2 CGD Cámara 1 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 
L3 CGD Cámara 2 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 

L4 CGD Alumbrado 
nave 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 

L5 CGD TC Monofásicas 
zona trabajo 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 

L6 CGD TC Trifásicas 
zona trabajo 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 

L7 CS Alumbrado 
oficina 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L8 CS Alumbrado sala 
descanso 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L9 CS Alumbrado 
vestuario 1 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L10 CS Alumbrado 
vestuario 2 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L11 CS Alumbrado 
aseo 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L12 CS Alumbrado 
almacén 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L13 CS TC Monofásicas 
oficina 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L14 CS TC Monofásicas 
sala descanso 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L15 CS TC Monofásicas 
vestuario 1 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L16 CS TC Monofásicas 
vestuario 2 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L17 CS TC Monofásicas 
aseo 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 

L18 CS TC Monofásicas 
almacén 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
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4.4. RESULTADOS FINALES  
Tras calcular la sección de las líneas por tres métodos distintos, siendo estos por 

calentamiento, caída de tensión y cortocircuito, se elige la sección más alta obtenida de cada 
una de las líneas. En la siguiente tabla se muestra la sección comercial final de cada una de las 
líneas. 

Tabla 29. Resultados finales de la sección de cada línea 

Línea Inicio Fin 
Sección por 

calentamiento 
(mm2) 

Sección por 
caída de tensión 

(mm2) 

Sección por 
cortocircuito 

(mm2) 
L0 Transformador CGD 240 240 35 
L1 CGD CS 6 6 16 
L2 CGD Cámara 1 2,5 2,5 6 
L3 CGD Cámara 2 4 4 6 
L4 CGD Alumbrado nave 16 10 6 

L5 CGD TC Monofásicas 
zona trabajo 4 6 6 

L6 CGD TC Trifásicas zona 
trabajo 6 2,5 6 

L7 CS Alumbrado 
oficina 1,5 1,5 6 

L8 CS Alumbrado sala 
descanso 1,5 1,5 6 

L9 CS Alumbrado 
vestuario 1 1,5 1,5 6 

L10 CS Alumbrado 
vestuario 2 1,5 1,5 6 

L11 CS Alumbrado aseo 1,5 1,5 6 

L12 CS Alumbrado 
almacén 1,5 1,5 6 

L13 CS TC Monofásicas 
oficina 4 1,5 6 

L14 CS TC Monofásicas 
sala descanso 6 1,5 6 

L15 CS TC Monofásicas 
vestuario 1 2,5 1,5 6 

L16 CS TC Monofásicas 
vestuario 2 2,5 1,5 6 

L17 CS TC Monofásicas 
aseo 1,5 1,5 6 

L18 CS TC Monofásicas 
almacén 2,5 1,5 6 

 

Obtenida la sección de cada línea por los tres métodos, se escoge la sección de mayor 
tamaño y se procede a realizar el cálculo de la caída de tensión real que se da en la línea con la 
sección elegida. Además, se obtiene el valor de la caída de tensión acumulada en cada línea para 
comprobar que no sobrepasa el valor máximo de caída de tensión permitida.  



ANEJO Nº2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

23 
 

Tabla 30. Cálculo de la caída de tensión real de cada línea 

Línea Inicio Fin Sección 
elegida (mm2) 

Caída de 
tensión real 

(%) 

Caída de 
tensión 

acumulada (%) 

Caída de 
tensión 

permitida (%) 
L0 Transformador CGD 240 0,35 0,35 1,5 
L1 CGD CS 16 0,39 0,74 2,5 
L2 CGD Cámara 1 6 1,48 1,83 6,5 
L3 CGD Cámara 2 6 1,41 1,76 6,5 

L4 CGD Alumbrado 
nave 16 2,52 2,87 4,5 

L5 CGD TC Monofásicas 
zona trabajo 6 4,72 5,07 6,5 

L6 CGD TC Trifásicas 
zona trabajo 6 1,92 2,27 6,5 

L7 CS Alumbrado 
oficina 6 0,01 0,75 4,5 

L8 CS Alumbrado sala 
descanso 6 0,0014 0,741 4,5 

L9 CS Alumbrado 
vestuario 1 6 0,0081 0,748 4,5 

L10 CS Alumbrado 
vestuario 2 6 0,0087 0,749 4,5 

L11 CS Alumbrado 
aseo 6 0,0099 0,75 4,5 

L12 CS Alumbrado 
almacén 6 0,0054 0,745 4,5 

L13 CS TC Monofásicas 
oficina 6 0,87 1,61 6,5 

L14 CS TC Monofásicas 
sala descanso 6 0,97 1,71 6,5 

L15 CS TC Monofásicas 
vestuario 1 6 0,78 1,52 6,5 

L16 CS TC Monofásicas 
vestuario 2 6 0,79 1,53 6,5 

L17 CS TC Monofásicas 
aseo 6 0,39 1,13 6,5 

L18 CS TC Monofásicas 
almacén 6 1,07 1,81 6,5 

 

Por último, con la sección de cada línea elegida, se escoge la sección del neutro para 
aquellas líneas que lo tengan. En la siguiente tabla se muestra las secciones de los neutros. 
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Tabla 31. Sección del neutro para cada una de las líneas de la instalación 

Línea Inicio Fin Cable Tensión 
(V) Constitución 

Sección 
elegida 
(mm2) 

Sección del 
neutro (mm2) 

L0 Transformador CGD Al/XLPE 400 3F + N + T 240 120 

L1 CGD CS Cu/XLPE 400 3F + N + T 16 10 

L2 CGD Cámara 1 Cu/XLPE 400 3F + T 6 - 

L3 CGD Cámara 2 Cu/XLPE 400 3F + T 6 - 

L4 CGD Alumbrado 
nave Cu/PVC 230 1F + N+ T 16 10 

L5 CGD 
TC 

Monofásicas 
zona trabajo 

Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L6 CGD TC Trifásicas 
zona trabajo Cu/XLPE 400 3F + T 6 - 

L7 CS Alumbrado 
oficina Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L8 CS Alumbrado 
sala descanso Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L9 CS Alumbrado 
vestuario 1 Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L10 CS Alumbrado 
vestuario 2 Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L11 CS Alumbrado 
aseo Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L12 CS Alumbrado 
almacén Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L13 CS 
TC 

Monofásicas 
oficina 

Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L14 CS 
TC 

Monofásicas 
sala descanso 

Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L15 CS 
TC 

Monofásicas 
vestuario 1 

Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L16 CS 
TC 

Monofásicas 
vestuario 2 

Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L17 CS 
TC 

Monofásicas 
aseo 

Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 

L18 CS 
TC 

Monofásicas 
almacén 

Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 
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5. CÁLCULO PUESTA A TIERRA 
Para el cálculo de la puesta a tierra se escoge una sensibilidad media de 300 mA. La nave 

está situada sobre un terreno arcilloso, por lo que tiene una resistividad eléctrica del terreno de 
50 Ω*m. El perímetro de la nave es de 90 m.   

El tipo de electrodo que se instala es conductores desnudos de cobre con una sección 
de 35 mm2 enterrados horizontalmente. Por lo que respecta a la resistencia máxima de la toma 
tierra, al tratarse de un local seco y elegir una sensibilidad de 0,3 A, el valor de Rtmax es de 167. 

La resistencia del electrodo se calcula empleando el valor del perímetro de la nave y la 
resistividad del terreno con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
2 ∗ 𝜌𝜌
𝐿𝐿

 

Dónde: 

• L: Longitud del conductor 
• 𝜌𝜌: Resistividad del terreno  
• Rtcalculada: Resistencia de la toma tierra calculada 

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
2 ∗ 50

90
= 1.12 Ω 

La resistencia calculada debe de ser menor que la resistencia máxima, cumpliendo en 
este caso el requisito.  

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

1.12 ≤ 167 

Por tanto, el electrodo empleado para la instalación de la puesta a tierra si que cumplen 
con los requisitos. 

La función de los conductores de protección de la puesta a tierra es unir las masas al 
borne principal de tierra, yendo estos por las mismas canalizaciones que los conductores activos 
de cada circuito. Estos conductores son de Cu y la elección de la sección se realiza a partir de la 
siguiente tabla: 

 

Ilustración 9. Sección mínima de los conductores de protección 

Por tanto, la sección elegida de los conductores de protección para cada una de las líneas 
de la instalación es la siguiente: 
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Tabla 32. Resultados de la sección de los conductores de protección 

Línea Inicio 
 

Fin 
Sección 

comercial 
elegida (mm2) 

Sección conductor 
de protección 

(mm2) 
L0 Transformador  CGD 240 120 
L1 CGD  CS 16 16 
L2 CGD  Cámara 1 6 6 
L3 CGD  Cámara 2 6 6 
L4 CGD  Alumbrado nave 16 16 

L5 CGD  TC Monofásicas zona 
trabajo 6 6 

L6 CGD  TC Trifásicas zona 
trabajo 6 6 

L7 CS  Alumbrado oficina 6 6 

L8 CS  Alumbrado sala 
descanso 6 6 

L9 CS  Alumbrado vestuario 1 6 6 
L10 CS  Alumbrado vestuario 2 6 6 
L11 CS  Alumbrado aseo 6 6 
L12 CS  Alumbrado almacén 6 6 
L13 CS  TC Monofásicas oficina 6 6 

L14 CS  TC Monofásicas sala 
descanso 6 6 

L15 CS  TC Monofásicas 
vestuario 1 6 6 

L16 CS  TC Monofásicas 
vestuario 2 6 6 

L17 CS  TC Monofásicas aseo 6 6 

L18 CS  TC Monofásicas 
almacén 6 6 

 

6. APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
Los aparatos de maniobra y protección cumplen tres funciones muy importantes en una 

instalación eléctrica. 

• Protección eléctrica de corrientes de sobrecarga, corrientes de cortocircuito y de 
defectos de aislamiento. 

• Separación y aislamiento seguro de la tensión de alimentación 
• Control del funcionamiento respecto a la conexión o desconexión funcional, la 

desconexión de emergencia y la desconexión para mantenimiento. 

Los aparatos elegidos para proteger la instalación eléctrica diseñada se muestran en los 
planos nº12 y nº13, donde se muestra el esquema unifilar del cuadro general eléctrico y el 
esquema unifilar del cuadro secundario.  

 



ANEJO Nº2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

27 
 

 

6.1. APARATOS DE MANIOBRA 
Estos elementos son capaces de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las 

condiciones normales de funcionamiento del circuito. Las características de los aparatos de 
maniobra vienen definidas por la norma ITC-BT-19, dónde se especifica que debe haber una 
separación de la alimentación en las instalaciones cuyo origen esté en una línea general de 
alimentación (LGA) o en un cuadro de mando o distribución. Para realizar ese seccionamiento, 
se pueden emplear distintos dispositivos. 

6.1.1. Seccionadores 
Este elemento es de accionamiento manual y abren el circuito eléctrico en vacío, 

cortando previamente la corriente con un interruptor. Es importante que haya una distancia de 
seguridad entre los contactos, permitiendo el bloqueo de esa posición. 

6.1.2. Interruptor en carga 
Este elemento establece y corta la intensidad y las sobrecargas de corta duración. 

Además, se trata de un elemento de accionamiento manual. 

6.1.3. Contactor 
Se trata de un interruptor en carga de accionamiento electromagnético que tiene una 

elevada frecuencia de maniobra y es de fácil integración en sistemas de automatización.  

6.2. APARATOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 
Los aparatos que se emplean en este caso tienen como objeto la protección de la 

instalación eléctrica de las sobrecargas y los cortocircuitos. Estos elementos deben de estar 
capacitados para proteger en un espacio de tiempo corto la instalación eléctrica. Para llevar a 
cabo esta protección se puede emplear o bien un fusible o un interruptor automático. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Para poder llevar a cabo la actividad para la que se destina la nave es necesario el empleo 

de agua, por lo que es muy importante el suministro de la misma. Por ello, en este anejo se 
justifica los cálculos realizados para el dimensionado de la instalación hidráulica, los materiales 
empleados y el tamaño elegido para cada uno.  

2. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO 
El diseño de la instalación hidráulica se basa en el trazado de la red de suministro para 

cada uno de los elementos que forman parte de esta. Para el diseño de la red de distribución se 
realizarán los cálculos pertenecientes tanto para esta como para la red de Suministro de Agua 
Caliente Sanitaria (ACS).  

En las siguientes ilustraciones se muestra el diseño de cada una de las dos redes que 
forman parte de la distribución del agua. Se encuentra de forma detallada en los planos nº14 y 
nº15.  

 

Ilustración 1. Diseño de la red de distribución de agua fría 
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Ilustración 2. Diseño de la red de distribución de ACS 

2.1. RED DE DISTRIBUCIÓN  
2.1.1. Cálculo de diámetros  

La determinación del diámetro de las tuberías que se van a emplear viene dada por la 
simultaneidad asumida para el correcto funcionamiento de la instalación y el caudal que va a 
circular por la línea, dependiendo este último de los elementos a los que va a suministrar. En 
este caso se elige una simultaneidad de 1, es decir, todo funciona al mismo tiempo. De esta 
forma se asegura que no haya problemas en el suministro de agua.  

Cada elemento sanitario necesita un caudal que vienen dado por el CTE DB HS 4, 
empleando para ello la siguiente tabla: 
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Ilustración 3. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. Fuente: CTE DB HS 5 

El caudal que demanda los nebulizadores instalados en cada una de las cámaras viene 
dado por el catálogo de la empresa encargada de producirlos.  

Una vez conocido el caudal mínimo se obtiene el caudal que circula por cada línea, 
procediéndose de esta forma al cálculo del diámetro teórico necesario con una velocidad de 1,5 
m/s. Para ello se emplea la siguiente fórmula: 

𝐷𝐷𝐷𝐷á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑡𝑡ó𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑚𝑚𝑚𝑚) = � 4 ∗ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜋𝜋 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

 

Dónde: 

• Qlnea: Caudal que circula por la línea 

A continuación, se muestra una tabla con el cálculo de los diámetros teóricos de cada 
línea. 
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Tabla 1. Cálculo de los diámetros teóricos para la red de agua fría 

LÍNEA 
(tramo) 

NUDO 
INICIAL (+) 

NUDO 
FINAL (-) ETIQUETA DEMANDA 

(l/s) 
CAUDAL 

LÍNEA (l/s) 
Q final 

(l/s) 
Dteorico 

(mm) 
1 1 2 ACOMETIDA   3,526 3,526 54,71 
2 2 3 FREGADERO 0,2 3,14 3,14 51,63 
3 3 4     2,94 2,94 49,96 
4 4 5 DUCHA 0,2 1,79 1,79 38,98 
5 5 6 DUCHA 0,2 1,59 1,59 36,74 
6 6 7 CALENTADOR 1,19 1,39 1,39 34,35 
7 7 8 LAVABO 0,1 0,2 0,2 13,03 
8 8 9 LAVABO 0,1 0,1 0,1 9,21 
9 4 10     1,15 1,15 31,24 

10 10 11 DUCHA 0,2 0,6 0,6 22,57 
11 11 12 DUCHA 0,2 0,4 0,4 18,43 
12 12 13 LAVABO 0,1 0,2 0,2 13,03 
13 13 14 LAVABO 0,1 0,1 0,1 9,21 
14 10 15     0,55 0,55 21,61 
15 15 16 INODORO 0,1 0,4 0,4 18,43 
16 16 17 INODORO 0,1 0,3 0,3 15,96 
17 17 18 LAVABO 0,1 0,2 0,2 13,03 
18 18 19 LAVABO 0,1 0,1 0,1 9,21 
19 15 20 GRIFO 0,15 0,15 0,15 11,28 
20 2 21 NEB. CAM 2 0,024 0,386 0,386 18,10 
21 21 22 NEB. CAM 1 0,012 0,362 0,362 17,53 
22 22 23 LAVADERO 0,2 0,35 0,35 17,24 
23 23 24 GRIFO 0,15 0,15 0,15 11,28 
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Tabla 2. Cálculo de los diámetros teóricos de la red de ACS 

LÍNEA 
(tramo) 

NUDO 
INICIAL (+) 

NUDO 
FINAL (-) ETIQUETA DEMANDA 

(l/s) 
CAUDAL 

LÍNEA (l/s) 
Q final 

(l/s) 
Dteorico 

(mm) 
1 1 2 CALENTADOR   1,19 1,19 31,78 
2 2 3 LAVABO 0,065 0,13 0,13 10,50 
3 3 4 LAVABO 0,065 0,065 0,065 7,43 
4 2 5 DUCHA 0,1 1,06 1,06 30,00 
5 5 6 DUCHA 0,1 0,96 0,96 28,55 
6 6 7     0,86 0,86 27,02 
7 7 8     0,56 0,56 21,80 
8 8 9 DUCHA 0,1 0,33 0,33 16,74 
9 9 10 DUCHA 0,1 0,23 0,23 13,97 

10 10 11 LAVABO 0,065 0,13 0,13 10,50 
11 11 12 LAVABO 0,065 0,065 0,065 7,43 
12 8 13     0,23 0,23 13,97 
13 13 14 LAVABO 0,065 0,13 0,13 10,50 
14 14 15 LAVABO 0,065 0,065 0,065 7,43 
15 13 16 GRIFO 0,1 0,1 0,1 9,21 
16 7 17 FREGADERO 0,1 0,3 0,3 15,96 
17 17 18 LAVADERO 0,1 0,2 0,2 13,03 
18 18 19 GRIFO 0,1 0,1 0,1 9,21 

 

Una vez realizado el cálculo del diámetro teórico, se procede a la elección del diámetro 
nominal, sabiendo que el material que se va a emplear es Polietileno reticulado PE-X. El diámetro 
interior que se da en la siguiente tabla, debe de ser mayor que el diámetro calculado. En este 
caso la presión elegida es de 6 bar. 

  

 

Tabla 3. Diámetros interiores. Tuberías de polietileno reticulado PE-X.  
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2.1.2. Cálculo de las pérdidas de carga y la velocidad real 
Con la elección de los diámetros, se procede al cálculo de las pérdidas de carga con la 

fórmula de Hazen-Williams.  

∆ℎ = 10,62 ∗ 𝑘𝑘𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶−1.85 ∗ 𝐿𝐿 ∗
𝑄𝑄1.85

𝐷𝐷4.87 

Dónde: 

• C: Coeficiente de rugosidad  
• Q: Caudal final de la línea (m3/s) 
• D: Diámetro interior (m) 
• km: Coeficiente mayorante 
• L: Longitud (m) 

En la siguiente tabla se muestran los datos empleados para el cálculo de las pérdidas de 
carga y de la presión resultante. 

Tabla 4. Datos de la red de distribución 

Velocidad (m/s) 1,5 
C 130 
Km 1,3 
Pacometida (mca) 25 

 

Por lo que respecta al cálculo de la velocidad real se aplica la fórmula que se muestra a 
continuación. Se debe de tener en cuenta que la velocidad real a la que circula el agua por cada 
línea debe de ser superior a 0.5 m/s.  

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
4 ∗ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷𝑖𝑖á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
 

Dónde: 

• Qlinea: Caudal de la línea en m3/s 
• Diámetro interior en m 
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Tabla 5. Cálculo de las pérdidas de carga y la velocidad real para cada línea de la red de agua fría 

LÍNEA 
(tramo) ETIQUETA Q final 

(l/s) 
Dint 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Velocidad 
real m/s 

Pérdidas de 
carga (mca) 

1 ACOMETIDA 3,526 61,4 9,7 1,19 0,38 
2 FREGADERO 3,14 61,4 11,5 1,06 0,36 
3   2,94 61,4 2,9 0,99 0,08 
4 DUCHA 1,79 40,8 3,4 1,37 0,28 
5 DUCHA 1,59 40,8 3,8 1,22 0,25 
6 CALENTADOR 1,39 40,8 3,9 1,06 0,20 
7 LAVABO 0,2 13 4 1,51 1,49 
8 LAVABO 0,1 9,4 3,7 1,44 1,85 
9   1,15 32,6 0,1 1,38 0,01 

10 DUCHA 0,6 20,4 3,4 1,84 1,08 
11 DUCHA 0,4 20,4 3,8 1,22 0,57 
12 LAVABO 0,2 13 4,9 1,51 1,83 
13 LAVABO 0,1 9,4 3,7 1,44 1,85 
14   0,55 20,4 2,1 1,68 0,57 
15 INODORO 0,4 20,4 3,4 1,22 0,51 
16 INODORO 0,3 16,2 3,8 1,46 1,03 
17 LAVABO 0,2 13 4,9 1,51 1,83 
18 LAVABO 0,1 9,4 3,7 1,44 1,85 
19 GRIFO 0,15 13 8,8 1,13 1,93 
20 NEB. CAM 2 0,386 20,4 29,4 1,18 4,12 
21 NEB. CAM 1 0,362 20,4 8,5 1,11 1,06 
22 LAVADERO 0,35 20,4 7,7 1,07 0,90 
23 GRIFO 0,15 16,2 4,9 0,73 0,37 
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Tabla 6. Cálculo de las pérdidas de carga y la velocidad real para cada línea de la red de ACS 

LÍNEA 
(tramo) ETIQUETA Q final 

(l/s) 
Dint 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Velocidad 
real (m/s) 

Pérdidas de 
carga (mca) 

1 CALENTADOR 1,19 32,6   1,43 0,00 
2 LAVABO 0,13 13 1 0,98 0,17 
3 LAVABO 0,065 9,4 0,65 0,94 0,15 
4 DUCHA 1,06 32,6 0,9 1,27 0,08 
5 DUCHA 0,96 26,2 0,8 1,78 0,18 
6   0,86 26,2 0,43 1,60 0,08 
7   0,56 26,2 0,06 1,04 0,00 
8 DUCHA 0,33 16,2 0,43 1,60 0,14 
9 DUCHA 0,23 13 0,8 1,73 0,39 

10 LAVABO 0,13 9,4 1,84 1,87 1,50 
11 LAVABO 0,065 9,4 0,65 0,94 0,15 
12   0,23 13 2,1 1,73 1,01 
13 LAVABO 0,13 9,4 3,1 1,87 2,53 
14 LAVABO 0,065 9,4 0,65 0,94 0,15 
15 GRIFO 0,1 9,4 6 1,44 3,01 
16 FREGADERO 0,3 16,2 2,63 1,46 0,71 
17 LAVADERO 0,2 16,2 48,24 0,97 6,16 
18 GRIFO 0,1 13 1 0,75 0,10 

 

2.1.3. Cálculo de presiones 
Con las pérdidas de carga calculadas para cada una de las líneas, se procede al cálculo 

de la presión resultante, siendo necesario para ello la presión requerida en cada uno de los 
elementos. 

Para el cálculo de la presión resultante se va a emplear la fórmula de Bernoulli que se 
muestra a continuación: 

�
𝑃𝑃1
𝛾𝛾
� ∗ 𝑧𝑧1 = �

𝑃𝑃2
𝛾𝛾
� ∗ 𝑧𝑧2 ∗ ∆𝐻𝐻1_2 

Dónde: 

• P1: Presión en el punto inicial 
• P2: Presión en el punto final 
• z1: Cota en el punto inicial 
• z2: Cota en el punto final 
• ΔH: Pérdidas de carga del punto inicial al punto final 

Además, para cada línea se va a comprobar que el déficit sea positivo, es decir, que la 
presión resultante sea mayor que la presión requerida. En la siguiente tabla se muestra los 
resultados obtenidos para la presión resultante, el déficit y la velocidad real. 
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Tabla 7. Cálculo de la presión resultante y el déficit para cada línea de la red de agua fría 

LÍNEA 
(tramo) ETIQUETA 

Pérdidas 
de carga 

(mca) 

Prequerida 
(mca) Cota (m) Presultante 

(mca) 
Déficit 
(mca) 

1 ACOMETIDA 0,38   0 24,65 24,65 
2 FREGADERO 0,36 10 1 23,29 13,29 
3   0,08     20,21 20,21 
4 DUCHA 0,28 10 1 22,93 12,93 
5 DUCHA 0,25 10 1 22,68 12,68 
6 CALENTADOR 0,20  15 1 22,48 7,45 
7 LAVABO 1,49 10 1 20,99 10,99 
8 LAVABO 1,85 10 1 19,14 9,14 
9   0,01     22,92 22,92 

10 DUCHA 1,08 10 1 24,84 14,84 
11 DUCHA 0,57 10 1 24,27 14,27 
12 LAVABO 1,83 10 1 22,45 12,45 
13 LAVABO 1,85 10 1 20,59 10,59 
14   0,57     24,28 24,28 
15 INODORO 0,51 10 1 25,77 15,77 
16 INODORO 1,03 10 1 24,74 14,74 
17 LAVABO 1,83 10 1 22,92 12,92 
18 LAVABO 1,85 10 1 21,06 11,06 
19 GRIFO 1,93 10 1 22,35 12,35 
20 NEB. CAM 2 4,12 10 1 16,53 6,53 
21 NEB. CAM 1 1,06 10 1 15,48 5,48 
22 LAVADERO 0,90 10 1 17,58 7,58 
23 GRIFO 0,37 10 1 17,21 7,21 
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Tabla 8. Cálculo de la presión resultante y el déficit para cada línea de la red de ACS 

LÍNEA 
(tramo) ETIQUETA Pérdidas de 

carga (mca) 
Prequerida 

(mca) Cota (m) Presultante 
(mca)  

Déficit 
(mca) 

1 CALENTADOR 0,00 15 1 22,45 7,45 
2 LAVABO 0,17 10 1 22,28 12,28 
3 LAVABO 0,15 10 1 22,13 12,13 
4 DUCHA 0,08 10 1 22,36 12,36 
5 DUCHA 0,18 10 1 22,18 12,18 
6   0,08     22,11 22,11 
7   0,00     22,10 22,10 
8 DUCHA 0,14 10 1 21,96 11,96 
9 DUCHA 0,39 10 1 21,58 11,58 

10 LAVABO 1,50 10 1 20,08 10,08 
11 LAVABO 0,15 10 1 19,93 9,93 
12   1,01     21,09 21,09 
13 LAVABO 2,53 10 1 18,56 8,56 
14 LAVABO 0,15 10 1 18,42 8,42 
15 GRIFO 3,01 10 1 18,08 8,08 
16 FREGADERO 0,71 10 1 21,40 11,40 
17 LAVADERO 6,16 10 1 15,24 5,24 
18 GRIFO 0,10 10 1 15,14 5,14 
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3. RESULTADOS 
Por lo tanto, la solución adoptada para cada una de las líneas que forma parte de la 

distribución de agua para los elementos sanitarios es la siguiente: 

Tabla 9. Solución adoptada para cada una de las líneas de la red de agua fría 

LÍNEA 
(tramo) ETIQUETA DN 

(mm) 
Dint 

(mm) 
Pérdidas de 
carga (mca) 

Prequerida 
(mca) 

Presultante 
(mca) Déficit (mca) 

1 ACOMETIDA 75 61,4 0,35   24,65 24,65 
2 FREGADERO 75 61,4 0,36 10 23,29 13,29 
3   75 61,4 0,08   20,21 20,21 
4 DUCHA 50 40,8 0,28 10 22,93 12,93 
5 DUCHA 50 40,8 0,25 10 22,68 12,68 
6 CALENTADOR 50 40,8 0,20  15 22,48 7,45 
7 LAVABO 16 13 1,49 10 20,99 10,99 
8 LAVABO 12 9,4 1,85 10 19,14 9,14 
9   40 32,6 0,01   22,92 22,92 

10 DUCHA 25 20,4 1,08 10 24,84 14,84 
11 DUCHA 25 20,4 0,57 10 24,27 14,27 
12 LAVABO 16 13 1,83 10 22,45 12,45 
13 LAVABO 12 9,4 1,85 10 20,59 10,59 
14   25 20,4 0,57   24,28 24,28 
15 INODORO 25 20,4 0,51 10 25,77 15,77 
16 INODORO 20 16,2 1,03 10 24,74 14,74 
17 LAVABO 16 13 1,83 10 22,92 12,92 
18 LAVABO 12 9,4 1,85 10 21,06 11,06 
19 GRIFO 16 13 1,93 10 22,35 12,35 
20 NEB. CAM 2 25 20,4 4,12 10 16,53 6,53 
21 NEB. CAM 1 25 20,4 1,06 10 15,48 5,48 
22 LAVADERO 25 20,4 0,90 10 17,58 7,58 
23 GRIFO 20 16,2 0,37 10 17,21 7,21 
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Tabla 10. Solución adoptada para cada una de las líneas de la red de ACS 

LÍNEA 
(tramo) ETIQUETA DN 

(mm) 
Dint 

(mm) 
Pérdidas de 
carga (mca) 

Prequerida 
(mca) 

Presultante 
(mca) Déficit (mca) 

1 CALENTADOR 40 32,6 0,00 15 22,45 7,45 
2 LAVABO 16 13 0,17 10 22,28 12,28 
3 LAVABO 12 9,4 0,15 10 22,13 12,13 
4 DUCHA 40 32,6 0,08 10 22,36 12,36 
5 DUCHA 32 26,2 0,18 10 22,18 12,18 
6  32 26,2 0,08  22,11 22,11 
7  32 26,2 0,00  22,10 22,10 
8 DUCHA 20 16,2 0,14 10 21,96 11,96 
9 DUCHA 16 13 0,39 10 21,58 11,58 

10 LAVABO 12 9,4 1,50 10 20,08 10,08 
11 LAVABO 12 9,4 0,15 10 19,93 9,93 
12  16 13 1,01  21,09 21,09 
13 LAVABO 12 9,4 2,53 10 18,56 8,56 
14 LAVABO 12 9,4 0,15 10 18,42 8,42 
15 GRIFO 12 9,4 3,01 10 18,08 8,08 
16 FREGADERO 20 16,2 0,71 10 21,40 11,40 
17 LAVADERO 20 16,2 6,16 10 15,24 5,24 
18 GRIFO 16 13 0,10 10 15,14 5,14 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo va dirigido al diseño de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales 

siguiendo las directrices marcadas por el Código Técnico de Edificación (CTE). Debido a la 
existencia de una única red de alcantarillado público, se colocará un sistema mixto donde se 
unirán las aguas residuales y las aguas pluviales. Todas las aguas procedentes del sistema mixto 
se incorporarán a la red general de saneamiento del Polígono Industrial “San Cristóbal” de la 
Font de la Figuera.   

2. REDES DE EVACUACIÓN 
En este caso, se presentan tres redes de evacuación distintas, en función del tipo de 

agua que se recoge: 

• Red de evacuación de aguas pluviales: Red encargada de recoger las aguas procedentes 
de la lluvia o de la nieve.  

• Red de evacuación de aguas residuales: Red encargada de recoger las aguas negras, 
procedentes de los inodoros arrastrando una gran cantidad de materias fecales u orines, 
y las aguas sucias, procedentes de aparatos sanitarios como el lavabo, la ducha y el 
fregadero.  

• Red de evacuación de sustancias tóxicas: Red encargada de evacuar las aguas que 
contienen productos tóxicos procedentes de la desinfección del material vegetal.  

En este anejo no se desarrolla la tercera red de evacuación de aguas, debido a que se 
encarga una empresa especializada de la recogida y el tratamiento de dichas aguas.  

3. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE EVACUACIÓN 
El Código Técnico indica en su normativa que la red de aguas residuales y la red de aguas 

pluviales deben de ser independientes y que finalicen en un sistema mixto.  

Para realizar el dimensionado de ambas redes se emplea el método de adjudicación del 
número de unidades de desagüe (UD), tal y como se indica en el CTE en la Sección HS5, 
“Evacuación de aguas”.  

El material que se emplea para los elementos que conforman las redes de evacuación 
de agua es PVC excepto las arquetas. 

El diseño de ambas redes de evacuación se encuentra detallado en los planos nº16 y 
nº17. 

3.1. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Esta red esta compuesta por las aguas negras procedentes de los inodoros y por las 

aguas sucias procedentes de lavaderos, duchas, lavabos, sumideros y fregaderos. La red de 
evacuación de las aguas residuales está compuesta por diferentes elementos. 

En la siguiente ilustración se muestra el diseño de dicha red. 
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Ilustración 1. Diseño de la red de evacuación de aguas residuales 

3.1.1. Derivaciones individuales 
Una derivación individual es la encargada de conectar las aguas procedentes de un 

elemento sanitario con las bajantes. Para conocer las UD de cada uno de los elementos, a 
continuación, se muestra una tabla con los valores que corresponden, extraída del CTE-DB-SH 
Salubridad HS5 “Evacuación de aguas”. 

 

Ilustración 2. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. Fuente: CTE DB HS 5 
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A continuación, se muestra una tabla con las UD y el diámetro mínimo sifón y derivación 
individual de cada elemento instalado en el interior de la nave: 

Tabla 1. Diámetro mínimo de sifón y derivación individual 

ELEMENTO UD DN min 
Lavabo 2 40 
Ducha 3 50 
Inodoro 5 100 
Sumidero  3 50 
Fregadero 6 50 
Lavadero 3 40 

 

3.1.2. Ramales colectores 
Los ramales colectores son los encargados de conectar el desagüe de un aparato 

sanitario con el colector horizontal. Para la elección del diámetro de los ramales se tiene en 
cuenta las UD y la pendiente, siendo en este caso del 2%. 

En la siguiente tabla se muestra el diámetro de cada uno de los ramales. 

Tabla 2. Diámetros de los ramales colectores 

Línea ELEMENTO UD DN (mm) 
S-1 Lavabo 2 40 
S-3 Inodoro 5 110  
S-7 Ducha + S-8 7 63 
S-8 Lavabo + S-9 4 50 
S-9 Lavabo 2 40 

S-10 Lavabo 2 40 
S-11 Lavabo + S-10 4 50 
S-12 Ducha + S-11 7 63 
S-15 Fregadero 6 50 

 
3.1.3. Colectores horizontales de aguas residuales  

En el caso de los colectores horizontales, al igual que en el resto, se elije el diámetro en 
función de las unidades de desagüe (UD) y la pendiente que se establece, siendo en este caso 
de un 2%. Para el inodoro el diámetro mínimo debe de ser de 110mm.  
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Tabla 3. Diámetro de los colectores horizontales de aguas residuales 

Línea ELEMENTO UD DN (mm) 
S-2 Lavabo + S-1 4 50 
S-4 Inodoro + S-3 10 110  
S-5 S-4 + S-2 21 63 
S-6 Ducha + S-7 10 50 

S-13 Ducha + S-12 10 50 
S-14 S-5 + S-6 + S-13 41 90 
S-16 S-14 + S-15 47 90 
S-17 Sumidero 3 50 
S-18 Sumidero 3 50 
S-19 S-17 + S-18 6 50 
S-20 Sumidero 3 50 
S-21 S-19 + S-20 9 50 
S-22 S-16 + S-21 56 90 
S-23 Lavadero 3 50 
S-24 S-23 3 50 
S-25 S-22 + S-24 59 90 

 

3.1.4. Resultados del dimensionado de los colectores de la instalación 
Los diámetros nominales que corresponden a cada línea para los ramales colectores y 

los colectores horizontales son los expuestos en las tablas anteriores. Como el inodoro presenta 
un diámetro nominal de 110 mm todo lo que se encuentre aguas abajo de este elemento debe 
tener ese diámetro como mínimo. La solución adoptada es la siguiente: 

Tabla 4. Diámetro nominal de cada línea 

Línea ELEMENTO UD DN (mm) 
S-1 Lavabo 2 110 
S-2 Lavabo + S-1 4 110 
S-3 Inodoro 5 40 
S-4 Inodoro + S-3 10 50 
S-5 S-4 + S-2 21 110 
S-6 Ducha + S-7 10 63 
S-7 Ducha + S-8 7 63 
S-8 Lavabo + S-9 4 50 
S-9 Lavabo 2 40 

S-10 Lavabo 2 40 
S-11 Lavabo + S-10 4 50 
S-12 Ducha + S-11 7 63 
S-13 Ducha + S-12 10 63 
S-14 S-5 + S-6 + S-13 41 110 
S-15 Fregadero 6 50 
S-16 S-14 + S-15 47 110 
S-17 Sumidero 3 50 
S-18 Sumidero 3 50 
S-19 S-17 + S-18 6 50 
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Línea ELEMENTO UD DN (mm) 
S-20 Sumidero 3 50 
S-21 S-19 + S-20 9 50 
S-22 S-16 + S-21 56 110 
S-23 Lavadero 3 50 
S-24 S-23 3 50 
S-25 S-22 + S-24 59 110 

 

3.1.5. Arquetas 
El dimensionado de las arquetas depende del diámetro del colector final. Las 

dimensiones de las arquetas vienen dadas por el CTE, Documente Básico de Salubridad, HS 5 
“Evacuación de aguas”.  

Tabla 5. Dimensiones de las arquetas. Fuente: CTE DB HS 5 

 

 

El diámetro máximo de los colectores finales que se unen con las arquetas es de 110 
mm, por tanto, las dimensiones de las arquetas serán de 50x50, tal y como se refleja en la tabla 
anterior.  

3.2. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
Esta red de evacuación de aguas pluviales tiene como finalidad la recogida de las aguas 

provenientes de la lluvia y la nieve. Para el diseño de la red, primeramente, se debe conocer el 
número de sumideros que la conforman, obteniendo dicho valor en función de la superficie de 
cubierta en proyección horizontal. En este caso se trata de una superficie de 500 m2, por tanto, 
habrá 1 sumidero por cada 150 m2, tal y como se recoge en la siguiente tabla, instalándose un 
total de 4 sumideros. 

Tabla 6. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta. Fuente: CTE DB HS 5 

 

Seguidamente se procede al dimensionado de cada uno de los elementos que 
conforman la red de evacuación de agua pluviales.  

3.2.1. Canalones de aguas pluviales 
El dimensionado de los canalones se realiza en función de la intensidad pluviométrica 

que se da en la zona donde se encuentra la nave. En este caso, se sitúa en la Zona A y entre las 
isoyetas 40 y 50, por lo que la intensidad pluviométrica es de 110 mm/h. Seguidamente se 
presenta la tabla y la ilustración de dónde se obtienen los datos y el valor de la pluviometría.  
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Ilustración 3. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas. Fuente: CTE DB HS 5 

Tabla 7. Intensidad pluviométrica (mm/h) en función de la zona y las isoyetas. Fuente: CTE DB HS 5 

 

Debido a que la intensidad pluviométrica es distinta de 100 mm/h, se debe aplicar un 
factor de corrección f, calculándose con la siguiente fórmula: 

𝑓𝑓 =
𝑖𝑖

100
 

Dónde: 

• i: Intensidad pluviométrica que se considera 

𝑓𝑓 =
110
100

= 1,1 

Una vez conocido el valor del factor de corrección, se procede a realizar el cálculo de la 
superficie que recoge cada una de las bajantes con la siguiente fórmula: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
500

4
= 125 𝑚𝑚2 

A esta superficie de bajante se le aplica el factor de corrección calculado anteriormente. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 125 ∗ 1,1 = 137,5 𝑚𝑚2 

Por tanto, cada canalón se encarga de recoger las aguas pluviales de 137,5 m2. Conocida 
la superficie, se obtiene el diámetro que van a tener los canalones con una pendiente del 1%. 
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Tabla 8. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. Fuente: CTE DB HS 5 

 

Considerando la superficie y una pendiente del 0,5%, el diámetro de los canalones va a ser 
de 200mm. 

3.2.2. Bajantes de aguas pluviales 
El diámetro de las bajantes de las aguas pluviales, igual que en los colectores, se obtiene en 

función de la superficie, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para una pluviometría de 100 mm/h. Fuente: CTE DB HS 5 

 

Como se dispone de una superficie de 137,5 m2, el diámetro de las 4 bajantes será de 75mm. 

3.2.3. Colectores de aguas pluviales 
Del mismo modo que se han obtenido los diámetros de los elementos anteriores, se obtiene 

el diámetro nominal de los colectores de las aguas pluviales. Para ello se emplea la superficie de 
137,5 m2 y una pendiente del 2%, tal y como indica el CTE para los colectores enterrados. 

Tabla 10. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para una pluviometría de 100 mm/h. Fuente: CTE DB HS 5 

 

La siguiente tabla recoge la solución adoptada para cada colector en función de la 
superficie que recoge. 

Tabla 11. Diámetros de los colectores de las aguas pluviales 

Nombre Superficie (m2) DN (mm) 
A 137,5 90 
B 275 110 
C  550 160 

 

3.2.4. Arquetas 
La función que desempeñan las arquetas es la recogida del agua de cada una de las bajantes 

de las aguas pluviales. Este elemento conecta las bajantes con los colectores, evacuándose de 
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esta forma el agua de las pluviales. Es por ello, que el dimensionado de las arquetas va en función 
del diámetro del colector de salida. 

Se presenta a continuación el dimensionado de cada una de las arquetas que forman parte 
de la red de evacuación de aguas pluviales.  

Tabla 12. Dimensiones de las arquetas de las aguas pluviales 

Nombre Superficie (m2) DN (mm) L x A (cm) 
A 137,5 90 40 x 40 
B 275 110 50 x 50 
C  550 160 60 x 60 

 

4. DIMENSIONADO DEL COLECTOR DE TIPO MIXTO 
El colector de tipo mixto es el elemento que une la red general de saneamiento con las dos 

redes de evacuación de agua, es decir, se encarga de evacuar las aguas recogidas a la red general 
de saneamiento. En este caso, está unido a la red general de saneamiento del Polígono Industrial 
“San Cristóbal” de la Font de la Figuera.  

Para poder dimensionar el colector de tipo mixto, se debe transformar las unidades de 
desagüe en superficies equivalentes. En este caso, las aguas residuales tienen un total de 59 UD 
siendo este valor inferior a 250 UD. Por tanto, el CTE DB HS 5 indica que, para ese caso, la 
superficie equivalente tiene un valor de 90 m2. 

Como el régimen pluviométrico es diferente de 100 mm/h, la superficie equivalente 
obtenida de las aguas residuales se debe multiplicar por el factor de corrección. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 90 ∗ 1,1 = 99 𝑚𝑚2 

Las aguas pluviales tienen una superficie de 550 m2, por tanto, hay en total 649 m2. Se 
escoge una pendiente para el colector mixto del 2% siendo el diámetro del colector de 160 mm, 
tal y como queda reflejado en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Diámetro de los colectores. Fuente: CTE DB HS 5 
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MAGNETOTÉRMICO

GUARDAMOTOR: RELÉ

TÉRMICO + CONTACTOR

FUSIBLE

I

INTERRUPTOR CON RELÉ

ELECTROMAGNÉTICO Y

DIFERENCIAL

LEYENDA DE FIGURAS

INTERRUPTOR  DE CARGA

ESQUEMA UNIFILAR DEL

CUADRO GENERAL

JULIO 2019
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR:

Nº DE PLANO:FECHA:

ESCALA:

MARIA BIOSCA MICÓ

SE

DISEÑO DE UNA NAVE PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PLANTAS DE VID EN LA FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)



I

CUADRO SECUNDARIO

TOMAS DE

CORRIENTE

MONOFÁSICAS

OFICINA

TOMAS DE

CORRIENTE

MONOFÁSICAS

ZONA DE

DESCANSO

TOMAS DE

CORRIENTE

MONOFÁSICAS

VESTUARIO 1

TOMAS DE

CORRIENTE

MONOFÁSICAS

VESTUARIO 2

TOMAS DE

CORRIENTE

MONOFÁSICAS

ASEO

TOMAS DE

CORRIENTE

MONOFÁSICAS

ALMACÉN

ALUMBRADO

OFICINA

ALUMBRADO

ZONA DE

DESCANSO

ALUMBRADO

VESTUARIO 1

ALUMBRADO

VESTUARIO 2

ALUMBRADO

ASEO

ALUMBRADO

ALMACÉN

DE CUADRO GENERAL

230 V
230 V

230 V
230 V230 V

230 V
230 V

230 V
230 V

230 V

230 V

230 V

400 V

L1

L18

L17

L16
L15

L14L13L12
L11

L10
L9

L8

L7

P=5x1840 W P=4x1840 W P=2x1840 W P=2x1840 W P=1x1840 W P=2x1840 WP=2x11 WP=4x10 WP=4x10 WP=4x10 WP=2x11 WP=6x24 W

Cu/XLPE

S=16 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2 Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

Cu/XLPE

S=6 mm

2

I

INTERRUPTOR CON RELÉ

MAGNETOTÉRMICO

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL

INTERRUPTOR

MAGNETOTÉRMICO

INTERRUPTOR  DE CARGA

LEYENDA DE FIGURAS

ESQUEMA UNIFILAR DEL

JULIO 2019
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR:

Nº DE PLANO:FECHA:

ESCALA:

MARIA BIOSCA MICÓ SE

DISEÑO DE UNA NAVE PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PLANTAS DE VID EN LA FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)

CUADRO SECUNDARIO



BALSA DE

DESINFECCIÓN

C
L

A
S

I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 
D

E
L

 
M

A
T

E
R

I
A

L

PARAFINADO

C
O

R
T

E
 
M

A
N

U
A

L

ZONA DE ALMACENAMIENTO DEL

MATERIAL VEGETAL

CINTA TRANSPORTADORA

MÁQUINA DESYEMADORA

CHIMENEA

M
Á

Q
U

I
N

A

I
N

J
E

R
T

O

M
Á

Q
U

I
N

A

I
N

J
E

R
T

O

M
Á

Q
U

I
N

A

I
N

J
E

R
T

O

CÁMARA 2

CÁMARA 1

C
A

R
R

E
T

I
L

L
A

 
D

E
 
C

A
R

G
A

E
M

P
A

Q
U

E
T

A
D

O
 
D

E
L

 
M

A
T

E
R

I
A

L

OFICINA

VESTUARIO 1

VESTUARIO 2

ASEO

BOLSAS DE EMBALAJE

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

C
E

R
A

ALMACÉN

ETIQUETAS

ZONA DE

DESCANSO

ENTRADA PRINCIPAL

DN 75

DN 75

DN 40

DN 25

DN 16

DN 75

DN 25

DN 25

DN 16

DN 12

DN 50

DN 50

DN 50

DN 16

DN 12

DN 25

DN 16

DN 12

DN 20

DN 25

DN 25

DN 25

DN 20

ESQUEMA HIDRÁULICO

VÁLVULA DE ESFERA

RED DE AGUA FRÍA

DISEÑO DE UNA NAVE PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PLANTAS  DE VID EN LA FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)

RED DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA FRÍA
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR:

Nº DE PLANO:FECHA:

ESCALA:

MARIA BIOSCA MICÓ

VARIAS ESCALAS

ESCALA 1/150

ESCALA 1/200



BALSA DE

DESINFECCIÓN

C
L
A

S
I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 
D

E
L
 
M

A
T

E
R

I
A

L

PARAFINADO

C
O

R
T

E
 
M

A
N

U
A

L

ZONA DE ALMACENAMIENTO DEL

MATERIAL VEGETAL

CINTA TRANSPORTADORA

MÁQUINA DESYEMADORA

CHIMENEA

M
Á

Q
U

I
N

A

I
N

J
E

R
T

O

M
Á

Q
U

I
N

A

I
N

J
E

R
T

O

M
Á

Q
U

I
N

A

I
N

J
E

R
T

O

CÁMARA 2

CÁMARA 1

C
A

R
R

E
T

I
L
L
A

 
D

E
 
C

A
R

G
A

E
M

P
A

Q
U

E
T

A
D

O
 
D

E
L
 
M

A
T

E
R

I
A

L

OFICINA

VESTUARIO 1

VESTUARIO 2

ASEO

ETIQUETAS

ZONA DE

DESCANSO

BOLSAS DE EMBALAJE

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

C
E

R
A

ALMACÉN

ENTRADA PRINCIPAL

DN 40

DN 16

DN 12

DN 40

DN 32

DN 32

DN 32

DN 16

DN 12

DN 20

DN 20

DN 12

DN 12

DN 16

DN 20

DN 12

DN 12

DN 16

ESQUEMA HIDRÁULICO

VÁLVULA DE ESFERA

RED DE AGUA CALIENTE

DISEÑO DE UNA NAVE PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PLANTAS DE VID EN LA FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)

RED DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA CALIENTE

JULIO 2019

15

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL

T

N
H

E
C

X
T

E

I
A

C

A

V

V
N

I
V

R

E

S

I

A

T

A

I
C

N

T

E
I

SS
0

R
G

OR
P

C

I

A

L

È
N

C

L

I

O
P

È

TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR:

Nº DE PLANO:FECHA:

ESCALA:

MARIA BIOSCA MICÓ

VARIAS ESCALAS

ESCALA 1/150

ESCALA 1/200



BALSA DE

DESINFECCIÓN

C
L
A

S
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F
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E
L
 
M
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T

E
R

I
A

L

PARAFINADO

C
O

R
T

E
 
M

A
N

U
A

L

ZONA DE ALMACENAMIENTO DEL

MATERIAL VEGETAL

CINTA TRANSPORTADORA

MÁQUINA DESYEMADORA

CHIMENEA

M
Á

Q
U

I
N

A

I
N

J
E

R
T

O

M
Á

Q
U
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N

A

I
N

J
E
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T

O

M
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Q
U
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N

A

I
N

J
E
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CÁMARA 2

CÁMARA 1
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G
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P
A
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U
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T
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D

O
 
D

E
L
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T

E
R

I
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L

OFICINA

VESTUARIO 1

VESTUARIO 2

ASEO

BOLSAS DE EMBALAJE

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

C
E

R
A

ALMACÉN

ETIQUETAS

ZONA DE

DESCANSO

ENTRADA PRINCIPAL

DN 40

DN 50

DN 110

DN 110

DN 110

DN 110

DN 110

DN 40

DN 50

DN 63

DN 63

DN 40

DN 50

DN 63

DN 63

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 110

DN 50

DN 110

DN 50

DN 50

DN 50

ESQUEMA

COLECTOR MIXTO

DN 160

Arqueta

50x50

Arqueta

50x50

Arqueta

50x50

Arqueta

60x60

Arqueta

50x50

Arqueta

50x50

Arqueta

50x50

Arqueta

50x50

Arqueta

50x50

DISEÑO DE UNA NAVE PARA LA PRODUCCIÓN DE 
PLANTAS  DE VID EN LA FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)

RED DE EVACUACIÓN DE

AGUAS RESIDUALES
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR:

Nº DE PLANO:FECHA:

ESCALA:

MARIA BIOSCA MICÓ

VARIAS ESCALASESCALA 1/200

ESCALA 1/200



Arqueta

40x40

Arqueta

50x50

Arqueta

40x40

Arqueta

50x50

Arqueta

60x60

Arqueta

60x60

Colector

DN 90

Colector

DN 110

Colector

DN 110

Colector

DN 160

COLECTOR MIXTO

DN 160

Colector

DN 90

Canalón

DN 200

Canalón

DN 200

Canalón

DN 200

Canalón

DN 200

Bajante

DN 75

Bajante

DN 75

Bajante

DN 75

Bajante

DN 75

DISEÑO DE UNA NAVE PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PLANTAS DE VID EN LA FONT DE LA FIGUERA (VALENCIA)

RED DE EVACUACIÓN DE

AGUAS PLUVIALES
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR:

Nº DE PLANO:FECHA:

ESCALA:

MARIA BIOSCA MICÓ

VARIAS ESCALAS

ARQUETA

BAJANTE

CANALÓN

COLECTOR

ESCALA 1/200

ESCALA 1/15

DETALLE DE LOS ELEMENTOS

DETALLE DE LOS ELEMENTOS
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- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ. 
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Cuadro de mano de obra 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
(Horas) 

Total 
(euros) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

 
19 

20 

21 

22 

 
23 

 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 
35 

 
36 

37 

38 

39 

 
40 

41 

42 

43 

Oficial primera 

Oficial segunda 

Ayudante 

Peón especializado 

Peón ordinario 

Oficial 1ª Cerrajero 

Ayudante-Cerrajero 

Oficial 1ª Electricista 

Oficial 2ª Electricista 

Oficial 1ª electricista. 

Oficial 1ª calefactor. 

Oficial 1ª instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad. 

Oficial 1ª fontanero. 

Oficial 1ª montador. 

Oficial 1ª carpintero. 

Oficial 1ª cerrajero. 

Oficial 1ª construcción. 

Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

Oficial 1ª construcción de obra civil. 

Oficial 1ª estructurista. 

Oficial 1ª montador de estructura metálica. 

Oficial 1ª montador de paneles 

prefabricados de hormigón. 

Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

Oficial 1ª montador de aislamientos. 

Oficial 1ª cristalero. 

Oficial 2ª construcción. 

Ayudante carpintero. 

Ayudante cerrajero. 

Ayudante construcción. 

Ayudante montador. 

Ayudante construcción de obra civil. 

Ayudante estructurista. 

Ayudante montador de estructura metálica. 

Ayudante montador de paneles prefabricados 

de hormigón. 

Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

Ayudante montador de aislamientos. 

Ayudante electricista. 

Ayudante calefactor. 

Ayudante instalador de redes y equipos de 

detección y seguridad. 

Ayudante fontanero. 

Ayudante cristalero. 

Peón ordinario construcción. 

Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

10,710 

10,560 

10,400 

10,320 

10,240 

11,440 

10,560 

11,440 

11,150 

16,180 

16,180 

 
16,180 

16,180 

16,180 

15,930 

15,920 

15,670 

 
15,670 

15,670 

15,670 

15,670 

 
15,670 

 
15,670 

15,670 

15,210 

15,430 

14,820 

14,760 

14,700 

14,700 

14,700 

14,700 

14,700 

 
14,700 

 
14,700 

14,700 

14,680 

14,680 

 
14,680 

14,680 

14,580 

14,310 

 
14,310 

29,060 h. 

0,750 h. 

2,000 h. 

16,310 h. 

40,090 h. 

192,400 h. 

192,400 h. 

26,000 h. 

26,000 h. 

36,360 h 

12,719 h 

 
11,376 h 

82,574 h 

19,411 h 

1,652 h 

113,787 h 

33,409 h 

 
205,578 h 

5,324 h 

28,388 h 

333,168 h 

 
165,432 h 

 
107,500 h 

81,955 h 

8,138 h 

12,168 h 

1,652 h 

114,767 h 

7,010 h 

19,502 h 

5,324 h 

28,388 h 

333,168 h 

 
165,432 h 

 
107,500 h 

81,955 h 

36,935 h 

12,261 h 

 
11,376 h 

47,295 h 

8,138 h 

103,867 h 

 
97,524 h 

Importe total: 

311,23 

7,92 

20,80 

168,32 

410,52 

2.201,06 

2.031,74 

297,44 

289,90 

588,30 

205,79 

 
184,06 

1.336,05 

314,07 

26,32 

1.811,49 

523,52 

 
3.221,41 

83,43 

444,84 

5.220,74 

 
2.592,32 

 
1.684,53 

1.284,23 

123,78 

187,75 

24,48 

1.693,96 

103,05 

286,68 

78,26 

417,30 

4.897,57 

 
2.431,85 

 
1.580,25 

1.204,74 

542,21 

179,99 

 
167,00 

694,29 

118,65 

1.486,34 

 
1.395,57 

42.873,75 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 
 

27 

28 

 
29 

 
 

30 

31 

32 

33 

 
 

34 

 
 

35 

 
 
 
 
 
 

36 

 
37 

 
 
 

 
38 

39 

Tierra 

Arena de río 0/5 mm. 

Pequeño material 

Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 

Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 

Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 

Rasillón cerámico m-h 80x25x4 

Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 

Mortero 1/5 de central (M-60) 

Mortero 1/6 de central (M-40) 

Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 

Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 

Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 

Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 

Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 

ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 

Tubo rectangular 80x60x3 mm. 

Caseta C.T. 1 Transf. 3280x2380 

Transf.baño aceite 160 KVA-25kV 

Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV 

Terminales enchufables 

Rejilla de protección 

Minio electrolítico 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 

Zahorra granular o natural, cantera caliza. 

Ladrillo cerámico hueco doble de gran 

formato HispaPlano 100% "HISPALAM", 

70,5x51,7x7 cm, según UNE-EN 771-1. 

Pasta de agarre "HISPALAM". 

Ladrillo cerámico perforado (panal), para 

revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller y colocado en 

obra, diámetros varios. 

Separador homologado para cimentaciones. 

Separador homologado para pilares. 

Separador homologado para soleras. 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas 

simples, para aplicaciones estructurales. 

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, en perfil plano laminado en 

caliente, para aplicaciones estructurales. 

Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para correa 

formada por pieza simple, en perfiles 

conformados en frío de las series C o Z, 

galvanizado y colocado en obra con 

tornillos, con límite elástico 235 N/mm², 

carga de rotura mínima 360 N/mm², incluso 

accesorios, tornillería y elementos de 

anclaje. 

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 

Sistema de encofrado para enanos de 

cimentación de hormigón armado de sección 

rectangular o cuadrada, hasta 1,5 m de 

altura, formado por chapas metálicas 

reutilizables, incluso p/p de accesorios de 

montaje. 

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 

Mortero de rejuntado para revestimientos, 

interiores o exteriores, de piedra natural, 

pulida o para pulir, compuesto de cemento, 

áridos a base de polvo de mármol, pigmentos 

resistentes a los álcalis y aditivos 

especiales. 

3,000 

11,340 

0,710 

36,220 

39,940 

41,340 

0,670 

0,090 

42,650 

40,090 

12,900 

13,340 

20,410 

4,860 

4,240 

1,370 

0,820 

6.237,610 

4.776,250 

741,760 

168,590 

236,020 

9,440 

12,020 

8,660 

 
 

5,690 

0,190 

 
0,170 

 
 

1,000 

0,130 

0,060 

0,040 

 
 

0,990 

 
 

1,680 

 
 
 
 
 
 

1,430 

 
1,530 

 
 
 

 
8,500 

157,000 

 
 
 

 
1,800 

51,700 m3 

0,600 m3 

1.806,270 ud 

0,800 m3 

0,720 m3 

0,235 m3 

18,500 ud 

880,000 ud 

0,295 m3 

0,415 m3 

2,000 ud 

2,000 ud 

2,000 ud 

6,000 ud 

8,000 m. 

4,010 m2 

5.050,500 kg 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

6,000 ud 

1,000 ud 

48,100 kg 

34,941 m³ 

220,000 t 

 
 

332,100 m² 

2.592,000 kg 

 
93,000 Ud 

 
 

6.841,750 kg 

1.050,000 Ud 

45,000 Ud 

100,000 Ud 

 
 

15.573,600 kg 

 
 

117,760 kg 

 
 
 
 
 
 

12,000 kg 

 
60,000 m² 

 
 
 

 
30,000 m² 

0,007 m³ 

 
 
 

 
0,100 kg 

155,10 

6,80 

1.282,45 

28,98 

28,76 

9,71 

12,40 

79,20 

12,58 

16,64 

25,80 

26,68 

40,82 

29,16 

33,92 

5,49 

4.141,41 

6.237,61 

4.776,25 

741,76 

1.011,54 

236,02 

454,06 

419,99 

1.905,20 

 
 

1.889,65 

492,48 

 
15,81 

 
 

6.841,75 

136,50 

2,70 

4,00 

 
 

15.417,86 

 
 

197,84 

 
 
 
 
 
 

17,16 

 
91,80 

 
 
 

 
255,00 

1,10 

 
 
 

 
0,18 
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40 

 
 

41 

 
 

42 

 
 

43 

 
 

44 

 
 

45 

 
 

46 

 
 

47 

 
48 

 
49 

 
50 

 
51 

 
52 

 
 

53 

 
 
 

 
54 

 
 
 

 
55 

 
 

 
56 

 
 

 
57 

 
58 

59 

60 

 
61 

Mortero de juntas para prefabricados de 

hormigón y piedra artificial, compuesto de 

cemento, áridos, pigmentos y aditivos 

especiales. 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 

hidrófugo, tipo M-5, confeccionado en obra 

con 250 kg/m³ de cemento y una proporción 

en volumen 1/6. 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 

hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra 

con 380 kg/m³ de cemento y una proporción 

en volumen 1/4. 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 

hidrófugo, tipo M-15, confeccionado en obra 

con 450 kg/m³ de cemento y una proporción 

en volumen 1/3. 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/6. 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ 

de cemento y una proporción en volumen 1/4. 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ 

de cemento y una proporción en volumen 1/3. 

Pasta de yeso de construcción B1, según 

UNE-EN 13279-1. 

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en 

central. 

Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de 

salida vertical de 75 mm de diámetro, con 

rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 

Tubo de PVC liso, para saneamiento 

enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 

anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 

diámetro exterior y 2,7 mm de espesor, 

según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y 

lubricante. 

Tubo de PVC liso, para saneamiento 

enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 

anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,9 mm de espesor, 

según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y 

lubricante. 

Repercusión, por m de tubería, de 

accesorios, uniones y piezas especiales 

para tubo de PVC liso, para saneamiento 

enterrado sin presión, serie SN-4, de 110 

mm de diámetro exterior. 

Repercusión, por m de tubería, de 

accesorios, uniones y piezas especiales 

para tubo de PVC liso, para saneamiento 

enterrado sin presión, serie SN-4, de 160 

mm de diámetro exterior. 

Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Material auxiliar para saneamiento. 

Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 

diámetros. 

Panel prefabricado, liso, de hormigón 

armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura 

y 14 m de longitud máxima, acabado liso de 

color blanco a una cara, para formación de 

cerramiento. 

 
 

2,470 

 
 

126,830 

 
 

143,100 

 
 

158,500 

 
 

115,300 

 
 

133,300 

 
 

149,300 

 
78,890 

 
76,880 

 
73,130 

 
69,130 

 
74,870 

 
 

14,680 

 
 
 

 
3,990 

 
 
 

 
8,300 

 
 

 
1,200 

 
 

 
2,490 

 
9,580 

20,240 

0,750 

 
6,500 

 
 

 
46,560 

 
 

0,040 kg 

 
 

0,140 m³ 

 
 

0,048 m³ 

 
 

0,006 m³ 

 
 

0,057 m³ 

 
 

0,090 m³ 

 
 

0,036 m³ 

 
1,620 m³ 

 
138,938 m³ 

 
2,295 m³ 

 
1,213 m³ 

 
0,135 m³ 

 
 

3,000 Ud 

 
 
 

 
80,850 m 

 
 
 

 
21,000 m 

 
 

 
77,000 Ud 

 
 

 
20,000 Ud 

 
0,435 l 

0,221 l 

3,000 Ud 

 
0,300 m 

 
 

 
732,000 m² 

 
 

0,10 

 
 

17,76 

 
 

6,87 

 
 

0,95 

 
 

6,57 

 
 

12,00 

 
 

5,37 

 
127,80 

 
10.681,55 

 
167,83 

 
83,85 

 
10,11 

 
 

44,04 

 
 
 

 
322,59 

 
 
 

 
174,30 

 
 

 
92,40 

 
 

 
49,80 

 
4,17 

4,47 

2,25 

 
1,95 

 
 

 
34.081,92 
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62 

 
 

63 

 
64 

65 

66 

 
67 

 
68 

 
69 

 
70 

 
 

71 

72 

 
 

73 

74 

 
 

75 

 
 

 
76 

 
 

 
77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
78 

 
 

 
79 

 
 
 

 
80 

Masilla caucho-asfáltica para sellado en 

frío de juntas de paneles prefabricados de 

hormigón. 

Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 

1200 / longitud / 12,5 / borde afinado. 

Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 

Cinta de juntas. 

Remate lateral de acero galvanizado, 

espesor 0,8 mm, desarrollo 250 mm. 

Remate lateral de acero galvanizado, 

espesor 0,8 mm, desarrollo 500 mm. 

Remate lateral de acero galvanizado, 

espesor 0,8 mm, desarrollo 750 mm. 

Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 

Panel sándwich 

(lacado+aislante+galvanizado), espesor 

total 40 mm. 

Cartucho de masilla de silicona neutra. 

Fijación mecánica para paneles aislantes de 

lana mineral, colocados directamente sobre 

la superficie soporte. 

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 

Repercusión de adhesivo cementoso para 

fijación, mediante pelladas, de paneles 

aislantes en paramentos verticales. 

Panel semirrígido de lana de roca 

volcánica, según UNE-EN 13162, no 

revestido, de 30 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 

0,035 W/(mK). 

Panel semirrígido de lana de roca 

volcánica, según UNE-EN 13162, no 

revestido, de 40 mm de espesor, resistencia 

térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 

0,035 W/(mK). 

Panel de lana mineral hidrófobo, 

imputrescible, revestido por una de sus 

caras con una lámina de aluminio adherida 

con resina orgánica, de 30 mm de espesor, 

según UNE-EN 13162, resistencia térmica 

0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 

W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, 

con código de designación MW-EN 

13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P), de aplicación 

como aislante térmico y protección 

preventiva frente al fuego de hogares y 

campanas de chimeneas o extractores de 

humos. 

Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 20 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

Coquilla de espuma elastomérica, con un 

elevado factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro 

interior y 32,0 mm de espesor, a base de 

caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

Coquilla de espuma elastomérica, con un 

elevado factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro 

interior y 32,0 mm de espesor, a base de 

caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

 
 

1,960 

 
4,410 

1,260 

0,030 

 
3,780 

 
5,200 

 
7,090 

 
0,500 

 
 

28,490 

3,130 

 
 

0,130 

0,300 

 
 

0,360 

 
 

 
2,800 

 
 

 
3,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19,550 

 
 

 
1,340 

 
 
 

 
8,570 

 
 
 

 
9,170 

 
 

732,000 kg 

 
340,200 m² 

129,600 kg 

421,200 m 

 
150,000 m² 

 
100,000 m² 

 
75,000 m² 

 
1.500,000 Ud 

 
 

550,000 m² 

4,621 Ud 

 
 

33,335 Ud 

322,080 m 

 
 

732,000 m² 

 
 

 
768,600 m² 

 
 

 
224,700 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,250 m² 

 
 

 
2,500 m² 

 
 
 

 
18,000 m 

 
 
 

 
51,300 m 

 
 

1.434,72 

 
1.500,28 

163,30 

12,64 

 
567,00 

 
520,00 

 
531,75 

 
750,00 

 
 

15.669,50 

14,46 

 
 

4,33 

96,62 

 
 

263,52 

 
 

 
2.152,08 

 
 

 
763,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102,64 

 
 

 
3,35 

 
 
 

 
154,26 

 
 
 

 
470,42 
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81 

 
 
 

 
82 

 
 
 

 
83 

84 

 
85 

 
86 

87 

 
 

88 

 
 

89 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 

 
 

91 

 
 

92 

 
 

93 

 
 

94 

 
 

 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
99 

Coquilla de espuma elastomérica, con un 

elevado factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua, de 36,0 mm de diámetro 

interior y 35,0 mm de espesor, a base de 

caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

Coquilla de espuma elastomérica, con un 

elevado factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua, de 43,5 mm de diámetro 

interior y 36,5 mm de espesor, a base de 

caucho sintético flexible, de estructura 

celular cerrada. 

Adhesivo para coquilla elastomérica. 

Encimera de granito nacional, Blanco 

Castelo pulido, de 2 cm de espesor. 

Formación de hueco con los cantos pulidos, 

en encimera de granito. 

Material auxiliar para anclaje de encimera. 

Formación de canto simple recto con los 

bordes ligeramente biselados en encimera de 

piedra natural. 

Formación de canto recto en copete de 

piedra natural, para el encuentro entre la 

encimera y el paramento vertical. 

Tubo de doble pared, compuesto por pared 

interior de acero inoxidable AISI 316L de 

300 mm de diámetro y pared exterior de 

acero inoxidable AISI 304, con aislamiento 

entre paredes mediante manta de fibra 

cerámica de alta densidad de 25 mm de 

espesor, temperatura de trabajo de 450°C y 

puntas de temperatura de hasta 1000°C, 

presión de trabajo de hasta 5000 Pa, según 

UNE-EN 1856-1, con el precio incrementado 

el 10% en concepto de accesorios, piezas 

especiales y módulos finales. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de los tubos de doble pared, de 300 

mm de diámetro interior. 

Dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, 

con goterón, anclaje metálico de acero 

inoxidable y superficie lavada al ácido. 

Según UNE-EN 771-5. 

Jamba de hormigón polímero de superficie 

pulida, de color gris, de 12,5x2 cm, con 

anclaje metálico de acero inoxidable. 

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 

110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura 

y 2 cm de espesor, con goterón, cara y 

canto recto pulidos, según UNE-EN 771-6. 

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 

a 150 cm de longitud, hasta 20 cm de 

anchura y 2 cm de espesor, con goterón, 

cara y canto recto pulidos, según UNE-EN 

771-6. 

Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de 

diámetro, para relleno de juntas. 

Bote de masilla de poliuretano impermeable 

(310 cm³). 

Bote de imprimación para masillas (250 

cm³). 

Adhesivo cementoso flexible y de gran 

adherencia. 

Doble acristalamiento estándar, conjunto 

formado por vidrio exterior Float incoloro 

de 4 mm, cámara de aire deshidratada con 

perfil separador de aluminio y doble 

sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 

interior Float incoloro de 6 mm de espesor. 

 
 
 

 
12,060 

 
 
 

 
13,130 

11,680 

 
116,320 

 
39,070 

10,600 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
306,830 

 
 

13,950 

 
 

28,890 

 
 

14,670 

 
 

13,460 

 
 

 
14,270 

 
0,390 

 
5,250 

 
5,350 

 
0,500 

 
 
 

 
20,030 

 
 
 

 
1,500 m 

 
 
 

 
1,000 m 

2,396 l 

 
0,845 m² 

 
1,000 Ud 

1,300 Ud 

 
 

2,500 m 

 
 

1,300 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8,500 m 

 
 

8,500 Ud 

 
 

4,620 m 

 
 

6,720 m 

 
 

6,300 m 

 
 

 
1,050 m 

 
0,800 m 

 
0,205 Ud 

 
0,102 Ud 

 
4,992 kg 

 
 
 

 
2,213 m² 

 
 
 

 
18,09 

 
 
 

 
13,13 

27,99 

 
98,29 

 
39,07 

13,78 

 
 

12,50 

 
 

6,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.608,06 

 
 

118,58 

 
 

133,47 

 
 

98,58 

 
 

84,80 

 
 

 
14,98 

 
0,31 

 
1,08 

 
0,55 

 
2,50 

 
 
 

 
44,33 
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100 

 
 

101 

 
102 

 
 

103 

 
104 

 
 

 
105 

 
 

106 

 
 

 
107 

 
 
 

 
108 

 
 

 
109 

 
 

 
110 

 
 

 
111 

 
 

 
112 

 
 

113 

 
 

114 

 
115 

Vidrio impreso traslúcido, incoloro, de 4 

mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 

572-9. 

Sellado de juntas mediante la aplicación 

con pistola de silicona sintética incolora. 

Cartucho de silicona sintética incolora de 
310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por 

cartucho). 

Material auxiliar para la colocación de 

vidrios. 

Persiana de lamas enrollables de PVC, 

accionamiento manual mediante cinta y 

recogedor, en carpintería de aluminio, 

incluso p/p de compacto incorporado 

(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 

ensamblado mediante escuadras y provisto de 

patillas para la fijación del mismo a la 

obra. 

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de marco de ventana, gama 

básica, incluso junta central de 

estanqueidad, con el certificado de calidad 

EWAA-EURAS (QUALANOD). 

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de hoja de ventana, gama básica, 

incluso juntas de estanqueidad de la hoja y 

junta exterior del acristalamiento, con el 

certificado de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD). 

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de junquillo, gama básica, 

incluso junta interior del cristal y parte 

proporcional de grapas, con el certificado 

de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de inversora, gama básica, 

incluso junta central de estanqueidad, con 

el certificado de calidad EWAA-EURAS 

(QUALANOD). 

Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de pilastra de ventana, gama 

básica, incluso juntas centrales de 

estanqueidad, con el certificado de calidad 

EWAA-EURAS (QUALANOD). 

Guía de persiana de aluminio anodizado 

natural, con el certificado de calidad 

EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de 

anodizado. 

Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes 

de ventana oscilo-batiente de una hoja. 

Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes 

de ventana plegable de cuatro hojas. 

Tubo cuadrado de perfil hueco de acero 

laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 

Marco y puerta metálica con cerradura o 

candado, con grado de protección IK 10 

según UNE-EN 50102, protegidos de la 

corrosión y normalizados por la empresa 

suministradora, para caja general de 

protección. 

 
 

11,250 

 
0,850 

 
 

2,420 

 
1,260 

 
 

 
20,630 

 
 

3,380 

 
 

 
4,800 

 
 
 

 
6,260 

 
 

 
1,960 

 
 

 
4,960 

 
 

 
5,400 

 
 

 
7,100 

 
 

27,010 

 
 

17,380 

 
0,820 

 
 
 

 
110,000 

 
 

33,396 m² 

 
115,500 m 

 
 

1,276 Ud 

 
35,200 Ud 

 
 

 
50,754 m² 

 
 

120,600 m 

 
 

 
120,600 m 

 
 
 

 
174,600 m 

 
 

 
162,000 m 

 
 

 
17,700 m 

 
 

 
42,500 m 

 
 

 
26,400 m 

 
 

5,000 Ud 

 
 

10,000 Ud 

 
63,575 m 

 
 
 

 
1,000 Ud 

 
 

375,71 

 
98,18 

 
 

3,09 

 
44,35 

 
 

 
1.047,06 

 
 

407,63 

 
 

 
578,88 

 
 
 

 
1.093,00 

 
 

 
317,52 

 
 

 
87,79 

 
 

 
229,50 

 
 

 
187,44 

 
 

135,05 

 
 

173,80 

 
52,13 

 
 
 

 
110,00 
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117 

 
118 
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120 
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122 

 
 

123 

 
124 

 
125 

 
 

126 

 
127 

128 

 
129 

 
130 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, 

EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja 

de 63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y 

altura de paso, para un hueco de obra de 

1100x2050 mm, acabado lacado en color 

blanco formada por 2 chapas de acero 

galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, 

ensambladas y montadas, con cámara 

intermedia de lana de roca de alta densidad 

y placas de cartón yeso, sobre cerco de 

acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 

junta intumescente y garras de anclaje a 

obra, incluso tres bisagras de doble pala 

regulables en altura, soldadas al marco y 

atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, 

cerradura embutida de cierre a un punto, 

escudos, cilindro, llaves y manivelas 

antienganche RF de nylon color negro. 

Cierrapuertas para uso frecuente de puerta 

cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154. 

Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de 

espesor, 890x2040 mm de luz y altura de 

paso, acabado pintado con resina de epoxi 

color blanco formada por dos chapas de 

acero galvanizado de 1 mm de espesor, 

plegadas, troqueladas con un cuarterón 

superior y otro inferior a dos caras, 

ensambladas y montadas, con cámara 

intermedia rellena de poliuretano, sobre 

cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 

espesor con garras de anclaje a obra, 

incluso bisagras de acero latonado con 

regulación en las tres direcciones, según 

UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla, 

cerradura de seguridad embutida con tres 

puntos de cierre, cilindro de latón con 

llave, escudo de seguridad tipo roseta y 

pomo tirador para la parte exterior y 

escudo y manivela de latón para la parte 

interior. 

Premarco de acero galvanizado, para puerta 

de entrada de acero galvanizado de una 

hoja, con garras de anclaje a obra. 

Puerta basculante para garaje, pre-leva de 

compensación por contrapesos, 400x250 cm, 

formada por paneles de chapa plegada de 

acero galvanizado, lisa acanalada, acabado 

galvanizado sendzimir, incluso accesorios. 

Según UNE 85101 y UNE-EN 13241-1. 

Imprimación de secado rápido, formulada con 

resinas alquídicas modificadas y fosfato de 

zinc. 

Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas 

pigmentadas con óxido de hierro rojo, 

cromato de zinc y fosfato de zinc. 

Tratamiento superficial hidrofugante, de 

superficie invisible. 

Desagüe curvo registrable con sifón botella 

para lavadero. 

Fregadero de acero inoxidable para 

instalación en encimera, de 1 cubeta, de 

450x490 mm, con juego de válvulas con 

desagüe, incluso desagüe automático. 

Lavadero de gres esmaltado, color blanco, 

de 600x390x360 mm, según UNE 67001. 

Soporte de 2 patas, para lavadero. 

Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 

bidé, acabado cromado. 

Llave de regulación de 1/2", para inodoro, 

acabado cromado. 

Llave de regulación de 1/2", para fregadero 

o lavadero, acabado cromado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
283,400 

 
170,050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

389,170 

 
 

50,000 

 
 
 

 
2.428,000 

 
 

4,800 

 
 

9,950 

 
8,820 

 
2,200 

 
 

57,130 

 
68,290 

20,820 

 
12,700 

 
14,500 

 
12,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6,000 Ud 

 
6,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 Ud 

 
 

2,000 Ud 

 
 
 

 
1,000 Ud 

 
 

741,600 l 

 
 

0,512 kg 

 
0,211 l 

 
1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

1,000 Ud 

 
12,000 Ud 

 
2,000 Ud 

 
2,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.700,40 

 
1.020,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

778,34 

 
 

100,00 

 
 
 

 
2.428,00 

 
 

3.559,68 

 
 

5,09 

 
1,86 

 
2,20 

 
 

57,13 

 
68,29 

20,82 

 
152,40 

 
29,00 

 
25,40 
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Designación 
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131 

 
 

132 

 
 

133 

 
 

134 

 
 
 
 

 
135 

 
136 

 
 
 
 

 
137 

 
 

 
138 

 
 
 

 
139 

 
 

140 

 
141 

 
 

142 

 
 

 
143 

 
 
 
 
 
 

144 

Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N 

"ROCA", color, de 80x80 cm, con juego de 

desagüe. 

Lavabo de porcelana sanitaria, con 

pedestal, serie Giralda "ROCA", color 

blanco, de 700x555 mm, con juego de 

fijación, según UNE 67001. 

Sifón botella sencillo de 1 1/2" para 

fregadero de 1 cubeta, con válvula 

extensible. 

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 

bajo y salida para conexión vertical, serie 

Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 

mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de 

descarga de 3/6 litros, con juego de 

fijación y manguito de PVC con junta, según 

UNE-EN 997. 

Material auxiliar para instalación de 

aparato sanitario. 

Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 

1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa 

de acero inoxidable AISI 304 con acabado 

brillo, pulsador con 35 segundos de 

temporización, interior fabricado en 

policarbonato gris, de 300x225x160 mm, con 

doble aislamiento eléctrico (clase II). 

Dosificador de jabón líquido con 

disposición mural, para jabón a granel, de 

1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado 

fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero 

inoxidable, de 170x110x130 mm. 

Portarrollos de papel higiénico industrial, 

de ABS blanco y gris claro, de 312 mm de 

diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo 

de papel de 260 mm de diámetro máximo, de 

400 m de longitud, para mandril de 45 mm, 

cierre mediante cerradura y llave. 

Papelera higiénica para compresas, de 50 

litros de capacidad, de polipropileno 

blanco y acero inoxidable AISI 304, de 

680x340x220 mm. 

Colgador para baño, de acero inoxidable 

AISI 304, color cromo, de 58x50 mm. 

Grifería con montura convencional para 

lavadero, serie básica, compuesta de caño 

giratorio superior, con aireador, según 

UNE-EN 200. 

Grifería monomando con cartucho cerámico 

para fregadero, serie básica, acabado 

cromado, compuesta de caño giratorio, 

aireador y enlaces de alimentación 

flexibles, según UNE-EN 200. 

Grifería monomando para lavabo, serie Kendo 

"ROCA", modelo 5A3058A00, acabado 

cromo-brillo, de 135x184 mm, compuesta de 

caño, aireador, fijación rápida, 

posibilidad de limitar la temperatura y el 

caudal, válvula automática de desagüe de 

1¼" accionada mediante varilla 

vertical-horizontal y enlaces de 

alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

Grifería monomando para ducha, serie Kendo 

"ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, 

de 107x275 mm, posibilidad de limitar la 

temperatura y el caudal y equipo de ducha 

formado por mango de ducha, soporte y 

flexible de 1,70 m de latón cromado, según 

UNE-EN 1287. 

 
 

195,460 

 
 

121,160 

 
 

4,070 

 
 
 
 

 
82,040 

 
1,050 

 
 
 
 

 
194,610 

 
 

 
21,650 

 
 
 

 
19,790 

 
 

51,870 

 
6,650 

 
 

41,300 

 
 

 
48,110 

 
 
 
 
 
 

263,190 

 
 
 
 

 
372,530 

 
 

4,000 Ud 

 
 

6,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 
 
 
 

 
2,000 Ud 

 
12,000 Ud 

 
 
 
 

 
3,000 Ud 

 
 

 
3,000 Ud 

 
 
 

 
2,000 Ud 

 
 

4,000 Ud 

 
6,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 
 

 
1,000 Ud 

 
 
 
 
 
 

6,000 Ud 

 
 
 
 

 
4,000 Ud 

 
 

781,84 

 
 

726,96 

 
 

4,07 

 
 
 
 

 
164,08 

 
12,60 

 
 
 
 

 
583,83 

 
 

 
64,95 

 
 
 

 
39,58 

 
 

207,48 

 
39,90 

 
 

41,30 

 
 

 
48,11 

 
 
 
 
 
 

1.579,14 

 
 
 
 

 
1.490,12 
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145 

 
 
 
 
 
 

146 

 
 

147 

 
148 

 
 
 

 
149 

 
 
 
 
 
 
 

150 

 
 
 

 
151 

 
152 

 
153 

 
 
 
 
 
 

154 

 
 
 
 
 
 

155 

 
 
 
 
 
 
 

156 

Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 
67 cm de altura, acabado laminado haya, con 

las puertas recubiertas de un folio 

impregnado de resinas melamínicas con un 

espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de 

grueso laminado por ambas caras, cantos 

verticales postformados (R.4), cantos 

horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 

Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, 

acabado estratificado. Incluso p/p de 

remates. 

Sellador elástico de poliuretano 

monocomponente para juntas. 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase 

II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación 

a 230 V, tiempo de carga 24 h. 

Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 

mm de diámetro y 355 mm de altura, para 

lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, 

modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector 

"LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 

9006 con equipo de encendido electrónico y 

aletas de refrigeración; protección IP 20; 

reflector metalizado mate; sistema de 

suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm 

de diámetro y 4 m de longitud máxima. 

Luminaria de techo Downlight de óptica 

fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, 

color blanco cálido (3000K); con cerco 

exterior y cuerpo interior de aluminio 

inyectado, termoesmaltado, en color blanco; 

protección IP 20 y aislamiento clase F. 

Lámpara fluorescente compacta TC-TEL de 26 

W. 

Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 20 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 según 

UNE 20324, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 según 

UNE 20324, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 

200 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 450 N, resistencia al impacto 40 

julios, con grado de protección IP 549 

según UNE 20324, con hilo guía incorporado. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y 

UNE-EN 50086-2-4. 

Canal protectora de PVC rígido, de 30x40 

mm, para alojamiento de cables eléctricos, 

incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 

50085-1, con grado de protección IP 4X 

según UNE 20324. 

 
 
 
 
 
 

194,400 

 
 

10,000 

 
9,770 

 
 
 

 
41,730 

 
 
 
 
 
 
 

144,060 

 
 
 

 
156,630 

 
8,690 

 
0,900 

 
 
 
 
 
 

0,290 

 
 
 
 
 
 

0,590 

 
 
 
 
 
 
 

14,740 

 
 

 
4,390 

 
 
 
 
 
 

2,000 m 

 
 

2,000 m 

 
0,021 kg 

 
 
 

 
10,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 

21,000 Ud 

 
 
 

 
22,000 Ud 

 
21,000 Ud 

 
43,000 Ud 

 
 
 
 
 
 

80,000 m 

 
 
 
 
 
 

258,800 m 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 m 

 
 

 
52,200 m 

 
 
 
 
 
 

388,80 

 
 

20,00 

 
0,21 

 
 
 

 
417,30 

 
 
 
 
 
 
 

3.025,26 

 
 
 

 
3.445,86 

 
182,49 

 
38,70 

 
 
 
 
 
 

23,20 

 
 
 
 
 
 

152,69 

 
 
 
 
 
 
 

294,80 

 
 

 
229,16 
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157 

 
 

 
158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159 

 
 
 
 
 
 
 

 
160 

 
 

161 

 
 

162 

 
 
 
 

 
163 

 
 
 
 

 
164 

 
 
 
 
 
 

165 

Canal protectora de PVC rígido, de 30x60 

mm, para alojamiento de cables eléctricos, 

incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 

50085-1, con grado de protección IP 4X 

según UNE 20324. 

Caja de protección y medida CPM2-S4, de 

hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 

trifásico, formada por una envolvente 

aislante, precintable, autoventilada y con 

mirilla de material transparente resistente 

a la acción de los rayos ultravioletas, 

para instalación empotrada. Incluso equipo 

completo de medida, bornes de conexión, 

bases cortacircuitos y fusibles para 

protección de la derivación individual. 

Normalizada por la empresa suministradora. 

Según UNE-EN 60439-1, grado de 

inflamabilidad según se indica en UNE-EN 

60439-3, con grados de protección IP 43 

según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 

Caja general de protección, equipada con 

bornes de conexión, bases unipolares 

previstas para colocar fusibles de 

intensidad máxima 250 A, esquema 7, para 

protección de la línea general de 

alimentación, formada por una envolvente 

aislante, precintable y autoventilada, 

según UNE-EN 60439-1, grado de 

inflamabilidad según se indica en UNE-EN 

60439-3, con grados de protección IP 43 

según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1. 

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1. 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

poliolefina termoplástica libre de 

halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

poliolefina termoplástica libre de 

halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 

V. Según UNE 211025. 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, 

con aislamiento de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina libre de halógenos 

con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 450/750 V. Según UNE 211025. 

 
 
 

5,550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205,220 

 
 
 
 
 
 
 

 
152,520 

 
 

3,730 

 
 

5,440 

 
 
 
 

 
13,800 

 
 
 
 

 
27,170 

 
 
 
 
 
 

1,320 

 
 
 
 
 
 

2,440 

 
 
 

16,000 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,000 Ud 

 
 

4,000 m 

 
 

6,000 m 

 
 
 
 

 
40,000 m 

 
 
 
 

 
60,000 m 

 
 
 
 
 
 

973,500 m 

 
 
 
 
 
 

16,000 m 

 
 
 

88,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205,22 

 
 
 
 
 
 
 

 
152,52 

 
 

14,92 

 
 

32,64 

 
 
 
 

 
552,00 

 
 
 
 

 
1.630,20 

 
 
 
 
 
 

1.285,02 

 
 
 
 
 
 

39,04 



PRESUPUESTO Página 11 
 

Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

166 

 
 
 
 
 
 

167 

 
 

168 

169 

 
 

170 

 
171 

 
172 

 
173 

 
 
 

 
174 

 
175 

 
 
 
 

 
176 

 
 

177 

 
178 

179 

 
 

180 

 
 

181 

 
 

182 

 
 

183 

 
 

184 

 
 

185 

 
 

186 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, 

con aislamiento de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina libre de halógenos 

con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 450/750 V. Según UNE 211025. 

Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 

Placa de cobre electrolítico puro para toma 

de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de 

unión. 

Soldadura aluminotérmica del cable 

conductor a la placa. 

Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

Material auxiliar para instalaciones de 

toma de tierra. 

Canalón circular de PVC con óxido de 

titanio, con junta, de desarrollo 250 mm, 

color gris claro, según UNE-EN 607. Incluso 

p/p de soportes, esquinas, tapas, remates 

finales, piezas de conexión a bajantes y 

piezas especiales. 

Material auxiliar para canalones y bajantes 

de instalaciones de evacuación de PVC. 

Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, 

resistente al fuego (resistencia al fuego 

B-s1,d0 según UNE-EN 13501-1), de 75 mm de 

diámetro y 3 mm de espesor, 3 m de longitud 

nominal, con embocadura, junta pegada, con 

el precio incrementado el 20% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 

75 mm de diámetro y 3 m de longitud 

nominal. 

Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con 

el precio incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con 

el precio incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con 

el precio incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro 

y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 

con el precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas especiales. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 

40 mm de diámetro. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 

50 mm de diámetro. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 

75 mm de diámetro. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 

110 mm de diámetro. 

 
 
 
 
 
 

4,000 

 
 

0,130 

2,810 

 
 

37,440 

 
3,510 

 
1,480 

 
1,150 

 
 
 

 
5,180 

 
1,820 

 
 
 
 

 
3,660 

 
 

0,150 

 
12,870 

17,040 

 
 

3,580 

 
 

4,570 

 
 

6,900 

 
 

10,610 

 
 

0,490 

 
 

0,620 

 
 

0,940 

 
 

1,450 

 
 
 
 
 
 

151,300 m 

 
 

327,000 m 

142,000 m 

 
 

20,000 Ud 

 
20,000 Ud 

 
71,400 Ud 

 
1,000 Ud 

 
 
 

 
55,000 m 

 
12,500 Ud 

 
 
 
 

 
32,000 m 

 
 

32,000 Ud 

 
0,384 l 

0,192 kg 

 
 

2,100 m 

 
 

9,450 m 

 
 

3,150 m 

 
 

2,100 m 

 
 

2,000 Ud 

 
 

9,000 Ud 

 
 

3,000 Ud 

 
 

2,000 Ud 

 
 
 
 
 
 

605,20 

 
 

42,51 

399,02 

 
 

748,80 

 
70,20 

 
105,67 

 
1,15 

 
 
 

 
284,90 

 
22,75 

 
 
 
 

 
117,12 

 
 

4,80 

 
4,94 

3,27 

 
 

7,52 

 
 

43,19 

 
 

21,74 

 
 

22,28 

 
 

0,98 

 
 

5,58 

 
 

2,82 

 
 

2,90 
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187 

 
 
 

 
188 

 
189 

 
 
 

 
190 

 
191 

 
192 

 
193 

 
194 

 
195 

 
196 

 
 

197 

 
 

 
198 

 
 

199 

 
 
 

 
200 

 
 
 

 
201 

 
 
 

 
202 

 
 
 

 
203 

Acoplamiento a pared acodado con plafón, 

ABS, serie B, acabado cromo, para 

evacuación de aguas residuales (a baja y 

alta temperatura) en el interior de los 

edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 

diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

Marco y tapa de fundición dúctil de 60x60 

cm, según Compañía Suministradora. 

Contador de agua fría de lectura directa, 

de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, 

diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, 

presión máxima 16 bar, apto para aguas muy 

duras, con tapa, racores de conexión y 

precinto. 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3/4". 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4". 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 2". 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 2 1/2", con mando de cuadradillo. 

Válvula de seguridad antirretorno, de latón 

cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, 

tarada a 8 bar de presión, con maneta de 

purga. 

Acometida de polietileno PE 100, de 75 mm 

de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm 

de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso 

p/p de accesorios de conexión y piezas 

especiales. 

Collarín de toma en carga de PP, para tubo 

de polietileno, de 75 mm de diámetro 

exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 

según ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 20% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 

según ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 20% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 

según ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 

según ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, 

según ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 20% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

 
 
 

 
13,140 

 
32,330 

 
 
 

 
41,320 

 
4,130 

 
5,950 

 
9,810 

 
15,250 

 
36,660 

 
65,800 

 
 

6,050 

 
 

 
12,680 

 
 

7,160 

 
 
 

 
1,890 

 
 
 

 
2,300 

 
 
 

 
2,500 

 
 
 

 
4,430 

 
 
 

 
7,790 

 
 
 

 
6,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
 
 

 
1,000 Ud 

 
3,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
2,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 
 

 
9,700 m 

 
 

1,000 Ud 

 
 
 

 
18,000 m 

 
 
 

 
51,300 m 

 
 
 

 
8,700 m 

 
 
 

 
58,300 m 

 
 
 

 
1,500 m 

 
 
 

 
78,84 

 
32,33 

 
 
 

 
41,32 

 
12,39 

 
5,95 

 
19,62 

 
15,25 

 
36,66 

 
65,80 

 
 

6,05 

 
 

 
123,00 

 
 

7,16 

 
 
 

 
34,02 

 
 
 

 
117,99 

 
 
 

 
21,75 

 
 
 

 
258,27 

 
 
 

 
11,69 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

204 

 
 
 

 
205 

 
 
 

 
206 

 
 
 

 
207 

 
 
 

 
208 

 
 

209 

 
 

210 

 
 

211 

 
 

212 

 
 

213 

 
 

214 

 
 

215 

 
216 

 
 

 
217 

 
 

218 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, 

según ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 20% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, 

según ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, 

según ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de espesor, 

según ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 

diámetro exterior. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 

diámetro exterior. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 

diámetro exterior. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 

diámetro exterior. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de 

diámetro exterior. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de 

diámetro exterior. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de 

diámetro exterior. 

Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

Filtro retenedor de residuos de latón, con 

tamiz de acero inoxidable con perforaciones 

de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 3/4", 

para una presión máxima de trabajo de 16 

bar y una temperatura máxima de 110°C. 

Válvula de esfera con conexiones roscadas 

hembra de 3/4" de diámetro, cuerpo de 

latón, presión máxima 16 bar, temperatura 

máxima 110°C. 

Chimenea de hogar abierto a leña, de carga 

frontal, potencia 7 kW (6.020 kcal/h), 

acabado negro, de chapa de acero, con pie, 

paneles de hierro fundido en el fondo y 

laterales del hogar, cajón recoge cenizas, 

embellecedor del conducto de evacuación de 

los productos de la combustión y remate 

superior para fijación a techo con rejilla 

de ventilación. 

 
 
 

 
10,380 

 
 
 

 
11,250 

 
 
 

 
17,110 

 
 
 

 
41,680 

 
 

0,080 

 
 

0,100 

 
 

0,170 

 
 

0,320 

 
 

0,430 

 
 

0,660 

 
 

1,600 

 
1,400 

 
 

 
8,090 

 
 

8,270 

 
 
 
 
 
 

1.272,000 

 
 
 

 
1,000 m 

 
 
 

 
1,000 m 

 
 
 

 
11,100 m 

 
 
 

 
14,400 m 

 
 

18,000 Ud 

 
 

60,000 Ud 

 
 

58,300 Ud 

 
 

1,500 Ud 

 
 

2,000 Ud 

 
 

11,100 Ud 

 
 

14,400 Ud 

 
3,000 Ud 

 
 

 
1,000 Ud 

 
 

2,000 Ud 

 
 
 
 
 
 

1,000 Ud 

 
 
 

 
10,38 

 
 
 

 
11,25 

 
 
 

 
189,92 

 
 
 

 
600,19 

 
 

1,44 

 
 

6,00 

 
 

9,91 

 
 

0,48 

 
 

0,86 

 
 

7,33 

 
 

23,04 

 
4,20 

 
 

 
8,09 

 
 

16,54 

 
 
 
 
 
 

1.272,00 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

219 

 
 
 
 
 
 

220 

 
221 

 
222 

 
223 

 
224 

 
 

 
225 

 
 

226 

 
 
 
 
 
 
 

 
227 

 
 

228 

 
 
 

 
229 

 
 
 
 
 
 
 

 
230 

 
 

 
231 

 
 

232 

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 

mural vertical, resistencia blindada, 

capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm 

de altura y 450 mm de diámetro, formado por 

cuba de acero vitrificado, aislamiento de 

espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio 

de magnesio, lámpara de control, termómetro 

y termostato de regulación para A.C.S. 

acumulada. 

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 

diámetro. 

Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción. 

Material auxiliar para instalaciones de 

A.C.S. 

Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 

Acometida de acero galvanizado con 

soldadura UNE 19047, 1 1/2" DN 40 mm, 

incluso p/p de válvula de compuerta de 

fundición con pletina, machón rosca, piezas 

especiales y brida ciega. 

Armario metálico para acometida de agua 

contra incendios con puerta ciega y 

cerradura especial de cuadradillo, 

homologado por la Compañía Suministradora. 

Comunicador telefónico GSM a central 

receptora de alarmas, con simulador de 

línea telefónica fija y envío de mensaje de 

alarma por SMS, alimentación a 230 V, 

fuente de alimentación de 1 A y batería de 

0,7 Ah, con generación de mensajes por 

fallo de línea fija, de test telefónico 

GSM, de batería baja y de alarma de 

entrada, línea de backup de salida, caja 

metálica de 155x198x67 mm y programación a 

través de teléfono. 

Sirena piezoeléctrica para interior, 

presión acústica de 110 dBA a 1 m de 

distancia, de 160x110x40 mm, con protección 

antiapertura y alimentación a 12 V. 

Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 

kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora, según UNE 

23110. 

Detector óptico de humos y térmico 

convencional, de ABS color blanco, modelo 

DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento 

sensible a humos claros y a el incremento 

lento de la temperatura para una 

temperatura máxima de alarma de 60°C, para 

alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led 

de activación e indicador de alarma color 

rojo, salida para piloto de señalización 

remota y base universal, según UNE-EN 54-5 

y UNE-EN 54-7. 

Detector volumétrico de doble tecnología 

(infrarrojo pasivo de lente Fresnel y 

microondas), de 15 m de alcance, con 

protección de ángulo 0 y una cobertura de 

85°, con alimentación a 12 V. 

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 

lente Fresnel, de 12 m de alcance, con 

protección de ángulo 0 y una cobertura de 

85°, con alimentación a 12 V. 

Teclado alfanumérico digital de cuarzo 

líquido con mensaje en display, capacidad 

para 16 caracteres, indicadores de red, 

armado, estado y teclas de emergencia 

médica, bomberos y policía. 

 
 
 
 
 
 
 

223,100 

 
2,850 

 
1,680 

 
1,450 

 
2,100 

 
 

 
9,590 

 
 

161,240 

 
 
 
 
 
 
 

 
451,620 

 
 

21,550 

 
 
 

 
44,340 

 
 
 
 
 
 
 

 
24,800 

 
 

 
95,500 

 
 

60,250 

 
 

 
45,830 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 Ud 

 
4,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,300 Ud 

 
 

 
4,200 m 

 
 

1,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,000 Ud 

 
 

1,000 Ud 

 
 
 

 
5,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 

 
10,000 Ud 

 
 

 
2,000 Ud 

 
 

2,000 Ud 

 
 

 
1,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 

223,10 

 
11,40 

 
1,68 

 
1,45 

 
2,73 

 
 

 
40,28 

 
 

161,24 

 
 
 
 
 
 
 

 
451,62 

 
 

21,55 

 
 
 

 
221,70 

 
 
 
 
 
 
 

 
248,00 

 
 

 
191,00 

 
 

120,50 

 
 

 
45,83 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

233 

 
 
 
 
 
 

234 

235 

 
 

 
236 

237 

 
 

238 

 
 

239 

 
240 

 
241 

 
242 

 
 
 
 
 
 

243 

 
 
 
 

 
244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245 

 
 

 
246 

Central microprocesada bidireccional de 

detección y robo, con capacidad para 4 

zonas de alarma programables para robo, 

fuego y atraco, 8 códigos de acceso 

intercambiables, memoria, avisador de 

presencia, armado total y parcial, fuente 

de alimentación, tiempo de entrada y salida 

con regulación, marcado por pulsos y tonos 

y capacidad para cuatro teclados. 

Batería de 12 V y 7 Ah. 

Transmisor telefónico de alarmas, 

bidireccional de alta velocidad, para 

conexión a Central Receptora de Alarmas 

(CRA), con alimentación mediante central de 

seguridad asociada. 

Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm². 

Placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 

23033-1. 

Placa de señalización de medios de 

evacuación, de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 

23034. 

Material auxiliar para la fijación de placa 

de señalización. 

Material auxiliar para instalaciones de 

protección contra robo. 

Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 

Banco para vestuario, de 1000 mm de 

longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de 

altura, formado por asiento de tres 

listones de madera barnizada de pino de 

Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a 

una estructura tubular de acero, de 35x35 

mm de sección, pintada con resina de 

epoxi/poliéster color blanco, incluso 

accesorios de montaje. 

Cabina con puerta y 2 laterales, de tablero 

fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a 

elegir, de 2000 mm de altura y estructura 

de aluminio anodizado, incluso bisagras con 

muelle, tirador de acero inoxidable, tope 

de goma, pies regulables en altura y 

colgador de acero inoxidable. 

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm 

de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm 

de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 

acabado con revestimiento de melamina 

formada por dos puertas de 900 mm de 

altura, laterales, estantes, techo, 

división y suelo de 16 mm de espesor, y 

fondo perforado para ventilación de 4 mm de 

espesor, incluso patas regulables de PVC, 

cerraduras de resbalón, llaves, placas de 

numeración, bisagras antivandálicas de 

acero inoxidable y barras para colgar de 

aluminio con colgadores antideslizantes de 

ABS. 

Botiquín de urgencia provisto de 

desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 

tijeras, pinzas y guantes desechables. 

Puntal metálico telescópico, 3,00 m de 

altura, amortizable en 50 usos. 

 
 
 
 
 
 
 

143,640 

20,860 

 
 

 
149,620 

0,380 

 
 

3,500 

 
 

3,500 

 
0,300 

 
1,650 

 
1,400 

 
 
 
 
 
 

67,500 

 
 
 
 

 
877,490 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140,000 

 
 

 
96,160 

 
11,070 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 Ud 

1,000 Ud 

 
 

 
1,000 Ud 

84,000 m 

 
 

3,000 Ud 

 
 

3,000 Ud 

 
6,000 Ud 

 
4,000 Ud 

 
1,200 Ud 

 
 
 
 
 
 

2,000 Ud 

 
 
 
 

 
2,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 Ud 

 
 

 
1,000 Ud 

 
7,320 Ud 

 
 
 
 
 
 
 

143,64 

20,86 

 
 

 
149,62 

31,92 

 
 

10,50 

 
 

10,50 

 
1,80 

 
6,60 

 
1,68 

 
 
 
 
 
 

135,00 

 
 
 
 

 
1.754,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.120,00 

 
 

 
96,16 

 
81,03 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

247 

 
 
 
 
 
 
 

 
248 

 
 

249 

 
 

250 

 
 

251 

 
 

252 

Puerta cancela metálica en valla exterior, 

para acceso de vehículos, hoja corredera, 

carpintería metálica con p/p de pórtico 

lateral de sustentación y tope de cierre, 

guía inferior con UPN 100 y cuadradillo 

macizo de 25x25 mm, ruedas de deslizamiento 

de 20 mm con rodamiento de engrase 

permanente, elementos de anclaje, herrajes 

de seguridad y cierre, acabado con 

imprimación antioxidante y accesorios. 

Según UNE 85102 y UNE-EN 13241-1. 

Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de 

malla y 1,1 mm de diámetro, acabado 

galvanizado. 

Poste en escuadra de tubo de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 

1,5 m. 

Poste intermedio de tubo de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 

1,5 m. 

Poste interior de refuerzo de tubo de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 

1,5 m. 

Poste extremo de tubo de acero galvanizado 

de 48 mm de diámetro, altura 1,5 m. 

 
 
 
 
 
 
 

 
250,560 

 
 

1,270 

 
 

10,790 

 
 

7,280 

 
 

7,840 

 
9,780 

 
 
 
 
 
 
 

 
9,000 m² 

 
 

275,400 m² 

 
 

30,600 Ud 

 
 

33,660 Ud 

 
 

9,180 Ud 

 
6,120 Ud 

Importe total: 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.255,04 

 
 

349,76 

 
 

330,17 

 
 

245,04 

 
 

71,97 

 
59,85 

168.570,34 
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Cuadro de maquinaria 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad Total 
(euros) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 
16 

17 

 
18 

19 

 
20 

21 

 
 

22 

 
 

 
23 

 
24 

Grúa celosía s/camión 30 t. 

Excav.hidr.neumáticos 100 CV 

Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 

Retrocargadora neum. 75 CV 

Retrocargadora neum. 90 CV 

Compres.port.diesel m.p.2m3/min 

Mart.manual picador neum.9kg 

Dumper autocargable 2.000 kg. 

Camión basculante 4x2 10 t. 

Canon de tierra a vertedero 

Cisterna agua s/camión 10.000 l. 

Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 

Mont.-desm.andam.euro.>600m2 

Camión con cuba de agua. 

Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 

Compactador tándem autopropulsado, de 10 t. 

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil, con mecanismo hidráulico. 

Martillo neumático. 

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 

Regla vibrante de 3 m. 

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con 

una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de 

altura máxima de trabajo. 

Alquiler mensual de grúa torre para 

transporte de materiales de 40 m de flecha y 

1000 kg de carga en punta, incluso telemando, 

mantenimiento y seguro de responsabilidad 

civil. 

Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 

Alquiler diario de m² de andamio tubular 

normalizado, tipo multidireccional, de 10 m 

de altura máxima de trabajo, constituido por 

estructura tubular de acero galvanizado en 

caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, sin duplicidad de elementos 

verticales, fabricado según las exigencias de 

calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001 

y cumpliendo con las normas UNE-EN 12810 y 

UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de 

trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 

m de altura, escalera interior con trampilla, 

barandilla trasera con dos barras y rodapié, 

y barandilla delantera con una barra; para 

ejecución de fachada; incluso red flexible, 

tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 

100%. 

93,390 

39,650 

33,610 

32,150 

31,080 

3,240 

0,440 

4,130 

20,900 

0,260 

25,400 

18,380 

5,000 

36,050 

 
8,480 

39,140 

 
9,270 

4,080 

 
6,900 

4,670 

 
 

67,000 

 
 

 
1.432,000 

 
3,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,090 

3,000 h. 

7,448 h. 

4,000 h. 

0,194 h. 

4,940 h. 

1,000 h. 

1,000 h. 

4,700 h. 

7,220 h. 

38,000 m3 

0,180 h. 

1,350 h. 

200,000 m2 

1,431 h 

 
21,770 h 

10,500 h 

 
14,562 h 

4,306 h 

 
4,306 h 

4,350 h 

 
 

111,996 h 

 
 

 
1,061 Ud 

 
237,632 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.932,368 Ud 

Importe total: 

280,17 

295,31 

134,44 

6,24 

153,54 

3,24 

0,44 

19,41 

150,90 

9,88 

4,57 

24,81 

1.000,00 

51,59 

 
184,61 

410,97 

 
134,99 

17,57 

 
29,71 

20,31 

 
 

7.503,73 

 
 

 
1.519,35 

 
736,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.073,91 

13.766,35 
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Cuadro de precios auxiliares 

 
Nº 

 
Designación 

 
Importe 
(euros) 

1 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por 

medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 

excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero 

y con p.p. de medios auxiliares. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad 

 
 
 
 
 

 
0,20 

1,38 

1,580 

 O01OA070 h. Peón ordinario 

M05RN020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 

10,240 

32,150 

0,020 

0,043 

Importe: 

2 m2 de Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios 

mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los 

mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. 

de medios auxiliares. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad 

 
 
 
 
 

 
1,54 

0,41 

2,76 

0,51 

3,30 

8,520 

 O01OA070 h. 

M07AA020 h. 

M08RT020 h. 

M08CA110 h. 

P01AA010 m3 

Peón ordinario 

Dumper autocargable 2.000 kg. 

Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 

Cisterna agua s/camión 10.000 

Tierra 

 
 

l. 

10,240 

4,130 

18,380 

25,400 

3,000 

0,150 

0,100 

0,150 

0,020 

1,100 

Importe: 

3 m. de Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe 

campana, con junta de goma, de 20 cm. de diámetro interior, 

colocada sobre cama de arena de río, sin incluir la 

excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. 

de medios auxiliares. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad 

 
 
 
 
 
 

 
3,43 

3,30 

4,24 

0,85 

11,820 

 O01OA030 h. Oficial primera 

O01OA060 h. Peón especializado 

P02TE020 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 

P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 

10,710 

10,320 

4,240 

11,340 

0,320 

0,320 

1,000 

0,075 

Importe: 

4 h. de Cuadrilla A 

Código Ud Descripción 

 

 
Precio 

 

 
Cantidad 

 
 

 
10,71 

10,40 

5,12 

26,230 

 O01OA030 h. Oficial primera 

O01OA050 h. Ayudante 

O01OA070 h. Peón ordinario 

10,710 

10,400 

10,240 

1,000 

1,000 

0,500 

Importe: 
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Nº Código Ud Descripción Total 

1 Actuaciones previas 

1.1 Andamios y maquinaria de elevación 

1.1.1 Andamios 

1.1.1.1 0XA110 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 

multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por 

estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 

compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 

2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos 

barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de 

fachada de 250 m², considerando como superficie de fachada la resultante 

del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la 

fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red 

flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 

seguridad. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, 

según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 

suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días 

naturales. 
 

mq13ats010aa 3.977,456 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular… 0,090 357,97 
% 2,000 % Medios auxiliares 357,970 7,16 

 3,000 % Costes indirectos 365,130 10,95 
 

Precio total por Ud  .................................................. 376,08 

Son trescientos setenta y seis euros con ocho céntimos 

 
1.1.1.2 E01ACW010 m2 Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u 

otros trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. 

de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. 
 

M12AA026 1,000 m2 Mont.-desm.andam.euro.>600m2 5,000 5,00 

 3,000 % Costes indirectos 5,000 0,15 
 

Precio total por m2  .................................................. 5,15 

Son cinco euros con quince céntimos 

 
1.1.2 Grúas torre 

1.1.2.1 0XT010b Ud Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de 

materiales, formada por torre metálica, brazo horizontal giratorio de 40 m 

de flecha y 1000 kg de carga máxima y motores de orientación, elevación y 

distribución o traslación de la carga. Incluso telemando y p/p de 

mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 

seguridad. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, 

según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 

suministradora. 
 

mq07gto010k 1,061 Ud Alquiler mensual de grúa torre para tran… 1.432,000 1.519,35 
% 2,000 % Medios auxiliares 1.519,350 30,39 

 3,000 % Costes indirectos 1.549,740 46,49 
 

Precio total por Ud .............................................................................. 1.596,23 

Son mil quinientos noventa y seis euros con veintitres céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

   

2 Acondicionamiento del terreno 

   
2.1 Movimiento de tierras en edificación 

   2.1.1 Desbroce y limpieza 

2.1.1.1 E02EAM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 

carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares. 

O01OA070 0,005 h. Peón ordinario 10,240 0,05 
M05PN010 0,008 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 0,27 

 3,000 % Costes indirectos 0,320 0,01 
 

Precio total por m2  .................................................. 0,33 

Son treinta y tres céntimos 

 

 
2.1.2.1 E02EZM030 

 
m3 

2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte  al vertedero y 

con p.p. de medios auxiliares. 

O01OA070 0,125 h. Peón ordinario 10,240 1,28 
M05EN030 0,196 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 7,77 

 3,000 % Costes indirectos 9,050 0,27 
 

Precio total por m3  .................................................. 9,32 

Son nueve euros con treinta y dos céntimos 

 

 
2.1.3.1 E02ESZ010 

 
m3 

2.1.3 Rellenos 

Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios 

manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con 

p.p. de medios auxiliares. 

O01OA070 0,800 h. Peón ordinario 10,240 8,19 
M07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 4,130 0,41 
P01AA010 1,100 m3 Tierra 3,000 3,30 

 3,000 % Costes indirectos 11,900 0,36 
 

Precio total por m3  .................................................. 12,26 

Son doce euros con veintiseis céntimos 

 
 2.1.4 Transportes 

2.1.4.1 E02ET020 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 

canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también 

la carga. 

M05RN025 0,130 h. Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 4,04 

M07CB010 0,190 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 3,97 
M07N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26 

 3,000 % Costes indirectos 8,270 0,25 
 

Precio total por m3  .................................................. 8,52 

Son ocho euros con cincuenta y dos céntimos 

 
2.2 Red de saneamiento horizontal 

2.2.1 Arquetas 
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2.2.1.1 E03AAA010 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas 

interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 

hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con 

mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada 

en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente 

terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 

relleno perimetral posterior. 
 

O01OA030 1,600 h. Oficial primera 10,710 17,14 
O01OA060 0,800 h. Peón especializado 10,320 8,26 
P01HD050 0,045 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 1,63 
P01LT020 45,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 4,05 
P01MC040 0,020 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 0,80 
P01MC010 0,015 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 0,64 
P02TC160 1,000 ud Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 4,860 4,86 
P02AC010 1,000 ud Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 12,900 12,90 

 3,000 % Costes indirectos 50,280 1,51 
 

Precio total por ud  .................................................. 51,79 

Son cincuenta y un euros con setenta y nueve céntimos 

 
2.2.1.2 E03AAA020 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas 

interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 

hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con 

mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada 

en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente 

terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 

relleno perimetral posterior. 
 

O01OA030 1,800 h. Oficial primera 10,710 19,28 
O01OA060 0,900 h. Peón especializado 10,320 9,29 
P01HD050 0,060 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 2,17 
P01LT020 70,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 6,30 
P01MC040 0,035 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 1,40 
P01MC010 0,025 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 1,07 
P02TC160 1,000 ud Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 4,860 4,86 
P02AC020 1,000 ud Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 13,340 13,34 

 3,000 % Costes indirectos 57,710 1,73 
 

Precio total por ud  .................................................. 59,44 

Son cincuenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos 

 
2.2.1.3 E03AAA030 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas 

interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 

espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 

hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con 

mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada 

en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente 

terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 

relleno perimetral posterior. 
 

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 10,710 21,42 

O01OA060 1,000 h. Peón especializado 10,320 10,32 
P01HD050 0,085 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 3,08 
P01LT020 110,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 9,90 
P01MC040 0,055 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 2,20 
P01MC010 0,035 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 1,49 
P02TC160 1,000 ud Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 4,860 4,86 
P02AC030 1,000 ud Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 20,410 20,41 

 3,000 % Costes indirectos 73,680 2,21 
 

Precio total por ud  .................................................. 75,89 

Son setenta y cinco euros con ochenta y nueve céntimos 
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2.2.1.4 E03AAP010 ud Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos 

machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente  armada con 

mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. 

de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 

posterior. 

O01OA030 1,500 h. Oficial primera 10,710 16,07 
O01OA060 0,750 h. Peón especializado 10,320 7,74 
P01HD050 0,045 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 1,63 
P01LT020 45,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 4,05 
P01MC040 0,020 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 0,80 
P01MC010 0,015 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 0,64 
P01LG140 2,000 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,670 1,34 
P03AM070 0,430 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 … 1,370 0,59 
P01HD100 0,025 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 41,340 1,03 

 3,000 % Costes indirectos 33,890 1,02 
 

Precio total por ud  .................................................. 34,91 

Son treinta y cuatro euros con noventa y un céntimos 

 
2.2.1.5 E03AAP020 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos 

machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente  armada con 

mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. 

de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 

posterior. 

O01OA030 1,700 h. Oficial primera 10,710 18,21 
O01OA060 0,850 h. Peón especializado 10,320 8,77 
P01HD050 0,060 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 2,17 
P01LT020 70,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 6,30 
P01MC040 0,035 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 1,40 
P01MC010 0,025 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 1,07 
P01LG140 2,500 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,670 1,68 
P03AM070 0,570 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 … 1,370 0,78 
P01HD100 0,035 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 41,340 1,45 

 3,000 % Costes indirectos 41,830 1,25 
 

Precio total por ud  .................................................. 43,08 

Son cuarenta y tres euros con ocho céntimos 

 
 2.2.2 Acometidas 

2.2.2.1 E03WWA010 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta 

una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con 

compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 

consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe 

de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado 

posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 

masa HM-15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida 

y con p.p. de medios auxiliares. 

O01OA040 0,750 h. Oficial segunda 10,560 7,92 

O01OA060 1,500 h. Peón especializado 10,320 15,48 
M06CM010 1,000 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,240 3,24 
M06MI110 1,000 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,440 0,44 
P01HD090 0,720 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 39,940 28,76 
E03CAE020 8,000 m. TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm 11,820 94,56 

 3,000 % Costes indirectos 150,400 4,51 
 

Precio total por ud  .................................................. 154,91 

Son ciento cincuenta y cuatro euros con noventa y un céntimos 

 
2.2.3 Colectores 



Cuadro de Precios Descompuestos 

PRESUPUESTO Página 23 

 

 

Nº Código Ud Descripción Total 

2.2.3.1 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 

saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 

pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 

4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 

cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 

nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 

de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 

para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 

las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 

en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 

Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 

de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
 

mt01ara010 0,299 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 3,59 

mt11tpb020j 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 3,990 4,19 
mt11tpb021j 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 1,200 1,20 
mq04dua020b 0,026 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,24 
mq02rop020 0,190 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,61 
mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,11 
mo018 0,029 h Oficial 1ª construcción. 15,670 0,45 
mo104 0,087 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,24 
mo006 0,050 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 0,81 
mo098 0,026 h Ayudante fontanero. 14,680 0,38 
% 2,000 % Medios auxiliares 13,820 0,28 

 3,000 % Costes indirectos 14,100 0,42 

  
Precio total por m .................................................. 

 
14,52 

Son catorce euros con cincuenta y dos céntimos 
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2.2.3.2 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 

saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 

pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 

4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 

cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 

nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 

de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 

para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 

las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 

en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 

Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 

de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
 

mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,16 

mt11tpb020l 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 8,300 8,72 
mt11tpb021l 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 2,490 2,49 
mq04dua020b 0,030 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,28 
mq02rop020 0,224 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,90 
mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,11 
mo018 0,073 h Oficial 1ª construcción. 15,670 1,14 
mo104 0,179 h Peón ordinario construcción. 14,310 2,56 
mo006 0,127 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 2,05 
mo098 0,063 h Ayudante fontanero. 14,680 0,92 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,330 0,49 

 3,000 % Costes indirectos 24,820 0,74 

  
Precio total por m .................................................. 

 
25,56 

Son veinticinco euros con cincuenta y seis céntimos 
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2.2.3.3 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 

saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 

pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 

4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 

cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 

nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 

de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 

para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 

las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 

en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 

Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 

de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
 

mt01ara010 0,299 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 3,59 

mt11tpb020j 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 3,990 4,19 
mt11tpb021j 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 1,200 1,20 
mq04dua020b 0,026 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,24 
mq02rop020 0,190 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,61 
mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,11 
mo018 0,050 h Oficial 1ª construcción. 15,670 0,78 
mo104 0,152 h Peón ordinario construcción. 14,310 2,18 
mo006 0,087 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,41 
mo098 0,044 h Ayudante fontanero. 14,680 0,65 
% 2,000 % Medios auxiliares 15,960 0,32 

 3,000 % Costes indirectos 16,280 0,49 

  
Precio total por m .................................................. 

 
16,77 

Son dieciseis euros con setenta y siete céntimos 
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2.2.3.4 ASC010d m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 

saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 

pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 

4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 

cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 

nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 

de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 

para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 

las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 

en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 

Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 

de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

Sin descomposición 10,049 

3,000 % Costes indirectos 10,049 0,30 

Precio total redondeado por m  ............................… 10,35 

Son diez euros con treinta y cinco céntimos 

 
2.2.3.5 ASC010e m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 

saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 

pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 

4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 

cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 

nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 

de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 

para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 

las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 

en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 

Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 

de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 

horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

Sin descomposición 7,049 

3,000 % Costes indirectos 7,049 0,21 

Precio total redondeado por m  ............................… 7,26 

Son siete euros con veintiseis céntimos 

 
2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

2.2.4.1 ASI010 Ud Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de 

salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 

mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p 

de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y  elementos 

de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red  general de desagüe 

y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión 

del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt11cal010a 1,000 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PV… 14,680 14,68 
mt11var020 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,750 0,75 
mo006 0,325 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 5,26 
% 2,000 % Medios auxiliares 20,690 0,41 

 3,000 % Costes indirectos 21,100 0,63 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 21,73 

Son veintiun euros con setenta y tres céntimos 

 
2.3 Nivelación 

2.3.1 Soleras 

2.3.1.1 ANS010 m² Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido  desde  

camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 

10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 

homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su 

superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este 

precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 

hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 

formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido  

de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado 

alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 

muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 

arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 

ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por 

medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 

comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 

hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de  

hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 

hormigonado y contorno. Colocación de la malla electrosoldada con 

separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.  

Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por 

los pilares situados dentro de su perímetro. 
 

mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,040 0,08 

mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B… 1,530 1,84 
mt10haf010… 0,105 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,880 8,07 
mt16pea020b 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 1,340 0,07 
mq04dua020b 0,020 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,19 
mq06vib020 0,087 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,41 
mo018 0,082 h Oficial 1ª construcción. 15,670 1,28 
mo072 0,082 h Ayudante construcción. 14,700 1,21 
mo104 0,041 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,59 
% 2,000 % Medios auxiliares 13,740 0,27 

 3,000 % Costes indirectos 14,010 0,42 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 14,43 

Son catorce euros con cuarenta y tres céntimos 

 
2.4 Mejoras del terreno 

2.4.1 Compactaciones 
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Nº Código Ud Descripción Total 

2.4.1.1 AMC010 m3 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las 

propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial 

proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y 

compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico 

con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 

espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 

(ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a 

pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 

de los mismos. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de 

perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras   a 

realizar en obra. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el  volumen 

realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 

mt01zah010a 2,200 t Zahorra granular o natural, cantera caliza. 8,660 19,05 
mq04dua020b 0,106 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,98 
mq02rot030b 0,105 h Compactador tándem autopropulsado, … 39,140 4,11 
mq02cia020 0,011 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,40 
mo104 0,031 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,44 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,980 0,50 

 3,000 % Costes indirectos 25,480 0,76 
 

Precio total redondeado por m3  ..........................… 26,24 

Son veintiseis euros con veinticuatro céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

3 Cimentaciones 

3.1 Superficiales 

3.1.1 Zapatas 

3.1.1.1 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 

acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 

Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 

elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 

separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados. 
 

mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para cimentacio… 0,130 1,04 

mt07aco010c 50,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 50,00 
mt10haf010… 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,880 84,57 
mo040 0,328 h Oficial 1ª estructurista. 15,670 5,14 
mo083 0,328 h Ayudante estructurista. 14,700 4,82 
% 2,000 % Medios auxiliares 145,570 2,91 

 3,000 % Costes indirectos 148,480 4,45 
 

Precio total redondeado por m³  ...........................… 152,93 

Son ciento cincuenta y dos euros con noventa y tres céntimos 

3.2 Arriostramientos 

3.2.1 Vigas entre zapatas 

3.2.1.1 CAV010 m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 

camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 

kg/m³. Incluso p/p de separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido 

y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados. 
 

mt07aco020a 10,000 Ud Separador homologado para cimentacio… 0,130 1,30 
mt07aco010c 60,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 60,00 
mt10haf010… 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,880 80,72 
mo040 0,066 h Oficial 1ª estructurista. 15,670 1,03 
mo083 0,066 h Ayudante estructurista. 14,700 0,97 
% 2,000 % Medios auxiliares 144,020 2,88 

 3,000 % Costes indirectos 146,900 4,41 
 

Precio total redondeado por m³  ...........................… 151,31 

Son ciento cincuenta y un euros con treinta y un céntimos 

3.3 Nivelación 

3.3.1 Enanos de cimentación 
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Nº Código Ud Descripción Total 

3.3.1.1 CNE010 m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, 

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 

camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 

kg/m³. Incluso p/p de separadores, montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado recuperable de chapas metálicas. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores 

homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación 

del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 

teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt07aco020b 12,000 Ud Separador homologado para pilares. 0,060 0,72 
mt07aco010c 95,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 95,00 
mt10haf010… 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,880 80,72 
mt08eme020 8,000 m² Sistema de encofrado para enanos de c… 8,500 68,00 
mo040 0,218 h Oficial 1ª estructurista. 15,670 3,42 
mo083 0,218 h Ayudante estructurista. 14,700 3,20 
% 2,000 % Medios auxiliares 251,060 5,02 

 3,000 % Costes indirectos 256,080 7,68 
 

Precio total redondeado por m³  ...........................… 263,76 

Son doscientos sesenta y tres euros con setenta y seis céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

4 Estructuras 

4.1 Acero 

4.1.1 Montajes industrializados 

4.1.1.1 E05AC020 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en 

cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas 

especiales y dos manos de minio de plomo, totalmente montado y 

colocado. 
 

O01OB130 0,040 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 0,46 
O01OB140 0,040 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 0,42 
P13TT080 1,050 kg Tubo rectangular 80x60x3 mm. 0,820 0,86 
P24OU050 0,010 kg Minio electrolítico 9,440 0,09 
P01DW090 0,367 ud Pequeño material 0,710 0,26 

 3,000 % Costes indirectos 2,090 0,06 
 

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,15 

Son dos euros con quince céntimos 

 
4.1.2 Pilares 

4.1.2.1 EAS010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series  IPN,  IPE, UPN, 

HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y 

montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 

UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 

con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto 

en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 

100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 

bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y 

transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado 

de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 

desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 

montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado 

de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y 

nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 

báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J… 0,990 1,04 

mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formula… 4,800 0,24 
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,100 0,05 
mo042 0,022 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 0,34 
mo085 0,022 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 0,32 
% 2,000 % Medios auxiliares 1,990 0,04 

 3,000 % Costes indirectos 2,030 0,06 
 

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,09 

Son dos euros con nueve céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

4.1.2.2 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 

en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, 

de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 

de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro 

central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar 

la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, 

pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 

retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado 

de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 

nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt07ala011b 5,888 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,680 9,89 
mt07aco010c 1,775 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 1,78 
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,100 0,05 
mo042 0,324 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 5,08 
mo085 0,324 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 4,76 
% 2,000 % Medios auxiliares 21,560 0,43 

 3,000 % Costes indirectos 21,990 0,66 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 22,65 

Son veintidos euros con sesenta y cinco céntimos 

 
4.1.3 Ligeras para cubiertas 

4.1.3.1 EAT030 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en 

perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para 

formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará 

como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas 

mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de 

anclaje. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las 

correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución 

de sus fijaciones a las cerchas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 

báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt07ali010a 1,000 kg Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para c… 1,430 1,43 

mo042 0,032 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 0,50 
mo085 0,032 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 0,47 
% 2,000 % Medios auxiliares 2,400 0,05 

 3,000 % Costes indirectos 2,450 0,07 
 

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,52 

Son dos euros con cincuenta y dos céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

5 Fachadas 

5.1 Pesadas 

5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 

5.1.1.1 FPP020 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por 

paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 

m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color blanco a 

una cara, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas 

especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre 

paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra 

sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 

las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa 

autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. 

Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. 

Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento 

del panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de 

juntas y retacado final con mortero de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 

mt12pph010aa 1,000 m² Panel prefabricado, liso, de hormigón ar… 46,560 46,56 
mt12pph011 1,000 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en… 1,960 1,96 
mt50spa080a 0,010 Ud Puntal metálico telescópico, 3,00 m de … 11,070 0,11 
mq07gte010c 0,153 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67,000 10,25 
mo045 0,226 h Oficial 1ª montador de paneles prefabric… 15,670 3,54 
mo088 0,226 h Ayudante montador de paneles prefabri… 14,700 3,32 
% 2,000 % Medios auxiliares 65,740 1,31 

 3,000 % Costes indirectos 67,050 2,01 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 69,06 

Son sesenta y nueve euros con seis céntimos 

 
5.2 Carpintería exterior 

5.2.1 Aluminio 

5.2.1.1 FCL060b Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 

un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 

abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, serie 

básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 

proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 

por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 

mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 

juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 

elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 

lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 

equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 

ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 

al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt25pem015a 4,000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 13,52 

mt25pfx010a 4,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 19,20 
mt25pfx020a 3,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 23,79 
mt25pfx030a 3,440 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 6,74 
mt15sja100 0,140 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,44 
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01 
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mt25pco015aa 1,100 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 22,69 
mt25pfx170h 2,000 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 14,20 
mo016 6,078 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 96,76 
mo054 6,140 h Ayudante cerrajero. 14,760 90,63 
% 2,000 % Medios auxiliares 314,980 6,30 

 3,000 % Costes indirectos 321,280 9,64 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 330,92 

Son trescientos treinta euros con noventa y dos céntimos 

5.2.1.2 FCL060c Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 

un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 

abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x40 cm, serie 

básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 

proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 

por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 

mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 

juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 

elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 

lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 

equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 

ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 

al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt25pem015a 2,000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 6,76 

mt25pfx010a 2,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 9,60 
mt25pfx020a 1,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 11,27 
mt25pfx030a 1,440 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 2,82 
mt15sja100 0,070 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,22 
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01 
mt25pco015aa 0,264 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 5,45 
mt25pfx170h 0,800 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 5,68 
mo016 5,301 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 84,39 
mo054 5,363 h Ayudante cerrajero. 14,760 79,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 232,360 4,65 

 3,000 % Costes indirectos 237,010 7,11 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 244,12 

Son doscientos cuarenta y cuatro euros con doce céntimos 
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5.2.1.3 FCL060d Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 

un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 

abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 40x40 cm, serie 

básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 

proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 

por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 

mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 

juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 

elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 

lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 

equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 

ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 

al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt25pem015a 1,600 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 5,41 
mt25pfx010a 1,600 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 7,68 
mt25pfx020a 1,400 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 8,76 
mt25pfx030a 1,040 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 2,04 
mt15sja100 0,056 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,18 
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01 
mt25pco015aa 0,176 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 3,63 
mt25pfx170h 0,800 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 5,68 
mo016 5,301 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 84,39 
mo054 5,363 h Ayudante cerrajero. 14,760 79,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 223,940 4,48 

 3,000 % Costes indirectos 228,420 6,85 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 235,27 

Son doscientos treinta y cinco euros con veintisiete céntimos 

5.2.1.4 FCL060e Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 

un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 

abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 430x100 cm, serie 

básica, formada por cuatro hojas, y con premarco. Espesor y calidad del 

proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 

por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 

mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 

juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 

elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 

lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 

equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 

ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 

al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt25pem015a 10,600 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 35,83 
mt25pfx010a 10,600 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 50,88 
mt25pfx020a 16,100 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 100,79 
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mt25pfx030a 15,020 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 29,44 

  mt25pfx035a 1,770 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,960 8,78 
  mt25pfx055a 4,250 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 5,400 22,95 
  mt15sja100 0,371 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 1,16 
  mt25pfx200md 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 17,380 17,38 
  mt25pco015aa 4,730 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 97,58 
  mt25pfx170h 2,000 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 14,20 
  mo016 7,836 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 124,75 
  mo054 7,903 h Ayudante cerrajero. 14,760 116,65 
  % 2,000 % Medios auxiliares 620,390 12,41 

   3,000 % Costes indirectos 632,800 18,98 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 651,78 

Son seiscientos cincuenta y un euros con setenta y ocho céntimos 

5.2.1.5 FCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 

un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 

abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x100 cm, serie 

básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 

proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 

por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 

mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 

juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 

elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 

lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 

equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 

ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 

al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 

UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt25pem015a 5,000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 16,90 

mt25pfx010a 5,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 24,00 
mt25pfx020a 4,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 30,05 
mt25pfx030a 4,440 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 8,70 
mt15sja100 0,175 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,55 
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01 
mt25pco015aa 1,650 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 34,04 
mt25pfx170h 2,000 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 14,20 
mo016 6,603 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 105,12 
mo054 6,665 h Ayudante cerrajero. 14,760 98,38 
% 2,000 % Medios auxiliares 358,950 7,18 

 3,000 % Costes indirectos 366,130 10,98 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 377,11 

Son trescientos setenta y siete euros con once céntimos 

5.3 Defensas de exteriores 

5.3.1 Puertas de garaje 
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5.3.1.1 FDG010 Ud Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con contrapesos 

para garaje formada por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso 

acanalado, acabado galvanizado sendzimir, de 400x250 cm, formada por 

chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 mm de 

espesor, con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero laminado. 

Apertura manual. Incluso juego de herrajes, tirantes de sujeción, cerradura 

y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. Montaje 

de los tirantes de sujeción. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 

sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt26pgb030l 1,000 Ud Puerta basculante para garaje, pre-leva … 2.428,000 2.428,00 

mo018 0,948 h Oficial 1ª construcción. 15,670 14,86 
mo104 0,948 h Peón ordinario construcción. 14,310 13,57 
mo016 2,212 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 35,22 
mo054 2,212 h Ayudante cerrajero. 14,760 32,65 
% 2,000 % Medios auxiliares 2.524,300 50,49 

 3,000 % Costes indirectos 2.574,790 77,24 
 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 2.652,03 

Son dos mil seiscientos cincuenta y dos euros con tres céntimos 

 
5.3.2 Rejas y entramados metálicos 

5.3.2.1 FDR010 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 

de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de  tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5  mm y 

barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 

frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-

EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 

con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras 

de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de 

fábrica con mortero de cemento M-5  y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la 

reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

mt26aab010aa 3,540 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 2,90 

mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 8,20 
mt09mor010c 0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 0,92 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59 
mo104 0,897 h Peón ordinario construcción. 14,310 12,84 
mo016 0,403 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 6,42 
mo054 0,403 h Ayudante cerrajero. 14,760 5,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 42,920 0,86 

 3,000 % Costes indirectos 43,780 1,31 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 45,09 

Son cuarenta y cinco euros con nueve céntimos 
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5.3.2.2 FDR010b m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 

de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de  tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5  mm y 

barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 

frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-

EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 

con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras 

de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de 

fábrica con mortero de cemento M-5  y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la 

reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 

mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 8,20 
mt09mor010c 0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 0,92 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59 
mo104 0,897 h Peón ordinario construcción. 14,310 12,84 
mo016 0,403 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 6,42 
mo054 0,403 h Ayudante cerrajero. 14,760 5,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 44,120 0,88 

 3,000 % Costes indirectos 45,000 1,35 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 46,35 

Son cuarenta y seis euros con treinta y cinco céntimos 

5.3.2.3 FDR010c m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 

de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de  tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5  mm y 

barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 

frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-

EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 

con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras 

de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de 

fábrica con mortero de cemento M-5  y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la 

reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

mt26aab010aa 7,330 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 6,01 
mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 8,20 
mt09mor010c 0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 0,92 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59 
mo104 0,897 h Peón ordinario construcción. 14,310 12,84 
mo016 0,403 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 6,42 
mo054 0,403 h Ayudante cerrajero. 14,760 5,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 46,030 0,92 

 3,000 % Costes indirectos 46,950 1,41 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 48,36 

Son cuarenta y ocho euros con treinta y seis céntimos 
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5.3.2.4 FDR010d m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 

de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de  tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5  mm y 

barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 

frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-

EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 

con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras 

de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de 

fábrica con mortero de cemento M-5  y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la 

reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

mt26aab010aa 8,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 6,56 

mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 8,20 
mt09mor010c 0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 0,92 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59 
mo104 0,897 h Peón ordinario construcción. 14,310 12,84 
mo016 0,403 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 6,42 
mo054 0,403 h Ayudante cerrajero. 14,760 5,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 46,580 0,93 

 3,000 % Costes indirectos 47,510 1,43 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 48,94 

Son cuarenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos 

5.4 Remates de exteriores 

5.4.1 Dinteles 

5.4.1.1 FRD010 m Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, con 

goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, 

empotrado en las jambas, recibido con una capa de mortero de cemento 

hidrófugo M-10 con un espesor de 25 mm, sobre la que se introducen los 

anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso 

rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con 

mortero de juntas especial para revestimientos de piedra artificial, y 

tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el 

conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas 

y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 

Rejuntado y limpieza del dintel. Aplicación en dos capas de la pintura 

hidrófuga incolora. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida 

según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada 

lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 

entregas en los apoyos. 
 

mt09moe010b 0,003 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 143,100 0,43 

mt20dpa010a 1,050 m Dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, c… 28,890 30,33 
mt09mcr235 0,009 kg Mortero de juntas para prefabricados de… 2,470 0,02 
mt28pcs010 0,048 l Tratamiento superficial hidrofugante, de… 8,820 0,42 
mo018 0,227 h Oficial 1ª construcción. 15,670 3,56 
mo104 0,227 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,25 
% 2,000 % Medios auxiliares 38,010 0,76 

 3,000 % Costes indirectos 38,770 1,16 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 39,93 

Son treinta y nueve euros con noventa y tres céntimos 

5.4.2 Jambas 
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5.4.2.1 FRJ010 m Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color 

gris, de 12,5x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con 

una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 

mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta 

de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con  los 

cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidad. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas 

y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 

Sellado de juntas y limpieza de la jamba. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo 

lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la 

longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes. 
 

mt09moe010c 0,001 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 158,500 0,16 

mt20wwa040 0,780 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran … 0,500 0,39 
mt20rhl020a 1,050 m Jamba de hormigón polímero de superfi… 14,670 15,40 
mt20wwa025 0,125 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 m… 0,390 0,05 
mt20wwa035 0,016 Ud Bote de imprimación para masillas (250… 5,350 0,09 
mt20wwa030 0,032 Ud Bote de masilla de poliuretano imperme… 5,250 0,17 
mo018 0,324 h Oficial 1ª construcción. 15,670 5,08 
mo104 0,324 h Peón ordinario construcción. 14,310 4,64 
% 2,000 % Medios auxiliares 25,980 0,52 

 3,000 % Costes indirectos 26,500 0,80 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 27,30 

Son veintisiete euros con treinta céntimos 

 
5.4.3 Vierteaguas 

5.4.3.1 FRV010 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 a 150 cm de 

longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y 

canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, 

cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de 

fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p 

de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento 

hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con 

mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y 

regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y  alineación. 

Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida 

según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada 

lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 

jambas. 
 

mt09moe010b 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 143,100 0,72 

mt20vmn01… 1,050 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, … 14,270 14,98 
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,16 
mt09mcr220 0,010 kg Mortero de rejuntado para revestimiento… 1,800 0,02 
mo018 0,237 h Oficial 1ª construcción. 15,670 3,71 
mo104 0,237 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,980 0,46 

 3,000 % Costes indirectos 23,440 0,70 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 24,14 

Son veinticuatro euros con catorce céntimos 
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5.4.3.2 FRV010b m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de 

longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y 

canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, 

cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de 

fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p 

de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento 

hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con 

mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y 

regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y  alineación. 

Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida 

según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada 

lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 

jambas. 
 

mt09moe010b 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 143,100 0,72 
mt20vmn01… 1,050 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, … 13,460 14,13 
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,16 
mt09mcr220 0,015 kg Mortero de rejuntado para revestimiento… 1,800 0,03 
mo018 0,237 h Oficial 1ª construcción. 15,670 3,71 
mo104 0,237 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,140 0,44 

 3,000 % Costes indirectos 22,580 0,68 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 23,26 

Son veintitres euros con veintiseis céntimos 

 
5.5 Vidrios 

5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 

5.5.1.1 FVC010 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior 

Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador 

de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float 

incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado 

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 

silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso 

cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 

final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 

según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 

vidriera las dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 

piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 

aristas a múltiplos de 30 mm. 
 

mt21veg011… 1,006 m² Doble acristalamiento estándar, conjunt… 20,030 20,15 
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora d… 2,420 1,40 
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vi… 1,260 1,26 
mo050 0,369 h Oficial 1ª cristalero. 15,210 5,61 
mo101 0,369 h Ayudante cristalero. 14,580 5,38 
% 2,000 % Medios auxiliares 33,800 0,68 

 3,000 % Costes indirectos 34,480 1,03 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,51 

Son treinta y cinco euros con cincuenta y un céntimos 

5.5.2 Planos: impresos 
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5.5.2.1 FVI010 m² Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de espesor, 

incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no 

acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y 

colocación de junquillos. 

Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse 

depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y 

ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 

según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 

vidriera las dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 

piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 

aristas a múltiplos de 30 mm. 
 

mt21vim130g 1,012 m² Vidrio impreso traslúcido, incoloro, de 4 … 11,250 11,39 

mt21vva010 3,500 m Sellado de juntas mediante la aplicació… 0,850 2,98 
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vi… 1,260 1,26 
mo050 0,222 h Oficial 1ª cristalero. 15,210 3,38 
mo101 0,222 h Ayudante cristalero. 14,580 3,24 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,250 0,45 

 3,000 % Costes indirectos 22,700 0,68 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 23,38 

Son veintitres euros con treinta y ocho céntimos 
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6 Particiones 

6.1 Puertas de entrada a la vivienda 

6.1.1 Acero 

6.1.1.1 PEM010 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de 

espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina 

de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 

mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro 

inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con  cámara intermedia 

rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 

espesor con garras de anclaje a obra,  cerradura con tres puntos de cierre, 

premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada 

en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por 

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas 

perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt26pec010… 1,000 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52 m… 389,170 389,17 
mt26pec015a 1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, para p… 50,000 50,00 
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,63 
mo018 0,540 h Oficial 1ª construcción. 15,670 8,46 
mo104 0,540 h Peón ordinario construcción. 14,310 7,73 
mo016 0,702 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 11,18 
mo054 0,702 h Ayudante cerrajero. 14,760 10,36 
% 2,000 % Medios auxiliares 477,530 9,55 

 3,000 % Costes indirectos 487,080 14,61 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 501,69 

Son quinientos un euros con sesenta y nueve céntimos 

6.2 Puertas de paso interiores 

6.2.1 Resistentes al fuego 

6.2.1.1 PPR010 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, 

EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura 

de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero 

galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, 

con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón 

yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 

intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso 

frecuente. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 

montada y probada. 

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del 

cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de  la hoja. 

Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt26pca020… 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologa… 283,400 283,40 

mt26pca100ia 1,000 Ud Cierrapuertas para uso frecuente de pu… 170,050 170,05 
mo018 0,485 h Oficial 1ª construcción. 15,670 7,60 
mo072 0,485 h Ayudante construcción. 14,700 7,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 468,180 9,36 

 3,000 % Costes indirectos 477,540 14,33 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 491,87 

Son cuatrocientos noventa y un euros con ochenta y siete céntimos 

6.3 Tabiques 

6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 
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6.3.1.1 PTS010 m² Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, formado por dos 

hojas de ladrillo cerámico hueco doble de gran formato HispaPlano 

"HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm, recibido con pasta de agarre Hispalam y 

una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, adherida a la cara exterior de cada fábrica de ladrillo mediante 

pasta de agarre "HISPALAM", extendida en toda la superficie y  aislamiento 

intermedio formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según 

UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 

m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar 

puentes térmicos, simplemente apoyado y posterior sellado de todas las 

uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de 

tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, 

cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para 

imprimar y revestir. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 

Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y 

nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos 

entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso 

en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado 

superior. Replanteo y marcado de las placas. Aplicación de la pasta de 

agarre con llana dentada en toda la superficie del muro, para recibido de 

las placas debidamente alineadas vertical y horizontalmente. Presentación 

y calzado de la placa previo replanteo de los huecos de  paso para 

instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa. Colocación de las 

sucesivas placas, pañeándolas independientemente. Recibido a la obra de 

los elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 

gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 

mt04gfh010k 2,050 m² Ladrillo cerámico hueco doble de gran f… 5,690 11,66 

mt04gfh015 8,000 kg Pasta de agarre "HISPALAM". 0,190 1,52 
mt09pye010b 0,010 m³ Pasta de yeso de construcción B1, seg… 78,890 0,79 
mt04gfh015 8,000 kg Pasta de agarre "HISPALAM". 0,190 1,52 
mt12psg010a 2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 52… 4,410 9,26 
mt12psg040a 2,600 m Cinta de juntas. 0,030 0,08 
mt12psg030a 0,800 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,260 1,01 
mt16lra020na 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 3,400 3,57 
mo019 1,269 h Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 15,670 19,89 
mo105 0,602 h Peón ordinario construcción en trabajos… 14,310 8,61 
% 3,000 % Medios auxiliares 57,910 1,74 

 3,000 % Costes indirectos 59,650 1,79 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 61,44 

Son sesenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos 

6.4 Ayudas 

6.4.1 Limpieza de obra 
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6.4.1.1 PYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie 

 construida media de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la 

suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y 

desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías 

exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos 

en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, 

todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el 

contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. 

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. 

Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mo104 37,431 h Peón ordinario construcción. 14,310 535,64 

% 2,000 % Medios auxiliares 535,640 10,71 

 3,000 % Costes indirectos 546,350 16,39 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 562,74 

Son quinientos sesenta y dos euros con setenta y cuatro céntimos 

 

 6.4.2 Recibidos 

6.4.2.1 PYR040 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de 

hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas  de 

anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, 

apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación 

y aplomado. 

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. 

Apuntalamiento. Tapado de huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt09moe010a 0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 126,830 1,27 

mo018 0,985 h Oficial 1ª construcción. 15,670 15,43 
mo104 0,985 h Peón ordinario construcción. 14,310 14,10 
% 2,000 % Medios auxiliares 30,800 0,62 

 3,000 % Costes indirectos 31,420 0,94 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 32,36 

Son treinta y dos euros con treinta y seis céntimos 

 

6.4.2.2 PYR040b Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de 

entre 2 y 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las  patillas 

de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, 

apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación 

y aplomado. 

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. 

Apuntalamiento. Tapado de huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt09moe010a 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 126,830 2,54 
mo018 1,368 h Oficial 1ª construcción. 15,670 21,44 
mo104 1,368 h Peón ordinario construcción. 14,310 19,58 
% 2,000 % Medios auxiliares 43,560 0,87 

 3,000 % Costes indirectos 44,430 1,33 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 45,76 

Son cuarenta y cinco euros con setenta y seis céntimos 
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6.4.2.3 PYR040c Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de 

más de 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas 

de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, 

apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación 

y aplomado. 

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. 

Apuntalamiento. Tapado de huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt09moe010a 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 126,830 3,80 
mo018 1,642 h Oficial 1ª construcción. 15,670 25,73 
mo104 1,642 h Peón ordinario construcción. 14,310 23,50 
% 2,000 % Medios auxiliares 53,030 1,06 

 3,000 % Costes indirectos 54,090 1,62 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 55,71 

Son cincuenta y cinco euros con setenta y un céntimos 



Cuadro de Precios Descompuestos 

PRESUPUESTO Página 47 

 

 

Nº Código Ud Descripción Total 

7 Instalaciones 

7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 

7.1.1 Agua caliente 

7.1.1.1 ICA010 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 

mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 

913 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero 

vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de 

magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación para 

A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de 

seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto 

en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado 

y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos 

de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las 

redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt38tej021ee 1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.… 223,100 223,10 

mt38tew010a 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,850 5,70 
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 4,130 8,26 
mt37svs050a 1,000 Ud Válvula de seguridad antirretorno, de lat… 6,050 6,05 
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A… 1,450 1,45 
mo006 0,912 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 14,76 
mo098 0,912 h Ayudante fontanero. 14,680 13,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 272,710 5,45 

 3,000 % Costes indirectos 278,160 8,34 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 286,50 

Son doscientos ochenta y seis euros con cincuenta céntimos 

7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes insertables y estufas 

7.1.2.1 ICH015 Ud Suministro e instalación de chimenea de insdustria abierto a leña, de 

carga frontal, acabado negro, de chapa de acero, con pie, paneles de hierro 

fundido en el fondo y laterales del hogar, cajón recoge cenizas, 

embellecedor del conducto de evacuación de los productos de la 

combustión y remate superior para fijación a techo con rejilla de 

ventilación. Incluso p/p de accesorios de conexión al conducto de 

evacuación de los productos de la combustión, sin incluir este conducto. 

Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo de la chimenea. Presentación de los elementos. Montaje 

de la chimenea y sus accesorios. Fijación de la chimenea al paramento. 

Conexión al conducto de evacuación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt38chf015a 1,000 Ud Chimenea de hogar abierto a leña, de c… 1.272,000 1.272,00 
mt38www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 1,680 1,68 
mo002 0,821 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 13,28 
mo094 0,821 h Ayudante calefactor. 14,680 12,05 
% 2,000 % Medios auxiliares 1.299,010 25,98 

 3,000 % Costes indirectos 1.324,990 39,75 
 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.364,74 

Son mil trescientos sesenta y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos 

 
7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de la combustión 
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7.1.3.1 ICO015 m Suministro y colocación de chimenea individual modular metálica, 

formada por tubo de doble pared, compuesto por pared interior de acero 

inoxidable AISI 316L de 300 mm de diámetro y pared exterior de acero 

inoxidable AISI 304, con aislamiento entre paredes mediante manta de fibra 

cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, temperatura de trabajo de 

450°C y puntas de temperatura de hasta 1000°C, presión de trabajo de hasta 

5000 Pa, instalada en el interior del edificio, para evacuación de los 

productos de la combustión del hogar o estufa a leña, carbón, briquetas o 

pellets. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes 

murales, módulos finales y demás accesorios necesarios. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y 

accesorios. Montaje de la chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del 

conducto hasta la parte superior del deflector, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto 

hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt20cmn321h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 13,950 13,95 
mt20cmn32… 1,000 m Tubo de doble pared, compuesto por pa… 306,830 306,83 
mo002 0,421 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 6,81 
mo094 0,421 h Ayudante calefactor. 14,680 6,18 
% 2,000 % Medios auxiliares 333,770 6,68 

 3,000 % Costes indirectos 340,450 10,21 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 350,66 

Son trescientos cincuenta euros con sesenta y seis céntimos 

7.1.4 Sistemas de conducción de agua 

7.1.4.1 ICS010 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el 

interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 

elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,080 0,08 

mt37tpu010ae 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 1,890 1,89 
mt17coe055cq 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 8,570 8,57 
mt17coe110 0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,29 
mo002 0,113 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,83 
mo094 0,113 h Ayudante calefactor. 14,680 1,66 
% 2,000 % Medios auxiliares 14,320 0,29 

 3,000 % Costes indirectos 14,610 0,44 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 15,05 

Son quince euros con cinco céntimos 
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7.1.4.2 ICS010b m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el 

interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 

elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,100 0,10 

mt37tpu010be 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 2,300 2,30 
mt17coe055dq 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 9,170 9,17 
mt17coe110 0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,41 
mo002 0,113 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,83 
mo094 0,113 h Ayudante calefactor. 14,680 1,66 
% 2,000 % Medios auxiliares 15,470 0,31 

 3,000 % Costes indirectos 15,780 0,47 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 16,25 

Son dieciseis euros con veinticinco céntimos 

 
7.1.4.3 ICS010c m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el 

interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 

elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,320 0,32 
mt37tpu010de 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 7,790 7,79 
mt17coe055fs 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 12,060 12,06 
mt17coe110 0,055 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,64 
mo002 0,113 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,83 
mo094 0,113 h Ayudante calefactor. 14,680 1,66 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,300 0,49 

 3,000 % Costes indirectos 24,790 0,74 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 25,53 

Son veinticinco euros con cincuenta y tres céntimos 
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7.1.4.4 ICS010d m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el 

interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 

elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,430 0,43 

mt37tpu010ee 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 10,380 10,38 
mt17coe055gt 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 13,130 13,13 
mt17coe110 0,067 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,78 
mo002 0,123 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,99 
mo094 0,123 h Ayudante calefactor. 14,680 1,81 
% 2,000 % Medios auxiliares 28,520 0,57 

 3,000 % Costes indirectos 29,090 0,87 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 29,96 

Son veintinueve euros con noventa y seis céntimos 

7.1.4.5 ICS010e m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 

serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el 

interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 

elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 

especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,080 0,08 

mt37tpu010ae 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 1,890 1,89 
mt17coe055cq 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 8,570 8,57 
mt17coe110 0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,29 
mo002 0,069 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,12 
mo094 0,069 h Ayudante calefactor. 14,680 1,01 
% 2,000 % Medios auxiliares 12,960 0,26 

 3,000 % Costes indirectos 13,220 0,40 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 13,62 

Son trece euros con sesenta y dos céntimos 
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7.1.4.6 ICS075 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar 

de 1/2"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt37sve010b 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 4,130 4,13 
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 2,100 0,21 
mo002 0,103 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,67 
mo094 0,103 h Ayudante calefactor. 14,680 1,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 7,520 0,15 

 3,000 % Costes indirectos 7,670 0,23 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,90 

Son siete euros con noventa céntimos 

 
7.1.4.7 ICS075b Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar 

de 3/4"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 

su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt37sve010c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 5,950 5,95 
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 2,100 0,21 
mo002 0,103 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,67 
mo094 0,103 h Ayudante calefactor. 14,680 1,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 9,340 0,19 

 3,000 % Costes indirectos 9,530 0,29 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 9,82 

Son nueve euros con ochenta y dos céntimos 

 
7.1.4.8 ICS075c Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar 

de 1 1/4"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 

tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt37sve010e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 15,250 15,25 
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 2,100 0,21 
mo002 0,103 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,67 
mo094 0,103 h Ayudante calefactor. 14,680 1,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 18,640 0,37 

 3,000 % Costes indirectos 19,010 0,57 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 19,58 

Son diecinueve euros con cincuenta y ocho céntimos 

7.2 Eléctricas 

7.2.1 Puesta a tierra 
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7.2.1.1 IEP010 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de 

hormigón del edificio compuesta por 90 m de cable conductor de cobre 

desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma  de 

tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de 

cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 

línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. 

Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las 

armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas,  registro de 

comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 

de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje 

del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 

Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 

Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt35ttc010b 142,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 399,02 
mt35tte020a 20,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para to… 37,440 748,80 
mt35tts010c 20,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable con… 3,510 70,20 
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 1,150 1,15 
mo001 2,769 h Oficial 1ª electricista. 16,180 44,80 
mo093 2,769 h Ayudante electricista. 14,680 40,65 
% 2,000 % Medios auxiliares 1.304,620 26,09 

 3,000 % Costes indirectos 1.330,710 39,92 
 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.370,63 

Son mil trescientos setenta euros con sesenta y tres céntimos 

 
7.2.2 Cajas generales de protección 

7.2.2.1 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general 

de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 

previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, 

para protección de la línea general de alimentación, formada por una 

envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 

grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de 

protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que  se 

cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 

50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada 

por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 

Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de 

puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada  y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 

Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas 

especiales. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt35cgp020fi 1,000 Ud Caja general de protección, equipada c… 152,520 152,52 
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm … 5,440 16,32 
mt35cgp040f 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm … 3,730 11,19 
mt26cgp010 1,000 Ud Marco y puerta metálica con cerradura … 110,000 110,00 
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 1,48 
mo018 0,306 h Oficial 1ª construcción. 15,670 4,80 
mo104 0,306 h Peón ordinario construcción. 14,310 4,38 
mo001 0,510 h Oficial 1ª electricista. 16,180 8,25 
mo093 0,510 h Ayudante electricista. 14,680 7,49 
% 2,000 % Medios auxiliares 316,430 6,33 

 3,000 % Costes indirectos 322,760 9,68 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 332,44 

Son trescientos treinta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos 
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7.2.2.2 IEC010 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda 

unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A 

de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente 

aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 

resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 

empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 

cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación  individual. 

Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 

subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 

Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt35cgp010g 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, … 205,220 205,22 

mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm … 5,440 16,32 
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm … 3,730 3,73 
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 1,48 
mo018 0,306 h Oficial 1ª construcción. 15,670 4,80 
mo104 0,306 h Peón ordinario construcción. 14,310 4,38 
mo001 0,510 h Oficial 1ª electricista. 16,180 8,25 
mo093 0,510 h Ayudante electricista. 14,680 7,49 
% 2,000 % Medios auxiliares 251,670 5,03 

 3,000 % Costes indirectos 256,700 7,70 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 264,40 

Son doscientos sesenta y cuatro euros con cuarenta céntimos 

7.2.3 Líneas generales de alimentación 

7.2.3.1 IEL010 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que 

enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores, 

formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 

3x240+2G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 

protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia 

a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo,  colocado sobre cama 

o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y nivelada 

mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 

encima de la generatriz superior de  la tubería, sin incluir la excavación ni 

el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para 

asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. 

Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt01ara010 0,169 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 2,03 
mt35aia070ai 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 14,740 14,74 
mt35cun010p1 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 27,170 81,51 
mt35cun010… 2,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 13,800 27,60 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mq04dua020b 0,018 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,17 
mq02rop020 0,133 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,13 
mq02cia020 0,002 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,07 
mo018 0,121 h Oficial 1ª construcción. 15,670 1,90 
mo104 0,121 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,73 
mo001 0,196 h Oficial 1ª electricista. 16,180 3,17 
mo093 0,173 h Ayudante electricista. 14,680 2,54 
% 2,000 % Medios auxiliares 136,890 2,74 

 3,000 % Costes indirectos 139,630 4,19 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 143,82 

Son ciento cuarenta y tres euros con ochenta y dos céntimos 

7.2.4 Derivaciones individuales 
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7.2.4.1 IED010 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en 

superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización de 

contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 

protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm. 

Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 

cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. 

Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt35ait040ac 1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 30x… 5,550 5,55 

mt35cun020f 4,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 4,000 16,00 
mt35cun020e 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 2,440 2,44 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,077 h Oficial 1ª electricista. 16,180 1,25 
mo093 0,077 h Ayudante electricista. 14,680 1,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 26,800 0,54 

 3,000 % Costes indirectos 27,340 0,82 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 28,16 

Son veintiocho euros con dieciseis céntimos 

 
7.2.4.2 IED010b m Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en 

superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización de 

contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 

protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. 

Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 

cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. 

Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt35ait040ab 1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 30x… 4,390 4,39 

mt35cun020f 3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 4,000 12,00 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,077 h Oficial 1ª electricista. 16,180 1,25 
mo093 0,077 h Ayudante electricista. 14,680 1,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 19,200 0,38 

 3,000 % Costes indirectos 19,580 0,59 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 20,17 

Son veinte euros con diecisiete céntimos 
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7.2.4.3 IED010c m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en 

superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización de 

contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 

protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada 

de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p 

de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de 

tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. 

Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt35ait040ab 1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 30x… 4,390 4,39 

mt35cun020d 5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 6,60 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,077 h Oficial 1ª electricista. 16,180 1,25 
mo093 0,077 h Ayudante electricista. 14,680 1,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 13,800 0,28 

 3,000 % Costes indirectos 14,080 0,42 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 14,50 

Son catorce euros con cincuenta céntimos 

 
7.2.4.4 IED010d m Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para 

servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la 

caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 

usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-

K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 

protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. 

Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 

cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. 

Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt35aia010d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,590 0,59 
mt35cun020d 5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 6,60 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,032 h Oficial 1ª electricista. 16,180 0,52 
mo093 0,036 h Ayudante electricista. 14,680 0,53 
% 2,000 % Medios auxiliares 8,670 0,17 

 3,000 % Costes indirectos 8,840 0,27 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 9,11 

Son nueve euros con once céntimos 
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7.2.4.5 IED010e m Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada 

para servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores 

o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 

usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-

K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 

protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. 

Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 

cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. 

Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt35aia010d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,590 0,59 

mt35cun020d 3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 3,96 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,032 h Oficial 1ª electricista. 16,180 0,52 
mo093 0,036 h Ayudante electricista. 14,680 0,53 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,030 0,12 

 3,000 % Costes indirectos 6,150 0,18 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 6,33 

Son seis euros con treinta y tres céntimos 

 
7.2.5 Transformador 

7.2.5.1 E17TT006 ud Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño 

de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes 

características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., 

regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. 

Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, 

puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado 

con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales 

enchufables en ambos extremos y rejilla de protección. 
 

O01OB200 26,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 297,44 

O01OB210 26,000 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 289,90 
P15BC070 1,000 ud Transf.baño aceite 160 KVA-25kV 4.776,250 4.776,25 
P15BC305 1,000 ud Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV 741,760 741,76 
P15BC310 6,000 ud Terminales enchufables 168,590 1.011,54 
P15BC320 1,000 ud Rejilla de protección 236,020 236,02 
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,710 9,94 

 3,000 % Costes indirectos 7.362,850 220,89 
 

Precio total redondeado por ud ........................................................ 7.583,74 

Son siete mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos 
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7.2.5.2 E17TE010 ud Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones 

exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: 

envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que 

comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de 

ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las 

armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas 

presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la 

envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las 

paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y 

de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo 

aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte  en los 

transformadores y accesos al local. 
 

O01OA090 2,000 h. Cuadrilla A 26,230 52,46 
P15BA100 1,000 ud Caseta C.T. 1 Transf. 3280x2380 6.237,610 6.237,61 
M02GC110 3,000 h. Grúa celosía s/camión 30 t. 93,390 280,17 
E02EDM020 4,500 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,580 7,11 
E02ESA020 9,000 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APO… 8,520 76,68 
P01DW090 27,000 ud Pequeño material 0,710 19,17 

 3,000 % Costes indirectos 6.673,200 200,20 
 

Precio total redondeado por ud ........................................................ 6.873,40 

Son seis mil ochocientos setenta y tres euros con cuarenta céntimos 

 
7.3 Fontanería 

7.3.1 Acometidas 

7.3.1.1 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de 

agua potable de 9,7 m de longitud, que une la red general de distribución 

de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 

del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 

intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de  75 

mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre 

cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 

previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante 

equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 

la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado 

sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la  acometida 

y la red; llave de corte de esfera de 2 1/2" de diámetro con mando de 

cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a  la 

edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de 

dimensiones interiores 63x63x80 cm de obra de fábrica, construida con 

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-

20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 

mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de 

fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición 

y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa 

HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior 

relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 

instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 

pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 

solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 

humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido 

con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido  de 

la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave 

de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la  acometida con 

la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt10hmf010… 0,185 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 69,130 12,79 
mt01ara010 1,218 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 14,64 
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mt37tpa012g 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para t… 7,160 7,16 
mt37tpa011E 9,700 m Acometida de polietileno PE 100, de 75 … 12,680 123,00 
mt04lpv010a 93,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), par… 0,170 15,81 
mt09mor010c 0,031 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 3,57 
mt09mor010f 0,036 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 149,300 5,37 
mt37aar010d 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 60x… 32,330 32,33 
mt37sve030h 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 65,800 65,80 
mt11var300 0,300 m Tubo de PVC liso para pasatubos, vario… 6,500 1,95 
mt10hmf010… 0,728 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 69,130 50,33 
mq05pdm010b 3,049 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,900 21,04 
mq05mai030 3,049 h Martillo neumático. 4,080 12,44 
mo018 1,221 h Oficial 1ª construcción. 15,670 19,13 
mo051 8,142 h Oficial 2ª construcción. 15,430 125,63 
mo104 5,292 h Peón ordinario construcción. 14,310 75,73 
mo006 27,171 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 439,63 
mo098 13,601 h Ayudante fontanero. 14,680 199,66 
% 4,000 % Medios auxiliares 1.226,010 49,04 

 3,000 % Costes indirectos 1.275,050 38,25 
 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.313,30 

Son mil trescientos trece euros con treinta céntimos 

 
7.3.2 Tubos de alimentación 

7.3.2.1 IFB005 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 

5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,100 0,10 
mt37tpu010bg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 2,500 2,50 
mo006 0,041 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 0,66 
mo098 0,041 h Ayudante fontanero. 14,680 0,60 
% 2,000 % Medios auxiliares 3,860 0,08 

 3,000 % Costes indirectos 3,940 0,12 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 4,06 

Son cuatro euros con seis céntimos 

 
7.3.2.2 IFB005b m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 1 

2 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso 

p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Sin descomposición 1,515 

3,000 % Costes indirectos 1,515 0,05 

Precio total redondeado por m  ............................… 1,56 

Son un euro con cincuenta y seis céntimos 



Cuadro de Precios Descompuestos 

PRESUPUESTO Página 59 

 

 

Nº Código Ud Descripción Total 

7.3.2.3 IFB005c m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 

5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Sin descomposición 2,786 

3,000 % Costes indirectos 2,786 0,08 

Precio total redondeado por m  ............................… 2,87 

Son dos euros con ochenta y siete céntimos 

 
7.3.2.4 IFB005d m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 

5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,170 0,17 
mt37tpu010cg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 4,430 4,43 
mo006 0,051 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 0,83 
mo098 0,051 h Ayudante fontanero. 14,680 0,75 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,180 0,12 

 3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 6,49 

Son seis euros con cuarenta y nueve céntimos 

 
7.3.2.5 IFB005e m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 

5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,430 0,43 

mt37tpu010eg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 11,250 11,25 
mo006 0,071 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,15 
mo098 0,071 h Ayudante fontanero. 14,680 1,04 
% 2,000 % Medios auxiliares 13,870 0,28 

 3,000 % Costes indirectos 14,150 0,42 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 14,57 

Son catorce euros con cincuenta y siete céntimos 
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7.3.2.6 IFB005f m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 

5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,660 0,66 

mt37tpu010fg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 17,110 17,11 
mo006 0,081 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,31 
mo098 0,081 h Ayudante fontanero. 14,680 1,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 20,270 0,41 

 3,000 % Costes indirectos 20,680 0,62 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 21,30 

Son veintiun euros con treinta céntimos 

 
7.3.2.7 IFB005g m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, serie 

5, PN=6 atm y 6,8 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt37tpu400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,600 1,60 

mt37tpu010hg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 41,680 41,68 
mo006 0,102 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,65 
mo098 0,102 h Ayudante fontanero. 14,680 1,50 
% 2,000 % Medios auxiliares 46,430 0,93 

 3,000 % Costes indirectos 47,360 1,42 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 48,78 

Son cuarenta y ocho euros con setenta y ocho céntimos 

7.3.3 Contadores 
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7.3.3.1 IFC090 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de 

chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura 

máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 

tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones 

roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de  

residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt37alb100b 1,000 Ud Contador de agua fría de lectura directa… 41,320 41,32 
mt37www060c 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, co… 8,090 8,09 
mt38alb710b 2,000 Ud Válvula de esfera con conexiones rosca… 8,270 16,54 
mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 2,100 2,10 
mo002 0,458 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 7,41 
% 2,000 % Medios auxiliares 75,460 1,51 

 3,000 % Costes indirectos 76,970 2,31 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 79,28 

Son setenta y nueve euros con veintiocho céntimos 

 

 7.3.4 Elementos 

7.3.4.1 IFW010 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 9,810 9,81 

mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,400 1,40 
mo006 0,187 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 3,03 
mo098 0,187 h Ayudante fontanero. 14,680 2,75 
% 2,000 % Medios auxiliares 16,990 0,34 

 3,000 % Costes indirectos 17,330 0,52 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,85 

Son diecisiete euros con ochenta y cinco céntimos 

 

7.3.4.2 IFW010b Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 2". Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt37sve010g 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 36,660 36,66 
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,400 1,40 
mo006 0,398 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 6,44 
mo098 0,398 h Ayudante fontanero. 14,680 5,84 
% 2,000 % Medios auxiliares 50,340 1,01 

 3,000 % Costes indirectos 51,350 1,54 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 52,89 

Son cincuenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos 

7.4 Iluminación 

7.4.1 Interior 
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7.4.1.1 III100 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, 

de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con 

cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en 

color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 

accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

Colocación de lámparas y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt34ode440ag 1,000 Ud Luminaria de techo Downlight de óptica … 156,630 156,63 
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,900 0,90 
mo001 0,403 h Oficial 1ª electricista. 16,180 6,52 
mo093 0,403 h Ayudante electricista. 14,680 5,92 
% 2,000 % Medios auxiliares 169,970 3,40 

 3,000 % Costes indirectos 173,370 5,20 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 178,57 

Son ciento setenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos 

7.4.1.2 III120 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 

mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-

TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo 

de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y 

aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector  metalizado mate; 

sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75  mm de diámetro y 4 

m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

Colocación de lámparas y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt34lam050… 1,000 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, d… 144,060 144,06 
mt34tuf020t 1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-TE… 8,690 8,69 
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,900 0,90 
mo001 0,201 h Oficial 1ª electricista. 16,180 3,25 
mo093 0,201 h Ayudante electricista. 14,680 2,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 159,850 3,20 

 3,000 % Costes indirectos 163,050 4,89 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 167,94 

Son ciento sesenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos 

7.5 Contra incendios 

7.5.1 Detección y alarma 
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7.5.1.1 IOD002 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico 

convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado 

por un elemento sensible a humos claros y a el incremento lento de la 

temperatura para una temperatura máxima de alarma de 60°C, para 

alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de 

alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base 

universal. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt41pig080b 1,000 Ud Detector óptico de humos y térmico con… 24,800 24,80 
mo004 0,508 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 16,180 8,22 
mo096 0,508 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,680 7,46 
% 2,000 % Medios auxiliares 40,480 0,81 

 3,000 % Costes indirectos 41,290 1,24 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 42,53 

Son cuarenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos 

 

 7.5.2 Alumbrado de emergencia 

7.5.2.1 IOA020 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a  pared, 

con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa 

de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 

autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 

h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.  Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt34aem010d 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo line… 41,730 41,73 

mo001 0,203 h Oficial 1ª electricista. 16,180 3,28 
mo093 0,203 h Ayudante electricista. 14,680 2,98 
% 2,000 % Medios auxiliares 47,990 0,96 

 3,000 % Costes indirectos 48,950 1,47 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 50,42 

Son cincuenta euros con cuarenta y dos céntimos 

 
 7.5.3 Señalización 

7.5.3.1 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante 

elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

mt41sny020g 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contr… 3,500 3,50 
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa… 0,300 0,30 
mo104 0,203 h Peón ordinario construcción. 14,310 2,90 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,700 0,13 

 3,000 % Costes indirectos 6,830 0,20 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,03 

Son siete euros con tres céntimos 
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7.5.3.2 IOS020 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de 

evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante 

elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt41sny020s 1,000 Ud Placa de señalización de medios de ev… 3,500 3,50 

mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa… 0,300 0,30 
mo104 0,203 h Peón ordinario construcción. 14,310 2,90 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,700 0,13 

 3,000 % Costes indirectos 6,830 0,20 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,03 

Son siete euros con tres céntimos 

 
7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 

7.5.4.1 IOB010 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua 

contra incendios de 4 m de longitud, que une la red general de distribución 

de agua potable o la red general de distribución de agua contra incendios 

de la empresa suministradora con la instalación de protección contra 

incendios, formada por tubería de acero galvanizado  de 1 1/2" DN 40 mm 

de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja 

previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas 

especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposición con 

hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado 

por la Compañía Suministradora colocado en la fachada. Sin incluir la 

excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, 

coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 

interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías 

y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 

de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Empalme de la 

acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt01ara010 0,400 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,81 

mt41aco010f 4,200 m Acometida de acero galvanizado con so… 9,590 40,28 
mt41aco040 1,000 Ud Armario metálico para acometida de ag… 161,240 161,24 
mt41www030 1,200 Ud Material auxiliar para instalaciones contr… 1,400 1,68 
mt10hmf010… 0,300 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 69,130 20,74 
mq05pdm010b 1,257 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,900 8,67 
mq05mai030 1,257 h Martillo neumático. 4,080 5,13 
mo051 4,026 h Oficial 2ª construcción. 15,430 62,12 
mo104 2,013 h Peón ordinario construcción. 14,310 28,81 
mo006 10,065 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 162,85 
mo098 6,039 h Ayudante fontanero. 14,680 88,65 
% 4,000 % Medios auxiliares 584,980 23,40 

 3,000 % Costes indirectos 608,380 18,25 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 626,63 

Son seiscientos veintiseis euros con sesenta y tres céntimos 

7.5.5 Extintores 
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7.5.5.1 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 

difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del 

soporte. Colocación del extintor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC p… 44,340 44,34 
mo104 0,102 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,46 
% 2,000 % Medios auxiliares 45,800 0,92 

 3,000 % Costes indirectos 46,720 1,40 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,12 

Son cuarenta y ocho euros con doce céntimos 

 
7.6 Salubridad 

7.6.1 Bajantes 

7.6.1.1 ISB011 m Suministro y montaje de bajante exterior resistente al fuego de la red de 

evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 

mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 

mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de  tubos, 

accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios 

y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 

aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt36tiq011d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,150 0,15 

mt36tiq010de 1,000 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN … 3,660 3,66 
mt36tiq012a 0,012 l Líquido limpiador para pegado mediant… 12,870 0,15 
mt36tiq013a 0,006 kg Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,040 0,10 
mo006 0,093 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,50 
mo098 0,046 h Ayudante fontanero. 14,680 0,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,240 0,12 

 3,000 % Costes indirectos 6,360 0,19 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 6,55 

Son seis euros con cincuenta y cinco céntimos 

 
7.6.2 Canalones 
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7.6.2.1 ISC010 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, 

con junta, de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, 

formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de 

sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas 

especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 

bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de 

abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. 

Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt36cap010… 1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de ti… 5,180 5,70 

mt36cap040 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajant… 1,820 0,46 
mo006 0,200 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 3,24 
mo098 0,200 h Ayudante fontanero. 14,680 2,94 
% 2,000 % Medios auxiliares 12,340 0,25 

 3,000 % Costes indirectos 12,590 0,38 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 12,97 

Son doce euros con noventa y siete céntimos 

 
7.6.3 Derivaciones individuales 

7.6.3.1 ISD005b m        Suministro   e   instalación   de   red   de   pequeña   evacuación, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 

de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 

bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 

mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a  la obra. Colocación 

y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt36tit400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,620 0,62 

mt36tit010cc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diá… 4,570 4,80 
mt11var009 0,025 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,24 
mt11var010 0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,26 
mo006 0,092 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,49 
mo098 0,046 h Ayudante fontanero. 14,680 0,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 8,090 0,16 

 3,000 % Costes indirectos 8,250 0,25 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 8,50 

Son ocho euros con cincuenta céntimos 
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7.6.3.2 ISD005c m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 

de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la 

bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 

mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a  la obra. Colocación 

y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,450 1,45 
mt36tit010gc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de di… 10,610 11,14 
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,38 
mt11var010 0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,40 
mo006 0,154 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 2,49 
mo098 0,077 h Ayudante fontanero. 14,680 1,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 16,990 0,34 

 3,000 % Costes indirectos 17,330 0,52 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 17,85 

Son diecisiete euros con ochenta y cinco céntimos 

7.6.3.3 ISD005 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 

de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 

bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 

mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a  la obra. Colocación 

y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt36tit400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,490 0,49 
mt36tit010bc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diá… 3,580 3,76 
mt11var009 0,023 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,22 
mt11var010 0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,22 
mo006 0,082 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,33 
mo098 0,041 h Ayudante fontanero. 14,680 0,60 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,620 0,13 

 3,000 % Costes indirectos 6,750 0,20 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 6,95 

Son seis euros con noventa y cinco céntimos 
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7.6.3.4 ISD005d m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 

de 63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 

bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 

mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a  la obra. Colocación 

y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,940 0,94 
mt36tit010dc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diá… 6,900 7,25 
mt11var009 0,028 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,27 
mt11var010 0,014 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,28 
mo006 0,102 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,65 
mo098 0,051 h Ayudante fontanero. 14,680 0,75 
% 2,000 % Medios auxiliares 11,140 0,22 

 3,000 % Costes indirectos 11,360 0,34 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 11,70 

Son once euros con setenta céntimos 

 
7.7 Seguridad 

7.7.1 Sistemas antirrobo 

7.7.1.1 IDA010 Ud     Sistema  de  protección  antirrobo  para  vivienda  compuesto  de  central 

microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora 

de alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 

1 teclado. Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los 

diferentes elementos que componen la instalación, canalización y cableado 

con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado. Totalmente 

montado y conexionado. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. 

Colocación y fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y 

accesorios. Tendido de cables. Colocación de detectores. Colocación de 

mecanismos. Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt35aia010b 80,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,290 23,20 
mt41rte100a 84,000 m Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm². 0,380 31,92 
mt41rte030c 1,000 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 20,860 20,86 
mt41rte020a 1,000 Ud Central microprocesada bidireccional de… 143,640 143,64 
mt41rte041 1,000 Ud Transmisor telefónico de alarmas, bidire… 149,620 149,62 
mt41rde011 2,000 Ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo d… 60,250 120,50 
mt41rde010 2,000 Ud Detector volumétrico de doble tecnologí… 95,500 191,00 
mt41rte010 1,000 Ud Teclado alfanumérico digital de cuarzo l… 45,830 45,83 
mt41www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de p… 1,650 3,30 
mo004 5,788 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 16,180 93,65 
mo096 5,788 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,680 84,97 
% 2,000 % Medios auxiliares 908,490 18,17 

 3,000 % Costes indirectos 926,660 27,80 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 954,46 

Son novecientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos 

7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma 
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7.7.2.1 IDM010 Ud Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central 

receptora de alarmas, con simulador de línea telefónica fija y envío de 

mensaje de alarma por SMS, alimentación a 230 V, fuente de alimentación 

de 1 A y batería de 0,7 Ah, con generación de mensajes por fallo de línea 

fija, de test telefónico GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea de 

backup de salida, caja metálica de 155x198x67 mm y programación a través 

de teléfono. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red 

eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt41ing170a 1,000 Ud Comunicador telefónico GSM a central r… 451,620 451,62 

mt41www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de p… 1,650 1,65 
mo004 0,254 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 16,180 4,11 
mo096 0,254 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,680 3,73 
% 2,000 % Medios auxiliares 461,110 9,22 

 3,000 % Costes indirectos 470,330 14,11 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 484,44 

Son cuatrocientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos 

7.7.3 Sirenas 

7.7.3.1 IDS010 Ud Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interior, presión 

acústica de 110 dBA a 1 m de distancia, de 160x110x40 mm, con protección 

antiapertura y alimentación a 12 V. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red 

eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt41ing410a 1,000 Ud Sirena piezoeléctrica para interior, presi… 21,550 21,55 
mt41www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de p… 1,650 1,65 
mo004 0,254 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 16,180 4,11 
mo096 0,254 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,680 3,73 
% 2,000 % Medios auxiliares 31,040 0,62 

 3,000 % Costes indirectos 31,660 0,95 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 32,61 

Son treinta y dos euros con sesenta y un céntimos 
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8 Máquinaria 
 

8.1 Carretilla de carga 
      

8.1.1 MCC01 Ud Carretilla de carga con una capacidad 

elevación de 3,3 metros. 

de 1600 kg y una altura de  

  Sin descomposición      15.576,000 

  3,000 % Costes indirectos     15.576,000 467,28 
 

Precio total redondeado por Ud ...................................................... 16.043,28 

Son dieciseis mil cuarenta y tres euros con veintiocho céntimos 

 
 8.2 Cámara frigorífica 

8.2.1 MCF01 Ud Cámara frigorífica de 11595W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 

6 metros de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 

75 mm y suelo estándar. 

Sin descomposición  10.320,000 

3,000 % Costes indirectos 10.320,000 309,60 
 

Precio total redondeado por Ud ...................................................... 10.629,60 

Son diez mil seiscientos veintinueve euros con sesenta céntimos 

 
8.2.2 MCF02 Ud Cámara frigorífica de 16846W, con unas dimensiones de 8 metros de 

ancho, 9 metros de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, 

espesor de 75 mm y suelo estándar. 

Sin descomposición 13.060,000 

3,000 % Costes indirectos 13.060,000 391,80 

Precio total redondeado por Ud ...................................................... 13.451,80 

Son trece mil cuatrocientos cincuenta y un euros con ochenta céntimos 

 
8.3 Jaula de almacenamiento 

8.3.1 MJA01 Ud Jaula metálica de almacenamiento para el material vegetal con unas 

dimensiones de 1800x720x800 mm. 
 

 Sin descomposición  118,000 

3,000 % Costes indirectos 118,000 3,54 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 121,54 

Son ciento veintiun euros con cincuenta y cuatro céntimos 

8.4 Máquina de injerto 

8.4.1 MMI01 Ud Máquina para realizar injertos en forma de omega. 
 

 Sin descomposición  1.500,000 

3,000 % Costes indirectos 1.500,000 45,00 
 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.545,00 

Son mil quinientos cuarenta y cinco euros 

 
8.5 Corte material vegetal 

8.5.1 MCMVA01 Ud Máquina desyemadora de corte automatizado con una potencia de 5600 

W. 

Sin descomposición 20.000,000 

3,000 % Costes indirectos 20.000,000 600,00 

Precio total redondeado por Ud ...................................................... 20.600,00 

Son veinte mil seiscientos euros 

 
8.6 Cuba fundidora 
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8.6.1 MCU01 Ud Cuba fundidora de1500 W empleada para fundir la cera del parafinado. 

Sin descomposición 660,000 
3,000 % Costes indirectos 660,000  19,80 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 679,80 

Son seiscientos setenta y nueve euros con ochenta céntimos 

8.7 Cinta transportadora 

8.7.1 MCT01 Ud Cinta transportadora de 0.61 metros de ancho y 5 metros de largo. Motor 

incluido de 3800 W. 

Sin descomposición 2.600,000 

3,000 % Costes indirectos 2.600,000 78,00 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 2.678,00 

Son dos mil seiscientos setenta y ocho euros 
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9 Aislamientos e impermeabilizaciones 

9.1 Aislamientos 

9.1.1 Fachadas y medianerías 

9.1.1.1 NAF010 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de 

doble hoja de fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana de 

roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, 

resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), 

colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de 

adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles 

con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt16aaa040 1,000 m² Repercusión de adhesivo cementoso pa… 0,360 0,36 
mt16lra020mf 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 2,800 2,94 
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,300 0,13 
mo049 0,106 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,670 1,66 
mo092 0,106 h Ayudante montador de aislamientos. 14,700 1,56 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,650 0,13 

 3,000 % Costes indirectos 6,780 0,20 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,98 

Son seis euros con noventa y ocho céntimos 

 
9.1.2 Falsos techos 

9.1.2.1 NAT010 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de 

placas, formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según 

UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica  1,1 

m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del 

aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 

según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 

instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 

instalaciones. 
 

mt16lra020na 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 3,400 3,57 
mo049 0,074 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,670 1,16 
mo092 0,074 h Ayudante montador de aislamientos. 14,700 1,09 
% 2,000 % Medios auxiliares 5,820 0,12 

 3,000 % Costes indirectos 5,940 0,18 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,12 

Son seis euros con doce céntimos 

 
9.1.3 Chimeneas y hogares 
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9.1.3.1 NAH010 m² Suministro y colocación de paneles de lana mineral hidrófobos, 

imputrescibles, revestidos por una de sus caras con una lámina de 

aluminio adherida con resina orgánica, de 30 mm de espesor, según UNE-

EN 13162, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 

W/(mK), para el aislamiento térmico y la protección preventiva  frente al 

fuego de hogares y campanas de chimeneas. Incluso p/p de cortes, 

fijaciones y limpieza. 

Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 
 

mt16lva080a 1,050 m² Panel de lana mineral hidrófobo, imputr… 19,550 20,53 
mt16aaa020ac 6,667 Ud Fijación mecánica para paneles aislante… 0,130 0,87 
mo049 0,103 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,670 1,61 
mo092 0,103 h Ayudante montador de aislamientos. 14,700 1,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,520 0,49 

 3,000 % Costes indirectos 25,010 0,75 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 25,76 

Son veinticinco euros con setenta y seis céntimos 
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10 Cubiertas 

10.1 Inclinadas 

10.1.1 Chapas de acero 

10.1.1.1 QTA010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 

con una pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich 

lacado+aislante+galvanizado, de 40 mm de espesor, conformado con doble 

chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, 

con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, 

fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en 

este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de 

fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate 

para la resolución de puntos singulares. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y 

colocación de los paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 

mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con piezas de 

remate. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 

magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

mt13dcg010c 1,100 m² Panel sándwich (lacado+aislante+galva… 28,490 31,34 
mt13ccg020h 0,300 m² Remate lateral de acero galvanizado, e… 3,780 1,13 
mt13ccg020k 0,200 m² Remate lateral de acero galvanizado, e… 5,200 1,04 
mt13ccg020l 0,150 m² Remate lateral de acero galvanizado, e… 7,090 1,06 
mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de… 0,500 1,50 
mo046 0,215 h Oficial 1ª montador de cerramientos ind… 15,670 3,37 
mo089 0,215 h Ayudante montador de cerramientos ind… 14,700 3,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 42,600 0,85 

 3,000 % Costes indirectos 43,450 1,30 
 

Precio total redondeado por m²  ...........................… 44,75 

Son cuarenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos 
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11 Señalización y equipamiento 

11.1 Aparatos sanitarios 

11.1.1 Lavabos 

11.1.1.1 SAL050 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, 

serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, equipado con  grifería 

monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-

brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves  de 

regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua 

fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 

sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 

funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 

aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 

fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 

red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua 

fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt30sgr010a 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con ped… 121,160 121,16 
mt31gmo021a 1,000 Ud Grifería monomando para lavabo, serie … 263,190 263,19 
mt36www005b 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plaf… 13,140 13,14 
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 12,700 25,40 
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 1,050 1,05 
mo006 1,134 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 18,35 
% 2,000 % Medios auxiliares 442,290 8,85 

 3,000 % Costes indirectos 451,140 13,53 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 464,67 

Son cuatrocientos sesenta y cuatro euros con sesenta y siete céntimos 

11.1.2 Inodoros 

11.1.2.1 SAI010 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 

bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, 

de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 

litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión 

a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato 

y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 

funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 

aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 

fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 

red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 

complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt30svr020b 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 82,040 82,04 
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodor… 14,500 14,50 
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,850 2,85 
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 1,050 1,05 
mo006 1,237 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 20,01 
% 2,000 % Medios auxiliares 120,450 2,41 

 3,000 % Costes indirectos 122,860 3,69 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 126,55 

Son ciento veintiseis euros con cincuenta y cinco céntimos 

11.1.3 Duchas 
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11.1.3.1 SAD010 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N 

"ROCA", color, de 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería 

monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 

107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la  red 

de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 

Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 

aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 

fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 

red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua 

fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

mt30par010f 1,000 Ud Plato de ducha acrílico modelo Bourbon… 195,460 195,46 
mt31gmo026a 1,000 Ud Grifería monomando para ducha, serie … 372,530 372,53 
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 1,050 1,05 
mo006 1,134 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 18,35 
% 2,000 % Medios auxiliares 587,390 11,75 

 3,000 % Costes indirectos 599,140 17,97 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 617,11 

Son seiscientos diecisiete euros con once céntimos 

 

 11.2 Baños 

11.2.1 Accesorios 

11.2.1.1 SMA010 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 

1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con 

acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporización, interior 

fabricado en policarbonato gris, de 300x225x160 mm, con doble 

aislamiento eléctrico (clase II). Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 

Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

mt31abj015a 1,000 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorífic… 194,610 194,61 
mo098 0,271 h Ayudante fontanero. 14,680 3,98 
% 2,000 % Medios auxiliares 198,590 3,97 

 3,000 % Costes indirectos 202,560 6,08 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 208,64 

Son doscientos ocho euros con sesenta y cuatro céntimos 

 

11.2.1.2 SMA015 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición 

mural, para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado 

fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable, de 170x110x130 

mm. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 

Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

mt31abj080a 1,000 Ud Dosificador de jabón líquido con disposi… 21,650 21,65 

mo098 0,217 h Ayudante fontanero. 14,680 3,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,840 0,50 

 3,000 % Costes indirectos 25,340 0,76 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 26,10 

Son veintiseis euros con diez céntimos 
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11.2.1.3 SMA020 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de 

ABS blanco y gris claro, de 312 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para 

un rollo de papel de 260 mm de diámetro máximo, de 400 m de longitud, 

para mandril de 45 mm, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente 

montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 

Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

mt31abj100bi 1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial… 19,790 19,79 
mo098 0,163 h Ayudante fontanero. 14,680 2,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,180 0,44 

 3,000 % Costes indirectos 22,620 0,68 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 23,30 

Son veintitres euros con treinta céntimos 

 
11.2.1.4 SMA030 Ud Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de 

capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 

680x340x220 mm. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt31abj185a 1,000 Ud Papelera higiénica para compresas, de … 51,870 51,87 

mo098 0,054 h Ayudante fontanero. 14,680 0,79 
% 2,000 % Medios auxiliares 52,660 1,05 

 3,000 % Costes indirectos 53,710 1,61 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 55,32 

Son cincuenta y cinco euros con treinta y dos céntimos 

 

11.2.1.5 SMA050 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 

304, color cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones 

suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 

Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

mt31abn045Kf 1,000 Ud Colgador para baño, de acero inoxidabl… 6,650 6,65 
mo098 0,217 h Ayudante fontanero. 14,680 3,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 9,840 0,20 

 3,000 % Costes indirectos 10,040 0,30 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 10,34 

Son diez euros con treinta y cuatro céntimos 
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11.2.1.6 SVC010 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero 

fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y 

estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras 

con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en 

altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt45cvg010a 1,000 Ud Cabina con puerta y 2 laterales, de tabl… 877,490 877,49 
mo009 0,542 h Oficial 1ª montador. 16,180 8,77 
mo075 0,542 h Ayudante montador. 14,700 7,97 
% 2,000 % Medios auxiliares 894,230 17,88 

 3,000 % Costes indirectos 912,110 27,36 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 939,47 

Son novecientos treinta y nueve euros con cuarenta y siete céntimos 

11.3 Cocinas/galerías 

11.3.1 Fregaderos y lavaderos 

11.3.1.1 SCF010 Ud      Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 

450x490 mm, para encimera de cocina, con grifería monomando serie 

básica, acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, 

sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de 

agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y 

sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 

aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 

Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 

evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 

caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt30sif020a 1,000 Ud Sifón botella sencillo de 1 1/2" para freg… 4,070 4,07 
mt30lla030 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para fregad… 12,700 25,40 
mt30fxs010a 1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable para inst… 57,130 57,13 
mt31gmg030a 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 48,110 48,11 
mo006 0,740 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 11,97 
mo098 0,568 h Ayudante fontanero. 14,680 8,34 
% 2,000 % Medios auxiliares 155,020 3,10 

 3,000 % Costes indirectos 158,120 4,74 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 162,86 

Son ciento sesenta y dos euros con ochenta y seis céntimos 
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11.3.1.2 SCF020 Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, 

mediante la colocación y fijación de la pieza apoyada en el pavimento,  con 

soporte de 2 patas, grifería convencional, serie básica, compuesta  por 

caño giratorio superior, con aireador, con desagüe y sifón. Incluso 

conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 

existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado 

y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 

aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 

Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 

evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 

caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt30lar010a 1,000 Ud Lavadero de gres esmaltado, color blan… 68,290 68,29 
mt30lar011a 1,000 Ud Soporte de 2 patas, para lavadero. 20,820 20,82 
mt31gcg060a 1,000 Ud Grifería con montura convencional para … 41,300 41,30 
mt30dla010a 1,000 Ud Desagüe curvo registrable con sifón bot… 2,200 2,20 
mo006 0,644 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 10,42 
mo098 0,429 h Ayudante fontanero. 14,680 6,30 
% 2,000 % Medios auxiliares 149,330 2,99 

 3,000 % Costes indirectos 152,320 4,57 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 156,89 

Son ciento cincuenta y seis euros con ochenta y nueve céntimos 

11.3.2 Muebles 

11.3.2.1 SCM010 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2 

m de muebles bajos con zócalo inferior, acabado laminado con puertas 

recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor 

de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos 

verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de 

grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: 

ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y 

recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 

mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de 

laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que 

permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas 

en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado 

por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). 

BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y 

anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de 

acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste 

lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de 

plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación 

de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. 

Incluso zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de 

rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin 

incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y 

complementos. Fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

Remates. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la 

medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt32muo020b 2,000 m Mueble bajo de cocina de 55 cm de fon… 194,400 388,80 

mt32muo021 2,000 m Zócalo inferior para mueble bajo de coci… 10,000 20,00 
mo015 1,652 h Oficial 1ª carpintero. 15,930 26,32 
mo053 1,652 h Ayudante carpintero. 14,820 24,48 
% 2,000 % Medios auxiliares 459,600 9,19 

 3,000 % Costes indirectos 468,790 14,06 
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 482,85 

Son cuatrocientos ochenta y dos euros con ochenta y cinco céntimos 

11.4 Vestuarios 

11.4.1 Taquillas 

11.4.1.1 SVT010 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm 

de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero 

aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina formada 

por dos puertas de 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y 

suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de 

espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, 

cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras 

antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con 

colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.  

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt45tvg010a 1,000 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300… 140,000 140,00 

mo009 0,217 h Oficial 1ª montador. 16,180 3,51 
mo075 0,217 h Ayudante montador. 14,700 3,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 146,700 2,93 

 3,000 % Costes indirectos 149,630 4,49 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 154,12 

Son ciento cincuenta y cuatro euros con doce céntimos 

11.4.2 Bancos 

11.4.2.1 SVB010 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de 

longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura, formado por  asiento 

de tres listones de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de 

sección, fijado a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, 

pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de 

montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt45bvg010a 1,000 Ud Banco para vestuario, de 1000 mm de l… 67,500 67,50 
mo009 0,108 h Oficial 1ª montador. 16,180 1,75 
mo075 0,108 h Ayudante montador. 14,700 1,59 
% 2,000 % Medios auxiliares 70,840 1,42 

 3,000 % Costes indirectos 72,260 2,17 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 74,43 

Son setenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos 

11.5 Encimeras 

11.5.1 De piedra natural 
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11.5.1.1 SNP010 Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Castelo 

pulido, de 130 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor,   canto 

simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco 

con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de 

espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes 

de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; 

uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados  con silicona; 

nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 

Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los 

soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que 

componen la encimera. Colocación de copete perimetral. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la 

medición de la longitud de la encimera. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt19egn010c 0,845 m² Encimera de granito nacional, Blanco C… 116,320 98,29 
mt19ewa030… 2,500 m Formación de canto simple recto con lo… 5,000 12,50 
mt19ewa040a 1,300 m Formación de canto recto en copete de … 5,000 6,50 
mt19ewa010d 1,000 Ud Formación de hueco con los cantos puli… 39,070 39,07 
mt19ewa020 1,300 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,600 13,78 
mt32war010 0,021 kg Sellador elástico de poliuretano monoco… 9,770 0,21 
mo009 1,534 h Oficial 1ª montador. 16,180 24,82 
mo075 1,625 h Ayudante montador. 14,700 23,89 
% 2,000 % Medios auxiliares 219,060 4,38 

 3,000 % Costes indirectos 223,440 6,70 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 230,14 

Son doscientos treinta euros con catorce céntimos 
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12 Urbanización interior de la parcela 

12.1 Cerramientos exteriores 

12.1.1 Mallas metálicas 

12.1.1.1 UVT010 m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, 

de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y 

montantes de postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m 

de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón 

para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de 

montaje y tesado del conjunto. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de 

los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los 

montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Aplomado 

y alineación de los montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. 

Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud 

mayor de 1 m. 
 

mt52vst030c 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de acero galv… 7,280 1,60 
mt52vst030k 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de ac… 7,840 0,47 
mt52vst030s 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero galvani… 9,780 0,39 
mt52vst030A 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo de acero gal… 10,790 2,16 
mt52vst010aa 1,800 m² Malla de simple torsión, de 8 mm de pa… 1,270 2,29 
mt10hmf010… 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 73,130 1,10 
mo104 0,108 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,55 
mo009 0,097 h Oficial 1ª montador. 16,180 1,57 
mo075 0,097 h Ayudante montador. 14,700 1,43 
% 3,000 % Medios auxiliares 12,560 0,38 

 3,000 % Costes indirectos 12,940 0,39 
 

Precio total redondeado por m  ............................… 13,33 

Son trece euros con treinta y tres céntimos 

 
12.1.2 Puertas 

12.1.2.1 UVP010 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería 

metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, perfiles 

rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 

mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. 

Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía  inferior 

con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón 

HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento 

de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y 

cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 

montada y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de 

la puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje 

del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

mt10hmf010… 0,135 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en c… 74,870 10,11 
mt09mor010e 0,090 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 133,300 12,00 
mt52vpc010f 9,000 m² Puerta cancela metálica en valla exterio… 250,560 2.255,04 
mo039 5,324 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,670 83,43 
mo082 5,324 h Ayudante construcción de obra civil. 14,700 78,26 
mo016 1,936 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 30,82 
mo054 1,936 h Ayudante cerrajero. 14,760 28,58 
% 2,000 % Medios auxiliares 2.498,240 49,96 

 3,000 % Costes indirectos 2.548,200 76,45 
 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 2.624,65 

Son dos mil seiscientos veinticuatro euros con sesenta y cinco céntimos 
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13 Seguridad y salud 

13.1 Sistemas de protección colectiva 

13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 

13.1.1.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo  el 

periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte 

hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición 1.000,000 

3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.030,00 

Son mil treinta euros 

 
13.2 Formación 

13.2.1 Formación del personal 

13.2.1.1 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición 500,000 

3,000 % Costes indirectos 500,000 15,00 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 515,00 

Son quinientos quince euros 

 
 13.3 Equipos de protección individual 

13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 

13.3.1.1 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo  el 

periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte 

hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición  1.000,000 

3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00 
 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.030,00 

Son mil treinta euros 

 
 13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

13.4.1 Material médico 

13.4.1.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, 

provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 

tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación 

mediante tornillos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfe… 96,160 96,16 
mo104 0,214 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,06 
% 2,000 % Medios auxiliares 99,220 1,98 

 3,000 % Costes indirectos 101,200 3,04 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 104,24 

Son ciento cuatro euros con veinticuatro céntimos 
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13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 

13.4.2.1 YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento 

de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Incluso reposición del material. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición  100,000 

3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................…  103,00 

Son ciento tres euros 

 

 13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

13.5.1.1 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias 

para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales 

para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 

periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición  1.000,000 

3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00 
 

Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.030,00 

Son mil treinta euros 

 
 13.6 Señalización provisional de obras 

13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provision… 

13.6.1.1 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de 

obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones 

seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 

reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar  de almacenaje 

o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Sin descomposición  100,000 

3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00 
 

Precio total redondeado por Ud  ..........................…  103,00 

Son ciento tres euros 
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1 Actuaciones previas 
  

 
1.1 Andamios y maquinaria de elevación 

  

 
1.1.1 Andamios 

  

1.1.1.1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima 
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas 
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la 
ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie 
de fachada la resultante del producto de la proyección en planta 
del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima 
de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y 
condiciones de seguridad. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler 
diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con 
la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² 
de fachada y 15 días naturales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

376,08 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

1.1.1.2 m2 Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, 
para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de 
arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y 
trabajos previos de limpieza para apoyos. 

 

 
 

5,15 

 

 
 

CINCO EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

 
1.1.2 Grúas torre 

  

1.1.2.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y 
transporte de materiales, formada por torre metálica, brazo 
horizontal giratorio de 40 m de flecha y 1000 kg de carga 
máxima y motores de orientación, elevación y distribución o 
traslación de la carga. Incluso telemando y p/p de 
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y 
condiciones de seguridad. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler 
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito 
con la empresa suministradora. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

1.596,23 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
SEIS EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

 
2 Acondicionamiento del terreno 

  

 
2.1 Movimiento de tierras en edificación 

  

 
2.1.1 Desbroce y limpieza 

  

2.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxilares. 

 
 

0,33 

 
 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos 
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2.1.2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios   

 mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni   

 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 9,32 NUEVE EUROS CON TREINTA Y 

   DOS CÉNTIMOS 

 
2.1.3 Rellenos 

  

2.1.3.1 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas,   

 por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y   

 transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 12,26 DOCE EUROS CON VEINTISEIS 

   CÉNTIMOS 

 
2.1.4 Transportes 

  

2.1.4.1 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor   

 de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante   

 cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios   

 auxiliares, considerando también la carga. 8,52 OCHO EUROS CON CINCUENTA 

   Y DOS CÉNTIMOS 

 
2.2 Red de saneamiento horizontal 

  

 
2.2.1 Arquetas 

  

2.2.1.1 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de   

 medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo   

 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   

 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa   

 HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero   

 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   

 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado   

 prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios   

 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral   

 posterior. 51,79 CINCUENTA Y UN EUROS CON 

   SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

2.2.1.2 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de   

 medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo   

 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   

 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa   

 HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero   

 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   

 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado   

 prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios   

 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral   

 posterior. 59,44 CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
   CON CUARENTA Y CUATRO 

   CÉNTIMOS 

2.2.1.3 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de   

 medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo   

 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   

 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa   

 HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero   

 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   

 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado   

 prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios   

 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral   

 posterior. 75,89 SETENTA Y CINCO EUROS CON 

   OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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2.2.1.4 ud Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  cemento, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 
cerrada superiormente con un tablero de bardos 
machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente 
armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con 
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
34,91 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

2.2.1.5 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  cemento, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 
cerrada superiormente con un tablero de bardos 
machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente 
armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con 
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
43,08 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
CUARENTA Y TRES EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 

 
2.2.2 Acometidas 

  

2.2.2.1 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: 
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento 
con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación del 
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

 

 

 
 

 

 

 

 
154,91 

 

 

 
 

 

 

 

 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 
2.2.3 Colectores 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

2.2.3.1 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 
por piezas especiales. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

14,52 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

2.2.3.2 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 
por piezas especiales. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

25,56 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

2.2.3.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 
por piezas especiales. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

16,77 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

DIECISEIS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2.2.3.4 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 
por piezas especiales. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

10,35 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

DIEZ EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

2.2.3.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 
por piezas especiales. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

7,26 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

SIETE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

 
2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 

  

2.2.4.1 Ud Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de 
PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana 
de PVC de 150x150 mm, para recogida de aguas pluviales o de 
locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas 
especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe 
y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la 
caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta 
existentes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

21,73 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

VEINTIUN EUROS CON SETENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

 
2.3 Nivelación 

  

 
2.3.1 Soleras 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

2.3.1.1 m² Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores homologados, para servir 
de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada 
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y panel  de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, 
por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor 
de la solera. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación 
de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Aserrado de juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su 
perímetro. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

14,43 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
2.4 Mejoras del terreno 

  

 
2.4.1 Compactaciones 

  

2.4.1.1 m3 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora 
de las propiedades resistentes del terreno de apoyo  de la 
cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a cielo 
abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo mecánico con 
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación  de 
los mismos. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de 
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas  de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los 
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil  compactado, 
el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

26,24 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

VEINTISEIS EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 
3 Cimentaciones 

  

 
3.1 Superficiales 

  

 
3.1.1 Zapatas 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

3.1.1.1 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y 
armaduras de espera del pilar. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

152,93 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CIENTO CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 
3.2 Arriostramientos 

  

 
3.2.1 Vigas entre zapatas 

  

3.2.1.1 m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la 
cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

151,31 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CIENTO CINCUENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 
3.3 Nivelación 

  

 
3.3.1 Enanos de cimentación 

  

3.3.1.1 m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado 
para pilares, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
recuperable de chapas metálicas. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del  sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

263,76 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 
4 Estructuras 

  

 
4.1 Acero 

  

 
4.1.1 Montajes industrializados 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

4.1.1.1 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo 
rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de 
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio 
de plomo, totalmente montado y colocado. 

 

 
 

2,15 

 

 
 

DOS EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

 
4.1.2 Pilares 

  

4.1.2.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de 
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN 
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por 
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras 
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de 
pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de 
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.  Replanteo 
y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación 
de defectos superficiales. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2,09 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
DOS EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

4.1.2.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 
10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 
mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para 
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.  Replanteo 
y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
22,65 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
VEINTIDOS EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
4.1.3 Ligeras para cubiertas 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

4.1.3.1 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 
S235JRC, en perfiles conformados en frío, piezas simples de 
las series C o Z, para formación de correas sobre las que se 
apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no 
incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas 
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de anclaje. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. 
Presentación de las correas sobre las cerchas. Aplomado y 
nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las 
cerchas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2,52 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 
5 Fachadas 

  

 
5.1 Pesadas 

  

 
5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 

  

5.1.1.1 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada 
formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón  armado 
de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud 
máxima, acabado liso de color blanco a una cara,  con inclusión 
o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y 
elementos metálicos para conexión entre  paneles y entre 
paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con 
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado 
con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en 
obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y 
apuntalamientos. Totalmente montados. 

Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de 
caucho adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de 
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de 
los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y 
retacado final con mortero de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

69,06 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

 
5.2 Carpintería exterior 

  

 
5.2.1 Aluminio 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

5.2.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada  oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 100x100 cm, serie básica, formada por una 
hoja, y con premarco. Espesor  y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
330,92 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
TRESCIENTOS TREINTA EUROS 
CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

5.2.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada  oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x40 cm, serie básica, formada por una 
hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
244,12 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

5.2.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada  oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 40x40 cm, serie básica, formada por una 
hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
235,27 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

5.2.1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada plegable de apertura hacia 
el interior, de 430x100 cm, serie básica, formada por cuatro 
hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
651,78 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

5.2.1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada  oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 150x100 cm, serie básica, formada por una 
hoja, y con premarco. Espesor  y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
377,11 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

 
5.3 Defensas de exteriores 

  

 
5.3.1 Puertas de garaje 

  

5.3.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con 
contrapesos para garaje formada por chapa plegada de acero 
galvanizado, panel liso acanalado, acabado galvanizado 
sendzimir, de 400x250 cm, formada por chapa plegada de 
acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 mm de espesor, 
con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero laminado. 
Apertura manual. Incluso juego de herrajes, tirantes de 
sujeción, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. 
Montaje de los tirantes de sujeción. Montaje del sistema de 
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
2.652,03 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

 
5.3.2 Rejas y entramados metálicos 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

5.3.2.1 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado  de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según 
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento 
de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en 
taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero 
de cemento M-5 y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones 
del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
45,09 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS 

5.3.2.2 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado  de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según 
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento 
de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en 
taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero 
de cemento M-5 y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones 
del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
46,35 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

5.3.2.3 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado  de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según 
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento 
de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en 
taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero 
de cemento M-5 y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones 
del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
48,36 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

5.3.2.4 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado  de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según 
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento 
de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en 
taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero 
de cemento M-5 y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones 
del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
48,94 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
5.4 Remates de exteriores 

  

 
5.4.1 Dinteles 

  

5.4.1.1 m Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 
cm, con goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y 
superficie lavada al ácido, empotrado en las jambas, recibido 
con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un 
espesor de 25 mm, sobre la que se introducen los anclajes 
metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso 
rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos y 
carpinterías con mortero de juntas especial para revestimientos 
de piedra artificial, y tratamiento de protección suplementaria 
mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga 
incolora en dos capas. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del 
dintel. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, 
medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del 
hueco, la longitud realmente ejecutada según  especificaciones 
de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

39,93 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
5.4.2 Jambas 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

5.4.2.1 m Formación de jamba de hormigón polímero de superficie 
pulida, de color gris, de 12,5x2 cm, con anclaje metálico de 
acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de cemento 
hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se 
introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm 
entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los 
cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran 
flexibilidad. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas  y limpieza 
de la jamba. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor 
desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor 
desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que 
pudiera perderse en ingletes. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
27,30 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
VEINTISIETE EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 

 
5.4.3 Vierteaguas 

  

5.4.3.1 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 
a 150 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de 
espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, 
los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., 
recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de 
preparación y regularización del soporte con mortero de 
cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con 
los muros con mortero de juntas  especial para revestimientos 
de piedra natural. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
Preparación y regularización del soporte. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del 
vierteaguas. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, 
medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
empotramientos en las jambas. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
24,14 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
VEINTICUATRO EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

5.4.3.2 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 
110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, 
con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y 
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes 
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con 
mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación 
y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo 
M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con 
mortero de juntas  especial para revestimientos de piedra 
natural. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
Preparación y regularización del soporte. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del 
vierteaguas. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, 
medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
empotramientos en las jambas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
23,26 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
VEINTITRES EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 
5.5 Vidrios 
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Nº 

 
Designación 
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En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

 

5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con 
cámara 

  

5.5.1.1 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 
6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm  de espesor, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del 
vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie  resultante de redondear 
por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
35,51 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
TREINTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
5.5.2 Planos: impresos 

  

5.5.2.1 m² Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de 
espesor, incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con 
el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de 
junquillos. 

Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que 
pudiera haberse depositado en el interior de los perfiles. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
final de estanqueidad. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie  resultante de redondear 
por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
23,38 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
VEINTITRES EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
6 Particiones 

  

 
6.1 Puertas de entrada a la vivienda 

  

 
6.1.1 Acero 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

6.1.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja 
de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso, 
acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por 
dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 
plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior 
a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara  intermedia 
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres 
puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de 
anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado 
de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

501,69 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

QUINIENTOS UN EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
6.2 Puertas de paso interiores 

  

 
6.2.1 Resistentes al fuego 

  

6.2.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 
1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en 
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas 
de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm 
de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, 
incluso cierrapuertas para uso frecuente. Elaborada en taller, 
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes  
de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
491,87 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UN EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 
6.3 Tabiques 

  

 
6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

6.3.1.1 m² Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, 
formado por dos hojas de ladrillo cerámico hueco doble de gran 
formato HispaPlano "HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm, recibido 
con pasta de agarre Hispalam y una placa de yeso laminado A 
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, adherida 
a la cara exterior de cada fábrica de ladrillo mediante pasta de 
agarre "HISPALAM", extendida en toda la superficie y 
aislamiento intermedio formado por panel semirrígido de lana 
de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 
mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes 
térmicos, simplemente apoyado y  posterior sellado de todas las 
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso 
p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de 
agarre y juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a 
realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro 
de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior. 
Replanteo y marcado de las placas. Aplicación de la pasta de 
agarre con llana dentada en toda la superficie del muro, para 
recibido de las placas debidamente alineadas vertical y 
horizontalmente. Presentación y calzado de la placa previo 
replanteo de los huecos de paso para instalaciones y 
mecanismos. Pañeado de la placa. Colocación de las sucesivas 
placas, pañeándolas independientemente. Recibido a la obra 
de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento 
de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
61,44 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
SESENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 
6.4 Ayudas 

  

 
6.4.1 Limpieza de obra 

  

6.4.1.1 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una 
superficie construida media de 500 m², incluyendo  los trabajos 
de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en 
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y 
aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, 
eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos 
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y 
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra 
depositados en el contenedor de residuos para su transporte  a 
vertedero autorizado. 

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos 
generados. Carga manual de los restos generados sobre 
camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
562,74 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 
6.4.2 Recibidos 
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6.4.2.1 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, 
acero o PVC de hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al 
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento 
hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y 
aplomado. 

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y 
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
32,36 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
TREINTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

6.4.2.2 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, 
acero o PVC de entre 2 y 4 m² de superficie, mediante recibido 
al paramento de las patillas de anclaje con mortero  de cemento 
hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y 
aplomado. 

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y 
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

45,76 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

6.4.2.3 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, 
acero o PVC de más de 4 m² de superficie, mediante recibido 
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento 
hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y 
aplomado. 

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y 
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

55,71 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
7 Instalaciones 

  

 
7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 

  

 
7.1.1 Agua caliente 
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En letra 
(euros) 

7.1.1.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio 
de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, 
potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro, 
formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma 
de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de 
control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. 
acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de 
seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos 
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento 
mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y 
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
286,50 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

 
7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes 
insertables y estufas 

  

7.1.2.1 Ud Suministro e instalación de chimenea de insdustria abierto 
a leña, de carga frontal, acabado negro, de chapa de acero, con 
pie, paneles de hierro fundido en el fondo y laterales del hogar, 
cajón recoge cenizas, embellecedor del conducto de 
evacuación de los productos de la combustión y remate 
superior para fijación a techo con rejilla de ventilación. Incluso 
p/p de accesorios de conexión al conducto de evacuación de 
los productos de la combustión, sin incluir este conducto. 
Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo de la chimenea. Presentación de los 
elementos. Montaje de la chimenea y sus accesorios. Fijación 
de la chimenea al paramento. Conexión al conducto de 
evacuación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
1.364,74 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de 
la combustión 
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En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.1.3.1 m Suministro y colocación de chimenea individual modular 
metálica, formada por tubo de doble pared, compuesto por 
pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 300 mm de 
diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con 
aislamiento entre paredes mediante manta de fibra cerámica de 
alta densidad de 25 mm de espesor, temperatura de trabajo de 
450°C y puntas de temperatura de hasta 1000°C, presión de 
trabajo de hasta 5000 Pa, instalada en el interior del edificio, 
para evacuación de los productos de la combustión del hogar o 
estufa a leña, carbón, briquetas o pellets. Incluso p/p de tes, 
codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos 
finales y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes  pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de 
tubos y accesorios. Montaje de la chimenea. Fijación de la 
chimenea al paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el 
arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque  del 
conducto hasta la parte superior del módulo final, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

350,66 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TRESCIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 
7.1.4 Sistemas de conducción de agua 

  

7.1.4.1 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
15,05 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
QUINCE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 

7.1.4.2 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
16,25 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
DIECISEIS EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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7.1.4.3 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
25,53 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

7.1.4.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
29,96 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
VEINTINUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

7.1.4.5 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
13,62 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
TRECE EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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7.1.4.6 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2"; incluso elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y  probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la 
válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
7,90 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
SIETE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 

7.1.4.7 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 3/4"; incluso elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y  probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la 
válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
9,82 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

7.1.4.8 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 1/4"; incluso elementos  de montaje 
y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y  probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la 
válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
19,58 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
DIECINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
7.2 Eléctricas 

  

 
7.2.1 Puesta a tierra 
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7.2.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para 
estructura de hormigón del edificio compuesta por 90 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, 
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de 
hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de 
espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de 
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea 
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la 
red. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.370,63 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MIL TRESCIENTOS SETENTA 
EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 
7.2.2 Cajas generales de protección 

  

7.2.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de 
caja general de protección, equipada con bornes de conexión, 
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad 
máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general 
de alimentación, formada por una envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados 
de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102, que se cerrará con puerta metálica  con grado de 
protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la 
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la 
empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la 
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes 
de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

332,44 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 



PRESUPUESTO Página 110 

 

 

Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.2.2.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, 
en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida 
CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a 
la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes 
de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
264,40 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

 
7.2.3 Líneas generales de alimentación 

  

7.2.3.1 m Suministro e instalación de línea general de alimentación 
enterrada, que enlaza la caja general de protección con la 
centralización de contadores, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector  de 
polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia 
a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral  compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz  superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso 
hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de 
arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. 
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 
envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

143,82 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 
7.2.4 Derivaciones individuales 

  

7.2.4.1 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija 
en superficie para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
4G16+1x10 mm², siendo su tensión  asignada  de 450/750 V, 
en canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio 
de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
de la canal. Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

28,16 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

VEINTIOCHO EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 



PRESUPUESTO Página 111 

 

 

Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.2.4.2 m Suministro e instalación de derivación individual  monofásica 
fija en superficie para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en canal 
protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción  e hilo de mando para 
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
de la canal. Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

20,17 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

VEINTE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

7.2.4.3 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija 
en superficie para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en canal 
protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio 
de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
de la canal. Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

14,50 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

7.2.4.4 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica 
empotrada para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,  bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545,  de 32 mm de 
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 
hilo de mando para cambio de tarifa.  Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

9,11 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

NUEVE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

7.2.4.5 m Suministro e instalación de derivación individual  monofásica 
empotrada para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de 
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

6,33 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SEIS EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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7.2.5 Transformador 
  

7.2.5.1 ud Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de 
potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, 
de las siguientes características: tensión primaria 25 kV., 
tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; 
conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con 
termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes 
de conexión entre módulo de protección y transformador 
realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. 
Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de 
protección. 

 

 

 

 

 

 
 

 
7.583,74 

 

 

 

 

 

 
 

 
SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

7.2.5.2 ud Caseta prefabricada para contener un transformador, de 
dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 
mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, 
compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes 
incorporando puertas y rejillas de ventilación natural,  y otra que 
constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón 
entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán 
una resistencia de 10  kilo-ohmios  respecto a la tierra de la 
envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco 
en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso 
alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y 
señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y 
placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos 
al local. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

6.873,40 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

 
7.3 Fontanería 

  

 
7.3.1 Acometidas 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.3.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para 
abastecimiento de agua potable de 9,7 m de longitud, que  une 
la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua 
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 75 mm 
de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente  excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral  compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz  superior de la tubería; collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2 
1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites 
de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 
63x63x80 cm de obra de fábrica, construida con fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y  bruñida 
por el interior con mortero de cemento y cerrada superiormente 
con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios 
y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en  masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con 
el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado 
y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución 
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

1.313,30 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
MIL TRESCIENTOS TRECE 
EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

 
7.3.2 Tubos de alimentación 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.3.2.1 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

4,06 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CUATRO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

7.3.2.2 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de  1 

2 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

1,56 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

UN EURO CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

7.3.2.3 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

2,87 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

DOS EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

7.3.2.4 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

6,49 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.3.2.5 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

14,57 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

7.3.2.6 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

21,30 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

VEINTIUN EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

7.3.2.7 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 75 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

48,78 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
7.3.3 Contadores 

  

7.3.3.1 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura 
directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 
3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto 
para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y 
precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra 
de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

79,28 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

 

7.3.4 Elementos 
  

7.3.4.1 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 
17,85 

 

 

 

 

 

 

 
DIECISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

7.3.4.2 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 2". Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 
52,89 

 
 

 

 
 

 

 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
7.4 Iluminación 

  

 
7.4.1 Interior 

  

7.4.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de 
óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco 
cálido (3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

178,57 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CIENTO SETENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

7.4.1.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para 
lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 
1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio 
extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas 
de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; 
sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de 
diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

167,94 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CIENTO SESENTA Y SIETE 
EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 
7.5 Contra incendios 

  

 
7.5.1 Detección y alarma 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.5.1.1 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos y 
térmico convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2 
"GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos  claros 
y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura 
máxima de alarma de 60°C, para alimentación de 

12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador  de 
alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y 
base universal. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. 
Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

42,53 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CUARENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
7.5.2 Alumbrado de emergencia 

  

7.5.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para 
adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 
IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 
1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso 
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

50,42 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CINCUENTA EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
7.5.3 Señalización 

  

7.5.3.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de 
equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento 
mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 
7,03 

 

 
 

 

 

 
 

 
SIETE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

7.5.3.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios 
de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento 
mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 
7,03 

 
 

 

 

 

 

 

 
SIETE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

 
7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.5.4.1 Ud Suministro e instalación de la acometida para 
abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud, 
que une la red general de distribución de agua potable o la   red 
general de distribución de agua contra incendios de la empresa 
suministradora con la instalación de protección contra 
incendios, formada por tubería de acero galvanizado  de 1 1/2" 
DN 40 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el 
fondo de la zanja previamente excavada, con sus 
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso 
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón 
en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado 
por la Compañía Suministradora colocado en la fachada. Sin 
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
626,63 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
SEISCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 
7.5.5 Extintores 

  

7.5.5.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios 
de montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y 
fijación del soporte. Colocación del extintor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

48,12 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

 
7.6 Salubridad 

  

 
7.6.1 Bajantes 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.6.1.1 m Suministro y montaje de bajante exterior resistente al fuego 
de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en 
seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo 
y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
6,55 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 
7.6.2 Canalones 

  

7.6.2.1 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido 
de titanio, con junta, de desarrollo 250 mm, color gris claro, para 
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas 
mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una 
pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, 
remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción 
de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de 
desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12,97 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DOCE EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 
7.6.3 Derivaciones individuales 

  

7.6.3.1 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o  el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
8,50 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OCHO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.6.3.2 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o  el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
17,85 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
DIECISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

7.6.3.3 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o  el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
6,95 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

7.6.3.4 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o  el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
11,70 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
ONCE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

 
7.7 Seguridad 

  

 
7.7.1 Sistemas antirrobo 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

7.7.1.1 Ud Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto 
de central microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico 
a central receptora de alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 
detectores de doble tecnología, 1 teclado.  Incluso baterías, 
soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos 
que componen la instalación, canalización y cableado con cable 
de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado. 
Totalmente montado y conexionado. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado  de 
conductos. Colocación y fijación de conductos y cajas. 
Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. 
Colocación de detectores. Colocación de mecanismos. 
Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
954,46 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma 

  

7.7.2.1 Ud Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a 
central receptora de alarmas, con simulador de línea telefónica 
fija y envío de mensaje de alarma por SMS, alimentación a 230 
V, fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah, con 
generación de mensajes por fallo de línea fija, de test telefónico 
GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea de backup 
de salida, caja metálica de 155x198x67 mm y programación a 
través de teléfono. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado 
con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

484,44 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 
7.7.3 Sirenas 

  

7.7.3.1 Ud Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para 
interior, presión acústica de 110 dBA a 1 m de distancia, de 
160x110x40 mm, con protección antiapertura y alimentación a 
12 V. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado 
con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
32,61 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
TREINTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
8 Máquinaria 

  

 
8.1 Carretilla de carga 

  

8.1.1 Ud Carretilla de carga con una capacidad de 1600 kg y una 
altura de elevación de 3,3 metros. 

 
16.043,28 

 
DIECISEIS MIL CUARENTA Y 
TRES EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

 
8.2 Cámara frigorífica 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

8.2.1 Ud Cámara frigorífica de 11595W, con unas dimensiones de 8   

 metros de ancho, 6 metros de largo y 4 metros de alto. Puerta   

 de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y suelo estándar. 10.629,60 DIEZ MIL SEISCIENTOS 
   VEINTINUEVE EUROS CON 

   SESENTA CÉNTIMOS 

8.2.2 Ud Cámara frigorífica de 16846W, con unas dimensiones de 8   

 metros de ancho, 9 metros de largo y 4 metros de alto. Puerta   

 de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y suelo estándar. 13.451,80 TRECE MIL CUATROCIENTOS 
   CINCUENTA Y UN EUROS CON 

   OCHENTA CÉNTIMOS 

 
8.3 Jaula de almacenamiento 

  

8.3.1 Ud Jaula metálica de almacenamiento para el material vegetal   

 con unas dimensiones de 1800x720x800 mm. 121,54 CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
   CINCUENTA Y CUATRO 

   CÉNTIMOS 

 
8.4 Máquina de injerto 

  

8.4.1 Ud Máquina para realizar injertos en forma de omega. 1.545,00 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

   CINCO EUROS 

 
8.5 Corte material vegetal 

  

8.5.1 Ud Máquina desyemadora de corte automatizado con una   

 potencia de 5600 W. 20.600,00 VEINTE MIL SEISCIENTOS 

   EUROS 

 
8.6 Cuba fundidora 

  

8.6.1 Ud Cuba fundidora de1500 W empleada para fundir la cera   

 del parafinado. 679,80 SEISCIENTOS SETENTA Y 
   NUEVE EUROS CON OCHENTA 

   CÉNTIMOS 

 
8.7 Cinta transportadora 

  

8.7.1 Ud Cinta transportadora de 0.61 metros de ancho y 5 metros   

 de largo. Motor incluido de 3800 W. 2.678,00 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA 

   Y OCHO EUROS 

 
9 Aislamientos e impermeabilizaciones 

  

 
9.1 Aislamientos 

  

 
9.1.1 Fachadas y medianerías 

  

9.1.1.1 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en   

 cerramiento de doble hoja de fábrica cara vista formado por   

 panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN   

 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia   

 térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),   

 colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con   

 pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas   

 las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas.   

 Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.   

 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del   

 aislamiento.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie   

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,98 SEIS EUROS CON NOVENTA Y 

   OCHO CÉNTIMOS 

 
9.1.2 Falsos techos 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

9.1.2.1 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre  falso 
techo de placas, formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 
0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
6,12 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
SEIS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

 
9.1.3 Chimeneas y hogares 

  

9.1.3.1 m² Suministro y colocación de paneles de lana mineral 
hidrófobos, imputrescibles, revestidos por una de sus caras con 
una lámina de aluminio adherida con resina orgánica, de 30 mm 
de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 0,85 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), para el 
aislamiento térmico y la protección preventiva frente al fuego de 
hogares y campanas de chimeneas. Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza. 

Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

25,76 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

VEINTICINCO EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
10 Cubiertas 

  

 
10.1 Inclinadas 

  

 
10.1.1 Chapas de acero 

  

10.1.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de  cubiertas 
inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante panel 
sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 40 mm de espesor, 
conformado con doble chapa de acero  y perfil nervado, lacado 
al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de 
espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos 
y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates 
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de 
puntos singulares. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. Ejecución de juntas  y 
perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de 
puntos singulares con piezas de remate. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera 
magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
44,75 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 
11 Señalización y equipamiento 

  

 
11.1 Aparatos sanitarios 

  

 
11.1.1 Lavabos 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

11.1.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, 
con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 
mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces 
de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
464,67 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

 
11.1.2 Inodoros 

  

11.1.2.1 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, 
con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria 
"ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, 
mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave  de 
regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de 
agua fría y a la red de evacuación existente, fijación  del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
126,55 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CIENTO VEINTISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
11.1.3 Duchas 

  

11.1.3.1 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo 
Bourbon-N "ROCA", color, de 80x80 cm, con juego de desagüe, 
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275  mm. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
617,11 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
SEISCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

 

11.2 Baños 
  

 
11.2.1 Accesorios 

  

11.2.1.1 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia 
calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero 
inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 
segundos de temporización, interior fabricado en policarbonato 
gris, de 300x225x160 mm, con doble aislamiento eléctrico 
(clase II). Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación 
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

208,64 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DOSCIENTOS OCHO EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

11.2.1.2 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido  con 
disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, 
depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa 
de acero inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalmente 
montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación 
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

26,10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
VEINTISEIS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

11.2.1.3 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico 
industrial, de ABS blanco y gris claro, de 312 mm de diámetro 
y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 260 mm de 
diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 
mm, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación 
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

23,30 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
VEINTITRES EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 

11.2.1.4 Ud Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 
litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable 
AISI 304, de 680x340x220 mm. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 
55,32 

 

 

 

 

 

 
CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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Nº 

 
Designación 
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En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

11.2.1.5 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero 
inoxidable AISI 304, color cromo, de 58x50 mm, fijado al 
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación 
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
10,34 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
DIEZ EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

11.2.1.6 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, 
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, 
de 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado. 
Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de 
acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y 
colgador de acero inoxidable. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la 
cabina. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

939,47 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

 
11.3 Cocinas/galerías 

  

 
11.3.1 Fregaderos y lavaderos 

  

11.3.1.1 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable 
de 1 cubeta, de 450x490 mm, para encimera de cocina, con 
grifería monomando serie básica, acabado cromado, 
compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces 
de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua 
fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje 
de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
162,86 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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11.3.1.2 Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, de 
600x390x360 mm, mediante la colocación y fijación de la pieza 
apoyada en el pavimento, con soporte de 2 patas, grifería 
convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio 
superior, con aireador, con desagüe y sifón. Incluso conexión a 
las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje 
de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
156,89 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 
11.3.2 Muebles 

  

11.3.2.1 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, 
compuesta por 2 m de muebles bajos con zócalo inferior, 
acabado laminado con puertas recubiertas de un folio 
impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm 
y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos 
verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 
1,5 mm de grueso. Construcción del  mueble mediante los 
siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en 
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de 
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 
mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, 
recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de 
varios taladros que permiten la colocación de baldas a 
diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de 
madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por 
todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de 
grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en 
altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y 
desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con  regulación 
de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos 
colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de 
plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; 
regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un 
peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates a juego 
con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en 
puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, 
electrodomésticos ni fregadero. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los 
muebles y complementos. Fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. Remates. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han 
duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles 
altos y bajos. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
482,85 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
DOS EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 
11.4 Vestuarios 

  

 
11.4.1 Taquillas 
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11.4.1.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para  vestuario, 
de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de 
altura, de tablero aglomerado hidrófugo,  acabado con 
revestimiento de melamina formada por dos puertas de 900 mm 
de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm 
de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de 
espesor. Incluso elementos de  fijación, patas regulables de 
PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, 
bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para 
colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. 
Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la 
taquilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
154,12 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

 
11.4.2 Bancos 

  

11.4.2.1 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 
mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura, 
formado por asiento de tres listones de madera barnizada de 
pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una 
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada 
con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios 
de montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

74,43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 
11.5 Encimeras 

  

 
11.5.1 De piedra natural 

  

11.5.1.1 Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, 
Blanco Castelo pulido, de 130 cm de longitud, 60 cm de anchura 
y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los  bordes 
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos 
pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de 
espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes 
y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; 
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros 
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; 
eliminación de restos y limpieza. 

Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y 
fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y  fijación 
de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete 
perimetral. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han 
duplicado esquinas en la medición de la longitud de la 
encimera. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
230,14 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
DOSCIENTOS TREINTA EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS 

 
12 Urbanización interior de la parcela 

  

 
12.1 Cerramientos exteriores 

  

 
12.1.1 Mallas metálicas 
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12.1.1.1 m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de 
simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y montantes de postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso 
p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para 
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios 
de montaje y tesado del conjunto. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la 
situación de los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos 
para colocación de los montantes. Colocación de los 
montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. 
Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  de 
longitud mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de longitud mayor de 1 m. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
13,33 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
TRECE EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 
12.1.2 Puertas 

  

12.1.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de 
carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 
cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con 
chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso 
de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de 
sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 

100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón 
HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con 
rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, 
herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación 
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en 
funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. 
Instalación de la puerta. Vertido del hormigón. Montaje del 
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. 
Repaso y engrase de mecanismos y guías. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
2.624,65 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
13 Seguridad y salud 

  

 
13.1 Sistemas de protección colectiva 

  

 
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección 
colectiva 

  

13.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar  de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

 

 
 

 

 

 

 
1.030,00 

 

 
 

 

 

 

 
MIL TREINTA EUROS 

 
13.2 Formación 

  

 
13.2.1 Formación del personal 
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En letra 
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13.2.1.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento   

 de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el   

 Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud   

 en el Trabajo.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   

 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   

 Salud. 515,00 QUINIENTOS QUINCE EUROS 

 
13.3 Equipos de protección individual 

  

 
13.3.1 Conjunto de equipos de protección 

  

 individual   

13.3.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios   

 para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de   

 Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en   

 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se   

 requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar   

 de almacenaje o retirada a contenedor.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   

 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   

 Salud. 1.030,00 MIL TREINTA EUROS 

 
13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

  

 
13.4.1 Material médico 

  

13.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para   

 caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos   

 autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,   

 esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y   

 guantes desechables, instalado en el vestuario.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y   

 fijación mediante tornillos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   

 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   

 Salud. 104,24 CIENTO CUATRO EUROS CON 

   VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 
13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 

  

13.4.2.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el   

 cumplimiento de la normativa vigente en materia de   

 Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del   

 material.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   

 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   

 Salud. 103,00 CIENTO TRES EUROS 

 
13.5 Instalaciones provisionales de higiene y 

  

 bienestar   

 
13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de 

  

 higiene y bienestar   

13.5.1.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y   

 bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa   

 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para   

 este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo   

 el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   

 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   

 Salud. 1.030,00 MIL TREINTA EUROS 

 
13.6 Señalización provisional de obras 

  

 
13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y 

  

 señalización provisional de obras   
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En letra 
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13.6.1.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación 
o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar  de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

 

 

 
 

 

 

 

 
103,00 

 

 

 
 

 

 

 

 
CIENTO TRES EUROS 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(euros) 

 
Total 

(euros) 

 

1 Actuaciones previas 
  

 
1.1 Andamios y maquinaria de elevación 

  

 
1.1.1 Andamios 

  

1.1.1.1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo   

 multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de   

 acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin   

 duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de   

 ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con   

 dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de   

 250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la   

 proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de   

 trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de   

 polietileno 100%.   

 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones   

 definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo   

 de 250 m² de fachada y 15 días naturales.   

 Maquinaria 357,97  

 Medios auxiliares 7,16  

 3 % Costes indirectos 10,95  
   376,08 

1.1.1.2 m2 Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u otros trabajos   

 distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos   

 previos de limpieza para apoyos.   

 Maquinaria 5,00  

 3 % Costes indirectos 0,15  

   5,15 

 1.1.2 Grúas torre   

1.1.2.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de materiales,   

 formada por torre metálica, brazo horizontal giratorio de 40 m de flecha y 1000 kg de carga   

 máxima y motores de orientación, elevación y distribución o traslación de la carga. Incluso   

 telemando y p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.   

 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según   

 condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.   

 Maquinaria 1.519,35  

 Medios auxiliares 30,39  

 3 % Costes indirectos 46,49  

   1.596,23 

 2 Acondicionamiento del terreno   

 
2.1 Movimiento de tierras en edificación 

  

 
2.1.1 Desbroce y limpieza 

  

2.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni   

 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.   

 Mano de obra 0,05  

 Maquinaria 0,27  

 3 % Costes indirectos 0,01  

   0,33 

 2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos   
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2.1.2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción   

 de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   

 Mano de obra 1,28  

 Maquinaria 7,77  
 3 % Costes indirectos 0,27  

   9,32 

 2.1.3 Rellenos   

2.1.3.1 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con   

 aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.   

 Mano de obra 8,19  

 Maquinaria 0,41  
 Materiales 3,30  

 3 % Costes indirectos 0,36  

   12,26 

 2.1.4 Transportes   

2.1.4.1 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y   

 vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de   

 medios auxiliares, considerando también la carga.   

 Maquinaria 8,27  

 3 % Costes indirectos 0,25  

   8,52 

 2.2 Red de saneamiento horizontal   

 
2.2.1 Arquetas 

  

2.2.1.1 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida   

 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   

 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida   

 por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   

 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y   

 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   

 Mano de obra 25,40  

 Materiales 24,88  

 3 % Costes indirectos 1,51  
   51,79 

2.2.1.2 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida   

 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   

 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida   

 por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   

 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y   

 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   

 Mano de obra 28,57  

 Materiales 29,14  
 3 % Costes indirectos 1,73  

   59,44 
2.2.1.3 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida   

 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   

 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida   

 por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   

 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y   

 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   

 Mano de obra 31,74  

 Materiales 41,94  

 3 % Costes indirectos 2,21  

   75,89 
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2.2.1.4 ud Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con   

 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,   

 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el   

 interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos   

 machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente armada con mallazo,   

 totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin   

 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   

 Mano de obra 23,81  

 Materiales 10,08  
 3 % Costes indirectos 1,02  

   34,91 
2.2.1.5 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con   

 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,   

 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el   

 interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos   

 machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente armada con mallazo,   

 totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin   

 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   

 Mano de obra 26,98  

 Materiales 14,85  

 3 % Costes indirectos 1,25  

   43,08 

 2.2.2 Acometidas   

2.2.2.1 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia   

 máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de   

 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de   

 hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro   

 interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa   

 HM-15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios   

 auxiliares.   

 Mano de obra 77,24  

 Maquinaria 3,68  
 Materiales 69,48  

 3 % Costes indirectos 4,51  

   154,91 

 2.2.3 Colectores   

2.2.3.1 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   

 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   

 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   

 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   

 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   

 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   

 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   

 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   

 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   

 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   

 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   

 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   

 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   

 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   

 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   

 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   

 especiales.   

 Mano de obra 2,88  

 Maquinaria 1,96  
 Materiales 8,98  

 Medios auxiliares 0,28  

 3 % Costes indirectos 0,42  

   14,52 
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2.2.3.2 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   

 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   

 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   

 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   

 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   

 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   

 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   

 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   

 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   

 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   

 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   

 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   

 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   

 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   

 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   

 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   

 especiales.   

 Mano de obra 6,67  

 Maquinaria 2,29  
 Materiales 15,37  

 Medios auxiliares 0,49  

 3 % Costes indirectos 0,74  
   25,56 

2.2.3.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   

 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   

 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   

 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   

 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   

 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   

 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   

 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   

 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   

 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   

 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   

 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   

 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   

 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   

 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   

 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   

 especiales.   

 Mano de obra 5,02  

 Maquinaria 1,96  
 Materiales 8,98  

 Medios auxiliares 0,32  

 3 % Costes indirectos 0,49  

   16,77 
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2.2.3.4 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   

 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   

 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   

 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   

 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   

 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   

 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   

 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   

 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   

 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   

 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   

 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   

 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   

 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   

 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   

 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   

 especiales.   

 Sin descomposición 10,05  

 3 % Costes indirectos 0,30  
   10,35 

2.2.3.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   

 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   

 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   

 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   

 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   

 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   

 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   

 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   

 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   

 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   

 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   

 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   

 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   

 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   

 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   

 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   

 especiales.   

 Sin descomposición 7,05  

 3 % Costes indirectos 0,21  

   7,26 

 2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos   

2.2.4.1 Ud Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de   

 75 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, para recogida de aguas   

 pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,   

 material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red   

 general de desagüe y probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de   

 desagüe a la bajante o arqueta existentes.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 5,26  

 Materiales 15,43  

 Medios auxiliares 0,41  
 3 % Costes indirectos 0,63  

   21,73 
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2.3 Nivelación 
  

 
2.3.1 Soleras 

  

2.3.1.1 m² Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón   

 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME   

 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre   

 separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su   

 superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de   

 preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón   

 mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno   

 expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor   

 de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o   

 conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)   

 de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de   

 retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.   

 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y   

 las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,   

 maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de   

 hormigonado y contorno. Colocación de la malla electrosoldada con separadores   

 homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de   

 juntas de retracción.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados   

 dentro de su perímetro.   

 Mano de obra 3,08  

 Maquinaria 0,60  

 Materiales 10,06  

 Medios auxiliares 0,27  

 3 % Costes indirectos 0,42  

   14,43 

 2.4 Mejoras del terreno   

 
2.4.1 Compactaciones 

  

2.4.1.1 m3 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades   

 resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el   

 relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor   

 Modificado mediante equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en   

 tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la   

 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo   

 no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos   

 a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.   

 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material   

 de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.   

 Compactación.   

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles   

 transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente   

 ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de   

 excavación no autorizados.   

 Mano de obra 0,44  

 Maquinaria 5,49  
 Materiales 19,05  

 Medios auxiliares 0,50  

 3 % Costes indirectos 0,76  

   26,24 

 3 Cimentaciones   

 
3.1 Superficiales 

  

 
3.1.1 Zapatas 
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3.1.1.1 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón   

 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500   

 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de   

 espera del pilar.   

 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales   

 que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido   

 y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.   

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la   

 excavación, según documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según   

 especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no   

 autorizados.   

 Mano de obra 9,96  

 Materiales 135,61  
 Medios auxiliares 2,91  

 3 % Costes indirectos 4,45  

   152,93 

 3.2 Arriostramientos   

 
3.2.1 Vigas entre zapatas 

  

3.2.1.1 m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con   

 hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN   

 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.   

 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación   

 del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.   

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la   

 excavación, según documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según   

 especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no   

 autorizados.   

 Mano de obra 2,00  

 Materiales 142,02  

 Medios auxiliares 2,88  
 3 % Costes indirectos 4,41  

   151,31 

 3.3 Nivelación   

 
3.3.1 Enanos de cimentación 

  

3.3.1.1 m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con   

 hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN   

 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de separadores,   

 montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de chapas metálicas.   

 Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Montaje del   

 sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de   

 encofrado. Curado del hormigón.   

 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo,   

 según documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,62  

 Materiales 244,44  

 Medios auxiliares 5,02  

 3 % Costes indirectos 7,68  

   263,76 

 4 Estructuras   

 
4.1 Acero 

  

 
4.1.1 Montajes industrializados 
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4.1.1.1 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con   

 uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio   

 de plomo, totalmente montado y colocado.   

 Mano de obra 0,88  

 Materiales 1,21  
 3 % Costes indirectos 0,06  

   2,15 

 4.1.2 Pilares   

4.1.2.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados   

 en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares,   

 mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies   

 en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de   

 imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la   

 zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el   

 borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas   

 especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin   

 retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques   

 y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el   

 mismo grado de preparación de superficies e imprimación.   

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.   

 Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.   

 Reparación de defectos superficiales.   

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial   

 de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 0,66  

 Maquinaria 0,05  
 Materiales 1,28  

 Medios auxiliares 0,04  

 3 % Costes indirectos 0,06  
   2,09 

4.1.2.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil   

 plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado   

 UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y   

 montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor   

 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,   

 cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o   

 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.   

 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.   

 Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 9,84  

 Maquinaria 0,05  

 Materiales 11,67  
 Medios auxiliares 0,43  

 3 % Costes indirectos 0,66  

   22,65 

 4.1.3 Ligeras para cubiertas   
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4.1.3.1 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles   

 conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre   

 las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio),   

 y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios   

 y elementos de anclaje.   

 Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las   

 cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.   

 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial   

 de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 0,97  

 Materiales 1,43  
 Medios auxiliares 0,05  

 3 % Costes indirectos 0,07  

   2,52 

 5 Fachadas   

 
5.1 Pesadas 

  

 
5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 

  

5.1.1.1 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles   

 prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de   

 longitud máxima, acabado liso de color blanco a una cara, con inclusión o delimitación de   

 huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre   

 paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra   

 sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales,   

 colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos.   

 Totalmente montados.   

 Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del   

 panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los   

 elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de   

 retracción.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor   

 de 3 m².   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos   

 de superficie mayor de 3 m².   

 Mano de obra 6,86  

 Maquinaria 10,25  

 Materiales 48,63  

 Medios auxiliares 1,31  
 3 % Costes indirectos 2,01  

   69,06 

 5.2 Carpintería exterior   

 
5.2.1 Aluminio 
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5.2.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   

 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente   

 de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, serie básica, formada por una hoja, y con   

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   

 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   

 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   

 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   

 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   

 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   

 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   

 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   

 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   

 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 187,39  

 Materiales 127,59  
 Medios auxiliares 6,30  

 3 % Costes indirectos 9,64  

   330,92 
5.2.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   

 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente   

 de apertura hacia el interior, de 60x40 cm, serie básica, formada por una hoja, y con   

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   

 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   

 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   

 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   

 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   

 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   

 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   

 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   

 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   

 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 163,55  

 Materiales 68,81  

 Medios auxiliares 4,65  

 3 % Costes indirectos 7,11  

   244,12 
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5.2.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   

 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente   

 de apertura hacia el interior, de 40x40 cm, serie básica, formada por una hoja, y con   

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   

 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   

 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   

 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   

 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   

 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   

 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   

 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   

 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   

 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 163,55  

 Materiales 60,39  
 Medios auxiliares 4,48  

 3 % Costes indirectos 6,85  

   235,27 
5.2.1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   

 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada plegable de   

 apertura hacia el interior, de 430x100 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y con   

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   

 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   

 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   

 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   

 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   

 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   

 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   

 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   

 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   

 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas   

 perimetrales. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 241,40  

 Materiales 378,99  

 Medios auxiliares 12,41  

 3 % Costes indirectos 18,98  

   651,78 
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5.2.1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   

 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente   

 de apertura hacia el interior, de 150x100 cm, serie básica, formada por una hoja, y con   

 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   

 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   

 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   

 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   

 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   

 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   

 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   

 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   

 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   

 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   

 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   

 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 203,50  

 Materiales 155,45  
 Medios auxiliares 7,18  

 3 % Costes indirectos 10,98  

   377,11 

 5.3 Defensas de exteriores   

 
5.3.1 Puertas de garaje 

  

5.3.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con contrapesos para garaje   

 formada por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado, acabado   

 galvanizado sendzimir, de 400x250 cm, formada por chapa plegada de acero galvanizado,   

 panel liso acanalado de 0,8 mm de espesor, con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de   

 acero laminado. Apertura manual. Incluso juego de herrajes, tirantes de sujeción, cerradura   

 y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y   

 probada.   

 Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. Montaje de los tirantes de   

 sujeción. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso   

 y engrase de mecanismos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 96,30  

 Materiales 2.428,00  

 Medios auxiliares 50,49  

 3 % Costes indirectos 77,24  

   2.652,03 

 5.3.2 Rejas y entramados metálicos   
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5.3.2.1 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero   

 laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco   

 de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil   

 hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión   

 según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral   

 con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje.   

 Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de   

 cemento M-5 y ajuste final en obra.   

 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y   

 nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos   

 complementarios.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie   

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 25,21  

 Materiales 17,71  
 Medios auxiliares 0,86  

 3 % Costes indirectos 1,31  

   45,09 
5.3.2.2 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero   

 laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco   

 de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil   

 hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión   

 según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral   

 con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje.   

 Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de   

 cemento M-5 y ajuste final en obra.   

 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y   

 nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos   

 complementarios.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie   

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 25,21  

 Materiales 18,91  

 Medios auxiliares 0,88  

 3 % Costes indirectos 1,35  
   46,35 

5.3.2.3 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero   

 laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco   

 de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil   

 hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión   

 según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral   

 con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje.   

 Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de   

 cemento M-5 y ajuste final en obra.   

 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y   

 nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos   

 complementarios.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie   

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 25,21  

 Materiales 20,82  

 Medios auxiliares 0,92  

 3 % Costes indirectos 1,41  

   48,36 
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5.3.2.4 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero   

 laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco   

 de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil   

 hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión   

 según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral   

 con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje.   

 Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de   

 cemento M-5 y ajuste final en obra.   

 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y   

 nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos   

 complementarios.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie   

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 25,21  

 Materiales 21,37  
 Medios auxiliares 0,93  

 3 % Costes indirectos 1,43  

   48,94 

 5.4 Remates de exteriores   

 
5.4.1 Dinteles 

  

5.4.1.1 m Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, con goterón, anclaje   

 metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, empotrado en las jambas, recibido   

 con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un espesor de 25 mm, sobre la   

 que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas.   

 Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con mortero de   

 juntas especial para revestimientos de piedra artificial, y tratamiento de protección   

 suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos   

 capas.   

 Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas   

 sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del   

 dintel. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según   

 documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.   

 Mano de obra 6,81  

 Materiales 31,20  

 Medios auxiliares 0,76  

 3 % Costes indirectos 1,16  

   39,93 

 5.4.2 Jambas   

5.4.2.1 m Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 12,5x2   

 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de   

 cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los   

 anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas   

 y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran   

 flexibilidad.   

 Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas   

 sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza   

 de la jamba.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud   

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que   

 pudiera perderse en ingletes.   

 Mano de obra 9,72  

 Materiales 16,26  

 Medios auxiliares 0,52  
 3 % Costes indirectos 0,80  

   27,30 

 5.4.3 Vierteaguas   
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5.4.3.1 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 a 150 cm de longitud, hasta   

 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara   

 pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los   

 paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo   

 M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento   

 hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas   

 especial para revestimientos de piedra natural.   

 Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del   

 soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del   

 vierteaguas.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según   

 documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.   

 Mano de obra 7,10  

 Materiales 15,88  
 Medios auxiliares 0,46  

 3 % Costes indirectos 0,70  
   24,14 

5.4.3.2 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20   

 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara   

 pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los   

 paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo   

 M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento   

 hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas   

 especial para revestimientos de piedra natural.   

 Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del   

 soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del   

 vierteaguas.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según   

 documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.   

 Mano de obra 7,10  

 Materiales 15,04  

 Medios auxiliares 0,44  
 3 % Costes indirectos 0,68  

   23,26 

 5.5 Vidrios   

 
5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 

  

5.5.1.1 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4   

 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado   

 perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre   

 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío   

 con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,   

 colocación de junquillos y señalización de las hojas.   

 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de   

 estanqueidad. Señalización de las hojas.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según   

 documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del   

 bastidor.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie   

 resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.   

 Mano de obra 10,99  

 Materiales 22,81  

 Medios auxiliares 0,68  

 3 % Costes indirectos 1,03  

   35,51 

 5.5.2 Planos: impresos   
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5.5.2.1 m² Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de espesor, incoloro, fijado sobre   

 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío   

 con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso   

 cortes del vidrio y colocación de junquillos.   

 Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en   

 el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado   

 final de estanqueidad.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según   

 documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del   

 bastidor.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie   

 resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.   

 Mano de obra 6,62  

 Materiales 15,63  
 Medios auxiliares 0,45  

 3 % Costes indirectos 0,68  

   23,38 

 6 Particiones   

 
6.1 Puertas de entrada a la vivienda 

  

 
6.1.1 Acero 

  

6.1.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor,   

 890x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco   

 formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas   

 con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara   

 intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor   

 con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero   

 galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un   

 cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente   

 montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de   

 servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales.   

 Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 37,73  

 Materiales 439,80  

 Medios auxiliares 9,55  

 3 % Costes indirectos 14,61  

   501,69 

 6.2 Puertas de paso interiores   

 
6.2.1 Resistentes al fuego 
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6.2.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de   

 una hoja de 63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en   

 color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,   

 ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y   

 placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta   

 intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso frecuente.   

 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.   

 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al   

 paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes   

 de cierre y accesorios.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 14,73  

 Materiales 453,45  
 Medios auxiliares 9,36  

 3 % Costes indirectos 14,33  

   491,87 

 6.3 Tabiques   

 
6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 

  

6.3.1.1 m² Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, formado por dos hojas de ladrillo   

 cerámico hueco doble de gran formato HispaPlano "HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm,   

 recibido con pasta de agarre Hispalam y una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -   

 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, adherida a la cara exterior de cada fábrica de ladrillo   

 mediante pasta de agarre "HISPALAM", extendida en toda la superficie y aislamiento   

 intermedio formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162,   

 no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica   

 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, simplemente apoyado y   

 posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso   

 p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de   

 juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado   

 de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de   

 puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a   

 nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el   

 forjado superior. Replanteo y marcado de las placas. Aplicación de la pasta de agarre con   

 llana dentada en toda la superficie del muro, para recibido de las placas debidamente   

 alineadas vertical y horizontalmente. Presentación y calzado de la placa previo replanteo de   

 los huecos de paso para instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa. Colocación de   

 las sucesivas placas, pañeándolas independientemente. Recibido a la obra de los   

 elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento de juntas.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   

 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor   

 de 3 m².   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos   

 de superficie mayor de 3 m².   

 Mano de obra 28,50  

 Materiales 29,41  

 Medios auxiliares 1,74  
 3 % Costes indirectos 1,79  

   61,44 

 6.4 Ayudas   

 
6.4.1 Limpieza de obra 
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6.4.1.1 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de   

 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en   

 paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales   

 y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en   

 suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los   

 demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a   

 vertedero autorizado.   

 Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de   

 los restos generados sobre camión o contenedor.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 535,64  

 Medios auxiliares 10,71  
 3 % Costes indirectos 16,39  

   562,74 

 6.4.2 Recibidos   

6.4.2.1 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 2 m² de   

 superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de   

 cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los   

 anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.   

 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado   

 de huecos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 29,53  

 Materiales 1,27  

 Medios auxiliares 0,62  
 3 % Costes indirectos 0,94  

   32,36 
6.4.2.2 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de entre 2 y 4 m²   

 de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de   

 cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los   

 anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.   

 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado   

 de huecos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 41,02  

 Materiales 2,54  

 Medios auxiliares 0,87  

 3 % Costes indirectos 1,33  
   45,76 

6.4.2.3 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de más de 4 m²   

 de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de   

 cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los   

 anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.   

 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado   

 de huecos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 49,23  

 Materiales 3,80  

 Medios auxiliares 1,06  
 3 % Costes indirectos 1,62  

   55,71 

 7 Instalaciones   
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7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 
  

 
7.1.1 Agua caliente 

  

7.1.1.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,   

 resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de   

 diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano,   

 ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de   

 regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de   

 seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de   

 agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la   

 empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.   

 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.   

 Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,   

 eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 28,15  

 Materiales 244,56  

 Medios auxiliares 5,45  

 3 % Costes indirectos 8,34  

   286,50 

 7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes insertables y estufas   

7.1.2.1 Ud Suministro e instalación de chimenea de insdustria abierto a leña, de carga frontal,   

 acabado negro, de chapa de acero, con pie, paneles de hierro fundido en el fondo y   

 laterales del hogar, cajón recoge cenizas, embellecedor del conducto de evacuación de los   

 productos de la combustión y remate superior para fijación a techo con rejilla de ventilación.   

 Incluso p/p de accesorios de conexión al conducto de evacuación de los productos de la   

 combustión, sin incluir este conducto. Totalmente montada y conexionada.   

 Incluye: Replanteo de la chimenea. Presentación de los elementos. Montaje de la chimenea   

 y sus accesorios. Fijación de la chimenea al paramento. Conexión al conducto de   

 evacuación.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 25,33  

 Materiales 1.273,68  

 Medios auxiliares 25,98  

 3 % Costes indirectos 39,75  

   1.364,74 

 7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de la combustión   
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7.1.3.1 m Suministro y colocación de chimenea individual modular metálica, formada por tubo de   

 doble pared, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 300 mm de   

 diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento entre paredes   

 mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, temperatura de   

 trabajo de 450°C y puntas de temperatura de hasta 1000°C, presión de trabajo de hasta   

 5000 Pa, instalada en el interior del edificio, para evacuación de los productos de la   

 combustión del hogar o estufa a leña, carbón, briquetas o pellets. Incluso p/p de tes, codos,   

 adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos finales y demás accesorios   

 necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y accesorios. Montaje   

 de la chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la   

 parte superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte   

 superior del módulo final, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de   

 Proyecto.   

 Mano de obra 12,99  

 Materiales 320,78  
 Medios auxiliares 6,68  

 3 % Costes indirectos 10,21  

   350,66 

 7.1.4 Sistemas de conducción de agua   

7.1.4.1 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   

 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   

 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   

 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   

 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   

 de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   

 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,49  

 Materiales 10,83  
 Medios auxiliares 0,29  

 3 % Costes indirectos 0,44  

   15,05 
7.1.4.2 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   

 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   

 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   

 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   

 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   

 de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   

 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,49  

 Materiales 11,98  

 Medios auxiliares 0,31  

 3 % Costes indirectos 0,47  

   16,25 
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7.1.4.3 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   

 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   

 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   

 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   

 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   

 de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   

 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,49  

 Materiales 20,81  
 Medios auxiliares 0,49  

 3 % Costes indirectos 0,74  
   25,53 

7.1.4.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   

 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   

 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   

 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   

 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   

 de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   

 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,80  

 Materiales 24,72  

 Medios auxiliares 0,57  
 3 % Costes indirectos 0,87  

   29,96 
7.1.4.5 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   

 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   

 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   

 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   

 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   

 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   

 de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   

 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,13  

 Materiales 10,83  

 Medios auxiliares 0,26  

 3 % Costes indirectos 0,40  

   13,62 
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7.1.4.6 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2";   

 incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto   

 funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,18  

 Materiales 4,34  
 Medios auxiliares 0,15  

 3 % Costes indirectos 0,23  
   7,90 

7.1.4.7 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4";   

 incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto   

 funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,18  

 Materiales 6,16  

 Medios auxiliares 0,19  
 3 % Costes indirectos 0,29  

   9,82 
7.1.4.8 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4";   

 incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto   

 funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,18  

 Materiales 15,46  

 Medios auxiliares 0,37  

 3 % Costes indirectos 0,57  

   19,58 

 7.2 Eléctricas   

 
7.2.1 Puesta a tierra 

  

7.2.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del   

 edificio compuesta por 90 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de   

 sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad   

 mínima de 80 cm, 52 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de   

 sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar.   

 Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los   

 pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.   

 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las   

 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de   

 puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de   

 tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 85,45  

 Materiales 1.219,17  

 Medios auxiliares 26,09  
 3 % Costes indirectos 39,92  

   1.370,63 

 7.2.2 Cajas generales de protección   
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7.2.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,   

 equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de   

 intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación,   

 formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1,   

 grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP   

 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica   

 con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con   

 cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para   

 acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción   

 enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del   

 marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 24,92  

 Materiales 291,51  
 Medios auxiliares 6,33  

 3 % Costes indirectos 9,68  

   332,44 
7.2.2.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local,   

 de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador   

 trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de   

 material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación   

 empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y   

 fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa   

 suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada,   

 conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación.   

 Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 24,92  

 Materiales 226,75  

 Medios auxiliares 5,03  

 3 % Costes indirectos 7,70  

   264,40 

 7.2.3 Líneas generales de alimentación   

7.2.3.1 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja   

 general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares   

 con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², siendo su tensión asignada de   

 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro,   

 resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o   

 lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo   

 manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno   

 con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin   

 incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.   

 Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del   

 tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del   

 relleno envolvente.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 9,34  

 Maquinaria 1,37  

 Materiales 126,18  
 Medios auxiliares 2,74  

 3 % Costes indirectos 4,19  

   143,82 

 7.2.4 Derivaciones individuales   
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7.2.4.1 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios   

 generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida   

 y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con   

 conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de   

 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm. Incluso p/p de accesorios,   

 elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,   

 conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de   

 cables. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,38  

 Materiales 24,42  
 Medios auxiliares 0,54  

 3 % Costes indirectos 0,82  
   28,16 

7.2.4.2 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para   

 servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección   

 y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables   

 unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión   

 asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de   

 accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente   

 montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de   

 cables. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,38  

 Materiales 16,82  

 Medios auxiliares 0,38  
 3 % Costes indirectos 0,59  

   20,17 
7.2.4.3 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios   

 generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida   

 y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con   

 conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,   

 en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de   

 sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y   

 probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de   

 cables. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,38  

 Materiales 11,42  

 Medios auxiliares 0,28  

 3 % Costes indirectos 0,42  

   14,50 
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7.2.4.4 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios   

 generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida   

 y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con   

 conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,   

 bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso   

 p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.   

 Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.   

 Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,05  

 Materiales 7,62  
 Medios auxiliares 0,17  

 3 % Costes indirectos 0,27  
   9,11 

7.2.4.5 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para servicios   

 generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida   

 y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con   

 conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,   

 bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso   

 p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.   

 Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.   

 Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,05  

 Materiales 4,98  

 Medios auxiliares 0,12  
 3 % Costes indirectos 0,18  

   6,33 

 7.2.5 Transformador   

7.2.5.1 ud Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño de aceite,   

 refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 25 kV.,   

 tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de   

 cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato,   

 puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de   

 A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y   

 rejilla de protección.   

 Mano de obra 587,34  

 Materiales 6.775,51  

 3 % Costes indirectos 220,89  
   7.583,74 

7.2.5.2 ud Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores   

 (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado   

 vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando   

 puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las   

 armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán   

 una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura   

 acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso   

 alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como:   

 banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los   

 transformadores y accesos al local.   

 Mano de obra 67,22  

 Maquinaria 319,50  
 Materiales 6.286,48  

 3 % Costes indirectos 200,20  

   6.873,40 

 7.3 Fontanería   
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7.3.1 Acometidas 
  

7.3.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de   

 9,7 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa   

 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin   

 uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100,   

 de 75 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre cama o   

 lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,   

 debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno   

 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm   

 por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre   

 la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte   

 de esfera de 2 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión   

 roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en   

 arqueta de dimensiones interiores 63x63x80 cm de obra de fábrica, construida con fábrica   

 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,   

 colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada   

 y bruñida por el interior con mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa   

 de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado   

 del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a   

 la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada,   

 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   

 de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o   

 elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor.   

 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del   

 hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,   

 previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con   

 mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo   

 de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno   

 envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 859,78  

 Maquinaria 33,48  

 Materiales 332,75  
 Medios auxiliares 49,04  

 3 % Costes indirectos 38,25  

   1.313,30 

 7.3.2 Tubos de alimentación   

7.3.2.1 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   

 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   

 serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso   

 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   

 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,26  

 Materiales 2,60  
 Medios auxiliares 0,08  

 3 % Costes indirectos 0,12  

   4,06 
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7.3.2.2 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   

 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   

 serie 5, de 1   

 2 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de   

 elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   

 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Sin descomposición 1,52  

 Por redondeo -0,01  
 3 % Costes indirectos 0,05  

   1,56 
7.3.2.3 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   

 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   

 serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso   

 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   

 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Sin descomposición 2,79  

 3 % Costes indirectos 0,08  

   2,87 
7.3.2.4 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   

 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   

 serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso   

 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   

 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,58  

 Materiales 4,60  

 Medios auxiliares 0,12  

 3 % Costes indirectos 0,19  
   6,49 

7.3.2.5 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   

 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   

 serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso   

 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   

 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,19  

 Materiales 11,68  
 Medios auxiliares 0,28  

 3 % Costes indirectos 0,42  

   14,57 
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7.3.2.6 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   

 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   

 serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso   

 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   

 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,50  

 Materiales 17,77  
 Medios auxiliares 0,41  

 3 % Costes indirectos 0,62  
   21,30 

7.3.2.7 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   

 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   

 serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de espesor. Incluso   

 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   

 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   

 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   

 pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,15  

 Materiales 43,28  

 Medios auxiliares 0,93  
 3 % Costes indirectos 1,42  

   48,78 

 7.3.3 Contadores   

7.3.3.1 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple,   

 caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,   

 apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera   

 con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos,   

 elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.   

 Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 7,41  

 Materiales 68,05  

 Medios auxiliares 1,51  
 3 % Costes indirectos 2,31  

   79,28 

 7.3.4 Elementos   

7.3.4.1 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".   

 Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 5,78  

 Materiales 11,21  
 Medios auxiliares 0,34  

 3 % Costes indirectos 0,52  

   17,85 
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7.3.4.2 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".   

 Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 12,28  

 Materiales 38,06  
 Medios auxiliares 1,01  

 3 % Costes indirectos 1,54  

   52,89 

 7.4 Iluminación   

 
7.4.1 Interior 

  

7.4.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71   

 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de   

 aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase   

 F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,   

 conexionada y comprobada.   

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y   

 accesorios.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 12,44  

 Materiales 157,53  

 Medios auxiliares 3,40  
 3 % Costes indirectos 5,20  

   178,57 
7.4.1.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de   

 diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo   

 Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con   

 equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector   

 metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4   

 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.   

 Totalmente montada, conexionada y comprobada.   

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y   

 accesorios.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,20  

 Materiales 153,65  

 Medios auxiliares 3,20  

 3 % Costes indirectos 4,89  

   167,94 

 7.5 Contra incendios   

 
7.5.1 Detección y alarma 
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7.5.1.1 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS   

 color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos   

 claros y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura máxima de alarma   

 de 60°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de   

 alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Totalmente   

 montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 15,68  

 Materiales 24,80  
 Medios auxiliares 0,81  

 3 % Costes indirectos 1,24  

   42,53 

 7.5.2 Alumbrado de emergencia   

7.5.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo   

 lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm,   

 clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a   

 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.   

 Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,26  

 Materiales 41,73  

 Medios auxiliares 0,96  

 3 % Costes indirectos 1,47  

   50,42 

 7.5.3 Señalización   

7.5.3.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de   

 poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.   

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,90  

 Materiales 3,80  

 Medios auxiliares 0,13  

 3 % Costes indirectos 0,20  
   7,03 

7.5.3.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de   

 poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.   

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,90  

 Materiales 3,80  

 Medios auxiliares 0,13  
 3 % Costes indirectos 0,20  

   7,03 

 7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua   
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7.5.4.1 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios   

 de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable o la red general   

 de distribución de agua contra incendios de la empresa suministradora con la instalación de   

 protección contra incendios, formada por tubería de acero galvanizado de 1 1/2" DN 40 mm   

 de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada,   

 con sus correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme   

 existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y   

 armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en la fachada. Sin incluir la   

 excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada   

 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en   

 este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el   

 resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento   

 con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación   

 en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.   

 Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Empalme de la acometida   

 con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 342,43  

 Maquinaria 13,80  
 Materiales 228,75  

 Medios auxiliares 23,40  

 3 % Costes indirectos 18,25  

   626,63 

 7.5.5 Extintores   

7.5.5.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,   

 con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con   

 manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.   

 Totalmente montado.   

 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación   

 del extintor.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,46  

 Materiales 44,34  

 Medios auxiliares 0,92  

 3 % Costes indirectos 1,40  

   48,12 

 7.6 Salubridad   

 
7.6.1 Bajantes 

  

7.6.1.1 m Suministro y montaje de bajante exterior resistente al fuego de la red de evacuación de   

 aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de   

 espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y   

 piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,   

 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   

 de servicio (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y   

 piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza   

 de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.   

 Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,18  

 Materiales 4,06  
 Medios auxiliares 0,12  

 3 % Costes indirectos 0,19  

   6,55 
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7.6.2 Canalones 
  

7.6.2.1 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, con junta, de   

 desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas   

 preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente   

 mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y   

 piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje   

 de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las   

 bajantes.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,18  

 Materiales 6,16  

 Medios auxiliares 0,25  
 3 % Costes indirectos 0,38  

   12,97 

 7.6.3 Derivaciones individuales   

7.6.3.1 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y   

 fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de   

 espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de   

 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales   

 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y   

 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio   

 (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del   

 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,   

 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,17  

 Materiales 5,92  

 Medios auxiliares 0,16  
 3 % Costes indirectos 0,25  

   8,50 
7.6.3.2 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y   

 fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm   

 de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p   

 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales   

 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y   

 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio   

 (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del   

 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,   

 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,62  

 Materiales 13,37  

 Medios auxiliares 0,34  

 3 % Costes indirectos 0,52  

   17,85 
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7.6.3.3 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y   

 fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de   

 espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de   

 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales   

 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y   

 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio   

 (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del   

 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,   

 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,93  

 Materiales 4,69  
 Medios auxiliares 0,13  

 3 % Costes indirectos 0,20  
   6,95 

7.6.3.4 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y   

 fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3 mm de   

 espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de   

 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales   

 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y   

 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio   

 (incluidas en este precio).   

 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del   

 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,   

 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,40  

 Materiales 8,74  

 Medios auxiliares 0,22  
 3 % Costes indirectos 0,34  

   11,70 

 7.7 Seguridad   

 
7.7.1 Sistemas antirrobo 

  

7.7.1.1 Ud Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de   

 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora de alarmas, 2 detectores de   

 infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 1 teclado. Incluso baterías, soportes y   

 elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la instalación,   

 canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado.   

 Totalmente montado y conexionado.   

 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y   

 fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables.   

 Colocación de detectores. Colocación de mecanismos. Conexionado de cables.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 178,62  

 Materiales 729,87  

 Medios auxiliares 18,17  

 3 % Costes indirectos 27,80  

   954,46 

 7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma   
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7.7.2.1 Ud Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central receptora de alarmas,   

 con simulador de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma por SMS, alimentación   

 a 230 V, fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah, con generación de mensajes   

 por fallo de línea fija, de test telefónico GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea   

 de backup de salida, caja metálica de 155x198x67 mm y programación a través de   

 teléfono. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 7,84  

 Materiales 453,27  
 Medios auxiliares 9,22  

 3 % Costes indirectos 14,11  

   484,44 

 7.7.3 Sirenas   

7.7.3.1 Ud Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110   

 dBA a 1 m de distancia, de 160x110x40 mm, con protección antiapertura y alimentación a   

 12 V. Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 7,84  

 Materiales 23,20  

 Medios auxiliares 0,62  

 3 % Costes indirectos 0,95  

   32,61 

 8 Máquinaria   

 
8.1 Carretilla de carga 

  

8.1.1 Ud Carretilla de carga con una capacidad de 1600 kg y una altura de elevación de 3,3   

 metros.   

 Sin descomposición 15.576,00  

 3 % Costes indirectos 467,28  

   16.043,28 

 8.2 Cámara frigorífica   

8.2.1 Ud Cámara frigorífica de 11595W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 6 metros   

 de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y suelo   

 estándar.   

 Sin descomposición 10.320,00  

 3 % Costes indirectos 309,60  

   10.629,60 
8.2.2 Ud Cámara frigorífica de 16846W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 9 metros   

 de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y suelo   

 estándar.   

 Sin descomposición 13.060,00  

 3 % Costes indirectos 391,80  

   13.451,80 

 8.3 Jaula de almacenamiento   

8.3.1 Ud Jaula metálica de almacenamiento para el material vegetal con unas dimensiones de   

 1800x720x800 mm.   

 Sin descomposición 118,00  

 3 % Costes indirectos 3,54  

   121,54 

 8.4 Máquina de injerto   
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8.4.1 Ud Máquina para realizar injertos en forma de omega.   

 Sin descomposición 1.500,00  

 3 % Costes indirectos 45,00  

   1.545,00 

 8.5 Corte material vegetal   

8.5.1 Ud Máquina desyemadora de corte automatizado con una potencia de 5600 W.   

 Sin descomposición 20.000,00  

 3 % Costes indirectos 600,00  

   20.600,00 

 8.6 Cuba fundidora   

8.6.1 Ud Cuba fundidora de1500 W empleada para fundir la cera del parafinado.   

 Sin descomposición 660,00  

 3 % Costes indirectos 19,80  

   679,80 

 8.7 Cinta transportadora   

8.7.1 Ud Cinta transportadora de 0.61 metros de ancho y 5 metros de largo. Motor incluido de   

 3800 W.   

 Sin descomposición 2.600,00  

 3 % Costes indirectos 78,00  

   2.678,00 

 9 Aislamientos e impermeabilizaciones   

 
9.1 Aislamientos 

  

 
9.1.1 Fachadas y medianerías 

  

9.1.1.1 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de   

 fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN   

 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad   

 térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de   

 adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de   

 sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.   

 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,22  

 Materiales 3,43  

 Medios auxiliares 0,13  

 3 % Costes indirectos 0,20  

   6,98 

 9.1.2 Falsos techos   

9.1.2.1 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado   

 por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40   

 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).   

 Incluso p/p de cortes del aislante.   

 Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según   

 documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.   

 Mano de obra 2,25  

 Materiales 3,57  

 Medios auxiliares 0,12  

 3 % Costes indirectos 0,18  

   6,12 

 9.1.3 Chimeneas y hogares   
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9.1.3.1 m² Suministro y colocación de paneles de lana mineral hidrófobos, imputrescibles,   

 revestidos por una de sus caras con una lámina de aluminio adherida con resina orgánica,   

 de 30 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 0,85 m²K/W,   

 conductividad térmica 0,035 W/(mK), para el aislamiento térmico y la protección preventiva   

 frente al fuego de hogares y campanas de chimeneas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y   

 limpieza.   

 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,12  

 Materiales 21,40  
 Medios auxiliares 0,49  

 3 % Costes indirectos 0,75  

   25,76 

 10 Cubiertas   

 
10.1 Inclinadas 

  

 
10.1.1 Chapas de acero 

  

10.1.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una   

 pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 40   

 mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y   

 galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de   

 densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este   

 precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas,   

 remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.   

 Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los   

 paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de   

 puntos singulares con piezas de remate.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,53  

 Materiales 36,07  

 Medios auxiliares 0,85  

 3 % Costes indirectos 1,30  

   44,75 

 11 Señalización y equipamiento   

 
11.1 Aparatos sanitarios 

  

 
11.1.1 Lavabos 

  

11.1.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda   

 "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo   

 "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado   

 cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes   

 de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con   

 silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   

 Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,   

 aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.   

 Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos.   

 Sellado de juntas.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 18,35  

 Materiales 423,94  

 Medios auxiliares 8,85  
 3 % Costes indirectos 13,53  

   464,67 
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11.1.2 Inodoros 
  

11.1.2.1 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida   

 para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa   

 lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de   

 alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente,   

 fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en   

 funcionamiento.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   

 Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,   

 aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de   

 agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 20,01  

 Materiales 100,44  

 Medios auxiliares 2,41  
 3 % Costes indirectos 3,69  

   126,55 

 11.1.3 Duchas   

11.1.3.1 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color, de   

 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA",   

 modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua   

 fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.   

 Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   

 Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,   

 aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.   

 Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos.   

 Sellado de juntas.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 18,35  

 Materiales 569,04  

 Medios auxiliares 11,75  
 3 % Costes indirectos 17,97  

   617,11 

 11.2 Baños   

 
11.2.1 Accesorios 

  

11.2.1.1 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal   

 de aire de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35   

 segundos de temporización, interior fabricado en policarbonato gris, de 300x225x160 mm,   

 con doble aislamiento eléctrico (clase II). Totalmente montado.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y   

 fijación de los accesorios de soporte.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,98  

 Materiales 194,61  

 Medios auxiliares 3,97  

 3 % Costes indirectos 6,08  

   208,64 
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11.2.1.2 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, para   

 jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS   

 gris y tapa de acero inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalmente montado.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y   

 fijación de los accesorios de soporte.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,19  

 Materiales 21,65  
 Medios auxiliares 0,50  

 3 % Costes indirectos 0,76  
   26,10 

11.2.1.3 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y   

 gris claro, de 312 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 260 mm   

 de diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 mm, cierre mediante   

 cerradura y llave. Totalmente montado.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y   

 fijación de los accesorios de soporte.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,39  

 Materiales 19,79  

 Medios auxiliares 0,44  
 3 % Costes indirectos 0,68  

   23,30 
11.2.1.4 Ud Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de   

 polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 0,79  

 Materiales 51,87  

 Medios auxiliares 1,05  

 3 % Costes indirectos 1,61  
   55,32 

11.2.1.5 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color   

 cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.   

 Totalmente montado.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y   

 fijación de los accesorios de soporte.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,19  

 Materiales 6,65  
 Medios auxiliares 0,20  

 3 % Costes indirectos 0,30  

   10,34 



PRESUPUESTO Página 170 

 

 

Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(euros) 

 
Total 

(euros) 

11.2.1.6 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de   

 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y estructura de aluminio   

 anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable,   

 tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente   

 montada.   

 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 16,74  

 Materiales 877,49  
 Medios auxiliares 17,88  

 3 % Costes indirectos 27,36  

   939,47 

 11.3 Cocinas/galerías   

 
11.3.1 Fregaderos y lavaderos 

  

11.3.1.1 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm,   

 para encimera de cocina, con grifería monomando serie básica, acabado cromado,   

 compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles.   

 Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes,   

 fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   

 Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y   

 colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a   

 las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de   

 juntas.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 20,31  

 Materiales 134,71  

 Medios auxiliares 3,10  
 3 % Costes indirectos 4,74  

   162,86 
11.3.1.2 Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, mediante la   

 colocación y fijación de la pieza apoyada en el pavimento, con soporte de 2 patas, grifería   

 convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio superior, con aireador, con   

 desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües   

 existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en   

 funcionamiento.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   

 Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y   

 colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a   

 las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de   

 juntas.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 16,72  

 Materiales 132,61  

 Medios auxiliares 2,99  

 3 % Costes indirectos 4,57  

   156,89 

 11.3.2 Muebles   
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11.3.2.1 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2 m de muebles   

 bajos con zócalo inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado   

 de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado   

 por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5   

 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos:   

 ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de   

 laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo   

 material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales   

 provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas.   

 BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de   

 laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).   

 BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema   

 clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y   

 fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de   

 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario;   

 regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso   

 zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y   

 tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni   

 fregadero.   

 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación   

 al paramento mediante elementos de anclaje. Remates.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los   

 muebles altos y bajos.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 50,80  

 Materiales 408,80  
 Medios auxiliares 9,19  

 3 % Costes indirectos 14,06  

   482,85 

 11.4 Vestuarios   

 
11.4.1 Taquillas 

  

11.4.1.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500   

 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con   

 revestimiento de melamina formada por dos puertas de 900 mm de altura, laterales,   

 estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación   

 de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras   

 de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y   

 barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente   

 montada.   

 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,70  

 Materiales 140,00  

 Medios auxiliares 2,93  

 3 % Costes indirectos 4,49  

   154,12 

 11.4.2 Bancos   



PRESUPUESTO Página 172 

 

 

Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(euros) 

 
Total 

(euros) 

11.4.2.1 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de   

 profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones de madera barnizada   

 de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una estructura tubular de acero, de   

 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso   

 accesorios de montaje. Totalmente montado.   

 Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 3,34  

 Materiales 67,50  
 Medios auxiliares 1,42  

 3 % Costes indirectos 2,17  

   74,43 

 11.5 Encimeras   

 
11.5.1 De piedra natural 

  

11.5.1.1 Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Castelo pulido, de 130   

 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes   

 ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de   

 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y   

 anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones   

 entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;   

 eliminación de restos y limpieza.   

 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y   

 anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación   

 de copete perimetral.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la   

 encimera.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 48,71  

 Materiales 170,35  

 Medios auxiliares 4,38  
 3 % Costes indirectos 6,70  

   230,14 

 12 Urbanización interior de la parcela   

 
12.1 Cerramientos exteriores 

  

 
12.1.1 Mallas metálicas 

  

12.1.1.1 m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de   

 paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero   

 galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de   

 huecos, relleno de hormigón para recibido de los montantes, colocación de la malla y   

 accesorios de montaje y tesado del conjunto.   

 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y   

 tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los   

 montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas.   

 Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.   

 Mano de obra 4,55  

 Materiales 8,01  
 Medios auxiliares 0,38  

 3 % Costes indirectos 0,39  

   13,33 

 12.1.2 Puertas   
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12.1.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja   

 corredera, dimensiones 450x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior   

 realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos.   

 Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior   

 con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y   

 recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente,   

 elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación   

 antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.   

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta.   

 Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de   

 accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 221,09  

 Materiales 2.277,15  
 Medios auxiliares 49,96  

 3 % Costes indirectos 76,45  

   2.624,65 

 13 Seguridad y salud   

 
13.1 Sistemas de protección colectiva 

  

 
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 

  

13.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la   

 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en   

 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o   

 reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   

 Básico de Seguridad y Salud.   

 Sin descomposición 1.000,00  

 3 % Costes indirectos 30,00  

   1.030,00 

 13.2 Formación   

 
13.2.1 Formación del personal 

  

13.2.1.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en   

 materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y   

 Salud en el Trabajo.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   

 Básico de Seguridad y Salud.   

 Sin descomposición 500,00  

 3 % Costes indirectos 15,00  

   515,00 

 13.3 Equipos de protección individual   

 
13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 

  

13.3.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la   

 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en   

 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o   

 reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   

 Básico de Seguridad y Salud.   

 Sin descomposición 1.000,00  

 3 % Costes indirectos 30,00  

   1.030,00 

 13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios   

 
13.4.1 Material médico 
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13.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de   

 desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,   

 esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,   

 instalado en el vestuario.   

 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   

 Básico de Seguridad y Salud.   

 Mano de obra 3,06  

 Materiales 96,16  
 Medios auxiliares 1,98  

 3 % Costes indirectos 3,04  

   104,24 

 13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios   

13.4.2.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la   

 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del   

 material.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   

 Básico de Seguridad y Salud.   

 Sin descomposición 100,00  

 3 % Costes indirectos 3,00  

   103,00 

 13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar   

 
13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

13.5.1.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el   

 cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en   

 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o   

 retirada.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   

 Básico de Seguridad y Salud.   

 Sin descomposición 1.000,00  

 3 % Costes indirectos 30,00  

   1.030,00 

 13.6 Señalización provisional de obras   

 
13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional 

  

 de obras   

13.6.1.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios   

 para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el   

 Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo   

 que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de   

 almacenaje o retirada a contenedor.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   

 Básico de Seguridad y Salud.   

 Sin descomposición 100,00  

 3 % Costes indirectos 3,00  

   103,00 
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Total presupuesto parcial nº 1 .... 3.754,47 

 

 

 
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Actuaciones previas 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 Andamios y maquinaria de elevación 

1.1.1 Andamios 
 

1.1.1.1 Ud. Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 

multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 

tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de 

trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 

trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una 

barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de 

fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro  más 

saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso  p/p de 

red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 

seguridad. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según 

condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, 

considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 

 

3,000 376,08 1.128,24 

1.1.1.2 M2. Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u otros 

trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios 

auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. 

  

200,000 5,15 1.030,00 

1.1.2 Grúas torre   

1.1.2.1 Ud. Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de materiales, 

formada por torre metálica, brazo horizontal giratorio de 40  m  de flecha y 1000 kg 

de carga máxima y motores de orientación, elevación y distribución o traslación de 

la carga. Incluso telemando y p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad 

civil. 

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 

seguridad. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según 

condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

1,000 1.596,23 1.596,23 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Acondicionamiento del terreno 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.1 Movimiento de tierras en edificación 

2.1.1 Desbroce y limpieza 

2.1.1.1 M2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga  

ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares. 

500,000 0,33 165,00 

2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos 

2.1.2.1 M3. Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  de 

medios auxiliares. 

38,000 9,32 354,16 

2.1.3 Rellenos 

2.1.3.1 M3. Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, 

con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios 

auxiliares. 

38,000 12,26 465,88 

2.1.4 Transportes 

2.1.4.1 M3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 

considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de 

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

38,000 8,52 323,76 

2.2 Red de saneamiento horizontal 

2.2.1 Arquetas 
 

2.2.1.1 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 

enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 

45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado 

prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 

excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  

2,000 51,79 103,58 

2.2.1.2 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 

enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 

45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado 

prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 

excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  

2,000 59,44 118,88 

2.2.1.3 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 

enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 

45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado 

prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 

excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  

2,000 75,89 151,78 

2.2.1.4 Ud. Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 

enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente 

con un tablero de bardos machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, 

ligeramente armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de 

cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 

perimetral posterior. 

  

8,000 34,91 279,28 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Acondicionamiento del terreno 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.2.1.5 Ud. Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 

enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente 

con un tablero de bardos machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, 

ligeramente armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de 

cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 

perimetral posterior. 

 

1,000 43,08 43,08 

2.2.2 Acometidas 

2.2.2.1 Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una 

distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 

excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 

colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de 

goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición 

del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/40,  sin  incluir formación del pozo 

en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

1,000 154,91 154,91 

2.2.3 Colectores 

2.2.3.1 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 

arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta 

elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 

por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 

registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 

la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 

conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 

especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 

colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 

extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 

piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

57,000 14,52 827,64 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Acondicionamiento del terreno 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.2.3.2 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 

arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 

elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 

por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 

registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 

la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 

conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 

especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 

colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 

extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 

piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

  

 20,000 25,56 511,20 

2.2.3.3 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 

arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta 

elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 

por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 

registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 

la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 

conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 

especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 

colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 

extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 

piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

  

 20,000 16,77 335,40 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Acondicionamiento del terreno 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.2.3.4 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 

arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta 

elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 

por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 

registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 

la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 

conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 

especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 

colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 

extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 

piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

4,500 10,35 46,58 

2.2.3.5 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 

arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta 

elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 

por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 

registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 

la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 

conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 

tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 

especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 

colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 

extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 

piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

54,000 7,26 392,04 

2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 

2.2.4.1 Ud. Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida 

vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, para 

recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de 

montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente 

montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo 

de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,000 21,73 65,19 

2.3 Nivelación 

2.3.1 Soleras 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Acondicionamiento del terreno 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.3.1.1 M². Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 

reparto, colocada sobre separadores homologados, para servir de base a un solado, 

sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en 

este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 

extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación  de juntas de 

hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 

ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier  elemento que 

interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los 

elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las 

redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de 

retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la 

solera. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la 

densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de 

niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie 

base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación de la malla 

electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del 

hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 

situados dentro de su perímetro. 

50,000 14,43 721,50 

2.4 Mejoras del terreno 

2.4.1 Compactaciones 

2.4.1.1 M3. Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades 

resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante 

el relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del 

Proctor Modificado mediante equipo mecánico con compactador tándem 

autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad 

seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 

realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 

transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar  en los trabajos de relleno 

y humectación de los mismos. 

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del 

material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 

cada tongada. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles 

transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a  realizar en obra. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 

ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados. 

100,000 26,24 2.624,00 



PRESUPUESTO Página 181 

Total presupuesto parcial nº 3 .... 19.267,80 

 

 

 
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Cimentaciones 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

3.1 Superficiales 

3.1.1 Zapatas 

3.1.1.1 M³. Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de 

separadores, y armaduras de espera del pilar. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 

estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de 

las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 

cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

75,000 152,93 11.469,75 

3.2 Arriostramientos 

3.2.1 Vigas entre zapatas 

3.2.1.1 M³. Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 

y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p 

de separadores. 

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 

excavación no autorizados. 

45,000 151,31 6.808,95 

3.3 Nivelación 

3.3.1 Enanos de cimentación 

3.3.1.1 M³. Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de 

separadores, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de 

chapas metálicas. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. 

Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 

Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 

cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 

especificaciones de Proyecto. 

3,750 263,76 989,10 



PRESUPUESTO Página 4 

Total presupuesto parcial nº 4 .... 41.823,62 

 

 

 
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Estructuras 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

4.1 Acero 

4.1.1 Montajes industrializados 

4.1.1.1 Kg. Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, 

con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos 

manos de minio de plomo, totalmente montado y colocado. 
 

4.810,000 2,15 10.341,50 

4.1.2 Pilares   

4.1.2.1 Kg. Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, 

para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 

preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación 

posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 

30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 

en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 

preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y 

transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 

despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen 

por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 

preparación de superficies e imprimación. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución 

de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 

oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

  

14.832,000 2,09 30.998,88 

4.1.2.2 Ud. Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 

perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero 

corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 

Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, 

biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de 

la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 

obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

20,000 22,65 453,00 

4.1.3 Ligeras para cubiertas   

4.1.3.1 Kg. Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles 

conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación  de correas 

sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida 

en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados. 

Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje. 

Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas 

sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones 

a las cerchas. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 

oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

12,000 2,52 30,24 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Fachadas 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.1 Pesadas 

5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 

5.1.1.1 M². Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por 

paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de 

anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color blanco a una cara, con 

inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos 

metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, 

sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado 

con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en obra de los paneles 

con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. 

Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. 

Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del 

panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y 

retacado final con mortero de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo  los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

732,000 69,06 50.551,92 

5.2 Carpintería exterior 

5.2.1 Aluminio 

5.2.1.1 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, serie básica, formada por 

una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 

por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 

y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 

de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 

PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 

sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 330,92 330,92 
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5.2.1.2 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x40 cm, serie básica, formada por 

una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 

por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 

y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 

de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 

PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 

sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 2,000 244,12 488,24 

5.2.1.3 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 40x40 cm, serie básica, formada por 

una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 

por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 

y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 

de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 

PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 

sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 1,000 235,27 235,27 
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5.2.1.4 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

plegable de apertura hacia el interior, de 430x100 cm, serie básica, formada por 

cuatro hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 

garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 

formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 

Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 

tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable 

de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada 

con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 

juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 

en taller, con clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

10,000 651,78 6.517,80 

5.2.1.5 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x100 cm, serie básica, formada por 

una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 

por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 

y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 

de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 

PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 

sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 

perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 377,11 377,11 

5.3 Defensas de exteriores   

5.3.1 Puertas de garaje   

5.3.1.1 Ud. Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con contrapesos para 

garaje formada por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado, 

acabado galvanizado sendzimir, de 400x250 cm, formada por chapa plegada de 

acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 mm de espesor, con cerco,  bastidor 

y refuerzo de tubo de acero laminado. Apertura manual. Incluso juego de herrajes, 

tirantes de sujeción, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y 

fijación en obra. Totalmente montada y probada. 

Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. Montaje de los 

tirantes de sujeción. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 

accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 2.652,03 2.652,03 

5.3.2 Rejas y entramados metálicos 
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5.3.2.1 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 

laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 

hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales  de tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 

tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 

base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 

Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido 

en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 

Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 

Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

 1,500 45,09 67,64 

5.3.2.2 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 

laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 

hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales  de tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 

tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 

base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 

Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido 

en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 

Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 

Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

 1,000 46,35 46,35 

5.3.2.3 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 

laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 

hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales  de tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 

tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 

base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 

Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido 

en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 

Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 

Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

 0,500 48,36 24,18 
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5.3.2.4 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 

laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 

hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales  de tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 

tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 

base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 

Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido 

en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 

Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 

Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

0,200 48,94 9,79 

5.4 Remates de exteriores 

5.4.1 Dinteles 

5.4.1.1 M. Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, con goterón, 

anclaje metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, empotrado en las 

jambas, recibido con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un 

espesor de 25 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una 

junta de 5 mm entre piezas. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los 

cerramientos y carpinterías con mortero de juntas especial para revestimientos de 

piedra artificial, y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación 

sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y 

plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 

Rejuntado y limpieza del dintel. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga 

incolora. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según 

documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas 

en los apoyos. 

4,400 39,93 175,69 

5.4.2 Jambas 

5.4.2.1 M. Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 

12,5x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con una capa de 

mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se 

introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso 

sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de 

poliuretano de gran flexibilidad. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y 

plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado 

de juntas y limpieza de la jamba. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal,  la  longitud 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que 

pudiera perderse en ingletes. 

6,400 27,30 174,72 

5.4.3 Vierteaguas 
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5.4.3.1 M. Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 a 150 cm de longitud, 

hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, 

con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los 

salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de 

cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte 

con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los 

muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización 

del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza 

del vierteaguas. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según 

documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 

1,000 24,14 24,14 

5.4.3.2 M. Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, 

hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, 

con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los 

salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de 

cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte 

con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los 

muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización 

del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza 

del vierteaguas. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según 

documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 

6,000 23,26 139,56 

5.5 Vidrios 

5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 

5.5.1.1 M². Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float 

incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 

doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de 

espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible 

con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 

señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 

estanqueidad. Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 

documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 

dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 

resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

2,200 35,51 78,12 

5.5.2 Planos: impresos 

5.5.2.1 M². Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de espesor, incoloro, 

fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 

laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible 

con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse 

depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en 

la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 

documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 

dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 

resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

33,000 23,38 771,54 
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6.1 Puertas de entrada a la vivienda 

6.1.1 Acero 

6.1.1.1 Ud. Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 

890x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color 

blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 

plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, 

ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre 

cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, 

cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de 

anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 

neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales. 

Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 501,69 1.003,38 

6.2 Puertas de paso interiores 

6.2.1 Resistentes al fuego 

6.2.1.1 Ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-

C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, 

acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 

mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana 

de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado 

de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso 

cierrapuertas para uso frecuente. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 

Totalmente montada y probada. 

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 

paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de 

herrajes de cierre y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

6,000 491,87 2.951,22 

6.3 Tabiques 

6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 
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6.3.1.1 M². Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, formado por dos hojas de 

ladrillo cerámico hueco doble de gran formato HispaPlano "HISPALAM" de 

70,5x51,7x7 cm, recibido con pasta de agarre Hispalam y una placa de yeso laminado 

A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, adherida a la cara exterior de 

cada fábrica de ladrillo mediante pasta de agarre "HISPALAM", extendida en toda la 

superficie y aislamiento intermedio formado por panel semirrígido de lana de roca 

volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia 

térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar 

puentes térmicos, simplemente apoyado y posterior sellado de todas las uniones 

entre paneles con cinta de sellado  de juntas. Incluso p/p de tratamiento de huecos, 

paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas y accesorios de 

montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y 

aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 

precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las 

piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de  

ladrillo de gran formato con el forjado superior. Replanteo y marcado de las 

placas. Aplicación de la pasta de agarre con llana dentada en toda la superficie del 

muro, para recibido de las placas debidamente alineadas vertical y 

horizontalmente. Presentación y calzado de la placa previo replanteo de los 

huecos de paso para instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa. 

Colocación de las sucesivas placas, pañeándolas independientemente. Recibido a 

la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo  los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

162,000 61,44 9.953,28 

6.4 Ayudas 

6.4.1 Limpieza de obra 

6.4.1.1 Ud. Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida 

media de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo 

acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, 

limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de 

yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de 

plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de  obra 

depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. 

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga 

manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 562,74 562,74 

6.4.2 Recibidos 

6.4.2.1 Ud. Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 

2 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con 

mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 

huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. 

Tapado de huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

7,000 32,36 226,52 
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6.4.2.2 Ud. Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de entre 

2 y 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con 

mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de 

huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. 

Tapado de huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 2,000 45,76 91,52 

6.4.2.3 Ud. Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de más de 

4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje  con 

mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 

huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. 

Tapado de huecos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 1,000 55,71 55,71 
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7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 

7.1.1 Agua caliente 

7.1.1.1 Ud. Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural 

vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura 

y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento  de 

espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, 

termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y 

anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y 

latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente 

montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de 

anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de 

conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 286,50 286,50 

7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes insertables y estufas 

7.1.2.1 Ud. Suministro e instalación de chimenea de insdustria abierto a leña, de carga 

frontal, acabado negro, de chapa de acero, con pie, paneles de hierro fundido en  el 

fondo y laterales del hogar, cajón recoge cenizas, embellecedor del conducto de 

evacuación de los productos de la combustión y remate superior para fijación a 

techo con rejilla de ventilación. Incluso p/p de accesorios de conexión al conducto 

de evacuación de los productos de la combustión, sin incluir este conducto. 

Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo de la chimenea. Presentación de los elementos. Montaje de la 

chimenea y sus accesorios. Fijación de la chimenea al paramento. Conexión al 

conducto de evacuación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.364,74 1.364,74 

7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de la combustión 

7.1.3.1 M. Suministro y colocación de chimenea individual modular metálica, formada por 

tubo de doble pared, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 

300 mm de diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento 

entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de  25 mm de 

espesor, temperatura de trabajo de 450°C y puntas de temperatura de hasta 1000°C, 

presión de trabajo de hasta 5000 Pa, instalada en el interior del edificio, para 

evacuación de los productos de la combustión del hogar o estufa a leña, carbón, 

briquetas o pellets. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes 

murales, módulos finales y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y accesorios. 

Montaje de la chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del  conducto 

hasta la parte superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la 

parte superior del módulo final, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

8,500 350,66 2.980,61 

7.1.4 Sistemas de conducción de agua 
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7.1.4.1 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 

atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 

aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 

aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 5,000 15,05 75,25 

7.1.4.2 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 

atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 

aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 

aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 51,300 16,25 833,63 

7.1.4.3 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 

atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 

aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 

aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 1,500 25,53 38,30 

7.1.4.4 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 

atm y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 

aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 

aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 1,000 29,96 29,96 
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7.1.4.5 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 

atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 

aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 

aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

13,000 13,62 177,06 

7.1.4.6 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  de 

1/2"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 7,90 7,90 

7.1.4.7 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  de 

3/4"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 9,82 9,82 

7.1.4.8 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  de 

1 1/4"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 19,58 19,58 

7.2 Eléctricas 

7.2.1 Puesta a tierra 

7.2.1.1 Ud. Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón 

del edificio compuesta por 90 m de cable conductor de cobre desnudo recocido  de 

35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 

una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de cable conductor de cobre desnudo 

recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares 

de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en 

taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de 

comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por 

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del 

punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 

derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la 

red. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.370,63 1.370,63 
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7.2.2 Cajas generales de protección 
 

7.2.2.1 Ud. Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de 

protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para 

colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la 

línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y 

autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en 

UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según 

UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 

según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. 

Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 

subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción  

enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.  

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación 

del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

1,000 332,44 332,44 

7.2.2.2 Ud. Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar 

o local, de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 

1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada 

y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos 

ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, 

bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 

individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 

subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. 

Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 264,40 264,40 

7.2.3 Líneas generales de alimentación   

7.2.3.1 M. Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza 

la caja general de protección con la centralización de contadores, formada por 

cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², siendo 

su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de   doble pared, 

de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 

rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de  espesor, debidamente 

compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 

por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento 

del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 

Ejecución del relleno envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

20,000 143,82 2.876,40 

7.2.4 Derivaciones individuales 
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7.2.4.1 M. Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para 

servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de 

protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 

por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², 

siendo su tensión asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 

30x60 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 

cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido 

de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 16,000 28,16 450,56 

7.2.4.2 M. Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie 

para servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja 

de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 

por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo 

su tensión asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. 

Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de 

tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido 

de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 29,100 20,17 586,95 

7.2.4.3 M. Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para 

servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de 

protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 

por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo 

su tensión asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40  mm. 

Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de 

tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido 

de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 23,100 14,50 334,95 

7.2.4.4 M. Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para 

servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de 

protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 

por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo 

su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, 

con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción 

e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de 

cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 40,800 9,11 371,69 
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Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

7.2.4.5 M. Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para 

servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de 

protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 

por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo 

su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, 

con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción 

e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de 

cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
 

218,000 6,33 1.379,94 

7.2.5 Transformador   

7.2.5.1 Ud. Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño de 

aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características:  tensión 

primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión 

DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos 

contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y 

transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., 

terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección. 

  

1,000 7.583,74 7.583,74 

7.2.5.2 Ud. Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores 

(largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón 

armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes 

incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, 

estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las 

puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra 

de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes 

y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, 

elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de 

protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local. 

  

1,000 6.873,40 6.873,40 

7.3 Fontanería   

7.3.1 Acometidas   
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7.3.1.1 Ud. Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua 

potable de 9,7 m de longitud, que une la red general de distribución de agua 

potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, 

continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 

registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 75 mm de diámetro 

exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena 

de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 

compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10  

cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 

colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 

acometida y la red; llave de corte de esfera de 2 1/2" de diámetro con mando de 

cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera 

de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 

63x63x80 cm de obra de fábrica, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco 

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocada sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el 

interior con mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de 

fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y 

levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-

20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 

principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 

instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento 

con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la 

obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero  

de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes 

interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 

la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme 

de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 1.313,30 1.313,30 

7.3.2 Tubos de alimentación 

7.3.2.1 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 

espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

8,700 4,06 35,32 
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7.3.2.2 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 1 

2 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de 

elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales,  y demás 

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 11,100 1,56 17,32 

7.3.2.3 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 

espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 22,600 2,87 64,86 

7.3.2.4 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de 

espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 58,300 6,49 378,37 

7.3.2.5 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de 

espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

 1,000 14,57 14,57 
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7.3.2.6 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de 

espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

11,100 21,30 236,43 

7.3.2.7 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de 

espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

14,400 48,78 702,43 

7.3.3 Contadores   

7.3.3.1 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro 

simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión 

máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, 

válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso 

filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios 

para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 79,28 79,28 

7.3.4 Elementos 

7.3.4.1 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  

de 1". Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 17,85 35,70 

7.3.4.2 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  

de 2". Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 52,89 52,89 

7.4 Iluminación 

7.4.1 Interior 
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7.4.1.1 Ud. Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 

100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con cerco exterior 

y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; 

protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de 

lámparas y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

22,000 178,57 3.928,54 

7.4.1.2 Ud. Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de 

diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, 

modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio  extruido 

RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección 

IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 

mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones 

y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de 

lámparas y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

21,000 167,94 3.526,74 

7.5 Contra incendios   

7.5.1 Detección y alarma   

7.5.1.1 Ud. Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico convencional, 

de ABS color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible 

a humos claros y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura 

máxima de alarma de 60°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de 

activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota 

y base universal. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.  

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

10,000 42,53 425,30 

7.5.2 Alumbrado de emergencia 

7.5.2.1 Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con 

tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 

245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía 

de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos 

de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

10,000 50,42 504,20 

7.5.3 Señalización 
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Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

7.5.3.1 Ud. Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de 

anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,000 7,03 21,09 

7.5.3.2 Ud. Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  

de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de 

anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3,000 7,03 21,09 

7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 

7.5.4.1 Ud. Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra 

incendios de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable 

o la red general de distribución de agua contra incendios de la empresa 

suministradora con la instalación de protección contra incendios, formada por 

tubería de acero galvanizado de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro colocada sobre cama 

de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes 

accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior 

reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario 

homologado por la Compañía Suministradora colocado en la fachada. Sin incluir la 

excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado 

con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura 

del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Colocación del armario en   la 

fachada. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 626,63 626,63 

7.5.5 Extintores 

7.5.5.1 Ud. Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 

extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 

accesorios de montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. 

Colocación del extintor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5,000 48,12 240,60 

7.6 Salubridad 

7.6.1 Bajantes 
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Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

7.6.1.1 M. Suministro y montaje de bajante exterior resistente al fuego de la red de 

evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 

diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 

adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la  empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, 

accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y  piezas 

especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 

adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

32,000 6,55 209,60 

7.6.2 Canalones 

7.6.2.1 M. Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, con junta, 

de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas 

preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una 

pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del 

mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. 

Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. 

Conexión a las bajantes. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

50,000 12,97 648,50 

7.6.3 Derivaciones individuales 
 

7.6.3.1 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 

mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 

colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 

adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y 

fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

 

9,000 8,50 76,50 

7.6.3.2 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 

mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 

colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 

adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y 

fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

  

2,000 17,85 35,70 
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7.6.3.3 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 

mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 

colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 

adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y 

fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

2,000 6,95 13,90 

7.6.3.4 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 63 

mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 

colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 

adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y 

fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

3,000 11,70 35,10 

7.7 Seguridad 

7.7.1 Sistemas antirrobo 

7.7.1.1 Ud. Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central 

microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora de 

alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 1 teclado. 

Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que 

componen la instalación, canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 

mm² con funda y apantallado. Totalmente montado y conexionado. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. 

Colocación y fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. 

Tendido de cables. Colocación de detectores. Colocación de mecanismos. 

Conexionado de cables. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

1,000 954,46 954,46 

7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma   

7.7.2.1 Ud. Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central receptora  de 

alarmas, con simulador de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma  por 

SMS, alimentación a 230 V, fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah, con 

generación de mensajes por fallo de línea fija, de test telefónico GSM, de batería baja 

y de alarma de entrada, línea de backup de salida, caja metálica de 155x198x67 mm 

y programación a través de teléfono. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 484,44 484,44 

7.7.3 Sirenas   
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7.7.3.1 Ud. Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interior, presión  

acústica de 110 dBA a 1 m de distancia, de 160x110x40 mm, con protección 

antiapertura y alimentación a 12 V. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 32,61 32,61 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Máquinaria 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

8.1 Carretilla de carga 
 

8.1.1 Ud. Carretilla de carga con una capacidad de 1600 kg y una altura de elevación de 

3,3 metros. 

 

1,000 16.043,28 16.043,28 

8.2 Cámara frigorífica   

8.2.1 Ud. Cámara frigorífica de 11595W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 6 

metros de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y 

suelo estándar. 

  

1,000 10.629,60 10.629,60 

8.2.2 Ud. Cámara frigorífica de 16846W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 9 

metros de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y 

suelo estándar. 

  

1,000 13.451,80 13.451,80 

8.3 Jaula de almacenamiento   

8.3.1 Ud. Jaula metálica de almacenamiento para el material vegetal con unas 

dimensiones de 1800x720x800 mm. 

  

100,000 121,54 12.154,00 

8.4 Máquina de injerto   

8.4.1 Ud. Máquina para realizar injertos en forma de omega.   

3,000 1.545,00 4.635,00 

8.5 Corte material vegetal   

8.5.1 Ud. Máquina desyemadora de corte automatizado con una potencia de 5600 W.   

1,000 20.600,00 20.600,00 

8.6 Cuba fundidora   

8.6.1 Ud. Cuba fundidora de1500 W empleada para fundir la cera del parafinado.   

1,000 679,80 679,80 

8.7 Cinta transportadora   

8.7.1 Ud. Cinta transportadora de 0.61 metros de ancho y 5 metros de largo. Motor 

incluido de 3800 W. 

  

1,000 2.678,00 2.678,00 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 Aislamientos e impermeabilizaciones 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

9.1 Aislamientos 

9.1.1 Fachadas y medianerías 

9.1.1.1 M². Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble 

hoja de fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana de roca  volcánica, 

según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 

m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes 

térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas 

las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, 

fijaciones y limpieza. 

Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
 

732,000 6,98 5.109,36 

9.1.2 Falsos techos   

9.1.2.1 M². Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, 

formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no 

revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad 

térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 

Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

  

52,000 6,12 318,24 

9.1.3 Chimeneas y hogares   

9.1.3.1 M². Suministro y colocación de paneles de lana mineral  hidrófobos, imputrescibles, 

revestidos por una de sus caras con una lámina de aluminio adherida con resina 

orgánica, de 30 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 0,85 

m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), para el aislamiento térmico y la 

protección preventiva frente al fuego de hogares y campanas de chimeneas. Incluso 

p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

5,000 25,76 128,80 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 Cubiertas 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

10.1 Inclinadas 

10.1.1 Chapas de acero 

10.1.1.1 M². Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 

pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, 

de 40 mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado 

al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano 

de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa 

estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y 

elementos de fijación, accesorios,  juntas, remates perimetrales y otras piezas de 

remate para la resolución de puntos singulares. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los 

paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. 

Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

500,000 44,75 22.375,00 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 Señalización y equipamiento 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

11.1 Aparatos sanitarios 

11.1.1 Lavabos 

11.1.1.1 Ud. Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie 

Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, 

serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 

desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación 

flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 

existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 

Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 

aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 

grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 

complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

6,000 464,67 2.788,02 

11.1.2 Inodoros 

11.1.2.1 Ud. Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y 

salida para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665  mm, 

asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de 

regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la  red 

de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con  silicona. Totalmente 

instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 

Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 

aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la 

red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

2,000 126,55 253,10 

11.1.3 Duchas 

11.1.3.1 Ud. Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", 

color, de 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie 

Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso 

conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 

fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 

probado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 

Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 

aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 

grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 

complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

4,000 617,11 2.468,44 

11.2 Baños 

11.2.1 Accesorios 
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11.2.1.1 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, 

caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, 

pulsador con 35 segundos de temporización, interior fabricado en policarbonato 

gris, de 300x225x160 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II). Totalmente 

montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 

Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

3,000 208,64 625,92 

11.2.1.2 Ud. Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición  mural, 

para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador 

de ABS gris y tapa de acero inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 

Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

3,000 26,10 78,30 

11.2.1.3 Ud. Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS 

blanco y gris claro, de 312 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo de 

papel de 260 mm de diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 mm, 

cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 

Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 23,30 46,60 

11.2.1.4 Ud. Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, 

de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

4,000 55,32 221,28 

11.2.1.5 Ud. Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, 

color cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por 

el fabricante. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 

Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

6,000 10,34 62,04 

11.2.1.6 Ud. Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero fenólico 

HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y estructura de 

aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de 

acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero 

inoxidable. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 939,47 1.878,94 

11.3 Cocinas/galerías 
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11.3.1 Fregaderos y lavaderos 

11.3.1.1 Ud. Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 

450x490 mm, para encimera de cocina, con grifería monomando serie básica, 

acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces  de 

alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a   la red 

de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 

instalado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 

Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado 

y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de  la grifería. 

Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 

Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 
 

1,000 162,86 162,86 

11.3.1.2 Ud. Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, mediante la 

colocación y fijación de la pieza apoyada en el pavimento, con soporte de 2 patas, 

grifería convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio superior, con 

aireador, con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y 

a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. 

Totalmente instalado y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 

Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado 

y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de  la grifería. 

Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 

Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 

según especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 156,89 156,89 

11.3.2 Muebles   

11.3.2.1 Ud. Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2 m de muebles 

bajos con zócalo inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio 

impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 

18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos  verticales  postformados (R.4), 

cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante 

los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 

mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal 

de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado 

por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación 

de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 

mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal 

en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en 

altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. 

COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior 

del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: 

de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de 

altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo 

inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y 

tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos 

ni fregadero. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles  y  complementos. 

Fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Remates. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición 

de la longitud de los muebles altos y bajos. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 482,85 482,85 

11.4 Vestuarios 

11.4.1 Taquillas 
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11.4.1.1 Ud. Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de 

anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado 

hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina formada por dos puertas de 

900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm de  

espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de espesor. Incluso 

elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, 

placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para 

colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

8,000 154,12 1.232,96 

11.4.2 Bancos 

11.4.2.1 Ud. Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de longitud,  

380 mm de profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones 

de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una 

estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de 

epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

colocadas según especificaciones de Proyecto. 

2,000 74,43 148,86 

11.5 Encimeras 

11.5.1 De piedra natural 

11.5.1.1 Ud. Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Castelo pulido, 

de 130 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con 

los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y 

copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso 

p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; 

ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, 

sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 

Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y 

anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. 

Colocación de copete perimetral. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición 

de la longitud de la encimera. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 230,14 230,14 
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Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

12.1 Cerramientos exteriores 

12.1.1 Mallas metálicas 

12.1.1.1 M. Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 

mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de 

postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso p/p 

de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los 

montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 

montantes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. 

Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 

montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y 

atirantado del conjunto. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 

de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

153,000 13,33 2.039,49 

12.1.2 Puertas 

12.1.2.1 Ud. Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de 

hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo 

inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso 

de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope 

de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con 

hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con 

rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y 

cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y 

en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la 

puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del  sistema 

de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 

ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,000 2.624,65 2.624,65 
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Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

13.1 Sistemas de protección colectiva 

13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 

13.1.1.1 Ud. Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el  cumplimiento 

de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo  de tiempo que se 

requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 1.030,00 1.030,00 

13.2 Formación 

13.2.1 Formación del personal 

13.2.1.1 Ud. Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

2,000 515,00 1.030,00 

13.3 Equipos de protección individual 

13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 

13.3.1.1 Ud. Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento 

de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo  de tiempo que se 

requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 1.030,00 1.030,00 

13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

13.4.1 Material médico 

13.4.1.1 Ud. Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto 

de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes 

desechables, instalado en el vestuario. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante 

tornillos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 104,24 104,24 

13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 

13.4.2.1 Ud. Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de  la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición 

del material. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 103,00 103,00 

13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

13.5.1.1 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para 

el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, 

mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 

requiera y demolición o retirada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 1.030,00 1.030,00 

13.6 Señalización provisional de obras 

13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras 
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13.6.1.1 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 

necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad  

y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante  

todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de 

posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

1,000 103,00 103,00 
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  RESUMEN POR CAPITULOS  

 
CAPITULO ACTUACIONES PREVIAS 3.754,47 

CAPITULO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 7.683,86 

CAPITULO CIMENTACIONES 19.267,80 

CAPITULO ESTRUCTURAS 41.823,62 

CAPITULO FACHADAS 62.665,02 

CAPITULO PARTICIONES 14.844,37 

CAPITULO INSTALACIONES 42.963,92 

CAPITULO MÁQUINARIA 80.871,48 

CAPITULO AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 5.556,40 

CAPITULO CUBIERTAS 22.375,00 

CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 10.837,20 

CAPITULO URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 4.664,14 

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 4.430,24 

REDONDEO.............................. 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.... ..............................321.737,52 

 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRESCIENTOS 
VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 



Proyecto: PRESUPUESTO 

Capítulo Importe 

 

 

 

Capítulo 1 Actuaciones previas 3.754,47 
Capítulo 1.1 Andamios y maquinaria de elevación 3.754,47 
Capítulo 1.1.1 Andamios 2.158,24 
Capítulo 1.1.2 Grúas torre 1.596,23 
Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno 7.683,86 
Capítulo 2.1 Movimiento de tierras en edificación 1.308,80 
Capítulo 2.1.1 Desbroce y limpieza 165,00 
Capítulo 2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos 354,16 
Capítulo 2.1.3 Rellenos 465,88 
Capítulo 2.1.4 Transportes 323,76 
Capítulo 2.2 Red de saneamiento horizontal 3.029,56 
Capítulo 2.2.1 Arquetas 696,60 
Capítulo 2.2.2 Acometidas 154,91 
Capítulo 2.2.3 Colectores 2.112,86 
Capítulo 2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 65,19 
Capítulo 2.3 Nivelación 721,50 
Capítulo 2.3.1 Soleras 721,50 
Capítulo 2.4 Mejoras del terreno 2.624,00 
Capítulo 2.4.1 Compactaciones 2.624,00 
Capítulo 3 Cimentaciones 19.267,80 
Capítulo 3.1 Superficiales 11.469,75 
Capítulo 3.1.1 Zapatas 11.469,75 
Capítulo 3.2 Arriostramientos 6.808,95 
Capítulo 3.2.1 Vigas entre zapatas 6.808,95 
Capítulo 3.3 Nivelación 989,10 
Capítulo 3.3.1 Enanos de cimentación 989,10 
Capítulo 4 Estructuras 41.823,62 
Capítulo 4.1 Acero 41.823,62 
Capítulo 4.1.1 Montajes industrializados 10.341,50 
Capítulo 4.1.2 Pilares 31.451,88 
Capítulo 4.1.3 Ligeras para cubiertas 30,24 
Capítulo 5 Fachadas 62.665,02 
Capítulo 5.1 Pesadas 50.551,92 
Capítulo 5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 50.551,92 
Capítulo 5.2 Carpintería exterior 7.949,34 
Capítulo 5.2.1 Aluminio 7.949,34 
Capítulo 5.3 Defensas de exteriores 2.799,99 
Capítulo 5.3.1 Puertas de garaje 2.652,03 
Capítulo 5.3.2 Rejas y entramados metálicos 147,96 
Capítulo 5.4 Remates de exteriores 514,11 
Capítulo 5.4.1 Dinteles 175,69 
Capítulo 5.4.2 Jambas 174,72 
Capítulo 5.4.3 Vierteaguas 163,70 
Capítulo 5.5 Vidrios 849,66 
Capítulo 5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 78,12 
Capítulo 5.5.2 Planos: impresos 771,54 
Capítulo 6 Particiones 14.844,37 
Capítulo 6.1 Puertas de entrada a la vivienda 1.003,38 
Capítulo 6.1.1 Acero 1.003,38 
Capítulo 6.2 Puertas de paso interiores 2.951,22 
Capítulo 6.2.1 Resistentes al fuego 2.951,22 
Capítulo 6.3 Tabiques 9.953,28 
Capítulo 6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 9.953,28 
Capítulo 6.4 Ayudas 936,49 
Capítulo 6.4.1 Limpieza de obra 562,74 
Capítulo 6.4.2 Recibidos 373,75 
Capítulo 7 Instalaciones 42.963,92 
Capítulo 7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 5.823,35 
Capítulo 7.1.1 Agua caliente 286,50 
Capítulo 7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes insertables y estufas 1.364,74 
Capítulo 7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de la combustión 2.980,61 
Capítulo 7.1.4 Sistemas de conducción de agua 1.191,50 
Capítulo 7.2 Eléctricas 22.425,10 
Capítulo 7.2.1 Puesta a tierra 1.370,63 
Capítulo 7.2.2 Cajas generales de protección 596,84 
Capítulo 7.2.3 Líneas generales de alimentación 2.876,40 
Capítulo 7.2.4 Derivaciones individuales 3.124,09 
Capítulo 7.2.5 Transformador 14.457,14 
Capítulo 7.3 Fontanería 2.930,47 
Capítulo 7.3.1 Acometidas 1.313,30 
Capítulo 7.3.2 Tubos de alimentación 1.449,30 
Capítulo 7.3.3 Contadores 79,28 
Capítulo 7.3.4 Elementos 88,59 
Capítulo 7.4 Iluminación 7.455,28 
Capítulo 7.4.1 Interior 7.455,28 
Capítulo 7.5 Contra incendios 1.838,91 



Proyecto: PRESUPUESTO 

Capítulo Importe 

 

 

 

Capítulo 7.5.1 Detección y alarma 425,30 
Capítulo 7.5.2 Alumbrado de emergencia 504,20 
Capítulo 7.5.3 Señalización 42,18 
Capítulo 7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 626,63 
Capítulo 7.5.5 Extintores 240,60 
Capítulo 7.6 Salubridad 1.019,30 
Capítulo 7.6.1 Bajantes 209,60 
Capítulo 7.6.2 Canalones 648,50 
Capítulo 7.6.3 Derivaciones individuales 161,20 
Capítulo 7.7 Seguridad 1.471,51 
Capítulo 7.7.1 Sistemas antirrobo 954,46 
Capítulo 7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma 484,44 
Capítulo 7.7.3 Sirenas 32,61 
Capítulo 8 Máquinaria 80.871,48 
Capítulo 8.1 Carretilla de carga 16.043,28 
Capítulo 8.2 Cámara frigorífica 24.081,40 
Capítulo 8.3 Jaula de almacenamiento 12.154,00 
Capítulo 8.4 Máquina de injerto 4.635,00 
Capítulo 8.5 Corte material vegetal 20.600,00 
Capítulo 8.6 Cuba fundidora 679,80 
Capítulo 8.7 Cinta transportadora 2.678,00 
Capítulo 9 Aislamientos e impermeabilizaciones 5.556,40 
Capítulo 9.1 Aislamientos 5.556,40 
Capítulo 9.1.1 Fachadas y medianerías 5.109,36 
Capítulo 9.1.2 Falsos techos 318,24 
Capítulo 9.1.3 Chimeneas y hogares 128,80 
Capítulo 10 Cubiertas 22.375,00 
Capítulo 10.1 Inclinadas 22.375,00 
Capítulo 10.1.1 Chapas de acero 22.375,00 
Capítulo 11 Señalización y equipamiento 10.837,20 
Capítulo 11.1 Aparatos sanitarios 5.509,56 
Capítulo 11.1.1 Lavabos 2.788,02 
Capítulo 11.1.2 Inodoros 253,10 
Capítulo 11.1.3 Duchas 2.468,44 
Capítulo 11.2 Baños 2.913,08 
Capítulo 11.2.1 Accesorios 2.913,08 
Capítulo 11.3 Cocinas/galerías 802,60 
Capítulo 11.3.1 Fregaderos y lavaderos 319,75 
Capítulo 11.3.2 Muebles 482,85 
Capítulo 11.4 Vestuarios 1.381,82 
Capítulo 11.4.1 Taquillas 1.232,96 
Capítulo 11.4.2 Bancos 148,86 
Capítulo 11.5 Encimeras 230,14 
Capítulo 11.5.1 De piedra natural 230,14 
Capítulo 12 Urbanización interior de la parcela 4.664,14 
Capítulo 12.1 Cerramientos exteriores 4.664,14 
Capítulo 12.1.1 Mallas metálicas 2.039,49 
Capítulo 12.1.2 Puertas 2.624,65 
Capítulo 13 Seguridad y salud 4.430,24 
Capítulo 13.1 Sistemas de protección colectiva 1.030,00 
Capítulo 13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 1.030,00 
Capítulo 13.2 Formación 1.030,00 
Capítulo 13.2.1 Formación del personal 1.030,00 
Capítulo 13.3 Equipos de protección individual 1.030,00 
Capítulo 13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 1.030,00 
Capítulo 13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 207,24 
Capítulo 13.4.1 Material médico 104,24 
Capítulo 13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 103,00 
Capítulo 13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.030,00 
Capítulo 13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.030,00 
Capítulo 13.6 Señalización provisional de obras 103,00 

Capítulo 13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras 103,00 

Presupuesto de ejecución material 321.737,52 
13% de gastos generales 41.825,88 

6% de beneficio industrial 19.304,25 

Suma 382.867,65 

21% IVA 80.402,21 

Presupuesto de ejecución por contrata 463.269,86 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 
 
 
 
 

Maria Biosca Micó   
 



 

 

 


