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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

U.01.01      m   DEMOLICIÓN CONDUCCIONES DE SERVICIOS                            

Demolición de obras de fábrica, acequias y  conducciones enterradas de hormigón en masa, ladrillo u
otros materiales, incluso retirada del material resultante a gestor de residuos autorizado a cualquier
distancia.

 Acequias y  conducciones 1 3.764,62 3.764,62

3.764,62 6,26 23.566,52

U.01.02      m2  FRESADO DE FIRME BITUMINOSO                                     

Fresado de firme bituminoso ex istente hasta 15 cm de espesor, carga, barrido y  transporte a gestor
de residuos autorizado a cualquier distancia.

N Area

Fresado de uniones con las v ías de
serv icio

1 134,93 134,93

134,93 2,17 292,80

TOTAL CAPÍTULO CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES........................................................ 23.859,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U.02.01      m2  DESBROCE TERRENO MEDIOS MECÁNICOS                               

Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluso tala y  troceado de árboles, supresión de tocones,
por medios mecánicos, incluso carga y y  transporte a vertedero a cualquier distancia y  descarga.

Según Mediciones Aux iliares

- Desbroce Vial Norte 1 1.936,95 7,00 13.558,65

- Desbroce Vial Sur 1 1.777,68 7,00 12.443,76

26.002,41 1,00 26.002,41

U.02.02      m3  EXCAVACIÓN DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                

Excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso roca, con medios mecánicos, incluso
transporte de los productos de la excavación a gestor de residuos autorizado a cualquier distancia o
lugar de empleo, incluso reperfilado de taludes.

Según Mediciones Aux iliares

-Desmonte Vial Norte 1 21.497,77 21.497,77

-Desmonte Vial Sur 1 19.312,71 19.312,71

40.810,48 2,03 82.845,27

U.02.03      m2  ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN FONDO DE CAJA                       

Escarificado y compactación del fondo de excavación medios mecánicos al 95%  del Proctor Modifi-
cado. Incluso carga y transporte a gestor de residuos autorizado de los productos sobrantes, incluso
descarga.

Según Mediciones Aux iliares

- Desbroce Vial Norte 1 1.936,95 7,00 13.558,65

- Desbroce Vial Sur 1 1.777,68 7,00 12.443,76

26.002,41 0,19 4.940,46

U.02.04      m3  TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS SUELO ADECUADO PRÉSTAMO         

Terraplén en núcleo y  cimientos con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido en ton-
gadas de espesor mínimo 30 cm, humectación y  compactación al 98%  del Proctor Modificado, in-
cluso perfilado de taludes y  preparación de la superficie de asiento del terraplén, totalmente terminado.

Según Mediciones Aux iliares

-Relleno de suelo seleccionado Vial
Norte

1 11.320,72 11.320,72

-Relleno de suelo seleccionado Vial
Sur

1 10.351,71 10.351,71

21.672,43 6,06 131.334,93

TOTAL CAPÍTULO CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................... 245.123,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO CAP 03 DRENAJE                                                         

SUBCAPÍTULO SUBCAP 03.10 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

U.03.11      m3  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T1                               

Cunetatriangularl tipo T1, de h=0,30 m y base 0.6 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón
HM-20/P/20/I de espesor 12 cm, incluso excavación necesaria, compactación y  preparación de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.

N BASE ALTURALONGITUD

Según Mediciones Aux iliares

- Drenaje 1 0,60 0,30 108,00 9,72 (b*c/2)*d                  

9,72 89,10 866,05

U.03.12      m3  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T2                               

Cuneta triangular tipo T2, de h=0,35 m y base 0.7 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón
HM-20/P/20/I de espesor 12 cm, incluso excavación necesaria, compactación y  preparación de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.

N BASE ALTURALONGITUD

Según Mediciones Aux iliares

- Drenaje 1 0,70 0,35 906,00 110,99 (b*c/2)*d                  

110,99 89,10 9.889,21

U.03.13      m3  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T3                               

Cuneta triangular tipo T3, de h=0,4 m y base 0.8 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón
HM-20/P/20/I de espesor 12 cm, incluso excavación necesaria, compactación y  preparación de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.

N BASE ALTURALONGITUD

Según Mediciones Aux iliares

- Drenaje 1 0,80 0,40 1.961,00 313,76 (b*c/2)*d                  

313,76 89,10 27.956,02

U.03.14      m3  CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T4                               

Cuneta triangular tipo T4, de h=0,45 m y base 0.9 m, con taludes 1/1, revestida de hormigón
HM-20/P/20/I de espesor 12 cm, incluso excavación necesaria, compactación y  preparación de la
superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.

N BASE ALTURALONGITUD

Según Mediciones Aux iliares

- Drenaje 1 0,90 0,45 740,00 149,85 (b*c/2)*d                  

149,85 89,10 13.351,64

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP 03.10 DRENAJE
LONGITUDINAL

52.062,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

SUBCAPÍTULO SUBCAP 03.20 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

U.03.21      m   MARCO HORMIGÓN ARMADO TIPO 2x1.5                                

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00
X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Según Mediciones Aux iliares Drenaje

-Marco de hormigón armado 7 25,00 175,00

175,00 505,39 88.443,25

U.03.22      m   MARCO HORMIGÓN ARMADO TIPO 1.5x1.5                              

Marco bicelular de hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de dimensiones interiores 1,75x1,00, sobre-
carga de tierras hasta 1,00 m, con espesores de solera y  dintel de 0,17 m y  paredes laterales 0,20
m, con cuantía de acero B 500 S segun detalle planos, incluido excavación necesaria, hormigón de
limpieza, cimbra, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, relleno granular en trasdós, solera y  din-
tel, tubo dren ranurado a ambos lados revestido de geotextil, impermeabilización de hastiales y  dintel
y  p.p. de juntas de dilatación y  de construcción, totalmente terminado.

Según Mediciones Aux iliares Drenaje

- Marco de hormigón aramado 1 25,00 25,00

25,00 479,48 11.987,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP 03.20 DRENAJE
TRANSVERSAL

100.430,25

TOTAL CAPÍTULO CAP 03 DRENAJE................................................................................................................... 152.493,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

U.04.02      T   SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMPO                      

N Volumen

-Suelo seleccionado Vial Sur 2,1 10.351,71 21.738,59

-Suelo seleccionado Vial Norte 2,1 11.320,72 23.773,51

45.512,10 6,75 307.206,68

U.04.01      T   ZAHORRA  ARTIFICIAL                                             

Zahorra artificial i/Transporte , extensión y  compactación, medido sobre perfil teórico.

N Volumen

-Zahorra artificial Vial Norte 2,3 5.838,23 13.427,93

-Zahorra artificial Vial Sur 2,3 5.580,46 12.835,06

26.262,99 7,75 203.538,17

U.04.03      T   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP DOTACIÓN 1,50 Kg/m2             

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP, de capas gra-
nulares, con una dotación de 1,50 kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

-Riego de imprimación Vial Norte 0,0015 1.936,95 7,00 20,34

-Riego de imprimación Vial Sur 0,0015 1.777,68 7,00 18,67

39,01 356,97 13.925,40

U.04.04      T   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH DOTACIÓN  0,50 Kg/m2              

Riego de adherencia adherente, con emulsión asfáltica C60B3 ADH , con una dotación de 0,50
kg/m2., incluso barrido y  preparación de la superficie.

-Riegfo de adherencia Vial Norte 0,0005 1.936,95 7,00 6,78

-Riego de adherencia Vial Sur 0,0005 1.777,68 7,00 6,22

13,00 369,70 4.806,10

U.04.05      T   M.B.C. TIPO AC22 surf S ÁRIDO CALIZO DESGASTE ÁNGELES<20        

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf S en capa rodadura, con árido calizo, con desgaste de
los Ángeles < 20, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, incluso filler de aportación,
incluso silo de transferencia en la puesta en obra, excepto betún.

N Volumen

Según Mediciones Aux iliares

- Firme (densidad 2.5 t/m3), Vial Norte 2,5 478,28 1.195,70

- Firme (densidad 2.5 t/m3), Vial Sur 2,5 412,52 1.031,30

2.227,00 26,00 57.902,00

U.04.06      T   M.B.C. TIPO AC32 base G ÁRIDO CALIZO DESGASTE ÁNGELES<25        

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G en capa de base, con áridos calizos con desgaste
de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y  compactación, incluso filler de aporta-
ción y  excepto betún.

N Volumen

Según Mediciones Aux iliares

- Firme (densidad 2.45 t/m3). AC32
base, Vial Norte

2,45 797,14 1.952,99

- Firme (densidad 2.45 t/m3). AC32
base, Vial Norte

2,45 687,54 1.684,47

3.637,46 26,47 96.283,57

U.04.07      T   BETÚN ASFÁLTICO BC 50/70 EN M.B.C                               

Betún mejorado con caucho procedente de polvo de neumático fuera de uso, tipo BC 50/70, emplea-
do en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de obra o de planta.

N Volumen Densidad

Para MBC tipo AC22 surf S (mín 4.5
%), Vial Norte

0,045 478,28 2,50 53,81

Para MBC tipo AC22 surf S (mín 
4.5% ). Vial Sur

0,045 412,52 2,50 46,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

Para MBC tipo AC32 base g (mín  4%
). Vial Norte

0,04 797,14 2,45 78,12

Para MBC tipo AC32 base g (mín  4%
). Vial Sur

0,04 687,54 2,45 67,38

245,72 480,00 117.945,60

TOTAL CAPÍTULO CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS.......................................................................................... 801.607,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO CAP 05 SEÑALIZACIÓN                                                    

U.05.01          Señalización                                                    

1,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAP 05 SEÑALIZACIÓN......................................................................................................... 20.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO CAP 06 DESVÍOS                                                         

U.06.01          Desvíos del tráfico a causa de las obras                        

1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAP 06 DESVÍOS.................................................................................................................... 10.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO CAP 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO CAP 07 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................... 12.750,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)

CAPÍTULO CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 12.750,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.278.583,08
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS

CAP 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................................................................................... 23.859,32 1

CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 245.123,07 19

CAP 03 DRENAJE.................................................................................................................................................... 152.493,17 11

CAP 04 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 801.607,52 62

CAP 05 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 20.000,00 1

CAP 06 DESVÍOS...................................................................................................................................................... 10.000,00 0

CAP 07 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 12.750,00 1

CAP 08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 12.750,00 1

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.278.583,08

13,00% Gastos generales.......................... 166.215,80

6,00% Beneficio industrial ........................ 76.714,98

SUMA DE G.G. y  B.I. 242.930,78

21,00% I.V.A....................................................................... 319.517,91

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.841.031,77

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.841.031,77

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y UN  EUROS con SETEN-
TA Y SIETE CÉNTIMOS
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Valencia, septiembre de 2019

Manuel Martínez Sánchez 
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